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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa odcinka drogi gminnej stanowigcej cigg ulicy Kretej w Jezowie
Sudeckim na odcinku od ulicy Dtugiej (sgsiedztwo Urzedu Gminy) do skrzyzowania z ulicg Szybowcowa.
Planuje sie wykonanie nowej nawierzchni drogi oraz jednostronnego chodnika na dtugosci 490m.
Dodatkowo w ramach inwestycji planuje sie budowe odwodnienia drogi (kanalizacji deszczowej) oraz
oswietlenia ulicznego na catym odcinku drogi. Poza tym przewidziano budowe nowego przepustu na potoku
Szumigca oraz przebudowe kolidujacych sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

Podstawowe wielkoSci robdt przedstawiajg sie nastepujgco:

Wykop mechaniczny w gruncie kat. lll z transportem na odktad Wykonawcy 1.490 m3,
Wykonanie konstrukcji drogi z BA dla kategori ruchu KR2 3.505 m?,
Wykonanie konstrukcji chodnikow i zjazdow z kostki betonowej 1.073 m?,

Szczegotowy opis prowadzenia robdt zamieszczono w dokumentac;ji technicznej.

Przyjeto nastepujgce zatozenia do przedmiaru:

grunt kategorii Il i Il suchy,

wywodz nadmiaru gruntu oraz gruzu na sktadowisko Wykonawcy, grunt z wykopu nie nadaje sie do
wbudowania w nasyp.



PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa ulicy Kretej w Jezowie Sudeckim

Pozycja wg Wyszczegblnienie elementéw Jednost .
Lp S . ) llos¢
specyfikacji rozliczeniowych ka
2 3 4
D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8
1.1 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie ptaskim km 0,490
Mechaniczne $cinanie drzew o Srednicy 5-35 cm z karczowaniem pni oraz
1.2 D.01.02.01 |odwozem karpiny, gatezi i diuzyc na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg szt. 91
odpadu
13 w. Mechanlczng kar(.;zom./anle zywoptotu z odwiezieniem gatezi na sktadowisko ha 0,095
Wykonawcy i utylizacjg odpadu
14 D.01.02.04 |Demontaz studzienki wpustu deszczowego szt 8
15 jw. Zamulenie nieczynnych odcinkéw kanatu deszczowego D160mm m 78
1.6 jw. Demontaz kanatu deszczowego D500mm m 114
17 jw. Demontaz kanatu deszczowego D600mm m 27
. Rozebranie muru z kamienia granitowego na zaprawie cementowej wraz z 3
1.8 jw. ) . m 62
fundamentem - mur na cieku Szumigca
1.9 jw. Rozebranie $cianek czotowych betonowych m3 4,5
1.10 jw. Rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego gr. 15 cm ($rednio) m? 2910
1.11 jw. Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr. 10 cm m? 75
1.12 jw. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m? 275
113 w. Rozebran!e kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z rozbiérkg fawy m 240
betonowej
1.14 jw. Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm wraz z rozbiérkg tawy betonowej m 40
115 w. OdW|eZ|en|§ gruzu z rozplorkl na ’Sk}adOWISkO Wykonawcy z zatadowaniem, m?3 589
wytadowaniem i utylizacjg odpadéw
1.16 jw. Demontaz stupkéw znakéw drogowych szt 40
1.17 jw. Demontaz tarcz znakéw drogowych szt 20
118 D.01.03.04 Wykonanlg rur Qsionquch dwudzielnych $r.110 mm na kablach m 20
telekomunikacyjnych i energetycznych
1.19 D.01.03.07a |Regulacja wysokosciowa wtazéw studni betonem C16/20 szt 21
X D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X

Uwagal!
Poniewaz materiat z wykopu nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania ujeto jego wywdéz na odkiad w catosci. Ze wzgledu na
specyfike robot przyjeto, ze roboty ziemne bedg wykonane sposobem recznym i mechanicznym w proporcji 50/50%.

21 D.02.01.01 Wykop mechaniczny w gruncie kat. Il z transportem na.\ sktadowisko m? 745
Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad) wraz z utylizacjg
Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat. Il z zatadunkiem urobku i

2.2 jw. transportem na odktad Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad); wraz z m® 745
utylizacjg

23 D.02.03.01 Mechanlc;ne formowanie nasypu z zageszczeniem w gruncie kat. Il wraz z m? 88
pozyskaniem gruntu

24 iw. Reczne fqrmowame nasypu z zageszczeniem w gruncie kat. Il wraz z m? 88
pozyskaniem gruntu

25 jw. Recze plantowanie skarp i poboczy w gruncie kat. Il m? 530




X D.03.00.00 |ODWODNIENIE - KOD CPV: 45232000-2 X X
Wykonanie skrzynkowego przepustu betonowego pod korong drogi z
D.03.01.01 .
elementow prefabykowanych
. Wykonanie wykopdéw pod fundamenty: wykopy z zatadunkiem i transportem
3.1 jw. ) o L m3 875
na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg oraz z odwodnieniem wykopu
. Beton klasy C25/30 (B-30) w elementach o grubosci < 60 cm - $ciany
3.2 w. czotowe z zakonczeniem przepustu m3 228
. Beton klasy C25/30 (B-30) w elementach o grubosci < 60 cm - ptyta
3.3 W zespalajgca m3 77
. Beton klasy C25/30 (B-30) w elementach o grubosci < 60 cm - $ciany
34 w. oporowe wzdtuz cieku m3 43,1
. Zbrojenie betonu stalg klasy A-IlIN (B500SP) - przygotowanie i montaz
3.5 jw. kg 10 352
36 w. Beton klasy C12/15 (B-15) - w-wa wyréwnawcza pod $ciany czotowe, tawa m3 334
betonowa pod prefabrykaty
3.7 jw. Montaz elementéw prefabrykowanych przepustu skrzynkowego (250x150 cm)| szt. 13
3.8 jw. Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych masami asfaltowymi na zimno m2 248,4
3.9 w. IzoIaCJa.termozgrzewaIna gr. 0,5 cm z zagruntowaniem podtoza - ptyta m2 58,9
zespalajgca
3.10 jw. Montaz balustrad z ptaskownikéw o wys. 120 cm m 13
Przetozenie cieku na czas roboét z rury PVC o $r. 80 cm diugosci 28 m wraz z
3.11 jw. wykonaniem grodzi z wypetonionych piaskiem workéw uszczelnionych folig rycz. 1
budowlang 45 m3
3.12 jw. Znaki pomiarowo kontrolne szt. 4
X D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 X
41 D.04.01.01 Mec.hanlczr?e profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m? 4374
nawierzchni, grunt kat. 11
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o 2
4.2 D.04.02.02 CBR>20%, gr. 30 cm m 1073
4.3 D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw niebitumicznych m? 3301
4.4 jw. Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 3549
4.5 jw. Skropienie warstw niebitumicznych m? 3301
4.6 jw. Skropienie warstw bitumicznych m? 3549
i i i i i <
47 D.04.05.01 Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2<4,0MPa gr. m? 3301
30cm
48 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. m? 810
10cm
4.9 iw. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. m? 263
17cm
410 iw. Wykonanie pod.budow'y z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. m? 3301
20cm ukfadanej w dwoch warstwach
4.11 jw. Wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 15cm m? 285
X 05.00.00 [NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X
Wykonanie warstwy wigzacej gr. 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 2
5.1 D.05.03.05a 0/16 mm (AC 16W) m 3301
52 - Wykonanie warstwy profilujgcej gr. 10 cm ($rednio) z betonu asfaltowego o 2 181
: IW- uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W) m
53 W Wykonanie warstwy wigzacej gr. 19 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 67
: - 0/16 mm (AC 16W)
Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 2
54 D.05.03.05b 0/11 mm (AC 11S) m 3505
55 D.05.03.11 Frezowanie istniejacej nawierzchni gr. 4 cm ($rednio) z odwiezieniem m?2 2330

destruktu na hatde na sktadowisko Wykonawcy




Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr.8 cm na podsypce

2
5.6 D.05.03.23 cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm m 810
. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grafitowej gr.8 cm na podsypce 2
5.7 jw. . L m 263
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm

X D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X
6.1 D.06.01.01 Humusowanie skarp i pobocza w-wa gr. 10 cm z obsianiem trawg (humusu z m? 530

dokopu)

X 07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV 45233290-8 X X
7.1 D.07.01.01 |Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowe m? 104
7.2 D.07.02.01 |Ustawienie stupkdw z rur stal. o $rednicy 60 mm szt 37
7.3 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych (Srednie) szt 60
7.4 jw. Montaz lustra U-18a D600mm szt 2
7.5 jw. Montaz stupka U-12¢c szt 3

X 08.00.00 |ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X X
81 D.08.01.01 U’pzeme kll'awelznlka? betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo m 1042

—piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
8.2 W Utozenie opornika betonowego 12/15x22 cm na podsypce cementowo m 124

’ IW- —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
8.3 - Utozenie kraweznika betonowego 15x22 cm na podsypce cementowo m 151

’ W —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
8.4 D.08.03.01 Ufozeme gbrzeza bfeto.nowe o }Nymlarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m 355

piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg

X 09.00.00 |ROBOTY ROZNE X X

101 D.04.04.02 Wykonanie tawy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 30 cm pod $ciane m?2 53
oporowg prefabrykowanag

10.2 D.08.01.01 |Wykonanie tawy z betonu C8/10 pod $ciane oporowg prefabrykowang m3 7,9
Ustawienie $cianki oporowej z zelbetowych elementéw prefabrykowanych
typu ,L” wysoko$é H=0.80 m, szerokos¢ podstawy S=0.50 m, grubos$¢ scianki

103 D.03.01.01 12 cm, beton C 30/37, stal BSt500, klasa ekspozycji: XF4, obcigzenie 5 m 88
kN/m2, elementy zgodnie z rys. D.3

104 Wykonanie tymzasoweo ogrodzenia z siatki le§nej H=150cm na stupkach m 490

drewnianych




FORMULARZ OFERTOWY

Rozbudowa ulicy Kretej w Jezowie Sudeckim
Lp PozyCJ_a wg Wyszczegc_vlnlen_le elementéw Jednost losé Cena jedn. Wartosé
specyfikacji rozliczeniowych ka
1 2 3 4 5 6 7
X D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X X X X
11 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie ptaskim km 0,490
Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 5-35 cm z karczowaniem pni oraz
12 D.01.02.01 [odwozem karpiny, gatezi i dtuzyc na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg szt. 91
odpadu
13 w. Mechamczng karc.:zovyame zywoptotu z odwiezieniem gatezi na sktadowisko ha 0,095
Wykonawcy i utylizacjg odpadu
14 D.01.02.04 |Demontaz studzienki wpustu deszczowego szt 8
15 jw. Zamulenie nieczynnych odcinkéw kanatu deszczowego D160mm m 78
1.6 jw. Demontaz kanatu deszczowego D500mm m 114
1.7 jw. Demontaz kanatu deszczowego D600mm m 27
. Rozebranie muru z kamienia granitowego na zaprawie cementowej wraz z 3
18 jw. ) ) m 62
fundamentem - mur na cieku Szumigca
1.9 jw. Rozebranie $cianek czotowych betonowych m® 4,5
1.10 jw. Rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego gr. 15 cm ($rednio) m? 2910
1.11 jw. Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr. 10 cm m? 75
1.12 jw. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m? 275
113 w. Rozebran!e kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z rozbiérka tawy m 240
betonowej
1.14 jw. Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm wraz z rozbiérka tawy betonowe;j m 40
115 w. OdW|eZ|en|g grgzu z rozplorkl na lskladowmko Wykonawcy z zatadowaniem, m? 589
wytadowaniem i utylizacjg odpadéw
1.16 jw. Demontaz stupkéw znakéw drogowych szt 40
117 jw. Demontaz tarcz znakéw drogowych szt 20
118 D.01.03.04 Wykonanle rur (_)slonquch dwudzielnych $r.110 mm na kablach m 20
telekomunikacyjnych i energetycznych
1.19 D.01.03.07a |Regulacja wysokosciowa wtazéw studni betonem C16/20 szt 21
Razem roboty przygtowawcze
X D.02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X X X
Uwaga!
Poniewaz materiat z wykopu nie nadaje sie do ponownego wbudowania ujeto jego wywo6z na odktad w catosci. Ze wzgledu na specyfike robét przyjeto, ze
roboty ziemne bedag wykonane sposobem rgcznym i mechanicznym w proporcji 50/50%.
21 D.02.01.01 Wykop mechaniczny w gruncie kat. lll z transportem na' sktadowisko m3 745
Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad) wraz z utylizacjg
Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat. lll z zatadunkiem urobku i
2.2 jw. transportem na odktad Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad); wraz z m® 745
utylizacjg
23 D.02.03.01 Mechamc;ne formowanie nasypu z zageszczeniem w gruncie kat. Il wraz z m3 a8
pozyskaniem gruntu
24 w. Reczne fqrmowame nasypu z zageszczeniem w gruncie kat. Il wraz z m? 88
pozyskaniem gruntu
25 jw. Recze plantowanie skarp i poboczy w gruncie kat. Il m? 530
Razem roboty ziemne:
X D.03.00.00 [ODWODNIENIE - KOD CPV: 45232000-2 X X X X
Wykonanie skrzynkowego przepustu betonowego pod korong drogi z
D.03.01.01 .
elementéw prefabykowanych
. Wykonanie wykopéw pod fundamenty: wykopy z zatadunkiem i transportem
3.1 jw. . L - m3 875
na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg oraz z odwodnieniem wykopu
) Beton klasy C25/30 (B-30) w elementach o grubosci < 60 cm - $ciany
3.2 w. czolowe z zakonczeniem przepustu m3 22,8




Beton klasy C25/30 (B-30) w elementach o grubosci < 60 cm - piyta

33 jw. zespalajaca m3 7
. Beton klasy C25/30 (B-30) w elementach o grubosci < 60 cm - $ciany
3.4 w. oporowe wzdtuz cieku m3 43,1
) Zbrojenie betonu stalg klasy A-IlIN (B500SP) - przygotowanie i montaz
35 jw. kg 10 352
26 w. Beton klasy C12/15 (B-15) - w-wa wyréwnawcza pod $ciany czotowe, tawa ma 334
betonowa pod prefabrykaty
3.7 jw. Montaz elementéw prefabrykowanych przepustu skrzynkowego (250x150 cm)|  szt. 13
3.8 jw. Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych masami asfaltowymi na zimno m2 248,4
3.9 w. Izolaqaltermozgrzewalna gr. 0,5 cm z zagruntowaniem podtoza - ptyta m2 58,9
zespalajgca
3.10 jw. Montaz balustrad z ptaskownikéw o wys. 120 cm m 13
Przetozenie cieku na czas robét z rury PVC o $r. 80 cm ditugosci 28 m wraz z
3.11 jw. wykonaniem grodzi z wypetonionych piaskiem workéw uszczelnionych folig rycz. 1
budowlang 45 m3
3.12 jw. Znaki pomiarowo kontrolne szt. 4
Razem odwodnienie:
X D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X
a1 D.04.01.01 Mechan|czqe profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m? 4374
nawierzchni, grunt kat. Il
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o 2
4.2 D.04.02.02 CBR>20%, gr. 30 cm m 1073
4.3 D.04.03.01 [Oczyszczenie warstw niebitumicznych m? 3301
4.4 jw. Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 3549
4.5 jw. Skropienie warstw niebitumicznych m? 3301
4.6 jw. Skropienie warstw bitumicznych m? 3549
- - r— - -
47 D.04.05.01 Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2<4,0MPa gr. m? 3301
30cm
4.8 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. m? 810
10cm
4.9 w. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. m? 263
17cm
. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 2
4.10 . 20cm uktadanej w dwoch warstwach m 3301
4.11 jw. Wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 15cm m? 285
Razem podbudowy:
X 05.00.00 |NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X
Wykonanie warstwy wigzgcej gr. 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 2
5.1 D.05.03.05a 0/16 mm (AC 16W) m 3301
52 W Wykonanie warstwy profilujacej gr. 10 cm ($rednio) z betonu asfaltowego o 2 181

) . uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W) m
53 W Wykonanie warstwy wigzgcej gr. 19 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 67

: W 0/16 mm (AC 16W)

Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 2
5.4 D.05.03.05b 0/11 mm (AC 11S) m 3505
Frezowanie istniejacej nawierzchni gr. 4 cm ($rednio) z odwiezieniem 2
55 D.05.03.11 destruktu na hatde na sktadowisko Wykonawcy m 2330
56 D.05.03.23 Wykonanie navxlnerzchnl' z kostki betonowej szarej gr.8 cm na podsypce m? 810
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grafitowej gr.8 cm na podsypce 2
57 jw. X L m 263
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Razem nawierzchnie:

X D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X

6.1 D.06.01.01 Humusowanie skarp i pobocza w-wa gr. 10 cm z obsianiem trawg (humusu z m? 530
dokopu)
Razem roboty wykonczeniowe:

X 07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV 45233290-8 X X
7.1 D.07.01.01 |Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowe m? 104
7.2 D.07.02.01 [Ustawienie stupkoéw z rur stal. o $rednicy 60 mm szt 37
7.3 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych ($rednie) szt 60




7.4 jw. Montaz lustra U-18a D600mm szt 2
7.5 jw. Montaz stupka U-12¢c szt 3
Razem urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:
X 08.00.00 |ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X X
81 D.08.01.01 Ulgzenle krawegmka_ betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo m 1042
—piaskowej 1:4 i fawie z betonu C 12/15 z oporem
8.2 " Utozenie opornika betonowego 12/15x22 cm na podsypce cementowo m 124
' . —piaskowej 1:4 i fawie z betonu C 12/15 z oporem
8.3 W Utozenie kraweznika betonowego 15x22 cm na podsypce cementowo m 151
' . —piaskowej 1:4 i fawie z betonu C 12/15 z oporem
8.4 D.08.03.01 Q%ozeme gbrzeza bgtopowe o yvymlarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m 355
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Razem elementy ulic:
X 09.00.00 [ROBOTY ROZNE X X
101 D.04.04.02 Wykonanie tawy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 30 cm pod $ciane m? 53
oporowg prefabrykowang
10.2 D.08.01.01 |Wykonanie tawy z betonu C8/10 pod $ciane oporowa prefabrykowang m3 7,9
Ustawienie $cianki oporowej z zelbetowych elementéw prefabrykowanych
typu ,L” wysoko$¢ H=0.80 m, szeroko$¢ podstawy S=0.50 m, grubos$¢ $cianki
10.3 D.03.01.01 12 cm, beton C 30/37, stal BSt500, klasa ekspozycji: XF4, obcigzenie 5 m 88
kN/m2, elementy zgodnie z rys. D.3
104 Wykonanie tymzasoweo ogrodzenia z siatki lesnej H=150cm na stupkach m 490

drewnianych

Razem roboty rézne:

Razem: netto

VAT (23%)

Razem: brutto
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