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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa odcinka drogi gminnej stanowiącej ciąg ulicy Krętej w Jeżowie 
Sudeckim na odcinku od ulicy Długiej (sąsiedztwo Urzędu Gminy) do skrzyżowania z ulicą Szybowcową. 
Planuje się wykonanie nowej nawierzchni drogi oraz jednostronnego chodnika na długości 490m.  
Dodatkowo w ramach inwestycji planuje się budowę odwodnienia drogi (kanalizacji deszczowej) oraz 
oświetlenia ulicznego na całym odcinku drogi. Poza tym przewidziano budowę nowego przepustu na potoku 
Szumiąca oraz przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

Podstawowe wielkości robót przedstawiają się następująco:
Wykop mechaniczny w gruncie kat. III z transportem na odkład Wykonawcy 1.490 m3, 
Wykonanie konstrukcji  drogi z BA dla kategori ruchu KR2 3.505 m2 ,
Wykonanie konstrukcji  chodników i zjazdów z kostki betonowej 1.073 m2 ,

Szczegółowy opis prowadzenia robót zamieszczono w dokumentacji technicznej.

Przyjęto następujące założenia do przedmiaru:
grunt kategorii II i III suchy,
wywóz nadmiaru gruntu oraz gruzu na składowisko Wykonawcy, grunt z wykopu nie nadaje się do 
wbudowania w nasyp.



Lp Pozycja wg 
specyfikacji

Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych

Jednost
ka Ilość

1 2 3 4 5
x D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 x x

1.1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie płaskim km 0,490

1.2 D.01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 5-35 cm z karczowaniem pni oraz 
odwozem karpiny, gałęzi i dłużyc na składowisko Wykonawcy z utylizacją 
odpadu

szt. 91

1.3 jw. Mechaniczne karczowanie żywopłotu z odwiezieniem gałęzi na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją odpadu ha 0,095

1.4 D.01.02.04 Demontaż studzienki wpustu deszczowego szt 8

1.5 jw. Zamulenie nieczynnych odcinków kanału deszczowego D160mm m 78

1.6 jw. Demontaż kanału deszczowego D500mm m 114

1.7 jw. Demontaż kanału deszczowego D600mm m 27

1.8 jw. Rozebranie muru z kamienia granitowego na zaprawie cementowej wraz z 
fundamentem - mur na cieku Szumiąca m3 62

1.9 jw. Rozebranie ścianek czołowych betonowych m3 4,5

1.10 jw. Rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 15 cm (średnio) m2 2 910

1.11 jw. Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr. 10 cm m2 75

1.12 jw. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m2 275

1.13 jw. Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z rozbiórką ławy 
betonowej m 240

1.14 jw. Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm wraz z rozbiórką ławy betonowej m 40

1.15 jw. Odwiezienie gruzu z rozbiórki na składowisko Wykonawcy z załadowaniem, 
wyładowaniem i utylizacją odpadów m3 589

1.16 jw. Demontaż słupków znaków drogowych szt 40

1.17 jw. Demontaż tarcz znaków drogowych szt 20

1.18 D.01.03.04 Wykonanie rur osłonowych dwudzielnych śr.110 mm na kablach  
telekomunikacyjnych i energetycznych m 20

1.19 D.01.03.07a Regulacja wysokościowa włazów studni betonem C16/20 szt 21

x D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 x x

2.1 D.02.01.01 Wykop mechaniczny w gruncie kat. III z transportem na składowisko 
Wykonawcy (grunt z wykopu na odkład) wraz z utylizacją m3 745

2.2 jw.
Ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat. III z załadunkiem urobku i 
transportem na odkład Wykonawcy (grunt z wykopu na odkład); wraz z 
utylizacją

m3 745

2.3 D.02.03.01 Mechaniczne formowanie nasypu z zagęszczeniem w gruncie kat. II wraz z 
pozyskaniem gruntu m3 88

2.4 jw. Ręczne formowanie nasypu z zagęszczeniem w gruncie kat. II  wraz z 
pozyskaniem gruntu m3 88

2.5 jw. Ręcze plantowanie skarp i poboczy w gruncie kat. II m2 530

PRZEDMIAR ROBÓT
Rozbudowa ulicy Krętej w Jeżowie Sudeckim

Uwaga! 
Ponieważ materiał z wykopu nie nadaje się do ponownego wbudowania ujęto jego wywóz na odkład w całości. Ze względu na 
specyfikę robót przyjęto, że roboty ziemne będą wykonane sposobem ręcznym i mechanicznym w proporcji 50/50%.



x D.03.00.00 ODWODNIENIE - KOD CPV: 45232000-2 x x

D.03.01.01 Wykonanie skrzynkowego przepustu betonowego pod koroną drogi z 
elementów prefabykowanych

3.1 jw. Wykonanie wykopów pod fundamenty: wykopy z załadunkiem i transportem 
na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją oraz z odwodnieniem wykopu m3 875

3.2 jw.
Beton klasy C25/30 (B-30) w elementach o grubości < 60 cm - ściany 
czołowe z zakończeniem przepustu m3 22,8

3.3 jw.
Beton klasy C25/30 (B-30) w elementach o grubości < 60 cm - płyta 
zespalająca m3 7,7

3.4 jw.
Beton klasy C25/30 (B-30) w elementach o grubości < 60 cm - ściany 
oporowe wzdłuż cieku m3 43,1

3.5 jw.
Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN (B500SP) - przygotowanie i montaż

kg 10 352

3.6 jw. Beton klasy C12/15 (B-15) - w-wa wyrównawcza pod ściany czołowe, ława 
betonowa pod prefabrykaty m3 33,4

3.7 jw. Montaż elementów prefabrykowanych przepustu skrzynkowego (250x150 cm) szt. 13

3.8 jw. Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych masami asfaltowymi na zimno m2 248,4

3.9 jw. Izolacja termozgrzewalna gr. 0,5 cm z zagruntowaniem podłoża - płyta 
zespalająca m2 58,9

3.10 jw. Montaż balustrad z płaskowników o wys. 120 cm m 13

3.11 jw.
Przełożenie cieku na czas robót z rury PVC o śr. 80 cm długości 28 m wraz z 
wykonaniem grodzi z wypełonionych piaskiem worków uszczelnionych folią 
budowlaną 45 m3

rycz. 1

3.12 jw. Znaki pomiarowo kontrolne szt. 4
x D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9 x x

4.1 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, grunt kat. II m2 4 374

4.2 D.04.02.02 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o 
CBR>20%, gr. 30 cm m2 1 073

4.3 D.04.03.01 Oczyszczenie warstw niebitumicznych m2 3 301

4.4 jw. Oczyszczenie warstw bitumicznych m2 3 549

4.5 jw. Skropienie warstw niebitumicznych m2 3 301

4.6 jw. Skropienie warstw bitumicznych m2 3 549

4.7 D.04.05.01 Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2≤4,0MPa  gr. 
30 cm m2 3 301

4.8 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3  gr. 
10cm m2 810

4.9 jw. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3  gr. 
17cm m2 263

4.10 jw. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3  gr. 
20cm układanej w dwóch warstwach m2 3 301

4.11 jw. Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3  gr. 15cm m2 285

x 05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 x x

5.1 D.05.03.05a Wykonanie warstwy wiążącej gr. 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 
0/16 mm (AC 16W) m2 3 301

5.2 jw. Wykonanie warstwy profilującej gr. 10 cm (średnio) z betonu asfaltowego o 
uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W) m2 181

5.3 jw. Wykonanie warstwy wiążącej gr. 19 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 
0/16 mm (AC 16W) 67

5.4 D.05.03.05b Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 
0/11 mm (AC 11S) m2 3 505

5.5 D.05.03.11 Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 4 cm (średnio) z odwiezieniem 
destruktu na hałdę na składowisko Wykonawcy m2 2 330



5.6 D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr.8 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm m2 810

5.7 jw. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grafitowej gr.8 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm m2 263

x D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233140-2 x x

6.1 D.06.01.01 Humusowanie skarp i pobocza w-wą gr. 10 cm z obsianiem trawą (humusu z 
dokopu) m2 530

x 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233290-8 x x

7.1 D.07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowe m2 104

7.2 D.07.02.01 Ustawienie słupków z rur stal. o średnicy 60 mm szt 37

7.3 jw. Montaż tarcz znaków drogowych (średnie) szt 60

7.4 jw. Montaż lustra U-18a D600mm szt 2

7.5 jw. Montaż słupka U-12c szt 3

x 08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 x x

8.1 D.08.01.01 Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo 
–piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15 z oporem m 1 042

8.2 jw. Ułożenie opornika betonowego 12/15x22 cm na podsypce cementowo 
–piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15 z oporem m 124

8.3 jw. Ułożenie krawężnika betonowego 15x22 cm na podsypce cementowo 
–piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15 z oporem m 151

8.4 D.08.03.01 Ułożenie obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 355

x 09.00.00 ROBOTY RÓŻNE x x

10.1 D.04.04.02 Wykonanie ławy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 30 cm pod ścianę 
oporową prefabrykowaną m2 53

10.2 D.08.01.01 Wykonanie ławy z betonu C8/10 pod ścianę oporową prefabrykowaną m3 7,9

10.3 D.03.01.01

Ustawienie ścianki oporowej z żelbetowych elementów prefabrykowanych 
typu „L” wysokość H=0.80 m, szerokość podstawy S=0.50 m, grubość ścianki 
12 cm, beton C 30/37, stal BSt500, klasa ekspozycji: XF4, obciążenie 5 
kN/m2, elementy zgodnie z rys. D.3

m 88

10.4 Wykonanie tymzasoweo ogrodzenia z siatki leśnej H=150cm na słupkach 
drewnianych m 490



Lp Pozycja wg 
specyfikacji

Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych

Jednost
ka Ilość Cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7
x D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 x x x x

1.1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie płaskim km 0,490

1.2 D.01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 5-35 cm z karczowaniem pni oraz 
odwozem karpiny, gałęzi i dłużyc na składowisko Wykonawcy z utylizacją 
odpadu

szt. 91

1.3 jw. Mechaniczne karczowanie żywopłotu z odwiezieniem gałęzi na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją odpadu ha 0,095

1.4 D.01.02.04 Demontaż studzienki wpustu deszczowego szt 8

1.5 jw. Zamulenie nieczynnych odcinków kanału deszczowego D160mm m 78

1.6 jw. Demontaż kanału deszczowego D500mm m 114

1.7 jw. Demontaż kanału deszczowego D600mm m 27

1.8 jw. Rozebranie muru z kamienia granitowego na zaprawie cementowej wraz z 
fundamentem - mur na cieku Szumiąca m3 62

1.9 jw. Rozebranie ścianek czołowych betonowych m3 4,5

1.10 jw. Rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 15 cm (średnio) m2 2 910

1.11 jw. Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr. 10 cm m2 75

1.12 jw. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m2 275

1.13 jw. Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z rozbiórką ławy 
betonowej m 240

1.14 jw. Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm wraz z rozbiórką ławy betonowej m 40

1.15 jw. Odwiezienie gruzu z rozbiórki na składowisko Wykonawcy z załadowaniem, 
wyładowaniem i utylizacją odpadów m3 589

1.16 jw. Demontaż słupków znaków drogowych szt 40

1.17 jw. Demontaż tarcz znaków drogowych szt 20

1.18 D.01.03.04 Wykonanie rur osłonowych dwudzielnych śr.110 mm na kablach  
telekomunikacyjnych i energetycznych m 20

1.19 D.01.03.07a Regulacja wysokościowa włazów studni betonem C16/20 szt 21

Razem roboty przygtowawcze
x D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 x x x x

2.1 D.02.01.01 Wykop mechaniczny w gruncie kat. III z transportem na składowisko 
Wykonawcy (grunt z wykopu na odkład) wraz z utylizacją m3 745

2.2 jw.
Ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat. III z załadunkiem urobku i 
transportem na odkład Wykonawcy (grunt z wykopu na odkład); wraz z 
utylizacją

m3 745

2.3 D.02.03.01 Mechaniczne formowanie nasypu z zagęszczeniem w gruncie kat. II wraz z 
pozyskaniem gruntu m3 88

2.4 jw. Ręczne formowanie nasypu z zagęszczeniem w gruncie kat. II  wraz z 
pozyskaniem gruntu m3 88

2.5 jw. Ręcze plantowanie skarp i poboczy w gruncie kat. II m2 530

Razem roboty ziemne:
x D.03.00.00 ODWODNIENIE - KOD CPV: 45232000-2 x x x x

D.03.01.01 Wykonanie skrzynkowego przepustu betonowego pod koroną drogi z 
elementów prefabykowanych

3.1 jw. Wykonanie wykopów pod fundamenty: wykopy z załadunkiem i transportem 
na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją oraz z odwodnieniem wykopu m3 875

3.2 jw.
Beton klasy C25/30 (B-30) w elementach o grubości < 60 cm - ściany 
czołowe z zakończeniem przepustu m3 22,8

Uwaga! 
Ponieważ materiał z wykopu nie nadaje się do ponownego wbudowania ujęto jego wywóz na odkład w całości. Ze względu na specyfikę robót przyjęto, że 
roboty ziemne będą wykonane sposobem ręcznym i mechanicznym w proporcji 50/50%.

FORMULARZ  OFERTOWY
Rozbudowa ulicy Krętej w Jeżowie Sudeckim



3.3 jw.
Beton klasy C25/30 (B-30) w elementach o grubości < 60 cm - płyta 
zespalająca m3 7,7

3.4 jw.
Beton klasy C25/30 (B-30) w elementach o grubości < 60 cm - ściany 
oporowe wzdłuż cieku m3 43,1

3.5 jw.
Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN (B500SP) - przygotowanie i montaż

kg 10 352

3.6 jw. Beton klasy C12/15 (B-15) - w-wa wyrównawcza pod ściany czołowe, ława 
betonowa pod prefabrykaty m3 33,4

3.7 jw. Montaż elementów prefabrykowanych przepustu skrzynkowego (250x150 cm) szt. 13

3.8 jw. Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych masami asfaltowymi na zimno m2 248,4

3.9 jw. Izolacja termozgrzewalna gr. 0,5 cm z zagruntowaniem podłoża - płyta 
zespalająca m2 58,9

3.10 jw. Montaż balustrad z płaskowników o wys. 120 cm m 13

3.11 jw.
Przełożenie cieku na czas robót z rury PVC o śr. 80 cm długości 28 m wraz z 
wykonaniem grodzi z wypełonionych piaskiem worków uszczelnionych folią 
budowlaną 45 m3

rycz. 1

3.12 jw. Znaki pomiarowo kontrolne szt. 4
Razem odwodnienie:

x D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9 x x x x

4.1 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, grunt kat. II m2 4 374

4.2 D.04.02.02 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o 
CBR>20%, gr. 30 cm m2 1 073

4.3 D.04.03.01 Oczyszczenie warstw niebitumicznych m2 3 301

4.4 jw. Oczyszczenie warstw bitumicznych m2 3 549

4.5 jw. Skropienie warstw niebitumicznych m2 3 301

4.6 jw. Skropienie warstw bitumicznych m2 3 549

4.7 D.04.05.01 Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2≤4,0MPa  gr. 
30 cm m2 3 301

4.8 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3  gr. 
10cm m2 810

4.9 jw. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3  gr. 
17cm m2 263

4.10 jw. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3  gr. 
20cm układanej w dwóch warstwach m2 3 301

4.11 jw. Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3  gr. 15cm m2 285

Razem podbudowy:
x 05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 x x x x

5.1 D.05.03.05a Wykonanie warstwy wiążącej gr. 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 
0/16 mm (AC 16W) m2 3 301

5.2 jw. Wykonanie warstwy profilującej gr. 10 cm (średnio) z betonu asfaltowego o 
uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W) m2 181

5.3 jw. Wykonanie warstwy wiążącej gr. 19 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 
0/16 mm (AC 16W) 67

5.4 D.05.03.05b Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 
0/11 mm (AC 11S) m2 3 505

5.5 D.05.03.11 Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 4 cm (średnio) z odwiezieniem 
destruktu na hałdę na składowisko Wykonawcy m2 2 330

5.6 D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr.8 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm m2 810

5.7 jw. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grafitowej gr.8 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm m2 263

Razem nawierzchnie:
x D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233140-2 x x x x

6.1 D.06.01.01 Humusowanie skarp i pobocza w-wą gr. 10 cm z obsianiem trawą (humusu z 
dokopu) m2 530

Razem roboty wykończeniowe:
x 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233290-8 x x x x

7.1 D.07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowe m2 104

7.2 D.07.02.01 Ustawienie słupków z rur stal. o średnicy 60 mm szt 37

7.3 jw. Montaż tarcz znaków drogowych (średnie) szt 60



7.4 jw. Montaż lustra U-18a D600mm szt 2

7.5 jw. Montaż słupka U-12c szt 3

Razem urządzenia bezpieczeństwa ruchu:
x 08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 x x x x

8.1 D.08.01.01 Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo 
–piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15 z oporem m 1 042

8.2 jw. Ułożenie opornika betonowego 12/15x22 cm na podsypce cementowo 
–piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15 z oporem m 124

8.3 jw. Ułożenie krawężnika betonowego 15x22 cm na podsypce cementowo 
–piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15 z oporem m 151

8.4 D.08.03.01 Ułożenie obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 355

Razem elementy ulic:
x 09.00.00 ROBOTY RÓŻNE x x x x

10.1 D.04.04.02 Wykonanie ławy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 30 cm pod ścianę 
oporową prefabrykowaną m2 53

10.2 D.08.01.01 Wykonanie ławy z betonu C8/10 pod ścianę oporową prefabrykowaną m3 7,9

10.3 D.03.01.01

Ustawienie ścianki oporowej z żelbetowych elementów prefabrykowanych 
typu „L” wysokość H=0.80 m, szerokość podstawy S=0.50 m, grubość ścianki 
12 cm, beton C 30/37, stal BSt500, klasa ekspozycji: XF4, obciążenie 5 
kN/m2, elementy zgodnie z rys. D.3

m 88

10.4 Wykonanie tymzasoweo ogrodzenia z siatki leśnej H=150cm na słupkach 
drewnianych m 490

Razem roboty różne:
Razem: netto

Razem: brutto
VAT (23%)
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