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e Plan wycinki drzew i krzewéw
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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy ulicy Kretej w Jezowie Sudeckim

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa odcinka drogi gminnej stanowigcej cigg ulicy Kretej w Jezowie

Sudeckim na odcinku od ulicy Dtugiej (sgsiedztwo Urzedu Gminy) do skrzyzowania z ulicg Szybowcowa.
Planuje sie wykonanie nowej nawierzchni drogi oraz jednostronnego chodnika na dtugosci 490m.
Przedmiotowa droga taczy sie od strony pétnocno-zachodniej z drogg powiatowg nr 2744D stanowigcg cigg
ul. Dtugiej a od strony potudniowo wschodniej z drogg gminng nr 112515D stanowigcg cigg ul. Polnej i nr
112540D stanowigca cigg ul. Szybowcowe;.

Dodatkowo w ramach inwestycji planuje sie budowe odwodnienia drogi (kanalizacji deszczowej) oraz
oswietlenia ulicznego na catym odcinku drogi. Poza tym przewidziano budowe nowego przepustu na
potoku Szumigca oraz przebudowe kolidujgcych sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.
Powyzsza inwestycja zdecydowanie poprawi istniejgce potgczenie komunikacyjne oraz wptynie na
zwiekszenie bezpieczeristwa ruchu i podniesie komfort zycia okolicznych mieszkancéw.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu
Przedmiotowy odcinek drogi stanowi cigg ulicy Kretej i przebiega w terenie zabudowanym miejscowosci

Jezéw Sudecki w zabudowie mieszkalnej. Obecnie droga posiada nawierzchnie bitumiczng w bardzo ztym
stanie technicznym. Szerokos¢ jezdni wynosi 3.5-4.5m; droga nie posiada chodnika a obustronne pobocza
majg nieregularng szerokos¢. Odwodnienie drogi odbywa sie czesciowo do kanalizacji deszczowej a
czesciowo w przylegty teren. Pas drogowy posiada zbyt matg szerokos¢, aby usytuowaé nim jezdnie o
normatywnej szerokosci.

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje bardzo duza ilos¢ zjazdéw do posesji oraz na drogi
wewnetrzne; wystepujg tez skrzyzowania z ulicami: Sztormowg, Stoneczng, Spadochronowg i samg ulicg
Kreta. W obrebie Urzedu Gminy droga gminna przecina potok Szumigca.

W pasie drogowym rozbudowywanej drogi oraz jego sgsiedztwie przebiega bardzo duza ilos¢ sieci
infrastruktury technicznej. Stanowig je linie energetyczne i telekomunikacyjne napowietrzne i doziemne,
sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i lokalnie deszczowe;j.

Na podstawie wykonanych badan podioza gruntowego mozna stwierdzié, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. Pod warstwg nasypu niekontrolowanego zalegajg generalnie gliny
piaszczyste. Wody gruntowej nie stwierdzono do gtebokosci 2.0 m p.p.t. Konstrukcje nawierzchni stanowi
cienka warstwa bitumiczna na podbudowie z kruszywa tamanego o zmiennej grubosci.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Dane techniczne.

= kategoria drogi - gminna,

= klasa techniczna: -,D”,

= predkos¢ projektowa -30km/h,

= szerokosc jezdni -5.50 m,

= szerokos¢ chodnika -1.80 m,

= szerokos¢ pobocza -0.75m,

= obcigzenie - 115 kN/os,
= kategoria ruchu - KR2.
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3.2. Rozwiazania sytuacyjno - wysokosciowe.

Zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni drogi na dtugosci 490m. Poczatkowy odcinek drogi na
dtugosci ~45m bedzie miat inny przebieg niz w stanie istniejgcym. Wynika to stad, ze obecnie na droga o
szerokosci ~3.5m przebiega pomiedzy dwoma budynkami i nie ma mozliwosci jej poszerzenia.

Zatem poczatek opracowania przyjeto na krawedzi istniejgcej drogi powiatowej nr 2744D w miejscu
istniejgcych miejsc postojowych przed budynkiem Urzedu Gminy. Droga na dtugosci ~45m przebiega po
nowym $ladzie, nastepnie przekracza projektowanym przepustem potok Szumigca i witgcza sie w istniejgcy
pas drogowy ulicy Kretej. Nalezy jednoczesnie zaznaczy¢, ze dotychczasowy odcinek ulicy zostanie
wytaczony z ruchu kotowego na dtugosci odcinka nowoprojektowanego; bedzie sie tam tylko odbywaé ruch
pieszy.

Koniec opracowania ustalono na skrzyzowaniu ulic Kreta, Polna i Szybowcowa. Jednoczesnie skrzyzowania
to bedzie posiada¢ wyniesiong tarcze, co zapewni spowolnienie ruchu i tym samym zwiekszy jego
bezpieczenstwo.

Planujagc przebieg drogi starano sie maksymalnie wykorzysta¢ istniejgcg dziatke pasa drogowego,
zachowujac jednocze$nie wymagania wynikajgce z przepiséw technicznych.

Os drogi posiada w planie tuki poziome o promieniach od R=35m do R=200m; wyjgtek stanowi tuk w km
0+172 o promieniu R=20m. Szeroko$¢ planowanej drogi przyjeto $S=5.50m plus niezbedne poszerzenia na
tukach poziomych. W ciggu catego odcinka drogi po jej pdtnocno-wschodniej stronie zaprojektowano
chodnik o szerokosci 1.80m a po stronie przeciwnej pobocze o szerokosci 0.75.

Na catym odcinku drogi przewidziano odwodnienie do projektowanych wpustéw deszczowych i dalej do
projektowanej kanalizacji deszczowej.

Jezdnia bedzie posiada¢ przekréj o spadku daszkowym i=2% za wyjatkiem tukéw poziomych o matych
promieniach gdzie zaprojektowano pochylenia jednostronne; spadek poprzeczny chodnika wynosi 2% w
kierunku do jezdni a poboczy wynosi i=6% w kierunku od jezdni.

Na catym odcinku jezdnia ograniczona bedzie za pomoca kraweznika betonowego o przekroju 15x30cm
montowanego pionowo na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Kraweznik powinien byé
wyniesiony ponad krawedZ nawierzchni 12 cm lub 5 cm (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi); na
zjazdach kraweznik powinien wystawac¢ 3 cm. Na zjazdach stosowac krawezniki najazdowe 15x22 cm oraz
krawezniki przejsciowe 15x22/30 cm.

Przebieg drogi w profilu podtuznym wynika z istniejgcej konfiguracji terenu. Spadki podtuzne wynosza od
i=0.60% do i=2.30%; zaprojektowano tuki pionowe o minimalnym promieniu R=700m. Odwodnienie drogi
bedzie odbywac sie do projektowanej kanalizacji deszczowej; z kanalizacji deszczowej woda bedzie
odprowadzana do istniejgcych rowdéw melioracyjnych lub do potoku Szumigca.

UWAGA. Bezwzglednie zobowigzuje sie Wykonawce do wytyczenia sytuacyjno-wysokosciowego catego
odcinka drogi wraz z sieciami uzbrojenia terenu i przepustem przed rozpoczeciem robot. Po dokonaniu
wytyczenia w razie watpliwosci nalezy skonsultowaé sie z projektantem.

3.3. Konstrukcja nawierzchni.
Zaprojektowano zastepujace konstrukcje nawierzchni.

Jezdnia drogi gminnej oraz zjazdy o nawierzchni bitumicznej:

e 4 cm —warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),

e 8 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),

e 20 cm —warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C o3,

e 30 cm —warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 152 < 4,0 MPa,
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Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej:

e 8 cm —warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej,

e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 17 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oq;3,
e 30 cm —warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR = 20%,

Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej:

e 8 cm — warstwa scieralna z brukowej kostki betonowej,

e 3 cm —podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 10 cm —warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C o3,
e 30 cm —warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR = 20%,

W obrebie jezdni na poziomie wykonanej warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem
nalezy uzyska¢ parametry w zakresie zageszczenia: E2280MPa; w przypadku gdy uzyskanie takiego
parametru nie bedzie mozliwe grubosci tej warstwy nalezy odpowiednio zwiekszy¢. Na poziomie wykonanej
warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej w obrebie jezdni nalezy uzyska¢ E2>130MPa
(przy czym stosunek E2/E1<2,2).

W obrebie wtaczenia do istniejgcej nawierzchni bitumicznej na dtugosci ostatniego 1 m nalezy wykonac
tylko warstwe $cieralng grubosci 4 cm i wigzgcg grubosci 4 cm (po uprzednim wykonaniu odpowiedniego
frezowania nawierzchni). Przesuniecie korica warstwy wigzacej w stosunku do korca warstwy Scieralnej
powinno wynosi¢ ~0.5 m.

Grunty rodzime w obszarze inwestycji s3 bardzo podatne na uplastycznienie, z tego tez wzgledu bedg
wymagaty szczegblnej ochrony w trakcie wykonywania robdt ziemnych. Odstoniete grunty nalezy
zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem opaddéw atmosferycznych. Z tego wzgledu roboty ziemne nalezy
bezwzglednie wykonywa¢ w porze suchej, aby zalegajgce w podtozu warstwy gliny i piaski gliniaste pod
wptywem opaddéw deszczu nie ulegty uplastycznieniu, przez co nie bedzie mozna uzyska¢ wymaganej
nosnosci podtoza. Nalezy uwazaé, aby walce wibracyjne nie zageszczaty nawodnionego podtoza
gruntowego przy wibracjach z uwagi na mozliwos¢ uplastycznienia sie gliny w podtozu gruntowym.

Pobocze drogi nalezy umocni¢ warstwg kruszywa o grubosci 15cm. Po wykonaniu robdt skarpy oraz
pozostatg cze$¢ pasa drogowego nalezy humusowaé warstwg grubosci 10 cm i obsiaé mieszankg traw
niskich.

4. Dane charakteryzujgce wptyw obiektu na sSrodowisko
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkéw ekologicznych srodowiska naturalnego.

- Budowa nowej nawierzchni zmniejsza oddziatywanie hatasu i spalin.

- Wody opadowe bedg odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej.

- Planuje sie w niezbednym zakresie wytgczenia gruntow z produkcji rolnej.

- Planuje sie w niezbednym zakresie wycinke drzew.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robdt zapewni pracownikom odpowiednie warunki
higieniczno — sanitarne,

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez niedopuszczanie
do koncentracji pracy sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie robdt w porze dziennej.

5. Informacje dodatkowe
W obrebie inwestycji znajdujg sie liczne sieci infrastruktury technicznej. Stanowia je linie energetyczne i

telekomunikacyjne napowietrzne i doziemne, sie¢c wodociggowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i lokalnie
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deszczowej. W rejonie urzgdzen obcych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc, a roboty ziemne wykonac
recznie z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia, badz to mozliwosci wystepowania nie
zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego. Nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu ustalenia
lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, zwtaszcza kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Nalezy
przestrzegad ustalen i wymogow zawartych w pismach uzgadniajgcych projekt.

Ponizej w tabeli przedstawiono zestawienie drzew i krzewdow niezbednych do wycinki w zwigzku z

planowang inwestycjg rosngcych w istniejgcym i projektowanym pasie drogowym.

Zestawienie drzew do wycinki

Lp. gatunek $rednica [cm] obwdd [cm] uwagi
1 Swierk zwyczajny 10 31 -
2 Swierk zwyczajny 15 47 -
3 Swierk zwyczajny 18 57 -
4 Swierk zwyczajny 17 53 -
5 Swierk zwyczajny 20 63 -
6 Swierk zwyczajny 15 47 -
7 Swierk zwyczajny 17 53 -
8 Swierk zwyczajny 12 38 -
9 Swierk zwyczajny 15 47 -
10 Swierk zwyczajny 18 57 -
11 Swierk zwyczajny 19 60 -
12 Swierk zwyczajny 20 63 -
13 Swierk zwyczajny 15 47 -
14 Swierk zwyczajny 16 50 -
15 Swierk zwyczajny 41,17 128, 53 drzewo dwupniowe
16 Swierk zwyczajny 22,16 69, 50 drzewo dwupniowe
17 Swierk zwyczajny 19 60 -
18 Swierk srebrny 14 44 -
19 Swierk srebrny 17 53 -
20 Swierk srebrny 18 57 -
21 Swierk srebrny 16 50 -
22 jabton 30 94 -
23 jabton 35 110 -
24 Swierk srebrny 23 72 -
25 Swierk zwyczajny 15 47 -
26 Swierk zwyczajny 15 47 -
27 Swierk zwyczajny 15 47 -
28 Swierk zwyczajny 28 88 -
29 Swierk zwyczajny 33 104 -
30 Swierk zwyczajny 28 88 -
31 Swierk zwyczajny 34 107 -
32 Swierk zwyczajny 12 38 -
33 cyprys 6,8,5,9,11 19, 26, 16, drzewo wielopniowe
29,34
34 thuja 59,8,6 16, 28,25,19 | drzewo wielopniowe
35 modrzew 15 47 -
36 modrzew 15 47 -
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37 modrzew 15 47
38 modrzew 15 47
39 modrzew 15 47
40 Swierk zwyczajny 10 31
41 Swierk zwyczajny 12 38
42 Swierk zwyczajny 28 88
43 Swierk zwyczajny 15 47
44 Swierk zwyczajny 22 69
45 Swierk zwyczajny 12 38
46 Swierk zwyczajny 10 31
47 Swierk zwyczajny 30 94
48 Swierk zwyczajny 30 94
49 Swierk zwyczajny 10 31
50 Swierk zwyczajny 10 31
51 Swierk zwyczajny 18 57
52 Swierk zwyczajny 14 44
ogbtem 56 sztuk

Zestawienie krzewow do wycinki

Lp. gatunek powierzchnia [m2] uwagi

1 ligustr 20

2 bez lilak 6

3 thuja 8

4 ligustr 25

5 ligustr 55

6 thuja 17

7 wiciokrzew 25

8 thuja 48 wysokos¢ 6m
9 cyprys, thuja 14 wysokos$¢ 5m

ogotem 218 m2
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