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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
1.1. Inwestorem jest : Gmina Jeżów Sudecki ul. Długa 63; 58-521  Jeżów Sudecki  
1.2. Opracowanie powstało na podstawie zlecenia Urzędu Gminy Jeżów Sudecki  

dla „INERPROJEKT” – Dariusz Rusnak, ul. Kaczawska 13, Dziwiszów 58-508 Jelenia Góra,   
1.3. Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, terenu projektowanej 

inwestycji w skali 1:500,  
1.4.  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. – w sprawie    

 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane  
      i ich usytuowanie (Dz. U. 2023, poz. 1040),  
1.5. Ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 193 poz. 1287 z 2010r t.j. po zm. Dz. U. 

2014.897).   
1.6. Normy branżowe i zakładowe budowy sieci telekomunikacyjnych miejscowych ORANGE. 
1.7. Warunki techniczne i wykonania realizacji zadania pismem 22106/TTDSIKU/P/2023/TK,  

z dnia 21.11.2023r. 
1.8. Dodatkowe ustalenia inwestora z firmą „INTERPROJEKT” Dariusz Rusnak   
1.9. Kategoria obiektu – XXVI 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa linii kablowych napowietrznych operatora 

ORANGE przy budowie drogi gminnej ul. Kręta w Jeżowie Sudeckim. Dotyczy kabli sieci 
rozdzielczej i abonenckiej napowietrznej oraz linii kablowych doziemnych kolidujących z 
przebudową drogi.   

3.  STAN ISTNIEJĄCY  
Na terenie objętym opracowaniem, są podwieszone kable sieci napowietrznej, miedziane. 

Sieć telekomunikacyjna operatora ORANGE, kable samonośne o pojemności 2-10 par.  
Są to kable w osłonie polietylenu z wypełnieniem żelowym wzdłużnie uszczelniane z linką nośną. 
Układ tej napowietrznej linii kablowej koliduje z planami budowy drogi gminnej, dodatkowo sieć 
kablowa doziemna wraz ze złączami do punktów dostępowych łączona jako sieć magistralna  
i rozdzielcza podlega przebudowie. Istniejące linie kablowe są wykonane z kabli doziemnych 
wzdłużnie uszczelnianych i zbrojonych stalowymi taśmami.    

4.  ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  
Przebudowa drogi odbywać się będzie wraz z jej rozbudową o nowy odcinek. Planowany 

kształt profilu drogi oraz układ jezdny w istotny sposób kolidują z istniejącą infrastrukturą sieci 
operatora. Słup ze skrzynką 10p dostępową linii abonenckich Sł-01 po przebudowie znajdzie się 
na środku skrzyżowania, dlatego zostanie przeniesiony do lokalizacji Sł-01’. Linie zostaną 
zdemontowane i połączenia odtworzone w ramach rekonstrukcji łączy do istniejących abonentów. 
Linie rozdzielcze zasilające Sł-01 zostaną przebudowane i przeniesione do przestawionego 
oszczudlonego słupa Sł-01’.  

W ramach przenoszenia linii pozostającej pod nową drogą należy zdemontować istniejący 
układ połączeń kabli rozdzielczych typu XzTKMXpwFtlx od 10 do 70 par i przebudować go 
zgodnie z rys. T-1. W tym celu należy ułożyć po nowej trasie, nowe odcinki kabli zbrojonych 
doziemnie i podłączyć w istniejących i nowych złączach kablowych doziemnych w celu 
odtworzenia funkcjonalności sieci operatora w tym rejonie.  

Pozostałe słupy końcowe i przelotowe Sł-02, Sł-04, Sł-06 i Sł-07 należy przestawić  
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lub (Sł-02) zdemontować bez możliwości odtworzenia łącza i przebudować połączenie do 
abonenta (na dz. 745, budynek nr 2) jako doziemne od nowego złącza i kabla ułożonego po nowej 
trasie.   

Przestawienie słupów powoduje konieczność odtworzenia linii napowietrznych, kablowych 
samonośnych o innych długościach niż do tej pory. Dlatego będą wykonane złącza małoparowe 
(MK-1) na kablach napowietrznych i zainstalowane nowe łącza do istniejących abonentów. Słupy 
po przestawieniu należy ponownie oszczudlić, uziemić, zamontować nowe podesty, i skrzynki 
rozdzielcze, odtworzyć konstrukcję podziemnych stabilizacji belek ustojowych oraz odtworzyć 
układ odciągów. Do prowadzenia linii z nowych lokalizacji należy użyć nowe uchwyty odciągowe 
linii UOM/6.   

Przy budowie należy zachować zasady zawarte w ZN-96/TPSA – 027 i ZN-10/OPL – 015.   
Teren objęty pracami należy doprowadzić do stanu projektowanego.    

Po wykonaniu prac związanych z przebudową, przeniesieniem sieci telekomunikacyjnej 
należy wykonać pomiary sprawdzające łączy abonenckich oraz wykonać regulację linii 
abonenckich na tej podbudowie słupowej. Realizacja pod nadzorem przedstawiciela operatora 
jako nadzór właścicielski. 
- Technologia wykonania prac  

Prace wykonywane przy przeniesieniu linii napowietrznej kabli telekomunikacyjnych mają 
być wykonywane przed rozpoczęciem robót zasadniczych budowy drogi. Prace należy 
wykonywać ręcznie. Także budowa nowych przebiegów linii kablowej doziemnej ma być 
wykonana przed rozpoczęciem zasadniczych prac drogowych, tak, aby linie telekomunikacyjne 
nie przeszkadzały podczas realizacji prac podstawowych przebudowy drogi.   

5.  ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA 
Zakres rzeczowy niniejszego projektu przewiduje przestawienie oszczudlonych słupów 

telekomunikacyjnych linii napowietrznej.  
Dokumentacja swoim zakresem obejmuje:  
Przestawienie słupów pojedynczych na prostym terenie: 
-  Słup drewniany w szczudle prosty z ustojem      3 szt.,  
Rekonstrukcję linii napowietrznej abonenckiej: 
-  podwieszenie kabla XzTKMXpwn 2x2x0,5     330 m,  
Budowę linii kablowej doziemnej rozdzielczej: 
-  ułożenie kabla doziemnego XzTKMXpwtlx 5x4x0,8 w trzech odcinkach 640 m,  
Budowę linii kablowej doziemnej rozdzielczej: 
-  ułożenie kabla doziemnego XzTKMXpwtlx 10x4x0,8     440 m 
Budowę linii kablowej doziemnej magistralnej: 
-  ułożenie kabla doziemnego XzTKMXpwtlx 35x4x0,8     140 m 

6.  WYKAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH  
6.1. uchwyt odciągowy linii napowietrznej UOM/6      8 szt.  
6.2. kabel XzTKMXpwFtlx 5x4x0,8       640 m 
6.3. kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5       330 m 
6.4. kabel XzTKMXpwFtlx 10x4x0,8      440 m 
6.5. kabel XzTKMXpwFtlx 35x4x0,8      140 m 
6.6. rury osłonowe typu HDPE110/6,3      12 m 
6.7. mufy kablowe złączowe XAGA 350/75      8 szt.  
6.8. mufy kablowe złączowe małoparowe MK-1     4szt.  
6.9. uziom punktowy szpilkowy 6m       2 szt.  
6.10. skrzynka kablowa nasłupowa 20p z ochronnikami abonenckimi  2 kpl.  
6.11. podest słupowy z mocowaniem      2 kpl.   



            Usuwanie kolizji sieci telekomunikacyjnej ORANGE ul. Kręta w Jeżowie Sudeckim – PW     .   

4 
 

7. UWAGI KOŃCOWE I ZALECENIA 
Projekt podlega uzgodnieniu. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać postanowień, 

obowiązujących norm i przepisów technicznych. Przy realizacji zadania inwestycyjnego, 
przebudowy sieci telekomunikacyjnej, należy także przestrzegać wymogów normy BN-89/8984-
17/03.  

W trakcie realizacji niniejszego projektu powinien być sprawowany nadzór autorski ze strony 
firmy INTERPROJEKT Dariusz Rusnak oraz nadzór inwestorski.  

Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy zapoznać się z uwagami 
zawartymi w uzgodnieniach, zapewnić wymagane w uzgodnieniach nadzory odpowiednich służb. 
Ewentualnie uzasadnione, istotne zmiany, wprowadzone do projektu, wynikłe w trakcie 
wykonawstwa, powinny być uzgodnione z Inwestorem i projektantem oraz naniesione  
w dokumentacji tak, by mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny dla służb geodezyjnych.    

Należy przestrzegać przepisy BHP oraz porządkowych w czasie wykonywania robót na 
drogach publicznych.  

Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.       
 
 
 
 

Opracował: 
mgr inż. Zbigniew Chudziński 

upr. bud. w telekomunikacji nr 2069/00/U 
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