Biuro Obstugi Inzynieryjnej Sniezkowice 68
TECHNOPROJEKT inz. Piotr Wojtan 27-425 Wasniow

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI: REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA
POMIESZCZEN SANITARNYCH W MIEJSCOWOSCI GROJEC GMINA
CMIELOW. - CZESC BUDYNKU ZWIAZANA Z OSP

ADRES INWESTYCJI: Grojec
gmina Cmieléw
dziatka nr ew. 218/4 obreb 8 (Gréjec)

NAZWA INWESTORA: Gmina Cmieléw

ADRES INWESTORA: ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Cmielow

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Piotr Wojtan
DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

CZERWIEC 2024

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4124



KOSZTORYS:

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.| Poszczz. | Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS:
1 WYKONANIE OCIEPLENIA SCIAN | ELEWACJI BUDYNKU
1|[KNP 02 0808| Podokienniki o szer. do 33 cm i dt. ponad 60 cm - parapety | m2
d.1 -05.02 zewnetrzne
0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
2| KNR AT-38 | Jednokrotne gruntowanie podtoza - reczne m2
d.1| 0101-04
41 m2 41,000
RAZEM 41,000
3| KNR AT-38 | Dwukrotne zabezpieczenie biobojcze naktadane recznie m2
d.1| 0102-02
41 m2 41,000
RAZEM 41,000
4] KNR AT-38 | System na styropianie (EPS) - zestaw premium ATLAS m2
d.1| 0201-01 ETICS PRM - ptyty o grubosci do 15 cm
41 m2 41,000
RAZEM 41,000
5| KNR AT-38 | Dodatek za docieplenie osciezy ptytami styropianowymi m2
d.1| 0505-01
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
6] KNR AT-38 | Montaz profili ochronnych naroznikowych m
d.1| 0502-01
16 m 16,000
RAZEM 16,000
7| KNR AT-38 | Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji $cian | m2
d.1] 0215-02 | ze styropianu lub wetny mineralnej kotkami - 4 szt./m2 w
podtozu z cegly
41 m2 41,000
RAZEM 41,000
2 OCIEPLENIE STROPU NA PODDASZU NIEUZYTKOWYM
8| KNR 13-12 | Izolacja z folii polietylenowej m2
d.2| 0701-06
28 m2 28,000
RAZEM 28,000
9] KNR 9-12 | Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny | m2
d.2| 0301-02 [ mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC
SSB 1, PAROC CGL 1 uktadanymi bezposrednio na
stropach monolitycznych nad pomieszczeniami
ogrzewanymi wetna 35 cm
28 m2 28,000
RAZEM 28,000
10| KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) uktadana na ptasko - m2
d.2| 0102-02 | izolacja wiatroszczelna poddasza
28 m2 28,000
RAZEM 28,000
3 ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNERZNE
11] KNR 13-23 | Wykucie oscieznic szt.
d.3| 0105-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
12| KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne sktadane fabrycznie wykonczone m2
d.4| 1024-01
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
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