
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Piotr Wojtan

DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2024

ADRES INWESTORA: ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów

NAZWA INWESTORA: Gmina Ćmielów

NAZWA INWESTYCJI: REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ
POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W MIEJSCOWOŚCI GRÓJEC GMINA
ĆMIELÓW. - CZĘŚĆ BUDYNKU ZWIĄZANA Z OSP

ADRES INWESTYCJI: Grójec
gmina Ćmielów
działka nr ew. 218/4 obręb 8 (Grójec)

Śniezkowice 68
27-425 Waśniów

PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Obsługi Inżynieryjnej
TECHNOPROJEKT inż. Piotr Wojtan

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

CZERWIEC 2024

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 4124



KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS:

1 WYKONANIE OCIEPLENIA ŚCIAN I ELEWACJI BUDYNKU

1
d.1

KNP 02 0808
-05.02

Podokienniki o szer. do 33 cm i dł. ponad 60 cm - parapety
zewnętrzne

m2

0,5 m2 0,500

RAZEM 0,500

2
d.1

KNR AT-38
0101-04

Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne m2

41 m2 41,000

RAZEM 41,000

3
d.1

KNR AT-38
0102-02

Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze nakładane ręcznie m2

41 m2 41,000

RAZEM 41,000

4
d.1

KNR AT-38
0201-01

System na styropianie (EPS) - zestaw premium ATLAS
ETICS PRM - płyty o grubości do 15 cm

m2

41 m2 41,000

RAZEM 41,000

5
d.1

KNR AT-38
0505-01

Dodatek za docieplenie ościeży płytami styropianowymi m2

2 m2 2,000

RAZEM 2,000

6
d.1

KNR AT-38
0502-01

Montaż profili ochronnych narożnikowych m

16 m 16,000

RAZEM 16,000

7
d.1

KNR AT-38
0215-02

Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji ścian
ze styropianu lub wełny mineralnej kołkami - 4 szt./m2 w
podłożu z cegły

m2

41 m2 41,000

RAZEM 41,000

2 OCIEPLENIE STROPU NA PODDASZU NIEUŻYTKOWYM

8
d.2

KNR 13-12
0701-06

Izolacja z folii polietylenowej m2

28 m2 28,000

RAZEM 28,000

9
d.2

KNR 9-12
0301-02

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny
mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC
SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi bezpośrednio na
stropach monolitycznych nad pomieszczeniami
ogrzewanymi wełna 35 cm

m2

28 m2 28,000

RAZEM 28,000

10
d.2

KNR AT-09
0102-02

Folie wstępnego krycia (FWK) układana na płasko -
izolacja wiatroszczelna poddasza

m2

28 m2 28,000

RAZEM 28,000

3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘRZNE

11
d.3

KNR 13-23
0105-04

Wykucie ościeżnic szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

12
d.4

KNR-W 2-02
1024-01

Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone m2

2 m2 2,000

RAZEM 2,000
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