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1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogodlne odnosi si¢ do wspolnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, zwigzanych z remontem budynku i ogrodzenia
Sadu Rejonowego w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych
1 nalezy je stosowa¢ w zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST oraz normy wykonawstwa i odbioru

Wymagania wykonawcze nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
robotami budowlanymi.

A. Roboty architektoniczno-budowlane
A.l. Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze

- skucie tynkow na Scianach w pom. remontowanych w piwnicy
- skucie tynku na suficie pom. nr 25 w piwnicy
- Wyburzenia fragmentu $ciany w pom. goscinnych na I pigtrze

A.2. Roboty remontowe, renowacyjne i adaptacyjne
e wykonanie nowego otworu i nadproza
wykonanie nowej $cianki g-k
remont wnetrz - Sciany, sufity, posadzki
osuszenie piwnic budynku
przygotowanie podtoza pod tynki wapienno-cementowe
wykonanie tynkéw renowacyjnych w piwnicy
roboty tynkarskie oraz malarskie wewnetrzne zgodnie z aranzacjg wnetrz
remont ogrodzenia przy elewacji frontowej

A.3. Roboty instalacyjne

wymiana istniejgcych przewodow wod-kan
wymiana istniejgcych urzadzen sanitarnych
montaz wentylatorow lazienkowych
wykonanie instalacji ppoz.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zesSzyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kierowania
Robotami i do wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdot w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okresSlony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.7. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru , w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowej.

1.4.9. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego objektu lub
modernizacja/przebudowa istniejgcego potaczenia.

1.4.10. Przeszkoda  naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w

realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.11. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.12. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowe;j, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.4.13. Przedmiar Robét - wykaz Robdt z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w Kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.14. Teren budowy - teren udostepniony przez zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.

1.4.15. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacja Projektowsa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne
punktow gléwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
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Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

1.5.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawarta w nastepujacych tomach:

e Toml projekt budowlano — wykonawczy architektury i konstrukcji
e TomlIl projekt budowlano- wykonawczy — instalacje sanitarne
e Tom IIl projekt budowlano- wykonawczy — instalacje elektryczne

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
¢ Przedmiar robot

e Kosztorys inwestorski

1.5.2.2. Przetargowa dokumentacja — przedmiar + specyfikacja. Dokumentacja projektowa
do wzgladu.

1.5.2.3. Dokumentacja, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu — PT +
przedmiar + kosztorysy ofertowe

1.5.3.Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Podklauzuli 2.3 Warunkow Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi
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wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku i odpowiedniego zabezpieczenia Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od
potrzeb i postgpu Robot projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
w Cene Kontraktows.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy w stanie bez wody stojace;,
- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokol Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub wucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a)Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 dréog dojazdowych

b)Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiascicieli (uzytkownikéw) tych urzadzen o
zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz bedzie wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodo-
wane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitar-
nych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do Robot od Daty Rozpoczgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno  by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Projektu
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i begdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w
sposob ciaggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow 1 odpowiednie atesty,
dopuszczenia oraz ewentualnie probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru (lub Projektanta).
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciaggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postgpu Robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatoéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru .

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wtasciwos$¢ do Robot 1

byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
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uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora
dokumentacji o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie
dhuzszym, jesli Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru i autora dokumentacji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot; w przypadku braku ustalen w takich doku-
mentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy wlasnoscw} Wykonawcy lub wynajety do wykonama Robét, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska niego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialow/sprzetu na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkow 1 w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktoére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robodt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu Roboét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt..

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienia jakosci w trakcie wykonywania Robot i
wykorzystanie w petni swych mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujacych
wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przygotuje program zapewnienia jakosci .

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogodlng opisujaca:
- organizacje¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- bhp,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robot,
b) czes¢ szczegdtows opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje 1 ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen
- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakos$ci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do zapewnienia jakos$ci Robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepis6w i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma

lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1, 1 ktore spetniajag wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym oObowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zakaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow Robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych 1 ostatecznych
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odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiardw .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o
jakosci materiatlow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robdét,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow .

Jakikolwick btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekréj.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw Robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w
formie oddzielnego zalgcznika do Rejestru Obmiarow, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektora Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,

nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
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Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
iloSci, jakoS$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiodr ostateczny Robot nastagpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w pkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, atestdéw i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupehiajacych 1 Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Roboét uzupehiajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych Robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokot odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

- Specytfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

- Deklaracje zgodnosci , atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST 1
ew. PZJ.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozZenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru 1 przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen.

- Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot 1 sieci uzbrojenia terenu.

- Kopi¢ mapy zasadniczej powstatle] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajagce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenic wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3.,,0dbior ostateczny Robot”.

8.5. Podstawa platnosci

8.5.1 Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot beda obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
8.5.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu 1 Wymagan Ogolnych zawartych w

Specyfikacji Technicznej S.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).
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2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)
3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z
pdzniejszymi zmianami).

5. Polskie Normy i przepisy branzowe - zgodnie z projektami branzowymi oraz wytycznymi
wytworcoOw materiatdw, urzadzen i wyposazenia.

NORMY BRANZOWE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-76/B-03001 Konstrukcje 1 podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-64/B-03003 Mury z kamienia naturalnego. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-11202 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; ptyty posadzkowe zewng¢trzne i
wewnetrzne.

PN-B-11205 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; stopnie monolityczne i oktadziny
stopni.

PN-B-12008 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegtly klinkierowe budowlane.

PN-B-12030 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly modularne.

PN-B-12055 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki Scienne modularne.

PN-B-12057 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do $cian dzialowych.

PN-EN I1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku- Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-87/B-02151.02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

PN-81/B-03150/00 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
1 projektowanie. Postanowienia ogodlne.

PN-81/B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
I projektowanie. Materiaty.

PN-81/B-03150/02  Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Konstrukcje.

PN-81/B-03150/03  Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
1 projektowanie. Ztacza.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03215:1998  Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonywanie.

PN-B-06200:1997  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.
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PN-1SO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancja w budownictwie.

PN-64/B-03220

PN-B-3264:1999

PN-86/B-03301
PN-82/B-01801

PN-88/B-01041

PN-B-01042:1999

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-82/B-02004
PN-80/B-02010
PN-77/B-02011
PN-70/B-10100
PN-65/B-10101
PN-75/B-10121
PN-72/B-10122

PN-72/B-10180

PN-B-19401:1996

PN-90/B-92210

PN-89/B-10425

PN-B-76002:1996

PN-86/M-40142
PN-89/B-01022
PN-62/B-10144
PN-63/B-10145
PN-72/B-06190

PN-61/B-10245

PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998

PN-84/B-03230

Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezynowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone.

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obc.
technologiczne 1 montazowe.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami.

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.Zmianyl Bl 11-12/72 poz. 139

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze

Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zmiany 1 Bl 5/77 poz. 34

Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmianyl DZ 21/73

poz. 61
Plyty gipsowe dzwigkochtonne, dekoracyjne 1 wentylacyjne
Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami -
szklone, klasy 0 1 0T. Ogo6lne wymagania i1 badania
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22
Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow 1 ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych
Elementy przewodu dymowego domowych urzadzen grzewczych
Schody state. Okreslenia i1 podziat
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze
Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych 1
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze
Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Zmianyl Bl 3/71 poz. 31;
2 Bl 3/83 poz. 16
Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych
Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywanej
Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i
zebrowych. Obliczenia statyczne 1 projektowanie. Poprawki
1 BI 5-6/89 poz. 45
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PN-70/B-10026

PN-91/B-10102

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania 1 badania. Zast. cze$¢ przez
PN-C-81913:1998 w zakresie p. 2.1a

PN-1SO 6240:1998 Wtlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Zawartos¢ i uktad norm

PN-1SO 6241:1994

PN-85/B-01805
PN-86/B-01806

PN-89/Z-04021.01

PN-92/Z-04226.02

PN-75/B-01420
PN-90/B-01421
PN-90/B-01430
PN-82/B-02402
PN-82/B-02403
PN-91/B-02414
PN-91/B-02415

PN-91/B-02416

PN-91/B-02419

PN-91/B-02420
PN-85/B-02421

PN-76/B-02440
PN-84/B-01440

PN-84/B-01701

PN-92/B-01706
PN-92/B-01707

PN-81/B-10700/00
PN-81/B-10700/01

PN-81/B-10700/02

PN-83/B-10700/04

Normy wiasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich
opracowywania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzgledniane
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady
uzytkowania konserwacji i napraw
Badania higieniczne. Materiaty i wyroby stosowane w budownictwie.
Postanowienia ogolne i zakres normy. Poprawki 1 Bl 1/91 poz. 2
Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci poszczegolnych
substancji szkodliwych dla zdrowia (w ich mieszaninach) w powietrzu
pomieszczen. Oznaczanie par substancji trudno lotnych, wydzielajacych
si¢ z materiatow i wyrobow stosowanych w budownictwie, zawierajacych
bitumy i ich pochodne chlorowane metoda chromatografii gazowej z
uzyciem kolumn kapilarnych
Cieptownictwo. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia na mapach i
planach
Cieptownictwo. Terminologia
Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
Ogrzewnictwo obliczeniowe zewnetrzne
Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych systemow
cieptowniczych. Wymagania
Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych.
Wymagania
Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych. Badania
Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.
Zabezpieczenie ciepte] wody uzytkowej. Wymagania
Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar wazniejszych
wielkosci.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Instalacje wewnetrzne wodociagowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.
Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
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PN-77/B-75700/00
PN-85/B-75700/01
PN-77/B-75700/02
PN-86/H-74083
PN-86/H-74084
PN-85/M-75002

PN-81/M-75013
PN-93/M-75020

PN-73/M-75109
PN-79/M-75110

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli (chlorku winylu) i
polietylenu.

Urzadzenia splukujace do misek ustepowych i pisuarow. Wspdlne
wymagania i badania.

Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych 1 pisuarow. Zbiorniki
sptukujace. Wspolne wymagania i badania.

Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuarow. Zawory
sptukujace cisnieniowe. Wspolne wymagania i badania.

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe
piwniczne.

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty S$ciekowe
podiogowe.

Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
Armatura sieci domowej. Zawory zwrotne poziome.

Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i bateria mieszajace. (Wielko$¢
nominalna 2) PN10. Minimalne ci$nienie przeptywu 0,5MPa (0,5 bara).
Ogdlne wymagania techniczne.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor przelotowy podtynkowy
Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyplywowe wydtuzone.

PN-79/M-75111
PN-79/M-75113
PN-78/M-75114

PN-78/M-75115
PN-78/M-75117
PN-80/M-75118
PN-77/M-75126

PN-80/M-75144
PN-78/M-75147

PN-89/M-75178/05
PN-89/M-75178/06

PN-73/M-75176
PN-73/M-75177

Armatura domowej sieci wodociggowe;.
Armatura domowej sieci wodociggowe;.
Armatura domowej sieci wodociggowe;.

zlewozmywakowe.

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
Armatura domowej sieci wodociggowe;.
Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.

wannowe stojace.

Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.

jednootworowe.

Armatura domowej sieci wodociggowe;.
Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.

Zawo6r umywalkowy stojacy.
Zawor z ruchomg wylewka.
Baterie umywalkowe i

Baterie wannowe
Bateria natryskowa.
Baterie zlewozmywakowe 1

Baterie umywalkowe stojace

Wylewki ruchome.
Mieszacze natryskowe.

Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy 1 spusty.

Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do brodzika.
Armatura sieci domowej. Armatura toaletowa. Zawory sptukujace.
Armatura sieci domowej. Armatura toaletowa. Zawory katowe.

PN-85/M-75178/00
PN-89/M-75178/01
PN-89/M-75178/02

PN-79/M-75178/03
PN-88/M-75179

PN-80/M-75180
PN-74/M-75204
PN-75/M-75206
PN-75/M-75208

Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
Armatura odpltywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewow i
zlewozmywakow.

Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfon do pisuaru.
Armatura wyptywowa instalacji wodociggowej. Zawory sptukujace
ci$nieniowe

Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory pltywakowe.
Armatura domowej sieci gazowej. Ztaczki do wezy.

Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory wyplywowe,
Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze ztagczka
do wezy.

PN-74/M-75224
PN-78/M-75234
PN-67/M-75235
PN-67/M-75236
PN-69/M-75237

Armatura domowe;j sieci wodociggowe;.
Armatura domowej sieci wodociggowe;.
Armatura domowej sieci wodociggowe;.
Armatura domowej sieci wodociggowe;.
Armatura domowej sieci wodociggowe;.

Zawory przelotowe.

Zawory przepltywowe katowe.
Kurki przelotowe mosi¢zne.
Kurki spustowe mosi¢zne
Kurki wyptywowe
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PN-91/M-77561
PN-84/B-01701

Brodziki z blachy stalowej emaliowane.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

NORMY BRANZOWE I WYTYCZNE WYKONAWSTWA I ODBIORU :

PN-57/S-06100
PN-57/S-06101
PN-B-01080
PN-B-06050
BN-62/6716-04
BN-66/6775-01
PN-B-06250
PN-B-06712
BN-80/6775-03/04

BN-68/8931-04
PN-B-04481
PN-B-11111

PN-85/B-01700
PN-85/B-01705
PN-71/B-02710

PN-92/B-10727

PN-92/B-10729
PN-92/B-10735
PN-87/H-74051/00
PN-87/H-74051/01
PN-87/H-74051/02
PN-88/H-74080/01

PN-88/H-74080/02
PN-88/H-74080/03
PN-88/H-74080/04
PN-88/H-74080/05

PN-63/H-74085
PN-64/H-74086
PN-93/H-74124

PN-63/M-74084
PN-63/M-74085
PN-89/M-74091
PN-89/M-74092

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki techniczne
Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
Roboty ziemne budowlane

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Pomiar rdwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
Obiekty 1 urzadzenia uj¢¢ wody. Terminologia.

Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknigtych kanatow
sciekowych

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gorniczych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Wiazy kanatowe. Klasa A

Wtazy kanatowe. Klasy B,C,D

Armatura kanalizacyjna. Skrzynki Zeliwne wpustow deszczowych.
Wymagania i badania.

Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa A
Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa B
Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Ramka
dystansowa

Zeliwne wpusty $ciekowe dachowe i tarasowe

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowych przez pojazdy 1 pieszych. Zasady konstrukeji,
badania typu i znakowanie.

Armatura przemystowa. Kaptury zeliwne do zasuw 1 hydrantow

Armatura przemystowa. Klucz do zasuw 1 hydrantow.

Armatura przemyslowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa
Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa
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6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, w  zakresie
nastepujacych tomow:
Tom I. - ,,Budownictwo ogolne” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa, ul. Filtro
Tom Il -, Instalacje sanitarne i przemystowe” — opracowany przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne;j ,,Instal”, 02-656 Warszawa,
ul. Ksawerow 21

Tom Il -,,Konstrukcje stalowe” — opracowany przez Centralny Osrodek Badawczo —
Projektowy Konstrukcji Metalowych ,,Mostostal”, 00-926 Warszawa, ul. Krucza
20/22

Tom V-, Instalacje elektryczne” — opracowany przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Instalacji i urzadzen Elektrycznych w Budownictwie ,,Elektromontaz”,
02-691 Warszawa, ul. Obrzezna 3
7. Dokumenty przetargowe

8. Umowa, warunki Kontraktu.
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