POROZUMIENIE nr TD/OKR/OME/K/PR/229/2023

w sprawie usuniecia kolizji z siecig elektroenergetyczng stanowcha sktadnik majgtku TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie

zawarte w dniu .. 7. 06.4043 Krakowie, pomiedzy TAURON Dystrybucja Spétka Akcyjna zwang
w dalszej tresci Porozumienia ,,TD”, reprezentowang przez:

DO‘/‘\‘A’-’“‘VKMMJ“— - Petnomocnik

ktory o$wiadcza, co nastepuje:

1s

4,
5.

a

nazwa spofki, siedziba i adres:

TAURON Dystrybucja S.A.

31-035 Krakéw, ul. Podgorska 25A,

nazwa, siedziba i adres oddziatu Spotki w zakresie dziatalnosci ktérego zawierane jest porozumienie:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie

31-060 Krakéw, ul. Dajwér 27,

oznaczenie sadu rejestrowego i numer, pod ktérym spotka jest zarejestrowana:

Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia, XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego nr KRS 0000073321

kapitat zakladowy: 560 467 130,62 z!, kapitat wplacony w catosci

NIP: 611-02-02-860

Gming Wielka Wie§ z siedzibg w miejscowosci Szyce, adres: pl. Wspédlnoty 1, 32-085 Szyce,
NIP 5130066230, zwang w dalszej tresci umowy ,Inwestorem’- reprezentowang przez:

Krzysztof Wolos - Wojta Gminy Wielka Wies
przy kontrasygnacie Skarbnika: Lucyna Ferdek-Stabon

TD i Inwestor zwani sg takze tgcznie Stronami w dalszej czesci Porozumienia.

1.

§1
Postanowienia ogélne
TD oswiadcza, iz jest wiascicielem urzgdzen elektroenergetycznych:

a) Linia napowietrzna SN 15-kV typu AXCES 3x70/25 mm? relacji stup SN/nN KRK462365 —
stup SN KRK462634

b) Linia napowietrzna nN 0,4-kV typu AsXSn 4x70 mm?2 relacji stup SN/nN KRK462365 —
stup nN KRK366195

zgodnie z warunkami technicznymi usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej wydanymi pismem
TD/OKR/OME/K/WT/AA/33/2023 z dnia 16.01.2023 r. stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszego
porozumienia (zwanych dalej ,urzgdzeniami elektroenergetycznymi’) kolidujgcymi z przebudowa
drogi publicznej gminnej nr K601450 (ul. Krakowska) w miejscowosci ModIniczka gmina Wielka
Wies.

Strony zgodnie o$wiadczajg, iz urzadzenia elektroenergetyczne TD pozostajg w kolizji oraz
uniemozliwiajg planowang przez Inwestora inwestycje.

Strony zgodnie potwierdzajg, iz Inwestor wystapit do TD z wnioskiem o usuniecie kolizji, a TD widzi
mozliwos¢ usunigcia kolizji urzadzen elektroenergetycznych umozliwiajgcg planowana inwestycje.
Majgc na uwadze postanowienia ustepow poprzedzajacych Strony zawierajg niniejsze porozumienie z
zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.



Inwestor oswiadcza, ze jest zarzgdcg drogi publicznej - drogi gminnej nr K 601450 (dziatka gruntu o
nr ewid. 811/1) oraz na mocy Porozumienia z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie przekazania i przejecia
zarzadzania drogami publicznymi na terenie Gmin Wielka wies w trybie art.19 ust4 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych - Inwestor jest zarzadca drogi publicznej nr K 601450
(dziatka gruntu o nr ewid. 811/1). Porozumienie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi
Zalgcznik nr 5 do niniejszego Porozumienia.

§2

Wykonanie inwestycji
Inwestor zobowiazuje sie na wiasny koszt i ryzyko do usunigcia kolizji urzagdzen elektroenergetycznych
z dotychczas zajmowanego miejsca, poprzez ich umieszczenie w miejscu nie kolidujgcym z planowang
inwestycjg, w tym do pisemnego zgloszenia faktu zakonczenia prac i ziozenia TD kompletnej
dokumentacji powykonawczej - w terminie do dnia 26.05.2025 r.
Zakres obowiazkéw Inwestora obejmuje m.in.: wykonanie projektu budowlano-wykonawczego lub
budowlanego i wykonawczego, uzyskanie pozwalajacego na rozpoczecie robot pozwolenia na
budowe/dokonanie zgloszenia, likwidacje kolidujacych urzadzen elektroenergetycznych oraz budowe
nowych urzadzen.
Inwestor umiesci urzadzenia elektroenergetyczne w miejscu nie kolidujgcym z planowang inwestycjg
w sposob okreslony zgodnie z warunkami technicznymi usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej nr
TD/OKR/OME/K/WT/AA/33/2023 z dnia 16.01.2023 r. stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszego
Porozumienia. Miejsce, w ktorym beda umieszczone urzadzenia elekiroenergetyczne, zostanie
szczegdtowo okreslone przez przedstawicieli Stron w projekcie okreslonym w ust. 2, podlegajacym
uprzedniemu zatwierdzeniu przez TD.
Inwestor oswiadcza, ze urzadzenia elektroenergetyczne ktére powstang po usunigciu kolizji znajdowac
sie beda w pasie drogowym oraz poza pasem drogowym - na nieruchomosci potozonej w miejscowosci
ModiIniczka przy ulicy Krakowskiej stanowiacej dziatki o numerach ewidencyjnych:

a) 810/, dla ktérej w Sadzie Rejonowym w Krakowie prowadzona jest ksigga wieczysta
nr KR1P/00653618/2, (,,Nieruchomo$¢”), Inwestor oéwiadcza, iz Nieruchomosc ta jest
przedmiotem wiasnosci Renaty Raton, zwanej dalej ,,Osoba trzecia”.

b) 810/3, dla ktérej w Sadzie Rejonowym w Krakowie prowadzona jest ksigga wieczysta
nr KR1P/00653621/6, (,,Nieruchomos$¢”), Inwestor oswiadcza, iz Nieruchomosc ta jest
przedmiotem wspoiwtasnosci Renaty Raton, Dariusza Domagaly, Piotra Domagaty
zwanych dalej ,,Osoba trzecig”.

c) 811/3, dla ktérej w Sadzie Rejonowym w Krakowie prowadzona jest ksigga wieczysta
nr KR1P/00095964/2, (,,Nieruchomos¢”), Inwestor oswiadcza, iz Nieruchomo$c ta jest
przedmiotem wiasno$ci Ewy Domagaty, zwanej dalej ,,Osoba trzecia”.

Inwestor zobowigzuje sie do przedstawienia TD do zatwierdzenia projekt o ktorym mowa w ust. 2 w
terminie do 26.05.2024 r. Projekt ten musi zostac zatwierdzony przez TD przed jego ztozeniem w celu
uzyskania pozwolenia na budowe/zgloszeniem do wiasciwego organu/ decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowe;j.

TD zobowiazuje sie do zgtoszenia swoich uwag i zastrzezen do projektu o ktérym mowa w ust. 2, w
terminie 30 dni roboczych od dostarczania kompletnego projektu przez Inwestora. Uwagi i zastrzezenia
TD majg dla Inwestora charakter wigzacy, a po ich uwzglednieniu - Inwestor zobowigzany jest do
ponownego przedstawienia projektu w petni uwzgledniajgcego uwagi TD, do zatwierdzenia przez TD.
W przypadku rozpoczecia i nie zakonczenia usuniecia kolizji przez Inwestora w terminie wskazanym
w ust. 1 - TD przystuguje prawo do dokonczenia usuwania kolizji lub przywrocenia stanu pierwotnego.
W takim przypadku, Inwestor zobowigzany bedzie do zwrotu TD wszelkich kosztow, zwigzanych z
dokonczeniem usuwania kolizji lub przywréceniem stanu pierwotnego, na podstawie wystawionej noty
obcigzeniowej, w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia przez TD, przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez TD. W celu dokonczenia usuniecia kolizji lub przywrécenia stanu pierwotnego,
Inwestor zobowigzany jest, na kazde zgdanie TD i w terminie wyznaczonym przez TD, protokolarnie
przekaza¢ TD lub wskazanemu przez TD wykonawcy plac budowy oraz wszelkg dokumentacje
techniczno-prawna niezbedna do usuniecia kolizji. W takim przypadku Inwestor zobowigzany jest takze
do wyrazenia zgody przed wiasciwym organem wymaganej w celu przeniesienia na TD praw z
wydanych decyzji administracyjnych na podstawie prawa budowlanego.

Inwestor zobowigzany jest w szczegolnosci do:
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a) opracowania projektu, o ktorym mowa w ust. 2 i uzyskania pozwalajgcego na rozpoczecie robot
pozwolenia na budowe/dokonania zgloszenia/ decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej w celu realizacji wszystkich prac okreslonych w warurikach technicznych usuniecia kolizji
sieci elektroenergetycznej stanowigcych zatgcznik nr 1 do niniejszego porozumienia,

b) wykonania wszelkich prac zwigzanych z usunieciem kolizji (budowy nowych elementéw i
demontazu starych) okreslonych w ww. warunkach technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez TD projektem o ktdérym mowa
w ust. 2 oraz zgodnie z zasadami dotyczgcymi BHP i ochrony srodowiska stanowigcymi zatgcznik
nr 3 do niniejszego Porozumienia,

C) nieodpfatnego przekazania na majatek TD wszelkich powstatych w wyniku usuniecia kolizji
urzadzen elektroenergetycznych, w szczegolnosci fragmentow  sieci elektroenergetycznych
opisanych w ww. warunkach technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej i projekcie o
ktorym mowa w ust. 2,

d) uzyskania od wykonawcow robét oraz dostawcéw urzadzen i materiatow wykorzystanych do
usunigcia kolizji gwarancji na zasadach okreslonych w § 9 i przeniesienia uprawnien z niej
wynikajgcych na TD, oraz do udzielenia TD rekojmi na wykonane roboty i dostarczone urzgdzenia
W ramach usunigcia kolizji,

€) wykonania i dostarczenia do TD, w terminie 10 dni roboczych przed planowanym odbiorem
technicznym urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji - dokumentacji obejmujgcej
dokumenty okreslone w zatgczniku nr 2 do Porozumienia,

f) zdemontowania oraz utylizacji zgodnie z wiasciwymi przepisami dotyczacymi odpadow - wszelkich
pozostatych po usunieciu kolizji elementow sieci, oraz uporzgdkowania terenu budowy,

g) jezeli rozpoczecie robot nastapi po uplywie 2 lat od zawarcia niniejszego Porozumienia Inwestor
zobowigzany jest do wystgpienia przed rozpoczeciem robét o aktualne uzgodnienia branzowe, a
jezeli z uzgodnien tych wynika koniecznos¢ przeprowadzenia zmienionych lub dodatkowych robot
w zakresie usuniecia kolizji w stosunku do tych jakie zostaly objete projektem o ktérym mowa w ust.
2 uzgodnionym z TD zgodnie z ust. 5 powyzej, to Inwestor zobowigzuje sie do usuniecia kolizji
takze w tym zmienionym zakresie oraz dopetnienia wszelkich wynikajacych z tej zmiany zakresu
usunigcia kolizji wymagan prawnych i projektowych. Strony wskazujg, iz to Inwestor jest
podmiotem zobowigzanym do weryfikacji czy miedzy zakresem usunigcia kolizji objetym
uzgodnionym projektem o ktorym mowa w ust. 2, a zakresem okreslonym wydanymi zgodnie z
niniejszym punktem uzgodnieniami branzowymi zachodzg réznice | w zwigzku z tym Inwestor
ponosi wobec TD peing odpowiedzialnoéé odszkodowawcza zwigzang z niewykonaniem |ub
nienalezytym wykonaniem tego obowigzku,

h) jezeli uzgodnienie dokumentacji, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej zostalo dokonane z uwagami to
Inwestor najpézniej w dniu poprzedzajagcym rozpoczecie robét przekaze TD dokumentacje
projektowg uwzgledniajacg te uwagi.

O ile inaczej nie postanowiono w warunkach technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej

stanowigcych zatgcznik nr 1 do niniejszego Porozumienia Inwestor moze przystgpi¢ do usuwania

urzadzen elektroenergetycznych z pierwotnego miejsca powodujacego kolizje, dopiero po dokonanym
przez TD odbiorze technicznym urzadzen elektroenergetycznych wykonanych w ramach usuniecia
kolizji zgodnie z niniejszym Porozumieniem.

Z chwilg demontazu pozostatych po usunieciu kolizji elementow sieci, na Inwestora przechodzi
wiasnosc wszystkich pozostatych po usunieciu kolizji elementéw sieci i z tg chwilg staje sie on wylgcznie
odpowiedzialny za ich utylizacje.

§3
Prawa autorskie
Inwestor gwarantuje, ze przystuguja mu wytaczne autorskie prawa majatkowe do dokumentacji, o
ktorej mowa w § 2 ust. 8 punkty ,a" i ,e" (zwanej dalej »Dokumentacja”, lub sutworem”), w tym
wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich w stosunku do Dokumentacji
oraz wylaczne prawo do rozporzadzania Dokumentacjg na polach eksploatacji okreslonych w ust. 3,
lub tez - najpodzniej w dniu wydania Dokumentacji TD — prawa te bedg Inwestorowi przystugiwaty.
Inwestor gwarantuje i zobowigzuje sie, ze prawa powyzsze nie bedg w niczym i przez nikogo



utwory beda stanowity dzieta oryginalne, spetniajgce kryteria, wskazane w tresci art. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, Nr 90, poz.
880 z pozn. zm.), natomiast nosniki, na ktérych utwory zostang utrwalone beda stanowity wytaczng
wiasnosé Inwestora. '

Inwestor oswiadcza, iz zawarcie i wykonanie Porozumienia w zakresie okreslonym w niniejszym

paragrafie nie wymaga uzyskania zezwolen osob trzecich i nie narusza praw osab trzecich.

Z chwilg wydania egzemplarzy Dokumentacji lub ktorejkolwiek jej czesci Inwestor przenosi na TD
autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji na wymienionych ponizej polach eksploatacii:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakakolwiek technikg nieograniczonej liczby egzemplarzy utworéw lub
ich elementéw, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, W pamieci
komputera oraz technikg cyfrowa, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet,
na wszelkich nosnikach danych, wigcznie z czynnosciami przygotowawczymi do sporzgdzenia
egzemplarzy utwordw czy ich utrwalenia, a takze poprzez wydruk komputerowy;

b) wprowadzanie oryginatu utworéw lub ich elementow oraz egzem plarzy nosnikéw, na ktérych utwory
utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nosnikéw: w postaci
wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworéw lub ich elementéw do obrotu drogg
przeniesienia wiasnoéci egzemplarza utworu (w sposob odplatny albo nieodptatny), przez
rozpowszechnianie w kazdej formie i we wszelkiego typu materiatach, w szczegolnosci za pomoca
sieci Internet i Intranet, a takze uzyczenia, najmu lub dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy
utworow, albo ich elementow;

c) wykorzystanie utworéw oraz ich elementow do wykonywania nowych opracowan, w tym materiatow
reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planow itp., a takze wykorzystanie utworow oraz
ich elementéw do korzystania oraz rozpowszechniania opracowan, strategii, koncepciji, planow itp.,
oraz wyrazanie zgody na dokonywanie powyzszego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie
praw zaleznych);

d) tlumaczenie utworéw w catosci lub w czesci, a w szczegOlnosci na jezyki obce oraz zmiana i
przepisanie na inny rodzaj zapisu bgdz system;

e) wykorzystywanie utworu do realizacji urzadzen elektroenergetycznych oraz do zaprojektowania i
realizacji innych urzadzen elektroenergetycznych.

Autorskie prawa majatkowe do utworow jako catosci oraz ich elementow, przechodza na TD z chwilg
wydania TD egzemplarza nosnika, na ktorym Dokumentacja zostata utrwalona. Z tg sama chwilg
przechodzi na TD takze prawo wiasnosci egzemplarzy nosnikow, na ktorych Dokumentacja zostata
utrwalona, przekazanych TD zaréwno w formie papierowej jak i na nosniku elektronicznym.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych i za korzystanie z Dokumentacji na wszystkich polach

eksploatacji wskazanych w ust. 3 oraz z tytutu przeniesienia prawa wiasnosci egzemplarzy nosnikow,

na ktorych Dokumentacje utrwalono - nastepuje nieodptatnie.

Inwestor gwarantuje i zobowiazuje sie, ze w przypadku wystapienia przez osobe trzecig z roszczeniami

z tytutu praw autorskich, zwolni TD od tych roszczen lub naprawi poniesione przez niego szkody,

wynikajace w szczegdlnosci z dziatan majacych na celu doprowadzenie do odstapienia przez osobeg
trzecia od dochodzenia roszczen lub z koniecznosci zaspokojenia roszczen osob trzecich, w tym
pokryje wszelkie koszty czynnosci przesgdowych i ewentualnego postepowania sgdowego.

Inwestor oéwiadcza, ze posiada zgode tworcy na dokonywanie zmian, adaptacii lub aktualizacji

utworéw oraz na modyfikowanie, adaptowanie i tgczenie utworéw z innymi utworami, a takze na

zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploatacii okreslonych w ust. 3 bez
koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody tworcy, a takze jest upowazniony do udzielania w imieniu
tworcy takiej zgody. W zwigzku z tym Inwestor wyraza zgode na dokonywanie przez TD powyzszego
oraz na udzielanie przez TD dalszej zgody w tym zakresie. Inwestor jednoczesénie wyraza zgode na
rozpowszechnianie i korzystanie przez TD z opracowan utworéw, ich czeéci i poszczegodinych
elementdw, a takze z dalszych opracowan.

TD bedzie przystugiwac na wszystkich wymienionych w ust. 3 polach eksploatacji prawo do korzystania

i rozporzadzania utworami, ich czesciami lub poszczegdlnymi elementami w celach zwigzanych lub

niezwiazanych z dziatalnoscig gospodarcza TD. Dotyczy to rowniez opracowan utworéw, ich czesci i

poszczegblnych elementow, a takze dalszych opracowan.

Inwestor przenosi na TD wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich bez

ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.
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Inwestor gwarantuje, ze tworca wyraza zgode na wykonywanie przez TD przystugujgcych tworcy praw
osobistych do utworéw | ich opracowan i ich dalszych opracowan, w tym sprawowanie nadzoru
autorskiego. :

Inwestor gwarantuje i zobowigzuje sie, ze tworca nie bedzie wykonywat wobec TD autorskich praw
osobistych do utworéow, w szczegolnosci gwarantuje, ze twérca wyraza zgode na swobodny wybor
przez TD czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepnienia utworéw.

TD bedzie przystugiwa¢ prawo przeniesienia uprawnien i obowiazkéw wynikajgcych z Porozumienia na
osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiazki te wynikajg z niniejszego paragrafu Porozumienia,
w tym autorskich praw majgtkowych do utworéw i ich opracowan oraz udzielania dalszych upowaznien
w sprawach, w ktérych TD upowazniony zostat przez Inwestora na podstawie niniejszego paragrafu
Porozumienia.

§4
Rozliczenia Stron
Strony zgodnie ustalaja, iz Inwestor ponosi wszelkie koszty inwestycji, o ktorej mowa w § 2
Porozumienia za wyjatkiem kosztow wynagrodzenia z tytutu ustanowienia stuzebnosci przesytu jezel

stuzebnosé (w tym rowniez nabyta w drodze zasiedzenia, bez wzgledu na to czy ten fakt zostat
stwierdzony postanowieniem sadu) na gruncie, na ktérym urzgdzenia te sie znajdowaty.

Strony uzgadniaja niniejszym, iz w nastepstwie usunigcia kolizji okreslonej w § 1 ust. 1 nie zostang
wprowadzone ulepszenia urzadzen elektroenergetycznych TD.

§5

Odpowiedzialnosé

. Inwestor obowigzany jest zadoscuczyni¢ prawnie uzasadnionym roszczeniom 0s6b trzecich

zwigzanych ze szkodami powstatymi w zwigzku z dokonaniem prac zwigzanych z usunieciem kolizji
urzadzenia elektroenergetycznego lub z pozostawieniem urzadzen elektroenergetycznych na
nieruchomosci. W przypadku wystapienia przez osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami w stosunku
do TD - Inwestor zobowigzuje sie udzielic TD wszelkiej niezbednej pomocy w celu wyjasnienia
zasadnosci tych roszczen oraz zwrécié TD wszelkie kwoty i koszty zwiazane z zaspokojeniem tych
roszczen przez TD.

Inwestor nie bedzie wnosit roszczen do TD z tytutu pozostawienia urzadzen elektroenergetycznych
na nieruchomosciach, w tym zadan ich usuniecia.

§6
Dostep do urzadzeri elektroenergetycznych

. Dostep do urzadzen elektroenergetycznych, ktore znajdg sig w pasie drogowym bedzie realizowany w

oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Jezeli w wyniku usuniecia kolizji urzgdzen elektroenergetycznych - urzgdzenia te majg zosta¢

umieszczone chocby czesciowo na gruncie lezacym poza granica pasa drogowego, to Inwestor

zobowigzany jest do pozyskania na rzecz TD tytutu prawnego do gruntu pod tymi urzgdzeniami. Tytulem
takim moze by¢: '

a) stuzebnosc¢ przesytu okreslona w art. 3057 i n. Kodeksu Cywilnego,

b) decyzja administracyjna okreslona w art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami obejmujaca zezwolenie na zaktadanie | przeprowadzenie na nieruchomosci
przewodow i urzgdzen stuzgcych do przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej, albo

¢) decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestygji drogowej, o ktérej mowa w ustawie z 10 kwietnia 2003
r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych - o ile
Zawiera ona ustalenia dotyczgce obowigzku dokonania przebudowy istniejgcej sieci uzbrojenia
terenu, oraz ustalenia dotyczace okreslenia ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci dla realizacji
tego obowigzku.

d) umowa najmu lub dzierzawy, w ktorej stawka Czynszu netto zostata obliczona na zasadach
analogicznych do zasad wyliczenia powierzchni zajetosci i stawki w decyzji o wyrazeniu zgody na
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym - w sytuacji posadowienia urzadzen na
nieruchomosciach bedacych przedmiotem wilasnosci, uzytkowania wieczystego lub trwalego
zarzgdu Inwestora.



W A

Jednakze w przypadku nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami - tytutem takim moze by¢ wytgcznie tytut okreslony
powyzej w pkt. b) lub c).

. W szczegélnie uzasadnionych przypadkach i wytacznie za uprzednia zgodg TD wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci - dopuszczalne jest pozyskanie przez Inwestora innego tytutu prawnego niz
okreslonego w ust. 2, a w szczegélnosci tytutu wynikajacego jedynie z pisemnej zgody wiasciciela lub
uzytkownika wieczystego nieruchomosci na ktérej majg by¢ potozone urzadzenia elektroenergetyczne.
Powyzsza mozliwo$¢ nie dotyczy przypadku nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym.

1)

2)

. Jezeli tytutem prawnym okreslonym w ust. 2 ma by¢ stuzebnos¢ przesytu to:

Na podstawie art. 389 k.c. i art. 391 k.c. Inwestor zobowigzuje si¢ doprowadzic do sytuacji by
Osoba trzecia zawarta z TD, umowe o ustanowienie na Nieruchomosci, dla urzgdzen
elektroenergetycznych wykonanych w wyniku usuniecia kolizji obiektu , na czas nieoznaczony -
stuzebnosci przesylu polegajacej na:

a) prawie posadowienia, funkcjonowania, eksploatacji, remontow, budowy, przebudowy i
korzystania z wyzej wymienionych urzadzen elektroenergetycznych oraz ich likwidacji,

b) prawie dokonywania przez TD lub osoby dziatajgce w jego imieniu czynnosci zwigzanych z
realizacjg praw okreslonych w pkt. a), polegajacych w szczegolnosci na dokonywaniu ogledzin,
przegladéw, kontroli, pomiaréw, napraw, konserwacji, modernizacji, demontazu, rozbioérki,
wymiany, odbudowy, usuwaniu awarii i jej skutkow oraz wydrzewien i wykrzewien, a takze innych
niezbednych prac, prac zwiazanych z wykonywaniem nowych przyiaczy,

c) prawie calodobowego, nieutrudnionego dostepu (wejscia, wjazdu, przechodu, przejazdu,
dojécia, dojazdu), pracownikéw TD oraz 0s6b i podmiotow dziatajacych z upowaznienia TD, wraz
z niezbednym sprzetem, do przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych,

d) powstrzymywaniu sie przez kazdoczesnych wiascicieli, uzytkownikow wieczystych, posiadaczy
i uzytkownikéw nieruchomosci od dziatan, ktore utrudnityby lub uniemozliwityby dostep do wyzej
wymienionych urzadzen oraz dokonywania nasadzen drzew i krzewdw, umieszczania obiektow
budowlanych oraz innego zagospodarowania nieruchomosci, zagrazajgcego funkcjonowaniu
urzadzen elektroenergetycznych, a takze od innych dziatan w jakikolwiek sposéb pozostajgcych
w sprzecznosci z funkcjonowaniem tych urzadzen lub dostgpem do nich.

Z tytulu ustanowienia powyzszej stuzebnosci przesylu Osoba trzecia otrzyma jednorazowo

wynagrodzenie w wysokosci okreslonej w operacie szacunkowym, opracowanym przez

rzeczoznawce majatkowego powotanego przez Inwestora. Operat podlega zatwierdzeniu przez TD.

Wynagrodzenie bedzie pfatne przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Osobe

trzecia w akcie notarialnym. Wynagrodzenie jest wymagalne w terminie miesigca od dnia

dostarczenia do TD prawidiowo sporzadzonego aktu notarialnego obejmujgcego o$wiadczenie

Osoby trzeciej okre$lone w ust. 2, ziozone w sposéb w petni zgodny z trescig niniejszej umowy.

Wynagrodzenie to przystuguje Osobie trzeciej od:

a) Inwestora - jezeli przed usunieciem urzadzen elektroenergetycznych z miejsca kolizji TD
przystugiwata odpowiednia stuzebnos¢ (w tym rowniez nabyta w drodze zasiedzenia, bez
wzgledu na to czy ten fakt zostat stwierdzony postanowieniem sadu) lub tytut prawny do
korzystania z nieruchomosci wynikajacy z decyzji administracyjnej, na gruncie, na ktérym
urzadzenia te sie znajdowaty,

b) TD w innym przypadku niz okreslonym w pkt. a powyzej.

Inwestor zobowiazuje sie doprowadzi¢ do sytuacji by Umowa o ustanowienie stuzebnosci przesytu

zostata zawarta, nie pézniej niz do dnia rozpoczecia prac dotyczacych usunigcia kolizji obiektu, z

zastrzezeniem jednak, ze jezeli (choéby w wyniku naruszenia postanowien Umowy) - do rozpoczecia

tych prac nie dosztoby w ciggu 5 (pieciu) lat od dnia zwarcia Umowy — to Inwestor zobowigzany jest
doprowadzi¢ do sytuacji by umowa o ustanowienie stuzebnosci przesytu okreslona w ust. 1 - zostata
zawarta nie pozniej niz w terminie 5 (pieciu) lat od dnia zawarcia Umowy. Oswiadczenie Osoby

trzeciej zostanie ztozone w formie aktu notarialnego. ~Oswiadczenie woli TD w ramach umowy o

ustanowienie stuzebnosci przesylu moze zosta¢ ztozone takze w sposob dorozumiany poprzez

przyjecie przez TD aktu notarialnego zawierajacego oswiadczenie Osoby trzeciej o ustanowieniu
stuzebnosci przesylu, ziozonego zgodne z zasadami okreslonymi w niniejszym ustepie. Wszelkie
koszty notarialne poniesie tymczasowo Inwestor. W przypadku, gdy koszty te ponidst tymczasowo

Inwestor to zostang one zwrécone Inwestorowi przez TD w terminie 30 dni od dnia dostarczenia

do TD faktury VAT wystawionej na TD, na podstawie aktu notarialnego okreslonego powyze



sporzadzonego prawidtowo i obejmujgcego oswiadczenie Osoby trzeciej ztozone w sposob w petni
zgodny z trescig niniejszej umowy. Zwrot kosztow nastapi przelewem bankowym, na rachunek
bankowy wskazany przez Inwestora w tresci faktury VAT. Jezeli ustanowienie stuzebnosci przesyltu
bedzie nastepowalo poprzez zlozenie w formie aktu notarialnego o$wiadczenia przez wiasciciela
nieruchomosci bez jednoczesnego udziatu TD, to TD musi zaakceptowac tres¢ projektu aktu
notarialnego (w tym takze wysoko$¢ kosztow notarialnych) przed jego podpisaniem. Wypis aktu
notarialnego ustanowienia stuzebnosci przesytu musi by¢ dostarczony do TD do 14 dni od dnia
sporzgdzenia aktu notarialnego ustanowienia stuzebnosci.

3) TD nie wyraza zgody na podjecie przez Inwestora jakichkolwiek prac dotyczacych usuniecia kolizji
obiektu przed przediozeniem TD aktu notarialnego obejmujagcego umowe o ustanowienie
stuzebnosci przesylu okreélona w ust. 1. Jednakze w przypadku gdyby dochowanie terminu do
zawarcia umowy o ustanowienie stuzebnosci przesytu zgodnie z ust. 1 - byto niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Osoby trzeciej — to TD moze wyrazi¢ zgode na wczesniejsze rozpoczecie tych prac
w formie odrebnego o$wiadczenia pisemnego (pod rygorem niewaznos$ci) — okreslajac jednoczesnie
nowy termin na ustanowienie stuzebnosci przesylu. W takim przypadku Inwestor moze przystapic
do rozpoczecia prac polegajacych na usunieciu kolizji obiektu przed zawarciem powyzszej umowy
wylacznie po otrzymaniu powyzszej odrebnej zgody TD przy czym przystapienie wowczas do prac
jest réwnoznaczne z akceptacja przez Inwestora okreslonego przez TD terminu na ustanowienie
stuzebnosci przesylu. Wéwczas Inwestor zobowigzany jest doprowadzi¢ do sytuacji by umowa o
ustanowienie stuzebnosci przesytu okreslona w ust. 1, zostata zawarta w terminie okreslonym w
powyzszym os$wiadczeniu TD o udzieleniu zgody na wczeéniejsze rozpoczecie prac, z
zastrzezeniem jednak, ze termin zawarcia powyzszej umowy o ustanowienie stuzebnosci przesytu
nigdy nie moze by¢ diuzszy niz 5 (piec) lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

4) Jezeli Inwestor nie doprowadzi do ustanowienia przez Osobe trzeciag w terminie stuzebnosci
przesytu okreslonej w ust. 1 — to Inwestor zobowigzany bedzie do naprawienia poniesionej z tego
tytutu przez TD szkody na zasadach ogdinych. W szczegolnosci Inwestor zobowigzany bedzie do
zwrotu TD kosztéw poniesionych przez TD w celu doprowadzenia do ustanowienia tej stuzebnosci
(w tym kosztéw ewentualnego postepowania sadowego prowadzonego w tym celu),
pomniejszonych o uzgodniong w Umowie wysoko$¢ wynagrodzenia Osoby trzeciej z tytutu
ustanowienia stuzebnosci okreslong w ust. 1.

Jezeli tytutem prawnym okreslonym w ust. 2 ma by¢ decyzja administracyjna okreslona w ust. 2 pkt. b)

lub c), ktérej strona jest Inwestor - to Inwestor zobowigzuje sig do uzyskania ostatecznej lub natychmiast

wykonalnej decyzji przed przystapieniem do usuwania kolizji oraz do ujawnienia praw wynikajgcych z tej
decyzji we wiasciwej ksiedze wieczystej. Wszelkie koszty pozostajace w zwigzku z takg decyzja
obcigzajg Inwestora. W takim wypadku Inwestor, bez prawa zadania od TD jakichkolwiek naleznosci,

gwarantuje TD mozliwo$¢ korzystania przez TD z nieruchomosci oséb trzecich objetych tg decyzjg, w

zakresie obejmujagcym pozostawienie urzadzen elektroenergetycznych w nowej lokalizacji oraz dostep

w przyszito$ci do tych urzadzen w celu utrzymania tych urzadzen, usuwania ich awarii, dokonywania ich

przegladu, kontroli, konserwaciji, pomiarow, remontdw, modernizacji i wymiany na nowe, a takze

wyprowadzania nowych obwodow elektrycznych ze stacji i wykonywania nowych przytaczy oraz prawie
dostepu (przechdd i przejazd) do tych urzadzen elektroenergetycznych. Inwestor, w szczegblnosci
korzystajgc z praw przystugujacych Inwestorowi na podstawie decyzji, zobowigzany jest do zapewnienia

TD mozliwosci korzystania z nieruchomosci oséb trzecich w sposéb wskazany w zdaniu

poprzedzajacym.

W razie gdyby osoby trzecie uniemozliwiaty lub utrudniaty TD korzystanie z nieruchomosci 0s6b trzecich

w zakresie, o ktérym mowa w ust. 5, to Inwestor bez prawa zgdania jakichkolwiek naleznosci z tego

tytutu zobowigzany jest do niezwlocznego podjecia skutecznych dziatan powodujgcych niezwtoczne

przywrécenie mozliwosci korzystania przez TD z nieruchomosci 0sob trzecich. W powyzszym celu, w

szczegolnosci  Inwestor zobowigzany jest do skutecznego wyegzekwowania przystugujacych

Inwestorowi na podstawie decyzji praw do nieruchomosci 0séb trzecich.

Inwestor zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkéd poniesionych przez TD na skutek naruszenia

obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 5i 6, w tym zwiaszcza szkéd wynikajacych z niezapewnienia przez

TD odpowiednich standardéw jakosciowych w zakresie dostarczania energii elektrycznej jezeli

niezapewnienie tych standardow spowodowane zostalo wskutek braku mozliwosci odpowiedniego

korzystania przez TD z nieruchomosci oséb trzecich. Ponadto w przypadku nie zapewnienia przez

Inwestora na rzecz TD mozliwosci odpowiedniego korzystania z nieruchomosci oséb trzecich - TD moze



takze wystapi¢ o ustanowienie stuzebnosci przesytu na nieruchomosciach osob trzecich i domagac sie
od Inwestora zwrotu wszelkich kosztdéw z tym zwigzanych w tym kosztéw postepowania sgdowego.

. W razie utraty mocy przez ‘decyzje lub zmiany decyzji okreslonych w ust. 2 - bez wzgledu na przyczyne

tego stanu - Inwestor niezwlocznie podejmie dziatania zmierzajgce do zapewnienia praw TD do
nieruchomosci 0séb trzecich wynikajacych z niniejszej umowy. W takim wypadku TD niezwiocznie
wystapi o ustanowienie stuzebnosci przesylu na nieruchomosciach oséb trzecich, a Inwestor
zobowigzany bedzie do zwrotu TD kosztéw ustanowienia tych stuzebnosci w tym kosztéw ewentualnego
postepowania sadowego w tym zakresie.

§7
Odbior roboét

. TD zobowiazuje sie przystgpi¢ do odbioru technicznego urzadzen wykonanych w ramach usunigcia

kolizji w terminie do 10 dni roboczych od pisemnego zgtoszenia przez Inwestora faktu zakonczenia prac
i zlozenia wszystkich wymaganych przez TD dokumentéw. Odbiér, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym moze byé dokonany wylacznie przez osoby posiadajgce upowaznienie TD do
dokonania takiego odbioru.

. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych przez TD istotnego odstepstwa od projektu,

o ktérym mowa w § 2 ust. 2 — TD nie dokonuje odbioru technicznego urzadzen elektroenergetycznych
wykonanych w ramach usuniecia kolizji, tylko sporzadza notatke stuzbowa okreslajaca stwierdzone
wady oraz wytyczne, w tym terminy, do ich usuniecia. Inwestor ma obowigzek niezwiocznego usuniecia
wad zgodnie z wytycznymi TD w tym zakresie, ktore sa dla Inwestora wigzgce. Po usunigciu wad
Inwestor dokonuje ponownego pisemnego zgloszenia faktu zakonczenia prac i TD ponownie
przystepuje do odbioru zgodnie z ust. 1. W razie ponownego stwierdzenia wad powyzszg procedure
ponawia sie, chyba ze TD skorzysta z uprawnienia okre$lonego w § 2 ust. 7 niniejszego Porozumienia.

§8

Wiasnos$é urzadzen elektroenergetycznych

. Inwestor przekaze, TD wiasno$¢ urzadzen elektroenergetycznych wykonanych zgodnie 2z

postanowieniem § 2 powyzej nieodpfatnie, na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego
sporzadzonego przez Strony, w ktorym bedzie okre$lona wartos¢ przekazywanych urzgdzen
elektroenergetycznych oraz praw autorskich do Dokumentacji wraz z prawem wiasnosci egzemplarzy
no$nikéw, na ktérych Dokumentacje utrwalono.

. Podstawa do ustalenia wartosci przekazywanych urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji oraz

praw autorskich do Dokumentacji wraz z prawem wiasnosci egzemplarzy no$nikdw, na ktorych

Dokumentacje utrwalono, bedzie kosztorys powykonawczy (zweryfikowany przez TD) wykonany przez

Inwestora w terminie 60 (szescdziesieciu) dni od dnia sporzadzenia protokotu odbioru technicznego

okreslonego w § 7 ust. 1 - z uwzglednieniem rzeczywistego obmiaru robot wykonanych, potwierdzonych

protokotami odbioréw technicznych dla zakresu robét objetych niniejszym Porozumieniem. Kosztorys
bedzie sporzadzony na nastgpujgcych zasadach:

a) gdy Inwestor w celu usuniecia kolizji ogtasza przetarg na podstawie przepisow o zamowieniach
publicznych, gdzie przewidziane jest wynagrodzenie wg kosztorysu, a nie ryczattowe to przyjmowane
sa ceny ustalane na podstawie stawek jednostkowych przewidzianych dla urzadzen
elektroenergetycznych wynikajacych z umowy podpisane]j przez Inwestora z wykonawcg robot
budowlanych, wybranym w drodze przetargu publicznego w trybie przepisow o zamowieniach
publicznych. Odpowiednio zapis stosuje sie, gdy Inwestor ogtasza przetarg na podstawie przepisow
0 zamowieniach publicznych, w ramach ktérego przewidziane jest wynagrodzenie ryczattowe, ale
tylko wtedy, gdy zamdwienie dotyczy wytacznie usunigcia kolizji urzadzen elektroenergetycznych TD,
a nie gdy usuniecie kolizji jest jedynie elementem wigkszego zamowienia. Natomiast w innych
przypadkach podstawa kosztorysu sg ceny ustalone zgodnie z pkt. ¢);

b) gdy Inwestor w celu usuniecia kolizji urzadzenia elektroenergetycznego nie ogtasza przetargu na
podstawie przepiséw o zamoéwieniach publicznych, to jezeli TD zapewnia Inwestorowi mozliwos¢
zakupu materiatébw po okreslonych cenach to podstawg kosztorysu powykonawczego urzgdzen
wykonanych w ramach usuniecia kolizji nie moga by¢ ceny wyzsze od tych ktére zostaty zapewnione.
W innych przypadkach podstawa kosztorysu sg ceny ustalone zgodnie z pkt. c);

c) w innych przypadkach niz okreslone w pkt. a) lub b) - podstawg kosztorysu sa ceny ustalone w
oparciu o nastepujace czynniki cenotworcze dla robot inzynieryjnych — stawki srednie w skali Kraju:



stawka roboczogodziny kosztorysowej R
wskaznik narzutu kosztéw posrednich do: R, S
wskaznik kosztow zakupu materiatow Kz liczone do M

o wskaznik narzutu zysku Z liczony do: R, S, Kp
oraz ceny materiatdw i najmu sprzetu opublikowane w cennikach SEKOCENBUD, z wydania
bezposrednio poprzedzajgcego wykonanie robét, przy czym przez cennik SEKOCENBUD rozumieé
nalezy publikowane kwartalnie zeszyty Osrodka Wodrozern Ekonomiczno - Organizacyjnych
Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. W przypadku materiatéw nieujetych w w/w publikacjach, Inwestor
dostarczy kopig faktury od producenta/dostawcy na ilo$¢ wbudowanego materiatu, z uwzglednieniem
otrzymanych upustow, rabatéw. Z dostarczonej faktury powinno jednoznacznie wynikaé, ze
wyspecyfikowany materiat zakupiony zostat dla wykonania robét zwigzanych z usunieciem kolizji
obiektu.

§9

Gwarancja

. Inwestor zobowigzuje sie uzyskac¢ od wykonawcoéw roboét oraz dostawcow urzadzen i materiatow

wykorzystanych do usunigcia kolizji urzadzen elektroenergetycznych co najmniej 36 miesiecznej
gwarancji na wykonane roboty i dostarczone urzadzenia przy czym odpowiedzialno$¢ gwaranta oraz
tres¢ uprawnien z tytutu gwarancji, okreslone zostaty w ust. 3-13.

. Inwestor zobowigzany jest do przeniesienia na TD uprawnien z tytutu rekojmi oraz gwarancji w stosunku

do wykonawcow robét oraz dostawcdw urzadzen i materiatéw najpézniej w dniu sporzadzenia protokotu
odbioru technicznego, na podstawie o$wiadczenia, stanowigcego zalgcznik nr 4. Jednoczesnie
Inwestor zobowigzany jest wyda¢ TD wszelkie dokumenty okreslajgce tres¢ powyzszych praw i
niezbednych do ich dochodzenia.

Okres gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od dnia dokonania przez TD odbioru
technicznego przeniesionych urzadzen elektroenergetycznych.

Jezeli w okresie gwarancii, o ktérym mowa w ust. 1, TD stwierdzi wystapienie wady przedmiotu objetego
gwarancjg, uprawniony jest do zgloszenia wykonawcy reklamacji (dalej ,,Reklamacja”), pocztg
elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie potwierdzi¢ na
pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamaciji. Jezeli w terminie 24 godzin
od zgtoszenia Reklamacji przez TD - wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie, ze wykonawca
takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczaé termin na ich usuniecie.
Usunigcie wad uniemozliwiajgcych prawidlowa eksploatacje elementéw sieci (powodujgcych
koniecznosc¢ wytgczenia urzadzen spod napiecia lub koniecznos¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem
nizszym od nominalnego) - musi nastapi¢ nie pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez
wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie.

Jezeli wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odmoéwit usunigcia wad,
to TD moze samodzielnie wady usuna¢ lub moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
wykonawcy. Ponadto TD moze samodzielnie (lub przy wykorzystaniu podmiotu $wiadczgcego na rzecz
TD state ustugi polegajgce na utrzymaniu sieci energetycznej) usunaé wady bez wzywania wykonawcy
do ich usuniecia — na koszt wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwioczne usuniecie wady,
a opodznienie moze spowodowac¢ wzrost dodatkowych kosztéw, wynikajgcych z niedotrzymania
warunkow dostarczania energii elektryczne;.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad, powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

. Jezeli wykonawca dostarczy TD zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg, nowy, wolny od

wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja, okres gwarancji biegnie na nowo od
chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objetego gwarancjg lub zwrécenia
naprawionego. Jezeli wykonawca wymienit czes¢ przedmiotu objetego gwarancjg, zdanie
poprzedzajgce stosuje si¢ odpowiednio do czesci wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji
ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg, TD nie még!
Z niego korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ dwukrotnie bedzie przedmiotem
Reklamagciji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na
mozliwosc¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci



zadania wymiany wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej
lub drugiej Reklamaciji.

10.W przypadku wymiany przez wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancija lub jego wadliwej
czeséci na nowy, wykonawca zobowigzany jest do odbioru od TD wadliwego przedmiotu objetego
gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkow tego odbioru.

11.Gwarancjg objete sa wszelkie wady, jakie ujawnig sie¢ w okresie obowigzywania gwarancji, za wyjatkiem
obejmujacym wylacznie te wady, ktore zostaly spowodowane Sitg wyzszg lub z wytgcznej winy TD lub
0s0b trzecich.

12.W ramach gwarancji TD moze domagaé sie usuniecia szkéd, ktére wady spowodowaty lub szkod
powstatych w trakcie usuwania wad.

13.TD moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie okreséw gwarancji, jezeli wady ujawnig
sie przed ich uptywem.

14.Inwestor udziela TD rekojmi na elementy sieci powstatych w wyniku usuniecia kolizji urzgdzen
elektroenergetycznych. Okres rekojmi za wady rowny jest okresowi udzielonej gwarancji. TD moze
wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§10
Kary umowne
1. Strony ustalaja, ze Inwestor zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz TD kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a) gdyby Inwestor nie wykonat w terminie obowiazku, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Porozumienia - prac
obejmujacych usuniecie kolizji urzadzenia elektroenergetycznego - w wysokosci 100 zt (sto
ztotych) - za kazdy dzien zwloki,

b) gdyby Inwestor nie wykonat w terminie obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 7 Porozumienia w
wysokosci 100 z (sto ztotych) — za kazdy dzien zwioki,

c) gdyby Inwestor nie usunat wad stwierdzonych w toku czynnoséci odbiorowych w terminie okreslonym
zgodnie z § 7 Porozumienia - w wysokosci 30 zi (trzydziestu ztotych) - za kazdy dzier zwioki,

d) gdyby Inwestor nie wykonat w terminie jakiegokolwiek obowigzku wynikajacego z udzielonej rekojmi
albo zwiazanego z uzyskaniem i przeniesieniem gwarancji na zasadach okreslonych w § 9 - w
wysokosci 30 zi (trzydziestu ztotych) - za kazdy dzien zwioki, w razie odstgpienia od Porozumienia
przez TD z przyczyn okreslonych w § 12 ust. 2 Porozumienia — w wysokoséci 1000 zt (tysigc ztotych).

2. taczna wysokosé kar okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ 5 000 zt (pigé
tysiecy zlotych).

3. Postanowienia Porozumienia dotyczace kar umownych z tytutu odstapienia od Porozumienia w catosci
lub w czesci zachowujg moc pomimo odstgpienia od Porozumienia.

4. Zadanie odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym
samym TD moze dochodzi¢ od Inwestora odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach ogolnych,
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

§ 11
Sita wyzsza
1. Uzyte w Umowie okreslenie ,Sita Wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i
niezalezne od woli Stron, ktére wystgpito po zawarciu Porozumienia, uniemozliwiajgce wykonanie
Porozumienia w catosci lub w czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron. Za przejawy Sity Wyzszej Strony uznajg
w szczegolnosci:
a) kleski zywiotowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, powédz oraz inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne;
b) akty wiadzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.;
¢) dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajace
porzadkowi publicznemu;
d) strajki powszechne lub inne niepokoje spolteczne, w tym publiczne demonstracje, z wylaczeniem
strajkow u Stron.
2. Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie si¢ z jakiegokolwiek
zobowigzania objetego Umowa, Strona ta zobowiazana jest niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w
terminie dwaoch dni od wystgpienia Sity Wyzszej, zawiadomi¢ drugg Strone na pismie o wydarzeniu lub
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okolicznosciach stanowigcych Site Wyzszg wymieniajgc przy tym zobowiazania, z ktérych nie moze lub
nie bedzie mogta sie wywigzac oraz wskazujgc przewidywany okres, w ktorym nie bedzie mozliwe
wykonywanie Porozumienia. Powinna takze dazy¢ do kontynuowania realizacji swoich zobowigzan w
rozsgdnym zakresie oraz podjgé dziatania niezbedne do zminimalizowania skutkéw dziatania Sity
Wyzszej oraz czasu jej trwania.

Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Porozumienia w
catosci lub w czesci, w takim zakresie, w jakim zostato to spowodowane wystgpieniem Sity Wyzszej. W
wypadku zaistnienia Sity Wyzsze] o charakterze diugotrwatym, powodujgce] niewykonywanie
Porozumienia przez okres diuzszy niz jeden miesigc, Strony bedg prowadzi¢ negocjacje w celu
okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Porozumienia.

Negocjacje, o ktorych mowa w ust. 3 zdanie drugie, uwaza sie za bezskutecznie zakonczone, jezeli po
uptywie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia, chyba ze przed
uptywem tego terminu Strony wyrazg w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okresla inng
date zakonczenia negocjaciji.

W przypadku bezskutecznego zakornczenia negocjacji w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, TD jest
uprawniony do rozwigzania Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym.

§12

Odstapienie
Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron Porozumienia moze od niej
odstgpi¢ w przypadkach i w sposo6b okreslony ustawa, w szczegdlnosci Kodeksem cywilnym.
Niezaleznie od mozliwosci odstapienia przez TD od Porozumienia na podstawie ust. 1, TD moze od
Porozumienia odstapi¢ w catosci lub czesci, jezeli Inwestor bedzie wykonywac prace zwigzane z
usunieciem kolizji urzadzen elektroenergetycznych niezgodnie z warunkami technicznymi usuniecia
kolizji sieci elektroenergetycznej lub z projektem o ktérym mowa w § 2 ust. 2, albo z zasadami
dotyczacymi BHP lub ochrony Ssrodowiska.
W  przypadku nie przedstawienia przez Inwestora projektu budowlano-wykonawczego Iub
budowlanego i wykonawczego w terminie okreslonym w § 2 ust. 5 - kazda ze Stron moze od
Porozumienia odstgpic.
W przypadku, gdy w terminie 4 lat od dnia podpisania niniejszego Porozumienia Inwestor nie
rozpoczat usuwania kolizji, tj. nie przystapit do zadnej z rob6t objetych zakresem usunigcia kolizji,
kazda ze Stron moze od Porozumienia odstapic.
Uprawnienie do odstapienia od Porozumienia Strona uprawniona moze wykonac w ciggu 6 (szesciu)
miesiecy od dnia wystgpienia zdarzenia uprawniajgcego do ziozenia oswiadczenia o odstapieniu od
Porozumienia - nie pdzniej jednak, niz do uptywu 6 (szesciu) lat od dnia zawarcia niniejszego
Porozumienia.
Odstapienie od Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§13
Rozwiazanie umowy

W przypadku gdy po przedstawieniu projektu o ktérym mowa w § 2 ust. 2 w terminie okreslonym w §
2 ust. 5, a przed rozpoczeciem usuwania kolizji — Inwestor postanowi zrezygnowac z usuwania kolizji
—to Inwestor moze zwrécic sie do TD z pisemnym wnioskiem o rozwigzanie niniejszego Porozumienia.
W takim przypadku Inwestor zobowiazany bedzie do zwrotu TD poniesionych kosztéw w zwiazku z
zawarciem i wykonywaniem niniejszego Porozumienia. Rozwigzanie Porozumienia bedzie mogto
nastgpi¢ na podstawie aneksu do Porozumienia, w ktérym Strony ustalg wysokos¢ kwoty zwrotu
kosztéw, do zaptaty ktérej Inwestor bedzie zobowigzany na rzecz TD w terminie 14 dni od dnia
zawarcia aneksu rozwigzujgcego Porozumienie. W razie zawarcia powyzszego aneksu Inwestor nie
bedzie zobowiazany do zaptaty kar umownych okreslonych w § 10 Porozumienia.
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§14
Postanowienia koricowe

Strony wyznaczajg nastepujgce osoby do dokonywania ustalen roboczych w zakresie wykonania
niniejszego porozumienia: ' » o i
2. Inwestor — Pan/Pani . JLAUDIA, ZUREK . —tel. 42300 €2 07 ...

T R O T T U —
3. TD - Pani Judyta Mystajek — tel. 571 665 136, e-mail judyta.myslajek@tauron-dystrybucja.pl
Osoby wymienione w ust. 1 powyzej nie sg umocowane do dokonywania jakichkolwiek zmian w tresci
niniejszego porozumienia.
Kazda ze Stron moze w dowolnym czasie zmieni¢ swojego przedstawiciela, o ktérym mowa w ust. 1
powyzej, powiadamiajac o tym pisemnie drugg Strong. Zmiana przedstawiciela jest skuteczna z chwilg
doreczenia stronie przeciwnej powiadomienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym i nie wymaga
aneksu do niniejszego Porozumienia.
W wypadku jezeli jakiekolwiek postanowienia Porozumienia okazg sie niewazne lub bezskuteczne, nie
wplywa to na wazno$é lub skuteczno$¢ innych postanowien. Strony bedg dazyly do zastgpienia
postanowien niewaznych lub bezskutecznych innymi postanowieniami zgodnymi z pierwotng intencja
Stron.
Strony zawierajg niniejsze porozumienie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszelkie
zmiany lub uzupelnienia niniejszego porozumienia wymagajg zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych TD ma prawo do naliczania i dochodzenia
odsetek.
Porozumienie podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinno by¢ interpretowane.

. Wszelkie spory wynikle na tle realizacji porozumienia, Strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu

wlasciwego miejscowo dla siedziby Oddzialu TD w zakresie dziatalnosci ktorego porozumienie jest
zawierane.

Z zastrzezeniem odmiennych postanowien wynikajacych z porozumienia, przeniesienie praw lub
obowiazkoéw jednej ze Stron, wynikajacych z porozumienia, na osobe trzecig wymaga pisemnej zgody
drugiej Strony, pod rygorem niewaznoséci. Druga Strona, wyrazajac zgode na przeniesienie praw lub
obowiazkow wynikajacych z porozumienia na osobe trzecig moze uzalezni¢ swojg zgode od spetnienia
przez Strone dokonujgcg przeniesienia praw lub obowigzkéw wynikajgcych z porozumienia,
okreslonych warunkow lub przestanek.

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia
1985r. o drogach publicznych i Kodeksu cywilnego.

Porozumienie zostalo sporzadzone w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednej dla kazdej ze stron.

Zalgczniki:
1. Zatacznik nr 1 Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej

TD/OKR/OME/K/WT/AA/33/2023 z dnia 16.01.2023 r ;

2. Zatacznik nr 2 Wykaz dokumentéw wymaganych do odbioru technicznego;

3. Zatacznik nr 3 BHP i Ochrona $rodowiska;

4. Zatacznik nr 4 O$wiadczenie Inwestora o przeniesieniu uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi.

5. Zatacznik nr 5 Porozumienie z dnia 15 stycznia 2013r. W sprawie przekazania i przejgcia zarzadzania
drogami publicznymi na terenie Gminy Wielka Wie$ w trybie art.19 ust.4 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. 0]
Drogach publicznych

> S Inwestor
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