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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT
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Kody CPV Wspédlnego Stownika Zamowien dla planowanej inwestyciji;

- CPV -45000000-7 Roboty budowlane

SST- 01 WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Nazwa zamowienia

"PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BOGUTACH PIANKACH NA ODDZIAL
PRZEDSZKOLNY Z ZAPLECZEM KUCHENNYM” .

1.2. Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne wykonania i odbioru robot,
wspodlne dla wszystkich rodzajow robdt objetych przedmiotem zamowienia publicznego
pn:” Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen w budynku Szkoty
Podstawowej w Bogutach Piankach na oddziat przedszkolny z zapleczem kuchennym. Obiekt
zlokalizowany jest w obrebie 0009 Boguty Zurawie, na terenie dziatki ozn. nr 84.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy
i kontraktowy wchodzacy w skfad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako zatgcznik
zawierajgcy zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych i instalacyjnych
(objetych przedmiotem zamodwienia), obejmujgcy w szczegdlnoSci wymagania materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt
oraz okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.
STWIOR jako element SIWZ staje sie zalgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robot objetychS T

1.4.1. Zakres roboét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

SST-01 WYMAGANIA OGOLNE - ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM DOCIEPLENIA SCIAN
ZEWNETRZNYCH BUDYNKU SWIETLICY GMINNEJ W PROSIENICY.

SST- d 1 - roboty rozbidrkowe

SST- d2 - ocielenie $cian murowanych
SST- d3 - ocieplenie $cian drewnianych
SST- d4 - Elewacja z ptyt LAMELLA
SST- d5 - Ocieplenie fundamentow
SST- d6 - Obrdbka okapu

SST- d7 - Elementy zagospodarowan



SST-01 WYMAGANIA OGOLNE - ROBOTY ZWIAZANE Z DOCIEPLENIEM SCIAN
ZEWNETRZNYCH BUDYNKU SWIETLICY GMINNE]
W PROSIENICY

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

1.5. Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych

- Zabezpieczenie istniejgcych instalacji pozostajgcych w budynku (na czas robdt odtgczenie ich od
zrodta zasilania
- Demontaz istniejgcych rur spustowych i ponowny ich montaz po wykonaniu prac zwigzanych z dociepleniem.
- Wyw0z gruzu z rozbidrki nawierzchni betonowych przy budynku
- Zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcej stolarki okiennej pozostajgcej

1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja przytaczy: elektryczna, wody, kanalizacyjna sanitarna.
Na dziatce znajduje sie istniejgcy budynek $wietlicy przeznaczony do docieplenia wraz z
dojsciami, budynek gospodarczy, wieza tp.

1.7. 0godlne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSC prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowa
i techniczng, specyfikacjg techniczng i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
jeden egzemplarz ST.

1.7.2. Zgodnos¢ Robot z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okre$lone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéow budowli muszg byc



jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z ST i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie interes6w osdb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisoéw oraz powinien zapewnic
ochrone witasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowa¢ sie do przepisdéw

i normatywow z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robdt.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany
jest wykluczy¢ prace pracownikdow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie

z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku robdt.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, InZynier budowy lub Inspektor nadzoru - w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robdt z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiardw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robdét.



Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Obmiar robdt — pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonanych w celu weryfikacii ich ilosci
w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze roboét, albo obliczenia wartosci robdt
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu

i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbidr koncowy”.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnoéci zwanym tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe o0séb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia
robot budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Wykonawca - oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcédw bgdz dostawcow
materiatow i ustug objetych umowa z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. Gmina Boguty Pianki, Aleja
Papieza Jana Pawia II 45, 07-325 Boguty Pianki.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane

o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy
Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane

z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.



2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska

i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru

i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacje umowy moga by¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktore nie wptyna na
stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych fadunkdéw i w sposdb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrédcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
kosztorysowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej

i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez

Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes$¢ 0golng opisujgca:
- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- BHP,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robdt,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowa opisujacg dla kazdego asortymentu Robdt:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegodlnych elementdw Robot,
- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.



Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prdbek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pozniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robdt z Dokumentacjg



Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow
i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktoérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowac materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz.
953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw Robdt, przebieg Robot, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,



- daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- dokumentacje fotograficzng,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie
z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
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Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robdt.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

Ilo$¢ robot nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktaddw rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robdt.

(Nalezy okresli¢c zasady dokonywania obmiaréw, np. sposob pomiaru dtugosci i odlegtosci pomiedzy
punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Omdwi¢ metody obliczania ilosci robdt, np.
przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie Scian facznie
z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong
wczesniej tgczng powierzchnie otwordw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia
w tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej
wielkosci).

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. JeZeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzdér zostanie uzgodniony
Z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koncowemu.
Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robot z:
e dokumentacjg kosztorysowaq
e kosztorysem ofertowym
e ustaleniami z inwestorem
e wiedzg i sztukg budowlang
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e Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robdt
e wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu
robot.

8.1. Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakosc i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. 0dbior czesciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czeSciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior wstepny Robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
iloci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Kosztorysowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.
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4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia -brak

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

6. Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,Odbior wstepny Robot”,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogodlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg platnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Obowigzujace w Polsce normy i hormatywy,
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),
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3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow, jakim
powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy

podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr
71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2, Zakres stosowania SST:
Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie prac demontazowych i rozbiorkowych.

Zakres prac rozbidrkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- zabezpieczenie terenu rozbidrki przed dostepem niepozadanych osdb,

- odtgczenie lub odpowiednie zabezpieczenie instalacji w czesci obiektu (ktérej dotyczg prace
budowlane) od zasilania energetycznego i wszelkich mediéw w ktore jest wyposazony,

- demontaz schodéw betonowych

- demontaz opaski i nawierzchni utwardzonej przy budynku

- wywoz gruzu i uporzadkowanie obiektu

- Przygotowanie Scian zewnetrznych poprzez demontaz z powierzchni $cian deski szalunkowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST-01 .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
kosztorysowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot sg podane w SST-01.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz betonowy, deski, drewno, inne;
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na konstrukcje obiektu, jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
$rodowiska.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

4.2. Transport materialow i sprzetu

Do transportu materiatow i sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie Srodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugos¢ przewozonych
elementéw jest wieksza niz dtugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwos¢ przewozonych materiatdw i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

5.2.Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z pozniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

Roboty rozbidrkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez
Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera.
Elementy i materiaty, ktore zgodnie z niniejszg SST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢, rynny spustowe i pomosty dla robdt rozbidrkowych
wykonawca musi wykonac na wiasny koszt i przedtozyc¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidrkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw przewidzianych ewentualnie do
powtdrnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
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Jednostkami obmiarowymi sa:
- m, m2,m3, szt. rozebranych elementéw obiektu budowlanego oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robodt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidrkowych objetych niniejszg ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementdw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementdw,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiorki do kontenerdw,

- selektywne ztozenie odpaddow w kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatadunek odpadow,
- zabezpieczenie tadunku,
- przewoz odpadow do miejsca utylizacji,
- utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pozniejszymi
Zmianami.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)
3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu I rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),
5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz.
1126 2 2003 r.)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

SST- d2 OCIEPLENIE SCIAN MUROWYCH
SST- d3 OCIEPLENIE SCIAN DREWNIANYCH
SST- d4 ELEWACJA Z PLYT LAMELLA
SST- d6 - OBROBKA OKAPU
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg, wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ociepleniem $cian murowych budynku Swietlicy gminnej w Prosienicy wraz z
montazem lameli elewacyjnych.

1.2, przedmiot i zakres stosowania szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest czeScig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Roboty towarzyszace - Nie wystepuija

Roboty tymczasowe

- montaz i demontaz rusztowan

- przygotowanie zaprawy

- zabezpieczenie otwordw okiennych i drzwiowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowigzujgcych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaty opisane w ,,0gdlnej Specyfikacji
Technicznej” OST.

1.5. Grupy, klasy i kategorie robét.

W ramach catej inwestycji przewiduje sig roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujacych
dziatow, grup, klas i kategorii robdt wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAL 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA  45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

KLASA 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie.

KATEGORIA 45443000-4 - Roboty elewacyjne.

1.6. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”.

Przewidziane materiaty muszg odpowiadac Polskim Normom, a takze posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w budownictwie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z obowigzujgcymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

Ogdlne warunki dotyczace stosowanych materiatdw podano w ,,0gdinej Specyfikacji Technicznej”
OST.

Stosowac nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa

.B" lub wyroby budowlane dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub odpowiednig aprobatg techniczna.

Do podstawowych materiatow naleza:

« Srodek gruntujacy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkia
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed kleje- niem
piyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowej.

e Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtdknem szklanym)
do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izo- lacji (styropian,
wetna mineralna). Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych
systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Zaprawa klejowa
do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej prze- puszczalnosci i
przyczepnos$ci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Bu- dowlanej.
Wymagania stawiane zaprawom i masom klejgcym.

Zaprawa klejgca powinna stanowic jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych
wtrgcen, fatwy do wymieszania z woda.

Masa klejgca powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekla kompozy- cje,
bez zbrylen i grudek, tatwa do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie
koniecznosci dodawania do niej cementu.

Zaprawy klejgce i masy klejgce powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom szczegoto- wym:
1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:

a) proszek do zarobienia woda,

b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania,
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c) ciekta masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja — I + I cm stozka opadowego,

3) przyczepnosS¢ do styropianu:

a) w stanie powietrzno - suchym - nie mniej niz 0,1 N/mmz2,

b) po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm2 (zaréwno w stanie powietrzno -
suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpic styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas klejgcych powinien by¢
podany czas przydatnosci do uzycia.

e Laczniki mechaniczne:

—kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropy- len,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wypo- sazone sg
w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania
mostkéw termicznych,

—profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzagce do mocowa- nia
piyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

* Siatka z wtdkna szklanego

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowac tkanine szklang odpowiadajaca
wymaganiom PN-92/P-85010. Muszg to byc¢ tkaniny z wtdkna szklanego, zaimpregnowane alka-
lioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego i powinny w petni odpowiadac nastepujgcym wyma-
ganiom:

a) wymiary oczek 3 - 5mm w jednym kierunku i 4 - 7 w drugim kierunku,

b) sita zrywajgca paska tkaniny o szeroko$ci 5 cm w stanie powietrzno - suchym nie mniej niz 1250
N,

c) sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu roztworu NaOH -
nie mniej niz 600 N,

d) wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno - suchym - nie wiecej niz 5% przy obcigzeniu probki sitg
rowng 1250 N,

e) wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni — nie wiecej niz
3,5% przy obcigzeniu probki sitg rowng 600 N.

e Cienkowarstwowy tynk

masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Grubosci i faktury powierzchni — jak w
przypadku tynkéw mineralnych, Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,kornik”, ztobiony),

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powi- nien
by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.

e Farby — farby elewacyjne silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco na powierzch- niach
tynkéw cienkowarstwowych.

» Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

—profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw roz-
porowych,

—narozniki ochronne — elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminio- wej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

—listwy krawedziowe i nosne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykony- wania
konstrukcji noénych (oktadzin naturalnych i ceramicznych) ,stykdw z innymi materia- tami (np.
oscieznicami),

—profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni

—tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i in- nymi
detalami elewacyjnymi,

—pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izola- cji
termicznej,

—siatka pancerna — siatka z wiokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

—siatka do detali — siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do
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ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

—profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obra- mienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg
zbrojona i malowane,

—podokienniki — systemowe elementy, wykonane z ptyt wtdkno cementowych w kolorze elewa- cji
Cegly elewacyjne recznie formowana klasa 10

Cegty powinny wypetnia¢ wymagania PN-EN 771-1:2011

Kolor, faktura lica typu starej cegty do uzgodnienia z projektantem i inwestorem. Probki cegiet nalezy
przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji przed zamowieniem.

- podbitka PCV — perforowana — montowana zgodnie z wytycznymi producenta.

Lamelle elewacyjne - Lamele elewacyjne- trwate, bezobstugowe i odporne na UV. Nie wymagaja
konserwacji ani dodatkowej impregnacji. Odpowiednia mieszanka maczki drzewnej 60%, polietylenu
HDPE 40 % oraz ostonka polimerowa — gwarantujg jej sprawdzong trwatos¢ i wytrzymato$¢ na zmienne
warunki atmosferyczne.

-Montaz lameli elewacyjnych- elementy montazowe sg catkowicie ukryte.

-Potgczenia za pomocg niewidocznych klipsow sg schowane i przykrecane bezposrednio do legarow.
Daje to gwarancje bezpieczenstwa i trwatosci na lata. Dodatkowo system wentylacyjny zapobiega
rowniez pojawianiu sie plesni i grzybow.

-Gtéwne zalety:

* naturalny wyglad drewna

* bez koniecznosci malowania czy impregnacji

* wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne (storice, deszcz, $nieg, mroz)

* niezwykta tatwos¢ w utrzymaniu elewacji w czystosci.

Nalezy zastosowa¢ materiaty i zaprawy zalecane przez danego producenta systemu elewacyjnego.

Podbitka — PCV, perforowana

Podsufitka dachowa PVC z tworzywa sztucznego — polichlorku winylu (PVC). O bardzo dobrej
odpornosci na dziatanie warunkdw atmosferycznych, co przektada sie na trwatos¢ i dlugowiecznosc¢
catego systemu dachowego.

Cechy charakterystyczne podbitki:

Szeroka gama kolorystyczna podbitek tradycyjnych. Wentylacja dachu. Dostepnos¢ specjalnych paneli z
perforacjg zapewnia statg cyrkulacje powietrza pod powierzchnig podbitki dachowej. Jest to wazne dla
prawidtowego funkcjonowania catej potaci dachowej.

Niewielka masa. Niska gramatura podbitki wykonanej z PVC pozwala na montaz przy delikatnych
konstrukcjach bez obcigzenia dachu.

Nie wymaga konserwacji. Do najwiekszych zalet podbitki niewatpliwie nalezy materiat, z jakiej jest
wykonana. Wysokiej jakosci PVC wykazuje bardzo wysokg trwatos¢ przez wiele lat. W przeciwienstwie do
podbitek wykonanych z drewna nie trzeba jej szlifowac czy malowaé co jakis czas.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera. Odbidr materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor nadzoru.
wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie materiatow czy urzadzen stuzgcych do wykonania niniejszego zamodwienia — wszedzie tam
Zamawiajacy dodaje wyrazy ,lub rownowazne”.

3. Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wy-
najety do wykonywania robdt ma byc stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony Srodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

» Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowe- go,
stosowanych do robét elewacyjnych,

¢ Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

» Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
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opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

* Do nakfadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszaja- ce,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,
« Do ciecia ptyt izolacji termicznej ,oktadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i
krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i po-
wierzchni ptyt (boniowanie),

» Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagtebianie talerzykow i krgzkow termoizolacyjnych),

« Do ksztattowania powierzchni tynkdw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

e Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. Transport.

Ogodlne warunki stosowania transportu podano w ,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Na srodkach transportu przewozone materiaty po-
winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.

Srodki transportu muszg spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Ilos¢ i
pojemnosc¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawczej.

Transport, wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie z
wytycznymi producentéw i zachowaniem $rodkdw ostroznosci.

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy, sprawny technicz-
nie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:

e samochody skrzyniowe,

e samochody samowytadowcze 5 ti 5-10 t.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
5.2. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem robodt dociepleniowych nalezy:

« przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospoda-
rowanie placu budowy,

» wykonac wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypeic przebicia, bruzdy i ubytki,

» wykonac caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przylaczy instalacyj- nych
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania docieplenia,

» wykonac roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

» wykonac zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3.Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac ocene podtoza, polegajacg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.

- Sciany drewniane:

Deski szalunkowe na $cianach drewnianych nalezy usung¢. Drewniane elementy Scian /po zdjeciu
deski szalunkowej/ bedace w ztym stanie technicznym, przed ich dociepleniem, nalezy wymienic¢ na
nowe, zaimpregnowane $rodkami owado i grzybobdjczymi oraz p.poz. Istniejgce Sciany wyrownac
nienasigkliwg ptyta OSB o gr. 18mm na ruszcie stalowym.

- Sciany murowane:

Préba odpornosci na Scieranie $cian murowanych — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie
powierzchni lub wystepo- wania pozostatosci wykwitéw i spiekéw za pomocg dtoni lub czarnej,
twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartosci i no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.
Prdba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i
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kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstruk-
cje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okres$lone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 11.. niniejszej ST.

Tlo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow, miaro-
dajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wat-
pliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metodg ,pull off”, przy zastoso-
waniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).

Mozna takze wykonac prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.
Szczegolnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptyto- wej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan
techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4.Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

» oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungc zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkow antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

* usung¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnaw- czg),
» usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekac¢ do jego wyschniecia,

» w przypadku istniejgcych podtozy usungc warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkow i
warstw malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, me- toda
strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wiel- kosci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyrownawcza,

e do drewnianych $cian nabi¢ ptyty OSB o gr. 1,8 cm

» wykonac inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i spe-
cyfikacji technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

 wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykoro-
zyjnie.

5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczal-
nych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusz-
towan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektdre systemy zawierajg odmiany materiatow, umozliwiajgce wykonywa- nie
prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkow).

5.5.1.Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek grun-
tujacy na catg jego powierzchnie.

5.5.2.Montaz ptlyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac
wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otwo-
rach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi — zakonczen lub stykdw z innymi
elementami elewacji. Za pomocg sznurdw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w
postaci plackow i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zab-
kowana na catej powierzchni piyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowac wczesniej za-
prawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczac do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.
Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wig-
zania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste
utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu —
pianka uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszli-
fowac do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24
godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem moco- wanie
tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugosc tacznikdw zalezna jest od gru- bosci ptyt
izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izo- lacji
termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a na- stepnie
wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.5.3.Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale — oscieza, krawedzie naroznikow budynku i osciezy,
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szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicz-
nej, naroznikéw, listew, profili, katownikdw, tasm i paskow siatki zbrojace;j.

5.5.4.Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie piyt izolacji termicznej naciggnac pacg warstwe zaprawy zbrojgcej
(klejacej), natozyc¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojacg, w pierwszej kolejnosci ewentual-
ng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka zbrojgca powinna by¢ cat-
kowicie zakryta zaprawa.

5.5.5.Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6.Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
5.5.7.Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie ,oktadziny i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz
po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgod-
nie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg. Sposéb wykonania tynku za-
lezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku
pomalowac wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw Srodo-
wiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i za-
chodnich nalezy unikac stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego po-
nizej 30.Sposdb mocowania oktadzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z wy-
tycznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczacych sposobu mocowania i wykoncze- nia.
Na elewacji nalezy wykonac¢ elementy dekoracyjne, w tym obramowania otwordw z ptyty wtdkno-
cementowej zgodnie z instrukcjami producenta.

5.6 Obrodbki blacharskie

a) Nowe obrdbki i inne elementy wykonac¢ biorgc pod uwage grubos¢ warstwy ocieplenia.

b) Obrébki blacharskie powinny wystawac poza lico wykonczonej $ciany co najmniej 40 mm i by¢
wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem wodg deszczows.

c) Powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania ptyt izola-
cyjnych, w doktadnie dopasowanych wycieciach piyt.

d) Obrobki podokiennikéw muszg by¢ wykonane z wykonane z ptyt widkno cementowych zgod- nie z
zaleceniami producenta.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami zawartymi
w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta. Analo- gicznie wykonanie
elewacji z warstwa licowg z cegty elewacyjnej powinno by¢ wykonane zgod- nie z zaleceniami
producentow elementdw systemu.

5.7. Montaz lamelli

Montaz powinien zostac przeprowadzony przez wyspecjalizowane firmy budowlane.

Elewacja z desek kompozytowych stanowi element ozdobny. Nie moze by¢ stosowana jako

warstwa izolacyjna budynku / zabezpieczenie przed wilgocia.

Montaz musi opierac sie na konstrukcji zgodnej z przepisami budowlanymi. W przypadku
zastosowania bariery paroizolacyjnej, powinna ona by¢ typu oddychajgcego i musi by¢

umieszczona za legarami, aby umozliwi¢ deskom minimalny przeptyw powietrza wynoszacy

20 mm. Przed montazem nalezy zawsze zapoznac z instrukcjg montazu przyjetego systemu.

Nie nalezy montowac desek podczas opaddw atmosferycznych oraz przy temperaturze
nizszej niz 5°C. Przed rozpoczeciem montazu wszystkie deski i profile powinny przejs¢
24-godzinng aklimatyzacje w miejscu instalacji.

Do ciecia elementow zaleca sie stosowanie pity tarczowej do metalu/aluminium z drobnym
uzebieniem lub diamentowym wykonczeniem.

Podobnie jak naturalne drewno, materiaty kompozytowe podlegajg naturalnej kurczliwosci

i rozszerzalnosci na skutek zmiennych warunkéw atmosferycznych, w zwigzku z czym nalezy
pamietac o pozostawieniu dylatacji.

Elementy Systemu

W sktad systemu elewacyjnego wchodzg ponizsze elementy:
1. Deska Elewacyjna Lamelowa Premium —dt. 2,9 m

2. Legar — profil: 20 x 40 mm

3. Listwy wykonczeniowe
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Listwa Kompozytowa Katowa Premium Listwa Kompozytowa Lamelowa Narozna 36,5 mm
Listwa Kompozytowa Lamelowa startowo-zakonczeniowa typu F 36,5 x 49,5 mm
Listwa Kompozytowa Lamelowa taczeniowa (tgcznik)

4. Bit torx T15

5 Wykaz narzedzi niezbednych do montazu

e Pita katowa lub stotowa — najlepiej z tarczg do metalu/aluminium z drobnym
uzebieniem lub diamentowym wykonczeniem.

e Wiertarka z udarem do montazu legaréw do betonu

e Wkretarka — dla wygodnego montazu zalecamy zastosowanie dwdch wkretarek —
jednej do wiercenia oraz drugiej do wkrecania

e Poziomica

e Otowek

e Miara

e Zestaw wiertet: 6 mm do betonu, 6 mm do metalu oraz 3 mm do metalu

e Frez do wkretarki (fazownik stozkowy)

o Klej (opcjonalnie)

e Kotki szybkiego montazu

e Wkrety do kotkéw

Rodzaje i przygotowanie podtoza do montazu

Deski elewacyjne lamelowe nalezy montowac na wczesniej przygotowanym podtozu.
Podtoze powinno byc¢ ptaskie i wytrzymate. Wykonane podtoze powinno by¢ zgodne
Z obowigzujgcym prawem i sztukg budowlana.

Instrukcja dotyczy montazu deski elewacyjnej lamelowej na podtozu betonowym w uktadzie
pionowym. W zaleznosci od potrzeb deski mozna zamontowac réwniez w uktadzie poziomym
i na innych rodzajach podtoza.

Deski elewacyjne lamelowe mozna wykorzysta¢ do montazu na:

e Scianie betonowej

e Scianie drewnianej

e konstrukcji azurowej

e Scianie z izolacjg termiczng

e Scianie ocieplonej styropianem — instalacja punktowa i na catej Scianie

Montaz legarow

Legary nalezy montowac przy uzyciu kotkdw szybkiego montazu odpowiednich do podtoza.
Odlegtos$¢ miedzy kotkami powinna wynosi¢ maksymalnie 50 cm.

Podtoze powinno by¢ stabilne i ptaskie. Legary nalezy uktadac¢ rownolegle do siebie

w maksymalnych odstepach 50 cm od ich $rodka, gtebokimi rowkami skierowanymi do gory.
Nalezy pozostawi¢ przerwy dylatacyjne o wielkosci 10 mm pomiedzy legarem a ziemia.

1. Nawiercenie legara i frezowanie otworu

W pierwszej kolejnosci nalezy nawierci¢ legar wierttem do metalu 6 mm, nastepnie przytozyc
legar do Sciany oraz zaznaczy¢ miejsce wiercen w podtozu co ok. 50-60 cm. Po Sciggnieciu
legara nawierci¢ otwér w podtozu w zaznaczonych miejscach. Nawiercenia w legarze
wykonywac naprzemiennie, zgodnie z powyzszym obrazem. Przed montazem kotkow otwory
nalezy wyfrezowac przy uzyciu pogtebiacza.

2. Montaz legara do podtoza na kotki szybkiego montazu

Legar nalezy zamontowac do podtoza przy uzyciu kotkdw szybkiego montazu. Dobor kotkdw
zalezy od rodzaju materiatu, z ktérego jest wykonana Sciana, oraz grubosci ocieplenia.
Montaz desek

1. Nawiercanie

Przed przystgpieniem do montazu nalezy wykonac¢ otwor prowadzacy wierttem do metalu o
$rednicy 3 mm w desce i w legarze, do okoto potowy gtebokosci legara. Brak nawiercania
moze skutkowac wadliwym montazem deski i jej nierdwnym przyleganiem.

2. Przykrecanie deski

Deski montowane sg do konstrukgcji legarowej za pomocg wkretéw.

3. Montaz kolejnych desek

Kazda kolejng deske mocujemy po przykreceniu poprzedniej.

Montaz listew wykonczeniowych

Montaz listew wykonczeniowych zalecamy w asysScie dodatkowej osoby. W przypadku
niestandardowego montazu listew nalezy odpowiednio wczesniej nawiercic i wyfrezowac
otwor montazowy. Brak nawiercenia moze skutkowa¢ pekaniem listew,
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Listwa katowa 50 x 50

Listwe przytozy¢ do deski, a nastepnie wywierci¢ otwory od gory w listwie i desce wierttem
do metalu o Srednicy 3 mm. Pogtebic otwory za pomocg frezu (pogtebiacza).

Brak nawiercenia moze skutkowac pekaniem listew. Wkrety montowac na $rednim sprzegle
w odlegtosci co okoto 350 mm. Pomiedzy dwoma listwami nalezy zachowa¢ minimalna
dylatacje.

Listwa startowo-zakonczeniowa typu F

Listwa startowo-zakonczeniowa typu F z jednej strony jest zakonczona wpustem. Montujemy
jg do legaréw za pomocg wkretdw w taki sam sposob jak deski lamelowe. W razie potrzeby
miedzy deska a listwg mozna zastosowac listwe fgczeniowa.

Wykorzystanie listwy typu F jako listwy startowej

1. Przed przykreceniem listwy nalezy przytozy¢ listwe do legara i wykonac¢ otwor wierttem do
metalu o Srednicy 3 mm w docelowym miejscu. Nastepnie nalezy przykreci¢ listwe do legara
wkretami.

2. Po zamocowaniu listwy mozna przystapi¢ do montazu kolejnych desek.

Wykorzystanie listwy typu F jako listwy zakonczeniowej

1. W celu zamontowania listwy typu F od strony wpustu nalezy zastosowac listwe fgczeniowa.
2. Po przykreceniu ostatniej deski doktadamy listwe tgczeniowa, a nastepnie listwe typu F.

3. Montaz zakanczamy wkretem pomiedzy listwa typu F a listwa tgczeniowa. Nalezy pamietac
0 wczesniejszym nawierceniu otworu oraz o frezowaniu.

Listwa narozna

Listwa narozna jest obustronnie zakoriczona wpustami. Montujemy jg do legaréw za pomoca
wkretow w taki sam sposob jak deski lamelowe. W razie potrzeby miedzy deskg a listwa
mozna zastosowac listwe tgczeniowa.

Rozpoczynanie montazu od listwy naroznej

1. Przed przykreceniem listwy nalezy przytozyc¢ listwe do legara i wykonac¢ otwor wierttem do
metalu o Srednicy 3 mm w docelowym miejscu. Nastepnie nalezy przykreci¢ listwe do legara
wkretami.

2. Po zamocowaniu listwy mozna przystapi¢ do montazu kolejnych desek.

Wykorzystanie listwy naroznej jako listwy zakonczeniowej

1. W celu zamontowania listwy naroznej od strony wpustu nalezy zastosowac listwe
faczeniowa.

2. Po przykreceniu ostatniej deski doktadamy listwe tgczeniowa, a nastepnie listwe narozng
3. Listwe narozng wystarczy przykreci¢ wkretem z jednej strony.

4. Po zamocowaniu listwy mozna przystgpi¢ do montazu kolejnych desek.

Montaz z izolacjg termiczng

Drewniang kantdwke (tate) montujemy przy pomocy stalowych katownikéw bezposrednio do
podtoza. Kantowke montujemy w odstepach 350 mm. Przestrzen pomiedzy kantowkami
wypetniamy materiatem izolacyjnym. Na izolacje i kantowki naktadamy folie
paroprzepuszczalng tak, aby izolacja mogta wydac pare wodng. Legary montujemy na folii.
Przykrecamy je do kantdwek. Kolejne kroki montazu wykonujemy zgodne z wczesniej
przedstawiong instrukcjg montazu desek.

Montaz dekoracyjny wewnatrz budynku

Przy montazu wewnatrz budynku montaz na legarach nie jest wymagany. Deski mozna
przykreci¢ bezposrednio do podtoza lub do drewnianych listew.

6. Kontrola jakosci robat.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Czesci ogdinej” Specyfikacji Technicznej.
6.1. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢, czy materialy dostarczone na budowe
odpowiadajg ustalonym normom i wymaganiom techniczny.

6.2. Kontrolg jakosci wykonywanych robot nalezy obja¢ poszczegolne ich etapy, a
mianowicie:

- montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslajg odrebne przepisy),

- przygotowanie $cian do ocieplania,

- przyklejanie ptyt z welny mineralnej,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej,

- wykonanie obrdbek blacharskich.
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6.3. Przy wykonywaniu roboét ocieplajacych metoda lekkg nalezy zwroci¢ uwage na
nadzor techniczny, tj.:

- ze wzgledu na szczegodlny charakter robét przy ocieplaniu Scian powinny by¢ one wykonywane
przez wykwalifikowanych pracownikéw,

- konieczny jest systematyczny nadzdr techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor
inwestorski i autorski,

- w czasie wykonywania robdt zwigzanych z ocieplaniem Scian powinien by¢ prowadzony dziennik
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w ktdrym powinny by¢ wpisane wszystkie
spostrzezenia dotyczace jakosci podtoza, warstwy ocieplajgcej i wyprawy zewnetrznej.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdt, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robdt lub zmianie Wykonawcy robét.
Obmiary robdt zanikajgcych przeprowadzane bedg w czasie wykonywania tych robdt. Obmiary robot
ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robdt.

8. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ,,0gdinej Specyfikacji Technicznej” OST. Odbiorowi
technicznemu podlegajg nastepujgce etapy robdt ociepleniowych:

- przygotowanie podtoza,

- przyjmowanie ptyt (klejenie i mocowanie tgcznikami),

- wklejanie siatki,

- wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjnej,

- wykonanie nowych obrdbek blacharskich.

Odbidr winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak, aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologig
wykonanie robot.

Po zakonczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny i podpisana przez wykonawce gwa-
rancja.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zatozen technologii systemowej (Aprobaty Techniczne ITB,
warunki techniczne wykonania systemow ociepleniowych, karty techniczne produktéw, inne wy-
tyczne producenta systemow itd.).

Odbiory czesciowe i koncowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg ITB.

9. Normy i przepisy.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami ( PN )
warunkami technicznymi, instrukcjami producentdw przyjetych do realizacji materiatow i urzadzen
a) Normy:

* PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

e PN-ISO 7976-1:1994 -Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementow
budowlanych.

e PN — 92/P — 85010 - Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej.

¢ PN —B — 20130 - Ptyty styropianowe. Wetna mineralna

¢ PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

¢ PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone sys- temy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

¢ PN-M.-47900-1,3,4:1996- Rusztowania stojgce metalowe robocze.

* PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkow.

* PN-80/B-10240 - Materialy do izolacji cieplnej.

e PN-B-10102:1991 - Farby do elewacji budynkdw. Wymagania i badania

* PN-EN ISO 6946 - ,,0pdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

¢ PN-EN-ISO 6946:1999 — , Komponenty budowlane i elementy budynku”.

e PN-ISO-6241:1994 — ,Normy wtasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz
czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)

b) Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

» Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka.

¢ Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu
ocieplenia.

» Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem Scian zewnetrz- nych
metodg ,lekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

SST- 5 OCIEPLENIE FUNDAMENTOW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem foli kubetkowej na $cianach fundamentowych w gruncie wraz
z ich dociepleniem w ramach zadania: ,,Docieplenie $cian zewnetrznych budynku $wietlicy gminnej w
Prosienicy” .

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegodlnych robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru ww. robdt.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonanie izolacji $cian fundamentowych w gruncie.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktoére nie naruszajg postanowien aktualnych
norm i obowigzujgcych przepiséw, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zostaty zawarte

w ,Wymaganiach ogdlnych”.

- Do wykonania warstwy termoizolacyjnej fundamentdw nalezy stosowac ptyty styropianowe XPS,
samogasngce, o gestosci objetosciowej minimum 15 kg/m3. Nalezy zastosowac styropian o
odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/m2

, odpornosci na temperature co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2
miesiecy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotnosci powietrza 65%.
Wymiary ptyt nie mogg by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wiekszymi niz +2

mm, a grubos¢ 150 mm. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ +1,5

mm. Wytrzymatos$¢ ptyt styropianowych na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie

moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Zaleca sie stosowanie ptyt z zaktadem tj. frezowane (na

tzw. ,,pidro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale
potgczone w jednorodng mase bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164:

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,036

- zdoIno$¢ samo gasniecia - samogasngacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu - WL(T) < 0,7%

- odpornos¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwo$¢ wodg) - FTCD1 < 1%
- odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168 h [%] - DLT(2)5 <5%
- folia kubetkowa:

- waga - 1000 g/m2

- grubos$¢ materiatu — 1 mm
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- wytrzymatosS¢ na Sciskanie - 150 kN/m2

- wysokos$¢ wyttoczen — 20 mm

- wysokos$¢ wyttoczen — 20 mm

- ilo$¢ wyttoczen - 400 na m2

- $rednica otworéw w perforacji — 5 mm

- przestrzen powietrza miedzy kubetkami - 14 |/m2

- odpornos¢ temperaturowa - -40 do +80°C

- kolor — czarny

* tynk zywiczny uktadany na cokole ponad terenem budynku

- granulacja 1-2 mm

- Temperatura stosowania i podtoza: od +10°C do +25°C

- Gestosc¢ objetosciowa: ok. 1,85 g/cm3

- Przyczepno$¢ przez odrywanie: > 0,3 MPa

- Absorpcja kapilarna i przepuszczalno$¢ H20: klasa W2

- Przepuszczalno$¢ pary wodnej: klasa V2

- Trwatos¢: NPD

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta: NPD

- Klasa reakgji na ogien: klasa F

- Odporno$¢ na wystepowanie rys skurczowych: brak rys w warstwie o grubosci 8 mm

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora. W czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposob
wskazany przez producenta towaru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Izolacje nalezy wykonac do poziomu 1,0 m ponizej terenu i wyprowadzi¢ do wysokosci minimum 30 cm
ponad poziom terenu.

Przygotowanie podioza:

Przed przystgpieniem do naktadania powtoki izolacyjnej nalezy doktadnie przygotowac

podtoze, ktdre musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkéw, substancji zmniejszajgcych
przyczepno$¢. Luzne czesci usungé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.
Powierzchnie doktadnie oczysci¢ z pozostatosci starej izolacji, osuszy¢, uzupetnic ubytki

a nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczng — przy pomocy wodnych preparatow
chemicznych. Mury wyspoinowac zaprawg murarskg tak aby uzyskac rowng powierzchnie.

W narozach (potgczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykona¢ nalezy fasety o promieniu
ok. 4 cm z zaprawy cementowej. Chtonne podtoze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowac
roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowej.

Po przygotowaniu (wyréwnaniu) powierzchni $cian fundamentowych nalezy przyklei¢ izolacje cieplng w
postaci ptyt styropianowych gr. 12 cm. Jako materiat izolacji termicznej nalezy zastosowac piyty
termoizolacyjne, ekstrudowane XPS, ktére wykazujg sie specjalnymi wiasciwosciami, odpornymi
na ciggte dziatanie wilgoci oraz parcie gruntu i wéd gruntowych. Zamknieta jednorodna struktura
komdrkowa materiatu, uzyskana w procesie ekstradowania powoduje, ze ptyty przez caty czas
zachowujg swoje wtasciwosci termoizolacyjne.

Dodatkowg warstwe ochrony izolacji cieplnej przed jej uszkodzeniem stanowi¢ bedzie folia
kubetkowa.

Montaz folii ttoczonej (kubetkowej) wykonac z rolki, poziomo z wyttoczeniami skierowanymi

do $ciany budynku. Przy doktadaniu nowych rolek nalezy zastosowa¢ min. 10 cm zaktad. Otwory
pod rury i inne urzadzenia wycina¢ nozem. Mocowanie izolacji nalezy wykonac za pomoca
gwozdzi do krawedzi (w pasie bez wyttoczen), w przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi
nastgpi¢ przez kubetki nalezy zastosowacé dyble montazowe. Gorng krawedz folii zakonczy¢
profilem systemowym.
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Elementy sktadowe systemu:

- folia izolacyjna z gwiazdzistg geometrig wyttoczen,

- profil do zamykania gdrnej krawedzi izolacji w ,zerze” gruntu,

- podktadka do mocowania izolacji w pionie lub na ptaszczyznie przy uzyciu gwozdzi stalowych,
- dybel przeznaczony do montazu izolacji w pasie wyttoczen,

- tadma butylowa do klejenia zaktadow.

Po wykonaniu robdt izolacyjnych wykopy nalezy zasypaé gruntem z wykopu zageszczajac
warstwami gr. 15 cm. Zasypywanie wykopdw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne

w miejscach, w ktdrych grunt rodzimy nie spetnia wymagan dla zasypki. Wéwczas grunt ten
nalezy wymieni¢ na nowy a ten pochodzacy z wykopu wywiez¢ na odpowiednie sktadowisko.
UWAGA: Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Odstoniecie Scian fundamentowych wykona¢ odcinkowo. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
osunieciem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, dodatkowo chronic przed deszczem oraz
dostepem osdb postronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-00 ,Wymagania ogdine”

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez certyfikat
zachowania wihasciwosci uzytkowych. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdéw, ktorych
wiasciwosci nie odpowiadajg przyjetym wymaganiom. Nie nalezy stosowac materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi kontrole dotrzymania
warunkéw ogdinych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Podczas kontroli jakosci nalezy sprawdzic:

- jakos$¢ zastosowanych materiatdw,

- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacje techniczng, materiaty, powierzchnie,

- jakos¢ wykonanych robét zgodnie z wymaganiami specyfikacji techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robdt podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar gotowych robdt lub robdt zanikajgcych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng,

w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostkg obmiarowg jest — m2. Ilo$¢
robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Naktady robocizny podane w katalogu obejmuja
oprocz czynnosci podstawowych podanych w wyszczegdlnieniu robdt nad tablicami, réwniez
nastepujgce roboty i czynnosci:

- transport technologiczny sprzetu, materiatéw, wyrobdw i narzedzi ze sktadowiska przy
obiektowego do miejsca wbudowania,

- dokonanie kontroli stanu jakosci materiatdw,

- przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegodlnieniach robdt czynnosci pomocniczych,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewngtrznego obmiaru i odbioru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST 00 ,Wymagania ogdine”.

Poszczegdlne etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robét. Prace
izolacyjne takie jak: przygotowanie podtoza, wykonanie powtoki izolacyjnej, przyklejenie ptyt
styropianowych ekstrudowanych, zamocowanie folii kubetkowej — powinny by¢ odebrane przed
zasypaniem wykopdw i podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych. Odbidr koncowy
obejmuje: ocene zgodnosci wygladu wykonania robdt z dokumentacjg techniczng, stan jakosci
materiatdw wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot ociepleniowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
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- protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, jesli s3 wykonane zgodnie z projektem,
specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych.

- PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby

z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST- d.7. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

PECYFIKACJA TECHNICZNA

SST — 11 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem opaski wokoét budynku i utwardzenia przed budynkiem o nawierzchni
z kostki brukowej betonowej w ramach realizacji zadania zwigzanego z zagospodarowaniem terenu przy
docieplanym budynku $wietlicy gminnej w Prosienicy, gm. Ostrow Mazowiecka.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdw przetargowych i nalezy je stosowac

w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacjg Istotnych Warunkdéw
Zamowienia, dokumentacjg projektowg i przedmiarami robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwigzanych

z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Betonowa kostka brukowa wraz z obrzezami betonowymi stosowane sg w przedmiotowym zadaniu do
uktadania nawierzchni:

— chodnikéw i opaski wokot budynku ( kostka gr. 6 cm).

- obrzeza o wym. 8 x 30 x 100 cm.

Powierzchnia przeznaczona dla utozenia kostki brukowej betonowej dla zadania wymienionego w pkt.
1.1 -zgodnie z zestawieniem przedmiaréw do projektu arch.-budowlanego dla przedmiotowego zadania
inwestycyjnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa, obrzeza betonowe - wytwarzane z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa. Stosowac kostke bezspoinowa.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w punkcie SST 01 - ,Wymagania ogdine” .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt
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Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST 01 ,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST-01
»~Wymagania ogdlne” .

2.2. Betonowa kostka brukowa, obrzeza betonowe - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej i obrzezy betonowych

w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny kostki

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:

— 60 mm,

— 80 mm,

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dhugosci = 3 mm,

— na szerokosci £ 3 mm,

— na grubosci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa

(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosic¢
nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornosc¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami PN-
B06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca,
jezeli:

— probka nie wykazuje peknieg,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnos¢

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢
nie wiecej niz4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
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Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkgji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikdw, zgodnie

z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg
odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 01 ,Wymagania ogdlne” .

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku

w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 01 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Opaske z kostki betonowej gr. 6 cm uktadac na podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego 31,5 mm
gr. 15 cm oraz podsypce (warstwa wyrdwnawcza) z grysu frakcji 2+8 mm. Pod nawierzchnie
przeznaczono do ruchu pojazdéw nalezy zastosowac dodatkowg podbudowe dolng z kruszywa
tamanego 31,5+63,0 mm gr. 15 cm po zageszczeniu. Podsypke wyréwnac tak aby uzyskac¢ grubos¢ min.
4 cm po zageszczeniu. Bardzo wazne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) miedzy kostkami o szerokosci
min 3 mm. Ewentualne docinanie kostki przeprowadza¢ na gilotynach lub pitg do ciecia kostki. Po
utozeniu kostki, spoiny doktadnie wypetnic¢ piaskiem. np. przy pomocy szczotki. Nastepnie catg
powierzchnie ubi¢ za pomocg wibratora powierzchniowego z oktadzing gumowa. Prawidtowo utozona
powierzchnia powinna stanowic jednolitg ptyte z odstepami nie wiekszymi niz spoiny miedzy kostkami.
Opaske nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ obrzezem betonowym, ze spadkiem od Sciany budynku.
Pozostatg czes$¢ nawierzchni rozebrang oraz uszkodzong w trakcie wykonywania robdt budowlanych w
tym chodniki i tereny zielone nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 01 ,Wymagania ogodlne”.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP > 35 .

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac
bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.

Grunt podfoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
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5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze
stanowic:

— grunt ulepszony posp6tka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

— kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

— podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej

w dokumentacji projektowe;j.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac obrzeza

betonowe lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamieS¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia

z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 01 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikdw biezacych
badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobierac¢ 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych
w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa
i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
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stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekraczac 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
6.5. Czestotliwos$¢ pomiaréw

Czestotliwos$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST 01 ,Wymagania ogolne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. )

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 01 ,Wymagania ogdlne”.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

— ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreSlone w SST 01 ,Wymagania ogdlne”. )

9. PODSTAWA PLATNOSCI9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 01 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie kostki,
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— wypetnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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