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Tabela wartości elementów scalonych
REMONT CZĘŚCI BUDYNKU RATUSZA - Naprawa krenelaży, obróbek blacharskich oraz  izolacji pokrycia dachu wokół krenelaży, naprawy uszkodzonych
elementów pokrycia  dachowego

Nr Opis Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

1. Ogrodzenie terenu 0,00

2. Prace renowacyjne i konserwatorskie 0,00

3. Roboty uszczelniające 0,00

4. Obróbki blacharskie 0,00

5. Instalacja odgromowa 0,00

6. Rusztowania 0,00

7. Pozostałe 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podatek VAT 0% 0

Ogółem kosztorys 0,00



Przedmiar
REMONT CZĘŚCI BUDYNKU RATUSZA - Naprawa krenelaży, obróbek blacharskich oraz  izolacji pokrycia dachu wokół krenelaży, naprawy uszkodzonych
elementów pokrycia  dachowego

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. Ogrodzenie terenu

1 KNR 
2-25 

0309/01

Montaż ogrodzenia pełnego systemowego (zastosowano współczynnik do Rx0,3)

91*2,0 m2 182

razem m2 182

2 KNR 
2-25 

0309/02

Demontaż ogrodzenia pełnego systemowego  (zastosowano współczynnik do Rx0,2)

m2 182

2. Prace renowacyjne i konserwatorskie

3 KNR 
4-01 

0350/01

Rozebranie gzymsu krenelaża

0,76*0,61*0,15 m3 0,07

razem m3 0,07

4 TZKNBK 
VIIIcz1 
5/141-01

Wykucie starych spoin na zaprawie cementowo-wapiennej murów z cegły

m2 58

5 KNR 
4-03 

1133/08

Demontaż istniejących opraw oświetleniowych

szt 8

6 KNR 
4-03 

0201/06

Przełożenie istniejących przewodów instalacyjnych

inst    4+0,76*43 m 36,68

razem m 36,68

7 KNR 
4-03 

1120/12

Demontaż istniejących puszek instalacyjnych

szt 3

8 KNR 
5-08 

0502/05

Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na dwóch kołkach kotwiących

kpl 8

9 KNR 
5-08 

0504/01

Montaż istniejących opraw oświetleniowych z podłączeniem po wykonaniu prac remontowych

szt 8

10 KNR 
4-01 

0330/07

Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m2 0,1

11 KNR 
5-08 

0304/03

Montaż istniejących puszek instalacyjnych

szt 3

12 KNR 
19-01 

0313/01

Wykucie uszkodzonej cegły i wstawienie nowej rozbiórkowej na zaprawie murarskiej wapienno-cementowej z trasem 
(Remmers TZM Levell lub równoważna)

miejsce 250

13 KNR 
K-33 

0101/01

Usunięcie rozmiękczonych pyłów i zabrudzeń z powierzchni gorącą wodą/parą wodną pod niskim ciśnieniem z 
dodatkiem ok. 1% środka powierzchniowo-czynnego Remmers Clean SL lub równoważnego

4,8+9,7+14,3+5,5+10,6+15,7+4,2+8,4+12,3+4,8+9,7+14,3+4,0+7,3+4,0+7,3+4,0+7,3+4,0+7,3 m2 159,5

razem m2 159,5

14 KNR 
4-01 

0621/01

Usunięcie lokalnych ciemnobrunatnych zabrudzeń powierzchni pastą fluorkową Remmers Clean FP lub równoważną
Krotność: 0,1

m2 159,5

15 KNR 
0-23 

2611/02

Wzmacnianie podłoża impregnatem Remmers KSE 100 lub równoważnym

(4,8+9,7+5,5+10,6+4,2+8,4+4,8+9,7+4,0*4)*80% m2 58,96
(14,3+15,7+12,3+14,3+7,3*4)*20% m2 17,16

razem m2 76,12

16 KNR 
0-23 

2611/02

Wzmacnianie podłoża impregnatem Remmers KSE 300 lub równoważnym

m2 76,12

17 KNR 
K-11 

0205/01

Uzupełnienie ubytków cegły oraz rys zaprawą mineralną barwioną Remmers RM pro lub równoważną (zastosowano 
współczynnik do Rx2).

m2 120

18 KNR 
4-01 

0619/03

Oczyszczenie ścian przy użyciu szczotek stalowych

m2 7,3



Przedmiar
REMONT CZĘŚCI BUDYNKU RATUSZA - Naprawa krenelaży, obróbek blacharskich oraz  izolacji pokrycia dachu wokół krenelaży, naprawy uszkodzonych
elementów pokrycia  dachowego

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

19 KNR 
0-17 

2608/02

Impregnacja -bakterio, - grzybo- i glonobójcza podłoża środkiem Remmers BFA lub równoważnym

m2 7,3

20 KNR 
4-01 

1202/09

Zmycie impregnatu -bakterio, - grzybo- i glonobójczego

m2 7,3

21 KNR 
0-17 

2608/02

Ponowna impregnacja -bakterio, - grzybo- i glonobójcza podłoża środkiem Remmers BFA lub równoważnym

m2 7,3

22 KNR 
0-40 

0209/01

Odsolenie ścian materiałem kompresowym Remmers Entsalzungskompresse lub równoważnym

m2 7,3

23 KNR 
4-01 

1202/09

Zmycie materiału kompresowego

m2 7,3

24 KNR 
0-40 

0209/01

Ponowne odsolenie ścian materiałem kompresowym Remmers Entsalzungskompresse lub równoważnym

m2 7,3

25 TZKNBK 
VIIIcz1 
5/135-01

Spoinowanie murów z cegły zaprawą spoinową Remmers FM SAN lub równoważną

m2 58

26 KNR 
0-23 

2611/02

Zabezpieczenie podłoża poprzez hydrofobizację preparatem Remmers Facade Cream 25 basic lub równoważnym

m2 159,5

3. Roboty uszczelniające

27 KNR 
4-01 

0701/02

Skucie tynków o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej

(0,76+0,74+0,73+0,73+0,73+0,75+0,74+0,76+0,73+0,73+0,73)*0,60+(0,99+0,76+0,76+0,76+0,76+0,43+0,76+0,76+0,7
6+0,76+0,43*2+0,76+0,76+0,76+0,76)*0,4

m2 9,438

razem m2 9,438

28 KNR 
4-01 

0619/03

Oczyszczenie ścian przy użyciu szczotek stalowych

m2 9,438

29 KNR 
2-21 

0110/01

Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20cm

szt 1

30 KNR 
4-01 

0519/06

Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych

4,0+0,3*2*(3,85*2+3,86*2) m2 13,252

razem m2 13,252

31 KNR 
4-01 

0519/07

Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych

m2 13,252

32 KNR-W 
2-02 

0504/02

Uzupełnienie pokrycia dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe, papa podkładowa gr. 4mm, papa nawierzchniowa 
gr. 5,2mm

m2 13,252

33 KNR 
4-01 

0508/02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie (6-10szt.)

m2 0,19

34 KNR 
19-01 

0508/02

Uzupełnienie pokryć dachówką karpiówką podwójnie (6-10szt.)

m2 0,19

35 TZKNBK 
XXIV 
37/1-05

Przycięcie i wyrównanie blach szlifierką, długość przycięcia do 10cm (zastosowano współczynnik do Rx2)

szlif 1

36 TZKNBK 
XXIV 
37/1-06

Przycięcie i wyrównanie blach szlifierką - dodatek za każde następne 5cm długości przycięcia (zastosowano 
współczynnik do Rx2)

szlif 1 316,14

37 KNR 
0-17 

2608/02

Gruntowanie podłoża środkiem Remmers Kiesol lub równoważnym

4,8+9,7+14,3+5,5+10,6+15,7+4,2+8,4+12,3+4,8+9,7+14,3+4,0+7,3+4,0+7,3+4,0+7,3+4,0+7,3 m2 159,5

razem m2 159,5

38 KNR 
0-40 

0106/01

Wykonanie powłoki hydroizolacyjnej o wysokiej odporności na siarczany preparatem Remmers WP Sulfatex lub 
równoważnym (3 warstwy - zastosowano współczynnik do Rx3)

m2 159,5



Przedmiar
REMONT CZĘŚCI BUDYNKU RATUSZA - Naprawa krenelaży, obróbek blacharskich oraz  izolacji pokrycia dachu wokół krenelaży, naprawy uszkodzonych
elementów pokrycia  dachowego

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

39 KNR 
0-40 

0106/01

Wykonanie hydroizolacyjnej warstwy preparatem REMMERS MB 2K lub równoważnym

m2 159,5

40 KNR 
0-40 

0102/01

Wykonanie uszczelnienia środkiem Remmers MS 150 lub równoważnym

3,85*2+3,86*2+12,86+10,76+12,96+13,92+1,0*4 mb 69,92
12,86+10,76+12,96+13,92+(0,61*2*8+0,6*2*8)*3+(0,6*2*24+0,61*2*22)*3 mb 275,5

razem mb 345,42

41 KNR 
0-12 

0829/01

Wypełnienie spoin i wyrównanie podłoża zaprawą uszczelniającą Remmers WP DS Levell lub równoważną

m2 103

42 KNR-W 
2-15 

0218/01

Wstawienie kołnierza odpływu wód opadowych fi 110mm

szt 3

4. Obróbki blacharskie

43 KNR 
4-01 

0535/08

Rozbiórka obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku

WIEŻA
B01    1,07*1,07*4 m2 4,58
B02    0,87*1,04*12 m2 10,858
B03    0,88*0,65*16 m2 9,152
GALERIA
B02    0,87*1,04*39 m2 35,287
B03    0,88*0,65*43 m2 24,596
B04    0,87*1,32*2 m2 2,297
B05    1,32*0,99*2 m2 2,614
B06    0,87*0,96*2 m2 1,67

razem m2 91,054

44 KNR-W 
2-02 

0516/02

Obróbki z blachy miedzianej grubości 0,80mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm montowane na kołki 
rozporowe uszczelniające miedziane z uszczelką neoprenową 6,0 x 60mm

WIEŻA
B01    1,07*1,07*4 m2 4,58
B02    0,87*1,04*12 m2 10,858
obróbka dachowa    0,06*(0,6*2*8+0,61*2*8+3,86*2+3,85*2)+1,0*0,12*6 m2 2,807
B03    0,88*0,65*16 m2 9,152
GALERIA
B02    0,87*1,04*39 m2 35,287
B03    0,88*0,65*43 m2 24,596
B04    0,87*1,32*2 m2 2,297
B05    1,32*0,99*2 m2 2,614
B06    0,87*0,96*2 m2 1,67

razem m2 93,861

5. Instalacja odgromowa

45 KNR 
4-03 

1137/04

Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej ze ścian

szt 16

46 KNNR 7 
0206/01

Demontaż konstrukcji stalowych (zastosowano współczynnik do Rx0,5)
t 0,05

47 KNR 
4-03 

1139/03

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych o przekroju pręta do 120mm2 mocowanych na wspornikach na 
ścianie w ciągu poziomym

3,85*2+3,86*2 m 15,42

razem m 15,42

48 KNR 
4-03 

0801/04

Przełożenie istniejących masztów

szt 2

49 KNR 
5-08 

0607/02

Montaż istniejących przewodów odprowadzających instalacji odgromowej

m 15,42

50 KNR 
5-08 

0701/14

Przykręcenie konstrukcji wsporczych instalacji odgromowej

szt 4

6. Rusztowania

51 KNR 
2-02 

1614/04

Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej

2,0*2,0 m2 4



Przedmiar
REMONT CZĘŚCI BUDYNKU RATUSZA - Naprawa krenelaży, obróbek blacharskich oraz  izolacji pokrycia dachu wokół krenelaży, naprawy uszkodzonych
elementów pokrycia  dachowego

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m2 4

52 KNZ 
ALPt1 
0101/01

Montaż i demontaż podestu opuszczanego

punkt 4

53 KNNR 2 
1505/01

Osłony z siatki na rusztowaniach

(5,0+1,0*2)*1,2+(2,3+1,0*2)*1,2 m2 13,56

razem m2 13,56

54 Koszt czasu pracy podnośnika i podestu

(0,515+50,46+1,848+3,738+2,363+0,88+2,16+0,797+1,047+75,5+35,728+3,031+10,559+10,559+28,8+0,876+0,438+0,
672+0,438+0,438+0,672+0,438+63,22+10,559+3,87+1,133+3,35+4,108+0,663+5,155+0,129+0,283+0,065+37,905+6,1
8+67,98+23,584+55,268+31,24+1,56+27,316+276,89+1,512+7,65+0,81+14,22+6,264+1,698)/(0,84*3)

m-g 351,019

razem m-g 351,019

7. Pozostałe

55 KNR 
4-01 

0108/09

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z opłatą składowiskową

0,07+0,5*0,12+13,252*0,01+250*0,28*0,135*0,095+0,365*0,153*0,014*10+9,48*0,015 m3 1,31

razem m3 1,31

56 KNR 
4-01 

0108/10

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Krotność: 4

m3 1,31



Kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych
REMONT CZĘŚCI BUDYNKU RATUSZA - Naprawa krenelaży, obróbek blacharskich oraz  izolacji pokrycia dachu wokół krenelaży, naprawy uszkodzonych
elementów pokrycia  dachowego

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1. Ogrodzenie terenu

1 KNR 
2-25 

0309/01

Montaż ogrodzenia pełnego systemowego (zastosowano współczynnik 
do Rx0,3)

182 m2

Robocizna  R=0,3

Monterzy gr.III (ATH 8) r-g 0,117 21,294 0,00 0,00

Malarze gr.II (ATH 6) r-g 0,024 4,368 0,00 0,00

Betoniarze gr.II (ATH 1) r-g 0,006 1,092 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 14) r-g 0,165 30,03 0,00 0,00

Materiały

Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,02 3,64 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

2 KNR 
2-25 

0309/02

Demontaż ogrodzenia pełnego systemowego  (zastosowano 
współczynnik do Rx0,2)

182 m2

Robocizna  R=0,2

Monterzy gr.II (ATH 7) r-g 0,11 20,02 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 14) r-g 0,024 4,368 0,00 0,00

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,02 3,64 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: Ogrodzenie terenu

Razem

Razem element 0,00

2. Prace renowacyjne i konserwatorskie

3 KNR 
4-01 

0350/01

Rozebranie gzymsu krenelaża

0,07 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 14) r-g 7,35 0,515 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

4 TZKNBK 
VIIIcz1 
5/141-01

Wykucie starych spoin na zaprawie cementowo-wapiennej murów z 
cegły

58 m2

Robocizna

Tynkarze kat.10 (ATH 18) r-g 0,87 50,46 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

5 KNR 
4-03 

1133/08

Demontaż istniejących opraw oświetleniowych

8 szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II (ATH 4) r-g 0,231 1,848 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

6 KNR 
4-03 

0201/06

Przełożenie istniejących przewodów instalacyjnych

36,68 m

Robocizna



Kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych
REMONT CZĘŚCI BUDYNKU RATUSZA - Naprawa krenelaży, obróbek blacharskich oraz  izolacji pokrycia dachu wokół krenelaży, naprawy uszkodzonych
elementów pokrycia  dachowego

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Elektromonterzy gr.II (ATH 4) r-g 0,0525 1,926 0,00 0,00

Elektromonterzy gr.III (ATH 5) r-g 0,0494 1,812 0,00 0,00

Materiały

Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

7 KNR 
4-03 

1120/12

Demontaż istniejących puszek instalacyjnych

3 szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II (ATH 4) r-g 0,7875 2,363 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

8 KNR 
5-08 

0502/05

Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe 
mocowane na dwóch kołkach kotwiących

8 kpl

Robocizna

Elektromonterzy gr.II (ATH 4) r-g 0,11 0,88 0,00 0,00

Materiały

Kołki kotwiące szt 2 16 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

9 KNR 
5-08 

0504/01

Montaż istniejących opraw oświetleniowych z podłączeniem po 
wykonaniu prac remontowych

8 szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.III (ATH 5) r-g 0,27 2,16 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

10 KNR 
4-01 

0330/07

Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

0,1 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 14) r-g 7,97 0,797 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

11 KNR 
5-08 

0304/03

Montaż istniejących puszek instalacyjnych

3 szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II (ATH 4) r-g 0,0525 0,158 0,00 0,00

Elektromonterzy gr.III (ATH 5) r-g 0,2962 0,889 0,00 0,00

Materiały

Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

12 KNR 
19-01 

0313/01

Wykucie uszkodzonej cegły i wstawienie nowej rozbiórkowej na 
zaprawie murarskiej wapienno-cementowej z trasem (Remmers TZM 
Levell lub równoważna)

250 miejsce

Robocizna

Murarze gr.III (ATH 9) r-g 0,151 37,75 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 14) r-g 0,151 37,75 0,00 0,00



Kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych
REMONT CZĘŚCI BUDYNKU RATUSZA - Naprawa krenelaży, obróbek blacharskich oraz  izolacji pokrycia dachu wokół krenelaży, naprawy uszkodzonych
elementów pokrycia  dachowego

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały

Cegła budowlana pełna rozbiórkowa szt 1 250 0,00 0,00

Zaprawa murarska wapienno-cementowej z trasem Remmers TZM 
Levell lub równoważna

m3 0,001 0,25 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 10 0,00

Sprzęt

Betoniarka 150dm3 m-g 0,002 0,5 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

13 KNR 
K-33 

0101/01

Usunięcie rozmiękczonych pyłów i zabrudzeń z powierzchni gorącą 
wodą/parą wodną pod niskim ciśnieniem z dodatkiem ok. 1% środka 
powierzchniowo-czynnego Remmers Clean SL lub równoważnego

159,5 m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 16) r-g 0,224 35,728 0,00 0,00

Materiały

Woda m3 0,01 1,595 0,00 0,00

Środek powierzchniowo-czynny Remmers Clean SL lub równoważny m3 0,0001 0,016 0,00 0,00

Sprzęt

Agregat myjący ciśnieniowy m-g 0,2 31,9 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

14 KNR 
4-01 

0621/01

Usunięcie lokalnych ciemnobrunatnych zabrudzeń powierzchni pastą 
fluorkową Remmers Clean FP lub równoważną
Krotność: 0,1

159,5 m2

Robocizna

Robotnicy gr.II (ATH 15) r-g 0,016 2,552 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 14) r-g 0,003 0,479 0,00 0,00

Materiały

Pasta fluorkowa Remmers Clean FP lub równoważna kg 0,0143 2,281 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

15 KNR 
0-23 

2611/02

Wzmacnianie podłoża impregnatem Remmers KSE 100 lub 
równoważnym

76,12 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 14) r-g 0,0662 5,039 0,00 0,00

Materiały

Impregnat Remmers KSE 100 lub równoważny dm3 1 76,12 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,008 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

16 KNR 
0-23 

2611/02

Wzmacnianie podłoża impregnatem Remmers KSE 300 lub 
równoważnym

76,12 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 14) r-g 0,0662 5,039 0,00 0,00

Materiały

Impregnat Remmers KSE 300 lub równoważny dm3 1,5 114,18 0,00 0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,008 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

17 KNR 
K-11 

0205/01

Uzupełnienie ubytków cegły oraz rys zaprawą mineralną barwioną 
Remmers RM pro lub równoważną (zastosowano współczynnik do 
Rx2).

120 m2

Robocizna  R=2

Robotnicy (ATH 16) r-g 0,24 28,8 0,00 0,00

Materiały

Zaprawa mineralna barwiona Remmers RM pro lub równoważna kg 1,75 210 0,00 0,00

Woda dm3 0,315 37,8 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt

Mieszarka do zapraw  3,0m3/h m-g 0,01 1,2 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

18 KNR 
4-01 

0619/03

Oczyszczenie ścian przy użyciu szczotek stalowych

7,3 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 14) r-g 0,12 0,876 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

19 KNR 
0-17 

2608/02

Impregnacja -bakterio, - grzybo- i glonobójcza podłoża środkiem 
Remmers BFA lub równoważnym

7,3 m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 16) r-g 0,06 0,438 0,00 0,00

Materiały

Środek -bakterio, - grzybo- i glonobójczy Remmers BFA lub 
równoważny

dm3 0,2 1,46 0,00 0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,001 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

20 KNR 
4-01 

1202/09

Zmycie impregnatu -bakterio, - grzybo- i glonobójczego

7,3 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 14) r-g 0,092 0,672 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

21 KNR 
0-17 

2608/02

Ponowna impregnacja -bakterio, - grzybo- i glonobójcza podłoża 
środkiem Remmers BFA lub równoważnym

7,3 m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 16) r-g 0,06 0,438 0,00 0,00

Materiały

Środek -bakterio, - grzybo- i glonobójczy Remmers BFA lub 
równoważny

dm3 0,2 1,46 0,00 0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,001 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa    0,00

22 KNR 
0-40 

0209/01

Odsolenie ścian materiałem kompresowym Remmers 
Entsalzungskompresse lub równoważnym

7,3 m2

Robocizna

Tynkarze gr.II (ATH 17) r-g 0,05 0,365 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 14) r-g 0,01 0,073 0,00 0,00

Materiały

Sucha zaprawa do zmniejszania zawartości soli Remmers 
Entsalzungskompresse lub równoważny

kg 21 153,3 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

23 KNR 
4-01 

1202/09

Zmycie materiału kompresowego

7,3 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 14) r-g 0,092 0,672 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

24 KNR 
0-40 

0209/01

Ponowne odsolenie ścian materiałem kompresowym Remmers 
Entsalzungskompresse lub równoważnym

7,3 m2

Robocizna

Tynkarze gr.II (ATH 17) r-g 0,05 0,365 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 14) r-g 0,01 0,073 0,00 0,00

Materiały

Sucha zaprawa do zmniejszania zawartości soli Remmers 
Entsalzungskompresse lub równoważny

kg 21 153,3 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

25 TZKNBK 
VIIIcz1 
5/135-01

Spoinowanie murów z cegły zaprawą spoinową Remmers FM SAN lub 
równoważną

58 m2

Robocizna

Tynkarze kat.10 (ATH 18) r-g 1 58 0,00 0,00

Pomocnicy kat.9 (ATH 12) r-g 0,09 5,22 0,00 0,00

Materiały

Zaprawa spoinowa Remmers FM SAN lub równoważna kg 4 232 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0.03 0,00

Sprzęt

Betoniarka 150dm3 m-g 0,21 12,18 0,00 0,00

Żuraw okienny m-g 0,121 7,018 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

26 KNR 
0-23 

2611/02

Zabezpieczenie podłoża poprzez hydrofobizację preparatem Remmers 
Facade Cream 25 basic lub równoważnym

159,5 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 14) r-g 0,0662 10,559 0,00 0,00

Materiały

Preparat Remmers Facade Cream 25 basic lub równoważny dm3 0,2 31,9 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,016 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: Prace renowacyjne i konserwatorskie

Razem

Razem element 0,00

3. Roboty uszczelniające

27 KNR 
4-01 

0701/02

Skucie tynków o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach 
z zaprawy cementowo-wapiennej

9,438 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 14) r-g 0,41 3,87 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

28 KNR 
4-01 

0619/03

Oczyszczenie ścian przy użyciu szczotek stalowych

9,438 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 14) r-g 0,12 1,133 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

29 KNR 
2-21 

0110/01

Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20cm

1 szt

Robocizna

Ogrodnicy gr.III (ATH 11) r-g 1,34 1,34 0,00 0,00

Ogrodnicy gr.II (ATH 10) r-g 2,01 2,01 0,00 0,00

Sprzęt

Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM m-g 0,64 0,64 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

30 KNR 
4-01 

0519/06

Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych

13,252 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 14) r-g 0,31 4,108 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

31 KNR 
4-01 

0519/07

Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z 
dachów betonowych

13,252 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 14) r-g 0,05 0,663 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

32 KNR-W 
2-02 

0504/02

Uzupełnienie pokrycia dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe, 
papa podkładowa gr. 4mm, papa nawierzchniowa gr. 5,2mm

13,252 m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 16) r-g 0,389 5,155 0,00 0,00

Materiały

Papa termozgrzewalna podkładowa gr. 4mm m2 1,18 15,637 0,00 0,00

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5,2mm m2 1,18 15,637 0,00 0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Gaz propan, butan kg 0,434 5,751 0,00 0,00

Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3 3,976 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0076 0,101 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,021 0,278 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

33 KNR 
4-01 

0508/02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie 
(6-10szt.)

0,19 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 14) r-g 0,68 0,129 0,00 0,00

Sprzęt

Żuraw okienny do 0,5t m-g 0,19 0,036 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

34 KNR 
19-01 

0508/02

Uzupełnienie pokryć dachówką karpiówką podwójnie (6-10szt.)

0,19 m2

Robocizna

Dekarze gr.II (ATH 3) r-g 1,12 0,213 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 14) r-g 0,37 0,07 0,00 0,00

Materiały

Dachówka ceramiczna karpiówka 36,5x15,3cm szt 54,2 10,298 0,00 0,00

Drut stalowy miękki kg 0,05 0,01 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,055 0,01 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,03 0,006 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

35 TZKNBK 
XXIV 
37/1-05

Przycięcie i wyrównanie blach szlifierką, długość przycięcia do 10cm 
(zastosowano współczynnik do Rx2)

1 szlif

Robocizna  R=2

Robotnicy (ATH 16) r-g 0,0648 0,065 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

36 TZKNBK 
XXIV 
37/1-06

Przycięcie i wyrównanie blach szlifierką - dodatek za każde następne 
5cm długości przycięcia (zastosowano współczynnik do Rx2)

1 316,14 szlif

Robocizna  R=2

Robotnicy (ATH 16) r-g 0,0288 37,905 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

37 KNR 
0-17 

2608/02

Gruntowanie podłoża środkiem Remmers Kiesol lub równoważnym

159,5 m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 16) r-g 0,06 9,57 0,00 0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały

Środek gruntujący Remmers Kiesol lub równoważny dm3 0,2 31,9 0,00 0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,016 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

38 KNR 
0-40 

0106/01

Wykonanie powłoki hydroizolacyjnej o wysokiej odporności na 
siarczany preparatem Remmers WP Sulfatex lub równoważnym (3 
warstwy - zastosowano współczynnik do Rx3)

159,5 m2

Robocizna  R=3

Robotnicy gr.II (ATH 15) r-g 0,54 86,13 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 14) r-g 0,12 19,14 0,00 0,00

Materiały

Preparat hydroizolacyjny Remmers WP Sulfatex lub równoważny kg 5,1 813,45 0,00 0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,005 0,798 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

39 KNR 
0-40 

0106/01

Wykonanie hydroizolacyjnej warstwy preparatem REMMERS MB 2K 
lub równoważnym

159,5 m2

Robocizna

Robotnicy gr.II (ATH 15) r-g 0,18 28,71 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 14) r-g 0,04 6,38 0,00 0,00

Materiały

Preparat hydroizolacyjny REMERS MB 2K lub równoważny kg 2,5 398,75 0,00 0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,005 0,798 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

40 KNR 
0-40 

0102/01

Wykonanie uszczelnienia środkiem Remmers MS 150 lub 
równoważnym

345,42 mb

Robocizna

Robotnicy gr.II (ATH 15) r-g 0,13 44,905 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 14) r-g 0,03 10,363 0,00 0,00

Materiały

Środek Remmers MS 150 lub równoważny dm3 0,1 34,542 0,00 0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,003 1,036 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

41 KNR 
0-12 

0829/01

Wypełnienie spoin i wyrównanie podłoża zaprawą uszczelniającą 
Remmers WP DS Levell lub równoważną

103 m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II (ATH 13) r-g 0,2426 24,988 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 14) r-g 0,0607 6,252 0,00 0,00

Materiały

Zaprawa uszczelniająca Remmers WP DS Levell kg 4,75 489,25 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0072 0,742 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

42 KNR-W 
2-15 

0218/01

Wstawienie kołnierza odpływu wód opadowych fi 110mm

3 szt

Robocizna

Robotnicy (ATH 16) r-g 0,52 1,56 0,00 0,00

Materiały

Kołnierz odpływu wód opadowych szt 1 3 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,02 0,06 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: Roboty uszczelniające

Razem

Razem element 0,00

4. Obróbki blacharskie

43 KNR 
4-01 

0535/08

Rozbiórka obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku

91,054 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 14) r-g 0,3 27,316 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

44 KNR-W 
2-02 

0516/02

Obróbki z blachy miedzianej grubości 0,80mm przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm montowane na kołki rozporowe 
uszczelniające miedziane z uszczelką neoprenową 6,0 x 60mm

93,861 m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 16) r-g 2,95 276,89 0,00 0,00

Materiały

Blacha miedziana 0,80mm kg 8,42 790,31 0,00 0,00

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,0544 5,106 0,00 0,00

Kołki rozporowe plastykowe szt 6,7 628,869 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,007 0,657 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: Obróbki blacharskie

Razem

Razem element 0,00

5. Instalacja odgromowa

45 KNR 
4-03 

1137/04

Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej ze ścian

16 szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II (ATH 4) r-g 0,0945 1,512 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

46 KNNR 7 
0206/01

Demontaż konstrukcji stalowych (zastosowano współczynnik do 
Rx0,5)

0,05 t
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna

Robotnicy (ATH 16) r-g 153 7,65 0,00 0,00

Materiały

Elektrody do spawania stali niskowęglowych 3,25mm szt 25 1,25 0,00 0,00

Tlen techniczny sprężony m3 1,8 0,09 0,00 0,00

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6 0,03 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 4 0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 3,1 0,155 0,00 0,00

Spawarka m-g 17 0,85 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

47 KNR 
4-03 

1139/03

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych o przekroju 
pręta do 120mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu 
poziomym

15,42 m

Robocizna

Elektromonterzy gr.II (ATH 4) r-g 0,0525 0,81 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

48 KNR 
4-03 

0801/04

Przełożenie istniejących masztów

2 szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II (ATH 4) r-g 2,84 5,68 0,00 0,00

Elektromonterzy gr.III (ATH 5) r-g 4,27 8,54 0,00 0,00

Materiały

Materiały pomocnicze % 4 0,00

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,17 0,34 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

49 KNR 
5-08 

0607/02

Montaż istniejących przewodów odprowadzających instalacji 
odgromowej

15,42 m

Robocizna

Elektromonterzy gr.III (ATH 5) r-g 0,4062 6,264 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

50 KNR 
5-08 

0701/14

Przykręcenie konstrukcji wsporczych instalacji odgromowej

4 szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.III (ATH 5) r-g 0,4244 1,698 0,00 0,00

Materiały

Konstrukcje wsporcze instalacji odgromowej szt 1 4 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: Instalacja odgromowa

Razem

Razem element 0,00

6. Rusztowania



Kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych
REMONT CZĘŚCI BUDYNKU RATUSZA - Naprawa krenelaży, obróbek blacharskich oraz  izolacji pokrycia dachu wokół krenelaży, naprawy uszkodzonych
elementów pokrycia  dachowego

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

51 KNR 
2-02 

1614/04

Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych o 
konstrukcji drewnianej

4 m2

Robocizna

Cieśle gr.II (ATH 2) r-g 0,84 3,36 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 14) r-g 0,59 2,36 0,00 0,00

Materiały

Krawędziaki iglaste kl.II 100x100mm m3 0,01 0,04 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 19mm m3 0,001 0,004 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,008 0,032 0,00 0,00

Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm m2 1,82 7,28 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,25 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

52 KNZ 
ALPt1 
0101/01

Montaż i demontaż podestu opuszczanego

4 punkt

Robocizna

Robotnicy (ATH 16) r-g 2,34 9,36 0,00 0,00

Sprzęt

Podest opuszczany m-g 0,39 1,56 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

53 KNNR 2 
1505/01

Osłony z siatki na rusztowaniach

13,56 m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 16) r-g 0,032 0,434 0,00 0,00

Materiały

Siatka rusztowaniowa m2 0,14 1,898 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

54 Koszt czasu pracy podnośnika i podestu

351,019 m-g

Sprzęt

Podnośnik m-g 1 351,019 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: Rusztowania

Razem

Razem element 0,00

7. Pozostałe

55 KNR 
4-01 

0108/09

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km wraz z opłatą składowiskową

1,31 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 14) r-g 1,39 1,821 0,00 0,00

Materiały

Opłata składowiskowa m3 1 1,31 0,00 0,00

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72 0,943 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00



Kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych
REMONT CZĘŚCI BUDYNKU RATUSZA - Naprawa krenelaży, obróbek blacharskich oraz  izolacji pokrycia dachu wokół krenelaży, naprawy uszkodzonych
elementów pokrycia  dachowego

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

56 KNR 
4-01 

0108/10

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na 
każdy następny 1km ponad 1km
Krotność: 4

1,31 m3

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,08 0,105 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: Pozostałe

Razem

Razem element 0,00

OGÓŁEM

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0,00 0,00 0,00

Zysk 0,00 0,00 0,00

Pozycje uproszczone 0,00

Łącznie 0

Razem 0,00

Podatek VAT 0% 0

Ogółem kosztorys 0,00



Zestawienie robocizny
REMONT CZĘŚCI BUDYNKU RATUSZA - Naprawa krenelaży, obróbek blacharskich oraz  izolacji pokrycia dachu wokół krenelaży, naprawy uszkodzonych
elementów pokrycia  dachowego

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II (ATH 1) r-g 1,092 0,00

2 Cieśle gr.II (ATH 2) r-g 3,36 0,00

3 Dekarze gr.II (ATH 3) r-g 0,213 0,00

4 Elektromonterzy gr.II (ATH 4) r-g 15,177 0,00

5 Elektromonterzy gr.III (ATH 5) r-g 21,363 0,00

6 Malarze gr.II (ATH 6) r-g 4,368 0,00

7 Monterzy gr.II (ATH 7) r-g 20,02 0,00

8 Monterzy gr.III (ATH 8) r-g 21,294 0,00

9 Murarze gr.III (ATH 9) r-g 37,75 0,00

10 Ogrodnicy gr.II (ATH 10) r-g 2,01 0,00

11 Ogrodnicy gr.III (ATH 11) r-g 1,34 0,00

12 Pomocnicy kat.9 (ATH 12) r-g 5,22 0,00

13 Posadzkarze gr.II (ATH 13) r-g 24,988 0,00

14 Robotnicy (ATH 16) r-g 413,993 0,00

15 Robotnicy gr.I (ATH 14) r-g 180,547 0,00

16 Robotnicy gr.II (ATH 15) r-g 162,297 0,00

17 Tynkarze gr.II (ATH 17) r-g 0,73 0,00

18 Tynkarze kat.10 (ATH 18) r-g 108,46 0,00

Razem 1 024,222 0,00



Zestawienie materiałów
REMONT CZĘŚCI BUDYNKU RATUSZA - Naprawa krenelaży, obróbek blacharskich oraz  izolacji pokrycia dachu wokół krenelaży, naprawy uszkodzonych
elementów pokrycia  dachowego

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,03

2 Blacha miedziana 0,80mm kg 790,31

3 Cegła budowlana pełna rozbiórkowa szt 250

4 Dachówka ceramiczna karpiówka 36,5x15,3cm szt 10,298

5 Deski iglaste obrzynane kl.III 19mm m3 0,004

6 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,032

7 Drut stalowy miękki kg 0,01

8 Elektrody do spawania stali niskowęglowych 3,25mm szt 1,25

9 Gaz propan, butan kg 5,751

10 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1

11 Impregnat Remmers KSE 100 lub równoważny dm3 76,12

12 Impregnat Remmers KSE 300 lub równoważny dm3 114,18

13 Kołki kotwiące szt 16

14 Kołki rozporowe plastykowe szt 628,869

15 Kołnierz odpływu wód opadowych szt 3

16 Konstrukcje wsporcze instalacji odgromowej szt 4

17 Krawędziaki iglaste kl.II 100x100mm m3 0,04

18 Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm m2 7,28

19 Opłata składowiskowa m3 1,31

20 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5,2mm m2 15,637

21 Papa termozgrzewalna podkładowa gr. 4mm m2 15,637

22 Pasta fluorkowa Remmers Clean FP lub równoważna kg 2,281

23 Preparat hydroizolacyjny REMERS MB 2K lub równoważny kg 398,75

24 Preparat hydroizolacyjny Remmers WP Sulfatex lub równoważny kg 813,45

25 Preparat Remmers Facade Cream 25 basic lub równoważny dm3 31,9

26 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 3,976

27 Siatka rusztowaniowa m2 1,898

28 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 5,106

29 Sucha zaprawa do zmniejszania zawartości soli Remmers Entsalzungskompresse lub równoważny kg 306,6

30 Środek -bakterio, - grzybo- i glonobójczy Remmers BFA lub równoważny dm3 2,92

31 Środek gruntujący Remmers Kiesol lub równoważny dm3 31,9

32 Środek powierzchniowo-czynny Remmers Clean SL lub równoważny m3 0,016

33 Środek Remmers MS 150 lub równoważny dm3 34,542

34 Tlen techniczny sprężony m3 0,09

35 Woda m3 1,595

36 Woda dm3 37,8

37 Zaprawa mineralna barwiona Remmers RM pro lub równoważna kg 210

38 Zaprawa murarska wapienno-cementowej z trasem Remmers TZM Levell lub równoważna m3 0,25

39 Zaprawa spoinowa Remmers FM SAN lub równoważna kg 232

40 Zaprawa uszczelniająca Remmers WP DS Levell kg 489,25



Zestawienie sprzętu
REMONT CZĘŚCI BUDYNKU RATUSZA - Naprawa krenelaży, obróbek blacharskich oraz  izolacji pokrycia dachu wokół krenelaży, naprawy uszkodzonych
elementów pokrycia  dachowego

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Agregat myjący ciśnieniowy m-g 31,9 0,00

2 Betoniarka 150dm3 m-g 12,68 0,00

3 Mieszarka do zapraw  3,0m3/h m-g 1,2 0,00

4 Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM m-g 0,64 0,00

5 Podest opuszczany m-g 1,56 0,00

6 Podnośnik m-g 351,019 0,00

7 Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,34 0,00

8 Samochód skrzyniowy   5t m-g 8,328 0,00

9 Spawarka m-g 0,85 0,00

10 Środek transportowy m-g 3,838 0,00

11 Wyciąg m-g 0,853 0,00

12 Żuraw okienny m-g 7,018 0,00

13 Żuraw okienny do 0,5t m-g 0,036 0,00

Razem 420,262 0,00


