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Zakres robd6t objetych zamodowieniem wraz z kodami robét budowlanych — wg Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV):
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Kod CPV

45000000-7
03410000-7
22456000-1
44232000-5
45100000-8
45111200-0
45111300-1
45113000-2
45210000-2
45212300-9
45232460-4
45236000-0

45260000-7

45261210-9
45261900-3
45262210-6
45262410-8
45262500-6
45262600-7
45300000-0
45310000-3
45312310-3
45320000-6
45330000-9
45400000-1
45421000-4
45421100-5
45422000-1
45430000-0
45442100-8
45443000-4
45450000-6

Opis

Roboty budowalne

Drewno

Pozwolenia

Drewniane konstrukcje dachowe

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe roboty ziemne
Roboty rozbiérkowe

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych
Roboty sanitarne

Wyrdéwnanie terenu

Roboty budowlane w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Wykonywanie pokry¢ dachowych

Naprawa i konserwacja dachéw

Fundamentowanie

Wznoszenie konstrukcji budynkéw

Roboty murarskie i murowe

Rdézne specjalne roboty budowlane

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Ochrona odgromowa

Roboty izolacyjne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
Roboty ciesielskie

Pokrywanie podtdg i Scianach

Roboty malarskie

Roboty elewacyjne

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 Roboty renowacyjne

50800000-3 Rdézne ustugi w zakresie napraw i konserwacji
60100000-9 Ustugi w zakresie transportu drogowego
63120000-6 Ustugi sktadowania i magazynowania

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkéw

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71355000-1 Ustugi pomiarowe

77220000-8 Ustugi impregnacji drewna

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

90500000-2 Ustugi zwigzane z odpadami

92522000-6 Ustugi ochrony obiektéw i budynkdow historycznych
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1. Czes$¢ opisowa
1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

1.1.1. Cel przedsiewziecia

Celem przedmiotowego projektu jest przeniesienie obiektu architektury drewniane;j (,,Obiekt”)
poprzez Opracowanie dokumentacji oraz realizacje prac w zakresie rozbiodrki i translokacji
zabytkowej chatupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego ,Branice” (,,PEB”), miejsca
stuzgcego prowadzeniu aktywnosci kulturalno-edukacyjno-wystawowej, atrakcyjnego dla
odwiedzajgcych pod katem wydarzen kulturalnych oraz integracji spoteczne;j.

Podejmowane dziatania przy Obiekcie majg na celu zatrzymanie jego postepujacej destrukcji
i zachowanie go dla przysztych pokolen, jako elementu dziedzictwa kulturowego zwigzanego
z grupay etnograficzng Krakowiakéw Zachodnich i jednego z ostatnich swiadkéw rdzennej,
wiejskiej zabudowy nieistniejacej obecnie wsi Chetm.

Translokowany Obiekt ma dokumentowaé dawne metody budownictwa mieszkalnego
na obszarze wiejskim powiatu krakowskiego. Zaktada sie przywrdcenie Obiektowi estetyki

z4 dekady XX w. — okresu, w ktéorym powstat. Odbywa¢ ma sie to w oparciu
o wytyczne/zalecenia konserwatorskie oraz zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie, PFU
i SWZ.

1.1.2. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielko$¢ obiektu i zakres robdt
budowlanych

A. Lokalizacja:

Obiekt zlokalizowany jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 32/2, obreb 8, jednostka
ewidencyjna Krowodrza w Krakowie (plan zagospodarowania przestrzennego dla Dzielnicy
VIl Zwierzyniec ,Zakamycze” w procedowaniu). Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji
Zabytkow pod numerem 4273.

Docelowe miejsce translokacji Obiektu stanowi dziatka o numerze ewidencyjnym nr 316/5,
obreb 36, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, zlokalizowana przy ulicach Generata Michata
Karaszewicza-Tokarzewskiego i Tatarakowej w Krakowie (,Teren inwestycji”), na ktérej
bedzie realizowany PEB.

Lokalizacja Obiektu w miejscu docelowym zostata wskazana na mapie (Zatacznik nr1
do PFU), jako Przyblizona lokalizacja dla translokacji Obiektu.

B. Stan witasnosci:
Obiekt — chatupa drewniana, nalezgca do osoby fizycznej. Zamawiajgcy posiada prawo do
dysponowania Obiektem na cele przygotowania dokumentacji i rozbiérki, na podstawie
stosownej umowy.
Teren inwestycji jest wtasnoscig Gminy Miejskiej Krakéw, a Zamawiajgcy jest jego
dzierzawca.

C. Zakres przedmiotowy zamdéwienia
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie prac projektowych oraz realizacja robot

budowlanych polegajacych na rozbiérce, translokacji, budowie, montazu, zakupie
i dostawie.

Zamodwienie zostato podzielone na 3 etapy:
1) Etap | - Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, decyzji, warunkdéw i pozwolen,

ostatecznych decyzji administracyjnych, umozliwiajgcych wykonanie
lub/i kontynuowanie robét (w tym pozwolenia na budowe, rozbidrke, translokacje,
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zgtoszenia robét). Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajgcego
do dokumentacji wytworzonej podczas trwania umowy.

2) Etap Il - Prace budowlane i konserwatorskie - rozbidrka, translokacja (w tym
wykonanie zadaszenia na sktadowane wg oznaczen elementy), konserwacja, budowa
i montaz.

3) Etap lll - Dokumentacja powykonawcza. Przeniesienie praw autorskich i majgtkowych
do dokumentacji powstatej w etapie Il. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Obowigzuje dla niego Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru NOWA HUTA PRZYSZ+OSCI — PRZYLASEK RUSIECKI
przyjety Uchwatg nr LI/939/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2016 roku.

Teren inwestycji jest dziatkg niezabudowang, na ktdrej zaplanowano budowe PEB - skansenu
budownictwa drewnianego, w ktérym znajdg sie historyczne zabudowania i zagrody
przeniesione z okolicznych oraz dawnych podkrakowskich wsi, prezentujace dziedzictwo grupy
etnograficznej Krakowiakéw Zachodnich, nowoczesny budynek o funkcji edukacyjnej
i wystawienniczej oraz elementy uzupetniajgce, w tym m.in. mata architektura, parking i ciagi
komunikacyjne.

Na czesci przedmiotowej dziatki planowane jest facznie 11 zagrdd, koscidt i teren wokot
kosciota, a takze karczma i teren wokdt karczmy. Na terenie inwestycji planuje sie wykonanie
osSwietlenia terenowego, Sciezek spacerowych, elementdw matej architektury, parkingu
oraz sieci zewnetrzne: gazowga, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
instalacje pompy ciepta wspdtpracujagcg z dolnym Zrédtem ciepta (sondy pionowe),
elektroenergetyczng i teletechniczng. Wzdtuz Terenu inwestycji zaplanowano ogrodzenie.
Koncepcja zaktada, ze chatupy usytuowane od strony potudniowej, po jednej stronie traktu
okdlnego (uktad wsi ,rzedéwka”) bedg zabudowaniami stricte muzealnymi. Mozna bedzie
zobaczy¢ je w charakterze wiejskim, zwartym, wejs¢ do srodka izapoznac sie z zyciem w
poszczegdlnych  zagrodach.  Niektorym z  nich  beda towarzyszy¢  budynki
gospodarcze/inwentarskie. Budynki po stronie wschodniej PEB - pomiedzy traktem okdlnym
a potnocng Sciezky spacerowg - bedg z kolei ustawione w uktadzie rozproszonym zabudowy
(przypominajgcym uktad wsi ,samotniczej”) i w zagrodach. Czes¢ z nich bedzie dostepna
dla zwiedzajgcych w innej formie, poprzez organizacje warsztatéw edukacyjnych, wyktadéw
i niewielkich wystaw. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (chatupach), w stodole
z warsztatem, w kosciele i karczmie zastosowane bedg pompy ciepta powietrze/powietrze
do ogrzewania/chtodzenia budynkéw.

1.1.4. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ogolna charakterystyka Obiektu oraz ocena jego stanu technicznego:

Obiekt drewniany o konstrukcji zrebowej, wybudowany w latach 30. XX wieku.

Budynek o dwodch kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczony, w uktadzie
dwutraktowym. Od zachodniej strony przylega do niego znacznie mtodsza murowana
przybudéwka. Budynek posadowiony na fundamencie kamienno-ceglanym na wysokiej
podmurdwce. Dach naczétkowy przykryty dachdwka ceramiczng w kolorze ceglanym.
Nad gankiem pokrycie z blachy na rabek stojagcy w kolorze ceglanym. Stolarka okienna
drewniana w kolorze biatym. Rynny i rury spustowe metalowe. Odprowadzenie wody
opadowej po terenie dziatki.

Parametry okreslajgce wielkos¢ Obiektu:
Dtugos¢: 10,99 m
Szerokos$é: 6,98 m

Powierzchnia zabudowy — 76,7 m?
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Fundamenty — kamienno-ceglane, wysoka podmurdwka.
Sciany zewnetrzne — drewniane, z bala faczonego na ztacza ciesielskie.

Sciany wewnetrzne — przy kominach fragmenty écian wewnetrznych murowane z cegly
ceramicznej. Pozostate $ciany wewnetrzne drewniane.

Stropy — belki drewniane, deski mocowane od géry belek.
Posadzki i podtogi — zréznicowane, deski, wylewka betonowa.

Dach — naczoétkowy, konstrukcji drewnianej, krokwiowo-jetkowej. Kat nachylenia dachu
— 34 stopnie, kryty dachdwka ceramiczng w kolorze ceglanym. Nad gankiem pokrycie z blachy
na rgbek stojacy.

Stolarka okienna — drewniana skrzynkowa i zespolona, cze$ciowo nieoryginalna.

Stolarka drzwiowa — drewniana. Drzwi wejsciowe drewniane.

Obrdébki blacharskie — z blachy ocynkowanej.

Rynny dachowe i rury spustowe — z blachy ocynkowanej z detalem artystycznym.

Budynek posiada instalacje elektryczng i gazowa oraz wodociggowg i kanalizacyjna.

Obiekt jest w dostatecznym stanie technicznym. Miejsca wystepowania zniszczen, zasieg
oraz stopien destrukcji na IV kwartat 2021 roku przedstawiony zostat w schemacie
mykologicznym i ekspertyzie mykologiczno-budowlanej, ktére stanowig zatgcznik nr 2 do PFU.

1.1.5. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Zakres robdt

W ramach przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego konieczne bedzie wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbidrke, translokacje, budowe
i realizacja na jej podstawie robdt budowlanych dla przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Rozwigzania przedstawione w PFU okreslajg zakres zadan i wymagan, ktére Projektant winien
uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej, jednakze w sytuacji uzasadnionej wzgledami
prawnymi lub funkcjonalnymi uwzgledni on i zastosuje w projekcie rozwigzania alternatywne
lub uzupetniajace, rowniez w sytuacji, jesli wymagatoby to dodatkowych opracowan i zgéd.
Zastosowanie innych, niz przyjete w PFU rozwigzan wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
Natomiast zakres zadan i wymagan nie podlega zmianom. Zwiekszenie lub zmiana rodzaju
robot nie moze stanowic podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Petna odpowiedzialno$¢ za osiggniecie zaktadanych celéw przedmiotowego przedsiewziecia
spoczywa na Wykonawcy.

Obiekt, po podjeciu prac translokacyjnych, zmieni sposdb uzytkowania z mieszkalnego
na muzealno-warsztatowy.

Zestawienie i opis wymaganych czynnosci dla poszczegdlnych etapow zamdwienia

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowe;j.
Etap . Przeniesienie praw autorskich i praw majatkowych
na Zamawiajgcego do dokumentacji projektowej
wytworzonej podczas trwania Umowy.
Inwentaryzacja architektoniczna (wewnetrzna i zewnetrzna
1 Obiektu) pomiarowo-rysunkowa wraz z wykonaniem
) trwatego oznakowania elementéw pod prace rozbiérkowe
i dokumentacjq opisowa m.in.:

— wykonanie w skali 1:20, a w uzasadnionych przypadkach 1:50, rzutéw i rysunkéw
wszystkich  kondygnacji, przekrojow pionowych w ilosci potrzebnej
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dla zobrazowania uktadu przestrzennego, komunikacji i konstrukcji obiektu, szkice
orientacyjne i elewacji, detali architektonicznych i weztéw konstrukcyjnych
uwzgledniajgce wszystkie dostepne do pomiaru elementy i deformacje,
z widocznymi na przekrojach elementami poza ptaszczyzng, takimi jak, elementy
konstrukcyjne s$cian, belkowanie, drzwi, okna, opaski, schody, cokoty, piece
oraz inne elementy wystroju,

— rysunki statego wyposazenia wnetrza w skali maksymalnej 1:20, z przedstawieniem
usytuowania pomieszczen, rzutami poziomymi z uktadem posadzki i podtdg,
z widokami sufitow, stropéw i sklepien z ich wystrojem i detalem
architektonicznym,

— dokumentacja fotograficzna,

— opis techniczny,

— wykonanie badani stratygraficznych uzytych materiatéw elewacji zewnetrznej
i wewnetrznej, opisu dokonanych odkrywek.

2. Dokumentacja architektoniczna i konserwatorska:

— sprawozdanie ze wstepnego rozpoznania architektonicznego Obiektu (informacje
ogolne, opis usytuowania chatupy wzgledem planu dawnej wsi Chetm bazujac na
dostepnych Zrddtach archiwalnych (np. Mapy szczegotowej Polski 1:25 000,
fragment Krakéw 1936 r.), opis konserwatorski i rys historyczny uwzgledniajgcy opis
Obiektu),

— ekspertyza techniczna (okreslenie stanu technicznego budynku, mozliwosci
konserwacji, translokacji i rekonstrukcji budynku oraz ewentualne warunki jakie
nalezy w tym celu spetnic),

— projekt specjalistyczny rozbidrki na potrzeby translokacji oraz odbudowy Obiektu
na nowym miejscu, z uwzglednieniem stadidw jego przenoszenia,

— szczegétowy Program Prac Remontowo—Konserwatorskich (,PPRK”) (dotyczacy
elementow architektoniczno-konstrukcyjnych) dla Obiektu opracowany przez
osobe do tego uprawniong zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Projekt budowlany wykonany w zakresie i formie niezbednej
do uzyskania pozwolenia na budowe wraz z kompletem
uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie
postepowania, opracowany w  zakresie zgodnym
z wymaganiami obowigzujacej Ustawy z 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne
do realizacji przedmiotu zamodwienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania), wykona
na wiasny koszt wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidtowego wykonania
dokumentéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci Projektu Budowlanego, w szczegdlnosci w
zakresie:

— projektu zagospodarowania terenu,

— projektu architektoniczno-budowlanego,

— projektu konstrukcyjnego,

— projektu instalacji sanitarnych: wodnej i kanalizacyjnej (na potrzeby wykonania
punktu poboru wody wewnatrz budynku i odprowadzenia Sciekdw),
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— projektu instalacji elektrycznej; instalacji ogrzewania poprzez pompy ciepta
powietrze/powietrze, wentylacji,

— opinii geotechnicznej, dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, geotechnicznych
warunkéw posadowienia (w zaleznosci od potrzeb),

— informacji do planu BIOZ,

— przedmiaru robét, kosztorysu,

— innych koniecznych do realizacji zadania inwestycyjnego, w tym uzyskanie mapy do
celéw projektowych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlanych, obejmujace caly zakres dla przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z Rozporzgdzeniem
3a. Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt powinna byé opracowana na podstawie
dokumentacji projektowej i winna zawiera¢ w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robdt w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robaét.

Opracowanie kosztorysu i przedmiaru robdét - wykonanie
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw
3b. sporzadzania kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okresSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Projekty wykonawcze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
3c. szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Projekt wykonawczy nalezy opracowac z bardzo duzym uszczegdétowieniem rozwigzan,
jednoznacznym okresleniem parametrow technicznych i standardéw wykonczenia.
Dokumentacja winna zawierac:

— optymalne rozwigzania technologiczne, materiatowe oraz wszystkie niezbedne
zestawienia ze szczegdtowym opisem, rysunki szczegétdw i detali z doktadnym
opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajgcych
na identyfikacje materiatu, urzadzenia,

— rodzajiilos¢ odpaddw powstatych w zwigzku z realizacjg Obiektu.

Dokumentacja wykonawcza powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkdéw zawartych w uzyskanych opiniach
i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego. Projekty
wykonawcze opracowane bedg oddzielnie dla kazdej branzy.
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Przeniesienie praw autorskich i praw majgtkowych
4. na Zamawiajacego do dokumentacji projektowej powstatej
w etapie I.
5. Uzyskanie pozwolenia na translokacje.

Uzyskanie pozwolenia/zgtoszenia na rozbiérke na podstawie
6. opracowanego projektu rozbiorki (opis planowanych
rozwigzan).

Uzyskanie niezbednych 2géd i decyzji administracyjnych
(wtym pozwolenia na  budowe/zgtoszenia robét)
z uwzglednieniem opracowania wymaganych przepisami
dokumentéw.

Prace budowlane i konserwatorskie — rozbidrka, translokacja
(w tym wykonanie zadaszenia na skladowane wg oznaczen
Etap Il. elementy), konserwacja i zabezpieczenie przed zniszczeniami
oraz kradziezg czesci Obiektu, budowa i montaz. Zakres prac
obejmuje m.in.:

1. Prace rozbiorkowe:

— demontaz obiektu - skatalogowanie wszystkich elementéw przed demontazem:
oznakowanie w naturze i na rysunkach w celu ich wtasciwej identyfikacji na miejscu
docelowej budowy,

— usuniecie instalacji: elektrycznej, dezaktywacja przytacza elektrycznego, usuniecie
przytacza wodociggowego i gazowego,

— rozbidrka pokrycia, elementéw drewnianych, w tym demontaz stolarki do renowacji
i rekonstrukcji, wywoz i utylizacja elementéw nieprzeznaczonych do wbudowania
po konserwacji (wg zalecen konserwatorskich), wykonanie zadaszenia
na sktadowane do konserwacji elementy,

— rozbidérka oraz wyburzenia murowe i betonowe — komin, Sciany, piece kaflowe
(zachowanie i konserwacja w kolejnym etapie wybranych elementéw zgodnie
z PPRK), fundamentéw (z segregacja i odlozeniem materiatu podwalin
do odtworzenia, z inwentaryzacjg szczegdétowg potozenia elementéw, wywodz
i utylizacja elementédw nieprzeznaczonych do wbudowania po konserwacji.
Rozbidrka piwnic (zgodnie z PPRK),

— uporzadkowanie terenu po rozbidrce. Niwelacja i plantowanie terenu.

2. Konserwacja i renowacja:

— fumigacja lub inne metody zwalczania szkodnikdw drewna, konserwacja, naprawa i
renowacja elementéw budynku (po demontazu), badania dendrochronologiczne
(jesli bedg konieczne), dodatkowe badania mykologiczne (w zaleznosci od potrzeb
wykazanych w PPRK) oraz impregnacja wszystkich elementéw Srodkiem
grzybobdjczym i owadobdjczym, olejowanie,

— zakup potrzebnych elementdw i materiatéw, konserwacja pokrycia dachu (zgodnie
z zatozeniami PPRK),

— renowacja i odtworzenie (jesli bedzie taka koniecznos$¢) stolarki okiennej, renowacja
drzwi historycznych, schodéw i kafli,

— prace zdunskie na wybranych piecach zgodnie z PPRK,
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— wykonanie dodatkowych prac zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi.

Aktualizacja projektu wykonawczego uwzgledniajaca stan

3. obiektu zarejestrowany podczas rozbiorki (jezeli okaze sie
niezbedna).
Translokacja, budowa i montaz (zgodnie z dokumentacja
orazPPRK i innymi  pozyskanymi  dokumentami).
4. Odpowiednie zabezpieczenie oraz ochrona sktadowanych

czesci Obiektu, powstatych na skutek jego rozbidrki, do
momentu dokonania skutecznego odbioru koricowego.

Montaz elementéw konstrukcyjnych, jak i wykonanie prac bedzie odbywato sie zgodnie
ze sztukg budowlang, z maksymalnym wykorzystaniem substancji zabytkowej
i poszanowaniem, a takze mozliwie najwiekszym zastosowaniem historycznych technik
budowlanych, materiatéw i narzedzi stosowanych przy budowie Obiektu w momencie
w ktérym powstawat (lata 30. XX w.). Prace obejmg w szczegdlnosci:

— przygotowanie terenu pod translokacje, obejmujgce przede wszystkim jego
niwelacje i roboty ziemne (w tym: prace geodezyjne, wywoz odpaddéw
wraz z utylizacjg i uzyskaniem niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych
przekazanie, a takze utylizacje odpaddéw, zdjecie humusu, niwelacja terenu
w warstwie mineralnej, plantowanie gruntu rodzimego, uzdatnienie i roztozenie
humusu wokoét Obiektu),

— stopniowa translokacja (wg informacji zawartych w projekcie rozbiorki) elementéw
budynku z odpowiednim zabezpieczeniem elementéw przewiezionych i
sktadowanych na Terenie inwestycji (przewiezienie wszystkich elementéw na
dziatke 316/5 - teren PEB) pod nadzorem osoby do tego uprawnionej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa,

— odbudowa i renowacja Obiektu - wymiana elementéw nienadajacych sie
do wykorzystania (sprochniatych, uszkodzonych, zgnitych) oraz odbudowa
wraz z odpowiednim zabezpieczeniem srodkami konserwujgcymi zapobiegawczo:

— odtworzenie podpiwniczenia,

— wykonanie nowych fundamentéw,

— odtworzenie podmuréwki,

— montaz $cian drewnianych, stropéw i wiezby, oraz pozostatych elementdéw
konstrukcyjnych obiektu, pokrycia dachowego (materiat zastosowany zgodnie
z PPRK) z zabezpieczeniem przeciwpozarowym i przeciw korozji biologicznej
drewna i rynien,

— wzniesienie elementéw murowanych wewnatrz budynku, w tym komina,

— montaz odremontowanej stolarki okiennej i drzwiowej oraz schodoéw,

— ocieplenie stropu i wykonanie deskowej posadzki,

— wykonanie warstw podposadzkowych,

— budowa instalacji wewnetrznych i zewnetrznych, oraz przytgczy, w tym
ogrzewania - pompami ciepfa powietrze-powietrze i wewnetrznych jednostek
grzewczo-chtodzacych oraz instalacji wodnej i kanalizacyjnej (na potrzeby
pojedynczego punktu poboru wody wewnatrz budynku - umywalki), instalacji
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elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji p.poz., wentylacja (system
dystrybucji oraz dobdr jednostek wewnetrznych, powinien spetnia¢ wymogi
estetyczne wynikajgce z kontekstu historycznego budynku),

— wykonanie wierzchniej warstwy posadzek, podtdg (drewnianych
i ceramicznych) z maksymalnym uzyciem oryginalnego materiatu,

— wykonanie tynkéw na elementach murowanych i tynkéw na S$cianach
wewnetrznych,

— prace malarskie: malowanie $cian, stropéw i innych elementéw,

— wyposazenie budynku w niezbedng armature, urzadzenia, elementy
wykonczeniowe,

— uporzadkowanie i oczyszczenie wnetrza Obiektu,

— uporzadkowanie terenu, dojs¢, dojazddéw i zieleni wokét Obiektu,

— dostarczenie i zamontowanie oznakowania bezpieczenistwa — piktogramy BHP
i przeciwpozarowe,

— przeszkolenie wyznaczonych pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi
zainstalowanych urzadzen,

— przeprowadzenie préb (w tym préb szczelnosci instalacji), sprawdzen, badan i préb
koncowych dla catego zakresu robdt i instalacji wykonanych w ramach zadania
inwestycyjnego.

Nadzér autorski - architektoniczny i konserwatorski
nad pracami budowlanymi.

5.

Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu petnej dokumentacji powykonawczej
w rozumieniu prawa budowlanego w tym:

- projekty budowlane, rysunki warsztatowe, specyfikacje techniczne warunkéw
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz pozostate dokumenty Wykonawcy
Robdt Budowlanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji robét
budowlanych,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca operaty geodezyjne
sporzadzane na poszczegblnych etapach realizacji robot budowlanych
oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy
zasadniczej terenu,

- oryginaty Dziennika Budowy wraz z oswiadczeniami kierownika budowy:

— 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego / zamierzenia inwestycyjnego
z projektem budowlanym i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe,
rozbiérke aktualnymi przepisami prawa i obowigzujgcymi Polskimi Normami;

— o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu terenu budowy oraz wiasciwym
zagospodarowaniu terendw przylegtych.

W zakresie zamodwienia jest wykonanie powykonawczych pomiaréw geodezyjnych
i zgtoszenie do zasobdw, dokumentacja powykonawcza, sprawozdanie z realizacji umowy,
w tym dokumentacja jakosciowa, uzyskanie oswiadczen od wiascicieli drog i terendw
sgsiednich o braku zastrzezen do stanu po zakoriczeniu robét, sporzgdzenie dokumentow
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do zgtoszenia catosci robdt i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
uzyskanie protokotu odbioru koricowego podpisanego przez Zamawiajacego i Inzyniera
Kontraktu (,,1K”).

Wykonawca przekaie Zamawiajagcemu kompletnga dokumentacje powykonawcza
wszystkich branz w wersji elektronicznej w 2 egz. w formacie .pdf oraz wersji edytowalnej
z rozszerzeniem *.doc, *.dwg i 2 egz. w formie papierowej wraz z niezbednymi
dokumentami takimi jak: dzienniki budowy (oryginat), atesty, certyfikaty i gwarancje
producentéw na prefabrykaty, materialy i urzadzenia; aprobaty techniczne na
wbudowane materiaty, wyroby i urzagdzenia; wymagane przepisami certyfikaty na znak
bezpieczenstwa; deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, wymagane dokumenty,
protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen, badan,
pomiaréw i préb oraz protokoty odbioru robét branzowych, objetych Przedmiotem
umowy, oswiadczenie Kierownika Budowy (o zgodnosci wykonania obiektow
budowlanych z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
prawa i obowigzujagcymi normami technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku Terenu budowy, a takie — w razie korzystania — ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku, lokalu); oswiadczenie Projektanta o kwalifikowalnosci zmian
jako nieistotnych (zgodnie z Prawem budowlanym); zgtoszenie do zasobu geodezyjnego
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; ostateczne rozliczenia kwoty naleinej
Wykonawcy (z tytutu nalezytego wykonania umowy, z odpowiednim uzasadnieniem);
oryginaly decyzji na uzytkowanie obiektéw oraz inne decyzje, wymagane przepisami
odrebnymi); instrukcje uzytkowania obiektow; instrukcje bezpieczeristwa pozarowego,
scenariusz na wypadek pozaru (jesli dotyczy), ksigzke obiektu wypetniong aktualnymi
obmiarami stanu istniejgcego Przedmiotu umowy oraz inng dokumentacje wymagana
witasciwymi przepisami prawa i postanowieniami umowy.

Powyisze zestawienie nie moze stanowi¢ wytacznej podstawy do wyceny. Wykonawca
winien wzig¢ pod uwage znaczenie, rodzaj i zakres prac jakie nalezy wykonac i na podstawie
wiedzy zawodowej w swojej specjalnosci uzupetni¢ zakres przedmiotu zamdwienia
o szczegoty, ktore mogtly by¢ pominiete w PFU i uwzgledni¢ to w dokumentacji projektowej
oraz w kosztach.

Opracowanie zawiera informacje niezbedne dla wykonania dokumentacji projektowej
i przeprowadzenia/wykonania realizacji przedsiewziecia. Niniejsze opracowanie nie zastepuje
projektu budowlano-wykonawczego lecz stanowi wytyczne dla okreslenia jego standardéw
wykonania i jakosci prac. Poszczegdlne wymagania zostaty opisane w dalszej czes¢ PFU.

1.2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
1.2.1. Ogdlne wymagania

Realizacje prac rozbidrkowych, budowlanych, translokacji Obiektu nalezy uzgadniaé
z odpowiednim organem ochrony zabytkdow oraz wykona¢ zgodnie z wymogami/wytycznymi
prawa, pozwolen i opinii.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii dot. mozliwosci przeniesienia Obiektu nalezy wykonac
inwentaryzacje przedrozbidrkowa, a dalej, po odpowiednim zabezpieczeniu i przygotowaniu
prac, przystgpi¢ do kontrolowanej rozbiérki wg projektu rozbidrki z wykonywaniem
dokumentacji rozbiérkowej. Dokumentacja rozbiérkowa powinna zawieraé opis, oznaczenia
pomieszczen, kolejno$¢ utozenia elementdw, dokfadne rysunki inwentaryzacyjne, oznaczenie
w sposoOb trwaty rozbieranych elementdéw oraz dokumentacje fotograficzng. Podczas rozbidrki
na biezgco nalezy dokonywac oceny stanu technicznego elementéw i ewentualnych porazen
biologicznych, zawilgocen czy ubytkdow przekroi. Pozyskane elementy nalezy przygotowac
do wbudowania z zastosowaniem $rodkéw i metod uzaleznionych od stanu technicznego
np. osuszenie, zabezpieczenie preparatami owadobdjczymi i grzybobdjczymi (jesli bedzie takie
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zapotrzebowanie wykonaé¢ fumigacje) oraz impregnacji, flekowania i ewentualnej
rekonstrukcji. Montaz elementéw konstrukcyjnych, jak i wykonanie prac, bedzie odbywat sie
zgodnie ze sztukg budowlang, z maksymalnym wykorzystaniem i poszanowaniem substancji
zabytkowej, a takze mozliwie najwiekszym zastosowaniem historycznych technik
budowlanych, materiatdw i narzedzi stosowanych przy budowie Obiektu w momencie
w ktédrym powstawat (lata 30. XX w.). Zaktada sie odtworzenie podpiwniczenia. Montaz
Obiektu nalezy przeprowadzi¢ na wykonanych wyprzedzajagco fundamentach. Dzieki
wykonanej wczesniej inwentaryzacji i oznaczeniu elementéw w prawidtowy sposdb nalezy
ztozy¢ konstrukcje budynku z odtworzeniem pofaczen czy tgcznikédw. W przypadku wystgpienia
brakéw w elementach drewnianej konstrukcji, odtworzenie powinno nastgpi¢ z drewna
rozbiérkowego, tego samego gatunku i przygotowanego wg technik historycznych. Adaptacje
pomieszczen oraz wykonczenie budynkéw nalezy wykonaé wg wytycznych projektu
architektonicznego i zalecen konserwatorskich.

Nalezy zapewni¢ staty nadzér i obstuge geodezyjng, zorganizowanie i przeprowadzenie
niezbednych préb, pomiardw, badan i odbioréw oraz wykonanie dokumentacji geodezyjne;j.

Wszystkie zadania etapu Il. musza by¢ dokumentowane.

Jako dokument pomocniczy do okreslenia przedmiotu zamdwienia zostata dotjczona
ekspertyza mykologiczno-budowlana Obiektu (zat. nr 2 do PFU), mapa Terenu inwestycji
z oznaczonym miejscem translokacji (Zat. nr 1 do PFU) i karta obiektu (Zat. nr 4 do PFU).

Ostateczny zakres prac zalezy od PPRK i efektu realizacji etapu I.

Rozpoczecie prac mozliwe bedzie po rozpoznaniu stanu Obiektu oraz po zwotaniu
przez wtasciwy organ ochrony zabytkdw komisji konserwatorskiej (jesli bedzie to podparte
i uzasadnione decyzjg administracyjng), ktory okresli dopuszczalny zakres ingerencji
i ustosunkuje sie do wskazanego przez Wykonawce sposobu wykonania prac.

Zakres prac moze ulec nieznacznym modyfikacjom, stosownie do uwag i zalecen IK, komisji
konserwatorskiej, archeologa, badacza architektury oraz inspektoréw nadzoru (budowlanego
i konserwatorskiego).

Zakres robot podlegajgcych trybowi przetargowemu musi by¢ wykonany w sposdb zgodny
zzasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, dokumentacjg projektowg
wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujgcymi
przepisami i aktualnymi normami, przy dotozeniu nalezytej starannosci.

1.2.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Zamawiajgcy, w porozumieniu z wtascicielem nieruchomosci, udostepni Wykonawcy dziatke
onr 32/2, obreb 8, jedn. ewid. Krowodrza w Krakowie (,Lokalizacja pierwotna”) oraz Teren
inwestycji na potrzeby wykonania Etapu .

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Lokalizacje pierwotng oraz Teren inwestycji (,Tereny
budowy” po uzyskaniu przez niego odpowiednich pozwoleri/decyzji administracyjnych,
umozliwiajgcych rozpoczecie prac. Wykonawca wtasnym staraniem zorganizuje plac budowy,
w tym - ze szczegdblng starannoscig - oznakuje teren prowadzenia robdt oraz zabezpieczy
wszelkie mienie przed ucigzliwymi czynnikami  wyniktymi z prowadzonych robodt
i rozprzestrzenianiem sie zanieczyszczen. Wykonawca we wilasnym zakresie dokona
zabezpieczen budowy przed wptywami czynnikéw atmosferycznych oraz zapewni ogdlny
catodobowy dozdr terenu budowy.

Wraz z przejeciem Terendw budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosc¢ z tytutu szkdd,
ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$s¢ cywilng
oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkdéw, dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich,
ktore to wypadki mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi
i konserwatorskimi, w tym z ruchem pojazdéw mechanicznych oraz za wszelkie szkody wynikte
na skutek prowadzonych robét.
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Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych,
co najmniej w zakresie:

— wykonania czasowego ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
— wykonania drdg dla ruchu kotowego oraz wyjs¢ i przejs¢ dla ruchu pieszego,

— zaopatrzenia w niezbedne media wraz z urzadzeniami pomiarowo-rozliczajgcymi,
na warunkach okreslonych przez dostawcéw medidow, w tym gtdwnie w energie
elektryczng, wode, odprowadzenie $ciekdw lub ich utylizacje,

— urzadzenia pomieszczen higieniczno—sanitarnych i socjalnych, w tym zaplecza biurowego
budowy, w tym tez pomieszczenia/pomieszczeri dla IK/Zamawiajgcego i dla celéw
prowadzenia spotkan budowy,

— zapewnienia wtasciwego, naturalnego i sztucznego oswietlenia budowy i stanowisk pracy
oraz odpowiedniej wentylacji,

— urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow,

— zapewnienia tgcznosci telefonicznej oraz innej wg potrzeb.

Nalezy wykonac i uzgodnic¢ tymczasowgq organizacje ruchu ze szczegélnym uwzglednieniem tras
przejazdéw transportu ciezkiego oraz wymaganych ograniczen czasowych w skali doby
zwigzanych z realizacjg danego elementu zamierzenia inwestycyjnego, w sposdb zapewniajgcy
ptynnosé ruchu miejskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robdt, jakos¢ zastosowanych materiatéw, jakos¢é sprzetu uzytego
do wykonania robét, kwalifikacje personelu wykonujgcego roboty oraz wszelkie czynnosci,
ktore musi przedsiewzigc dla wtasciwego wykonania i zakoriczenia robot.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robdt Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
zobowigzany jest zawiadomi¢ wtasciwy organ nadzoru budowlanego, dofaczajgc oswiadczenie
kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowg i dostarczonymi uprzednio
oswiadczeniami inspektoréw nadzoru stwierdzajgcymi przyjecie obowigzku petnienia nadzoru
nad robotami w imieniu Zamawiajgcego wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o wpisie na liste
cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony punktéw pomiarowych. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu, ewidencjonowania
i unieszkodliwiania odpadéw. Zamawiajgcy wymaga udokumentowania wszelkich czynnosci
zwigzanych z gospodarowaniem odpadami.

Zaznacza sie, ze przed rozpoczeciem robdot budowlanych, obowigzkiem Wykonawcy jest
zabezpieczenie Terendw budowy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane, jak rowniez zgodnie z zasadami organizacji placu budowy, a takze zapewnienia
bezpieczenstwa odbywajacych sie robdét budowlanych, ktdére okreslaja Kodeks pracy
i Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogdblnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy. Budowa bowiem musi spetnia¢ warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest przywréci¢ do stanu pierwotnego teren
stanowigcy dojazd oraz teren zajety czasowo pod plac budowy.

1.2.3. Wymagania dotyczace architektury

Z uwagi na range oraz przeznaczenie zamierzenia inwestycyjnego nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na walory historyczne i wiasciwg estetyke obiektu kubaturowego oraz wysokg jakos¢
odtworzenia architektonicznego i dobdr materiatow.
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Przyjete rozwigzania projektowe powinny by¢ racjonalne i ekonomiczne, aby zapewni¢
minimalne koszty eksploatacji i obstugi technicznej Obiektu.

1.2.4. Wymagania dotyczace konstrukgji

System konstrukcyjny dla obiektu kubaturowego w ramach niniejszego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy przyjg¢ odpowiednio do rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych.

Obcigzenia dla poszczegdlnych elementdéw, rodzajéw pomieszczen i stref funkcjonalnych
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ odrdznialne od oryginalnej substancji zabytkowej,
z wykorzystaniem tradycyjnych technologii oraz sprawdzonych technologii nowoczesnych (na
zasadach opisanych w Miedzynarodowej Karcie Konserwacji i Restauracji Zabytkdw i Miejsc
Zabytkowych.

Podczas montazu i przy pracach konserwatorskich Wykonawca bedzie przyktadat szczegdlng
uwage do pozostawienia zabytkowego i autentycznego charakteru Obiektu, zachowujac
widoczne Slady uzytkowania niezagrazajgce kondycji drewna i dalszemu wykorzystaniu.

Zastosowanie metod konserwacji owadobdjczej powinno nastgpi¢ w zgodnosci z cyklem
rozwojowym owadéw i w odpowiedniej temperaturze.

1.2.5. Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy wystgpi¢ o wydanie zapewnienia
przytaczenia oraz warunkéw technicznych przytgczenia dla Obiektu - m.in. instalacji
wewnetrznych i zewnetrznych oraz przytgczy, w tym ogrzewania pompami ciepta powietrze
-powietrze i wewnetrznych jednostek grzewczo-chtodzacych, a takze instalacji wodnej
i kanalizacyjnej (na potrzeby pojedynczego punktu poboru wody wewnatrz budynku
- umywalki), instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji p.poz., wentylacji.

Nalezy opracowac oraz uzgodni¢ dokumentacje projektowa z uzyskaniem wszelkich opinii,
uzgodnien, warunkéw technicznych, decyzji administracyjnych, a takze innych dokumentéw
wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa niezbednych do wykonania dokumentacji
projektowej oraz na jej postawie wykona¢ prace w niej przewidziane.

1.2.6. Wymagania dotyczace wykonczenia

Wszelkie roboty wykonczeniowe zwigzane z typami robdt budowlanych koniecznych

do zrealizowania w ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego powinny wynikaé

w sposob jednoznaczny z:

— uzyskanych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych;

— sporzadzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

— koncepcji materiatowo-kolorystycznej oraz wytycznych materiatowo - technologicznych
okreslonych na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, okreslajgcych wymagania

Zamawiajgcego w stosunku do standardéw estetycznych, uzytkowych i technicznych,
a takze majacych najlepszy stosunek jakosci do ceny.

Przy wykonywaniu robdét nalezy stosowac wyroby, ktdére zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (Swiadectwa ITB,
deklaracje zgodnosci itd.).

Wszystkie niezbedne elementy powinny byé wykonane w standardzie i zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi natozone prawem,
ze szczegblnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych, bhp i uzytkowych.

1.2.7. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

W ramach zagospodarowania terenu bedzie realizowany Obiekt wraz z instalacjami
wewnetrznymi, zewnetrznymi - przytacza zwigzane z obstugg obiektu kubaturowego.
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W ramach prac przygotowawczych nalezy wykonac¢ nastepujgce grupy robot:

- badania gruntu (ewentualnie w razie potrzeby - wiercenia, sondowania, iniekcje
i wiercenia badawcze);

- wykopy i nasypy wraz z ich odwodnieniem;

- wykopy dla kanatéw, urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej, m.in.: odcinki sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej wraz z ich odwodnieniem;

- niwelacja terenu;

- zdjecie humusu;

- stabilizacja gruntu (w razie potrzeb).

1.2.8. Wielobranzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wymaga koordynacji prac
projektowych i wykonawczych.

Nalezy wykonaé projekty architektoniczno-budowlane, wykonawcze i warsztatowe,
obejmujgce wszystkie zakresy oraz rozwigzania przedstawione w PFU, a takize uzyskaé
konieczne uzgodnienia dostawcow mediéw i organdw administracji, pozwolenie na rozbiérke,
translokacje i budowe oraz zgtoszenia rob6t budowlanych.

W ramach wykonywania prac projektowych nalezy opracowac (zgodng z autentycznymi,
uzytymi w obiekcie materiatami i technikami, poprzedzong badaniami architektonicznymi)
koncepcje materiatowo-kolorystyczng i szczegdtowy katalog materiatdw wzorcowych
podlegajgcy akceptacji Zamawiajgcego, stanowigcy wytyczne dla catosciowego zamierzenia
inwestycyjnego.

Dla wszystkich projektéw architektoniczno-budowlanych, wykonawczych i warsztatowych,
obejmujacych wszystkie zakresy, elementy i rozwigzania przedstawione w PFU dla realizacji
zamierzenia nalezy wykonaé¢ niezbedne obliczenia statyczne, projekty konstrukcyjne
budowlane, wykonawcze, warsztatowe, montazowe i technologiczne oraz niezbedne
obliczenia w zakresie instalacji i projekty branzowe.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg Prawo budowlane i postanowieniami umowy
do wybudowania obiektu budowlanego w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno
-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

— spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
e bezpieczenstwa konstrukcji,
e bezpieczenstwa pozarowego,
e bezpieczenstwa uzytkowania,
e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami,
— warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdélnosci w zakresie:

e zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

e usuwania $ciekdéw, wody opadowe] i odpadow,

e mozliwosé utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

e warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

e ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

e ochrone obiektdw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,
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e odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

e poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0sdb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

e warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

Projekty wykonawcze powinny uzupetniac i uszczegétawiaé projekt budowlany, w zakresie
i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji robét budowlanych.

Projekty nalezy opracowac w jezyku polskim, stosujgc zasady wymiarowania oraz oznaczenia
graficzne i literowe, okreslone w Polskich Normach.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana, w sposéb i w ilosci egzemplarzy okreslonej
W umowie.

Wersja elektroniczna dokumentacji musi by¢ tozsama z wersjg drukowang, tzn. musi zawieraé
podpisy, uzgodnienia, pieczatki (skan dokumentacji) oraz musi umozliwia¢ odczytanie plikéw
co najmniej w programach:

— Adobe Reader - catos¢ dokumentacji (rozszerzenie .pdf),

— MS WORD - kompletne opisy techniczne, instrukcje oraz STWIOR (pliki aktywne,
rozszerzenie .doc),

— AUTOCAD - cze$é rysunkowa (pliki aktywne, rozszerzenie .dwg),

— EXCEL - tabele i zestawienia, przedmiar robdét, w tym Szczegétowa Tabela Cen
Ryczattowych (.exc).

Pliki aktywne muszg byé w petni edytowalne, nie mogg posiada¢ zabezpieczen
przed otwarciem/zapisem/edycja.

Kazde opracowanie w wersji elektronicznej winno by¢ umieszczone w odrebnym katalogu
(nazwa katalogu winna odzwierciedla¢ nazwe opracowania). Wielkos¢ jednego pliku nie moze
przekroczy¢ 8 MB. W nazwach katalogéw oraz plikdw nie nalezy stosowac polskie znaki
diakrytycznych.

Dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i IK.
Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z dokumentacji przetargowej, w tym okreslonych
w PFU.

Projektant zobowigzany jest do wykonania projektu budowlanego i projektéw wykonawczych
W oparciu o umowe i pisemne uzgodnienia zZamawiajacym oraz IK.

Uzgodnienia dokumentacji beda prowadzone pisemnie — za posrednictwem poczty
elektronicznej lub poczty tradycyjnej (jezeli zajdzie taka potrzeba).

Projekt powinien by¢ zgodny z przekazanymi przez Zamawiajgcego i IK wytycznymi
oraz powinien uwzglednia¢ przyjete do stosowania Polskie Normy i przepisy prawa
budowlanego.

Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz zawierac
branzowe Karty koordynacji miedzybranzowej, podpisane przez wszystkich projektantéw
branzowych uczestniczacych w realizacji zamowienia oraz klauzule o kompletnosci projektu
podpisang przez Gtdwnego projektanta.

Zamawiajacy i IK wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajaca
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta
i sprawdzajgcego oraz zawierac Karte koordynacji miedzybranzowej. W zakresie dokumentacji
wykonawczej nalezy ujgé wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robot oraz obliczenia
iinne szczegbétlowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.
Dokumentacje nalezy opracowa¢ w sposdb czytelny; opisy pismem maszynowym (nie
dopuszcza sie opiséw recznych).
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Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robdét, doboru
materiatdw i urzadzen muszg okresla¢ przedmiot zamdéwienia w sposdb jednoznaczny i petny.

1.2.9. Wymagania dotyczace rozwigzan energooszczednych i ekologicznych

Zatozeniem inwestora jest odtworzenie Obiektu z mozliwie jak najwiekszym zastosowaniem
materiatdw oryginalnych, wystepujgcych w budynku w momencie w ktdrym zostat
wybudowany. Materiaty te sg ekologiczne i naturalne, nie oddziatujg negatywnie na
srodowisko.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na oszczednosci w zuzyciu energii podczas doboru urzgdzen.

Do ograniczenia zuzycia wody przyczyni sie zastosowanie oszczednej armatury sanitarnej
(w pomieszczeniu, w ktérym bedzie znajdowat sie punkt poboru wody).

Zaktada sie, zastosowanie w obiekcie oswietlenia $wiattem sztucznym, na podstawie
zoptymalizowanego projektu oraz dobdr energooszczednych opraw.

1.2.10.Wymagania dotyczgce materiatdw budowlanych i urzadzen

Przed zamdéwieniem materiatdw i urzadzen nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajagcemu
i IK karty materiatowe na wbudowane materiaty. Wszystkie materiaty winien zapewnic
Wykonawca robét budowlanych (koszt catosci materiatéw objetych przedmiotem zamdéwienia
nalezy uwzgledni¢ w ofercie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robdt oraz ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, STWIOR i zaleceniami Zamawiajgcego.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robdt muszg odpowiadac¢ zaleceniom
i rozwigzaniom przyjetym w dokumentacji technicznej, spetniaé postawione w niej wymagania
techniczne, normowe i estetyczne, posiadaé stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami:

- sy oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

- zostaty umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

- zostaty oznakowane znakiem budowlanym — zgodnie z wzorem okreslonym w Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych,
- dla ktérych udzielono aprobaty technicznej.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktdérych jest to wymagane, nalezy dostarczyc
wraz z atestami, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego
oraz aprobatami. Ww. dokumenty powinny byé w trakcie odbioru robdt przekazane
Zamawiajgcemu.

Wykonawca usunie z terenu budowy materiaty, ktdre nie odpowiadajg PFU lub dokumentacji
projektowe;.
Kazda czes¢ robot wykonana przy uzyciu materiatow, ktore nie zastaty zaakceptowana

przez Zamawiajgcego, bedzie realizowana na ryzyko Wykonawcy, z mozliwoscig wstrzymania
ptatnosci za wykonane prace oraz usuniecia z terenu budowy.

Wykonaweca zapewni witasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na terenie budowy.

Dopuszcza sie inne rozwigzania techniczne, o takim samym lub wyzszym standardzie.
Wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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1.2.11.Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i urzgdzen budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosci wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

1.2.12. Wymagania dotyczgce srodkdéw transportu

Srodki transportu powinny byé przystosowane do transportu materiatléw i urzadzen
niezbednych do wykonywania robét w sposéb gwarantujacy ich racjonalne wykorzystanie.

Podczas zatadunku, transportu i roztadunku materiatbw Wykonawca robdét zachowa
ostroznosé¢, w szczegélnosci nie narazajgc na uderzenia badZz uszkodzenia mechaniczne
przewozonych materiatow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczei nacisku na os$ przy transporcie
materiatow i sprzetu.

Podczas transportu i przetadunku materiatéw, Wykonawca zapewni srodki transportu
chronigce przed wilgocig, opadami atmosferycznymi, dziataniem promieniowania stonecznego
oraz temperaturg przekraczajacy zalecenia.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych przez niego robdt. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt oraz wtasciwosci materiatéw i sprzetu.
Jednoczesnie Wykonawca powinien dopilnowac¢ nalezytego zabezpieczenia materiatéw
i sprzetu przed uszkodzeniem.

1.2.13.Wymagania dotyczgce badan i odbioru robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt oraz zapewnienie jakosci materiatéw
(potwierdzonej odpowiednimi atestami) oraz zapewni odpowiedni system kontroli.
Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi IK o rodzaju, miejscu
i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i jakosci robdt ponosi
Wykonawca.

Roboty podlegajg odbiorom: czesciowym i koicowemu.

Odbiér czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw, do ktdérych zanika
dostep w wyniku postepu robét. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym
dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot
potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania prac z projektem
i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku
odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin realizacji prac naprawczych,
po wykonaniu ktdrych nastgpi ponowny odbidr czesciowy.

Odbidér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot. Zakorczenie robét
oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw pomiaréw, ogladu oraz zgodnosci
wykonania robdt z opracowang dokumentacjg. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru koricowego jest Protokdt Koricowego Odbioru.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostanie
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— wyniki pomiaréw kontrolnych i badan (stanu izolacji kabli zasilajgcych, rezystancji
uziemienia i inne wymagane przepisami badania i pomiary, badania gruntu ),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci (atesty) wbudowanych materiatow,
— instrukcje obstugi i konserwacji w jezyku polskim,

— protokét z przeszkolenia pracownikdw Zamawiajgcego z obstugi urzadzen,

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg ztozong do zasobow,

— dziennik budowy,

— oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania Obiektu z projektem
budowlanym, zgtoszeniem robdt, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

— dokumentéw rozliczeniowych z podwykonawcami (jezeli bedg zgtoszeni, i pod kazdy
odbidr czesciowy),

— dokumentacje powykonawczg Obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie budowy
potwierdzony przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru (IK),

— protokoty préb szczelnosci,
— raport z przeprowadzonej inspekcji TV rurociggow,

— oswiadczenie o uporzgdkowaniu terenu wtasciciela dziatki ( w przypadku wejscia w teren
na dziatke nie bedacg we wtadaniu Zamawiajacego),

— dokumentacje fotograficzng poszczegdlnych robdt, (przed i po wybudowaniu) oraz robot
zanikajacych,
— inne wymagane przepisami prawa oraz specyfikg zamowienia.

Z przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty stanowigce
podstawe do uruchomienia i oddania do eksploatacji objetych projektem instalacji.

Instalacje elektryczng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z normg PN-IEC-60364-6-61 ,Sprawdzenie
odbiorcze”. Nalezy wykonaé pomiar rezystancji izolacji przewoddéw, pomiar petli zwarciowych,
pradéw uptywu, zmierzy¢ czas zadziatania zabezpieczen, wymusi¢ za wytgcznikiem réznicowo
-pragdowym prad zadziatania oraz rezystancje wszystkich uziemien.

Sporzgdzone protokoty z pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej sg warunkiem
i podstawg rozpoczecia eksploatacji urzgdzen elektrycznych. Pomiar rezystancji uziemienia
nalezy skorygowaé odpowiednim wspoétczynnikiem zaleznym od warunkdw atmosferycznych.

W przypadku, gdy Komisja odbiorowa uzna, ze roboty nie sg gotowe do odbioru koricowego,
Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robat.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg przekazane
Wykonawecy pisemnie przez Zamawiajgcego wraz z okresleniem terminu ich wykonania.

Po skompletowaniu odbioréw czesciowych (wynikajgcych z przepiséw) i protokotow
oraz odbioru korcowego, Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie.

1.2.14.Inne wymagania:

a) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, obejmujacego szczegdtowy
zakres z podziatem na poszczegdlne zadania, czesci, etapy, czasookresy oraz kwoty
wynagrodzenia netto i brutto nalezne Wykonawcy za wykonane i odebrane elementy,
zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

b) Opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (facznie
z protokotami, swiadectwami dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej gwaranciji),
w tym mapy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w ilosci — 4 egz. z klauzula.
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c) Przeprowadzenie préb i rozruchu technologicznego oraz przekazanie wszystkich instalacji
do eksploatacji.

d) Przeszkolenie przedstawiciela Zamawiajgcego i przekazanie instrukcji obstugi i konserwacji
wszystkich instalacji na temat ich prawidtowej obstugi.

e) Zamowieniem objety jest caty zakres prac niezbednych do wykonania i odbioru robét
budowlanych, ziemnych, instalacyjnych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego
wszystkich wykonanych instalacji wraz z przekazaniem do eksploatacji. Wykonane
instalacje winny charakteryzowad sie wysokim poziomem technicznym i technologicznym
oraz bezawaryjnoscia pracy.

f) Przewidywane prace budowlane nie beda stanowity Zrddta zagrozenia dla ochrony
Srodowiska i nie bedg przedsiewzieciem mogacym oddziatywaé¢ w sposdb szkodliwy
na srodowisko naturalne.

g) Wykonawca zapewni kierownika budowy oraz kadre projektowg, kierowniczg,
niezbednych do prawidtowej realizacji zaméwienia (posiadajacych uprawnienia
budowlane i aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa).
Na etapie prowadzenia prac budowlanych zaswiadczenia powinny by¢ dotgczone
do zgtoszenia rozpoczecia robdt do PINB.

h) Zamawiajgcy nie przewiduje wizji lokalnej, o ktérej mowa w art. 131 Ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamdwien publicznych. Natomiast Zamawiajgcy informuje
o mozliwosci dokonania przez Wykonawcow wizji lokalnej Obiektu oraz Terenéw budowy
i ich otoczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi
Wykonawca.

i)  Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik budowy byt obecny na terenie
budowy w trakcie realizacji robét.

j) Zamawiajgcy nie zapewnia medidéw (tj. np. energii elektrycznej, wody, kanalizacji (WC)
do realizacji robét budowlanych. Organizacje medidw niezbednych do realizacji robét
i koszty ich zuzycia ponosi Wykonawca.

k) Jesli zachodzi¢ bedzie taka potrzeba, Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zezwolenie
na zajecie pasa drogowego i ponosi¢ bedzie opfaty za zajetos¢ pasa drogowego, zwigzane
z wykonywanymi robotami. Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych
obcigza¢ beda Wykonawce.

I)  Wykonawca deklaruje wspodtprace z IK wytonionym w osobnym postepowaniu na potrzeby
ustugi obejmujacej zamowienie.

m) Nie dopuszcza sie nieuzasadnionych przerw w realizacji umowy. Okoliczno$ci wystgpienia
uzasadnionych okolicznosci Wykonawca ma obowigzek udokumentowac i przedstawié¢
niezwtocznie po zarejestrowaniu wystgpienia problemoéw.

n) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP, przepiséw p.poz.
oraz do ponoszenia pefnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate w trakcie robot
na terenach przejetych od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z robotami, a takze
za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepisow BHP przez osoby prowadzace prace.

o) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie
robot, w jego otoczeniu oraz dbania o porzadek w trakcie i po zakonczonych pracach,
a takze usuniecia wszelkich wad i usterek.

p) Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania w trakcie robét Etapu Il., wszelkiej
dokumentacji, w tym zdjeciowej, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, wymogami
pozwolen konserwatorskich oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu
dokumentacji powykonawcze;.
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d) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ potencjat osobowy do wykonania wszystkich
etapoéw prac, a wskazane osoby posiadac bedg odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie.

r) Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie i zaniechanie oséb, z pomoca ktérych
wykonuje umowe.

s) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych
wskazane powyzej czynnosci przez caty okres realizacji umowy, w szczegdlnosci poprzez
wezwanie do okazania dowoddéw potwierdzajgcych zawarcie przez Wykonawce umow
o prace z pracownikami wykonujgcymi prace w ww. zakresie. Kontrola moze by¢
przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

t) Wykonawca do wykonania zamdwienia bedzie stosowat wyroby budowlane wprowadzone
do obrotu na zasadach okreslonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych.

u) W przypadku, gdy termin waznosci polisy Wykonawcy uptywa przed terminem
zakonczenia robdt objetych niniejszym zamodwieniem, wéwczas wybrany Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajagcemu nowej polisy przed uptywem
waznosci polisy poprzedniej. Niedokonanie powyziszego bedzie stanowito podstawe
do wstrzymania robét z dniem uptywu waznosci polisy i naliczania kar umownych
za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu nowej polisy.

v) Sposob rozliczania i odbioru robdt przedstawiony zostat w projekcie umowy, stanowigcym
Zatacznik nr 6 do SWZ.

w) Organizacja i zagospodarowanie terenu robdt oraz zaplecza robdt, ustanowienie
Kierownika Budowy oraz wykonanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz zgtoszenie robét zgodnie z art. 39 Prawa budowlanego.

x) Dostawa i montaz tablic informacyjnych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.
y) Witasciwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robét oraz ubezpieczenie budowy i robot.
z) Biezgce utrzymanie czystosci na terenie prowadzonych robét.

aa) Zagospodarowanie materiatdw porozbiérkowych nienadajgcych sie do powtérnego
wykorzystania oraz mas ziemnych pozyskanych przy przedmiotowej budowie. Utylizacje
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach i jej koszt uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

bb) Wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan
laboratoryjnych potwierdzajgcych uzyskanie dla badanych elementéw parametrow
technicznych wymaganych dokumentacjg budowlang i specyfikacjami technicznymi.
Badania laboratoryjne muszg by¢ wykonywane przez uprawnione laboratoria niezalezne
w stosunku do Wykonawcy.

cc) Ewentualne inne koszty, ktére zdaniem Wykonawecy trzeba ponies¢ w zwigzku z realizacja
zamowienia.

dd) Skuteczne dokonanie zgtoszenia rozpoczecia i zakonczenia budowy, rozbiorki
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krakowa
(,,PINB”). Przez skuteczne zgtoszenie budowy, rozbidrki Zamawiajgcy rozumie zgtoszenie,
do ktdrego PINB nie wnidst sprzeciwu.

ee) Szkolenie 0sdéb zatrudnionych przy wykonywaniu zamowienia w zakresie przepiséw BHP.

ff) Organizacje min. raz na tydzien po rozpoczeciu Etapu Il. zamdwienia posiedzen
koordynacyjnych - tzw. Rad Budowy wraz z udziatem w nich upowaznionego
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przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajgcego, Kierownika Budowy
i Kierownikdbw Robot, Projektanta, IK. Terminy Rad Budowy nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym. Forma przeprowadzania posiedzen koordynacyjnych (tj. na miejscu
budowy lub w trybie online) bedzie uzgadniana na biezgco z Zamawiajacym.

gg) Dokonanie poprawek bgdz ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robot w terminach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru danej branzy.

hh) Wykonanie, na polecenie Inspektoréw Nadzoru, prac niezbednych ze wzgledu
na zagrozenie Zzycia i bezpieczedstwa o0séb Ilub zabezpieczenie przed awarig
i zawiadomienie o tym niezwtocznie Zamawiajgcego.

ii) Uczestniczenie w  przegladach  gwarancyjnych  organizowanych/zwotywanych
przez Zamawiajgcego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajgcy jest wdéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

ji) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych w terminie okreslonym
W porozumieniu z Zamawiajgcym.

kk) Rozpoczecie prac budowlanych niezwtocznie od dnia przekazania Terenéw budowy.

Il) Opracowanie harmonogramu realizacji dokumentacji i realizacji robdt oraz jego
aktualizacji - zgodnie z zapisami umowy.

mm)  Uczestniczenie w Radach Budowy Kierownika Budowy oraz odpowiednich
Kierownikdw Robdt, ktorzy przedstawig zaawansowanie robdt oraz sprawy,
jakie wymagajg rozstrzygniecia przez Inspektoréw Nadzoru i przez Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego
wykonania zamdwienia.

nn) Usuwanie w okreslonym przez Zamawiajgcego i Inspektoréw Nadzoru terminie wszelkich
stwierdzonych nieprawidtowosci.

00) Wykonywanie polecen i wskazéwek Inspektoréw Nadzoru.

pp) Organizowanie robdt w uzgodnieniu z IK tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw
w ich realizacji.

qq) Przestrzeganie zasad BHP oraz planu BIOZ. Najpdzniej w dniu podpisania umowy
przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajagcych uprawnienia osdb
uczestniczacych w realizacji zaméwienia.

rr) Usuwanie z terenu budowy oséb i sprzetu niezwigzanych z realizacjg zadania.

ss) Po zakonczeniu robdt doprowadzenie terendw przyleglych do stanu pierwotnego,
demontaz obiektdw tymczasowych oraz uporzgdkowanie terenu.

tt) W przypadku dokonania odkry¢ podczas realizowanej rozbidrki/demontazu Obiektu
jakichkolwiek przedmiotéw, bezzwtocznie nalezy poinformowa¢ Zamawiajacego.

uu) Wykonaweca realizujgc Etap |. winien dostosowac rozwigzania projektowe do projektu
zagospodarowania terenu PEB w zakresie poprowadzenia przytgczen.

2. Czesc informacyjna

2.1.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$é zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Zamierzenie inwestycyjne Opracowanie dokumentacji oraz realizacja prac w zakresie rozbidrki

i translokacji zabytkowej chatupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego ,Branice” jest

zgodne z zapisami obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Kierunkéw

i Uwarunkowan Przestrzennych.
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2.1.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza. ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na realizacje
zamierzenia inwestycyjnego.

2.1.3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem
i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie podczas projektowania i wykonywania roboét
do aktualnych przepiséw na dzien sktadania wniosku/6w o wydanie decyzji administracyjnych
oraz wykonywania robét budowlanych - m.in.:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

c) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska,

f) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Panistwowej Inspekcji Pracy,
g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,

h) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i gérnicze,

i) Ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j,

j)  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow,

k) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie
dziennika budowy oraz systemu elektroniczny dziennik budowy,

I) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie sposobu deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,

m) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

n) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

o) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesénia 2021
roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

p) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

g) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach,
r)  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne,

s) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej,
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t) Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,
u) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym,

v) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywad na srodowisko,

w) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

X)  Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 roku w sprawie nagréd za odkrycie
lub znalezienie zabytkéw archeologicznych,

y) Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw
Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takie badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkow,

z) Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 roku
W sprawie nagrod za znalezienie zabytkdw lub materiatéw archiwalnych,

aa) Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2016 roku
w sprawie uznawania praktyki zawodowej do wykonywania zawoddéw konserwatora
zabytkéw ruchomych, konserwatora zabytkéw nieruchomych, konserwatora zabytkowej
zieleni oraz archeologa,

bb) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustaw regulujgcych warunki dostepu
do wykonywania niektérych zawodéw,

cc) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panistwach cztonkowskich Unii Europejskiej,

dd) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej.

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ aktualny stan prawny oraz zmiany ustaw,

rozporzadzen, przepisbw norm i zarzadzen oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu

dokumentacji projektowej i realizacji robot.

2.1.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych.

— Zatacznik nr 1 do PFU — mapa,

— Zatgcznik nr 2 do PFU — Ekspertyza mykologiczno — budowlana i szkice mykologiczne,

— Zatgcznik nr 3 do PFU — pismo Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw i WUOZ
w Krakowie,

— Zatgcznik nr 4 do PFU - Karta obiektu nr 38.
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