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Zakres robót objętych zamówieniem wraz z kodami robót budowlanych – wg Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV): 

 

Lp. Kod CPV Opis 

   

1 45000000-7 Roboty budowalne 

2 03410000-7 Drewno 

3 22456000-1 Pozwolenia 

4 44232000-5 Drewniane konstrukcje dachowe  

5 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

6 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę roboty ziemne 

7 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

8 45113000-2 Roboty na placu budowy 

9 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

10 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych 

11 45232460-4 Roboty sanitarne 

12 45236000-0 Wyrównanie terenu 

13 45260000-7 
Roboty budowlane w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 

14 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

15 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów 

16 45262210-6 Fundamentowanie 

17 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 

18 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

19 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

20 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

21 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

22 45312310-3 Ochrona odgromowa 

23 45320000-6 Roboty izolacyjne 

24 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

25 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

26 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

27 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

28 45422000-1 Roboty ciesielskie 

29 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścianach 

30 45442100-8 Roboty malarskie 

31 45443000-4 Roboty elewacyjne 

32 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
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33 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

34 45453100-8 Roboty renowacyjne 

35 50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 

36 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego 

37 63120000-6 Usługi składowania i magazynowania 

38 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

39 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

40 71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 

41 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

42 71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 

43 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

44 71355000-1 Usługi pomiarowe 

45 77220000-8 Usługi impregnacji drewna 

46 77300000-3 Usługi ogrodnicze 

47 90500000-2 Usługi związane z odpadami 

48 92522000-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych 
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1. Część opisowa  
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

1.1.1. Cel przedsięwzięcia 

Celem przedmiotowego projektu jest przeniesienie obiektu architektury drewnianej („Obiekt”) 
poprzez Opracowanie dokumentacji oraz realizację prac w zakresie rozbiórki i translokacji 
zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego „Branice” („PEB”), miejsca 
służącego prowadzeniu aktywności kulturalno-edukacyjno-wystawowej, atrakcyjnego dla 
odwiedzających pod kątem wydarzeń kulturalnych oraz integracji społecznej. 

Podejmowane działania przy Obiekcie mają na celu zatrzymanie jego postępującej destrukcji 
i zachowanie go dla przyszłych pokoleń, jako elementu dziedzictwa kulturowego związanego 
z grupą etnograficzną Krakowiaków Zachodnich i jednego z ostatnich świadków rdzennej, 
wiejskiej zabudowy nieistniejącej obecnie wsi Chełm.  

Translokowany Obiekt ma dokumentować dawne metody budownictwa mieszkalnego 
na obszarze wiejskim powiatu krakowskiego. Zakłada się przywrócenie Obiektowi estetyki 
z 4 dekady XX w. – okresu, w którym powstał. Odbywać ma się to w oparciu 
o wytyczne/zalecenia konserwatorskie oraz zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie, PFU 
i SWZ. 

1.1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 
budowlanych  

A. Lokalizacja: 

Obiekt zlokalizowany jest na działce o numerze ewidencyjnym 32/2, obręb 8, jednostka 
ewidencyjna Krowodrza w Krakowie (plan zagospodarowania przestrzennego dla Dzielnicy 
VII Zwierzyniec „Zakamycze” w procedowaniu). Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji 
Zabytków pod numerem 4273. 

Docelowe miejsce translokacji Obiektu stanowi działka o numerze ewidencyjnym nr 316/5, 
obręb 36, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, zlokalizowana przy ulicach Generała Michała 
Karaszewicza-Tokarzewskiego i Tatarakowej w Krakowie („Teren inwestycji”), na której 
będzie realizowany PEB. 

Lokalizacja Obiektu w miejscu docelowym została wskazana na mapie (Załącznik nr 1 
do PFU), jako Przybliżona lokalizacja dla translokacji Obiektu. 

B. Stan własności: 

Obiekt – chałupa drewniana, należąca do osoby fizycznej. Zamawiający posiada prawo do 
dysponowania Obiektem na cele przygotowania dokumentacji i rozbiórki, na podstawie 
stosownej umowy. 

Teren inwestycji jest własnością Gminy Miejskiej Kraków, a Zamawiający jest jego 
dzierżawcą. 

C. Zakres przedmiotowy zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz realizacja robót 
budowlanych polegających na rozbiórce, translokacji, budowie, montażu, zakupie 
i dostawie. 

Zamówienie zostało podzielone na 3 etapy: 

1) Etap I - Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, decyzji, warunków i pozwoleń, 
ostatecznych decyzji administracyjnych, umożliwiających wykonanie 
lub/i kontynuowanie robót (w tym pozwolenia na budowę, rozbiórkę, translokację, 
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zgłoszenia robót). Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego 
do dokumentacji wytworzonej podczas trwania umowy. 

2) Etap II - Prace budowlane i konserwatorskie - rozbiórka, translokacja (w tym 
wykonanie zadaszenia na składowane wg oznaczeń elementy), konserwacja, budowa 
i montaż.  

3) Etap III - Dokumentacja powykonawcza. Przeniesienie praw autorskich i majątkowych 
do dokumentacji powstałej w etapie II. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków. Obowiązuje dla niego Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI – PRZYLASEK RUSIECKI 
przyjęty Uchwałą nr LI/939/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2016 roku. 

Teren inwestycji jest działką niezabudowaną, na której zaplanowano budowę PEB - skansenu 
budownictwa drewnianego, w którym znajdą się historyczne zabudowania i zagrody 
przeniesione z okolicznych oraz dawnych podkrakowskich wsi, prezentujące dziedzictwo grupy 
etnograficznej Krakowiaków Zachodnich, nowoczesny budynek o funkcji edukacyjnej 
i wystawienniczej oraz elementy uzupełniające, w tym m.in. mała architektura, parking i ciągi 
komunikacyjne.  

Na części przedmiotowej działki planowane jest łącznie 11 zagród, kościół i teren wokół 
kościoła, a także karczma i teren wokół karczmy. Na terenie inwestycji planuje się wykonanie 
oświetlenia terenowego, ścieżek spacerowych, elementów małej architektury, parkingu 
oraz sieci zewnętrzne: gazową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
instalację pompy ciepła współpracującą z dolnym źródłem ciepła (sondy pionowe), 
elektroenergetyczną i teletechniczną. Wzdłuż Terenu inwestycji zaplanowano ogrodzenie. 

Koncepcja zakłada, że chałupy usytuowane od strony południowej, po jednej stronie traktu 
okólnego (układ wsi „rzędówka”) będą zabudowaniami stricte muzealnymi. Można będzie 
zobaczyć je w charakterze wiejskim, zwartym, wejść do środka i zapoznać się z życiem w 
poszczególnych zagrodach. Niektórym z nich będą towarzyszyć budynki 
gospodarcze/inwentarskie. Budynki po stronie wschodniej PEB - pomiędzy traktem okólnym 
a północną ścieżką spacerową - będą z kolei ustawione w układzie rozproszonym zabudowy 
(przypominającym układ wsi „samotniczej”) i w zagrodach. Część z nich będzie dostępna 
dla zwiedzających w innej formie, poprzez organizację warsztatów edukacyjnych, wykładów 
i niewielkich wystaw. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (chałupach), w stodole 
z warsztatem, w kościele i karczmie zastosowane będą pompy ciepła powietrze/powietrze 
do ogrzewania/chłodzenia budynków. 

1.1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Ogólna charakterystyka Obiektu oraz ocena jego stanu technicznego: 

Obiekt drewniany o konstrukcji zrębowej, wybudowany w latach 30. XX wieku.  

Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony, w układzie 
dwutraktowym. Od zachodniej strony przylega do niego znacznie młodsza murowana 
przybudówka. Budynek posadowiony na fundamencie kamienno-ceglanym na wysokiej 
podmurówce. Dach naczółkowy przykryty dachówką ceramiczną w kolorze ceglanym. 
Nad gankiem pokrycie z blachy na rąbek stojący w kolorze ceglanym. Stolarka okienna 
drewniana w kolorze białym. Rynny i rury spustowe metalowe. Odprowadzenie wody 
opadowej po terenie działki.  

Parametry określające wielkość Obiektu:  

Długość: 10,99 m 

Szerokość: 6,98 m 

Powierzchnia zabudowy – 76,7 m2 
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Fundamenty – kamienno-ceglane, wysoka podmurówka. 

Ściany zewnętrzne – drewniane, z bala łączonego na złącza ciesielskie. 

Ściany wewnętrzne – przy kominach fragmenty ścian wewnętrznych murowane z cegły 
ceramicznej. Pozostałe ściany wewnętrzne drewniane. 

Stropy – belki drewniane, deski mocowane od góry belek. 

Posadzki i podłogi – zróżnicowane, deski, wylewka betonowa. 

Dach – naczółkowy, konstrukcji drewnianej, krokwiowo-jętkowej. Kąt nachylenia dachu 
– 34 stopnie, kryty dachówką ceramiczną w kolorze ceglanym. Nad gankiem pokrycie z blachy 
na rąbek stojący.  

Stolarka okienna – drewniana skrzynkowa i zespolona, częściowo nieoryginalna. 

Stolarka drzwiowa – drewniana. Drzwi wejściowe drewniane.  

Obróbki blacharskie – z blachy ocynkowanej.  

Rynny dachowe i rury spustowe – z blachy ocynkowanej z detalem artystycznym. 

Budynek posiada instalację elektryczną i gazową oraz wodociągową i kanalizacyjną. 

Obiekt jest w dostatecznym stanie technicznym. Miejsca występowania zniszczeń, zasięg 
oraz stopień destrukcji na IV kwartał 2021 roku przedstawiony został w schemacie 
mykologicznym i ekspertyzie mykologiczno-budowlanej, które stanowią załącznik nr 2 do PFU. 

1.1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Zakres robót 

W ramach przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego konieczne będzie wykonanie 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę, translokację, budowę 
i realizacja na jej podstawie robót budowlanych dla przedmiotowego zamierzenia 
inwestycyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Rozwiązania przedstawione w PFU określają zakres zadań i wymagań, które Projektant winien 
uwzględnić w dokumentacji projektowej, jednakże w sytuacji uzasadnionej względami 
prawnymi lub funkcjonalnymi uwzględni on i zastosuje w projekcie rozwiązania alternatywne 
lub uzupełniające, również w sytuacji, jeśli wymagałoby to dodatkowych opracowań i zgód. 
Zastosowanie innych, niż przyjęte w PFU rozwiązań wymaga akceptacji Zamawiającego. 
Natomiast zakres zadań i wymagań nie podlega zmianom. Zwiększenie lub zmiana rodzaju 
robót nie może stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedmiotowego przedsięwzięcia 
spoczywa na Wykonawcy. 

Obiekt, po podjęciu prac translokacyjnych, zmieni sposób użytkowania z mieszkalnego 
na muzealno-warsztatowy.  

Zestawienie i opis wymaganych czynności dla poszczególnych etapów zamówienia 

Etap I. 

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej. 
Przeniesienie praw autorskich i praw majątkowych 
na Zamawiającego do dokumentacji projektowej 
wytworzonej podczas trwania Umowy. 

1. 

Inwentaryzacja architektoniczna (wewnętrzna i zewnętrzna 
Obiektu) pomiarowo–rysunkowa wraz z wykonaniem 
trwałego oznakowania elementów pod prace rozbiórkowe 
i dokumentacją opisową m.in.: 

− wykonanie w skali 1:20, a w uzasadnionych przypadkach 1:50, rzutów i rysunków 
wszystkich kondygnacji, przekrojów pionowych w ilości potrzebnej 
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dla zobrazowania układu przestrzennego, komunikacji i konstrukcji obiektu, szkice 
orientacyjne i elewacji, detali architektonicznych i węzłów konstrukcyjnych 
uwzględniające wszystkie dostępne do pomiaru elementy i deformacje, 
z widocznymi na przekrojach elementami poza płaszczyzną, takimi jak, elementy 
konstrukcyjne ścian, belkowanie, drzwi, okna, opaski, schody, cokoły, piece 
oraz inne elementy wystroju, 

− rysunki stałego wyposażenia wnętrza w skali maksymalnej 1:20, z przedstawieniem 
usytuowania pomieszczeń, rzutami poziomymi z układem posadzki i podłóg, 
z widokami sufitów, stropów i sklepień z ich wystrojem i detalem 
architektonicznym, 

− dokumentacja fotograficzna, 

− opis techniczny, 

− wykonanie badań stratygraficznych użytych materiałów elewacji zewnętrznej 
i wewnętrznej, opisu dokonanych odkrywek. 

2. Dokumentacja architektoniczna i konserwatorska: 

− sprawozdanie ze wstępnego rozpoznania architektonicznego Obiektu (informacje 
ogólne, opis usytuowania chałupy względem planu dawnej wsi Chełm bazując na 
dostępnych źródłach archiwalnych (np. Mapy szczegółowej Polski 1:25 000, 
fragment Kraków 1936 r.), opis konserwatorski i rys historyczny uwzględniający opis 
Obiektu), 

− ekspertyza techniczna (określenie stanu technicznego budynku, możliwości 
konserwacji, translokacji i rekonstrukcji budynku oraz ewentualne warunki jakie 
należy w tym celu spełnić), 

− projekt specjalistyczny rozbiórki na potrzeby translokacji oraz odbudowy Obiektu 
na nowym miejscu, z uwzględnieniem stadiów jego przenoszenia, 

− szczegółowy Program Prac Remontowo–Konserwatorskich („PPRK”) (dotyczący 
elementów architektoniczno-konstrukcyjnych) dla Obiektu opracowany przez 
osobę do tego uprawnioną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. 

Projekt budowlany wykonany w zakresie i formie niezbędnej 
do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z kompletem 
uzgodnień i opracowań wymaganych na tym etapie 
postępowania, opracowany w zakresie zgodnym 
z wymaganiami obowiązującej Ustawy z 7 lipca 1994 roku 
Prawo budowlane. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne 
do realizacji przedmiotu zamówienia (tzw. dane wyjściowe do projektowania), wykona 
na własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania 
dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego, w szczególności w 
zakresie: 

− projektu zagospodarowania terenu, 

− projektu architektoniczno-budowlanego, 

− projektu konstrukcyjnego, 

− projektu instalacji sanitarnych: wodnej i kanalizacyjnej (na potrzeby wykonania 
punktu poboru wody wewnątrz budynku i odprowadzenia ścieków), 
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− projektu instalacji elektrycznej; instalacji ogrzewania poprzez pompy ciepła 
powietrze/powietrze, wentylacji, 

− opinii geotechnicznej, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, geotechnicznych 
warunków posadowienia (w zależności od potrzeb), 

− informacji do planu BIOZ, 

− przedmiaru robót, kosztorysu, 

− innych koniecznych do realizacji zadania inwestycyjnego, w tym uzyskanie mapy do 
celów projektowych. 

3a. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, obejmujące cały zakres dla przedmiotowego 
zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót powinna być opracowana na podstawie 
dokumentacji projektowej i winna zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 

3b. 

Opracowanie kosztorysu i przedmiaru robót - wykonanie 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 
20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym. 

3c. 

Projekty wykonawcze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Projekt wykonawczy należy opracować z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań, 
jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia. 
Dokumentacja winna zawierać: 

− optymalne rozwiązania technologiczne, materiałowe oraz wszystkie niezbędne 
zestawienia ze szczegółowym opisem, rysunki szczegółów i detali z dokładnym 
opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających 
na identyfikację materiału, urządzenia, 

− rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją Obiektu. 

Dokumentacja wykonawcza powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków 
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach 
i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Projekty 
wykonawcze opracowane będą oddzielnie dla każdej branży. 
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4. 
Przeniesienie praw autorskich i praw majątkowych 
na Zamawiającego do dokumentacji projektowej powstałej 
w etapie I. 

5. Uzyskanie pozwolenia na translokację. 

6. 
Uzyskanie pozwolenia/zgłoszenia na rozbiórkę na podstawie 
opracowanego projektu rozbiórki (opis planowanych 
rozwiązań). 

7. 

Uzyskanie niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych 
(w tym pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót) 
z uwzględnieniem opracowania wymaganych przepisami 
dokumentów. 

Etap II. 

Prace budowlane i konserwatorskie – rozbiórka, translokacja 
(w tym wykonanie zadaszenia na składowane wg oznaczeń 
elementy), konserwacja i zabezpieczenie przed zniszczeniami 
oraz kradzieżą części Obiektu, budowa i montaż. Zakres prac 
obejmuje m.in.: 

1. Prace rozbiórkowe: 

− demontaż obiektu - skatalogowanie wszystkich elementów przed demontażem: 
oznakowanie w naturze i na rysunkach w celu ich właściwej identyfikacji na miejscu 
docelowej budowy, 

− usunięcie instalacji: elektrycznej, dezaktywacja przyłącza elektrycznego, usunięcie 
przyłącza wodociągowego i gazowego, 

− rozbiórka pokrycia, elementów drewnianych, w tym demontaż stolarki do renowacji 
i rekonstrukcji, wywóz i utylizacja elementów nieprzeznaczonych do wbudowania 
po konserwacji (wg zaleceń konserwatorskich), wykonanie zadaszenia 
na składowane do konserwacji elementy, 

− rozbiórka oraz wyburzenia murowe i betonowe – komin, ściany, piece kaflowe 
(zachowanie i konserwacja w kolejnym etapie wybranych elementów zgodnie 
z PPRK), fundamentów (z segregacją i odłożeniem materiału podwalin 
do odtworzenia, z inwentaryzacją szczegółową położenia elementów, wywóz 
i utylizacja elementów nieprzeznaczonych do wbudowania po konserwacji. 
Rozbiórka piwnic (zgodnie z PPRK), 

− uporządkowanie terenu po rozbiórce. Niwelacja i plantowanie terenu. 

2. Konserwacja i renowacja: 

− fumigacja lub inne metody zwalczania szkodników drewna, konserwacja, naprawa i 
renowacja elementów budynku (po demontażu), badania dendrochronologiczne 
(jeśli będą konieczne), dodatkowe badania mykologiczne (w zależności od potrzeb 
wykazanych w PPRK) oraz impregnacja wszystkich elementów środkiem 
grzybobójczym i owadobójczym, olejowanie, 

− zakup potrzebnych elementów i materiałów, konserwacja pokrycia dachu (zgodnie 
z założeniami PPRK), 

− renowacja i odtworzenie (jeśli będzie taka konieczność) stolarki okiennej, renowacja 
drzwi historycznych, schodów i kafli, 

− prace zduńskie na wybranych piecach zgodnie z PPRK, 
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− wykonanie dodatkowych prac zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. 

3. 
Aktualizacja projektu wykonawczego uwzględniająca stan 
obiektu zarejestrowany podczas rozbiórki (jeżeli okaże się 
niezbędna). 

4. 

Translokacja, budowa i montaż (zgodnie z dokumentacją 
oraz PPRK i innymi pozyskanymi dokumentami). 
Odpowiednie zabezpieczenie oraz ochrona składowanych 
części Obiektu, powstałych na skutek jego rozbiórki, do 
momentu dokonania skutecznego odbioru końcowego. 

Montaż elementów konstrukcyjnych, jak i wykonanie prac będzie odbywało się zgodnie 
ze sztuką budowlaną, z maksymalnym wykorzystaniem substancji zabytkowej 
i poszanowaniem, a także możliwie największym zastosowaniem historycznych technik 
budowlanych, materiałów i narzędzi stosowanych przy budowie Obiektu w momencie 
w którym powstawał (lata 30. XX w.). Prace obejmą w szczególności: 

− przygotowanie terenu pod translokację, obejmujące przede wszystkim jego 
niwelację i roboty ziemne (w tym: prace geodezyjne, wywóz odpadów 
wraz z utylizacją i uzyskaniem niezbędnych dokumentów potwierdzających 
przekazanie, a także utylizację odpadów, zdjęcie humusu, niwelacja terenu 
w warstwie mineralnej, plantowanie gruntu rodzimego, uzdatnienie i rozłożenie 
humusu wokół Obiektu), 

− stopniowa translokacja (wg informacji zawartych w projekcie rozbiórki) elementów 
budynku z odpowiednim zabezpieczeniem elementów przewiezionych i 
składowanych na Terenie inwestycji (przewiezienie wszystkich elementów na 
działkę 316/5 - teren PEB) pod nadzorem osoby do tego uprawnionej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, 

− odbudowa i renowacja Obiektu - wymiana elementów nienadających się 
do wykorzystania (spróchniałych, uszkodzonych, zgniłych) oraz odbudowa 
wraz z odpowiednim zabezpieczeniem środkami konserwującymi zapobiegawczo: 

− odtworzenie podpiwniczenia, 

− wykonanie nowych fundamentów, 

− odtworzenie podmurówki, 

− montaż ścian drewnianych, stropów i więźby, oraz pozostałych elementów 
konstrukcyjnych obiektu, pokrycia dachowego (materiał zastosowany zgodnie 
z PPRK) z zabezpieczeniem przeciwpożarowym i przeciw korozji biologicznej 
drewna i rynien, 

− wzniesienie elementów murowanych wewnątrz budynku, w tym komina, 

− montaż odremontowanej stolarki okiennej i drzwiowej oraz schodów, 

− ocieplenie stropu i wykonanie deskowej posadzki, 

− wykonanie warstw podposadzkowych, 

− budowa instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, oraz przyłączy, w tym 
ogrzewania - pompami ciepła powietrze-powietrze i wewnętrznych jednostek 
grzewczo-chłodzących oraz instalacji wodnej i kanalizacyjnej (na potrzeby 
pojedynczego punktu poboru wody wewnątrz budynku - umywalki), instalacji 
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elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji p.poż., wentylacja (system 
dystrybucji oraz dobór jednostek wewnętrznych, powinien spełniać wymogi 
estetyczne wynikające z kontekstu historycznego budynku), 

− wykonanie wierzchniej warstwy posadzek, podłóg (drewnianych 
i ceramicznych) z maksymalnym użyciem oryginalnego materiału, 

− wykonanie tynków na elementach murowanych i tynków na ścianach 
wewnętrznych, 

− prace malarskie: malowanie ścian, stropów i innych elementów, 

− wyposażenie budynku w niezbędną armaturę, urządzenia, elementy 
wykończeniowe, 

− uporządkowanie i oczyszczenie wnętrza Obiektu, 

− uporządkowanie terenu, dojść, dojazdów i zieleni wokół Obiektu, 

− dostarczenie i zamontowanie oznakowania bezpieczeństwa – piktogramy BHP 
i przeciwpożarowe, 

− przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 
zainstalowanych urządzeń, 

− przeprowadzenie prób (w tym prób szczelności instalacji), sprawdzeń, badań i prób 
końcowych dla całego zakresu robót i instalacji wykonanych w ramach zadania 
inwestycyjnego. 

5. 
Nadzór autorski – architektoniczny i konserwatorski 
nad pracami budowlanymi. 

ETAP III 
Dokumentacja powykonawcza. Przeniesienie praw autorskich 
i majątkowych do dokumentacji powstałej w etapie II. 
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej 
w rozumieniu prawa budowlanego w tym: 

- projekty budowlane, rysunki warsztatowe, specyfikacje techniczne warunków 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pozostałe dokumenty Wykonawcy 
Robót Budowlanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji robót 
budowlanych, 

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca operaty geodezyjne 
sporządzane na poszczególnych etapach realizacji robót budowlanych 
oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy 
zasadniczej terenu, 

- oryginały Dziennika Budowy wraz z oświadczeniami kierownika budowy: 

− o zgodności wykonania obiektu budowlanego / zamierzenia inwestycyjnego 
z projektem budowlanym i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę, 
rozbiórkę aktualnymi przepisami prawa i obowiązującymi Polskimi Normami; 

− o doprowadzeniu do należytego stanu terenu budowy oraz właściwym 
zagospodarowaniu terenów przyległych. 

W zakresie zamówienia jest wykonanie powykonawczych pomiarów geodezyjnych 
i zgłoszenie do zasobów, dokumentacja powykonawcza, sprawozdanie z realizacji umowy, 
w tym dokumentacja jakościowa, uzyskanie oświadczeń od właścicieli dróg i terenów 
sąsiednich o braku zastrzeżeń do stanu po zakończeniu robót, sporządzenie dokumentów 
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do zgłoszenia całości robót i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 
uzyskanie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Zamawiającego i Inżyniera 
Kontraktu („IK”). 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą 
wszystkich branż w wersji elektronicznej w 2 egz. w formacie .pdf oraz wersji edytowalnej 
z rozszerzeniem *.doc, *.dwg i 2 egz. w formie papierowej wraz z niezbędnymi 
dokumentami takimi jak: dzienniki budowy (oryginał), atesty, certyfikaty i gwarancje 
producentów na prefabrykaty, materiały i urządzenia; aprobaty techniczne na 
wbudowane materiały, wyroby i urządzenia; wymagane przepisami certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa; deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, wymagane dokumenty, 
protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń, badań, 
pomiarów i prób oraz protokoły odbioru robót branżowych, objętych Przedmiotem 
umowy, oświadczenie Kierownika Budowy (o zgodności wykonania obiektów 
budowlanych z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami 
prawa i obowiązującymi normami technicznymi oraz o doprowadzeniu do należytego 
stanu i porządku Terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku, lokalu); oświadczenie Projektanta o kwalifikowalności zmian 
jako nieistotnych (zgodnie z Prawem budowlanym); zgłoszenie do zasobu geodezyjnego 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; ostateczne rozliczenia kwoty należnej 
Wykonawcy (z tytułu należytego wykonania umowy, z odpowiednim uzasadnieniem); 
oryginały decyzji na użytkowanie obiektów oraz inne decyzje, wymagane przepisami 
odrębnymi); instrukcję użytkowania obiektów; instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, 
scenariusz na wypadek pożaru (jeśli dotyczy), książkę obiektu wypełnioną aktualnymi 
obmiarami stanu istniejącego Przedmiotu umowy oraz inną dokumentację wymaganą 
właściwymi przepisami prawa i postanowieniami umowy. 

Powyższe zestawienie nie może stanowić wyłącznej podstawy do wyceny. Wykonawca 
winien wziąć pod uwagę znaczenie, rodzaj i zakres prac jakie należy wykonać i na podstawie 
wiedzy zawodowej w swojej specjalności uzupełnić zakres przedmiotu zamówienia 
o szczegóły, które mogły być pominięte w PFU i uwzględnić to w dokumentacji projektowej 
oraz w kosztach. 

Opracowanie zawiera informacje niezbędne dla wykonania dokumentacji projektowej 
i przeprowadzenia/wykonania realizacji przedsięwzięcia. Niniejsze opracowanie nie zastępuje 
projektu budowlano-wykonawczego lecz stanowi wytyczne dla określenia jego standardów 
wykonania i jakości prac. Poszczególne wymagania zostały opisane w dalszej część PFU. 

1.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

1.2.1. Ogólne wymagania 

Realizację prac rozbiórkowych, budowlanych, translokacji Obiektu należy uzgadniać 
z odpowiednim organem ochrony zabytków oraz wykonać zgodnie z wymogami/wytycznymi 
prawa, pozwoleń i opinii. 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii dot. możliwości przeniesienia Obiektu należy wykonać 
inwentaryzację przedrozbiórkową, a dalej, po odpowiednim zabezpieczeniu i przygotowaniu 
prac, przystąpić do kontrolowanej rozbiórki wg projektu rozbiórki z wykonywaniem 
dokumentacji rozbiórkowej. Dokumentacja rozbiórkowa powinna zawierać opis, oznaczenia 
pomieszczeń, kolejność ułożenia elementów, dokładne rysunki inwentaryzacyjne, oznaczenie 
w sposób trwały rozbieranych elementów oraz dokumentację fotograficzną. Podczas rozbiórki 
na bieżąco należy dokonywać oceny stanu technicznego elementów i ewentualnych porażeń 
biologicznych, zawilgoceń czy ubytków przekroi. Pozyskane elementy należy przygotować 
do wbudowania z zastosowaniem środków i metod uzależnionych od stanu technicznego 
np. osuszenie, zabezpieczenie preparatami owadobójczymi i grzybobójczymi (jeśli będzie takie 
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zapotrzebowanie wykonać fumigację) oraz impregnacji, flekowania i ewentualnej 
rekonstrukcji. Montaż elementów konstrukcyjnych, jak i wykonanie prac, będzie odbywał się 
zgodnie ze sztuką budowlaną, z maksymalnym wykorzystaniem i poszanowaniem substancji 
zabytkowej, a także możliwie największym zastosowaniem historycznych technik 
budowlanych, materiałów i narzędzi stosowanych przy budowie Obiektu w momencie 
w którym powstawał (lata 30. XX w.). Zakłada się odtworzenie podpiwniczenia. Montaż 
Obiektu należy przeprowadzić na wykonanych wyprzedzająco fundamentach. Dzięki 
wykonanej wcześniej inwentaryzacji i oznaczeniu elementów w prawidłowy sposób należy 
złożyć konstrukcję budynku z odtworzeniem połączeń czy łączników. W przypadku wystąpienia 
braków w elementach drewnianej konstrukcji, odtworzenie powinno nastąpić z drewna 
rozbiórkowego, tego samego gatunku i przygotowanego wg technik historycznych. Adaptację 
pomieszczeń oraz wykończenie budynków należy wykonać wg wytycznych projektu 
architektonicznego i zaleceń konserwatorskich. 

Należy zapewnić stały nadzór i obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie 
niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej. 

Wszystkie zadania etapu II. muszą być dokumentowane.  

Jako dokument pomocniczy do określenia przedmiotu zamówienia została dołączona 
ekspertyza mykologiczno-budowlana Obiektu (zał. nr 2 do PFU), mapa Terenu inwestycji 
z oznaczonym miejscem translokacji (Zał. nr 1 do PFU) i karta obiektu (Zał. nr 4 do PFU). 

Ostateczny zakres prac zależy od PPRK i efektu realizacji etapu I.  

Rozpoczęcie prac możliwe będzie po rozpoznaniu stanu Obiektu oraz po zwołaniu 
przez właściwy organ ochrony zabytków komisji konserwatorskiej (jeśli będzie to podparte 
i uzasadnione decyzją administracyjną), który określi dopuszczalny zakres ingerencji 
i ustosunkuje się do wskazanego przez Wykonawcę sposobu wykonania prac. 

Zakres prac może ulec nieznacznym modyfikacjom, stosownie do uwag i zaleceń IK, komisji 
konserwatorskiej, archeologa, badacza architektury oraz inspektorów nadzoru (budowlanego 
i konserwatorskiego). 

Zakres robót podlegających trybowi przetargowemu musi być wykonany w sposób zgodny 
z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, dokumentacją projektową 
wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi 
przepisami i aktualnymi normami, przy dołożeniu należytej staranności. 

1.2.2. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

Zamawiający, w porozumieniu z właścicielem nieruchomości, udostępni Wykonawcy działkę 
o nr 32/2, obręb 8, jedn. ewid. Krowodrza w Krakowie („Lokalizacja pierwotna”) oraz Teren 
inwestycji na potrzeby wykonania Etapu I. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Lokalizację pierwotną oraz Teren inwestycji („Tereny 
budowy” po uzyskaniu przez niego odpowiednich pozwoleń/decyzji administracyjnych, 
umożliwiających rozpoczęcie prac. Wykonawca własnym staraniem zorganizuje plac budowy, 
w tym - ze szczególną starannością - oznakuje teren prowadzenia robót oraz zabezpieczy 
wszelkie mienie przed uciążliwymi czynnikami wynikłymi z prowadzonych robót 
i rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń. Wykonawca we własnym zakresie dokona 
zabezpieczeń budowy przed wpływami czynników atmosferycznych oraz zapewni ogólny 
całodobowy dozór terenu budowy. 

Wraz z przejęciem Terenów budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, 
które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną 
oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, 
które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi 
i konserwatorskimi, w tym z ruchem pojazdów mechanicznych oraz za wszelkie szkody wynikłe 
na skutek prowadzonych robót. 
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Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
co najmniej w zakresie: 

− wykonania czasowego ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

− wykonania dróg dla ruchu kołowego oraz wyjść i przejść dla ruchu pieszego, 

− zaopatrzenia w niezbędne media wraz z urządzeniami pomiarowo-rozliczającymi, 
na warunkach określonych przez dostawców mediów, w tym głównie w energię 
elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków lub ich utylizację, 

− urządzenia pomieszczeń higieniczno–sanitarnych i socjalnych, w tym zaplecza biurowego 
budowy, w tym też pomieszczenia/pomieszczeń dla IK/Zamawiającego i dla celów 
prowadzenia spotkań budowy, 

− zapewnienia właściwego, naturalnego i sztucznego oświetlenia budowy i stanowisk pracy 
oraz odpowiedniej wentylacji, 

− urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, 

− zapewnienia łączności telefonicznej oraz innej wg potrzeb. 

 

Należy wykonać i uzgodnić tymczasową organizację ruchu ze szczególnym uwzględnieniem tras 
przejazdów transportu ciężkiego oraz wymaganych ograniczeń czasowych w skali doby 
związanych z realizacją danego elementu zamierzenia inwestycyjnego, w sposób zapewniający 
płynność ruchu miejskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót, jakość zastosowanych materiałów, jakość sprzętu użytego 
do wykonania robót, kwalifikacje personelu wykonującego roboty oraz wszelkie czynności, 
które musi przedsięwziąć dla właściwego wykonania i zakończenia robót. 

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Wykonawca w imieniu Zamawiającego 
zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego, dołączając oświadczenie 
kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową i dostarczonymi uprzednio 
oświadczeniami inspektorów nadzoru stwierdzającymi przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru 
nad robotami w imieniu Zamawiającego wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony punktów pomiarowych. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego zbierania, transportu, ewidencjonowania 
i unieszkodliwiania odpadów. Zamawiający wymaga udokumentowania wszelkich czynności 
związanych z gospodarowaniem odpadami. 

Zaznacza się, że przed rozpoczęciem robót budowlanych, obowiązkiem Wykonawcy jest 
zabezpieczenie Terenów budowy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane, jak również zgodnie z zasadami organizacji placu budowy, a także zapewnienia 
bezpieczeństwa odbywających się robót budowlanych, które określają Kodeks pracy 
i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Budowa bowiem musi spełniać warunki 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest przywrócić do stanu pierwotnego teren 
stanowiący dojazd oraz teren zajęty czasowo pod plac budowy. 

1.2.3. Wymagania dotyczące architektury 

Z uwagi na rangę oraz przeznaczenie zamierzenia inwestycyjnego należy zwrócić szczególną 
uwagę na walory historyczne i właściwą estetykę obiektu kubaturowego oraz wysoką jakość 
odtworzenia architektonicznego i dobór materiałów. 
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Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być racjonalne i ekonomiczne, aby zapewnić 
minimalne koszty eksploatacji i obsługi technicznej Obiektu. 

1.2.4. Wymagania dotyczące konstrukcji 

System konstrukcyjny dla obiektu kubaturowego w ramach niniejszego zamierzenia 
inwestycyjnego należy przyjąć odpowiednio do rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych.  

Obciążenia dla poszczególnych elementów, rodzajów pomieszczeń i stref funkcjonalnych 
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

Wszystkie użyte materiały powinny być odróżnialne od oryginalnej substancji zabytkowej, 
z wykorzystaniem tradycyjnych technologii oraz sprawdzonych technologii nowoczesnych (na 
zasadach opisanych w Międzynarodowej Karcie Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc 
Zabytkowych. 

Podczas montażu i przy pracach konserwatorskich Wykonawca będzie przykładał szczególną 
uwagę do pozostawienia zabytkowego i autentycznego charakteru Obiektu, zachowując 
widoczne ślady użytkowania niezagrażające kondycji drewna i dalszemu wykorzystaniu. 

Zastosowanie metod konserwacji owadobójczej powinno nastąpić w zgodności z cyklem 
rozwojowym owadów i w odpowiedniej temperaturze. 

1.2.5. Wymagania dotyczące instalacji wewnętrznych 

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej należy wystąpić o wydanie zapewnienia 
przyłączenia oraz warunków technicznych przyłączenia dla Obiektu - m.in. instalacji 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz przyłączy, w tym ogrzewania pompami ciepła powietrze 
-powietrze i wewnętrznych jednostek grzewczo-chłodzących, a także instalacji wodnej 
i kanalizacyjnej (na potrzeby pojedynczego punktu poboru wody wewnątrz budynku 
- umywalki), instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji p.poż., wentylacji. 

Należy opracować oraz uzgodnić dokumentację projektową z uzyskaniem wszelkich opinii, 
uzgodnień, warunków technicznych, decyzji administracyjnych, a także innych dokumentów 
wymaganych obowiązującymi przepisami prawa niezbędnych do wykonania dokumentacji 
projektowej oraz na jej postawie wykonać prace w niej przewidziane. 

1.2.6. Wymagania dotyczące wykończenia  

Wszelkie roboty wykończeniowe związane z typami robót budowlanych koniecznych 
do zrealizowania w ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego powinny wynikać 
w sposób jednoznaczny z: 

− uzyskanych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych;  

− sporządzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;  

− koncepcji materiałowo-kolorystycznej oraz wytycznych materiałowo - technologicznych 
określonych na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, określających wymagania 
Zamawiającego w stosunku do standardów estetycznych, użytkowych i technicznych, 
a także mających najlepszy stosunek jakości do ceny. 

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu 
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (świadectwa ITB, 
deklaracje zgodności itd.).  

Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie 
z obowiązującymi normami. 

Wszystkie zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymogi nałożone prawem, 
ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych, bhp i użytkowych.  

1.2.7. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

W ramach zagospodarowania terenu będzie realizowany Obiekt wraz z instalacjami 
wewnętrznymi, zewnętrznymi - przyłącza związane z obsługą obiektu kubaturowego. 
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W ramach prac przygotowawczych należy wykonać następujące grupy robót: 

- badania gruntu (ewentualnie w razie potrzeby - wiercenia, sondowania, iniekcje 
i wiercenia badawcze); 

- wykopy i nasypy wraz z ich odwodnieniem; 

- wykopy dla kanałów, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, m.in.: odcinki sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej wraz z ich odwodnieniem; 

- niwelacja terenu; 

- zdjęcie humusu; 

- stabilizacja gruntu (w razie potrzeb). 

1.2.8. Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa 

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wymaga koordynacji prac 
projektowych i wykonawczych. 

Należy wykonać projekty architektoniczno-budowlane, wykonawcze i warsztatowe, 
obejmujące wszystkie zakresy oraz rozwiązania przedstawione w PFU, a także uzyskać 
konieczne uzgodnienia dostawców mediów i organów administracji, pozwolenie na rozbiórkę, 
translokację i budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych. 

W ramach wykonywania prac projektowych należy opracować (zgodną z autentycznymi, 
użytymi w obiekcie materiałami i technikami, poprzedzoną badaniami architektonicznymi) 
koncepcję materiałowo-kolorystyczną i szczegółowy katalog materiałów wzorcowych 
podlegający akceptacji Zamawiającego, stanowiący wytyczne dla całościowego zamierzenia 
inwestycyjnego. 

Dla wszystkich projektów architektoniczno-budowlanych, wykonawczych i warsztatowych, 
obejmujących wszystkie zakresy, elementy i rozwiązania przedstawione w PFU dla realizacji 
zamierzenia należy wykonać niezbędne obliczenia statyczne, projekty konstrukcyjne 
budowlane, wykonawcze, warsztatowe, montażowe i technologiczne oraz niezbędne 
obliczenia w zakresie instalacji i projekty branżowe. 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą Prawo budowlane i postanowieniami umowy 
do wybudowania obiektu budowlanego w sposób określony w przepisach, w tym techniczno 
-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

− spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa pożarowego, 

• bezpieczeństwa użytkowania, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

• ochrony przed hałasem i drganiami, 

− warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

• zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz odpowiednio do potrzeb, w energię 
cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

• usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, 

• możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

• warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

• ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską, 
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• odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

• poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 
interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

• warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany, w zakresie 
i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych. 

Projekty należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia 
graficzne i literowe, określone w Polskich Normach. 

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana, w sposób i w ilości egzemplarzy określonej 
w umowie. 

Wersja elektroniczna dokumentacji musi być tożsama z wersją drukowaną, tzn. musi zawierać 
podpisy, uzgodnienia, pieczątki (skan dokumentacji) oraz musi umożliwiać odczytanie plików 
co najmniej w programach: 

− Adobe Reader - całość dokumentacji (rozszerzenie .pdf), 

− MS WORD - kompletne opisy techniczne, instrukcje oraz STWiOR (pliki aktywne, 
rozszerzenie .doc), 

− AUTOCAD - część rysunkowa (pliki aktywne, rozszerzenie .dwg), 

− EXCEL - tabele i zestawienia, przedmiar robót, w tym Szczegółowa Tabela Cen 
Ryczałtowych (.exc). 

Pliki aktywne muszą być w pełni edytowalne, nie mogą posiadać zabezpieczeń 
przed otwarciem/zapisem/edycją. 

Każde opracowanie w wersji elektronicznej winno być umieszczone w odrębnym katalogu 
(nazwa katalogu winna odzwierciedlać nazwę opracowania). Wielkość jednego pliku nie może 
przekroczyć 8 MB. W nazwach katalogów oraz plików nie należy stosować polskie znaki 
diakrytycznych. 

Dokumentacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego i IK. 
Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
wypełnienia zobowiązań wynikających z dokumentacji przetargowej, w tym określonych 
w PFU. 

Projektant zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego i projektów wykonawczych 
w oparciu o umowę i pisemne uzgodnienia z Zamawiającym oraz IK. 

Uzgodnienia dokumentacji będą prowadzone pisemnie – za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub poczty tradycyjnej (jeżeli zajdzie taka potrzeba). 

Projekt powinien być zgodny z przekazanymi przez Zamawiającego i IK wytycznymi 
oraz powinien uwzględniać przyjęte do stosowania Polskie Normy i przepisy prawa 
budowlanego. 

Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać 
branżowe Karty koordynacji międzybranżowej, podpisane przez wszystkich projektantów 
branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia oraz klauzulę o kompletności projektu 
podpisaną przez Głównego projektanta. 

Zamawiający i IK wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą 
wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta 
i sprawdzającego oraz zawierać Kartę koordynacji międzybranżowej. W zakresie dokumentacji 
wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia 
i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania. 
Dokumentację należy opracować w sposób czytelny; opisy pismem maszynowym (nie 
dopuszcza się opisów ręcznych). 
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Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru 
materiałów i urządzeń muszą określać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i pełny. 

1.2.9.  Wymagania dotyczące rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych 

Założeniem inwestora jest odtworzenie Obiektu z możliwie jak największym zastosowaniem 
materiałów oryginalnych, występujących w budynku w momencie w którym został 
wybudowany. Materiały te są ekologiczne i naturalne, nie oddziałują negatywnie na 
środowisko.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na oszczędności w zużyciu energii podczas doboru urządzeń. 

Do ograniczenia zużycia wody przyczyni się zastosowanie oszczędnej armatury sanitarnej 
(w pomieszczeniu, w którym będzie znajdował się punkt poboru wody).  

Zakłada się, zastosowanie w obiekcie oświetlenia światłem sztucznym, na podstawie 
zoptymalizowanego projektu oraz dobór energooszczędnych opraw. 

1.2.10. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń 

Przed zamówieniem materiałów i urządzeń należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu 
i IK karty materiałowe na wbudowane materiały. Wszystkie materiały winien zapewnić 
Wykonawca robót budowlanych (koszt całości materiałów objętych przedmiotem zamówienia 
należy uwzględnić w ofercie).  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na budowie, metody użyte przy wykonywaniu robót oraz ich zgodność 
z dokumentacją projektową, STWiOR i zaleceniami Zamawiającego.  

Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom 
i rozwiązaniom przyjętym w dokumentacji technicznej, spełniać postawione w niej wymagania 
techniczne, normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie 
z obowiązującymi przepisami: 

- są oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi,  

- zostały umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,  

-  zostały oznakowane znakiem budowlanym — zgodnie z wzorem określonym w Ustawie 
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych,  

- dla których udzielono aprobaty technicznej.  

Materiały, wyroby i urządzenia dla których jest to wymagane, należy dostarczyć 
wraz z atestami, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego 
oraz aprobatami. Ww. dokumenty powinny być w trakcie odbioru robót przekazane 
Zamawiającemu.  

Wykonawca usunie z terenu budowy materiały, które nie odpowiadają PFU lub dokumentacji 
projektowej.  

Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zastały zaakceptowana 
przez Zamawiającego, będzie realizowana na ryzyko Wykonawcy, z możliwością wstrzymania 
płatności za wykonane prace oraz usunięcia z terenu budowy.  

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na terenie budowy. 

Dopuszcza się inne rozwiązania techniczne, o takim samym lub wyższym standardzie. 
Wprowadzenie zmian należy uzgodnić z Zamawiającym. 
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1.2.11. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakości wykonywanych robót.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

1.2.12. Wymagania dotyczące środków transportu 

Środki transportu powinny być przystosowane do transportu materiałów i urządzeń 
niezbędnych do wykonywania robót w sposób gwarantujący ich racjonalne wykorzystanie.  

Podczas załadunku, transportu i rozładunku materiałów Wykonawca robót zachowa 
ostrożność, w szczególności nie narażając na uderzenia bądź uszkodzenia mechaniczne 
przewożonych materiałów.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu.  

Podczas transportu i przeładunku materiałów, Wykonawca zapewni środki transportu 
chroniące przed wilgocią, opadami atmosferycznymi, działaniem promieniowania słonecznego 
oraz temperaturą przekraczającą zalecenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych przez niego robót. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac ma być utrzymywany w dobrym stanie. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz właściwości materiałów i sprzętu. 
Jednocześnie Wykonawca powinien dopilnować należytego zabezpieczenia materiałów 
i sprzętu przed uszkodzeniem. 

1.2.13. Wymagania dotyczące badań i odbioru robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz zapewnienie jakości materiałów 
(potwierdzonej odpowiednimi atestami) oraz zapewni odpowiedni system kontroli. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi IK o rodzaju, miejscu 
i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i jakości robót ponosi 
Wykonawca.  

Roboty podlegają odbiorom: częściowym i końcowemu.  

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów, do których zanika 
dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym 
dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół 
potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania prac z projektem 
i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku 
odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin realizacji prac naprawczych, 
po wykonaniu których nastąpi ponowny odbiór częściowy.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót. Zakończenie robót 
oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym 
powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, oglądu oraz zgodności 
wykonania robót z opracowaną dokumentacją. Podstawowym dokumentem do dokonania 
odbioru końcowego jest Protokół Końcowego Odbioru.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
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− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli zostanie 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

− wyniki pomiarów kontrolnych i badań (stanu izolacji kabli zasilających, rezystancji 
uziemienia i inne wymagane przepisami badania i pomiary, badania gruntu ),  

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności (atesty) wbudowanych materiałów,  

− instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim,  

− protokół z przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń,  

− inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą złożoną do zasobów, 

− dziennik budowy,  

− oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania Obiektu z projektem 
budowlanym, zgłoszeniem robót, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

− dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcami (jeżeli będą zgłoszeni, i pod każdy 
odbiór częściowy), 

− dokumentację powykonawczą Obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie budowy 
potwierdzony przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru (IK), 

− protokoły prób szczelności, 

− raport z przeprowadzonej inspekcji TV rurociągów, 

− oświadczenie o uporządkowaniu terenu właściciela działki ( w przypadku wejścia w teren 
na działkę nie będącą we władaniu Zamawiającego), 

− dokumentację fotograficzną poszczególnych robót, (przed i po wybudowaniu) oraz robót 
zanikających, 

− inne wymagane przepisami prawa oraz specyfiką zamówienia. 

Z przeprowadzonych badań i pomiarów należy sporządzić odpowiednie protokoły stanowiące 
podstawę do uruchomienia i oddania do eksploatacji objętych projektem instalacji.  

Instalację elektryczną należy sprawdzić zgodnie z normą PN-IEC-60364-6-61 „Sprawdzenie 
odbiorcze”. Należy wykonać pomiar rezystancji izolacji przewodów, pomiar pętli zwarciowych, 
prądów upływu, zmierzyć czas zadziałania zabezpieczeń, wymusić za wyłącznikiem różnicowo 
-prądowym prąd zadziałania oraz rezystancje wszystkich uziemień.  

Sporządzone protokoły z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej są warunkiem 
i podstawą rozpoczęcia eksploatacji urządzeń elektrycznych. Pomiar rezystancji uziemienia 
należy skorygować odpowiednim współczynnikiem zależnym od warunków atmosferycznych.  

W przypadku, gdy Komisja odbiorowa uzna, że roboty nie są gotowe do odbioru końcowego, 
Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą przekazane 
Wykonawcy pisemnie przez Zamawiającego wraz z określeniem terminu ich wykonania.  

Po skompletowaniu odbiorów częściowych (wynikających z przepisów) i protokołów 
oraz odbioru końcowego, Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie. 

1.2.14. Inne wymagania: 

a) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, obejmującego szczegółowy 
zakres z podziałem na poszczególne zadania, części, etapy, czasookresy oraz kwoty 
wynagrodzenia netto i brutto należne Wykonawcy za wykonane i odebrane elementy, 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

b) Opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie 
z protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji), 
w tym mapy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w ilości – 4 egz. z klauzulą. 
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c) Przeprowadzenie prób i rozruchu technologicznego oraz przekazanie wszystkich instalacji 
do eksploatacji. 

d) Przeszkolenie przedstawiciela Zamawiającego i przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji 
wszystkich instalacji na temat ich prawidłowej obsługi. 

e) Zamówieniem objęty jest cały zakres prac niezbędnych do wykonania i odbioru robót 
budowlanych, ziemnych, instalacyjnych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego 
wszystkich wykonanych instalacji wraz z przekazaniem do eksploatacji. Wykonane 
instalacje winny charakteryzować się wysokim poziomem technicznym i technologicznym 
oraz bezawaryjnością pracy. 

f) Przewidywane prace budowlane nie będą stanowiły źródła zagrożenia dla ochrony 
środowiska i nie będą przedsięwzięciem mogącym oddziaływać w sposób szkodliwy 
na środowisko naturalne.  

g) Wykonawca zapewni kierownika budowy oraz kadrę projektową, kierowniczą, 
niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia (posiadających uprawnienia 
budowlane i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa). 
Na etapie prowadzenia prac budowlanych zaświadczenia powinny być dołączone 
do zgłoszenia rozpoczęcia robót do PINB. 

h) Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej, o której mowa w art. 131 Ustawy z dnia 
11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych. Natomiast Zamawiający informuje 
o możliwości dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej Obiektu oraz Terenów budowy 
i ich otoczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi 
Wykonawca. 

i) Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy był obecny na terenie 
budowy w trakcie realizacji robót. 

j) Zamawiający nie zapewnia mediów (tj. np. energii elektrycznej, wody, kanalizacji (WC) 
do realizacji robót budowlanych. Organizację mediów niezbędnych do realizacji robót 
i koszty ich zużycia ponosi Wykonawca.  

k) Jeśli zachodzić będzie taka potrzeba, Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zezwolenie 
na zajęcie pasa drogowego i ponosić będzie opłaty za zajętość pasa drogowego, związane 
z wykonywanymi robotami. Wszelkie koszty związane z realizacją robót budowlanych 
obciążać będą Wykonawcę. 

l) Wykonawca deklaruje współpracę z IK wyłonionym w osobnym postępowaniu na potrzeby 
usługi obejmującej zamówienie.  

m) Nie dopuszcza się nieuzasadnionych przerw w realizacji umowy. Okoliczności wystąpienia 
uzasadnionych okoliczności Wykonawca ma obowiązek udokumentować i przedstawić 
niezwłocznie po zarejestrowaniu wystąpienia problemów.  

n) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, przepisów p.poż. 
oraz do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w trakcie robót 
na terenach przejętych od Zamawiającego lub mających związek z robotami, a także 
za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP przez osoby prowadzące prace. 

o) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie 
robót, w jego otoczeniu oraz dbania o porządek w trakcie i po zakończonych pracach, 
a także usunięcia wszelkich wad i usterek. 

p) Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania w trakcie robót Etapu II., wszelkiej 
dokumentacji, w tym zdjęciowej, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, wymogami 
pozwoleń konserwatorskich oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu 
dokumentacji powykonawczej. 
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q) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić potencjał osobowy do wykonania wszystkich 
etapów prac, a wskazane osoby posiadać będą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 

r) Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie i zaniechanie osób, z pomocą których 
wykonuje umowę. 

s) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących 
wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji umowy, w szczególności poprzez 
wezwanie do okazania dowodów potwierdzających zawarcie przez Wykonawcę umów 
o pracę z pracownikami wykonującymi prace w ww. zakresie. Kontrola może być 
przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 

t) Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone 
do obrotu na zasadach określonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 
budowlanych. 

u) W przypadku, gdy termin ważności polisy Wykonawcy upływa przed terminem 
zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem, wówczas wybrany Wykonawca 
zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy przed upływem 
ważności polisy poprzedniej. Niedokonanie powyższego będzie stanowiło podstawę 
do wstrzymania robót z dniem upływu ważności polisy i naliczania kar umownych 
za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
do czasu przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy. 

v) Sposób rozliczania i odbioru robót przedstawiony został w projekcie umowy, stanowiącym 
Załącznik nr 6 do SWZ. 

w) Organizacja i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót, ustanowienie 
Kierownika Budowy oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz zgłoszenie robót zgodnie z art. 39 Prawa budowlanego. 

x) Dostawa i montaż tablic informacyjnych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. 

y) Właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót. 

z) Bieżące utrzymanie czystości na terenie prowadzonych robót. 

aa) Zagospodarowanie materiałów porozbiórkowych nienadających się do powtórnego 
wykorzystania oraz mas ziemnych pozyskanych przy przedmiotowej budowie. Utylizację 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku 
o odpadach i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej. 

bb) Wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań 
laboratoryjnych potwierdzających uzyskanie dla badanych elementów parametrów 
technicznych wymaganych dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi. 
Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przez uprawnione laboratoria niezależne 
w stosunku do Wykonawcy. 

cc) Ewentualne inne koszty, które zdaniem Wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją 
zamówienia. 

dd) Skuteczne dokonanie zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia budowy, rozbiórki 
do Państwowego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krakowa 
(„PINB”). Przez skuteczne zgłoszenie budowy, rozbiórki Zamawiający rozumie zgłoszenie, 
do którego PINB nie wniósł sprzeciwu. 

ee) Szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP.  

ff) Organizację min. raz na tydzień po rozpoczęciu Etapu II. zamówienia posiedzeń 
koordynacyjnych - tzw. Rad Budowy wraz z udziałem w nich upoważnionego 
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przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika Budowy 
i Kierowników Robót, Projektanta, IK. Terminy Rad Budowy należy uzgodnić 
z Zamawiającym. Forma przeprowadzania posiedzeń koordynacyjnych (tj. na miejscu 
budowy lub w trybie online) będzie uzgadniana na bieżąco z Zamawiającym. 

gg) Dokonanie poprawek bądź ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robót w terminach 
określonych przez Inspektora Nadzoru danej branży. 

hh) Wykonanie, na polecenie Inspektorów Nadzoru, prac niezbędnych ze względu 
na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią 
i zawiadomienie o tym niezwłocznie Zamawiającego. 

ii) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych organizowanych/zwoływanych 
przez Zamawiającego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia 
przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół 
przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad 
gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

jj) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych w terminie określonym 
w porozumieniu z Zamawiającym. 

kk) Rozpoczęcie prac budowlanych niezwłocznie od dnia przekazania Terenów budowy. 

ll) Opracowanie harmonogramu realizacji dokumentacji i realizacji robót oraz jego 
aktualizacji - zgodnie z zapisami umowy. 

mm) Uczestniczenie w Radach Budowy Kierownika Budowy oraz odpowiednich 
Kierowników Robót, którzy przedstawią zaawansowanie robót oraz sprawy, 
jakie wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektorów Nadzoru i przez Zamawiającego, 
w szczególności nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego 
wykonania zamówienia. 

nn) Usuwanie w określonym przez Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru terminie wszelkich 
stwierdzonych nieprawidłowości. 

oo) Wykonywanie poleceń i wskazówek Inspektorów Nadzoru. 

pp) Organizowanie robót w uzgodnieniu z IK tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw 
w ich realizacji. 

qq) Przestrzeganie zasad BHP oraz planu BIOZ. Najpóźniej w dniu podpisania umowy 
przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uprawnienia osób 
uczestniczących w realizacji zamówienia. 

rr) Usuwanie z terenu budowy osób i sprzętu niezwiązanych z realizacją zadania. 

ss) Po zakończeniu robót doprowadzenie terenów przyległych do stanu pierwotnego, 
demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu. 

tt) W przypadku dokonania odkryć podczas realizowanej rozbiórki/demontażu Obiektu 
jakichkolwiek przedmiotów, bezzwłocznie należy poinformować Zamawiającego. 

uu) Wykonawca realizując Etap I. winien dostosować rozwiązania projektowe do projektu 
zagospodarowania terenu PEB w zakresie poprowadzenia przyłączeń.  

2. Część informacyjna 
2.1.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Zamierzenie inwestycyjne Opracowanie dokumentacji oraz realizacja prac w zakresie rozbiórki 
i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego „Branice” jest 
zgodne z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 
z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Kierunków 
i Uwarunkowań Przestrzennych. 
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2.1.2. Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający oświadcza. że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na realizację 
zamierzenia inwestycyjnego. 

2.1.3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem 
i wykonaniem zamierzenia budowlanego.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się podczas projektowania i wykonywania robót 
do aktualnych przepisów na dzień składania wniosku/ów o wydanie decyzji administracyjnych 
oraz wykonywania robót budowlanych - m.in.: 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,  

c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska,  

f) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy,  

g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,  

h) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze,  

i) Ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  

j) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 7 czerwca 2010 roku 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów,  

k) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie 
dziennika budowy oraz systemu elektroniczny dziennik budowy,  

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, 

m) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

n) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, 

o) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 
roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,  

p) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  

q) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach,  

r) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne,  

s) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej,  
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t) Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

u) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym, 

v) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

w) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

x) Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 roku w sprawie nagród za odkrycie 
lub znalezienie zabytków archeologicznych, 

y) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku 
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych 
i poszukiwań zabytków, 

z) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 roku 
w sprawie nagród za znalezienie zabytków lub materiałów archiwalnych, 

aa) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2016 roku 
w sprawie uznawania praktyki zawodowej do wykonywania zawodów konserwatora 
zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej 
zieleni oraz archeologa, 

bb) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu 
do wykonywania niektórych zawodów, 

cc) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

dd) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie 
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku 
oraz świadectw charakterystyki energetycznej. 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać aktualny stan prawny oraz zmiany ustaw, 
rozporządzeń, przepisów norm i zarządzeń oraz uwzględniać je w opracowaniu 
dokumentacji projektowej i realizacji robót. 

2.1.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych. 

− Załącznik nr 1 do PFU – mapa, 

− Załącznik nr 2 do PFU – Ekspertyza mykologiczno – budowlana i szkice mykologiczne, 

− Załącznik nr 3 do PFU – pismo Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków i WUOZ 
w Krakowie, 

− Załącznik nr 4 do PFU - Karta obiektu nr 38. 

 

 


