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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKÓW
Zmianę sposobu użytkowania budynków usługowo-handlowych zaprojektowano w jednej bryle budynku ale z samodzielnymi funkcjami
użytkowymi i osobnymi wejściami do budynku. Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscowości Subkowy oraz Gminnej
Biblioteki Publicznej w miejscowości Subkowy będą pełniły odrębne funkcje użytkowe jako samodzielne budynki
wraz z zaprojektowaną ścianą wewnętrzną oddzielającą oba budynki ze względu na funkcje użytkowe i przeciwpożarowe. Każdy z budyn-
ków będzie zasilany odrębnym przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania c.o. i c.w.u., za pomocą odrębnych powietrznych
pomp ciepła. Ponadto oba budynki zostaną wyposażone w nowe odrębne przyłącza energetyczne, w odrębne wewnętrzne instalacje elek-
tryczne i niskoprądowe. Główne wejścia do budynków od strony południowej pozostawiono bez zmian lokalizacyjnych. Zaprojektowano do-
datkowo wejścia do budynków od strony północnej. Projektuje się likwidację schodów
zewnętrznych przed wejściami głównymi do budynków.
 Ze względu na obniżenie poziomu posadzki przyziemia w celu uzyskania większej wysokości pomieszczeń, wejście do budynków odby-
wać się będzie bezpośrednio z zaprojektowanych ciągów pieszych, których poziom zaprojektowano 10cm powyżej istniejącego
poziomu terenu. Na dachu istniejących budynków zaprojektowano mikroinstalację, fotowoltaiczną o mocy 23,76kW, czyli po 11,88kW na
każdy z budynków osobno. 
Poprzez zmianę sposobu użytkowania zaprojektowano w każdym z budynków nowy układ funkcjonalny pomieszczeń wraz z nowymi funk-
cjami użytkowymi.
W budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprojektowano salę obsługi interesanta, pomieszczenia administracyjno-biurowe dla
pracowników osrodka, archiwum, salę wielofunkcyjną, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie serwerowni, pomieszczenie technicz-
ne pompy ciepła, komunikację, w.c.personelu, w.c., męskie dla petentów, w.c., dla kobiet dla petentów połączone
funkcją do korzystania przez osoby niepełnosprawne i o ograniczonej zdolności poruszania się.
 Ponadto zaprojektowano pomieszczenie socjalne dla pracowników ośrodka, aneks kuchenny i wiatrołap przy wejściu głównym do
budynku.
W budynku Gminnej Biblioteki Publicznej zaprojektowano pomieszczenie czytelni połączone funkcjonalnie z możliwością pracy w ciszy,
salę wielofunkcyjną połączoną funkcjonalnie ze strefą dla dzieci i młodzieży.
 Ponadto zaprojektowano pomieszczenie strefy dla dorosłych, komunikację, magazyn, archiwum zbiorów, pomieszczenie socjalne dla pra-
cowników biblioteki z aneksem kuchennym, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie techniczne dla pompy ciepła,
pomieszczenie w.c., dla pracowników biblioteki, pomieszczenie w.c., kobiet ogólnodostępne, które przystosowane jest do korzystania
przez osoby niepełnosprawne i o ograniczonej zdolności poruszania się. Zaprojektowano pomieszczenie w.c., dla mężczyzn, ogólnodo-
stępne oraz wiatrołap przy wejściu głównym do budynku. Każdy z budynków wyposażony zostanie w wewnętrzną
instalację wody zimniej, wody ciepłej, kanalizacji sanitarnej.
 W każdym budynku zaprojektowano ( oprócz pomieszczeń sanitarnych ) wentylację mechaniczną,
nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, za pomocą odrębnych central wentylacyjnych, które umieszczone są na poddaszu nieużytko-
wym. Pomieszczenia sanitarne wyposażone zostaną w wentylację hybrydową częściowo wymuszoną
za pomocą wentylatorów umieszczonych na zewnątrz kanałów wentylacyjnych na czapach kominowych. 
W budynkach zaprojektowano oddzielnie dla każdego budynku własne źródło ciepła za pomocą pompy ciepła typu powietrze wraz
z instalacją grzewczą za pomocą ogrzewania podłogowego.
 W budynkach nie projektuje się pomieszczeń w których przebywać będzie powyżej 50 osób.
Największe pomieszczenia użytkowe w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej zaprojektowano
dla
30 osób.
Każdy z budynków wyposażony zostanie w nową instalację oświetleniową, awaryjną, ewakuacyjną, gniazdkową, włamu i napadu, monito-
ringu i instalacji internetowej. Przy głównych wejściach do budynków zaprojektowano wyłączniki prądu p.poż. Nad istniejącymi budynkami
zaprojektowano nadbudowę w postaci wykonania nowej konstrukcji dachu wraz ze zmianą pokrycia dachu, kształtem,
geometrią i spadkiem. 
Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej zabezpieczonej ogniochronnie do stopnia niezapalności NRO. Dach o kącie
nachylenia 18 stopni, to jest o spadku 32%, który pokryty będzie blachą płaską, powlekaną o grubości 0,7mm w kolorze grafitowym RAL
7016 układaną na rąbek wzdłużny. Przed wejściami głównymi do budynków zaprojektowano zadaszenie oparte na słupach żelbetowych (
ramie żelbetowej, wolnostojącej nie połączonej konstrukcyjnie z istniejącymi budynkami ). Zaprojektowano nad wejściami daszki wykonane
ze szkła klejonego typu ESG/VSG w kolorze jasny grafit. Daszki dwuspadowe o kącie nachylenia 18 stopni, to jest o spadku 32%. 
Istniejące ściany fundamentowe od górnej podstawy istniejących ław fundamentowych zostaną ocieplone do wysokości 35cm ponad po-
ziom terenu styropianem EPS100 o grubości 18cm o współczynniku przenikania ciepła płytek elastycznych, klinkierowych na przykład ty-
pu Elastolith E.4617 NF ANT, lub innym równoważnym materiałem o takich samych parametrach technicznych
i użytkowych. Współczynnik przenikania ciepła dla zaprojektowanej przegrody wynosi U = 0,190 (W/m2*k). Ściany zewnętrzne zostaną
ocieplone wełną mineralną, fasadową o grubości 20cm o współczynniku przenikania ciepła ? = 0,036 (W/m*k). Ściany zostaną wykończo-
ne tynkiem strukturalnym typu baranek o uziarnieniu do 1,0mm i pomalowane zostaną farbą elewacyjną na bazie zolu krzemionkowego i
szkła wodnego na przykład typu Keim Soldalit lub za pomocą innego równoważnego materiału o takich samych parametrach technicznych
i użytkowych. W miejscach wskazanych ściany wykończyć płytkami elastycznymi, klinkierowymi na przykład typu Elastolith E.4617 NF
ANT, lub innym równoważnym materiałem o takich samych parametrach technicznych i użytkowych. W miejscach wskazanych na elewa-
cjach i rzucie przyziemia elewację wykończyć lamelami z profili aluminiowych zamkniętych imitujących drewno. Współczynnik przenikania
ciepła dla projektowanej przegrody wynosi U = 0,162 (W/m2*k). Nad istniejącymi stropami w przestrzeni poddasza nieużytkowego zapro-
jektowano izolację termiczną z wełny mineralnej o grubości 35cm o współczynniku przenikania ciepła ? = 0,036 (W/m*k). Współczynnik
przenikania ciepła dla projektowanej przegrody wynosi U = 0,112 (W/m2*k). Zaprojektowano stolarkę PCV i aluminiową, trzyszybową o
współczynniku przenikania ciepła U = 0,90 (W/m2*k). W miejscach wskazanych na rzucie przyziemia okna wykonać o odporności ognio-
wej EI30. Od strony zachodniej ze względu na zbliżenie odległości istniejącego budynku do granicy działki Nr 440/10, ścianę zewnętrzną
zaprojektowano jako ścianę oddzielenia
pożarowego o odporności ogniowej REI60, która nie posiada na całej powierzchni  żadnych otworów okiennych i drzwiowych. Stolarka
drzwiowa, aluminiowa, drewniana, w miejscach wskazanych na rzucie przyziemia zaprojektowano drzwi  o odporności ogniowej EI30. Od
strony wschodniej przy budynku zaprojektowano 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej zdolności poruszania
się o wymiarach miejsca postojowego : 4,0m x 5,0m, których nawierzchnia wykonana będzie z kostki brukowej, betonowej o grubości 8cm.
 
W każdym z budynków zaprojektowano łazienkę z dostępem dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej zdolności poruszania się wraz z
odpowiednim wyposażeniem w miskę ustępową, umywalkę oraz pochwyty. Wszystkie pomieszczenia budynku Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej i budynku Gminnej Biblioteki Publicznej przystosowane są dla osób niepełnosprawnych poprzez zaprojektowane otwory
drzwiowe o szerokości minimum 100cm i szerokości skrzydeł drzwiowych, które wynoszą minimum 90cm. Budynki oddzielone są pożaro-
wo, znajdują się strefach pożarowych : ZL III, Qd < 500 MJ/m2, jako budynki niskie (N), 
o klasie odporności pożarowej ''D''. Rozwiązania wyposażenia instalacyjnego budynków zostały opracowane w projektach technicznych
branży sanitarnej 
i elektrycznej. 
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Gmina Subkowy  Roboty budowlane - PRZEDMIAR OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Gmina Subkowy 

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru atolrki okiennej duszybowej PCV m2

52,08+1,08 m2 53,160
RAZEM 53,160

2
d.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru stolarki drzwiowej PCV m2

6,3 m2 6,300
RAZEM 6,300

3
d.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru stolarki drzwiowej stalowej m2

5,67 m2 5,670
RAZEM 5,670

4
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie stolarki PCV samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km+ uty-
lizacja

m3

(52,08+1,08+6,3+5,67)*0,07 m3 4,559
RAZEM 4,559

5
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z murustolarki drzwiowej wewnętrznej drewnianej m2

16,2 m2 16,200
RAZEM 16,200

6
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie stolarki drzwiowej wewnętrznej samochodami skrzyniowymi na od-
ległość 10 km + utylizacja

m3

16,2*0,08 m3 1,296
RAZEM 1,296

7
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- demontaż parapetów

m2

(24,8+2,0)*0,4 m2 10,720
RAZEM 10,720

8
d.1

KNR 9-29
0201-04

Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy po-
wierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza

m2

13,8+7,92+11,94+8,7+4,26+4,75+5,25 m2 56,620
RAZEM 56,620

9
d.1

KNR 9-29
0202-04

Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej ścianek działowych i przedścianek
z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 o grubości
ponad 8 cm

m2

13,8+7,92+11,94+8,7+4,26+4,75+5,25 m2 56,620
RAZEM 56,620

10
d.1

KNR 9-29
0203-03

Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt gip-
sowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - rozstaw słupków
do 50 cm

m2

13,8+7,92+11,94+8,7+4,26+4,75+5,25 m2 56,620
RAZEM 56,620

11
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu z rozbiórki ścianek z g-k  spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 10 km + utylizacja

m3

(13,8+7,92+11,94+8,7+4,26+4,75+5,25)*0,125 m3 7,078
RAZEM 7,078

12
d.1

KNR 9-29
0210-03

Demontaż istniejącego sufitu podwieszonego systemowego , kasetonowego typu
OWA na ruszcie stalowym

m2

300,5 m2 300,500
RAZEM 300,500

13
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie elementów z rozbiórki sufitu typu OWA samochodami skrzyniowy-
mi na odległość 10 km + utylizacja

m3

300,5*0,03 m3 9,015
RAZEM 9,015

14
d.1

KNR 9-29
0101-02

Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki
ponad 5 m2

m2

104,85+55,04+62,8+48,6 m2 271,290
RAZEM 271,290

15
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu z rozbiórki okładzin ścian z płyt g-k spryzmowanego samo-
chodami skrzyniowymi na odległość 10 km+ utylizacja

m3

(104,85+55,04+62,8+48,6)*0,025 m3 6,782
RAZEM 6,782

16
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm- skucie posadzki

m3

489,41*0,15 m3 73,412
RAZEM 73,412
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Gmina Subkowy  Roboty budowlane - PRZEDMIAR OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.1
KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 10 km + utylizacja

m3

489,41*0,15 m3 73,412
RAZEM 73,412

18
d.1

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi- Usunięcie piasku z pod posadzki o
grub. 45 cm

m3

489,41*0,45 m3 220,235
RAZEM 220,235

19
d.1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat.
III + utylizacja

m3

489,41*0,45 m3 220,235
RAZEM 220,235

20
d.1

KNR 9-29
0202-04 Ana-
logia

Zdjęcie istniejącego ocoeplenia ścian na zewnątrz budynku ze styropianu o
grub. 10 cm

m2

46,2+47,49+70,21+97,26+14,0 m2 275,160
RAZEM 275,160

21
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu z rozbiórki ocieplenia ścian  spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 10 km + utylizacja

m3

275,16*0,13 m3 35,771
RAZEM 35,771

22
d.1

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

1,2*1,2*6,5 m3 9,360
RAZEM 9,360

23
d.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji ceglanych na odległość 10 km + utylizacja

m3

1,2*1,2*6,5 m3 9,360
RAZEM 9,360

24
d.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

303,59+295,66 m2 599,250
RAZEM 599,250

25
d.1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 2

m2

303,59+295,66 m2 599,250
RAZEM 599,250

26
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km m3

(303,59+295,66)*0,02 m3 11,985
RAZEM 11,985

27
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku + utylizacja m

37,05 m 37,050
RAZEM 37,050

28
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku + utylizacja m

12,0 m 12,000
RAZEM 12,000

29
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku + utylizacja

m2

37,05+15,4 m2 52,450
RAZEM 52,450

30
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm- schody betonowe zewnętrzne o grub. 32 cm

m3

17,55*0,32 m3 5,616
RAZEM 5,616

31
d.1

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 10 km + utylizacja

m3

17,55*0,32 m3 5,616
RAZEM 5,616

32
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

(22,95+7,26+7,75)*0,38 m3 14,425
RAZEM 14,425

33
d.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji ceglanych na odległość 10 km + utylizacja

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(22,95+7,26+7,75)*0,38 m3 14,425

RAZEM 14,425
34

d.1
KNR 4-01
0422-01

Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem m2

74,0 m2 74,000
RAZEM 74,000

35
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 64 cm na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

(9,25+4,25)*0,64 m3 8,640
RAZEM 8,640

36
d.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji ceglanych na odległość 10 km + utylizacja

m3

(9,25+4,25)*0,64 m3 8,640
RAZEM 8,640

37
d.1

KNR 4-01
0429-02 Ana-
logia

Usunięcie z dachu hranulatu żużlowego m2

203,5 m2 203,500
RAZEM 203,500

38
d.1

KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km + utylizacja

m3

203,5*0,1 m3 20,350
RAZEM 20,350

39
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych- po-
szerzenie otworw drzwiowych  w ścianie o grub. 38 cm

m3

0,6*2,5*2*0,38 m3 1,140
RAZEM 1,140

40
d.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji ceglanych na odległość 10 km + utylizacja

m3

0,6*2,5*2*0,38 m3 1,140
RAZEM 1,140

41
d.1

KNR 4-01
0422-01

Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem m2

32 m2 32,000
RAZEM 32,000

2 Ławy fundamentowe
42

d.2
KNR 2-01
0205-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km + utylizacja ziemi

m3

6,5*1,2*1,0*2+0,9*1,4*1,0*4 m3 20,640
RAZEM 20,640

43
d.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10 o grub. 10 cm m3

5,7*1,0*0,1*2+0,9*1,3*0,1*4 m3 1,608
RAZEM 1,608

44
d.2

KNNR 2
0101-01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych m2

25,2*0,5+9,6*0,4+2,8*0,4 m2 17,560
RAZEM 17,560

45
d.2

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi
o śr. 12 mm

kg

371,59 kg 371,590
RAZEM 371,590

46
d.2

KNNR 2
0107-01

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym z be-
tonu C25/30

m3

5,5*0,5*0,8*2+0,7*1,2*0,4*4 m3 5,744
RAZEM 5,744

3 Ściany fundamentowe
47

d.3
KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

(15,8+15,8+18,8+18,8+18,6+18,6+5,0)*0,8*0,6 m3 53,472
RAZEM 53,472

48
d.3

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat.
III + utylizacja

m3

(15,8+15,8+18,8+18,8+18,6+18,6+5,0)*0,8*0,6 m3 53,472
RAZEM 53,472

49
d.3

KNR 0-23
2611-01 Ana-
logia

Oczyszczenie i osuszenie ścian fundamentowych m2
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66,84 m2 66,840

RAZEM 66,840
50

d.3
KNR-W 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa

m2

66,84 m2 66,840
RAZEM 66,840

51
d.3

KNR-W 2-02
0603-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa

m2

66,84 m2 66,840
RAZEM 66,840

52
d.3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  EPS 100 o grub. 18 cm i
współczynniku Lambda = 0,038 (W/mxk) - przyklejenie płyt styropianowych do
ścian

m2

114,4*0,9 m2 102,960
RAZEM 102,960

53
d.3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

114,4*0,9 m2 102,960
RAZEM 102,960

54
d.3

KNR-W 2-02
0603-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa

m2

114,4*0,9 m2 102,960
RAZEM 102,960

55
d.3

KNR-W 2-02
0603-06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa

m2

114,4*0,9 m2 102,960
RAZEM 102,960

56
d.3

KNR 0-23
0931-01

Gruntowanie ścian Cerplastem m2

33,42 m2 33,420
RAZEM 33,420

57
d.3

KNR-W 2-02
0919-02

Licowanie ścian płytkami typu ELASTOLITH E.4617/NF/ANT- fuga antracyt, na
klej żelowy

m2

33,42 m2 33,420
RAZEM 33,420

58
d.3

KNR 2-01
0503-01

Mechaniczne zasypywanie ścian  fundamentowych piaskiem z zagęszczeniem m3

111,4*0,6*0,6 m3 40,104
RAZEM 40,104

59
d.3

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

82,3*0,5 m2 41,150
RAZEM 41,150

60
d.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej- kostak w kolorze grafitowym

m2

82,3*0,5 m2 41,150
RAZEM 41,150

61
d.3

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

82,3 m 82,300
RAZEM 82,300

62
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3

2,469 m3 2,469
RAZEM 2,469

4 Ściany wewnętrzne
63

d.4
KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoi-
nowej (klejowej)

m2

58,08+39,45+7,25+88,2+42,6+45,06+32,7+46,5+48,32+6,96+11,2+8,45 m2 434,770
RAZEM 434,770

64
d.4

KNR K-02
0104-07

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej)

m2

14,96 m2 14,960
RAZEM 14,960

65
d.4

KNR K-02
0104-07 +
KNR K-02
0105-06

Ściany z bloków SILKA  o grub 38 cm na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) m2

8,4 m2 8,400
RAZEM 8,400

5 Ściany zewnętrzne
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66

d.5
KNR K-02
0104-07 +
KNR K-02
0105-06

Ściany z bloków SILKA o grub. 38 cm - zamurowanie otworów na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej)

m2

21,42 m2 21,420
RAZEM 21,420

67
d.5

KNR K-02
0104-06

Ściany z bloków SILKA M18  - zamurowanie otworów na zaprawie cienkospoi-
nowej (klejowej)

m2

13,86 m2 13,860
RAZEM 13,860

68
d.5

KNR K-02
0104-09

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach na zaprawie cienkospoinowej (klejo-
wej)- ściany szczytowe

m2

29,16+42,64+26,4+16,45 m2 114,650
RAZEM 114,650

69
d.5

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

272,80 m2 272,800
RAZEM 272,800

6 Wieńce i trzepienie żelbetowe
70

d.6
KNNR 2
0101-04

Deskowanie tradycyjne trzepeini prostokątnych m2

147,0+19,2+47,6 m2 213,800
RAZEM 213,800

71
d.6

KNR AT-17
0101-01

Wiercenie otworów o głębokości 15 techniką diamentową w betonie zbrojonym
dla montażu zbrojenia z prętów foi 12 mm

cm

536*0,15 cm 80,400
RAZEM 80,400

72
d.6

KNR DC-03
0201-01

Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej szt.

536 szt. 536,000
RAZEM 536,000

73
d.6

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi
o śr. 6 mm

kg

303,1 kg 303,100
RAZEM 303,100

74
d.6

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi
o śr. 10 mm

kg

196,77 kg 196,770
RAZEM 196,770

75
d.6

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi
o śr. 12 mm

kg

1564,28 kg 1 564,280
RAZEM 1 564,280

76
d.6

KNNR 2
0107-05

Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym z be-
tonu C25/30

m3

12,96+7,2+1,08+5,1+3,97 m3 30,310
RAZEM 30,310

77
d.6

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

272,8 m2 272,800
RAZEM 272,800

7 Konstrukcja dachu + pokrycie
78

d.7
NNRNKB 202
0618-01

Izolacja pod murłaty i podwaliny z papy o grub. 4,0 mm m2

216,0*0,25 m2 54,000
RAZEM 54,000

79
d.7

KNR 2-02
0406-01

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna  12x12 cm z tarcicy nasyconej- drewnio
klasy C24

m3

drew.
63,0*0,12*0,12 m3

drew.
0,907

RAZEM 0,907
80

d.7
KNR 4-01
0631-01

Impregnacja do stopnia niezapalności Fobosem 4 m2

63,0*0,48 m2 30,240
RAZEM 30,240

81
d.7

KNR 2-02
0407-01

Podwaliny  12 x 12 cm - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-
syconej- drewno klasy C24

m3

drew.
144,0*0,12*0,12 m3

drew.
2,074

RAZEM 2,074
82

d.7
KNR 4-01
0631-01

Impregnacja do stopnia niezapalności preparatem solnym Fobos 4 m2

144,0*0,48 m2 69,120
RAZEM 69,120
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83

d.7
KNR 2-02
0407-03

Słupy - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno
C24

m3

drew.
113,4*0,12*0,12 m3

drew.
1,633

RAZEM 1,633
84

d.7
KNR 4-01
0631-01

Impregnacja do stopnia niezapalności preparatem solnym Fobos 4 m2

113,4*0,48 m2 54,432
RAZEM 54,432

85
d.7

KNR 2-02
0406-03

Płatwie 12 x 16  z tarcicy nasyconej C24 m3

drew.
144,0*0,12*0,16 m3

drew.
2,765

RAZEM 2,765
86

d.7
KNR 4-01
0631-01

Impregnacja do stopnia niezapalności preparatem solnym Fobos 4 m2

144,0*0,56 m2 80,640
RAZEM 80,640

87
d.7

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
C 24

m3

112,0*0,12*0,12 m3 1,613
RAZEM 1,613

88
d.7

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja do stopnia niezapalności praeparatem solnym Fobos 4 m2

112,0*0,48 m2 53,760
RAZEM 53,760

89
d.7

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
z tarcicy nasyconej C24

m3

72,0*9,0*0,08*0,18 m3 9,331
RAZEM 9,331

90
d.7

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja do stopnia niezapalności praeparatem solnym Fobos 4 m2

648,0*0,52 m2 336,960
RAZEM 336,960

91
d.7

KNR 2-02
0408-05

Jętki o długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej C24

m3

5,5*32*0,04*0,14 m3 0,986
RAZEM 0,986

92
d.7

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja do stopnia niezapalności praeparatem solnym Fobos 4 m2

176,0*0,36 m2 63,360
RAZEM 63,360

93
d.7

KNR 2-02
0408-07

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej, C24

m3

4,5*4*0,08*0,18 m3 0,259
RAZEM 0,259

94
d.7

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja do stopnia niezapalności praeparatem solnym Fobos 4 m2

18,0*0,52 m2 9,360
RAZEM 9,360

95
d.7

KNR 2-02
0408-04

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2
z tarcicy nasyconej C24

m3

3,5*8*0,08*0,18 m3 0,403
RAZEM 0,403

96
d.7

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja do stopnia niezapalności praeparatem solnym Fobos 4 m2

28,0*0,52 m2 14,560
RAZEM 14,560

97
d.7

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej o grub. 28 mm łączonych na
wpust

m2

648,0 m2 648,000
RAZEM 648,000

98
d.7

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja do stopnia niezapalności praeparatem solnym Fobos 4 m2

1296 m2 1 296,000
RAZEM 1 296,000

99
d.7

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą izolacyjna o grub. 4 mm m2

648,0 m2 648,000
RAZEM 648,000

100
d.7

KNR K-05
0103-02

Mocowanie  maty włochatej o gramaturze 200g/m2 pod pokrycie z blachy płas-
kiej

m2

648,0 m2 648,000
RAZEM 648,000

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Użytkownik: Andrzej



Gmina Subkowy  Roboty budowlane - PRZEDMIAR OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
101
d.7

NNRNKB 202
0525-02

Pokrycie dachu z blachy stalowej , powlekanej o grub. 0,7 mm w kolorze  RAL
7016

m2

648,0 m2 648,000
RAZEM 648,000

102
d.7

KNR-W 2-02
0409-06

deska okapowa z tarcicy podsuszanej o grub. 30 mm i szerokości 200 mm m3

72,0*0,03*0,2 m3 0,432
RAZEM 0,432

103
d.7

KNR 4-01
0628-05

Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepara-
tami olejowymi

m2

72,0*0,46 m2 33,120
RAZEM 33,120

104
d.7

KNR 0-21
4004-06

Poszycie ścian szkieletowych z płyt oSB o grub. 20 mm m2

68*0,40 m2 27,200
RAZEM 27,200

105
d.7

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o grub. 0,7mm i w kolorze RAL
7016  o szer.w rozwinięciu  65 cm

m2

68,0*0,65 m2 44,200
RAZEM 44,200

106
d.7

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej  o grub. 0,5 mm i kolorze RAL
7016 o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pasy nadrynnowe

m2

72,0*0,25 m2 18,000
RAZEM 18,000

107
d.7

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej  o grub. 0,7 mm , RAL 7016 o
szer.w rozwinięciu 40 25 cm

m2

89,0*0,4 m2 35,600
RAZEM 35,600

108
d.7

KNR K-05
0501-03

Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm z blachy powlekanej tytan-cynk RAL
7016

m

56,0 m 56,000
RAZEM 56,000

109
d.7

KNR K-05
0501-06

Montaż rynien dachowych - lej spustowy szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

110
d.7

KNR K-05
0501-02

Montaż rynien dachowych o śr. 120 mm zblachy tytan-cynk m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

111
d.7

KNR K-05
0502-02

Montaż rur spustowych o śr. 120 mmz blachy tytan-cynk m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

112
d.7

KNR K-05
0502-02

Montaż rur spustowych o śr. 90 mm z blachy tytan-cynk m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

113
d.7

KNR K-05
0502-03

Montaż rur spustowych - kolanko 90 mm szt.

3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000

114
d.7

KNR K-05
0502-03

Montaż rur spustowych - kolanko 120 mm szt.

4*3 szt. 12,000
RAZEM 12,000

115
d.7

KNR K-05
0404-03

Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego - drabinki śniegowe systemowe ażu-
rowe w kolorze RAL 7016

m

62 m 62,000
RAZEM 62,000

116
d.7

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm- blacha o grub. 0,7 mm , kolor RAL 7016

m2

92,*0,5 m2 46,000
RAZEM 46,000

8 Nadproża okienne i drzwiowe
117
d.8

KNR AT-44
0301-03

Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115 mm m belki

1,5*28 m belki 42,000
RAZEM 42,000

118
d.8

KNR AT-44
0301-03

Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115 mm m belki

1,2*24 m belki 28,800
RAZEM 28,800
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119
d.8

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych HEA 120 mm

m

1,5*8 m 12,000
RAZEM 12,000

120
d.8

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

8,124 m2 8,124
RAZEM 8,124

121
d.8

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen-
nych

m2

8,124 m2 8,124
RAZEM 8,124

122
d.8

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi  ognioodpornymi na
rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01

m2

3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600

123
d.8

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych  HEA 120 mm

m

1,4*28 m 39,200
RAZEM 39,200

124
d.8

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

26,53 m2 26,530
RAZEM 26,530

125
d.8

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen-
nych

m2

26,53 m2 26,530
RAZEM 26,530

126
d.8

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na
rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01

m2

10,8 m2 10,800
RAZEM 10,800

127
d.8

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych HEA 120 mm

m

1,6*8 m 12,800
RAZEM 12,800

128
d.8

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

8,66 m2 8,660
RAZEM 8,660

129
d.8

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen-
nych

m2

8,66 m2 8,660
RAZEM 8,660

130
d.8

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na
rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01

m2

3,24 m2 3,240
RAZEM 3,240

131
d.8

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych HEA 180 mm

m

2,05*1 m 2,050
RAZEM 2,050

132
d.8

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

2,09 m2 2,090
RAZEM 2,090

133
d.8

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen-
nych

m2

2,09 m2 2,090
RAZEM 2,090

134
d.8

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na
rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01

m2

0,97 m2 0,970
RAZEM 0,970

135
d.8

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych HEA 180 mm

m

2,4*9 m 21,600
RAZEM 21,600

136
d.8

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

22,1 m2 22,100
RAZEM 22,100

137
d.8

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen-
nych

m2
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22,1 m2 22,100

RAZEM 22,100
138
d.8

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi  ogniodpornymi na
rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01

m2

9,72 m2 9,720
RAZEM 9,720

139
d.8

KNR AT-44
0301-03

Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115 mm m belki

2,4*1 m belki 2,400
RAZEM 2,400

140
d.8

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych HEA 200 mm

m

2,6*2 m 5,200
RAZEM 5,200

141
d.8

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

5,9 m2 5,900
RAZEM 5,900

142
d.8

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen-
nych

m2

5,9 m2 5,900
RAZEM 5,900

143
d.8

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi  ognioodpornymi na
rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01

m2

2,4 m2 2,400
RAZEM 2,400

9 Rama żelbetowa Poz. 2.1
144
d.9

KNNR 2
0101-04

Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych m2

17,76+0,81+28,8 m2 47,370
RAZEM 47,370

145
d.9

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi
o śr. 6 mm

kg

10,65 kg 10,650
RAZEM 10,650

146
d.9

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi
o śr. 8 mm

kg

67,94 kg 67,940
RAZEM 67,940

147
d.9

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi
o śr. 10 mm

kg

148,18 kg 148,180
RAZEM 148,180

148
d.9

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi
o śr. 12 mm

kg

443,93 kg 443,930
RAZEM 443,930

149
d.9

KNNR 2
0107-05

Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym z be-
tonu C25/30

m3

3,996+4,05 m3 8,046
RAZEM 8,046

150
d.9

KNR 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa

m2

3,84 m2 3,840
RAZEM 3,840

151
d.9

KNR 2-02
0603-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa

m2

3,84 m2 3,840
RAZEM 3,840

152
d.9

KNR 0-23
0931-01

Gruntowanie powierzchni Cerplastem m2

31,68+27,0+1,8+1,62+2,7 m2 64,800
RAZEM 64,800

153
d.9

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

31,68+27,0+1,8+1,62+2,7 m2 64,800
RAZEM 64,800

154
d.9

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

31,68+27,0+1,8+1,62+2,7 m2 64,800
RAZEM 64,800

155
d.9

KNR 0-23
0931-02

Tynk strukturalny typu baranek do 1,0 mm m2

31,68+27,0+1,8+1,62+2,7 m2 64,800
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RAZEM 64,800

156
d.9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

31,68+27,0+1,8+1,62+2,7 m2 64,800
RAZEM 64,800

157
d.9

KNR-W 2-02
1519-05

Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną na bazie szkła wodnego i zo-
lu krzemionkowego np. KEIM SOLDALIT lub inny równoważny w kolorze wg. ko-
lorystyki elewacji
Krotność = 2

m2

31,68+27,0+1,8+1,62+2,7 m2 64,800
RAZEM 64,800

10 Przebudowa stropu DZ- 3
158

d.10
KNR 4-04
0305-03

Rozebranie stropów DZ - 3 m3

(1,16*2,6*2+0,82*2,6*4)*0,24 m3 3,494
RAZEM 3,494

159
d.10

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 10 km + utylizacja

m3

(1,16*2,6*2+0,82*2,6*4)*0,24 m3 3,494
RAZEM 3,494

160
d.10

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych HEA 180 mm

m

3,10*12 m 37,200
RAZEM 37,200

161
d.10

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

38,09 m2 38,090
RAZEM 38,090

162
d.10

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen-
nych

m2

38,09 m2 38,090
RAZEM 38,090

163
d.10

KNNR 2
0101-07

Deskowanie tradycyjne płyt stropowych i dachowych m2

1,3*2,6*2+1,0*2,6*4 m2 17,160
RAZEM 17,160

164
d.10

KNR 4-01
0422-02

Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania m2

25,74 m2 25,740
RAZEM 25,740

165
d.10

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi
o śr. 8 mm

kg

36,15 kg 36,150
RAZEM 36,150

166
d.10

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi
o śr. 10 mm

kg

111,95 kg 111,950
RAZEM 111,950

167
d.10

KNNR 2
0107-07

Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Beton
C25/30

m3

1,36 m3 1,360
RAZEM 1,360

11 Murek attyki nad wejściem głównym
168

d.11
KNNR 2
0101-03

Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych m2

13,5+1,8 m2 15,300
RAZEM 15,300

169
d.11

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi
o śr. 10 mm

kg

76,87 kg 76,870
RAZEM 76,870

170
d.11

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi
o śr. 12 mm

kg

192,02 kg 192,020
RAZEM 192,020

171
d.11

KNNR 2
0107-04

Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Beton C25/
30

m3

4,05 m3 4,050
RAZEM 4,050

172
d.11

KNR 0-23
0931-01

Gruntowanie cerplastem m2

27,0+1,8+2,7 m2 31,500
RAZEM 31,500
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173

d.11
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

27,0+1,8+2,7 m2 31,500
RAZEM 31,500

174
d.11

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

27,0+1,8+2,7 m2 31,500
RAZEM 31,500

175
d.11

KNR 0-23
0931-02

Tynk strukturalny typu baranek do 1,0 mm m2

27,0+1,8+2,7 m2 31,500
RAZEM 31,500

176
d.11

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

27,0+1,8+2,7 m2 31,500
RAZEM 31,500

177
d.11

KNR-W 2-02
1519-05

Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną na bazie szkła wodnego i zo-
lu krzemionkowego np. KEIM SOLDALIT lub inny równoważny w kolorze wg. ko-
lorystyki elewacji
Krotność = 2

m2

27,0+1,8+2,7 m2 31,500
RAZEM 31,500

12 Kominy wentylacyjne
178

d.12
KNR-W 2-02
0128-07

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych m

3*7+2*7*2+4*7 m 77,000
RAZEM 77,000

179
d.12

KNR K-02
0105-05

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej m2

9,12+1,2+6,72+1,2+6,72+1,2+1,2+12,0 m2 39,360
RAZEM 39,360

180
d.12

KNR-W 2-02
0123-13

Obmurowanie kominów ponad dachem cegłą klinkierową pełną grafitową RAL
7016 na zaprawie M15

m2

3,6+0,4+1,4+0,4+1,4+0,4+2,3+0,4 m2 10,300
RAZEM 10,300

181
d.12

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

1,0*0,6+0,8*0,6*2+1,25*0,6 m2 2,310
RAZEM 2,310

13 Montaż stolarki okiennej
182

d.13
KNR 0-19
1023-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia . Kolor okien RTAL 7016, współczynnik U=0,9 (w/m2xk), szkło
selektywne, trzyszybowe

m2

25,2 m2 25,200
RAZEM 25,200

183
d.13

KNR 0-19
1023-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia . Kolor okien RTAL 7016, współczynnik U=0,9 (w/m2xk), szkło
selektywne, trzyszybowe

m2

16,2 m2 16,200
RAZEM 16,200

184
d.13

KNR 0-19
1024-02

Montaż okien aluminiowych jednoramiennych, trzyszybowych , rozwieralnych o
odporności ogniowej EI 30, zamykanych na kluczyk o współczynniku U= 0,9
(Wm2xk) szkło selektywlne RAL 7016

m2

7,2 m2 7,200
RAZEM 7,200

185
d.13

KNR 0-19
1024-02

Montaż okien aluminiowych jednoramiennych, trzyszybowych , rozwieralnych o
odporności ogniowej EI 30, zamykanych na kluczyk o współczynniku U= 0,9
(Wm2xk) szkło selektywlne RAL 7016

m2

2,7 m2 2,700
RAZEM 2,700

186
d.13

KNR K-06
0303-02

Montaż okien dachowych drewnianych trzyszybowych uchylnych o szerokości
78 cm i wysokości 118 cm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

187
d.13

KNR K-06
0401-11

Montaż kołnierzy uszczelniających  do okien o powierzchni 0,75-1,00 m2 - po-
krycie dachowe płaskie cienkie

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

188
d.13

NNRNKB 202
0541-02

Montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej o grub. 0,7 mm w
kolorze RAL 7016 o szer. do 55 cm

m2

30,0*0,55 m2 16,500
RAZEM 16,500

189
d.13

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu o grub. 30 mm i
szerokości 0,4 m

m2
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30,0*0,4 m2 12,000

RAZEM 12,000
14 Mntaż stolarki drzwiowej 

190
d.14

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych , trzyszybowych ze szkłem selek-
tywnym, kolor RAL 7016, drzi klasy RC2, trzy zawiasy, 2 zamki klasy B, z na-
świetlem górnym , skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz . współczyn-
nik U= 1,2 ( Wm2xk)

m2

2,1*2,8*2 m2 11,760
RAZEM 11,760

191
d.14

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych , trzyszybowych ze szkłem se-
lektywnym, kolor RAL 7016, drzi klasy RC2, trzy zawiasy, 2 zamki klasy B, z na-
świetlem górnym , skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz . współczyn-
nik U= 1,2 ( Wm2xk)

m2

1,08*2,4 m2 2,592
RAZEM 2,592

192
d.14

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych  dwuskrzydłowych , trzyszybowych
ze szkłem bezpiecznym, kolor RAL 7016, trzy zawiasy,1 zamek klasy B, z na-
świetlem górnym , skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz . współczyn-
nik U= 1,8 ( Wm2xk)

m2

2,1*2,8*2 m2 11,760
RAZEM 11,760

193
d.14

KNR-W 2-02
1022-01

Montaż drzwi wewnętrznych, drewnianych, jednoskrzydłowych , pełnych np.
PORTA, DRE, POLSKONE z okleiną CPL = 0,4 mm , tzry zawiasy + 1 zamek w
klamce

m2

0,9*2,0*16 m2 28,800
RAZEM 28,800

194
d.14

KNR-W 2-02
1025-02

Ościeżnice drewniane  dla drzwi wewnątrzlokalowych regulowane o szerokości
do 0,25 m w okleinie CPL = 0,4 mm

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

195
d.14

KNR-W 2-02
1022-01

Montaż drzwi wewnętrznych, drewnianych, jednoskrzydłowych , pełnych np.
PORTA, DRE, POLSKONE z okleiną CPL = 0,4 mm , tzry zawiasy + 1 zamek w
klamce. Podcięcie wenbtylacyjne + zamek łazienkowy

m2

0,9*2,0*6 m2 10,800
RAZEM 10,800

196
d.14

KNR-W 2-02
1022-01

Montaż drzwi wewnętrznych, drewnianych, jednoskrzydłowych , pełnych np.
PORTA, DRE, POLSKONE z okleiną CPL = 0,4 mm , tzry zawiasy + 1 zamek w
klamce. Podcięcie wenbtylacyjne + zamek łazienkowy + w górnej części skrzyd-
ła szyba typu mat , mleczna

m2

0,9*2,0*4 m2 7,200
RAZEM 7,200

197
d.14

KNR-W 2-02
1025-02

Ościeżnice drewniane  dla drzwi wewnątrzlokalowych regulowane o szerokości
do 0,15 m w okleinie CPL = 0,4 mm

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

198
d.14

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi jednoskrzydłowych do pomieszczeń serwerowni , klasy RC4, sta-
lowe malowane proszkowo, dymoszczelne, o odporności ogniowej EIS 30 , sa-
mozamykacz zgodnie z opisem do PAB

m2

0,9*2,0*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

199
d.14

KNR-W 2-02
1025-02

Ościeżnice stalowe , przylgowe, wypełnione betonem zgodnie z opisem do PAB. szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

200
d.14

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi jednoskrzydłowych do pomieszczeń technicznych , stalowe malo-
wane proszkowo, o odporności ogniowej EI 30 , samozamykacz zgodnie z opi-
sem do PAB

m2

0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800

201
d.14

KNR-W 2-02
1025-02

Ościeżnice stalowe , przylgowe, wypełnione betonem zgodnie z opisem do PAB szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

202
d.14

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych w kolorze RAL 7016 , stalowe
malowane proszkowo, o odporności ogniowej EI 30 , samozamykacz i współ-
czynnik U = 1,30 (Wm2xk)

m2

0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800

203
d.14

KNR-W 2-02
1025-02

Montaż ościeżnicy metalowej ,  przylgowej w kolorze RAL 7016, wypełnionej
pianką poliuretanową o odporności ogniowej E 30

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

204
d.14

KNR-W 2-02
1024-02

Drzwi wewnętrzne przesuwne drewniane w kolrtze białym z okleina CPL = 0,4
mm, np. PORTA, DRE, POLSKONE

m2

0,9*2,0 m2 1,800
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,800

205
d.14

KNR 0-19
1024-10

Montaż ścianek aluminiowych wewnętrznych w kolorze białym , dwuszybowe,
szkło bezpieczne zgodnie z opisem do PAB

m2

1,85*3,2*2 m2 11,840
RAZEM 11,840

15 Podłoża i posadzki 
206

d.15
KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu

m2

459,41 m2 459,410
RAZEM 459,410

207
d.15

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie.Beton C12/15 o grub. 12 cm

m3

459,41*0,12 m3 55,129
RAZEM 55,129

208
d.15

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

459,41 m2 459,410
RAZEM 459,410

209
d.15

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

459,41 m2 459,410
RAZEM 459,410

210
d.15

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod-
posadzkowe

m2

459,41 m2 459,410
RAZEM 459,410

211
d.15

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt ze sztywnej pianki rezolowanej o
współczynniku Lambda = 0,020- 0,022 (Wmxk) o grub. 120 mm np. typu KOOL-
THERM K3  lub inna równoważna

m2

459,41 m2 459,410
RAZEM 459,410

212
d.15

KNR-W 2-02
0606-01

Ułożenie folii izolacyjnej aluminiowej pod ogrzewanie podlogowe o gramaturzez
200g/m2

m2

459,41 m2 459,410
RAZEM 459,410

213
d.15

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm
zatarte na gładko

m2

459,41 m2 459,410
RAZEM 459,410

214
d.15

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

459,41 m2 459,410
RAZEM 459,410

215
d.15

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

376,6+21,6+69,27+6,8+27,47 m2 501,740
RAZEM 501,740

216
d.15

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z płytek gresowych imitujących drewno o wymiarach od
12x65 do 15x125 cm , na klej żelowy o klasie ścieralności 5 i antypoślizgowości
R10

m2

376,6 m2 376,600
RAZEM 376,600

217
d.15

KNR 0-12II
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokoliki 10 cm układane na
klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

216,0 m 216,000
RAZEM 216,000

218
d.15

KNR 0-12II
1118-10

Posadzki płytkowe z płytek gresowych o wymiarach 30x30 do 45x45 cm o klasie
ścieralności 5 i klasie antypoślizgowości R 11 na klej żelowy

m2

69,97 m2 69,970
RAZEM 69,970

219
d.15

KNR 0-12II
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  gresowych  - cokoliki 10 cm
układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

68,0 m 68,000
RAZEM 68,000

220
d.15

KNR AT-27
0401-03 +
KNR AT-27
0401-04

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 2 mm z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

27,47 m2 27,470
RAZEM 27,470
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221

d.15
KNR 0-12II
1118-06

Posadzki płytkowe z płytek terakowa o wym 20x20 do 60x60 cm na klej żelowy o
klasie ścieralności 4 i antypoślizgowości R10

m2

27,47 m2 27,470
RAZEM 27,470

16 Tynki i okładziny ścienne
222

d.16
KNR-W 2-02
2010-01 +
KNR-W 2-02
2010-08

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 15 mm
wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym

m2

(39,6+88,8+88,35+47,25+78,0+48,56)*2 m2 781,120
RAZEM 781,120

223
d.16

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(39,6+88,8+88,35+47,25+78,0+48,56)*2 m2 781,120
RAZEM 781,120

224
d.16

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

(39,6+88,8+88,35+47,25+78,0+48,56)*2 m2 781,120
RAZEM 781,120

225
d.16

KNR AT-27
0401-01 +
KNR AT-27
0401-02

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 2 mm z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie w pomieszczeniach WC i
pomieszczeniu gospodarczym do wys. 2,05 m

m2

(7,87+14,56+8,86+5,94+6,97+8,86+6,97+10,91+5,45)*2 m2 152,780
RAZEM 152,780

226
d.16

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

(7,87+14,56+8,86+5,94+6,97+8,86+6,97+10,91+5,45)*2+(4,12+6,97+3,07) m2 166,940
RAZEM 166,940

227
d.16

KNR 0-12II
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach od 15x40 do 20x60 cm  na klej żelowy , o
klasie odporności na zabrudzenia 4

m2

(7,87+14,56+8,86+5,94+6,97+8,86+6,97+10,91+5,45)*2 m2 152,780
RAZEM 152,780

228
d.16

KNR 0-12II
0829-06

Licowanie ścian płytkami gresowymi  o wymiarach 20x20 cm do 40x40 cm na
klejżelowy, o klasi odporności na zabrudzenia 4 w pomieszczeniach aneksów i
pomieszczeniach socjalnych do wys. 2,05 m

m2

4,12+6,97+3,07 m2 14,160
RAZEM 14,160

229
d.16

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

614,18 m2 614,180
RAZEM 614,180

230
d.16

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi w kolorze powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

614,18 m2 614,180
RAZEM 614,180

231
d.16

KNR 2-02
1504-08

Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym typu półmat ścia ndo wysokośći
1,5 m w komunikacji i salach ogólnych
Krotność = 2

m2

245,67 m2 245,670
RAZEM 245,670

232
d.16

KNR-W 2-02
0830-07

Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe m

(72,0+40,0+32,0+11,2)*2 m 310,400
RAZEM 310,400

233
d.16

KNR-W 2-02
2010-06 +
KNR-W 2-02
2010-08

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 15 mm
wykonywane mechanicznie na ościeżach

m2

(19,2+4,32+3,36+1,26+28,8)*2 m2 113,880
RAZEM 113,880

234
d.16

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(19,2+4,32+3,36+1,26+28,8)*2 m2 113,880
RAZEM 113,880

235
d.16

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

(19,2+4,32+3,36+1,26+28,8)*2 m2 113,880
RAZEM 113,880

236
d.16

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(19,2+4,32+3,36+1,26+28,8)*2 m2 113,880
RAZEM 113,880

237
d.16

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi w kolorze powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2
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(19,2+4,32+3,36+1,26+28,8)*2 m2 113,880

RAZEM 113,880
17 Sufity podwieszane i tynki sufitów oraz roboty malarskie

238
d.17

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włó-
kien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm np. typu
OWA/FINETTA  lub inny równoważny produkt

m2

244,72 m2 244,720
RAZEM 244,720

239
d.17

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi  wodoodpornymi na  ruszcie
metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud- w pomiesz-
czenaich WC

m2

27,47 m2 27,470
RAZEM 27,470

240
d.17

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

27,47 m2 27,470
RAZEM 27,470

241
d.17

KNR-W 2-02
0830-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na stropie z płyt gipsowych m2

27,47 m2 27,470
RAZEM 27,470

242
d.17

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

27,47 m2 27,470
RAZEM 27,470

243
d.17

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, amywalnymi w kolorze białym  po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

27,47 m2 27,470
RAZEM 27,470

244
d.17

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

178,55 m2 178,550
RAZEM 178,550

245
d.17

KNR-W 2-02
2010-03 +
KNR-W 2-02
2010-09

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 15 mm
wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu ceramicznym

m2

178,55 m2 178,550
RAZEM 178,550

246
d.17

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

178,55 m2 178,550
RAZEM 178,550

247
d.17

KNR-W 2-02
0830-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

178,55 m2 178,550
RAZEM 178,550

248
d.17

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

178,55 m2 178,550
RAZEM 178,550

249
d.17

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolrze białym  powierzchni wew-
nętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

178,55 m2 178,550
RAZEM 178,550

18 Elewacja budynku
250

d.18
KNR 0-23
0931-01

Gruntowanie podłoża Cerplastem m2

(268,56+113,76+24,0+23,4+22,2)-(28,8+18,9+10,08+6,9) m2 387,240
RAZEM 387,240

251
d.18

KNR 0-23
2613-09

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - zamo-
cowanie listwy cokołowej o szer. 20 cm

m

98,0 m 98,000
RAZEM 98,000

252
d.18

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej twardej o grub. 20 cm i
współczynniku Lambda = 0,036 (W/mxk)  - system ROKER - przyklejenie płyt z
wełny mineralnej do ścian

m2

(268,56+113,76+24,0+23,4+22,2)-(28,8+18,9+10,08+6,9) m2 387,240
RAZEM 387,240

253
d.18

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy-
mocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z
cegły

szt.

((268,56+113,76+24,0+23,4+22,2)-(28,8+18,9+10,08+6,9))*5 szt. 1 936,200
RAZEM 1 936,200
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254

d.18
KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

(268,56+113,76+24,0+23,4+22,2)-(28,8+18,9+10,08+6,9) m2 387,240
RAZEM 387,240

255
d.18

KNR 0-23
2613-08

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

64,0+16,0+42,0+14,0+11,2+13,8+4,2+3,0+21,6+136,0 m 325,800
RAZEM 325,800

256
d.18

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - dodat-
kowa warstwa kleju

m2

(268,56+113,76+24,0+23,4+22,2)-(28,8+18,9+10,08+6,9) m2 387,240
RAZEM 387,240

257
d.18

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym pod-
łożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

(268,56+113,76+24,0+23,4+22,2)-(28,8+18,9+10,08+6,9) m2 387,240
RAZEM 387,240

258
d.18

KNR 0-23
0931-02

Tynk strukturalny typu baranek o uziarnieniu do 1,0 mm m2

(268,56+113,76+24,0+23,4+22,2)-(28,8+18,9+10,08+6,9) m2 387,240
RAZEM 387,240

259
d.18

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(268,56+113,76+24,0+23,4+22,2)-(28,8+18,9+10,08+6,9) m2 387,240
RAZEM 387,240

260
d.18

KNR-W 2-02
1519-05

Malowanie tynków zewnętrznych farbą na bazie zolu krzemionkowego i szkła
wodnego np. typu KEIM SOLDALIT w kolorze według projektu PAB
Krotność = 2

m2

(268,56+113,76+24,0+23,4+22,2)-(28,8+18,9+10,08+6,9) m2 387,240
RAZEM 387,240

261
d.18

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian attyki i ścian szczytowych budynków  od środka płytami z weł-
ny mineralnej twardej o grub. 5 cm - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny
mineralnej do ścian

m2

40,8+23,2+20,4+22,62+23,2+22,62 m2 152,840
RAZEM 152,840

262
d.18

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy-
mocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z
cegły

szt.

(40,8+23,2+20,4+22,62+23,2+22,62)*5 szt. 764,200
RAZEM 764,200

263
d.18

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

40,8+23,2+20,4+22,62+23,2+22,62 m2 152,840
RAZEM 152,840

264
d.18

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER -dodat-
kowa warstwa kleju

m2

40,8+23,2+20,4+22,62+23,2+22,62 m2 152,840
RAZEM 152,840

265
d.18

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym pod-
łożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

40,8+23,2+20,4+22,62+23,2+22,62 m2 152,840
RAZEM 152,840

266
d.18

KNR 0-23
0931-02

Tynk strukturalny typu baranek o uziarnieniu do 1,0 mm m2

40,8+23,2+20,4+22,62+23,2+22,62 m2 152,840
RAZEM 152,840

267
d.18

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach- obróbka ościeży

m2

16,0+3,6+10,5+3,15+3,45+2,8+1,05 m2 40,550
RAZEM 40,550

268
d.18

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - dodat-
kowa warstwa kleju

m2

16,0+3,6+10,5+3,15+3,45+2,8+1,05 m2 40,550
RAZEM 40,550

269
d.18

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym pod-
łożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

16,0+3,6+10,5+3,15+3,45+2,8+1,05 m2 40,550
RAZEM 40,550

270
d.18

KNR 0-23
0931-04

Tynk strukturalny o uziarnieniu do 1 mm m2

16,0+3,6+10,5+3,15+3,45+2,8+1,05 m2 40,550
RAZEM 40,550
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271

d.18
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

16,0+3,6+10,5+3,15+3,45+2,8+1,05 m2 40,550
RAZEM 40,550

272
d.18

KNR-W 2-02
1519-05

Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjna np typu KAIM SOLDALIT
Krotność = 2

m2

16,0+3,6+10,5+3,15+3,45+2,8+1,05 m2 40,550
RAZEM 40,550

273
d.18

KNR-W 2-02
1036-02 ana-
logia

Montaz na elewacji lameli pionowych i poziomych z pfofili aluminiowych 50x80
mm drewnopodobnych w kolorze złoty dąb

m

61,2+61,2+43,2+36,0+37,8+44,0 m 283,400
RAZEM 283,400

274
d.18

KNR-W 2-02
0922-01

Wyprawa elewacyjna z elastycznego klinkieru np. typu ELASTOLITH E 4617 NF
ANT lub inny równoważny produkt

m2

32,4+13,5+42,0 m2 87,900
RAZEM 87,900

19 Izolacja termiczna stropu
275

d.19
KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod-
posadzkowe

m2

259,0+253,44 m2 512,440
RAZEM 512,440

276
d.19

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej o współczynniku Lamb-
da = 0,036 i grub. 20 cm (Wmxk)  poziome z płyt układanych na sucho - jedna
warstwa

m2

259,0+253,44 m2 512,440
RAZEM 512,440

277
d.19

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej o współczynniku Lamb-
da = 0,036 i grub. 15 cm (Wmxk)  poziome z płyt układanych na sucho - jedna
warstwa

m2

259,0+253,44 m2 512,440
RAZEM 512,440

278
d.19

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej twardej o grub. 10 cm  -
system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian- ściany kolanko-
we od środka do wys. 0,6 m

m2

22,8 m2 22,800
RAZEM 22,800

279
d.19

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy-
mocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z
cegły

szt.

22,8*5 szt. 114,000
RAZEM 114,000

280
d.19

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

22,8 m2 22,800
RAZEM 22,800

281
d.19

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome- o grub. 10 cm
z płyt układanych na sucho - jedna warstwa- ocieplenie dachu nad ścianami ko-
lankowymi o szer. 0,7 m

m2

40,32 m2 40,320
RAZEM 40,320

282
d.19

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach szczytowych - wymiar otworu 14
x 14 cm

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

20 Zadaszenie nad wejściami głównymi
283

d.20
KNR 2-05
0102-04

Montaż rygli dachowych RKB 150x100x5 mm 
L= 2,0 mm x 6 szt = 12,0 m x 14,4 kg/m

kg

172,8 kg 172,800
RAZEM 172,800

284
d.20

KNR DC-03
0101-02

Kotwy wklejone np. typu Hilti M12 x 120 mm szt.

48 szt. 48,000
RAZEM 48,000

285
d.20

KNR 2-05
0102-04

Montaż rygli dachowych z rur kwadratowych RKB 80x40x3 mm
L=5,0 m x 8 szt = 40,0 m x 5,37 kg/m

kg

214,8 kg 214,800
RAZEM 214,800

286
d.20

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

10,4+6,24 m2 16,640
RAZEM 16,640

287
d.20

KNR 7-12
0208-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstruk-
cji pełnościennych

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10,4+6,24 m2 16,640

RAZEM 16,640
288

d.20
KNR 7-12
0209-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji
pełnościennych w kolorze RAL 7016

m2

10,4+6,24 m2 16,640
RAZEM 16,640

289
d.20

kalk. wlasna Montaż poszycia z szyby ze szkła klejonego VSG/ESG w kolorze jasny grafit m2

36,0 m2 36,000
RAZEM 36,000

21 Elementy wyposażenia i wykończenia 
290

d.21
KNR-W 2-02
1219-03

Montaż wycieraczki zewnętzrnej np. typu STAMATS TOKYO  80 x 160 cm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

291
d.21

KNR-W 2-02
1219-03

Montaz wycieraczki zewnętrznej np.  typu sTAMATSTOKYO 60 x 100 cm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

292
d.21

KNR-W 2-02
1219-03

MOntaż wycieraczki wewnętrznej np. typu STAMATS - ALASKA 80 x 160 cm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

293
d.21

KNR K-06
0801-02

Montaż schodów strychowych o wymiarach 75x 130 cm o odporności ogniowej
REI 60

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

294
d.21

kalk. własna Montaż pochwytow dla osób niepełnosprawnych w pom. WC w kolorze białym kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

295
d.21

kalk. wlasna Obsługa geodezyjna budowy kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Gmina Subkowy  Roboty budowlane - PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Gmina Subkowy 
1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru atolrki okiennej duszybowej
PCV
obmiar  = 53,160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,84 r-g/m2
r-g 44,6544 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru stolarki drzwiowej PCV
obmiar  = 6,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/m2
r-g 3,9690 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru stolarki drzwiowej stalowej
obmiar  = 5,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/m2
r-g 3,5721 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie stolarki PCV samochodami skrzy-
niowymi na odległość 10 km+ utylizacja
obmiar  = 4,559 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,39 r-g/m3
r-g 6,3370 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja sytolarki PCV

1 m3/m3
m3 4,5590 0,000 0,00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
m-g 4,1031 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z murustolarki drzwiowej wewnętrznej
drewnianej
obmiar  = 16,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 8,4240 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie stolarki drzwiowej wewnętrznej sa-
mochodami skrzyniowymi na odległość 10 km +
utylizacja
obmiar  = 1,296 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,39 r-g/m3
r-g 1,8014 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja stolarki drzwiowej drewnianej

1 m3/m3
m3 1,2960 0,000 0,00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
m-g 1,1664 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Gmina Subkowy  Roboty budowlane - PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-
wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku- demontaż parape-
tów
obmiar  = 10,720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 3,2160 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.1

KNR 9-29
0201-04

Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych
ścian i przedścianek przy powierzchni demon-
tażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza
obmiar  = 56,620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,117 r-g/m2
r-g 6,6245 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

5 %(od R)
% 5,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.1

KNR 9-29
0202-04

Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej
ścianek działowych i przedścianek z płyt gipso-
wo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki po-
nad 5 m2 o grubości ponad 8 cm
obmiar  = 56,620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,082 r-g/m2
r-g 4,6428 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.1

KNR 9-29
0203-03

Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek dzia-
łowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartono-
wych przy powierzchni demontażu ponad 5 m2
- rozstaw słupków do 50 cm
obmiar  = 56,620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,316 r-g/m2
r-g 17,8919 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od R)
% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu z rozbiórki ścianek z g-k
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość 10 km + utylizacja
obmiar  = 7,078 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,39 r-g/m3
r-g 9,8384 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja ścianek g-k

1 m3/m3
m3 7,0780 0,000 0,00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
m-g 6,3702 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12

d.1
KNR 9-29
0210-03

Demontaż istniejącego sufitu podwieszonego
systemowego , kasetonowego typu OWA na
ruszcie stalowym
obmiar  = 300,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,343 r-g/m2
r-g 103,0715 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

3 %(od R)
% 3,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie elementów z rozbiórki sufitu typu
OWA samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km + utylizacja
obmiar  = 9,015 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,39 r-g/m3
r-g 12,5309 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja sufitu OWA

1 m3/m3
m3 9,0150 0,000 0,00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
m-g 8,1135 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.1

KNR 9-29
0101-02

Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-karto-
nowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2
obmiar  = 271,290 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,118 r-g/m2
r-g 32,0122 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

11 %(od R)
% 11,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu z rozbiórki okładzin ścian z
płyt g-k spryzmowanego samochodami skrzy-
niowymi na odległość 10 km+ utylizacja
obmiar  = 6,782 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,39 r-g/m3
r-g 9,4270 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja płyt g-k

1 m3/m3
m3 6,7820 0,000 0,00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
m-g 6,1038 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm- skucie
posadzki
obmiar  = 73,412 m3

m3

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
16,18 r-g/m3

r-g 1 187,8062 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17
d.1

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetono-
wych i żelbetowych na odległość 10 km + utyli-
zacja
obmiar  = 73,412 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,13 r-g/m3
r-g 156,3676 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 73,4120 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy do 5 t

1,23+9*0,04=1,59 m-g/m3
m-g 116,7251 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18
d.1

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z
parteru budynku gruzu i ziemi- Usunięcie pias-
ku z pod posadzki o grub. 45 cm
obmiar  = 220,235 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,54 r-g/m3
r-g 999,8669 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

19
d.1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi
na odległość 10 km grunt.kat. III + utylizacja
obmiar  = 220,235 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,02 r-g/m3
r-g 224,6397 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja ziemi

1 m3/m3
m3 220,2350 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy do 5 t

0,63+9*0,03=0,9 m-g/m3
m-g 198,2115 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

20
d.1

KNR 9-29
0202-04 Ana-
logia

Zdjęcie istniejącego ocoeplenia ścian na ze-
wnątrz budynku ze styropianu o grub. 10 cm
obmiar  = 275,160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,182 r-g/m2
r-g 50,0791 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

21
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu z rozbiórki ocieplenia ścian
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość 10 km + utylizacja
obmiar  = 35,771 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,39 r-g/m3
r-g 49,7217 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* utylizaxcja styropianu
1 m3/m3

m3 35,7710 0,000 0,00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
m-g 32,1939 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22
d.1

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących
obmiar  = 9,360 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,35 r-g/m3
r-g 68,7960 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

23
d.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
odległość 10 km + utylizacja
obmiar  = 9,360 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,12 r-g/m3
r-g 10,4832 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 9,3600 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy do 5 t

0,73+9*0,04=1,09 m-g/m3
m-g 10,2024 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24
d.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betono-
wych - pierwsza warstwa
obmiar  = 599,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,31 r-g/m2
r-g 185,7675 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

25
d.1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betono-
wych - następna warstwa
Krotność = 2
obmiar  = 599,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,05*2=0,1 r-g/m2
r-g 59,9250 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

26
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi
na odległość 10 km
obmiar  = 11,985 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,39 r-g/m3
r-g 16,6592 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja papy

599,25*5,5*3=9887,625 kg
kg 9 887,6250 0,000 0,00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
m-g 10,7865 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
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R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
27

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do
użytku + utylizacja
obmiar  = 37,050 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 5,5575 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

28
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają-
cej się do użytku + utylizacja
obmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 1,3200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

29
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-
wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku + utylizacja
obmiar  = 52,450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 15,7350 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

30
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm- schody
betonowe zewnętrzne o grub. 32 cm
obmiar  = 5,616 m3

m3

-- R --
1* robocizna

16,18 r-g/m3
r-g 90,8669 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

31
d.1

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetono-
wych i żelbetowych na odległość 10 km + utyli-
zacja
obmiar  = 5,616 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,13 r-g/m3
r-g 11,9621 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 5,6160 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy do 5 t

1,23+9*0,04=1,59 m-g/m3
m-g 8,9294 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

32
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych
obmiar  = 14,425 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8,63 r-g/m3
r-g 124,4878 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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33
d.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
odległość 10 km + utylizacja
obmiar  = 14,425 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,12 r-g/m3
r-g 16,1560 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 14,4250 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy do 5 t

0,73+9*0,04=1,09 m-g/m3
m-g 15,7233 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

34
d.1

KNR 4-01
0422-01

Podstemplowania zagrożonych stropów z de-
skowaniem
obmiar  = 74,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3927 r-g/m2
r-g 29,0598 0,000 0,00

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0,008 m3/m2
m3 0,5920 0,000 0,00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0,0002 m3/m2

m3 0,0148 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,0007 m3/m2

m3 0,0518 0,000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,04 kg/m2

kg 2,9600 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

35
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 64 cm na zaprawie wapiennej lub cemen-
towo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okien-
nych
obmiar  = 8,640 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8,63 r-g/m3
r-g 74,5632 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

36
d.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
odległość 10 km + utylizacja
obmiar  = 8,640 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,12 r-g/m3
r-g 9,6768 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 8,6400 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy do 5 t

0,73+9*0,04=1,09 m-g/m3
m-g 9,4176 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

37
d.1

KNR 4-01
0429-02 Ana-
logia

Usunięcie z dachu hranulatu żużlowego
obmiar  = 203,500 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/m2
r-g 42,7350 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

38
d.1

KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlo-
betonowych na odległość 10 km + utylizacja
obmiar  = 20,350 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,49 r-g/m3
r-g 30,3215 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja żużla

1 m3/m3
m3 20,3500 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy do 5 t

0,91+9*0,04=1,27 m-g/m3
m-g 25,8445 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

39
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych- poszerzenie otworw drzwiowych  w
ścianie o grub. 38 cm
obmiar  = 1,140 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8,63 r-g/m3
r-g 9,8382 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

40
d.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
odległość 10 km + utylizacja
obmiar  = 1,140 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,12 r-g/m3
r-g 1,2768 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 1,1400 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy do 5 t

0,73+9*0,04=1,09 m-g/m3
m-g 1,2426 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

41
d.1

KNR 4-01
0422-01

Podstemplowania zagrożonych stropów z de-
skowaniem
obmiar  = 32,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3927 r-g/m2
r-g 12,5664 0,000 0,00

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0,008 m3/m2
m3 0,2560 0,000 0,00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0,0002 m3/m2

m3 0,0064 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,0007 m3/m2

m3 0,0224 0,000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,04 kg/m2

kg 1,2800 0,000 0,00
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6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Roboty rozbiórkowe

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 Ławy fundamentowe
42

d.2
KNR 2-01
0205-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z
transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 10 km + utylizacja ziemi
obmiar  = 20,640 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,25 r-g/m3
r-g 5,1600 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja ziemi

1 m3/m3
m3 20,6400 0,000 0,00

-- S --
3* koparko-spycharka 0.15 m3

0,1186 m-g/m3
m-g 2,4479 0,000 0,00

4* samochód samowyładowczy 5 t
0,2512+18*0,0152=0,5248 m-g/m3

m-g 10,8319 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

43
d.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z be-
tonu C8/10 o grub. 10 cm
obmiar  = 1,608 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3
r-g 8,4581 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10

1,03 m3/m3
m3 1,6562 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

44
d.2

KNNR 2 0101-
01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych
betonowych lub żelbetowych
obmiar  = 17,560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,08 r-g/m2
r-g 18,9648 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,004 m3/m2
m3 0,0702 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,003 m3/m2

m3 0,0527 0,000 0,00

4* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,003 m3/m2

m3 0,0527 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,2 %(od M)

% 2,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

45
d.2

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm
obmiar  = 371,590 kg

kg

-- R --
1* robocizna

40,2*0,001=0,0402 r-g/kg
r-g 14,9379 0,000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane

śr. 12 mm
1,006*0,001=0,001006 t/kg

t 0,3738 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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4* prościarka do prętów
4,3*0,001=0,0043 m-g/kg

m-g 1,5978 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8*0,001=0,0058 m-g/kg

m-g 2,1552 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg

m-g 1,7836 0,000 0,00

7* wyciąg
0,8*0,001=0,0008 m-g/kg

m-g 0,2973 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

46
d.2

KNNR 2 0107-
01

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w
deskowaniu tradycyjnym z betonu C25/30
obmiar  = 5,744 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,15 r-g/m3
r-g 12,3496 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

1,015 m3/m3
m3 5,8302 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Ławy fundamentowe

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 Ściany fundamentowe
47

d.3
KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywa-
niu odcinkami istniejących fundamentów o głę-
bokości do 1.5 m w gruncie kat. III
obmiar  = 53,472 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,2 r-g/m3
r-g 224,5824 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

48
d.3

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi
na odległość 10 km grunt.kat. III + utylizacja
obmiar  = 53,472 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,02 r-g/m3
r-g 54,5414 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja ziemi

1 m3/m3
m3 53,4720 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy do 5 t

0,63+9*0,03=0,9 m-g/m3
m-g 48,1248 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

49
d.3

KNR 0-23
2611-01 Ana-
logia

Oczyszczenie i osuszenie ścian fundamento-
wych
obmiar  = 66,840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 18,1805 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

50
d.3

KNR-W 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza
warstwa
obmiar  = 66,840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,113 r-g/m2
r-g 7,5529 0,000 0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-

gociowej
1,25 kg/m2

kg 83,5500 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0018 m-g/m2
m-g 0,1203 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

51
d.3

KNR-W 2-02
0603-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i na-
stępna warstwa
obmiar  = 66,840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0878 r-g/m2
r-g 5,8686 0,000 0,00

-- M --
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2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-
gociowej
1,05 kg/m2

kg 70,1820 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0015 m-g/m2
m-g 0,1003 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

52
d.3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi  EPS 100 o grub. 18 cm i współczynniku
Lambda = 0,038 (W/mxk) - przyklejenie płyt sty-
ropianowych do ścian
obmiar  = 102,960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 136,8338 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe EPS 100 o grub. 18 cm

1,05 m2/m2
m2 108,1080 0,000 0,00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych
6 kg/m2

kg 617,7600 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 1,3900 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 1,0296 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

53
d.3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach
obmiar  = 102,960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 62,9292 0,000 0,00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych
4 kg/m2

kg 411,8400 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 116,8596 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,7207 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,5354 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

54
d.3

KNR-W 2-02
0603-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza
warstwa
obmiar  = 102,960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,128 r-g/m2
r-g 13,1789 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-

gociowej
1,4 kg/m2

kg 144,1440 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,002 m-g/m2
m-g 0,2059 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

55
d.3

KNR-W 2-02
0603-06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i na-
stępna warstwa
obmiar  = 102,960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0993 r-g/m2
r-g 10,2239 0,000 0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-

gociowej
1,2 kg/m2

kg 123,5520 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0017 m-g/m2
m-g 0,1750 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

56
d.3

KNR 0-23
0931-01

Gruntowanie ścian Cerplastem
obmiar  = 33,420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105 r-g/m2
r-g 3,5091 0,000 0,00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

0,3 kg/m2
kg 10,0260 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0134 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

57
d.3

KNR-W 2-02
0919-02

Licowanie ścian płytkami typu ELASTOLITH E.
4617/NF/ANT- fuga antracyt, na klej żelowy
obmiar  = 33,420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,08 r-g/m2
r-g 136,3536 0,000 0,00

-- M --
2* płytki typu ELASTOLITH

1,02 m2/m2
m2 34,0884 0,000 0,00

3* klej żelowy
5,2 kg/m2

kg 173,7840 0,000 0,00

4* fuga antracyt
0,55 kg/m2

kg 18,3810 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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R M S

6* wyciąg
0,0658 m-g/m2

m-g 2,1990 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0593 m-g/m2

m-g 1,9818 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

58
d.3

KNR 2-01
0503-01

Mechaniczne zasypywanie ścian  fundamento-
wych piaskiem z zagęszczeniem
obmiar  = 40,104 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,212*0,955=0,20246 r-g/m3
r-g 8,1195 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

1,1 m3/m3
m3 44,1144 0,000 0,00

-- S --
3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0294 m-g/m3
m-g 1,1791 0,000 0,00

4* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h
0,0294 m-g/m3

m-g 1,1791 0,000 0,00

5* ubijak spalinowy 200 kg
0,0294 m-g/m3

m-g 1,1791 0,000 0,00

6* beczkowóz ciągniony 1500 dm3
0,0294 m-g/m3

m-g 1,1791 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

59
d.3

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu
obmiar  = 41,150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4128 r-g/m2
r-g 16,9867 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

0,0389+7*0,0129=0,1292 m3/m2
m3 5,3166 0,000 0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0088+7*0,0029=0,0291 t/m2

t 1,1975 0,000 0,00

4* woda
0,0045+7*0,0015=0,015 m3/m2

m3 0,6173 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0013+7*0,0004=0,0041 m-g/m2
m-g 0,1687 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

60
d.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej- kostak w kolorze grafitowym
obmiar  = 41,150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2342 r-g/m2
r-g 50,7873 0,000 0,00

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm kolorowa

1,025 m2/m2
m2 42,1788 0,000 0,00

3* piasek
0,0788 m3/m2

m3 3,2426 0,000 0,00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,0117 t/m2

t 0,4815 0,000 0,00

5* woda
0,026 m3/m2

m3 1,0699 0,000 0,00
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6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
m-g 5,3495 0,000 0,00

8* piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

m-g 1,0288 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

61
d.3

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin pias-
kiem
obmiar  = 82,300 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2037 r-g/m
r-g 16,7645 0,000 0,00

-- M --
2* obrzeża betonowe 20x6 cm grafitowe

1,02 m/m
m 83,9460 0,000 0,00

3* piasek
0,0047 m3/m

m3 0,3868 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

62
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem z be-
tonu C12/15
obmiar  = 2,469 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,02 r-g/m3
r-g 22,2704 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,04 m3/m3
m3 0,0988 0,000 0,00

3* piasek
0,27 m3/m3

m3 0,6666 0,000 0,00

4* woda
0,47 m3/m3

m3 1,1604 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,5000 0,000 0,00

6* mieszanka betonowa C12/15
1,04 m3/m3

m3 2,5678 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Ściany fundamentowe

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 Ściany wewnętrzne
63

d.4
KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do
4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
obmiar  = 434,770 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,83 r-g/m2
r-g 360,8591 0,000 0,00

-- M --
2* bloki SILKA M12

15,3 szt./m2
szt. 6 651,9810 0,000 0,00

3* zaprawa cienkospoinowa (klejowa)
2,2 kg/m2

kg 956,4940 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,13 m-g/m2
m-g 56,5201 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

64
d.4

KNR K-02
0104-07

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach 1-
kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoi-
nowej (klejowej)
obmiar  = 14,960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,02 r-g/m2
r-g 15,2592 0,000 0,00

-- M --
2* bloki SILKA M24

15,3 szt./m2
szt. 228,8880 0,000 0,00

3* zaprawa cienkospoinowa (klejowa)
3,59 kg/m2

kg 53,7064 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

65
d.4

KNR K-02
0104-07 +
KNR K-02
0105-06

Ściany z bloków SILKA  o grub 38 cm na za-
prawie cienkospoinowej (klejowej)
obmiar  = 8,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,02+0,83=1,85 r-g/m2
r-g 15,5400 0,000 0,00

-- M --
2* bloki SILKA M24

15,3 szt./m2
szt. 128,5200 0,000 0,00

3* zaprawa cienkospoinowa (klejowa)
3,59+2,2=5,79 kg/m2

kg 48,6360 0,000 0,00

4* bloki SILKA M12
15,3 szt./m2

szt. 128,5200 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,13 m-g/m2
m-g 1,0920 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Ściany wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

5 Ściany zewnętrzne
66

d.5
KNR K-02
0104-07 +
KNR K-02
0105-06

Ściany z bloków SILKA o grub. 38 cm - zamu-
rowanie otworów na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej)
obmiar  = 21,420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,02+0,83=1,85 r-g/m2
r-g 39,6270 0,000 0,00

-- M --
2* bloki SILKA M24

15,3 szt./m2
szt. 327,7260 0,000 0,00

3* zaprawa cienkospoinowa (klejowa)
3,59+2,2=5,79 kg/m2

kg 124,0218 0,000 0,00

4* bloki SILKA M12
15,3 szt./m2

szt. 327,7260 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,13 m-g/m2
m-g 2,7846 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

67
d.5

KNR K-02
0104-06

Ściany z bloków SILKA M18  - zamurowanie
otworów na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
obmiar  = 13,860 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,12 r-g/m2
r-g 15,5232 0,000 0,00

-- M --
2* bloki SILKA M18

15,3 szt./m2
szt. 212,0580 0,000 0,00

3* zaprawa cienkospoinowa (klejowa)
3,3 kg/m2

kg 45,7380 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,27 m-g/m2
m-g 3,7422 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

68
d.5

KNR K-02
0104-09

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach na
zaprawie cienkospoinowej (klejowej)- ściany
szczytowe
obmiar  = 114,650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,24 r-g/m2
r-g 142,1660 0,000 0,00

-- M --
2* bloki SILKA M24

15,3 szt./m2
szt. 1 754,1450 0,000 0,00

3* zaprawa cienkospoinowa (klejowa)
3,59 kg/m2

kg 411,5935 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,29 m-g/m2
m-g 33,2485 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

69
d.5

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do
10 m
obmiar  = 272,800 m2

m2
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R M S

-- R --
1* robocizna

0,548 r-g/m2
r-g 149,4944 0,000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0141 m2/m2
m2 3,8465 0,000 0,00

3* płyty pomostowe komunikacyjne długie
0,0004 m2/m2

m2 0,1091 0,000 0,00

4* płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
0,0002 m2/m2

m2 0,0546 0,000 0,00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00003 m3/m2

m3 0,0082 0,000 0,00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0,00018 m3/m2

m3 0,0491 0,000 0,00

7* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,00002 m3/m2

m3 0,0055 0,000 0,00

8* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 3,2736 0,000 0,00

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0,009 kg/m2

kg 2,4552 0,000 0,00

10* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
11* rusztowanie rurowe

0,156 m-g/m2
m-g 42,5568 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Ściany zewnętrzne

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

6 Wieńce i trzepienie żelbetowe
70

d.6
KNNR 2 0101-
04

Deskowanie tradycyjne trzepeini prostokątnych
obmiar  = 213,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,56 r-g/m2
r-g 333,5280 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,006 m3/m2
m3 1,2828 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,005 m3/m2

m3 1,0690 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,12 m-g/m2
m-g 25,6560 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

71
d.6

KNR AT-17
0101-01

Wiercenie otworów o głębokości 15 techniką
diamentową w betonie zbrojonym dla montażu
zbrojenia z prętów foi 12 mm
obmiar  = 80,400 cm

cm

-- R --
1* robocizna

0,053 r-g/cm
r-g 4,2612 0,000 0,00

-- M --
2* wiertło diamentowe

0,00125 szt./cm
szt. 0,1005 0,000 0,00

3* woda
0,0022 m3/cm

m3 0,1769 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wiertnica o mocy do 3 kW

0,022 m-g/cm
m-g 1,7688 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

72
d.6

KNR DC-03
0201-01

Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą ży-
wicy epoksydowej
obmiar  = 536,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0296 r-g/szt.
r-g 15,8656 0,000 0,00

-- M --
2* pręt zbrojeniowy ze stali żebrowanej fi 12

0,889*0,15=0,13335 kg/szt.
kg 71,4756 0,000 0,00

3* żywica epoksydowa Koelner R-KEX - pojemniki
400 ml
0,02 szt./szt.

szt. 10,7200 0,000 0,00

-- S --
4* nożyce elektromechaniczne do prętów zbroje-

niowych fi 40
0,0009 m-g/szt.

m-g 0,4824 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

73
d.6

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 6 mm
obmiar  = 303,100 kg

kg

-- R --
1* robocizna

0,0402 r-g/kg
r-g 12,1846 0,000 0,00
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R M S

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane

śr. 6 mm
0,001006 t/kg

t 0,3049 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

0,0043 m-g/kg
m-g 1,3033 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
0,0058 m-g/kg

m-g 1,7580 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
0,0048 m-g/kg

m-g 1,4549 0,000 0,00

7* wyciąg
0,0008 m-g/kg

m-g 0,2425 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

74
d.6

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 10 mm
obmiar  = 196,770 kg

kg

-- R --
1* robocizna

40,2*0,001=0,0402 r-g/kg
r-g 7,9102 0,000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane

śr. 10 mm
1,006*0,001=0,001006 t/kg

t 0,1980 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3*0,001=0,0043 m-g/kg
m-g 0,8461 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8*0,001=0,0058 m-g/kg

m-g 1,1413 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg

m-g 0,9445 0,000 0,00

7* wyciąg
0,8*0,001=0,0008 m-g/kg

m-g 0,1574 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

75
d.6

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm
obmiar  = 1 564,280 kg

kg

-- R --
1* robocizna

40,2*0,001=0,0402 r-g/kg
r-g 62,8841 0,000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane

śr. 12 mm
1,006*0,001=0,001006 t/kg

t 1,5737 0,000 0,00

3* kotwy M12 Stal S355 , ocynkowana , gwintowa-
na pod mocowanie murłat L= 56 cm
45,8 kg

kg 45,8000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* prościarka do prętów

4,3*0,001=0,0043 m-g/kg
m-g 6,7264 0,000 0,00

6* nożyce do prętów
5,8*0,001=0,0058 m-g/kg

m-g 9,0728 0,000 0,00

7* giętarka do prętów
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg

m-g 7,5085 0,000 0,00

8* wyciąg
0,8*0,001=0,0008 m-g/kg

m-g 1,2514 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

76
d.6

KNNR 2 0107-
05

Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych
w deskowaniu tradycyjnym z betonu C25/30
obmiar  = 30,310 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,1 r-g/m3
r-g 93,9610 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

1,02 m3/m3
m3 30,9162 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

1,03 m-g/m3
m-g 31,2193 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

77
d.6

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do
10 m
obmiar  = 272,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,548 r-g/m2
r-g 149,4944 0,000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0141 m2/m2
m2 3,8465 0,000 0,00

3* płyty pomostowe komunikacyjne długie
0,0004 m2/m2

m2 0,1091 0,000 0,00

4* płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
0,0002 m2/m2

m2 0,0546 0,000 0,00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00003 m3/m2

m3 0,0082 0,000 0,00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0,00018 m3/m2

m3 0,0491 0,000 0,00

7* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,00002 m3/m2

m3 0,0055 0,000 0,00

8* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 3,2736 0,000 0,00

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0,009 kg/m2

kg 2,4552 0,000 0,00

10* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
11* rusztowanie rurowe

0,156 m-g/m2
m-g 42,5568 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Wieńce i trzepienie żelbetowe

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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7 Konstrukcja dachu + pokrycie
78

d.7
NNRNKB 202
0618-01

Izolacja pod murłaty i podwaliny z papy o grub.
4,0 mm
obmiar  = 54,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m2
r-g 5,4000 0,000 0,00

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna o grub.

4,0 mm
1,15 m2/m2

m2 62,1000 0,000 0,00

3* gaz propan-butan
0,1 kg/m2

kg 5,4000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,003 m-g/m2
m-g 0,1620 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

79
d.7

KNR 2-02
0406-01

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna  12x12
cm z tarcicy nasyconej- drewnio klasy C24
obmiar  = 0,907 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

12,38 r-g/m3 drew.
r-g 11,2287 0,000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II,

C24
1,06 m3/m3 drew.

m3 0,9614 0,000 0,00

3* impregnat do drewna
0,34 kg/m3 drew.

kg 0,3084 0,000 0,00

4* śruby,podkładki,nakrętki
8,92 kg/m3 drew.

kg 8,0904 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,98 m-g/m3 drew.
m-g 0,8889 0,000 0,00

7* środek transportowy
1,08 m-g/m3 drew.

m-g 0,9796 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

80
d.7

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja do stopnia niezapalności Fobosem
4
obmiar  = 30,240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m2
r-g 9,6768 0,000 0,00

-- M --
2* Fobos 4

0,3 kg/m2
kg 9,0720 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

81
d.7

KNR 2-02
0407-01

Podwaliny  12 x 12 cm - przekrój poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej- drew-
no klasy C24
obmiar  = 2,074 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

12,37 r-g/m3 drew.
r-g 25,6554 0,000 0,00
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-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II,

C24
1,06 m3/m3 drew.

m3 2,1984 0,000 0,00

3* impregnat do drewna
0,57 kg/m3 drew.

kg 1,1822 0,000 0,00

4* śruby,podkładki,nakrętki
8,92 kg/m3 drew.

kg 18,5001 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,91 m-g/m3 drew.
m-g 1,8873 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,69 m-g/m3 drew.

m-g 1,4311 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

82
d.7

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja do stopnia niezapalności prepara-
tem solnym Fobos 4
obmiar  = 69,120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m2
r-g 22,1184 0,000 0,00

-- M --
2* Fobos 4

0,3 kg/m2
kg 20,7360 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

83
d.7

KNR 2-02
0407-03

Słupy - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej, drewno C24
obmiar  = 1,633 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

42,37 r-g/m3 drew.
r-g 69,1902 0,000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II ,

C24
1,06 m3/m3 drew.

m3 1,7310 0,000 0,00

3* impregnat do drewna
1,63 kg/m3 drew.

kg 2,6618 0,000 0,00

4* śruby,podkładki,nakrętki
35,69 kg/m3 drew.

kg 58,2818 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,93 m-g/m3 drew.
m-g 1,5187 0,000 0,00

7* środek transportowy
1,14 m-g/m3 drew.

m-g 1,8616 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

84
d.7

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja do stopnia niezapalności prepara-
tem solnym Fobos 4
obmiar  = 54,432 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m2
r-g 17,4182 0,000 0,00

-- M --
2* Fobos 4

0,3 kg/m2
kg 16,3296 0,000 0,00
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3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

85
d.7

KNR 2-02
0406-03

Płatwie 12 x 16  z tarcicy nasyconej C24
obmiar  = 2,765 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

33,56 r-g/m3 drew.
r-g 92,7934 0,000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II,

C24
1,1 m3/m3 drew.

m3 3,0415 0,000 0,00

3* impregnat do drewna
1,2 kg/m3 drew.

kg 3,3180 0,000 0,00

4* śruby,podkładki,nakrętki
4,96 kg/m3 drew.

kg 13,7144 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,89 m-g/m3 drew.
m-g 2,4609 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,69 m-g/m3 drew.

m-g 1,9079 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

86
d.7

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja do stopnia niezapalności prepara-
tem solnym Fobos 4
obmiar  = 80,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m2
r-g 25,8048 0,000 0,00

-- M --
2* Fobos 4

0,3 kg/m2
kg 24,1920 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

87
d.7

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna
do 180 cm2 z tarcicy nasyconej C 24
obmiar  = 1,613 m3

m3

-- R --
1* robocizna

31,81 r-g/m3
r-g 51,3095 0,000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II,

C24
1,1 m3/m3

m3 1,7743 0,000 0,00

3* impregnat do drewna
2,17 kg/m3

kg 3,5002 0,000 0,00

4* śruby M12 klasy 5.8 , ocynkowane, gwintowane
L= 36 cm
17,92 kg

kg 17,9200 0,000 0,00

5* podkładki M12 ocynkowane
1,84 kg

kg 1,8400 0,000 0,00

6* nakrętki M12 ocynkowane
2,02 kg

kg 2,0200 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,99 m-g/m3
m-g 1,5969 0,000 0,00
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9* środek transportowy
0,77 m-g/m3

m-g 1,2420 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

88
d.7

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja do stopnia niezapalności praepara-
tem solnym Fobos 4
obmiar  = 53,760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m2
r-g 17,2032 0,000 0,00

-- M --
2* Fobos 4

0,3 kg/m2
kg 16,1280 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

89
d.7

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój
poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej C24
obmiar  = 9,331 m3

m3

-- R --
1* robocizna

14,01 r-g/m3
r-g 130,7273 0,000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II,

C24
1,04 m3/m3

m3 9,7042 0,000 0,00

3* impregnat do drewna
0,4 kg/m3

kg 3,7324 0,000 0,00

4* gwoździe karbowane , ocynkowane 4,5x50 mm
3,45 kg

kg 3,4500 0,000 0,00

5* kątowniki ciesielski systemowe ocynkowane
90x60x60x2,5 mm
72 szt

szt 72,0000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,84 m-g/m3
m-g 7,8380 0,000 0,00

8* środek transportowy
1,03 m-g/m3

m-g 9,6109 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

90
d.7

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja do stopnia niezapalności praepara-
tem solnym Fobos 4
obmiar  = 336,960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m2
r-g 107,8272 0,000 0,00

-- M --
2* Fobos 4

0,3 kg/m2
kg 101,0880 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

91
d.7

KNR 2-02
0408-05

Jętki o długość ponad 4.5 m przekrój poprze-
czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
C24
obmiar  = 0,986 m3

m3

-- R --
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1* robocizna
14,01 r-g/m3

r-g 13,8139 0,000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II,

C24
1,04 m3/m3

m3 1,0254 0,000 0,00

3* impregnat do drewna
0,4 kg/m3

kg 0,3944 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3,3 kg/m3

kg 3,2538 0,000 0,00

5* śruby,M12 klasy 5.8
10,24 kg

kg 10,2400 0,000 0,00

6* podkładki M12
1,02 kg

kg 1,0200 0,000 0,00

7* nakrętki M12
1,31 kg

kg 1,3100 0,000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
9* wyciąg

0,84 m-g/m3
m-g 0,8282 0,000 0,00

10* środek transportowy
1,03 m-g/m3

m-g 1,0156 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

92
d.7

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja do stopnia niezapalności praepara-
tem solnym Fobos 4
obmiar  = 63,360 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m2
r-g 20,2752 0,000 0,00

-- M --
2* Fobos 4

0,3 kg/m2
kg 19,0080 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

93
d.7

KNR 2-02
0408-07

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprze-
czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej,
C24
obmiar  = 0,259 m3

m3

-- R --
1* robocizna

36,67 r-g/m3
r-g 9,4975 0,000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II,

C24
1,04 m3/m3

m3 0,2694 0,000 0,00

3* impregnat do drewna
0,23 kg/m3

kg 0,0596 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3,29 kg/m3

kg 0,8521 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,84 m-g/m3
m-g 0,2176 0,000 0,00

7* środek transportowy
1,03 m-g/m3

m-g 0,2668 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

94
d.7

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja do stopnia niezapalności praepara-
tem solnym Fobos 4
obmiar  = 9,360 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m2
r-g 2,9952 0,000 0,00

-- M --
2* Fobos 4

0,3 kg/m2
kg 2,8080 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

95
d.7

KNR 2-02
0408-04

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój po-
przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na-
syconej C24
obmiar  = 0,403 m3

m3

-- R --
1* robocizna

16,23 r-g/m3
r-g 6,5407 0,000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II,

C24
1,04 m3/m3

m3 0,4191 0,000 0,00

3* impregnat do drewna
0,4 kg/m3

kg 0,1612 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3,3 kg/m3

kg 1,3299 0,000 0,00

5* śruby,podkładki,nakrętki
1,14 kg/m3

kg 0,4594 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,84 m-g/m3
m-g 0,3385 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,66 m-g/m3

m-g 0,2660 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

96
d.7

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja do stopnia niezapalności praepara-
tem solnym Fobos 4
obmiar  = 14,560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m2
r-g 4,6592 0,000 0,00

-- M --
2* Fobos 4

0,3 kg/m2
kg 4,3680 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

97
d.7

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasy-
conej o grub. 28 mm łączonych na wpust
obmiar  = 648,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,31 r-g/m2
r-g 200,8800 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste łączone na wpust wymiarowe nasy-

cone gr. 28 mm kl.III
0,028 m3/m2

m3 18,1440 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,08 kg/m2

kg 51,8400 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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-- S --
5* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 6,4800 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 19,4400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

98
d.7

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja do stopnia niezapalności praepara-
tem solnym Fobos 4
obmiar  = 1 296,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m2
r-g 414,7200 0,000 0,00

-- M --
2* Fobos 4

0,3 kg/m2
kg 388,8000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

99
d.7

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą izolacyjna o grub. 4 mm
obmiar  = 648,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,216 r-g/m2
r-g 139,9680 0,000 0,00

-- M --
2* papa termozgrzewalna izolacyjna o grub. 4 mm

1,18 m2/m2
m2 764,6400 0,000 0,00

3* gaz propan-butan
0,23 kg/m2

kg 149,0400 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0048 m-g/m2
m-g 3,1104 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0122 m-g/m2

m-g 7,9056 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

100
d.7

KNR K-05
0103-02

Mocowanie  maty włochatej o gramaturze 200g/
m2 pod pokrycie z blachy płaskiej
obmiar  = 648,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2
r-g 47,9520 0,000 0,00

-- M --
2* mata włochata 200g/m2

1,1 m2/m2
m2 712,8000 0,000 0,00

3* taśma montażowa
0,0075 m/m2

m 4,8600 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,005 m-g/m2
m-g 3,2400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

101
d.7

NNRNKB 202
0525-02

Pokrycie dachu z blachy stalowej , powlekanej o
grub. 0,7 mm w kolorze  RAL 7016
obmiar  = 648,000 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
1,1191 r-g/m2

r-g 725,1768 0,000 0,00

-- M --
2* blacha stalowa powlekana 0,7 mm

1,1 m2/m2
m2 712,8000 0,000 0,00

3* blachowkręty do pokrycia dachu
6 szt/m2

szt 3 888,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0065 m-g/m2
m-g 4,2120 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0069 m-g/m2

m-g 4,4712 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

102
d.7

KNR-W 2-02
0409-06

deska okapowa z tarcicy podsuszanej o grub.
30 mm i szerokości 200 mm
obmiar  = 0,432 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13,6 r-g/m3
r-g 5,8752 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone podsuszane

kl. II
1,04 m3/m3

m3 0,4493 0,000 0,00

3* impregnat
0,41 kg/m3

kg 0,1771 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
7,98 kg/m3

kg 3,4474 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,85 m-g/m3
m-g 0,3672 0,000 0,00

7* środek transportowy
1,07 m-g/m3

m-g 0,4622 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

103
d.7

KNR 4-01
0628-05

Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i
płyt metodą smarowania preparatami olejowymi
obmiar  = 33,120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m2
r-g 10,5984 0,000 0,00

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze - impreg-

naty olejowe
0,62 kg/m2

kg 20,5344 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

104
d.7

KNR 0-21
4004-06

Poszycie ścian szkieletowych z płyt oSB o
grub. 20 mm
obmiar  = 27,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/m2
r-g 7,3440 0,000 0,00

-- M --
2* płyty OSB grub. 20 mm

1,1 m2/m2
m2 29,9200 0,000 0,00
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3* kołki roporowe M10 o dług. 5,0 cm
68 szt

szt 68,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,2720 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,2720 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

105
d.7

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o grub. 0,7mm i w kolorze RAL 7016  o szer.w
rozwinięciu  65 cm
obmiar  = 44,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 59,6700 0,000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska RAL 7016

1,23 m2/m2
m2 54,3660 0,000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt./m2

szt. 760,2400 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,3536 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

106
d.7

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o grub. 0,5 mm i kolorze RAL 7016 o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - pasy nadrynnowe
obmiar  = 18,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 24,3000 0,000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska 0,5 mm

1,23 m2/m2
m2 22,1400 0,000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt./m2

szt. 309,6000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,1440 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

107
d.7

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o grub. 0,7 mm , RAL 7016 o szer.w rozwinięciu
40 25 cm
obmiar  = 35,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 48,0600 0,000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska 0,7 mm, RAL 7016

1,23 m2/m2
m2 43,7880 0,000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt./m2

szt. 612,3200 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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-- S --
5* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,2848 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

108
d.7

KNR K-05
0501-03

Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm z bla-
chy powlekanej tytan-cynk RAL 7016
obmiar  = 56,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,56 r-g/m
r-g 31,3600 0,000 0,00

-- M --
2* rynna dachowa o średnicy 150 mm tytan - cynk

, RAL 7016
1,02 m/m

m 57,1200 0,000 0,00

3* złączka rynny
0,35 szt./m

szt. 19,6000 0,000 0,00

4* siatka ochronna rynny
1,05 m/m

m 58,8000 0,000 0,00

5* hak rynnowy nakrokwiowy
1,45 szt./m

szt. 81,2000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,004 m-g/m
m-g 0,2240 0,000 0,00

8* samochód dostawczy
0,005 m-g/m

m-g 0,2800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

109
d.7

KNR K-05
0501-06

Montaż rynien dachowych - lej spustowy
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,42 r-g/szt.
r-g 1,6800 0,000 0,00

-- M --
2* lej spustowy rynny

1 szt./szt.
szt. 4,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,004 m-g/szt.
m-g 0,0160 0,000 0,00

5* samochód dostawczy
0,005 m-g/szt.

m-g 0,0200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

110
d.7

KNR K-05
0501-02

Montaż rynien dachowych o śr. 120 mm zbla-
chy tytan-cynk
obmiar  = 8,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/m
r-g 4,4000 0,000 0,00

-- M --
2* rynna dachowa o średnicy 120 mm, tytan-cynk

1,02 m/m
m 8,1600 0,000 0,00

3* złączka rynny
0,35 szt./m

szt. 2,8000 0,000 0,00

4* siatka ochronna rynny
1,05 m/m

m 8,4000 0,000 0,00

5* hak rynnowy nakrokwiowy
1,45 szt./m

szt. 11,6000 0,000 0,00
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6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,004 m-g/m
m-g 0,0320 0,000 0,00

8* samochód dostawczy
0,005 m-g/m

m-g 0,0400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

111
d.7

KNR K-05
0502-02

Montaż rur spustowych o śr. 120 mmz blachy
tytan-cynk
obmiar  = 40,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m
r-g 14,8000 0,000 0,00

-- M --
2* rura spustowa o średnicy 120 mm tytan-cynk

1,01 m/m
m 40,4000 0,000 0,00

3* obejma rury spustowej wbijana
0,5 szt./m

szt. 20,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,003 m-g/m
m-g 0,1200 0,000 0,00

6* samochód dostawczy
0,004 m-g/m

m-g 0,1600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

112
d.7

KNR K-05
0502-02

Montaż rur spustowych o śr. 90 mm z blachy ty-
tan-cynk
obmiar  = 20,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m
r-g 7,4000 0,000 0,00

-- M --
2* rura spustowa o średnicy 90 mm tytan-cynk

1,01 m/m
m 20,2000 0,000 0,00

3* obejma rury spustowej wbijana
0,5 szt./m

szt. 10,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,003 m-g/m
m-g 0,0600 0,000 0,00

6* samochód dostawczy
0,004 m-g/m

m-g 0,0800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

113
d.7

KNR K-05
0502-03

Montaż rur spustowych - kolanko 90 mm
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/szt.
r-g 1,2600 0,000 0,00

-- M --
2* kolanko rury spustowej 90 mm

1 szt./szt.
szt. 6,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,003 m-g/szt.
m-g 0,0180 0,000 0,00
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5* samochód dostawczy
0,004 m-g/szt.

m-g 0,0240 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

114
d.7

KNR K-05
0502-03

Montaż rur spustowych - kolanko 120 mm
obmiar  = 12,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/szt.
r-g 2,5200 0,000 0,00

-- M --
2* kolanko rury spustowej 120 mm

1 szt./szt.
szt. 12,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,003 m-g/szt.
m-g 0,0360 0,000 0,00

5* samochód dostawczy
0,004 m-g/szt.

m-g 0,0480 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

115
d.7

KNR K-05
0404-03

Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego - dra-
binki śniegowe systemowe ażurowe w kolorze
RAL 7016
obmiar  = 62,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 13,6400 0,000 0,00

-- M --
2* uchwyt stalowy do płotka przeciwśnieżnego

1,2 szt./m
szt. 74,4000 0,000 0,00

3* drabinki śniegowe systemowe ażurowe w kolo-
rze RAL 7016
1,05 m/m

m 65,1000 0,000 0,00

4* klamra stalowa do łączenia płotków
0,67 szt./m

szt. 41,5400 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 0,6200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

116
d.7

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- blacha o
grub. 0,7 mm , kolor RAL 7016
obmiar  = 46,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 62,1000 0,000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska 0,7 mm, RAL 7016

1,23 m2/m2
m2 56,5800 0,000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt./m2

szt. 791,2000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,3680 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Konstrukcja dachu + pokrycie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

8 Nadproża okienne i drzwiowe
117
d.8

KNR AT-44
0301-03

Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115
mm
obmiar  = 42,000 m belki

m
belki

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m belki
r-g 7,9800 0,000 0,00

-- M --
2* nadproże prefabrykowane strunobetonowe

KONBET SBN 120x115 mm
1,02 m/m belki

m 42,8400 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,02 m-g/m belki
m-g 0,8400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

118
d.8

KNR AT-44
0301-03

Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115
mm
obmiar  = 28,800 m belki

m
belki

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m belki
r-g 5,4720 0,000 0,00

-- M --
2* nadproże prefabrykowane strunobetonowe

KONBET SBN 120x115 mm
1,02 m/m belki

m 29,3760 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,02 m-g/m belki
m-g 0,5760 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

119
d.8

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych HEA 120 mm
obmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* robocizna

1,62 r-g/m
r-g 19,4400 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8 szt./m
szt. 96,0000 0,000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
5,18 kg/m

kg 62,1600 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,018 m3/m

m3 0,2160 0,000 0,00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki HEA 120
mm
19,9 kg/m

kg 238,8000 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,006 m3/m

m3 0,0720 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/m
m-g 0,3600 0,000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,07 m-g/m

m-g 0,8400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
120
d.8

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnoś-
ciennych (stan wyjściowy powierzchni B)
obmiar  = 8,124 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4126 r-g/m2
r-g 3,3520 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

121
d.8

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania mi-
niowymi konstrukcji pełnościennych
obmiar  = 8,124 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1294 r-g/m2
r-g 1,0512 0,000 0,00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

0,101 dm3/m2
dm3 0,8205 0,000 0,00

3* benzyna do lakierów
0,00505 dm3/m2

dm3 0,0410 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0007 m-g/m2
m-g 0,0057 0,000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0007 m-g/m2

m-g 0,0057 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

122
d.8

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-
kartonowymi  ognioodpornymi na rusztach meta-
lowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
obmiar  = 3,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/m2
r-g 7,7040 0,000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne

1,05 m2/m2
m2 3,7800 0,000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0,76 m/m2

m 2,7360 0,000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2,05 m/m2

m 7,3800 0,000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt./m2

szt. 14,6160 0,000 0,00

6* blachowkręty
13,88 szt./m2

szt. 49,9680 0,000 0,00

7* gips budowlany szpachlowy
1,32 kg/m2

kg 4,7520 0,000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej
1,03 m2/m2

m2 3,7080 0,000 0,00

9* taśma
2,264 m/m2

m 8,1504 0,000 0,00

10* woda
0,00086 m3/m2

m3 0,0031 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 0,0738 0,000 0,00

13* środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,0576 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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123
d.8

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych  HEA 120 mm
obmiar  = 39,200 m

m

-- R --
1* robocizna

1,62 r-g/m
r-g 63,5040 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8 szt./m
szt. 313,6000 0,000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
5,18 kg/m

kg 203,0560 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,018 m3/m

m3 0,7056 0,000 0,00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki HEA 120
mm
19,9 kg/m

kg 780,0800 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,006 m3/m

m3 0,2352 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/m
m-g 1,1760 0,000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,07 m-g/m

m-g 2,7440 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

124
d.8

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnoś-
ciennych (stan wyjściowy powierzchni B)
obmiar  = 26,530 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4126 r-g/m2
r-g 10,9463 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

125
d.8

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania mi-
niowymi konstrukcji pełnościennych
obmiar  = 26,530 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1294 r-g/m2
r-g 3,4330 0,000 0,00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

0,101 dm3/m2
dm3 2,6795 0,000 0,00

3* benzyna do lakierów
0,00505 dm3/m2

dm3 0,1340 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0007 m-g/m2
m-g 0,0186 0,000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0007 m-g/m2

m-g 0,0186 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

126
d.8

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-
kartonowymi ognioodpornymi na rusztach meta-
lowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
obmiar  = 10,800 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
2,14 r-g/m2

r-g 23,1120 0,000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne

1,05 m2/m2
m2 11,3400 0,000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0,76 m/m2

m 8,2080 0,000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2,05 m/m2

m 22,1400 0,000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt./m2

szt. 43,8480 0,000 0,00

6* blachowkręty
13,88 szt./m2

szt. 149,9040 0,000 0,00

7* gips budowlany szpachlowy
1,32 kg/m2

kg 14,2560 0,000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej
1,03 m2/m2

m2 11,1240 0,000 0,00

9* taśma
2,264 m/m2

m 24,4512 0,000 0,00

10* woda
0,00086 m3/m2

m3 0,0093 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 0,2214 0,000 0,00

13* środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,1728 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

127
d.8

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych HEA 120 mm
obmiar  = 12,800 m

m

-- R --
1* robocizna

1,62 r-g/m
r-g 20,7360 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8 szt./m
szt. 102,4000 0,000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
5,18 kg/m

kg 66,3040 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,018 m3/m

m3 0,2304 0,000 0,00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki HEA 120
mm
19,90 kg/m

kg 254,7200 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,006 m3/m

m3 0,0768 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/m
m-g 0,3840 0,000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,07 m-g/m

m-g 0,8960 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

128
d.8

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnoś-
ciennych (stan wyjściowy powierzchni B)
obmiar  = 8,660 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4126 r-g/m2
r-g 3,5731 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

129
d.8

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania mi-
niowymi konstrukcji pełnościennych
obmiar  = 8,660 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1294 r-g/m2
r-g 1,1206 0,000 0,00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

0,101 dm3/m2
dm3 0,8747 0,000 0,00

3* benzyna do lakierów
0,00505 dm3/m2

dm3 0,0437 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0007 m-g/m2
m-g 0,0061 0,000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0007 m-g/m2

m-g 0,0061 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

130
d.8

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-
kartonowymi ognioodpornymi na rusztach meta-
lowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
obmiar  = 3,240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/m2
r-g 6,9336 0,000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne

1,05 m2/m2
m2 3,4020 0,000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0,76 m/m2

m 2,4624 0,000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2,05 m/m2

m 6,6420 0,000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt./m2

szt. 13,1544 0,000 0,00

6* blachowkręty
13,88 szt./m2

szt. 44,9712 0,000 0,00

7* gips budowlany szpachlowy
1,32 kg/m2

kg 4,2768 0,000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej
1,03 m2/m2

m2 3,3372 0,000 0,00

9* taśma
2,264 m/m2

m 7,3354 0,000 0,00

10* woda
0,00086 m3/m2

m3 0,0028 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 0,0664 0,000 0,00

13* środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,0518 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

131
d.8

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych HEA 180 mm
obmiar  = 2,050 m

m

-- R --
1* robocizna

1,62 r-g/m
r-g 3,3210 0,000 0,00

-- M --
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2* cegła budowlana pełna
8 szt./m

szt. 16,4000 0,000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
5,18 kg/m

kg 10,6190 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,018 m3/m

m3 0,0369 0,000 0,00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki HEA180
mm
35,5 kg/m

kg 72,7750 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,006 m3/m

m3 0,0123 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/m
m-g 0,0615 0,000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,07 m-g/m

m-g 0,1435 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

132
d.8

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnoś-
ciennych (stan wyjściowy powierzchni B)
obmiar  = 2,090 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4126 r-g/m2
r-g 0,8623 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

133
d.8

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania mi-
niowymi konstrukcji pełnościennych
obmiar  = 2,090 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1294 r-g/m2
r-g 0,2704 0,000 0,00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

0,101 dm3/m2
dm3 0,2111 0,000 0,00

3* benzyna do lakierów
0,00505 dm3/m2

dm3 0,0106 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0007 m-g/m2
m-g 0,0015 0,000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0007 m-g/m2

m-g 0,0015 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

134
d.8

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-
kartonowymi ognioodpornymi na rusztach meta-
lowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
obmiar  = 0,970 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/m2
r-g 2,0758 0,000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne

1,05 m2/m2
m2 1,0185 0,000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0,76 m/m2

m 0,7372 0,000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2,05 m/m2

m 1,9885 0,000 0,00
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5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt./m2

szt. 3,9382 0,000 0,00

6* blachowkręty
13,88 szt./m2

szt. 13,4636 0,000 0,00

7* gips budowlany szpachlowy
1,32 kg/m2

kg 1,2804 0,000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej
1,03 m2/m2

m2 0,9991 0,000 0,00

9* taśma
2,264 m/m2

m 2,1961 0,000 0,00

10* woda
0,00086 m3/m2

m3 0,0008 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 0,0199 0,000 0,00

13* środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,0155 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

135
d.8

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych HEA 180 mm
obmiar  = 21,600 m

m

-- R --
1* robocizna

1,62 r-g/m
r-g 34,9920 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8 szt./m
szt. 172,8000 0,000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
5,18 kg/m

kg 111,8880 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,018 m3/m

m3 0,3888 0,000 0,00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki HEA 180
mm
35,5 kg/m

kg 766,8000 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,006 m3/m

m3 0,1296 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/m
m-g 0,6480 0,000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,07 m-g/m

m-g 1,5120 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

136
d.8

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnoś-
ciennych (stan wyjściowy powierzchni B)
obmiar  = 22,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4126 r-g/m2
r-g 9,1185 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

137
d.8

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania mi-
niowymi konstrukcji pełnościennych
obmiar  = 22,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1294 r-g/m2
r-g 2,8597 0,000 0,00
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-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

0,101 dm3/m2
dm3 2,2321 0,000 0,00

3* benzyna do lakierów
0,00505 dm3/m2

dm3 0,1116 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0007 m-g/m2
m-g 0,0155 0,000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0007 m-g/m2

m-g 0,0155 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

138
d.8

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-
kartonowymi  ogniodpornymi na rusztach meta-
lowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
obmiar  = 9,720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/m2
r-g 20,8008 0,000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne

1,05 m2/m2
m2 10,2060 0,000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0,76 m/m2

m 7,3872 0,000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2,05 m/m2

m 19,9260 0,000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt./m2

szt. 39,4632 0,000 0,00

6* blachowkręty
13,88 szt./m2

szt. 134,9136 0,000 0,00

7* gips budowlany szpachlowy
1,32 kg/m2

kg 12,8304 0,000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej
1,03 m2/m2

m2 10,0116 0,000 0,00

9* taśma
2,264 m/m2

m 22,0061 0,000 0,00

10* woda
0,00086 m3/m2

m3 0,0084 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 0,1993 0,000 0,00

13* środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,1555 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

139
d.8

KNR AT-44
0301-03

Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115
mm
obmiar  = 2,400 m belki

m
belki

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m belki
r-g 0,4560 0,000 0,00

-- M --
2* nadproże prefabrykowane strunobetonowe

KONBET SBN 120x115 mm
1,02 m/m belki

m 2,4480 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,02 m-g/m belki
m-g 0,0480 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

140
d.8

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych HEA 200 mm
obmiar  = 5,200 m

m

-- R --
1* robocizna

2,16 r-g/m
r-g 11,2320 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

12 szt./m
szt. 62,4000 0,000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
13,7 kg/m

kg 71,2400 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,036 m3/m

m3 0,1872 0,000 0,00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki HEA 200
mm
43,2 kg/m

kg 224,6400 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,017 m3/m

m3 0,0884 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,07 m-g/m
m-g 0,3640 0,000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,14 m-g/m

m-g 0,7280 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

141
d.8

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnoś-
ciennych (stan wyjściowy powierzchni B)
obmiar  = 5,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4126 r-g/m2
r-g 2,4343 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

142
d.8

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania mi-
niowymi konstrukcji pełnościennych
obmiar  = 5,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1294 r-g/m2
r-g 0,7635 0,000 0,00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

0,101 dm3/m2
dm3 0,5959 0,000 0,00

3* benzyna do lakierów
0,00505 dm3/m2

dm3 0,0298 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0007 m-g/m2
m-g 0,0041 0,000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0007 m-g/m2

m-g 0,0041 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

143
d.8

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-
kartonowymi  ognioodpornymi na rusztach meta-
lowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
obmiar  = 2,400 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/m2
r-g 5,1360 0,000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne

1,05 m2/m2
m2 2,5200 0,000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0,76 m/m2

m 1,8240 0,000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2,05 m/m2

m 4,9200 0,000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt./m2

szt. 9,7440 0,000 0,00

6* blachowkręty
13,88 szt./m2

szt. 33,3120 0,000 0,00

7* gips budowlany szpachlowy
1,32 kg/m2

kg 3,1680 0,000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej
1,03 m2/m2

m2 2,4720 0,000 0,00

9* taśma
2,264 m/m2

m 5,4336 0,000 0,00

10* woda
0,00086 m3/m2

m3 0,0021 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 0,0492 0,000 0,00

13* środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,0384 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Nadproża okienne i drzwiowe

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 66 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Użytkownik: Andrzej



Gmina Subkowy  Roboty budowlane - PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 Rama żelbetowa Poz. 2.1
144
d.9

KNNR 2 0101-
04

Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych
obmiar  = 47,370 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,56 r-g/m2
r-g 73,8972 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,006 m3/m2
m3 0,2842 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,005 m3/m2

m3 0,2369 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,12 m-g/m2
m-g 5,6844 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

145
d.9

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 6 mm
obmiar  = 10,650 kg

kg

-- R --
1* robocizna

40,2*0,001=0,0402 r-g/kg
r-g 0,4281 0,000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane

śr. 6 mm
1,006*0,001=0,001006 t/kg

t 0,0107 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3*0,001=0,0043 m-g/kg
m-g 0,0458 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8*0,001=0,0058 m-g/kg

m-g 0,0618 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg

m-g 0,0511 0,000 0,00

7* wyciąg
0,8*0,001=0,0008 m-g/kg

m-g 0,0085 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

146
d.9

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 8 mm
obmiar  = 67,940 kg

kg

-- R --
1* robocizna

40,2*0,001=0,0402 r-g/kg
r-g 2,7312 0,000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane

śr. 8 mm
1,006*0,001=0,001006 t/kg

t 0,0683 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3*0,001=0,0043 m-g/kg
m-g 0,2921 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8*0,001=0,0058 m-g/kg

m-g 0,3941 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg

m-g 0,3261 0,000 0,00

7* wyciąg
0,8*0,001=0,0008 m-g/kg

m-g 0,0544 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
147
d.9

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 10 mm
obmiar  = 148,180 kg

kg

-- R --
1* robocizna

40,2*0,001=0,0402 r-g/kg
r-g 5,9568 0,000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane

śr. 10 mm
1,006*0,001=0,001006 t/kg

t 0,1491 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3*0,001=0,0043 m-g/kg
m-g 0,6372 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8*0,001=0,0058 m-g/kg

m-g 0,8594 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg

m-g 0,7113 0,000 0,00

7* wyciąg
0,8*0,001=0,0008 m-g/kg

m-g 0,1185 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

148
d.9

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm
obmiar  = 443,930 kg

kg

-- R --
1* robocizna

40,2*0,001=0,0402 r-g/kg
r-g 17,8460 0,000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane

śr. 12 mm
1,006*0,001=0,001006 t/kg

t 0,4466 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3*0,001=0,0043 m-g/kg
m-g 1,9089 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8*0,001=0,0058 m-g/kg

m-g 2,5748 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg

m-g 2,1309 0,000 0,00

7* wyciąg
0,8*0,001=0,0008 m-g/kg

m-g 0,3551 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

149
d.9

KNNR 2 0107-
05

Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych
w deskowaniu tradycyjnym z betonu C25/30
obmiar  = 8,046 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,1 r-g/m3
r-g 24,9426 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

1,02 m3/m3
m3 8,2069 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

1,03 m-g/m3
m-g 8,2874 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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150
d.9

KNR 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza
warstwa
obmiar  = 3,840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1125 r-g/m2
r-g 0,4320 0,000 0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-

gociowej
1,25 kg/m2

kg 4,8000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0018 m-g/m2
m-g 0,0069 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

151
d.9

KNR 2-02
0603-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i na-
stępna warstwa
obmiar  = 3,840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0878 r-g/m2
r-g 0,3372 0,000 0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-

gociowej
1,05 kg/m2

kg 4,0320 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0015 m-g/m2
m-g 0,0058 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

152
d.9

KNR 0-23
0931-01

Gruntowanie powierzchni Cerplastem
obmiar  = 64,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105 r-g/m2
r-g 6,8040 0,000 0,00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

0,3 kg/m2
kg 19,4400 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0259 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

153
d.9

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach
obmiar  = 64,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 39,6058 0,000 0,00

-- M --
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2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych
4 kg/m2

kg 259,2000 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 73,5480 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,4536 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,3370 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

154
d.9

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
obmiar  = 64,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105 r-g/m2
r-g 6,8040 0,000 0,00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

0,3 kg/m2
kg 19,4400 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0259 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

155
d.9

KNR 0-23
0931-02

Tynk strukturalny typu baranek do 1,0 mm
obmiar  = 64,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4913 r-g/m2
r-g 31,8362 0,000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna  do 1,0

mm
3 kg/m2

kg 194,4000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0064 m-g/m2
m-g 0,4147 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,009 m-g/m2

m-g 0,5832 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

156
d.9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe
obmiar  = 64,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 5,1840 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22 dm3/m2
dm3 14,2560 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0130 0,000 0,00
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5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0194 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

157
d.9

KNR-W 2-02
1519-05

Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewa-
cyjną na bazie szkła wodnego i zolu krzemion-
kowego np. KEIM SOLDALIT lub inny równo-
ważny w kolorze wg. kolorystyki elewacji
Krotność = 2
obmiar  = 64,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,183*2=0,366 r-g/m2
r-g 23,7168 0,000 0,00

-- M --
2* farba elewacyjna KEIM SOLDALIT

0,8*2=1,6 kg/m2
kg 103,6800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0005*2=0,001 m-g/m2
m-g 0,0648 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Rama żelbetowa Poz. 2.1

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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10 Przebudowa stropu DZ- 3
158

d.10
KNR 4-04
0305-03

Rozebranie stropów DZ - 3
obmiar  = 3,494 m3

m3

-- R --
1* robocizna

10,37 r-g/m3
r-g 36,2328 0,000 0,00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,007 m3/m3
m3 0,0245 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,007 m3/m3

m3 0,0245 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

159
d.10

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetono-
wych i żelbetowych na odległość 10 km + utyli-
zacja
obmiar  = 3,494 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,13 r-g/m3
r-g 7,4422 0,000 0,00

-- M --
2* utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 3,4940 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy do 5 t

1,23+9*0,04=1,59 m-g/m3
m-g 5,5555 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

160
d.10

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych HEA 180 mm
obmiar  = 37,200 m

m

-- R --
1* robocizna

1,62 r-g/m
r-g 60,2640 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8 szt./m
szt. 297,6000 0,000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
5,18 kg/m

kg 192,6960 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,018 m3/m

m3 0,6696 0,000 0,00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki HEA 180
mm
35,5 kg/m

kg 1 320,6000 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,006 m3/m

m3 0,2232 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/m
m-g 1,1160 0,000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,07 m-g/m

m-g 2,6040 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

161
d.10

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnoś-
ciennych (stan wyjściowy powierzchni B)
obmiar  = 38,090 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0,4126 r-g/m2
r-g 15,7159 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

162
d.10

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania mi-
niowymi konstrukcji pełnościennych
obmiar  = 38,090 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1294 r-g/m2
r-g 4,9288 0,000 0,00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

0,101 dm3/m2
dm3 3,8471 0,000 0,00

3* benzyna do lakierów
0,00505 dm3/m2

dm3 0,1924 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0007 m-g/m2
m-g 0,0267 0,000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0007 m-g/m2

m-g 0,0267 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

163
d.10

KNNR 2 0101-
07

Deskowanie tradycyjne płyt stropowych i da-
chowych
obmiar  = 17,160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/m2
r-g 22,3080 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,004 m3/m2
m3 0,0686 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,002 m3/m2

m3 0,0343 0,000 0,00

4* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,003 m3/m2

m3 0,0515 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
15 %(od M)

% 15,0000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,12 m-g/m2
m-g 2,0592 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

164
d.10

KNR 4-01
0422-02

Podstemplowania zagrożonych stropów bez de-
skowania
obmiar  = 25,740 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2924 r-g/m2
r-g 7,5264 0,000 0,00

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0,008 m3/m2
m3 0,2059 0,000 0,00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0,0004 m3/m2

m3 0,0103 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,0007 m3/m2

m3 0,0180 0,000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,03 kg/m2

kg 0,7722 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

165
d.10

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 8 mm
obmiar  = 36,150 kg

kg

-- R --
1* robocizna

40,2*0,001=0,0402 r-g/kg
r-g 1,4532 0,000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane

śr. 8 mm
1,006*0,001=0,001006 t/kg

t 0,0364 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3*0,001=0,0043 m-g/kg
m-g 0,1554 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8*0,001=0,0058 m-g/kg

m-g 0,2097 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg

m-g 0,1735 0,000 0,00

7* wyciąg
0,8*0,001=0,0008 m-g/kg

m-g 0,0289 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

166
d.10

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 10 mm
obmiar  = 111,950 kg

kg

-- R --
1* robocizna

40,2*0,001=0,0402 r-g/kg
r-g 4,5004 0,000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane

śr. 10 mm
1,006*0,001=0,001006 t/kg

t 0,1126 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3*0,001=0,0043 m-g/kg
m-g 0,4814 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8*0,001=0,0058 m-g/kg

m-g 0,6493 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg

m-g 0,5374 0,000 0,00

7* wyciąg
0,8*0,001=0,0008 m-g/kg

m-g 0,0896 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

167
d.10

KNNR 2 0107-
07

Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w de-
skowaniu tradycyjnym. Beton C25/30
obmiar  = 1,360 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,25 r-g/m3
r-g 3,0600 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

1,02 m3/m3
m3 1,3872 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,88 m-g/m3
m-g 1,1968 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Przebudowa stropu DZ- 3

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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11 Murek attyki nad wejściem głównym
168

d.11
KNNR 2 0101-
03

Deskowanie tradycyjne ścian prostych betono-
wych lub żelbetowych
obmiar  = 15,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/m2
r-g 19,8900 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,004 m3/m2
m3 0,0612 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,003 m3/m2

m3 0,0459 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
4,8 %(od M)

% 4,8000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,14 m-g/m2
m-g 2,1420 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

169
d.11

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 10 mm
obmiar  = 76,870 kg

kg

-- R --
1* robocizna

40,2*0,001=0,0402 r-g/kg
r-g 3,0902 0,000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane

śr. 10 mm
1,006*0,001=0,001006 t/kg

t 0,0773 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3*0,001=0,0043 m-g/kg
m-g 0,3305 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8*0,001=0,0058 m-g/kg

m-g 0,4458 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg

m-g 0,3690 0,000 0,00

7* wyciąg
0,8*0,001=0,0008 m-g/kg

m-g 0,0615 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

170
d.11

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm
obmiar  = 192,020 kg

kg

-- R --
1* robocizna

0,0402 r-g/kg
r-g 7,7192 0,000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane

śr. 12 mm
0,001006 t/kg

t 0,1932 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

0,0043 m-g/kg
m-g 0,8257 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
0,0058 m-g/kg

m-g 1,1137 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
0,0048 m-g/kg

m-g 0,9217 0,000 0,00

7* wyciąg
0,0008 m-g/kg

m-g 0,1536 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

171
d.11

KNNR 2 0107-
04

Betonowanie ścian prostych zbrojonych w de-
skowaniu tradycyjnym. Beton C25/30
obmiar  = 4,050 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,45 r-g/m3
r-g 13,9725 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

1,02 m3/m3
m3 4,1310 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

1,87 m-g/m3
m-g 7,5735 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

172
d.11

KNR 0-23
0931-01

Gruntowanie cerplastem
obmiar  = 31,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105 r-g/m2
r-g 3,3075 0,000 0,00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

0,3 kg/m2
kg 9,4500 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0126 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

173
d.11

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach
obmiar  = 31,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 19,2528 0,000 0,00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych
4 kg/m2

kg 126,0000 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 35,7525 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,2205 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,1638 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

174
d.11

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
obmiar  = 31,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105 r-g/m2
r-g 3,3075 0,000 0,00

-- M --
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2* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST
0,3 kg/m2

kg 9,4500 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0126 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

175
d.11

KNR 0-23
0931-02

Tynk strukturalny typu baranek do 1,0 mm
obmiar  = 31,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4913 r-g/m2
r-g 15,4760 0,000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna do 1 mm

3 kg/m2
kg 94,5000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0064 m-g/m2
m-g 0,2016 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,009 m-g/m2

m-g 0,2835 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

176
d.11

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe
obmiar  = 31,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 2,5200 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22 dm3/m2
dm3 6,9300 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0063 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0095 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

177
d.11

KNR-W 2-02
1519-05

Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewa-
cyjną na bazie szkła wodnego i zolu krzemion-
kowego np. KEIM SOLDALIT lub inny równo-
ważny w kolorze wg. kolorystyki elewacji
Krotność = 2
obmiar  = 31,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,183*2=0,366 r-g/m2
r-g 11,5290 0,000 0,00

-- M --
2* farba elewacyjna KEIM SOLDALIT

0,8*2=1,6 kg/m2
kg 50,4000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0005*2=0,001 m-g/m2
m-g 0,0315 0,000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Murek attyki nad wejściem głównym

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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12 Kominy wentylacyjne
178

d.12
KNR-W 2-02
0128-07

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych
obmiar  = 77,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/m
r-g 41,5800 0,000 0,00

-- M --
2* pustaki wentylacyjne betonowe

3,8 szt./m
szt. 292,6000 0,000 0,00

3* zaprawa
0,01 m3/m

m3 0,7700 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m
m-g 3,8500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

179
d.12

KNR K-02
0105-05

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do
4,5 m na zaprawie tradycyjnej
obmiar  = 39,360 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2
r-g 36,2112 0,000 0,00

-- M --
2* bloki SILKA M12

14,76 szt./m2
szt. 580,9536 0,000 0,00

3* zaprawa
0,006 m3/m2

m3 0,2362 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,13 m-g/m2
m-g 5,1168 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

180
d.12

KNR-W 2-02
0123-13

Obmurowanie kominów ponad dachem cegłą
klinkierową pełną grafitową RAL 7016 na zapra-
wie M15
obmiar  = 10,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,75 r-g/m2
r-g 28,3250 0,000 0,00

-- M --
2* cegły klinkierowa grafitowa

61 szt./m2
szt. 628,3000 0,000 0,00

3* zaprawa M15
0,048 m3/m2

m3 0,4944 0,000 0,00

4* listewki iglaste 10x15 mm kl.II
5 m/m2

m 51,5000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

181
d.12

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o
średniej grubości 7 cm
obmiar  = 2,310 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,24 r-g/m2
r-g 7,4844 0,000 0,00

-- M --
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2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25
0,071 m3/m2

m3 0,1640 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,014 m3/m2

m3 0,0323 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,6 kg/m2

kg 1,3860 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,15 m-g/m2
m-g 0,3465 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0231 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Kominy wentylacyjne

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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13 Montaż stolarki okiennej
182

d.13
KNR 0-19
1023-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadze-
nia . Kolor okien RTAL 7016, współczynnik U=
0,9 (w/m2xk), szkło selektywne, trzyszybowe
obmiar  = 25,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,07 r-g/m2
r-g 102,5640 0,000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

7,58 szt./m2
szt. 191,0160 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,34 dm3/m2

dm3 8,5680 0,000 0,00

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm3 1,5120 0,000 0,00

5* gips szpachlowy
2,61 kg/m2

kg 65,7720 0,000 0,00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
4,7 kg/m2

kg 118,4400 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000 0,000 0,00

8* okna z PCV , RAl 7016, szkło selektywne
1 m2/m2

m2 25,2000 0,000 0,00

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 1,2600 0,000 0,00

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 1,5120 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

183
d.13

KNR 0-19
1023-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadze-
nia . Kolor okien RTAL 7016, współczynnik U=
0,9 (w/m2xk), szkło selektywne, trzyszybowe
obmiar  = 16,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,07 r-g/m2
r-g 65,9340 0,000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

7,58 szt./m2
szt. 122,7960 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,34 dm3/m2

dm3 5,5080 0,000 0,00

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm3 0,9720 0,000 0,00

5* gips szpachlowy
2,61 kg/m2

kg 42,2820 0,000 0,00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
4,7 kg/m2

kg 76,1400 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000 0,000 0,00

8* okna z PCV RAL 7016, szkło selektywne
1 m2/m2

m2 16,2000 0,000 0,00

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,8100 0,000 0,00

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,9720 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

184
d.13

KNR 0-19
1024-02

Montaż okien aluminiowych jednoramiennych,
trzyszybowych , rozwieralnych o odporności
ogniowej EI 30, zamykanych na kluczyk o
współczynniku U= 0,9 (Wm2xk) szkło selektywl-
ne RAL 7016
obmiar  = 7,200 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

3,3 r-g/m2
r-g 23,7600 0,000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

7,58 szt./m2
szt. 54,5760 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,34 dm3/m2

dm3 2,4480 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,000 0,00

5* okna aluminiowe RAL 7016 , EI 30 , szkło selek-
tywne
1 m2/m2

m2 7,2000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,2160 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,05 m-g/m2

m-g 0,3600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

185
d.13

KNR 0-19
1024-02

Montaż okien aluminiowych jednoramiennych,
trzyszybowych , rozwieralnych o odporności
ogniowej EI 30, zamykanych na kluczyk o
współczynniku U= 0,9 (Wm2xk) szkło selektywl-
ne RAL 7016
obmiar  = 2,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,3 r-g/m2
r-g 8,9100 0,000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

7,58 szt./m2
szt. 20,4660 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,34 dm3/m2

dm3 0,9180 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,000 0,00

5* okna aluminiowe RAL 7016 , EI 30 , szkło selek-
tywne
1 m2/m2

m2 2,7000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,0810 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,05 m-g/m2

m-g 0,1350 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

186
d.13

KNR K-06
0303-02

Montaż okien dachowych drewnianych trzyszy-
bowych uchylnych o szerokości 78 cm i wyso-
kości 118 cm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,25 r-g/szt.
r-g 13,0000 0,000 0,00

-- M --
2* okno uchylno-obrotowe

1 szt./szt.
szt. 4,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

187
d.13

KNR K-06
0401-11

Montaż kołnierzy uszczelniających  do okien o
powierzchni 0,75-1,00 m2 - pokrycie dachowe
płaskie cienkie
obmiar  = 4,000 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

3,85 r-g/szt.
r-g 15,4000 0,000 0,00

-- M --
2* kołnierz okna dachowego

1 szt./szt.
szt. 4,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

188
d.13

NNRNKB 202
0541-02

Montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalo-
wej powlekanej o grub. 0,7 mm w kolorze RAL
7016 o szer. do 55 cm
obmiar  = 16,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 22,2750 0,000 0,00

-- M --
2* parapety zewnętrzne RAL 7016 z blachy powle-

kanej 0,7 mm
1,23 m2/m2

m2 20,2950 0,000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt./m2

szt. 283,8000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,1320 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

189
d.13

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z
konglomeratu o grub. 30 mm i szerokości 0,4 m
obmiar  = 12,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,12 r-g/m2
r-g 25,4400 0,000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,5 szt/m2
szt 6,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2)

% 1,5000 0,000 0,00

4* podokienniki z konglomeratu o grub. 30 mm i
szer. 40 cm
1 m2/m2

m2 12,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,11 m-g/m2
m-g 1,3200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Montaż stolarki okiennej

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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14 Mntaż stolarki drzwiowej 
190

d.14
KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych ,
trzyszybowych ze szkłem selektywnym, kolor
RAL 7016, drzi klasy RC2, trzy zawiasy, 2 za-
mki klasy B, z naświetlem górnym , skrzydło
czynne wyposażone w samozamykacz . współ-
czynnik U= 1,2 ( Wm2xk)
obmiar  = 11,760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,1 r-g/m2
r-g 36,4560 0,000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

4,76 szt./m2
szt. 55,9776 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,24 dm3/m2

dm3 2,8224 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,000 0,00

5* drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe RAl 7016,
szklo selektywne
1 m2/m2

m2 11,7600 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,5880 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,7056 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

191
d.14

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych ,
trzyszybowych ze szkłem selektywnym, kolor
RAL 7016, drzi klasy RC2, trzy zawiasy, 2 za-
mki klasy B, z naświetlem górnym , skrzydło
czynne wyposażone w samozamykacz . współ-
czynnik U= 1,2 ( Wm2xk)
obmiar  = 2,592 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,12 r-g/m2
r-g 5,4950 0,000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

5,29 szt./m2
szt. 13,7117 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,29 dm3/m2

dm3 0,7517 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,000 0,00

5* drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe RAl 7016,
szklo selektywne
1 m2/m2

m2 2,5920 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,1296 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1555 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

192
d.14

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych  dwu-
skrzydłowych , trzyszybowych ze szkłem bez-
piecznym, kolor RAL 7016, trzy zawiasy,1 za-
mek klasy B, z naświetlem górnym , skrzydło
czynne wyposażone w samozamykacz . współ-
czynnik U= 1,8 ( Wm2xk)
obmiar  = 11,760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,1 r-g/m2
r-g 36,4560 0,000 0,00
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-- M --
2* kotwy stalowe

4,76 szt./m2
szt. 55,9776 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,24 dm3/m2

dm3 2,8224 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,000 0,00

5* drzwi aluminiowe wewnętrzne , szkło bezpiecz-
ne RAl 7016
1 m2/m2

m2 11,7600 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,5880 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,7056 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

193
d.14

KNR-W 2-02
1022-01

Montaż drzwi wewnętrznych, drewnianych, jed-
noskrzydłowych , pełnych np. PORTA, DRE,
POLSKONE z okleiną CPL = 0,4 mm , tzry za-
wiasy + 1 zamek w klamce
obmiar  = 28,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m2
r-g 14,6880 0,000 0,00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1 m2/m2
m2 28,8000 0,000 0,00

3* klamka z szyldami
16 kpl.

kpl. 16,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 1,1520 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,5760 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

194
d.14

KNR-W 2-02
1025-02

Ościeżnice drewniane  dla drzwi wewnątrzloka-
lowych regulowane o szerokości do 0,25 m w
okleinie CPL = 0,4 mm
obmiar  = 16,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/szt.
r-g 22,0800 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

15 %
% 15,0000 0,000 0,00

3* ościeżnice drewniana reegulowana do 0,25 m
1 szt./szt.

szt. 16,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,03 m-g/szt.
m-g 0,4800 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,02 m-g/szt.

m-g 0,3200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

195
d.14

KNR-W 2-02
1022-01

Montaż drzwi wewnętrznych, drewnianych, jed-
noskrzydłowych , pełnych np. PORTA, DRE,
POLSKONE z okleiną CPL = 0,4 mm , tzry za-
wiasy + 1 zamek w klamce. Podcięcie wenbtyla-
cyjne + zamek łazienkowy
obmiar  = 10,800 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,51 r-g/m2

r-g 5,5080 0,000 0,00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z pod-

cięciem
1 m2/m2

m2 10,8000 0,000 0,00

3* klamki z szyldami
6 szt

szt 6,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,4320 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,2160 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

196
d.14

KNR-W 2-02
1022-01

Montaż drzwi wewnętrznych, drewnianych, jed-
noskrzydłowych , pełnych np. PORTA, DRE,
POLSKONE z okleiną CPL = 0,4 mm , tzry za-
wiasy + 1 zamek w klamce. Podcięcie wenbtyla-
cyjne + zamek łazienkowy + w górnej części
skrzydła szyba typu mat , mleczna
obmiar  = 7,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m2
r-g 3,6720 0,000 0,00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z szybą

1 m2/m2
m2 7,2000 0,000 0,00

3* klamki i szyldy
4 kpl.

kpl. 4,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,2880 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,1440 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

197
d.14

KNR-W 2-02
1025-02

Ościeżnice drewniane  dla drzwi wewnątrzloka-
lowych regulowane o szerokości do 0,15 m w
okleinie CPL = 0,4 mm
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/szt.
r-g 13,8000 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

15 %
% 15,0000 0,000 0,00

3* ościeżnice drewniane regulowane o szr. do
0,15 m
1 szt./szt.

szt. 10,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,03 m-g/szt.
m-g 0,3000 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,02 m-g/szt.

m-g 0,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

198
d.14

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi jednoskrzydłowych do pomiesz-
czeń serwerowni , klasy RC4, stalowe malowane
proszkowo, dymoszczelne, o odporności ognio-
wej EIS 30 , samozamykacz zgodnie z opisem
do PAB
obmiar  = 3,600 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

2,12 r-g/m2
r-g 7,6320 0,000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

5,29 szt./m2
szt. 19,0440 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,29 dm3/m2

dm3 1,0440 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,000 0,00

5* drzwi stalowe do serwerownik dymoszczelne,
EIS 30
1 m2/m2

m2 3,6000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,1800 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,2160 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

199
d.14

KNR-W 2-02
1025-02

Ościeżnice stalowe , przylgowe, wypełnione be-
tonem zgodnie z opisem do PAB.
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/szt.
r-g 2,7600 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

15 %
% 15,0000 0,000 0,00

3* ościeżnice stalowe wypełnione betonem
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,03 m-g/szt.
m-g 0,0600 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,02 m-g/szt.

m-g 0,0400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

200
d.14

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi jednoskrzydłowych do pomiesz-
czeń technicznych , stalowe malowane proszko-
wo, o odporności ogniowej EI 30 , samozamy-
kacz zgodnie z opisem do PAB
obmiar  = 1,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,12 r-g/m2
r-g 3,8160 0,000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

5,29 szt./m2
szt. 9,5220 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,29 dm3/m2

dm3 0,5220 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,000 0,00

5* drzwi stalowe do pomieszczeń technicznych EI
30
1 m2/m2

m2 1,8000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,0900 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1080 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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201
d.14

KNR-W 2-02
1025-02

Ościeżnice stalowe , przylgowe, wypełnione be-
tonem zgodnie z opisem do PAB
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/szt.
r-g 1,3800 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

15 %
% 15,0000 0,000 0,00

3* ościeżnice stalowe wypełnione betonem
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,03 m-g/szt.
m-g 0,0300 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,02 m-g/szt.

m-g 0,0200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

202
d.14

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych
w kolorze RAL 7016 , stalowe malowane prosz-
kowo, o odporności ogniowej EI 30 , samoza-
mykacz i współczynnik U = 1,30 (Wm2xk)
obmiar  = 1,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,12 r-g/m2
r-g 3,8160 0,000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

5,29 szt./m2
szt. 9,5220 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,29 dm3/m2

dm3 0,5220 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,000 0,00

5* drzwi stalowe zewnętrzne RAL 70 16, EI 30
1 m2/m2

m2 1,8000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,0900 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1080 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

203
d.14

KNR-W 2-02
1025-02

Montaż ościeżnicy metalowej ,  przylgowej w ko-
lorze RAL 7016, wypełnionej pianką poliuretano-
wą o odporności ogniowej E 30
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/szt.
r-g 1,3800 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

15 %
% 15,0000 0,000 0,00

3* ościeżnice stalowe wypełniona pianka poliureta-
nową  E 30
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,03 m-g/szt.
m-g 0,0300 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,02 m-g/szt.

m-g 0,0200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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204
d.14

KNR-W 2-02
1024-02

Drzwi wewnętrzne przesuwne drewniane w kolrt-
ze białym z okleina CPL = 0,4 mm, np. PORTA,
DRE, POLSKONE
obmiar  = 1,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,1 r-g/m2
r-g 5,5800 0,000 0,00

-- M --
2* drzwi drewniane dwuskrzydłowe przesuwane-

kompletne
1 m2/m2

m2 1,8000 0,000 0,00

-- S --
3* wyciąg

0,08 m-g/m2
m-g 0,1440 0,000 0,00

4* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1080 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

205
d.14

KNR 0-19
1024-10

Montaż ścianek aluminiowych wewnętrznych w
kolorze białym , dwuszybowe, szkło bezpieczne
zgodnie z opisem do PAB
obmiar  = 11,840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,5 r-g/m2
r-g 17,7600 0,000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

1,87 szt./m2
szt. 22,1408 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,19 dm3/m2

dm3 2,2496 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,000 0,00

5* ścianki aluminiowe , szkło bezpieczne
1 m2/m2

m2 11,8400 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,4736 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,7104 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Mntaż stolarki drzwiowej 

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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15 Podłoża i posadzki 
206

d.15
KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mecha-
nicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęsz-
czeniu
obmiar  = 459,410 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0954 r-g/m2
r-g 43,8277 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

0,037+7*0,0123=0,1231 m3/m2
m3 56,5534 0,000 0,00

3* woda
0,0018+7*0,0006=0,006 m3/m2

m3 2,7565 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0014+7*0,0005=0,0049 m-g/m2
m-g 2,2511 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

207
d.15

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Za-
stosowano pompę do betonu na samochodzie.
Beton C12/15 o grub. 12 cm
obmiar  = 55,129 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,9 r-g/m3
r-g 159,8741 0,000 0,00

-- M --
2* mieszanka betonowa C12/15

1,03 m3/m3
m3 56,7829 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0,1 m-g/m3
m-g 5,5129 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

208
d.15

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne poziome - wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar  = 459,410 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0635 r-g/m2
r-g 29,1725 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0,3 kg/m2
kg 137,8230 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0005 m-g/m2
m-g 0,2297 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-g 0,1838 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

209
d.15

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne poziome - wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - druga i następna warstwa
obmiar  = 459,410 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,0587 r-g/m2

r-g 26,9674 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0,25 kg/m2
kg 114,8525 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0004 m-g/m2
m-g 0,1838 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-g 0,1838 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

210
d.15

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej - poziome podposadzkowe
obmiar  = 459,410 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 165,3876 0,000 0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-

gociowej
3,5 kg/m2

kg 1 607,9350 0,000 0,00

3* folia polietylenowa gr. 0,2 mm
1,2 m2/m2

m2 551,2920 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0112 m-g/m2
m-g 5,1454 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 3,1240 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

211
d.15

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt ze
sztywnej pianki rezolowanej o współczynniku
Lambda = 0,020- 0,022 (Wmxk) o grub. 120
mm np. typu KOOLTHERM K3  lub inna równo-
ważna
obmiar  = 459,410 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2
r-g 40,9334 0,000 0,00

-- M --
2* płyty z pianki rezolowanej KOOLTHERM K 3 o

grub. 120 mm
1,05 m2/m2

m2 482,3805 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2
m-g 1,4701 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 2,1592 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

212
d.15

KNR-W 2-02
0606-01

Ułożenie folii izolacyjnej aluminiowej pod ogrze-
wanie podlogowe o gramaturzez 200g/m2
obmiar  = 459,410 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 165,3876 0,000 0,00
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-- M --
2* folia aluminiowa  pod ogrzewanie podłogowe

1,2 m2/m2
m2 551,2920 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0112 m-g/m2
m-g 5,1454 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 3,1240 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

213
d.15

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko
obmiar  = 459,410 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,9452 r-g/m2
r-g 434,2343 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0206+4*0,0105=0,0626 m3/m2
m3 28,7591 0,000 0,00

3* cement 25 z dodatkami
0,0003 t/m2

t 0,1378 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0313+4*0,0158=0,0945 m-g/m2
m-g 43,4142 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0006 m-g/m2

m-g 0,2756 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

214
d.15

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopła-
ta za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 459,410 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2
r-g 33,9963 0,000 0,00

-- M --
2* siatka systemowa posadzkowa

1,02 m2/m2
m2 468,5982 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,5054 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,7810 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

215
d.15

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych ukła-
dane na klej - przygotowanie podłoża
obmiar  = 501,740 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2192 r-g/m2
r-g 109,9814 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca żelowa

4,75 kg/m2
kg 2 383,2650 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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-- S --
4* wyciąg

0,0093 m-g/m2
m-g 4,6662 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0502 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

216
d.15

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z płytek gresowych imitują-
cych drewno o wymiarach od 12x65 do 15x125
cm , na klej żelowy o klasie ścieralności 5 i an-
typoślizgowości R10
obmiar  = 376,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,9521 r-g/m2
r-g 358,5609 0,000 0,00

-- M --
2* płytki posadzkowe imitujące drewno

1,02 m2/m2
m2 384,1320 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca żelowa
4,75 kg/m2

kg 1 788,8500 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,4 kg/m2

kg 150,6400 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0315 m-g/m2
m-g 11,8629 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,027 m-g/m2

m-g 10,1682 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

217
d.15

KNR 0-12II
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek
- cokoliki 10 cm układane na klej z przecina-
niem płytek metodą zwykłą
obmiar  = 216,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,4649 r-g/m
r-g 100,4184 0,000 0,00

-- M --
2* płytki posadzkowe imitujace drewno

0,1035 m2/m
m2 22,3560 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca żelowa
0,48 kg/m

kg 103,6800 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,12 kg/m

kg 25,9200 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0035 m-g/m
m-g 0,7560 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,002 m-g/m

m-g 0,4320 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

218
d.15

KNR 0-12II
1118-10

Posadzki płytkowe z płytek gresowych o wymia-
rach 30x30 do 45x45 cm o klasie ścieralności 5
i klasie antypoślizgowości R 11 na klej żelowy
obmiar  = 69,970 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7459 r-g/m2
r-g 52,1906 0,000 0,00

-- M --
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2* płytki posadzkowe gresowe
1,02 m2/m2

m2 71,3694 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca żelowa
4,75 kg/m2

kg 332,3575 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,3 kg/m2

kg 20,9910 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0315 m-g/m2
m-g 2,2041 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,027 m-g/m2

m-g 1,8892 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

219
d.15

KNR 0-12II
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek
gresowych  - cokoliki 10 cm układane na klej z
przecinaniem płytek metodą zwykłą
obmiar  = 68,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,4649 r-g/m
r-g 31,6132 0,000 0,00

-- M --
2* płytki posadzkowe gresowe

0,1035 m2/m
m2 7,0380 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca żelowa
0,48 kg/m

kg 32,6400 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,12 kg/m

kg 8,1600 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0035 m-g/m
m-g 0,2380 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,002 m-g/m

m-g 0,1360 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

220
d.15

KNR AT-27
0401-03 +
KNR AT-27
0401-04

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 2 mm z polimerowej masy uszczelniającej
(folii w płynie) wykonywana ręcznie
obmiar  = 27,470 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,15+0,14=0,29 r-g/m2
r-g 7,9663 0,000 0,00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

1,34+1,34=2,68 kg/m2
kg 73,6196 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,02+0,02=0,04 m-g/m2
m-g 1,0988 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

221
d.15

KNR 0-12II
1118-06

Posadzki płytkowe z płytek terakowa o wym
20x20 do 60x60 cm na klej żelowy o klasie ście-
ralności 4 i antypoślizgowości R10
obmiar  = 27,470 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2166 r-g/m2
r-g 33,4200 0,000 0,00

-- M --
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2* płytki posadzkowe terakotowe
1,02 m2/m2

m2 28,0194 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca żelowa
4,75 kg/m2

kg 130,4825 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,6 kg/m2

kg 16,4820 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0303 m-g/m2
m-g 0,8323 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,023 m-g/m2

m-g 0,6318 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Podłoża i posadzki 

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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16 Tynki i okładziny ścienne
222

d.16
KNR-W 2-02
2010-01 +
KNR-W 2-02
2010-08

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tyn-
karskiego Nidalit grubości 15 mm wykonywane
mechanicznie na ścianach na podłożu cera-
micznym
obmiar  = 781,120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,353+0,084=0,437 r-g/m2
r-g 341,3494 0,000 0,00

-- M --
2* gips-mieszanka tynkarska Nidalit

0,0125+0,00575=0,01825 t/m2
t 14,2554 0,000 0,00

3* woda
0,00575+0,00265=0,0084 m3/m2

m3 6,5614 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* agregat tynkarski

0,042+0,008=0,05 m-g/m2
m-g 39,0560 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0122+0,0056=0,0178 m-g/m2

m-g 13,9039 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

223
d.16

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe
obmiar  = 781,120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 62,4896 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22 dm3/m2
dm3 171,8464 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,1562 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,2343 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

224
d.16

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach
obmiar  = 781,120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,509 r-g/m2
r-g 397,5901 0,000 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

2,5 kg/m2
kg 1 952,8000 0,000 0,00

3* gips budowlany
1,5 kg/m2

kg 1 171,6800 0,000 0,00

4* woda
0,0027 m3/m2

m3 2,1090 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 2,2652 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 3,3588 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
225

d.16
KNR AT-27
0401-01 +
KNR AT-27
0401-02

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 2 mm z polimerowej masy uszczelniającej
(folii w płynie) wykonywana ręcznie w pomiesz-
czeniach WC i pomieszczeniu gospodarczym
do wys. 2,05 m
obmiar  = 152,780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,13+0,12=0,25 r-g/m2
r-g 38,1950 0,000 0,00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

1,34+1,34=2,68 kg/m2
kg 409,4504 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,02+0,02=0,04 m-g/m2
m-g 6,1112 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

226
d.16

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoża
obmiar  = 166,940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3033 r-g/m2
r-g 50,6329 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca żelowa

4,75 kg/m2
kg 792,9650 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0072 m-g/m2
m-g 1,2020 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

227
d.16

KNR 0-12II
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach od 15x40
do 20x60 cm  na klej żelowy , o klasie odpor-
ności na zabrudzenia 4
obmiar  = 152,780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,5136 r-g/m2
r-g 231,2478 0,000 0,00

-- M --
2* płytki ścienne 15x40 do 20x60 cm

1,02 m2/m2
m2 155,8356 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca żelowa
4,75 kg/m2

kg 725,7050 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,6 kg/m2

kg 91,6680 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0295 m-g/m2
m-g 4,5070 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0275 m-g/m2

m-g 4,2015 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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228
d.16

KNR 0-12II
0829-06

Licowanie ścian płytkami gresowymi  o wymia-
rach 20x20 cm do 40x40 cm na klejżelowy, o
klasi odporności na zabrudzenia 4 w pomiesz-
czeniach aneksów i pomieszczeniach socjal-
nych do wys. 2,05 m
obmiar  = 14,160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,5136 r-g/m2
r-g 21,4326 0,000 0,00

-- M --
2* płytki ścienne gresowe

1,02 m2/m2
m2 14,4432 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca żelowa
4,75 kg/m2

kg 67,2600 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,6 kg/m2

kg 8,4960 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0295 m-g/m2
m-g 0,4177 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0275 m-g/m2

m-g 0,3894 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

229
d.16

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe
obmiar  = 614,180 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 49,1344 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22 dm3/m2
dm3 135,1196 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,1228 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,1843 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

230
d.16

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmy-
walnymi w kolorze powierzchni wewnętrznych -
tynków gładkich bez gruntowania
obmiar  = 614,180 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2
r-g 85,4324 0,000 0,00

-- M --
2* farba lateksowa zmywalna

0,2891 dm3/m2
dm3 177,5594 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,1843 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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231
d.16

KNR 2-02
1504-08

Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym
typu półmat ścia ndo wysokośći 1,5 m w komu-
nikacji i salach ogólnych
Krotność = 2
obmiar  = 245,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1809*2=0,3618 r-g/m2
r-g 88,8834 0,000 0,00

-- M --
2* lakier bezbarwny typu półmat

0,0817*2=0,1634 dm3/m2
dm3 40,1425 0,000 0,00

3* rozcieńczalnik
0,0109*2=0,0218 dm3/m2

dm3 5,3556 0,000 0,00

4* papier ścierny
0,1333*2=0,2666 ark./m2

ark. 65,4956 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0001*2=0,0002 m-g/m2
m-g 0,0491 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

232
d.16

KNR-W 2-02
0830-07

Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za na-
rożniki metalowe
obmiar  = 310,400 m

m

-- M --
1* narożniki metalowe

1,176 m/m
m 365,0304 0,000 0,00

2* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

233
d.16

KNR-W 2-02
2010-06 +
KNR-W 2-02
2010-08

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tyn-
karskiego Nidalit grubości 15 mm wykonywane
mechanicznie na ościeżach
obmiar  = 113,880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,12+0,084=1,204 r-g/m2
r-g 137,1115 0,000 0,00

-- M --
2* gips-mieszanka tynkarska Nidalit

0,0125+0,00575=0,01825 t/m2
t 2,0783 0,000 0,00

3* woda
0,00575+0,00265=0,0084 m3/m2

m3 0,9566 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* agregat tynkarski

0,064+0,008=0,072 m-g/m2
m-g 8,1994 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0122+0,0056=0,0178 m-g/m2

m-g 2,0271 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

234
d.16

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe
obmiar  = 113,880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 9,1104 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22 dm3/m2
dm3 25,0536 0,000 0,00
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3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0228 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0342 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

235
d.16

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach
obmiar  = 113,880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,509 r-g/m2
r-g 57,9649 0,000 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

2,5 kg/m2
kg 284,7000 0,000 0,00

3* gips budowlany
1,5 kg/m2

kg 170,8200 0,000 0,00

4* woda
0,0027 m3/m2

m3 0,3075 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 0,3303 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,4897 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

236
d.16

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe
obmiar  = 113,880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 9,1104 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22 dm3/m2
dm3 25,0536 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0228 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0342 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

237
d.16

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmy-
walnymi w kolorze powierzchni wewnętrznych -
tynków gładkich bez gruntowania
obmiar  = 113,880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2
r-g 15,8407 0,000 0,00

-- M --
2* farba lateksowa zmywalna w kolorze

0,2891 dm3/m2
dm3 32,9227 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0342 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Tynki i okładziny ścienne

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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17 Sufity podwieszane i tynki sufitów oraz roboty malarskie
238

d.17
NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo-
wej z wypełnieniem płytami z włókien mineral-
nych z zastosowaniem profili poprzecznych o
dług. 60 cm np. typu OWA/FINETTA  lub inny
równoważny produkt
obmiar  = 244,720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,18 r-g/m2
r-g 288,7696 0,000 0,00

-- M --
2* płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5

cm
2,86 szt./m2

szt. 699,8992 0,000 0,00

3* kształtowniki z blachy - profil główny
1,7 m/m2

m 416,0240 0,000 0,00

4* kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o dłu-
gości 60 cm
1,7 m/m2

m 416,0240 0,000 0,00

5* kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny
0,97 m/m2

m 237,3784 0,000 0,00

6* zawiesia do kształtowników
0,88 szt./m2

szt. 215,3536 0,000 0,00

7* pręty mocujące
0,88 szt./m2

szt. 215,3536 0,000 0,00

8* klamerki mocujące
2,86 szt./m2

szt. 699,8992 0,000 0,00

9* sprężyny przyścienne
1,65 szt./m2

szt. 403,7880 0,000 0,00

10* łączniki rozporowe kpl.
2,53 szt./m2

szt. 619,1416 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 2,4472 0,000 0,00

13* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 2,4472 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

239
d.17

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi
wodoodpornymi na  ruszcie metalowym poje-
dynczym podwieszonym z kształtowników CD i
Ud- w pomieszczenaich WC
obmiar  = 27,470 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,91 r-g/m2
r-g 52,4677 0,000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe wodoodporna

1,05 m2/m2
m2 28,8435 0,000 0,00

3* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/
27
1,9 m/m2

m 52,1930 0,000 0,00

4* kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/
27
0,4 m/m2

m 10,9880 0,000 0,00

5* łączniki wzdłużne Iw 60/110
0,38 szt./m2

szt. 10,4386 0,000 0,00

6* pręt mocujący
1,52 szt./m2

szt. 41,7544 0,000 0,00

7* wieszak w 60/100
1,52 szt./m2

szt. 41,7544 0,000 0,00

8* blachowkręty
18,5 szt./m2

szt. 508,1950 0,000 0,00

9* gips budowlany szpachlowy
0,0003 t/m2

t 0,0082 0,000 0,00

10* taśma
1 m/m2

m 27,4700 0,000 0,00
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11* woda
0,00064 m3/m2

m3 0,0176 0,000 0,00

12* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
13* wyciąg

0,045 m-g/m2
m-g 1,2362 0,000 0,00

14* środek transportowy
0,0176 m-g/m2

m-g 0,4835 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

240
d.17

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome
obmiar  = 27,470 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 1,6482 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,21 dm3/m2
dm3 5,7687 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0055 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0082 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

241
d.17

KNR-W 2-02
0830-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
stropie z płyt gipsowych
obmiar  = 27,470 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,561 r-g/m2
r-g 15,4107 0,000 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

1,5 kg/m2
kg 41,2050 0,000 0,00

3* gips budowlany
1 kg/m2

kg 27,4700 0,000 0,00

4* woda
0,00175 m3/m2

m3 0,0481 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0018 m-g/m2
m-g 0,0494 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0029 m-g/m2

m-g 0,0797 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

242
d.17

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome
obmiar  = 27,470 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 1,6482 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,21 dm3/m2
dm3 5,7687 0,000 0,00
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3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0055 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0082 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

243
d.17

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi,
amywalnymi w kolorze białym  powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowa-
nia
obmiar  = 27,470 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2
r-g 3,8211 0,000 0,00

-- M --
2* farba lateksowa zmywalna biała

0,2891 dm3/m2
dm3 7,9416 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0082 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

244
d.17

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome
obmiar  = 178,550 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 10,7130 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,21 dm3/m2
dm3 37,4955 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0357 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0536 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

245
d.17

KNR-W 2-02
2010-03 +
KNR-W 2-02
2010-09

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tyn-
karskiego Nidalit grubości 15 mm wykonywane
mechanicznie na stropach na podłożu cera-
micznym
obmiar  = 178,550 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,403+0,113=0,516 r-g/m2
r-g 92,1318 0,000 0,00

-- M --
2* gips-mieszanka tynkarska Nidalit

0,0128+0,0059=0,0187 t/m2
t 3,3389 0,000 0,00

3* woda
0,00589+0,00271=0,0086 m3/m2

m3 1,5355 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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5* agregat tynkarski
0,052+0,01=0,062 m-g/m2

m-g 11,0701 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0125+0,0057=0,0182 m-g/m2

m-g 3,2496 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

246
d.17

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome
obmiar  = 178,550 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 10,7130 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,21 dm3/m2
dm3 37,4955 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0357 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0536 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

247
d.17

KNR-W 2-02
0830-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe
na sufitach
obmiar  = 178,550 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,438 r-g/m2
r-g 78,2049 0,000 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

2,5 kg/m2
kg 446,3750 0,000 0,00

3* woda
0,00175 m3/m2

m3 0,3125 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0018 m-g/m2
m-g 0,3214 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0024 m-g/m2

m-g 0,4285 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

248
d.17

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome
obmiar  = 178,550 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 10,7130 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,21 dm3/m2
dm3 37,4955 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0357 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0536 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

249
d.17

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w
kolrze białym  powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania
obmiar  = 178,550 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2
r-g 24,8363 0,000 0,00

-- M --
2* farba lateksowa biała

0,2891 dm3/m2
dm3 51,6188 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0536 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Sufity podwieszane i tynki sufitów oraz roboty malarskie

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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18 Elewacja budynku
250

d.18
KNR 0-23
0931-01

Gruntowanie podłoża Cerplastem
obmiar  = 387,240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105 r-g/m2
r-g 40,6602 0,000 0,00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

0,3 kg/m2
kg 116,1720 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,1549 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

251
d.18

KNR 0-23
2613-09

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - system ROKER - zamocowanie listwy
cokołowej o szer. 20 cm
obmiar  = 98,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,237 r-g/m
r-g 23,2260 0,000 0,00

-- M --
2* kołki rozporowe z wkrętami

2,58 kpl./m
kpl. 252,8400 0,000 0,00

3* listwa cokołowa
1,05 m/m

m 102,9000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0002 m-g/m
m-g 0,0196 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

252
d.18

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej twardej o grub. 20 cm i współczynniku
Lambda = 0,036 (W/mxk)  - system ROKER -
przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian
obmiar  = 387,240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,438 r-g/m2
r-g 556,8511 0,000 0,00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej twarde 20 cm

1,05 m2/m2
m2 406,6020 0,000 0,00

3* zaprawa klejowa do wełny mineralnej
6 kg/m2

kg 2 323,4400 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,018 m-g/m2
m-g 6,9703 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0142 m-g/m2

m-g 5,4988 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

253
d.18

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - system ROKER - przymocowanie płyt
z wełny mineralnej za pomocą łączników metalo-
wych do ścian z cegły
obmiar  = 1 936,200 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 124,1104 0,000 0,00

-- M --
2* łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem

1,04 szt./szt.
szt. 2 013,6480 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,3872 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,3872 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

254
d.18

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach
obmiar  = 387,240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,623 r-g/m2
r-g 241,2505 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa do wełny mineralnej

6 kg/m2
kg 2 323,4400 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 439,5174 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,008 m-g/m2
m-g 3,0979 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0059 m-g/m2

m-g 2,2847 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

255
d.18

KNR 0-23
2613-08

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - system ROKER - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem metalowym
obmiar  = 325,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 71,6760 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa do wełny mineralnej

0,9 kg/m
kg 293,2200 0,000 0,00

3* kątownik aluminiowy ochronny
1,176 m/m

m 383,1408 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007 m-g/m
m-g 0,2281 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,1629 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

256
d.18

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - system ROKER - dodatkowa warstwa
kleju
obmiar  = 387,240 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,623 r-g/m2

r-g 241,2505 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa do wełny mineralnej

6 kg/m2
kg 2 323,4400 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,008 m-g/m2
m-g 3,0979 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0059 m-g/m2

m-g 2,2847 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

257
d.18

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłożu - nałożenie podkładowej
masy tynkarskiej
obmiar  = 387,240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105 r-g/m2
r-g 40,6602 0,000 0,00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

0,3 kg/m2
kg 116,1720 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,1549 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

258
d.18

KNR 0-23
0931-02

Tynk strukturalny typu baranek o uziarnieniu do
1,0 mm
obmiar  = 387,240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4913 r-g/m2
r-g 190,2510 0,000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna do 1 mm

3 kg/m2
kg 1 161,7200 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0064 m-g/m2
m-g 2,4783 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,009 m-g/m2

m-g 3,4852 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

259
d.18

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe
obmiar  = 387,240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 30,9792 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22 dm3/m2
dm3 85,1928 0,000 0,00
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R M S

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0774 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,1162 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

260
d.18

KNR-W 2-02
1519-05

Malowanie tynków zewnętrznych farbą na bazie
zolu krzemionkowego i szkła wodnego np. typu
KEIM SOLDALIT w kolorze według projektu PAB
Krotność = 2
obmiar  = 387,240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,183*2=0,366 r-g/m2
r-g 141,7298 0,000 0,00

-- M --
2* farba elewacyjna KEIM SOLDALIT

0,8*2=1,6 kg/m2
kg 619,5840 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0005*2=0,001 m-g/m2
m-g 0,3872 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

261
d.18

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian attyki i ścian szczytowych bu-
dynków  od środka płytami z wełny mineralnej
twardej o grub. 5 cm - system ROKER - przykle-
jenie płyt z wełny mineralnej do ścian
obmiar  = 152,840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,438 r-g/m2
r-g 219,7839 0,000 0,00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej twarde grub. 5 cm

1,05 m2/m2
m2 160,4820 0,000 0,00

3* zaprawa klejowa do wełny mineralnej
6 kg/m2

kg 917,0400 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,018 m-g/m2
m-g 2,7511 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0142 m-g/m2

m-g 2,1703 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

262
d.18

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - system ROKER - przymocowanie płyt
z wełny mineralnej za pomocą łączników metalo-
wych do ścian z cegły
obmiar  = 764,200 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 48,9852 0,000 0,00

-- M --
2* łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem

1,04 szt./szt.
szt. 794,7680 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,1528 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,1528 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

263
d.18

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach
obmiar  = 152,840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,623 r-g/m2
r-g 95,2193 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa do wełny mineralnej

6 kg/m2
kg 917,0400 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 173,4734 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,008 m-g/m2
m-g 1,2227 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0059 m-g/m2

m-g 0,9018 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

264
d.18

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - system ROKER -dodatkowa warstwa
kleju
obmiar  = 152,840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,623 r-g/m2
r-g 95,2193 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa do wełny mineralnej

6 kg/m2
kg 917,0400 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,008 m-g/m2
m-g 1,2227 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0059 m-g/m2

m-g 0,9018 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

265
d.18

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłożu - nałożenie podkładowej
masy tynkarskiej
obmiar  = 152,840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105 r-g/m2
r-g 16,0482 0,000 0,00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

0,3 kg/m2
kg 45,8520 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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4* środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0611 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

266
d.18

KNR 0-23
0931-02

Tynk strukturalny typu baranek o uziarnieniu do
1,0 mm
obmiar  = 152,840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4913 r-g/m2
r-g 75,0903 0,000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna do 1,0

mm
3 kg/m2

kg 458,5200 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0064 m-g/m2
m-g 0,9782 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,009 m-g/m2

m-g 1,3756 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

267
d.18

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach- obróbka ościeży
obmiar  = 40,550 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,623 r-g/m2
r-g 25,2627 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa do wełny mineralnej

6 kg/m2
kg 243,3000 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 46,0243 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,008 m-g/m2
m-g 0,3244 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0059 m-g/m2

m-g 0,2392 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

268
d.18

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - system ROKER - dodatkowa warstwa
kleju
obmiar  = 40,550 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,623 r-g/m2
r-g 25,2627 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa do wełny mineralnej

6 kg/m2
kg 243,3000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,008 m-g/m2
m-g 0,3244 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0059 m-g/m2

m-g 0,2392 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
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R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
269

d.18
KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłożu - nałożenie podkładowej
masy tynkarskiej
obmiar  = 40,550 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105 r-g/m2
r-g 4,2578 0,000 0,00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

0,3 kg/m2
kg 12,1650 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0162 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

270
d.18

KNR 0-23
0931-04

Tynk strukturalny o uziarnieniu do 1 mm
obmiar  = 40,550 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,546 r-g/m2
r-g 62,6903 0,000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna do 1 mm

3,3 kg/m2
kg 133,8150 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0064 m-g/m2
m-g 0,2595 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,009 m-g/m2

m-g 0,3650 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

271
d.18

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe
obmiar  = 40,550 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 3,2440 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22 dm3/m2
dm3 8,9210 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0081 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0122 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

272
d.18

KNR-W 2-02
1519-05

Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewa-
cyjna np typu KAIM SOLDALIT
Krotność = 2
obmiar  = 40,550 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,183*2=0,366 r-g/m2

r-g 14,8413 0,000 0,00

-- M --
2* farba elewacyjna KEIM SOLDALIT

0,8*2=1,6 kg/m2
kg 64,8800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0005*2=0,001 m-g/m2
m-g 0,0406 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

273
d.18

KNR-W 2-02
1036-02 ana-
logia

Montaz na elewacji lameli pionowych i pozio-
mych z pfofili aluminiowych 50x80 mm drewno-
podobnych w kolorze złoty dąb
obmiar  = 283,400 m

m

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/m
r-g 354,2500 0,000 0,00

-- M --
2* lamele aluminiowe 50 x 80 mm drewnopodobne

1,03 m2/m
m2 291,9020 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
15 %(od M)

% 15,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,11 m-g/m
m-g 31,1740 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,14 m-g/m

m-g 39,6760 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

274
d.18

KNR-W 2-02
0922-01

Wyprawa elewacyjna z elastycznego klinkieru
np. typu ELASTOLITH E 4617 NF ANT lub inny
równoważny produkt
obmiar  = 87,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,337 r-g/m2
r-g 29,6223 0,000 0,00

-- M --
2* wyprawa elewacyjna z elastycznego klinkieru

1,05 m2/m2
m2 92,2950 0,000 0,00

3* klej do wyprawy
5,86 kg/m2

kg 515,0940 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,04 m-g/m2
m-g 3,5160 0,000 0,00

6* sprężarka przewoźna o wydajności 0.37 m3/min
0,031 m-g/m2

m-g 2,7249 0,000 0,00

7* sprężarka przewoźna o wydajności 1.17 m3/min
0,04 m-g/m2

m-g 3,5160 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0053 m-g/m2

m-g 0,4659 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

19 Izolacja termiczna stropu
275

d.19
KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej - poziome podposadzkowe
obmiar  = 512,440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 184,4784 0,000 0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-

gociowej
3,5 kg/m2

kg 1 793,5400 0,000 0,00

3* folia polietylenowa gr. 0,2 mm
1,2 m2/m2

m2 614,9280 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0112 m-g/m2
m-g 5,7393 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 3,4846 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

276
d.19

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mi-
neralnej o współczynniku Lambda = 0,036 i
grub. 20 cm (Wmxk)  poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa
obmiar  = 512,440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0907 r-g/m2
r-g 46,4783 0,000 0,00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej grub. 20 cm

1,05 m2/m2
m2 538,0620 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0077 m-g/m2
m-g 3,9458 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0089 m-g/m2

m-g 4,5607 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

277
d.19

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mi-
neralnej o współczynniku Lambda = 0,036 i
grub. 15 cm (Wmxk)  poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa
obmiar  = 512,440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0907 r-g/m2
r-g 46,4783 0,000 0,00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej grub. 15 cm

1,05 m2/m2
m2 538,0620 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0077 m-g/m2
m-g 3,9458 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0089 m-g/m2

m-g 4,5607 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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278
d.19

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej twardej o grub. 10 cm  - system RO-
KER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do
ścian- ściany kolankowe od środka do wys. 0,6
m
obmiar  = 22,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,438 r-g/m2
r-g 32,7864 0,000 0,00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej twarde grub. 10 cm

1,05 m2/m2
m2 23,9400 0,000 0,00

3* zaprawa klejowa do wełny mineralnej
6 kg/m2

kg 136,8000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,018 m-g/m2
m-g 0,4104 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0142 m-g/m2

m-g 0,3238 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

279
d.19

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - system ROKER - przymocowanie płyt
z wełny mineralnej za pomocą łączników metalo-
wych do ścian z cegły
obmiar  = 114,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 7,3074 0,000 0,00

-- M --
2* łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem

1,04 szt./szt.
szt. 118,5600 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,0228 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,0228 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

280
d.19

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach
obmiar  = 22,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,623 r-g/m2
r-g 14,2044 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa do wełny mineralnej

6 kg/m2
kg 136,8000 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 25,8780 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,008 m-g/m2
m-g 0,1824 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0059 m-g/m2

m-g 0,1345 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
281

d.19
KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mi-
neralnej poziome- o grub. 10 cm z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa- ocieplenie da-
chu nad ścianami kolankowymi o szer. 0,7 m
obmiar  = 40,320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0907 r-g/m2
r-g 3,6570 0,000 0,00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej grub. 10 cm

1,05 m2/m2
m2 42,3360 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0077 m-g/m2
m-g 0,3105 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0089 m-g/m2

m-g 0,3588 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

282
d.19

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
szczytowych - wymiar otworu 14 x 14 cm
obmiar  = 16,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/szt.
r-g 10,8800 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2 szt./szt.
szt. 32,0000 0,000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
2,07 kg/szt.

kg 33,1200 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,005 m3/szt.

m3 0,0800 0,000 0,00

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją
surowe 14x14 cm
1 szt./szt.

szt. 16,0000 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,002 m3/szt.

m3 0,0320 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Izolacja termiczna stropu

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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20 Zadaszenie nad wejściami głównymi
283

d.20
KNR 2-05
0102-04

Montaż rygli dachowych RKB 150x100x5 mm 
L= 2,0 mm x 6 szt = 12,0 m x 14,4 kg/m
obmiar  = 172,800 kg

kg

-- R --
1* robocizna

0,0287*0,955=0,027409 r-g/kg
r-g 4,7363 0,000 0,00

-- M --
2* tlen techniczny

1,8*0,001=0,0018 m3/kg
m3 0,3110 0,000 0,00

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0,6*0,001=0,0006 kg/kg

kg 0,1037 0,000 0,00

4* konstrukcja stalowa
1,04 kg/kg

kg 179,7120 0,000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 75-85 KM

1,2*0,001=0,0012 m-g/kg
m-g 0,2074 0,000 0,00

6* przyczepa dłużycowa 10 t
1,2*0,001=0,0012 m-g/kg

m-g 0,2074 0,000 0,00

7* spawarka elektryczna wirująca 300 A
1,4*0,001=0,0014 m-g/kg

m-g 0,2419 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

284
d.20

KNR DC-03
0101-02

Kotwy wklejone np. typu Hilti M12 x 120 mm
obmiar  = 48,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0278 r-g/szt.
r-g 1,3344 0,000 0,00

-- M --
2* pręt gwintowany ocynkowany M12 x 120 mm

1 szt./szt.
szt. 48,0000 0,000 0,00

3* żywica epoksydowa- pojemniki 400 ml
0,02 szt./szt.

szt. 0,9600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

285
d.20

KNR 2-05
0102-04

Montaż rygli dachowych z rur kwadratowych
RKB 80x40x3 mm
L=5,0 m x 8 szt = 40,0 m x 5,37 kg/m
obmiar  = 214,800 kg

kg

-- R --
1* robocizna

0,0287*0,955=0,027409 r-g/kg
r-g 5,8875 0,000 0,00

-- M --
2* śruby stalowe M12 klasy 5.8

1,05 kg
kg 1,0500 0,000 0,00

3* elektrody stalowe do spawania stali węglowych
śr. 3.25mm
25*0,001=0,025 szt./kg

szt. 5,3700 0,000 0,00

4* tlen techniczny
1,8*0,001=0,0018 m3/kg

m3 0,3866 0,000 0,00

5* acetylen techniczny rozpuszczony
0,6*0,001=0,0006 kg/kg

kg 0,1289 0,000 0,00

6* kontsrukcja stalowa
1,04 kg/kg

kg 223,3920 0,000 0,00

-- S --
7* ciągnik kołowy 75-85 KM

1,2*0,001=0,0012 m-g/kg
m-g 0,2578 0,000 0,00

8* przyczepa dłużycowa 10 t
1,2*0,001=0,0012 m-g/kg

m-g 0,2578 0,000 0,00

9* spawarka elektryczna wirująca 300 A
1,4*0,001=0,0014 m-g/kg

m-g 0,3007 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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286
d.20

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnoś-
ciennych (stan wyjściowy powierzchni B)
obmiar  = 16,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4126 r-g/m2
r-g 6,8657 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

287
d.20

KNR 7-12
0208-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i
podkładowymi ftalowymi konstrukcji pełnościen-
nych
obmiar  = 16,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1036 r-g/m2
r-g 1,7239 0,000 0,00

-- M --
2* farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowa-

nia biała
0,11 dm3/m2

dm3 1,8304 0,000 0,00

3* rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbami-
dowych ogólnego stosowania
0,0088 dm3/m2

dm3 0,1464 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0005 m-g/m2
m-g 0,0083 0,000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0005 m-g/m2

m-g 0,0083 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

288
d.20

KNR 7-12
0209-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i
emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych w
kolorze RAL 7016
obmiar  = 16,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m2
r-g 1,6640 0,000 0,00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia
0,127 dm3/m2

dm3 2,1133 0,000 0,00

3* rozcieńczalnik do wyrobów olejnych
0,01016 dm3/m2

dm3 0,1691 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0005 m-g/m2
m-g 0,0083 0,000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0005 m-g/m2

m-g 0,0083 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

289
d.20

kalk. wlasna Montaż poszycia z szyby ze szkła klejonego
VSG/ESG w kolorze jasny grafit
obmiar  = 36,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,3868 r-g/m2
r-g 49,9248 0,000 0,00

-- M --
2* szklo klejone w kolorze jasny grafit

1 m2/m2
m2 36,0000 0,000 0,00
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3* materiały pomocnicze
10 %(od M)

% 10,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0065 m-g/m2
m-g 0,2340 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0069 m-g/m2

m-g 0,2484 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Zadaszenie nad wejściami głównymi

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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21 Elementy wyposażenia i wykończenia 
290

d.21
KNR-W 2-02
1219-03

Montaż wycieraczki zewnętzrnej np. typu STA-
MATS TOKYO  80 x 160 cm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,77 r-g/szt.
r-g 3,5400 0,000 0,00

-- M --
2* wycieraczka zewnętrzna 80x160

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,000 0,00

3* zaprawa cementowa M 12
0,007 m3/szt.

m3 0,0140 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,007 m-g/szt.
m-g 0,0140 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

291
d.21

KNR-W 2-02
1219-03

Montaz wycieraczki zewnętrznej np.  typu sTA-
MATSTOKYO 60 x 100 cm
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,77 r-g/szt.
r-g 5,3100 0,000 0,00

-- M --
2* wycieraczka zewnętrzna 60 x 100 cm

1 szt./szt.
szt. 3,0000 0,000 0,00

3* zaprawa cementowa M 12
0,007 m3/szt.

m3 0,0210 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,007 m-g/szt.
m-g 0,0210 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

292
d.21

KNR-W 2-02
1219-03

MOntaż wycieraczki wewnętrznej np. typu STA-
MATS - ALASKA 80 x 160 cm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,77 r-g/szt.
r-g 3,5400 0,000 0,00

-- M --
2* wycieraczka wewnętrzna 80 x 160 cm

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,000 0,00

3* zaprawa cementowa M 12
0,007 m3/szt.

m3 0,0140 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,007 m-g/szt.
m-g 0,0140 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

293
d.21

KNR K-06
0801-02

Montaż schodów strychowych o wymiarach 75x
130 cm o odporności ogniowej REI 60
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,5 r-g/szt.
r-g 5,0000 0,000 0,00
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-- M --
2* schody strychowe w wykonaniu REI 60

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

294
d.21

kalk. własna Montaż pochwytow dla osób niepełnosprawnych
w pom. WC w kolorze białym
obmiar  = 6,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,5 r-g/kpl.
r-g 9,0000 0,000 0,00

-- M --
2* uchwyty dla osób niepełnosprawnych

1 kpl./kpl.
kpl. 6,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

295
d.21

kalk. wlasna Obsługa geodezyjna budowy
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* obsługa geodezyjna

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Elementy wyposażenia i wykończenia 

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE
CAŁY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Roboty rozbiórkowe 0,00
2 Ławy fundamentowe 0,00
3 Ściany fundamentowe 0,00
4 Ściany wewnętrzne 0,00
5 Ściany zewnętrzne 0,00
6 Wieńce i trzepienie żelbetowe 0,00
7 Konstrukcja dachu + pokrycie 0,00
8 Nadproża okienne i drzwiowe 0,00
9 Rama żelbetowa Poz. 2.1 0,00

10 Przebudowa stropu DZ- 3 0,00
11 Murek attyki nad wejściem głównym 0,00
12 Kominy wentylacyjne 0,00
13 Montaż stolarki okiennej 0,00
14 Mntaż stolarki drzwiowej 0,00
15 Podłoża i posadzki 0,00
16 Tynki i okładziny ścienne 0,00
17 Sufity podwieszane i tynki sufitów oraz robo-

ty malarskie
0,00

18 Elewacja budynku 0,00
19 Izolacja termiczna stropu 0,00
20 Zadaszenie nad wejściami głównymi 0,00
21 Elementy wyposażenia i wykończenia 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 17 036,8133 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma

ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,2326 0,2326 0,00 0,00
2. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0164 0,0164 0,00 0,00
3. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0245 0,0245 0,00 0,00
4. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0,0315 0,0315 0,00 0,00
5. benzyna do lakierów dm3 0,5630 0,5630 0,00 0,00
6. beton zwykły z kruszywa naturalnego C

20/25
m3 0,1640 0,1640 0,00 0,00

7. beton zwykły z kruszywa naturalnego
C25/30

m3 50,4715 50,4715 0,00 0,00

8. beton zwykły z kruszywa naturalnego
C8/10

m3 1,6562 1,6562 0,00 0,00

9. blacha powlekana płaska 0,5 mm m2 22,1400 22,1400 0,00 0,00
10. blacha powlekana płaska 0,7 mm, RAL

7016
m2 100,3680 100,3680 0,00 0,00

11. blacha powlekana płaska RAL 7016 m2 54,3660 54,3660 0,00 0,00
12. blacha stalowa powlekana 0,7 mm m2 712,8000 712,8000 0,00 0,00
13. blachowkręty szt. 934,7274 934,7274 0,00 0,00
14. blachowkręty do pokrycia dachu szt 3 888,00

00
3 888,00

00
0,00 0,00

15. bloki SILKA M12 szt. 7 689,18
06

7 689,18
06

0,00 0,00

16. bloki SILKA M18 szt. 212,0580 212,0580 0,00 0,00
17. bloki SILKA M24 szt. 2 439,27

90
2 439,27

90
0,00 0,00

18. cegła budowlana pełna szt. 1 093,20
00

1 093,20
00

0,00 0,00

19. cegły klinkierowa grafitowa szt. 628,3000 628,3000 0,00 0,00
20. cement 25 z dodatkami t 0,1378 0,1378 0,00 0,00
21. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 751,0830 751,0830 0,00 0,00
22. cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków "35"
t 0,4815 0,4815 0,00 0,00

23. cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35

t 1,1975 1,1975 0,00 0,00

24. deski iglaste łączone na wpust wymia-
rowe nasycone gr. 28 mm kl.III

m3 18,1440 18,1440 0,00 0,00

25. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0,0982 0,0982 0,00 0,00
26. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,0109 0,0109 0,00 0,00
27. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 1,7671 1,7671 0,00 0,00
28. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0988 0,0988 0,00 0,00
29. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0323 0,0323 0,00 0,00
30. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,0245 0,0245 0,00 0,00
31. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 1,4388 1,4388 0,00 0,00
32. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,0922 0,0922 0,00 0,00
33. deski iglaste obrzynane nasycone pod-

suszane kl. II
m3 0,4493 0,4493 0,00 0,00

34. drabinki śniegowe systemowe ażurowe
w kolorze RAL 7016

m 65,1000 65,1000 0,00 0,00

35. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 1,0539 1,0539 0,00 0,00
36. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,1042 0,1042 0,00 0,00
37. drut stalowy okrągły 3 mm kg 4,9104 4,9104 0,00 0,00
38. drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe RAl

7016, szklo selektywne
m2 11,7600 11,7600 0,00 0,00

39. drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe RAl
7016, szklo selektywne

m2 2,5920 2,5920 0,00 0,00

40. drzwi aluminiowe wewnętrzne , szkło
bezpieczne RAl 7016

m2 11,7600 11,7600 0,00 0,00

41. drzwi drewniane dwuskrzydłowe prze-
suwane-kompletne

m2 1,8000 1,8000 0,00 0,00

42. drzwi stalowe do pomieszczeń tech-
nicznych EI 30

m2 1,8000 1,8000 0,00 0,00

43. drzwi stalowe do serwerownik dymosz-
czelne, EIS 30

m2 3,6000 3,6000 0,00 0,00

44. drzwi stalowe zewnętrzne RAL 70 16,
EI 30

m2 1,8000 1,8000 0,00 0,00

45. elektrody stalowe do spawania stali
węglowych śr. 3.25mm

szt. 5,3700 5,3700 0,00 0,00

46. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 252,6755 252,6755 0,00 0,00
47. farba elewacyjna KEIM SOLDALIT kg 838,5440 838,5440 0,00 0,00
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48. farba ftalowa do gruntowania ogólnego
stosowania biała

dm3 1,8304 1,8304 0,00 0,00

49. farba lateksowa biała dm3 51,6188 51,6188 0,00 0,00
50. farba lateksowa zmywalna dm3 177,5594 177,5594 0,00 0,00
51. farba lateksowa zmywalna biała dm3 7,9416 7,9416 0,00 0,00
52. farba lateksowa zmywalna w kolorze dm3 32,9227 32,9227 0,00 0,00
53. farba olejna do gruntowania przeciw-

rdzewna
dm3 11,2609 11,2609 0,00 0,00

54. farba olejna nawierzchniowa ogólnego
stosowania

dm3 2,1133 2,1133 0,00 0,00

55. Fobos 4 kg 581,7936 581,7936 0,00 0,00
56. Fobos 4 kg 20,7360 20,7360 0,00 0,00
57. folia aluminiowa  pod ogrzewanie pod-

łogowe
m2 551,2920 551,2920 0,00 0,00

58. folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 1 166,22
00

1 166,22
00

0,00 0,00

59. fuga antracyt kg 18,3810 18,3810 0,00 0,00
60. gaz propan-butan kg 5,4000 5,4000 0,00 0,00
61. gaz propan-butan kg 149,0400 149,0400 0,00 0,00
62. gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 19,6726 19,6726 0,00 0,00
63. gips budowlany kg 1 369,97

00
1 369,97

00
0,00 0,00

64. gips budowlany szpachlowy kg 40,5636 40,5636 0,00 0,00
65. gips budowlany szpachlowy t 0,0082 0,0082 0,00 0,00
66. gips szpachlowy kg 108,0540 108,0540 0,00 0,00
67. gips szpachlowy kg 2 725,08

00
2 725,08

00
0,00 0,00

68. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 63,6740 63,6740 0,00 0,00
69. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,4474 3,4474 0,00 0,00
70. gwoździe karbowane , ocynkowane

4,5x50 mm
kg 3,4500 3,4500 0,00 0,00

71. hak rynnowy nakrokwiowy szt. 92,8000 92,8000 0,00 0,00
72. haki do muru kg 6,5472 6,5472 0,00 0,00
73. impregnat kg 0,1771 0,1771 0,00 0,00
74. impregnat do drewna kg 15,3181 15,3181 0,00 0,00
75. kątownik aluminiowy ochronny m 383,1408 383,1408 0,00 0,00
76. kątowniki ciesielski systemowe ocynko-

wane 90x60x60x2,5 mm
szt 72,0000 72,0000 0,00 0,00

77. klamerki mocujące szt. 699,8992 699,8992 0,00 0,00
78. klamka z szyldami kpl. 16,0000 16,0000 0,00 0,00
79. klamki i szyldy kpl. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
80. klamki z szyldami szt 6,0000 6,0000 0,00 0,00
81. klamra stalowa do łączenia płotków szt. 41,5400 41,5400 0,00 0,00
82. klej do wyprawy kg 515,0940 515,0940 0,00 0,00
83. klej żelowy kg 173,7840 173,7840 0,00 0,00
84. kolanko rury spustowej 120 mm szt. 12,0000 12,0000 0,00 0,00
85. kolanko rury spustowej 90 mm szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
86. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt. 124,7638 124,7638 0,00 0,00
87. kołki roporowe M10 o dług. 5,0 cm szt 68,0000 68,0000 0,00 0,00
88. kołki rozporowe z wkrętami kpl. 252,8400 252,8400 0,00 0,00
89. kołnierz okna dachowego szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
90. konstrukcja stalowa kg 179,7120 179,7120 0,00 0,00
91. kontsrukcja stalowa kg 223,3920 223,3920 0,00 0,00
92. kostka brukowa 6 cm kolorowa m2 42,1788 42,1788 0,00 0,00
93. kotwy M12 Stal S355 , ocynkowana ,

gwintowana pod mocowanie murłat L=
56 cm

kg 45,8000 45,8000 0,00 0,00

94. kotwy stalowe szt. 574,7497 574,7497 0,00 0,00
95. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z

żaluzją surowe 14x14 cm
szt. 16,0000 16,0000 0,00 0,00

96. krawędziaki iglaste wymiarowe nasyco-
ne kl.II , C24

m3 1,7310 1,7310 0,00 0,00

97. krawędziaki iglaste wymiarowe nasyco-
ne kl.II, C24

m3 19,3938 19,3938 0,00 0,00

98. kształtowniki stalowe nośne profilowane
CD-60/27

m 52,1930 52,1930 0,00 0,00

99. kształtowniki stalowe profilowane C m 62,9965 62,9965 0,00 0,00
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100
.

kształtowniki stalowe profilowane U m 23,3548 23,3548 0,00 0,00

101
.

kształtowniki stalowe przyścienne profil
UD-28/27

m 10,9880 10,9880 0,00 0,00

102
.

kształtowniki walcowane - dwuteowniki
HEA 120 mm

kg 1 273,60
00

1 273,60
00

0,00 0,00

103
.

kształtowniki walcowane - dwuteowniki
HEA 180 mm

kg 2 087,40
00

2 087,40
00

0,00 0,00

104
.

kształtowniki walcowane - dwuteowniki
HEA 200 mm

kg 224,6400 224,6400 0,00 0,00

105
.

kształtowniki walcowane - dwuteowniki
HEA180 mm

kg 72,7750 72,7750 0,00 0,00

106
.

kształtowniki z blachy - kątownik przy-
ścienny

m 237,3784 237,3784 0,00 0,00

107
.

kształtowniki z blachy - profil główny m 416,0240 416,0240 0,00 0,00

108
.

kształtowniki z blachy - profil poprze-
czny o długości 60 cm

m 416,0240 416,0240 0,00 0,00

109
.

lakier bezbarwny typu półmat dm3 40,1425 40,1425 0,00 0,00

110
.

lamele aluminiowe 50 x 80 mm drewno-
podobne

m2 291,9020 291,9020 0,00 0,00

111
.

lej spustowy rynny szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00

112
.

listewki iglaste 10x15 mm kl.II m 51,5000 51,5000 0,00 0,00

113
.

listwa cokołowa m 102,9000 102,9000 0,00 0,00

114
.

łączniki metalowe z ocynkowanym
trzpieniem

szt. 2 926,97
60

2 926,97
60

0,00 0,00

115
.

łączniki rozporowe kpl. szt. 619,1416 619,1416 0,00 0,00

116
.

łączniki wzdłużne Iw 60/110 szt. 10,4386 10,4386 0,00 0,00

117
.

mata włochata 200g/m2 m2 712,8000 712,8000 0,00 0,00

118
.

mieszanka betonowa C12/15 m3 59,3506 59,3506 0,00 0,00

119
.

mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych

kg 194,5800 194,5800 0,00 0,00

120
.

nadproże prefabrykowane strunobeto-
nowe KONBET SBN 120x115 mm

m 74,6640 74,6640 0,00 0,00

121
.

nakrętki M12 kg 1,3100 1,3100 0,00 0,00

122
.

nakrętki M12 ocynkowane kg 2,0200 2,0200 0,00 0,00

123
.

narożniki metalowe m 365,0304 365,0304 0,00 0,00

124
.

obejma rury spustowej wbijana szt. 30,0000 30,0000 0,00 0,00

125
.

obrzeża betonowe 20x6 cm grafitowe m 83,9460 83,9460 0,00 0,00

126
.

obsługa geodezyjna kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

127
.

okna aluminiowe RAL 7016 , EI 30 ,
szkło selektywne

m2 9,9000 9,9000 0,00 0,00

128
.

okna z PCV , RAl 7016, szkło selektyw-
ne

m2 25,2000 25,2000 0,00 0,00

129
.

okna z PCV RAL 7016, szkło selektyw-
ne

m2 16,2000 16,2000 0,00 0,00

130
.

okno uchylno-obrotowe szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00

131
.

ościeżnice drewniana reegulowana do
0,25 m

szt. 16,0000 16,0000 0,00 0,00

132
.

ościeżnice drewniane regulowane o
szr. do 0,15 m

szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00

133
.

ościeżnice stalowe wypełniona pianka
poliuretanową  E 30

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
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134
.

ościeżnice stalowe wypełnione beto-
nem

szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00

135
.

papa termozgrzewalna izolacyjna o
grub. 4 mm

m2 764,6400 764,6400 0,00 0,00

136
.

papier ścierny ark. 65,4956 65,4956 0,00 0,00

137
.

parapety zewnętrzne RAL 7016 z bla-
chy powlekanej 0,7 mm

m2 20,2950 20,2950 0,00 0,00

138
.

pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji
przeciwwilgociowej

kg 3 822,90
30

3 822,90
30

0,00 0,00

139
.

pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji
przeciwwilgociowej

kg 8,8320 8,8320 0,00 0,00

140
.

pianka poliuretanowa dm3 28,1761 28,1761 0,00 0,00

141
.

pianka poliuretanowa szt 6,0000 6,0000 0,00 0,00

142
.

piasek m3 44,1144 44,1144 0,00 0,00

143
.

piasek m3 66,1660 66,1660 0,00 0,00

144
.

piasek do zapraw m3 2,5145 2,5145 0,00 0,00

145
.

płytki posadzkowe gresowe m2 78,4074 78,4074 0,00 0,00

146
.

płytki posadzkowe imitujace drewno m2 22,3560 22,3560 0,00 0,00

147
.

płytki posadzkowe imitujące drewno m2 384,1320 384,1320 0,00 0,00

148
.

płytki posadzkowe terakotowe m2 28,0194 28,0194 0,00 0,00

149
.

płytki ścienne 15x40 do 20x60 cm m2 155,8356 155,8356 0,00 0,00

150
.

płytki ścienne gresowe m2 14,4432 14,4432 0,00 0,00

151
.

płytki typu ELASTOLITH m2 34,0884 34,0884 0,00 0,00

152
.

płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne m2 32,2665 32,2665 0,00 0,00

153
.

płyty gipsowo-kartonowe wodoodporna m2 28,8435 28,8435 0,00 0,00

154
.

płyty OSB grub. 20 mm m2 29,9200 29,9200 0,00 0,00

155
.

płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,2182 0,2182 0,00 0,00

156
.

płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,1091 0,1091 0,00 0,00

157
.

płyty pomostowe robocze m2 7,6930 7,6930 0,00 0,00

158
.

płyty styropianowe EPS 100 o grub. 18
cm

m2 108,1080 108,1080 0,00 0,00

159
.

płyty z pianki rezolowanej KOOLT-
HERM K 3 o grub. 120 mm

m2 482,3805 482,3805 0,00 0,00

160
.

płyty z wełny mineralnej m2 31,6519 31,6519 0,00 0,00

161
.

płyty z wełny mineralnej grub. 10 cm m2 42,3360 42,3360 0,00 0,00

162
.

płyty z wełny mineralnej grub. 15 cm m2 538,0620 538,0620 0,00 0,00

163
.

płyty z wełny mineralnej grub. 20 cm m2 538,0620 538,0620 0,00 0,00

164
.

płyty z wełny mineralnej twarde 20 cm m2 406,6020 406,6020 0,00 0,00

165
.

płyty z wełny mineralnej twarde grub.
10 cm

m2 23,9400 23,9400 0,00 0,00

166
.

płyty z wełny mineralnej twarde grub. 5
cm

m2 160,4820 160,4820 0,00 0,00

167
.

płyty z włókien mineralnych o wym.
60x60x1,5 cm

szt. 699,8992 699,8992 0,00 0,00
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168
.

podkładki M12 kg 1,0200 1,0200 0,00 0,00

169
.

podkładki M12 ocynkowane kg 1,8400 1,8400 0,00 0,00

170
.

podkładowa masa tynkarska ATLAS
CERPLAST

kg 358,1670 358,1670 0,00 0,00

171
.

podokienniki z konglomeratu o grub. 30
mm i szer. 40 cm

m2 12,0000 12,0000 0,00 0,00

172
.

polimerowa masa uszczelniająca (folia
w płynie)

kg 483,0700 483,0700 0,00 0,00

173
.

polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna
o grub. 4,0 mm

m2 62,1000 62,1000 0,00 0,00

174
.

preparat gruntujący "ATLAS UNI
GRUNT"

dm3 596,3969 596,3969 0,00 0,00

175
.

pręt gwintowany ocynkowany M12 x
120 mm

szt. 48,0000 48,0000 0,00 0,00

176
.

pręt mocujący szt. 41,7544 41,7544 0,00 0,00

177
.

pręt zbrojeniowy ze stali żebrowanej fi
12

kg 71,4756 71,4756 0,00 0,00

178
.

pręty mocujące szt. 215,3536 215,3536 0,00 0,00

179
.

pręty okrągłe do zbrojenia betonu, że-
browane śr. 10 mm

t 0,5370 0,5370 0,00 0,00

180
.

pręty okrągłe do zbrojenia betonu, że-
browane śr. 12 mm

t 2,5873 2,5873 0,00 0,00

181
.

pręty okrągłe do zbrojenia betonu, że-
browane śr. 6 mm

t 0,3156 0,3156 0,00 0,00

182
.

pręty okrągłe do zbrojenia betonu, że-
browane śr. 8 mm

t 0,1047 0,1047 0,00 0,00

183
.

pustaki wentylacyjne betonowe szt. 292,6000 292,6000 0,00 0,00

184
.

rozcieńczalnik dm3 5,3556 5,3556 0,00 0,00

185
.

rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych
karbamidowych ogólnego stosowania

dm3 0,1464 0,1464 0,00 0,00

186
.

rozcieńczalnik do wyrobów olejnych dm3 0,1691 0,1691 0,00 0,00

187
.

rura spustowa o średnicy 120 mm ty-
tan-cynk

m 40,4000 40,4000 0,00 0,00

188
.

rura spustowa o średnicy 90 mm tytan-
cynk

m 20,2000 20,2000 0,00 0,00

189
.

rynna dachowa o średnicy 120 mm, ty-
tan-cynk

m 8,1600 8,1600 0,00 0,00

190
.

rynna dachowa o średnicy 150 mm ty-
tan - cynk , RAL 7016

m 57,1200 57,1200 0,00 0,00

191
.

schody strychowe w wykonaniu REI 60 szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

192
.

siatka ochronna rynny m 67,2000 67,2000 0,00 0,00

193
.

siatka systemowa posadzkowa m2 468,5982 468,5982 0,00 0,00

194
.

siatka z włókna szklanego m2 911,0532 911,0532 0,00 0,00

195
.

silikon dm3 2,4840 2,4840 0,00 0,00

196
.

skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 28,8000 28,8000 0,00 0,00

197
.

skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
z podcięciem

m2 10,8000 10,8000 0,00 0,00

198
.

skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
z szybą

m2 7,2000 7,2000 0,00 0,00

199
.

sprężyny przyścienne szt. 403,7880 403,7880 0,00 0,00

200
.

sucha mieszanka tynkarska mineralna
do 1,0 mm

kg 194,4000 194,4000 0,00 0,00

201
.

sucha mieszanka tynkarska mineralna
do 1 mm

kg 1 295,53
50

1 295,53
50

0,00 0,00
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202
.

sucha mieszanka tynkarska mineralna
do 1 mm

kg 94,5000 94,5000 0,00 0,00

203
.

sucha mieszanka tynkarska mineralna
do 1,0 mm

kg 458,5200 458,5200 0,00 0,00

204
.

szklo klejone w kolorze jasny grafit m2 36,0000 36,0000 0,00 0,00

205
.

ścianki aluminiowe , szkło bezpieczne m2 11,8400 11,8400 0,00 0,00

206
.

środki impregnacyjne i grzybobójcze -
impregnaty olejowe

kg 20,5344 20,5344 0,00 0,00

207
.

śruby M12 klasy 5.8 , ocynkowane,
gwintowane L= 36 cm

kg 17,9200 17,9200 0,00 0,00

208
.

śruby stalowe M12 klasy 5.8 kg 1,0500 1,0500 0,00 0,00

209
.

śruby,M12 klasy 5.8 kg 10,2400 10,2400 0,00 0,00

210
.

śruby,podkładki,nakrętki kg 99,0461 99,0461 0,00 0,00

211
.

taśma m 97,0427 97,0427 0,00 0,00

212
.

taśma montażowa m 4,8600 4,8600 0,00 0,00

213
.

tlen techniczny m3 0,6977 0,6977 0,00 0,00

214
.

uchwyt stalowy do płotka przeciwśnież-
nego

szt. 74,4000 74,4000 0,00 0,00

215
.

uchwyty dla osób niepełnosprawnych kpl. 6,0000 6,0000 0,00 0,00

216
.

uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 1 414,80
00

1 414,80
00

0,00 0,00

217
.

utylizacja gruzu m3 116,0870 116,0870 0,00 0,00

218
.

utylizacja papy kg 9 887,62
50

9 887,62
50

0,00 0,00

219
.

utylizacja płyt g-k m3 6,7820 6,7820 0,00 0,00

220
.

utylizacja stolarki drzwiowej drewnianej m3 1,2960 1,2960 0,00 0,00

221
.

utylizacja sufitu OWA m3 9,0150 9,0150 0,00 0,00

222
.

utylizacja sytolarki PCV m3 4,5590 4,5590 0,00 0,00

223
.

utylizacja ścianek g-k m3 7,0780 7,0780 0,00 0,00

224
.

utylizacja ziemi m3 294,3470 294,3470 0,00 0,00

225
.

utylizacja żużla m3 20,3500 20,3500 0,00 0,00

226
.

utylizaxcja styropianu m3 35,7710 35,7710 0,00 0,00

227
.

wiertło diamentowe szt. 0,1005 0,1005 0,00 0,00

228
.

wieszak w 60/100 szt. 41,7544 41,7544 0,00 0,00

229
.

wkręty samogwintujące typu SW do
blach

szt. 2 757,16
00

2 757,16
00

0,00 0,00

230
.

woda m3 5,6040 5,6040 0,00 0,00

231
.

woda m3 0,1769 0,1769 0,00 0,00

232
.

woda m3 11,8746 11,8746 0,00 0,00

233
.

woda z rurociągu m3 0,8695 0,8695 0,00 0,00

234
.

wycieraczka wewnętrzna 80 x 160 cm szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

235
.

wycieraczka zewnętrzna 60 x 100 cm szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00

- 132 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Użytkownik: Andrzej



Gmina Subkowy  Roboty budowlane - PRZEDMIAR ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma

ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

236
.

wycieraczka zewnętrzna 80x160 szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

237
.

wyprawa elewacyjna z elastycznego
klinkieru

m2 92,2950 92,2950 0,00 0,00

238
.

zaprawa m3 0,7700 0,7700 0,00 0,00

239
.

zaprawa m3 0,2362 0,2362 0,00 0,00

240
.

zaprawa cementowa M 12 m3 0,0490 0,0490 0,00 0,00

241
.

zaprawa cementowa m. 12 m3 28,7591 28,7591 0,00 0,00

242
.

zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 1 640,18
97

1 640,18
97

0,00 0,00

243
.

zaprawa klejąca żelowa kg 6 357,20
50

6 357,20
50

0,00 0,00

244
.

zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 10 774,8
600

10 774,8
600

0,00 0,00

245
.

zaprawa M15 m3 0,4944 0,4944 0,00 0,00

246
.

zaprawa spoinująca kg 322,3570 322,3570 0,00 0,00

247
.

zawiesia do kształtowników szt. 215,3536 215,3536 0,00 0,00

248
.

złączka rynny szt. 22,4000 22,4000 0,00 0,00

249
.

żywica epoksydowa- pojemniki 400 ml szt. 0,9600 0,9600 0,00 0,00

250
.

żywica epoksydowa Koelner R-KEX -
pojemniki 400 ml

szt. 10,7200 10,7200 0,00 0,00

251
.

materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat tynkarski m-g 58,3255 0,00 0,00
2. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 3,5160 0,00 0,00
3. beczkowóz ciągniony 1500 dm3 m-g 1,1791 0,00 0,00
4. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 4,1095 0,00 0,00
5. ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,0947 0,00 0,00
6. ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 0,4651 0,00 0,00
7. giętarka do prętów m-g 16,9125 0,00 0,00
8. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 2,4479 0,00 0,00
9. mieszarka do zapraw m-g 7,2100 0,00 0,00

10. nożyce do prętów m-g 20,4359 0,00 0,00
11. nożyce elektromechaniczne do prętów zbrojeniowych fi 40 m-g 0,4824 0,00 0,00
12. piła do cięcia kostki m-g 1,0288 0,00 0,00
13. pompa do betonu na samochodzie m-g 5,5129 0,00 0,00
14. prościarka do prętów m-g 15,1507 0,00 0,00
15. przyczepa dłużycowa 10 t m-g 0,4651 0,00 0,00
16. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0947 0,00 0,00
17. rusztowanie rurowe m-g 85,1136 0,00 0,00
18. samochód dostawczy m-g 0,6520 0,00 0,00
19. samochód samowyładowczy 5 t m-g 10,8319 0,00 0,00
20. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 439,9766 0,00 0,00
21. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 68,8374 0,00 0,00
22. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,5426 0,00 0,00
23. sprężarka przewoźna o wydajności 0.37 m3/min m-g 2,7249 0,00 0,00
24. sprężarka przewoźna o wydajności 1.17 m3/min m-g 3,5160 0,00 0,00
25. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,1791 0,00 0,00
26. środek transportowy m-g 104,8828 0,00 0,00
27. środek transportowy m-g 24,6319 0,00 0,00
28. środek transportowy m-g 67,1414 0,00 0,00
29. ubijak spalinowy 200 kg m-g 1,1791 0,00 0,00
30. walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 2,4198 0,00 0,00
31. wibrator powierzchniowy m-g 5,3495 0,00 0,00
32. wiertnica o mocy do 3 kW m-g 1,7688 0,00 0,00
33. wyciąg m-g 249,1889 0,00 0,00
34. wyciąg m-g 106,8702 0,00 0,00
35. wyciąg m-g 1,4640 0,00 0,00
36. wyciąg m-g 20,5595 0,00 0,00
37. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 9,4675 0,00 0,00
38. zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 1,1791 0,00 0,00
39. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 27,5124 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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