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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKOW

Zmiane sposobu uzytkowania budynkdéw ustugowo-handlowych zaprojektowano w jednej bryle budynku ale z samodzielnymi funkcjami
uzytkowymi i osobnymi wejsciami do budynku. Budynek Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w miejscowosci Subkowy oraz Gminnej
Biblioteki Publicznej w miejscowosci Subkowy bedg petnity odrebne funkcije uzytkowe jako samodzielne budynki

wraz z zaprojektowang $ciang wewnetrzng oddzielajgcg oba budynki ze wzgledu na funkcje uzytkowe i przeciwpozarowe. Kazdy z budyn-
kéw bedzie zasilany odrebnym przylaczem wody, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania c.o. i c.w.u., za pomocg odrebnych powietrznych
pomp ciepfa. Ponadto oba budynki zostang wyposazone w nowe odrebne przylgcza energetyczne, w odrebne wewnetrzne instalacje elek-
tryczne i niskoprgdowe. Gtéwne wejscia do budynkéw od strony potudniowej pozostawiono bez zmian lokalizacyjnych. Zaprojektowano do-
datkowo wejscia do budynkéw od strony pétnocnej. Projektuje sie likwidacje schodéw

zewnetrznych przed wejsciami gtéwnymi do budynkdw.

Ze wzgledu na obnizenie poziomu posadzki przyziemia w celu uzyskania wiekszej wysokosci pomieszczen, wejécie do budynkéw odby-
wac sie bedzie bezposrednio z zaprojektowanych ciggéw pieszych, ktérych poziom zaprojektowano 10cm powyzej istniejagcego

poziomu terenu. Na dachu istniejacych budynkéw zaprojektowano mikroinstalacje, fotowoltaiczng o mocy 23,76kW, czyli po 11,88kW na
kazdy z budynkéw osobno.

Poprzez zmiane sposobu uzytkowania zaprojektowano w kazdym z budynkéw nowy ukfad funkcjonalny pomieszczen wraz z nowymi funk-
cjami uzytkowymi.

W budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej zaprojektowano sale obstugi interesanta, pomieszczenia administracyjno-biurowe dla
pracownikéw osrodka, archiwum, sale wielofunkcyjna, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie serwerowni, pomieszczenie technicz-
ne pompy ciepfa, komunikacje, w.c.personelu, w.c., meskie dla petentéw, w.c., dla kobiet dla petentéw polagczone

funkcjg do korzystania przez osoby niepeinosprawne i o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Ponadto zaprojektowano pomieszczenie socjalne dla pracownikéw osrodka, aneks kuchenny i wiatrotap przy wejsciu giéwnym do
budynku.

W budynku Gminnej Biblioteki Publicznej zaprojektowano pomieszczenie czytelni potagczone funkcjonalnie z mozliwoscig pracy w ciszy,
sale wielofunkcyjng potaczong funkcjonalnie ze strefg dla dzieci i modziezy.

Ponadto zaprojektowano pomieszczenie strefy dla dorostych, komunikacje, magazyn, archiwum zbioréw, pomieszczenie socjalne dla pra-
cownikdw biblioteki z aneksem kuchennym, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie techniczne dla pompy ciepta,

pomieszczenie w.c., dla pracownikéw biblioteki, pomieszczenie w.c., kobiet ogéinodostepne, ktére przystosowane jest do korzystania
przez osoby niepetnosprawne i o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Zaprojektowano pomieszczenie w.c., dla mezczyzn, ogéinodo-
stepne oraz wiatrotap przy wejsciu giéwnym do budynku. Kazdy z budynkéw wyposazony zostanie w wewnetrzng

instalacje wody zimniej, wody cieptej, kanalizacji sanitarne;.

W kazdym budynku zaprojektowano ( oprécz pomieszczen sanitarnych ) wentylacje mechaniczng,

nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, za pomocg odrebnych central wentylacyjnych, ktére umieszczone sg na poddaszu nieuzytko-
wym. Pomieszczenia sanitarne wyposazone zostang w wentylacje hybrydowg czesciowo wymuszong

za pomocg wentylatoréw umieszczonych na zewnatrz kanatéw wentylacyjnych na czapach kominowych.

W budynkach zaprojektowano oddzielnie dla kazdego budynku wiasne zrédto ciepta za pomocag pompy ciepta typu powietrze wraz

z instalacjg grzewczg za pomocg ogrzewania podtogowego.

W budynkach nie projektuje sie pomieszczen w ktérych przebywaé bedzie powyzej 50 oséb.

Najwieksze pomieszczenia uzytkowe w budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej zaprojektowano
dla

30 os6b.

Kazdy z budynkéw wyposazony zostanie w nowg instalacje o$wietleniowg, awaryjng, ewakuacyjna, gniazdkowa, wlamu i napadu, monito-
ringu i instalacji internetowej. Przy giéwnych wejsciach do budynkéw zaprojektowano wytgczniki pradu p.poz. Nad istniejgcymi budynkami
zaprojektowano nadbudowe w postaci wykonania nowej konstrukcji dachu wraz ze zmiang pokrycia dachu, ksztattem,

geometrig i spadkiem.

Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej zabezpieczonej ogniochronnie do stopnia niezapalno$ci NRO. Dach o kacie
nachylenia 18 stopni, to jest o spadku 32%, ktory pokryty bedzie blachg ptaska, powlekang o grubosci 0,7mm w kolorze grafitowym RAL
7016 ukladang na rgbek wzdluzny. Przed wejsciami gtéwnymi do budynkéw zaprojektowano zadaszenie oparte na stupach zelbetowych (
ramie zelbetowej, wolnostojgcej nie potaczonej konstrukcyjnie z istniejgcymi budynkami ). Zaprojektowano nad wejsciami daszki wykonane
ze szkta klejonego typu ESG/VSG w kolorze jasny grafit. Daszki dwuspadowe o kacie nachylenia 18 stopni, to jest o spadku 32%.
Istniejgce $ciany fundamentowe od goérnej podstawy istniejgcych faw fundamentowych zostang ocieplone do wysokosci 35cm ponad po-
ziom terenu styropianem EPS100 o grubosci 18cm o wspétczynniku przenikania ciepta ptytek elastycznych, klinkierowych na przykiad ty-
pu Elastolith E.4617 NF ANT, lub innym réwnowaznym materiatem o takich samych parametrach technicznych

i uzytkowych. Wspotczynnik przenikania ciepta dla zaprojektowanej przegrody wynosi U = 0,190 (W/m2*k). Sciany zewngtrzne zostang
ocieplone welng mineralng, fasadowg o grubosci 20cm o wspdétczynniku przenikania ciepta ? = 0,036 (W/m*k). Sciany zostang wykonczo-
ne tynkiem strukturalnym typu baranek o uziarnieniu do 1,0mm i pomalowane zostang farbg elewacyjng na bazie zolu krzemionkowego i
szkia wodnego na przykiad typu Keim Soldalit lub za pomocg innego réwnowaznego materiatu o takich samych parametrach technicznych
i uzytkowych. W miejscach wskazanych sciany wykonczy¢ plytkami elastycznymi, klinkierowymi na przyktad typu Elastolith E.4617 NF
ANT, lub innym réwnowaznym materiatem o takich samych parametrach technicznych i uzytkowych. W miejscach wskazanych na elewa-
cjach i rzucie przyziemia elewacje wykonczy¢ lamelami z profili aluminiowych zamknietych imitujgcych drewno. Wspétczynnik przenikania
ciepfa dla projektowanej przegrody wynosi U = 0,162 (W/m2*k). Nad istniejgcymi stropami w przestrzeni poddasza nieuzytkowego zapro-
jektowano izolacje termiczng z welny mineralnej o grubosci 35cm o wspdiczynniku przenikania ciepta ? = 0,036 (W/m*k). Wspdétczynnik
przenikania ciepfa dla projektowanej przegrody wynosi U = 0,112 (W/m2*k). Zaprojektowano stolarke PCV i aluminiowa, trzyszybowg o
wspdiczynniku przenikania ciepta U = 0,90 (W/m2*k). W miejscach wskazanych na rzucie przyziemia okna wykona¢ o odpornosci ognio-
wej EI30. Od strony zachodniej ze wzgledu na zblizenie odleglosci istniejgcego budynku do granicy dziatki Nr 440/10, $ciane zewnetrzng
zaprojektowano jako $ciane oddzielenia

pozarowego o odpornosci ogniowej REIB0, ktdra nie posiada na caftej powierzchni zadnych otworéw okiennych i drzwiowych. Stolarka
drzwiowa, aluminiowa, drewniana, w miejscach wskazanych na rzucie przyziemia zaprojektowano drzwi o odpornosci ogniowej EI30. Od
strony wschodniej przy budynku zaprojektowano 2 miejsca postojowe dla 0séb niepetnosprawnych i o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie o wymiarach miejsca postojowego : 4,0m x 5,0m, ktérych nawierzchnia wykonana bedzie z kostki brukowej, betonowej o grubosci 8cm.

W kazdym z budynkdéw zaprojektowano fazienke z dostepem dla oséb niepetnosprawnych i o ograniczonej zdolnosci poruszania sie wraz z
odpowiednim wyposazeniem w miske ustepowa, umywalke oraz pochwyty. Wszystkie pomieszczenia budynku Gminnego Osrodka Pomo-
cy Spotecznej i budynku Gminnej Biblioteki Publicznej przystosowane sg dla 0oséb niepetnosprawnych poprzez zaprojektowane otwory
drzwiowe o szerokosci minimum 100cm i szerokosci skrzydet drzwiowych, ktére wynoszg minimum 90cm. Budynki oddzielone sg pozaro-
wo, znajdujg sie strefach pozarowych : ZL 111, Qd < 500 MJ/m2, jako budynki niskie (N),

o klasie odpornosci pozarowej "D". Rozwigzania wyposazenia instalacyjnego budynkéw zostaly opracowane w projektach technicznych
branzy sanitarnej

i elektrycznej.
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Gmina Subkowy Roboty budowlane - PRZEDMIAR OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
Gmina Subkowy
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru atolrki okiennej duszybowej PCV m2
d.1|0354-08
52,08+1,08 m2 53,160
RAZEM 53,160
2|KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki drzwiowej PCV m2
d.1)0354-10
6,3 m2 6,300
RAZEM 6,300
3|KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki drzwiowej stalowej m2
d.1)0354-10
5,67 m2 5,670
RAZEM 5,670
4/KNR 4-01 Wywiezienie stolarki PCV samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km+ uty-|m3
d.1/0108-09 lizacja
0108-10
(52,08+1,08+6,3+5,67)*0,07 m3 4,559
RAZEM 4,559
5/KNR 4-01 Wykucie z murustolarki drzwiowej wewnetrznej drewnianej m2
d.1|0354-05
16,2 m2 16,200
RAZEM 16,200
6/KNR 4-01 Wywiezienie stolarki drzwiowej wewnetrznej samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.1/0108-09 legtos¢ 10 km + utylizacja
0108-10
16,2*0,08 m3 1,296
RAZEM 1,296
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- | m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku- demontaz parapetéw
(24,8+2,0)*0,4 m2 10,720
RAZEM 10,720
8/KNR 9-29 Demontaz okiadzin z plyt gipsowo-kartonowych $cian i przedscianek przy po- |m2
d.1/0201-04 wierzchni demontazu ponad 5 m2 - okladzina pojedyncza
13,8+7,92+11,94+8,7+4,26+4,75+5,25 m2 56,620
RAZEM 56,620
9|KNR 9-29 Usuniecie izolacji termicznej lub akustycznej $cianek dziatowych i przedscianek |m2
d.1/0202-04 z plyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 o grubosci
ponad 8 cm
13,8+7,92+11,94+8,7+4,26+4,75+5,25 m2 56,620
RAZEM 56,620
10{KNR 9-29 Demontaz szkieletu pojedynczego $cianek dziatowych i przedscianek z ptyt gip- | m2
d.1/0203-03 sowo-kartonowych przy powierzchni demontazu ponad 5 m2 - rozstaw stupkéw
do 50 cm
13,8+7,92+11,94+8,7+4,26+4,75+5,25 m2 56,620
RAZEM 56,620
11| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbiorki $cianek z g-k spryzmowanego samochodami m3
d.1/0108-09 skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km + utylizacja
0108-10
(13,8+7,92+11,94+8,7+4,26+4,75+5,25)*0,125 m3 7,078
RAZEM 7,078
12| KNR 9-29 Demontaz istniejgcego sufitu podwieszonego systemowego , kasetonowego typu | m2
d.1/0210-03 OWA na ruszcie stalowym
300,5 m2 300,500
RAZEM 300,500
13| KNR 4-01 Wywiezienie elementdw z rozbiorki sufitu typu OWA samochodami skrzyniowy- |m3
d.1/0108-09 mi na odlegtosé 10 km + utylizacja
0108-10
300,5*0,03 m3 9,015
RAZEM 9,015]
14| KNR 9-29 Rozbidrka okiadzin $cian z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbioérki | m2
d.1/0101-02 ponad 5 m2
104,85+55,04+62,8+48,6 m2 271,290
RAZEM 271,290
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbiorki oktadzin $cian z plyt g-k spryzmowanego samo- |m3
d.1/0108-09 chodami skrzyniowymi na odlegto$é 10 km+ utylizacja
0108-10
(104,85+55,04+62,8+48,6)*0,025 m3 6,782
RAZEM 6,782
16| KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad | m3
d.1/0212-02 15 cm- skucie posadzki
489,41*0,15 m3 73,412
RAZEM 73,412
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Gmina Subkowy Roboty budowlane - PRZEDMIAR

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- | ms3
d.1|0108-19 cji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 10 km + utylizacja
0108-20
489,41*0,15 m3 73,412
RAZEM 73,412
18| KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku -|m3
d.1|0106-04 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi- Usuniecie piasku z pod posadzki o
grub. 45 cm
489,41*0,45 m3 220,235
RAZEM 220,235
19| KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegio$¢ 10 km grunt.kat. |m3
d.1/0108-06 Il + utylizacja
0108-08
489,41*0,45 m3 220,235
RAZEM 220,235
20|KNR 9-29 Zdjecie istniejgcego ocoeplenia $cian na zewnatrz budynku ze styropianu o m2
d.1{0202-04 Ana-|grub. 10 cm
logia
46,2+47,49+70,21+97,26+14,0 m2 275,160
RAZEM 275,160
21/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbiorki ocieplenia $cian spryzmowanego samochodami |m3
d.1/0108-09 skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km + utylizacja
0108-10
275,16*0,13 m3 35,771
RAZEM 35,771
22|KNR 4-01 Rozebranie kominédw wolnostojgcych m3
d.1|0350-01
1,2*1,2*6,5 m3 9,360
RAZEM 9,360
23|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- | ms3
d.1/0108-17 cji ceglanych na odleglo$¢ 10 km + utylizacja
0108-20
1,2*1,2*6,5 m3 9,360
RAZEM 9,360
24/ KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1|0519-06
303,59+295,66 m2 599,250
RAZEM 599,250
25/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1)0519-07 Krotnos¢ = 2
303,59+295,66 m2 599,250
RAZEM 599,250
26{KNR 4-01 Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.1/0108-09
0108-10
(303,59+295,66)*0,02 m3 11,985
RAZEM 11,985
27/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku + utylizacja m
d.1|0535-04
37,05 m 37,050
RAZEM 37,050
28|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku + utylizacja m
d.1|0535-06
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
29/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- | m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku + utylizacja
37,05+15,4 m2 52,450
RAZEM 52,450
30{KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad | m3
d.1/0212-02 15 cm- schody betonowe zewnetrzne o grub. 32 cm
17,55*0,32 m3 5,616
RAZEM 5,616
31/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- | m3
d.1/0108-19 cji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 10 km + utylizacja
0108-20
17,55*0,32 m3 5,616
RAZEM 5,616
32|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
(22,95+7,26+7,75)*0,38 m3 14,425
RAZEM 14,425
33|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- | m3
d.1/0108-17 cji ceglanych na odleglo$¢ 10 km + utylizacja
0108-20
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(22,95+7,26+7,75)*0,38 m3 14,425
RAZEM 14,425
34| KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m2
d.1|0422-01
74,0 m2 74,000
RAZEM 74,000
35|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 64 cm na zaprawie wapiennej | m3
d.1|0329-03 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
(9,25+4,25)*0,64 m3 8,640
RAZEM 8,640
36| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- | ms3
d.1/0108-17 cji ceglanych na odleglo$¢ 10 km + utylizacja
0108-20
(9,25+4,25)*0,64 m3 8,640
RAZEM 8,640
37|KNR 4-01 Usuniecie z dachu hranulatu zuzlowego m2
d.1|0429-02 Ana-
logia
203,5 m2 203,500
RAZEM 203,500
38| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- | ms3
d.1|0108-18 cji gruzo- i zuzlobetonowych na odleglo$¢ 10 km + utylizacja
0108-20
203,5*0,1 m3 20,350
RAZEM 20,350
39/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1|0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych- po-
szerzenie otworw drzwiowych w $cianie o grub. 38 cm
0,6*2,5*2%0,38 m3 1,140
RAZEM 1,140
40| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- | m3
d.1/0108-17 cji ceglanych na odleglo$¢ 10 km + utylizacja
0108-20
0,6*2,5*2%0,38 m3 1,140
RAZEM 1,140
41| KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m2
d.1|0422-01
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
2 tawy fundamentowe
42|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.15 m3w |m3
d.2|0205-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyfadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 10 km + utylizacja ziemi
6,5%1,2*1,0*2+0,9%1,4*1,0*4 m3 20,640
RAZEM 20,640
43|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C8/10 o grub. 10 cm m3
d.2|1101-01
5,71,0*0,1*2+0,9%1,3*0,1*4 m3 1,608
RAZEM 1,608
44| KNNR 2 Deskowanie tradycyjne tfaw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
d.2|0101-01
25,2*0,5+9,6*0,4+2,8*0,4 m2 17,560
RAZEM 17,560
45/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi | kg
d.2|0104-04 osr. 12mm
371,59 ka 371,590
RAZEM 371,590
46| KNNR 2 Betonowanie faw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym z be- |m3
d.2|0107-01 tonu C25/30
5,6%0,5*0,8*2+0,7%1,2*0,4*4 m3 5,744
RAZEM 5,744
3 Sciany fundamentowe
47|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.3/0104-02 mentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 111
(15,8+15,8+18,8+18,8+18,6+18,6+5,0)*0,8*0,6 m3 53,472
RAZEM 53,472
48| KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegio$¢ 10 km grunt.kat. |m3
d.3/0108-06 Il + utylizacja
0108-08
(15,8+15,8+18,8+18,8+18,6+18,6+5,0)*0,8*0,6 m3 53,472
RAZEM 53,472
49|KNR 0-23 Oczyszczenie i osuszenie $cian fundamentowych m2
d.3|2611-01 Ana-
logia
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66,84 m2 66,840
RAZEM 66,840
50| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.3|0603-03 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
66,84 m2 66,840
RAZEM 66,840
51|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.3|0603-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
66,84 m2 66,840
RAZEM 66,840
52|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi EPS 100 o grub. 18 cmi  |[m2
d.3(2612-01 wspdiczynniku Lambda = 0,038 (W/mxk) - przyklejenie ptyt styropianowych do
Scian
114,4*0,9 m2 102,960
RAZEM 102,960
53|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |[m2
d.3|2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
114,4*0,9 m2 102,960
RAZEM 102,960
54| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.3|0603-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
114,4*0,9 m2 102,960
RAZEM 102,960
55|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.3|0603-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
114,4*0,9 m2 102,960
RAZEM 102,960
56| KNR 0-23 Gruntowanie $cian Cerplastem m2
d.3|0931-01
33,42 m2 33,420
RAZEM 33,420
57|KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami typu ELASTOLITH E.4617/NF/ANT- fuga antracyt, na |m2
d.3|0919-02 klej zelowy
33,42 m2 33,420
RAZEM 33,420
58| KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie $cian fundamentowych piaskiem z zageszczeniem |m3
d.3|0503-01
111,4%0,6%0,6 m3 40,104
RAZEM 40,104
59|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm gru- | m2
d.3/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
82,3*0,5 m2 41,150
RAZEM 41,150
60{KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemen-| m2
d.3/0511-02 towo-piaskowej- kostak w kolorze grafitowym
82,3*0,5 m2 41,150
RAZEM 41,150
61/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.3|0407-02 niem spoin piaskiem
82,3 m 82,300
RAZEM 82,300
62| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.3|0402-04
2,469 m3 2,469
RAZEM 2,469
4 Sciany wewnetrzne
63| KNR K-02 Scianki dzialowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoi- |m2
d.4/0105-06 nowej (klejowej)
58,08+39,45+7,25+88,2+42,6+45,06+32,7+46,5+48,32+6,96+11,2+8,45 m2 434,770
RAZEM 434,770
64| KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie | m2
d.4/0104-07 cienkospoinowej (klejowej)
14,96 m2 14,960
RAZEM 14,960
65|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA o grub 38 cm na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) | m2
d.4|0104-07 +
KNR K-02
0105-06
8.4 m2 8,400
RAZEM 8,400
5 Sciany zewnetrzne

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej




Gmina Subkowy Roboty budowlane - PRZEDMIAR

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
66| KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA o grub. 38 cm - zamurowanie otworéw na zaprawie m2
d.5{0104-07 + cienkospoinowej (klejowej)
KNR K-02
0105-06
21,42 m2 21,420
RAZEM 21,420
67|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M18 - zamurowanie otwordw na zaprawie cienkospoi- | m2
d.5/0104-06 nowej (klejowej)
13,86 m2 13,860
RAZEM 13,860
68| KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach na zaprawie cienkospoinowej (klejo- | m2
d.5/0104-09 wej)- Sciany szczytowe
29,16+42,64+26,4+16,45 m2 114,650
RAZEM 114,650
69| KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.5|1603-01
272,80 m2 272,800
RAZEM 272,800
6 Wience i trzepienie zelbetowe
70{KNNR 2 Deskowanie tradycyjne trzepeini prostokatnych m2
d.6/0101-04
147,0+19,2+47,6 m2 213,800
RAZEM 213,800
71|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci 15 technikg diamentowa w betonie zbrojonym |[cm
d.6{0101-01 dla montazu zbrojenia z pretéw foi 12 mm
536*0,15 cm 80,400
RAZEM 80,400
72|KNR DC-03 |Kotwienie pretdw zbrojeniowych za pomocg zywicy epoksydowej szt.
d.6|0201-01
536 szt. 536,000
RAZEM 536,000
73|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi | kg
d.6|0104-04 0 $r. 6 mm
303,1 kg 303,100
RAZEM 303,100
74/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi | kg
d.6|0104-04 o $r. 10 mm
196,77 ka 196,770
RAZEM 196,770
75/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi | kg
d.6|0104-04 osr. 12mm
1564,28 ka 1564,280
RAZEM 1564,280
76{KNNR 2 Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym z be- | m3
d.6|0107-05 tonu C25/30
12,96+7,2+1,08+5,1+3,97 m3 30,310
RAZEM 30,310
77| KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.6|1603-01
272,8 m2 272,800
RAZEM 272,800
7 Konstrukcja dachu + pokrycie
78 NNRNKB 202 | I1zolacja pod murtaty i podwaliny z papy o grub. 4,0 mm m2
d.7|0618-01
216,0*0,25 m2 54,000
RAZEM 54,000
79|KNR 2-02 Murlaty - przekroj poprzeczny drewna 12x12 cm z tarcicy nasyconej- drewnio | m3
d.7{0406-01 klasy C24 drew.
63,0*0,12*0,12 m3 0,907
drew.
RAZEM 0,907
80[KNR 4-01 Impregnacja do stopnia niezapalnosci Fobosem 4 m2
d.7|10631-01
63,0%0,48 m2 30,240
RAZEM 30,240
81|KNR 2-02 Podwaliny 12 x 12 cm - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.7{0407-01 syconej- drewno klasy C24 drew.
144,0*0,12*0,12 m3 2,074
drew.
RAZEM 2,074
82|KNR 4-01 Impregnacja do stopnia niezapalnosci preparatem solnym Fobos 4 m2
d.7|10631-01
144,0*0,48 m2 69,120
RAZEM 69,120
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83|KNR 2-02 Stupy - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno [ m3
d.7|0407-03 C24 drew.
113,4*0,12*0,12 m3 1,633
drew.
RAZEM 1,633
84| KNR 4-01 Impregnacja do stopnia niezapalnosci preparatem solnym Fobos 4 m2
d.7|10631-01
113,4*0,48 m2 54,432
RAZEM 54,432
85|KNR 2-02 Platwie 12 x 16 z tarcicy nasyconej C24 m3
d.7|0406-03 drew.
144,0*0,12*0,16 m3 2,765
drew.
RAZEM 2,765|
86| KNR 4-01 Impregnacja do stopnia niezapalnosci preparatem solnym Fobos 4 m2
d.7|10631-01
144,0*0,56 m2 80,640
RAZEM 80,640
87|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3
d.7|0408-01 C24
112,0*0,12*0,12 m3 1,613
RAZEM 1,613
88| KNR 4-01 Impregnacja do stopnia niezapalnosci praeparatem solnym Fobos 4 m2
d.7|10631-01
112,0*0,48 m2 53,760
RAZEM 53,760
89(KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugo$¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
d.7|0408-05 z tarcicy nasyconej C24
72,0*9,0*0,08*0,18 m3 9,331
RAZEM 9,331
90| KNR 4-01 Impregnacja do stopnia niezapalnosci praeparatem solnym Fobos 4 m2
d.7|10631-01
648,0*0,52 m2 336,960
RAZEM 336,960
91{KNR 2-02 Jetki o dlugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.7/0408-05 nasyconej C24
5,6*32*0,04*0,14 m3 0,986
RAZEM 0,986
92|KNR 4-01 Impregnacja do stopnia niezapalnosci praeparatem solnym Fobos 4 m2
d.7|10631-01
176,0*0,36 m2 63,360
RAZEM 63,360
93| KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.7/0408-07 nasyconej, C24
4,5*4*0,08*0,18 m3 0,259
RAZEM 0,259
94/ KNR 4-01 Impregnacja do stopnia niezapalnosci praeparatem solnym Fobos 4 m2
d.7|10631-01
18,0*0,52 m2 9,360
RAZEM 9,360
95[KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugo$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 | m3
d.7|0408-04 z tarcicy nasyconej C24
3,5%8*0,08*0,18 m3 0,403
RAZEM 0,403
96| KNR 4-01 Impregnacja do stopnia niezapalnosci praeparatem solnym Fobos 4 m2
d.7|10631-01
28,0*0,52 m2 14,560
RAZEM 14,560
97|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej o grub. 28 mm tgczonych na|m?2
d.7{0410-01 wpust
648,0 m2 648,000
RAZEM 648,000
98| KNR 4-01 Impregnacja do stopnia niezapalnosci praeparatem solnym Fobos 4 m2
d.7|10631-01
1296 m2 1.296,000
RAZEM 1 296,000
99(KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg izolacyjna o grub. 4 mm m2
d.7|0504-01
648,0 m2 648,000
RAZEM 648,000
100|KNR K-05 Mocowanie maty wiochatej o gramaturze 200g/m2 pod pokrycie z blachy plas- |m2
d.7|0103-02 kiej
648,0 m2 648,000
RAZEM 648,000
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101|NNRNKB 202 | Pokrycie dachu z blachy stalowej , powlekanej o grub. 0,7 mm w kolorze RAL |m2
d.7|0525-02 7016
648,0 m2 648,000
RAZEM 648,000
102| KNR-W 2-02 | deska okapowa z tarcicy podsuszanej o grub. 30 mm i szerokosci 200 mm m3
d.7|0409-06
72,0%0,03*0,2 m3 0,432
RAZEM 0,432
103|KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepara- |m2
d.7|0628-05 tami olejowymi
72,0%0,46 m2 33,120
RAZEM 33,120
104|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt 0SB o grub. 20 mm m2
d.7|4004-06
68*0,40 m2 27,200
RAZEM 27,200
105|NNRNKB 202|(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o grub. 0,7mm i w kolorze RAL | m2
d.7|0541-02 7016 o szer.w rozwinieciu 65 cm
68,0*0,65 m2 44,200
RAZEM 44,200
106/ NNRNKB 202|(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o grub. 0,5 mmi kolorze RAL  |m2
d.7|0541-02 7016 o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - pasy nadrynnowe
72,0*0,25 m2 18,000
RAZEM 18,000
107|NNRNKB 202|(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o grub. 0,7 mm, RAL 7016 0 |m2
d.7|0541-02 szer.w rozwinieciu 40 25 cm
89,0*0,4 m2 35,600
RAZEM 35,600
108| KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $ér. 150 mm z blachy powlekanej tytan-cynk RAL m
d.7|0501-03 7016
56,0 m 56,000
RAZEM 56,000
109|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.7|0501-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
110|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $ér. 120 mm zblachy tytan-cynk m
d.7|0501-02
8 m 8,000
RAZEM 8,000
111|KNR K-05 Montaz rur spustowych o ér. 120 mmz blachy tytan-cynk m
d.7|0502-02
40 m 40,000
RAZEM 40,000
112|KNR K-05 Montaz rur spustowych o ér. 90 mm z blachy tytan-cynk m
d.7|0502-02
20 m 20,000
RAZEM 20,000
113|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko 90 mm szt.
d.7|0502-03
3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
114|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko 120 mm szt.
d.7|0502-03
4*3 szt. 12,000
RAZEM 12,000
115|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego - drabinki $niegowe systemowe azu- |m
d.7|0404-03 rowe w kolorze RAL 7016
62 m 62,000
RAZEM 62,000
116/ NNRNKB 202|(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.7/0541-02 cm- blacha o grub. 0,7 mm, kolor RAL 7016
92,%0,5 m2 46,000
RAZEM 46,000
8 Nadproza okienne i drzwiowe
117|KNR AT-44 | Nadproza KONBET strunobetonowe 120x115 mm m belki
d.8/0301-03
1,528 m belki 42,000
RAZEM 42,000
118|KNR AT-44 | Nadproza KONBET strunobetonowe 120x115 mm m belki
d.8/0301-03
1,2*24 m belki 28,800
RAZEM 28,800
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119|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |[m
d.8|0313-04 nie belek stalowych HEA 120 mm
1,5*8 m 12,000
RAZEM 12,000
120{KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- | m2
d.8{0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
8,124 m2 8,124
RAZEM 8,124
121|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien- | m2
d.8/0201-01 nych
8,124 m2 8,124
RAZEM 8,124
122|KNR-W 2-02 | Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na |m2
d.8|2004-07 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600
123|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |[m
d.8|0313-04 nie belek stalowych HEA 120 mm
1,428 m 39,200
RAZEM 39,200
124|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- | m2
d.8{0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
26,53 m2 26,530
RAZEM 26,530
125|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukciji petnoscien- | m2
d.8/0201-01 nych
26,53 m2 26,530
RAZEM 26,530
126| KNR-W 2-02 | Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na | m2
d.8|2004-07 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
10,8 m2 10,800
RAZEM 10,800
127|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |[m
d.8/0313-04 nie belek stalowych HEA 120 mm
1,68 m 12,800
RAZEM 12,800
128|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- | m2
d.8{0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
8,66 m2 8,660
RAZEM 8,660
129|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukciji petnoscien- | m2
d.8{0201-01 nych
8,66 m2 8,660
RAZEM 8,660
130| KNR-W 2-02 | Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na | m2
d.8|2004-07 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3,24 m2 3,240
RAZEM 3,240
131|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |[m
d.8/0313-04 nie belek stalowych HEA 180 mm
2,051 m 2,050
RAZEM 2,050
132|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- | m2
d.8{0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
2,09 m2 2,090
RAZEM 2,090
133|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukciji petnoscien- | m2
d.8{0201-01 nych
2,09 m2 2,090
RAZEM 2,090
134|KNR-W 2-02 | Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na | m2
d.8|2004-07 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
0,97 m2 0,970
RAZEM 0,970
135|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |[m
d.8/0313-04 nie belek stalowych HEA 180 mm
2,4*9 m 21,600
RAZEM 21,600
136|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- | m2
d.8{0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
22,1 m2 22,100
RAZEM 22,100
137|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukciji petnoscien- | m2
d.8/0201-01 nych

-10 -
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22,1 m2 22,100
RAZEM 22,100
138| KNR-W 2-02 | Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi ogniodpornymi na m2
d.8|2004-07 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
9,72 m2 9,720
RAZEM 9,720
139|KNR AT-44 | Nadproza KONBET strunobetonowe 120x115 mm m belki
d.8/0301-03
2,41 m belki 2,400
RAZEM 2,400
140{KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |[m
d.8|0313-05 nie belek stalowych HEA 200 mm
2,62 m 5,200
RAZEM 5,200
141{KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- | m2
d.8{0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
, m2 5,900
RAZEM 5,900
142|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukciji petnoscien- | m2
d.8/0201-01 nych
59 m2 5,900
RAZEM 5,900
143|KNR-W 2-02 | Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na |m2
d.8|2004-07 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
24 m2 2,400
RAZEM 2,400
9 Rama zelbetowa Poz. 2.1
144/ KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stupdw prostokatnych m2
d.9|0101-04
17,76+0,81+28,8 m2 47,370
RAZEM 47,370
145/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi | kg
d.9|0104-04 0 $r. 6 mm
10,65 ka 10,650
RAZEM 10,650
146{KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi | kg
d.9|0104-04 0 $r. 8 mm
67,94 ka 67,940
RAZEM 67,940
147|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi | kg
d.9|0104-04 o $r. 10 mm
148,18 ka 148,180
RAZEM 148,180
148|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi | kg
d.9|0104-04 osr. 12mm
443,93 ka 443,930
RAZEM 443,930
149|KNNR 2 Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym z be- | m3
d.9|0107-05 tonu C25/30
3,996+4,05 m3 8,046
RAZEM 8,046
150| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.9|0603-03 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
3,84 m2 3,840
RAZEM 3,840
151|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.9|0603-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
3,84 m2 3,840
RAZEM 3,840
152|KNR 0-23 Gruntowanie powierzchni Cerplastem m2
d.9|0931-01
31,68+27,0+1,8+1,62+2,7 m2 64,800
RAZEM 64,800
153|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |[m2
d.9(2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
31,68+27,0+1,8+1,62+2,7 m2 64,800
RAZEM 64,800
154|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.9|0931-01
31,68+27,0+1,8+1,62+2,7 m2 64,800
RAZEM 64,800
155|KNR 0-23 Tynk strukturalny typu baranek do 1,0 mm m2
d.9|0931-02
31,68+27,0+1,8+1,62+2,7 m2 64,800
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RAZEM 64,800
156|NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9(1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
31,68+27,0+1,8+1,62+2,7 m2 64,800
RAZEM 64,800
157|KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg elewacyjng na bazie szkta wodnego i zo- | m2
d.9(1519-05 lu krzemionkowego np. KEIM SOLDALIT lub inny réwnowazny w kolorze wg. ko-
lorystyki elewacji
Krotnos¢ = 2
31,68+27,0+1,8+1,62+2,7 m2 64,800
RAZEM 64,800
10 Przebudowa stropu DZ- 3
158 KNR 4-04 Rozebranie stropéw DZ - 3 m3
d.10/0305-03
(1,16*2,6*2+0,82*2,6*4)*0,24 m3 3,494
RAZEM 3,494
159|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- | ms3
d.10{0108-19 cji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 10 km + utylizacja
0108-20
(1,16*2,6*2+0,82*2,6*4)*0,24 m3 3,494
RAZEM 3,494
160{KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |[m
d.10({0313-04 nie belek stalowych HEA 180 mm
3,10*12 m 37,200
RAZEM 37,200
161|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- | m2
d.10{0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
38,09 m2 38,090
RAZEM 38,090
162|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukciji petnoscien- | m2
d.10{0201-01 nych
38,09 m2 38,090
RAZEM 38,090
163| KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych i dachowych m2
d.10(0101-07
1,3*2,6*2+1,0*2,6%4 m2 17,160
RAZEM 17,160
164|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m2
d.10(0422-02
25,74 m2 25,740
RAZEM 25,740
165|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi | kg
d.10/0104-04 0 $r. 8 mm
36,15 ka 36,150
RAZEM 36,150
166| KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi | kg
d.10/0104-04 o $r. 10 mm
111,95 ka 111,950
RAZEM 111,950
167|KNNR 2 Betonowanie plyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Beton m3
d.10(0107-07 C25/30
1,36 m3 1,360
RAZEM 1,360
1 Murek attyki nad wejsciem giéwnym
168| KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych m2
d.11/0101-03
13,5+1,8 m2 15,300
RAZEM 15,300
169| KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi | kg
d.11/0104-04 o s$r. 10 mm
76,87 ka 76,870
RAZEM 76,870
170|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi | kg
d.11/0104-04 osr. 12mm
192,02 ka 192,020
RAZEM 192,020
171|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Beton C25/ | m3
d.11/0107-04 30
4,05 m3 4,050
RAZEM 4,050
172|KNR 0-23 Gruntowanie cerplastem m2
d.11/0931-01
27,0+1,8+2,7 m2 31,500
RAZEM 31,500
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173|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |[m2
d.11(2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
27,0+1,8+2,7 m2 31,500
RAZEM 31,500
174|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.11/0931-01
27,0+1,8+2,7 m2 31,500
RAZEM 31,500
175/KNR 0-23 Tynk strukturalny typu baranek do 1,0 mm m2
d.11/0931-02
27,0+1,8+2,7 m2 31,500
RAZEM 31,500
176/ NNRNKB 202|(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.111134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
27,0+1,8+2,7 m2 31,500
RAZEM 31,500
177|KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg elewacyjng na bazie szkta wodnego i zo- | m2
d.11|1519-05 lu krzemionkowego np. KEIM SOLDALIT lub inny réwnowazny w kolorze wg. ko-
lorystyki elewacji
Krotnos¢ = 2
27,0+1,8+2,7 m2 31,500
RAZEM 31,500
12 Kominy wentylacyjne
178| KNR-W 2-02 | Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.12/0128-07
3T+257*2+4*7 m 77,000
RAZEM 77,000
179|KNR K-02 Scianki dzialowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej |m2
d.12/0105-05
9,12+1,2+6,72+1,2+6,72+1,2+1,2+12,0 m2 39,360
RAZEM 39,360
180| KNR-W 2-02 | Obmurowanie komindw ponad dachem cegtg klinkierowg petng grafitowg RAL | m2
d.12|0123-13 7016 na zaprawie M15
3,6+0,4+1,4+0,4+1,4+0,4+2,3+0,4 m2 10,300
RAZEM 10,300
181|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.12/0219-05
1,0*0,6+0,8*0,6*2+1,25*0,6 m2 2,310
RAZEM 2,310
13 Montaz stolarki okiennej
182|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- | m2
d.131023-08 rébkg obsadzenia . Kolor okien RTAL 7016, wspotczynnik U=0,9 (w/m2xk), szkto
selektywne, trzyszybowe
25,2 m2 25,200
RAZEM 25,200
183|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- | m2
d.13/1023-08 rébkg obsadzenia . Kolor okien RTAL 7016, wspotczynnik U=0,9 (w/m2xk), szkto
selektywne, trzyszybowe
16,2 m2 16,200
RAZEM 16,200
184|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych jednoramiennych, trzyszybowych , rozwieralnych o |m2
d.13]1024-02 odpornosci ogniowej El 30, zamykanych na kluczyk o wspdiczynniku U= 0,9
(Wm2xk) szkio selektywine RAL 7016
7,2 m2 7,200
RAZEM 7,200
185|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych jednoramiennych, trzyszybowych , rozwieralnych o |m2
d.13]1024-02 odpornosci ogniowej El 30, zamykanych na kluczyk o wspdiczynniku U= 0,9
(Wm2xk) szkio selektywine RAL 7016
2,7 m2 2,700
RAZEM 2,700
186|KNR K-06 Montaz okien dachowych drewnianych trzyszybowych uchylnych o szerokosci |szt.
d.13|0303-02 78 cm i wysokosci 118 cm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
187|KNR K-06 Montaz kotnierzy uszczelniajgcych do okien o powierzchni 0,75-1,00 m2 - po- |szt.
d.13|0401-11 krycie dachowe ptaskie cienkie
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
188| NNRNKB 202 | Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej powiekanej o grub. 0,7 mm w | m2
d.13/0541-02 kolorze RAL 7016 o szer. do 55 cm
30,0%0,55 m2 16,500
RAZEM 16,500
189| KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeratu o grub. 30 mmi |[m2
d.13]0129-02 szerokosci 0,4 m
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30,0*0,4 m2 12,000
RAZEM 12,000
14 Mntaz stolarki drzwiowej
190|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych , trzyszybowych ze szklem selek- |m2
d.14|1024-08 tywnym, kolor RAL 7016, drzi klasy RC2, trzy zawiasy, 2 zamki klasy B, z na-
Swietlem gérnym , skrzydio czynne wyposazone w samozamykacz . wspétczyn-
nik U= 1,2 ( Wm2xk)
2,12,8*2 m2 11,760
RAZEM 11,760
191|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych , trzyszybowych ze szklem se- | m2
d.14|1024-06 lektywnym, kolor RAL 7016, drzi klasy RC2, trzy zawiasy, 2 zamki klasy B, z na-
Swietlem gérnym , skrzydio czynne wyposazone w samozamykacz . wspétczyn-
nik U= 1,2 ( Wm2xk)
1,08*2,4 m2 2,592
RAZEM 2,592
192|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych dwuskrzydiowych , trzyszybowych |m2
d.14|1024-08 ze szklem bezpiecznym, kolor RAL 7016, trzy zawiasy,1 zamek klasy B, z na-
Swietlem gérnym , skrzydio czynne wyposazone w samozamykacz . wspétczyn-
nik U= 1,8 ( Wm2xk)
2,1*2,8*2 m2 11,760
RAZEM 11,760
193|KNR-W 2-02 | Montaz drzwi wewnetrznych, drewnianych, jednoskrzydiowych , peinych np. m2
d.14|1022-01 PORTA, DRE, POLSKONE z okleing CPL = 0,4 mm , tzry zawiasy + 1 zamek w
klamce
0,9*2,0*16 m2 28,800
RAZEM 28,800
194|KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane dla drzwi wewnatrzlokalowych regulowane o szerokosci |szt.
d.14|1025-02 do 0,25 m w okleinie CPL = 0,4 mm
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
195|KNR-W 2-02 | Montaz drzwi wewnetrznych, drewnianych, jednoskrzydiowych , peinych np. m2
d.14|1022-01 PORTA, DRE, POLSKONE z okleing CPL = 0,4 mm , tzry zawiasy + 1 zamek w
klamce. Podciecie wenbtylacyjne + zamek tazienkowy
0,9*2,0*6 m2 10,800
RAZEM 10,800
196| KNR-W 2-02 | Montaz drzwi wewnetrznych, drewnianych, jednoskrzydiowych , peinych np. m2
d.14|1022-01 PORTA, DRE, POLSKONE z okleing CPL = 0,4 mm , tzry zawiasy + 1 zamek w
klamce. Podciecie wenbtylacyjne + zamek fazienkowy + w goérnej czesci skrzyd-
fa szyba typu mat , mleczna
0,92,0*4 m2 7,200
RAZEM 7,200
197|KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane dla drzwi wewnatrzlokalowych regulowane o szerokosci |szt.
d.14|1025-02 do 0,15 m w okleinie CPL = 0,4 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
198|KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych do pomieszczen serwerowni , klasy RC4, sta- | m2
d.14|1024-06 lowe malowane proszkowo, dymoszczelne, o odpornosci ogniowej EIS 30 , sa-
mozamykacz zgodnie z opisem do PAB
0,92,0*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
199|KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe , przylgowe, wypetnione betonem zgodnie z opisem do PAB. |szt.
d.14/1025-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
200|KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych do pomieszczen technicznych , stalowe malo- |m2
d.14|1024-06 wane proszkowo, o odpornosci ogniowej El 30 , samozamykacz zgodnie z opi-
sem do PAB
0,92,0 m2 1,800
RAZEM 1,800
201|KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe , przylgowe, wypetnione betonem zgodnie z opisem do PAB |szt.
d.14/1025-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
202|KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych zewnetrznych w kolorze RAL 7016 , stalowe m2
d.14|1024-06 malowane proszkowo, o odpornosci ogniowej El 30 , samozamykacz i wspok-
czynnik U = 1,30 (Wm2xk)
0,92,0 m2 1,800
RAZEM 1,800
203|KNR-W 2-02 | Montaz oscieznicy metalowej, przylgowej w kolorze RAL 7016, wypetnionej szt.
d.14|1025-02 piankg poliuretanowg o odpornosci ogniowej E 30
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
204|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne drewniane w kolrtze biatym z okleina CPL = 0,4 |m2
d.14/1024-02 mm, np. PORTA, DRE, POLSKONE
0,92,0 m2 1,800
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RAZEM 1,800
205|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych wewnetrznych w kolorze biatym , dwuszybowe, m2
d.14{1024-10 szkio bezpieczne zgodnie z opisem do PAB
1,85*3,2*2 m2 11,840
RAZEM 11,840
15 Podloza i posadzki
206/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos$ci warstwy | m2
d.15/0105-03 po zageszczeniu
0105-04
459,41 m2 459,410
RAZEM 459,410
207|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonuna  [m3
d.15|1101-01 z.sz.| samochodzie.Beton C12/15 o grub. 12 cm
5.4. 9913
459,41*0,12 m3 55,129
RAZEM 55,129
208|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.15{0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
459,41 m2 459,410
RAZEM 459,410
209|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.15/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
459,41 m2 459,410
RAZEM 459,410
210|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod- |m?2
d.15{0606-01 posadzkowe
459,41 m2 459,410
RAZEM 459,410
211|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt ze sztywnej pianki rezolowanej o m2
d.15|0608-03 wspdiczynniku Lambda = 0,020- 0,022 (Wmxk) o grub. 120 mm np. typu KOOL-
THERM K3 lub inna réwnowazna
459,41 m2 459,410
RAZEM 459,410
212|KNR-W 2-02 | Ulozenie folii izolacyjnej aluminiowej pod ogrzewanie podlogowe o gramaturzez |m?2
d.15/0606-01 200g/m2
459,41 m2 459,410
RAZEM 459,410
213|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm | m?2
d.15|1102-02 zatarte na gladko
1102-03
459,41 m2 459,410
RAZEM 459,410
214|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.15/1106-07
459,41 m2 459,410
RAZEM 459,410
215|KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- |m?2
d.15(1118-01 toza
376,6+21,6+69,27+6,8+27,47 m2 501,740
RAZEM 501,740
216|KNR 0-12II  [Posadzki ptytkowe z plytek gresowych imitujgcych drewno o wymiarach od m2
d.15/1118-08 12x65 do 15x125 cm , na klej zelowy o klasie $cieralnosci 5 i antyposlizgowosci
R10
376,6 m2 376,600
RAZEM 376,600
217|KNR 0-12II | Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokoliki 10 cm uktadane na m
d.15|1120-02 klej z przecinaniem plytek metodg zwykig
216,0 m 216,000
RAZEM 216,000
218|KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z plytek gresowych o wymiarach 30x30 do 45x45 cm o klasie |m2
d.15/1118-10 Scieralnosci 5 i klasie antyposlizgowosci R 11 na klej zelowy
69,97 m2 69,970
RAZEM 69,970
219|KNR 0-12II [ Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z ptytek gresowych - cokoliki 10 cm m
d.15|1120-02 uktadane na klej z przecinaniem plytek metodg zwykig
68,0 m 68,000
RAZEM 68,000
220/ KNR AT-27 |Pozioma izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. 2 mm z polimerowej masy |m?
d.15|0401-03 + uszczelniajgcej (folii w plynie) wykonywana recznie
KNR AT-27
0401-04
27,47 m2 27,470
RAZEM 27,470
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221|KNR 0-1211  |Posadzki plytkowe z plytek terakowa o wym 20x20 do 60x60 cm na klej zelowy o | m2
d.15|1118-06 klasie Scieralnosci 4 i antyposlizgowosci R10
27,47 m2 27,470
RAZEM 27,470
16 Tynki i okladziny $cienne
222|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 15 mm |m2
d.16/2010-01 + |wykonywane mechanicznie na $cianach na podiozu ceramicznym
KNR-W 2-02
2010-08
(39,6+88,8+88,35+47,25+78,0+48,56)*2 m2 781,120
RAZEM 781,120
223|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.16|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
(39,6+88,8+88,35+47,25+78,0+48,56)*2 m2 781,120
RAZEM 781,120
224|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.16/0830-04
(39,6+88,8+88,35+47,25+78,0+48,56)*2 m2 781,120
RAZEM 781,120
225|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 2 mm z polimerowej masy |m?
d.16|0401-01 + uszczelniajgcej (folii w plynie) wykonywana recznie w pomieszczeniach WC i
KNR AT-27 |pomieszczeniu gospodarczym do wys. 2,05 m
0401-02
(7,87+14,56+8,86+5,94+6,97+8,86+6,97+10,91+5,45)*2 m2 152,780
RAZEM 152,780
226|KNR 0-12II  |Licowanie scian plytkami na klej - przygotowanie poditoza m2
d.16/0829-01
(7,87+14,56+8,86+5,94+6,97+8,86+6,97+10,91+5,45)*2+(4,12+6,97+3,07) m2 166,940
RAZEM 166,940
227|KNR 0-12II  |Licowanie $cian plytkami o wymiarach od 15x40 do 20x60 cm na klej zelowy , o |m2
d.16|0829-06 klasie odpornosci na zabrudzenia 4
(7,87+14,56+8,86+5,94+6,97+8,86+6,97+10,91+5,45)*2 m2 152,780
RAZEM 152,780
228|KNR 0-12II  |Licowanie $cian plytkami gresowymi o wymiarach 20x20 cm do 40x40 cmna  |m2
d.16|0829-06 klejzelowy, o klasi odpornosci na zabrudzenia 4 w pomieszczeniach aneksoéw i
pomieszczeniach socjalnych do wys. 2,05 m
4,12+6,97+3,07 m2 14,160
RAZEM 14,160
229|NNRNKB 202 | (z.VIIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.16|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
614,18 m2 614,180
RAZEM 614,180
230/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi w kolorze powierzchni | m2
d.16|1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
614,18 m2 614,180
RAZEM 614,180
231|KNR 2-02 Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym typu pétmat $cia ndo wysokos$¢i | m2
d.16|1504-08 1,5 m w komunikaciji i salach ogélnych
Krotnos¢ = 2
245,67 m2 245,670
RAZEM 245,670
232|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki metalowe m
d.16/0830-07
(72,0+40,0+32,0+11,2)*2 m 310,400
RAZEM 310,400
233|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 15 mm |m2
d.16/2010-06 + |wykonywane mechanicznie na osciezach
KNR-W 2-02
2010-08
(19,2+4,32+3,36+1,26+28,8)*2 m2 113,880
RAZEM 113,880
234|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.16|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
(19,2+4,32+3,36+1,26+28,8)*2 m2 113,880
RAZEM 113,880
235|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.16/0830-04
(19,2+4,32+3,36+1,26+28,8)*2 m2 113,880
RAZEM 113,880
236|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.16|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
(19,2+4,32+3,36+1,26+28,8)*2 m2 113,880
RAZEM 113,880
237|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi w kolorze powierzchni | m2
d.16]1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
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(19,2+4,32+3,36+1,26+28,8)*2 m2 113,880
RAZEM 113,880
17 Sufity podwieszane i tynki sufitdow oraz roboty malarskie
238|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wio- | m2
d.17|2702-01 kien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o diug. 60 cm np. typu
OWAJ/FINETTA lub inny réwnowazny produkt
244,72 m2 244,720
RAZEM 244,720
239|KNR-W 2-02 | Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie m2
d.17|2005-01 metalowym pojedynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud- w pomiesz-
czenaich WC
27,47 m2 27,470
RAZEM 27,470
240|NNRNKB 202 | (z.VIIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.17|1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
27,47 m2 27,470
RAZEM 27,470
241|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na stropie z ptyt gipsowych m2
d.17/0830-02
27,47 m2 27,470
RAZEM 27,470
242|NNRNKB 202 | (z.VIIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.17|1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
27,47 m2 27,470
RAZEM 27,470
243|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, amywalnymi w kolorze bialym po- |[m2
d.17|1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
27,47 m2 27,470
RAZEM 27,470
244\ NNRNKB 202 | (z.VIIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.17|1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
178,55 m2 178,550
RAZEM 178,550
245|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 15 mm |m2
d.17|2010-03 + wykonywane mechanicznie na stropach na podiozu ceramicznym
KNR-W 2-02
2010-09
178,55 m2 178,550
RAZEM 178,550
246|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.17|1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
178,55 m2 178,550
RAZEM 178,550
247|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.17/0830-05
178,55 m2 178,550
RAZEM 178,550
248|NNRNKB 202 | (z.VIIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.17|1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
178,55 m2 178,550
RAZEM 178,550
249/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolrze biatym powierzchni wew- | m2
d.17|1505-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
178,55 m2 178,550
RAZEM 178,550
18 Elewacja budynku
250|KNR 0-23 Gruntowanie podioza Cerplastem m2
d.18(0931-01
(268,56+113,76+24,0+23,4+22,2)-(28,8+18,9+10,08+6,9) m2 387,240
RAZEM 387,240
251|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z weiny mineralnej - system ROKER - zamo- |m
d.18|2613-09 cowanie listwy cokolowej o szer. 20 cm
98,0 m 98,000
RAZEM 98,000
252|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami z welny mineralnej twardej o grub. 20 cmi  [m2
d.18|2613-01 wspdiczynniku Lambda = 0,036 (W/mxk) - system ROKER - przyklejenie ptyt z
welny mineralnej do $cian
(268,56+113,76+24,0+23,4+22,2)-(28,8+18,9+10,08+6,9) m2 387,240
RAZEM 387,240
253|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z weiny mineralnej - system ROKER - przy- |szt.
d.18|2613-04 mocowanie ptyt z welny mineralnej za pomocg facznikéw metalowych do $cian z
cegly
((268,56+113,76+24,0+23,4+22,2)-(28,8+18,9+10,08+6,9))*5 szt. 1936,200
RAZEM 1936,200
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254|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami z weiny mineralnej - system ROKER - przy- |m2
d.18(2613-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
(268,56+113,76+24,0+23,4+22,2)-(28,8+18,9+10,08+6,9) m2 387,240
RAZEM 387,240
255|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami z welny minerainej - system ROKER - m
d.18(2613-08 ochrona naroznikdéw wypuklych katownikiem metalowym
64,0+16,0+42,0+14,0+11,2+13,8+4,2+3,0+21,6+136,0 m 325,800
RAZEM 325,800
256|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami z weiny mineralnej - system ROKER - dodat- | m2
d.18(2613-06 kowa warstwa kleju
(268,56+113,76+24,0+23,4+22,2)-(28,8+18,9+10,08+6,9) m2 387,240
RAZEM 387,240
257|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT m2
d.18{0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym pod-
fozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
(268,56+113,76+24,0+23,4+22,2)-(28,8+18,9+10,08+6,9) m2 387,240
RAZEM 387,240
258/ KNR 0-23 Tynk strukturalny typu baranek o uziarnieniu do 1,0 mm m2
d.18/0931-02
(268,56+113,76+24,0+23,4+22,2)-(28,8+18,9+10,08+6,9) m2 387,240
RAZEM 387,240
259|NNRNKB 202 | (z.VIIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.18]1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
(268,56+113,76+24,0+23,4+22,2)-(28,8+18,9+10,08+6,9) m2 387,240
RAZEM 387,240
260| KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg na bazie zolu krzemionkowego i szkta m2
d.18(1519-05 wodnego np. typu KEIM SOLDALIT w kolorze wediug projektu PAB
Krotnos¢ = 2
(268,56+113,76+24,0+23,4+22,2)-(28,8+18,9+10,08+6,9) m2 387,240
RAZEM 387,240
261|KNR 0-23 Ocieplenie scian attyki i Scian szczytowych budynkéw od $rodka ptytami z wek | m2
d.18{2613-01 ny mineralnej twardej o grub. 5 cm - system ROKER - przyklejenie plyt z welny
mineralnej do $cian
40,8+23,2+20,4+22,62+23,2+22,62 m2 152,840
RAZEM 152,840
262|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej - system ROKER - przy- |szt.
d.18|2613-04 mocowanie ptyt z welny mineralnej za pomocg facznikéw metalowych do $cian z
cegly
(40,8+23,2+20,4+22,62+23,2+22,62)*5 szt. 764,200
RAZEM 764,200
263|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami z weiny mineralnej - system ROKER - przy- |m2
d.18|2613-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
40,8+23,2+20,4+22,62+23,2+22,62 m2 152,840
RAZEM 152,840
264|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami z welny mineralnej - system ROKER -dodat- | m2
d.18|2613-06 kowa warstwa kleju
40,8+23,2+20,4+22,62+23,2+22,62 m2 152,840
RAZEM 152,840
265/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT m2
d.18/0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym pod-
fozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
40,8+23,2+20,4+22,62+23,2+22,62 m2 152,840
RAZEM 152,840
266|KNR 0-23 Tynk strukturalny typu baranek o uziarnieniu do 1,0 mm m2
d.18/0931-02
40,8+23,2+20,4+22,62+23,2+22,62 m2 152,840
RAZEM 152,840
267|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami z weiny mineralnej - system ROKER - przy- |m2
d.18|2613-06 klejenie warstwy siatki na $cianach- obrébka osciezy
16,0+3,6+10,5+3,15+3,45+2,8+1,05 m2 40,550
RAZEM 40,550
268|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami z weiny mineralnej - system ROKER - dodat- | m2
d.18|2613-06 kowa warstwa kleju
16,0+3,6+10,5+3,15+3,45+2,8+1,05 m2 40,550
RAZEM 40,550
269|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT m2
d.18/0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym pod-
fozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
16,0+3,6+10,5+3,15+3,45+2,8+1,05 m2 40,550
RAZEM 40,550
270/KNR 0-23 Tynk strukturalny o uziarnieniu do 1 mm m2
d.18/0931-04
16,0+3,6+10,5+3,15+3,45+2,8+1,05 m2 40,550
RAZEM 40,550
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271|NNRNKB 202 | (z.VIIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.18]1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
16,0+3,6+10,5+3,15+3,45+2,8+1,05 m2 40,550
RAZEM 40,550
272|KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg elewacyjna np typu KAIM SOLDALIT m2
d.18/1519-05 Krotnos¢ = 2
16,0+3,6+10,5+3,15+3,45+2,8+1,05 m2 40,550
RAZEM 40,550
273|KNR-W 2-02 | Montaz na elewaciji lameli pionowych i poziomych z pfofili aluminiowych 50x80 |m
d.18(1036-02 ana- | mm drewnopodobnych w kolorze zioty dgb
logia
61,2+61,2+43,2+36,0+37,8+44,0 m 283,400
RAZEM 283,400
274|KNR-W 2-02 |Wyprawa elewacyjna z elastycznego klinkieru np. typu ELASTOLITH E 4617 NF |m2
d.18{0922-01 ANT lub inny réwnowazny produkt
32,4+13,5+42,0 m2 87,900
RAZEM 87,900
19 Izolacja termiczna stropu
275|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod- |m?2
d.19|0606-01 posadzkowe
259,0+253,44 m2 512,440
RAZEM 512,440
276|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej o wspétczynniku Lamb- | m2
d.19|0612-03 da = 0,036 i grub. 20 cm (Wmxk) poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa
259,0+253,44 m2 512,440
RAZEM 512,440
277|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej o wspétczynniku Lamb- | m2
d.19/0612-03 da = 0,036 i grub. 15 cm (Wmxk) poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa
259,0+253,44 m2 512,440
RAZEM 512,440
278|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami z weiny mineralnej twardej o grub. 10 cm - |m2
d.19|2613-01 system ROKER - przyklejenie plyt z wetny mineralnej do $cian- $ciany kolanko-
we od $rodka do wys. 0,6 m
22,8 m2 22,800
RAZEM 22,800
279|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z weiny mineralnej - system ROKER - przy- |szt.
d.19|2613-04 mocowanie ptyt z welny mineralnej za pomocg facznikéw metalowych do $cian z
cegly
22,8*5 szt. 114,000
RAZEM 114,000
280|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami z weiny mineralnej - system ROKER - przy- |m2
d.19|2613-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
22,8 m2 22,800
RAZEM 22,800
281|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome- o grub. 10 cm |m2
d.19|0612-03 z plyt ukladanych na sucho - jedna warstwa- ocieplenie dachu nad $cianami ko-
lankowymi o szer. 0,7 m
40,32 m2 40,320
RAZEM 40,320
282|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szczytowych - wymiar otworu 14 | szt.
d.19/0322-02 x14 cm
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
20 Zadaszenie nad wejsciami gltdwnymi
283|KNR 2-05 Montaz rygli dachowych RKB 150x100x5 mm kg
d.20|0102-04 L=2,0 mm x 6 szt = 12,0 m x 14,4 kg/m
172,8 ka 172,800
RAZEM 172,800
284|KNR DC-03 |Kotwy wklejone np. typu Hilti M12 x 120 mm szt.
d.20(0101-02
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
285/KNR 2-05 Montaz rygli dachowych z rur kwadratowych RKB 80x40x3 mm kg
d.20/0102-04 L=5,0 m x 8 szt = 40,0 m x 5,37 kg/m
214,8 ka 214,800
RAZEM 214,800
286|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- | m2
d.20{0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjSciowy powierzchni B)
10,4+6,24 m2 16,640
RAZEM 16,640
287|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi konstruk- | m2
d.20{0208-01 cji pelnosciennych
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10,4+6,24 m2 16,640
RAZEM 16,640
288|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji | m2
d.20{0209-01 peinosciennych w kolorze RAL 7016
10,4+6,24 m2 16,640
RAZEM 16,640
289| kalk. wlasna |Montaz poszycia z szyby ze szkia klejonego VSG/ESG w kolorze jasny grafit m2
d.20
36,0 m2 36,000
RAZEM 36,000
21 Elementy wyposazenia i wykonczenia
290|KNR-W 2-02 | Montaz wycieraczki zewnetzrnej np. typu STAMATS TOKYO 80 x 160 cm szt.
d.21(1219-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
291|KNR-W 2-02 | Montaz wycieraczki zewnetrznej np. typu sTAMATSTOKYO 60 x 100 cm szt.
d.21(1219-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
292|KNR-W 2-02 [ MOntaz wycieraczki wewnetrznej np. typu STAMATS - ALASKA 80 x 160 cm szt.
d.21(1219-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
293|KNR K-06 Montaz schodéw strychowych o wymiarach 75x 130 cm o odpornosci ogniowej |szt.
d.21/0801-02 REI 60
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
294|kalk. wlasna |Montaz pochwytow dla oséb niepetnosprawnych w pom. WC w kolorze biatym | kpl.
d.21
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
295| kalk. wlasna |Obstuga geodezyjna budowy kpl.
d.21
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru atolrki okiennej duszybowej m2
d.1)0354-08 PCV
obmiar = 53,160 m2
~-R--
1* robocizna r-g 44,6544 0,000 0,00
0,84 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki drzwiowej PCV m2
d.1)0354-10 obmiar = 6,300 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,9690 0,000 0,00
0,63 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki drzwiowej stalowej m2
d.1/0354-10 obmiar = 5,670 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,5721 0,000 0,00
0,63 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4/KNR 4-01 Wywiezienie stolarki PCV samochodami skrzy- | m3
d.1/0108-09 niowymi na odlegtos¢ 10 km+ utylizacja
0108-10 obmiar = 4,559 m3
~-R--
1* robocizna r-g 6,3370 0,000 0,00
1,39 r-g/m3
- M--
2* utylizacja sytolarki PCV m3 4,5590 0,000 0,00
1 m3/m3
-~ S--
3* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 4,1031 0,000 0,00
0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5|KNR 4-01 Wykucie z murustolarki drzwiowej wewnetrznej | m2
d.1/0354-05 drewnianej
obmiar = 16,200 m2
~-R--
1* robocizna r-g 8,4240 0,000 0,00
0,52 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6| KNR 4-01 Wywiezienie stolarki drzwiowej wewnetrznej sa- | m3
d.1/0108-09 mochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km +
0108-10 utylizacja
obmiar = 1,296 m3
~-R--
1* robocizna r-g 1,8014 0,000 0,00
1,39 r-g/m3
- M--
2 utylizacja stolarki drzwiowej drewnianej m3 1,2960 0,000 0,00
1 m3/m3
-~ S--
3* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1,1664 0,000 0,00

0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ognio- | m2
d.1/0535-08 wych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku- demontaz parape-
tow
obmiar = 10,720 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,2160 0,000 0,00
0,3 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8/KNR 9-29 Demontaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych | m2
d.1/0201-04 $cian i przedscianek przy powierzchni demon-
tazu ponad 5 m2 - okfadzina pojedyncza
obmiar = 56,620 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,6245 0,000 0,00
0,117 r-g/m2
- M--
2* materialy pomocnicze % 5,0000 0,000 0,00
5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9|KNR 9-29 Usuniecie izolacji termicznej lub akustycznej m2
d.1/0202-04 $cianek dzialowych i przedscianek z plyt gipso-
wo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki po-
nad 5 m2 o grubosci ponad 8 cm
obmiar = 56,620 m2
~-R--
1* robocizna r-g 4,6428 0,000 0,00
0,082 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10| KNR 9-29 Demontaz szkieletu pojedynczego $cianek dzia- | m2
d.1/0203-03 towych i przedscianek z ptyt gipsowo-kartono-
wych przy powierzchni demontazu ponad 5 m2
- rozstaw stupkéw do 50 cm
obmiar = 56,620 m2
~-R--
1* robocizna r-g 17,8919 0,000 0,00
0,316 r-g/m2
- M--
2* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbiorki $cianek z g-k m3
d.1/0108-09 spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
0108-10 odlegios¢ 10 km + utylizacja
obmiar =7,078 m3
~-R--
1* robocizna r-g 9,8384 0,000 0,00
1,39 r-g/m3
- M--
2* utylizacja $cianek g-k m3 7,0780 0,000 0,00
1 m3/m3
-~ S--
3* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 6,3702 0,000 0,00
0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12| KNR 9-29 Demontaz istniejgcego sufitu podwieszonego m2
d.1/0210-03 systemowego , kasetonowego typu OWA na
ruszcie stalowym
obmiar = 300,500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 103,0715 0,000 0,00
0,343 r-g/m2
- M--
2* materiaty pomocnicze % 3,0000 0,000 0,00
3 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13| KNR 4-01 Wywiezienie elementéw z rozbiorki sufitu typu | m3
d.1/0108-09 OWA samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢
0108-10 10 km + utylizacja
obmiar =9,015 m3
~-R--
1* robocizna r-g 12,5309 0,000 0,00
1,39 r-g/m3
- M--
2* utylizacja sufitu OWA m3 9,0150 0,000 0,00
1 m3/m3
-~ S--
3* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 8,1135 0,000 0,00
0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14| KNR 9-29 Rozbidrka okiadzin $cian z ptyt gipsowo-karto- | m2
d.1/0101-02 nowych przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2
obmiar = 271,290 m2
~-R--
1* robocizna r-g 32,0122 0,000 0,00
0,118 r-g/m2
- M--
2* materialy pomocnicze % 11,0000 0,000 0,00
11 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbiorki oktadzin scianz | m3
d.1/0108-09 ptyt g-k spryzmowanego samochodami skrzy-
0108-10 niowymi na odlegto$¢ 10 km+ utylizacja
obmiar =6,782 m3
~-R--
1* robocizna r-g 9,4270 0,000 0,00
1,39 r-g/m3
- M--
2" utylizacja ptyt g-k m3 6,7820 0,000 0,00
1 m3/m3
-~ S--
3* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 6,1038 0,000 0,00
0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16| KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1/0212-02 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm- skucie

posadzki
obmiar =73,412 m3

~-R--
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1* robocizna r-g | 1187,8062 0,000 0,00
16,18 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
17|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.1/0108-19 gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetono-
0108-20 wych i zelbetowych na odlegtos¢ 10 km + utyli-
zacja
obmiar =73,412 m3
~-R--
1* robocizna r-g 156,3676 0,000 0,00
2,13 r-g/m3
- M--
2* utylizacja gruzu m3 73,4120 0,000 0,00
1 m3/m3
-~ S--
3* samochéd samowyfadowczy do 5 t m-g 116,7251 0,000 0,00
1,23+9*0,04=1,59 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
18| KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych | m3
d.1|0106-04 wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z
parteru budynku gruzu i ziemi- Usuniecie pias-
ku z pod posadzki o grub. 45 cm
obmiar = 220,235 m3
~-R--
1* robocizna r-g 999,8669 0,000 0,00
4,54 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
19|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi| m3
d.1/0108-06 na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. 11l + utylizacja
0108-08 obmiar = 220,235 m3
~-R--
1* robocizna r-g 224,6397 0,000 0,00
1,02 r-g/m3
- M--
2* utylizacja ziemi m3 220,2350 0,000 0,00
1 m3/m3
-~ S--
3* samochéd samowyfadowczy do 5 t m-g 198,2115 0,000 0,00
0,63+9*0,03=0,9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
20|KNR 9-29 Zdjecie istniejgcego ocoeplenia $cian na ze- m2
d.1{0202-04 Ana- |wnatrz budynku ze styropianu o grub. 10 cm
logia obmiar = 275,160 m2
~-R--
1* robocizna r-g 50,0791 0,000 0,00
0,182 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
21/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbidrki ocieplenia scian | m3
d.1/0108-09 spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
0108-10 odlegios¢ 10 km + utylizacja
obmiar =35,771 m3
~-R--
1* robocizna r-g 49,7217 0,000 0,00
1,39 r-g/m3
- M--
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2 utylizaxcja styropianu m3 35,7710 0,000 0,00
1 m3/m3
-~ S--
3* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 32,1939 0,000 0,00
0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
22|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1/0350-01 obmiar = 9,360 m3
~-R--
1* robocizna r-g 68,7960 0,000 0,00
7,35 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
23|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.1|0108-17 gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
0108-20 odleglos¢ 10 km + utylizacja
obmiar = 9,360 m3
~-R--
1* robocizna r-g 10,4832 0,000 0,00
1,12 r-g/m3
- M--
2* utylizacja gruzu m3 9,3600 0,000 0,00
1 m3/m3
-~ S--
3* samochéd samowyfadowczy do 5 t m-g 10,2024 0,000 0,00
0,73+9*0,04=1,09 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
24| KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betono- | m2
d.1/0519-06 wych - pierwsza warstwa
obmiar = 599,250 m2
~-R--
1* robocizna r-g 185,7675 0,000 0,00
0,31 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
25|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betono- | m2
d.1/0519-07 wych - nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
obmiar = 599,250 m2
~-R--
1* robocizna r-g 59,9250 0,000 0,00
0,05*2=0,1 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
26/ KNR 4-01 Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi | m3
d.1/0108-09 na odlegtos¢ 10 km
0108-10 obmiar = 11,985 m3
~-R--
1* robocizna r-g 16,6592 0,000 0,00
1,39 r-g/m3
- M--
2 utylizacja papy kg | 9 887,6250 0,000 0,00
599,25*5,5*3=9887,625 kg
-~ S--
3* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 10,7865 0,000 0,00
0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
27/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie¢ do| m
d.1/0535-04 uzytku + utylizacja
obmiar = 37,050 m
~-R--
1* robocizna r-g 5,5575 0,000 0,00
0,15 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
28| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajg-| m
d.1|0535-06 cej sie do uzytku + utylizacja
obmiar =12,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 1,3200 0,000 0,00
0,11 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
29/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ognio- | m2
d.1/0535-08 wych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku + utylizacja
obmiar = 52,450 m2
~-R--
1* robocizna r-g 15,7350 0,000 0,00
0,3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
30{KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1|0212-02 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm- schody
betonowe zewnetrzne o grub. 32 cm
obmiar = 5,616 m3
~-R--
1* robocizna r-g 90,8669 0,000 0,00
16,18 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
31|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.1/0108-19 gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetono-
0108-20 wych i zelbetowych na odlegtos¢ 10 km + utyli-
zacja
obmiar = 5,616 m3
~-R--
1* robocizna r-g 11,9621 0,000 0,00
2,13 r-g/m3
- M--
2* utylizacja gruzu m3 5,6160 0,000 0,00
1 m3/m3
-~ S--
3* samochéd samowyfadowczy do 5 t m-g 8,9294 0,000 0,00
1,23+9*0,04=1,59 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
32|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m3
d.1/0329-03 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
obmiar = 14,425 m3
~-R--
1* robocizna r-g 124,4878 0,000 0,00
8,63 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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33|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.1|0108-17 gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
0108-20 odlegto$¢ 10 km + utylizacja
obmiar = 14,425 m3
~-R--
1* robocizna r-g 16,1560 0,000 0,00
1,12 r-g/m3
- M--
2* utylizacja gruzu m3 14,4250 0,000 0,00
1 m3/m3
-~ S--
3* samochéd samowyfadowczy do 5 t m-g 15,7233 0,000 0,00
0,73+9*0,04=1,09 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
34/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z de- m2
d.1{0422-01 skowaniem
obmiar = 74,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 29,0598 0,000 0,00
0,3927 r-g/m2
- M--
2* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,5920 0,000 0,00
0,008 m3/m2
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.I1I m3 0,0148 0,000 0,00
0,0002 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL1l m3 0,0518 0,000 0,00
0,0007 m3/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,9600 0,000 0,00
0,04 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
35/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m3
d.1/0329-03 bosci 64 cm na zaprawie wapiennej lub cemen-
towo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
obmiar = 8,640 m3
~-R--
1* robocizna r-g 74,5632 0,000 0,00
8,63 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
36{KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.1/0108-17 gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
0108-20 odlegtos¢ 10 km + utylizacja
obmiar = 8,640 m3
~-R--
1* robocizna r-g 9,6768 0,000 0,00
1,12 r-g/m3
- M--
2* utylizacja gruzu m3 8,6400 0,000 0,00
1 m3/m3
-~ S--
3* samochéd samowyfadowczy do 5 t m-g 9,4176 0,000 0,00
0,73+9*0,04=1,09 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
37/KNR 4-01 Usuniecie z dachu hranulatu zuzlowego m2
d.1/0429-02 Ana- |obmiar = 203,500 m2
logia
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~-R--
1* robocizna r-g 42,7350 0,000 0,00
0,21 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
38/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.1/0108-18 gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlo-
0108-20 betonowych na odlegtosé 10 km + utylizacja
obmiar = 20,350 m3
~-R--
1* robocizna r-g 30,3215 0,000 0,00
1,49 r-g/m3
- M--
2" utylizacja zuzla m3 20,3500 0,000 0,00
1 m3/m3
-~ S--
3* samochéd samowyfadowczy do 5 t m-g 25,8445 0,000 0,00
0,91+9*0,04=1,27 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
39/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m3
d.1/0329-03 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych- poszerzenie otworw drzwiowych w
Scianie o grub. 38 cm
obmiar = 1,140 m3
~-R--
1* robocizna r-g 9,8382 0,000 0,00
8,63 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
40|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.1/0108-17 gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
0108-20 odlegios¢ 10 km + utylizacja
obmiar = 1,140 m3
~-R--
1* robocizna r-g 1,2768 0,000 0,00
1,12 r-g/m3
- M--
2* utylizacja gruzu m3 1,1400 0,000 0,00
1 m3/m3
-~ S--
3* samochéd samowyfadowczy do 5 t m-g 1,2426 0,000 0,00
0,73+9*0,04=1,09 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
41|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z de- m2
d.1{0422-01 skowaniem
obmiar = 32,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 12,5664 0,000 0,00
0,3927 r-g/m2
- M--
2* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,2560 0,000 0,00
0,008 m3/m2
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.111 m3 0,0064 0,000 0,00
0,0002 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL111 m3 0,0224 0,000 0,00
0,0007 m3/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,2800 0,000 0,00

0,04 kg/m2
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Gmina Subkowy Roboty budowlane - PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
6* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
-29.-
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Gmina Subkowy Roboty budowlane - PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 tawy fundamentowe
42| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.2|0205-02 biernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z
0214-04 transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ 10 km + utylizacja ziemi
obmiar = 20,640 m3
~-R--
1* robocizna r-g 5,1600 0,000 0,00
0,25 r-g/m3
- M--
2* utylizacja ziemi m3 20,6400 0,000 0,00
1 m3/m3
-~ S--
3* koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 2,4479 0,000 0,00
0,1186 m-g/ms3
4* samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 10,8319 0,000 0,00
0,2512+18*0,0152=0,5248 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
43| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z be-| m3
d.2{1101-01 tonu C8/10 o grub. 10 cm
obmiar = 1,608 m3
~-R--
1* robocizna r-g 8,4581 0,000 0,00
5,26 r-g/m3
- M--
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 m3 1,6562 0,000 0,00
1,03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
44| KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne faw fundamentowych m2
d.2(01 betonowych lub zelbetowych
obmiar = 17,560 m2
~-R--
1* robocizna r-g 18,9648 0,000 0,00
1,08 r-g/m2
- M--
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.111 m3 0,0702 0,000 0,00
0,004 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.111 m3 0,0527 0,000 0,00
0,003 m3/m2
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0527 0,000 0,00
0,003 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 2,2000 0,000 0,00
2,2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
45|KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami kg
d.2{04 stalowymi okraglymi zebrowanymi o $r. 12 mm
obmiar = 371,590 kg
~-R--
1* robocizna r-g 14,9379 0,000 0,00
40,2*0,001=0,0402 r-g/kg
- M--
2 prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane t 0,3738 0,000 0,00
$r. 12 mm
1,006*0,001=0,001006 t'kg
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od M)

~S-
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Gmina Subkowy Roboty budowlane - PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4* prosciarka do pretow m-g 1,5978 0,000 0,00
4,3*0,001=0,0043 m-g/kg
5* nozyce do pretéow m-g 2,1552 0,000 0,00
5,8*0,001=0,0058 m-g/kg
6* gietarka do pretéw m-g 1,7836 0,000 0,00
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg
7 wyciag m-g 0,2973 0,000 0,00
0,8*0,001=0,0008 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
46| KNNR 2 0107- | Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w| m3
d.2(01 deskowaniu tradycyjnym z betonu C25/30
obmiar = 5,744 m3
~-R--
1* robocizna r-g 12,3496 0,000 0,00
2,15 r-g/m3
- M--
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 m3 5,8302 0,000 0,00
1,015 m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
tawy fundamentowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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Gmina Subkowy Roboty budowlane - PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3 Sciany fundamentowe
47|/ KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywa- | m3
d.3/0104-02 niu odcinkami istniejgcych fundamentéw o gte-
bokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
obmiar = 53,472 m3
~-R--
1* robocizna r-g 224,5824 0,000 0,00
4,2 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
48| KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi| m3
d.3/0108-06 na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. 11l + utylizacja
0108-08 obmiar = 53,472 m3
~-R--
1* robocizna r-g 54,5414 0,000 0,00
1,02 r-g/m3
- M--
2* utylizacja ziemi m3 53,4720 0,000 0,00
1 m3/m3
-~ S--
3* samochéd samowyfadowczy do 5 t m-g 48,1248 0,000 0,00
0,63+9*0,03=0,9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
49|KNR 0-23 Oczyszczenie i osuszenie $cian fundamento- m2
d.3|2611-01 Ana- {wych
logia obmiar = 66,840 m2
~-R--
1* robocizna r-g 18,1805 0,000 0,00
0,272 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
50|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m2
d.3|0603-03 ne pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza
warstwa
obmiar = 66,840 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7,5529 0,000 0,00
0,113 r-g/m2
- M--
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-| kg 83,5500 0,000 0,00
gociowej
1,25 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,1203 0,000 0,00
0,0018 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
51|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumicz- | m2
d.3|0603-04 ne pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i na-
stepna warstwa
obmiar = 66,840 m2
~-R--
1* robocizna r-g 5,8686 0,000 0,00

0,0878 r-g/m2

- M--
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Gmina Subkowy Roboty budowlane - PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-| kg 70,1820 0,000 0,00
gociowej
1,05 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,1003 0,000 0,00
0,0015 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
52|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropiano- | m2
d.3(2612-01 wymi EPS 100 o grub. 18 cm i wspdtczynniku
Lambda = 0,038 (W/mxk) - przyklejenie ptyt sty-
ropianowych do $cian
obmiar = 102,960 m2
~-R--
1* robocizna r-g 136,8338 0,000 0,00
1,329 r-g/m2
- M--
2 ptyty styropianowe EPS 100 o grub. 18 cm m2 108,1080 0,000 0,00
1,05 mz2/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 617,7600 0,000 0,00
wych
6 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1,3900 0,000 0,00
0,0135 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 1,0296 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
53|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropiano- | m2
d.3(2612-06 wymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na $cianach
obmiar = 102,960 m2
~-R--
1* robocizna r-g 62,9292 0,000 0,00
0,6112 r-g/m2
- M--
2 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano-| kg 411,8400 0,000 0,00
wych
4 kg/m2
3* siatka z widkna szklanego m2 116,8596 0,000 0,00
1,135 m2/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,7207 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,5354 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
54|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m2
d.3|0603-05 ne pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza
warstwa
obmiar = 102,960 m2
~-R--
1* robocizna r-g 13,1789 0,000 0,00
0,128 r-g/m2
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Gmina Subkowy Roboty budowlane - PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
M --
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-| kg 144,1440 0,000 0,00
gociowej
1,4 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* $rodek transportowy m-g 0,2059 0,000 0,00
0,002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
55|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m2
d.3|0603-06 ne pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i na-
stepna warstwa
obmiar = 102,960 m2
~-R--
1* robocizna r-g 10,2239 0,000 0,00
0,0993 r-g/m2
M --
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-| kg 123,5520 0,000 0,00
gociowej
1,2 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* $rodek transportowy m-g 0,1750 0,000 0,00
0,0017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
56| KNR 0-23 Gruntowanie $cian Cerplastem m2
d.3/0931-01 obmiar = 33,420 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,5091 0,000 0,00
0,105 r-g/m2
M --
2* podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST| kg 10,0260 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* $rodek transportowy m-g 0,0134 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
57|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian plytkami typu ELASTOLITHE. | m2
d.3/0919-02 4617/NF/ANT- fuga antracyt, na klej zelowy
obmiar = 33,420 m2
~-R--
1* robocizna r-g 136,3536 0,000 0,00
4,08 r-g/m2
M --
2* ptytki typu ELASTOLITH m2 34,0884 0,000 0,00
1,02 mz2/m2
3* klej zelowy kg 173,7840 0,000 0,00
5,2 kg/m2
4* fuga antracyt kg 18,3810 0,000 0,00
0,55 kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od M)

~S-
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Gmina Subkowy Roboty budowlane - PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
6* wyciag m-g 2,1990 0,000 0,00
0,0658 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 1,9818 0,000 0,00
0,0593 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
58| KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie $cian fundamento- | m3
d.3{0503-01 wych piaskiem z zageszczeniem
obmiar =40,104 m3
~-R--
1* robocizna r-g 8,1195 0,000 0,00
0,212*0,955=0,20246 r-g/m3
- M--
2" piasek m3 44,1144 0,000 0,00
1,1 m3/m3
-~ S--
3* spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,1791 0,000 0,00
0,0294 m-g/m3
4* zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h | m-g 1,1791 0,000 0,00
0,0294 m-g/m3
5* ubijak spalinowy 200 kg m-g 1,1791 0,000 0,00
0,0294 m-g/m3
6* beczkowoz ciggniony 1500 dm3 m-g 1,1791 0,000 0,00
0,0294 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
59|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- m2
d.3|0105-07 niem mechanicznym - 10 cm grubosci warstwy
0105-08 po zageszczeniu
obmiar =41,150 m2
~-R--
1* robocizna r-g 16,9867 0,000 0,00
0,4128 r-g/m2
- M--
2" piasek m3 5,3166 0,000 0,00
0,0389+7%0,0129=0,1292 m3/m2
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1,1975 0,000 0,00
0,0088+7%0,0029=0,0291 t/m2
4 woda m3 0,6173 0,000 0,00
0,0045+7%0,0015=0,015 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,1687 0,000 0,00
0,0013+7%0,0004=0,0041 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
60{KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.3/0511-02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej- kostak w kolorze grafitowym
obmiar =41,150 m2
~-R--
1* robocizna r-g 50,7873 0,000 0,00
1,2342 r-g/m2
- M--
2* kostka brukowa 6 cm kolorowa m2 42,1788 0,000 0,00
1,025 m2/m2
3* piasek m3 3,2426 0,000 0,00
0,0788 m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0,4815 0,000 0,00
0,0117 t/m@
5* woda m3 1,0699 0,000 0,00
0,026 m3/m2
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Gmina Subkowy Roboty budowlane - PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
6* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 5,3495 0,000 0,00
0,13 m-g/m2
8* pifa do ciecia kostki m-g 1,0288 0,000 0,00
0,025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
61/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.3|0407-02 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
obmiar = 82,300 m
~-R--
1* robocizna r-g 16,7645 0,000 0,00
0,2037 r-g/m
M --
2* obrzeza betonowe 20x6 cm grafitowe m 83,9460 0,000 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 0,3868 0,000 0,00
0,0047 m3/m
4* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
62| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z be- | m3
d.3|0402-04 tonu C12/15
obmiar = 2,469 m3
~-R--
1* robocizna r-g 22,2704 0,000 0,00
9,02 r-g/m3
M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.111 m3 0,0988 0,000 0,00
0,04 m3/m3
3* piasek m3 0,6666 0,000 0,00
0,27 m3/m3
4* woda m3 1,1604 0,000 0,00
0,47 m3/m3
5* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C12/15 m3 2,5678 0,000 0,00
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Sciany fundamentowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4 Sciany wewnetrzne
63| KNR K-02 Scianki dzialowe z blokéw SILKA M12 o wys. do| m2
d.4/0105-06 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
obmiar =434,770 m2
~-R--
1* robocizna r-g 360,8591 0,000 0,00
0,83 r-g/m2
- M--
2" bloki SILKA M12 szt. | 6 651,9810 0,000 0,00
15,3 szt./m2
3 zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 956,4940 0,000 0,00
2,2 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* wyciag m-g 56,5201 0,000 0,00
0,13 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
64|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1- m2
d.4/0104-07 kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoi-
nowej (klejowej)
obmiar = 14,960 m2
~-R--
1* robocizna r-g 15,2592 0,000 0,00
1,02 r-g/m2
- M--
2" bloki SILKA M24 szt. 228,8880 0,000 0,00
15,3 szt./m2
3 zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 53,7064 0,000 0,00
3,59 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
65/KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA o grub 38 cm na za- m2
d.4{0104-07 + prawie cienkospoinowej (klejowej)
KNR K-02 obmiar = 8,400 m2
0105-06
~-R--
1* robocizna r-g 15,5400 0,000 0,00
1,02+0,83=1,85 r-g/m2
- M--
2" bloki SILKA M24 szt. 128,5200 0,000 0,00
15,3 szt./m2
3 zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 48,6360 0,000 0,00
3,69+2,2=5,79 kg/m?
4 bloki SILKA M12 szt. 128,5200 0,000 0,00
15,3 szt./m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* wyciag m-g 1,0920 0,000 0,00
0,13 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Sciany wewnetrzne

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 z
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
5 Sciany zewnetrzne
66| KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA o grub. 38 cm - zamu- | m2
d.5|0104-07 + rowanie otworéw na zaprawie cienkospoinowej
KNR K-02 (klejowej)
0105-06 obmiar = 21,420 m2
~-R--
1* robocizna r-g 39,6270 0,000 0,00
1,02+0,83=1,85 r-g/m2
- M--
2" bloki SILKA M24 szt. 327,7260 0,000 0,00
15,3 szt./m2
3 zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 124,0218 0,000 0,00
3,569+2,2=5,79 kg/m?
4 bloki SILKA M12 szt. 327,7260 0,000 0,00
15,3 szt./m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* wyciag m-g 2,7846 0,000 0,00
0,13 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
67|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M18 - zamurowanie m2
d.5/0104-06 otworéw na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
obmiar = 13,860 m2
~-R--
1* robocizna r-g 15,5232 0,000 0,00
1,12 r-g/m2
- M--
2" bloki SILKA M18 szt. 212,0580 0,000 0,00
15,3 szt./m2
3 zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 45,7380 0,000 0,00
3,3 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5% wyciag m-g 3,7422 0,000 0,00
0,27 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
68| KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach na m2
d.5/0104-09 zaprawie cienkospoinowej (klejowej)- Sciany
szczytowe
obmiar = 114,650 m2
~-R--
1* robocizna r-g 142,1660 0,000 0,00
1,24 r-g/m2
- M--
2" bloki SILKA M24 szt. | 1754,1450 0,000 0,00
15,3 szt./m2
3 zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 411,5935 0,000 0,00
3,59 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* wyciag m-g 33,2485 0,000 0,00
0,29 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
69|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do| m2
d.5/1603-01 10m
obmiar = 272,800 m2
-39-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 149,4944 0,000 0,00
0,548 r-g/m2
M --
2* ptyty pomostowe robocze m2 3,8465 0,000 0,00
0,0141 m2/m2
3* ptyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 0,1091 0,000 0,00
0,0004 m2/m2
4* ptyty pomostowe komunikacyijne krétkie m2 0,0546 0,000 0,00
0,0002 m2/m2
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.11 m3 0,0082 0,000 0,00
0,00003 m3/m2
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm k.11 m3 0,0491 0,000 0,00
0,00018 m3/m2
7* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.I11 m3 0,0055 0,000 0,00
0,00002 m3/m2
8* haki do muru kg 3,2736 0,000 0,00
0,012 kg/m2
9* drut stalowy okraglty 3 mm kg 2,4552 0,000 0,00
0,009 kg/m2
10* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
11* rusztowanie rurowe m-g 42,5568 0,000 0,00
0,156 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Sciany zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
6 Wience i trzepienie zelbetowe
70{KNNR 2 0101-| Deskowanie tradycyjne trzepeini prostokatnych | m2
d.6|04 obmiar = 213,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 333,5280 0,000 0,00
1,56 r-g/m2
- M--
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kL11I m3 1,2828 0,000 0,00
0,006 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm kL11I m3 1,0690 0,000 0,00
0,005 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
-~ S--
5* wyciag m-g 25,6560 0,000 0,00
0,12 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
71|KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o gtebokosci 15 technikg cm
d.6{0101-01 diamentowg w betonie zbrojonym dla montazu
zbrojenia z pretéw foi 12 mm
obmiar = 80,400 cm
~-R--
1* robocizna r-g 4,2612 0,000 0,00
0,053 r-g/cm
- M--
2* wiertlo diamentowe szt. 0,1005 0,000 0,00
0,00125 szt./cm
3* woda m3 0,1769 0,000 0,00
0,0022 m3/cm
4* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-~ S--
5* wiertnica o mocy do 3 kW m-g 1,7688 0,000 0,00
0,022 m-g/cm
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
72|KNR DC-03 |Kotwienie pretdw zbrojeniowych za pomocg zy- | szt.
d.6{0201-01 wicy epoksydowej
obmiar = 536,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 15,8656 0,000 0,00
0,0296 r-g/szt.
- M--
2 pret zbrojeniowy ze stali zebrowanej fi 12 kg 71,4756 0,000 0,00
0,889*0,15=0,13335 kg/szt.
3 zywica epoksydowa Koelner R-KEX - pojemniki | szt. 10,7200 0,000 0,00
400 ml
0,02 szt./szt.
-~ S--
4* nozyce elektromechaniczne do pretéw zbroje- | m-g 0,4824 0,000 0,00
niowych fi 40
0,0009 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
73| KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami kg
d.6|04 stalowymi okraglymi zebrowanymi o $r. 6 mm
obmiar = 303,100 kg
~-R--
1* robocizna r-g 12,1846 0,000 0,00

0,0402 r-g/kg
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
- M--
2 prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane t 0,3049 0,000 0,00
$r. 6 mm
0,001006 t'kg
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 1,3033 0,000 0,00
0,0043 m-g/kg
5* nozyce do pretéow m-g 1,7580 0,000 0,00
0,0058 m-g/kg
6* gietarka do pretéw m-g 1,4549 0,000 0,00
0,0048 m-g/kg
7 wyciag m-g 0,2425 0,000 0,00
0,0008 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
74| KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami kg
d.6/{04 stalowymi okraglymi zebrowanymi o $r. 10 mm
obmiar = 196,770 kg
~-R--
1* robocizna r-g 7,9102 0,000 0,00
40,2*0,001=0,0402 r-g/kg
- M--
2 prety okragle do zbrojenia betonu, zebrowane t 0,1980 0,000 0,00
$r. 10 mm
1,006*0,001=0,001006 t'kg
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* prosciarka do pretow m-g 0,8461 0,000 0,00
4,3*0,001=0,0043 m-g/kg
5* nozyce do pretéw m-g 1,1413 0,000 0,00
5,8*0,001=0,0058 m-g/kg
6* gietarka do pretéw m-g 0,9445 0,000 0,00
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg
7 wyciag m-g 0,1574 0,000 0,00
0,8*0,001=0,0008 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
75| KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami kg
d.6/{04 stalowymi okraglymi zebrowanymi o $r. 12 mm
obmiar =1 564,280 kg
~-R--
1* robocizna r-g 62,8841 0,000 0,00
40,2*0,001=0,0402 r-g/kg
- M--
2 prety okragle do zbrojenia betonu, zebrowane t 1,5737 0,000 0,00
$r. 12 mm
1,006*0,001=0,001006 t'kg
3* kotwy M12 Stal S355 , ocynkowana , gwintowa- | kg 45,8000 0,000 0,00
na pod mocowanie murfat L= 56 cm
45,8 kg
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* prosciarka do pretow m-g 6,7264 0,000 0,00
4,3*0,001=0,0043 m-g/kg
6* nozyce do pretéow m-g 9,0728 0,000 0,00
5,8*0,001=0,0058 m-g/kg
7 gietarka do pretéw m-g 7,5085 0,000 0,00
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg
8 wyciag m-g 1,2514 0,000 0,00

0,8*0,001=0,0008 m-g/kg

Razem koszty bezposrednie:
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jedn.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
76|/ KNNR 2 0107-| Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych | m3
d.6|{05 w deskowaniu tradycyjnym z betonu C25/30
obmiar = 30,310 m3
~-R--
1* robocizna r-g 93,9610 0,000 0,00
3,1 r-g/m3
M --
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 m3 30,9162 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 31,2193 0,000 0,00
1,03 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
77| KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do| m2
d.6/1603-01 10m
obmiar = 272,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 149,4944 0,000 0,00
0,548 r-g/m2
M --
2* ptyty pomostowe robocze m2 3,8465 0,000 0,00
0,0141 m2/m2
3* ptyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 0,1091 0,000 0,00
0,0004 m2/m2
4* ptyty pomostowe komunikacyijne krétkie m2 0,0546 0,000 0,00
0,0002 m2/m2
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.11 m3 0,0082 0,000 0,00
0,00003 m3/m2
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm k.11 m3 0,0491 0,000 0,00
0,00018 m3/m2
7* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.I11 m3 0,0055 0,000 0,00
0,00002 m3/m2
8* haki do muru kg 3,2736 0,000 0,00
0,012 kg/m2
9* drut stalowy okraglty 3 mm kg 2,4552 0,000 0,00
0,009 kg/m2
10* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
11* rusztowanie rurowe m-g 42,5568 0,000 0,00
0,156 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Wience i trzepienie zelbetowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
7 Konstrukcja dachu + pokrycie
78 NNRNKB 202 |lzolacja pod murfaty i podwaliny z papy o grub. | m2
d.7|0618-01 4,0 mm
obmiar = 54,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 5,4000 0,000 0,00
0,1 r-g/m2
M --
2 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna o grub. | m2 62,1000 0,000 0,00
4,0 mm
1,15 mz2/m2
3 gaz propan-butan kg 5,4000 0,000 0,00
0,1 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* $rodek transportowy m-g 0,1620 0,000 0,00
0,003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
79| KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna 12x12 m3
d.7{0406-01 cm z tarcicy nasyconej- drewnio klasy C24 dre
obmiar = 0,907 m3 drew. W.
~-R--
1* robocizna r-g 11,2287 0,000 0,00
12,38 r-g/m3 drew.
M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II, m3 0,9614 0,000 0,00
C24
1,06 m3/m3 drew.
3* impregnat do drewna kg 0,3084 0,000 0,00
0,34 kg/m3 drew.
4* $ruby,podkiadki, nakretki kg 8,0904 0,000 0,00
8,92 kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
6* wyciag m-g 0,8889 0,000 0,00
0,98 m-g/m3 drew.
7* $rodek transportowy m-g 0,9796 0,000 0,00
1,08 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
80[KNR 4-01 Impregnacja do stopnia niezapalnosci Fobosem | m2
d.7|0631-01 4
obmiar = 30,240 m2
~-R--
1* robocizna r-g 9,6768 0,000 0,00
0,32 r-g/m2
M --
2* Fobos 4 kg 9,0720 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
81|KNR 2-02 Podwaliny 12 x 12 cm - przekroj poprzeczny m3
d.7{0407-01 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej- drew- | dre
no klasy C24 w.
obmiar = 2,074 m3 drew.
~-R--
1* robocizna r-g 25,6554 0,000 0,00

12,37 r-g/m3 drew.
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jedn.
M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II, m3 2,1984 0,000 0,00
C24
1,06 m3/m3 drew.
3* impregnat do drewna kg 1,1822 0,000 0,00
0,57 kg/m3 drew.
4* $ruby,podkiadki, nakretki kg 18,5001 0,000 0,00
8,92 kg/m3 drew.
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* wyciag m-g 1,8873 0,000 0,00
0,91 m-g/m3 drew.
7* $rodek transportowy m-g 1,4311 0,000 0,00
0,69 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
82|KNR 4-01 Impregnacja do stopnia niezapalnosci prepara- | m2
d.7{0631-01 tem solnym Fobos 4
obmiar =69,120 m2
~-R--
1* robocizna r-g 22,1184 0,000 0,00
0,32 r-g/m2
M --
2* Fobos 4 kg 20,7360 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
83|KNR 2-02 Stupy - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.7|0407-03 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno C24 dre
obmiar = 1,633 m3 drew. W.
~-R--
1* robocizna r-g 69,1902 0,000 0,00
42,37 r-g/m3 drew.
M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl , | m3 1,7310 0,000 0,00
C24
1,06 m3/m3 drew.
3* impregnat do drewna kg 2,6618 0,000 0,00
1,63 kg/m3 drew.
4* $ruby,podkiadki, nakretki kg 58,2818 0,000 0,00
35,69 kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* wyciag m-g 1,5187 0,000 0,00
0,93 m-g/m3 drew.
7* $rodek transportowy m-g 1,8616 0,000 0,00
1,14 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
84/KNR 4-01 Impregnacja do stopnia niezapalnosci prepara- | m2
d.7{0631-01 tem solnym Fobos 4
obmiar = 54,432 m2
~-R--
1* robocizna r-g 17,4182 0,000 0,00
0,32 r-g/m2
M --
2* Fobos 4 kg 16,3296 0,000 0,00
0,3 kg/m2
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jedn.
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
85|KNR 2-02 Platwie 12 x 16 z tarcicy nasyconej C24 m3
d.7|0406-03 obmiar = 2,765 m3 drew. dre
W.
~-R--
1* robocizna r-g 92,7934 0,000 0,00
33,56 r-g/m3 drew.
M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLI, m3 3,0415 0,000 0,00
Cc24
1,1 m3/m3 drew.
3* impregnat do drewna kg 3,3180 0,000 0,00
1,2 kg/m3 drew.
4* $ruby,podkiadki, nakretki kg 13,7144 0,000 0,00
4,96 kg/m3 drew.
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* wyciag m-g 2,4609 0,000 0,00
0,89 m-g/m3 drew.
7* $rodek transportowy m-g 1,9079 0,000 0,00
0,69 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
86| KNR 4-01 Impregnacja do stopnia niezapalnosci prepara- | m2
d.7{0631-01 tem solnym Fobos 4
obmiar = 80,640 m2
~-R--
1* robocizna r-g 25,8048 0,000 0,00
0,32 r-g/m2
M --
2* Fobos 4 kg 24,1920 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
87|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna | m3
d.7{0408-01 do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej C 24
obmiar = 1,613 m3
~-R--
1* robocizna r-g 51,3095 0,000 0,00
31,81 r-g/m3
M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II, m3 1,7743 0,000 0,00
Cc24
1,1 m3/m3
3* impregnat do drewna kg 3,5002 0,000 0,00
2,17 kg/m3
4* $ruby M12 klasy 5.8 , ocynkowane, gwintowane | kg 17,9200 0,000 0,00
L=36 cm
17,92 kg
5* podktadki M12 ocynkowane kg 1,8400 0,000 0,00
1,84 kg
6* nakretki M12 ocynkowane kg 2,0200 0,000 0,00
2,02 kg
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
8 wyciag m-g 1,5969 0,000 0,00
0,99 m-g/m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
9* $rodek transportowy m-g 1,2420 0,000 0,00
0,77 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
88| KNR 4-01 Impregnacja do stopnia niezapalnosci praepara-| m2
d.7{0631-01 tem solnym Fobos 4
obmiar = 53,760 m2
~-R--
1* robocizna r-g 17,2032 0,000 0,00
0,32 r-g/m2
M --
2* Fobos 4 kg 16,1280 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
89(KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugo$¢ ponad 4.5 m przekréj | m3
d.7|0408-05 poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej C24
obmiar =9,331 m3
~-R--
1* robocizna r-g 130,7273 0,000 0,00
14,01 r-g/m3
M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLI, m3 9,7042 0,000 0,00
Cc24
1,04 m3/m3
3* impregnat do drewna kg 3,7324 0,000 0,00
0,4 kg/m3
4* gwozdzie karbowane , ocynkowane 4,5x50 mm | kg 3,4500 0,000 0,00
3,45 kg
5* katowniki ciesielski systemowe ocynkowane szt 72,0000 0,000 0,00
90x60x60x2,5 mm
72 szt
6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
7 wyciag m-g 7,8380 0,000 0,00
0,84 m-g/m3
8* $rodek transportowy m-g 9,6109 0,000 0,00
1,03 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
90{KNR 4-01 Impregnacja do stopnia niezapalnosci praepara-| m2
d.7{0631-01 tem solnym Fobos 4
obmiar = 336,960 m2
~-R--
1* robocizna r-g 107,8272 0,000 0,00
0,32 r-g/m2
M --
2* Fobos 4 kg 101,0880 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
91{KNR 2-02 Jetki o diugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprze- m3
d.7|0408-05 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

Cc24
obmiar = 0,986 m3

~R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 13,8139 0,000 0,00
14,01 r-g/m3
M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II, m3 1,0254 0,000 0,00
Cc24
1,04 m3/m3
3* impregnat do drewna kg 0,3944 0,000 0,00
0,4 kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,2538 0,000 0,00
3,3 kg/m3
5* $ruby,M12 klasy 5.8 kg 10,2400 0,000 0,00
10,24 kg
6* podktadki M12 kg 1,0200 0,000 0,00
1,02 kg
7 nakretki M12 kg 1,3100 0,000 0,00
1,31 kg
8* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
9* wyciag m-g 0,8282 0,000 0,00
0,84 m-g/m3
10* $rodek transportowy m-g 1,0156 0,000 0,00
1,03 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
92| KNR 4-01 Impregnacja do stopnia niezapalnosci praepara-| m2
d.7{0631-01 tem solnym Fobos 4
obmiar = 63,360 m2
~-R--
1* robocizna r-g 20,2752 0,000 0,00
0,32 r-g/m2
M --
2* Fobos 4 kg 19,0080 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
93| KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprze- m3
d.7|0408-07 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j,
C24
obmiar = 0,259 m3
~-R--
1* robocizna r-g 9,4975 0,000 0,00
36,67 r-g/m3
M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLI, m3 0,2694 0,000 0,00
C24
1,04 m3/m3
3* impregnat do drewna kg 0,0596 0,000 0,00
0,23 kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,8521 0,000 0,00
3,29 kg/m3
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
6* wyciag m-g 0,2176 0,000 0,00
0,84 m-g/m3
7* $rodek transportowy m-g 0,2668 0,000 0,00
1,03 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
94/ KNR 4-01 Impregnacja do stopnia niezapalnosci praepara-| m2
d.7{0631-01 tem solnym Fobos 4

obmiar = 9,360 m2

- 48 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej




Gmina Subkowy Roboty budowlane - PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 2,9952 0,000 0,00
0,32 r-g/m2
- M--
2" Fobos 4 kg 2,8080 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
95[KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos$¢ do 4.5 m przekrdj po- | m3
d.7|0408-04 przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na-
syconej C24
obmiar = 0,403 m3
~-R--
1* robocizna r-g 6,5407 0,000 0,00
16,23 r-g/m3
- M--
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II, m3 0,4191 0,000 0,00
C24
1,04 m3/m3
3* impregnat do drewna kg 0,1612 0,000 0,00
0,4 kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,3299 0,000 0,00
3,3 kg/m3
5* $ruby,podkiadki, nakretki kg 0,4594 0,000 0,00
1,14 kg/m3
6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
7 wyciag m-g 0,3385 0,000 0,00
0,84 m-g/m3
8* $rodek transportowy m-g 0,2660 0,000 0,00
0,66 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
96| KNR 4-01 Impregnacja do stopnia niezapalnosci praepara-| m2
d.7|0631-01 tem solnym Fobos 4
obmiar = 14,560 m2
~-R--
1* robocizna r-g 4,6592 0,000 0,00
0,32 r-g/m2
- M--
2" Fobos 4 kg 4,3680 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
97|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasy- | m2
d.7{0410-01 conej o grub. 28 mm tgczonych na wpust
obmiar = 648,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 200,8800 0,000 0,00
0,31 r-g/m2
- M--
2 deski iglaste fgczone na wpust wymiarowe nasy-| m3 18,1440 0,000 0,00
cone gr. 28 mm kLIII
0,028 m3/m2
3 gwozdzie budowlane okragte gote kg 51,8400 0,000 0,00
0,08 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od M)
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-~ S--
5* wyciag m-g 6,4800 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 19,4400 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
98| KNR 4-01 Impregnacja do stopnia niezapalnosci praepara-| m2
d.7{0631-01 tem solnym Fobos 4
obmiar =1 296,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 414,7200 0,000 0,00
0,32 r-g/m2
- M--
2" Fobos 4 kg 388,8000 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
99|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg izolacyjna o grub. 4 mm | m2
d.7|0504-01 obmiar = 648,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 139,9680 0,000 0,00
0,216 r-g/m2
- M--
2 papa termozgrzewalna izolacyjna o grub. 4 mm | m2 764,6400 0,000 0,00
1,18 mz2/m2
3 gaz propan-butan kg 149,0400 0,000 0,00
0,23 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* wyciag m-g 3,1104 0,000 0,00
0,0048 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 7,9056 0,000 0,00
0,0122 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
100|KNR K-05 Mocowanie maty wiochatej o gramaturze 200g/ | m2
d.7{0103-02 m2 pod pokrycie z blachy ptaskiej
obmiar = 648,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 47,9520 0,000 0,00
0,074 r-g/m2
- M--
2" mata wiochata 200g/m2 m2 712,8000 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3* tasma montazowa m 4,8600 0,000 0,00
0,0075 m/m2
4* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
-~ S--
5* wyciag m-g 3,2400 0,000 0,00
0,005 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
101|NNRNKB 202 |Pokrycie dachu z blachy stalowej , powlekanej o| m2
d.7|0525-02 grub. 0,7 mm w kolorze RAL 7016

obmiar = 648,000 m2

~R--
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1* robocizna r-g 725,1768 0,000 0,00
1,1191 r-g/m2
- M--
2* blacha stalowa powlekana 0,7 mm m2 712,8000 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3 blachowkrety do pokrycia dachu szt | 3 888,0000 0,000 0,00
6 szt/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* wyciag m-g 4,2120 0,000 0,00
0,0065 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 4,4712 0,000 0,00
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
102|KNR-W 2-02 |deska okapowa z tarcicy podsuszanej o grub. m3
d.7|0409-06 30 mm i szerokosci 200 mm
obmiar = 0,432 m3
~-R--
1* robocizna r-g 5,8752 0,000 0,00
13,6 r-g/m3
- M--
2 deski iglaste obrzynane nasycone podsuszane | m3 0,4493 0,000 0,00
kL. 1l
1,04 m3/m3
3* impregnat kg 0,1771 0,000 0,00
0,41 kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,4474 0,000 0,00
7,98 kg/m3
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* wyciag m-g 0,3672 0,000 0,00
0,85 m-g/m3
7* $rodek transportowy m-g 0,4622 0,000 0,00
1,07 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
103|KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza desek i m2
d.7|0628-05 ptyt metodg smarowania preparatami olejowymi
obmiar = 33,120 m2
~-R--
1* robocizna r-g 10,5984 0,000 0,00
0,32 r-g/m2
- M--
2 $rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - impreg- | kg 20,5344 0,000 0,00
naty olejowe
0,62 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
104|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt 0SB o m2
d.7|4004-06 grub. 20 mm
obmiar = 27,200 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7,3440 0,000 0,00
0,27 r-g/m2
- M--
2" ptyty OSB grub. 20 mm m2 29,9200 0,000 0,00
1,1 m2/m2
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3* kotki roporowe M10 o diug. 5,0 cm szt 68,0000 0,000 0,00
68 szt
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
5* wyciag m-g 0,2720 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,2720 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
105|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.7|0541-02 o grub. 0,7mm i w kolorze RAL 7016 o szer.w
rozwinieciu 65 cm
obmiar = 44,200 m2
~-R--
1* robocizna r-g 59,6700 0,000 0,00
1,35 r-g/m2
M --
2* blacha powlekana plaska RAL 7016 m2 54,3660 0,000 0,00
1,23 mz2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 760,2400 0,000 0,00
17,2 szt./mz2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* $rodek transportowy m-g 0,3536 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
106/ NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.7/0541-02 o grub. 0,5 mm i kolorze RAL 7016 o szer.w
rozwinieciu ponad 25 cm - pasy nadrynnowe
obmiar = 18,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 24,3000 0,000 0,00
1,35 r-g/m2
M --
2* blacha powlekana ptaska 0,5 mm m2 22,1400 0,000 0,00
1,23 mz2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 309,6000 0,000 0,00
17,2 szt./mz2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* $rodek transportowy m-g 0,1440 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
107|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.7/0541-02 o grub. 0,7 mm, RAL 7016 o szer.w rozwinieciu
40 25 cm
obmiar = 35,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 48,0600 0,000 0,00
1,35 r-g/m2
M --
2* blacha powlekana plaska 0,7 mm, RAL 7016 m2 43,7880 0,000 0,00
1,23 mz2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 612,3200 0,000 0,00
17,2 szt./mz2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od M)
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jedn.
S -
5* $rodek transportowy m-g 0,2848 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
108| KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm z bla- m
d.7/0501-03 chy powlekanej tytan-cynk RAL 7016
obmiar = 56,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 31,3600 0,000 0,00
0,56 r-g/m
M --
2 rynna dachowa o $rednicy 150 mm tytan - cynk | m 57,1200 0,000 0,00
, RAL 7016
1,02 m/m
3* zlgczka rynny szt. 19,6000 0,000 0,00
0,35 szt./m
4* siatka ochronna rynny m 58,8000 0,000 0,00
1,05 m/m
5* hak rynnowy nakrokwiowy szt. 81,2000 0,000 0,00
1,45 szt./m
6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
7 wyciag m-g 0,2240 0,000 0,00
0,004 m-g/m
8* samochéd dostawczy m-g 0,2800 0,000 0,00
0,005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
109|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.7|0501-06 obmiar = 4,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,6800 0,000 0,00
0,42 r-g/szt.
M --
2 lej spustowy rynny szt. 4,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* wyciag m-g 0,0160 0,000 0,00
0,004 m-g/szt.
5* samochéd dostawczy m-g 0,0200 0,000 0,00
0,005 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
110|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 120 mm zbla- m
d.7/0501-02 chy tytan-cynk
obmiar = 8,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 4,4000 0,000 0,00
0,55 r-g/m
M --
2* rynna dachowa o $rednicy 120 mm, tytan-cynk | m 8,1600 0,000 0,00
1,02 m/m
3* zigczka rynny szt. 2,8000 0,000 0,00
0,35 szt./m
4* siatka ochronna rynny m 8,4000 0,000 0,00
1,05 m/m
5* hak rynnowy nakrokwiowy szt. 11,6000 0,000 0,00
1,45 szt./m
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6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
7 wyciag m-g 0,0320 0,000 0,00
0,004 m-g/m
8* samochéd dostawczy m-g 0,0400 0,000 0,00
0,005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
111|KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 120 mmz blachy m
d.7|0502-02 tytan-cynk
obmiar = 40,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 14,8000 0,000 0,00
0,37 r-g/m
M --
2 rura spustowa o srednicy 120 mm tytan-cynk m 40,4000 0,000 0,00
1,01 m/m
3 obejma rury spustowej wbijana szt. 20,0000 0,000 0,00
0,5 szt./m
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* wyciag m-g 0,1200 0,000 0,00
0,003 m-g/m
6* samochéd dostawczy m-g 0,1600 0,000 0,00
0,004 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
112|KNR K-05 Montaz rur spustowych o ér. 90 mm z blachy ty-| m
d.7|0502-02 tan-cynk
obmiar = 20,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 7,4000 0,000 0,00
0,37 r-g/m
M --
2 rura spustowa o srednicy 90 mm tytan-cynk m 20,2000 0,000 0,00
1,01 m/m
3 obejma rury spustowej wbijana szt. 10,0000 0,000 0,00
0,5 szt./m
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* wyciag m-g 0,0600 0,000 0,00
0,003 m-g/m
6* samochéd dostawczy m-g 0,0800 0,000 0,00
0,004 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
113|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko 90 mm szt.
d.7|0502-03 obmiar = 6,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,2600 0,000 0,00
0,21 r-g/szt.
M --
2* kolanko rury spustowej 90 mm szt. 6,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* wyciag m-g 0,0180 0,000 0,00
0,003 m-g/szt.
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5* samochéd dostawczy m-g 0,0240 0,000 0,00
0,004 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
114|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko 120 mm szt.
d.7|0502-03 obmiar = 12,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2,5200 0,000 0,00
0,21 r-g/szt.
M --
2* kolanko rury spustowej 120 mm szt. 12,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,0360 0,000 0,00
0,003 m-g/szt.
5* samochéd dostawczy m-g 0,0480 0,000 0,00
0,004 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
115|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego - dra-| m
d.7|0404-03 binki $niegowe systemowe azurowe w kolorze
RAL 7016
obmiar =62,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 13,6400 0,000 0,00
0,22 r-g/m
M --
2 uchwyt stalowy do ptotka przeciwsnieznego szt. 74,4000 0,000 0,00
1,2 szt./m
3* drabinki $niegowe systemowe azurowe w kolo- m 65,1000 0,000 0,00
rze RAL 7016
1,05 m/m
4* klamra stalowa do tgczenia plotkow szt. 41,5400 0,000 0,00
0,67 szt./m
S -
5* wyciag m-g 0,6200 0,000 0,00
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
116/|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.7/0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm- blacha o
grub. 0,7 mm, kolor RAL 7016
obmiar = 46,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 62,1000 0,000 0,00
1,35 r-g/m2
M --
2* blacha powlekana plaska 0,7 mm, RAL 7016 m2 56,5800 0,000 0,00
1,23 mz2/m2
3 wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 791,2000 0,000 0,00
17,2 szt./mz2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
5* $rodek transportowy m-g 0,3680 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Konstrukcja dachu + pokrycie

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 z
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8 Nadproza okienne i drzwiowe
117|KNR AT-44 Nadproza KONBET strunobetonowe 120x115 m
d.8/0301-03 mm belki
obmiar = 42,000 m belki
~-R--
1* robocizna r-g 7,9800 0,000 0,00
0,19 r-g/m belki
M --
2* nadproze prefabrykowane strunobetonowe m 42,8400 0,000 0,00
KONBET SBN 120x115 mm
1,02 m/m belki
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,8400 0,000 0,00
0,02 m-g/m belki
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
118|KNR AT-44 Nadproza KONBET strunobetonowe 120x115 m
d.8/0301-03 mm belki
obmiar = 28,800 m belki
~-R--
1* robocizna r-g 5,4720 0,000 0,00
0,19 r-g/m belki
M --
2* nadproze prefabrykowane strunobetonowe m 29,3760 0,000 0,00
KONBET SBN 120x115 mm
1,02 m/m belki
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* wyciag m-g 0,5760 0,000 0,00
0,02 m-g/m belki
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
119|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianachz | m
d.8/0313-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych HEA 120 mm
obmiar =12,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 19,4400 0,000 0,00
1,62 r-g/m
M --
2* cegta budowlana petna szt. 96,0000 0,000 0,00
8 szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 62,1600 0,000 0,00
5,18 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0,2160 0,000 0,00
0,018 m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki HEA 120 | kg 238,8000 0,000 0,00
mm
19,9 kg/m
6* woda z rurociggu m3 0,0720 0,000 0,00
0,006 m3/m
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,3600 0,000 0,00
0,03 m-g/m
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0,8400 0,000 0,00
nym 0,5t
0,07 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
120|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.8{0101-01 trzeciego stopnia czystosci konstrukciji petnos-
ciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
obmiar = 8,124 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,3520 0,000 0,00
0,4126 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
121|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania mi- | m2
d.8/0201-01 niowymi konstrukciji petnosciennych
obmiar = 8,124 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,0512 0,000 0,00
0,1294 r-g/m2
- M--
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,8205 0,000 0,00
0,101 dm3/m2
3* benzyna do lakierow dm3 0,0410 0,000 0,00
0,00505 dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 0,9000 0,000 0,00
0,9 %(od M)
-~ S--
5* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0057 0,000 0,00
0,0007 m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0057 0,000 0,00
0,0007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
122|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw plytami gipsowo- m2
d.8|2004-07 kartonowymi ognioodpornymi na rusztach meta-
lowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
obmiar = 3,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7,7040 0,000 0,00
2,14 r-g/m2
- M--
2 ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne m2 3,7800 0,000 0,00
1,05 mz2/m2
3* ksztaltowniki stalowe profilowane U m 2,7360 0,000 0,00
0,76 m/m2
4* ksztaltowniki stalowe profilowane C m 7,3800 0,000 0,00
2,05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 14,6160 0,000 0,00
4,06 szt./m2
6* blachowkrety szt. 49,9680 0,000 0,00
13,88 szt./m2
7 gips budowlany szpachlowy kg 4,7520 0,000 0,00
1,32 kg/m2
8 ptyty z welny mineralnej m2 3,7080 0,000 0,00
1,03 mz2/m2
9* tasma m 8,1504 0,000 0,00
2,264 m/m2
10* woda m3 0,0031 0,000 0,00
0,00086 m3/m2
11* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
12* wyciag m-g 0,0738 0,000 0,00
0,0205 m-g/m2
13* $rodek transportowy m-g 0,0576 0,000 0,00
0,016 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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123|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianachz | m
d.8|0313-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych HEA 120 mm
obmiar = 39,200 m
~-R--
1* robocizna r-g 63,5040 0,000 0,00
1,62 r-g/m
- M--
2* cegta budowlana petna szt. 313,6000 0,000 0,00
8 szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 203,0560 0,000 0,00
5,18 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0,7056 0,000 0,00
0,018 m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki HEA 120 | kg 780,0800 0,000 0,00
mm
19,9 kg/m
6* woda z rurociggu m3 0,2352 0,000 0,00
0,006 m3/m
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,1760 0,000 0,00
0,03 m-g/m
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 2,7440 0,000 0,00
nym 0,5t
0,07 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
124|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.8/0101-01 trzeciego stopnia czystosci konstrukciji petnos-
ciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
obmiar = 26,530 m2
~-R--
1* robocizna r-g 10,9463 0,000 0,00
0,4126 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
125|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania mi- | m2
d.8{0201-01 niowymi konstrukciji petnosciennych
obmiar = 26,530 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,4330 0,000 0,00
0,1294 r-g/m2
- M--
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 2,6795 0,000 0,00
0,101 dm3/m2
3* benzyna do lakierow dm3 0,1340 0,000 0,00
0,00505 dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 0,9000 0,000 0,00
0,9 %(od M)
-~ S--
5* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0186 0,000 0,00
0,0007 m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0186 0,000 0,00
0,0007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
126|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw plytami gipsowo- m2
d.8|2004-07 kartonowymi ognioodpornymi na rusztach meta-

lowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
obmiar = 10,800 m2

~R--
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0,4126 r-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 23,1120 0,000 0,00
2,14 r-g/m2
M --
2 ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne m2 11,3400 0,000 0,00
1,05 mz2/m2
3* ksztaltowniki stalowe profilowane U m 8,2080 0,000 0,00
0,76 m/m2
4* ksztaltowniki stalowe profilowane C m 22,1400 0,000 0,00
2,05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 43,8480 0,000 0,00
4,06 szt./m2
6* blachowkrety szt. 149,9040 0,000 0,00
13,88 szt./m2
7 gips budowlany szpachlowy kg 14,2560 0,000 0,00
1,32 kg/m2
8 ptyty z welny mineralnej m2 11,1240 0,000 0,00
1,03 mz2/m2
9* tasma m 24,4512 0,000 0,00
2,264 m/m2
10* woda m3 0,0093 0,000 0,00
0,00086 m3/m2
11* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
12* wyciag m-g 0,2214 0,000 0,00
0,0205 m-g/m2
13* $rodek transportowy m-g 0,1728 0,000 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
127|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianachz | m
d.8|0313-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych HEA 120 mm
obmiar =12,800 m
~-R--
1* robocizna r-g 20,7360 0,000 0,00
1,62 r-g/m
M --
2* cegta budowlana petna szt. 102,4000 0,000 0,00
8 szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 66,3040 0,000 0,00
5,18 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0,2304 0,000 0,00
0,018 m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki HEA 120 | kg 254,7200 0,000 0,00
mm
19,90 kg/m
6* woda z rurociggu m3 0,0768 0,000 0,00
0,006 m3/m
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,3840 0,000 0,00
0,03 m-g/m
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0,8960 0,000 0,00
nym 0,5t
0,07 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
128|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.8{0101-01 trzeciego stopnia czystosci konstrukciji petnos-
ciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
obmiar = 8,660 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,5731 0,000 0,00

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
129|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania mi- | m2
d.8/0201-01 niowymi konstrukciji petnosciennych
obmiar = 8,660 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,1206 0,000 0,00
0,1294 r-g/m2
- M--
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,8747 0,000 0,00
0,101 dm3/m2
3* benzyna do lakierow dm3 0,0437 0,000 0,00
0,00505 dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 0,9000 0,000 0,00
0,9 %(od M)
-~ S--
5* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0061 0,000 0,00
0,0007 m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0061 0,000 0,00
0,0007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
130|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw plytami gipsowo- m2
d.8|2004-07 kartonowymi ognioodpornymi na rusztach meta-
lowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
obmiar = 3,240 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,9336 0,000 0,00
2,14 r-g/m2
- M--
2 ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne m2 3,4020 0,000 0,00
1,05 mz2/m2
3* ksztaltowniki stalowe profilowane U m 2,4624 0,000 0,00
0,76 m/m2
4* ksztaltowniki stalowe profilowane C m 6,6420 0,000 0,00
2,05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 13,1544 0,000 0,00
4,06 szt./m2
6* blachowkrety szt. 44,9712 0,000 0,00
13,88 szt./m2
7 gips budowlany szpachlowy kg 4,2768 0,000 0,00
1,32 kg/m2
8 ptyty z welny mineralnej m2 3,3372 0,000 0,00
1,03 mz2/m2
9* tasma m 7,3354 0,000 0,00
2,264 m/m2
10* woda m3 0,0028 0,000 0,00
0,00086 m3/m2
11* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
12* wyciag m-g 0,0664 0,000 0,00
0,0205 m-g/m2
13* $rodek transportowy m-g 0,0518 0,000 0,00
0,016 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
131|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianachz | m
d.8/0313-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych HEA 180 mm
obmiar =2,050 m
~-R--
1* robocizna r-g 3,3210 0,000 0,00
1,62 r-g/m
- M--
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2* cegta budowlana petna szt. 16,4000 0,000 0,00
8 szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 10,6190 0,000 0,00
5,18 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0,0369 0,000 0,00
0,018 m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki HEA180 | kg 72,7750 0,000 0,00
mm
35,5 kg/m
6* woda z rurociggu m3 0,0123 0,000 0,00
0,006 m3/m
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0615 0,000 0,00
0,03 m-g/m
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0,1435 0,000 0,00
nym 0,5t
0,07 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
132|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.8/0101-01 trzeciego stopnia czystosci konstrukciji petnos-
ciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
obmiar = 2,090 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,8623 0,000 0,00
0,4126 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
133|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania mi- | m2
d.8{0201-01 niowymi konstrukciji petnosciennych
obmiar = 2,090 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,2704 0,000 0,00
0,1294 r-g/m2
M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,2111 0,000 0,00
0,101 dm3/m2
3* benzyna do lakierow dm3 0,0106 0,000 0,00
0,00505 dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 0,9000 0,000 0,00
0,9 %(od M)
S -
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0015 0,000 0,00
0,0007 m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0015 0,000 0,00
0,0007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
134|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw plytami gipsowo- m2
d.8|2004-07 kartonowymi ognioodpornymi na rusztach meta-
lowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
obmiar = 0,970 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,0758 0,000 0,00
2,14 r-g/m2
M --
2 ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne m2 1,0185 0,000 0,00
1,05 mz2/m2
3* ksztaltowniki stalowe profilowane U m 0,7372 0,000 0,00
0,76 m/m2
4* ksztaltowniki stalowe profilowane C m 1,9885 0,000 0,00
2,05 m/m2
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5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 3,9382 0,000 0,00
4,06 szt./m2
6* blachowkrety szt. 13,4636 0,000 0,00
13,88 szt./m2
7 gips budowlany szpachlowy kg 1,2804 0,000 0,00
1,32 kg/m2
8 ptyty z welny mineralnej m2 0,9991 0,000 0,00
1,03 mz2/m2
9* tasma m 2,1961 0,000 0,00
2,264 m/m2
10* woda m3 0,0008 0,000 0,00
0,00086 m3/m2
11* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
12* wyciag m-g 0,0199 0,000 0,00
0,0205 m-g/m2
13* $rodek transportowy m-g 0,0155 0,000 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
135|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianachz | m
d.8|0313-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych HEA 180 mm
obmiar =21,600 m
~-R--
1* robocizna r-g 34,9920 0,000 0,00
1,62 r-g/m
M --
2* cegta budowlana petna szt. 172,8000 0,000 0,00
8 szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 111,8880 0,000 0,00
5,18 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0,3888 0,000 0,00
0,018 m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki HEA 180 | kg 766,8000 0,000 0,00
mm
35,5 kg/m
6* woda z rurociggu m3 0,1296 0,000 0,00
0,006 m3/m
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,6480 0,000 0,00
0,03 m-g/m
9* wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 1,5120 0,000 0,00
nym 0,5t
0,07 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
136|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.8{0101-01 trzeciego stopnia czystosci konstrukciji petnos-
ciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
obmiar = 22,100 m2
~-R--
1* robocizna r-g 9,1185 0,000 0,00
0,4126 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
137|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania mi- | m2
d.8{0201-01 niowymi konstrukciji petnosciennych
obmiar =22,100 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,8597 0,000 0,00

0,1294 r-g/m2
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M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 2,2321 0,000 0,00
0,101 dm3/m2
3* benzyna do lakierow dm3 0,1116 0,000 0,00
0,00505 dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 0,9000 0,000 0,00
0,9 %(od M)
S -
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0155 0,000 0,00
0,0007 m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0155 0,000 0,00
0,0007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
138|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw plytami gipsowo- m2
d.8|2004-07 kartonowymi ogniodpornymi na rusztach meta-
lowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
obmiar = 9,720 m2
~-R--
1* robocizna r-g 20,8008 0,000 0,00
2,14 r-g/m2
M --
2 ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne m2 10,2060 0,000 0,00
1,05 mz2/m2
3* ksztaltowniki stalowe profilowane U m 7,3872 0,000 0,00
0,76 m/m2
4* ksztaltowniki stalowe profilowane C m 19,9260 0,000 0,00
2,05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 39,4632 0,000 0,00
4,06 szt./m2
6* blachowkrety szt. 134,9136 0,000 0,00
13,88 szt./m2
7 gips budowlany szpachlowy kg 12,8304 0,000 0,00
1,32 kg/m2
8 ptyty z welny mineralnej m2 10,0116 0,000 0,00
1,03 mz2/m2
9* tasma m 22,0061 0,000 0,00
2,264 m/m2
10* woda m3 0,0084 0,000 0,00
0,00086 m3/m2
11* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
12* wyciag m-g 0,1993 0,000 0,00
0,0205 m-g/m2
13* $rodek transportowy m-g 0,1555 0,000 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
139|KNR AT-44 Nadproza KONBET strunobetonowe 120x115 m
d.8/0301-03 mm belki
obmiar = 2,400 m belki
~-R--
1* robocizna r-g 0,4560 0,000 0,00
0,19 r-g/m belki
M --
2* nadproze prefabrykowane strunobetonowe m 2,4480 0,000 0,00
KONBET SBN 120x115 mm
1,02 m/m belki
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* wyciag m-g 0,0480 0,000 0,00

0,02 m-g/m belki

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
140|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianachz | m
d.8|0313-05 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych HEA 200 mm
obmiar = 5,200 m
~-R--
1* robocizna r-g 11,2320 0,000 0,00
2,16 r-g/m
M --
2* cegta budowlana petna szt. 62,4000 0,000 0,00
12 szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 71,2400 0,000 0,00
13,7 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0,1872 0,000 0,00
0,036 m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki HEA 200 | kg 224,6400 0,000 0,00
mm
43,2 kg/m
6* woda z rurociggu m3 0,0884 0,000 0,00
0,017 m3/m
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,3640 0,000 0,00
0,07 m-g/m
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0,7280 0,000 0,00
nym 0,5t
0,14 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
141|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.8/0101-01 trzeciego stopnia czystosci konstrukciji petnos-
ciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
obmiar = 5,900 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,4343 0,000 0,00
0,4126 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
142|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania mi- | m2
d.8{0201-01 niowymi konstrukciji petnosciennych
obmiar = 5,900 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,7635 0,000 0,00
0,1294 r-g/m2
M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,5959 0,000 0,00
0,101 dm3/m2
3* benzyna do lakierow dm3 0,0298 0,000 0,00
0,00505 dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 0,9000 0,000 0,00
0,9 %(od M)
-S--
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0041 0,000 0,00
0,0007 m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0041 0,000 0,00
0,0007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
143|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw plytami gipsowo- m2
d.8|2004-07 kartonowymi ognioodpornymi na rusztach meta-

lowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01

obmiar = 2,400 m2
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~-R--
1* robocizna r-g 5,1360 0,000 0,00
2,14 r-g/m2
M --
2 ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne m2 2,5200 0,000 0,00
1,05 m2/m2
3* ksztaltowniki stalowe profilowane U m 1,8240 0,000 0,00
0,76 m/m2
4* ksztaltowniki stalowe profilowane C m 4,9200 0,000 0,00
2,05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 9,7440 0,000 0,00
4,06 szt./m2
6* blachowkrety szt. 33,3120 0,000 0,00
13,88 szt./m2
7 gips budowlany szpachlowy kg 3,1680 0,000 0,00
1,32 kg/m2
8 ptyty z welny mineralnej m2 2,4720 0,000 0,00
1,03 mz2/m2
9* tasma m 5,4336 0,000 0,00
2,264 m/m2
10* woda m3 0,0021 0,000 0,00
0,00086 m3/m2
11* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
12* wyciag m-g 0,0492 0,000 0,00
0,0205 m-g/m2
13* $rodek transportowy m-g 0,0384 0,000 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Nadproza okienne i drzwiowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
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9 Rama zelbetowa Poz. 2.1
144|KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne stupdw prostokatnych m2
d.9|04 obmiar = 47,370 m2
~-R--
1* robocizna r-g 73,8972 0,000 0,00
1,56 r-g/m2
- M--
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.111 m3 0,2842 0,000 0,00
0,006 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.111 m3 0,2369 0,000 0,00
0,005 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
-~ S--
5* wyciag m-g 5,6844 0,000 0,00
0,12 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
145|KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami kg
d.9|04 stalowymi okraglymi zebrowanymi o $r. 6 mm
obmiar = 10,650 kg
~-R--
1* robocizna r-g 0,4281 0,000 0,00
40,2*0,001=0,0402 r-g/kg
- M--
2 prety okragle do zbrojenia betonu, zebrowane t 0,0107 0,000 0,00
$r. 6 mm
1,006*0,001=0,001006 t'kg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* prosciarka do pretow m-g 0,0458 0,000 0,00
4,3*0,001=0,0043 m-g/kg
5* nozyce do pretow m-g 0,0618 0,000 0,00
5,8*0,001=0,0058 m-g/kg
6* gietarka do pretéw m-g 0,0511 0,000 0,00
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg
7 wyciag m-g 0,0085 0,000 0,00
0,8*0,001=0,0008 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
146| KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami kg
d.9|04 stalowymi okraglymi zebrowanymi o $r. 8 mm
obmiar = 67,940 kg
~-R--
1* robocizna r-g 2,7312 0,000 0,00
40,2*0,001=0,0402 r-g/kg
- M--
2 prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane t 0,0683 0,000 0,00
$r. 8 mm
1,006*0,001=0,001006 t'kg
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* prosciarka do pretow m-g 0,2921 0,000 0,00
4,3*0,001=0,0043 m-g/kg
5* nozyce do pretéw m-g 0,3941 0,000 0,00
5,8*0,001=0,0058 m-g/kg
6* gietarka do pretéw m-g 0,3261 0,000 0,00
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg
7 wyciag m-g 0,0544 0,000 0,00
0,8*0,001=0,0008 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
147|KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami kg
d.9|04 stalowymi okraglymi zebrowanymi o $r. 10 mm
obmiar = 148,180 kg
~-R--
1* robocizna r-g 5,9568 0,000 0,00
40,2*0,001=0,0402 r-g/kg
- M--
2 prety okragle do zbrojenia betonu, zebrowane t 0,1491 0,000 0,00
$r. 10 mm
1,006*0,001=0,001006 t'kg
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 0,6372 0,000 0,00
4,3*0,001=0,0043 m-g/kg
5* nozyce do pretéow m-g 0,8594 0,000 0,00
5,8*0,001=0,0058 m-g/kg
6* gietarka do pretéw m-g 0,7113 0,000 0,00
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg
7 wyciag m-g 0,1185 0,000 0,00
0,8*0,001=0,0008 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
148| KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami kg
d.9|04 stalowymi okraglymi zebrowanymi o $r. 12 mm
obmiar = 443,930 kg
~-R--
1* robocizna r-g 17,8460 0,000 0,00
40,2*0,001=0,0402 r-g/kg
- M--
2 prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane t 0,4466 0,000 0,00
$r. 12 mm
1,006*0,001=0,001006 t'kg
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* prosciarka do pretow m-g 1,9089 0,000 0,00
4,3*0,001=0,0043 m-g/kg
5* nozyce do pretéw m-g 2,5748 0,000 0,00
5,8*0,001=0,0058 m-g/kg
6* gietarka do pretéw m-g 2,1309 0,000 0,00
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg
7 wyciag m-g 0,3551 0,000 0,00
0,8*0,001=0,0008 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
149|KNNR 2 0107- | Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych | m3
d.9|05 w deskowaniu tradycyjnym z betonu C25/30
obmiar = 8,046 m3
~-R--
1* robocizna r-g 24,9426 0,000 0,00
3,1 r-g/m3
- M--
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 m3 8,2069 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 8,2874 0,000 0,00
1,03 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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150{KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m2
d.9|0603-03 ne pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza
warstwa
obmiar = 3,840 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,4320 0,000 0,00
0,1125 r-g/m2
- M--
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-| kg 4,8000 0,000 0,00
gociowej
1,25 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0069 0,000 0,00
0,0018 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
151|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m2
d.9|0603-04 ne pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i na-
stepna warstwa
obmiar = 3,840 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,3372 0,000 0,00
0,0878 r-g/m2
- M--
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-| kg 4,0320 0,000 0,00
gociowej
1,05 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0058 0,000 0,00
0,0015 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
152|KNR 0-23 Gruntowanie powierzchni Cerplastem m2
d.9|0931-01 obmiar = 64,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,8040 0,000 0,00
0,105 r-g/m2
- M--
2* podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST| kg 19,4400 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0259 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
153|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropiano- | m2
d.9(2612-06 wymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na $cianach
obmiar = 64,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 39,6058 0,000 0,00
0,6112 r-g/m2
- M--
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2 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 259,2000 0,000 0,00
wych
4 kg/m2
3* siatka z widkna szklanego m2 73,5480 0,000 0,00
1,135 m2/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,4536 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,3370 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
154|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.9/0931-01 obmiar = 64,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,8040 0,000 0,00
0,105 r-g/m2
M --
2* podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST| kg 19,4400 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* $rodek transportowy m-g 0,0259 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
155|KNR 0-23 Tynk strukturalny typu baranek do 1,0 mm m2
d.9/0931-02 obmiar = 64,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 31,8362 0,000 0,00
0,4913 r-g/m2
M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna do 1,0 kg 194,4000 0,000 0,00
mm
3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,4147 0,000 0,00
0,0064 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,5832 0,000 0,00
0,009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
156/ NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.9|1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe
obmiar = 64,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 5,1840 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M --
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 14,2560 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* wyciag m-g 0,0130 0,000 0,00

0,0002 m-g/m2
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5* $rodek transportowy m-g 0,0194 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
157|KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg elewa- m2
d.9(1519-05 cyjng na bazie szkta wodnego i zolu krzemion-
kowego np. KEIM SOLDALIT lub inny réwno-
wazny w kolorze wg. kolorystyki elewaciji
Krotnos¢ = 2
obmiar = 64,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 23,7168 0,000 0,00
0,183*2=0,366 r-g/m?
- M--
2" farba elewacyjna KEIM SOLDALIT kg 103,6800 0,000 0,00
0,8*2=1,6 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0648 0,000 0,00
0,0005*2=0,001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Rama Zelbetowa Poz. 2.1
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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ciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
obmiar = 38,090 m2
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10 Przebudowa stropu DZ- 3
158 KNR 4-04 Rozebranie stropéw DZ - 3 m3
d.10{0305-03 obmiar = 3,494 m3
~-R--
1* robocizna r-g 36,2328 0,000 0,00
10,37 r-g/m3
M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.11 m3 0,0245 0,000 0,00
0,007 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0,0245 0,000 0,00
0,007 m3/m3
4* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
159|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.10{0108-19 gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetono-
0108-20 wych i zelbetowych na odlegtos¢ 10 km + utyli-
zacja
obmiar = 3,494 m3
~-R--
1* robocizna r-g 7,4422 0,000 0,00
2,13 r-g/m3
M --
2* utylizacja gruzu m3 3,4940 0,000 0,00
1 m3/m3
S -
3* samochéd samowyfadowczy do 5 t m-g 5,5555 0,000 0,00
1,23+9%0,04=1,59 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
160| KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianachz | m
d.10|{0313-04 cegiel - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych HEA 180 mm
obmiar = 37,200 m
~-R--
1* robocizna r-g 60,2640 0,000 0,00
1,62 r-g/m
M --
2* cegta budowlana petna szt. 297,6000 0,000 0,00
8 szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 192,6960 0,000 0,00
5,18 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0,6696 0,000 0,00
0,018 m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki HEA 180 | kg | 1 320,6000 0,000 0,00
mm
35,5 kg/m
6* woda z rurociggu m3 0,2232 0,000 0,00
0,006 m3/m
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,1160 0,000 0,00
0,03 m-g/m
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 2,6040 0,000 0,00
nym 0,5t
0,07 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
161|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.10{0101-01 trzeciego stopnia czystosci konstrukciji petnos-




Gmina Subkowy Roboty budowlane - PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 15,7159 0,000 0,00
0,4126 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
162|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania mi- | m2
d.10{0201-01 niowymi konstrukciji petnosciennych
obmiar = 38,090 m2
~-R--
1* robocizna r-g 4,9288 0,000 0,00
0,1294 r-g/m2
M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 3,8471 0,000 0,00
0,101 dm3/m2
3* benzyna do lakierow dm3 0,1924 0,000 0,00
0,00505 dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 0,9000 0,000 0,00
0,9 %(od M)
S -
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0267 0,000 0,00
0,0007 m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0267 0,000 0,00
0,0007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
163| KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne plyt stropowych i da- m2
d.10({07 chowych
obmiar = 17,160 m2
~-R--
1* robocizna r-g 22,3080 0,000 0,00
1,3 r-g/m2
M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.111 m3 0,0686 0,000 0,00
0,004 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.111 m3 0,0343 0,000 0,00
0,002 m3/m2
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0515 0,000 0,00
0,003 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M)
-S--
6* wyciag m-g 2,0592 0,000 0,00
0,12 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
164|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw bez de- | m2
d.10(0422-02 skowania
obmiar = 25,740 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7,5264 0,000 0,00
0,2924 r-g/m2
M --
2* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,2059 0,000 0,00
0,008 m3/m2
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL. m3 0,0103 0,000 0,00
0,0004 m3/mz2
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL11I m3 0,0180 0,000 0,00
0,0007 m3/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,7722 0,000 0,00
0,03 kg/m2
6* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
165| KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami kg
d.10{04 stalowymi okraglymi zebrowanymi o $r. 8 mm
obmiar = 36,150 kg
~-R--
1* robocizna r-g 1,4532 0,000 0,00
40,2*0,001=0,0402 r-g/kg
- M--
2 prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane t 0,0364 0,000 0,00
$r. 8 mm
1,006*0,001=0,001006 t'kg
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 0,1554 0,000 0,00
4,3*0,001=0,0043 m-g/kg
5* nozyce do pretéow m-g 0,2097 0,000 0,00
5,8*0,001=0,0058 m-g/kg
6* gietarka do pretéw m-g 0,1735 0,000 0,00
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg
7 wyciag m-g 0,0289 0,000 0,00
0,8*0,001=0,0008 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
166| KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami kg
d.10{04 stalowymi okraglymi zebrowanymi o $r. 10 mm
obmiar = 111,950 kg
~-R--
1* robocizna r-g 4,5004 0,000 0,00
40,2*0,001=0,0402 r-g/kg
- M--
2 prety okragle do zbrojenia betonu, zebrowane t 0,1126 0,000 0,00
$r. 10 mm
1,006*0,001=0,001006 t'kg
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* prosciarka do pretow m-g 0,4814 0,000 0,00
4,3*0,001=0,0043 m-g/kg
5* nozyce do pretéow m-g 0,6493 0,000 0,00
5,8*0,001=0,0058 m-g/kg
6* gietarka do pretéw m-g 0,5374 0,000 0,00
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg
7 wyciag m-g 0,0896 0,000 0,00
0,8*0,001=0,0008 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
167|KNNR 2 0107- | Betonowanie plyt stropowych zbrojonych wde- | m3
d.10|07 skowaniu tradycyjnym. Beton C25/30
obmiar = 1,360 m3
~-R--
1* robocizna r-g 3,0600 0,000 0,00
2,25 r-g/m3
- M--
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 m3 1,3872 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 1,1968 0,000 0,00
0,88 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Przebudowa stropu DZ- 3
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

Stownie: zero i 00/100 z

RAZEM
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1 Murek attyki nad wejsciem giéwnym
168| KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne $cian prostych betono- | m2
d.11{03 wych lub Zelbetowych
obmiar = 15,300 m2
~-R--
1* robocizna r-g 19,8900 0,000 0,00
1,3 r-g/m2
- M--
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kL1l m3 0,0612 0,000 0,00
0,004 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.111 m3 0,0459 0,000 0,00
0,003 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 4,8000 0,000 0,00
4,8 Y%(od M)
-~ S--
5* wyciag m-g 2,1420 0,000 0,00
0,14 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
169| KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami kg
d.11|04 stalowymi okraglymi zebrowanymi o $r. 10 mm
obmiar = 76,870 kg
~-R--
1* robocizna r-g 3,0902 0,000 0,00
40,2*0,001=0,0402 r-g/kg
- M--
2 prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane t 0,0773 0,000 0,00
$r. 10 mm
1,006*0,001=0,001006 t'kg
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* prosciarka do pretow m-g 0,3305 0,000 0,00
4,3*0,001=0,0043 m-g/kg
5* nozyce do pretow m-g 0,4458 0,000 0,00
5,8*0,001=0,0058 m-g/kg
6* gietarka do pretéw m-g 0,3690 0,000 0,00
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg
7 wyciag m-g 0,0615 0,000 0,00
0,8*0,001=0,0008 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
170/ KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami kg
d.11|04 stalowymi okraglymi zebrowanymi o $r. 12 mm
obmiar = 192,020 kg
~-R--
1* robocizna r-g 7,7192 0,000 0,00
0,0402 r-g/kg
- M--
2 prety okragle do zbrojenia betonu, zebrowane t 0,1932 0,000 0,00
$r. 12 mm
0,001006 t'kg
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* prosciarka do pretow m-g 0,8257 0,000 0,00
0,0043 m-g/kg
5* nozyce do pretéow m-g 1,1137 0,000 0,00
0,0058 m-g/kg
6* gietarka do pretéw m-g 0,9217 0,000 0,00
0,0048 m-g/kg
7 wyciag m-g 0,1536 0,000 0,00
0,0008 m-g/kg

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
171|KNNR 2 0107- | Betonowanie $cian prostych zbrojonych wde- | m3
d.11|04 skowaniu tradycyjnym. Beton C25/30
obmiar = 4,050 m3
~-R--
1* robocizna r-g 13,9725 0,000 0,00
3,45 r-g/m3
M --
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 m3 4,1310 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 7,5735 0,000 0,00
1,87 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
172|KNR 0-23 Gruntowanie cerplastem m2
d.11{0931-01 obmiar = 31,500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,3075 0,000 0,00
0,105 r-g/m2
M --
2* podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST| kg 9,4500 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0126 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
173|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropiano- | m2
d.11|2612-06 wymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na $cianach
obmiar = 31,500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 19,2528 0,000 0,00
0,6112 r-g/m2
M --
2 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 126,0000 0,000 0,00
wych
4 kg/m2
3* siatka z widkna szklanego m2 35,7525 0,000 0,00
1,135 m2/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,2205 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,1638 0,000 0,00
0,0052 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
174|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.11|0931-01 obmiar = 31,500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,3075 0,000 0,00
0,105 r-g/m2
M --
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2* podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST| kg 9,4500 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0126 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
175|KNR 0-23 Tynk strukturalny typu baranek do 1,0 mm m2
d.11/0931-02 obmiar = 31,500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 15,4760 0,000 0,00
0,4913 r-g/m2
M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna do 1 mm | kg 94,5000 0,000 0,00
3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,2016 0,000 0,00
0,0064 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,2835 0,000 0,00
0,009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
176|/|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.11[1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe
obmiar = 31,500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,5200 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M --
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 6,9300 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,0063 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0095 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
177|KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg elewa- m2
d.11|1519-05 cyjng na bazie szkta wodnego i zolu krzemion-
kowego np. KEIM SOLDALIT lub inny réwno-
wazny w kolorze wg. kolorystyki elewaciji
Krotnosé = 2
obmiar = 31,500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 11,5290 0,000 0,00
0,183*2=0,366 r-g/m2
M --
2* farba elewacyjna KEIM SOLDALIT kg 50,4000 0,000 0,00
0,8*2=1,6 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0315 0,000 0,00

0,0005*2=0,001 m-g/m2
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Murek attyki nad wejsciem gtéwnym
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
12 Kominy wentylacyjne
178|KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.12/0128-07 obmiar = 77,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 41,5800 0,000 0,00
0,54 r-g/m
M --
2 pustaki wentylacyjne betonowe szt. 292,6000 0,000 0,00
3,8 szt./m
3* zaprawa m3 0,7700 0,000 0,00
0,01 m3/m
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* wyciag m-g 3,8500 0,000 0,00
0,05 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
179|KNR K-02 Scianki dzialowe z blokéw SILKA M12 o wys. do| m2
d.12|0105-05 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
obmiar = 39,360 m2
~-R--
1* robocizna r-g 36,2112 0,000 0,00
0,92 r-g/m2
M --
2* bloki SILKA M12 szt. 580,9536 0,000 0,00
14,76 szt./m2
3* zaprawa m3 0,2362 0,000 0,00
0,006 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* wyciag m-g 5,1168 0,000 0,00
0,13 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
180|KNR-W 2-02 | Obmurowanie kominéw ponad dachem cegtg m2
d.12|0123-13 klinkierowg peing grafitowg RAL 7016 na zapra-
wie M15
obmiar = 10,300 m2
~-R--
1* robocizna r-g 28,3250 0,000 0,00
2,75 r-g/m2
M --
2* cegly klinkierowa grafitowa szt. 628,3000 0,000 0,00
61 szt./m2
3* zaprawa M15 m3 0,4944 0,000 0,00
0,048 m3/m2
4* listewki iglaste 10x15 mm kLI m 51,5000 0,000 0,00
5 m/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
181|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o m2
d.12|0219-05 $redniej grubosci 7 cm
obmiar =2,310 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7,4844 0,000 0,00
3,24 r-g/m2
M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 m3 0,1640 0,000 0,00
0,071 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.111 m3 0,0323 0,000 0,00
0,014 m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,3860 0,000 0,00
0,6 kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* wyciag m-g 0,3465 0,000 0,00
0,15 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,0231 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Kominy wentylacyjne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
13 Montaz stolarki okiennej
182|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.13]1023-08 nych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadze-
nia . Kolor okien RTAL 7016, wspdiczynnik U=
0,9 (W/m2xk), szkto selektywne, trzyszybowe
obmiar = 25,200 m2
~-R--
1* robocizna r-g 102,5640 0,000 0,00
4,07 r-g/m2
- M--
2" kotwy stalowe szt. 191,0160 0,000 0,00
7,58 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 8,5680 0,000 0,00
0,34 dm3/m2
4 silikon dm3 1,5120 0,000 0,00
0,06 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 65,7720 0,000 0,00
2,61 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych| kg 118,4400 0,000 0,00
4,7 kg/m2
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna z PCV , RAI 7016, szkio selektywne m2 25,2000 0,000 0,00
1 m2/m2
-~ S--
9* wyciag m-g 1,2600 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
10* $rodek transportowy m-g 1,5120 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
183|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.13/1023-08 nych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadze-
nia . Kolor okien RTAL 7016, wspdiczynnik U=
0,9 (W/m2xk), szkto selektywne, trzyszybowe
obmiar = 16,200 m2
~-R--
1* robocizna r-g 65,9340 0,000 0,00
4,07 r-g/m2
- M--
2" kotwy stalowe szt. 122,7960 0,000 0,00
7,58 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 5,5080 0,000 0,00
0,34 dm3/m2
4 silikon dm3 0,9720 0,000 0,00
0,06 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 42,2820 0,000 0,00
2,61 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych| kg 76,1400 0,000 0,00
4,7 kg/m2
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna z PCV RAL 7016, szklo selektywne m2 16,2000 0,000 0,00
1 m2/m2
-~ S--
9* wyciag m-g 0,8100 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
10* $rodek transportowy m-g 0,9720 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
184|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych jednoramiennych, m2
d.13]1024-02 trzyszybowych , rozwieralnych o odpornosci

ogniowej El 30, zamykanych na kluczyk o
wspdiczynniku U= 0,9 (Wm2xk) szkio selektywl-
ne RAL 7016

obmiar = 7,200 m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 23,7600 0,000 0,00
3,3 r-g/m2
M --
2* kotwy stalowe szt. 54,5760 0,000 0,00
7,58 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 2,4480 0,000 0,00
0,34 dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3)
5* okna aluminiowe RAL 7016, El 30, szkito selek-| m2 7,2000 0,000 0,00
tywne
1 m2/m2
-S--
6* wyciag m-g 0,2160 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,3600 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
185/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych jednoramiennych, m2
d.13]1024-02 trzyszybowych , rozwieralnych o odpornosci
ogniowej El 30, zamykanych na kluczyk o
wspdiczynniku U= 0,9 (Wm2xk) szkio selektywl-
ne RAL 7016
obmiar = 2,700 m2
~-R--
1* robocizna r-g 8,9100 0,000 0,00
3,3 r-g/m2
M --
2* kotwy stalowe szt. 20,4660 0,000 0,00
7,58 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0,9180 0,000 0,00
0,34 dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3)
5* okna aluminiowe RAL 7016 , El 30, szkto selek-| m2 2,7000 0,000 0,00
tywne
1 m2/m2
S -
6* wyciag m-g 0,0810 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,1350 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
186|KNR K-06 Montaz okien dachowych drewnianych trzyszy- | szt.
d.13|0303-02 bowych uchylnych o szerokosci 78 cm i wyso-
kosci 118 cm
obmiar = 4,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 13,0000 0,000 0,00
3,25 r-g/szt.
M --
2* okno uchylIno-obrotowe szt. 4,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
187|KNR K-06 Montaz kotnierzy uszczelniajgcych do okieno | szt
d.13|0401-11 powierzchni 0,75-1,00 m2 - pokrycie dachowe
ptaskie cienkie

obmiar = 4,000 szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 15,4000 0,000 0,00
3,85 r-g/szt.
M --
2* kotnierz okna dachowego szt. 4,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
188/ NNRNKB 202 |Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalo- | m2
d.13/0541-02 wej powlekanej o grub. 0,7 mm w kolorze RAL
7016 o szer. do 55 cm
obmiar = 16,500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 22,2750 0,000 0,00
1,35 r-g/m2
M --
2 parapety zewnetrzne RAL 7016 z blachy powle- | m2 20,2950 0,000 0,00
kanej 0,7 mm
1,23 mz2/m2
3 wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 283,8000 0,000 0,00
17,2 szt./mz2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* $rodek transportowy m-g 0,1320 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
189| KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z| m2
d.13/0129-02 konglomeratu o grub. 30 mm i szerokosci 0,4 m
obmiar = 12,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 25,4400 0,000 0,00
2,12 r-g/m2
M --
2* pianka poliuretanowa szt 6,0000 0,000 0,00
0,5 szt/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2)
4* podokienniki z konglomeratu o grub. 30 mmi i m2 12,0000 0,000 0,00
szer. 40 cm
1 m2/m2
-S--
5* wyciag m-g 1,3200 0,000 0,00
0,11 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Montaz stolarki okiennej
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
14 Mntaz stolarki drzwiowej
190{KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych , | m2
d.14(1024-08 trzyszybowych ze szktem selektywnym, kolor
RAL 7016, drzi klasy RC2, trzy zawiasy, 2 za-
mki klasy B, z naswietlem gérnym , skrzydio
czynne wyposazone w samozamykacz . wspok-
czynnik U= 1,2 ( Wm2xk)
obmiar = 11,760 me
~-R--
1* robocizna r-g 36,4560 0,000 0,00
3,1 r-g/m2
- M--
2" kotwy stalowe szt. 55,9776 0,000 0,00
4,76 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 2,8224 0,000 0,00
0,24 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3)
5* drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe RAI 7016, m2 11,7600 0,000 0,00
szklo selektywne
1 m2/m2
~-S--
6* wyciag m-g 0,5880 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,7056 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
191|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych ,| m2
d.14|1024-06 trzyszybowych ze szklem selektywnym, kolor
RAL 7016, drzi klasy RC2, trzy zawiasy, 2 za-
mki klasy B, z naswietlem gérnym , skrzydio
czynne wyposazone w samozamykacz . wspok-
czynnik U= 1,2 ( Wm2xk)
obmiar = 2,592 m2
~-R--
1* robocizna r-g 5,4950 0,000 0,00
2,12 r-g/m2
- M--
2* kotwy stalowe szt. 13,7117 0,000 0,00
5,29 szt./mz2
3* pianka poliuretanowa dm3 0,7517 0,000 0,00
0,29 dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3)
5* drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe RAI 7016, m2 2,5920 0,000 0,00
szklo selektywne
1 m2/m2
-~ S--
6* wyciag m-g 0,1296 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,1555 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
192|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych dwu-| m2
d.14|1024-08 skrzydlowych , trzyszybowych ze szktem bez-
piecznym, kolor RAL 7016, trzy zawiasy,1 za-
mek klasy B, z naswietlem gérnym , skrzydio
czynne wyposazone w samozamykacz . wspok-
czynnik U= 1,8 ( Wm2xk)
obmiar = 11,760 e
~-R--
1* robocizna r-g 36,4560 0,000 0,00
3,1 r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
M --
2* kotwy stalowe szt. 55,9776 0,000 0,00
4,76 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 2,8224 0,000 0,00
0,24 dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3)
5* drzwi aluminiowe wewnetrzne , szkio bezpiecz- | m2 11,7600 0,000 0,00
ne RAI 7016
1 m2/m2
S -
6* wyciag m-g 0,5880 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,7056 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
193|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych, drewnianych, jed- | m2
d.14]1022-01 noskrzydiowych , petnych np. PORTA, DRE,
POLSKONE z okleing CPL = 0,4 mm , tzry za-
wiasy + 1 zamek w klamce
obmiar = 28,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 14,6880 0,000 0,00
0,51 r-g/m2
M --
2* skrzydia drzwiowe pltytowe wewnetrzne m2 28,8000 0,000 0,00
1 m2/m2
3* klamka z szyldami kpl. 16,0000 0,000 0,00
16 kpl.
S -
4* wyciag m-g 1,1520 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,5760 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
194|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane dla drzwi wewnatrzloka- | szt.
d.14|1025-02 lowych regulowane o szerokosci do 0,25 mw
okleinie CPL = 0,4 mm
obmiar = 16,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 22,0800 0,000 0,00
1,38 r-g/szt.
M --
2* materialy pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %
3* oscieznice drewniana reegulowana do 0,25 m | szt. 16,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
S -
4* wyciag m-g 0,4800 0,000 0,00
0,03 m-g/szt.
5* $rodek transportowy m-g 0,3200 0,000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
195|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych, drewnianych, jed- | m2
d.14]1022-01 noskrzydiowych , petnych np. PORTA, DRE,

POLSKONE z okleing CPL = 0,4 mm , tzry za-
wiasy + 1 zamek w klamce. Podciecie wenbtyla-
cyjne + zamek tazienkowy

obmiar = 10,800 m2

~R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 5,5080 0,000 0,00
0,51 r-g/m2
- M--
2 skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne z pod- m2 10,8000 0,000 0,00
cieciem
1 m2/m2
3* klamki z szyldami szt 6,0000 0,000 0,00
6 szt
-~ S--
4* wyciag m-g 0,4320 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,2160 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
196| KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych, drewnianych, jed- | m2
d.14]1022-01 noskrzydiowych , petnych np. PORTA, DRE,
POLSKONE z okleing CPL = 0,4 mm , tzry za-
wiasy + 1 zamek w klamce. Podciecie wenbtyla-
cyjne + zamek fazienkowy + w goérnej czesci
skrzydia szyba typu mat , mleczna
obmiar = 7,200 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,6720 0,000 0,00
0,51 r-g/m2
- M--
2 skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne z szybg | m2 7,2000 0,000 0,00
1 m2/m2
3* klamki i szyldy kpl. 4,0000 0,000 0,00
4 kpl.
-~ S--
4* wyciag m-g 0,2880 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,1440 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
197|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane dla drzwi wewnatrzloka- | szt.
d.14|1025-02 lowych regulowane o szerokosci do 0,15 mw
okleinie CPL = 0,4 mm
obmiar = 10,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 13,8000 0,000 0,00
1,38 r-g/szt.
- M--
2* materialy pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %
3* oscieznice drewniane regulowane o szr. do szt. 10,0000 0,000 0,00
0,15 m
1 szt./szt.
-~ S--
4* wyciag m-g 0,3000 0,000 0,00
0,03 m-g/szt.
5* $rodek transportowy m-g 0,2000 0,000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
198|KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydiowych do pomiesz- m2
d.14|1024-06 czen serwerowni , klasy RC4, stalowe malowane

proszkowo, dymoszczelne, o odpornosci ognio-
wej EIS 30 , samozamykacz zgodnie z opisem
do PAB

obmiar = 3,600 m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 7,6320 0,000 0,00
2,12 r-g/m2
M --
2* kotwy stalowe szt. 19,0440 0,000 0,00
5,29 szt./mz2
3* pianka poliuretanowa dm3 1,0440 0,000 0,00
0,29 dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3)
5* drzwi stalowe do serwerownik dymoszczelne, m2 3,6000 0,000 0,00
EIS 30
1 m2/m2
-S--
6* wyciag m-g 0,1800 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,2160 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
199|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe , przylgowe, wypetnione be- | szt.
d.14|1025-02 tonem zgodnie z opisem do PAB.
obmiar = 2,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2,7600 0,000 0,00
1,38 r-g/szt.
M --
2* materialy pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %
3* oscieznice stalowe wypeinione betonem szt. 2,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
-S--
4* wyciag m-g 0,0600 0,000 0,00
0,03 m-g/szt.
5* $rodek transportowy m-g 0,0400 0,000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
200|KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych do pomiesz- m2
d.14|1024-06 czen technicznych , stalowe malowane proszko-
wo, o odpornosci ogniowej El 30 , samozamy-
kacz zgodnie z opisem do PAB
obmiar = 1,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,8160 0,000 0,00
2,12 r-g/m2
M --
2* kotwy stalowe szt. 9,5220 0,000 0,00
5,29 szt./mz2
3* pianka poliuretanowa dm3 0,5220 0,000 0,00
0,29 dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3)
5* drzwi stalowe do pomieszczen technicznych EI | m2 1,8000 0,000 0,00
30
1 m2/m2
-S--
6* wyciag m-g 0,0900 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,1080 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
201|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe , przylgowe, wypetnione be- | szt.
d.14(1025-02 tonem zgodnie z opisem do PAB
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,3800 0,000 0,00
1,38 r-g/szt.
M --
2* materialy pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %
3* oscieznice stalowe wypeinione betonem szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
S -
4* wyciag m-g 0,0300 0,000 0,00
0,03 m-g/szt.
5* $rodek transportowy m-g 0,0200 0,000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
202|KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydiowych zewnetrznych | m2
d.14|1024-06 w kolorze RAL 7016 , stalowe malowane prosz-
kowo, o odpornosci ogniowej El 30 , samoza-
mykacz i wspotczynnik U = 1,30 (Wm2xk)
obmiar = 1,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,8160 0,000 0,00
2,12 r-g/m2
M --
2* kotwy stalowe szt. 9,5220 0,000 0,00
5,29 szt./mz2
3* pianka poliuretanowa dm3 0,5220 0,000 0,00
0,29 dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3)
5* drzwi stalowe zewnetrzne RAL 70 16, El 30 m2 1,8000 0,000 0,00
1 m2/m2
S -
6* wyciag m-g 0,0900 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,1080 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
203|KNR-W 2-02 |Montaz oscieznicy metalowej, przylgowejw ko-| szt.
d.14|1025-02 lorze RAL 7016, wypetnionej piankg poliuretano-
wa o odpornosci ogniowej E 30
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,3800 0,000 0,00
1,38 r-g/szt.
M --
2* materialy pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %
3 oscieznice stalowe wypetniona pianka poliureta- | szt. 1,0000 0,000 0,00
nowg E 30
1 szt./szt.
-S--
4* wyciag m-g 0,0300 0,000 0,00
0,03 m-g/szt.
5* $rodek transportowy m-g 0,0200 0,000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-89-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej



Gmina Subkowy Roboty budowlane - PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
204/ KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne drewniane w kolrt-| m?2
d.14|1024-02 ze bialym z okleina CPL = 0,4 mm, np. PORTA,
DRE, POLSKONE
obmiar = 1,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 5,5800 0,000 0,00
3,1 r-g/m2
M --
2* drzwi drewniane dwuskrzydtowe przesuwane- m2 1,8000 0,000 0,00
kompletne
1 m2/m2
S -
3 wyciag m-g 0,1440 0,000 0,00
0,08 m-g/m2
4* $rodek transportowy m-g 0,1080 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
205|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych wewnetrznychw | m2
d.14{1024-10 kolorze biatym , dwuszybowe, szklo bezpieczne
zgodnie z opisem do PAB
obmiar = 11,840 ne
~-R--
1* robocizna r-g 17,7600 0,000 0,00
1,5 r-g/m2
M --
2* kotwy stalowe szt. 22,1408 0,000 0,00
1,87 szt./mz2
3* pianka poliuretanowa dm3 2,2496 0,000 0,00
0,19 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3)
5* $cianki aluminiowe , szklo bezpieczne m2 11,8400 0,000 0,00
1 m2/m2
S -
6* wyciag m-g 0,4736 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,7104 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Mntaz stolarki drzwiowej
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
15 Podloza i posadzki
206/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- m2
d.15/0105-03 nicznym - 10 cm grubosci warstwy po zagesz-
0105-04 czeniu
obmiar = 459,410 m2
~-R--
1* robocizna r-g 43,8277 0,000 0,00
0,0954 r-g/m2
- M--
2" piasek m3 56,5534 0,000 0,00
0,037+7*0,0123=0,1231 m3/m2
3* woda m3 2,7565 0,000 0,00
0,0018+7%0,0006=0,006 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-~ S--
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 2,2511 0,000 0,00
0,0014+7%0,0005=0,0049 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
207|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Za- | m3
d.15|1101-01 z.sz. |stosowano pompe do betonu na samochodzie.
5.4. 9913 Beton C12/15 o grub. 12 cm
obmiar = 55,129 m3
~-R--
1* robocizna r-g 159,8741 0,000 0,00
2,9 r-g/m3
- M--
2* mieszanka betonowa C12/15 m3 56,7829 0,000 0,00
1,03 m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* pompa do betonu na samochodzie m-g 5,5129 0,000 0,00
0,1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
208|KNR 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m2
d.15|0602-01 ne poziome - wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar = 459,410 m2
~-R--
1* robocizna r-g 29,1725 0,000 0,00
0,0635 r-g/m2
- M--
2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 137,8230 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 0,2297 0,000 0,00
0,0005 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,1838 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
209|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m2
d.15|0602-02 ne poziome - wykonywane na zimno z emulsji

asfaltowej - druga i nastepna warstwa
obmiar = 459,410 m2

~R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 26,9674 0,000 0,00
0,0587 r-g/m2
- M--
2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 114,8525 0,000 0,00
0,25 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,1838 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,1838 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
210|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo- | m2
d.15|0606-01 lii polietylenowej - poziome podposadzkowe
obmiar = 459,410 m2
~-R--
1* robocizna r-g 165,3876 0,000 0,00
0,36 r-g/m2
- M--
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-| kg | 1 607,9350 0,000 0,00
gociowej
3,5 kg/m2
3* folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 551,2920 0,000 0,00
1,2 m2/mz2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* wyciag m-g 5,1454 0,000 0,00
0,0112 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 3,1240 0,000 0,00
0,0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
211|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt ze m2
d.15|0608-03 sztywnej pianki rezolowanej o wspdtczynniku
Lambda = 0,020- 0,022 (Wmxk) o grub. 120
mm np. typu KOOLTHERM K3 lub inna réwno-
wazna
obmiar = 459,410 m2
~-R--
1* robocizna r-g 40,9334 0,000 0,00
0,0891 r-g/m2
- M--
2 ptyty z pianki rezolowanej KOOLTHERM K 3 o m2 482,3805 0,000 0,00
grub. 120 mm
1,05 mz2/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 1,4701 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 2,1592 0,000 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
212|KNR-W 2-02 |Ulozenie folii izolacyjnej aluminiowej pod ogrze- | m2
d.15|0606-01 wanie podlogowe o gramaturzez 200g/m2
obmiar = 459,410 m2
~-R--
1* robocizna r-g 165,3876 0,000 0,00
0,36 r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
M --
2 folia aluminiowa pod ogrzewanie podiogowe m2 551,2920 0,000 0,00
1,2 m2/mz2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 5,1454 0,000 0,00
0,0112 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 3,1240 0,000 0,00
0,0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
213|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m2
d.15(1102-02 cementowej grubosci 60 mm zatarte na gladko
1102-03 obmiar = 459,410 m2
~-R--
1* robocizna r-g 434,2343 0,000 0,00
0,9452 r-g/m2
M --
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 28,7591 0,000 0,00
0,0206+4*0,0105=0,0626 m3/m2
3* cement 25 z dodatkami t 0,1378 0,000 0,00
0,0003 t/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* wyciag m-g 43,4142 0,000 0,00
0,0313+4*0,0158=0,0945 m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0,2756 0,000 0,00
0,0006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
214|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopta- | m2
d.15|1106-07 ta za zbrojenie siatkg stalowg
obmiar = 459,410 m2
~-R--
1* robocizna r-g 33,9963 0,000 0,00
0,074 r-g/m2
M --
2* siatka systemowa posadzkowa m2 468,5982 0,000 0,00
1,02 mz2/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,5054 0,000 0,00
0,0011 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,7810 0,000 0,00
0,0017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
215|KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukta- m2
d.15/1118-01 dane na klej - przygotowanie podioza
obmiar = 501,740 m2
~-R--
1* robocizna r-g 109,9814 0,000 0,00
0,2192 r-g/m2
M --
2 zaprawa klejgca zelowa kg | 2 383,2650 0,000 0,00
4,75 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
-~ S--
4* wyciag m-g 4,6662 0,000 0,00
0,0093 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0502 0,000 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
216|KNR 0-12I1 Posadzki pltytkowe z plytek gresowych imituja- m2
d.15/1118-08 cych drewno o wymiarach od 12x65 do 15x125
cm, na klej zelowy o klasie $cieralnosci 5 i an-
typoslizgowosci R10
obmiar = 376,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 358,5609 0,000 0,00
0,9521 r-g/m2
- M--
2 ptytki posadzkowe imitujgce drewno m2 384,1320 0,000 0,00
1,02 mz2/m2
3 zaprawa klejgca zelowa kg | 1788,8500 0,000 0,00
4,75 kg/m2
4* zaprawa spoinujgca kg 150,6400 0,000 0,00
0,4 kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* wyciag m-g 11,8629 0,000 0,00
0,0315 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 10,1682 0,000 0,00
0,027 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
217|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek | m
d.151120-02 - cokoliki 10 cm uktadane na klej z przecina-
niem plytek metodag zwyktg
obmiar = 216,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 100,4184 0,000 0,00
0,4649 r-g/m
- M--
2* ptytki posadzkowe imitujace drewno m2 22,3560 0,000 0,00
0,1035 m2/m
3 zaprawa klejgca zelowa kg 103,6800 0,000 0,00
0,48 kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 25,9200 0,000 0,00
0,12 kg/m
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* wyciag m-g 0,7560 0,000 0,00
0,0035 m-g/m
7* $rodek transportowy m-g 0,4320 0,000 0,00
0,002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
218|KNR 0-12I1 Posadzki plytkowe z plytek gresowych o wymia- | m2
d.15/1118-10 rach 30x30 do 45x45 cm o klasie $cieralnosci 5
i klasie antyposlizgowosci R 11 na klej zelowy
obmiar = 69,970 m2
~-R--
1* robocizna r-g 52,1906 0,000 0,00

0,7459 r-g/m2

- M--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2* ptytki posadzkowe gresowe m2 71,3694 0,000 0,00
1,02 mz2/m2
3* zaprawa klejgca zelowa kg 332,3575 0,000 0,00
4,75 kg/m2
4* zaprawa spoinujgca kg 20,9910 0,000 0,00
0,3 kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 2,2041 0,000 0,00
0,0315 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 1,8892 0,000 0,00
0,027 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
219|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek | m
d.15|1120-02 gresowych - cokoliki 10 cm ukladane na klej z
przecinaniem plytek metodg zwykig
obmiar = 68,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 31,6132 0,000 0,00
0,4649 r-g/m
- M--
2* ptytki posadzkowe gresowe m2 7,0380 0,000 0,00
0,1035 m2/m
3* zaprawa klejgca zelowa kg 32,6400 0,000 0,00
0,48 kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 8,1600 0,000 0,00
0,12 kg/m
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* wyciag m-g 0,2380 0,000 0,00
0,0035 m-g/m
7* $rodek transportowy m-g 0,1360 0,000 0,00
0,002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
220/ KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.15|0401-03 + wa gr. 2 mm z polimerowej masy uszczelniajgcej
KNR AT-27 (folii w ptynie) wykonywana recznie
0401-04 obmiar = 27,470 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7,9663 0,000 0,00
0,15+0,14=0,29 r-g/m2
- M--
2 polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) | kg 73,6196 0,000 0,00
1,34+1,34=2,68 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
-~ S--
4* mieszarka do zapraw m-g 1,0988 0,000 0,00
0,02+0,02=0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
221|KNR 0-12I1 Posadzki plytkowe z plytek terakowa o wym m2
d.15|1118-06 20x20 do 60x60 cm na klej zelowy o klasie Scie-
ralnosci 4 i antyposlizgowosci R10
obmiar = 27,470 m2
~-R--
1* robocizna r-g 33,4200 0,000 0,00

1,2166 r-g/m2

- M--
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jedn.
2* ptytki posadzkowe terakotowe m2 28,0194 0,000 0,00
1,02 mz2/m2
3 zaprawa klejgca zelowa kg 130,4825 0,000 0,00
4,75 kg/m2
4* zaprawa spoinujgca kg 16,4820 0,000 0,00
0,6 kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* wyciag m-g 0,8323 0,000 0,00
0,0303 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,6318 0,000 0,00
0,023 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Podtoza i posadzki
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
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jedn.
16 Tynki i okladziny $cienne
222|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tyn- | m2
d.16(2010-01 + karskiego Nidalit grubosci 15 mm wykonywane
KNR-W 2-02 |mechanicznie na $cianach na podiozu cera-
2010-08 micznym
obmiar =781,120 m2
~-R--
1* robocizna r-g 341,3494 0,000 0,00
0,353+0,084=0,437 r-g/m2
- M--
2* gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 14,2554 0,000 0,00
0,0125+0,00575=0,01825 t/m2
3* woda m3 6,5614 0,000 0,00
0,00575+0,00265=0,0084 m3/m?
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* agregat tynkarski m-g 39,0560 0,000 0,00
0,042+0,008=0,05 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 13,9039 0,000 0,00
0,0122+0,0056=0,0178 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
223|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.16(1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe
obmiar = 781,120 m2
~-R--
1* robocizna r-g 62,4896 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
- M--
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3| 171,8464 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 0,1562 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,2343 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
224/ KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na | m2
d.16|0830-04 $cianach
obmiar = 781,120 m2
~-R--
1* robocizna r-g 397,5901 0,000 0,00
0,509 r-g/m2
- M--
2 gips szpachlowy kg | 1952,8000 0,000 0,00
2,5 kg/m2
3* gips budowlany kg | 1171,6800 0,000 0,00
1,5 kg/m2
4 woda m3 2,1090 0,000 0,00
0,0027 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* wyciag m-g 2,2652 0,000 0,00
0,0029 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 3,3588 0,000 0,00
0,0043 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
225|KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.16|0401-01 + wa gr. 2 mm z polimerowej masy uszczelniajgcej
KNR AT-27 (folii w ptynie) wykonywana recznie w pomiesz-
0401-02 czeniach WC i pomieszczeniu gospodarczym
do wys. 2,05 m
obmiar = 152,780 m2
~-R--
1* robocizna r-g 38,1950 0,000 0,00
0,13+0,12=0,25 r-g/m2
- M--
2 polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) | kg 409,4504 0,000 0,00
1,34+1,34=2,68 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
-~ S--
4* mieszarka do zapraw m-g 6,1112 0,000 0,00
0,02+0,02=0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
226/ KNR 0-12l1 Licowanie $cian ptytkami na klgj - przygotowa- | m2
d.16|0829-01 nie podioza
obmiar = 166,940 m2
~-R--
1* robocizna r-g 50,6329 0,000 0,00
0,3033 r-g/m2
- M--
2 zaprawa klejgca zelowa kg 792,9650 0,000 0,00
4,75 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 1,2020 0,000 0,00
0,0072 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
227|KNR 0-12I1 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach od 15x40| m2
d.16|0829-06 do 20x60 cm na klej zelowy , o klasie odpor-
nosci na zabrudzenia 4
obmiar = 152,780 m2
~-R--
1* robocizna r-g 231,2478 0,000 0,00
1,5136 r-g/m2
- M--
2" ptytki Scienne 15x40 do 20x60 cm m2 155,8356 0,000 0,00
1,02 mz2/m2
3 zaprawa klejgca zelowa kg 725,7050 0,000 0,00
4,75 kg/m2
4* zaprawa spoinujgca kg 91,6680 0,000 0,00
0,6 kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* wyciag m-g 4,5070 0,000 0,00
0,0295 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 4,2015 0,000 0,00
0,0275 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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228/ KNR 0-12l1 Licowanie $cian ptytkami gresowymi o wymia- | m2
d.16|0829-06 rach 20x20 cm do 40x40 cm na klejzelowy, o
klasi odpornosci na zabrudzenia 4 w pomiesz-
czeniach anekséw i pomieszczeniach socjal-
nych do wys. 2,05 m
obmiar = 14,160 m2
~-R--
1* robocizna r-g 21,4326 0,000 0,00
1,5136 r-g/m2
- M--
2* ptytki $cienne gresowe m2 14,4432 0,000 0,00
1,02 mz2/m2
3 zaprawa klejgca zelowa kg 67,2600 0,000 0,00
4,75 kg/m2
4* zaprawa spoinujgca kg 8,4960 0,000 0,00
0,6 kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,4177 0,000 0,00
0,0295 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,3894 0,000 0,00
0,0275 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
229|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.16(1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe
obmiar = 614,180 m2
~-R--
1* robocizna r-g 49,1344 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
- M--
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3| 135,1196 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 0,1228 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,1843 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
230/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmy-| m?2
d.16|1505-01 walnymi w kolorze powierzchni wewnetrznych -
tynkéw gladkich bez gruntowania
obmiar = 614,180 m2
~-R--
1* robocizna r-g 85,4324 0,000 0,00
0,1391 r-g/m2
- M--
2* farba lateksowa zmywalna dm3 177,5594 0,000 0,00
0,2891 dms3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,1843 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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231|KNR 2-02 Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym | m?2
d.16|1504-08 typu pdétmat scia ndo wysokos$éi 1,5 m w komu-
nikaciji i salach ogdlnych
Krotnos¢ = 2
obmiar = 245,670 m2
~-R--
1* robocizna r-g 88,8834 0,000 0,00
0,1809*2=0,3618 r-g/m2
- M--
2 lakier bezbarwny typu pétmat dms3 40,1425 0,000 0,00
0,0817%2=0,1634 dm3/m2
3* rozcienczalnik dm3 5,3556 0,000 0,00
0,0109*2=0,0218 dm3/m?
4* papier Scierny ark. 65,4956 0,000 0,00
0,1333*2=0,2666 ark./m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* $rodek transportowy m-g 0,0491 0,000 0,00
0,0001*2=0,0002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
232|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za na- m
d.16/0830-07 rozniki metalowe
obmiar = 310,400 m
- M--
1* narozniki metalowe m 365,0304 0,000 0,00
1,176 m/m
2* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
233|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tyn- | m2
d.16|2010-06 + karskiego Nidalit grubosci 15 mm wykonywane
KNR-W 2-02 |mechanicznie na osciezach
2010-08 obmiar = 113,880 m?
~-R--
1* robocizna r-g 137,1115 0,000 0,00
1,12+0,084=1,204 r-g/m2
- M--
2* gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 2,0783 0,000 0,00
0,0125+0,00575=0,01825 t/m2
3* woda m3 0,9566 0,000 0,00
0,00575+0,00265=0,0084 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* agregat tynkarski m-g 8,1994 0,000 0,00
0,064+0,008=0,072 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 2,0271 0,000 0,00
0,0122+0,0056=0,0178 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
234|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.16(1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe
obmiar = 113,880 m2
~-R--
1* robocizna r-g 9,1104 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
- M--
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 25,0536 0,000 0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,0228 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0342 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
235|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na | m2
d.16/0830-04 $cianach
obmiar = 113,880 m2
~-R--
1* robocizna r-g 57,9649 0,000 0,00
0,509 r-g/m2
M --
2 gips szpachlowy kg 284,7000 0,000 0,00
2,5 kg/m2
3 gips budowlany kg 170,8200 0,000 0,00
1,5 kg/m2
4* woda m3 0,3075 0,000 0,00
0,0027 m3/mz2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* wyciag m-g 0,3303 0,000 0,00
0,0029 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,4897 0,000 0,00
0,0043 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
236|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.16(1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe
obmiar = 113,880 m2
~-R--
1* robocizna r-g 9,1104 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M --
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 25,0536 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,0228 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0342 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
237|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmy-| m?2
d.16|1505-01 walnymi w kolorze powierzchni wewnetrznych -
tynkéw gladkich bez gruntowania
obmiar = 113,880 m2
~-R--
1* robocizna r-g 15,8407 0,000 0,00
0,1391 r-g/m2
M --
2* farba lateksowa zmywalna w kolorze dm3 32,9227 0,000 0,00
0,2891 dms3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od M)
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jedn.
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0342 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Tynki i oktadziny $cienne

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 z
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17 Sufity podwieszane i tynki sufitéw oraz roboty malarskie
238|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo- | m2
d.17{2702-01 wej z wypetieniem pltytami z widkien mineral-
nych z zastosowaniem profili poprzecznych o
diug. 60 cm np. typu OWA/FINETTA lub inny
réwnowazny produkt
obmiar = 244,720 m2
~-R--
1* robocizna r-g 288,7696 0,000 0,00
1,18 r-g/m2
- M--
2* ptyty z widkien mineralnych o wym. 60x60x1,5 | szt. 699,8992 0,000 0,00
cm
2,86 szt./mz2
3* ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 416,0240 0,000 0,00
1,7 m/m2
4* ksztalttowniki z blachy - profil poprzeczny o diu- | m 416,0240 0,000 0,00
gosci 60 cm
1,7 m/m2
5* ksztalttowniki z blachy - katownik przyscienny m 237,3784 0,000 0,00
0,97 m/m2
6* zawiesia do ksztattownikow szt. 215,3536 0,000 0,00
0,88 szt./m2
7 prety mocujgce szt. 215,3536 0,000 0,00
0,88 szt./mz2
8* klamerki mocujgce szt. 699,8992 0,000 0,00
2,86 szt./mz2
9* sprezyny przyscienne szt. 403,7880 0,000 0,00
1,65 szt./m2
10* tgczniki rozporowe kpl. szt. 619,1416 0,000 0,00
2,53 szt./m2
11* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
12* wyciag m-g 2,4472 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
13* $rodek transportowy m-g 2,4472 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
239|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropdw plytami gipsowo-kartonowymi | m2
d.17|2005-01 wodoodpornymi na ruszcie metalowym poje-
dynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i
Ud- w pomieszczenaich WC
obmiar = 27,470 m2
~-R--
1* robocizna r-g 52,4677 0,000 0,00
1,91 r-g/m2
- M--
2 ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporna m2 28,8435 0,000 0,00
1,05 mz2/m2
3* ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD-60/ | m 52,1930 0,000 0,00
27
1,9 m/m2
4* ksztaltowniki stalowe przyscienne profil UD-28/ m 10,9880 0,000 0,00
27
0,4 m/m2
5* tgczniki wzdiuzne Iw 60/110 szt. 10,4386 0,000 0,00
0,38 szt./mz2
6* pret mocujacy szt. 41,7544 0,000 0,00
1,52 szt./mz2
7 wieszak w 60/100 szt. 41,7544 0,000 0,00
1,52 szt./mz2
8* blachowkrety szt. 508,1950 0,000 0,00
18,5 szt./m2
9* gips budowlany szpachlowy t 0,0082 0,000 0,00
0,0003 t/m2
10* tasma m 27,4700 0,000 0,00
1 m/m2
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11* woda m3 0,0176 0,000 0,00
0,00064 m3/m2
12* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
13* wyciag m-g 1,2362 0,000 0,00
0,045 m-g/m2
14* $rodek transportowy m-g 0,4835 0,000 0,00
0,0176 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
240|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.17(1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome
obmiar = 27,470 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,6482 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
- M--
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 5,7687 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 0,0055 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0082 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
241|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na | m2
d.17|0830-02 stropie z plyt gipsowych
obmiar = 27,470 m2
~-R--
1* robocizna r-g 15,4107 0,000 0,00
0,561 r-g/m2
- M--
2 gips szpachlowy kg 41,2050 0,000 0,00
1,5 kg/m2
3 gips budowlany kg 27,4700 0,000 0,00
1 kg/m2
4 woda m3 0,0481 0,000 0,00
0,00175 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* wyciag m-g 0,0494 0,000 0,00
0,0018 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,0797 0,000 0,00
0,0029 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
242|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.17(1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome
obmiar = 27,470 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,6482 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
- M--
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 5,7687 0,000 0,00

0,21 dm3/m2

- 104 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej




Gmina Subkowy Roboty budowlane - PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,0055 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0082 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
243|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, m2
d.17{1505-01 amywalnymi w kolorze biatym powierzchni
wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowa-
nia
obmiar = 27,470 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,8211 0,000 0,00
0,1391 r-g/m2
M --
2* farba lateksowa zmywalna biata dm3 7,9416 0,000 0,00
0,2891 dms3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* $rodek transportowy m-g 0,0082 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
244|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.17{1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome
obmiar = 178,550 m2
~-R--
1* robocizna r-g 10,7130 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
M --
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 37,4955 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* wyciag m-g 0,0357 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0536 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
245|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tyn- | m2
d.17|2010-03 + karskiego Nidalit grubosci 15 mm wykonywane
KNR-W 2-02 |mechanicznie na stropach na podtozu cera-
2010-09 micznym
obmiar = 178,550 m2
~-R--
1* robocizna r-g 92,1318 0,000 0,00
0,403+0,113=0,516 r-g/m?2
M --
2* gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 3,3389 0,000 0,00
0,0128+0,0059=0,0187 t/m2
3* woda m3 1,5355 0,000 0,00
0,00589+0,00271=0,0086 m3/m?2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od M)

~S-
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jedn.
5* agregat tynkarski m-g 11,0701 0,000 0,00
0,052+0,01=0,062 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 3,2496 0,000 0,00
0,0125+0,0057=0,0182 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
246|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.17{1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome
obmiar = 178,550 m2
~-R--
1* robocizna r-g 10,7130 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
M --
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 37,4955 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,0357 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0536 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
247|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe m2
d.17|0830-05 na sufitach
obmiar = 178,550 m2
~-R--
1* robocizna r-g 78,2049 0,000 0,00
0,438 r-g/m2
M --
2 gips szpachlowy kg 446,3750 0,000 0,00
2,5 kg/m2
3* woda m3 0,3125 0,000 0,00
0,00175 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* wyciag m-g 0,3214 0,000 0,00
0,0018 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,4285 0,000 0,00
0,0024 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
248|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.17{1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome
obmiar = 178,550 m2
~-R--
1* robocizna r-g 10,7130 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
M --
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 37,4955 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* wyciag m-g 0,0357 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0536 0,000 0,00

0,0003 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
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jedn.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
249/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w m2
d.17{1505-01 kolrze biatym powierzchni wewnetrznych - tyn-
kéw gtadkich bez gruntowania
obmiar = 178,550 m2
~-R--
1* robocizna r-g 24,8363 0,000 0,00
0,1391 r-g/m2
M --
2* farba lateksowa biata dm3 51,6188 0,000 0,00
0,2891 dms3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* $rodek transportowy m-g 0,0536 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Sufity podwieszane i tynki sufitbw oraz roboty malarskie

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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jedn.
18 Elewacja budynku
250|KNR 0-23 Gruntowanie podioza Cerplastem m2
d.18/0931-01 obmiar = 387,240 m2
~-R--
1* robocizna r-g 40,6602 0,000 0,00
0,105 r-g/m2
- M--
2* podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST| kg 116,1720 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,1549 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
251|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw pltytami z welny mi- | m
d.18(2613-09 neralnej - system ROKER - zamocowanie listwy
cokolowej o szer. 20 cm
obmiar = 98,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 23,2260 0,000 0,00
0,237 r-g/m
- M--
2* kotki rozporowe z wkretami kpl 252,8400 0,000 0,00
2,58 kpl./m
3* listwa cokotowa m 102,9000 0,000 0,00
1,05 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* $rodek transportowy m-g 0,0196 0,000 0,00
0,0002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
252|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mi- | m2
d.18|2613-01 neralnej twardej o grub. 20 cm i wspdtczynniku
Lambda = 0,036 (W/mxk) - system ROKER -
przyklejenie plyt z welny mineralnej do $cian
obmiar = 387,240 m2
~-R--
1* robocizna r-g 556,8511 0,000 0,00
1,438 r-g/m2
- M--
2 ptyty z wetny mineralnej twarde 20 cm m2 406,6020 0,000 0,00
1,05 mz2/m2
3* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg | 2 323,4400 0,000 0,00
6 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 6,9703 0,000 0,00
0,018 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 5,4988 0,000 0,00
0,0142 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
253|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mi- | szt.
d.18|2613-04 neralnej - system ROKER - przymocowanie ptyt

z welny mineralnej za pomocg facznikéw metalo-
wych do $cian z cegly
obmiar =1 936,200 szt.
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~-R--
1* robocizna r-g 124,1104 0,000 0,00
0,0641 r-g/szt.
M --
2 faczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt. | 2 013,6480 0,000 0,00
1,04 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,3872 0,000 0,00
0,0002 m-g/szt.
5* $rodek transportowy m-g 0,3872 0,000 0,00
0,0002 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
254|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mi- | m2
d.18|2613-06 neralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy
siatki na $cianach
obmiar = 387,240 m2
~-R--
1* robocizna r-g 241,2505 0,000 0,00
0,623 r-g/m2
M --
2 zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg | 2 323,4400 0,000 0,00
6 kg/m2
3* siatka z widkna szklanego m2 439,5174 0,000 0,00
1,135 m2/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 3,0979 0,000 0,00
0,008 m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 2,2847 0,000 0,00
0,0059 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
255|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw pltytami z welny mi- | m
d.18|2613-08 neralnej - system ROKER - ochrona naroznikéw
wypuklych katownikiem metalowym
obmiar = 325,800 m
~-R--
1* robocizna r-g 71,6760 0,000 0,00
0,22 r-g/m
M --
2 zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 293,2200 0,000 0,00
0,9 kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny m 383,1408 0,000 0,00
1,176 m/m
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,2281 0,000 0,00
0,0007 m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0,1629 0,000 0,00
0,0005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
256|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mi- | m2
d.18|2613-06 neralnej - system ROKER - dodatkowa warstwa

kleju
obmiar = 387,240 m2

~R--
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1* robocizna r-g 241,2505 0,000 0,00
0,623 r-g/m2
M --
2 zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg | 2 323,4400 0,000 0,00
6 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 3,0979 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 2,2847 0,000 0,00
0,0059 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
257|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.18/0931-01 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przy-
gotowanym podtozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej
obmiar = 387,240 m2
~-R--
1* robocizna r-g 40,6602 0,000 0,00
0,105 r-g/m2
M --
2* podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST| kg 116,1720 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* $rodek transportowy m-g 0,1549 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
258 KNR 0-23 Tynk strukturalny typu baranek o uziarnieniu do | m2
d.18(0931-02 1,0 mm
obmiar = 387,240 m2
~-R--
1* robocizna r-g 190,2510 0,000 0,00
0,4913 r-g/m2
M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna do 1 mm | kg | 1 161,7200 0,000 0,00
3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2,4783 0,000 0,00
0,0064 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 3,4852 0,000 0,00
0,009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
259|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.18(1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe
obmiar = 387,240 m2
~-R--
1* robocizna r-g 30,9792 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M --
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 85,1928 0,000 0,00

0,22 dm3/m2
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jedn.
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 0,0774 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,1162 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
260|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg na bazie | m2
d.18/1519-05 zolu krzemionkowego i szkla wodnego np. typu
KEIM SOLDALIT w kolorze wediug projektu PAB
Krotnos¢ = 2
obmiar = 387,240 m2
~-R--
1* robocizna r-g 141,7298 0,000 0,00
0,183*2=0,366 r-g/m?
- M--
2" farba elewacyjna KEIM SOLDALIT kg 619,5840 0,000 0,00
0,8*2=1,6 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,3872 0,000 0,00
0,0005*2=0,001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
261|KNR 0-23 Ocieplenie $cian attyki i Scian szczytowych bu- | m2
d.18|2613-01 dynkéw od s$rodka plytami z weilny mineralnej
twardej o grub. 5 cm - system ROKER - przykle-
jenie plyt z welny mineralnej do $cian
obmiar = 152,840 m2
~-R--
1* robocizna r-g 219,7839 0,000 0,00
1,438 r-g/m2
- M--
2 ptyty z wetny mineralnej twarde grub. 5 cm m2 160,4820 0,000 0,00
1,05 mz2/m2
3* zaprawa klejowa do weiny mineralnej kg 917,0400 0,000 0,00
6 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2,751 0,000 0,00
0,018 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 2,1703 0,000 0,00
0,0142 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
262|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mi- | szt.
d.18|2613-04 neralnej - system ROKER - przymocowanie ptyt
z welny mineralnej za pomocg facznikéw metalo-
wych do $cian z cegly
obmiar = 764,200 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 48,9852 0,000 0,00
0,0641 r-g/szt.
- M--
2 faczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt. 794,7680 0,000 0,00
1,04 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od M)
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S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1528 0,000 0,00
0,0002 m-g/szt.
5* $rodek transportowy m-g 0,1528 0,000 0,00
0,0002 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
263|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mi- | m2
d.18|2613-06 neralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy
siatki na $cianach
obmiar = 152,840 m2
~-R--
1* robocizna r-g 95,2193 0,000 0,00
0,623 r-g/m2
M --
2 zaprawa klejowa do weiny mineralnej kg 917,0400 0,000 0,00
6 kg/m2
3* siatka z widkna szklanego m2 173,4734 0,000 0,00
1,135 m2/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1,2227 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,9018 0,000 0,00
0,0059 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
264|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mi- | m2
d.18|2613-06 neralnej - system ROKER -dodatkowa warstwa
kleju
obmiar = 152,840 m2
~-R--
1* robocizna r-g 95,2193 0,000 0,00
0,623 r-g/m2
M --
2 zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 917,0400 0,000 0,00
6 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1,2227 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,9018 0,000 0,00
0,0059 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
265/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.18/0931-01 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przy-
gotowanym podtozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej
obmiar = 152,840 m2
~-R--
1* robocizna r-g 16,0482 0,000 0,00
0,105 r-g/m2
M --
2* podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST| kg 45,8520 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od M)

~S-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4* $rodek transportowy m-g 0,0611 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
266/ KNR 0-23 Tynk strukturalny typu baranek o uziarnieniu do | m2
d.18/0931-02 1,0 mm
obmiar = 152,840 m2
~-R--
1* robocizna r-g 75,0903 0,000 0,00
0,4913 r-g/m2
M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna do 1,0 kg 458,5200 0,000 0,00
mm
3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,9782 0,000 0,00
0,0064 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 1,3756 0,000 0,00
0,009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
267|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mi- | m2
d.18|2613-06 neralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy
siatki na $cianach- obrdbka osciezy
obmiar = 40,550 m2
~-R--
1* robocizna r-g 25,2627 0,000 0,00
0,623 r-g/m2
M --
2 zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 243,3000 0,000 0,00
6 kg/m2
3* siatka z widkna szklanego m2 46,0243 0,000 0,00
1,135 m2/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,3244 0,000 0,00
0,008 m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0,2392 0,000 0,00
0,0059 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
268|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mi- | m2
d.18|2613-06 neralnej - system ROKER - dodatkowa warstwa
kleju
obmiar = 40,550 m2
~-R--
1* robocizna r-g 25,2627 0,000 0,00
0,623 r-g/m2
M --
2 zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 243,3000 0,000 0,00
6 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,3244 0,000 0,00
0,008 m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 0,2392 0,000 0,00
0,0059 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000

- 13-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej



Gmina Subkowy Roboty budowlane - PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
269|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.18/0931-01 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przy-
gotowanym podtozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej
obmiar = 40,550 m2
~-R--
1* robocizna r-g 4,2578 0,000 0,00
0,105 r-g/m2
M --
2* podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST| kg 12,1650 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* $rodek transportowy m-g 0,0162 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
270/KNR 0-23 Tynk strukturalny o uziarnieniu do 1 mm m2
d.18/0931-04 obmiar = 40,550 m2
~-R--
1* robocizna r-g 62,6903 0,000 0,00
1,546 r-g/m2
M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna do 1 mm | kg 133,8150 0,000 0,00
3,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,2595 0,000 0,00
0,0064 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,3650 0,000 0,00
0,009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
271|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.18(1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe
obmiar = 40,550 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,2440 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M --
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 8,9210 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* wyciag m-g 0,0081 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0122 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
272|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg elewa- m2
d.18|1519-05 cyjna np typu KAIM SOLDALIT

Krotnosé = 2
obmiar = 40,550 m2

~-R--
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jedn.
1* robocizna r-g 14,8413 0,000 0,00
0,183*2=0,366 r-g/m?
- M--
2" farba elewacyjna KEIM SOLDALIT kg 64,8800 0,000 0,00
0,8*2=1,6 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0406 0,000 0,00
0,0005*2=0,001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
273|KNR-W 2-02 |Montaz na elewacji lameli pionowych i pozio- m
d.18|1036-02 ana- |mych z pfofili aluminiowych 50x80 mm drewno-
logia podobnych w kolorze zioty dab
obmiar = 283,400 m
~-R--
1* robocizna r-g 354,2500 0,000 0,00
1,25 r-g/m
- M--
2* lamele aluminiowe 50 x 80 mm drewnopodobne | m?2 291,9020 0,000 0,00
1,03 m2/m
3* materialy pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 31,1740 0,000 0,00
0,11 m-g/m
5* $rodek transportowy m-g 39,6760 0,000 0,00
0,14 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
274 KNR-W 2-02 |Wyprawa elewacyjna z elastycznego klinkieru m2
d.18(0922-01 np. typu ELASTOLITH E 4617 NF ANT lub inny
réwnowazny produkt
obmiar = 87,900 m2
~-R--
1* robocizna r-g 29,6223 0,000 0,00
0,337 r-g/m2
- M--
2 wyprawa elewacyjna z elastycznego klinkieru m2 92,2950 0,000 0,00
1,05 mz2/m2
3 klej do wyprawy kg 515,0940 0,000 0,00
5,86 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 3,5160 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
6* sprezarka przewozna o wydajnosci 0.37 m3/min | m-g 2,7249 0,000 0,00
0,031 m-g/m2
7 sprezarka przewozna o wydajnosci 1.17 m3/min | m-g 3,5160 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 0,4659 0,000 0,00
0,0053 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Elewacja budynku

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 z
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19 Izolacja termiczna stropu
275|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo- | m2
d.19({0606-01 lii polietylenowej - poziome podposadzkowe
obmiar = 512,440 m2
~-R--
1* robocizna r-g 184,4784 0,000 0,00
0,36 r-g/m2
- M--
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-| kg | 1 793,5400 0,000 0,00
gociowej
3,5 kg/m2
3* folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 614,9280 0,000 0,00
1,2 m2/mz2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* wyciag m-g 5,7393 0,000 0,00
0,0112 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 3,4846 0,000 0,00
0,0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
276|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mi- [ m2
d.19/0612-03 neralnej o wspdiczynniku Lambda = 0,036 i
grub. 20 cm (Wmxk) poziome z plyt uktada-
nych na sucho - jedna warstwa
obmiar = 512,440 m2
~-R--
1* robocizna r-g 46,4783 0,000 0,00
0,0907 r-g/m2
- M--
2 ptyty z wetny mineralnej grub. 20 cm m2 538,0620 0,000 0,00
1,05 mz2/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 3,9458 0,000 0,00
0,0077 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 4,5607 0,000 0,00
0,0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
277|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mi- [ m2
d.19|0612-03 neralnej o wspdiczynniku Lambda = 0,036 i
grub. 15 cm (Wmxk) poziome z plyt uktada-
nych na sucho - jedna warstwa
obmiar = 512,440 m2
~-R--
1* robocizna r-g 46,4783 0,000 0,00
0,0907 r-g/m2
- M--
2 ptyty z welny mineralnej grub. 15 cm m2 538,0620 0,000 0,00
1,05 mz2/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 3,9458 0,000 0,00
0,0077 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 4,5607 0,000 0,00
0,0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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278|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mi- | m2
d.19(2613-01 neralnej twardej o grub. 10 cm - system RO-
KER - przyklejenie ptyt z welny mineralnej do
$cian- $ciany kolankowe od $rodka do wys. 0,6
m
obmiar = 22,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 32,7864 0,000 0,00
1,438 r-g/m2
- M--
2 ptyty z wetny mineralnej twarde grub. 10 cm m2 23,9400 0,000 0,00
1,05 mz2/m2
3* zaprawa klejowa do weiny mineralnej kg 136,8000 0,000 0,00
6 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,4104 0,000 0,00
0,018 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,3238 0,000 0,00
0,0142 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
279|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mi- | szt.
d.19(2613-04 neralnej - system ROKER - przymocowanie ptyt
z welny mineralnej za pomocg facznikéw metalo-
wych do $cian z cegly
obmiar = 114,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 7,3074 0,000 0,00
0,0641 r-g/szt.
- M--
2 tgczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt. 118,5600 0,000 0,00
1,04 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0228 0,000 0,00
0,0002 m-g/szt.
5* $rodek transportowy m-g 0,0228 0,000 0,00
0,0002 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
280|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mi- | m2
d.19|2613-06 neralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy
siatki na $cianach
obmiar = 22,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 14,2044 0,000 0,00
0,623 r-g/m2
- M--
2 zaprawa klejowa do weiny mineralnej kg 136,8000 0,000 0,00
6 kg/m2
3* siatka z widkna szklanego m2 25,8780 0,000 0,00
1,135 m2/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1824 0,000 0,00
0,008 m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0,1345 0,000 0,00
0,0059 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
281|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mi- [ m2
d.19|0612-03 neralnej poziome- o grub. 10 cm z plyt uktada-
nych na sucho - jedna warstwa- ocieplenie da-
chu nad $cianami kolankowymi o szer. 0,7 m
obmiar = 40,320 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,6570 0,000 0,00
0,0907 r-g/m2
- M--
2 ptyty z welny mineralnej grub. 10 cm m2 42,3360 0,000 0,00
1,05 mz2/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,3105 0,000 0,00
0,0077 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,3588 0,000 0,00
0,0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
282|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach | szt.
d.19|0322-02 szczytowych - wymiar otworu 14 x 14 cm
obmiar = 16,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 10,8800 0,000 0,00
0,68 r-g/szt.
- M--
2* cegta budowlana petna szt. 32,0000 0,000 0,00
2 szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 33,1200 0,000 0,00
2,07 kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0,0800 0,000 0,00
0,005 m3/szt.
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg szt. 16,0000 0,000 0,00
surowe 14x14 cm
1 szt./szt.
6* woda z rurociggu m3 0,0320 0,000 0,00
0,002 m3/szt.
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Izolacja termiczna stropu
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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20 Zadaszenie nad wejsciami giéwnymi
283|KNR 2-05 Montaz rygli dachowych RKB 150x100x5 mm kg
d.20{0102-04 L=2,0 mm x 6 szt = 12,0 m x 14,4 kg/m
obmiar = 172,800 kg
~-R--
1* robocizna r-g 4,7363 0,000 0,00
0,0287%0,955=0,027409 r-g/kg
- M--
2* tlen techniczny m3 0,3110 0,000 0,00
1,8*0,001=0,0018 m3/kg
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,1037 0,000 0,00
0,6*0,001=0,0006 kg’kg
4* konstrukcja stalowa kg 179,7120 0,000 0,00
1,04 kg/kg
-~ S--
5* ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 0,2074 0,000 0,00
1,2*0,001=0,0012 m-g/kg
6* przyczepa diuzycowa 10 t m-g 0,2074 0,000 0,00
1,2*0,001=0,0012 m-g/kg
7 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,2419 0,000 0,00
1,4*0,001=0,0014 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
284|KNR DC-03 |Kotwy wklejone np. typu Hilti M12 x 120 mm szt.
d.20(0101-02 obmiar = 48,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,3344 0,000 0,00
0,0278 r-g/szt.
- M--
2 pret gwintowany ocynkowany M12 x 120 mm szt. 48,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* zywica epoksydowa- pojemniki 400 ml szt. 0,9600 0,000 0,00
0,02 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
285/KNR 2-05 Montaz rygli dachowych z rur kwadratowych kg
d.20/0102-04 RKB 80x40x3 mm
L=5,0 m x 8 szt = 40,0 m x 5,37 kg/m
obmiar = 214,800 kg
~-R--
1* robocizna r-g 5,8875 0,000 0,00
0,0287%0,955=0,027409 r-g/kg
- M--
2* $ruby stalowe M12 klasy 5.8 kg 1,0500 0,000 0,00
1,05 kg
3* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | szt. 5,3700 0,000 0,00
$r. 3.25mm
25*0,001=0,025 szt./kg
4* tlen techniczny m3 0,3866 0,000 0,00
1,8*0,001=0,0018 m3/kg
5% acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,1289 0,000 0,00
0,6*0,001=0,0006 kg’kg
6* kontsrukcja stalowa kg 223,3920 0,000 0,00
1,04 kg/kg
-~ S--
7 ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 0,2578 0,000 0,00
1,2*0,001=0,0012 m-g/kg
8 przyczepa diuzycowa 10 t m-g 0,2578 0,000 0,00
1,2*0,001=0,0012 m-g/kg
9* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,3007 0,000 0,00
1,4*0,001=0,0014 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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286|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.20{0101-01 trzeciego stopnia czystosci konstrukciji petnos-
ciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
obmiar = 16,640 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,8657 0,000 0,00
0,4126 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
287|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i m2
d.20{0208-01 podktadowymi ftalowymi konstrukciji petnoscien-
nych
obmiar = 16,640 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,7239 0,000 0,00
0,1036 r-g/m2
- M--
2* farba ftalowa do gruntowania ogdlnego stosowa- | dm3 1,8304 0,000 0,00
nia biata
0,11 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobdw ftalowych karbami- | dm3 0,1464 0,000 0,00
dowych ogdlnego stosowania
0,0088 dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 0,9000 0,000 0,00
0,9 %(od M)
-~ S--
5* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0083 0,000 0,00
0,0005 m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0083 0,000 0,00
0,0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
288|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i | m2
d.20{0209-01 emaliami olejnymi konstrukcji petnosciennych w
kolorze RAL 7016
obmiar = 16,640 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,6640 0,000 0,00
0,1 r-g/m2
- M--
2* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowa- | dm3 2,1133 0,000 0,00
nia
0,127 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobdw olejnych dm3 0,1691 0,000 0,00
0,01016 dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 0,9000 0,000 0,00
0,9 %(od M)
-~ S--
5* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0083 0,000 0,00
0,0005 m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0083 0,000 0,00
0,0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
289|kalk. wlasna | Montaz poszycia z szyby ze szkfa klejonego m2
d.20 VSG/ESG w kolorze jasny grafit
obmiar = 36,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 49,9248 0,000 0,00
1,3868 r-g/m2
- M--
2 szklo klejone w kolorze jasny grafit m2 36,0000 0,000 0,00
1 m2/m2
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Gmina Subkowy Roboty budowlane - PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3* materialy pomocnicze % 10,0000 0,000 0,00
10 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,2340 0,000 0,00
0,0065 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,2484 0,000 0,00
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Zadaszenie nad wejSciami gldwnymi
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
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Gmina Subkowy Roboty budowlane - PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
21 Elementy wyposazenia i wykonczenia
290|KNR-W 2-02 |Montaz wycieraczki zewnetzrnej np. typu STA- | szt.
d.21(1219-03 MATS TOKYO 80 x 160 cm
obmiar = 2,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3,5400 0,000 0,00
1,77 r-g/szt.
M --
2* wycieraczka zewnetrzna 80x160 szt. 2,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0,0140 0,000 0,00
0,007 m3/szt.
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* $rodek transportowy m-g 0,0140 0,000 0,00
0,007 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
291|KNR-W 2-02 |Montaz wycieraczki zewnetrznej np. typu sTA- | szt.
d.21(1219-03 MATSTOKYO 60 x 100 cm
obmiar = 3,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 5,3100 0,000 0,00
1,77 r-g/szt.
M --
2* wycieraczka zewnetrzna 60 x 100 cm szt. 3,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0,0210 0,000 0,00
0,007 m3/szt.
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* $rodek transportowy m-g 0,0210 0,000 0,00
0,007 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
292|KNR-W 2-02 |MOntaz wycieraczki wewnetrznej np. typu STA- | szt.
d.21(1219-03 MATS - ALASKA 80 x 160 cm
obmiar = 2,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3,5400 0,000 0,00
1,77 r-g/szt.
M --
2* wycieraczka wewnetrzna 80 x 160 cm szt. 2,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0,0140 0,000 0,00
0,007 m3/szt.
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
5* $rodek transportowy m-g 0,0140 0,000 0,00
0,007 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
293|KNR K-06 Montaz schodéw strychowych o wymiarach 75x | szt.
d.21|0801-02 130 cm o odpornosci ogniowej REI 60
obmiar = 2,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 5,0000 0,000 0,00
2,5 r-g/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
- M--
2* schody strychowe w wykonaniu REI 60 szt. 2,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
294|kalk. wlasna | Montaz pochwytow dla oséb niepetnosprawnych | kpl.
d.21 w pom. WC w kolorze biatym
obmiar = 6,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 9,0000 0,000 0,00
1,5 r-g/kpl.
- M--
2 uchwyty dla oséb niepetnosprawnych kpl. 6,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
295|kalk. wlasna | Obsluga geodezyjna budowy kpl.
d.21 obmiar = 1,000 kpl.
- M--
1* obstuga geodezyjna kpl. 1,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Elementy wyposazenia i wykonczenia
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Gmina Subkowy Roboty budowlane - PRZEDMIARTABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1| Roboty rozbiérkowe 0,00
2|tawy fundamentowe 0,00
3| Sciany fundamentowe 0,00
4| Sciany wewnetrzne 0,00
5|Sciany zewnetrzne 0,00
6| Wience i trzepienie zelbetowe 0,00
7|Konstrukcja dachu + pokrycie 0,00
8[Nadproza okienne i drzwiowe 0,00
9| Rama Zzelbetowa Poz. 2.1 0,00
10| Przebudowa stropu DZ- 3 0,00
11| Murek attyki nad wej$ciem giéwnym 0,00
12| Kominy wentylacyjne 0,00
13| Montaz stolarki okiennej 0,00
14| Mntaz stolarki drzwiowej 0,00
15| Podtoza i posadzki 0,00
16| Tynki i okladziny $cienne 0,00
17| Sufity podwieszane i tynki sufitw oraz robo- 0,00
ty malarskie
18| Elewacja budynku 0,00
19| Izolacja termiczna stropu 0,00
20| Zadaszenie nad wejSciami gléwnymi 0,00
21| Elementy wyposazenia i wykonczenia 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 z
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Gmina Subkowy Roboty budowlane - PRZEDMIAR

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|robocizna r-g 17 036,8133 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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Gmina Subkowy Roboty budowiane - PRZEDMIAR ~ ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé II. inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,2326 0,2326 0,00 0,00
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl [m3 0,0164 0,0164 0,00 0,00
3.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl [m3 0,0245 0,0245 0,00 0,00
4.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII |m3 0,0315 0,0315 0,00 0,00
5.|benzyna do lakieréw dm3 0,5630 0,5630 0,00 0,00
6.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C|m3 0,1640 0,1640 0,00 0,00
20/25
7.|beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 50,4715 50,4715 0,00 0,00
C25/30
8.|beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,6562 1,6562 0,00 0,00
C8/10
9.|blacha powlekana ptaska 0,5 mm m2 22,1400 22,1400 0,00 0,00
10.|blacha powlekana ptaska 0,7 mm, RAL |m2 [100,3680 100,3680 0,00 0,00
7016
11.|blacha powlekana ptaska RAL 7016 m2 54,3660 54,3660 0,00 0,00
12.| blacha stalowa powlekana 0,7 mm m2_|712,8000 712,8000 0,00 0,00
13.| blachowkrety szt. [934,7274 934,7274 0,00 0,00
14.|blachowkrety do pokrycia dachu szt |3 888,00 3 888,00 0,00 0,00
00 00
15.|bloki SILKA M12 szt. |7 689,18 7 689,18 0,00 0,00
06 06
16.| bloki SILKA M18 szt. [212,0580 212,0580 0,00 0,00
17.|bloki SILKA M24 szt. |2 439,27 2 439,27 0,00 0,00
90 90
18.|cegta budowlana peina szt. |1 093,20 1 093,20 0,00 0,00
00 00
19.| cegty klinkierowa grafitowa szt. 1628,3000 628,3000 0,00 0,00
20.|cement 25 z dodatkami t 0,1378 0,1378 0,00 0,00
21.|cement portlandzki 35 bez dodatkow kg [751,0830 751,0830 0,00 0,00
22.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 0,4815 0,4815 0,00 0,00
kow "35"
23.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 1,1975 1,1975 0,00 0,00
koéw 35
24.|deski iglaste fgczone na wpust wymia- |m3 18,1440 18,1440 0,00 0,00
rowe nasycone gr. 28 mm kLIl
25.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl |m3 0,0982 0,0982 0,00 0,00
26.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl | m3 0,0109 0,0109 0,00 0,00
27.|deski iglaste obrzynane 25 mm kL1l m3 1,7671 1,7671 0,00 0,00
28.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLI11 m3 0,0988 0,0988 0,00 0,00
29.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLI11 m3 0,0323 0,0323 0,00 0,00
30.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.111| m3 0,0245 0,0245 0,00 0,00
31.[deski iglaste obrzynane 38 mm k11| m3 1,4388 1,4388 0,00 0,00
32.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KLIII |m3 0,0922 0,0922 0,00 0,00
33.|deski iglaste obrzynane nasycone pod-|m3 0,4493 0,4493 0,00 0,00
suszane K. 1l
34.|drabinki $niegowe systemowe azurowe |m 65,1000 65,1000 0,00 0,00
w kolorze RAL 7016
35.|drewno okragte na stemple budowlane |m3 1,0539 1,0539 0,00 0,00
36.[drewno okragte na stemple budowlane |m3 0,1042 0,1042 0,00 0,00
37.|drut stalowy okragly 3 mm kg 49104 4,9104 0,00 0,00
38.|drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe RAI | m2 11,7600 11,7600 0,00 0,00
7016, szklo selektywne
39.|drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe RAI | m2 2,5920 2,5920 0,00 0,00
7016, szklo selektywne
40.|drzwi aluminiowe wewnetrzne , szkio m2 11,7600 11,7600 0,00 0,00
bezpieczne RAI 7016
41.|drzwi drewniane dwuskrzydiowe prze- |m2 1,8000 1,8000 0,00 0,00
suwane-kompletne
42.|drzwi stalowe do pomieszczen tech- m2 1,8000 1,8000 0,00 0,00
nicznych EI 30
43.|drzwi stalowe do serwerownik dymosz- | m2 3,6000 3,6000 0,00 0,00
czelne, EIS 30
44.|drzwi stalowe zewnetrzne RAL 70 16, |m2 1,8000 1,8000 0,00 0,00
El 30
45.|elektrody stalowe do spawania stali szt. 5,3700 5,3700 0,00 0,00
weglowych $r. 3.25mm
46.| emulsja asfaltowa izolacyjna kg 1252,6755 252,6755 0,00 0,00
47.|farba elewacyjna KEIM SOLDALIT kg |838,5440 838,5440 0,00 0,00
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L Nazwa Jm | llosé II. inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
48.|farba ftalowa do gruntowania ogdinego |dm3 1,8304 1,8304 0,00 0,00
stosowania biata
49.|farba lateksowa biata dm3 | 51,6188 51,6188 0,00 0,00
50.|farba lateksowa zmywalna dms [177,5594 177,5594 0,00 0,00
51.|farba lateksowa zmywalna biata dm3 7,9416 7,9416 0,00 0,00
52.|farba lateksowa zmywalna w kolorze dms3 | 32,9227 32,9227 0,00 0,00
53.|farba olejna do gruntowania przeciw- |dm3 | 11,2609 11,2609 0,00 0,00
rdzewna
54.|farba olejna nawierzchniowa ogélnego |dm3 2,1133 2,1133 0,00 0,00
stosowania
55.|Fobos 4 kg |581,7936 581,7936 0,00 0,00
56.| Fobos 4 kg 20,7360 20,7360 0,00 0,00
57.|folia aluminiowa pod ogrzewanie pod- |m2 |551,2920 551,2920 0,00 0,00
fogowe
58.|folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 |1 166,22 1 166,22 0,00 0,00
00 00
59.[fuga antracyt kg 18,3810 18,3810 0,00 0,00
60.|gaz propan-butan kg 5,4000 5,4000 0,00 0,00
61.|gaz propan-butan kg [149,0400 149,0400 0,00 0,00
62.|gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 19,6726 19,6726 0,00 0,00
63.|gips budowlany kg |1 369,97 1 369,97 0,00 0,00
00 00
64.|gips budowlany szpachlowy kg 40,5636 40,5636 0,00 0,00
65.|gips budowlany szpachlowy t 0,0082 0,0082 0,00 0,00
66.| gips szpachlowy kg [108,0540 108,0540 0,00 0,00
67.|gips szpachlowy kg |2 725,08 2725,08 0,00 0,00
00 00
68. | gwozdzie budowlane okragte gote kg 63,6740 63,6740 0,00 0,00
69.| gwozdzie budowlane okrggte gote kg 3,4474 3,4474 0,00 0,00
70.| gwozdzie karbowane , ocynkowane kg 3,4500 3,4500 0,00 0,00
4,5x50 mm
71.|hak rynnowy nakrokwiowy szt. | 92,8000 92,8000 0,00 0,00
72.|haki do muru kg 6,5472 6,5472 0,00 0,00
73.|impregnat kg 0,1771 0,1771 0,00 0,00
74.|impregnat do drewna kg 15,3181 15,3181 0,00 0,00
75.| katownik aluminiowy ochronny m_ [383,1408 383,1408 0,00 0,00
76.|katowniki ciesielski systemowe ocynko-|szt 72,0000 72,0000 0,00 0,00
wane 90x60x60x2,5 mm
77.| klamerki mocujgce szt. [699,8992 699,8992 0,00 0,00
78.|klamka z szyldami kpl. | 16,0000 16,0000 0,00 0,00
79. | Klamki i szyldy kpl. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
80.| klamki z szyldami szt 6,0000 6,0000 0,00 0,00
81.|klamra stalowa do fgczenia plotkdw szt. | 41,5400 41,5400 0,00 0,00
82.|klej do wyprawy kg [515,0940 515,0940 0,00 0,00
83.| klej zelowy kg [173,7840 173,7840 0,00 0,00
84.| kolanko rury spustowej 120 mm szt. | 12,0000 12,0000 0,00 0,00
85.|kolanko rury spustowej 90 mm szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
86. | kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. [124,7638 124,7638 0,00 0,00
87.| kotki roporowe M10 o diug. 5,0 cm szt 68,0000 68,0000 0,00 0,00
88. | kotki rozporowe z wkretami kpl. [252,8400 252,8400 0,00 0,00
89.|kotnierz okna dachowego szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
90. | konstrukcija stalowa kg [179,7120 179,7120 0,00 0,00
91.| kontsrukcja stalowa kg [223,3920 223,3920 0,00 0,00
92.|kostka brukowa 6 cm kolorowa m2 42,1788 42,1788 0,00 0,00
93.|kotwy M12 Stal S355 , ocynkowana, |kg 45,8000 45,8000 0,00 0,00
gwintowana pod mocowanie murtat L=
56 cm
94.| kotwy stalowe szt. |574,7497 574,7497 0,00 0,00
95. |kratki wentylacyjne z blachy stalowej z |szt. | 16,0000 16,0000 0,00 0,00
zaluzjg surowe 14x14 cm
96. | krawedziaki iglaste wymiarowe nasyco-|m3 1,7310 1,7310 0,00 0,00
ne kL.l , C24
97.| krawedziaki iglaste wymiarowe nasyco-|m3 19,3938 19,3938 0,00 0,00
ne kLI, C24
98. | ksztattowniki stalowe no$ne profilowane |[m 52,1930 52,1930 0,00 0,00
CD-60/27
99. | ksztattowniki stalowe profilowane C m 62,9965 62,9965 0,00 0,00
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Gmina Subkowy Roboty budowiane - PRZEDMIAR ~ ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé II. inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
100| ksztattowniki stalowe profilowane U m 23,3548 23,3548 0,00 0,00
101| ksztattowniki stalowe przyscienne profil [m 10,9880 10,9880 0,00 0,00
.|UD-28/27
102| ksztattowniki walcowane - dwuteowniki |kg |1 273,60 1 273,60 0,00 0,00
.|HEA 120 mm 00 00
103 ksztattowniki walcowane - dwuteowniki (kg |2 087,40 2 087,40 0,00 0,00
.|HEA 180 mm 00 00
104| ksztattowniki walcowane - dwuteowniki |kg [224,6400 224,6400 0,00 0,00
.|HEA 200 mm
105| ksztattowniki walcowane - dwuteowniki |kg 72,7750 72,7750 0,00 0,00
.|HEA180 mm
106| ksztattowniki z blachy - katownik przy- |m [237,3784 237,3784 0,00 0,00
.| $cienny
107| ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m [416,0240 416,0240 0,00 0,00
108| ksztattowniki z blachy - profil poprze- |m [416,0240 416,0240 0,00 0,00
.|czny o dlugosci 60 cm
109| lakier bezbarwny typu pétmat dm3 | 40,1425 40,1425 0,00 0,00
116 lamele aluminiowe 50 x 80 mm drewno-|m2 |291,9020 291,9020 0,00 0,00
.|podobne
111|lej spustowy rynny szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
11é listewki iglaste 10x15 mm kLI m 51,5000 51,5000 0,00 0,00
115 listwa cokolowa m [102,9000 102,9000 0,00 0,00
114|fgczniki metalowe z ocynkowanym szt. |2 926,97 2 926,97 0,00 0,00
.| trzpieniem 60 60
115|4aczniki rozporowe kpl. szt. |619,1416 619,1416 0,00 0,00
116|faczniki wzdtuzne lw 60/110 szt. | 10,4386 10,4386 0,00 0,00
117| mata wiochata 200g/m2 m2 |712,8000 712,8000 0,00 0,00
115 mieszanka betonowa C12/15 m3 59,3506 59,3506 0,00 0,00
119| mineralna szpachléwka do tynkéw ze- |kg |194,5800 194,5800 0,00 0,00
.|wnetrznych
120| nadproze prefabrykowane strunobeto- |m 74,6640 74,6640 0,00 0,00
.|nowe KONBET SBN 120x115 mm
121| nakretki M12 kg 1,3100 1,3100 0,00 0,00
122| nakretki M12 ocynkowane kg 2,0200 2,0200 0,00 0,00
125 narozniki metalowe m |365,0304 365,0304 0,00 0,00
124|obejma rury spustowej wbijana szt. | 30,0000 30,0000 0,00 0,00
125| obrzeza betonowe 20x6 cm grafitowe |m 83,9460 83,9460 0,00 0,00
126| obstuga geodezyjna kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
127- okna aluminiowe RAL 7016 , EI 30, m2 9,9000 9,9000 0,00 0,00
.| szkto selektywne
128|okna z PCV , RAI 7016, szkio selektyw-|m2 25,2000 25,2000 0,00 0,00
.|ne
129|okna z PCV RAL 7016, szkio selektyw- | m2 16,2000 16,2000 0,00 0,00
.|ne
130| okno uchylno-obrotowe szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
131| os$cieznice drewniana reegulowana do |szt. | 16,0000 16,0000 0,00 0,00
.10,25 m
132| o$cieznice drewniane regulowane o szt. | 10,0000 10,0000 0,00 0,00
.|szr.do 0,15 m
133| oscieznice stalowe wypetniona pianka |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
.| poliuretanowg E 30
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L Nazwa Jm | llosé II. inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
134| oscieznice stalowe wypetnione beto- szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
.|nem
135| papa termozgrzewalna izolacyjna o m2 |764,6400 764,6400 0,00 0,00
.|grub. 4 mm
136| papier scierny ark. | 65,4956 65,4956 0,00 0,00
137|parapety zewnetrzne RAL 7016 z bla- |m?2 20,2950 20,2950 0,00 0,00
.|chy powlekanej 0,7 mm
138| pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji |kg |3 822,90 3 822,90 0,00 0,00
.| przeciwwilgociowej 30 30
139| pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji  |kg 8,8320 8,8320 0,00 0,00
.| przeciwwilgociowej
140| pianka poliuretanowa dms3 | 28,1761 28,1761 0,00 0,00
141|pianka poliuretanowa szt 6,0000 6,0000 0,00 0,00
14é piasek m3 | 44,1144 44,1144 0,00 0,00
145 piasek m3 | 66,1660 66,1660 0,00 0,00
144|piasek do zapraw m3 2,5145 2,5145 0,00 0,00
145| ptytki posadzkowe gresowe m2 78,4074 78,4074 0,00 0,00
146| plytki posadzkowe imitujace drewno m2 22,3560 22,3560 0,00 0,00
147|plytki posadzkowe imitujgce drewno m2 |384,1320 384,1320 0,00 0,00
148| ptytki posadzkowe terakotowe m2 28,0194 28,0194 0,00 0,00
14é ptytki $cienne 15x40 do 20x60 cm m2 |155,8356 155,8356 0,00 0,00
150| ptytki $cienne gresowe m2 14,4432 14,4432 0,00 0,00
151| plytki typu ELASTOLITH m2 | 34,0884 34,0884 0,00 0,00
152| plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne | m2 32,2665 32,2665 0,00 0,00
153| plyty gipsowo-kartonowe wodoodporna | m?2 28,8435 28,8435 0,00 0,00
154|ptyty OSB grub. 20 mm m2 | 29,9200 29,9200 0,00 0,00
155| ptyty pomostowe komunikacyjne diugie | m2 0,2182 0,2182 0,00 0,00
156/ ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie| m2 0,1091 0,1091 0,00 0,00
157| ptyty pomostowe robocze m2 7,6930 7,6930 0,00 0,00
158| ptyty styropianowe EPS 100 o grub. 18{m2 |108,1080 108,1080 0,00 0,00
.lcm
159| ptyty z pianki rezolowanej KOOLT- m2 |482,3805 482,3805 0,00 0,00
.|HERM K 3 o grub. 120 mm
160| ptyty z welny mineralnej m2 31,6519 31,6519 0,00 0,00
161|plyty z welny mineralnej grub. 10cm |m2 | 42,3360 42,3360 0,00 0,00
162|plyty z welny mineralnej grub. 15cm |m2 [538,0620 538,0620 0,00 0,00
163| plyty z welny mineralnej grub. 20cm |m2 [538,0620 538,0620 0,00 0,00
164|plyty z welny mineralnej twarde 20 cm |m2 [406,6020 406,6020 0,00 0,00
165| plyty z welny mineralnej twarde grub. | m2 23,9400 23,9400 0,00 0,00
.10 cm
166| ptyty z welny mineralnej twarde grub. 5 |m2 |160,4820 160,4820 0,00 0,00
.lcm
167|plyty z widkien mineralnych o wym. szt. |699,8992 699,8992 0,00 0,00
.160x60x1,5 cm
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L Nazwa Jm | llosé II. inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
168| podkiadki M12 kg 1,0200 1,0200 0,00 0,00
169| podkiadki M12 ocynkowane kg 1,8400 1,8400 0,00 0,00
170| podkladowa masa tynkarska ATLAS kg |358,1670 358,1670 0,00 0,00
.| CERPLAST
171| podokienniki z konglomeratu o grub. 30| m2 12,0000 12,0000 0,00 0,00
./mmi szer. 40 cm
172| polimerowa masa uszczelniajgca (folia |kg [483,0700 483,0700 0,00 0,00
.|w ptynie)
173| polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna | m2 62,1000 62,1000 0,00 0,00
.[ogrub. 4,0 mm
174|preparat gruntujgcy "ATLAS UNI dm3 |596,3969 596,3969 0,00 0,00
.| GRUNT"
175| pret gwintowany ocynkowany M12 x szt. | 48,0000 48,0000 0,00 0,00
.[120 mm
176| pret mocujgcy szt. | 41,7544 41,7544 0,00 0,00
177|pret zbrojeniowy ze stali zebrowanej fi |kg 71,4756 71,4756 0,00 0,00
|12
178| prety mocujgce szt. |215,3536 215,3536 0,00 0,00
179| prety okragte do zbrojenia betonu, ze- |t 0,5370 0,5370 0,00 0,00
.|browane $r. 10 mm
180| prety okragte do zbrojenia betonu, ze- |t 2,5873 2,5873 0,00 0,00
.|browane $r. 12 mm
181|prety okragte do zbrojenia betonu, ze- |t 0,3156 0,3156 0,00 0,00
.|browane $r. 6 mm
182| prety okragte do zbrojenia betonu, ze- |t 0,1047 0,1047 0,00 0,00
.|browane $r. 8 mm
183| pustaki wentylacyjne betonowe szt. |292,6000 292,6000 0,00 0,00
184 rozcienczalnik dm3 5,3556 5,3556 0,00 0,00
185| rozcienczalnik do wyrobéw ftalowych |dm3 0,1464 0,1464 0,00 0,00
.| karbamidowych ogdlnego stosowania
186| rozcienczalnik do wyrobéw olejnych dm3 0,1691 0,1691 0,00 0,00
187|rura spustowa o $rednicy 120 mmty- |m 40,4000 40,4000 0,00 0,00
.[tan-cynk
188| rura spustowa o $rednicy 90 mm tytan- |m 20,2000 20,2000 0,00 0,00
.lcynk
189|rynna dachowa o $rednicy 120 mm, ty-|m 8,1600 8,1600 0,00 0,00
.[tan-cynk
190|rynna dachowa o $rednicy 150 mm ty- |{m 57,1200 57,1200 0,00 0,00
.|tan - cynk , RAL 7016
191|schody strychowe w wykonaniu REI 60| szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
192| siatka ochronna rynny m 67,2000 67,2000 0,00 0,00
193| siatka systemowa posadzkowa m2 [468,5982 468,5982 0,00 0,00
194|siatka z widkna szklanego m2 |911,0532 911,0532 0,00 0,00
195 silikon dms 2,4840 2,4840 0,00 0,00
196| skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne | m?2 28,8000 28,8000 0,00 0,00
197| skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne | m?2 10,8000 10,8000 0,00 0,00
.|z podcieciem
198| skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne | m?2 7,2000 7,2000 0,00 0,00
.|z szybg
199|sprezyny przyscienne szt. |403,7880 403,7880 0,00 0,00
200| sucha mieszanka tynkarska mineralna [kg |194,4000 194,4000 0,00 0,00
.|do 1,0 mm
201|sucha mieszanka tynkarska mineralna |kg |1 295,53 1 295,53 0,00 0,00
.|do 1 mm 50 50
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L Nazwa Jm | llosé II. inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
202|sucha mieszanka tynkarska mineralna |kg 94,5000 94,5000 0,00 0,00
.|do 1 mm
203|sucha mieszanka tynkarska mineralna (kg |458,5200 458,5200 0,00 0,00
.[do 1,0 mm
204 szklo klejone w kolorze jasny grafit m2 36,0000 36,0000 0,00 0,00
205 $cianki aluminiowe , szklo bezpieczne |m2 11,8400 11,8400 0,00 0,00
206/ srodki impregnacyjne i grzybobodjcze - |kg 20,5344 20,5344 0,00 0,00
.|impregnaty olejowe
207|$ruby M12 klasy 5.8 , ocynkowane, kg 17,9200 17,9200 0,00 0,00
.|gwintowane L= 36 cm
208| $ruby stalowe M12 klasy 5.8 kg 1,0500 1,0500 0,00 0,00
209|$ruby,M12 klasy 5.8 kg 10,2400 10,2400 0,00 0,00
210| $ruby, podktadki,nakretki kg 99,0461 99,0461 0,00 0,00
211- tasma m 97,0427 97,0427 0,00 0,00
21é tasma montazowa m 4,8600 4,8600 0,00 0,00
21(:-1 tlen techniczny m3 0,6977 0,6977 0,00 0,00
214|uchwyt stalowy do ptotka przeciwsniez- [szt. | 74,4000 74,4000 0,00 0,00
.|nego
215|uchwyty dla oséb niepetnosprawnych [kpl. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
216| uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt kg |1414,80 1 414,80 0,00 0,00
.| styropianowych 00 00
217| utylizacja gruzu m3 |116,0870 116,0870 0,00 0,00
218| utylizacja papy kg |9 887,62 9 887,62 0,00 0,00
. 50 50
219| utylizacja ptyt g-k m3 6,7820 6,7820 0,00 0,00
220| utylizacja stolarki drzwiowej drewnianej | m3 1,2960 1,2960 0,00 0,00
221| utylizacja sufitu OWA m3 9,0150 9,0150 0,00 0,00
222| utylizacja sytolarki PCV m3 4,5590 4,5590 0,00 0,00
223| utylizacja $cianek g-k m3 7,0780 7,0780 0,00 0,00
224| utylizacja ziemi m3 294,3470 294,3470 0,00 0,00
225| utylizacja zuzla m3 20,3500 20,3500 0,00 0,00
226| utylizaxcja styropianu m3 35,7710 35,7710 0,00 0,00
227- wiertto diamentowe szt. 0,1005 0,1005 0,00 0,00
225 wieszak w 60/100 szt. | 41,7544 41,7544 0,00 0,00
229| wkrety samogwintujace typu SW do szt. |2 757,16 2 757,16 0,00 0,00
.|blach 00 00
230|woda m3 5,6040 5,6040 0,00 0,00
231- woda m3 0,1769 0,1769 0,00 0,00
ZSé woda m3 11,8746 11,8746 0,00 0,00
233|woda z rurociggu m3 0,8695 0,8695 0,00 0,00
234|wycieraczka wewnetrzna 80 x 160 cm |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
235|wycieraczka zewnetrzna 60 x 100 cm | szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
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cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
236|wycieraczka zewnetrzna 80x160 szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
237|wyprawa elewacyjna z elastycznego m2 92,2950 92,2950 0,00 0,00
.| Klinkieru
238|zaprawa m3 0,7700 0,7700 0,00 0,00
239 zaprawa m3 0,2362 0,2362 0,00 0,00
246 zaprawa cementowa M 12 m3 0,0490 0,0490 0,00 0,00
241- zaprawa cementowa m. 12 m3 28,7591 28,7591 0,00 0,00
242|zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg |1640,18 1 640,18 0,00 0,00
. 97 97
243|zaprawa klejgca zelowa kg |6 357,20 6 357,20 0,00 0,00
. 50 50
244|zaprawa klejowa do welny mineralnej |kg |10 774,8 10 774,8 0,00 0,00
. 600 600
245|zaprawa M15 m3 0,4944 0,4944 0,00 0,00
246|zaprawa spoinujgca kg |[322,3570 322,3570 0,00 0,00
247|zawiesia do ksztattownikow szt. {215,3536 215,3536 0,00 0,00
248| ztgczka rynny szt. | 22,4000 22,4000 0,00 0,00
249| zywica epoksydowa- pojemniki 400 ml |szt. 0,9600 0,9600 0,00 0,00
250|zywica epoksydowa Koelner R-KEX - [szt. | 10,7200 10,7200 0,00 0,00
.| pojemniki 400 ml
251| materialy pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|agregat tynkarski m-g 58,3255 0,00 0,00
2.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 3,5160 0,00 0,00
3.|beczkowdz ciggniony 1500 dm3 m-g 1,1791 0,00 0,00
4.|betoniarka wolnospadowa elekiryczna m-g 4,1095 0,00 0,00
5./ ciggnik kolowy 37-50 KM m-g 0,0947 0,00 0,00
6.| ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 0,4651 0,00 0,00
7.|gietarka do pretéw m-g 16,9125 0,00 0,00
8.| koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 2,4479 0,00 0,00
9.|mieszarka do zapraw m-g 7,2100 0,00 0,00

10./nozyce do pretéw m-g 20,4359 0,00 0,00
11.|nozyce elektromechaniczne do pretéw zbrojeniowych fi 40 m-g 0,4824 0,00 0,00
12.|pita do ciecia kostki m-g 1,0288 0,00 0,00
13./pompa do betonu na samochodzie m-g 5,5129 0,00 0,00
14.| prosciarka do pretéw m-g 15,1507 0,00 0,00
15.|przyczepa diuzycowa 10 t m-g 0,4651 0,00 0,00
16.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0947 0,00 0,00
17.|rusztowanie rurowe m-g 85,1136 0,00 0,00
18.| samochdd dostawczy m-g 0,6520 0,00 0,00
19.| samochdd samowytadowczy 5 t m-g 10,8319 0,00 0,00
20.| samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 439,9766 0,00 0,00
21.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 68,8374 0,00 0,00
22.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,5426 0,00 0,00
23.|sprezarka przewozna o wydajnosci 0.37 m3/min m-g 2,7249 0,00 0,00
24.|sprezarka przewozna o wydajnosci 1.17 m3/min m-g 3,5160 0,00 0,00
25.| spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,1791 0,00 0,00
26.| $rodek transportowy m-g 104,8828 0,00 0,00
27.|$rodek transportowy m-g 24,6319 0,00 0,00
28.|$rodek transportowy m-g 67,1414 0,00 0,00
29. | ubijak spalinowy 200 kg m-g 1,1791 0,00 0,00
30.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 2,4198 0,00 0,00
31.| wibrator powierzchniowy m-g 5,3495 0,00 0,00
32.|wiertnica 0 mocy do 3 kW m-g 1,7688 0,00 0,00
33.|wyciag m-g 249,1889 0,00 0,00
34.|wycigg m-g 106,8702 0,00 0,00
35.|wycigg m-g 1,4640 0,00 0,00
36.|wyciag m-g 20,5595 0,00 0,00
37.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 9,4675 0,00 0,00
38.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 1,1791 0,00 0,00
39.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 27,5124 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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