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Szkoła_Jakubów_kuchnia OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 INSTALACJA GAZOWA
1

d.1
KNR-W 4-03
1002-13

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gazobetonu o dłu-
gości przebicia do 50 cm - śr.rury do 60 mm - przebicia przez ściany

otw.

1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR-W 4-03
1002-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gazobetonu o dłu-
gości przebicia do 50 cm - śr.rury do 25 mm - przecicia przez stropy

otw.

1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR-W 2-15
0303-06

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

0.6+9.10+4.15+0.75 m 14.600
RAZEM 14.600

4
d.1

KNNR 4
0304-04

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNNR 4
0304-03

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

0.25+0.7+0.50 m 1.450
RAZEM 1.450

6
d.1

KNR-W 2-15
0303-01

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

0.10+0.10 m 0.200
RAZEM 0.200

7
d.1

KNNR 4
0308-05

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o
śr.przyłącza 50 mm na ścianach

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR-W 2-19
0215-01
analogia

Montaż szaki gazowej na ścianie budyku dla zaworu MAG-3 i zaworu kulowe-
go kołnierowego

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

KNR-W 2-15
0521-02

Montaż zaworu klapowego DN 50 mm MAG-3 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNR-W 2-15
0521-02

Zawór kulowy kołnierowy gazowy DN 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNR-W 2-15
0312-02

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNNR 4
0312-01

Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1

KNNR 4
0314-09

Wykonanie podłączenia kuchni gazowej za pomocą przyłącza elastycznego
DN 15 - kuchnia gazowa np. CF4-98GE ze stali nierdzewnej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1

KNNR 4
0315-03

Taboret gazowy - montaż taboreta gazowy zestali nierdzewnej kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1

KNR-W 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0.160*(14.60)+0.132*1 m2 2.468
RAZEM 2.468

16
d.1

KNR-W 7-12
0206-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociągów o śred-
nicy zewnętrznej do 57 mm

m2

2.468 m2 2.468
RAZEM 2.468

17
d.1

KNR-W 7-12
0210-04

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocią-
gów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2

2.468 m2 2.468
RAZEM 2.468

18
d.1

KNR-W 2-15
0307-04

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed
gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm

100 m

14.60+1.45+1 100 m 17.050
RAZEM 17.050

2 MONTAŻ AKTYWANEGO SYSTEMU PRZECIWYBUCHOWEGO
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30107 Użytkownik: Robert Zalewski



Szkoła_Jakubów_kuchnia OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19

d.2
KNR 7-08
0104-01
analogia

Montaz aktywnego systemu przewiwybuchowego ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.2

KNR 7-08
0104-01
analogia

Montaz aktywnego systemu przewiwybuchowego GAZEX - detektory DEX ukl.

2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.2 analiza indy-

widualna

Montaż i uruchomienie aktywanego systemu przeciwybuchowego GAZEX ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
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Szkoła_Jakubów_kuchnia KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 INSTALACJA GAZOWA
1

d.1
KNR-W 4-03
1002-13

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stro-
pach z gazobetonu o długości przebicia do 50 cm -
śr.rury do 60 mm - przebicia przez ściany

otw. 1.000

2
d.1

KNR-W 4-03
1002-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stro-
pach z gazobetonu o długości przebicia do 50 cm -
śr.rury do 25 mm - przecicia przez stropy

otw. 1.000

3
d.1

KNR-W 2-15
0303-06

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połącze-
niach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w bu-
dynkach mieszkalnych

m 14.600

4
d.1

KNNR 4 0304-
04

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połącze-
niach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w bu-
dynkach niemieszkalnych

m 1.000

5
d.1

KNNR 4 0304-
03

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połącze-
niach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w bu-
dynkach niemieszkalnych

m 1.450

6
d.1

KNR-W 2-15
0303-01

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połącze-
niach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w bu-
dynkach mieszkalnych

m 0.200

7
d.1

KNNR 4 0308-
05

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustron-
nego do gazomierza o śr.przyłącza 50 mm na ścianach

kpl. 1.000

8
d.1

KNR-W 2-19
0215-01
analogia

Montaż szaki gazowej na ścianie budyku dla zaworu
MAG-3 i zaworu kulowego kołnierowego

kpl. 1.000

9
d.1

KNR-W 2-15
0521-02

Montaż zaworu klapowego DN 50 mm MAG-3 szt. 1.000

10
d.1

KNR-W 2-15
0521-02

Zawór kulowy kołnierowy gazowy DN 50 mm szt. 1.000

11
d.1

KNR-W 2-15
0312-02

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach
gwintowanych

szt. 1.000

12
d.1

KNNR 4 0312-
01

Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach
gwintowanych

szt. 2.000

13
d.1

KNNR 4 0314-
09

Wykonanie podłączenia kuchni gazowej za pomocą
przyłącza elastycznego DN 15 - kuchnia gazowa np.
CF4-98GE ze stali nierdzewnej

szt. 2.000

14
d.1

KNNR 4 0315-
03

Taboret gazowy - montaż taboreta gazowy zestali nie-
rdzewnej

kpl. 2.000

15
d.1

KNR-W 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do
57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2 2.468

16
d.1

KNR-W 7-12
0206-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylo-
wymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2 2.468

17
d.1

KNR-W 7-12
0210-04

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emalia-
mi ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57
mm

m2 2.468

18
d.1

KNR-W 2-15
0307-04

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i
dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach nie-
mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm

100 m 17.050

Razem dział: INSTALACJA GAZOWA
2 MONTAŻ AKTYWANEGO SYSTEMU PRZECIWYBUCHOWEGO

19
d.2

KNR 7-08 0104-
01
analogia

Montaz aktywnego systemu przewiwybuchowego ukl. 1.000

20
d.2

KNR 7-08 0104-
01
analogia

Montaz aktywnego systemu przewiwybuchowego GA-
ZEX - detektory DEX

ukl. 2.000

21
d.2 analiza indywi-

dualna

Montaż i uruchomienie aktywanego systemu przeciwy-
buchowego GAZEX

ukl. 1.000

Razem dział: MONTAŻ AKTYWANEGO SYSTEMU PRZECIWYBUCHOWEGO
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30107 Użytkownik: Robert Zalewski



Szkoła_Jakubów_kuchnia PODSUMOWANIE

INSTALACJA GAZOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

MONTAŻ AKTYWANEGO SYSTEMU PRZECIWYBUCHOWEGO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30107 Użytkownik: Robert Zalewski


