Zatacznik nr 1 do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Jednostka projektowa:

P.F.A. Piotr Fleischmann,
ul. teczycka 2/1

02-065 Warszawa,

tel. 606412411




Temat /obiekt /czesc :

Koncepcja przebudowy kuchni i stotowki
w Szkole Podstawowej im. Orta Biatego
ul. Szkolna 10

05-306 Jakubéw

dz. ew. nr 718/1, 721/1, 41/1,

inwestor:

Gmina Jakubodw,

ul. Minska 15, 05-306 Jakuboéw
tel: 257579190

branza :
ARCHITEKTURA

stadium :

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

mgr inz. arch. Piotr Szwed
upr. nr MA/028/10
opracowanie mgr inz. arch. Piotr Szwed, mgr inz. arch. Piotr Fleischmann

NINIEJSZYM OSWIADCZAMY, ZE PROJEKTY DOTYCZACE W/W INWESTYCJI ZOSTALY
SPORZADZONE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEI.

/
) [

arch. Piotr Szwed



1. 1. SPIS ZAWARTOSCI :

1.1. Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego
1.2. Klasyfikacja ustug projektowych wg stownika CPC

1.3. Klasyfikacja robét budowlanych wg stownika CPV

2. Cze$¢ opisowa.

2.1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

2.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu
2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
2.4. Ogdlne witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

2.5. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

2.6. Zestawienie powierzchni uzytkowej

3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
3.1. Przygotowanie terenu budowy

3.2. Wymagania dotyczace architektury

3.2.1. Wymagania ogdlne

3.2.2. Wymagania szczegotowe

3.3. Wymagania dotyczace konstrukcji

3.4. Wymagania dotyczace instalacji

3.4.1 Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

3.4.2 Wymagania dotyczgce instalacji elektrycznych i teletechnicznych
3.5. Wymagania dotyczgce wykonczenia

3.6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

4. Ogoélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robot

4.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace Wykonawcy Robét.
4.1.2. Ogodlne zasady wykonania Robot.

4.1.3. Przekazanie placu budowy.

4.1.4. Zabezpieczenie placu budowy.

4.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdét.
4.1.6. Ochrona przeciwpozarowa.

4.1.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

4.1.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

4.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

4.1.10. Ochrona i utrzymanie robot.

4.1.11. Stosowanie sie do przepiséw prawa.

4.1.12. Materiaty.

4.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia
4.3. Kontrola jakosci robot

4.4. Dokumenty budowy

4.5. Odbidr robét

1.2. KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG SLtOWNIKA CPV

DZIAL 74000000-9 Ustugi profesjonalne w zakresie architektury i inzynierii

GRUPA 74200000-1 Ustugi doradcze dotyczace architektury i inzynierii

KLASA 74220000-7 Ustugi architektoniczne i podobne, 74230000-0 Ustugi inzynieryjne
KATEGORIA 74222000-1 Ustugi projektowania architektonicznego

74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania



1.3. KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG StOWNIKA CPV:

DZIAL:
45000000-7 Prace budowlane

GRUPA:

452000009 Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych,
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

KLASA:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45340000-2 Instalowanie sprzetu ochronnego
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe

KATEGORIA

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacja i
badaniami

45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten 6

45313000-4 Instalowanie wind

45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45316200-7 Instalowanie sprzetu sygnalizacyjnego

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45321000-3 Izolacja cieplna

45323000-7 Izolacja dzwiekoszczelna

45324000-4 Tynkowanie

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i uktadanie podtdg, scian i tapetowanie $cian
45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow



2. CZESC OPISOWA
2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie petnobranzowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz
roboty budowlane polegajace na przebudowie kuchni i stotéwki w Szkole Podstawowej im. Orta Biatego, ul.
Szkolna 10, 05-306 Jakubdéw, w formie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC | USYTUOWANIE OBIEKTU.

Teren na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek potozony jest w Jakubowie, przy ul. Szkolnej 10.
Przedmiotowy budynek wykonany jest jako 3 kondygnacyjny (tgcznie z piwnicg) w konstrukcji tradycyjnej
murowanej. Kondygnacja podziemna obecnie jest nieuzytkowana (z wyjatkiem sktadu wegla). Na
kondygnacji 0 (parter) w czesci obejmowanej przez zakres opracowania zlokalizaowane sg kuchnia, jadalnia
oraz sala wychowania przedszkolnego. Na kondygnacji +1 (pietro) zlokalizowane sie sale lekcyjne oraz
toalety poza zakresem opracowania.

 Przeznaczenie budynku — budynek szkolnictwa podstawowego

¢ Powierzchnia uzytkowa objeta zakresem opracowania (istniejgca): - 84,79 m2

¢ Kubatura lokalu objeta zakresem opracowania (istniejgca): - 191,1 m3

e |los$¢ kondygnacji - 3 (w tym piwnice)

2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Z informacji o aktualnym stanie budynku, wynikajg nastepujgce uwarunkowania:

1 — program uzytkowy okreslony przez Zamawiajgcego musi zmiesci¢ sie na bedacej do dyspozycji
powierzchni

2 — zastosowane materiaty i technologie robdt muszg gwarantowac okres uzytkowania jak dla budynku
NOWO Wzn0oszonego;

3 —w budynku nalezy wykona¢ roboty uzupetniajace i naprawcze uwzgledniajgce stan obiektu, a niezbedne
dla zapewnienia wiasciwych parametréw technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych;

4 - transport materiatéw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg stanowi¢ utrudnienia ani
zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych czesci obiektu;

5 - teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych; sposdb
wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami Zamawiajgcego;

6 — nalezy przygotowaé miejsce do sktadowania materiatéw z robét rozbiérkowych nie przeznaczonych do
ponownego wykorzystania,

7 - nalezy zapewni¢ wywdz materiatéw z robdt rozbiérkowych i odpaddéw budowlanych oraz ich utylizacje
8 - wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatéw tatwopalnych; materiaty takie powinny by¢
dowozone na biezgco, w iloSci nieprzekraczajacej dziennego zuzycia;

9 - nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakonczeniu prac powinny by¢
doprowadzone do stanu pierwotnego

2.4. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE:

W zatozeniu zamawiajgcego w przedmiotowym budynku lokal bedgcy w dyspozycji Inwestora zostanie
zaadaptowany na potrzeby realizacji zadania:

- przebudowa kuchni istniejgcej (pomieszczenie nr 0.06) na jadalnie

- przebudowa pomieszczen zapleczowo — magazynowych (pom. nr 0.02 i 0.03) na kuchnie

- przebudowa sali wychowania przedszkolnego (pom. nr 0.04) na kuchnie

- na kondygnacji -1 (piwnica) przebudowa pom. magazynowych na zaplecze socjalne i magazyny kuchni
- odkopanie i zaizolowanie termiczne i przeciwwodne faw fundamentowych



2.5. SZCZEGOtOWE WASNOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Program uzytkowy przewiduje nastepujgce przeznaczenie poszczegdlnych kondygnacji:

parter: kuchnia, przygotowalnie, jadalnia

piwnica: pom. socjalne, magazyny

pietro: nie jest elementem przebudowy, ale wymagane jest zapewnienie jego ewakuacji
Nowa funkcja pomieszczen zostata w sposéb szkicowy przedstawiona w architektonicznym schemacie
funkcjonalnym (koncepcja przebudowy). Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z
okresleniem ich funkcji przedstawiono ponizej — p. 2.6.

| =




2.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ OBJETEJ ZAKRESEM OPRACOWANIA — STAN PRZED
PRZBUDOWA:

Nr powierzchnia
pom: pomieszczenie: podtogi (m2):
PIWNICE - stan istniejacy:

-0.01 Klatka schodowa 10,37
-0.02 Magazyn 1 — sktad wegla 15,24
-0.03 Magazyn 2 12,55
-0.04 Magazyn 3 26,88

pow.uzytkowa (bez kl.schod.) 54,67

PARTER - stan istniejacy:

0.01 Klatka schodowa 11,20
0.02 Magazyn 1 13,50
0.03 Magazyn 2 12,80
0.04 Sala wychowania przedszkolnego 35,03
0.05 Jadalnia 48,65
0.06 Kuchnia 27,05

pow.uzytkowa (bez kl.schod.) 137,03

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA (BEZ KLATEK SCHODOWYCH) PRZED PRZEBUDOWA: 191,70 m2

2.7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ OBJETEJ ZAKRESEM OPRACOWANIA — STAN PROJEKTOWANY:

Nr powierzchnia
pom: pomieszczenie: podtogi (m2):
PIWNICE - stan projektowany:
-0.01 Klatka schodowa 10,37
-0.02 Komunikacja 2,74
-0.03 Magazyn 1 2,54
-0.04 Magazyn 2 7,48
-0.05 WC 2,70
-0.06 Natrysk 2,70
-0.07 Pomieszczenie socjalne 6,62
-0.08 Magazyn 3 6,88
-0.09 Magazyn 4 6,62
-0.10 Magazyn 5 8,56
-0.11 Komunikacja 3,78

pow.uzytkowa (bez kl.schod.) 50,62



PARTER - stan projektowany:

0.01 Klatka schodowa 11,20
0.02 Komunikacja 4,83
0.03 Obrdbka warzyw i owocow 8,40
0.04 Przygotowalnia 7,70
0.05 Komunikacja 4,83
0.06 Kuchnia 22,00
0.07 Zmywalnia 6,20
0.08 Wydawalnia 6,04
0.09 Jadalnia 1 48,65
0.10 Jadalnia 2 27,70

pow.uzytkowa (bez kl.schod.) 136,35

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA (BEZ KLATEK SCHODOWYCH) — STAN PROJEKTOWANY: 186,97 m2

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
3.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, muszg spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone
do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane deklaracje
zgodnosci.

Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentac;ji projektowe;j lub
specyfikacjach technicznych bedg wymagaty przedstawienia certyfikatéw, ze spetniajg one oczekiwane
parametry.

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wymagania przeciwpozarowe jakie musi spetnia¢ lokal
biorac pod uwage planowang dziatalnos¢, okreslone w:

a) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

b) Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw.

3.1.1. Wymogi zawartosci dokumentacji projektowe;j:

- inwentaryzacja lokalu w zakresie instalacyjnym

- projekt architektoniczno — budowlany,

- projekt konstrukcyjny,

- projekt instalacji elektrycznej oraz innych instalacji np. niskoprgdowych niezbednych i wymaganych do
prawidtowego funkcjonowania przebudowywanej czes$ci budynku,

- projekt instalacji wod-kan,

- projekt przebudowy instalacji c.0. oraz instalacji gazowej w kuchni i pom. przynaleznych

- projekt instalacji wentylacji wraz z automatyka, obejmujacy w swoim zakresie zagadnienia wymiany i
ochrony czystosci powietrza

- projekt aranzacji wnetrz zgodny z wytycznymi zamawiajgcego zawierajgcy elementy wyposazenia kuchni
- projekt technologiczny kuchni

- opracowania kosztowe (przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,



- charakterystyka energetyczna, ktérg nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$é techniczno-uzytkowaq oraz sposobu
sporzadzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240), czyli wedtug
wskaznika energii pierwotnej EP. Charakterystyki zewnetrznych przegréd budowlanych powinny by¢
dostosowane przez autora projektu do wymagan wynikajacych z w/w rozporzadzenia. Obowigzek i koszt
sporzgdzenia $wiadectwa energetycznego bedzie spoczywat na Wykonawcy.

3.1.2. Zgodnos¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno — uzytkowym.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ kompletne, obejmowaé wszystkie branze i zawierac
rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzy¢.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub brakéw w programie funkcjonalno - uzytkowym, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Dane okreslone w Programie bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przedstawiona w PFU dokumentacja — tj. koncepcja jest tylko materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do
sporzgdzenia wtasnych opracowan wykonania zadania. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do
przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan
alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi
stronami.

Zamawiajacy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedgcej w posiadaniu
Zamawiajacego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce petnej odpowiedzialnosci za rozwigzania w niej
przewidziane.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiajgcego, pod katem
przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez wykonanie
wtasnych obliczen technologicznych (w tym dobdr srednic i spadkéw kanatédw, dobdr urzadzen i innych) oraz
konstrukcyjnych dla zadan wchodzgcych w sktad Kontraktu. W przypadku wynikniecia rozbieznosci w
rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w
zakresie dtugosci, srednic, spadkow, zagtebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia.

3.1.3. Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy posiada przytgcze wody i elektroenergetyczne. Punkty podtgczenia wskaze Zamawiajacy. Oba
przytgcza muszg by¢ opomiarowane co zapewni Wykonawca we wtasnym zakresie.

Wywozu gruzu i odpadéw budowlanych Wykonawca moze dokonywac¢ na dowolne odpowiednie wysypisko
miejskie

Teren budowy nie moze catkowicie, w sposéb uniemozliwiajacy korzystania z nich, zajmowac istniejacych
drog wewnetrznych wokot obiektu, jak rowniez nie moze utrudnia¢ dostepu stuzbom ratowniczym i
uzytkownika do juz funkcjonujacych obiektdw. Projekt budowlany powinien zawiera¢ doktadny opis
przygotowania terenu budowy.



3.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

3.2.1. Wymagania ogdlne - wg obowigzujgcych przepisow .

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane muszg spetniaé aktualne warunki techniczne jakim
powinny odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie).

3.2.2.Wymagania szczegétowe

3.2.2.1. Sciany.

Zewnetrzne - odkopanie i zaizolowanie termiczne i przeciwwodne fundamentéw i taw fundamentowych
Wewnetrzne Sciany dziatowe - murowane z bloczkéw silikatowych, np. Sciany korytarzy, gr. 8, 10i 12 cm
(parametry techniczne i uzytkowe takie jak SILKA E drgzona lub réwnowazne) lub z ptyt GK na ruszcie
stalowym z uwzglednieniem mozliwosci wieszania wyposazenia, np. sciany dziatowe miedzy
pomieszczeniami.

Sciany dziatowe sanitariatéw - murowane z bloczkéw silikatowych gr. 8, 10 i 12 cm (parametry techniczne i
uzytkowe takie jak SILKA E drgzona lub rownowazne) lub z ptyt GK wodoodpornych na ruszcie stalowym.

Wykonczenie Scian na klatce schodowej, w pomieszczeniach (komunikacja) i gtéwnych ciggach
komunikacyjnych - nalezy wykonaé nowe tynki gipsowe, powierzchnie zmywalne odporne na uszkodzenia.
Nalezy zastosowaé matowqg wodorozcieiczalng farbe lateksowg na bazie zywicy akrylowej o podwyzszonej
wytrzymatosci i parametrach nie gorszych niz np. Sigmatex Superlatex (Klasa 2 odpornosci na szorowanie na
mokro wg. PN EN 13 300. Zdolnos¢ krycia Klasa 2 wg. PN EN 13 300.) lub réwnowazna.

Wykonczenie $cian w fazienkach/wc, pomieszczeniach kuchennych, w stotéwce, w pomieszczeniach
technicznych itp. - ptytki ceramiczne- glazura z profilami ceramicznymi do potgczen posadzka/$ciana do
wysokosci 2,20m. W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych powyzej ptytek ceramicznych nalezy
zastosowac satynowa, bezrozpuszczalnikowa farbe lateksowa na bazie zywicy akrylowej o parametrach nie
gorszych niz np. Sigma Polysatin SM (Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300.
Zdolnos¢ krycia Klasa 2 wg. PN EN 13 300.) lub réwnowazng.

Wykonczenie $cian w pozostatych pomieszczeniach - malowanie farbami akrylowymi na bazie zywicy
akrylowej o podwyzszonej wytrzymatosci i parametrach nie gorszych niz np. Sigmatex Superlatex (Klasa 2
odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300. Zdolnos¢ krycia Klasa 2 wg. PN EN 13 300.) lub
réwnowazna.

3.2.2.2. Podtogi i posadzki.

Posadzki w pomieszczeniach ,mokrych” - uktad warstwy uzupetniony o dodatkowg izolacje poziomg na
podktadzie betonowym w postaci ,ptynnej folii”, parametry techniczne i uzytkowe takie jak DEITERMANN
SUPERFLEX 1 lub réwnowazne. Izolacja wywinieta na $ciany na wysokos¢ 15cm. Szczegdlng uwage zwrécic
na potaczenie posadzka - sciana — wykonac zgodnie z instrukcjg producenta materiatu.

Wykonczenie posadzek.

W fazienkach/wc, pomieszczeniach gospodarczych, itp. Ptytki gresowe - glazura z profilami ceramicznymi do
potgczen posadzka/sciana. Stosowad ptytki zgodne z klasyfikacjg obcigzenia ruchem P.E.l. Zastosowa¢é nalezy
ptytki gresowe o parametrach nasigkliwosci, $cieralnosci i odksztatcen nie gorszych niz np. Tubadzin P-Braid

Hole, korytarze, ciggi komunikacyjne poziome i pionowe. Ptytki gresowe antyposlizgowe o strukturze
naturalnej w 5 klasie $cieralnosci posiadajgce odpowiednie atesty. Stopnice schodow wykonaé z ptytek
gresowych posiadajacych ryfle przy krawedzi ptytek w celu zwiekszenia antyposlizgowosci. Cokoty o wys.
8cm i szerokosci dostosowanej do szerokosci zastosowanej ptytki gresowej. Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg
sztuki budowlanej i zalecen producenta.

Dopuszcza sie inne np. wylewane bezfugowe rozwigzania posadzek.



3.2.2.3. Slusarka okienna.
Wymaga sie sprawdzenia i ewentualnej naprawy istniejgcej stolarki okiennej.

3.2.2.4. Stolarka wewnetrzna.

W wiekszosci pomieszczen drzwi oklejone okleing HPL o grubosci przynajmniej 0,7 mm takie jak firmy
PORTA rodzaj ,,ENDURO” lub réwnowazne.

W pomieszczeniach sanitarnych drzwi wewnetrzne petne analogiczne do powyzszych takie jak firmy PORTA
rodzaj ,ENDURQ” lub rbwnowazne, z podcieciami nawiewnymi w dolnej czesci. Drzwi z weztéw sanitarnych
wyposazone w samozamykacze. Stolarke drzwiowg nalezy dostarczy¢ z klamkami wraz z szyldami ( w
toaletach zamki wc ) i wktadkami patentowymi do zamkéw z kompletem 3 kluczy na jedne drzwi .

3.2.2.5. Drzwi wejsciowe do lokalu.
Drzwi wejsciowe wykonane jako antywtamaniowe, korekta otworu i wymiana drzwi na szersze bedzie
wynikata z opracowar P.POZ.

3.2.2.6. Przystosowanie pomieszczen dla oséb niepetnosprawnych.
Przewidzie¢ rozwigzania umozliwiajgce korzystanie z nich przez osoby niepetnosprawne i na wézkach
inwalidzkich.

3.3. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCII

Uktad konstrukcyjny budynku - istniejgcy — przebudowe poprzedzi¢ ekspertyzg, wykonaé projekty przebié.
Stropy - istniejgce

Klatka schodowa — istniejgca, korekcie geometrii ulegng schody do piwnicy.

Podziat i funkcje pomieszczen — zgodnie ze szkicem, uwzgledni¢ wykonanie nowych $cian i przebi¢ w
Scianach.

3.4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI
3.4.1. Wymagania dotyczgce instalacji sanitarnych.

3.4.1.1. Wstep.

Budynek powinien by¢ wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje pozwalajace na uzytkowanie obiektu
zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalnym, przy zachowaniu standardéw wykonania i jakosci
materiatu nie gorszych niz opisane w przedmiotowym programie.

Wszystkie instalacje wewnetrzne nalezy zaprojektowac jako nowe. Instalacje powinny by¢ wykonane jako
kryte, chyba ze przepisy okreslajgce warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane,
stanowig inacze;.

Lokalizacja wszelkich elementéw instalacji sanitarnych wymagajgcych obstugi w trakcie normalnej
eksploatacji, a zabudowane $ciankami lub sufitami musi by¢ oznakowana w sposéb czytelny i jednoznaczny.
Sposdb zabudowy musi umozliwiaé tatwy dostep serwisowy.

Elementy instalacji wptywajgcych na bezpieczenstwo i jakos¢ uzytkowania pomieszczen powinny by¢
oznaczone dla uzytkownika w zakresie podstawowej armatury (okreslenie gtéwnego zaworu gazu, gtéwnego
zaworu wody, gtéwnego witacznika instalacji elektroenergetycznej itp.).

Zapewnic¢ ogrzewanie pomieszczen z dostosowaniem typu i charakterystyki instalacji grzewczej do
proponowanych zrédet ciepta.

3.4.1.2. Przybory sanitarne.

Dla czesci sanitariatdw i przybordw sanitarnych w pomieszczeniach zwigzanych z technologia:
Miski ustepowe wiszgce, z montazem ram stalowych (stelazy) i zbiornikow w systemie SCHWAB lub
réwnowaznym i/lub ramy stalowe i zbiorniki w systemie GEBERIT UNIFIX lub réwnowazne.



Umywalki - montaz na ramach stalowych np. w systemie GEBERIT., umywalki przewidzie¢ jako modele z
otworem np. seria ,Nova” KOtO, CERSANIT, IDEAL STANDARD lub réwnowazne.

Baterie stojace, jednootworowe .

W zakresie standardu typu i rodzaju przyboréw sanitarnych jako nadrzedne traktowaé wytyczne architektury
wnetrz i projekt architektoniczny aranzacji pomieszczen.

3.4.1.3. Instalacja wody zimnej.

Woda zimna przeznaczona jest na cele: bytowe, porzgdkowe, technologiczne, ewentualnie do
wewnetrznego gaszenia pozaru.

Uktad rur przewidziec¢ z rur PP PN20 na przyktad systemu Bor Wavin, z rur PEX lub réwnowaznych za
wyjatkiem sieci do wewnetrznego gaszenia pozaru — instalacje zasilenia hydrantéw p.poz., jesli beda
wymagane, wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Prowadzenie gtéwnych przewoddw sieciowych w
zabudowie lub powyzej stropéw podwieszanych. Podejscia do grup przybordéw z rozprowadzeniem pod
tynkiem lub w posadzkach.

Wszystkie elementy projektowanej instalacji wodociggowej przewidzie¢ jako izolowane technologig zgodna
z zastosowanymi rurami — przyktadowo otuliny z pianki PU.

Piony wody zimnej zamontowac¢ w szachtach instalacyjnych wspdlnie z pionami wody cieptej, cyrkulacyjnej i
kanalizacyjnymi.

3.4.1.5. Ochrona p. pozarowa.

Wykona¢ ekspertyze ze szczegdlnym uwzglednieniem ewakuacji nienormatywng klatkg schodowg. Uzgodnic
rozwigzania zamienne z odpowiednimi stuzbami. Zapewnié uzgodnienie projektu budowlanego przez
uprawnione osoby. Okresli¢ wymagania w zakresie rodzajéw i srodkéw stuzgcych do ochrony pozarowej
lokalu, majac na uwadze wymagania przepiséw, o ktédrych mowa w pkt 3.1.

Przewidzie¢ system wykrywania czadu w pomieszczeniach wyposazonych w urzadzenia gazowe.

3.4.1.6. Kanalizacja sanitarna.

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obiektu. Instalacje
w catosci zaprojektowad i wykonac jako nowa z rur i ksztattek PVC, PP, - stosowanie do wymogoéw i
parametrow odprowadzanych Sciekdw. Instalacje z rur PVC przewidzie¢ dla kanalizacji ogélnej bytowej.
Kanalizacja zespotu sanitarnego w piwnicy wymagata bedzie zastosowania pompy z mtynkiem, ze wzgledu
na potozenie urzgdzen ponizej istniejgcego przytgcza kanalizacyjnego budynku.

Czes¢ piondw przewidzie¢ z wyprowadzeniem ponad dach do wywietrzakéw, w szczegdlnych przypadkach
stosowac zawory napowietrzajgce lub obejscia wentylacyjne.

Przestrzegaé wtasciwego mocowania piondw, odejsé i podejs¢ kanalizacyjnych.

3.4.1.7. Instalacje wentylacyjne.

Przewidzie¢ nalezy w catej strefie kuchni, zaplecza kuchni i jadalni uktad wentylacji mechanicznej zgodnej z
projektem technologii kuchni. Wydzieli¢ uktady wentylacyjne zaleznie od jednoczesnosci uzytkowania i
charakteru pomieszczen wentylowanych. Wentylacja z organizacjg dystrybucji powietrza zaleznie od
charakteru pomieszczenia — gtdwnie nawiew i wyciag gérg za pomocg anemostatéw). Nalezy sprawdzic i
ewentualnie przebudowac istniejgcg w budynku instalacje wentylacyjng grawitacyjna.

3.4.2. Instalacje elektryczne podstawowe.

3.4.2.1. Oprzewodowanie.

Uktadanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Na gtéwnych ciggach poziomych i pionowych nalezy wykorzystywaé perforowane korytka kablowe lub, dla
wiekszych obcigzen drabinki kablowe. llo$¢é korytek nalezy dobiera¢ stosownie do przewidywanych ilosci
przewodow. Dla instalacji teletechnicznych i p.poz. nalezy przewidzie¢ odrebne korytka uktadane obok lub
ponad korytkami z przewodami elektrycznymi. Korytka nalezy uktada¢ w pomieszczeniach technicznych oraz
w przestrzeniach nad stropem podwieszonym i wydzielonych szachtach na odcinkach pionowych i
poziomych (muszg by¢ wykonane drzwiczki rewizyjne w szachtach, sufitach i przestrzeniach instalacyjnych



obudowanych ptytg G-K lub podobng w celu umozliwienia wymiany i dobudowania dodatkowych instalacji
elektrycznych. W piwnicy przewidzie¢ utworzenie jednego stanowiska komputerowego z dostepem do sieci
Internet.

3.4.2.2. Oswietlenie podstawowe.

Oswietlenie podstawowe nalezy zrealizowac za pomocg opraw jarzeniowych, zarowych oraz ze
Swietldwkami kompaktowymi lub innych wybranych przez Zamawiajgcego na etapie projektowania.
Stosowac oprawy nastropowe, modutowe do stropéw podwieszonych, nascienne w zaleznosci od
charakteru pomieszczenia i jego zabudowy. Stosowac oprawy o wtasciwym dla danego pomieszczenia
stopniu szczelnosci (bardzo duza wilgotnosé w pomieszczeniach kuchennych). Natezenie oswietlenia dla
poszczegdlnych pomieszczen przyjac zgodnie z normami i wymaganiami poszczegdlnych stanowisk pracy.
Instalacje wykonac jako wtynkowg przewodami miedzianymi w uktadzie TN-S. Stosowad osprzet wtynkowy.
taczenia wykonywac wewnatrz puszek osprzetowych. Doswietla¢ wydzielone stanowiska pracy.

3.4.2.3. Oswietlenie awaryjne:

W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi,
miejscach nalezy zastosowac awaryjne oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe. W instalacjach oswietlenia
ewakuacyjnego i kierunkowego stosowac oprawy z wtasnym modutem awaryjnym 1h wyposazonym w
autotest. Obwody oswietlenia awaryjnego prowadzi¢ z dodatkowymi zytami zasilania tadowania baterii
akumulatorowej modutu. Stosowaé przewody miedziane.

Dodatkowo nalezy wykona¢ odpowiednie oswietlenie bezpieczeristwa gwarantujgce, po zaniku gtéwnego
zasilania. Nalezy stosowac¢ oprawy z modutem zasilania awaryjnego 1-godzinnym wyposazonym w autotest i
systemem ciggtej kontroli stanu technicznego urzadzen.

Dla catosci oswietlenia awaryjnego nalezy przyjac jeden system umozliwiajacy ciggta kontrole stanu
technicznego tej instalacji i wymiennosé elementéw.

3.4.2.4. Obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonac¢ osobne obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego
przeznaczenia dostosowujac ilo$é gniazd i ich lokalizacje do charakteru i zagospodarowania poszczegdlnych
pomieszczen oraz wymagan Zamawiajgcego. Obwody wyprowadzac z tablic pietrowych, z odrebnych sekc;ji i
zabezpieczac wytacznikami réznicowopradowymi. Stosowac przewody miedziane. Przewody prowadzié
miedzy gniazdami bez stosowania puszek posrednich. Poszczegdlne gniazda muszg by¢ opisane w sposdb
umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje obwoddéw we wiasciwych tablicach pietrowych.

3.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

a) Kolorystyka pomieszczen wg projektu wnetrz (posadzki, Sciany, stolarka i $lusarka).

b) Nalezy stosowa¢ materiaty jednego systemu (producenta), np. klej do ptytek, masa do fugowania ,izolacje
w ptynie ,tasmy narozne, mankiety uszczelniajace przy podejsciach wodnych i kanalizacyjnych do przyboréw
sanitarnych, preparaty gruntujace.

c) Zabrania sie stosowania materiatéw wykonczenia wnetrz nie spetniajgcych wymagan przepisow, w tym
materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace.

d) Prébki wszystkie materiatéw przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji Projektanta i
Inwestora (atesty, dopuszczenia, oceny itp.).

e) W pomieszczeniach mokrych nalezy bezwzglednie wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowe (np folia w

ptynie ).

f) Wszystkie elementy wyposazenia wnetrz wbudowane i potgczone na state z budynkiem, lezg w gestii
Wykonawcy.

3.6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W ramach koncepcji nie planuje sie zmiany zagospodarowania terenu.



4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce Wykonawcy Robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy Robdt nalezy przed
przystgpieniem do robdt opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawia sie zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Pozostate wymagania zostang okreslone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

4.1.2. Ogdlne zasady wykonania Robot.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg wykonawcza.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Pozostate wymagania zostang okreslone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

4.1.3. Przekazanie placu budowy.

Inwestor w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi Budowy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru
Robot oraz Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacja techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do
wykonania prac objetych Umowag, w formie okreslonej przez inwestora.

Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty
niezbedne do wykonania prac objetych Umowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektéw i
materiatéw, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koricowego Robot.
Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzgdzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi,
odtworzy i utrwali na wtasny koszt. ?????

4.1.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym. UmiesSci w
miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice informacyjne, ktérych tresc i forma beda
zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszystkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, pracownikdw, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.



4.1.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywacé teren budowy wraz z
wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie to tych wymogéw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikdéw i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

4.1.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych
pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach, w
szczegolnosci przy prowadzeniu prac pozarowo niebezpiecznych np. spawanie, szlifowanie (gdzie wystepuje
iskrzenie).

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym sposobem
realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

4.1.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego
odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, bedg miaty aprobate techniczna lub certyfikaty dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko. Materiaty ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko podczas robdt, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy
powinien otrzymad zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowe;.

4.1.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzagdzen znajdujgcych sie na powierzchni ziemi
oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych ich witascicielem potwierdzenie informacji dotyczacych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji.

Wykonaweca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych
na terenie budowy oraz powiadomic Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzgdzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



4.1.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy. 23

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o to, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych. Ponadto
wykonawca zapewnia, ze osoby wykonujgce na jego rzecz prace posiadajg wazne badania lekarskie,
wymagane szkolenia (w tym o i ile zachodzi taka koniecznos¢: odbyty instruktaz z zakresu wykonywanej
pracy i obstugi maszyn/urzadzen, zostaty zapoznane z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych
oraz ryzykiem zawodowym) oraz wyposazone sg w wymagang odziez roboczg i Srodki ochrony
indywidualnej adekwatnie do zakresu wykonywanych prac.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeristwa okreslonych powyzej, s
uwzglednione w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, w ciggu tygodnia od czasu przekazania
placu budowy, Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zwanym ,,Planem BIOZ”

4.1.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét,
od daty rozpoczecia robdt do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koricowego
Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w zadawalajacym stanie
przez caty czas prowadzenia robét, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego roboty
budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej
niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajacego.

4.1.11. Stosowanie sie do przepisdw prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.
Ponadto w sposdb ciggty bedzie informowac Zamawiajgcego w swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4.1.12. Materiaty.

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu doboru materiatdéw proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robdt w celu
uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan i materiatéw. Zamawiajacy moze wymagac
przedstawienia probek do oceny i zatwierdzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Roboét, Wykonaweca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatéw, odpowiednie $wiadectwa badan oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to materiatéw przeznaczonych do
wykorzystania przy pracach zwigzanych z wykoriczeniem wnetrz.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.
Rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materiatéw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta, w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie
postepu Robét.

4.2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMOWIENIA
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamowienia, spetniajgc wymagania ustawy Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006r, pdz. 1118, z pdzniejszymi zmianami), rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, pdz. 690, z pdzniejszymi zmianami), innych
ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robét i dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegéty
swojego Programu zapewnienia jakoSci. Przedstawi on w nim zamierzony sposéb Wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Celem kontroli jakosci Robét bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci Robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz Robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Roboét
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Technicznej.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko
te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyze;j.

4.4. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujgcej wpisu z
podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg wykonywane w sposéb czytelny
technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

- date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowej

- date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci i harmonogramu
rzeczowo-finansowego

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robét

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta

- daty wstrzymania robét z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych



- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j

- dane dotyczgce materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je przeprowadzit
- inne istotne informacje o przebiegu robdt

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.

Pozostate wymagania zostang okreslone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

4.5. ODBIOR ROBOT
Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- specyfikacje techniczne

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- recepty i ustalenia techniczne

- Dziennik Budowy

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

- opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ

- sprawozdania techniczne

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

- zakres i lokalizacje wykonanych robdt

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej
- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot

- date rozpoczecia i zakonczenia robdt

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

arch. Piotr Szwed



