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Zalkycznik do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(STWIOR)

Budowa budynku kancelarii leSnej wraz z niezledng infrastruktur a zewretrzna
dz. nr 2413/1, obeb 0008 Goraj, gm. Przytoczna

UWAGA:

Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostato azske pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca itp.) materiatow lub normypbhpty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w
art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawigj dopuszcza oferowanie materiatdbw lub rogzsh
réwnowanych pod warunkieny,e zapewry one realizagj rob6t zgodnie z wydanym pozwoleniem na
budow oraz zapewni uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych zatébzonych w
dokumentacji przetargowe.

Maj 2023 r.



|_- Ogolna Specyfikacja Techniczna 3

L Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych 16
1) ROBOTY ZIEMNE 16
2) ZBROJENIE 36
3) BETONOWANIE KONSTRUKCJI 41
4) KONSTRUKCJE DREWNIANE 51
5) ROBOTY IZOLACYJNE 57
6) MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE] 63
7) ROBOTY TYNKARSKIE 67
8) UKLADANIE PLYTEK CERAM. NA PODLOGACH I SCIANACH 73
9) ROBOTY MALARSKIE 83
10) WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH 91
11) NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWE] 97
12) OGRODZENIE 101
13) INSTALACJE SANITARNE / KPL / 104
14) INSTALACJE ELEKTRYCZNE / KPL / 171




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. wsTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSfwymagania ogélne dotygze wykonania i
odbioru robo6t przy realizacji inwestycji ppBudowa budynku kancelarii lesnej wraz z niezledng
infrastruktur g zewretrzna dz. nr 2413/1, obgb 0008 Goraj, gm. Przytoczna”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstapracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdwtnary przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikaci Techniczr.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmaymagania ogoine, wspolne dla robét budowlanych
objetych SST.
Ogolny zakres robét do wykonania w ramach ninigjezerzedsiwziecia sklada si z:
1) Roboty budowlane

2) Roboty instalacyjne

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robddéda s¢ z czsci ogolnej zwanej Ogoin
Specyfikacy techniczi (ST) i z czsci szczegdlowej, zwanej Szczegotowymi Specyfikagjam
Technicznymi (SST).

Zakres robot przewidziany do wykonania zostatyuyv Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych,
ktére naley stosowa tacznie z Ogolna Specyfikacjrechnicza.

1.4.Informacje o terenie budowy.
Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowa

- ogrodzenie wys. min 1,5m
- doprowadzenie energii elektrycznej i wody
- urzadzenia socjalno-bytowe

Podczas realizacji rob6t wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgbdnie z umowa.sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt, jakéwykonania robo6t, ich zgodééz ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy, w terminie i w sposob okéleny w umowie przekse Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i adistracyjnymi, poda lokalizagji wspotrzdne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekadziennik budowy, specyfikacje technigamykonania
i odbioru rob6t, kopie zezwolenia uzyskanego w iezpszygotowania robét do realizacji przez
Zamawiajcego umaliwiajacych prowadzenie robét oraz dokumengamjojektowvs.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaid@a ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomaie Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca umigci w miejscach i iléci okreslonych przez Inspektora nadzoru tablice informaeyjn

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, czs$¢ graficzry, obliczenia i dokumenty zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowmggkdniagcym podziat na dokumentacje
projektovs:

- dostarczona przez Zamawieggo,

- sporzdzona przez Wykonawc



1.5.3. Zgodna¢ robét z dokumentagijprojektovs i Szczegbtowymi Specyfikacjami technicznymi
SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dokumenty przakaxVykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowsg zahczniki do umowy a wymagania wyszczegélnione watlygednym z nich gobowizujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dolentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw ohpuwe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich annia
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnychissnosci podane na rysunku wielkad liczbowe
wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie andne roboty i dostarczone
materiaty maj by¢ zgodne z SST. Wielkai okreslone w dokumentacji projektowej i w SStda
uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalreosichylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowlismuby¢ jednorodne i wykazywazgodndc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonarmty nie lgda zgodne z dokumentacija
projektows lub SST i maja wplyw na niezadawalaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostan zasgpione innymi a elementy budowli rozebrane i wykan@onownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowitany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniev@alizacji umowy a
do jej zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegidzie utrzymywaé tymczasowe uggzenia zabezpieczgie w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdszelkie innerodki
niezkzdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odghnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umownry

1.5.50chronasrodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowrek zné i stosowé& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawceadzie:
- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
- podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanie:;slo przepiséw
i norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokot budowy orahie unika
uszkodzé lub ucizliwosci dla 0s6b lub whasrigi spotecznej wynikarych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn w nagbstwie jego dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga Wykonawca bdzie miat szczegdlny wzgd na:
a) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovégalojazdowych
b) srodki ostrancici i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pyitasubstancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pzaru

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawcadulzie utrzymywa
sprawny spret przeciwpaarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terengvadzonych prac.
Materiaty tatwopalne ¢a sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dosgpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.0chrona wtasni publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem. Wykonawca zapewni ¥d&ve oznaczenie i zabezpieczenia przed uszkodzetyigm
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanychytkownikéw oraz kdzie z nimi wspétpracowat, dostarczajvszelkiej



pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoretlzie odpowiadaza wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zaajgggo.

1.5.8.0graniczenia obgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie gruntu,
materiatdw | wyposzenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie njdmb zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéjglgi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadumkivpdupce nadmiernie obgienie osiowe nie dala
dopuszczone néawiezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy i wykonawcadizie
odpowiadat za napraywszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmeleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9.Informacja na temat bezpieczéstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét. Przy
wykonywaniu rob6t budowlanych me by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane etdnymi przepisami dla danego stanowiska
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu dosluirej pracy

- przy robotach na wysokoi (powyzej 2m) stanowiska pracy oraz praep naley zabezpieczy
barierka sktadafa sie z deski krawznikowej wys. 15 cm, peczy ochronnej wys.1,1m,
pomostow roboczych wykonanych z desek lub baliakmsvanych do przewidzianego
obcizenia, szczelnych i zabezpieczonych przed zagiem potazenia.

Podczas realizacji robét wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegélnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uerssj, ze wszelkie
koszty zwizane z wypelnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie is
uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robot od daty rozpogzia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11.Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowdzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpatjstwowe;j i
samoradowej, ktore g w jakikolwiek sposéb zwgzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqgzas prowadzenia rob6t. Wykonaweahe
przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszetkieymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aaizen lub metod i w sposob gty informowa
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstaevkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5.12.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdow (przejazdéw i organizagihu) obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzmilpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazgt@oczeniem kopii Inspektorowi nadzoru
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodinieynikajacych z posipu prac,

- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z zasadami bezpigtsteva ruchu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni chodnikéw, barier i oznaéin

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw (przejazddwrganizaciji ruchu) obejmuje:

- oczyszczenie, przestawienie i usyoie tymczasowych oznakowaionowych, poziomych i
barier,

- utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego,

- usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



1.6. Nazwy i kody.
Roboty przewidziany do wykonaniactp w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

1.7.0Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym natg przez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowgca catd¢ techniczno-iytkows wraz z instalacjami i ugzizeniami

C) obiekt matej architektury
Budynku naley przez to rozumigtaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zgany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyli.dac
Budowli nalery przez to rozumigkazdy obiekt budowlany niedagcy budynkiem lub obiektem matej
architektury
Budowie naley przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w olaym miejscu a tale
odbudow rozbudow i nadbudow obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych naleprzez to rozumiebudow a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
Urzadzeniach budowlanych - naleprzez to rozumieurzadzenia techniczne zegane z obiektem
budowlanym zapewnigge maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniehn, ja
przylcza i uradzenia instalacyjne, w tym przejazdy, ogrodzeniace postojowe itp.
Pozwoleniu na budoyv nalery przez to rozumiedecyzg administracyjg zezwalajcg na rozpocecie i
prowadzenie budowy.
Terenie budowy naly przez to rozumigprzestrza, w ktdrej prowadzoneggoboty budowlane wraz z
przestrzenj zajmowai przez urzdzenia zaplecza budowy.
Dokumentacji budowy nahy przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zadczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréveg&zowych i kaicowych.

Dokumentacji powykonawczej - naleprzez to rozumiedokumentag budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét orendezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobacie technicznej nalg przez to rozumiepozytywry ocerg techniczia wyrobu, stwierdzajca jego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie naley przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lulaorg
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym nals przez to rozumiewyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgogiip
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstalnia lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jakodtypojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym jgokeniu stanowdcym integralg catas¢ uzytkows.

Organie samorrlu zawodowego - natg przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samaydach zawodowych architektéw zynieréw budownictwa i urbanistéw (Dz. U.
Nr 5, poz.42 z pih. zm.)

Obszarze oddziatywania obiektu - nglg@rzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw athnych, wprowadzagych zwizane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu obiektu.

Opfacie - naley przez to rozumiekwotg naleznosci wnoszon przez zobowjzanego za okione
ustava obowihzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

Drodze tymczasowej - nalg przez to rozumiedrog: specjalnie przygotowanprzeznaczando ruchu
pojazdéw obstugypych roboty budowlane na czas ich wykonywania, \pideiarg do usungcia po ich
zakaiczeniu.

Dzienniku budowy naley przez to rozumiedziennik wydany przez wiaiwy organ zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zatar
i okolicznasci zachodgcych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy nalgy przez to rozumigosole wyznaczogn przez Wykonawe rob6t, upowaniona
do kierowania robotami i wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponosaca
ustawowy odpowiedzialné za prowadzona budaw

Materiatach naley przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak r@mézne
tworzywa i wyroby niezbdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjeeftojy | SST
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodniei nalezy przez to rozumiezgodndé wykonanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robot, Poleceniu Inspektora nadzoru -




nalezy przez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezelkispa nadzoru w formie
pisemnej dotyczce sposobu realizacji robot lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie - naley przez to rozumieuprawnion osole prawry lub fizyczr, bedaca autorem
dokumentaciji projektowe;j.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - najyeprzez to rozmié czg$¢ obiektu budowlanego zdajrdo
spetnienia przewidywanych funkcji technicznaytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - najeprzez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i SST.

Grupach, klasach i kategoriach robét - nglprzez to rozumiegrupy, klasy i kategorie ok§lne w
rozporadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. mwe Wspolnego Stownika Zaméwuiie
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z ff6zm).

Inspektorze nadzoru - naleprzez to rozumieosole posiadajca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykogea samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej Inwestor powierza nadz6r naddong obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie i wykonujeZaie kontrok jakoci i ilosci wykonywanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywdmiyzanikajcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzeh technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego obiektu.

Normach europejskich - naleprze to rozumi€normy przygte prze Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji eleteahnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie” (EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne (FAlzgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

Przedmiarze robot - nate przez to rozumiezestawienie przewidzianych do wykonania rob6t
podstawowych w kolejniei technologicznej ich wykonania, ze szczegétowypisem lub wskazaniem
podstaw ustalggych szczegotowy opis oraz wskazanie SST z wyliezen zestawieniem jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Robocie podstawowej - nale przez to rozumieminimalny zakres prac, ktére po wykonaniunsozliwe
do odebrania pod wzglem ilcci i wymogow jakdciowym oraz uwzgldniaj przyjety stopiéi scalenia
robot.

Wspéinym Stowniku ZamoéwieCPV) - naley przez to rozumiesystem klasyfikacji produktéw, ustug i
robét budowlanych, stworzony na potrzeby zamdwgieblicznych.

2. MATERIALY.

2.1. Zrodia uzyskiwania materiatow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chioazczegotowe warunki umowy stangwiacze;j.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegéhmformacje dotycce zamawiania
materiatdw i odpowiednie aprobaty technicznedwindectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Akceptacja Inspektora nadzoru, udzielona jakggirtii materiatdw z danegoddia nie oznaczae
wszystkie materiaty pochoglze z danegarodta g akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowhzany do dostarczenia atestow lub wykonania prétkaiidej dostawyzeby udowodni ze nadal
spetniaj one wymagania odpowiedniej SST.

Pozostale materiaty budowlane powinny spétwgmagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi o ktérych mowa w SST.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jak@ciowym.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakszgiowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, hkadz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoszdyKrodzaj robét, w ktérym
znajduj si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na whasne ryzyko, ligz
sie z jego przy¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#gedo czasu gdyeola one potrzebne do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhowaja jakdé, wiasciwosé do robdt i byly
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@agtzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.4, Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigdojazliwo$é zastosowania edych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegoélnych elementivdot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodaajariatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mze by¢ p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spek wykorzystywany do rob6t powinien bggodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom w zawartym w SST,
programie zapewnienia jaka lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanynreg Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajndé¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robdt zgodnie z zasadamisbkmgmi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Iikbpea nadzoru w terminie przewidzianym unmpw
Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonywania rob6t ma Byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowéai do pracy oraz dalzie spetniat norm ochronyyodowiska i przepisy dotygee
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie deéatow potwierdzagych dopuszczenie sgta
do wytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigdojozliwos$¢ wariantowego gzycia sprztu przy
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspekimsidzoru o zamiarze wyboru i uzyska
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany i zaakceptowany sptznie mae by pézniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiiwosci przewaonych materiatow. Liczb&rodkow
transportu bdzie zapewni@prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w SST i wskazaniami
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w uneawi

4.2, Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazégigspetnid wymagania dotycgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gfsti na osie i innych parametréw technicznystodki
transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych odi@n na osie mogby¢ dopuszczone przez
wihasciwy zarzd drog pod warunkiem przywrécenia do stanu pieregtnodcinkow drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie na bieaco usuwa, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowade jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczciem rob6t Wykonawca opracuije:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posvirsktada si¢ z czsci opisowej i
graficznej,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob&godnie z umovy oraz za jakas¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ichgodncé z dokumentacp projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t eaz poleceniami Inspektora nadzoru

5.2.1. Wykonawca ponosi pesnodpowiedzialné za petn obstug geodezyja przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot oktenych w dokumentacii projektowej lub przekazanypehpgmie przez



Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastpstwa jakiegokolwiek eu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wykonywaniu robo6t zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdwdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowieudoéntaciji projektowej i w SST a takw
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyez realizacji robot ¢ga wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbggonvstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji ponosykKénawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakdci (PZJ).

Do obowihzkéw Wykonawcy nakey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowardezoinspektora
nadzoru programu zapewnienia j&gio(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos§konania
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragt@jwykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektoyi ST.

Program zapewnienia jakw powinien zawier&

- organizag} wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzeniaot,

- organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpiecaestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowd¢ wykonania poszczego6lnych elementéw
robot,

- sposéb proponowanej kontroli i sterowania jatpwykonanych robét,

- wyposa&enie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob i form prowadzenia wynikéw bada pomiarow,

- wykaz maszyn i ukdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametramniezhymi,

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdwadzen przed utrat ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgimi wymaganiom umowy.

6.2. Zasady kontroli jakosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontijakosci robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolpazbhpc w to personel, spgr, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezldne do pobierania prébek i badaaterialéw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robét zatatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu i iclestotliwosci s okreslone w SST.

W przypadku gdy nie zostaly tam okliane, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedt konieczny,
aby zapewrdi wykonanie rob6t zgodnie z umgw

Inspektor nadzoruddzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycacych uradzen, sprzitu, pracy personelu lub metod badawczych. Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzymayaie do rob6t badanych materiatéw i dépide do wytku dopiero
wtedy, gdy niedogignigcia zostaa usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem liaaiateriatow i robot ponosi
Wykonawca.



6.3. Pobieranie prébek.

Probki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania dogkrob
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzorudnlzie miat zapewnianmazliwosé¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenia
Inspektora nadzoru, Wykonawcedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére kudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostqmzez Wykonawg usunéte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowyeld# pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy. Pojemniki do
pobierania probekdnla dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawda bada beds odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W @dlp gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego przez SST, stasaozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspekiaaoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw i badaVykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmmiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk
najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd Wyniki
bada beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli i
badania materiatow grédta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu kontroli zapewnionactzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systetouatroli rob6t prowadzonego przez Wykonagwc
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstaveida dostarczonych
przez Wykonawe.

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatéw i prowad&ibadania niezaimie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jeeli wyniki bada wykaza, ze raporty Wykonawcygsniewiarygodne to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaieemu laboratorium przeprowadzenie powtornych ludiatkowych
badai, albo oprze siwytgcznie na wikasnych badaniach przy ocenie zgéeinmoateriatéw i rob6t z
dokumentacja projektoyi SST.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lubddtkowych badai pobierania probek poniesie
Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty ktore:

- posiada certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepiséw,

- posiadaj deklaracje zgodrseoi lub certyfikat zgodnéi z Polska Norrp lub aprobat
techniczn, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy i ktore spetniaj wymogi SST.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy zaktada Zamawaay i przekazuje go Wykonawcy w dniu przekazaniaplaudowy.
Dziennik budowy jest obowrujacym dokumentem budowy, prowadzonym przez kierowbikdowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawieggo jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania placu budowy do zak@éczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za @daenie
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dziennika budowy zgodnie z obailjacymi przepisami. Zapisy do dziennikeda czynione na bigco
i winny odzwierciedla postp robét, stan bezpieczstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwrane z zarmdzaniem budow
Kazdy zapis do dziennika budowy winien zawiedat, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra
go dokonuje. Wszystkie zapisy winnydgzytelne i dokonywane w pardku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawigf pustych miejsc mdzy nimi i w sposéb unienitiwiajacy p&niejsze
wprowadzanie dopiskéw.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetone do dziennika budowy powinnydyrzejrzyicie
numerowane, oznaczane i datowane zardwno przez Weyk® jaki i przez Inspektora nadzoru.
W szczeg6lnéci w dzienniku budowy powinny ftyzapisywane nagbujace informacije:

- data przejcia przez Wykonawgplacu budowy,

- data przekazania Wykonawcy dokumentacji budowy,

- zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru wymagangkiimentéw przygotowanych przez
Wykonawe a w szczegOlnwi PZJ i harmonograméw robdét,

- data rozpoogia i zakdiczenia realizacji poszczego6lnych elementéw robot,
- postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczalizexiji robét,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@a lub przerw w robotach,
- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

- daty zgtoszenia do egciowych i kaacowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w trakeaizacji robot, mace wplyw na czasowe
ich ograniczenie lub spetienie szczegoinych wymaggnikajacych z warunkow
klimatycznych,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpistaa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykwania robat,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpigcrebot,

- dane dotycgce jakaci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez
podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o paegiie robét.
Wszystkie wyjdnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkenibudowy winny by na biezgco
przedstawiane do wiadorém i akceptacji Inspektorowi nadzoru. Wszystkie ydge inspektora nadzoru,
wpisane do dziennika budowy, winnydyodpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry j
akceptuje lub gido nich odnosi.
Inspektor nadzoru jest tak zobowizany przedstawiswoje stanowisko na tematAkego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy w przez przedstaveiciadzoru z ramienia projektanta.

6.8.2. Ksigzka obmiaru rob6t.

Ksiagzka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktorym rejgstsit ilosciowy postp kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonamgtidt robione sna bieigco i zapisywane do
ksigzki obmiaru rob6t, wykorzystag opis pozycji i jednostkizyte w przedmiarze robét, stanaeym
zalcznik do umowy.

6.8.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentéw wyszczegoélnionych w pkt. 7.12, W sktad dokumentéw budowy wchadz

- pozwolenie na budoyy

- protokoly przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne garmienia cywilno-prawne,
- instrukcje Inspektora nadzoru oraz sprawozdaniarachi spotka na budowie,

- protokoty odbioru robot,

- opinie ekspertéw i konsultantéw,

- korespondencja dotygza budowy,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
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6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowytls przechowywane na placu budowy we $glavie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubioreldnatychmiast odtworzone zgodnie z obgruijacymi
przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowsgfatstale dosfpne do wgldu Inspektora nadzoru oraz
upowanionych przedstawicieli Zamawigijego w dowolnym czasie i naide zagdanie.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.09g06Ine zasady obmiaru robét.
Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zudokntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powanaigniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredy
wpisywane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ifzi rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdridziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od oba@ku ukaiczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z eztcsciag wymagan do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie odmym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow.

Zasady okréania ilosci robdt podanegsw odpowiednich SST, w KNR-ach lub KNNR-ach. Jedkios
obmiaru powinny b§ zgodne z jednostkami olétenymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze
robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgiiglzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiaroweddls przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.

8. ODBIORY ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalé umownych oraz SST, roboty podlegapstpujacym odbiorom:

1) odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

2) odbior przewodow kominowych, instalacji i ydzei technicznych,
3) odbior czsciowy,

4) odbior ostateczny (Kaowy)

5) odbiér po uptywie gwarancji

8.2.0dbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kiovykonanych robot
oraz ilasci tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigny zakryciu. Odbior robét zanikagych i
ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego ppstrobot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzGmitowasé
danej czsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bwdigednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiéedizie przeprowadzony niezwiocznie, niezpij jednak ni w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdemienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robat ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaweieimentow
zawierajcych komplet badai w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrojitaclokumentacj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3.0dbior czsciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s; dla zakresu robét ok§lenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoozé
ostatecznym robo6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspekgatzoru.

8.4.0dbiér ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetgpgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
oraz ilasci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowéddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia robét i przycia dokumentaciji, o ktérych mowa w
pkt.8.4.2.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona@amawiagcego w obecrizi Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Komisja dokonujca odbioru dokona ich oceny jalkiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowvykonania z dokumentagcprojektows i
SST.W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapaz z realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikggych lub ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robd4t uzupetniggych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét popr@amgch lub rob6t uzupeniagych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wydaeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakag¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmeRtacy projektows i SST z uwzgdnieniem
toleranciji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfaroceni pomniejszgn
wartas¢ robot w stosunku do wymafy@rzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru oszatego rob6t, spogdzony wg wzoru ustalonego
przez zamawiagego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:

- dokumentagj powykonawcz, to jest dokumentacje budowy z naniesionymi znmgina
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjngorniarami powykonawczymi,

- SST,

- protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i zanikagych,

- protokoty odbioréw cgiciowych,

- ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- ksigzke obmiarow,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batiagodnie z SST i PZJ,

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow,

- rysunki na wykonanie rob6t towarzysych,

- geodezyjy inwentaryzagj powykonawcz i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej, powstalej w wyniku geodezyjnejeintaryzacii.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego njeabgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuykddaweg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego.

Wszystkie zargdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzup@o@h:dg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
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8.5.0dbiér po uptywie okresu gkojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okreswekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabéigzanych z
usungciem wad, ktore ujawnisic w okresie ¢kojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okreswekojmi i gwarancji lgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt.8.4.”Odbiér ostatgcobot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa platrigi jest warté¢ podana przez Wykonawev kosztorysie i przyjta przez Zamawiagego
w dokumentach umownych (ofercie).

Dla rob6t wycenionych ryczattowo, podstaptatndci jest warté¢ podana przez Wykonaw¢ przyjeta
przez Zamawiacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageote ryczattowe dgizie uwzgédniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;j.

Wynagrodzenie jednostkowe lub ryczaltowe obejmuje:
- robocizre bezpdredni z narzutami
- wartcs¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazyaoa, ewentualnych ubytkéw
oraz transport na teren budowy
- wartcs¢ sprztu wraz z narzutami
- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obaujagcymi przepisami z wyiczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumemfagjektowa, opisgga przedmiot zaméwienia
na wykonanie robét budowlanych. Zawato uktad Dokumentacii projektowej przedstawiono kt.p
1.2. niniejszej Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest zobowkany zna wszystkie aktualnie obowzujgce przepisy prawne wydawane
zardbwno przez whadze fistwowe, jak i lokalne, oraz inne regulacje prawmgtyczne, a take normy,
ktore g w jakikolwiek sposéb zwgzane z prowadzonymi Robotamiddzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepiséw, regut, wytycznyehrim w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

11. USTAWY | ROZPORZ ADZENIA

Ustawy:

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanlksftgdnolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i Zaggarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 zpén. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamfwigblicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 113 poz. 759 z gd. zm.).
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach bu@dowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z {0 zm.).
. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeaiarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr
178 poz. 1380 z gd. zm.).
. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyitz(Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z fp@@ zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénoglowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr
25 poz. 150 z pd. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziitekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz.
115 z pén. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyiaetograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010
Nr 193 poz. 1287).

Rozporzadzenia:

+ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@)2 r. w sprawie systeméow oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestniggz w ocenie zgodnroi,
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oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakismn CE (Dz. U. Nr 195 poz. 2011).

+ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaiwkiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041 z pin. zm.).

+ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 147oziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnygowanionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237
poz. 2375).

+ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoivaonych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 24 p2497 z pin.
zm.)

+ Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r.140 poz. 1650 z @gf. zm.).

+ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20408 sprawie bezpiecastwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzZNU47, poz. 401).

+ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

+ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy Dokumentacji projektowej, Specyfikacji tecbmnych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z4pb zm.).

+ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszardawierajcego dane dotygze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 poz. 953&m zm.).

1.2. NORMY

Wszystkie roboty nalgy wykonywa zgodnie z obovdizujacymi w Polsce normami i normatywami.
Najwazniejsze normy, dotyeze konkretnego asortymentu robéwe/szczegolnione w punkcie 10
poszczegolnych Szczegdtowych Specyfikacji technjichn
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ROBOTY ZIEMNE
SST . 01.01.00.

Numery pozycji - Stownik ZamoéwiePublicznych
Roboty ziemne — 45111200 - 0

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST :

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikagjimdstawowe wymagania dotyeze wykonania i odbioru
robét budowlano - montawych zwizanych z ;Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z niezkedng
infrastruktur g zewretrzna dz. nr 2413/1, obgb 0008 Goraj, gm. Przytoczna”

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST :

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdziemnychprzy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniegggST.

Specyfikacja obejmuje : wymagania dotyce wykonania i odbioru robét w zakresie robot zigoin
wykonywanych w budownictwie powszechnym, jak wykepgiindamentowych i niwelacyjnych oraz
nasypow, podbudéw, wymiany gruntéw i zasypek.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST :

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
i obejmup:

- zdjecie, zmagazynowanie i wyw0z nadmiaru humusu,

- wykonanie wykopéw niwelacyjnych, przemieszczeniengu i wykonanie nasypéw oraz wywéz
nadmiaru gruntu w ramach niwelacji terenu inwestycj

- wykonanie tymczasowych wykopdéw fundamentowych wnggiah nieskalistych (kat. I-V) na odkfad i z
wywozem nadmiaru gruntu, w tym wykopdw westnz scian szczelinowych,

- pozyskiwanie gruntu do zasypek z ukopu lub dokopu,

- zasypywanie tymczasowych wykopow gruntem z odklabudowazonym.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE :
Okreslenia podstawowezyte w niniejszej specyfikacjaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogélrigpecyfikacii.

Wykop pod obiekt (wykop fundamentowy)- wykop wykonywany w celu posadowienia obiektu
budowlanego. Dla obiektéw budowlanych kubaturowybhdowli gabaryty i sposéb wykonania
wykopow okréla dokumentacja, ktéra powinna zawiera

- rzuty i przekroje obiektow,
- plan sytuacyjno-wysokziowy,
- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopachsypach,
- sposOb zabezpieczeriician i odwodnienia wykopow,
- wyniki techniczne badapodiaza gruntowego,

- szczegotowe warunki techniczne wykonania rob6t mgrh (np. wymagane zesgczenie zasypki,
nasypu itp.).
Wykop niwelacyjny - wykop wykonywany w celu zmiany uksztattowanianisjacego terenu.
Wykop tymczasowy- wykop o przewidywanym okresiezytkowania nie diaszym ng 1 rok.
Wykop trwaly - wykop o przewidywanym okresieytkowania diiszym ni 1 rok.
Wykop szerokoprzestrzenny- wykop o szerokéi dna wekszej ni 1,5 m.
Wykop waskoprzestrzenny- wykop o szerokéci dna mniejszej lub réwnej 1,5 m.
Wykop jamisty - wykop o wszystkich wymiarach dna mniejszych Igiwnych 1,5 m.
Wykop otwarty - wykop wykonywany bez obudowy.
Obudowa - konstrukcja zabezpieczap statyczn@ scian lub skarp wykopu, ewentualnie dodatkowo
zabezpieczafa grunt w gsiedztwie wykopu przed nadmiernymi odksztatceniami.
Obudowa tymczasowa obudowa przewidziana do useia po zakaczeniu robét w wykopie.
Obudowa stata- obudowa przewidziana do pozostawienia w gruncie.
Glebokos¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej dna rob6t ziemnych po wykonaniuggig warstwy
ziemi urodzajnej.
Wykop plytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.
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Wykop s$redni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gihokas¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesusiych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsi¢ pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymalacé
nasciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymagaycia srodkow wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasygdkilasypow, potzony w obebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypKkiopy fundamentowego lub wykonania
nasypow, potgone poza placem budowy.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiaintdow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budaayektu oraz innych prac zgaanych z tym
obiektem.

Scisliwosé gruntu - zdolndi¢ gruntu do zmiany swej odipsci wskutek spulchnienia i zagzczania oraz
wplyw zmian temperatury i zawilgocenia na zmgiabjetosci.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu

Wskaznik ré znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT:

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robo6t, ich zgodééz dokumentag;
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzgakehkolwiek odsgpstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zglzapcego realizagjumowy. Opis wg pkt. 5 ogdInej specyfikaciji
technicznej.

2.MATERIALY

2.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW :

Materiaty zgodnie z ogolna specyfikacja nr 2 . Wakie wyte materialy powinny mieaktualne,
wymagane przepisami znakiwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budowniataigerytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, okilene w OST 00-00 pkt 2.1.

Materialem stosowanym do zasypania wykopow i wykimaasypow ggrunty rodzime, jeeli tylko
spetnia warunki,ze nie § to grunty organiczne, materialty agresywne w stkswto budowli, odpady
chemiczne, odpady ze spalaémaieci, grunty zawierage frakcje powyej 100 mm.

Przy okrglaniu przydatnéci gruntéw do wykonywania nasypéw i zasypow tglawzgkdniat
mechaniczne wkeiwosci gruntdéw, a przede wszystkignisliwos¢ i wytrzymaltaé gruntdw nascinanie,
w celu ustalenia réwnowagi i stateczaicbudowli ziemnych (lub skarp wykopu).

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lpyzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek i nasypow.

Grunty przydatne do budowy nasypéw lub do zasypliopdw mog by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko woéwczas, gdy stanayuiadmiar ohjtosci robot ziemnych lub gdy w ollsie placu
budowy brakuje miejsca do ich sktadowania i za z8#eniem Inspektora nadzoruzéé grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, rigagb nadmiarem obtosci rob6t ziemnych, zostaty
za zgod Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawoza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypéw lub wykonanie pracetpgh kontraktem, Wykonawca jest zobgmany do
dostarczenia rownowiaej obgtosci gruntéw przydatnych zaddet wkasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Grunty i materialy nieprzydatnédudowy nasypow, powinny &yvywiezione
przez Wykonawe na staly odkiad poza teren inwestycji. Zapewnig¢aienow na odktad nate do
obowiagzkdw Wykonawcy, o ile nie okéono tego inaczej w umowie. Inspektor nadzorwennakazé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérycisomva nieprzydatié wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotriai.

Materiaty pomocnicze do robét ziemnych

Do wykonywania tymczasowych lub statych obuddan wykopéw, w razie konieczga ich
wykonania wynikajcej z projektu organizacji robot, tj. do rozparkib podparcidgcian, naley stosowé
drewno iglaste w postaci alglakéw lub materiatéw tartych albo odpowiednie edgity stalowe ze stali
walcowanej.

W przypadkach, gdyaycie drewna na elementy obudowy wykopow jest uzaisad, powinny by
stosowane:

- bale drewniane przgienne o grub&i co najmniej 50 mm,
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- bale drewniane podrozporowe o gré&iacco najmniej 63 mm,

- bale drewniane podzastrzatlowe o gréddd 00 mm,

- okraglaki do wykonywania zastrzatéwseednicy w ciészym kaicu co najmniej 20 cm,

- okraglaki drewniane drednicy w ci&szym kaicu co najmniej 12 cm (na rozpory i rusztowania).
Elementy typowe stalowe przeznaczone do zabezpigché wzmocnienidcian wykopdw powinny
by¢ wykonane ze stali walcowanej, a systemowe rozpowyinny by¢ stalowe.

Caly system obudowy i rozpagcian wykopow musi by dostosowany do ohgien, wynikajgcych z
gtebokasci i szerokdci wykopdw, rodzaju gruntdw i miejscowych warunkéwkonywanych wykopéw.
Typowe rozwizania mog by¢ stosowane do zabezpieczeftan wykopéw do gibokasci do 4,0 m, w
warunkach, gdy w bezpmednim gsiedztwie wykopu nie przewidujecsivysfgpienia obcizen
spowodowanych przez budawkrodki transportu, skladowany materiat, urobek guutg. oraz jeeli
warunki wykonania robét nie stawaggpecjalnych wymaga W innych przypadkach sposob rozparcia
lub podparcigcian wykopdw powinien byokreslony w projekcie obudowy.

Materiaty do wykonywaniacianek szczelnych, befikich itp. powinno b§ zgodne z wymaganiami
podanymi w ich dokumentaciji projektowe;j.

3.SPRZET

Sprzt zgodnie z ogélna specyfikacja pkt nr 3 .
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéa& mozliwoscig korzystania
Z nas¢pujgcego spretu:

- sprztu do odspajania i wydobywania gruntéw, dostosowarao ich spoisti (narzdzia
mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, kopaakipwarki, wiertarki mechaniczne, nedzia
reczne itp.),

- sprztu do jednoczesnego wydobywania i przemieszczamiat@w (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),

- sprztu do transportu mas ziemnych (samochody wywrstinochody skrzyniowe,daocigi itp.),

- sprztu zagszczajcego (zagszczarki, walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- sprztu do prowadzenia skutecznego odwodnienia wykop§konwywanych poriej poziomu wod
gruntowych lub zagrmnych naptywem wod powierzchniowychds opadowych, dostosowanego do
przewidywanych warunkéw hydrogeologicznych (ighofi] igtostudnie, studnie gbinowe, pompy
zatapialne, ghinowe, agregaty pompowe, rurggi tymczasowe, agregatyguiotworcze itp.), o
wydajndici i w ilosciach zapewniapych wykonanie rob6t ziemnych w terminach zgodrgch
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowym.

4, TRANSPORT | SKEADOWANIE
Wymagania dla transportu i sktadowania materiatgadnie z og6ina specyfikacpkt nr 4.

41. TRANSPORT

Wyhbor srodkéw transportowych (taczki, przeimiki tasmowe, wézki, samochody wywrotki lub inne)
oraz metod transportu powiniendgostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jebgtosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlégttransportu. Wydajni srodkéw transportowych
powinna by ponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu). Wywanesrodki transportu nie magprzekraczé dopuszczalnych gabarytow i
naciskéw na @ Transport gruntu i transport materiatéw przy wyboh powinny odbywasic poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinng bstawione w odlegkei nie mniejszej 2,0 m
(taczki mana ustawé w odlegtdci mniejszej) od skarpy. Rozstanwodkdw transportowych pordzy
solky powinien wynosi co najmniej 1,5 m. Ukopany grunt powinientlyezzwtocznie
przetransportowany na miejsce wskazane przez lts@eladzoru lub na odktad tymczasowy,
przygotowany do skladowania gruntu przewidzianegaakypania niezabudowanych wykopow.
W przypadku przygotowania odktadéw gruntéw przezoagch do zasypywania, odle§éopodnéa
skarpy odktadu od gérnej krgdzi wykopu powinna wynoéi

a)nha gruntach przepuszczalnych - nie mniej3)Dm,

b)nha gruntach nieprzepuszczalnych - nie mnigjs0m.

Dla odktadéw znajdupych s¢ w sasiedztwiesciany wykopu zabezpieczonej obudplub scianka
szczela nalery przeprowadZi obliczenia statyczne stateczobw/w obudowyscian wykopu z
uwzgkdnieniem obgjzen od skladowanego gruntu. Zstészenie odlegkxi transportu ponad warci
zatwierdzone lub przewidziane w projekcie organjizab6t, nie mae by podstavy roszczé

18



Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegwzone odlegii nie zostaty
wczeniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora nadzoru.

W trakcie wywozu gruntu z wykopéw naledba o utrzymywanie w czystgi okolicznych

utwardzonych drég, przede wszystkim poprzez myétesskmochodow przed wyjazdem z placu budowy.

4.2, SKLADOWANIE

Sktadowanie materiatéw, powinno odbyésic w scisle oznaczonych miejscach. Miejsca sktadowania
winny by¢ oznakowane i zabezpieczone przed g 0séb z zewgtrz , tak aby nie stanowity
zagraenia.

5. WYKONANIE ROBOT
Zgodnie z opisem ogo6lInej specyfikacji wykonaniadiobdziat nr 5.

5.1. ROBOTY POMIAROWE

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Przed przysipieniem do robot ziemnych naleprzep¢ podstawowe punkty state i charakterystyczne,
tworzace ukfad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyinyeysokdaciowych. Przygcie punktow
statych powinno by dokonane protokolarnie z naniesieniem punktéwlaai@ sytuacyjnym i z
okresleniem ich wspotrgdnych. Przejcie punktéw pomiarowych nalg odnotowa w dzienniku
budowy.

State punkty pomiarowe powinny dyak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, abyaségpito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez caly czas trwlaumimwy. Ochrona przgfych punktéw pomiarowych
nalezy do wykonawcy rob6t. Punkty wysod@owe naleéy umieszczé poza granicami projektowane;j
budowli, a rzdne ich oznaczaz doktadnécia do 0,5 cm. Punkty wysokoiowe powinny by
wyznaczane na trwatym elemencie wkopanym w grutgkivsposéb, aby nie zmienit on swojego
potozenia, i byt chroniony przed dziataniem czynnikdwmasferycznych. Spis statych punktéw
pomiarowych wraz z planem wytyazpowinien by przekazany Kierownikowi budowy przed
rozpoczciem budowy, a bezgeedniemu Wykonawcy przed rozpeciem robo6t ziemnych.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmbowa

a)wyznaczanie w terenie, w nayganiu do stalej osnowy geodezyjnej, roboczej osnmajizacyjnej
dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych ra@mnych oraz do ksztattu budowli i
poszczegolnych jej elementéw. Osromealizacyja stanowi zazwyczaj uktad osi, siatki kwadratéw lub
prostolgtow, stabilizowanych znakami nad ipodziemnymi, odjgalnio zabezpieczonymi przed
zniszczeniem,

b)wyznaczanie poditnych i poprzecznych, ajeli zachodzi potrzeba i innych osi, obryséw, kedwi,
zatlama itp. budowli lub jej czsci,

c)wyznaczanie w bezgmednim gsiedztwie odpowiedniej liczby reperéw wysékmwych nawizanych
do osnowy geodezyjnej ha danym terenie, z ts@mbowizkowo repery wysokiciowe powinny by
wyznaczone obok kalego projektowanego obiektu,

d)wyznaczanie w migrpotrzeby wymaganych nachyilespadkéw, poziomu, skarp, zboczy itp.

Wszelkie prace zwizane z wykonaniem obiektu powinnyéhgokonywane w nawraniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysékmwych. Poszczegdlne elementy lulgsez budowli
powinny by wyznaczane w taki sposdb, aby istniatazliweo ¢ petnego korzystania z tych punktow
przez caly czas trwania budowy

Dokftadna¢ pomiaréw geodezyjnych, zaréwno w odniesieniu dwwes/ podstawowej, jak i roboczej,
powinna by dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykanych rob6t ziemnych lub jej
etapow i odcinkéw. Wymagana dla danego obiektualbid¢ pomiardw powinna hyokreslona przed
rozpoczciem budowy i wpisana do dziennika budowy.

Wyznaczanie konturéw obiektéw irzynierskich

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopggdjce p&niejszemu zasypaniu nale
wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty zasadnlode budowli i krawedzi wykopdw powinny
by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych leve@za obszarem wykonywanych robét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawaockvimno by sprawdzone przez nadzér techniczny
Zamawiajcego i potwierdzone protokolarnie zapisem w dziemfiudowy Jeeli budowa ma podlega

19



obstudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinnoviaykonane tylko do realizacji robét ziemnych
(tyczenie pod wykop), z tynie doktadné¢ wyznaczania charakterystycznych punktéw zatamania
obrysu mae wynost +5 cm

Prace geodezyjne niegine do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmow

a)wytyczenie obrysu budowli do wykonania robo6t ziermimy

b)wyznaczenie osician konstrukcyjnych budowli na tawach ciesielskich

Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawera

a)punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy

b)punkty zatamania obrysu budowli na poziomie terenu,

c)wymiary miedzy punktami zatamania obrysu budowli,

d)wymiary niezlgdne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punkt@@wnych terenowej siatki
geodezyjnej,

e)rozmieszczenie reperéw roboczych i ich wysakoedniesione do poziomu stanu zerowego budowli i
do ukiadu wysokériowego, w jakim zostata wykonana mapa do celdvjgltowych.

Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na plaadowy, zawierajca wytyczone odpowiednio do
potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdéwia u Kierownika budowy oraz u Inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku, gdy na terenie budamylgonywanych jest kilka obiektow, kopia szkicu
tyczenia danego obiektu powinnachywniez przekazana kierownikowi robét nadzaegmu
wykonywanie przydzielonego mu obiektu.

Jezeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obstggodezyjnej w trakcie wykonywania rob6t
budowlanych, wytyczenie obrysu i gsian ngnych powinno by wykonane z doktadrigig £1,0cm
Wyznaczanie osi i konturéw wykopow vgskoprzestrzennych

Wykopy waskoprzestrzenne liniowedgianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciexiezy
oznaczy w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi ygéw kravedzi; paliki ustawé co 20 - 50 m i
we wszystkich zatamaniach osi wykopu Osie wykojago krawedzie mog by¢ wyznaczane za pomac
sznura przeagnictego medzy palikami. G¢bokas¢ wykopu naley sprawdzé za pomog niwelatora.

W przypadku wykopu wskoprzestrzennegossianach pochytych pochylenie skarp wyznacawglezy
przy pomocy szablonéw ustawionych przy kedwi wykopu

Wyznaczanie konturéw nasypow i wykopéw

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania rolefhaych (zwtaszcza spycharkami i
zgarniarkami), natey wyznaczy tylko os nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp ludwviidzi
wykopu.

Przy wykonywaniu robét ziemnyckaznie naley wyznaczy palikami podstawnasypu i krawdzie
nasypu. Prawidtowét zarysow przewidzianych do wykonania rob6t ziemnyalezy kontrolowa na
biezaco, w miag postpu robot, za pomacdodatkowych pomiardw e¢dnych wysokéci osi nasypu lub
wykopu oraz konturow skarp.

Wyznaczanie konturéw wykopow szerokoprzestrzennych

Przy wyznaczaniu konturéw wykopu w przekroju rigleaznacz§ potazenie punktu osiowego wykopu
za pomog palika z uwidoczniogna nim g¢bokasciag wykopu oraz wyznaczyrowniez za pomog
palikdw punkty przegcia st skarp zewstrznych wykopu z powierzchaterenu.

Szablony wyznaczage pochylenie skarpy powinny bystawione po obu stronach wykopu na zgvn
w przedhzeniu linii jego skarp. Szablony te n&jeprzedivaé stopniowo w gib wykopu w miag jego
wykonywania.

Wyznaczanie konturéw nasypoéw

Wyznaczenie konturéw nasypow o wységiado 1,1 m mee by dokonane przy pomocy szablonéw, w
ktérych potaenie punktdw charakterystycznych przekroju powibgédokonane palikami wbitymi w
grunt w taki sposéb, aby wyznaczaty wymagaysoka¢ nasypu. Skarpy nasypow powinnyéby
wyznaczone deskami przybitymi do palikow.

W nasypach wysokich kontury nasypu rglevyznaczé etapowo, w miar postpu robot ziemnych.
Jezeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje zg:szczania nasypywanego gruntu, to przy
wyznaczaniu konturéw takiego nasypu mglprzewidzi€é szerokéc¢ jego korony oraz wysoké nasypu
powickszone o wart& przewidywanego osiadania nasypuwelienachylenie skarp nasypu matby
zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinnodmkonane dla kalego pochylenia skarpy
oddzielnie, z zaznaczeniem pzémia zmiany pochylenia skarpy.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
Po zakdczeniu statych rob6t ziemnych (lub ich etapu) powify sporadzona przez wykonawaobot
dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejonaupiktad pomiarowy na placu budowy, szkice
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sporadzone przez obshgggeodezyjp na terenie budowy, sprawozdania techniczne z pomia
podaniem przyitych doktadnéci pomiaru itp.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinréadogekazana inwestorowi w chwili przeja przez
niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta posistanowi integralry czes¢ dokumentacii
wykonanego obiektu.

W przypadku wspélnego wykonywania pomiaréw niwejaggh przez wykonawgi inwestora wyniki
tych pomiaréw stanowiintegralry czes¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

5.2. DOKEADNO $C WYZNACZENIA | WYKONANIA WYKOPU

Wymagania dotycce geometrii wykopu:

- Tyczenie obrysu wykopu powinno byykonane z doktadricia do + 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

- Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogjarie powinno b§ wicksze nk £ 10 cm.

- Odchylenia wyznaczenia spadkow terenu nie powiryioieksze ni + 0,02%.

- Odchylenia wyznaczenia spadkéw rowow odwadeigih nie powinno by wicksze ni + 0,05%.

- Réznice w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych w siatce kwadratow 40 m x 40ien
moaa przekroczy + 4 cm.

- Réznice rzdnych dna wykopu fundamentowego nie mpgzekroczy + 5 cm.

- Réznice rzdnych dna wykopu dla ruragéw w gruntach spoistych nie mpgrzekroczy + 3 cm.

- Réznice rzdnych dna wykopu dla ruragéw w gruntach wymagagych wzmocnienia nie mag
przekroczy + 5 cm.

- Wymiary w planie wykopu nie maggsie rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wgej niz +5 cm
dla wykopéw cscianach zabezpieczonych obudolb o szerokéci dna do 1,5 m i £15 cm dla
wykopéw o szerokéri dna ponad 1,5 m.

- Pochylenie skarp wykopow fundamentowych nie powirdioi¢ sic od projektowanego o wiej niz
+10% jego wartéci.

- Pochylenie skarp wykopow dla przewodow podziemmyielpowinno réni¢ sie od projektowanego o
wigcej niz +5% jego wartéci.

- Nieréwndici powierzchni dna wykopu mierzoneg&-metrove nie mog przekraczé 3 cm.

- Réznice szerokéci korony nasypu budowlanego nie mq@zekroczyg + 5 cm.

5.3. ROBOTY RPRZYGOTOWAWCZE

Oczyszczanie terenu

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t ziemnych nglevykona nastpujace prace
przygotowawcze:

a)wyciecie drzew i krzewéw wraz z wykarczowaniem pni cidzusung¢ciem poza olab przyszitych
robot ziemnych,

b)oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i imogipadow znajdagych sé w obrebie placu
budowy,

c)wykonanie robot rozbiorkowych, zasypanie studzeedw oraz usugcie ogrodze, jezeli takie
znajduj si¢ na terenie budowy

d)przeniesienie i przeienie z terenu danej budowy poza jejetibtakich uradzen nadziemnych lub
podziemnych, ktére przeszkaddada w wykonywaniu robét ziemnych lub w pdiejszej eksploatacji
danego obiektu.

Usuwanie lub przebudowa wszelkich agizex podziemnych i nadziemnych powinnydyykonywane
przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne goginieniu z zainteresowanymi instytucjami lub
wiascicielami, do ktérych te ugdzenia naleg

W przypadku gdy na obszarze przysztych robot ziehranajduje si tereny zadrzewione, oczyszczenie
placu budowy z drzew i krzewéw powinnodgokonane w porozumieniu z Wwtwymi organami
administracyjnymi. Pnie drzew i krzewéw powinnythyykarczowane; dopuszcza giozostawienie w
gruncie pni drzew, i krzewdéw @ednicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaciestypod nasyp o
wysokasci nie mniejszej i 2,0 m. Nie wykarczowane pnie powinnychigicte w tym przypadku nie
wyzej niz 10 cm nad powierzchgiterenu.

Karczowanie drzew o wartoi opatowe] zaleca siwykonywa sprztem mechanicznym, a gdy jest to
mozliwe metod, wywracania rosgcych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewaaftych
powinno by wykonywane w okresach, w ktérych grunt jest nimaeznity. Krzewy i mtode drzewa
przewidziane do ponownego zasadzenia wlmibrplacu budowy lub na innym terenie powinny by
wykopane w sposéb nie powoday ich uszkodzenia w gaiejszym ich rozwoju i zakopane w gruncie
zacienionym
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Usuwanie z placu budowy obiektow i przedmiotow staswigcych przeszko@ przy robotach
ziemnych

Przed przysipieniem do robét ziemnych naledoktadnie zapozrissic z dokumentagj projektows, a w
szczegolnéci z projektem zagospodarowania, na ktérym naniesistniejce uzbrojenie terenu.
Wszelkie przedmioty podleggje usungciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istagg fundamenty,
piwnice itp., znajdujce s na obszarze, na ktérym mdjy¢ wykonywane roboty ziemne, powinnydy
przed rozpocziem tych robot ususie, gdy znajd sic na terenie lub na gbokasci do 1 m poniej
terenu. Przedmioty znajdigie st glebiej mogy by¢ usuwane w czasie wykonywania robét budowlanych,
Z zastrzeeniem,ze poziom, na ktorym magnajdowa si¢ pracownicy usuwagy przeszkog, nie
powinien by zagkbiony wiecej niz 1 m w stosunku do poziomu agghictego przy wykonywaniu
wykopu. Nie naley usuwé statych kabli i wszelkiego rodzaju przewodéw lumktéw bez uzgodnienia
z wi&cicielami powyzszych sieci, a roboty ziemne nafevykona w sposdb uzgodniony z instytycj
sprawujca nadzor nad tym ugdzeniami.

Budowle lub pozostakzi fundamentéwscian, murdéw i inne obiekty magie by usuwane, gdy
pozostawienie ich w gruncie lub na nim i ewentualy&orzystanie zostalo przewidziane w
zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na bugdub w przygtym do wiadoméci przez organa
paiastwowego nadzoru budowlanego zgtoszeniu robét. Z¥gadku odkrycia w czasie wykonywania
robét ziemnych jakichkolwiek ugelzeh podziemnych lub przewoddw instalacyjnych nieprzkaidnych
w dokumentaciji technicznej (wdzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, wadgowe,
kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty natgrzerwa& do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposdb mitiwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzmbot. W
razie wykonywania robét ziemnych w bezpanim gsiedztwie czynnych instalacji kierownik robot w
porozumieniu z wigciwymi jednostkami, w ktérych zagdzie lub wytkowaniu znajdyj sie te instalacje,
powinien okréli¢ bezpiecza odlegta¢ w pionie i poziomie, w jakiej magby¢ wykonywane te roboty, i
zapewnt nad nimi fachowy nadz6r techniczny.

W miejscach wyspowania uzbrojenia podziemnego zalegangikonanie ¢cznego kontrolnego wykopu
poprzecznego w celu dokladnego zlokalizowaniadzenia i zapobiegegiu jego uszkodzenia. Kopanie
kontrolnych wykopdéw, w celu ustalenia paémia przewoddw, powinno bydokonywane wylcznie
sposobemecznym bez aycia kiloféw, dggow, klindw itp. narzdzi do odspajania gruntu.

W przypadku, gdy w czasie wykonywania robot zieningostag ujawnione niewybuchy lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nateniezwtocznie przerwawszelkie roboty, miejsca
niebezpieczne ogrodzi oznakowa napisami ostrzegawczymi oraz powiadémiezwitocznie wiciwy
organ wiadzy administracyjnej, Inspektora nadz&liarownika budowy, najblisz; jednostk sapersk i
Policjg. W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiame materialy nadage s¢ do dalszego
uzytkowania (poktadywiru, piasku, kamienia itp.), kierownik rob6t powen powiadomi
Zamawiajicego lub Wykonawgi ustal z nim spos6b dalszego pgsbwania.

W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnychpreedmioty zabytkowe lub archeologiczne ngle
przerwa roboty w obszarze znalezisk oraz powiadbmivestora i wladze konserwatorskie. Tryb
postpowania w takim wypadku regulupostanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. aocie
zabytkow i opiece nad

zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 zrmp&@mianami). Zgodnie z postanowieniami art. 32
ustawy nalgy:

- wstrzyma wszelkie roboty mogece uszkoddi lub zniszczy odkryty przedmiot;

- zabezpiecz§, przy wyciu dostpnychsrodkéw, przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwiocznie zawiadoniio znalezisku wiciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw,zljenie
jest to maliwe, wiaciwego wojt (burmistrza, prezydenta miasta),

- wojt (burmistrz, prezydent miasta) jest obgaény niezwtocznie, nie digj niz w terminie 3 dni,
przekazé wojewoddzkiemu konserwatorowi zabytkéw pragj zawiadomienie,

- wojewddzki konserwator zabytkéw jest obgrany w terminie 5 dni od dnia przgja zawiadomienia,
dokon& ogledzin odkrytego przedmiotu,

- jezeli w tym terminie wojewodzki konserwator zabytkéawe dokona ogidzin odkrytego przedmiotu,
przerwane roboty magoy¢ kontynuowane.

Zdj ecie darniny i ziemi roslinnej

Usunkcie darniny i ziemi rélinnej powinno by dokonane w granicach wyznaczonej budowli z
dodaniem po ok. 1,0 m poidej stronie. W przypadku gdy darnina ma bwykorzystana w pfiejszym
czasie, powinna ldyzdejmowana ptatami o wymiarach 0,2-0,3 m do 0,835 m, grubéci 5 - 10 cm
lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30 cm, gréd® - 10 cm. Zebrandarnire zaleca s ponownie
utozy¢ w miejscu przeznaczenia mliwie szybko, aby nie nagtito jej zniszczenie.

Zaleca s} zdjetg darnire sktadowa przez utaenie jej na gruncie rodzimym i dobrzedocisnr¢ do
gruntu. Przy dtaszym jej sktadowaniu i wysgpieniu porostu traw, trawy nadg kosic dwa razy w roku.
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Jezeli nie ma takich mdiwosci, darnire nalery sktadowa& w pryzmach o szerokoi ok. 1,0 m, i
wysokasci do 0,6 m.

W porze rozwoju rdin darnirg nalezy magazynowaw warstwach trawdo gruntu, jednak nie diej niz
przez 4 tygodnie. W pozostatych okresach roku wasth, w ktérych darnina jest atma travg do
trawy.

Ziemia raglinna powinna b§ zgarneta w pryzmy i wykorzystana do pdiejszego umocnienia skarp lub
plantowania warstwy wierzchniej terenéw zielonychvpykonaniu rob6t. Nadmiar ziemidlomnej nalezy
usury¢ z terenu inwestycji.

Zgarniania ziemi rdinnej nie naley wykonywa podczas diych lub dtugotrwatych opadow, gdy
przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest moKedran ziemk roslinng nalezy przechowywa w
mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszmzeimnymi rodzajami materiatow
oraz przed najelzaniem na pryzmy pojazdow wywolgym zmiany strukturalne zebranej ziemi
roslinnej.

Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegggych na terenie robét ziemnych powinnd loppkonane, gdy jest to konieczne
ze wzgtdu na bezpieczstwo robot oraz w przypadku, gdy mathyykonywany nasyp, a kamienie
siegajg wyzej niz 1/3 wysokdci nasypu. Usuwanie kamieni ozgieh wymiarach lub resztek
fundamentéw budowli, ktére utrudniajvykonywanie wykopéw, mae by dokonywane za pomagc
maszyn przez rozkruszeniezék na terenie przysztych rob6t ziemnych znajdigezsratowisko gruzu
lub innych od padéw, to powinno &pno usungte z miejsca wykonywania robo6t ziemnychzgk
stanowizrédto zagraenia lub jeeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzajaoidw na placu
budowy.

Przygotowanie drog dojazdowych
Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robét powilig¢ przygotowane w sposéb podany w
projekcie organizacji placu budowy.

5.4. WYKONANIE WYKOPOW TYMCZASOWYCH

Wymagania podstawowe

Metoda wykonywania wykopow powinnadgobrana odpowiednio do wielk@ robot, gebokasci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu @tasowanego spgil mechanicznego.
Wykonywanie wykopow powinno pagtowa: w kierunku podnoszeniagsniwelety, tak, aby byt
umazliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robdtzp rownoczesnym zachowaniu wymaganej
projektem doktadnii robdt. Wykopy fundamentowe powinny dwykonywane w zasadzie w takim
okresie, aby po ich zakozeniu mana byto przysfpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w
nich robét i szybko zlikwidowawykopy przez ich zasypanie. Przy wykonywaniu wyswpv
bezpdrednim gsiedztwie istnigjcych budowli, na gbokasci rownej lub wekszej niz glebokas¢ po
sadowienia tych budowli, natg zastosowasrodki zabezpieczage przed osiadaniem i odksztatcaniem
tych budowli.

W przypadku wykonywania wykopéw fundamentowychdikeu lub kilku budowli potaonych blisko
siebie naley rozpoczyné roboty ziemne dla budowli, ktéra jest najgkej posadowiona.

Wymiary wykopow

Wymiary wykopow powinny b§ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw fummaatow w
planie oraz dostosowane do sposobu zaktadania fiuertta, gébokasci wykopu i rodzaju gruntu, z
uwzgkdnieniem konieczniei wzmochieniacian wykopéw.

Wymiary dna wykopow fundamentowychscianach pionowych nie umocnionych ngl@rzyjmowa
réwne wymiarom rzutu faw lub stép fundamentowyadtty gciany fundamentu wykonujeesbez
odeskowania lub gdy powierzchnie boczomn nie g izolowane. Minimalna szerokéwykopu w tym
przypadku powinna wynaso,6 m.

Jezeli sciany boczne tawy, stopy lub plyty wzghiesciany fundamentowej (posadowionej na gruncie
bezpdrednio, tj. bez tawy)swykonywane w deskowaniu lub gdy ich powierzchroeane §
izolowane, szerokg wykopu oscianach pionowych nie umocnionych przyjmuje réiwrg szerokdci
tawy, szerokéci stopy fundamentowej itp. z dodatkiem po 0,6 kazlej strony izolowanej lub
deskowane;..

Pochylenie skarp w wykopach

Wykopy oscianach pionowych bez rozparcia lub podparcia leimocnionych skarpach mpgy¢
wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych)araypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szeroko rownej gkbokasci wykopu, a gibokas¢ wykopu nie lgdzie wicksza nk
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2,0 m w skatach litych odspajanych mechaniczni@iw rumoszach, wietrzelinach i w skatach
spekanych, 1,25 m w gruntach mato spoistych i 1,5 mruntach spoistych.

Wykopy o gkbokasci wigkszej ni w p. 1 mana wykonywa jedynie w przypadku, gdy skarpy wykopu
maja bezpieczne nachylenie.

Rozparcie lub podparciescian wykopow

Typowe rozparcia i podparcia wykopéw mday¢ stosowane do zabezpieczefian wykopéw do
gtebokasci 4,0 m w warunkach, gdy w bezpednim gsiedztwie wykopu nie przewidujegsivystpienia
obcizen spowodowanych przez budawérodki transportu, sktadowany materiat, urobek guutg. oraz
jezeli warunki wykonania rob6t nie stawaggpecjalnych wymaga W innych przypadkach sposéb
rozparcia lub podparcia wykopéw powinienctkreslony w projekcie. Odeskowangeian wykopu
moze by petne lub aurowe. Odeskowaniezarowe mana stosowaw gruntach o dostatecznej
spoistdci, uniemaliwiajacej wypadanie gruntu spogaizy bali przyciennych. Odeskowaniearowe
scian wykopow mana stosowatylko w gruntach spoistych, pétzwartych i zwartych

Przy wykonywaniu wykopéw podpartych lub rozpartydwinny by zachowane nagiujace
wymagania:

a)gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawgoonad teren co najmniej na 15 cm i
zabezpieczaprzed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przetimv,

b)wykop rozparty powinien hiyprzykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pabiwykopu jest
przewidziany ruch pojazdéw lub gdy znajduje wizasegu pracyzurawia,

c)rozpory powinny by tak umocowane, aby uniemiwvione byto opadanie ich w dot,

d)w odlegtaciach nie wgkszych nk 20 m po winny znajdowssic awaryjne, odpowiednio
przystosowane wygia z dna wykopu rozpartego,

e)w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdofvsic w czsci wykopu odeskowanego,

f) w razie potrzeby dokonywania ggedniego przerzutu urobku najew pionie zbudowé&pomosty.
Stan rozparcia i podparciaian wykopow powinien bysprawdzony okresowo oraz niezwtocznie po
wystgpieniu czynnikéw niekorzystnych dla wzmacg@jch konstrukcji, np. intensywne opady deszczu,
wystgpienie duych mrozéw, oraz przed kdym zegciem pracownikéw do wykopu. Wszelkie
zauwaone usterki w umocnieniécian powinny by niezwtocznie naprawione.

Pogkbianie wykopdw wgcej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych i 0 0,3 m w gruntachostatych mze
odbyw& sie dopiero po odeskowanigian. Przy gibieniu wykopow w gruntach wodo#mych jest
konieczne stosowanie w dnie wykofmtianek szczelnych, glajacych co najmniej 0,5 m pargj dna
wykopu. Scianki te powinny by dobrze rozparte w kdej fazie rob6t. Rozbieranie umochigian lub
skarp wykopOw powinno liyprzeprowadzane stopniowo w miaasypywania wykopéw, poczynajod
dna wykopu.

Zabezpieczenigécian wykopow mana usuwaé za kadym razem na wysoké nie wicksz niz:

0,5 m — z wykopdéw wykonanych w gruntach spoistych,

0,3 m — z wykopdéw wykonanych w innych rodzajachrgéu.

Pozostawienie obudowy wykopow w gruncie jest dopealne tylko w przypadkach technicznej
niemaznosci jej usunécia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowgraza bezpieczestwu
pracy albo stwarza mbtwo$¢ uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.

Zejscia i wyjscia w wykopach

W wykopach gtbszych nt 1,0 m od poziomu terenu powinnydaykonane w odlegkziach nie
wiekszych nk 20 m bezpieczne Zeja (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po roagfolub skarpach oraz opuszczanie lub
podnoszenie pracownikéw wdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobioneunty jest
zabronione.

Nienaruszalna¢ struktury gruntu w wykopie
Wykonywanie wykopow w gruntach spoistych powinnpaibywa bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnycletyapozostawd warstwe gruntu ponad
zalazone rzdne wykopu o grubi@i co najmniej: przy pracy spycharkami, zgarniarkakoparkami
wielonaczyniowymi - 15 cm, przy pracy koparkamijedaczyniowymi - 20 cm. Nie wybrayw
odniesieniu do projektowanego poziomu, wagsgnuntu naley usura¢ bezpdrednio przed wykonaniem
fundamentu sposoberacznym lub mechanicznym, zapewn@ym uzyskanie wymaganej doktadied
wykonania powierzchni podia pod fundament. W przypadku przggénia wykopow poriej
przewidzianego poziomu, a zwtaszcza pepprojektowanego poziomu posadowienia aale
porozumié€ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem pgalp odpowiednich decyzji od&oie sposobu
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wypetnienia przegbien.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonanykepu naleéy w miejscu i na glbokasci
posadowienia obiektu sprawdziosnos¢ gruntu na obaizenia, jakie bda przekazywane na grunt przez
wykonany obiekt lub budow!

Wykonanie wykopéw w gruncie spoistym

Struktura gruntéw spoistych me byt tatwo naruszona przy wykonywaniu robét ziemnyclpamog
sprztu mechanicznego, powodggego wstrasy przy poruszaniu spo dnie wykopu. Z tych wzegtiow
przy gruntach spoistych nalestosowa koparki z wysggnikiem, poruszaie s¢ poza obgbem wykopu.
Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach spoistych keazige jest przestrzeganie ngmtjgcych zasad:
- wykopy naley chront przed doptywem wody opadowej,

- nie m@na pozwalé na gromadzenie givody w wykopie, dlatego natg odpompowywa lub
odprowadzé& wodke grawitacyjnie, rownig w czasie przerw w robotach i zksz& nasilenie
pompowania w okresie deszczow,

- W gruntach spoistych niezalge od sposobu wykonywania robét ziemnych zalegcpazostawd
nienaruszogwarstwe grubdgci 40 do 50 cm, zabezpieazj tymczasowym zadaszeniem i ugéifg
recznie maliwie na krotko przed przygpieniem do wykonywania fundamentu. Beg@alnio po
usunkciu ostatniej warstwy gruntu naleutozy¢ beton wyréwnawczy w celu zabezpieczenia pzalto
przed namakaniem wgapadovy.

Zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciamvodnymi

Przed przysipieniem do robét ziemnych na terenie, w ktorym megstpi¢ osuwiska gruntu, nalg
przeprowadzi szczegétowe badania geologicznayinierskie lub geotechniczne terenu osuwisk i w
miare potrzeby badania gruntowo-wodne w pablivykopéw lub nasypéw, na terenie zagnoym
osuwiskiem. Zakres batilgeotechnicznych powinien by takim przypadku ustalony w porozumieniu z
Zamawiajcym. Badania powinny léyprzeprowadzone przez instyteeyyspecjalizowagw tego

rodzaju pracy.

Zapobieenie powstawaniu osuwiska powinnatlokonane przez Wykonaweobét po uzyskaniu
wynikow bada terenu osuwiskowego; naleprzy tym rozwayc¢ i przyja¢ sposéb zabezpieczenia
okreslony przez projektanta w porozumieniu z Zamagggim.

W przypadku gdy w czasie wykonywania wykopu wp#b zagraenie stateczrigi skarp lub
statecznéci budowli, roboty ziemne natg natychmiast przerwa powiadomé kierownictwo budowy i
Zamawiajicego lub Generalnego Wykonawdezeli wystapity osuwiska lub przebicia wodnerdto,
kurzawka), to naley:

a.wstrzyma wykonywanie robét ziemnych, do czasu zbadaniaepygicego zjawiska,

b.zabezpiecz§ miejsce niebezpieczne przed apstm oséb na obszar zagooy ruchami gruntu lub
zalewany przez wody

c.miejsce, w ktérym wyspito przebicie wodne, powinno byiezwlocznie zabezpieczone przed dalszym
naruszeniem struktury gruntu; deng sposob zabezpieczenia wykopu przed naptywem wqatyebicia
powinien by niezwlocznie okrdony przez kierownika robot

d.zawiadomé wiasciwe organa pastwowego nadzoru budowlanego, gospodarki wodnégtpewego
nadzoru budowlanego, inwestora albo generalneg@maike oraz projektanta w celu zbadania
przyczyn zjawiska i niezwlocznego ustalenia spostdhezpieczenia wykopu oraz metod dalszego
wykonywania rob6t ziemnych Do usgnia osuwisk lub przebiwodnych naley przystpic¢

niezwtocznie po ustaleniu sposobéw ich likwidadfiykonywanie robét ziemnych w miejscu osuwiska
lub przebicia wodnego powinno przebiégasposéb uprzednio ustalony przez projektantaniipao
odbyw& sie pod nadzorem technicznym do czasu zabudowy wyk@mo zasypania lub do czasu
odpowiedniego zabezpieczenia skarpyli anowi ona jego wykeczenie.

Odwodnienia wykopOw w czasie prowadzenia robdt zienych.

Przed przysipieniem do robét ziemnych powinny bwykonane wszystkie ugdzenia odwadniage,
zabezpieczage wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowyrawierzchniowymi i

gruntowymi. Uradzenia odwadniage naley kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robot.
Roboty ziemne powinny léywykonywane w takiej kolejrimi i w taki spos6bzeby byto zapewnione
tatwe i szybkie odprowadzenie wod gruntowych i apagch w kadej fazie robét (np. kopanie rowéw
odwadniagcych naley prowadzé od dotu do goéry). Wykopy bezwzginie powinny by chronione

przed niekontrolowanym naptywem z okolicznego tarexdd pochodgych z opadéw atmosferycznych.
Niezaleznie od budowy urgdzen, stanowicych elementy systemow odwadn@jch, ugtych w
dokumentaciji projektowej. Wykonawca powinien, ovilgmagaj tego warunki terenowe, wykoéia
urzadzenia, ktére zapewnbdprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abszhét ziemnych,
tak, aby zabezpieczygrunty przed nadmiernym zawilgoceniem i nawodrgeni
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Wykopy powinny by chronione przed niekontrolowanym naptywem do micid pochodzcych z
opadow atmosferycznych na otagzgm terenie. W tym celu powierzchnia terenu powibpa
wyprofilowana ze spadkami urdiwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robo6t. Od stramadku
terenu nalgy wykona w razie potrzeby rowy ochronne zlokalizowane pomavdopodobnym klinem
odtamu skarpy wykopu. Sprowadzenie wod z rowéw achych do studzienek zbiorczych w wykopie
mozna wykona tylko w miejscach odpowiednio zabezpieczonych grmzmyciem. Przy wykonywaniu
rowow opaskowych otaczagych wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnigkepu naley
sprawdz¢, czy nie mog one by przyczyn niekorzystnego dla rob6t ziemnych nawodnienia yram
innych miejscach, w ktérych wygiuja grunty przepuszczalne nienawodnione, albo czpoaweoduj
powstania szkéd na terenagjsisdnich.

Rowy powinny by wykonywane od strony spadku i zlokalizowane popalimvym klinem odtamu
skarpy wykopu.

Wykonawca ma obowkek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby matchniom gruntu
nadawa w catym okresie trwania robot spadki, zapewgtiajprawidtowe odwodnienie. Zadi w skutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrasgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiaigo za te czynioi, jak rowniez za dowieziony
grunt. Roboty ziemne w wykopach najavykonywa w takiej kolejndci, aby w kadej fazie robét byto
zapewnione fatwe odprowadzenie wéd opadowych itgmych. W tym celu naley stosowa
odpowiedni system rowkow lub dreryaodwodnienia roboczego i ewentualnie studzienlomze z
pompami. W czasie robét ziemnych rigleachowé odpowiedni spadek podiny rowkow
odwadniagcych, umaliwiajacych szybki odptyw wod z wykoprédta wody odstorite przy
wykonywaniu wykopow, nale/ uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rigil@dprowadzi
poza teren pasa robét ziemnych.

Przy wykonywaniu robét po#gj poziomu wod gruntowych Wykonawca musi zapéwna swoj koszt,
na czas gbienia wykopow, obriienie zwierciadta wéd gruntowych paaj dna wykopu, stosa
odpowiedniesrodki techniczne (zestawy igtofiltréw, igtostudn&udnie gibinowe, drena pompowanie
wody pompami zanurzeniowymi itp.). Okianie wod gruntowych w wykopie powinnodgiokonywane
w przypadkach, gdy woda gruntowa unieshgia wykonanie wykopu stosowanym na budowie
sprztem, lub jest utrudnione posadowienie budowli nzigmmie przewidzianym w projekcie. Olzenie
wad gruntowych powinno liyprzeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostatasmana struktura gruntu
w poditazu budowli wykonywanej ani few podiczu budowli gsiednich. Jeeli moze zachod#i
naruszenie struktury gruntu, to spos6b abnia wod gruntowych powinien przebi€gegodnie z
wykonanym do tego celu projektem.

Odprowadzenie waéd do istnigych zbiornikéw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucj&htrudnych, nietypowych warunkach
geotechnicznych, projekt organizacji robét powinpepewidywa obejmowd rowniez projekt
odwodnienia wykopow.

Wykonywanie wykopow urzadzeniami zmechanizowanymi

Niezaleznie od wymaga podanych powsej, przy wykonywaniu wykopéw ugglzeniami
zmechanizowanymi natg:

- wyznaczy w terenie stref niebezpieczp dostosowamdo wywanego sprgu do wykonywania
wykopéw, dostosowagicbokas¢ odspajanej jednocgeie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu
do rodzaju gruntu oraz pionowego zasi wyskgnika koparki. Wykonywépobieranie gruntu
warstwami nie dopuszczaj do powstawania nieréwsa, oraz:

- dokon& takiego rozstawu pracigych maszyn, aby nie zachodzita #tiwos¢ ich wzajemnego
uszkodzenia.

Przy wykonywaniu wykopéw wskoprzestrzennych kopagkpracownicy powinni wykonywaich
obudove wytgcznie z zabezpieczonejgei wykopu. Niedozwolone jest przebywanie oséb poizy
sciang wykopu a kopark, nawet w czasie jej postoju, oraz przeéwie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub
innego sprgtu mechanicznego.

Wydobywanie urobku z wykopuaskoprzestrzennego powinnodgokonywane sposobem
mechanicznym, z tyre:

ajpracownicy powinni znajdowasic w bezpiecznej odlegioi od podnoszonego pojemnika lulzhy
koparki,

b)wykop powinien by szczelnie przykryty wytrzymatym pomostenygé jednoczénie odbywa i
praca w wykopie i transport urobku,

c)pojemnikéw stagcych do transportu urobku nie nafevypetnia: wiecej niz do 2/3 ich wysokéi.
Wytadowanie urobku z #ki koparki nad skrzyni$rodka transportowego powinno ngst dopiero po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanigbleu powinno by dokonywane nad dnem
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srodka transportowego na wysakonie wickszej ng:

a)50 cm w przypadku tadowania materiatéw sypkich,

b)25 cm w przypadku tadowania materiatow kamiennych.

Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanyef wykonywaniu wykopéw po winien odbywa
sie poza prawdopodobnym klinem odtamu.

Sktadowanie urobku z wykopéw

Ukopany grunt powinien léyprzetransportowany niezwtocznie na miejsce jegezmaczenia lub na
odktad przeznaczony do zasypywania wykopu po jedpudowaniu. W przypadku przygotowywania
odktadoéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania wyghoodlegiéé podnéa skarpy odktadu od
gornej kravgdzi wykopu powinna wynoéi

- nie mniej nz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej nk 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.

Niedozwolone jest skladowanie gruntow w postacitadiw:

- w odlegtagci mniejszej nk 1,0 m od krawdzi wykopu obudowanego, pod warunkiemobudowa jest
obliczona na dodatkowe olggenie odktadem gruntu,

- w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntteliéciany nie § dobrze umocnione.

Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopdéw powinno bylokonane bezgoednio po zakfczeniu w nich przewidzianych
robot.

Przed rozpocgziem zasypywania dno wykopu powinnoélyczyszczone z namutdw oraz odpadkow
materiatéw budowlanych, a w przypadku gdy jesetthhicznie uzasadnione powinna:lpdwodnione.
Zasypywanie wykopéw powinno Byrowadzone gruntem rodzimym wydobytym z zasypywane
wykopu, nie zamarzefym, o wilgotndci zblizonej do optymalnej, bez obedwogtazéw, gruzu, drewna,
odpaddéw i innych ciat obcych, magych mi€ wplyw na maliwo$é¢ jego zagszczania, jéi w
dokumentaciji technicznej nie przewidzianogmtrych warunkéw technicznych zasypywania wykopu.
Grunt wyty do zasypania wykopow powinienbygagszczony przynajmniej tak jak grunt wokoét wykopu
Wykopy powinny by zasypywane warstwami.zii w dokumentacji technicznej nie przewidziano
innego sposobu zagzczania gruntu przy zasypywaniu wykopow, to ukfeelazagszczanie gruntu
powinno by dokonywane warstwami z jednoczesnymesagzaniem zasypki. Grubbwarstw ma by
dostosowana do mtiwosci zastosowanego sgitm do zagszczenia gruntu w wykopach i do praggo
Sposobu zagszczania i powinna wynasi

m nNie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéwecznych i watowaniu,

m 0d 0,5 do 1,0 m - przy ubijaniu ubijakami mechanigni o dziataniu udarowym lubgikimi tarczami
(grubas¢ warstwy naley dobierd do ckzaru plyty i wysokdci ich spadania, jednak nie g@by ona
wieksza nt srednica piyty),

m okoto 0,4 m przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zag:szczenia lub wskaik odksztatcenia gruntu nasypowego, w przypadiakiiokrélenia
jego wartdgci w Dokumentacji, powinien yrowny wskanikowi zag:szczenia gruntu rodzimego.
Wilgotnoé¢ gruntu zagszczanego w danej warstwie winna lzplizona do wilgotnéci optymalne;.

Przy zagszczaniu gruntow, dla uzyskania rownomiernego wska zagszczenia, nalsy:

- rozcielac grunt warstwami poziomymi o réwnej gridog sposobemgcznym lub lekkim sprgem
mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zgggczg na calej szerokimi, przy jednakowej liczbie przgj sprz:;tu
zag:szczajcego,

- prowadzt zag:szczanie od kragdzi ku srodkowi obszaru zasypek.

Jezeli w wykopie dookota budowli ufmno uradzenia lub warstwy odwadnigge (drena), to warstwa
gruntu do wysokéi ok. 0,30 m nad dresam lub warstwami odwadnigjymi powinna by zagszczona
recznie w sposob nie wptywgjy na prawidtowe odprowadzenie wody.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje: surociag, to do wysokéci ok. 40 cm po nad gogrkranedz
rurociggu naley go zasypywargcznie, z tymze grubagé jednorazowo ubijanej warstwy nie areoby¢
wieksza nz 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno gpstvat rownoczénie po obu stronach
rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopusljesciany $ umocnione, powinno liydokonywanegcznie, a
przy braku umocnienia nina stosow&sprzt mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zsgczenie w pohlu $cian obiektow powinno ydokonywane w
taki spos6b, aby nie powodowato uszkodzenia waiitiacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej,
jezeli taka zostata wykonana.

Wykopy wokét fundamentdéw natg zasypywaé do poziomu spodu warstwy gleby na terenie przylegt
do wykopu. Wierzch warstwy zasypki najeksztattowa tak, aby zostato odtworzone uksztattowanie
terenu istnigjcego w tym miejscu przed rozpecim budowy.
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Rekultywacja terenu

Wykonywanie zasypek nate zakaczy¢ utozeniem warstwy gleby o grubc podobnej do istniegej na
przylegtym terenie. Nagpnie naley dokona& obsiewu mieszankroslin zielnych dobranych do
warunkéw jakie wysfpuja na przyleglym terenie lub przewidzianych w projekzdeleni.

5.5. WYKONANIE WYKOPOW - ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Reczne odspajanie gruntow

Do recznego odspajania gruntéw nalestosowd narzdzia przystosowane do tych robot i sprawne:
- do odspajania gruntéw mato zwtych; szufla, fopata, szpadel prositly, szpadel zaokglony,

- do odspajania gruntow zgatych: oskard z dziobem i dlutem, oskard dwudziopokilof,

- do odspajania skat: kliny, glyi.

Mechaniczne odspajanie gruntéw

Mtotki pneumatyczne i lekkigrednie i cgézkie powinny by stosowane do odspajania gruntéweabich
oraz do zrywania lub rozbiorki obiektéw lub nawighni przewidzianych do usumia z placu budowy.
W przypadku braku sptarek dostarczagych powietrze do mtotkéw pneumatycznych mbgé
stosowane miotki elektryczne lub spalinowe przyhpazaniu ostranosci z punktu widzenia
bezpiecznego wykonywania robot.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w sztaegi przy wykonywaniu robét ziemnych
liniowych, mog, by¢ stosowane zrywarki,zywane do:

a)rozluzniania gruntéw na okéona gtebokas¢ jako prac przygotowawczych daycia spycharek,
réwniarek, zgarniarek lub koparek

b)do usuwania korzeni, krzewéw i kamieni narzutowgahiewielkich rozmiarach,

c¢)zrywania nawierzchni starych istnjeych na placu budowy, nie wagzapc nawierzchni betonowych.
Przy rozlinianiu gruntéw mtotami pneumatycznymi nglerzestrzegastosownych przepiséw BHP.

Wydobywanie gruntu koparkami

Do odspajania, tadowania gruntu dradki transportowe w czasie wykonywania wykopowydoy,
formowania skarp lub zatadunku gruntu z haldy, giogt stosowane koparki o pracy cyklicznej lub
ciaggtej, jedno lub wieloczerpakowe, przeglserne lub podgbierne o zdolngci przerobowej
dostosowanej do istotnej potrzeby | wypsaia placu budowy Zalecasstosowanie:

a)koparki tyzkowej przedsibiernej do wydobywania gruntéw sypkich i spoistyehz skalistych po
uprzednim ich rozdrobnieniu, do zatadunku lub m@dahku materiatéw sypkich i gruntéw pobieranych z
hatdy

b)koparki yzkowej podsgbiernej do wydobywania gruntu paej poziomu ich ustawienia w
przypadkach, gdy ze wzglu na mat nasnos¢ gruntu nie mena wykonywa robét ziemnych kopagk
przedsgbierng. Koparki te mog by¢ réwniez stosowane do wykonywania wykopéw melioracyjnych,
instalacyjnych, fundamentowych

c)koparki chwytakowej do wydobywania gruntéw lekkicitednich oraz gruntéw torfiastych pasj
poziomu jej ustawienia oraz do wykonywanialgikich wykopow fundamentowych. Koparki
chwytakowe mog by¢ stosowane réwniedo tadowania i roztadowywania materiatéw sypkich
d)koparki zbierakowej do urabiania gruntu paeyi ponizej poziomu jej ustawienia oraz do
wykonywania wykopow szeroko iggkoprzestrzennych, jak rowiielo kopania rowow i dotow
fundamentowych w gruntach lekkickrednio zweztych. W przypadku gruntéw gikich zwieztych,
niezkedne jest uprzednie ich rozlnienie. Koparki te magby¢ réwnie stosowane do wydobywania
gruntéw z terenéw nawodnionych.

e)koparki wielonaczyniowe o pracyagitej (lub koparki kubetkowe) do urabiania gruntawrych i mato
zwi¢ztych oraz do eksploatacji dych mas materiatéw sypkich.zycie koparek wieloczerpakowych
powinno by uzalenione od wielkéci rob6t ziemnych i celowdei uzycia tego rodzaju koparek ze
wzgledu na dug ich wydajnd¢. Koparek tego typu nie nale stosowé przy wykonywaniu roboét
ziemnych w gruntach zmarziych.

Przy wydobywaniu gruntu koparkami najezapewnt bezpiecza i bezawaryjg ich prae przez:

stah kontrok i poprave torowiska koparki,

unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierZahh,

zabezpieczenie koparki przed stoczeniggm si

utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczegmaiki,

e)prawidtowy dobor pojemnigi tyzki lub innego czerpaka do posiadanygobdkow transportu.
Wysokasci sciany wykopu dla koparki przedsiiernej lub gébokasci wykopu dla koparki podgbiernej
powinny by¢ tak dobrane, aby nagpowato catkowite napetianie czerpaka gruntem. Rrapianiu

a)
b)
©)
d)
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gruntu sposobem podbiernym wysoké¢ sciany wykopu nie powinna Bywicksza od najwikszej
wysokasci kopania tygka koparki.

Koparka powinna bytak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniepatpbilnd¢. Zabezpieczenie
koparki przed zsugciem s¢ maze by dokonywane przez stosowanie podktadow. Jakiek@lwie
nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem kopsglhiedopuszczalne.

W przypadku pracy koparki na gruntach stabychiyabe celu zmniejszenia nacisku na padio
gruntowe stosowaspecjalne podktady wykonane z ceownikéw i tarcagnowe;.

Przy wykonywaniu robét ziemnych koparkami rigl@rzestrzegg aby zachowane byly bezpieczne
odstpy:

a)w zasegu obrotu koparki i nadwozia nie mnieprii.0 m.

b)migdzy krawedzia tyzki a gormy krawedzia pojemnikasrodka transportowego 0,5 do 0,80 m,
c)migdzy dwoma koparkami przy opuszczonych wgsikach 10 m.

Przy pracy koparkami powinny byachowane nagiujgce wymagania bezpiecznej ich pracy:

a)do obstugi koparek danego typu mdny¢ dopuszczeni pracownicy nagy odpowiednie uprawnienia,
przeszkoleni w zakresie BHP,

b)koparki po skaczonej pracy nie powinny bypozostawione bez opieki, a dgsto nich oséb
postronnych jest zabroniony; na koparce powinieajdow& Sie napis ostrzegawczyg przebywanie w
zaskgu pracy koparki grozimierci,

c)przebywanie oso6b w odlegi mniejszej nt 10 m od koparki oraz pod konstrukgjrzeciwcezaru
koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podiggsracy lub przemieszczania jest zabronione,
d)zmiana lgta nachylenia wysgnika przy napetnionej #ce jest zabroniona,

e)przy nabieraniu gruntu koparkami pagsernymi nie wolno dopuszcéao tworzenia gi nawisow
gruntu. Powstate nawisy naleusuwa z powierzchni terenu, a pracownicy usuyegjje powinni by
ubezpieczeni odpowiednim sptem,

f) przy urabianiu gruntéw sposobem peatigérnym kopark chwytakowy lub zbierakow, koparka
powinna znajdowasie poza ptaszczyznodtamu gruntu w odlegéai nie mniejszej i 0,6 m,
g)czyszczenie tiki koparki (czerpakéw) oraz jej naprawa mdxy¢ wykonywane tylko po zatrzymaniu
koparki i wylczeniu silnika,

h)tyzka koparki nie powinna léyprzemieszczana nad kabikierowcy, a otwieranie #ki nie powinno
by¢ dokonywane na wysokoi wiekszej nz 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku tadoav
gruntow sypkich i 0,25 m

przy tadowaniu urobku kamiennego. Wyladowywanie ad@ici tyzki nasrodek transportowy me by
dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki,

i) po zakdiczeniu pracy tyke koparki naleéy opuci¢ na ziemg, a silnik wyhczy¢, zablokowé podwozie
i kabine zamkry¢. Operatorowi koparki nie wolno ofei¢ swego stanowiska, gdyAa lub podnoszony
ciezar zawieszony jest na linach nad ziemizy zablokowanych hamulcach.

Przemieszczanie gruntu tadowarkami

Do przemieszczania rozZlmionych gruntéw w trakcie wykonywania rob6t ziemhyoog by¢

stosowane tadowarki hydrauliczne na podwozsignicowym lub kotowym.

Dopuszcza gizwigkszenie zakresu prac tadowarki (np. do skrawanigtwg gruntu) po zaopatrzeniu jej
w specjalistyczny osper (np. w uradzenie zrywakowe).

Zaleca s} taczenie pracy tadowarki z praspycharki.

Przemieszczanie gruntu rowniarkami

Réwniarki mog by¢ stosowane do wykonywania prawie wszystkich roliénych, a w szczego6léa
do:

a)wyrownywania wszelkich skarp wykopow, nasypow adaktadnego profilowania budowli ziemnych,
b)wyréwnywania i zgarniania gruntow nasypach,

c)wykonywania wykopow i nasypOw niskich przy niewielk odlegt@ciach przewozu gruntu,
d)yrozécielania i mieszania piaskawiru itp. materiatéw sypkich,

e)utrzymania w stanie przejezdnym drég transportowych

f) stabilizacji gruntow,

g)wykonywania rowéw odwadniggych,

hyrozprowadzania gruntéw ¢linnych po powierzchni terenu.

Réwniarki mog by¢ stosowane do wykonywania rob6t ziemnych w komhirmionymi maszynami, np.
z przendnikami t&mowymi. Przy wykonywaniu robét ziemnych réwniarkamailezy przestrzegg aby

w czasie sprawdzania lub naprawy rowniarki silnjk\wwytgczony, a gjzsze prace, jak np. przestawianie
noza lemiesza, bylo wykonywane przez dwie osoby.

Mechanizmy robocze réwniarki i droga jej posuwu pow by¢ dobrze éwietlone, obowizkowo w
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czasie zlej pogody, o zmroku i w nhocy.

Stosowanie sprgtu innego rodzaju

Przy wykonywaniu robét ziemnych me by stosowany inny rodzaj sgital, jak np. walce, przedoiki
tasmowe. Wymagania techniczne stosowania tegoggpamaowiono przy wykonywaniu poszczegélnych
rodzajow robot ziemnych i wynika to z organizadiqu budowy.

5.6. WYKONANIE NASYPOW

Przygotowanie podida pod nasypy

W miejscu, na ktdrym ma Bywykonany nasyp, teren powiniendgczyszczony i przygotowany w
sposob okrdony w p. 5.4. Roboty przygotowawcze.

Grunty stabe (np. torfy, namuly organiczne itp.jypmny by usunéte, a na ich miejsce powinien by
nasypany i ubity grunt okény w projekcie. Jeeli projekt nie przewiduje wymiany gruntow stabyeh,
ich ujawnienie nagpito dopiero w fazie wykonywania rob6t ziemnychboty powinny by przerwane
do czasu ustalenia przez projektanta dalszegopo&tipowania. W przypadku pozostawienia gruntow
stabych w podiéu nasypu powinny kiyprzeprowadzone zabiegi zapewnéd wymagas statecznée
podtaza.

Zasady rozmieszczania gruntow w nasypie

Rozmieszczenie gruntdw w nasypie powinné bgodne z projektem.

W przypadku gdy projekt nie okila doktadnego rozmieszczenia gruntéw w nasypie,ipawono
odpowiadé nastpujacym warunkom:

- grunty drobnoziarniste mato przepuszczalne powhbytyuktadane wérodku, a grunty gruboziarniste
blizej skarp nasypéw,

- grunty spoiste powinny léyprzykryte na skarpach i na koronie nasypu waystehronn z gruntéw
sypkich, o grubéci warstwy nie mniejszej nil,0 m,

- grunty znajdujce sé w nasypie nie powinny tworgysoczewek lub warstw utatwigjych palizg lub
filtracje wody,

- grunty utlazone obok siebie w nasypie powinnychy takim uziarnieniu, aby nie powstawaty
odksztatcenia nasypu pod wplywem dziatania wody.

Jezeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skakaida warstwa roztmnego materiatu skalnego o
grubaci nie wickszej nz 30 cm powinna by/pokryta warstw zwiru, pospotki, piasku lub kruszywa
tamanego nie odsiewanego, zawigcago nie mniej rii 25% ziaren potej 2,0mm, tak aby po
zagszczeniu warstwy przestrzeniegaizy ziarnami skat zostaty catkowicie wypetnione.

Wykonywanie nasypéw gsiadujacych z budowh

Nasypy gsiadupce z budowg (betonows, murowan itp.), znajdugca sie w nasypie, powinny hy
wykonywane w taki sposéb, aby przy zaegczaniu gruntu przy tego rodzaju budowlach ligatzegé
sprztu zagszczajce go przy styku gruntu z budawbyta wicksza o 50% w stosunku do liczby pigej
dla dane go rodzaju gruntu, ustalonych przy prébagmszczeniu gruntu.

Wykonywanie nasypéw zwiazanych z wyréwnaniem terenu

Jezeli zachodzi potrzeba wyréwnania zglyjen terenu przy jego niwelacji, zasypywanie ggén
powinno by wykonywane warstwami gruntu o gruigonie wigkszej nz 30 cm. Zagdbienia terenu, na
ktérym g wykonywane roboty niwelacyjne, oetpokasci do 0,5 m mog by¢ zasypywane gruntem
uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej ter@mglowanego, z wytkiem warstwy ziemi
roslinnej.

W przypadku gdy przy niwelacji terenu zachodzi keznd¢ zasypywania zagbien wigkszych nk 0,5
m lub wyréwnania terenu znajdigego s na spadku do poziomu, wykonanie niwelacji powibg6
wykonane w sposob przewidziany dla nasypow.¢&agzanie warstw gruntu nasypywanego w
zagkbienia terenu powinno lBydokonywane odpowiednim sgtem (najczsciej lekkim).

Zageszczanie gruntéw w nasypach

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopaevinna by zag:szczonagcznie lub przy
uzyciu sprztu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibroweanGrubd¢ warstwy zagszczanego
gruntu powinna b§ okreilona déwiadczalnie i dostosowana do sgrzwzytego do zagszczenia. Probne
zageszczanie powinno liywykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi ddé@ego rodzaju robot
ziemnych, akceptowanymi przez nadzér techniczny &eiagacego.

Réwnomiernosé zageszczania
Przy zagszczaniu gruntdw nasypanych powinna pyzestrzegana rownomieggagszczania kadej
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warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniugpagicych wymaga:

- grunt powinien by uktadany warstwami poziomymi o rownej grdbiona calej szerokmi nasypu,

- warstwa nasypanego gruntu powinna bkgg:szczona na catej szerckbdnasypu przy jednakowej
liczbie prze§¢ sprztu zagszczajcego, przesuwanego od skarpskodkowi nasypu w taki sposéb, aby
slady prze¢ sprztu pokrywalyslad poprzedni na szerod@ 5-20 cm,

- W przypadku zagszczania warstwy gruntuwodkami transportowymi, przy jednoczesnym transjgorc
gruntu, niezbdne jest rownomierne pokrycie przejazddmidkéw transportowych catej powierzchni
uktadanej warstwy gruntu, ktéry powiniendowysypywany réwnomiernie warsiywvymaganej grukiei.
Wykonywanie zag:szczania

Wykonywanie zagszczenia warstw gruntéw spoistych w czasie opaddwesterycznych powinno gy
przerwane, po uprzednim §jgjest to maliwe) wyréwnaniu powierzchni warstwy walcem gtadkdia
umazliwienia sptywu wody. Przed uktadaniem ngmstej warstwy gruntu powierzchngtadlg nalery
Zruszyt.

Zageszczenie warstwy gruntu powinnodgokonywane mdiwie szybko, tak, aby nie nagtito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Zageszczenie skarp powinno bygokonywane spetem przystosowanym do pracy na skarpach, z #gm,
liczba przej¢ sprztu powinna by odpowiednio zwgkszona w stosunku do zgggczania takiej samej
warstwy gruntu utéonej poziomo; liczba niezlnych przej¢ sprztu powinna by w tym przypadku
ustalona déwiadczalnie.

Zageszczanie skarp nze nie by dokonywane, jeeli szerokéé¢ uktadanej na skarpie warstwy gruntu jest
wi¢ksza od wymaganej grukm warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podcza8lpwania skarp,
oraz w przypadku, gdyzyty grunt umaliwia wykonanie prawidtowego zagzczenia na kraydzi
uktadanej warstwy.

5.7. ROBOTY ZIEMNE WYKO NCZENIOWE | PORZ ADKOWE

Zakonczenie robot ziemnych i prace pgdkowe winny by wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumentaciji jako:

1.Plantowanie terenu poprzez wyréwnywanie terenurfmgje rodzimym) do zadanych projektem
rzednych przeZciccie wypukldci i zasypanie wgbien, o sredniej wysokéci scie¢ i gtebokasci zasypa
nie przekraczagych 30 cm, przy odlegioi przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy
zmechanizowanej i do 30 m przy pragganej

2.Rozplantowanie odkfadu lub ziemi wydobytej z przakdéub rowu poprzez rozmieszczenie
mechaniczne lubeczne ziemi warstwo okrelonej grubdci bezpdrednio przy wykonywanym
przekopie lub rowie. Nie dopuszcza siykonywania nasypow w formie grobli wzdtloryt ciekow
spetniagcych funkcg przewidzian dla watéw p.powodziowych.

3.0brobienie z grubsza powierzchni wykopow, przekopdasypow lub odktadéw poprzez obrobienie
powierzchni skarp, korony lub dna w wykopie lubgkapie, oraz na nasypie lub okfadzie.
4.0brobienie na czysto powierzchni skarp i koronyepopow lub nasypéw statychaznie poprzez
obrobienie powierzchni po wykonywanych robotachraigch.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakdci robo6t zgodnie z ogdinspecyfikacy dziat nr 6.

6.1. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNY  CH

Badania przed rozpoczciem robot
Przed przysipieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzairzyman od zamawiajcego
Dokumentagj robot ziemnych i zgtogiewentualne nieprawidtovioi w terminach okréonych w
umowie. Sprawdzenie dokumentacji technicznej potegyaprawdzeniu jej kompletéw i stwierdzeniu,
czy na jej podstawie niaa wykona dane roboty ziemne lub budowle ziemkV uzasadnionych
przypadkach, ok&onych w dokumentacji projektowej, przed rozpgmem robét naley wykona
badania gruntéw. W takim wypadku Wykonawca robatipgen zorganizowéana placu budowy polowe
laboratorium, przystosowane do wykonywania néglrtych na budowie badaruntu. Laboratorium to
powinno by przystosowane do wykonywania co najmniej ¢g@gtcych bada:

- analiz makroskopowych,
- wilgotnasci gruntu,
- maksymalnego ¢karu szkieletu gruntowe go i wilgotém optymalnej (badanie Proctora),
- wskaznika zagszczenia gruntu nasypowego,
- stopnia zagszczenia gruntu piaszczystego.
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W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratarita budowie nie jest miiwe, nalery zapewnt
stah wspotprae z najblizszym laboratorium wykonegym techniczne badania gruntow (instytut,
laboratorium drogowe itp.).

Przed przysipieniem do robét ziemnych, w razie potrzeby, Wykeca robét powinien wykorga
terenowe badania gruntu, dla o#temia ich rodzaju i grubei warstw zalegagych w miejscu robo6t
ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw vasgruntowych w momencie rozpoczynania robét.
Terenowe badania gruntéw na potrzeby budowy powbydywykonywane niezalaie od posiadanej
dokumentaciji geotechnicznej. Badania te mog przeprowadzone za pompc

- dotéw prébnych w przypadku badania delgtkasci 3,0 m,

- wiercer gruntu do gibokasci posadowienia obiektu.

Rozmieszczenie otworéw badawczych i ich liczba powiumaliwia¢ wymagan dla wykonawcy robét
charakterysty& gruntow. W przypadku natrafienia na namuly lubfjtoralezy przeprowadi badania
szczegotowe przez jednostéio tego uprawnian Z przeprowadzonych na terenie budowy Iseglantu
nalezy sporadzi¢ protokot i poréwné uzyskane wyniki z projektem.

Protokdt powinien by dofaczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbe gotowego obiektu.
Pobieranie probek gruntu i badania gruntéw powibyyzgodne z normami.

Przed rozpoazxiem robot ziemnych, po wykonaniu prac przygotowayeh, naley dokona kontroli ich
wykonania.

Sprawdzenie robo6t pomiarowych polega na skontrahiwagodnéci wymaga podanych w p. 5.2 5.3
z wynikami kontroli w terenie. Sprawdzanie pracyga@owawczych polega na skontrolowaniu
zgodndci ich wykonania z wymaganiami podanymi w p. 5.4ni€ol nalezy obja¢ nastpujace prace:
oczyszczenie terenu, zdje darniny i ziemi urodzajnej i ich zmagazynowanigungcie kamieni i
gruntéw o matej nénadsci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywaniadbbiemnych,
zabezpieczenia przed osuwiskami gruntu oraz siag disjazdowych do placu budowy i miejsca
wykonywania robét ziemnych.

Badania w trakcie robot

Kontrola prawidtowdci wykonywania rob6t powinna Byprowadzona zaréwno w trakcie wykonywania
wykopow i nasypoéw (kontrola higca) jak i po ich zakiczeniu (kontrola kicowa). W ramach kontroli
nalezy sprawdzt wszystkie elementy wykonywanych robot ziemnych.

1.Sprawdzenie wykonania wykopow i ukopéw pod fundampéadowli lub inne urgdzenia podziemne,
polega na skontrolowaniu wymagekreslonych w p. 5.3 i 5.5 ze szczegb6lnym zwrdceniemgiwa:
zabezpieczenie stateczobi stanu skarp, wykopow, stan rozparcia i podigestian wykopow
(kazdorazowo przed rozpoeziem rob6t w wykopie) prawidtowsé odwodnienia wykopu oraz
doktadna¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wylktzenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w
miejscu posadowienia obiektuzymnierskiego itp.) oraz na zachowanie warunkow bezgshstwa robot.
W przypadku sprawdzania ukopu ngl@kresli¢: zgodnd¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacj
geotechniczg, zachowanie stanu rownowagi zboczy, stan odwodmienaz uporgdkowanie terenu
wokot ukopu.

2.Sprawdzenie zgodioi rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w padt@ przygtymi w projekcie
nalezy wykona po zakaczeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadaawadzenia robot
ziemnych) i przed rozpoegiem wykonywania nasypow. Odbioru pozhioprzez geotechnika dokonuje
sie bezpdrednio przed wykonaniem fundamentow, aby ugékemiany stanu gruntéw w pocio, np.
wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Taki odlpéwinien by przeprowadzony przed ueniem
podsypki piaskowawirowej, betonu wyréwnawczego (tzw. chudego betaray innych warstw
izolacyjnych ladz wyréwnawczych. Wyniki sprawdzenia rodzaju i stgnuntu w podtau powinny by
wpisywane do dziennika budowy.

3.Sprawdzenie zagzczenia zasypek nalewykonywa w trakcie zasypywania wykopdw i po jego
zakaczeniu. Grunt w zasypywanych wykopach powiniet starannie zagszczony warstwami w czasie
ich zasypywania. Wykonawca jest zobgréany do dostarczenia wynikéw badeag:szczenia gruntu w
zasypywanych wykopach. Hoi czestotliwos¢ prowadzonych badazag;szczenia oraz wymagany
stopier zag:szczenia jest okény w dokumentacji technicznej lub ustalony priespektora nadzoru.
Wyniki sprawdzenia zagzczenia zasypek powinny dwpisywane do dziennika budowy.
4.Sprawdzenie wykonania nasypow polega na skontralanmieh wykonania z wymaganiami podanymi
w p. 5.7 ze szczegblnym zwr6ceniem uwagi na:§akpuntdw wbudowanych w nasyp, prawidtai¢o
wykonania poszczegolnych warstw gruntu oraz doldé&tinag:szczania poszczegdlnych warstw. W
szczegolnéci nalezy sprawdzé: przydatnéé wbudowanych gruntéw do wykonania nasypu,
prawidlowas¢ rozmieszczenia poszczegolnych gruntow w nasypie

i odwodnienie nasypOw oraz skontrolawzag:szczenie gruntu metaavskaznika zagszczania gruntu
lub metod poréwnania modutéw odksztatcenia.sidada i lokalizacja miejsc ich wykonywania dla
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poszczegolnych warstw zasypek i nasypow wynika magow dokumentacji lub wytycznych Inspektora
nadzoru.

5.Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu pakegeontroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkt. 5.5.10 i 5.7.3 oraz z dokumengggjojektows. Szczegdla uwag; nalezy
zwr0cié na: wiaciwe uicie i odprowadzenie wdd opadowych, zabezpieceaprzed rozmywaniem
skarp i zawilgoceniem gruntu, védwe ucie i odprowadzenie wod gruntowych, zapewyuajcihgte
obnizenie zwierciadta wody po#ej dna wykopu przez caly okres prowadzenia robidtlcezasypania
wykopow.

6.Sprawdzanie prawidiovéci wykonania i zabezpieczenia skarp polega na s&fmwaniu zgodngci
wykonania z wymaganiami podanymi w p. 5.7.4 tj. tkolhnnachylenia skarpy i jej umocnienia za
pomog pomiaréw.

7.Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemmxobiektéw przed naptywem wody polega
na skontrolowaniu jakizi zabezpieczei zgodngci z wymaganiami podanymi w p. 5.7.3, ze
szczeg6lnym zwrdceniem uwagi ngai¢ i odprowadzenie wod opadowych oraz wystvanie, uicie i
odprowadzenie wyskow wodnych.

Z kazdego sprawdzenia robét zanig@ych i robot maliwych do skontrolowania po ich ukozeniu

nalezy sporzdzi¢ protokét, potwierdzony przez nadz6r technicznyéstera. Dokonanie odbioru rob6t
nalezy odnotowa w dzienniku budowy wraz z ich ocgn

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robétraiych powinny b§ przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniata mlwos¢ kontroli stanu i prawidtow&ei wykonania rob6t ziemnych przy odbiorze
koncowym na podstawie wynikow batlav czasie wykonywania robét

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Wszystkie roboty, ktére wykazujviecksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt. Na pisemne wysienie
Wykonawcy, Inspektor Nadzoru roe®uzng wad: za nie majca zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wiellégpotracenr za obnkong jakos

7.PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Obmiaréw rob6t dla poszczego6lnych rodzajow robdayawykona zgodnie z ogdlna specyfikacja
techniczi dziat nr 7. Jednostkami obmiarowymnai s

- 1 m - wymiary liniowe wykopow,

- 1 ma - obgtosci wykopow i zasypki,

- 1 m-g (maszynogodzina) - praca pomp przy sbmiu zwierciadta wod gruntowych w wykopie,
Prowadzenie szczegétowych obmiaréw robét jest rigab tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami
umowy rozliczane ¢xa na podstawie cen jednostkowych sgorzeczywscie wykonanych robét i do
nich st odnosz wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla umgezattowych obmiar sprowadza si
jedynie do szacunkowego oklenia zaawansowania robo6t dla potrzeb wystawierdajziowej faktury.

8.0DBIOR ROBOT

Odbiér robét dla poszczegdblnych rodzajow robot widéazgodnie z punktem 8 ogolnej specyfikacii
technicznej.

Odbidr gruntéw przeznaczonych do wykonania danedaaju robét ziemnych powinien dgokonany
przed wbudowaniem gruntow.

W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat eiony jako nieprzydatny do wykonania rob6t
ziemnych, nie powinien liyuzyty do wykonania danego rodzaju robét. Grunt ta&kzenby¢ uzyty do
wykonania robat, jgeli po uzgodnieniu z inwestorem i projektantemigBimazliwo$¢ poprawienia jego
wiasciwosci, w wyniku okr&lonego procesu technologicznego, w stopniu @&rgym projektem lub
niniejszymi warunkami.

Odbiér czsciowy powinien by przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, daydh p&niejszy
dostp jest niemaliwy, albo ktére catkowicie zanikaj(np. odbiér podiga, przygotowanie terenu,
urzadzenia odwadnigge znajdujce st w nasypie, zagszczenie poszczegoblnych warstw gruntéw itp.).
Odbioru czsciowego nalgy dokond przed przysipieniem do nagpnej fazy (czsci) robot ziemnych,
uniemaliwiajgcej dokonanie odbioru robot poprzednio wykonanydermninach péniejszych. Z
dokonanego odbioru egciowego robdt powinien lysporadzony protokét, w ktérym powinna by
zawarta ocena wykonanych robot oraz zgoda na wykanie dalszych robot. O dokonaniu odbioru
czgsciowego robdt (rob6t zanikggych) naley dokona zapisu w dzienniku budowy i spadzic
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protokot odbioru.

Odbidr kaicowy rob6t powinien by przeprowadzony po zakozeniu rob6t ziemnych i powinien by
dokonywany na podstawie dokumentacji wymienioney.\8.1.2, protokétéw z odbiorow gxiowych i
oceny aktualnego stanu robét. W razie, gdy jekbtaeczne, przy odbiorze koowym mog by¢
przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecoee gamis§ odbiorcz.

Z odbioru kaicowego robét ziemnych nale sporadzi¢ protokdt, w ktérym powinna kyzawarta ocena
ostateczna robot i stwierdzenie ich peryg. Fakt dokonania odbioru kcowego powinien bywpisany
do dziennika budowy.

Dokumenty odbiorowe :

dziennik bada i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnyszkice),

m zestawienia wynikdw badgakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2 wragratoktami
sprawdze,

m robocze orzeczenia jaktowe,

m analiz wynikéw bada wraz z wnioskami,

m aktualry dokumentagj rysunkovs wraz z niezbdnymi przekrojami,

Jezeli wszystkie badania i odbiory robét przewidzianérakcie wykonywania robo6t i niniejszymi
warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty pomyirby¢ uznane za zgodne z wymaganiami
niniejszych warunkéw.

W przypadku, gdy chocigedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynikmijg/ i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzeg stan robét ziemnych do ustalonych wyniagi@z gdy dokonany
odbidr kaicowy robét jest negatywny, wykonane roboty aglezna za niezgodne z wymaganiami
niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymagamnwarunkéw technicznych powinny dy
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorézezedstawione do ponownego odbioru, z ktérego
sporzdzi¢ nalezy nowy protokot odbioru kiccowego robét.

ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbioér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny stanu obiektuzglgdnieniem zasad
odbioru ostatecznego zgodnie z opisem w 0goélnej QK& T8.6. oraz zgodnie z zapisami w umowie.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanympunkcie 5 niniejszej ST.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtioséatych robét
obliczona na podstawie szczegétowych ustaleownych.

W przypadku rozlicz& na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiacbywgkrélonych w pkt 7
Specyfikacji, cena jednostkowa robét ziemnych ologgm

- przygotowanie i zabezpieczenie robdét,

- usungcie i ewentualne r@eielenie ziemi urodzajnej (humusu),

- wytyczenie osi i konturow wykopow, ukopéw i nasypow

- wykonanie wykopéw i ukopéw ze skarpami lubaenach pionowych,

- w razie konieczrézi zabezpieczenie pionowyéhian wykopow tymczasoywbudow oraz rozebranie
zabezpiecziew trakcie zasypywania wykopow,

- zabezpieczenie wykopow i nasypow przed naptywem eygatiowych,

- W razie koniecznéi czasowe obuenie zwierciadta wéd gruntowych w wykopie,

- niezkedny transport gruntu pozostawionego do zasypki ywyke obebie placu budowy lub doi z
miejsc tymczasowego odktadu, zgodnie z projektegamizacji robot,

- zasypanie wykopow z zagzczeniem warstwami po wykonaniu i zaizolowaniustoskcji
podziemnych,

- przemieszczenie gruntu z ukopdéw i wykonanie nasyp@agszczeniem warstwami,

- wyw0z nadmiaru gruntu z wykopow i ukopOw oraz naahmihumusu i gruntu nie nadeggo s¢ do
zasypki na odktad staty,

- pozyskanie i dow6z odpowiedniego gruntu do zasyphiopéw lub wykonania nasypéw, w przypadku
nie wystarczajcych ilasci lub jakdci gruntu rodzimego,

- kontrola geometrii i jakéci wykonywanych robot,

- wykonanie niezbdnych bada zag:szczenia zasypek wykopdw i nasypow,.

zabezpieczeniggsiednich obiektéw przed zniszczeniem i uszkodzenietrakcie robét ziemnych (w
miejscach zagt@nia),

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,
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- utrzymywanie w czyskei okolicznych utwardzonych drog,
- mycie kot samochodow przed wyjazdem z placu budowy,
- wyrownanie i uporgdkowanie oraz rekultywacja terenu po zaézeniu robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty stanowte podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkibddinej specyfikacji
technicznej

Rozporzadzenia )

m Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dn. 3 galziernika 2005 r. ws. szczegétowych wymagakim
powinny odpowiadédokumentacje hydrogeologiczne i geologicznioyimerskie (Dz. U. nr 201 poz.
1673).

m Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 24 wreia 1998 r. ws. ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw ldawych (Dz. U z 1998 r. nr 126 poz. 839).

Normy

m PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okemia, symbole, podziat i opis gruntow

= PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne - Oznaci&tasyfikowanie gruntow

m PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechnicznadaia laboratoryjne gruntéw

m PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

m PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probekiyr

m PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wyanagogoine

m PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania

m PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwartegizewodéw wodoagowych i kanalizacyjnych

m PN-EN 13331:2004 Obudowgian wykopow
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ZBROJENIE

SST 01.02.00.

Numery pozycji - Stownik ZaméwiePublicznych
Zbrojenie - 45262310

1. wsTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTpS wymagania dotycgce wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjaghlbetowych wykonywanych na mokro robét w budynkacie
obiektach budownictwa itynieryjnego zwazanych z realizagjinwestycji pn:,Budowa budynku
kancelarii lesnej wraz z nieztedng infrastruktur g zewretrzng dz. nr 2413/1, obeb 0008 Goraj, gm.
Przytoczna”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych rob6t i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipmvnac,
ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpoade
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki blaisy.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST qizaistosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektéw budownictwayinieryjnego.
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéci magce na celu wykonanie robét
zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montaem zbrojenia,

- kontrol jakasci robét i materiatéw.
Zakres rob6t obejmuje elementy konstrukcyjne funglatidw, podpdr, muréw, konstrukcje szkieletowe,

piyty, belki i podcigi.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST jodne z obowkzujagcymi normami oraz okégeniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. ad4ake: Pety stalowe wiotki - pgty stalowe o
przekroju kotowymzebrowane grednicy do 40 mm. Zbrojenie niegpajace - zbrojenie konstrukcji
betonowej nie wprowadzgje do niej nagzenia w sposob czynny.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wyand dotycgce rob6t podano w ST B
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.10golne wymagania dotycace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podam w ST B-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.2
Wymagania dotycgce jakdci mieszanki betonowej reguiupdpowiednie polskie normy.
Materialy stosowane do wykonywania rob6t betonowyetvinny mie:
- Aprobaty Techniczne lub IByprodukowane zgodnie z obaiujagcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobag Techniczi lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieazstwa,
- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzogn do zbioru PN.
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2.2. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcjielbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych @lhych zakresem
SST stosuje sgistal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektoweg normy PN- H-84023/6:AllIN,
gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Atumku St3SX-b. Przeznaczona do odbioru na
budowie partia gtéw musi by zaopatrzona w atest, w ktorym majy¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz skiad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych dalkawigzki pretow lub kegu petéw musz
znajdowd si¢ nastpujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stopu,

- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrébki cieplnej.

2.2. Drut montazowy.
Do montau prtdéw zbrojenia nakey uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.azatkowego.

2.3. Podkiadki dystansowe.
Dopuszcza gistosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowwgtycznie z betonu. Podktadki
dystansowe mugzy¢ przymocowane do prow.

3. SPRZET
3.1.0g6Ine wymagania dotycgce spraztu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Roboty mazna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprztu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetni@wymagania obowzujace w budownictwie ogdinym.

W szczegolnfri wszystkie rodzaje spgtu: gictarki, prasciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by
sprawne oraz posiaélfabryczry gwarang} i instrukcje obstugi.

Sprzt powinien spetni@wymagania BHP, jak przyktadowo ostongbatych i pasowych ugezea
mechanicznych.

Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczn@hlfugi powinny by specjalnie oznaczone. Sprz
ten powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowdeoby obstuguice sprzt
powinny by odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania o@fte” pkt 4

4.2. Transport materiatow.
Prety do zbrojenia powinny yprzewaone odpowiednimirodkami transportu, w sposéb zapewsis;
uniknigcie odksztatce oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine wymagania dotycgce wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagaaiogdlne”
pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do alkagpprojekt organizacji i harmonogram robét
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uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, monta odbidr zbrojenia powinien odpowiatlavymaganiom normy PN 91/5-10042 a
klasy i gatunki stali winny byyzgodne z dokumentagcprojektows.

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone Jalejrg mazna opalé lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczaymi ttuszcze. Stal pokryta rglz zablocon oczyszcza siszczotkami
drucianymi ecznie lub mechaniczniegtlz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nakprawdz
wymiary przekroju poprzecznegogpdw. Stal tylko zabrudzanmaozna zmy strumieniem wody. Bty
oblodzone odmta sk strumieniem cieptej wody.

Prostowanie pitéw jest dopuszczalne za pomdduczy, mtotkéw,scianek. Dopuszczalna wielk®d
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm

Ciecie petéw przeprowadza siprzy wyciu mechanicznych riy. Dopuszcza sirdwniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

Minimalne srednice trzpieni t&ywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajestaliNr 23 normy
PN-S-10042.Minimalna odlegié od krzywizny pgta do miejsca, gdzie nana na nim potgy¢ spoire,
wynosi 10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla stal\-1. Na zimno na budowie mima wykonywa odgkcia
pretéw osrednicy d < 12. Rty o érednicy d > 12 mm powinny lByodginane z kontrolowanym
podgrzewaniem. W miejscach zagi zatama elementéw konstrukcji, w ktérych zagiu ulegaj
jednoczeénie wszystkie pty zbrojenia rozeiganego, naley stosowa srednic zagkcia rowrn co
najmniej 20d.

Wewretrznasrednica odgicia strzemion i pstéw montaowych powinna spetnéawarunki podane dla
hakow. Przy odbiorze odgi pretow nalery zwrdcic szczegdla uwag; na ich zewatrzna strog.
Niedopuszczalneggam gknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdiwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczeniggw wzgkdem siebie i wzgldem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcmozna wbudowa stal pokrys co najwyej nalotem nietuszaezej sk
rdzy. Niedopuszczalne jest wbudowanie stali zatimeaej smarami lub innynsrodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej lub oblodzone;j.
Minimalna grubéc¢ otuliny zewrtrznej wswietle prtéw i powierzchni przekroju elementelbetowego
powinna wynosi co najmniej:

- 0,07 m dla zbrojenia gtéwnego fundamentow,

- 0,055 m dla strzemion fundamentéw

- 0,03 m dla zbrojenia gtéwnego ptyty, belek, stupéw

- 0,025 m dla zbrojenia strzemion belek i stupéw.
Uktadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowipdgsoka¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczefiedwnie chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.
Prety zbrojenia naley uktada& w sposob okrdony w projekcie. Skrzgowania petéw nalery wigzad
drutem wazatkowym.
Drut wigzatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm gywa sk do czenia petdw osrednicy do 12 mm, przy
srednicach wgkszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw riglégczy¢ wszystkie skrzyowania petdw naranych ze
strzemionami a pozostatychepdw na przemian.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélngikt. 6

6.2. Kontrola szczegdtowa.

Kontrola jakdaci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzegadndci z dokumentagjoraz
podanymi powyej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbbowaniem. Przy odbiorze stali
dostarczanej na budewalery przeprowadzi nastpujgce badania:

- sprawdzenie zgoddoi przywieszek z zaméwieniem,
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- sprawdzenie stanu powierzchni,
- sprawdzenie wymiaréw,
- sprawdzenie masy,
- prOba rozcigania,
préba zginania na zimno.

Do badanla nale pobra& minimum 3 prébki z kadego kegu lub wizki. Probki naley pobra z
réznych miejsc kegu. Jakéc¢ pretéw nalery ocené pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadz

wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw stali wynpsz

- otulenie wktadek wedtug projektu zytkiszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si
zmniejszenia gruldmi otuliny,
- rozstaw pgtdw wdwietle: 10 mm,
- odstp od czota elementu lub konstrukcji: + 10 mm,
- dlugai¢ preta migdzy odgeciami: £ 10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: + 5 mm.
Niezaleznie od tolerancji podanych powsj obowizujg nastpujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostiigjadozbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczé 3%,

- liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogolnej liczby na
tym precie,

- rbznica w rozstawie ngdzy prtami nie powinna przekrac&a 0,5 cm,

- rbznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrgcz& cm.

/. OBMIAR ROBOT
7.1.09g06lIne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.@MD ,Wymagania ogolne” pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 kilogram. Do obliczania naleosci przyjmuje s¢ teoretyczyg ilosé (kg)
zmontowanego uzbrojenia, to jest di&gpretéw poszczegdinyckrednic pomneong odpowiednio
przez ich masjednostkowy (kg/m).Nie dolicza si stali wytej na zaktady przyatzeniu petow,
przektadek montaowych ani drutu wizatkowego.

Nie uwzgkdnia s¢ tez zwigkszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawpegtéw o
srednicach wgkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g06Ine zasady odbioru robét podano w ST B-00.@MD ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.
Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagirojektowy, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru

8.2.0dbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbildowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wakiu robo6t.
Zakres rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrédajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektodzoau.

8.4.0dbiér koncowy

Odbiér kmcowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadwodzienniku budowy
zakaczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenspéktora nadzoru na rozpecie betonowania
elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi. ©dipowinien polegana sprawdzeniu:

- zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagjrojektow,
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- zgodndci z dokumentagj projektow liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,

- prawidiowaci wykonania hakéw, atz i dlugdci zakotwier pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0Ine ustalenia dotycyee podstawy ptatndci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne ,,
pkt. 9

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
- zapewnienie nieziiinych czynnikow produkgciji,
- oczyszczenie i wyprostowanie, wyggie, przycinanie gtéw stalowych,
- laczenie pegtow,
- monta zbrojenia przy #yciu drutu wizatkowego w deskowaniu,
- wykonanie badai pomiaréw,
- oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojeniapstacych wtasné¢ Wykonawcy i usuricie
ich poza teren budowy.

10.  PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie.
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betongtygtadkie. Dodatkowe wymagania. PN-ISO 6935-
2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Rty zebrowane.
PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betongtyzebrowane. Dodatkowe wymagania Poprawki
PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcéwka i gty stalowe do zbrojenia betonu.
Poprawki: 1.BIl 4/91 poz.27
2.BI 8/92 poz.38
Zmiany 1.Bl 4/84 poz.17
PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal oklenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale. Proba rageinia. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonoweelbetowe i spgzone. Projektowanie

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéddavlanych - Wymagania ogélne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéddwlanych - Zbrojenie (kod CPV
45262310), wydanie OWEOB Promaocja - 2005r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamyich tom | czé¢ 4, wydanie Arkady -
1990rr.

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed karéonstrukcji betonowychielbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betormeprzastosowanie dodatkéw mineralnych
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BETONOWANIE KONSTRUKCJI

SST 01.03.00.

Numery pozycji - Stownik ZamoéwiePublicznych
Betonowanie konstrukcji - 45262311

1. wsTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTpS wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robdt zwizanych z realizagjinwestycji pn:,Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z niezkedna
infrastruktur g zewretrzna dz. nr 2413/1, obgb 0008 Goraj, gm. Przytoczna”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych rob6t i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnac¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpede
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bielosy.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SSTydnf zasad prowadzenia robot aganych z
wykonywaniem konstrukcji betonowychiélbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa igynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czydaiomapcych na celu wykonanie robot
zZwigzanych z:

- wykonaniem deskowawraz z usztywnieniem,

- ukladaniem i zagszczaniem mieszanki betonowe;j

- pielegnach betonu

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST yodne z obowkzujagcymi normami oraz okégeniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne) pkt A.dake:

Beton zwykly - beton ogstasci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody , kruszywa mahego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualngotiatkéw i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadni&ed zwizaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody , sktadnikow ralngch i ewentualnych dodatkéw
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gon.

Naskkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, kt@dolny j est wchtog¢ beton, do j ego masy w stanie
suchym.

Stopieh wodoszczelngi - symbol literowo-liczbowy (np.W8) klasyfikagy beton pod wzgbem
przepuszczalriei wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg wartas¢ cisnienia wody w MPa,
dziatagcego na prébki betonowe.

Stopieh mrozoodpornéci - symbol literowo-liczbowy (np.F150) klasyfikigy beton pod wzgblem jego
odporndci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznasyenagan liczbe cykli zamraania i
odmraania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masynasiejszy ni 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.B15a&yfikujgcy beton pod wzgblem jego
wytrzymatasci nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyndalgwarantowasn Rbg w Mpa.
Wytrzymalai¢ gwarantowana betonu geiskanie Rbg - wytrzymaig uzyskana w wyniku badania na
sciskanie kostek szeiennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywariysdanych zgodnie z
normg PN-B-06250.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékiach wykonania oraz za ich zgodid dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wyamgay dotycace robét podano w ST
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00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST B-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.2

Wymagania dotycce jakdci mieszanki betonowej reguiupdpowiednie polskie normy. Materiaty
stosowane do wykonywania robét betonowych powinmgém

- Aprobaty Techniczne lub lByprodukowane zgodnie z obawujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaragj Zgodnaci z Aprobaj Techniczi lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieazstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europej sk wprowadzog do zbioru norm
polskich.

2.2. Beton
Beton stosowany do konstrukcji musi spetni@stpujace wymagania:
- nasikliwos¢ - do 5%, badanie wg normy PN-B-06250
- mrozoodporn& - ubytek masy nie wkszy od 5%,spadek wytrzymato nasciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamiania i odmraania F150, badanie wg normy PN-B-
06250
- wodoszczeln& wieksza od 0,8 MPa - W8,

wskaznik wodno-cementowy wkszy od 0,5.
Skiad mieszanki betonowej powiniendaystalony zgodnie z nogrPN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej iléci wody zapewnri szczelne utzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala wytighbetonu i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubegalarsy déwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamistei. Zawartg¢ piasku w stosie okruchowym powinnackjgk najmniejsza i
jednoczénie zapewniéniezlzdna urabialn&t przy zagszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna
by¢ wigksza nk 42% przy kruszywie grubym do 16mm. Optymakawartg¢ piasku w mieszance
betonowej ustala sinas¢pujaco:

-z ustalonym, sktadem kruszywa grubego wykonujekitika mieszanek o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsysteraeyieragcych réng, ale nie wgksz od
dopuszczalnej iléci piasku,

- zaoptymalg ilos$¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktérej mieszanka betonowa gszrzona
przez wibrowanie charakteryzuje siajwicksz masg objetosciowa.

Maksymalne iléci cementu w zaleosci od klasy betonuasnasgpujace:

- 400 kg/n? - dla betonu B20 - B30

- 450 kg/n? - dla betonu klas B35 i wgzych
Zawartg¢ powietrza w mieszance betonowej badana metaédéniowa wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekracza

- wartasci 2% - w przypadku niestosowania domieszek naporéagcych,

- wartdsci 3,5%-5,5% - dla betonu naianego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm,
- wartdsci 4,5%-6,5% - dla betonu nemanego na staly dagi wody przez zamarzggiem przy
uziarnieniu kruszywa do 16mm.
Konsystencja mieszanek betonowych dostarczanytludewe powinna by nie rzadsza od plastycznej
oznaczonej symbolem K-3.
Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszczara budowie pomiar konsystencji przy pomocyzkéo
opadowego.

Réznice pomédzy zataong konsysteng mieszanki a kontrolowamie mog przekracza+ 10 mm przy
pomiarze stekiem opadowym.

Wszelkie materiaty do wykonania robét powinny odjemet wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszgzah dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.
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Wiasciwy sktad mieszanki dla pali powinna okligg ,Receptura mieszanki betonowej”, zaakceptowana
przez lrzyniera. Mieszanka betonowa do pali powinna spéinastpujace wymagania:
-by¢ odporna na segregacj
-wykazywa wysolg plastycznéc i zdolng¢ do samozagszczania,
-by¢ dostatecznie urabialna przez czas trwania betomievigpoggzania zbrojenia.
Beton z kruszywawirowego (okgpgtego) frakcji do 16 mm, o konsystencji K5.
Mieszanka betonowa powinnadtak zaprojektowana, aby w trakcie formowania péd¢adoszto do
oddzielania sktadnikow.
Wymagania dla cementéw, kruszyw i wody oraz dodatlé betonu powinny spetrdavarunki podane
w stosownych normach.

3. SPRZET
3.1.09g06Ine wymagania dotycgce spraztu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Roboty mazna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprztu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Do podawania mieszanek nafestosowd pojemniki lub pompy przystosowane do podawanisseaaek
plastycznych. Do zagzczania mieszanki betonowej nglestosowa wibratory z butawami érednicy
nie wickszej od 0,65 odleggoi miedzy prtami zbrojenia I2gcymi w ptaszczynie poziomej, o
czestotliwosci drgar 6000 drgéa/minute i taty wibracyjne charakteryzage s¢ jednakowymi drganiami
na catej dtuggci.

Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne@lugi powinny by specjalnie oznaczone. Sgtrz
ten powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowdeoby obstugujce sprzt
powinny by odpowiednio przeszkolone.

Sprzt uzywany do wykonywania pali podlega akceptacjyimiera.

Palownica, umgiwiajgca wkrecenieswidra i podawanie betonu podgieniem, powinna by
wyposaone w uradzenia do kontroli wizualnej @iienia betonu i rejestracji parametréw wiercenia
(opory wkrcaniaswidra, pedkos¢ obrotowa i liniowaswidra) i formowania pala (wydatek betonu,
predkaos¢ podchganiaswidra).

Wymiary $widra musa umazliwia¢ wykonanie pali grednicy nominalnej i diugi okreslonej w
Dokumentacji Projektowe;.

Sprzt pomocniczy: pompa do betonu, betonowozy cil@aapewniaicej cagtos¢ betonowania pala bez
potrzeby oczekiwania na dow6z mieszanki betonowe;.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania o@fte” pkt 4

4.2. Transport materiatow.
Transport mieszanki betonowej nafevykonywa przy pomocy mieszalnikdw samochodowych
(tzw.gruszek). ll&¢ ,gruszek” naley dobr& tak, aby zapewtiwymagan

szybka¢ betonowania z uwzglinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w o przypadku awarii samochodu. Podawanigadanie mieszanki betonowej wykonyiwarzy
pomocy pompy lub innyckrodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas trwania transportu i wbudowania mieszankpoiginien by diuzszy ni:

- 90 min. - przy temperaturze + 15° C,
- 70 min. - przy temperaturze + 20° C,
- 30 min. - przy temperaturze + 30° C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine wymagania dotycgce wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagaaiogdlne”
pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do alkagpprojekt organizacji i harmonogram robét

uwzgkdniajcy wszystkie warunki, w jakichelola wykonywane roboty budowlane.
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5.2. Warunki przyst apienia do robét.
Roboty betoniarskie mugsby¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-062B0I-B-06251
.Betonowanie m#na rozpocg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potizinego wpisem do
dziennika budowy. Przed przgpteniem do betonowania powinnadstwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidtow& wykonania wszystkich rob6t poprzedmajch betonowanie, a w szczeg&oo

- prawidlowa¢ deskowa, rusztowa i usztywnigi pomostow,

- prawidlowa¢ wykonania zbrojenia

- zgodnd¢ rzednych z projektem,

- czyste¢ deskowania oraz obecitowkiadek dystansowych zapewnieych wymagaan

wielkos¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoftego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowa¢ rozmieszczenia i niezmienftoksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcg,
- gotowa¢ sprzitu i uradzer do prowadzenia betonowania.
Betonowanie m#zna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potlzi@nego wpisem do
dziennika budowy.

5.3. Wykonanie robot.

5.3.1. Betonowanie.
Przy stosowaniu pomp wymagane jest sprawdzenidonsfakonsystenciji mieszanki betonowej przy
wylocie. Mieszanki betonowej nie zrzucawysokdaci wickszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktbr
spada. W przypadku, gdy wysdkda jest weksza, nalgy mieszank podawa za pomog rynny
zsypowej do wysokai 3,0m.
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcyjnych rgl@rzestrzeganastpujacych wymogow:

- w fundamentach mieszagiketonowa naley uktad& bezpdrednio z pompy warstwami do 40

cm, zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

- przy wykonywaniu plyty mieszagkbetonowy nalezy uktada bezpdrednio z pompy,

- przy betonowaniu belek stosotwaibratory wgtbne.
Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nglespetnid nastpujagce warunki:

- podczas zagszczania wibratorami wehnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butaw wibratora,

- wibratory wgkbne stosow&o czstotliwosci min. 6000 drgh na minug, z butawami Ggrednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtéci micdzy prtami zbrojenia l2gcymi w ptaszczynie poziomej,

- podczas zagszczania wibratorami webnymi naley zagtbia¢ butawe na gkbokas¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywabutawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym
wyjmowat powoli w stanie wibrujcym,

- kolejne miejsca zagbienia butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora, odiggia wynosi 0,3-0,5m,

- czas zagszczania wibratorem powierzchniowym w j ednym rsi@j powinien wynosiod 30
do 60 s,

- zastg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykée29 do 50 cm w kierunku
gkebokdéci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugim elementu, rozstaw wibratorow najeustali
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy z betonowaniu nale sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidngc
Projektantem. Uksztaltowanie betonu w przerwie oaiegppowinno by uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mma kierowa sie zasad, ze powinna ona kiyprostopadta do powierzchni
elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwbatanowania powinna lbystarannie przygotowana
do pohczenia betonu stwardnialego &@iezym przez usurcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementpwaraz zwikenie wod. Powy:sze zabiegi
nalezy wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu gserzanego przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sj odby¢ pé&zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodeieli
temperatura powietrza jest wsza nk 20°C czas trwania przerwy nie powinien przekréa&godzin. Po
wznowieniu betonowania nale unikat dotykania wibratorem dekowania, zbrojenia i pofdrie
utozonego betonu.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywgast take w nocy, konieczne jest wczeejsze
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przygotowanie odpowiedniegdwietlenia, zapewnigfego prawidlowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpiedzéva pracy.

5.3.2. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki beteej i wiazaniu betonu. Betonowanie
konstrukcji naley wykonywa wytacznie w temperaturach nizszych ni

+ 5°C, zachowujc warunki umaliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymadioco najmniej 15 Mpa
przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyntaga
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia tempgratieszanki betonowej + 20 °C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elemermedoutrad ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatury mieszanki betonowej w chwili opméania betoniarki nie powinna byvyzsza ni 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowaniaagiezulewnego deszczu, naleabezpieczy
miejsce robot za pomaenat lub folii.

5.3.3. Pielegnacja betonu.

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecg przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturzeendte wy.szej nk +5°C naley nie p&niej niz pol12
godz. Od zakaczenia betonowania rozpagzpielegnacg wilgotnosciowg betonu i prowadzijg co
najmniej przez 7 dni przez polewanie 3 razy nagdob

Przy temperaturze otoczenia +15°C izszej beton nalgy polewa w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzi& i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngghie dni co najmniej 3 razy na dob

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelyenagania normy PN-B—6250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinnycthronione przed uderzeniami i drganiami przynagndo
chwili uzyskania przez niego wytrzymé& co najmniej 15 Mpa.

5.3.4. Wykonczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obow#ujag hastpujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie mase¢ gtadkie i rowne, bez zagiien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad povdenk,
- pekniecia i rysy g niedopuszczalne,
- réwnas¢ powierzchni ustroju rimego przeznaczonej pod izolagowinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuk&s i wgtebienia nie powinny bwicksze nk 2 mm.
Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny lmgzlifowane.
Bezpdrednio po rozebraniu deskoivaalery wszystkie wystaijce nieréwnéci wyrowna za pomog
tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.3.5. Deskowania.
Deskowanie naley wykona wedtug projektu technologicznego deskowania, apramnego na
podstawie oblicze statyczno-wytrzymalkziowych. Projekt opracowuje Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowania powinnadsgprawdzana na sity wywotane parciéwiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu oraz powinna uvezigliac:

- szybka¢ betonowania,

- sposob zagszczania,

- obcizenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spethi@stpujgce warunki:

- zapewnig odpowiedni sztywnda¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnié j ednorody powierzchng betonu,

- zapewnig odpowiedni szczelnéc,

- zapewnig tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

- wykazywa odpornag¢ na deformagj pod wpltywem warunkéw atmosferycznych. Deskowanie
zaleca si wykona ze sklejki. Dopuszczagivykonanie deskowania z desek iglastych 1l lub l&sk
przy czym minimalna grutsé desek wynosi 32 mm. Deski powinnydjgdnostronnie strugane i
przygotowane dakzenia na wpust i piéro. Styki gdzie nie ina zastosowapolgczenia na pioro i
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wpust, naley uszczelni tasmami z tworzyw sztucznych albo pianfNalezy zwrécic szczeg6la uwag;
na uszczelnienie stykdseian z dnem deskowania oraz stykow deskobelek izeber.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoinekt. 6.

6.2. Badania kontrolne betonu.

Dla okrelenia wytrzymatdci betonu wbudowanego w konstrukgjalezry w trakcie betonowania
pobier& probki kontrolne w postaci kostek sgennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej: ni

- 1 prébka na 100 zarobéw,

- 1 prébka na 50 frbetonu,

- 3 prébki na dob,

- 6 prébek na partie betonu.
Probki pobiera gilosowo po jednej, rwnomiernie w okresie betonaaaa nastpnie przechowuje sj
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z npRN-B-060250. Jeli probki pobrane i badane jak
wyzej wykaza wytrzymatai¢ nizsz od przewidzianej dla danej klasy betonu, aalerzeprowadxi
badania prébek wyefych z konstrukciji.
Jezeli wyniki tych bada bedg pozytywne, to beton natg uzna za odpowiadacy wymaganej klasie
betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymigidoetonu ndciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza siw uzasadnionych przypadkach, za zgbtpektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie paniejszym, lecz nie ditszym n# 90 dni.
Dopuszcza sipobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzygmtbetonu ndciskanie w okresie
krétszym ni 28 dni.
Dla okrelenia nasikliwosci betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co najmniej jedenwaz
kresie betonowania orazidorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobaddania i zagszczania
po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébeiésztalcie nie regularnym, zgodnie z ngrAN-B-
06250.
Prébki trzeba przechowywav warunkach laboratoryjnych i batler okresie 28 dni zgodnie z nogm
PN-B-06250.
Nashkliwos¢ zaleca s rowniez bada& na prébkach wyetych z konstrukciji.
Dla okrelenia mrozoodporniei betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu orazd@azowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonyiaa
betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymedsoku lubérednicy probki 100 mm. Prébki
nalezy przechowywéa w warunkach laboratoryjnych i batler okresie 90 dni zgodnie z nogr?N-B-
06250.
Zaleca s} bad& mrozoodporn& na probkach wyetych z konstrukgji.
Wymagany stopiewodoszczelngi sprawdza gi pobieragc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz #dorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykongiadetonu po 6
prébek o grubgi nie wickszej nz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lébednicy 100 mm.
Monitorowanie wykonania pali
Przed rozpoczxiem robo6t Wykonawca ngyczenie Zlecajcego sporadza a liiynier Budowy zatwierdza
.Plan zapewnienia jakoi’. Monitorowanie wykonuje siwg opracowanej przez Wykonagvinstrukcji
technologicznej w zakresie zgodnym z PN- EN 153B12Quzgodnionej z liynierem.
Badania, w trakcie formowania pala, polegag sprawdzaniu zagiieniaswidra w grunt, il@ci i cisnienia
mieszanki betonowej wttaczanej do otworu oraggesci podchganiaswidra. W czasie wbudowywania
zbrojenia sprawdzagsiglebokas¢ opuszczenia i wspoétosiowbusytuowania w trzonie pala.
Sprawdzenie zgoddoi z Dokumentag Projektows polega na poréwnaniu wykonanych rob6t z
Dokumentagcj Projektovy i niniejszy Specyfikacy Techniczia. Polazenie glowicy pala i osi zbrojenia pali
nalezy sprawdzé przez pomiary przymiarem z podzigikentymetrow i niwelatorem.
6.3. Tolerancja wykonania.

6.3.1. Wymagania ogodlne.

Do wykonania rob6t fundamentowych stosujetslerancje klasy N1.

Do wykonania pozostaty robét betonowych stosbtederancje klasy N2 z uwagi na wykonanie
elementéw szczegolnie istotnych z punktu widzemgaawodndci konstrukcji . Odchylenia poziome
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usytuowania podpor i elementow powinnychgierzone w stosunku do osi poghych i poprzecznych
osnowy geodezyjnej pokrywaggych sé z osiamiscian i stupow.

Odchylenia poziome wzdiuwysokdci budynku powinny przyjmowawartcci réznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stizienia odchyle o charakterze systematycznym
nalezy podp¢ dziatania korygujce.

6.3.2System odniesienia.

Przed przysipieniem do robét na budowie najeustalt punkty pomiarowe zgodne z przig osnovg
geodezyjy stanowjce przestrzenny uklad odniesienia do élkaeia usytuowania elementéw konstrukciji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-0221Inky pomiarowe powinny hiyzabezpieczone
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Tolerancje szczegobtowe.

1) Fundamenty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamemid@anie nie mge by wicksze nk £ 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundadwew stosunku do poziomu pozycyjnego nie
moze przekracza+ 20 mm.
Tolerancje wykonawcze geometrii pala.
Dopuszczalne odchyiki patenia pala g nastpujace:

e < 4 cm, gdy fundament oparty jest na jednym palu

e < 4 cm, z ptaszczyznyeau, gdy fundament oparty jest na jednyrdze pali,

e < 7cm, w plaszczypie rzdu, gdy fundament oparty jest na jednyrdze pali,

e < 7cm, gdy fundament oparty jest nazge pali lub kilku rzdach pali,
Dopuszczalne odchytki wymiaréw pala zgodnie z ARN-1536:2001.
2) Stupy isciany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdeian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego nie
moze przekracza+ 5 mm.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlégtaisytuowania stupdéwscian w planie w stosunku do
stupow iscian gsiednich nie mge przekracza+ 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L nadyan poziomie nie mie przekracza+ 20 mm.
Dopuszczalne odchyleni stupa létiany od pionu pomgidzy poziomami przylegtych kondygnaciji o
wysokasci h nie mae przekracza+ h/400.
Dopuszczalne wygcie stupa lul¥ciany pom¢dzy poziomami przylegtych kondygnaciji nie o
przekracz& = 5mm lub h/1000.

3) Belkiiplyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki wwt@u do osi stupa nie e by¢ wigksze ni +
5mm

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lultypb rozpitosci L nie maze bye wieksze nk +
L/500 lub 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych beleknmaze by wigksze nk £ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie rozstawwedry belkami nie mze by wieksze nk £ 5mm. Dopuszczalne
wygiecie belek i ptyty od poziomu nie powinnodbwicksze nk £ 10 mm. Dopuszczalne odchylenie
poziomu przylegtych stropowgsiednich kondygnaciji nie mie by wicksze nk £ 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie poziomu H stropu na nzgasj kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno liywieksze nk + 20mm.

4) Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru | przekroju popzrego nie powinno liywigksze nk £ 5 mm lub
10,02 1.

Dopuszczalne odchylenie szerékoprzekroju elementu na poziomach gérnym i dolrgnaz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinn@ yeksze nk + 5 mm lub 0,02 |. Dopuszczalne
odchylenie usytuowania strzemion nie powinné eksze nk £ 5mm. Dopuszczalne usytuowanie
odgkc¢ i pofgczen pretdw nie powinno by wieksze nk £ 5 mm.

5) Powierzchnie i kragdzie.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanejyigtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze nk 5 mm.
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Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadz@ogyierzchni na odcinku 2 m nie powinnydy
wigksze nz 10 mm.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formuosydub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by wigksze nk 2 mm.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewagligbnej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wieksze nk 4 mm.

Dopuszczalne odchylenia elementu o diagh (w mm) powodujce jego skénos¢ w ptaszczynie nie
powinny by wieksze nik L/200 < 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie linii krgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinn@ kyicksze nk 2 mm.

6) Otwory i wkiadki.
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordow iadiek nie powinno kywicksze nk £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.09g06lIne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.@MD ,Wymagania ogolne” pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiaru jest 1nd (metr szécienny) konstrukcji z betonu. Do obliczaniastoprzedmiarowej
przyjmuje s¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatunie potaca sé rowkow,
skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6°cm

Jednostlk obmiaru jest 1 mb dtugoi wykonanego pala okénejsrednicy. Do diugéci pala nie wlicza
sie wystapcego zbrojenia, ani nadlewki betonu, podlegej rozkuciu. Diugé¢ wykonanych pali oblicza
sie na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

7.3. Metryka pali.

Wykonawca ma obowzek sporadzenia metryk pali, ktére powinny obejmaotva

- dat i czas wykonania pala,

- lokalizacg pala, dugéc¢ pala,

- klass wbudowanego betonu, rodzaj zbrojenia.

Przyktad uproszczonej metryki podano peji

METRYKA PALI CFA
Metoda: CFA ( Wykonanego w technologii betonowariigtego) Wykonawca:

(S T0 T L0 PSP Data:
Numer pal.
1. |Srednica pala (mn
2. I?}ugoéé pala (m
4. Zrodto betonu Klasa betonu
5.
Pocatek betonow. (godz
6. Koniec betonow.(god:
7. Typ i dlugas¢ zbrojenia
(m)
8. Uwagi m.in. o gruntac
9.
Nr wydruku komputerowe
10. |Operatoisprztu

Inspektor Nadzoru
Kierownik Budowy
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godIne zasady odbioru robét podano w ST B-00.@D

+~Wymagania ogoélne” pkt. 8.
Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagirojektowy, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru

8.2.0dbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbildowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wakiu robot.
Zakres rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektodzoau.

8.3.0dbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanej czsci robét. Odbioru cgsciowego robét
dokonuje s} dla zakresu ok#tonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak pdbjorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich
usuniciem przed odbiorem Kaowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzeiobecnéci kierownika budowy.
Protokot odbioru cgsciowego robét jest podstavdo dokonania ggciowego rozliczenia robot el
umowa tak forme przewiduje.

8.4.0dbiér ostateczny (k@cowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostategntery rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu doresi,
jakasci i zgodndci z dokumentacja projektaw

Odbioér kmcowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadwodzienniku budowy
zakmczenie robot betonowych i spetnieniu innych warumktotyczcych tych robét zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0Ine ustalenia dotycgee podstawy ptatndci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne ,,
pkt. 9

9.2. Cena jednostkowa.
Cena jednostkowa uwzglnia:

- zakup i dostarczenie niegtnych czynnikéw produkciji,

- wykonanie deskowaoraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i piegnacj,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych pkbgen otworow

- rozbiérke deskowa, rusztowa i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usare, bedacych wlasnécia Wykonawcy materiatow
rozbiorkowych,

- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonoweeglbetowe. Podstawy projektowania.
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PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne

PN-M-47900.00 Rusztowania sfog metalowe robocze. Oktenia, podziat i glowne wymiary.
PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminalogi

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczanie pomieszcPedstawowe nazwy i okilenia.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéddavlianych - Wymagania ogélne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promaocja - 2003r..

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych - Betonowanie (kod CPV
45262300).Betonowanie konstrukcji (kod 4526231 BtdAowanie bez zbrojenia (kod
45262350) (kod CPV 45262300), wydanie OWEOB Promed005r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamyich tom | czé¢ 4, wydanie Arkady -
1990rr.

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed kar&onstrukciji betonowychielbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betoreeprzastosowanie dodatkéw mineralnych
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KONSTRUKCJE DREWNIANE

SST 01.04.00

Numery pozycji - Stownik ZamoéwiePublicznych
Konstrukcje drewniane - 45420000 - 7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS$ wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robét ciesielskich przy realizacji inwestycji piBudowa budynku kancelarii le§nej wraz z niezkedng
infrastruktur g zewretrzna dz. nr 2413/1, obgb 0008 Goraj, gm. Przytoczna”

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robo6t i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnaé¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpode
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bieiosy.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie i montakonstrukcji drewnianych w obiekcie.

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S3Egodne z obowizujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 00.00.00 ,Oktenia podstawowe” pkt 1.5.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robat.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne. pl6.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podam w ST
00.00.00 ,MATERIALY" pkt.2
Materiaty stosowane do wykonywania rob4t powinngmi

- Aprobaty Techniczne lub lByprodukowane zgodnie z obaujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndaci z Aprobaj Techniczi lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieazstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzog do zbioru norm
polskich.

2.2. Drewno
Do konstrukcji drewnianych natg zastosowadrewno wg PN-EN 338:2004, klasy wg projektu,
zabezpieczonego przed szkodnikami biologicznynginiem metod zanurzeniow lub natryskow.

2.2.1.Wilgotnosé¢ drewna na elementy konstrukcyjne powinna wyfiog wiccej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukcji wewetrznych — 8%
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2.2.2 .Wytrzymaiag¢ charakterystyczna drewna iglastego w MPa podajezpra tabela:

] Klasa drewna
Oznaczenie
C24
Zginanie 24
Rozchganie wzdta widkien 14
Sciskanie wzdha wikien 21
Sciskanie w poprzek wiokien 5,3
Scinanie 2,5
Stopier specznienia i skurczu w % prz)
. rees ; 0,24
zmianie wilgotnéci drewna o 1%

2.2.3.Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchytki wymiarowe desek i bali powinny byie wigksze:
- wdtugdsci: do +50mm lub do -20mm dla 20% o
- w szerokéci: do +3mm lub do -1mm
- wgrubgci: do +1mm lub do -1mm
b) odchytki wymiarowe tat o gruldoi do 50mm nie powinny liywicksze:
- wgrubdgci: +1mm i -1mm dla 20% ikzi
- w szerok@ci: +2mm i -1mm dla 20% ikzi
c) odchytki wymiarowe krawdziakow o grubéci i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3mm i -
2mm.

2.2.4 Krzywizna podtina:
a) plaszczyzn:
- 30mm dla grubgci do 38mm
- 10mm dla grubgci do 75mm
b) bokéw
- 10mm dla szerokgi do 75mm
- 50mm dla szeroldzi > 250mm
Wichrowatd¢ 6% szerokéci.
Krzywizna poprzeczna 4% szercka
Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gchbicszerokdci elementu. Nierownig
ptaszczyzn - ptaszczyzny powinnyéayzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylemigranicach
odchytek. Nieprostopadié bokow jest niedopuszczalna.

2.2.5.Dopuszczalne wady tarcicy:

Wady C24
Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju 1/4 do 1/3
Skret wiékien Do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
gtebokie 1/2
czotowe 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokd¢ stojow 6mm
Oblina dopuszczalna na diugm dwu kravedzi
zajmupca 1/4 szerokai lub diugdci
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2.2.6. Sktadowanie

Elementy z drewna powinny bygktadowane w warunkach zabezpiegeggh je przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem na poziomym pogioutwardzonym, odizolowanym od niego warsgtalii, na
podkiadkach rozmieszczonych w taki sposéb, abyaieodowa ich deformacji. Odlegks
skladowanych elementéw od pogéonie powinna by mniejsza od 20 cm.

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny Bitadowane na podktadkach rozmieszczonych
zgodnie z warunkami sktadowania, w spos6b odzveetajcy ich prae statyczm, przy czym przy
sktadowaniu warstwowym rozstaw podkiadek powinigé ag:szczony tak, aby nie powstawaty
dodatkowe odksztatcenia, wynikag z systemu sktadowania. Przy ukladaniu warstwowysokaé
skltadowania nie powinna przekra¢zezech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych eledw
powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonyraposéb nie powodagy
powstawania ich deformaciji.

Elementy pionowe w postaci stupdweéa ram, tukdw, wysokich elementéw poziomych mday¢
skladowane w pozycji pionowej, przy czyrtlodchylenia od pionu nie powinien przekraci&°, lub w
pozycji poziomej, na podkitadach, na wyséiao najmniej 20 cm od podta, w spos6b nie powodigy
ich deformacji, przy zachowaniu wymagtakich, jak dla sktadowania elementéw poziomych.

2.3. taczniki

a) Gwozdzie: okngte wg BN-87/5028-12

b) Sruby srednica minimalna 12mm wagdzach z elementéw grukm wickszej niz 8cm
c) Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

d) Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

e) Nakretki : szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i ngkki kwadratowe wg PN-88/M - 82151
f) Podkfadki podsruby : podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

g) Whkrety do drewna : wigty do drewna z tbem sgaokatnym wg PN-85/M-82501
h) Wkrety do drewna z them stkowym wg PN-85/M-82503

i)  Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

j) taczniki katowe do gwadziowania

2.4. Papa podktadowa
Papa asfaltowa wykonana z asfaltu modyfikowanegst@merami SBS
Wiasciwosci techniczne:
- osnow papy stanowi welon z wtdkna szklanego o gramatasr®wy 160g/m2
- masa pokrywaga bitum modyfikowany elastomerami (SBS)
- gruba¢ min 3,5mm,
- sita zrywajica wzdhi/poprzek min 1000N

2.5. Srodki ochrony drewna

Impregnat owadobdjczy i przeciwparowy musi zapewnéaodporndé ogniows konstrukcji na 30 minut.
Uzyty srodek musi posiadaatest.

Drewno musi by zabezpieczone przez zanurzenie w preparacieiajista konstrukcja drewniana przez
smarowanie wg instrukcji producenta i ;@echy materiatu niezapalnego. Wykonawca wystasémine
oswiadczenie o zabezpieczeniu drewna do cech matariezapalnego.

2.6. Materialy pomocnicze

Wykonawca dostarczy wszystkie niedbhe materiaty pomocnicze jakig siezlzdne do wykonania
robot podstawowych i zamontowania materiatéw posistaych, m.in.:

— materiaty montzowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwyczniki gwazdzie budowlane
ocynkowane, whity, sruby),

- inne, niezbdne dla skompletowania zaprojektowanych elemenidyzestawienia dostawcow lub
producentow.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatdw
dostarczanych na plac budowy oraz za ichieiee sktadowanie i wbudowanie zgodnie.

Materialy i elementy z drewna powinnydgktadowane na poziomym podtoutwardzonym,
odizolowanym od niego warsiwolii, na podktadkach rozmieszczonych w taki sgnsgby nie
powodowa ich deformacji. Odlegks sktadowanych elementéw od pozionie powinna by mniejsza
od 20cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadowa w oryginalnych opakowaniach w zaméktyich
pomieszczeniach magazynowych, zabezpigcgah przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
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3. SPRZET

3.1. Sprat podstawowy wymagania dotycgce sprztu podano w ST 00.00.00 ,SPRET” pkt 3.
Zgodnie z technologizatazons w dokumentacji projektowej proponuje sizy¢é nasgpujacego sprztu:

- elektronarzdzia mechaniczne,

- narzdzia kczne (strugi, siekiery, miotki, diuta itd.),

- rusztowanie rurowe i kolumnowe
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robét. Spitaizywany do realizacji rob6t powinien by
zgodny z ustaleniami specyfikacji oraz projektuamigacji robét.
Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwiergiaagh dopuszczenie sgta do wytkowania
zgodnie z jego prze-znaczeniem.
Stan technicznyaytego sprztu musi gwarantow@wykonanie zaméwienia zgodnie ze sztiikidowlan
i zasadami bhp.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu podano w ST 00.00.00 , TRANSPORT” pk#.

4.2. Transport materiatow.
Do transportu materiatéw, spitm budowlanego i uggdzer nalezy uzy¢ nastpujacychsrodkow
transportu:

- samochdd dostawczy, skrzyniowy

- samochéd erzarowy, samowytadowczy

- samochdd eizarowy, skrzyniowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowaniegsa budowy oraz prowadzenie robot i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawadwldnego, Norm technicznych, Decyzji
udzielajcej pozwolenia na budawprzepiséw bezpiecastwa oraz postanowidJmowy.

5.1.0gdlne wymagania dotycgce wykonania robot podano w ST00.00.00
~WYKONANIE ROBOT" pkt 5

5.2. Wytyczne wykonawcze

5.2.1.Sciany zewntrzne néne

Sciany zewrtrzne budynku projektowane jako szkieletowe drewaidonstrukaj nosna sciany
stanowsg oczepy, podwaliny oraz stupki w rozstawie modwanrodpowiadajcym modutom piyt
poszyciowych

Konstrukcjascian zamknjta od dotu podwaligi od gory podwdjnym oczepem utanym mijankowo.
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowanadpraa drewniane wraz z dodatkowymi
stupkami zespolonymi. Kotwienigian do plyty fundamentowej zgodnie z dokumentacpjektowvs.

5.2.2.Sciany wewntrzne néne
Sciany néne wewntrzne projektowane analogicznie jadiany zewrtrzne jako szkieletowe drewniane.

5.2.3.Sciany dziatowe

Sciany dziatowe projektowane jako szkieletowe drewmei przeznaczone do maniana budowie.
Konstrukcg oczepy, podwaliny oraz stupki w rozstawie modwanrodpowiadajcym modutom phyt
poszyciowych.

Konstrukcjascian zamknjta od dotu pojedynazpodwaliry i od géry podwojnym oczepem. Nad
otworami i drzwiowymi nadpra drewniane z elementu jak stugkian wraz z dodatkowymi stupkami
zespolonymi. Kotwieniécian do ptyty fundamentowej kotwami rozpnymi do ptyty fundamentowej,
oczep mocow@,na luzno” do belek stropowych (w szynach drewnianyctstwly drewniane mocowane
do belek po obu stronach oczepu na stykdmji belkami oczep a belkami stropowymi luz ok. Jcm.
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5.2.4.Wigzba dachowa
Wiezba dachowa zaprojektowana jako drewniana (w¢mazliwosci transportowych zalecagsi
prefabrykaag}) w postaci wizara krokwiowo-gtkowego z belk podwalinova.

5.2.5.Szaléwka elewacyjna
Podkonstrukcja szaléwki elewacyjnej w prefabrykagieazliwiajaca monta szaléwki w ukladzie
pionowym. Krawgdzie szaléwki wykaczy¢ listwami katowymi.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakéci robot podano w ST 00.00.00
-KONTROLA JAKO SCI ROBOT” pkt. 6

6.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci rob6t, materiatow i urzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systeénddki techniczne do kontroli jakoi robét na terenie i poza
placem budowy. Wszystkie badania i pomiaggdoprzeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posigdajodpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania rob6t z projektem, oraz sprawdzenie
wilasciwosci technicznych materiatéw z wystawionymi atestamtworcy.

Materiaty dostarczone na budewez dokumentéw potwierdzalych przez producenta ich ja¥onie
mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie dopuszcza sido stosowania materiatdw ktdrych wdavosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm.

Roboty podlegaj odbiorowi.

Badania jakéci rob6t w czasie budowy.

Jezeli dostarczone na budewnaterialy budz uzasadniomwatpliwosé co do jakdci lub zgodnéci z
projektem, na polecenie inspektora Nadzoru Inwekiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi
wilasciwe badania laboratoryjne. Wyniki bad@/ykonawca przekazuje Zamawjegmu do decyzji o
pozostawieniu lub usuggiu tego materiatu z terenu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00BMIAR ROBOT” pkt. 7

Jednostkami obmiarysilos¢ [m3 ] wykonanej konstrukciji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g0lne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.Q0DBIOR ROBOT” pkt. 8.

8.2.0dbiér robot

Odbior konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewododnych mge by przeprowadzony gzciowo
w trakcie robét (odbiory nglzyoperacyjne) oraz po zakezeniu roboét

Przekroje i rozmieszczenie elementoéw powinné godne z dokumentaciechniczn.

Do odbioru robét powinny kiyprzediczona dokumentacja wykonawcza dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi ngfcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukciji i realizacji budowy.

Odstpstwa od postanowtedokumentacji technicznej powinny byzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektora albo inngmrrorzdnym dowodem.

Podstaw do oceny technicznej konstrukcji drewnianych gstawdzenie jakii:

- wbudowanych materiatow,

- wykonania elementow przed ich zamontowaniem,

— gotowej konstrukciji.

Badanie materiatow (przewidzianych w projekcie hibiejszej SST) do wykonania konstrukcji
drewnianej powinno hyydokonane przy dostawie tych materialéw. Ocenasgikoateriatow przy
odbiorze konstrukcji powinna bydokonywana pdrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadcze z kontroli stwierdzajcych zgodné¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz norm patwowych.
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Badania elementéw przed ich zamontowaniem powitogjneowat:

- sprawdzenie wykonania peker za zgodné z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,
- sprawdzenie wymiaréw elementéw i catych konstjiukc

- sprawdzenie wilgotrigi drewna.

Podstaw kwalifikujagca do odbioru wykonania konstrukcji i obiektéw budawych stanowji nastpujace
dokumenty: projekt, techniczny, dziennik budowykadimentacja powykonawcza oraz stwierdzenie
zgodndci wykonania z dokumentagcprojektow i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej. Wykonawca zobazany jest przedstawii

- protokoty z badé@kontrolnych oraz certyfikaty jakoi materiatéw i wyrobdw

- protokoty z odbioréw ngdzyoperacyjnych i ggciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyce
wykonania robét z uwzgtinieniem robot zanikagych,

- wyniki sprawdzenia doktaddoi wymiaréw elementdéw i ich usytuowania,

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robizagodndci i dziatai korekcyjnych,

— pisemne uzasadnienie ogsttw od dokumentacji, potwierdzone przez inspekia@dzoru.

Zgodna¢ wykonania konstrukcji z dokumentaqyrojektows stwierdza si na podstawie poréwnania
wynikéw bada z wymaganiami norm i aprobat technicznych z doolatkmi ustaleniami podanymi w
projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz maganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.
Odbiér kaicowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

- zgodndci z dokumentagjtechniczn

- prawidtowdci ksztattu i wymiaréw konstrukciji

- prawidtowdci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ertaw konstrukcyjnych

- prawidtowdci wykonania zczy

- prawidtowdci zabezpieczenia konstrukciji

- nieprzekroczenia odchytek wymiarowych element@atej konstrukcji

9. PODSTAWA PLATNO $CI

9.1.0g0Ine ustalenia dotycgee podstawy ptatndci podano w ST 00.00.00 ,PODSTAWA
PLATNO SCI” pkt. 9

9.2. Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt 7.
10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-B-03150:2000/AzI:2001 Konstrukcje drewniane Ji&nia statyczne i projektowanie
PN-75/D-01001 Tarcica

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortoavenetodami wytrzymadgiowymi

PN-EN 844-1:11 Drewno okgte i tarcica - Terminologia

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytratodci

PN-EN 335-1:1996 Trwakg drewna i materiatdbw drewnopodobnych - Definicjakkagreenia ataku
biologicznego - Zastosowanie do drewna litego

PN-84/M-82509 Gwgdzie. Ogolne wymagania i badania. Instrukcje iyfédty producenta
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ROBOTY IZOLACYJNE
SST 01.05.00

Numery pozycji - Stownik ZamoéwiePublicznych
Roboty izolacyjne - 45320000 - 6

1. WSTEP

11. PRZEDMIOT ST :

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS, wymagania dotycgce realizacji robét
zwigzanych z wykonaniem izolacji wilgocio i wodochromhyprzy realizacji inwestycji pnBudowa
budynku kancelarii lesnej wraz z niezledna infrastruktur g zewretrzna dz. nr 2413/1, obgb 0008
Goraj, gm. Przytoczna”

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST :
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robotvymienionych w punkcie 1.1. niniejszej ST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST :
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robézanych z wykonaniem i odbiorem izolacji pionowej
scian fundamentowych.

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE :
Okreslenia podstawowezayte w niniejszej specyfikacjgszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogdélrgpecyfikaciji.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgodéz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzgakehkolwiek odsgpstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zglzapcego realizagjumowy. Opis wg pkt. 5 ogdInej specyfikaciji
technicznej.

2.MATERIALY

2.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW:

Materiaty zgodnie z ogdlna specyfikacjr 2. Wszystkie zyte materiaty powinny mieaktualne,
wymagane przepisami znalkiwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budowniataigerytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, okdlene w OST 00-00 pkt 2.1.

2.2, MATERIALY POTRZEBNA DO WYKONANIA ROBOT IZOLACYJNYCH

Emulsje bitumiczne:

Systemy izolacyjne emulsji (wodnych, anionowych &jasfaltowych do izolacgcian
fundamentowych) powinny spetdiavymagania:

— szczelnéci przy stupie wody o wysokai 3,0m,

— posiada swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualreyate

— jakas¢ materiatdéw izolacyjnych potwierdzona przez produaeznakiem kontroli jakzi,
— zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowednym dokumentem,

— baza emulsja — bitumiczna,

— konsystencja po wymieszaniu — ciekta

— gestas¢ gotowej mieszanki — ok. 1,0 kg/dm3

Folia kubetkowa:
—wysokdas¢ kubetka -8mm,
— gruba¢ -0.5mm,

— gramatura -550g/mkw,
— surowiec HD-PE
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Plynna folia:

Plynna folia uszczelnigga na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykearyia hydroizolacji
podptytkowych, w petni elastyczna.

Szczegoblne wikgiwosci produktu:

— gotowa do #ycia

— wodoszczelna

— tatwa i bezproblemowa obrébka

— mazliwoé¢ nanoszenia watkiem

— wysoka elastyczrié (wytrzymataé przy zerwaniu ok. 310 %).

Tasma dylatacyjna - uszczelniagca

Wodoszczelna, elastyczngiiea uszczelnigra do wykonywania uszczelnienia dylatacji oraz &eoia
ela-stycznego uszczelniania spoin podfogowysatiennych
Wiasciwosci:

— elastyczna

— wodoszczelna

— wytrzymata na rozgganie

— do wewntrz i na zewgtrz

— odporna na starzenie

— odporna na roztwory soli, kwaséw i tugéw, alkat@zpuszczalniki,
— fatwa w obrébce

Paroizolacja - folia paroizolacyjna PE

Wymogi techniczne:

— gruba¢ 0,20 mm,

— masa powierzchniowa 190 g/m2,

— wytrzymald¢ na rozdzieranie 60 N/mm,

— przesikliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysal@ 1 m w czasie 100 h nie przgish
— op6r dyfuzyjny> 600 m2 hPa/g

— rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzgo@pgnia

3. SPRZET

31. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU :
Materiaty zgodnie z ogolna specyfikacja nr 3 . Wiyteca zobowizuje sé do zapewnienia kompletnego
zestawu nargzi, niezlgdnych do prawidiowego i terminowego wykonania prac.

3.2, SPRZET POTRZEBNY DO WYKONANIA ROBOT:

Rodzaje sprgu wzywanego do robét budowlanych zwanych z wykonaniem izolacji pionowej do
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zatzapcym realizacj umowy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub naezizia nie gwarantgpe zachowania wymaggakosciowych robot i
przepiséw BIOZ zostanprzez Zarzdzapcego realizagjumowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robét.

4, TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. WYMAGANIA OGOLNE :
Wymagania dla transportu i sktadowania materiatlgadnie z og6ina specyfikacpr 4.

4.2. TRANSPORT :

Transport materiatow odbywaegdrzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, olomy w instrukcji przez producenta i dostosowareepalskich
przepiséw przewozowych.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki§hodkow transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jak&é wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych materiatow i urgzen..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE :
Zgodnie z opisem ogolnej specyfikacji wykonaniadehiziat nr 5.
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5.2. Izolacje z emulsji i mas bitumicznych

Przygotowanie podi@a

Nalezy zbi¢ wystapce resztki zaprawy, nadlewki betonu, keglwie odsadzki fundamentowej nafe
oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystage czsci fundamentdw naley potraktowd ze szczegoin
pieczotowitdcia. Mleczko cementowe, resztki za-prawy i inne @bjaice przyczepni@ czgéci nalezy
usuryé z catej powierzchni za pomgodpowiednich nakglzi np. gcznej szlifierki.

Nastpnie, o ile to konieczne néadg powierzchng betonovg wyréwna® zaprava cementow, a nasgpnie
przetrze, ale nie wygtadza Podiaze musi by nie zmraone, ndne, réwne i wolne od smoly, rakow i
rozwartych rys, zadzior6w oraz szkodliwych zanieezryé. Krawedzie naley sfazowa (zukosowa)
z& naraza odpowiednio zaokgli¢. Promidg zaokgglenia powinien wynogimaksymalnie 2 cm.
Wyoblenia mana wykon& z zaprawy cementowej lub zastosévpaefabrykowane polistyrenowe
wyoblenia, ktére przykleja sido podiaa.

Emulsja bitumiczna me by stosowana na podio suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje
sie za pomog pedzla malarskiego, a w przypadkugkszych powierzchni za pomgszczotki lub miotly
dekarskiej, wzgldnie watkiem. Nalgy tak dobré czas naktadania emulsji, abyazgta wyschrnaé przed
opadem deszczu. Przy cieplej, suchej i wietrzngpplaie emulsja wysychagpo kilku minutach.
Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej pory voézas schitia wydhwza skt znacznie.

Podtaza suche i chtonne nalg najpierw zagruntowa W tym celu, w zalenosci od stopnia chionriai
podiaza, naley wykon& rozciexczenie emulsji woglw stosunku oltosciowym 1 : 10.

Zuzycie emulsji jako warstwy gruntagej zaley od stopnia chtonrigi podtaza nie powinno by
mniejsze ni 400-500 g roztworu/m2.

Emulsji nie naley stosowd na zamarzgtym podtazu. W trakcie prac przyayciu zapraw z dodatkiem
bitumu, naley unika silnego nastonecznienia, a taksuchego podi@. W przypadku suchej i cieptej
pogody tj. powyej +28°C lub w po-mieszczeniach ogrzewanychayatenk lub posadzkprzykry¢
wilgotng tkanimg ptécienny, np. po workach.

5.3. Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubetkowej
Foli¢ uklada s} w zastosowaniach pionowych — wyttoczeniami w sinonuréw. W czasie ukladania
kolejne pasmagtzy st na zaklady. Podstawowy zaktad bez kleju to 15 cm.

5.4. Izolacje z folii ptynnych

Zagruntowa podtaze gruntem ( gotow bezbarwg, niemydhca sie, odporr na dziatanie zasad i silnie
Wwigzaca zawiesin na bazie tworzywa sztucznego ) przeznaczonym dietgwania podigy mineralnych
takich jak beton, jastrych, tynk, gips, plyty gipsekartonowe. Powlaknaktadé@ rownomiernie i obficie
przy pomocy pdzla, szczotki, watka lub pistoletu

Po wyschnjciu warstwy gruntujcej nanié¢ w 2 procesach roboczych plynfoli¢ uszczelniajca na
bazie dyspersji z tworzyw sztucznych, przy pomoeyka. Drug warstwe naktadé dopiero po
catkowitym wyschngciu warstwy pierwszej

Przed wyschriciem izolacji naley chront ja przed wilgoci lub zalaniem wogl

Minimalna temperatura w trakcie pracy : +5°C

Uszczelnianie naty pomieszczi takich jak padczeniesciana/posadzka.stiana /sciana naley
wykona® stosujc taéme izolacyjm — taéma uszczelniaga na bazie laminowanej tkaniny z syntetycznego
kauczuku do ruchomych szczelin ( dylatacji ) orazzy podtog iscian. Téme klei¢ brzegami na
ptynnej folii, a nastpnie pokry ja cah jeszcze raz ptynnfolia.

5.5. Wykonywanie izolacji z foli PE
Folie PE uktad&bezpdrednio na suchym, oczyszczonym i wyréwnanym padi@rzegi foli wywiraé.

6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT:
Kontrola jakaci rob6t zgodnie z ogdinspecyfikacy dziat nr 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYST APIENIEM DO ROBOT:

Badania materiatow

Materiaty izolacyjne gyte do wykonania izolacji wilgocio i wodochronnypbwinny odpowiadéa
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyiikachnicznej.

Bezpdrednio przed gyciem naley sprawdz:

- w protokole przycia materiatdéw na budaoyyczy dostawca dostarczyt dokumestyiadczice o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednastgo zastosowania wyrobéw izolacyjnych,

- stan opakow (oryginaln@¢ opakowa i ich szczelnét) oraz sposob przechowywania materiatow,
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- terminy przydatnéci podane na opakowaniach.

6.3. BADANIA WYKONYWANE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywanych robo6t izolacyjnych z
dokumentagj projektowy, szczegobtow specyfikacy techniczn i instrukcjami producentéw wyrobdéw
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izoladglowarstwowych badania te powinnydy
przeprowadzane przy wykonywaniuzklej warstwy. Powinny one obejmowsprawdzenie:

- przestrzegania warunkoéw prowadzenia prac izolacyjmppodanych w p-kcie 5.niniejszej ST,

- poprawndci ewentualnego zagruntowania pagimraz wykonania poszczegolnych warstw w sposéb
zapewniagcy ich chgtosé i szczelnée,

- poprawndci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczychlathciji konstrukcyjnych budynku,

- poprawndci obrobienia przebii przegé przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanychegr
izolacg,

- na biezgco, w trakcie realizacji kalej warstwy, iléci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymaghtyczcych wykonania robo6t izolacyjnych podanych w puekci
5. szczeg6towej specyfikacji technicznej, w tymmaga dotyczcych stosowanych materiatéw, ko i
grubaci nanoszonych warstw, wielka zaktadow, doktadniei sklejenia poszczegdinych warstw itp.

6.4. BADANIA WYKONYWANE W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotycce wykonanych robét izolacyjnych, w szczegdétiav zakresie:

- zgodndci z dokumentagjprojektows, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- rodzaj i jakd¢ zastosowanych materiatow,

- prawidtowasci przygotowania podiy,

- prawidtowdsci wykonania izolacji wilgocio i wodochronnych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przalprzegé przez izolagj, przerw roboczych, dylataciji i
zakmczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich.

7.PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

74. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Obmiaréw robot dla poszczegdélnych rodzajéw robdeayawykona zgodnie z ogdlna specyfikacja
techniczi dziat nr 7. Prowadzenie szczegétowych obmiarévdtgest niezbdne tylko dla prac, ktére
zgodnie z zapisami umowy rozliczangdlp na podstawie cen jednostkowych sdorzeczywicie
wykonanych robét i do nichesbdnosz wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla umgezattowych
obmiar sprowadzagjedynie do szacunkowego oklenia zaawansowania rob6t dla potrzeb
wystawienia przégiowej faktury.

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OKRESLANIA ILO $CI ROBOT:

Izolacje wilgocio i wodochronne obliczacsv metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinigciu. Wymiary powierzchni przyjmujesiv $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni
potraca s¢ powierzchnie otworéw, stupow, pilastrow itp.eksze od 1 m2.

Wielkosci obmiarowe ociepleokresla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzortaingfronych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT:
Odbidr robét dla poszczegoélnych rodzajow robat wykazgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacii
technicznej.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU:

Przy robotach zwizanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowyctvodochronnych elementami
ulegajcymi zakryciu g podiaza i poszczegélne warstwy w izolacjach wielowarstwolw Odbidr
podtazy musi by dokonany przed rozpogziem robét izolacyjnych, natomiast odbiérzaj ulegajcej
zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej Wgnaniu, a przed uk@niem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podiey nalezy przeprowad badania wymienione w pkt. 6.2. i 6.3. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badé& nalezy porownd& z wymaganiami dotyezymi podiazy pod izolacje,
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okreslonymi w pkt. 5.4.

W trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji wielawstwowych naley przeprowad# badania
wymienione w pkt. 6.3. i 6.4. niniejszej specyfika@/yniki bada nalezry poréwna z wymaganiami
dotyczicymi poszczegolnych warstw izolacji, podanymi w.ktniniejszej specyfikacji oraz w SST AR-
PI - 1zolacje termiczne w podiach i w podziemnej ¢Zci budynku pkt. 6.4 dla izolacji termicznych.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmozna uzna podtaza lub poszczegoélne
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane praieivo, tj. zgodnie z dokumentagprojektowg
oraz ST i zezwodi na przysfpienie do kolejnego etapu roboét izolacyjnych.

Jezeli chocia jeden wynik badajest negatywny podi@ lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej
nie powinny by odebrane. W takim przypadku nafeustalt zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usugiia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracayaponownie
przeprowadzi badania nie odebranego pagidub nie przyjtej warstwy izolacji. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegggeh zakryciu oraz materiatdw najezapisa w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawitierestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. CZESCIOWY ODBIOR ROBOT :
Odbidr robét dla poszczegoélnych rodzajow robdt wykazgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacii
technicznej.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY :

W toku odbioru komisja obowktana jest zapozhaic z przediaonymi dokumentami, przeprowadzi
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6idigjszej ST, porownaje z wymaganiami
podanymi w pkt. 5. niniejszej ST oraz w SST AR-P4clacje termiczne w podiach i w podziemnej
czgsci budynku pkt. pkt. 6.4 dla izolacji termicznyctakona oceny wizualnej. Roboty izolacyjne
dachow budynku powinny Byodebrane, jeeli wszystkie wyniki bad@ sy pozytywne, a dostarczone
przez wykonawg dokumenty $ kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym. Zeli
chociaby jeden wynik badabyt negatywny izolacja nie powinnadprzyjeta. W takim wypadku nahy
przyja¢ jedno z naspujgcych rozwizan:

- jezeli to mazliwe nalezy ustalé zakres prac korygagych, usuné niezgodnéci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. i przedstawijag ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagianie zagraajg bezpieczastwu wytkownika, nie powoduj nieszczelnéci
izolacji oraz nie ograniczajej trwatasci, zamawiajicy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalanownych,

- w przypadku, gdy nieganazliwe podane wyej rozwigzania wykonawca zobowdany jest usug
wadliwie wykonan izolacg termiczr lub wodochrong, wykon& ja ponownie i powtérnie zgtosido
odbioru.

W przypadku niekompletsoi dokumentéw odbidér mi@ by dokonany po ich uzupetnieniu. Z czyrsnb
odbioru sporzdza st protokot podpisany przez przedstawicieli zamaggego i wykonawcy. Protokot
powinien zawieré&

- ustalenia podie w trakcie prac komisji,

- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsa,

- stwierdzenie zgodrioi lub niezgodnéci wykonania robét hydroizolacyjnych z zaméwieniem.
Protokét odbioru kaicowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy
zamawiagcym a wykonawg.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanympunkcie 5 niniejszej ST.
Warunki ptatndci bedg okreslone w umowie.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtioséatych robét
obliczona w spos6b ustalony w umowie.

Cena jednostkowa 1 m2 izolacji obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, nadzi i specjalistycznego sptz,

- ewentualne ustawienie i przestawianie néglrtych rusztowai pomostow,

- oczyszczenie i drobne naprawy powierzchni pgalto

- przygotowanie mas izolacyjnych i grungaych,

- zagruntowanie powierzchni podim,

- natazenie masy izolacyjnej na izolowane powierzchnie wa2stwach,
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- uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,
- usungcie i utylizacja pozostakoi, resztek i odpaddéw materiatdw- kosztyépainie,
- zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokunggatarojektowa, opisgga przedmiot
zamOwienia na wykonanie robét budowlanych. Dokumetdanowsice podstawy prawne odbioru robét
zgodnie z pkt. 10 ogélnej specyfikacji technicznej.

10.1. USTAWY :
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach wzaych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63 poz. 322).

10.2. NORMY:

+ PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.

« PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewnedasaiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drewaych.

« PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyrgimkrewne - wiéciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrob6ow stosowanych w systemachadmwych (Zmiana Al).

« PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronkiéyroby asfaltowe do izolaciji
przeciwwilgociowej §cznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczukuzdacji przeciwwodnej
elementéw podziemnych - Definicje i wtawosci.
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MONTA Z STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

SST 01.06.00.

Numery pozycji - Stownik ZamoéwiePublicznych:
Instalowanie drzwi i okien i podobnych element&#6421100-5

1. wWSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyeare montau
stolarki okiennej i drzwiowej przy realizacji inwigsji pn.:,,Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z
niezbedng infrastruktur a zewretrzna dz. nr 2413/1, obgb 0008 Goraj, gm. Przytoczna”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jakachent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
monta stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej wraz laréblg.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkizujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 00.00.00 ,,Oktenia podstawowe” pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékiach wykonania oraz za zgodéoz SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélné”1pk.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.
Ogdlne wymagania dotygeze materiatdw, i ich pozyskiwania i sktadowania @od w ST 00.00.00
~Materiaty” pkt 2.
Ponadto materialy stosowane do wykonywania manssolarki okiennej i drzwiowej powinny mie
m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z oba@ujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobag Techniczi lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowaynorny europejsk wprowadzog do zbioru norm

polskich.

Sposob transportu i sktadowania powinieit bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczacs sktadowania na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania eronstolarki.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do monta stolarki powinny odpowiagavymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITBudzczajcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2.
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2.2.3. Materialy podstawowe:
a) Stolarka okienna i drzwiowa wewtnzna i zewetrzna aluminiowa w kolorze RAL 9010, PCV
w kolorze biatym, stalowa p.pav kolorze RAL 9010
b) Drzwi wewrgtrzne ptycinowe petne nadeznicy drewnianej
C) Domykacze

2.2.4. Materialy pomocnicze:
- gips
- uszczelnigjca masa silikonowa lub akrylowa
- zaprawa murarska
- pianka montaowa

- tasma malarska
Wszystkie materialy do monta powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instaukcj
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 , Stz pkt 3

3.2.Sprat do wykonywania robét
Roboty mana wykona recznie lub przy @yciu specjalistycznych nagdzi.
Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodujniekorzystnego wptywu
na jaké¢ materiatéw i wykonywanych rob6t orazda przyjazne digrodowiska.
Proponuje si uzy¢ nastpujacego spretu:

- poziomica

- pion

- metr

- diuta

- miotki reczne

- kielnie pace murarskie

- wiertarki

- wkretarki

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00.00 ,Transport 4okt

4.2. Transport materiatow
Do transportu materiatow i wydzen stosowd nastpujace sprawne technicznéeodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadowsm 5-10 t,

- samochdd dostawczy o tadovérd0,9 t,
Przy za- i wytadunku oraz przewozie $radkach transportowych naleprzestrzegaprzepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowkany do stosowania takighodkéw transportu , ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ robot i wigciwosci przewa:onych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe mugzspetnigd wymagania przepiséw ruchu

drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne.
Wymagania ogoélne dla wykonania robo6t podano w SOT@O00. ,Wykonanie robot” pkt 5. Ponadto:
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- nie naley prowadz¢ robot w ztych warunkach atmosferycznych, w czdsiszczu, opadéw
$niegu oraz silnych wiatrow,

- skfadowanie materiatéw budowlanych i anizexr powinno by wykonane w sposéb
zabezpieczapy przed maliwosciag wywrdcenia, zsugtia lub rozsuricia st skladowanych
materiatéw i elementéw,

- opieranie skladowanych materiatéw o ptoty, budyskipy linii napowietrznych jest zabronione

- podczas wiatru o szybka wickszej nz 10 m/s roboty naley wstrzymd,

- stosowa ochrony zabezpieczge przed upadkiem
Sprawdzt poziom, pion, kty framugi. Umidci¢ stolarle w otworze, ustabilizowijg za pomog klinéw.
Po okraleniu wiaciwej pozycji okna (drzwi) zaznacgya framudze punkty osadzenia kotew
mocupcych. Wykoné otwory wscianie za pomagwiertarki, przykeci¢ kotwy mocujce gcieznice.
Ustawit ostatecznie stolagkkontrolupc osie, pion i poziom. Wkaiwa pozycg zabezpieczy klinami na
czas montau. Zacementowakotwy zaprawy murarslg z cementem szybkowdacym. Szczeliny ngidzy
szpaletami adzieznica wypetnic pianka montzows ( zabezpieczystolark tasma malarsk). Po 24
godzinach odeic nozem nadmiar pianki. Wewtrzne powierzchnie szpalet wyrowngipsem. Spojenie
okna ze szpalgtuszczelni mag silikonowy lub akrylowy. Przed tynkowaniem usadikliny montazowe.
W drzwiach zamontowaokucia. Styki okien i parapetéw uszczélmag silikonows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakd@ci robot polega na sprawdzeniu zgogfriach wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i poleceniami inspektora nadzoru.
Kontroli podlega:

- wykonanie montau stolarki okiennej i drzwiowej

- prawidlowa¢ ustawienia w pionie i poziomie

- wypetnienie ubytkéw vécianach

6.2. Kontrola jako $ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t mauszipowiadéd wymaganiom specyfikacji technicznej oraz
posiada swiadectwa jakéci producenta i uzyskeakceptagj Inspektora nadzoru.

Uznaje s, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie detevosci materiatow i jakéci robot g
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji teckngej lub aprobaty technicznej albo wymaganiom
norm przedmiotowych.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiaraywob6t jest m2 stolarki okiennej i drzwiowej do zamtowania. 116¢ robot okréla

sie na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uathgieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT
Odbiorowi podlega wykonanie wymiany stolarki okiepndrzwiowej.
Odbioru robo6t natey dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiRob6t
Budowlano-Montaowych.
Roboty uznaje siza zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadjereli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 ST galgytywne wyniki.
Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, robdsypowinny by odebrane. W takim
przypadku nalkgy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:
- poprawt i przedstawd do ponownego odbioru
- jezeli odchylenia od wymageanie zagraaja bezpieczéastwu wytkownika i trwatdgci stolarki,
obnizy¢ cery robot,
- w przypadku gdy niegsmozliwe podane rozwizania - zdemontowastolarle i ponownie
wykona: roboty montaowe.
Odbiér montau stolarki potwierdza siprotokotem, ktéry powinien zawieia
- ocerg wynikéw bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzaiwosci ich usungcia,

- stwierdzenie niezgodioi lub zgodnéci wykonania zaméwienia.
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9. PODSTAWA PLATNO $ClI
Platnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocena jakorobot w oparciu o wyniki pomiaréw.
Cena robot obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- prace pomiarowe

- zaladunek, transport i roztadunek materiatow

- monta stolarki

- monta zamkéw drzwiowych

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végiania i badania. PN-B-05000:1996 Okna i
drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwéatonechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wptyw klimatu. kvggania i klasyfikacja.

PN-EN 45014:200 03.120.20 Ogélne kryteria deklamgpdndaci sktadanej przez dostawd®N-EN
1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gafizwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody
bada.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne bezpieamwa pracy podano w ST 00.00.00. Ogodlna Specyfikderhniczna.
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ROBOTY TYNKARSKIE

SST 01.07.00

Numery pozycji - Stownik ZamoéwiePublicznych
Tynkowanie - 45410000 - 4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS$ wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robét tynkarskich przy realizacji inwestycji plBudowa budynku kancelarii le§nej wraz z niezkedna
infrastruktur g zewretrzna dz. nr 2413/1, obgb 0008 Goraj, gm. Przytoczna”

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robo6t i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnaé¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpode
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bieiosy.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SSTydnf zasad prowadzenia rob6t azanych z
wykonywaniem tynkdw zwyktych, stanoggych warstw ochronn i wyréwnawca oraz ksztattujce
forme architektonicza tynkowanego elementu, nanoszoeeznie, do ktérej wykonania zostatyyie
zaprawy odpowiadage wymaganiom norm lub aprobat.

Tynki zwykle ze wzgjdu na miejsce stosowania, rodzaj padiarodzaj zaprawy, liczbwarstw i
technilke wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-10100 p.3. ,Roboty tynkowe. Tyniiykie.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przy wykonaniu tynkow zwyklych nalg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B- 10100
p.3.1.1.

Podiaza w zaleénaosci od ich rodzaju powinny kiyprzygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p.3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S3Egodne z obowizujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 00.00.00 ,Oktenia podstawowe” pkt 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotycace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékiach wykonania oraz za ich zgodid dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoéiné” pl6.

1.6. Dokumentacja robot tynkarskich.
Dokumentagj robét stanov:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formyefta budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr
120, poz.1133),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolgiidna z rozporgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzaia 2004 r. (Dz. U. nr 202,p0z.2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zalzeniem MGPIB z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjMdpP z 1995 r. nr 2, poz.29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracjedry®ci $wiadczce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowamdyech wyrobéw budowlanych, zgodnie z
ustaws Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jedndliyU. z 2000 r. nr 106,p0z.1126)
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- protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robét zanikagych, z zajczonymi protokétami
z bada kontrolnych.

2. MATERIALY

2.10go6lne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podamw ST
00.00.00 ,MATERIALY" pkt.2
Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinngmi
- Aprobaty Techniczne lub ldyprodukowane zgodnie z obaujagcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndaci z Aprobaj Techniczi lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieazstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannornmy europejsk wprowadzogn do zbioru norm
polskich.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania pedistosowé mazna wod odpowiadajca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda dtdmow i zapraw.” Bez baddaboratoryjnych
mozna stosowawodochgowa wo@ pitng. Niedozwolone jestaycie wddsciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawiegaych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek
Piasek powinien spetriavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineraligaski do zapraw
budowlanych” a w szczego6léa:

- nie zawierd domieszek organicznych,

- miet frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3{®5-0,50 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nédg stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierich -
srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi powinien b§ stosowany piasek drobnoziarnisty i przechégziez sito o przsvicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie”.

Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powingéwykonywane wydcznie mechanicznie.
Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie szybko po jej
przygotowaniu, to jest ok. 3 godz.

Do zapraw stosowgpiasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw naley stosowa cement portlandzki wg normy PN-90-19701;1997 ,Cety@owszechnego
uzytku”.Za zgod, Inspektora nadzoru moa stosowé@cement hutniczy 25 pod warunkiepe,
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy niedaie nizsza ni + 5 °C.

Do zapraw nakey stosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagti@nveego otrzymanego
Z wapna niegaszonego, ktére powinno twoérggnoliy mag, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeobcych. Sktad objosciowych sktadnikdw zapraw nadg dobier& doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementapna.

3. SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania dotycgce sprztu podano w ST 00.00.00 ,SPRET” pkt 3 Zgodnie z
technologi zalazomg w dokumentacji projektowej proponuje sizy¢ nastpujacego spratu:

- mieszarka do zapraw

- betoniarka wolnospadowa

- przenane zbiorniki na wogl

- agregat tynkarski

- pompa do zaprawy
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4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu podano w ST 00.00.00 , TRANSPORT” pk#.

4.3. Transport materiatow.
Do transportu materiatdw nade uzy¢ nastpujacychsrodkdw transportu:

- samochdd skrzyniowy

- samochdéd dostawczy
Cement i wapno suchogaszone workowane przeéwmiolnymisrodkami transportu w sposob
uniemaliwiajacy zawilgocenie.
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem,, zmieszaniem z innymi asortyameintruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne wymagania dotycgce wykonania robot podano w ST00.00.00
~WYKONANIE ROBOT" pkt 5

5.3. Zabezpieczenie robot.

Wykonawca zapewnia przez caty okres trwania radotlo momentu odbioru, skuteczne zabezpieczenie
wszystkich roboét i urgdzen przez siebie wykonywanych lub instalowanych. Eletpy@araone na
uszkodzenie powinny zostastonite warstwa ochronna ado chwili odbioru rob6t. Wykonanie
zabezpieczenalery do zada okreslonych niniejsz specyfikaci, a wigc w przypadku uszkodae
spowodowanych brakiem lub niedostateckascia zabezpieczenia koszy napraw ponosi Wykonawca.

5.4. Wykonanie robo6t tynkarskich.

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny lmakaczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,uramane przebicia i bruzdy, osadzoreieznice
drzwiowe i okienne. Przyspienie do wykonywania tynkéw powinno ngst po okresie osiadania i
skurczéw murdéw, to jest po uptywie 4-6 migsi po zaka@czeniu stanu surowego.

Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarskiirczow muréw, to jest po
uptywie 4-6 miesicy po zak@czeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5° C pod warunkiem, ze wagju doby nie
nasgpi spadek poriej 0 °C. W niszych temperaturach rama wykonywa tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiedniéhodkow zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montzowych w okresie obabnych temperatur.

W ciagu pierwszych dwdch dni zaleca shront swiezo wykonane tynki zewgirzne przed
nastonecznieniem diszym ni dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temparéiiezo
wykonane tynki powinny hyw czasie wjzania i twardnienia, to jest wagju 1 tygodnia zwilane wod.
Podiaza tynkdéw zwyktych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

W $cianach przewidzianych do tynkowania, nie paleypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych
licach na gbokasci 5-10mm.

Bezparednio przed tynkowanie podie naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usgnplamy z
substancji ttustych. Nadmiernie sughowierzchng podiaza naley zwilzy¢ wod.

Tynk trojwarstwowy powinien sktadasic z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw najevykona
wedhtug paséw i listew kierunkowych. Gladalezy nanost po zwizaniu narzutu, lecz przed
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadeirpa byt mocno dociskana do warstwy narzutu..
Do wykonania tynkOw nafgy stosowd zaprawy cementowo-wapienne:

- tynkéw nienaraonych na zawilgocenie w proporcji - 1:1:2,
- tynkéw naraonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetkznych w proporcji - 1:1:4.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakéci robét podano w ST 00.00.00
,KONTROLA JAKO SCI ROBOT” pkt. 6
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6.3. Roboty tynkowe
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstamyiniki tych bada Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Badania te powinny obejmaweszystkie wtaciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt.2 niniejszej SST.
Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoiej marki i
konsystencji powinny wynikaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
Wyniki bada materiatéw i zapraw powinny bywpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Badania tynkéw powinny iyprzeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B30(.4.3. i
powinny umaliwia¢ ocere wszystkich wymagaa w szczegolnei:

- zgodndci z dokumentacja projektap zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos¢ zastosowanych materiatow,

- prawidlowas¢ przygotowania podia,

- przyczepné& tynkéw do podiaa,

- grubci¢ tynku,

- wyglad powierzchni tynku,

- prawidtowa¢ wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

- wykonczenie tynku na nagach i stykach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00BMIAR ROBOT” pkt. 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Powierzchng tynkéw oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn disgoscian w stanie surowym
i wysokasci mierzonej od podiea do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupdlicza s¢ w
rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchng tynkéw stropdéw oblicza siw metrach kwadratowych ich rzutuswietle $cian surowych
na ptaszczyzaipoziomy.

Powierzchng stropéwzebrowych i kasetonowych oblicza sv rozwinieciu wedlug wymiarow w stanie
surowym.

Z naktadéw na powierzchnie tynkow pgta s naktady na powierzchnie nieotynkowane, powierzehni
ciggnione lub obrobek kamiennych i innycligéi kazda z nich jest veksza ni 1 n?.Potica sé rowniez
naktady na otwory o powierzchni ponad %, jezeli osciez ich g nieotynkowane oraz otwory o
powierzchni ponad 3fn

Z powierzchni tynkéw nie odliczagspowierzchni nieotynkowaanych luagnionych mniejszych ail
m? i powierzchni otworéw do 3 fnjezeli osciez ich g tynkowane. Tynki éciezy w otworach o
powierzchni ponad 3froblicza s jako iloczyn jednokrotnej diugoi oscieza, mierzonej véwietle
oscieznicy, przez szerok@ oscieza w stanie surowym. Powierzchnie otworéw obliczarsiwietle
oscieznicy lub wéwietle muru, jeéeli otwory § bez dcieznicy.

7.3.1lo$¢ tynkow w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzgédnieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g06lne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00DBIOR ROBOT” pkt. 8.

8.2.0dbidr robdt

W trakcie odbioru naley przeprowadzi badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego opracoaaleeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywnyna uznd roboty za wykonane prawidtowo, to
jest zgodnie z dokumentadjSST . Jeeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny robo#y ni
powinny by odebrane.

W takim przypadku nafs przyja¢ jedno z nagpujacych rozwyzan:
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- tynk poprawt i przedstawé do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagenie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdci tynku,
zaliczy¢ tynk do niszej kategorii,

- w przypadku gdy nieagsmozliwe podane wyej rozwizania, usuig tynk i ponownie wykona
roboty tynkowe,

8.3.0dbiér tynkow.
Uksztattowanie powierzchni, krazie, przegjcia powierzchni orazadty dwuscienne powinny b§
zgodne z dokumentacprojektows.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzay i odchylenie kragdzi od linii prostej nie
mog by¢ wieksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na catej diuggi kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego nie magby¢ wieksze nk 2 mm na 1 mb i ogétem nie ggej niz 4 mm w

pomieszczeniu,
- poziomego nie maghy¢ wigksze nk 3 mm na 1 mb i ogétem nie ggej niz 6 mm na catej
powierzchni m¢gdzy przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalnegsvady w postaci wykwitdw z roztworow soli wykrystawanych na powierzchni
tynkow, trwateslady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze powstate wskutek
niedostatecznej przyczepimbtynku do podiaa.
Przy wykonywaniu robét niezlny jest systematyczny nadzo6r prowadzony przez waka: a take
nadzor inwestorski.
Odbiér ostateczny stanowi ostategztery rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu doreai,
jakosci i zgodndci z dokumentacja projektaw
Odbiér gotowych tynkéw powinien Bypotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawié&ra

- ocerg wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskakiem mazliwosci ich usurgcia,

- stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania rob6t z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNO $CI

9.1.0godIne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci podano w ST 00.00.00 ,PODSTAWA
PLATNO SCI” pkt. 9

9.3. Placi sk za wykonana i odebram ilo§é¢ m? powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- obslug sprztu nieposiadagcego etatowej obstugi,
- wykonanie i demontarusztowa do wysokdci 4 m,
- przygotowanie podiaa,
- umocowanie i zégie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,
- wykonanie tynkow,
- reperacja tynkdw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miej sca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.
W przypadku przyjcia innych zasad okékenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozlicegemiedzy
zamawiagcym a wykonawg sprawy te musgzostd szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymaitéciowych.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapadowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. PN-B-197097Cementy powszechnegaytku.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rohdddwlanych - Wymagania ogélne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéddwlanych - Tynkowanie (kod B
45410000), wydanie OWEOB Promocja - 2005 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwich. Czs¢ B -Roboty
wykonczeniowe. Wydanie ITB - 2003r.
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UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA
PODLOGACH | SCIANACH

SST 01.08.00

Numery pozycji - Stownik ZamoéwiePublicznych:
Pokrywanie podtdg §cian - 45430000

1. wsTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robét wyktadzinowych i okladzinowych z plytek cergenych przy realizacji inwestycji ppBudowa
budynku kancelarii lesnej wraz z niezledng infrastruktur a zewretrzng dz. nr 2413/1, obgb 0008
Goraj, gm. Przytoczna”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktipeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych rob6t i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipmvnac,
ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpade
dodwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki biaiosy.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci magce na celu wykonanie:
- pokrycie podidg ptytkami (wyktadziny, posadzki)pké stanowd wierzchni element warstw
podtogowych,
- pokryciescian ptytkami (oktadziny), ktére stanoywvarstwe ochronn i ksztattupca forme
architektoniczp oktadanych elementoéw,
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadprzy uwyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje ollemie wymagéa odnanie wlasnéci materiatéw, wymagai
sposobow oceny podiy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewtrznych i zewwtrznych, oraz ich
odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST &yodne z obowizujacymi normami oraz okéeniami
podanymi w ST 00.00.00 ,Ok§kenia podstawowe” pkt 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wyamgy dotycace robét podano w ST
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.6.

1.6. Dokumentacja robot wyktadzinowych i oktadzinowych
Dokumentacje rob6t wyktadzinowych i okladzinowydhreowi:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formyefta budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr
120, poz.1133),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolgidna z rozpoegdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzaia 2004 r. (Dz. U. nr 202,p0z.2072,
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zalzeniem MGPIB z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjMdpP z 1995 r. nr 2, poz.29),
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracjedrysci swiadczce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowamydyeh wyrobow budowlanych, zgodnie z
ustaws Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jedndliyU. z 2000 r. nr 106,p0z.1126)
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- protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i rob6t zanikagych, z zajczonymi protokdtami z
bada kontrolnych.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robd¢agdzinowych i okltadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mée

- Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaaujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndaci z Aprobas Techniczi lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpiearswa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzogn do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdaizse termin przydatnéri do stosowania. Sposo6b transportu
i skladowania powinien iyzgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexpcenta.
Wykonawca obowjzany jest posiadana budowie pelndokumentacje dotygea sktadowania na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania trely&tadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania robot powinny odjigt wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITBudzczajcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plytki ceramiczne, gresowe, gresowe mrozoodporne.

Plytki ceramiczne, gresowe, gresowe mrozoodpormeérpty odpowiadd normom okrélonym w pkt.10
niniejszej SST.
Do wykonania rob6t oktadzinowych najezastosowaptytki ceramiczne gat. I.

Do wykonania robot wyktadzinowych nalezastosowaptytki gresowe gat. 1.

Do wykonania robét wyktadzinowych schodéw zetvanych naley zastosowa plytki gresowe
mrozoodporne gat. I.
Wszystkie probki kolorystyczne naleuzgodné z Projektantem.

2.2.3. Kompozycje klegce, zaprawy do spoinowania i mieszanki grysowe.
Zaprawy do spoinowania mugsgpetni@ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lulomo
Do wykonania rob6t oktadzinowych i wykfadzinowychlery zastosowa

- zaprawy klejce,

- zaprawy do spoinowania,

- mieszanki gotowe do lastryka na bazie cementu

2.2.4. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i aétzin to:

- listwy dylatacyjne i wykéczeniowe
- $rodki ochrony plytek i spoin
- $rodki do usuwania zanieczyszdéze

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie w/w materiaty mugzanie¢ wiasndci techniczne okrgone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda
Do przygotowania kompozyciji klgjych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosomedezy wodk
odpowiadajcag wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budovdakVoda do betonéw i
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zapraw”. Bez badalaboratoryjnych mge by¢ stosowana wodoggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZ EDZIA

3.1.0g6Ine wymagania dotycgce spraztu podano w ST 00.00.00 ,SPRET” pkt. 3.

3.2.Sprat i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robot wykladzinowych i oktadzinowynhlezy stosowad:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia pagto

- kielnie, szpachle i pace metalowe lub z tworzywiszhych,

- narzdzia lub uradzenia mechaniczne dcgcia ptytek,

- pace gbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckegbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji kigjych,

- laty do sprawdzania rowgici powierzchni,

- poziomice,

- mieszadta koszyczkowe ngjzane wiertarka elektryczmoraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klegcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania

- gabki domycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczce transportu podano w ST 00.00.00 ,TRANSPORT” pkt4.

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatdw do wykonywania wyktadzin iadkin nie wymaga specjalnyétodkéw i

urzadzeh.

Zaleca s} uzywaé¢ do transportu samochodoéw pokrytych plandekamiaiinknitych. W czasie
transportu naley zabezpieczy przewaone materialy w sposéb wykluczay ich uszkodzenie. W
przypadku daych ilosci materiatéw zalecane jest przexeoie ich na paletach izycie do zatadunku i
roztadunku urzdzer mechanicznych.

Sktadowanie materiatow na budowie must by pomieszczeniach zamkhjch, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gd6lne wymagania dotyczce wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,WYKONANIE
ROBOT” pkt. 5.

5.2. Warunki przyst apienia do robét
1) Przed przysipieniem do wykonywania wyktadzin powinny dgakaczone:
- wszystkie roboty stanu suroweggznie z wykonaniem podty, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewagiektrycznych,

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiang/kehczone tynkiem lub masami
naprawczymi

2) Przystpienie do robot wyktadzinowych powinno ngsit po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku, to jest po uptywie 4 migi po zakéczeniu budowy stanu surowego

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe najewykonywa w temperaturach nie zszych nk + 5 °C i
temperatura ta powinna utrzymyévsic w ciggu catej doby

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny natg w ciagu pierwszych dwoch dni chranprzed
nastonecznieniem i przewiewem.
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5.3. Wykonanie wyktadziny

5.3.1. Podioza pod wyktadziny

Podiaza pod wyktadziny stanowibedzie zaprawa cementowa. Podktad z zaprawy cemeppmmenien
mie¢ wytrzymata¢ nasciskanie minimum12 Mpa, a na zginanie minimum 3 Mpa

Grubai¢ podktadu z zaprawy cementowej na warstwie izolgieplnej wynosi minimum

40 mm.

Powierzchnia podktadu powinnadyatarta na ostro, bez rakovwekpie¢ i ubytkdw, czysta i odpylona.
Niedopuszczalnegszabrudzenia bitumami, farbamirodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie
powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej nigenprzekrocz§y 5 mm na calej diugai taty
kontrolnej o dtugéci 2m.

5.3.2.  Wykonanie wykfadzin.

Przed przysipieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych malerzygotowd wszystkie niezédne
materialy, nargdzia i sprzt, posegregowaptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowa sposéb ukfadania ptytek.

Potazenie plytek naley rozplanowé uwzgkdniajc ich wielka¢ i szeroké¢ spoin. Na jednej
ptaszczynie ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny neenakovy
szerokd¢ wieksz niz potowa plytki. Kompozycja (zaprawa) kiep musi by przygotowana zgodnie z
instrukcja producenta. Uktadanie piytek rozpoczgiwad najbardziej eksponowanego nami&a w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejca naktada gina podiae gtadls krawedzig pacy a nagpnie ,przeczesuje” gizebat
krawedzig ustawiona poddtem okoto 50°. Kompozycja klgga powinna b§ natazona rownomiernie i
pokrywa cal powierzchng podiaza.

Prawidtowo dobrana wielléd zehéw i konsystencja kompozycji kigjej sprawiaj, ze kompozycja nie
wyptywa spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierncptytki. Zaleca sj stosowanie do piytek o
wym. 300x 300mm pacy o wielko zecbéw 10mm. Powierzchnia z natma warstw kompozycji
klejacej powinna wynosiokoto 1 n? lub pozwolé na wykonanie wyktadziny w gju okoto 10-15
minut. Grubd¢ warstwy kompozycji klejcej powinna wynosisrednio 6-8mm.

Po nataeniu kompozycji klejcej uktada si ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroka.
Naktadajic pierwsz plytke nalezy ja lekko przesust po podiau (okoto 1 cm), ustawiw zgdanej
pozycji i docisia¢ dla uzyskania przyczepém kleju do ptytki. Nasfpne plytki naley dotozy¢ do
sasiednich, docisgt i mikroruchami odsugt na szerok& spoiny. Dz¢ki duzej przyczepnfci swiezej
kompozycji klejowej po doénigciu ptytki uzyskuje sj efekt ,przyssania”. Dla uzyskania jednakowej
wielkosci spoin stosowawktadki dystansowe szer.4mm.Przed catkowitym stiweEmiem kleju ze spoin
pomiedzy ptytkami naley usury¢ jego nadmiar i wkiadki dystansowe. Pozadniu plytek na podtodze
wykonuje s¢ cokoly z plytek identycznych jak dla wyktadzinygiogowej. Do cokotdéw stosujecsiakie
same kleje i zaprawy do spoinowania ja do wykiaglpadiogowej. Do spoinowania ptytek dra
przystpi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od ich uenia. Doktadny czas powinien dpkreslony
przez producenta w instrukcji stosowania zapraveyokvej.

Przed spoinowaniem kradzie ptytek naley zwilzy¢ wodg mokrym gdzlem. Spoinowanie wykonuje
sie rozprowadzajc zapraw do spoinowania (zapraugows) po powierzchni wyktadziny paca
gumowy. Zaprave nalezy doktadnie wcisgé w przestrzenie mizy ptytkami ruchami prostopadle i
ukaosnie do krawgdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera @ powierzchni ptytek wilgotngabka. Swieza
zaprawg dodatkowo wygtadzizaokaglonym narzdziem i uzyska wklesty ksztatt spoiny.

Przed przysipieniem, do spoinowania zaleca sprawdz czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to plyte&szkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

5.4. Wykonanie okfadzin.

5.4.1. Podioza pod okiadzire.
Podiazem pod oktadziny ceramiczne na kompozyciji klejolagla otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych. Przed przypieniem do robét oktadzinowych nalesprawdzt prawidtowaé
przygotowania podt@a. Tynk powinien b§ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowo-wapienne;j.
W zakresie wykonania powierzchni i kreazi podiaze powinno spetnianasgpujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepya, bez ubytkow i ttustych plam

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny orazhydenie krawdzi od linii prostej,
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mierzone taf kontrolrg o diugdci 2 m nie mae przekracza3 mm przy liczbie odchytek nie
wi¢kszej ni 3 na diugéci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego niezeby¢ wieksze nk 4 mm na wysok<ci
kondygnaciji,

- odchylenie pow. od kierunku poziomego niez@dy wicksze nk 2 mm na 1 m.

5.4.2. Wykonanie oktadzin.

Przed przysipieniem do zasadniczych robét okladzinowych nafgzygotowa wszystkie niezédne
materialy, nargdzia i sprzt, posegregowapltytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowé sposob uktadania ptytek.

Potazenie plytek naley rozplanowa uwzgkdniajc ich wielkas¢ i szerokdé spoin. Na jednejcianie
ptytki powinny byt rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnyjeenakovy szerokéé¢ wieksz
niz potowa ptytki.

Przed uktadaniem plytek raianie naley zamocowa prost;, gtadlg tate drewnian lub aluminiows. Do
usytuowania taty naky uzy¢ poziomicy. La¢ mocuje ¢ na wysokéci drugiego rzdu piytek.
Kompozycja (zaprawa) klgga musi by przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Kazygpje
klejaca naktada gina podige gtadly krawedzig pacy a nagpnie ,przeczesuje” sizebay krawedziag
ustawiona pod dtem okoto 50°. Kompozycja klgja powinna by natazona réwnomiernie i pokrywa
cal powierzchng podiaza.

Prawidlowo dobrana wielléd zehéw i konsystencja kompozycji kigjej sprawiaj, ze kompozycja nie
wyptywa spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierncplytki. Zaleca si stosowanie do plytek o
wym. 300x 330mm pacy o wielkoi zgbéw 10 mm. Powierzchnia z nalina warstw kompozyciji
klejacej powinna wynosiokoto 1 n# lub pozwolé na wykonanie wyktadziny w giju okoto 10-15
minut. Grubd¢ warstwy kompozycji klejcej powinna wynosisrednio 4-6mm.

Uktadanie piytek rozpoczynagsbd dotu w dowolnym natmiku, jezeli wynika z rozplanowaniae
powinna znalgt sie tam cata ptytka. Jeli pierwsza ptytka ma liydocinana, uktadanie nalezacz¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim di&ej miejscu.

Uktadanie plytek polega na weniu ptytki nascianie, dodinieciu i mikroruchami ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wiglkicspoiny. Dz¢ki duzej przyczepnfci swiezej
kompozycji klejowej po doénigciu plytki uzyskuje si efekt ,przyssania”. Plytki zalecaesilobijat
miotkiem gumowym.

Pierwszy rad plytek, tzw. cokotowy uktadaespo utazeniu wyktadziny podiogowej. Dla uzyskania
jednakowej wielkéci spoin stosowawktadki dystansowe szer. 3mm.Przed catkowitym etiwieniem
kleju ze spoin porgilzy ptytkami naley usuny¢ jego nadmiar i wkiadki dystansowe. Do spoinowania
plytek mazna przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od ich uenia. Doktadny czas powinien by
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrklejowej.

Przed spoinowaniem kradzie ptytek naley zwilzy¢ wodg mokrym gdzlem. Spoinowanie wykonuje
sie rozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawugowy) po powierzchni wyktadziny pac
gumowg. Zapravg nalery doktadnie wcisgé w przestrzenie mdzy ptytkami ruchami prostopadle i
ukosnie do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera: i powierzchni plytek wilgotngabka. Swieza
zapraw¢ dodatkowo wygtadZizaoknglonym nargdziem i uzyskéa wklesty ksztalt spoiny.

Przed przysipieniem, do spoinowania zaleca sprawdz czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptyte&szkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakéci robot podano w ST 00.00.00
,KONTROLA JAKO SCIROBOT" pkt. 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot.
Przed przysipieniem do robét zwzanych z wykonaniem wyktadzin i oktadzin badaniondlpga
materialy, ktére bda wykorzystywane do wykonywania robét oraz padioWszystkie materialy -
ptytki, kompozycje klejce, jak réwnie materialty pomocnicze musspetni@ wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowéagdarametrom ok&tonym w dokumentacji projektowej.
Kazda partia materiatdw dostarczona na bugawsi posiadacertyfikat lub deklaragjzgodndci
stwierdzagc zgodné¢ wlasndaci technicznych z ok&onymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno byykonane bezpwednio przed przygpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czyrookontrolnych powinien obejmowa

- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podktadu pod wzglem wymaganej szorstka,

wystepowania ubytkdw i porowafei, czystdci i zawilgocenia,
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- sprawdzenie réwrici podkiadu, ktére przeprowadza sirzyktadagc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowtate,
- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (pdsada pomog 2-metrowe;j taty i
poziomicy, pomiary réwniei i spadkoéw nalgy wykona z doktadnéciag do 1mm,
- sprawdzenie wytrzymadei podktadu metodami nieniszgz/mi.
Wyniki bada powinny by poréwnywane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.33.4i1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektoraomad

6.3. Badania w czasie robot.

Badania w czasie robo6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentagj projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu.fReawidtowa¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtows dalszych prac. Badania te szczegélnie powinnyahytysprawdzenia
technologii wykonywanych rob6t, rodzaju i grédbbkompozycji klejcej oraz innych robot
zanikapcych.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t.
Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich wymaga
dotyczcych wykonywanych wyktadzin i oktadzin a w szczegsti:
- zgodndci z dokumentagj projektowy i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowdici przygotowania podiyy,
jakosci powierzchni wyktadzin i oktadzin,
- prawidlowdci wykonania krawdzi, naray, stykOw z innymi materiatami.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocnegrbggwyniki bada dokonanych przed
przystpieniem do wykonywania robot i trakcie ich wykonyvie
Zakres czynn&i kontrolnych dotycacy wykladzin podtog i oktadzidcian powinien obejmowa
- sprawdzenie prawidtowei utozenia ptytek, utaenie pitytek oraz ich bamni odcier nalezy
sprawdzd wizualnie i porownywéz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyapamog taty kontrolnej diugéci 2 m
przyktadanej w rénych kierunkach, w dowolnym miejscu, péaét pomicdzy tat; a badag
powierzchni nalezy mierzy¢ z doktadnéciag do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowoi spoin za pomagcienkiego drutu naggnigtego wzdhd spoin na
catej ich diugéci ( dla spoin wykfadzin podtogowych i poziomychtadzin$cian) oraz pionu
(dla spoin pionowych okfadzitian) i dokonanie pomiaru odchyle doktadnéciag do 1 mm,

- sprawdzenie zwzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiveathiewnianym miotkiem
(lub innym podobnym naedziem), charakterystyczny gtuchywlick jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szeroka spoin i ich wypetnienia za pomooglkdzin zewrtrznych i pomiaru, na
dowolnie wybranej powierzchni wielkoi 1 m2 naley zmierzyt szeroké¢ spoin suwmiark z
doktadndgcia do 0,5 mm,

- grubai¢ warstwy kompozyciji klejcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie readjzaobot
lub gruba¢ okreilona na podstawie zycia kompozycji klejcej).

Wyniki kontroli powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2iejsaego
opracowania i opisane w dzienniku budowy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycace wyktadzin i oktadzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetni@stpujace wymagania:
- cafa powierzchnia wyktadziny powinna riiggdnakovg barwg zgodm, z wzorcem,
- cata powierzchnia pod ptytkami powinnachyypetniona klejem,
- grubai¢ warstwy klejcej powinna by zgodna z instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny &bpczyzny poziomej (mierzonedat
dtugasci 2m) nie powinno by wicksze nk 3 mm na diugéri taty i nie wiksze nk 5 mm na
catej dlugdci lub szerokéci posadzki,
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- spoiny na calej diugei i szerokdci musz by¢ wypetnione zapragdo spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpo&inno wynost wiecej niz 2 mm na
dtugasci 1m i 3mm na catej diugoi lub szerokéci posadzki,

- listwy dylatacyjne powinny byyosadzone zgodnie z dokumengadnstrukcp producenta.

6.5.2. Prawidiowo wykonana oktadzina powinna spetmastpujace wymagania:
- cata powierzchnia wykladziny powinna raigdnakovy barwe zgodry z wzorcem,
- cata powierzchnia pod ptytkami powinnachyypetniona klejem,
- grubas¢ warstwy klejcej powinna by zgodna z instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie kregzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracz&2 mm na diug&ci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowejpo@inno przekracza2mm na diugéci
2m,

- spoiny na catej diugai i szerokéci musz by¢ wypetnione zaprawdo spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpo&inno wynost wiecej niz 2 mm na
diugdéci 1m i 3mm na catej diugoi lub szerokéci posadzki,

- elementy wykaéczeniowe oktadzin powinny liyosadzone zgodnie z instrukgjroducenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06lne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00BMIAR ROBOT” pkt. 7.

7.2. Zasady obmiarowania.

Powierzchng wyktadzin i oktadzin oblicza siw m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjgou
wymiary wéwietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchniica s¢ powierzchng stupéw,
pilastrow, fundamentéw i innych elementéwekszych od 0,25 m2. Cokoliki posadzkowe i cokoliki
wzdhwz biegéw schodowych oraz cokoty drewniane obliczansmetrach wzdta gornej kravedzi ich
styku zescian.

W przypadku rozbienosci pomigdzy dokumentagja stanem faktycznym powierzchnie oblicza si
wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g06lne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00DBIOR ROBOT” pkt. 8.

8.2.0dbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Przy robotach zwizanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elemenmtelegagcym zakryciu §
podiaza. Odbior podtéd musi by dokonany przed rozpogziem robét wyktadzinowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru naley przeprowadgi badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego opracoaa
Wyniki bada nalezy porowna z wymaganiami dotyezymi podi& i okreslonymi odpowiednio w pkt.
5.3. dla wyktadzin i w pkt.5.4. dla okladzinzéé wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywwn
mozna uznd poditaza za wykonane prawidtowo, to jest zgodnie z dokuangni SST i zezwolt do
przysgpienia do rob6t wyktadzinowych i oktadzinowychzék chocia jeden wynik badania daje wynik
negatywny podtze nie powinno b§ odebrane.

Wykonawca zobowgzany jest do dokonania naprawy podtgoprzez szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprgest niemaliwa (szczegdlnie w przypadku
zanikonej wytrzymatdci) podtaze musi by skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zezane z dokonanym, odbiorem robét ulagggh zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisg& w dzienniku budowy.

8.3.0dbidr czsciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czici robot. Odbioru czgciowego robot
dokonuje s} dla zakresu oké&onego w dokumentach umownych wedtug zasad jak pdbyorze
ostatecznym robaét.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich
usunigciem przed odbiorem Kaowym.
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Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzemobecnéci kierownika budowy.
Protokot odbioru cgsciowego robét jest podstavdo dokonania ggciowego rozliczenia robot el
umowa tak forme przewiduje.

8.4.0dbiér koncowy.

Odbidr ostateczny stanowi ostategntery rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu doresiy,
jakasci i zgodndci z dokumentacja projektaw

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazpzaenawiajcego na podstawie przedimych
dokumentow, wynikéw bada pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasadyminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatakeopowinna okrélac umowa.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny dgdebrane pgeli wszystkie wyniki badai pomiaréw
sg pozytywne i dostarczone przez wykongwiokumenty $ kompletne i prawidtowo pod wzgdem
merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny wykiadzina lub okladzina nie powirng przyjeta.
W takim przypadku nafs przyja¢ jedno z nagpujacych rozwyzan:

- jezeli jest to maliwe poprawé wyktadzirg lub okladzir i przedstawd j 3 ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagianie zagraaja bezpieczastwu wytkownik i trwatasci wyktadziny
lub oktadziny zamawiggy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z
jednoczesnym obpéniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

- w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobow#any jest do
usunicia wadliwie wykonanych wyktadzin i okladzin, wykanje ponownie i powtornie zgtasi
do odbioru.

Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamaggego i
wykonawcy. Protokot powinien zawigra

- ustalenia podje w trakcie prac komisji,

- ocerg wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskaikiem mazliwosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.
Protokét odbioru kdcowego jest podstajndo dokonania rozliczenia koowego pomidzy
Zamawiagcym a wykonawg.

0. PODSTAWA PLATNO $CI

9.1.0g0Ine ustalenia dotycgee podstawy ptatndci podano w ST 00.00.00
,PODSTAWA PLATNO SCI” pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatndci.
Rozliczenie pongidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty wykfadzinowe lub oktadzinowe
moze by dokonane wedtug nagtujgcych sposobow:
- rozliczenie ryczattowe gdy podstaywtatngci jest ustalona w dokumentach umownych stata
wartos¢ wynagrodzenia; warkd robot w tym przypadku jest okdlana jako iloczyn ceny
jednostkowej iléci robét okrélonych na podstawie dokumentaciji projektowej i urgow

- rozliczenie w oparciu o wardé rob6t okrélong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej ( z kosztgryfaktycznej wykonanej ikei robo6t.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie peoby¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich keeowym odbiorze lub etapami okfenymi w umowie po dokonaniu odbioru
czgsciowego robot.
Ostateczne rozliczenie umowy paeizy zamawiaicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowe;.
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i okladriembejmuy:

- robocizre bezpdredni wraz z narzutami,
- wartai¢ zwzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wrabygtkami wynikagcymi z
technologii rob6t z kosztami zakupu,
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- wartcs¢ pracy sprztu z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowzujacymi przepisami ( bez podatku VAT ).
Ceny jednostkowe uwzglniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbdnych robdt pomocniczych i towarzygsgch takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomossyridéry zabezpieczage, Gwietlenie
tymczasowe, piebnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonan@plecza socjalno-biurowego dla
pracownikow, zuycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenigkwlidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjcia innych zasad okékenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozlicgemicdzy
zamawiagcym a wykonawg sprawy te musgzost@ szczegotowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. De€igi, klasyfikacja, wiciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramicziieienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wdawosci i
znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o nagkliwosci wodnej E>10%.Grupa B
Il

PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o matej nagiiwosci wodnej
E<3%.Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowanesucho o nagiliwosci wodnej
3%<E<6%.Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowaassucho o naghliwosci wodnej
6%<E<10%.Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczneyghione o niskiej nagkliwosci wodnej E<3%.Grupa A 1.
PN-EN 186-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczneyghione o nagkliwosci wodnej 3%<E<6%.Grupa A I
a.Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczneyghione o nagkliwosci wodnej 3%<E<6%.Grupa A Il
a.Cz.2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczneyghione o nagkliwosci wodnej 6%<E<10%.Grupa A Il
b.Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczneyghione o nagkliwosci wodnej 6%<E<10%.Grupa A Il
b.Cz.2.

PN-EN 188-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne o ngtivosci wodnej E>10%.Grupa A lll. PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i bai przy odbiorze. PN-EN 1SO 10545-1:1999
Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i wakuodbioru. PN-EN 1SO 10545-2:1999 Plytki i ptyty
ceramiczne. Oznaczanie wymiarOw i sprawdzaniesgkmowierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramicznen@czenie nagkliwosci wodnej, porowatéi
otwartej, gstasci wzglgdnej, pozornej orazegtasci catkowitej.

PN-EN 1SO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczneraczenie wytrzymasei na zginanie i sity
tamiace;j.

PN-EN 1SO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczner@czenie odpordoi na uderzenia metad
pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN 1SO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramicznemnaczenie odporgoi na wgtbnescieranie plytek
nieszkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-7:2000 Piytki i ptyty ceramicznemnaczenie odporgoi na wgtbnescieranie plytek
szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczner@czenie ciepinej rozszerzadnoliniowe;.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Piytki i ptyty ceramicznem@czenie odporsoi na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramicz@znaczenie rozszerzakw wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie odpordoi na Rkniecia wioskowate
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramicz@znaczenie mrozoodporfe.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie odporidoi chemicznej.

PN-EN 1SO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramicz@znaczenie odpordoi na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramicz@znaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN 1SO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie matych #aic barw.
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PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. znaczemiardgci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynaaga techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odisenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek.mek i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowanyagk. Oznaczenie odporéa chemicznej
zapraw na bazigywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ph@zk2: oznaczenie odpor§td nascieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ph@zk3: oznaczenie wytrzymdld na zginanie i
sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ply@zkd: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5(U) Zaprawy do spoinowania ptytek.CpZhaczenie nagiliwosci wodnej. PN-63/B-
10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowyé&lipkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedahich wykonywania. Terminologia. PN-88/B-
32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

10.2.Inne dokumenty i instrukcje.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéddavlanych - Wymagania ogélne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych - Pokrywanie podtégadian
(kod CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocja - 2005r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamyich tom | czé¢ 4, wydanie Arkady -
1990r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamyich czs¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB 2004

- Instrukcja ukfadania ptytek ceramicznych, wydant&s - 2001 r.

- Atlas Budowlany, miegtznik wydanie specjalne 1998 r.

- Ukladanie i spoinowanie ptytek materialami Ceresitdanie Ceresit 1999 r.
- Katalog wyrobéw Ceresit, wydanie Ceresit 2001 r.
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ROBOTY MALARSKIE

SST 01.09.00.

Numery pozycji - Stownik ZamoéwiePublicznych
Roboty malarskie - 4542100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania dotycgce wykonania i odbioru
rob6t malarskich przy realizacji inwestycji piBudowa budynku kancelarii lesnej wraz z nieztedna
infrastruktur g zewretrzna dz. nr 2413/1, obgb 0008 Goraj, gm. Przytoczna”

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, diérich istnieje pewni, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpade déwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SSTydnf zasad prowadzenia rob6t azanych z
wykonywaniem rob6t malarskich, stangaych warstw ochronm, nanoszonegcznie, do ktérej
wykonania zostaly iyte materiaty odpowiadgge wymaganiom norm lub aprobat. Zakres opracowania
obejmuje okréenie wymaga odnanie wiaciwosci materiatdw, wymagai sposobow oceny podty,
wymaga dotyczcych wykonania powtok malarskich wewgirenych obiektu oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z obowizujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 00.00.00 ,Oktenia podstawowe” pkt 1.7.

Dodatkowo w SST tywane § nastpujgce terminy:

Podiare malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzawigrzchnia ,na ktérejdalzie wykonywana
powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieb emalii nataona i rozprowadzona na podtg
decydujca o widciwosciach wytkowych i walorach estetycznych pomalowanej pordani.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékiach wykonania oraz za ich zgodid dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoéiné” pl6.

1.6. Dokumentacja rob6t malarskich.
Dokumentagj robét stanov:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formyefta budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr
120, poz.1133),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolgiidna z rozporgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzaia 2004 r. (Dz. U. nr 202,p0z.2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zaizeniem MGPIB z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjMdpP z 1995 r. nr 2, poz.29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracjedty®ci $wiadczce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowamdyech wyrobéw budowlanych, zgodnie z
ustaws Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jedndligyU. z 2000 r. nr 106,p0z.1126)

- protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robét zanikagych, z zajczonymi protokétami
z bada kontrolnych.
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2. MATERIALY

2.1 0g6lne wymagania dotycace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST
00.00.00 ,MATERIALY"” pkt.2
Materiaty stosowane do wykonywania rob4t powinngmi
- Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaw@ujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndaci z Aproba Techniczi lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsi wprowadzon do zbioru norm
polskich.

2.2. Rodzaje materiatlow.
Domalowania powierzchni nate stosowa:
- farby dyspresyjne odpowiadag wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe odpowiadgie wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- lakiery na spoiwachywicznych rozpuszczalnikowych, ktére powinny odpaga
wymaganiom aprobat technicznych,
- $rodki gruntugce ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych,
- rozcierczalniki w tym: woda, terpentyna, benzyna do laker emalii, inne rozpuszczalniki
przygotowane fabrycznie,
- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zaniecegszpodiaza,
- kity i masy szpachlowe do naprawy padio
Wszystkie w/w materiaty muganie¢ wtasnagci techniczne okrdone przez producenta lub
odpowiadajce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznyyz IPN.

2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych waghlery stosowa wode odpowiadajca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specgjékpobierania prébek, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji betonu”.
Bez bada laboratoryjnych mana stosowatylko wodociagowa wodk pitna.

Niedozwolone jestzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédizaapcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania dotycrce sprztu podano w ST 00.00.00 ,SPRET” pkt 3
Zgodnie z technologizatazong w dokumentacji projektowej proponuje sizy¢ nastpujacego spretu i
narzdzi:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysniag@odiaa,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta naggzane elektrycznie oraz pojemniki do przygotow&ampozycji sktadnikow
farb,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu podano w ST 00.00.00 , TRANSPORT” pk#.

4.2. Transport materiatow.

Transport materiatdw do robét malarskich w opakaaetm nie wymaga specjalnych gdzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu rngleabezpieczy przewaone materialy w sposéb wykluczay
uszkodzenie opakowiaW przypadku dizych ilosci materialéw zalecane jest przeseoie ich na paletach
i uzycie do zatadunku oraz roztadunku adzex mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaagtsgch mieszanek, w opakowaniach papierowych
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zaleca si uzywa¢ samochodow zamkgtych. Do przewozu farb w innych opakowaniachzme
wykorzystywa samochody pokryte plandekami lub zangkei Materiaty do robét malarskich naje
sktadowa na budowie w pomieszczeniach zangkyih, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

Wyroby lakierowe naley pakowd, sktadowa i transportowé zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywarnransport”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne wymagania dotycgce wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,WYKONANIE
ROBOT" pkt 5

5.2. Warunki przyst apienia do robét malarskich.

Do wykonywania rob6t malarskich riama przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu poprzedzagych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli pagigod malowanie i kontroli materiatow.
Pierwsze malowanigian i sufitbw mana wykoné po:

- calkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych z wagkiem zatazeniem urzdzeh sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznyfoiaty monta) oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wytzniki, lampy itp.),

- wykonaniu podtay pod wykladziny podtogowe,

- utozeniu podtég drewnianych,

- calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie i nasipne malowana mma wykon& po wykonaniu tzw. bialego moria, utazeniu posadzek z
przybiciem listew prz§ciennych i cokotow.

5.3. Wymagania dotycre podiay pod malowanie.

Nowe niemalowane tynki powinny odpowi@daymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny byisunéte przez wypetnienie odpowiedraapravy i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinnaéhiyozbawiona zanieczyszezeNystajce lub widoczne
nieusuwalne elementy metalowe powinny agbezpieczone antykorozyjnie.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkdw nie powinna przekraéamartasci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotng podtozy mineralnych przeznaczonych
do malowania.

‘P Rodzaj farby Najwieksza wilgotnasé
podtoza, w % masy
1 4
Farby dyspersyjne, na spoiwagywicznych rozciéczalnych wod
2 |Farby na spoiwackywicznych rozpuszczalnikowy 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkaodyfikujacymi 6
w postaci suchych mieszanek rozgizalnych woda lub w postaci
ciekiej
4 |Farby na spoiwach mineral-organicznyc 4

Podiaza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinnyrbg zmurszate o wilgotsoi nie wickszej
niz 12 %, bez zepsutych lub wypagiajch gkow i zaciekdwzywicznych. Powierzchnia powinna by
odkurzona i oczyszczona z plam tluszcawyicy i innych zanieczyszcie Ewentualne uszkodzenia
powinny by naprawione szpachléwkna kt6g wydano aprobattechniczn.

Podiaza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny bgpdkurzone, bez plam ttuszczu. Wkr mocupce oraz
styki ptyt powinny by zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powbyéynaprawione mas
szpachlow, na ktéra wydano aprokstiechniczn.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny byzyszczone za zgorzeliny, rdzy, pozosito
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich.
Roboty malarskie powinny yprowadzone:
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- wtemperaturze nie m8zej ng + 5°C z zastrzeeniem,ze w cagu doby nie naspi spadek
temperatury porgj 0°C,
- wtemperaturze nie wgzej nk 25°C z zastrzeeniem by temperatura podionie przewyszyta
20°C.
Roboty malarskie mima rozpocgc¢ jezeli wilgotnas¢é poditazy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich waftd podanych w pkt.5.3.
Prace malarskie na elementach metalowychna@rowad4 przy wilgotndgci wzglednej powierza nie
wigkszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczenizaknitych naley zapewnd odpowiedmi
wentylacg.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierangpuszczalnikowymi nafs prowadz¢ z daleka od
otwartychzrédet ognia, nargizi oraz silnikéw powodiggych iskrzenie i mageych by zrédtem paaru.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich matgc uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, hale
zabezpiecz§ i ostoni przed zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie natg prowadzt¢ zgodnie z instrukgjproducenta farby.

5.5. Wymagania dotyczce powtok malarskich.
Kolorystykascian zgodnie z dokumentagprojektowvs.
Powioki z farb dyspersyjnych powinny &y
- niezmywalne przy stosowaniuodkOéw mypcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgagj
- aksamitno-matowe lub posiadaieznaczny potysk,
- jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgbde wzorcem producenta,
- bez uszkodzg przewitéw podiaza, sladéw gdzla,
- bez zluszczg odstawania od podta oraz widocznychytzen i poprawek,
bez grudek pigmentéw i wypetniaczy uleggjch rozcieraniu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST 00.00.00
,KONTROLA JAKO SCI ROBOT” pkt. 6

6.2. Badania przed przystpieniem do rob6t malarskich.
Przed przysipieniem do robét malarskich najeprzeprowadz badanie podtsy oraz materiatéw, ktére
bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podiazy pod malowanie.

Badanie podtza pod malowanie natg wykonywa po otrzymaniu protokotu z ich przgjia. Badanie

powinno by przeprowadzone po zamocowaniu i woudowaniu wsifstdementéw przeznaczonych

domalowania.

Kontrolg powinny by objete w przypadku:

- tynkéw zwyklych i pocienionych - zgod&bz projektem, rown& i wyglad powierzchni z

uwzgkdnieniem normy PN-70/B-10100, czy&tgowierzchni, wykonanie napraw i uzupetiie
zabezpieczenie elementdéw metalowych, wilgétrtgnku,

- podtazy z drewna - wilgotn&, stan podiea, wyghd i czystad¢ powierzchni, wykonane naprawy
i uzupetnienia,
- plyt gipsowo-kartonowych- wilgotrid, stan podiéa, wyghd i czystad¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia, wykozenie stykOw oraz zabezpieczenie gtw,
- elementéw metalowych - czystopowierzchni.
Réwna¢ powierzchni tynkéw naley sprawdzéa metodami podanymi w normie PN-70/B-1- 100.
Wyglad powierzchni podtzy nalezy oceni& wizualnie z odlegtéci okoto 1m w rozproszonyrwietle
dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni ( z wyikiem powierzchni metalowych) nalgoceni& przez przetarcie
powierzchni sucl czyst rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetanaéezy uzywaé
czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtazy nalezy ocenig przy wyciu odpowiednich przyeddw. W przypadku wtpliwosci
nalezy pobra problke podiaza i okreli¢ wilgotnasé metody suszarko-wagosv Wyniki bada powinny
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by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.5.3., odwane w formie protokotu kontroli, wpisane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektadzoru.

6.2.2. Badania materiatow.
Farby isrodki gruntujce do malowania powinny odpowidgdaormom wymienionym w

pkt. 2.2.12.3.
Bezpdrednio przed gyciem naley sprawdz:

- czy dostawca dostarczyt dokumestyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobtywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnéci do wycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewretrzny farby w kadym opakowaniu.
Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadz wizualnie. Farba powinna stana@wyednorodi w
kolorze i konsystencji mieszarin
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérychaivid

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypeiaczy,

- kozuch,

- dlady pl&ni,

- trwaly nie dajgcy wymiesza si¢ osad,
- nadmierne, utrzymgge sé spienienie,
- obce wtacenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- Slady pl&ni,

- zbrylenie,

- obce wtgcenia,

- zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot.

Badania w czasie robo6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywanych robét malarskich z
dokumentagj projektows, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania teagzegdlnéci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zalegruntowania i naktadania powtok
malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t.
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza&siem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotycce wykonanych rob6t malarskich, w szczegétnav zakresie:

- zgodndci z dokumentacja projektawST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

- jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowasci przygotowania podtey,

- jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocnegbggwyniki bada dokonanych przed
przystpieniem do robo6t i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze najeprzeprowadzanie wczéniej niz po 14 dniach od zakezenia
ich wykonywania.
Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i pralgatnosci
wzglednej powietrza nie przekraczagj 65%.
Ocena jakéci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygHu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgoddoi barwy i potysku,

- sprawdzenie odpordoi na wycieranie,
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- sprawdzenie przyczepfm powtoki,

- sprawdzenie odporgoi na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badaowtok malarskich w czasie odbioru robat:

a) sprawdzenie wygtlu zewrtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonymsiwietle rozproszonym
z odlegtdci okoto0,5m,

b) sprawdzenie zgodisoi barwy i potysku - przez poréwnanieswietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnitej powtoki z wzorcem producenta,

C) sprawdzenie odporioi powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukretpocieranie jej
powierzchni wetniag lub bawetniana szmatkw kolorze kontrastowym do powloki. Powipk
nalezy uzn& za odporn na wycieranie, jeeli na szmatce nie wygity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepfw powtoki:

- na podigach mineralnych - przez wykonanie skalpelem ¢gtagiostopadtych o boku oczka 5
mm, po 10 oczek w kala strog a nasfpnie przetarciu ¢gdzlem nacjtej powtoki. Przyczepni
powtoki nalezy uzna za dobg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

- na podigach drewnianych i metalowych - metoda opisana vinm®PN-EN 1SO 2409:1999,

€) sprawdzenie odporéoi na zmywanie - przez giokrotne silne potarcie powtoki makr
namydlon szczotlg z twardej szczeciny, a naghie doktadne sptukanie jej wpda pomog
miekkiego pdzla. Powlok nalezy uzna za odporna na zmywaniez@i piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu orazjepo wyschrgciu cata badana powtokadzie miata
jednakowa barwi nie powstan przewity podtaza.
Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.5.5. i apésw dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawidigliestora oraz wykonawcy.

/. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06lne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00BMIAR ROBOT” pkt. 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Powierzchné malowania oblicza siw n? (metrach kwadratowych) w rozwiggiiu wedtug rzeczywistych
wymiarow.

Z naktadéw na powierzchnie malowanie nie podrsé otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.

8. ODBIOR ROBOT ] ]
8.1.0go6Ine zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00DBIOR ROBOT” pkt. 8.

8.2.0dbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Przy robotach zwizanych z wykonywanie powtok malarskich elementeegyapjcym zakryciu g
podiaza. Odbior podtay musi by dokonany przed rozpogziem robot malarskich.

W trakcie odbioru naley przeprowadi badania wymienione w pkt.6.2.1. niniejszego opnauga.
Wyniki bada nalezy porowna z wymaganiami dotyezymi podiazy pod malowanie okéonymi w pkt
5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyyumozna uznaé roboty za wykonane
prawidtowo, to jest zgodnie z dokumentacSST i zezwolt na przysipienie do robo6t malarskich.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny roboty powinny by odebrane. W takim
przypadku nalgy ustalt zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych dmigsia nieprawidtowéci
podiaza. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracaygd@nownie przeprowadzbadanie podizy.
Wszystkie ustalenia zgzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegagh zakryciu oraz materiatow nale
zapis& w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prpezedstawicieli inwestora i wykonawcy.

8.3.0dbidr czsciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanej czsci robét. Odbioru cgsciowego robét
dokonuje st dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze
ostatecznym robdét.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustereg&alizowanych robotach i ich
usunkcie przed odbiorem Kmowym. Odbiér czéciowy robét jest dokonywany przez Inspektora
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nadzoru w obecrigi kierownika budowy.
Protokdt odbioru cgciowego jest podstaywdo dokonania ggciowego rozliczenia robot, jeli umowa
taka forng przewiduje.

8.4.0dbiér ostateczny (kacowy).

Odbidr ostateczny stanowi ostategztery rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu doresi,
jakaéci i zgodndci z dokumentacja projektaw

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotanazpzamawiajcego, na podstawie przedémych
dokumentéw, wynikéw badieoraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania okréla umowa. Wykonawca robét
obowizany jest przedio¢ komisji nasgpujace dokumenty:

dokumentacje projektaywzz naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywearobot,

dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawrytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

protokoty odbioru podiay,

protokoty odbioru cgsciowych,

instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatéw,
wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowtana jest zapoziaie z przediagonymi dokumentami, przeprowadzi
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. Gpéréwna je z wymaganiami podanymi w pkt.5.5.
oraz dokonaoceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny lByodebrane, jeeli wszystkie wyniki badass pozytywne, a dostarczone
przez wykonawe dokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chocigby jeden wynik badabyt negatywny powloka malarska nie powinng pyzyjeta.

W takim przypadku naly przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

jezeli to mazliwie nalezy ustalt zakres prac korygggych, usuné niezgodnéci powtoki z
wymaganiami okrdonymi w pkt.5.5. i przedstawijg ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagianie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatéci powtoki
malarskiej zamawiafy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym
obnizeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalanownych,

w przypadku gdy nieasmazliwe podane wyej rozwhzania wykonawca zobowdany jest do
usunicia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykéne ponownie i powtdrnie zgtasdo
odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0Ine ustalenia dotycgee podstawy ptatndci podano w ST 00.00.00
,PODSTAWA PLATNO SCI” pkt. 9

9.2.

Zasady rozliczania i ptatngci

Rozliczenie robot malarskich m® by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakmsit i ich
koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych.
Cena jednostkowa wykonania robot malarskich obegmuj

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i spta,

obslug sprzitu nie posiadagego etatowej obstugi,

wykonanie i demontarusztowa do wysokdci 4 m,

zabezpieczenie podtdg i elementéw nie przeznaczodgmalowania,

przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innychteniatow,

przygotowanie podim,

préby koloréw,

demonta przed robotami malarskimi i moritpo wykonaniu robét elementow, ktére wymagaj
zdemontowania w celu wykonania prac malarskichskpzydet okiennych i drzwiowych,
wykonanie prac malarskich,
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- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.
W przypadku przyjcia innych zasad okékenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozlicpgemiedzy
zamawiagcym a wykonawg sprawy te musgzostd szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze. PN-91/B-10102
Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 87.020 91.200 709 Roboty malarskolane farbami wodnymi

i wodorozcigéczalnymi farbami.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siat&cic.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby &kiwe i systemy powtokowe na wegtrene
sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowepaimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejnswiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowo kopolimeopxane
styrenowe.

PN-C-8180E1997 lakiery nitrocelulozowe. PN-C-8120®2 lakiery wodorozciezalne stosowane
wewngtrz.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne domalowania agwadynkéw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wann
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikambierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéddwlanych - Wymagania ogélne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéddawvlanych - Roboty malarskie (kod B
45442100-8), wydanie OWEOB Promocja - 2005 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich. Czs¢ B -Roboty
wykonczeniowe. Wydanie ITB - 2003r.
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WYKONANIE POKRY ¢ DACHOWYCH

SST 01.10.00.

Numery pozycji - Stownik ZamoéwiePublicznych:
Wykonywanie pokrg dachowych — 45261210 - 9

1. wsTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robét pokrycia dachowego, przy realizacji inwestpq: ,,Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z
niezbedng infrastruktur g zewretrzng dz. nr 2413/1, obeb 0008 Goraj, gm. Przytoczna”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktipeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych rob6t i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipmvnac,
ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpade
dodwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki biaiosy.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
wykonanie pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi, rynnamirami spustowymi oraz
elementami wystagymi ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST jodne z obowkzujagcymi normami oraz okégeniami
podanymi w ST 00.00.00 ,Okflenia podstawowe” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wyamgsydotyczce rob6t podano w ST
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.2
Ponadto materialy stosowane do wykonywania robktydodachowych powinny mée

— Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,
— Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobag Technicza lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieazstwa,

— Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowaynornmy europejsk wprowadzog do zbioru norm
polskich,

Na opakowaniach powinien znajdoévsie termin przydatnéci do stosowania. Sposob transportu i
skladowania powinien ldyzgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexpcenta.
Wykonawca obowsizany jest posiadana budowie pelndokumentacje dotyaes skiadowania na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania trelyktadzinowych i oktadzinowych.
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2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania rob6t powinny odjmigt wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITBudzczajcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha dachowa wg projektu

2.2.3. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymijogsci 0,5-0,55 mm, arkusze o
wym.1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

b) Blachy profilowe, grubgci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powiokg@oliestrowymi 25
mikrometrow lub 35 mikrometrow, na stronie spodmiejvtoka epoksydow 10 mikrometréw.

3. SPRZET | NARZ EDZIA

3.1.0gdlne wymagania dotycrce spratu podano w ST 00.00.00 ,SPRET” pkt. 3.

3.2.Sprat i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Roboty mana wykona recznie lub przy #@yciu innych specjalistycznych nadzi. Wykonawca jest
zobowgzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodgjniekorzystnego wpltywu na jaké
materiatéw i wykonywanych robét orazdy przyjazne dlarodowiska.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu podano w ST 00.00.00 ,TRANSPORT” pkt4.

4.2. Transport i skladowanie materiatow
Do transportu materiatow i wydzen stosowé nastpujace sprawne technicznéeodki transportu:

— samochod skrzyniowy o tadowéw 5-10 ton,

— samoch6d dostawczy o tadowéad0,9 ton,

— ciagnik kotowy z przyczep

Blachy do pokry dachowych mogby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Materiaty nale
uktada réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, ols@bie i zabezpieczyprzed maliwoscia
przesuwania gipodczas transportu.

Blachy powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdidrodka transportu.

Jezeli dlugas¢ elementow z blachy trapezowej jestkdza ni dlugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie
moze przekroczg§ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie $§radkach transportowych naleprzestrzegaprzepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gd6lne wymagania dotyczce wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,WYKONANIE
ROBOT” pkt. 5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robét

1) Przed przysipieniem do wykonywania wyktadzin powinny dbyakaiczone:
- wszystkie roboty zwzane z wykonaniem konstrukcji dachowej,

2) Roboty pokryciowe naley wykonywa: w temperaturach nie tsizych
niz + 5 °C i temperatura ta powinna utrzymysie w ciggu catej doby
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5.3. Podkiad z tat pod pokrycia z blach dachéwkopodobnytt

W przypadku podkiadu z tat pod pokrycie z blachienaprzestrzeganastpujacych wymaga:

— taty naley przybijac na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pemgwazdzi ocynkowanych,
— pierwsz tate umieszcza siw linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, zst@vem odpowiadagym
wymiarowi pojedynczego wymiaru dachéwki.

5.4. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny Bydostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i staloweprkanej o grubgi od 0,5 mm do 0,6 mm npa
wykonywa® o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsagj od -15°C. Rob6t nie moa wykonywa
na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich ngl@ametat o koniecznéci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byabezpieczone w sposéb uttiwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby¢pmtat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zenym w warstwach przekrycia powinnydy
osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadkidugogim.

Spadki koryt dachowych nie powinnybnniejsze ni 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracz& 25,0 m.

Whpusty dachowe powinny Bysadzane w korytach. W korytach o przekroju #ibjkm i trapezowym
podtaze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu stpipowinno by poziome - w celu
osadzenia kotnierza wpustu.

Wopusty dachowe powinny byusytuowane w najaszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegliomniejszej nt 0,5 m od elementéw ponad dachowych.
Wiloty wpustow dachowych powinny byabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnynozoety mi
na wpust przed niiwoscig zanieczyszczeniastimi lub innymi elementami magymi sta sie
przyczyry niedraznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbviypustéw dachowych powinny by
dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiasaymaganiom podanym w PN- EN 612:1999,
uchwyty z& do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622 PN- B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

Rynny dachowe i elementy wypasaia z PVC-U powinny odpowiadavymaganiom w PN-EN
607:1999.

5.6. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanepowinny byé:

a) wykonane z pojedynczych cziondéw odpowiadgh diugdci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczlonowe,

b) taczone w ziczach poziomych na zaktad szerékict0 mm; z4cza powinny by lutowane na catej
diugadéci,

C) mocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w ogpiach nie wikszych nk 3 m w sposob trwaty
przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzemizaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzag wod do kanalizacji powinny bywpuszczone do rury naglokasé
kielicha.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakéci robot podano w ST 00.00.00
-KONTROLA JAKO SCIROBOT" pkt. 6.

Kontrola wykonania poki/polega na sprawdzeniu zgodobich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontraaprzeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanilkaych (kontrola midzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wkziwosci catego pokrycia (kontrola keowa) - po zakfczeniu prac
pokrywczych.

93



Pokrycia z blach dachéwkopodobnych

a) Kontrola miedzyoperacyja i koncows dotyczca pokry z blachy przeprowadzaesprawdzajc
zgodnd¢ wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10Z38-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-ENZ032, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002,
PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganianiejszej specyfikacji techniczne,j.

b) Uznaje s, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie §eiavosci materiatow

i pokrycia dachowegoaszgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji tachmej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06lne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00BMIAR ROBOT” pkt. 7.

7.2. Zasady obmiarowania.

— dla robét - Krycie dachu blagh Obrébki blacharskie - m2 pokrytej powierzchnipdwierzchni nie
potraca st urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnizhinie przekracza 0,50 m2,

— dla robét - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanyghien lub rur spustowych.

W przypadku rozbienosci pomidzy dokumentagja stanem faktycznym powierzchnie oblicza si
wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g0lne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.Q0DBIOR ROBOT” pkt. 8.

8.2.0dbidr czsciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru czgciowego robot
dokonuje s} dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych wedtug zasad jak pdbyorze
ostatecznym robaét.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich
usuniciem przed odbiorem Kaowym.

Odbiér czsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadaemobecnéci kierownika budowy.
Protokét odbioru cgsciowego robdt jest podstavdo dokonania ggciowego rozliczenia robét zel
umowa tal forme przewiduje.

8.2.10dbidr pokrycia z blachy trapezowej dachowej

-Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego pokrycia (nie ma dziurgknieé¢, odchylenia gbkéw lub zwojéw
od linii prostej, zdcza g prostopadte do okapu itp.).

— Sprawdzenie umocowania i rozstawienia mocowania.

— Sprawdzeniegczenia i umocowania arkuszy.

— Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywecyah.

8.2.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa:

- Sprawdzenie prawidtowégi polczenr poziomych i pionowych.

— Sprawdzenie mocowania elementéwsdi@mn, komindw, wietrznikéw, wkazéw itp.

- Sprawdzenie prawidtovéai spadkdw rynien.

- Sprawdzenie szczelda polczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rspystowe
mog by¢ montowane po sprawdzeniu dn@éci przewoddw kanalizacyjnych.

8.4.0dbiér koncowy.

Odbidr ostateczny stanowi ostategztery rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu doresi,
jakasci i zgodndci z dokumentacja projektaw

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazpzaenawiajcego na podstawie przedinych
dokumentow, wynikéw bada pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasadyminy
powotywania komisji oraz czas jej dziataktopowinna okréla¢c umowa. Roboty dachowe powinnydy
odebrane jeeli wszystkie wyniki bad@i pomiaréw g pozytywne i dostarczone przez wykongwc
dokumenty g kompletne i prawidtowo pod wzglem merytorycznym.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygego i
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wykonawcy. Protokot powinien zawigra
— ustalenia podjfe w trakcie prac komisji,
- ocere wynikow bada,
- wykaz wad i usterek ze wskaikiem mazliwosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodriei lub niezgodnéci wykonania pokr§ z zamdwieniem.
Protokdt odbioru kacowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy
zamawiagcym a wykonawg.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.0godIne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci podano w ST 00.00.00 ,PODSTAWA
PLATNO SCI” pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatndci.

Rozliczenie pomgidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty pokryciowe byt
dokonane wedlug nagtujacych sposobdw:

- rozliczenie ryczaltowe gdy podstawtatngci j est ustalona w dokumentach umownych stata
wartas¢ wynagrodzenia; warkd robot w tym przypadku jest okdlana jako iloczyn ceny
jednostkowej iléci robét okrélonych na podstawie dokumentacji projektowej i urgow

- rozliczenie w oparciu 0 warté rob6t okrdlona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej ( z kosstgryfaktycznej wykonanej ikzi robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie peoby¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich keeowym odbiorze lub etapami okifenymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.
Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowe;.
Ceny jednostkowe za roboty pokryciowe obejmu;j

— robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

- wartcs¢ zuzytych materiatldw podstawowych i pomocniczych wramgtkami wynikagcymi z

technologii rob6t z kosztami zakupu,

- wartcs¢ pracy sprgtu z narzutami,

— koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowzujacymi przepisami ( bez podatku VAT ).
Ceny jednostkowe uwzgdniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezidnych rob6t pomocniczych i towarzysych takich jak np. osadzenie elementéw
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomossgyidry zabezpieczgie, gwietlenie
tymczasowe, ziycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenigkwlidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjcia innych zasad okékenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozlicgemicdzy
zamawiagcym a wykonawg sprawy te musgzost& szczegotowo ustalone w umowie.

10.  PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z ayddé pokry
dachowych uktadanych naggiym podiau.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokéydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarfroyah z
blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw zipfac
miedzianej uktadanych naggtym podiau.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokéiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw piytciwze stali
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uktadanych na ggtym podicu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokiylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarfryyeh z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornajkoroz¢. Czs¢ 1: Stal. PN-EN 508-2:2002Wyroby
do pokry dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarfroyah z blachy stalowej, aluminiowej
lub ze stali odpornej na kor@zjCzs¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokiylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarfroyah z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornajkoroz¢. Cz$¢ 3: Stal odporna na korazj

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarfioyah z
blachy ze stali odpornej na korezpktadanych na ggtym podtazu. PN-EN 507:2002 Wyroby do
pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarfroyah z blachy aluminiowej, uktadanych
na cihglym podiau.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeud spustowych okgtych. PN-EN
1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagarbadania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe zhyjlabefinicje, podziat i wymagania. PN-B-
94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane daerypotokegtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypes# z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich - czs¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszaw@20
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

SST 01.11.00.

Numery pozycji - Stownik ZamoéwiePublicznych:
Roboty w zakresie chodnikéw — 45233222 — 1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS$ wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robét pokrycia dachowego, przy realizacji inwestpq: ,,Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z
niezbedng infrastruktur g zewretrzng dz. nr 2413/1, obeb 0008 Goraj, gm. Przytoczna”

1.2. Zzakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. zakres robot objetych Specyfikaci Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjach ohgjmastpujace zakresy robét:

1.3.1 Zakres wedtug ST D.08.02.00 - ,Chodniki”.
Wykonanie dwustronnego chodnika z kostki drobnovanmivej z betonu prasowanego. Powierzchnia
projektowanego chodnika -zgodnie z ocbmiarem rob6t

1.3.2 Zakres wedtug ST D.08.03.01 - ,Obrzea betonowe”
Ustalenie obrzey betonowych przy wykonaniu chodnika w zakresieimkic zgodnie z Dokumentagj
Projektow .

1.3.3 Zakres wedtug ST D.08.04.00 - ,Wijazdy i parking”

ST D.08.04.01

Wykonanie wjazdéw z kostki prasowanej w miejscagistgpowania projektowanego wjazdu i parkingu
w zakresie przewidzianym Dokumentagjrojektovg. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikagjiizyodne z normami, wytycznymi i okieniami podanymi
w ST DM.00.00.00 - ,Wymagania Ogélne”.

1.4. Ogolne wymagania dotycace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robo6t i ich zgodigé z Dokumentagj
Projektows, ST i poleceniami liyniera. Ogélne wymagania dotyce robot podano w ST
DNM.00.00.00 - ,Wymagania OgéIne”.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaj stosowanych materiatow

2.1.1 Materiaty dla ST D.08.02.00 - ,Chodniki”.

- kostka drobnowymiarowa z betonu prasowanego guilfocm

- piasek

— podsypka cementowo-piaskowa z piaskednio lub gruboziarnistego
- woda

- kruszywo famane niesortowane o uziarnieniglgim i granulacji CU25 mm
2.1.2 Materiaty dla ST D.08.03.01 - ,Obrza betonowe”:

- obrzeza betonowe

- piasek

- zaprawa cementowo-piaskowa 1:2
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2.1.3 Materialy dla ST D.08.04.00 - ,Wjazdy i parkingi”:

- kostka drobnowymiarowa z betonu prasowanego o goilBocm

- krawezniki betonowe

- warstwa wyréwnawcza wg ST D.05.03.11.02

— podsypka cementowo-piaskowa z pastadnio lub gruboziarnistego

2.2. Wymagania dla materiatow.
Wymagania dla materiatdw stosowanych wedtug zasadjszej ST winny spetntawymagania riej
wymienionych norm;
- Obrzeza BN-80/B-6775-03/04
- Kostka prasowana drobnowymiarowa gr. 8 i 6 cmnne posiadéatest do stosowania w budownictwie
drogowym.
- Krawegzniki betonowe BN-80/B-6775-03/03
- Warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-bitume wg ST D.05.03.11.02
- Piasek PN-69/6721 i PN-79/B-12001
- Pospotka BN-66/6721-21
- Cement portlandzki 25 PN-88/B-30000
- Woda PN-88/B-32250
- Kruszywo wymagania jak w ST D.04.04.02.

3. SPRZET
Wykonarﬁg rob6t przewidujegsiecznie z zastosowaniem matogabarytowegoespmechanicznego.
a) do kopania koryta - lekka koparka
- lekka spycharka
b) do utazenia podbudowy cznie lub uktadark kruszywa
C) do zagszczania podiea i podbudowy - lekki walec wibracyjny
d) do zagszczania warstwy mieszanki piaskowo-cementoweyjtapkibracyjna
€) do przygotowywania podsypki - mieszarka
f) do transportu wody - beczkow6z

4. TRANSPORT

Do transportu materiatu madpy¢ uzyte dowolnesrodki transportowe zaakceptowane przez
Inzyniera. Plyty chodnikowe, odpowiednio zabezpieczomrzed przemieszczaniem uktgdssrodkach
transportowych ptaszczyznami gérnymi ku sobjeem w kierunku jazdy. Gorna warstwa plyt i olinze
betonowych nie powinna wystawpozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci ptyty.
Obrzeza betonowe winny hiyprzewaone w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunkudgz

Kostka z betonu prasowanego winna pyzewaona na zabezpieczonych paletach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robot
uwzgkdniajgce wszystkie warunki w jakicheda wykonywane chodniki, ustawione obgaeora
wjazdy i wyjazdy do posesiji.

Zakres wykonywanych robot:

5.2. Dlarobét wedtug ST D.08.02.00 i ST D.08.03.01

5.2.1 Wykonanie koryta - koryto wykonane w pogiiopowinno by wyprofilowane zgodnie ze
spadkami w Dokumentacji Projektowej i zagczone. Wskanik zag:szczenia koryta nie nie by
mniejszy od 0,97.

Dopuszczalne tolerancjegtpokasci wykonanego koryta wynosz 2 cm. Tolerancja dla szerdlam

koryta + 5 cm.

5.2.2 Ustawienie obrzey betonowych - ustawienie na tawie 10x15 cm z pigs&dnio lub
gruboziarnistego z obsypaniem zeitvanejsciany pospoth wraz z jej ubiciem. Wysokdé obrzeza
nad nawierzchigichodnika winna wynoéb-6 cm a niweleta powinna byggodna z Dokumentagj
Projektows. Spoiny o szerolégi nie przekraczagrej 1 cm wypetni zapravwg cementowo-piaskoywy
stosunku 1:2. Spoiny wypethna petn gicbokas¢. Obramowania wokét drzew oraz innych adzen
wykon& przy zal@eniu ustawienia gornej kradzi obrzea o 1 cm niej od poziomu chodnika
celem uniemgliwienia swobodnego sptywu wody opadowe;j.

5.2.3 Wykonanie podbudowy - podbudowa z kruszywa tamamégsortowanego 0-21 mm o gruéd
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10 cm winna by wykonana wedtug zasad ST D.04.04.02 zgagzeniem do wskaika 0,98.
5.2.4 wykonanie warstwy wyrébwnawczej - warstwwyrownawca wykona z suchej mieszanki
cementowo-piaskowej w stosunku 1:4. Warstwrowna fatg. Grubd¢ warstwy po wyréwnaniu
powinna wynosi 3-4 cm.
5.3. Utozenie nawierzchni chodnikow - kogtkrasowan uktada recznie tak aby krawdz znajdowata
sie 1 cm ponad kragdziag kraweznika. Po utaeniu nawierzchni szczeliny pogdizy elementami
nawierzchni zasygapiaskiemsrednioziarnistym a nagtnie nawierzchgi zag:sci¢ ptyta wibracyjm. Po
wykonaniu zagszczenia nawierzchginalezy uzupeint zasyplg oraz 2-krotnie pokawods. Dla ST
D.08.04.00
5.3.1 Wykonanie robét zgodnie z zasadami przedstawionyminkcie 5.2. przy zai@niu
zastosowania kostki drogowej o grgbio8 cm oraz wskanika zagszczenia wynoszego 1,0. Na
istniejgcych zjazdach bitumicznych wykonanie wyréwnaniazarzenie gérnej warstwy
nawierzchni wykonawedtug p. 5.2.6. Zagzczenie wykonawg ST 05.03.05. Roboty
uksztattowania kraeznika wjazdu wykonawedtug szczegétu w Dokumentaciji Projektowej.
5.4. wymagania dla wykonania robot.
5.4.2 tawa z pospotki
Wymiary fawy powinny by zgodne z projektem . Tolerancja wymiaréwzamevynost:
— dla wysokdci: + 10 % wysokéci projektowej
— dla szerokéci: + 20 % szerokéxi projektowej
5.4.3 Podbudowa - Wymagania jak w D.04.04.02 . - PodbadpWwruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie ze wakiliem zagszczenia 0,99 dla ST 08.02.00 oraz 1,0 dla ST
08.04.00
Dopuszczalne odchylenia wynasz
— dla grubdci podbudowy - +10%
- dla szerokéci podbudowy - +5cm
— dla spadku poprzecznego podbudowy z kruszywa 520,
5.4.4 Obrzea, kravezniki
Dopuszczalne odchylenia profilu podhego obrzey - +lcm
Dopuszczalne odchylenie od projektowanego kierunku +lcm
5.4.5 Rownai¢ nawierzchni.
Réwndici nawierzchni sprawdzaesto najmniej raz na kae 150-250 rhutozonego chodnika i
w miejscach wtpliwych lecz nie rzadziej nico 50 m.
5.4.6 Profil podiwny
Odchylenia od projektowanej niwelety sprawdzoneat@wp nie mog przekracza+ 2 cm.
5.4.7 Profil poprzeczny
Profil poprzeczny badaesszablonem z pozionmicco najmniej raz na kae
150-250 m utozonego chodnika i w miejscachatpliwych lecz nie rzadziej snico 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od przytego profilu wynosg + 0,3 %

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakaci robot polega na sprawdzeniu czy:

— materialy spetniajwymagania wymienione w p. 2.2.

— wykonane roboty spetni@jvymagania wymienione w p. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarowy jest:

- dla D.08.02.00 - metr kwadratowy Prhwykonanego chodnika dla danej nawierzchni
— dla D.08.03.00 - metr [ m ] ustawionego oliae
- dla D.08.04.00 - metr kwadratowy Priwykonanego wjazdu do poses;ji i parkingu

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje liynier na zasadach odbioru robét zanikggh i ulegajcych zakryciu,
okreslonych w ST DM.00.00.00 - ,Wymagania Ogolne”.
Odbioru dokonuje l#ynier na podstawie wynikow batl@/ykonawcy z bigacej kontroli jakaci
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materiatow i robdt oraz wtasnych pomiaréw i gigin. W przypadku stwierdzenia usterekyinier ustali
zakres wykonania robot poprawkowych. Roboty poprameé Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym przez igniera.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne zasady ptatdoi podano w ST DM.00.00.00 - ,Wymagania Ogolne”.
Placi sé za metr kwadratowy [ i wykonanego chodnika, metr [ m ] ustawionych ebyz metr
kwadratowy [ ™ ] wykonanych wjazdéw na posesije i zjazdéw na pelatngé zgodnie z obmiarem i
ocenry rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i bad&€ena obejmuje:
— zakup i dostaw materiatéw
— prace przygotowawcze z wytyczeniem geodezyjnych
- kompletne wykonanie rob6t wymienionych w p. 5 z vaganiami okrédonymi w p. 2.2. i
5.4

- uporzdkowanie terenu po zakozeniu robét

10.PRZEPISY ZWI AZANE
10.1 Normy
PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk tranmjanaych.
Wspdlne wymagania i badania. Prefabrykaty budowiane

betonu. El
PN-80/677:-03/0¢ etonu. Elementy

nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk tramjanaych.
Piyty chodnikowe. Prefabrykaty budowlane z betonu.

Element
PN-80/677%-03/0 ementy

nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk tramjanaych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe. Cement portlandzki

PN-88/B-3000(

PN-88/B-32250 Woda do betondw i zapraw

PN-84/677:-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogow
Piasek.

PN-88/B-0448" Oznaczenie wskaika zagszczenia gruntu.
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OGRODZENIE

SST 01.12.00.

Numery pozycji - Stownik ZamoéwiePublicznych:
Ogrodzenie — 45342000 - 6

1. wsTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania dotycgce wykonania i odbioru
ogrodzenia, przy realizacji inwestycji pjBudowa budynku kancelarii lesnej wraz z niezkedna
infrastruktur g zewretrzna dz. nr 2413/1, obgb 0008 Goraj, gm. Przytoczna”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktipeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych rob6t i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipmvnac,
ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpade
dodwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki biaiosy.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnugzystkie czynnii umazliwiajgce i majce na
celu wykonanie projektowanego ogrodzenia, do kidegkonania zostatyayte materialy
odpowiadajce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST jodne z obowkzujagcymi normami oraz okégeniami
podanymi w ST 00.00.00 ,Okflenia podstawowe” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wyamngsydotyczce rob6t podano w ST
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.2
Ponadto materialy stosowane do wykonywania robktydodachowych powinny mée

— Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,
— Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobag Technicza lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieazstwa,

— Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowaynornmy europejsk wprowadzog do zbioru norm
polskich,

Na opakowaniach powinien znajdoévsie termin przydatnéci do stosowania. Sposob transportu i
skladowania powinien ldyzgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexpcenta.
Wykonawca obowsizany jest posiadana budowie pelndokumentacje dotyaes skiadowania na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania trelyktadzinowych i oktadzinowych.
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2.2. Rodzaje materiatow

Zaprojektowano ogrodzenie wysako1,8m z siatki stalowej ocynkowanej na stupkatethosvych
ocynkowanych z rur prostgtaych 60x40x2mm, zabetonowane w gruncie, beton Z@20). Cokot
ogrodzenia z prefabrykowanych elementé@ibetowych — plyta betonowa i element pod stupalosty.

3. SPRZET | NARZ EDZIA

3.1.0gd6lne wymagania dotycrce sprztu podano w ST 00.00.00 ,SPRET” pkt. 3.
3.2.Sprat i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Roboty mana wykona recznie lub przy @yciu innych specjalistycznych nadzi. Wykonawca jest

zobowhzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wpltywu na jaké
materiatow i wykonywanych rob6t orazda przyjazne dlgrodowiska.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczce transportu podano w ST 00.00.00 ,TRANSPORT” pkt4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne wymagania dotycgce wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,WYKONANIE
ROBOT" pkt. 5.

5.2. Montaz ogrodzenia
Zgodnie z projektem technicznym i/lub instrukproducenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakéci robot podano w ST 00.00.00
,KONTROLA JAKO SCI ROBOT" pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkow i montagrodzenia
1. Shlupki musz by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi projekth producenta systemu
2. Przsta zamocowane riauby i/lub uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

/. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00BMIAR ROBOT” pkt. 7.

7.2. Zasady obmiarowania.
Jednostlk obmiarovwg ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na élerdu rzeczywistej diugai
ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g0lIne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.Q0DBIOR ROBOT” pkt. 8.

8.2.0dbiér robot.

Odbioér powinien by przeprowadzony w czasie uativiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanego ogrodzenia.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynikirparéw i bada z biezagcej kontroli materiatéw
i robot.
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9. PODSTAWA PLATNO $CI

9.1.0godIne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci podano w ST 00.00.00 ,PODSTAWA
PLATNO SCI” pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatndci.

Ptatna¢ za wykonane prace naleprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakasci zastosowanych

materiatow i rob6t w oparciu o wynik pomiarow i laéd

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie na miejsce wbudowania elementéwtidkai ogrodzenia oraz materiatdw
pomocniczych,

— ustawienie ogrodzenia,

— monta bram i furtek,

— uporgdkowanie terenu,

— przeprowadzenie balapomiaréw kontrolnych.

10.  PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

— PN-M-80026 Druty okygte ze stali niskowglowej og6lnego przeznaczenia

— PN-M-82054Sruby, wkrty i nakrtki stalowe ogolnego przeznaczenia wymagania i tiada
— PN-M-82054-0Fruby, wkety i naketki. Wiasndgci mechanicznérub i wkretow

— BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki pleciatinakowe
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MONTA Z INSTALACJI SANITARNYCH

SST 01.12.00.

Numery pozycji - Stownik ZamoéwiePublicznych
Roboty instalacyjne w zakresie sghtz sanitarnego - 45332400-7

1. wsTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robét w zakresie instalacji sanitarnych gmanych z realizagjinwestycji pn:,Budowa budynku
kancelarii lesnej wraz z niezledng infrastruktur a zewretrzng dz. nr 2413/1, obeb 0008 Goraj, gm.
Przytoczna”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmiet¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipgwvnaé,
ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpede
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki biaiosy.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SSTydnf zasad prowadzenia rob6t zeanych z
wykonywaniem robat:

- kanalizacji sanitarnej zewtrznej,

- kanalizacji sanitarnej wewtrznej,

- instalacji wodocigowej,

— instalacji wentylacyjnej
Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuyszystkie czynnéci podstawowe wysgpujace przy montau
instalacji, ich uzbrojenia i armatury a f&kroboty tymczasowe i prace towarzysz. Robotami
tymczasowymi przy budowie instalacji: svykopy, umocnieniécian wykopow, odwodnienie na czas
montau w przypadku wysgpienia wysokiego poziomu waéd gruntowych wedylie opadowych,
wykonanie podiéa.
Do prac towarzysgcych naley zaliczye geodezyjne wytyczenie tras pragty instalacji oraz ich
inwentaryzagj powykonawcz.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST jodne z obowkzujagcymi normami oraz okégeniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.4

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgodid@e dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wyamgay dotycgce rob6t podano w ST B
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot.
Dokumentagj robét instalacyjnych stanoyvi

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdezniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formyefta budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr
120, poz.1133),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolgiidna z rozpozeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzaia 2004 r. (Dz. U. nr 202,p0z.2072,

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zgzeniem MGPIB z dnia 15 grudnia 1994 r. w
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sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjMdpP z 1995 r. nr 2, poz.29),

— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracjedmgmci swiadczce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowamydyeh wyrobéw budowlanych, zgodnie z
ustaws Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jedndligyU. z 2000 r. nr 106,p0z.1126)

— protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i rob6t zanikagych, z zadczonymi protokétami
z bada kontrolnych.
- dokumentacja geodezyjna powykonawcza

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST B-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.2

Stosowane materialy i wdzenia muszby¢ nowe, najlepszej jakoi, o parametrach dostosowanych do
czynnikow zewntrznych, na ktérych dziatanie mgyy¢ wystawione, o tate doktadnie odpowiada
warunkom niezbdnym do prawidtowego wykonania powierzonych rob@zodo poprawnego
funkcjonowania calej instalacji, przy czym niniggsayszczegolnienie nie jest ogranicza.
Materiaty stosowane do wykonywania robo6t powinngdni

Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaragj Zgodndaci z Aprobaj Techniczi lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieazstwa,

Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowanormy europejsi wprowadzog do zbioru norm
polskich.
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SST-01 INSTALACJA WODOCAGOWA
KOD CPV: 45330000-9; 45320000-6
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WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SS| svymagania dotyee wykonania i odbioru robét budowy instalaciji

wodochgowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera infojenaraz wymagania wspélne dotyce
wykonania i odbioru robét, ktére zostazrealizowane w ramach zadanjBudowa budynku
kancelarii lesnej wraz z niezledng infrastruktur a zewretrzng dz. nr 2413/1, obeb 0008 Goraj, gm.
Przytoczna”

1.3. Zakres Rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@asad budowy instalacji wodagowej i jej
montau.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja wodochgowa
Instalacg wodochgows stanowg uktady pojczonych przewodéw, armatury i ydzen, shuzace do

zaopatrywania budynku w zimmcieph wodk, spetniajcg wymagania jakéciowe okrélone w przepisach
odrebnych dotyczcych warunkoéw, jakim powinna odpowiadaoda do spaycia przez ludzi.

1.4.2. Woda do spaycia przez ludzi
Woda spetlniajca wymagania jalkk@iowe okrélone w rozporzdzeniu [4].

1.4.3. Instalacja wodochgowa wody zimnej
Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci woglpmwve] rozpoczyna si bezpdrednio za

zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimmegjywpochodacej z wtasnego wggia (studni) - od
urzadzenia, za pomacktérego jest pobierana woda z tegecia.

1.4.4. Cisnienie robocze instalacji, jpb (IUb Poper)
Obliczeniowe (projektowe) émienie pracy instalacji przewidziane w dokumentpajjektowej, ktore

dla zachowania zakladanej trwadbinstalacji nie mee by przekroczone wadnym jej punkcie.

1.4.5. Cisnienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody w najszym punkcie instalaciji.

1.4.6. Cisnienie probne, pprébne
Cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywané Jesdanie jej szczeldoi.

1.4.7. Cisnienie nominalne PN
Cisnienie charakteryzgge wymiary i wytrzymaté¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
réwnej 20°C.
1.4.8. Sregnica nominalna (DN lub d)
Srednica, ktora jest dogodnie zagdions liczbg, w przyblizeniu réwr srednicy rzeczywistej (dla rur
- srednicy zewstrznej, dla kielichéw ksztatteksrednicy wewntrznej) wyraonej w milimetrach.

1.4.9. Nominalna grubos¢ scianki rury (en)
Grubai¢ $cianki, ktdra jest dogodnie zaakilona, liczba, w przyblizeniu réwn rzeczywistej grubii
scianki rury wyraonej w milimetrach.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania Roboét oraz za ich zgodd@ Dokumentag)

Projektows i SST.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczce wyrobow stosowanych w instalacjach wodagjowych
- Przy wykonywaniu rob6t budowlanych naje stosowa wyroby budowlane, ktére zostaly
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostgowstosowania w budownictwie.
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- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsostania w budownictwiegsvtasciwie oznaczone:

. wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikatzmak bezpieczestwa, wykazujcy, ze zapewniono
zgodnd¢ z kryteriami technicznymi okéeonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych - w edineniu do wyrobow podleggiych tej certyfikaciji,

. wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgédriavydano certyfikat zgodriai lub deklaragj
zgodndci z Polsk Normg lub z aprobattechniczrm, mapce istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego
wymaga podstawowych - w odniesieniu do wyrobow niectyaih certyfikacy na znak bezpiecastwa,

. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow miggcych istotnego wplywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosoveanyedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej, bdacym zahcznikiem do rozporgzenia,

. wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dlgy&h6zgodnie z ogbnymi przepisami dokonano
oceny zgodnéri ze zharmonizowannormy europejsik wprowadzogn do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobag techniczi lub krajowy specyfikacy techniczig panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznagvzez
Komisje Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi,

. wyroby budowlane znajdgge s w okrellonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobéw majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiet#t®va, dla ktérych producent wydat deklatemjodndci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obigkmewlanym s wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej spgidzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodsjp dla
ktérych dostawca, zgodnie z rozpgitzeniem, wydat éwiadczenie wskazugge,ze zapewniono zgodkéwyrobu

z t3 dokumentagj oraz z przepisami i obowdujgcymi normami.

2.2. Wymagania szczegbtowe dla materiatow.
Materiaty, z ktérych mogby¢ wykonane przewody instalacji wodagowych, zestawiono w tablicy
1.
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Tablica 1

Poz. Oznaczenie Nazwa lub opis materiatu Uwagi
1 2 3 4
1 PB polibutylen
2 PE-X polietylen wysokiej gstasci usieciowany
3 PP-B kopolimer blokowy polipropylenu
4 PP-H homopolimer polipropylenu
5 PP-R kopolimer statystyczny polipropylenu (random

warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminiun
PE-X/A1/PE- polietylenu wysokiej gstasci (wkasndgci techniczne
HD wiasciwosci uzytkowe jak dla materiatu
o wielowarstwowege nierozdzielnego
N
(@]
=
P warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminiun
s ) . o . .
7 PE-X/AL/PE- X ; pohetyleny yvysplgg gstasci (W}asn(m technlczne
e wiasciwosci uzytkowe jak dla materiatu
g wielowarstwowego - nierozdzielnego
warstwy: kopolimeru statystycznego polipropyle
aluminium, polietylenu usieciowanego {wtasd
8 PP-R/AL/PP- R techniczne i wigciwosci uz ytkowe jak dla
jednorodnego materiatu warstwy wegtiznej z
ograniczeniem wydten cieplnych warsty
aluminium)
9 PVC-C polichlorek winylu chlorowany
. . . : tylko do instalacj
10 PVC-U polichorek winylu niezmgikczony y W(Z)d)(/) ;?;:e?q
o
12 - ‘qE'j — stal weglowa zwykta ocynkowana
13 - stal odporna na korogj
14 Cu-DHP miedz
inne materialy, jeeli przewody z nich wykonane
15 ) zostaty dopuszczone do obrotu i powszechne

stosowania w budownictwie w instalacjach
wodochgowych

Zalecany zakres stosowania przewodow metalowyahstaliacjach wodoggowych
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Tablica 2

Cisnienie Instalacja wodocagowa
POz ) 3 robocze w wod
Matenai. przt_awodow oraz dla barach wody cieptej _ Yy
miedzi typ zlaczy Zimne;j
1 2 3 4 5
2) 2)
1
stal weglowa zwykta ocynkowana
2 stal odporna na korgg 2) 2)
3 Prob—1° dnom—10¢ dnom—10¢
mied: - zlacza lutowane kapilarnigio%< Prok nie stosowé
prok— 4 dnom—10¢ dnom—10¢
4< prol— 6 dnom—>54 dnom—54
4 mied: - zlkcza zaciskowe < Prob- nie stosowa dnom —54
10
10< Prok nie stosowé

1)  Stosowanie przewodow w instalacji powinno odpowéakigteriom doboru materiatow na te instalacje na
podstawie oceny wody
2)  Stosowa zgodnie z warunkami podanymi w polskiej normie &grobacie technicznej

2.3.

Sktadowanie materiatow
Skladowanie materialdw powinno odbyévasic w warunkach zapobieggmych zniszczeniu,

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiastidechnicznych. Naley bezwzgédnie stosowasie do instrukciji
skladowania opracowanej przez producenta. Transpaktadowanie rur i ksztaltek mugszby¢
przeprowadzane przyagjtej obserwaciji wiéciwosci materiatdw i zewetrznych warunkéw panggych
podczas procesu, tak, aby wyroby nie byly poddawadaym szkodom. Powierzchnia skladowania musi
by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéwa¥ki mozna sktadowé po trzy, jedna na drugiej,
lecz nie wyej niz na 2m wysokéci w taki sposéb, aby ramkaazki wyzszej spoczywata na ramcezeki
nizszej. Gdy rury g skladowane (po rozpakowaniu) w stertach mnaleastosow& boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wylmne drewnem w maksymalnych ogisich o 1,50m.

Gdy nie jest mégiwe podparcie rur na cafej diugm, to spodnia warstwa rur winna spoczywea
drewnianych tatach o szeralad min. 50 mm o takiej wysokaei, aby nigdy kielichy nie tealy na ziemi.

Rozstaw podpor nie wkszy niz 2 m. Rury o rénychsrednicach i grubiciach winny by sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mave, rury o najgrubszéiciance winny znajdowssie na spodzie. W stercie
nie powinno si znajdow& wiecej niz 7 warstw, lecz nie waej niz 1,5 m. Gdy wiadomaze skladowane
rury nie zostam utozone w ciygu 12 miesicy nalely je zabezpieczy przed nadmiernym wpltywem
warunkow atmosferycznych (promieniowania stonecenegszczéniegu itp.) poprzez zadaszenie.

SPRZET

Ogolne wymagania dotycgce spratu

Wykonawca przysgpujacy do Rob6t zwizanych z instalagj wodocigowa winien wykazé sie
mozliwoscig korzystania z nagpbujacych maszyn i spetu, gwarantujcych jakdé robot:

e Spawarka elektryczna wirgga 3 00A,

Samochéd dostawczy do 0,9 t,
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t.

TRANSPORT

Transport materiatow
Nalezy stosowa si¢ do instrukcji transportu opracowanej przez prodige

Transport i skladowanie materiatdbw (m. in. rur zdetek) musz by¢ przeprowadzane przyagjtej
obserwacji wkéciwosci materiatu i zewetrznych warunkéw panegych podczas procesu, tak, aby wyroby
nie byly poddawangadnym szkodom.
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Materiaty mog by¢ przewaone srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi dzepwozu
elementow, konstrukcji itp. niezbnych do wykonania robét. Rury wazkach musg by¢ transportowane
na samochodach o odpowiedniej disgjo Wytadunek rur w wizkach wymaga iycia podnénika
widtowego z ptaskimi widtami lub Zvigu z belly (trawersem). Nie wolno stosowaawiesi z lin
stalowych lub tacuchow.

Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o ejsaijsrednicy wewntrz rur o wikszej
srednicy) przed roztadunkiem yaki nalery wyjaé rury "wewrgtrzne”.

Gdy rury g roztadowywane pojedynczo mua je zdejmowa rgcznie lub z @yciem podnénika
widlowego. Nie wolno rur zrzuéalub wlec. Przewgone srodkami transportu elementy powinny doy
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieseczanw opakowaniach zgodnych wymaganiami
producenta. Zaleca ¢sidostarczanie materiatow do stanowisk meotaych bezpérednio przed ich
montaem w celu uniknicia dodatkowego transportu wegtrznego z magazynu budowy.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania Robot
Instalacje wodoggowe powinny zapewdi obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano,

mazliwo$¢ spetnienia wymagapodstawowych dotyezych w szczegolnii:
- bezpieczéstwa konstrukciji,
- bezpieczastwa paarowego,
- bezpieczéstwa wytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyahoochronyrodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczdnaici energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegréd.

Instalacje powinny bywykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieveuwvtasciwym zakresie
wymaga powotanych przepiséw techniczno-budowlanych, azdalkgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo buaioe5] instalacje powinny byvykonane przy wzciu
pod uwag przewidywanego okreswytkowania, w sposéb umnibiwiajacy zapewnienie prawidiowego
uzytkowania instalacji, zgodnie z przeznaczeniem ldhié zatlazeniami projektu oraz we wdaiwym
zakresie zgodnym z wymaganiami przepiséw technidmrdowlanych dotycrych warunkéw
technicznych fytkowania obiektow budowlanych.

5.2. Szczegotowe zasady wykonywania Robot

5.2.1. Prowadzenie przewodéw instalacji wodoaigowych w obiekcie

- Przewody poziome powinny Byprowadzone ze spadkiem takeby w najniszych miejscach zatama
przewodow zapewnimaozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mowvos¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne.
Dopuszcza simazliwo$é uktadania odcinkéw przewoddw bez spadkuefeopr&nianie z wody jest mdiwe
przez przedmuchanie gponym powietrzem.

- Przewody poziome prowadzone pr@mianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, wapornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstpach nie mniejszych awynika to z wymagédla materiatu, z ktérego wykonanersiry.

- Przewody podéf wody zimnej i cieptej powinny liydodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

- Przewody wodoggowe mog by¢ prowadzone w obudowanychemach sanitarnych, przy czym nae
zapewné dostp do wszystkich zaworéw odcinajch odgajzienia.

- Przewody ukladane w zakrywanych bruzdadiennych powinny b§ uktadane zgodnie z projektem
wykonawczym. Trasy przewodow powinny dyinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji teamej
powykonawcze;j.

- Przewody w bruzdach powinny &yrowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurzéagzczowej lub co
najmniej z izolacj powietrzry (dopuszcza siuktadanie w bradzie przewodu owigtego np. tektur falistg lub

w peszlu) w taki sposob, aby przy wygmiach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przedetaroscianki bruzdy i materiat zakrywaggy,

b) w polgczeniach i na odgetieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe aagvia sity rozrywajce
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pofaczenia.
- Przewody instalacji wodoggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny pyowadzone w odlegéoi
wiekszej ni 0,1 m od rurogigéw cieplnych, miergc od powierzchni rurW przypadku, gdy ta odlegio jest
mniejsza nalgy stosowa izolacg cieplr.
- Przewody naley prowadzé w sposob zapewnigy wiasciwa kompensagj wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mavosci samokompensaciji).
- Przewody nalgy prowadz¢é w sposob umidiwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.
- Odlegtas¢ zewretrznej powierzchni przewodu wodagowego lub jego izolacji cieplnej édiany, stropu albo
podtogi powinna wynosico najmniej:
a) dla przewodéwérednicy <25 mm - 3 cm,
b) dla przewodéwérednicy 3250 mm - 5 cm,
C) dla przewodéwérednicy 6580 mm - 7 cm,
d) dla przewodéwérednicy 100 mm - 10 cm.
- Przewody prowadzone obok siebie, powinny biozone réwnolegle.
- Przewody pionowe natg prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie pzekyto 1 cm na
kondygnag;.
- Przewody nalgy prowadzt w sposob umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastdej szczegoInéci
dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego i migdzi
- Przewody poziome instalacji wody zimnej nal@rowadzt ponizej przewoddw instalacji
wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodow gagch.
- Nie wolno prowadz przewoddw wodoggowych powyej przewoddw elektrycznych.
- Minimalna odlegté¢ przewodoéw wodoggowych od przewodow elektrycznych powinna wyddsilO m.

5.2.2. Podpory

5.2.2.1. Podpory stale i przesuwne

- Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny ufivai ¢ fatwy i trwaly monta przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zap&swbbodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

- Przewody nalegy mocowa& do elementéw konstrukcji budynku za pomaschwytoéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapeéviatwy i trwaly monta instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeaiase drgai i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomgidzy przewodem a obepruchwytu lub wspornika natyg stosowd podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania podByw poziomych powinna zapewtigwobodne
przesuwanie sirur.

- Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podporqmaaych (wspornikéw i wieszakow) powinnody
zgodne z projektem technicznym. Nie riglemienia& rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacjeftanta
instalacji, nawet, jeeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompejsaydtuzen cieplnych przewodow i
nie wywotuje powstawania dodatkowych nggn i odksztalcé przewodow.

5.2.3. Prowadzenie przewodéw bez podpor

- Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednegorddcrury, mae by prowadzony w warstwach podio
poditogi bez podp6r pod warunkiem umieszczenia goree ostonowej z tworzywa sztucznego (w "peszidra
ostonowa powinna lymontaowo zamocowana do podi®d do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez
zalanie warstw szlichty podtogowe;j.

- W instalacji wodocigowej wody cieptej celowe jest takie prowadzenig mstonowej,zeby jej G byta linig
falista w ptaszczynie rownolegtej do powierzchni przegrody, na ktgngewdd jest uktadany.

- Przewdd w rurze ostonowe]j powiniendatozony swobodnie.

5.3. Tuleje ochronne

- Przy przejciu rury przewodu przez przegrpdudowlan (np. przewodu poziomego prz&zarg, a przewodu
pionowedo przez strop), nalestosowa przepust w tulei ochronne;.

- Tulej a ochronna powinna byv sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej.

- Tuleja ochronna powinna bByura o srednicy wewgtrznej wigkszej odsrednicy zewantrznej rury przewodu:

a) CO najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragpionows,
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b) €O najmniej o 1 cm, przy praeju przez strop.
- Tuleja ochronna powinna bydtuzsza ni gruba¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm zkej strony, a przy
przefciu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki i okoto 1cm patgj tynku na stropie. Dla
przewodow z tworzywa sztucznego zalegassbsowd tuleje ochronne tez tworzywa sztucznego.
- Przestrzé miedzy rug przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym
niedziatajcym korozyjnie na ru, umazliwiajagcym jej wzdhzne przemieszczanie

sig i utrudniahcym powstanie w niej nagren scinajgcych.
- W tulei ochronnej nie powinno znajdotvsi¢ zadne pajczenie rury przewodu.
- Przepcie rury przewodu przez przegkodv tulei ochronnej nie powinno Bypodpon przesuwn tego
przewodu,
- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinigrt bvykonany zgodnie z rozgianiem szczegotowym
znajdupcym sk w Projekcie Technicznym.

5.4. Montaz armatury

- Armatura powinna odpowiadawarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

- Przed instalowaniem armatury nglaisury¢ z niej zaélepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

- Armatura, po sprawdzeniu prawidtosed dziatania, powinna hyinstalowana takzeby byta dosjpna do
obstugi i konserwacji.

- Na kadym odgadzieniu przewodu doprowadzapgo wo@ zimmg lub cieph do mieszkania lub lokalu
uzytkowego, w miejscu tatwo daginym, powinna b§ zainstalowana armatura odcinag.

- Armatura odcinajca powinna by zainstalowana na przewodach doprowagtzajh wod wodochgowy do
takich punktéw czerpania jak wdzenia splukujce miski usipowe, pisuary, a tak pralki automatyczne,
zmywarki itp. Jeeli rozwigzanie doprowadzenia wodggobwej w tych przyborach lub wdzeniach umdiwia

jej przeptyw zwrotny przewodzie doprowadmajm wod: wodochgowg do nich (doprowadzenie indywidualne
lub do grupy, tego samego, typu punktdw czerpaniglezry zainstalowa odpowiednie wyposanie
uniemaliwiajace przeptyw zwrotny.

- Armatug na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

- Armatura odcinajca grzybkowa powinna Idyzainstalowana w takim pateniu aby w czasie rozbioru wody
naptywata ona "pod grzybek".

- Armatura na przewodach powinnacbyamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczycty uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwellypodpat zgodnie z Projektem Technicznym.

- Armatura spustowa powinna binstalowana w najaszych punktach instalacji na pogteach pionéw przed
elementem zamykagym armatury odcinagej (od strony pionu), dla umliwienia opr&niania poszczegélnych
pionéw z wody, po ich odetiu. Armatura spustowa powinnadlpkalizowana w miejscach tatwo deghych i
zaopatrzona w ztzke do weza w sposéb umidiwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.

- W armaturze mieszgiej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinieré ippodhczony z lewej strony.

- Jeeli w projekcie technicznym nie podano innych wymaiagnvysokad¢ ustawienia armatury czerpalnej na
scianie powinna b§ zgodna z tablic4A lub 4B.
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Tablica 4A. Wysoké& ustawienia armatury czerpalrsejennej nad podiaglub przyborem

lﬁ?;ﬁreos; Wysokasé gornej .y
Nazwa przyboru . kraw edzi przedniej Wysokasé -
armatury czerpalnej scianki przyboru ustawienia:
nad podioga nad podiogy
- m m m
Zlew 0,75-0,9% 0,5C-0,6(
Zlewozmywak do 1,10-1,25 0,85-0,90
pracy stojcej Armatury czerpalnej
Zlewozmywak do 1.00-1.10 075 nad gorg krawedzi
pracy Siedqcej ’ ’ ’ przednlejéCIankI
Umywalke 1,00-1,1¢ 0,75-0,8( przyboru 0,25-0,35
Umywalka w 0,85-0,95 0,60
przedszkolu
Tablica 4B. Wysok&t ustawienia armatur§ciennej
Nazwa przyboru Wysokosé ustawienia:
- m
wanng armatury czerpalnej nad g@rkrawedzig wanny0,1(-0,1¢

armatury czerpalnej nad posadiiodzika natrysku 1,(-1,5C

gtéwki natrysku statlego gérnego nad posadatodzika licac od sitka gtowki
natrysk natrysku

gtéwki natrysku statlego bocznego nad posaduakdzika natrysku, licc od
sitka gtéwki 1,80-2,00

basen do mycia ndg armatury czerpalnej nad ggrkrawedziag basenu do mycia nog
0,10-0,1¢

poidetko dla dzie: wylotu zaworu poidetkowego nad posag#k6t-0,75

poidetko dla dorostyc wylotu zaworu poidetkowego nad posagi0,8(-0,9C

cisnieniowy zawor

) osi wylotu podejcia czerpalnego nad posadZk10
sptukupcy

5.5. Wykonanie regulacji instalacji wodochgowe;j

- Instalacja wodoggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczaydraulicznych i innymi
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym ifeata:

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktachrgal@ych normatywnego strumienia wody,

b) wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktackrpalnych normatywnego strumienia wody o
temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

- Instalacja wodogigowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami oblickegdraulicznych i innymi. Nastawy
armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji tapowej przewodowej armatury regulacyjnej (w
uzasadnionych przypadkach mankayz regulacyjnych) czy nastawy termostatycznyatvaréw regulacyjnych
(regulacja cyrkulacji), powinny kiyprzeprowadzone po zakezeniu montau, ptukaniu i badaniu szczelft
instalacji w stanie zimnym.

- Nastawy regulacji montawej armatury regulacyjnej, a w instalacji wodypte takze nastawy parametrow
pracy pomp cyrkulacyjnych, naiewykona zgodnie z wynikami obliczehydraulicznych zawartymi w projekcie
technicznym instalaciji.
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5.6. lzolacja cieplna

- Przewody instalacji wodoggowej wody cieptej powinny Hky izolowanie cieplnie. Dopuszczaeshie
stosowanie izolacji cieplnej przewoddw instalacjidechgowej wody cieptej, w ktérych nie ma cyrkulaciji.

- Przewody instalacji wodoggowej wody zimnej powinny kiyizolowane cieplnie w zakresie oklenym w
projekcie technicznym tej instalaciji.

- Jeeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewoddéw klementéw instalacji wodagjowe] przed
zamarzngciem powinny by one izolowane cieplnie, albo,zgi jest to niewystarczafe, zabezpieczone
elektrycznym kablem grzejnym.

- Armatura instalacji wodoggowej wody cieptej powinna ldyizolowana cieplnie, jeeli wymaganie to wynika

z projektu technicznego tej instalacji.

- Wykonywanie izolacji cieplnej natg rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnéci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykoneyy powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidt@siovykonania powyszych robot protokétem odbioru.

- Material, z ktérego d&dzie wykonana izolacja cieplna, jego grébmraz rodzaj ptaszcza ostanieg¢go,
powinny by zgodne z projektem technicznym instalacji wodgoivej.

- Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywanmiadcji cieplnej, powinny byw stanie suchym, czyste i
nieuszkodzone, a sposob sktadowania materialéwtar@owisku pracy powinien wykluczamaozliwosé ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

- Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacjepfiia powinna by czysta i sucha. Nie dopuszcza si
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniachmizazyszczonych ziemi cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschtij lub uszkodzom powtoky antykorozyjn.

- Zakaoaczenia izolacji cieplnej powinny kyzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem

- lzolacja cieplna powinna léywykonana w spos6b zapewnigy nierozprzestrzenianiegsbgnia.

5.7. Oznaczanie

- Przewody, armatura i wdzenia, po ewentualnym wykonaniu zeivanej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, naky oznaczyg zgodnie z przytymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie
technicznym i uwzgidnionymi w instrukcji obstugi instalacji wodagjowe;.

- Oznaczenia naky wykona na przewodach, armaturze i gnizeniach zlokalizowanych:

a) na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospogleinczv budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami aytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zangkych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalagytkowych

a take w pomieszczeniach technicznych i gospodarczydbudynku; oznaczenia powinny dwykonane w
miejscach dogpu do armatury i uggzei, zwigzanych z aytkowaniem i obstug tych elementéw instalaciji.

5.8. Polgczenia

5.8.1. Polaczenie gwintowe
Polczenie gwintowe mie by wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uslréeniem

uszczelly zaciskag miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wygaaia dotycace
gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady ich stogoapowinny by zgodne z wymaganiami PN-1ISO
7-1 i/lub PN-1SO 228-1.

Gwint maze by¢ wykonany w materiale rodzimym elemenjuzonego (uformowany meteabrébki
mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innegaieniatu w postaci piécieniowej wkiadki, stanowcej
integralry cze$¢ taczonego elementu. Gwinty powinny dydwno nagjte i odpowiad& wymaganiom
odpowiedniej normy.

Doktadna¢ nackcia gwintu sprawdza siprzez nakgcenie ziczki. Pohczenie skgca sé wskpnie
recznie, a nagpnie dokeca za pomagnarzdzi specjalnych (przewidzianych przez producergenehtéw
pofaczenia) lub za pomamarzdzi uniwersalnych. Bez wzgdu na sposéb doéeania, niedopuszczalne
jest dokonywanie tego zbyt stabo lub zbyt mocndakie powodowanie mechanicznego uszkodzenia
taczonych elementéw.

Jako materiat uszczelnigy nalery stosowad tasme teflonowg lub pas¢ uszczelniajca. Stosowanie
konopi w pofczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuseezowyptkiem pohczen z gwintami
wykonanymi w tworzywie (bez wkiadek metalowych)wed, gdy gwint uksztaltowany w tworzywie
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sztucznym ma tylko jeden zdzonych elementow (w pgdzeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie
nie mog by¢ stosowane materiatgpzniepce pod wpltywem wody).

Polczenia gwintowe rur maegby¢ wykonywane w instalacjach, w ktérychsmienie robocze nie
przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przelrd20°C. Pgtzenia gwintowe magby¢ stosowane
do pohczer rur z armatur oraz uradzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach kHych
przekraczajcych powysze wartéci, jezeli gwintowane kréce pohczeniowe armatury lub ugdzenia,
wykonane s w ich materiale rodzimym.

5.8.2. Polgczenia zaciskowe
Elementy instalacji cieptej i zimnej wodyytkowej naley taczy¢ za pomog ztgczek zaciskowych.

Wykonywanie paczen realizowa w nas¢pujacy sposob:
- rure przecy¢ prostopadle do osi za pomospecjalnych noyc,
- nad& rurzezadany ksztalt, gi¢c przy wyciu spezyny zewrtrznej lub wewstrznej, przestrzegag przy tym
minimalnego promienia ¢gtia Rg > 5Dz,
- wykalibrowa rure i sfazowd jej krawedzie wewtrzne kalibratorem nie giej niz do warstwy aluminium,
- nasum¢ na rug piercien, nasgpnie rug z piescieniem nasugt na zhcze do kaca korpusu, kontrolowa
zachowanie oringbw podczas nasuwania rury Zgiemiem, piefcien nasuné do kotnierza ksztattki,
- szczke zaciskarki umigci¢ na piekcieniu tak aby stykata siz kotnierzem zjczki, krawedz zewretrzna
szczki powinna by dosungta do kotnierza zkczki ale nie obejmowago,
- uruchomé nagd zaciskarki i wykonapohczenie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

6.1.1. Badanie odbiorcze szczelrii instalacji
- Warunki wykonania badania szczelndci
Badanie szczeloi naleey przeprowadzaprzed zakryciem bruzd i kanatdéw, przed pomalowanie

elementow instalacji oraz przed wykonaniem izola@plnej. Jeeli postp robét budowlanych wymaga
zakrycia bruzd i kanaléw, w ktérych zmontowanogséz przewodow instalacji, przed catkowitym
zakaiczeniem montau catej instalacji, wowczas badanie szczéthoalezy przeprowad#i na zakrywanej
jej czesei, w ramach odbioréw eZciowych. Badanie szczeléa powinno by przeprowadzone wad
Podczas odbioréw e¢gciowych instalacji w przypadkach uzasadnionychzimmscia zamarznjcia
instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korodppuszcza si wykonanie badania szczekuod
sprezonym powietrzem. Podczas badania szczZeineabrania g, nawet krétkotrwatego podnoszenia
cisnienia ponad wartg cisnienia prébnego.

- Przygotowanie do badania szczelr§oi woda zimng

Przed przysipieniem do badania szczefoo wodg, instalacja (lub jej a&¢) podlegajca badaniu,
powinna by skutecznie wyptukana wadCzynnd¢ te nalezy wykonywa: przy dodatniej temperaturze
zewretrznej, a budynek, w ktérym jest instalacja niezmby¢ przemarznity. Podczas ptukania wszystkie
zawory przelotowe, przewodowe powinny ¢bygatkowicie otwarte, natomiast zawory cioépwe
calkowicie zamknjte. Od instalacji wody cieptej nate odlgczy¢ urzadzenia zabezpieczaje przed
przekroczeniem énienia roboczego. Po napelnieniu instalacji watimng i odpowietrzeniu naley
dokona starannego przeglu instalacji (szczego6lnie pmizen i dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja j@szygotowana do rozpoezia badania
szczelndci.

- Przebieg badania szczelrizi woda zimng
Do instalacji naley podhczye reczrg pompe do badania szczelba. Pompa powinna liywyposaona
w zbiornik wody, zawory odcingge, zawoér zwrotny i spustowy. Podczas badania gewiby uzywany
cechowany manometr tarczowsrddnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 %ks#ym od
cisnienia prébnego i dziatce elementarnej:
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie vigzym.
Badanie szczelroi instalacji wod mazna rozpoczé po okresie co najmniej jednej doby od
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stwierdzenia jej gotowni do takiego badania i nie wygienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia.

Po potwierdzeniu gotowoi ztadu do podjcia badania szczeldc nalezy zwiekszy¢ cisnienie w
instalacji za pomag pompy do badania szczekog kontrolupc jego warté¢ w najnizszym punkcie
instalacji. Warté¢ cisnienia prébnego natg przyjmowa& w wysokaci poéttora krotnego énienia
roboczego, lecz nie mniejnil0 baréw a badanie naleprzeprowadzi zgodnie z warunkami podanymi
odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymaggechnicznych COBRTI INSTAL - zeszyt 7. Co najmrtigly
godziny przed i podczas badania, temperatura otézp®winna by taka sama (thica temperatury nie
powinna przekracza+3K) a pogoda nie powinna bgtoneczna. Po przeprowadzeniu badania szcagino
wodg zimma, powinien by sporadzony protokét badania oldlajacy cisnienie prébne, przy ktérym byto
wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badam@eprowadzono i zakezono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdiaelezy jednoznacznie zidentyfikowae czes¢
instalacji, ktéra byta olbja badaniem szczeléa.

Po przeprowadzeniu batigpowinien by sporzdzony protokét zawieragy wyniki bada. Jeeli
wynik badania byt negatywny, w protokéle ngleokresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna &y
przedstawiona do ponownych bada

6.1.2. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodoggowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji woggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegolne

odgatzienia przewodéw, przewody zasijeg i odpowiadajce im przewody powrotne, rozdzielacze,
pompy, armatura przewodowa itp.&ytelnie oznakowane w sposéb widoczny i trwaty.

6.1.3. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodegjowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wagmeivej wody cieptej, przed przekroczeniem
granicznych wartéci cisnienia i temperatury natg przeprowadz godnie z wymaganiami normy PN-B-
10700. Po przeprowadzeniu bagewinien zostasporzdzony protokdt zawieragy wyniki bada. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle ngleokresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna &y
przedstawiona do ponownych bada

6.1.4. Badania odbiorcze nagzenia hatasu wywotanego przez pracinstalacji wodociaggowe;j
Badania odbiorcze ngtenia hatasu wywotanego przez pradnstalacji wodocigowej polegaj na
sprawdzeniu, wedlug PN-B-02151, czy poziodwitku hatasu w poszczegdinych pomieszczeniach,
wywolanego przez dziakgg instalacg wodochgows, nie przekracza wartoi dopuszczalnych dla
badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonychrnbadhiorczych naley sporzdzi¢ protokét. Jeeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle naleokresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna &y
przedstawiona do ponownych bada

6.1.5. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodegjowej przed maliwoscia przeptywow
zwrotnych

Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w buklyn(instalacja grzewcza, zewtrzna
wodochgowa) dokonywane jest z instalacji wod@mwej, niezdne jest sprawdzenie czy potenie
instalacji wodocigowej z tymi instalacjami dokonane jest w spos@ieraniapcy zabezpieczenie wody
wodochgowej przed przeptywami zwrotnymi Badania odbiorda&iego zabezpieczenia obejmuj
sprawdzenia czy na p@izeniu instalacji wodoggowej z inmy instalacj zastosowano ugdzenie
zabezpieczage, spetniagjce wymagania normy PN-B-01706.

Z przeprowadzonych baflaodbiorczych naley sporzdzic protokét. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle natg okreli¢ termin, w ktérym instalacja powinna dyprzedstawiona do
ponownych bada

6.1.6. Badania armatury przy odbiorze instalacji
- Badania armatury odcinajacej
Badania armatury odcinggjej, przy odbiorze instalacji, obejmawgprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonujeggprzez jej identyfikagj i poréwnanie z projektem wykonawczym,
b) szczelnéé pokaczen armatury,
C) poprawnd¢ i szczelné¢ montazu gtowicy armatury.
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Z przeprowadzonych bafiaodbiorczych naley sporzdzi¢c protokét. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokodle natg okresli¢ termin, w ktorym armatura powinna byrzedstawiona do
ponownych bada

- Badania armatury odcinajacej z regulach montazows
Badania armatury odcingjej z regulagj montaows, przy odbiorze instalacji, obejmugprawdzenie:

a) doboru armatury odcinggej, co wykonuje si przez jej identyfikag i poréwnanie z proj
ektem wykonawczym,

b) szczelnéé¢ polczer armatury,

C) poprawnd¢ i szczelné¢ montau gtowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw moabavych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych bafiaodbiorczych naley sporzdzi¢c protokét. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalg okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna dyrzedstawiona do
ponownych bada

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest: mb, sztuka, komplet

ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny rob6t poprzedzapcych wykonanie instalacji
Odbiory medzyoperacyjne s elementem kontroli jakoi robét poprzedzagych wykonywanie
instalacji i w szczegolrimi powinny im podleg& prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplpar zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji.
Odbiory midzyoperacyjne naly dokonywd& szczegolnie, jeeli dalsze roboty d¢fla wykonywane
przez innych pracownikéw.
Odbiory mkedzyoperacyjne nahy przeprowadzg przykladowo w stosunku do negtijacych
rodzajow robot:
a) wykonanie przejg dla przewodow przegciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
b) wykonanie bruzd wcianach - wymiary bruzdy; czysio bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodidkierunku bruzdy pionem; w przypadku odcinka poziomego instalazgiedndé
kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypaddcinka instalacji w przegrodzie zestmznej -
projektowana izolacja cieplna bruzdy
Po dokonaniu odbioru rizyoperacyjnego natg sporzdzic protokédt stwierdzajcy jakasé
wykonania rob6t oraz potwierdzay ich przydatné do prawidlowego wykonania instalacji. W protokdle
nalezy jednoznacznie identyfikowamiejsca i zakres robot ajtych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jako wykonania rob6t albo ich przydatw do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokdle nale okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniagcych. Po wykonaniu tych prac nayeponownie dokonaodbioru migdzyoperacyj nego.

8.2. Odbior techniczny-czsciowy instalacji
Odbidr techniczny-ggciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lukscz instalacii,
do ktérych zanika dogpb w wyniku posgpu robét. Dotyczy on na przykiad: przewodéw aaoych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamy&hrkanatach nieprzetazowych, przewodéw
uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budoydh podtogi, uszczelnigrzegé w przepustach
przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie

bedzie niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego).
Odbiér czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru koowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtoia pracy instalacji.
W ramach odbioru e£ciowego naley:

a) sprawdz¢ czy odbierany element instalacji lub jegéz jest wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dziearikdowy dotyczcymi zmian w tym projekcie,
b) sprawdz¢ zgodnd¢ wykonania odbieranej ¢&ci instalacji z wymaganiami ok§lnymi w
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odpowiednich punktach m.in. specyfikacji, a w pragku odsipstw, sprawdZi uzasadnienie konieczém
odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy,

C) przeprowadzi niezlgdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru egciowego nalgy sporzdzi¢ protokot potwierdzajcy prawidtowe wykonanie
robét, zgodné¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczymi ptyayny wynik niezlgdnych bada
odbiorczych. W protokdle nalg jednoznacznie zidentyfikowamiejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacg czesci instalacji, ktdre byly olkte odbiorem cgiciowym. Do protokétu naley zahczye
protokéty niezlgdnych bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorw@d@owego, w protokole naly okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupekpigich. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokona
odbioru czsciowego.

8.3. Odbiér techniczny-koncowy instalacii
Instalacja powinna lyprzedstawiona do odbioru technicznegadamvego po spetnieniu

nastpujacych warunkow:

a) zakaczono wszystkie roboty mor#awe przy instalacji, acznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) instalacg wyptukano, napetniono wad odpowietrzono,

C) dokonano badeodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty si wynikiem pozytywnym,
d) zakaczono uruchamianie instalacji obejmeg w szczegllngi regulacg montaows
zapewniajcg uzyskanie zalmnych parametréw,

e) zakaczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wyikaeniowe i inne, mage wplyw na

efekt ogrzewania/chtodzenia w pomieszczeniach gbsanych przez instalagcj spetnienie wymagaw zakresie
izolacyjndici cieplnej i innych wymagazwigzanych z oszezindicia energii.
Przy odbiorze kécowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi esvealnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),
b) Dziennik Budowy,
C) potwierdzenie zgodriei wykonania instalacji z projektem wykonawczym, rugkami
pozwolenia na budoyi przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokéty odbioréw mgdzyoperacyjnych,
f) protokéty odbioréw technicznych-egciowych,
0) protokéty wykonanych badeaodbiorczych,
h) dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlaneté@rych
wykonano instalacje,
)] dokumenty wymagane dla udzer podlegagcych odbiorom technicznym,
) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
k) instrukcg obstugi instalacii.
W ramach odbioru kecowego naley:
a) sprawdz¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektenvykonawczym,
b) sprawdzé zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékmeymi w

odpowiednich punktach SST, a w przypadku guisttv, sprawdz w Dzienniku Budowy uzasadnienie
konieczndci wprowadzenia odgpstwa,

C) sprawdzt protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,

d) sprawdzt protokoty odbioréw technicznych gxiowych,

e) sprawdzt protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych,

f) uruchomé instalacg, sprawdzt osiganie zaktadanych parametrow.

Odbiér kaicowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji do zytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji doytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
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stwierdzenia.

Protokét odbioru kéacowego nie powinien zawierapostanowi@ warunkowych. W przypadku
zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakmypgotowania instalacji dozytkowania, po
usunkciu przyczyn takiego stwierdzenia nateprzeprowadz ponowny odbiér instalacji. W ramach
odbioru ponownego natg ponadto sprawdgiczy w czasie poradzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegly destrukcji spowodowanej korgzgamarzrgciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN ISO 6708: 199! Elementy rurogjgéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalneg

PN-1SO 7-1: 1995 Gwinty rurowe paczer ze szczelngia uzyskiwam na gwincie
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 228-1: 1995 Gwinty rurowe padczen ze szczelniia nie uzyskiwar na gwincie

Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 4064- Pomiar objtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pi
2+Ad:1997 . . .. .
zimnej. Wymagania instalacyjne
PN-EN 1717

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wodyytkowe] w
instalacjach wodoggowych i ogdlne wymagania dotyrze uradzen
zabezpieczagych przed przeptywem zwrotnym

[1] Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 7,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodg@wych"

2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia G20 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpad& budynki
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690),

[3] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2G0dieniajce
rozporadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim paw
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/04 poz56)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w speawymaga dotyczcych jakdci
(4] wody przeznaczonej do spwia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718).

[5]

Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. nr 207/03) poz. 20p6zniejszymi zmianami
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SST-02 INSTALACJA KANALIZACYJNA
KOD CPV: 45111200-0; 4533000-9
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1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1. WSTEP

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST& svymagania dotyege wykonania i odbioru instalacji kanalizacji

sanitarne;.

Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna zawiera infojenaraz wymagania wspolne dotgce
wykonania i odbioru Rob6t, ktére zosgarrealizowane w ramach zadanjaudowa budynku
kancelarii lesnej wraz z nieztedng infrastruktur g zewretrzng dz. nr 2413/1, obeb 0008 Goraj, gm.
Przytoczna”

Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyaasad prowadzenia wykonawstwa robét w

zakresie instalacji kanalizacyjnej, jej kontrolaarodbioru.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. \Instalacja kanalizacyjna
Zespot powdzanych ze sapelementdw skincych do odprowadzenigiekdw z obiektu budowlanego i

jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zetvenej lub innego odbiornika.

1.4.2. |Instalacja kanalizacyjna $ciekowa
Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzeiekdw bytowo-gospodarczych.

1.4.3. Instalacja kanalizacyjna deszczowa
Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzeiekéw opadowych.

1.4.4. Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w ktérym przephgaiekow nastpuje dzeki sile ciezkosci.

1.4.5. Kanalizacja ci§nieniowa
System kanalizacyjny, w ktorym przeptysgiekow nastpuje wskutek @nienia wytworzonego przez

pompy. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzang gsawitacyjnie z budynku do zbiornika pompy
kanalizacyjnej, z ktérego przez zesp6t pompowy pongpowywane $ przewodami énieniowymi do
umieszczonego wagj przewodu kanalizacji grawitacyjnej.

1.4.6. Kanalizacja podcinieniowa deszczowa
System kanalizacyjny, w ktérym przephgaiekdw nasfpuje wskutek podénienia wytworzonego przez

stup wody wypetniajcy przewody.

1.4.7. Przybor sanitarny
Urzadzenie shagce do odbierania i odprowadzania zanieczysrgzgnnych powstatych w wyniku

dzialalngci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.4.8. Podejcie
Przewdd dczacy przybor sanitarny lub ugdzenie z przewodem spustowym lub odptywowym.

1.4.9. Przewdd spustowy (pion)
Przewdd shiacy do odprowadzanigiekow z podey kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych

do przewodu odptywowego.

1.4.10. Przewod odptywowy (poziom)
Przewdd stiagcy do odprowadzanigciekdw z piondw do podtzenia kanalizacyjnego lub

innego odbiornika

1.5. Ogdine wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania Robét oraz za ich zgoda Dokumentagj
Projektows i SST.
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2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

- Przy wykonywaniu rob6t budowlanych najestosowd wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego tub jednostkowego stosowariadownictwie.

- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsaostania w budownictwiegsmvtasciwie oznaczone:

. Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikatamak bezpieczestwa, wykazujcy, ze zapewniono
zgodnd¢ z kryteriami technicznymi okéeonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych - w edineniu do wyrobow podleggiych tej certyfikaciji,

. Wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgdédinavydano certyfikat zgodrsoi lub deklaragj
zgodndci z Polsk Normg lub z aprobattechniczrm, mapce istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego
wymaga podstawowych - w odniesieniu do wyrobow niectyaih certyfikacy na znak bezpiecastwa,

. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow miggcych istotnego wplywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosoveanyedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej,

. Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dlayktbegodnie z odbnymi przepisami dokonano
oceny zgodnéti ze zharmonizowannormy europejsik wprowadzogn do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobag techniczi lub krajowg specyfikacy techniczig panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznagrzez
Komisje Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, wyroby budowlane zopjce sé w okreslonym
przez Komis¢ Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstea, dla
ktorych producent wydat deklaraggodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekadowlanym s wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej spdeonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejp
dla ktérych dostawca wydakwiadczenie wskazuage,ze zapewniono zgod§é wyrobu z § dokumentagj oraz

Z przepisami i obowkzujgcymi normami.

- Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [5], kierik budowy, a jeeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, obogziany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanymzechowywa
oswiadczenia wymienione wgj oraz udogpnia® je przedstawicielom uprawnionych organéw.

2.2. Wymagania szczegbtowe dla materiatow
Zgodnie z DokumentagjProjektova.

2.3. Sktadowanie materiatow

Skladowanie materiatbw powinno odbyévasic w warunkach zapobiegmych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich whascidechnicznych. Nalsy bezwzgédnie stosowasic do instrukcji
skladowania opracowanej przez producenta. Transpaktadowanie rur i ksztaltek mugszby¢
przeprowadzane przyagitej obserwacji wiéciwosci materiatdw i zewgtrznych warunkéw panagych
podczas procesu, tak, aby wyroby nie byly poddawadaym szkodom. Rury i ksztaltki plastikowe nie
powinny mi&€ kontaktu zzadnym innym materiatem, ktéry mogiby uszkadzvorzywo sztuczne. Rury z
tworzyw sztucznych powinny ldyskladowane tak diugo jak to mlive w oryginalnym opakowaniu
(wiazkach). Powierzchnia sktadowania must Ijjaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotowaxi
maozna skladowé po trzy jedna na drugiej, lecz nie #ey niz na 2 m wysokéci w taki spos6b, aby ramka
wigzki wyzszej spoczywata na ramce ggki nizszej. Gdy rury g skladowane {po rozpakowaniu) w
stertach naley zastosow& boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub widoe drewnem w
maksymalnych odgpach co 1,50 m. Gdy nie jest dizve podparcie rur na catej diugm, to spodnia
warstwa rur winna spoczywana drewnianych tatach o szerékbmin. 50 mrn o takiej wysokai, aby
nigdy kielichy nie lealy na ziemi. Rozstaw podpér nieekszy niz 2 m. Rury o rénych srednicach i
grubasciach winny by skiadowane oddzielnie, a gdy nie jest taztivee, rury o najgrubszejciance winny
znajdowa si¢ na spodzie. W stercie nie powinne ahajdowa wiecej niz 7 warstw, lecz nie wigj niz 1,5
m.

Gdy wiadomoze skiadowane rury nie zostantozone w cigu 12 miesicy nalery je zabezpieczy
przed nadmiernym wptywem warunkéw atmosferycznymorpieniowania stonecznego, deszéniegu
itp.) poprzez zadaszenie.

3. SPRZET
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3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Wykonawca przysgpujacy do Robét zwizanych z instalagj kanalizacyjm winien wykazé sie
mozliwoscig korzystania z nagpbujacych maszyn i spetu, gwarantujcych jakdé robot:

. Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-9¢/m
. Samochdd dostawczy do 0,9 t,
. Samochdd samowytadowczy do 5,0 t.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatbw
Nalezy stosowa si¢ do instrukcji transportu opracowanej przez prodteeTransport i sktadowanie

materiatow (m.in. rur i ksztattek) mushy¢ przeprowadzane przyagjtej obserwacji wtciwosci materiatu

i zewretrznych warunkow panggych podczas procesu, tak, aby wyroby nie byly pedihezadnym
szkodom. Materialy mag by¢ przewaone srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do
przewozu elementdéw, konstrukciji itp. niedinych do wykonania robét.

Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étiigdytadunek
rur w wigzkach wymagazycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lubalvigu z bellgy (trawersem).
Nie wolno stosowa zawiesi z lin stalowych lub f&@uchdéw. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo
(rury o mniejszegrednicy wewtrz rur o wikszejsrednicy) przed roztadunkiem yaki nalezy wyjaé rury
"wewrgtrzne". Gdy rury s roztadowywane pojedynczo mua je zdejmowa recznie lub z ayciem
podnanika widtowego. Nie wolno rur zrzuédub wlec.

Przewaone srodkami transportu elementy powinny dbgabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymagainiproducenta. Zaleca e¢sidostarczanie
materiatéw do stanowisk mortavych bezpérednio przed ich montam w celu unikricia dodatkowego
transportu wewgtrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robot
Instalacje kanalizacyjne powinny zapewmbiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano,

mozliwos¢ spetnienia wymagapodstawowych dotygzych w szczegélniei: bezpieczastwa konstrukcji,
bezpieczéstwa paarowego, bezpiechastwa ytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochronyrodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, agho&ci energii i
odpowiedniej izolacyjngi cieplnej przegrod.

Instalacje powinny bywykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieveuwvtaiciwym zakresie
wymaga powotanych przepiséw techniczno - budowlanych,alze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo bualmavinstalacje powinny bywykonane przy
wzieciu pod uwag przewidywanego okresuzytkowania, w sposob umbwiajacy zapewnienie
prawidtowego uytkowania instalacji, zgodnie z przeznaczeniem kihié zatlazeniami projektu oraz we
wiasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepiséw nazmo - budowlanych dotygeych
warunkow technicznychaytkowania obiektéw budowlanych.

5.2. Szczegoétowe zasady wykonywania robot

5.2.1. Prowadzenie przewodéw instalacji kanalizacyjnych vobiekcie
. Przewody poziome powinny By prowadzone ze spadkiem

Zapewniggcym
samooczyszczenie rur.
. Przewody poziome prowadzone pézyanach, na lub pod stropami itp. powinny spoczaymeapodporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, wapornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstpach nie mniejszych awynika to z wymagédla materiatu, z ktérego wykonangersiry.
. Przewody uktadane w zakrywanych bruzddctennych powinny b§ uktadane zgodnie z projektem
wykonawczym. Trasy przewoddw powinny dyginwentaryzowane i naniesione w dokumentacji tezmej
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powykonawczej.

. Przewody nalgy prowadzé w sposéb zapewnigy swobodne wydlienie rurocigow,

. Rury kielichowe powinny by uktadane kielichami w stremprzeciwn niz kierunek przeptywidciekow,

. Przewody pionowe natg prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie paekyto 1 cm
na kondygnagj,

. Przewody naley prowadzé w sposéb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewasta@yv
szczegolnéci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego),

. Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej rgleprowadzé ponizej przewodow instalacji wody
cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodéw gazowych

. Nie wolno prowad# przewodow kanalizacyjnych powsj przewodéw elektrycznych,

. Minimalna odlegté¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewodéw elektry@mpowinna wynosi0,10
m,

. Do zmian kierunku tywaé ksztattek - tukéw i kolan,

. Przewody kanalizacyjne w miarmozliwosci prowadzé prostopadle 4z réwnolegle doscian i
fundamentdw,

. Pokczenia kielichowe przewoddéw nale uszczelnd zgodnie z instrukgj producenta rur za pomgc

pierscienia gumowego, bosy koniec rury, sfazowany petérk 15-20° naley wsurg¢ do kielicha tak, aby
odlegtas¢ miedzy nim a podstagvkielicha wynosita minimum 1 cm,

. Polkczenia zgrzewane nale wykona& zgodnie z instrukej producenta, za pomgodpowiednich
zgrzewarek,

. Polkczenia klejone wykonywiazgodnie z instrukgjproducenta, tywajac tylko kleje opisane w niej,

. Minimalne srednice podé&f kanalizacyjnych zalme g od rodzaju urgdzenia kdz przyboru

sanitarnego, podane w tabeli poaji

Urzadzenia lub przybory Minimalnesrednice przewodu
przylczeniowego D [mm]

Pojedyncze miski ugpbowe 100

Od 3 zlewéw, 3 zlewozmywakéw, 3 wanien 75
pisuaréw, 3 umywalek

Pojedynczy zlew, zlewozmywak, pisuar, 50
wanna, umywalka

. Przewody kanalizacyjne powinny spefiizastpujace warunki umgliwiajace ich oczyszczanie:

a) przewody spustowe powinny byyposaone w rewizje skgce do ich czyszczenia,

b) czyszczaki powinny mieszczelne zamkocie umaliwiajace ich tatvg eksploatag.
. prowadzenie przewodéw odplywowych kanalizacji sami¢j powinny by uktadane z zachowaniem
minimalnego spadku zaleego od jegrednicy. Minimalne i maksymalne spadki przewodowipmych podano
w tabelach porigj:

L.p. .
: Srednica przewodu
[m] Minimalny spadek [%]
1. 0,1C 2,C
2. 0,1¢ 1,5
3. 0,2C 1,C
4. 0,2¢ 0,€
L
-P- Srednica przewodu Maksymalny spadek [%)] dla rur z
[m] tworzyw
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1. <0,1f 15,C
. 0,2C 10,C
3. >0,2¢ 8,C

* Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w zipou podtog nalezy uklad& na podsypce z piasku
wysokasci 1520 cm. Dno wykopu powinno znajdowasic w gruncie rodzimym lub na podsypce
zagszczonej zabezpiecaapj przed osiadaniem trasy

kanalizacyjnej.
» Poziome przewody kanalizacyjne nglewyposay¢ w rewizje, ktére natey mocowad w odlegidgciach
podanych w tabeli:

L
P Maksymalna odlegie micdzy
Zakressrednic D [m] czyszczakami [m]
0,1C¢-0,1¢ 15,C
0,2C 25,C

5.2.2. Podpory
Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny ufivai ¢ fatwy i trwaty monta przewodow, a

konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych ipoy zapewni swobodny, poosiowy przesuw
przewodu.

Maksymalny odsfp miedzy podporami przewodow instalacji kanalizacyjnigjrie wymagania dotygeze
mocowania wg PN/B-10700 p. 2.2.11

5.2.3. Tuleje ochronne
. Przy przejciach rug przez przegragbudowlan (np. przewodem poziomym przézare, a przewodem

pionowym przez strop), natg stosowa tuleje ochronne.
. W tulei ochronnej nie me& znajdowa sie zadne paczenie rury.
. Tuleja ochronna powinna byrurg o srednicy wewetrznej wikszej odsrednicy zewntrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy pragju przez przegragpionows,

b)  conajmniej o 1 cm, przy przeju przez strop.
. Tuleja ochronna powinna bydtuzsza ni gruba¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm zzkej strony, a
przy przejciu przez strop powinna wystadakoto 2 cm powyej posadzki i okoto 1cm poigj tynku na stropie.
. Dla rur przewoddéw z tworzywa sztucznego zaleca stbsowé tuleje ochronne tez tworzywa
sztucznego.
. Przestrzé miedzy rul przewodu a tulgj ochronm powinna by wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na ru;, umaliwiajagcym jej wzdhine przemieszczanie esii
utrudniagcym powstanie w niej nagiren $cinajcych.
. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementaadzielenia przeciwparowego powinien posiada
kaset ogniochrona lub by¢ wykonany w sposob zapewrgay przepustowi odpowiedsiklas; odporndci
ogniowej (szczelnixi ogniowej E; izolacyjnéci ogniowej 1) wymagaamdla tych elementéw, zgodnie z projektem
wykonawczym.
. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonanyzewrgtrznej scianie budynku pogej poziomu
terenu, powinien by wykonany w sposob zapewnjay przepustowi uzyskanie gazoszczétio i
wodoszczelngci.
. Przegcie rug w tulei ochronnej przez przegrodie powinno by podpog przesuwy tego przewodu.

5.2.4. Montaz armatury (rewizji, zaworow rewizyjno-zwrotnych, zasuwy)
. Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy instalaciji,

126



. Przed instalowaniem armatury naleisuny¢ z niej zélepienia i ewentualne zanieczyszczenia,

. Armatura, po sprawdzeniu prawidto¥ed dziatania, powinna hiyinstalowana takzeby byta dostpna do
obstugi i konserwacji,

. Armature na przewodach nale tak instalowd, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

. Armatura na przewodach powinnatlsamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczyaly uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwellypodpat zgodnie z projektem technicznym.

. Wysokas¢ zawieszenia armatury i jej mocowanie- wg PN/B-10p02.4.3 +2.4.6.

5.2.5. Montaz przyboréw i urzadzen.

. Przybory i uradzenia §czone z instalagjkanalizacyjn nalezy wyposay¢ w indywidualne zamkgtia
wodne (syfony). Wysokid jego winna gwarantowaniemanos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywania
wody z innych przyboréw. Wysokoi dla r&nych przyboréw podano w zazonej tabeli:

Rodzaje przyboro Minimalna wysokeé¢ syfont
Miski ustepowe, pisuary, zlewy, zmywaki, umywalki, 50+75mm
bidety, wanny, wpusty piwniczne, pralki
Wpusty podiogow 50 mn
Przewody spustowe deszczc 100 mn
Przewody spustowe odwadnrjeg¢ balkon' 50 mn

. Umywalki naley umieszczé na wysokéci 0,75+0,80m od podtogi,

. Zlewy umieszczana wysokéci 0,50+0,60m nad podiag

. Zlewozmywaki ustawiane na szafkach montéwa wysokéci 0,8+0,90m nad podiag

. Miski ustepowe i pisuary powinny kiywyposaone w uradzenia sptukujce,

. Umywalki montowane w szeregu oglstmigdzy nimi powinien wynosi co najmniej 0,30m,

. Przy montau przyboréw na stelach naley stosowd zasady instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zakres badan odbiorczych
Zakres bada odbiorczych natey dostosowé do rodzaju i wielkéci instalacji kanalizacyjnej.

SzczegoOtowy zakres batladbiorczych powinien zostaustalony w umowie porgizy inwestorem i
wykonawe z tym,ze powinny one ol co najmniej badania odbiorcze szczéti@abezpieczeprzed
przeptywem zwrotnym oraz poziom hatasu

6.1.1. Badanie odbiorcze szczelrimi instalacji
. Wymagania ogélne
Badanie szczeldoi nalezy przeprowadza przed zakryciem przewodéw. W ramach odbioréw
czesciowych naley przeprowadgi badania szczeldoi jezeli wymaga tego technologia budowy.
Badania szczelrdai powinny by wykonane wodl.
. Badanie szczelnfxi instalacji kanalizacji grawitacyjnej
a) szczelnéé pode§é i piondw odprowadzagych scieki bytowe bada siobserwujc swobodny
przeptyw wody odprowadzanej losowo z wybranych pargw sanitarnych;

b) przewody odptywowe naty napetnt woda do poziomu powsej kolana dczacego te
przewody z pionem i poddabserwaciji;

C) badane przewody i ich pmzenia nie powinny wykazywarzeciekow.

6.1.2. Badania odbiorcze nag¢zenia hatasu
Badania natzenia hatasu wywotanego przez instajgoplega na sprawdzeniu czy pozioéwitku

hatasu nie przekracza wastd dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

6.1.3. Protokéty badan odbiorczych
Z przeprowadzonych bafilaodbiorczych naley sporadzi¢ protokoty. Jeeli wynik badania byt

negatywny natgy okresli¢ termin ponownego Badania pomp ttocznych, przy oidia instalacji kanalizaciji
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest: mb, sztuka, komplet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzapcych wykonanie instalacji

Odbiory medzyoperacyjne & elementem kontroli jakmi robét poprzedzagych wykonywanie
instalacji i w szczegolrimi powinny im podleg& prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplpar zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji.

Odbiory medzyoperacyjne naly dokonyw& szczegOdlnie, jeeli dalsze roboty ¢rla wykonywane
przez innych pracownikéw.

Odbiory medzyoperacyjne naly przeprowadzg przykladowo w stosunku do negtijacych
rodzajow:

a) wykonanie przeg dla przewodow przesiany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd vécianach - wymiary bruzdy; czystobruzdy; w przypadku odcinka pionowego
instalacji - zgodn& kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka pargo instalacji - zgodidé
kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypaddcinka instalacji w przegrodzie zestnznej -
projektowana izolacja cieplna bruzdy.

Po dokonaniu odbioru nulzyoperacyjnego natg sporzdzic protokét stwierdzajcy jakase
wykonania rob6t oraz potwierdaay ich przydatnét do prawidtowego wykonania instalacji. W protokéle
nalezy jednoznacznie identyfikowamiejsca i zakres robot ajtych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako wykonania robét albo ich przydato do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokéle nale okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniagcych.

Po wykonaniu tych prac nailg ponownie dokonaodbioru mé¢dzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny - czsciowy instalacji
m Odbidr techniczny-ggciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lulgscz instalacji, do
ktorych zanika dogp w wyniku posgpu robét. Dotyczy on na przykiad: przewodéw zamykdrkanatach
nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach zgaswych w warstwach budowlanych podtogi,
uszczelnié przegé w przepustach przez przegrody budowlane, ktorychvedzenie &dzie niemaliwe
lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego).

. Odbiér czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru koowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidiéei@racy instalacji.

. W ramach odbioru e#ciowego naley:

a) Sprawdzé czy odbierany element instalacji lub jegpézjest wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dziearikdowy dotyczcymi zmian w tym projekcie,

b) Sprawdzé zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymaganiami ok§lenymi w

odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, pmypadku odspstw, sprawdzi uzasadnienie konieczém
odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy,

C) Przeprowaddi niezlzdne badania odbiorcze.

. Po dokonaniu odbioru egciowego nalgy sporzdzi¢ protokodt potwierdzajcy prawidtowe
wykonanie robo6t, zgodré wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pyzyny wynik niezlednych
bada odbiorczych. W protokéle nalg jednoznacznie zidentyfikowamiejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacg czesci instalacji, ktore byly olste odbiorem agciowym. Do protokotu naley zakczy¢ protokoty
niezkednych bada odbiorczych.

. W przypadku negatywnego wyniku odbiorg&ziowego, w protokéle naky okresli¢ zakres

i termin wykonania prac naprawczych lub uzupehoggh. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokona
odbioru czsciowego.

8.3. Odbior techniczny-koncowy instalacji
Instalacja powinna Ky przedstawiona do odbioru techniczneg@dmnvego po spetnieniu
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nastpujacych warunkow:

a) zakaczono wszystkie roboty moriawe przy instalacii,

b) dokonano bada odbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sk wynikiem
pozytywnym,

C) zakaiczono uruchamianie instalaciji,

d) zakaiczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wyikaeniowe i inne, mage wptyw

na odprowadzenigciekow w pomieszczeniach obstugiwanych przez iasfal
Przy odbiorze kcowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi etelnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) Dziennik Budowy,
C) potwierdzenie zgodr$ei wykonania instalacji z projektem wykonawczym,rugkami
pozwolenia na budoyi przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,
f) protokéty odbioréw technicznych-egciowych,
0) protokéty wykonanych badeodbiorczych,
h) dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlanggrych
wykonano instalacje,
i) dokumenty wymagane dla udzer podlegajcych odbiorom technicznym,
)] instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,
K) instrukcg obstugi instalacii.
W ramach odbioru kecowego naley:
a) sprawdzé czy instalacj a j est wykonana zgodnie z proj mkpowykonawczym,
b) sprawdz¢ zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w

odpowiednich punktach SST, a w przypadku ¢usiv, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie
konieczndci wprowadzenia odgpstwa,

C) sprawdzt protokoty odbiorow midzyoperacyjnych,

d) sprawdzé protokoty odbioréw technicznych gziowych,

e) sprawdzt protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych,

f) uruchomé instalacg, sprawdzt oskganie zakladanych parametrow.

Odbiér kaacowy kaczy sk protokolarnym przegiem instalacji do zytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji doytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokét odbioru kcowego nie powinien zawiefgostanowié warunkowych.

W przypadku zakéeczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakzygotowania instalacji do
uzytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia, naleprzeprowadzi ponowny odbiér
instalacji. W ramach odbioru ponownego rgl@onadto sprawdziczy w czasie pomdzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegly destrukciji spowodoejakorozj, zamarznjciem wody instalacyjnej lub
innymi przyczynami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewegtrzne wodocjgowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wsp6élne wymagania i badania

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewegtrzne wodocjgowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

PN-84/B-01701 Instalacje wewegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
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PN-92/B-01707
PN-80/C-89205
PN-80/C-89203
PN-92/B-10735

[1]

(2]

(3]

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorkinylu Ksztaltki
kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winKanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zeszyt 12 ,Warunki technicz
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych".

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 20 w sprawi
warunkéw technicznych, jakim powinmydpowiadé budynki i ich usytuowan
(Dz.U. Nr 75/2002 p0z.690 z pd. zm.),

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurggdw z Tworzyw Sztucznycl
wyd. SGGIK, 1994 r.
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SST - 03 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
KOD CPV: 45331200-8; 45331230-7
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SSH svymagania dotyce wykonania i odbioru Robét, jakie powinnyc¢by
stosowane do instalacji wentylacji mechanicznej wdymkach uyteczndci publicznej i zamieszkania
zbiorowego. Mog by¢ rowniez stosowane w odniesieniu do instalacji wentylagicimanicznej w innych
budynkach, jeeli sposob ich eksploatacji jest podobny jak wzejywymienionych budynkach.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera infojenaraz wymagania wspélne dotyce
wykonania i odbioru robo6t, ktére zostarrealizowane w ramach zadanjBudowa budynku
kancelarii lesnej wraz z nieztedng infrastruktur g zewretrzng dz. nr 2413/1, obeb 0008 Goraj, gm.
Przytoczna”

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wskie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie i odbidr robét instalacji wentylacji megticznej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji Techniczaeggodne z Polskimi Normami.

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jeg@scg mapca na celu usuecie powietrza zeytego i
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza gemnego.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja ledaca wynikiem dziatania ugglzen mechanicznych lub strumienicowych, wprowadeggh
powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji

Zestaw urgdzen, zespotdéw i elementdéw wentylacyjnych sfaych do uzdatniania i rozprowadzenia
powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z@sswvaniem nawiewnikow i wywiewnikow, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensyé@nevymiany powietrza, €nienia, czystéci,
temperatury, wilgotnici wzglednej, pedkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie praedoyia
ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza cltoaej objtosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestizen
na ogot z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przygyciu srodkdw technicznych mage na celu zmianjednej lub kilku wielkdci
charakteryzujcych stan i jak& powietrza.

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegag na podwygszaniu jego temperatury.

Chtodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegag na obrdaniu jego temperatury.

Nawilzanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegap na podwygszaniu jego wilgotnai wzglednej do co najmniej 35%.
Osuszanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegag na obnianiu jego wilgotnéci wzglednej poprzez chiodzenie na
chlodnicy powierzchniowej z uzyskaniem efektu wyklemia, a nagpnie podgrzewanie na tzw.
nagrzewnicy wtornej celem uzyskania w pomieszczesilgotnoici wzglednej powietrza 50% z toleranc;j
+ 10%.

Wentylator
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Urzadzenie stiaace do wprawiania powietrza w ruch.

Czerpnia wentylacyjna
Element instalaciji, przez ktory jest zasysane ptmgezewntrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna
Element instalacji, przez ktory powietrze jest uane na zewtrz.

Filtr powietrza
Zespot oczyszczagy powietrze z zanieczyszazstatych i ciektych.

Nagrzewnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Przewéd wentylacyjny
Element o zamkitym obwodzie przekroju poprzecznego, stargwiobudow przestrzeni, przez ktr
przeptywa powietrze.

Przepustnica
Zespo6t samodzielny lub wbudowany w adlzenie lub w przewdéd wentylacyjny pozwalaj na
zamkngcie lub na regulagjstrumienia powietrza przez zmiaaporu przeptywu.

Thumik hatasu
Element wbudowany w ugdzenie lub w przewdd wentylacyjny may na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego dragowietrzry wzdtuz przewodow.

Nawiewnik

Element lub zespot, przez ktory powietrze doptywangntylowanej przestrzeni.

Wywiewnik

Element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywaentylowanej przestrzeni.

Aparat grzewczo-wentylacyjny

Aparat grzewczo-wentylacyjny z wentylatorem osiowgreznaczony jest do ogrzewania pomieszcze
pracupc zwykle na powietrzu obiegowym z aliovos$ciag zamontowania dodatkowej komory miegzaj

i wowczas mae miesza powietrze obiegowe i zewtrzne lub czerpatylko powietrze zewgtrzne oraz
samy komok filtracji .

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne.

Wykonaweca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji pktiyeve; i

ST. Wykonawca powinien powiadoinKierownika Projektu o proponowanycirédtach otrzymania
materiatéw przed rozpoeeiem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowanitereu ze wskazanego
zrédta, Wykonawca powinien przedstavdo akceptaciji Kierownika Projektu materiat z inaggodtia.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy¢ pé&niej zmieniony bez zgody Kierownika
Projektu. Kady rodzaj robét, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczsk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem za wykorgan
prac.

2.2 Wyroby dopuszczone do obrotu

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegasostania w budownictwie as whasciwie
oznaczone:

1 wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat naak bezpiecaestwa, wykazujcy, ze
zapewniono zgodrsd z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w @dieniu do wyrobow
podlegagcych tej certyfikacii,

2 wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgdédnowydano certyfikat zgodrigi lub
deklaract zgodndci z Polsly Normy lub z aprobat techniczg, majpce istotny wpltyw na spetnianie co
najmniej jednego z wymagagodstawowych - w odniesieniu do wyrobow niegtjgjh certyfikacy na znak
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bezpieczastwa,

3 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw majcych istotnego wpltywu na
spetnianie wymaga podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosoveanyedtug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej,

4 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dlayktbzgodnie z odbnymi przepisami

dokonano oceny zgodéa ze zharmonizowanorny europejsk wprowadzog do zbioru Polskich Norm,
z europejsk aprobag techniczm lub krajowg specyfikacy techniczig paistwa cztonkowskiego Unii

Europejskiej uznanprzez Komisj Europejsk za zgodn w wymaganiami podstawowymi,

5 wyroby budowlane znajdage sé w okreSlonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw

majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstea, dla ktérych producent wydat deklarac]
zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

2.3 Oswiadczenia

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidkeiwlanym s wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej spdeonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydéahiadczenie wskazuage,ze zapewniono zgodddwyrobu z 4
dokumentagj oraz z przepisami i obowdujacymi normami.

2.4 Obowiazki kierownika budowy.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierowmildowy, a jeeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, oboyziany jest przez okres wykonywania rob6t budowlangchechowywa
oswiadczenia wymienione w 2.3 oraz udgstiat je przedstawicielom uprawnionych organow.

2.5 Sktadowanie materiatow na placu budowy.

Wszystkie uradzenia, przewody i ksztaltki wentylacyjne oraz ebeiy galanterii wentylacyjnej naig
przechowywdé w potazeniu poziomym na ptaskim, réwnym podinp w sposob gwarantgy ich
zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonyniegmereniu. Uradzenia i elementy galanterii
nalezy sktadow& w opakowaniach fabrycznych w zamykanych pomieszerd, zabezpieczonych przed
dostpem o0séb trzecich.

Nie nalery dopuszczado deptania i gcia kanatow i ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzdgpegkte, z
utracory geometr, porysowane, ze zdagnvarstwg ocynku) kanaty i ksztattki wentylacyjne nie nagdsi
do montau i nalezy je usun¢ z placu budowy.

Niedopuszczalne jestaggjniccie kanatow.

Kanaly, ksztattki, kratki, wentylatory, i inne maitdy (uszczelkisrodki do czyszczenia i odttuszczania,
farby, izolacje itp.) powinny hy sktadowane w sposéb upgdkowany, z zachowaniem \igj
omowionychérodkéw ostranosci.

Nalezy zwrdci szczeg6la uwag; na zabezpieczenie przeciwpomowe substanciji fatwopalnych.
Materialy izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz énirobne elementy nale skladow& w magazynie
zamkngtym.

Zaleca s} sposoéb skladowania materiatéw uitiwiajacy dosep do poszczegdélinych jego asortymentow.

2.6 Odbior materiatéw na budowie.

Materialy naleéy dostarczy na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego oraz atestem alag@i z normy. Dostarczone materialy na miejsce
budowy naley sprawdzt pod wzgtdem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta oraz
przeprowadd oglkdziny dostarczonych materiatlow. W razie stwierdaemad lub powstaniaatpliwosci

ich jakasci, przed wbudowaniem nadg podd& badaniom okrdonym przez Kierownika Projektu robét.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do aywania tylko takiego Spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Robdt powinien ldyzgodny z ofer
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdéw i jakéci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnidaikdgci (PZJ), lub projekcie organizacji Robat,
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zaakceptowanym przezdyniera. W przypadku braku ustaler powyzszych dokumentach, Sgtavinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
Do rob6t montaowych i demontaowych mana stosowénastpujgcy sprzt:

. wciggarke reczm,

. wciggarki mechaniczne,
. samochody dostawcze,
. ciggnik kotowy,

. przyczepa skrzyniowa,

. nozyce gilotynowe,

. zestawy spawalnicze,

. spawarka elektryczna winga,
. gietarki do rur,

. przyrzady do montau rur,
. wiertnice,

. pity do cicia betonu,

. rusztowania.

4. TRANSPORT

Urzadzenia i przewody mugzyé transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugdé/ytadunek
wymaga uycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzaiignia. Wolno stosowaliny metalowe
lub tancuchy pod warunkiem zastosowania otulin z gumytiubrzywa. Uradzenia i przewody natg
podczas transportu zabezpiecpyzed przemieszczanieng siuszkodzeniem podczas transportu.

W celu usztywnienia ul@nia elementéw oraz zabezpieczenia stykdcimamisrodka transportowego
nalezy stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yulh odpowiednich materiatéw oraz
ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepowsradkach transportowych.

4.1 Transport kanatow

Kanaly naley przewozt wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pagiggymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wyst&j poza pojazd kKwme rur nie mog by¢ diuzsze nk 1 m,
jezeli przewaone g luzno utawone kanaly, to przy ich ukladaniu w stosy na sarodele wysokéc
tadunku nie powinna przekragzd m, podczas transportu kanaly powinny laabezpieczone przed
uszkodzeniem przez metalowes@@ srodkéw transportu jakruby, tacuchy, itp. Luno uktadane rury
powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek podntzuch
spinajcy boczne&ciany skrzyni samochodu, podczas transportu kggalinny by zabezpieczone przed
zmiamy potazenia.

Platforma samochodu powinnaduystawiona w poziomie. Podczas prac przetadunkowgahatow nie
nalezy rzucé.

Transport rur nie pakietowanych w samochodzie pmmindbywa si¢ przy rownym utgeniu kanatow na
podkifadach drewnianych

Wykonawca powinien zabezpie@zyyroby przewa@one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wpltywem sit bezwiadciovystpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Pierwsz warstwe kanatéw nalgy uklada na podktadach drewnianych,$zposzczegélne warstwy w
miejscach stykania gsiwyrobow naley przektadé materiatem wycidtkowym (o grubéci od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).Wedtug istnigjych zalec# przewdz powinien odbywasie przy temperaturze otoczenia -
5°C do +30°C.

4.2 Transport armatury

Armatur nalezy przewozé pakowam w sposob zabezpiecaay przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw afanycznych.

4.3 Transport central wentylacyjnych
Transport central powinien odbydaie krytymi srodkami transportu lub pod przykryciem brezentowym.
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Przy transporcie natg tak umocowd urzadzenia aby unieniwi ¢ im przesuwanie gilub
przewracanie. Wytadunek powiniendgstrazny bez rzucania. Bezpeednio po dostarczeniu wazenia
na miejsce nalgy sprawdzé stan opakowania oraz komplet dokumentacji. Roztehie zesrodka
transportu i transport na miejsce mamntaentrali powinien odbywasie przy pomocy wozka widtowego
lub dzwigu. Po zmontowaniu blokéw central naferansportowé je wylacznie w pozycji ich normalnej
pracy i nie nalgy skladowd stawiajic jeden blok na drugim. Centrale lub ich elemeralety sktadowa
w pomieszczeniach, w ktorych:

- wilgotnos¢ wzgledna "<80% przy t=20°C

- temperatura otoczenia -40°C <t < 60°C (dla blokiawilzania dyszowego t >5°C )

- do uradzer nie powinny mié dostpu pyly, gazy i paryrace oraz inne substancje chemiczne

dziatapce korodujco na wyposzenie i elementy konstrukcyjne udzenia.

Na okres sktadowania opakowanie foliowe musi lpzszczelnione.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdine
Instalacja wentylacji i klimatyzacji powinna zapawmobiektowi budowlanemu, w ktérym wykonano,
mazliwo$¢ spetnienia wymagapodstawowych dotyazych w szczegolnii:

a) bezpieczastwa konstrukciji,

b) bezpieczéstwa paarowego,

C) bezpieczéstwa wytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyahoochronyrodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczdndici energii.

Instalacja klimatyzacji powinna Bywykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieveuwtasciwym
zakresie wymaga przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodzporadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakpowinny odpowiadabudynki, zgodnie z art. 7
ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwezgieniem ewentualnych odgsstw udzielonych od tych
przepisOw w trybie przewidzianym w art. 8 tej usyaa take zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
Ponadto instalacja wentylacji mechanicznej powinmg wykonana, przy wzciu pod uwag
przewidywanego okresu zytkowania, w sposob unitiwiajacy zapewnienie jej prawidiowego
uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu izadeami projektu budowlanego tej instalacji oraz we
whasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisowhn@zno - budowlanych dotygeych
warunkéw technicznych aytkowania obiektéw budowlanych, a tak zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

5.2 Montaz przewodow

. Przewody wentylacyjne powinny Byzamocowane do przegréd budynkéw w odlégjto
umazliwiajacej szczelne wykonanie pekzer poprzecznych. W przypadku poker kotnierzowych
odlegtc¢ ta powinna wynosi co najmniej 70 mm.

. Przegcia przewodow przez przegrody budynku mglevykonywa w otworach, ktorych
wymiary $ od 50 do 100 mm wksze od wymiarow zewttrznych przewodoéw lub przewodow z izolac]
Przewody na cafej gruba przegrody powinny by obtozone wela mineralr lub innym materiatem
elastycznym o podobnych vitawosciach.

. Szczelné¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiddaymaganiom normy PN-B-
76001.
. Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blactowmno odpowiada wymaganiom

normy PN-B-03434.

Pokczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinnpadiad@& wymaganiom normy PN-B-76002.
Izolacje cieplne przewoddw powinny niiszczelne patzenia wzdhane i poprzeczne. Materiat podpor i
podwieszé powinna charakteryzowadpowiednia odporrsé na koroz¢ w miejscu zamontowania.
Odlegtai¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinnacbystalona z uwzgtinieniem ich
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5.3

wytrzymataici i wytrzymaldici przewoddw tak, aby uggie sieci przewoddéw nie wplywalo na jej
szczelnéé, wihasciwosci aerodynamiczne i nienaruszadaokonstrukcji. Zamocowanie przewodow do
konstrukcji budowlanej powinno przenésibcizenia wynikagce z cézaréw:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

C) elementow instalacji nie zamocowanych niezaile zamontowanych w sieci przewodéw,
np. ttumikéw, przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpér lub podwiesze

e) osoby lub osob, ktore ¢Ha stanowity dodatkowe obgienie przewodéw w czasie

czyszczenia lub konserwaciji.
Elementy zamocowania podpo6r lub podwigsde konstrukcji budowlanej powinny ngievspotczynnik
bezpieczastwa rowny, co najmniej trzy w stosunku do oblide@rego obcizenia.
Pionowe elementy podwieszeoraz poziome elementy podpdér powinny énievspotczynnik
bezpieczéstwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do grgniglastycznéci pod wplywem
obliczeniowego obgizenia.
Poziome elementy podwieszei podpér powinny mi€ mazliwos¢é przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by takiej konstrukcji, aby ugcie migdzy ich pojczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekracfed % odlegtéci migdzy zamocowaniami
elementow pionowych.
Pohczenia m¢dzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesi@odpor powinny mi€wspotczynnik
bezpieczastwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do grgniglastycznéci pod wptywem
obliczeniowego obagienia.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozsadracia cieplry konstrukcja podpdr lub
podwieszé powinna umaliwia¢ kompensagj wydtuzen liniowych.
Podpory i podwieszenia powinny bwykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadeiteriatow
elastycznych lub wibroizolatoréw.
Czyszczenie instalacji powinno odbyévaic przez demonta elementu skladowego instalacji. W
przypadku przewodow okglych osrednicy mniejszej 11200 mm, nalgy stosowa zdejmowane zdepki
lub tréjniki z zglepkami do czyszczenia
Nie nalery stosowé wewntrz przewoddw ostro zakezonychsrub lub innych elementéw, ktére mog
powodowa zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie anlzer czyszcacych.
Przewody elastyczne pagzenia anemostatéw musaie¢ wtasciwosci izolacyjne, tumace dwiek i by¢
niepalne i nie topice sé podczas pearu.
Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do ngstijgcych, zamontowanych w przewodachggzea:

a) przepustnice (z dwéch stron);
b) centrala wentylacyjna;
C) tlumiki hatasu o przekroju prostataym (z dwoch stron).

Centrale wentylacyjne

. Centrale wentylacyjne powinny bywyposaone w elastyczne elementy o dhigio250 mm,
zamontowane mdzy kr&cami wlotowymi i wylotowymi a siegiprzewodow.

. Centrale wentylacyjne nalg montowa zgodnie z instrukgjmontau wydary przez producenta
oraz tak, aby umaiwi ¢ tatwy dostp do catego urgzenia.

. Centrala wentylacyjna powinna bywyposaona w przepustnice umliwiajgce odcgcie
doplywu powietrza zewgtrznego (po stronie ssawnej) oraz powietrza wyrzetyo (po stronie tlocznej)
po wykczeniu centrali.

. Kazda centrala wentylacyjna powinnacdbhyak zamontowana, aby byt movy tatwy spust
czynnika grzewczego,

. Centrale wentylacyjne winne bylostarczone z kompletmutomatylk,

. Montaz central wentylacyjnych na konstrukcjach wsporczych
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5.4

5.5

5.6

5.7

Filtry powietrza

. Filtry powinny by wyposaone we wskaniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalize
konieczné¢ wymiany wkiadu filtracyjnego lub jego regeneraciji.
. Zamocowanie filtra powinno léytrwate i szczelne. Szczelftozamocowania filtra powinna

odpowiadé wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.
Nawiewniki, wywiewniki (kratki, nawiewniki, anemostaty, zawory wywiewne)

. Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powintny¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscia ich przestawienia.

. Nawiewniki i wywiewniki powinny by polaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.
. Spos6b zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powmizapewrd dogodm obstug;,
konserwagj oraz wymiag jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody

. Nawiewniki i wywiewniki powinny by zabezpieczone fali podczas ,brudnych" prac
budowlanych.

. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnympbwinny by zamontowane w pozyciji

catkowicie otwartej.
Czerpnie/wyrzutnie

. Konstrukcja czerpni/wyrzutni powinna zabezpigchastalacje wentylacyjne przed wplywem
warunkow atmosferycznych np. przez zastosowzaligzji, daszkow ochronnych itp.
. Otwor wlotowy czerpni powinien ldy zabezpieczony przed przedostawaniem dsbbnych
gryzoni, ptakéw, Kci itp.
. Dolna kravedz otworu wlotowego czerpni powinna bysytuowana minimum 0,40 m ponad
poziomem dachu.

Przepustnice
. Mechanizmy nagdu przepustnic powinny unatiwiaé tatwg zmiarg potozenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny dmigyrazne oznaczenie patenia otwartego i
zamkngtego.
. Szczelné¢ przepustnicy zamykagej w pozycji zamknitej powinna odpowiadaco najmniej
klasie | wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.
. . Szczelné¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadeo najmniej klasie A wg
klasyfikaciji
. podanej w PN-EN 1751.
KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie kompletndci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletm wykonanych prac jest wykazaniee wykonano wszystkie prace
zwigzane z monteem instalacji oraz stwierdzenie zgodoioich wykonania z projektem oraz z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
W ramach tego etapu prac odbiorowych malgrzeprowadi nastpujace dziatania, takie jak:
a. Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacgpecyfikag projektows, zaréwno
w zakresie materiatow, jak i #oi oraz, j&li jest to konieczne, w zakresie Wawosci i czesci
zamiennych;

b. Sprawdzenie zgodioi wykonania instalacji z obowzujagcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

C. Sprawdzenie dogbnaici dla obstugi instalacji ze wzgdu na dziatanie, czyszczenie i
konserwagj;

d. Sprawdzenie czysfoi instalacji;

e. Sprawdzenie kompletdoi dokumentéw niezdinych do eksploatacji instalacji. W

szczegolnéci nalezy wykona nastpujace badania:
Badanie ogéine
a. Dostpncici dla obstugi;
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b. Stanu czyst@&i urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza;

C. Kompletngci znakowania;
d. Izolacja kanatdéw zgodnie z projektem;
€. Zabezpieczé antykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;
f. zainstalowania uggzei, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powgmuj
przenoszenia drga
g. Srodkéw do uziemienia uggzen i przewodow.
h. Zabezpiecze przeciwpaarowych w zakresie zgodém z aktualnymi aprobatami

technicznymi i innymi przepisami ochrony przecivzpmwej.
Badanie wentylatoréw i centrali wentylacyjnej

a. Sprawdzenie, czy elementy adzenia zostaly patzone w prawidtowy sposob;
Sprawdzenie zgod#doi tabliczek znamionowych (wielkoi nominalnych);
Sprawdzenie konstrukcji i wdaiwosci
Badanie przez ogliziny szczelnfci urzadzen i tacznikdw elastycznych;

Sprawdzenie zgoddoi predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na fabte
Znamionowej;

®coooT

f. Sprawdzenie wydajdoi powietrza i spgzu oraz regulacja do stanu okianego w
projekcie.
Badanie filtrow powietrza
a. Sprawdzenie zgoddoi typu i klasy filtréw na podstawie oznadze danymi projektowymi;
b. Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtrabudowie;
C. Sprawdzenie systemu filtracji pod wgdém ewentualnych uszkodge
d. Sprawdzenie wskaika r&nicy cisnienia pod wzgidem ewentualnego uszkodzenia i
prawidtowdci poziomu ptynu pomiarowego;
e. Sprawdzenie zestawu zapasowych filtréw (zgodnimaws);

f Sprawdzenie czystoi filtra.

Badanie czerpni/wyrzutni powietrza.
Sprawdzenie wielkai, materiatu i konstrukcjtaluzji zewrgtrznych.

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnieniadmjatanie wspoétosiowe, dziatanie wspotrie,
dziatanie przeciwbiene).

Badanie sieci przewodow

a. Badanie wyrywkowe szczel&o polgczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrok dotykows;
b. Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek mgidne z projektem.

Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie edpda danym projektowym.

Badanie elementéw regulacji automatycznej i szafyterownicze;j.

a. Sprawdzenie kompletdoi kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu
regulacji;

b. Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

C. Sprawdzenie kompletdoi i rozmieszczenia regulatoréw;

d. Sprawdzenie szafy sterowniczej na zgadroprojektem odnimie:

- umiejscowienia, dospu;

- rozmieszczenia €&ci zasilajcych i czsci regulacyjnych;
- systemu zabezpieaze

- wentylacji;
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a.
b.
c.

- 0oznaczenia,
- typoéw kabli;
- uziemienia;
- schematéw patzer w obudowach.
Wykaz dokumentéw dotyczcych podstawowych danych eksploatacyjnych
Parametry powietrza wewtiznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
Parametry obliczeniowe powietrza zesrmnego (lato, zima);
Strumier powietrza zewetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum
Liczba wytkownikéw;
Czas dziatania;
Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywievimyc
Poziom dwicku dB (A) w pomieszczeniach oraz poziomwikku dB (A) przy czerpni i

rzutni powietrza;

Klasa filtrow
Klasa zanieczyszcagowietrza (podstawa do pomiarow);
Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;
Napicie i czstotliwos¢ zasilagcego pgdu elektrycznego.
Wykaz dokumentéw podstawowych
Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokoloaowe;
Schematy instalacji uwzgldniajgce elementy wyposania regulacji automatycznej;
Dokumenty dopuszczge do stosowania w budownictwie zainstalowanychgdmeh i

elementoéw (w tym certyfikaty bezpiecmtwa);

d.

a.

Dziennik budowy.
Dokumenty dotyczce eksploatacji i konserwacji
Raport potwierdzapy prawidtowe przeszkolenie gl eksploatacyjnych (§& istnieja) w

zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynk

b.
c.
d.

Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacij;
Instrukcje obstugi wszystkich elementéw skltadowirtdtalacii;
Zestawienie ogci zamiennych zawieragge wszystkie ogci podlegajce normalnemu

zuzyciu w eksploataciji;

e.

Wykaz elementow skladowych wszystkich adzen regulacji automatycznej (czujniki,

urzadzenia sterujce, regulatory, styczniki, wytzniki);

f.
g.
6.2

® Q20T

Dokumentacja zvgzana z oprogramowaniem systeméw regulacji autormagjp
Instrukcja eksploatacji wykonanych instalaciji.

Kontrola dziatania.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnepf potwierdzenie nitiwosci dziatania instalaciji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czyzgmegodlne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, centrale wentylacyjne, aparaty grzewazntylacyjne, itp. zostaty prawidiowo zamontowane
i dziatap efektywnie.

Prace wstpne

Przed rozpoggiem kontroli dziatania instalacji nag wykona nastpujace prace wspne:
Prébny ruch catej instalacji w warunkachimgich obcizen (72 godziny);
Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza;
Okreslenie strumienia powietrza nazdym nawiewniku i wywiewniku;
Nastawienie i sprawdzenie gdzen zabezpieczagych;
Nastawienie ukladu regulacji i uktadu przeciwzamemiowego;
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Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zigozlwwymaganiami projektowymi;
Przedtaenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanyclezasie regulacji wspnej;
Przeszkolenie sib eksploatacyjnych.

Procedura prac.
Wymagania ogolne

Kontrola dziatania powinna pegtowa w kolejnasci od pojedynczych ugrdzei i czgéci sktadowych
instalacji, oraz catlego uktadu wymienionych instgla

Poszczegodlne efci skladowe i uktady instalacji powinny &ydoprowadzone do okilenych
warunkow pracy (np. ogrzewanie, uktady regulacyjne)

Nalezy obserwowa rzeczywisy reakcg poszczegoinych elementéw skladowych instalacie st
wystarczajce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnyraiych pdrednich wskanikach. W
celu potwierdzenia prawidtowego dziataniaqgtzer regulacyjnych naley rowniez obserwowa zaleznosé
migdzy sygnalem wymuszgjym a dziataniem tych wgdzen. Dziatanie regulatora sprawdza girzez
kilkakrotng zmiare jego nastawy w obu kierunkach, sprawdegednoczénie dziatanie spowodowane
przez ten regulator. flebadanie to wykae usterk, nalery sprawdzt sygnat wejciowy regulatora. Naley
obserwowa stabilng¢ dziatania instalacji jako cadoi.

W czasie kontroli dziatania instalacji najedokon& weryfikacji poprzednio wykonanych bada
nastaw i regulacji wgpnej instalaciji.

Kontrola dziatania wentylatorow i centrali wentylacyjnej
Kierunek obrotéw wentylatora;
Regulacja pydkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnowentylatora;
Dziatanie whcznika i wyhcznika;
Dziatanie systemu przeciwzaniemiowego;
Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
Dziatanie i kierunek regulacji ugdzei regulacyjnych;
Elementy zabezpieczgie silnikdw napdzapcych.
Kontrola dziatania filtréw powietrza
Wskazania rénicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania nawiewnikbw i wywiewnikbw oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu
Wyrywkowe sprawdzenie dziatlania nawiewnikow i wywrekow.

Dziatania whcznika rozruchowego;

Dziatania systemu przeciwzaniemiowego;

Dziatania regulacji strumienia powietrza;
Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szafysterowniczej
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatyj i blokad w réanych warunkach
eksploatacyjnych przy piych wartdciach zadanych regulatorow, a w szczegéino

Wartdsci zadanej temperatury weetnznej;

Dziatania whcznika rozruchowego;

Wspoétdziatania z instalacjami ochrony przeciw@mwej.

Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pevmnoze instalacja ogga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.
Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zalesci od funkcji spetnianych przez instalaggodano w
tablicy.
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Zakres rzeczowy kontrolnych
Miejsce pomiar Instalecja Pomieszczen

Parametry

Funkcje instalac czi (@]

(F) z 2
(F)H 2
(F) C 2
2
2

(F) M/D

(F) MD

(F) HC

(F) HM/HD/CM/CD
(F) HCM/MCD/CHD/HMD 2 1
(F) HCMD
Wyjasnienie odsytaczy i symbt

*) powietrze zewgtrzne, nawiewane i wywiewane

**) w zaleznadéci od sposobu regulacii,§ma zastosowan

| N INNO|A

0 - pomiar nie jest konieczny 2 - wykangylko w przypadku wymagaw umowie
1 - wykona w kazdym przypadk
(F) - filtracja (jezeli wystepuije) H - ogrzewanie

C - chtodzenie M - nawdbnie
D - osuszanie - bezzadnego procesu termodynamiczn

7. OBMIAR ROBOT

Jednostly obmiarowy instalacji wentylacji mechanicznej jest jeden mietvadratowy przewodu
wentylacyjnego.

Jednostl obmiarovg centrali wentylacyjnej, aparatdw grzewczo-wentyjagc, itp. jest jeden
komplet.
Obmiar rob6t wentylacyjnych wedtug ethnego opracowania.

W przypadku robo6t zanikagych obmiar winien bywykonany w trakcie trwania prac wykonawczych
i jego wyniki naley umieici¢ w protokole odbiorowym, ktéry natg zachowé do odbioru kécowego.

8. ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze powinny liydostarczone nagiujace dokumenty:
. Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionyarmiej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robaét;
. Dziennik Budowy;
. dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatéw (atesty i dopuszczenia);
. protokéty odbioréw cazsciowych;
. instrukcje eksploatacji instalacij;
. karty gwarancyjne zainstalowanych goize;
. gwarancja na ca# wykonanych instalaciji.

Odbiér czesciowy
Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetnieniami w trakcie
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wykonywania robaét,

Dziennik Budowy;
dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatow.

Zakres
Odbidr robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

jakosci wbudowanych materialdbw oraz ich zgodcio z wymaganiami Dokumentacii

Projektowej, ST oraz atestami producenta i norn@azedmiotowymi,

diugdsci i srednic przewoddéw oraz sposobu wykonania@renia przewoddw izolowanych
szczelnéci przewodow izolowanych.
Odbiér czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoicz Dokumentagj Projektows i ST, wycia wiaciwych
materiatéw, prawidlowéci montau, szczelnéci oraz zgodn&ci z innymi wymaganiami oké&onymi w
pkt. 6.0.
Wyniki z przeprowadzonych batigpowinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy.

QOdbiér techniczny koncowy
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:
dokumenty j ak przy odbiorze gxiowym;
protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych;
protokét przeprowadzonego badania szczancatego przewodu;
swiadectwa jakéci wydane przez dostawcOw materiatow;
Przy odbiorze kcowym naley sprawdzt:
zgodna¢ wykonania z DokumentagjProjektovg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej;

[1]

(2]

protokoty z odbiorow agciowych i realizagj postanowié dotyczicg usunicia usterek;
aktualn@d¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszyestkiniany i uzupetnienia;
protokoty bada szczelnéci catej instalacij;

instrukcje eksploatacji instalacij;

gwarancje na ugrdzenia i instalacje jako cdia

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. {teki. . Dz. U. Nr 243/2010, poz.

1623 z pén. zm.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75/02, poz. 690 z ga. zm.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattkintylacyjne z blachy o przekroju
prostolgtnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattkintylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe agemia i badania Wentylacja -

PN-B-7600L1996 Przewody wentylacyjne - Szczelido Wymagania i badania

PN-B-76002:1976

PN-EN 1751:2001

Wentylacja —Pajczenia urzdzei, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

Wentylacja budynkow - Ugrddzenia wentylacyjne kamowe - Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykeych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i kltyzacyjne - Whciwosci

mechaniczne
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PN-EN 12097 Wentylacja budynkoéw - Séeprzewodoéw - Wymagania dotygze czsci sktadowych sieci
przewodoéw utatwiajce konserwaejsieci przewodow

PN-EN 12599  wentylacja budynkoéw - Procedury badanetody pomiarowe dotyagze odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji

PN-EN 12236 Wentylacja budynkdw - Podwieszenia i podpory przédwe — Wymagania
Wytrzymatcciowe

PN-EN 378-2 Instalacje zibnicze i pompy ciepta - projektowanie, budowanigkowanie i
dokumentowanie
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SST-04 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
KOD CPV: 45100000-8, 45200000-9
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SSB svymagania dotycce wykonania i odbioru zewtrznej instalaciji
wodochgowe;j.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera infojenaraz wymagania wspélne dotyce
wykonania i odbioru robét, ktore zostarrealizowane w ramach zadanjBudowa budynku kancelarii
lesnej wraz z niezkedna infrastruktur a zewretrzna dz. nr 2413/1, obgb 0008 Goraj, gm. Przytoczna”

1.3. Okreslenia podstawowe

- Sie¢ wodochgowa - uktad pejczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesyggch i
rozprowadzajcych wod przeznaczando spaycia przez ludzi (wymagania dla wody wg [1] i [9jgducych
sig poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniam@y do zestawu wodomierzowego na pgzyhl
wodochgowym .

- Przew6d wodoggowy tranzytowy - przesylowy przewdd bez odga@n, przeznaczony
wytacznie do przesytu wody.

- Przewéd wodoggowy magistralny - magistrala wodagbwa, przewdd z odggtieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodadzielczych.

- Przewéd wodogigowy rozdzielczy, osiedlowy - przewéd przeznaczdogyloprowadzenia wody
do instalacji wodogigowe;.

- Przykcze wodocigowe - podczenie wodogigowe - przewodd przeznaczony do doprowadzenia
wody do instalacji wodoggowe;.

- Instalacja wodoagowa - uklad pajczonych przewoddéw armatury i ydzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimn ciepta wod, spelniagca wymagania jakéciowe okrglone w odebnych
przepisach dotyezych warunkéw jakim powinna odpowiadavoda do spgycia przez ludzi.

- Uzbrojenie przewoddéw wodagjowych - armatura i przygdy pomiarowe zapewnigge
prawidtowe dziatanie i eksploatacgieci wodocigowe;j.

- Armatura sieci wodoggowej - w zalenosci od przeznaczenia:

. Armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

. Armatura odpowietrzajca - zawory odpowietrzajce, napowietrzagce, odpowietrzaj
3co-napowietrzajce,

. Armatura regulacyjna - zawory regulacyjne i redykey

. Armatura przeciwpzarowa - hydranty,

. Armatura czerpalna - zdroj e uliczne.

- Podiaze naturalne - podi@ naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

- Podiaze naturalne z podsypk podiaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, zyud
z gruntu drobnoziarnistego, albo patdonaturalne z okébonym rodzajem podsypki wymaganej ze weziyl na
materiat z ktérego wykonano rury przewodu woggowego, zgodnie z warunkami technicznymi productyta
rur.

- Podiaze wzmocnione - podi® na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie padionaze polega
na wymianie gruntu na piasek lair albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnep&wukcji.

- Podsypka - materiat gruntowy ¢dizy dnem wykopu a przewodem wodgmwym i obsypk.

- Obsyplk - materiat gruntowy mngidzy podigzem lub podsypk a zasypk wskpng, otaczajcy
przewod wodogigowy.

- Zasypka wsfpna - warstwa wypelniafego materiatu gruntowegoznad wierzchem rury.

- Zasypka gtowna - warstwa wypetrjaggo materiatu gruntowego ¢dzy powierzchrg zasypki
wstepnej i terenem.

- Pozostate okidenia wedtug PN-B-01060.

2. MATERIALY
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych naje stosowa wyroby budowlane, ktére zostaty
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dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostgovstosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsostania w budownictwiegswtasciwie
oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat naak bezpiecaestwa, wykazujcy, ze
zapewniono zgodr6 z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz wigciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w @dieniu do wyrobdéw podleggych tej
certyfikaciji,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgédnbwydano certyfikat zgodréoi lub
deklarac} zgodndci z Polsl Normg lub z aprobattechniczia, mapce istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagapodstawowych - w odniesieniu do wyrobdéw niestyagh certyfikacy na znak bezpiecastwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw majcych istotnego wplywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoweanywedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanejedycym zahcznikiem do rozporgzenia,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dlay&tozgodnie z ogbnymi przepisami
dokonano oceny zgod#g ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z
europejsk aprobad techniczg lub krajowg specyfikacy techniczia paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznary przez Komis} Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdage sé w okreslonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstera, dla ktérych producent wydat deklarazjodndci

Z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcidowlanym g wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technijzsporzdzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodniezposzdzeniem, wydat @wiadczenie wskazuge, ze
zapewniono zgodr$é wyrobu z § dokumentagj oraz z przepisami i obogdujacymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [2], kigrix budowy, a jeeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, oboaviany jest przez okres wykonywania robét budowlangcrechowywé
oswiadczenia wymienione wgj oraz udogpnia® je przedstawicielom uprawnionych organéw.

Materialy stosowane w zewtnznej instalacji wodoggowej, powinny by tak dobrane, aby nie
powodowaty zmian obwnajacych jego trwatéci. Elementy uyte do budowy zewgirznej

instalacji wodocigowej powinny spetniawymagania PN-B-10725:1997.

Materiaty powinny odpowiada specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana pova by

zatwierdzona przez Projektanta.

2.1. Wymagania szczegotowe dla materiatow.

2.1.1. Rury i ksztattki z PE
Standartowo rury produkowang w odcinkach prostych o diuga 10 i 12 m lub w kggach (nawet

do $rednicy 0160 mm) po 100 m i wdej. Srednica zewgtrzna kegu powinna wynosi co najmniej 25
srednic rury nie mniej @i 60 cm. Ksztattki w zalenosci od wymiaréw pakowaneasv worki foliowe lub

w pudfa kartonowe. Opakowanie powinno zabezpiecasy przed uszkodzeniem (zarysowanie,
deformacja) podczas sktadowania i transportu. Efgyneocujce oraz wizace nie powinny powodowa
uszkodzenia powierzchni rur. W przypadku stosowan@cowa drewnianych dla odcinkéw prostych
odlegta¢ (x) powinna by zgodna z wymogami podanymi przez producenta, néezvicksza nk 2,5 m.

W ten sam sposoéh segulowane waga zwoju oraz liczba punktéw styéenocbna ze zwojem.

Rury naley przechowywé w potazeniu poziomym na ptaskim rownym podio w stosach o
wysokasci do 1,5 m (rury w zwojach) lub 1,0 m (rury w ogkach sktadowanych luzem). Temperatura w
miejscu przechowywania rur i ksztattek nie powimpmaekracza +35°C. Sktadowane rury i ksztattki nie
powinny by naraone na dziatanie promieni stonecznych i opadéw afergcznych, zabezpieczone przed
dziataniem promieniowania stonecznego nie powinnydktadowane dkej niz 2 lata.

2.1.2. Armatura
Jako armatur stosowd zawory kulowe przelotowe mufowe Dn 40, ktére aglenontowd& w
pomieszczeniu kottowni.
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2.1.3. Kruszywo na podsyplke
Podsypka mize by wykonana z tlucznia lubbwiru. Uzyty material na podsygk powinien

odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNi&41, PN-B-11112.

2.1.4. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovaadymaganiom BN-62/6738-07.

2.1.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagkgymaganiom PN-B-14501.

2.2. Odbiér materiatow na budowie
Materialy naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i

protokétami odbioru technicznego. Dostarczone nitiema miejsce budowy natg sprawdzt pod
wzgledem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadd ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdaewmad lub powstania
watpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem néig poddd@ badaniom okrdonym przez layniera robot.

2.3. Sktadowanie materiatow
Sktadowanie urobku i materiatéw jest dozwolone dypo jednej stronie wykopu w odlegt nie

mniejszej nt 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejsaigj 1,0 m od krawdzi wykopu
umocnionego oraz odktadany min. 1,0 m za klin odtgruntu j&li sciany wykopu nie gumocnione lub
gdy urobek jest odwimny bezpérednio na sktadowisko.

W klinie odtamu gruntu nie wolno skladowmateriatow.
SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien léyzgodny z
oferts Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typéw i ilégci wskazaniom zawartym w
dokumentacji projektowej lub projekcie organizaojpot.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowe;.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowéai do pracy. Powinien dyzgodny z normami ochrorgrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwiergiaagh dopuszczenie spitz do uwytkowania i
bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
Do przewaenia materiatéw g stosowane nagtujace zmechanizowarieodki transportu:
- samochody skrzyniowe,

- samochody samowyladowcze,
- samochody dostawcze.
Ruchsrodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbyvs& poza granig klina naturalnego
odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznyRuztadowanie materiatéwetizie dokonywane
z zachowaniendrodkdw ostranoici zapobiegajcych uszkodzeniu materialéw. Transpagtibie taki jak
okreslono w specyfikacii lub inny, jesli zostanie zatwierdzony przezzjmiera.

4.1, Transport rur
Rury PE 100 mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpiegzajie

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomefluz srodka transportu.
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4.2.

4.3.

4.4,

5.2.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wpltywem sit bezwiadciovystpujacych w czasie ruchu pojazdow.
Transport rur PE 100 w rejon wykopu powiniea gilbywa tylko petnymi paletami.

Rury na paletach mugady¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étugak, by nie
zwisaty poza samochadd.

Wytadunek palet wymagazycia dzwigu lub koparki. Przewéz pojedynczej rury wymagagaia
koparki na pasach &oych lub w przypadku matycérednic gcznie. Nie wolno stosowazawiesi z lin
metalowych lub tacuchéw. Do kécoéw rur nie wolno doczepiajakichkolwiek hakéw. Nie wolno rur
zrzuca& lub wlec. Przy transportowaniu pojedynczych rumgddopu przy pomocy pasow froych naley
zwrdciéc uwag; nazotte lub biate punkty na zewtrznej powierzchni rury okétajace jejsrodek cezkosci
i powinny by uktadane punktem w szczycie rury. Nie wolno tramspwa pojedynczych rur w fice
koparki.

Transport armatury
Armatura (zawory kulowe, antysk@niowe, filtry, wodomierze itp.) magbyé przewaone

dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przegsprzaniem sipodczas transportu.

Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietsrodki transportowe, ktére nie

spowodug segregaciji sktadnikow, zmiany skladu mieszankniezzyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczgiej granie okrelona w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegaaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania Robot
Zewretrzna instalacja wodoggjowa powinna zapewdi obiektowi budowlanemu nitwosé

spetienia wymagapodstawowych dotyezych w szczegdlnimi:
bezpieczastwa konstrukcji,
bezpieczastwa paarowego,
bezpieczastwa wytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyadaoochronyrodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczdnadici energii i odpowiedniej izolacyjsoi cieplnej przegrod.

Zewretrzna instalacja wodogjowa powinna b§ wykonana zgodnie z projektem oraz przy
spetieniu we wiciwym zakresie wymagapowotanych przepiséw techniczno - budowlanychalae
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo bualmevj2] przydcze powinno by wykonane przy
wzieciu pod uwag przewidywanego okresuzytkowania, w sposéb umnibiwiajacy zapewnienie
prawidtowego uytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem kthié¢ zatlazeniami projektu oraz we
wiasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepiséw nezmo-budowlanych dotygeych
warunkow technicznychzaytkowania obiektéw budowlanych.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przezymmera zarys metodologii robot oraz graficzny
terminarz robét okrgajace wszystkie warunki, w ktoryctetizie wykonywane przytze wodocigowe.

Roboty przygotowawcze
O3 projektowanego ruroggju powinien wytyczy uprawniony geodeta.§durocagu powinna zosta
oznaczona w trwaly i widoczny sposob, przez zalogtanie téicucha reperéw roboczych. Poszczegdélne
punkty osi trasy powinny zostaaznaczone przy pomocy kotkdw osiowych z gaémi. Kotki osiowe
powinny zostawbite przy kadej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkaol80 - 50 m. Na kalym
prostym odcinku powinny zostaimieszczone co najmniej trzy punkty. Ko#diadkéw powinny by
whbijane na obu stronach wykopu tak, aby bytozlimee odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania
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wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze walksiet hakow luldrub powinny by montowane w
scianach budynkoéw. ticuch znakéw powinien zost@powigzany z pastwowy siech reperéw.

Ponadto w zakres robét przygotowawczych wchodz

rozebranie nawierzchni,
usungcie humusu spychaghk utozenie w pryzmy, poza zagjiem robot,
wykonanie przekopow kontrolnych celem ustaleniaczgwistych rzdnych posadowienia i

przebiegu istnigicego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem igtkawnikow (poréwné z Dokumentagj
Projektows),

wyznaczy w terenie miejsca sktadowania poszczegélnych riadéde@r oraz drogi dowozu do

strefy montaowej,

teren budowy ogrodzii zabezpiecz§ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kolowego za pamoc

znakéw drogowych, &wietlenia, mostkow przégiowych i przejazdowych.

5.3.

5.4.

Wyko

Wykop nﬁlésyzabezpieczé/zgodnie z Rozpogrdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Wykopy dla rurocigéw kzda wykonywane mechanicznie, doefgbkasci o 0,2 m mniejszej ni
projektowana. Pogbianie do wiaciwej wartgci wykona regcznie bezpérednio przed ulzeniem
rurociggu. Odchylenie grubigi warstwy nie powinno przekracza 3 cm. Warstwa ta powinna zosta
usuwana bezpgoednio przed uktadaniem ruragu. W miejscach skrzpwan i zblizen do istniejcego
uzbrojenia terenu, wykopy wykonywaecznie w odlegtéci ustalonej z wiécicielami sieci. Minimalna
szerokd¢ wykopu do montau rurocagéw powinna wynosi 0,90 m. Szerok& wykopu nie mae by
zmniejszana podczas moatierurochgu na powierzchni i uktadania catychagdw rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdawadzenie jednocgeie innych robét oraz
przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeohot ziemnych w bezgrednim gsiedztwie
instalacji podziemnych natg okresli¢ bezpieczne odlegdoi (w pionie i poziomie), w jakich magby¢
prowadzone roboty przyzyciu sprztu ciezkiego. Odlegiéci bezpiecznegozaywania maszyn roboczych
nalezy ustalt z jednostkami zagzlzapcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno b§ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projek@edchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu pizekroczy + 5 cm. Dno wykopu ocoy¢ z
gruzu, betonu i kamieni.

Po lub w czasie wykonywania wykopu najesprawdzt (z udzialem layniera), czy rodzaj gruntu
odpowiada okrdonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca nielmzme nalgy ogrodzé i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach g@pstych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach naley wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku ingynustawt balustrady o wysoléoi
1,1 m nad terenem i w odlegé nie mniejszej i 1 m od krawdzi wykopu. Balustrady powinny By
wyposaone w deskkraweznikowg wysoka¢ 0,15 m oraz byzaopatrzone dwiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Niezatmmie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasagoh wzgédami
bezpieczastwa wykop nalgy szczelnie przykr§, w sposéb uniemiiwiajacy wpadnécie do wykopu i
zabezpiecz§ balustradami, linami lub §enami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérymagswykonywane roboty ziemne, nie @by ogrodzony, Wykonawca robét
powinien zapewrdi staty dozér.

Przegcia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierwm&go powinny mié szerokdé¢ co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego canmagj 0,75 m. Po obu stronach ptoég (pomostu)
musz znajdowa si¢ barierki z pogczami o wysokéci 1,10 m i desk krawgznikowa wysoka¢ 0,15 m.

Uktadanie przewodoéw
Rury PE uktadane w gruncie powinny figaturalne podize bpdace nienaruszonym sypkim gruntem

o naturalnej wilgotnéri o wytrzymatdci wigckszej ni 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B- 02480zelew dnie
wykopu wystpuja kamienie o wielkéci powyzej 60 mm lub podize jest skalne, naly zastosowa
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5.5.

5.6.

podsypk o grubdgcil5 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtpbraz gruntach skalistych gliniastych lub
stanowigcych zbite ity podtae naley wykona jako wzmocnione z warstwiwiru i piasku o grubgci 20
cm kcznie z utaonymi gczkami odwadniagcymi.

W przypadku wysipienia w poziomie posadowienia namutéw pgleokona wymiany gruntu na
petnej gebokdsci ich wystpowania na podsygkzwirowo-piaskovs. Materiat do podsypki nie powinien
zawier& czastek o wymiarach powiej 20mm, materiat nie nie by¢ zmrazony, nie mae zawiera ostrych
kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podtaze pod rurocig wyprofilowat pod kgtem opasania = 90°.

Rurociagi
Os$ przewodu w wykopie powinna byvytyczona i oznakowana.

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodow pow by¢ sprawdzone przed montm, czy
spetniaj wymagania projektowe, czy ®znakowane i czy niegsiszkodzone. Powinny Bysktadowane
zgodnie z zaleceniami producentéw, w miejscach wagacych im czysté¢. Powinny by
zabezpieczone tak przed wewegtrznym zanieczyszczeniem.

Przy zmianie kierunku i na odgateniach przewodu stosowaylko ksztattki producenta rur.
Zabezpieczenie przewodow przed przemieszczanienmpoviy¢ wykonane na zmianach kierunkéw, na
koncéwkach przewoddw oraz na odgaeniach. Do zabezpieczenia przewodow przed przatianiem,
powinny by¢ stosowane bloki oporowe oparte o nienaruszonytgrun

Utozony odcinek przewodu wodagjowego powinien byzabezpieczony przed zani eczyszczeni em.
W zaleznosci od materiatu rur utonych w ziemi powinny by/stosowane ztza:

zgrzewane doczotowe dla rur z PE,
kielichowe dla rur PVC z uszczelkami elastomerowymi
specjalne, pozwalgte na paiczenie rur z rénych materiatow.

Montaz przewodéw powinien ky wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji tezun producenta rur.

Przegcia przewodow przez przeszkody terenowe powinnghpega najkrotsa drogs mazliwie pod
katem prostym w stosunku do przeszkody - powinn§ Wwykonane w rurze

ochronnej, przeciskiem lub przewiertem.

Przewody wodogigowe przebiegage poprzecznie pod drggie powinny zmniejszastateczni i
nosnosci podiaza oraz nawierzchni drogi a taknaruszéaskrajni drogi..

Skrzyzowanie przewodéw wodagjowych z innym uzbrojeniem podziemnym, nie powinacuszéa
bezpieczéstwa posadowienia tych uzbraje

Na przewodach wodagiowych powinna b§ zamontowana armatura o minimalnynndéniu
nominalnym 1 MPa (10 bar).

Armatura sieci wodoggowych powinna by oznakowana za pomgcjednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN- B-09700.

Miejsca kolizji i skrzy zowan

Nalezy zachowd normatywne odlegkei od istniejcych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym
przewodow i skrzyowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi siecigmnowadzé pod nadzorem wigicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykapociygi podziemne, krzsujace sé lub
réwnoleglte do wykopu powinny zostazabezpieczone przed uszkodzeniem. Isio@]kolektory
kanalizacyjne, wodoggi, kable, itp. uzbrojenie podziemne podwigszio konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie pro@ania robo6t. Po wykonaniu skeowan
przestrzé pomicdzy kanatem a uzbrojeniem istrjeym wypetné mieszank zwirowo-piaskovy.

W przypadku skrzyowania z kablami elektroenergetycznymi rigtlestosowd norme PN- 76/E-
05125. W przypadkach koniecznych stoséwa kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielnegdashiem
0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpgmzaaley wykona po wykczeniu kabli spod naggia
i pod nadzorem ich wigicieli.

W przypadku skrzzowania z kablami telekomunikacyjnymi najestosowa norne ZN-96 TPSA-
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5.7.

5.8.

004.

Zasypywanie i zagszczanie gruntu
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zést@suszone i 0Czyszczone z poOzosiEitopo

instalowaniu ruroeigu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nieippoywpowodowa uszkodzenia
utozonego rurocigu obiektdw na ruroggu, jak rownie wodoodpornej izolaciji.

Grunt wyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaymaganiom wg PN-B-03020. Grunt teneo
by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewn - G1. Grunt stosowany do zasypki nie powinien
zawierad materiatébw mogcych uszkodzi przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzénmieci. Zasypk wykopu
nalezy przeprowadzi zgodnie z PN-B-10736. deli przywieziony materiat wypetniggy wykop w
gruntach nawodnionych ma ¢lsza zdolng¢ przewodzenia wody nigrunty lokalne, wowczaszyty
materiat niespoisty musi byrzektadany innymzeby zabezpiecZywyptukiwanie materiatu wraz z wad
wzdtuz rurochgu.

Grubai¢ warstwy zabezpieczgjej w strefie niebezpiecznej ponad géurockgu powinna wynosi
co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania ditefy niebezpiecznej nalg zastosowa grunt
mineralny G1, sypki, drobno ludsednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamiengodnie z PN-B-02480.
Podiaze pod rurocig wyprofilowa® pod lgtem opasania = 90W dnie wykopu wykon&azagktbienia pod
doczotowe zjcza zgrzewane.

Po zamontowaniu i u@niu rur na dobrze zagzczonym podtau wykonanego z gruntu G1, najeboki
rur podbé gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerékoobsypki przewodu powinna byréwna
szerokdci wykopu i sega¢ do wysokdci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzehy zasypk
wykona nalery gruntem tatwo zagszczalnym G2 z piasku sypkiego drobgr@dnio- lub gruboziarnistego
bez grud i kamieni zagzczanegoecznie warstwami o gru§oi 10 cm réwnoczénie z obu stron. Aby
unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypllery zag:sci¢ do 95% zmodyfikowanej wardoi Proctora.
Zasyplke wykopu naley wykona® zag:szczagc warstwami gruntem tatwo zeggczalnym (ména réwnie
stosowé@ piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z réwnoczeszbiorkg rozpat i odeskowa
wykopow. Podbudow kanatu wykoné z gruntu G1, tak jak obsypkz piasku lubzwiru. Podczas
zag:szczania gruntu utrzymywagego wilgotndé¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotéézagszczania gruntu
powinna by réwna optymalnej lub wynosimin. 80 % jej wartéci. Grunt wyty do zasypki nie powinien
zawier@ bryt, gruzu is$mieci. W czasie proby szczekod - miejsca pajczer pozostawd nalery
nieobsypane.

Podczas zagzczania gruntu ugdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mapy¢ oznakowane
przendnymi zaporami oraz majpyc przestrzegane warunki bezpieggeva i higieny pracy, okéone w
dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji alug.

Badanie szczelnfi
Proby szczelnii przewoddw wodoggowych naley przeprowad zgodnie z PN-B- 10725:1997.

Przed przysipieniem do préby, caly badany odcinek adpego przewodu natg podd& kontroli
wizualnej, sprawd#i czy wszystkie zicza g odkryte, czy przewdd jest zabezpieczony przed
ewentualnymi przesugtiami oraz czy zédepione kace przewoddéw gdobrze usztywnione. W czasie
préby szczelnéci wszystkie zasuwy na trasie badanego odcinka qowvby¢ otwarte, a odgatienia
zd&lepione.

Podczas napetniania przewodu waawory odpowietrzgge powinny by otwarte a do czasu, gdy
z wylotow odpowietrze bedzie wydobywa si¢ woda. Napetnianie przewodu powinno przeprowadiga
od najniej potazonego punktu badanego odcinka, a zawory odpowjet@gowinny znajdowasic w
punktach najwygszych. Pgdkos¢ napetniania powinna wyn@sok. 7 godzin/km ruroggu niezalenie od
jegosrednicy a temperatura wody nie powinna przekra@aC.

Diugos¢ badanego odcinka poddawanego probie szcgeln@ powinna przekraczs&00 m.

Préke szczelnéci nalery przeprowadzaw temperaturze zewtrznej nie niszej nz +1°C, natomiast
latem przewdd nie powinien byastoneczniony.

Cisnienie prébne powinno wyndasi,5 cinienia roboczego, jednak nie mniej A0 bar.

Badany odcinek mma uzndé za szczelny, jeli w czasie 30 minut utrzymane:dzie wartd¢
cisnienia prébnego.

Dopuszcza sitakze wykonywanie wspnej proby cinienia wg prPN-EN 805 za pompsprzonego
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powietrza, jednak miarodajnym wynikiem jest przepadzenie proby hydraulicznej.

5.9. Plukanie i dezynfekcja
Po zakdczeniu budowy przewodu wodagowego, po pozytywnych wynikach préby szczétio

nalezy dokon jego ptukania, z&ywajac do tego czystej wody. &tkos¢ przeptywu czystej wody powinna
by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukavszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przevedhaek jej
predkos¢ nie maze by mniejsza od 1,0 m/s.

Przewdd ména uzna za dostatecznie wyptukany, z@i wyptywajgca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodoggowe wody pitnej naley podd@& dezynfekcji za pomacwodnych roztworéw
wapna chlorowanego lub podchlorynu sodowego. Gramia dezynfekcji powinien wynié 24 godziny.
Po usunjciu wody zawierajcej zwhzki chloru naléy przeprowadz ponowne ptukanie.

Dopuszcza si rezygnagi z dezynfekcji przewodu, jfeli wyniki bada bakteriologicznych
wykonanych po ptukaniu przewodu wylga ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody do
picia i potrzeby gospodarcze.

5.10. Wymagania szczego6towe
Roboty budowlano-montawe zewntrznej instalacji wodociagowej winny bygsynchronizowane

z innymi robotami budowlano- mor@awymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powiroyy
prowadzone w kolejrizi podanej poriej:
- wytyczenie osi tras i punktoéw charakterystycznych,
- wykonanie wykopow,
- utozenie i monta rur PE w wykopach,
- préby szczelngi,
- ptukanie i dezynfekcja
- zasypka wykopéw i zagzczenie gruntu,
- geodezyjne pomiary powykonawcze,
- odbiory czsciowe,
- odbior kacowy.
Calos¢ prac prowadd zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbioSieci
Wodochgowych, Zeszyt 3, COBRTI Instal 2001.
W trakcie realizacji inwestycji natg stosowa sie do ustalé zawartych w zakcznikach do projektu
a w szczegolniei do ustalé zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagasyowania Terenu
oraz ustalé zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacj
Prace w rejonie istniggych sieci prowadzipod nadzorem wéaiwych stgzb ich dysponentdw.
O$ zewretrznej instalacji wodoagowej, powinna b§ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez
geode¢ w dowigzaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkjeadezyjnym
Giebokas¢ wykopu powinna b§ zgodna z gibokdscia, okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno
by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnieednymi ustalonymi w projekcie i dowzane do
reperéw okrélonych przez geodet
Wszelkie odsipstwa od projektu natg uzgodné z jednostk projektowvs.
Po odbiorach i zasypaniu wykopéw powierzehrierenu nalgy przywroct do stanu przed
rozpoczciem robot.
Wiaczenie do czynnych sieci wykahpod nadzorem ich wiaicieli i uzytkownikow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola wykonania zewgtrznej instalacji wodoggowej polega na sprawdzeniu zgoéridoudowy
z projektem.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstaavgEmie wyniki bada do akceptacji layniera.
Wykonawca powiadamia pisemniezimiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktég moze
kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez/ihiera Kontraktu i @ytkownika.

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzingobot w zakresie i z
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czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irzyniera Kontraktu.

Wykonawca przedstawi mynierowi Deklaracje Zgodrsgi z Normy oraz nazyczenie wszystkie
badania jak i atesty gwarancji wystawione przezipcenta na stosowane materialy potwiergtzjze
materialy spetniaj warunki techniczne wymagane przez nerBRN EN 295. Wykonawca na wniosek
Inzyniera Kontraktu przedstawi Deklaraggodndci z normy PN- EN/295 dostarczone przez producenta.
Inzynier Kontraktu mae dokona wizytacji laboratorium w zaktadzie produkcyjnymlemm weryfikacji
przedstawionych mu bafi@a zgodnéé z PN/EN- 295.

6.1. Badania przy odbiorze

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji zgodnie z wymogami kontroli jaka daty
wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewodéw zewvmnej instalacji wodociagowej zaiee g od rodzaju
odbioru technicznego rob6t. Odbiory techniczne taléadag sie z odbioru technicznego gxiowego dla
robdt zanikajcych i odbioru technicznego kocowego po zakiczeniu budowy. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 ofdER 1091.

1. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowesrastpujace:

[m] - przewody razem z wykopem, umochieniem, poelo i warstwg przykrywapca, wykop liniowy,
oktadzina rury, na podstawie pomiaru w terenie’] objetos¢ wykopdw, podsypki, zasypki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr techniczny cas$ciowy zewretrznej instalacji wodociagowe;j

Badania przy odbiorze technicznynegzowym polegaj na:
- Zbadaniu zgodnwi usytuowania i diugiei przewodu z dokumentacji inwentaryzacj
geodezyjn. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodwsidvytyczonej nie powinno przekra€za,1 m
dla przewodow z tworzyw sztucznych i 0,02 m dlagstatych. Dopuszczalne odchyleniedmych utdonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powipmpekraczéa dla przewodow z tworzyw sztucznych +0,05
m, dla pozostatych +£0,02m.
- Zbadaniu przez ogtiziny zabezpieczeprzed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej.
- Zbadaniu podiga naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruwt przypadku
naruszenia podi@a naturalnego, sposob jego gszrzenia powinien ldy uzgodniony z projektantem lub
nadzorem.
- Zbadaniu podiza wzmocnionego przez sprawdzenie jego gfobo rodzaju zgodnie z
dokumentagj.
- Zbadaniu materiatu ziemnegaytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powmiey¢
drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat taawinien byt zag:szczony.
- Zbadaniu szczelroi przewodu. Badanie szczekwd nalezy przeprowadz zgodnie z PN-B-
10725.

Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokoteralyr szczelnci
przewodu, inwentaryzagcjgeodezyja (dopuszcza sgiinwentaryzagj szkicows) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodrigi z polskimi normami i aprobatami technicznymi,tyd@acymi rur, ksztattek,
armatury jest przedimny podczas spisywania protokétu odbioru technigene czs$ciowego, ktéry
stanowi podstaw do decyzji o maliwosci zasypywania odebranego odcinka zetranej instalacii
wodochgowe;j.

Wymagane jest tale dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonardbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zoboaziany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlaned&ly
odbiorze technicznym - ¢gciowym przewodu wodoggowego, zgtosi inwestorowi do odbioru roboty
ulegajce zakryciu, zapew&i dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapéwgeodezyjn
inwentaryzagj przewodu, przygotowadokumentag powykonawca.

8.2. Odbior techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznymakowym, polegaj na:
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- zbadaniu zgodrimi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznyminwentaryzacj
geodezyja,
- zbadaniu zgodnigi protokétu odbioru wynikéw badastopnia zagszczenia gruntu zasypki
wykopu,
- zbadaniu zgodriai protokotow odbioru: proby szczelém i wynikow bada bakteriologicznych,
- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z:
- protokotami odbioréw technicznychgziowych przewodu wodoggowego,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wyni kami bada b akteri ol ogi cznych,
- wynikami stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacp geodezyj b,
jest przedtaony podczas spisywania protokotu odbioru technigenkaicowego, na podstawie
ktérego naley przekaza inwestorowi wykonas zewretrzng instalacg wodocigowsy.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowywykonaniu odbioru technicznego
koncowego.
Teren po budowie przewodu wodggdwego, powinien hiydoprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukojbstugi okrélonego systemu wodagjowego.
Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust 1. p.2 ustawy Prawcomahe [2], przy
odbiorze kacowym zla@y¢ oswiadczenia:
- wykonaniu przewodu wodagiowego zgodnie z projektem i warunkami pozwolemia n
budowe,
- doprowadzeniu do natgtego stanu i porglku terenu budowy, a tak - w razie korzystania -
ulicy i sgsiadupcej nieruchomgci.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wogdgoiwvych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 545:2000 Rury, ksztaftki i wyposzenie zzeliwa sferoidalnego oraz ichagiza do ruroeigow
wodnych - Wymagania i metody bada

PN-87/B-01060 Sie¢ wodocigowa zewagtrzna - Obiekty i elementy wypagenia - Terminologia.
Zaopatrzenie w wagd- Wymagania dla sieci wodagjowych i ich cgsci

PN-EN 805 sktadowych.

_ PN-92/B-01706/Az Instalacje wodoggowe - Wymagania w projektowaniu. Tablice orienfaeydo
1:1999 Sy 0znaczania uzbrojenia na przewodach waogmivych.

PN-B-10725:1999 Wodockgi - Przewody zewgtrzne - Wymagania i badania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okg&enia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
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1]

2]

3]

4]

5]

6]

7]

8]

9]

10]

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod i odprowadzenigciekéw (Dz. U. Nr
72/01, poz. 747).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane stt@dnolity (Dz. U. Nr 207/2003, poz.2016 zzp6
7m )
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Ni0&7 poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia 2001 r. w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innychaalze technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i dregch
(Dz. U. Nr 118, pdz. 126:

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 3Qzgdaiernika 2002r. w sprawie minimalnych wymaga
dotyczicych BHP w zakresieaytkowania maszyn przez pracownikow podczas praey (D Nr 191/02,
poz. 1596).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998rsprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosoaavnirobow budowlanych (Dz. U. Nr 107/98, poz.
679; Nr 8/02 poz. 71.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. wrawie systemow
oceny zgodn&i, wzoru deklaracji zgodioi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowabiadewnictwie (Dz. U. Nr 113/98, poz. 728).
ozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictvania 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenie terenu aespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
Nr 38/01, poz. 455).

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrgea 2000 r. w sprawie warunkéw, jakim powinna
odpowiadé woda do picia i na potrzeby gospodarcze, wodapiekiskach, oraz zasad sprawowania
kontroli jakasci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. W.82/00 poz. 937).

Wymagania techniczne COBRI INSTAL - zeszyt 3 ,Wddutechniczne wykonania i odbioru sieci
wodochgowych”.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”.
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SST-05 ZEWNETRZNA
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SS| svymagania dotyee wykonania i odbioru przagza i zewstrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna zawiera infojenaraz wymagania wspdlne dotyce
wykonania i odbioru robo6t, ktére zostamrealizowane w ramach zadania inwestycyjneg@udowa
budynku kancelarii lesnej wraz z niezledng infrastruktur g zewretrzna dz. nr 2413/1, obeb 0008
Goraj, gm. Przytoczna”

1.3. Zakres Rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia Rob6t realizowanych przy
budowie zewatrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
- Siet kanalizacyjna - uktad pg¢zonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektéuryinierskich, znajdujcych
sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizagjyjiczac od strony budynku do oczyszczalniekdw.
- Siet kanalizacyjnaciekowa - sié kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania

sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.
- Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjnktérym przeptywéciekdw nasfpuje dzeki sile ciezkosci.
- Przepompownigciekéw - przepompowniéciekow stosowana jest w systemach kanalizacji deayjne;j,
gdy obszar oty tg kanalizacg moze by skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jedinejkilku
wydzielonych przepompowstciekéw. Przepompownigciekow mog by¢ jednokomorowe lub z wydzielonymi
zbiornikami czerpalnymi, oddzielonyrigianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.
- Kanalizacja dinieniowa - system kanalizacyjny, w ktérym przeptysiekéw nasipuje wskutek cnienia
wytworzonego przez pompyScieki bytowo-gospodarcze odprowadzang grawitacyjnie do studzienki
kanalizacyjnej wlazowej, z ktorej przez zespét pomp przepompowywaneaprzewodami gnieniowymi do
kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczakuiekow.
- Przykanalik - przewdd odptywowy od pierwszej stediki od strony budynku lub od ulicznego wpustu
sciekowego.
- Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanatyjnej.
- Komora robocza - zasadniczac@z studzienki lub komory przeznaczona do czyeheksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegid pomiedzy rzdmg dolnej powierzchni plyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdng spocznika.
- Komin wlazowy - szyb patzeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory roboczej.
- Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta pkzywajaca komoe robocz.
- Wiaz kanalowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych skemizk rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, unitwiajacy dostp do uradzei kanalizacyjnych.
- Spocznik - element dna studzienki lub komory karzedyjnej pomidzy kinet asciamg komory robocze;.

- Podlaze naturalne - podi® naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

- Podlaze naturalne z podsypk podiaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, sygd z gruntu
drobnoziarnistego, albo podi® naturalne z okéonym rodzajem podsypki wymaganej ze wxiyl na materiat z
ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego.drge z warunkami technicznymi producenta tych rur.

- Podlaze wzmocnione - podi® na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie pgatonaze polegé na wymianie
gruntu na piasek lubwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnep&tyukcji.

- Podsypka - materiat gruntowy edizy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk

- Obsypk - materiat gruntowy mgdzy podigzem lub podsypk a zasyplk wskpng, otaczajcy przewodd
kanalizacyjny.

- Zasypka wsfpna - warstwa wypetniggego materiatu gruntowegoztuad wierzchem rury.
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- Zasypka gtéwna - warstwa wypetriapgo materiatu gruntowego ¢dizy powierzchnj zasypki wsgpne;j i

terenem.

- Powierzchnia zwilona - wewstrzna powierzchnia przewoddw i studzienek
kanalizacyjnych oletych badaniem szczeléa.

- Studzienka rewizyjna - studzienka wtazowa przezoaazlo kontroli i eksploatacji kanatéw.

- Studzienka inspekcyjna - studzienka niewtazowazmaezona do kontroli i eksploatacji kanatéw z pomio

terenu.

- Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wéd lébiekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

- Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewdcdanalizacyjnego.

- Inne definicje - pozostate oldlenia wedtug PN-EN 752-1.

2. MATERIALY
Przy wykonywaniu robét budowlanych naje stosowa wyroby budowlane, ktére zostaly

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostgovstosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegmsostania w budownictwie as wiasciwie

oznaczone:
- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat n@ak bezpieczistwa, wykazujcy, ze zapewniono
zgodnd¢ z kryteriami technicznymi okéeonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych - w edineniu do wyrobow podleggiych tej certyfikacii,
- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgédnowydano certyfikat zgodrégi lub deklaragj
zgodndci z Polslg Normg lub z aprobat techniczi, mapce istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego
wymaga podstawowych - w odniesieniu do wyrobow niectyaih certyfikacy na znak bezpiecastwa,
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéwmigcych istotnego wptywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanyeediug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej, bdacym zahcznikiem do rozporgzenia,
- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dlayktbzgodnie z ogdbnymi przepisami dokonano
oceny zgodnéti ze zharmonizowannormy europejsik wprowadzogn do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobag techniczi lub krajowy specyfikacy techniczig panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznagvzez
Komisje Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdage sé w okreslonym przez Komig Europejsk wykazie wyrobéw majych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietat®va, dla ktérych producent wydat deklatazgodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidketwlanym g wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej spdeonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozplmeniem, wydat éwiadczenie wskazuage, ze
zapewniono zgodr$é wyrobu z § dokumentagj oraz z przepisami i obogdujacymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [2], kigrik budowy, a jeeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, oboaviany jest przez okres wykonywania robét budowlangcrechowywé
oswiadczenia wymienione wgj oraz udospniat je przedstawicielom uprawnionych organow.
Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnych pmwyiby tak dobrane, aby nie powodowaty zmian
obnizajgcych trwaldci sieci kanalizacyjnej. Elementyzyte do budowy kanalizacji powinny spetaia
wymagania PN-EN 476.

Materiaty powinny odpowiadaspecyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana jmmva by zatwierdzona
przez Projektanta.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw rur i ksztattek kiracyjnych:

Wymiar ncminalny DN Dopuszczalne odchyiki w m
DN < 25( 15
250 < DN <60 + 0,02 DN
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2.1.

2.2.

Skladowanie materiatow

Skladowanie urobku i materiatow jest dozwolone aypo jednej stronie wykopu w odlegéb nie
mniejszej & 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejsaigj 1,0 m od krawdzi wykopu
umocnionego oraz odktadany min. 1,0 m za klin odtayruntu jéli sciany wykopu nie sumocnione lub
odwazony bezpérednio na sktadowisko. W klinie odtamu gruntu nielmo sktadowé materiatow.

Rury mana skladowa na otwartej przestrzeni, ukladejje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Riukgztattki powinny by zabezpieczone przed
wewretrznym zanieczyszczeniem, powinnyétsktadowane w pol@niu poziomym na ptaskim i réwnym
podiazu tak by belki néne palet nie zapadty ¢siw gruncie. Powierzchnia sktadowania powinng by
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd&i opadowych.

Jako zasaglnalery przyja¢, ze rury winny by sktadowane tak diugo jak to mlve w oryginalnym
opakowaniu. Rury PVC-U érednicy do DN 630 g pakowane w paletach a ksztattki w skrzyniach lub
paczkach powlekanych fali Rury o wikszych srednicach niezapakowane w paczki winny¢ by
roztadowywane pojedynczo z zachowanig&mdkow ostranosci. Powierzchnia sktadowania musidy
ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.eBatur PVC-U nalgy skladowa pojedynczo. Gdy
rury g sktadowane (po rozpakowaniu) w sztaplachhatastosowaboczne wsporniki (min. dwa z kdej
strony sterty), najlepiej drewniane lub wytme drewnem zabezpieczeg pierwsz warstwe przed
rozsungciem. Bose kace rur powinny spoczywana drewnianych tatach o szerékomin. 50mm tak by
uszczelka nie dotykata terenu. Rury nglskiadowa kielichami wysungtymi poza krawdz warstwy i
mijankowo. Rury o rénych srednicach i grub&iach winny by skladowane oddzielnie. W sztaplach nie
powinno s¢ znajdowa wigcej niz 5 warstw rur grednicy 150 mm lub 4 warstwy rursoednicy 200 mm
lub 3 warstwy rur grednicy 300 mm lub 2 warstwy rursoednicy 400 mm. Elementy uszczelnizg i
smary montaowe naley starannie chrodiprzedswiatiem i sktadowé&w suchym i chtodnym miejscu.

Nalezy zabezpieczyrury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nigledwniez zwrécic uwag,
aby ostro zakéczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattekspodu.

Wykonawca jest zobowrany uktadé rury wedtug poszczegélnych grup, wiedkoi gatunkéw w
sposb6b zapewnigjy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdblinych stoséw lub pojedynczych
rur. Ksztattki powinny by ustawiane bezgeednio na podtzu kielichami w dot.

Elementy prefabrykowane nale sktadow& na powierzchni utwardzonej i odwodnionej. Miejsce

sktadowania kfgébw betonowych powinno Bywyposaone w odpowiednie uggzenia dwigowo-
transportowe. Porailzy poszczeg6lnymi gzlami sktadowanych prefabrykatow nalezachowd trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdo
Prefabrykaty naley sktadowa w spos6b zapewnigy tatwy dosgp do uchwytéw monteowych. Kady
rodzaj prefabrykatéw tdigcych sé ksztattem, wymiarami i wykiczeniem powinien by sktadowany
osobno. Prefabrykaty powinny dustawione lub umieszczone na podktadach zapeyeyic odstp od
podtaza minimum 15 cm.
W zalenosci od uksztattowania powierzchni wsporczej pref&atgw powinny one hy ustawione na
podktadach o przekroju prostghym Ilub odpowiednio dostosowanym do oliezeprefabrykatu.
Prefabrykaty drobnowymiarowe mody¢ skiadowane w stosach do wyseé&ol,80 m. Stosy powinny
by¢ prawidtowo utaone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem

Wiazy kanatowe powinny ldy skladowane z dala od substancji dzigdg¢h korodujco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanidarpa by utwardzona i odwodniona.

Kruszywo naley skladowé& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaatai i frakcjami kruszyw.

Cement naley sktadowa na paletach. Na jednej paleciezna sktadowado 40 workéw (1T).
Miejsce skltadowania cementu powinna:laabezpieczone przed wilggdiopadami. Cementu nie naje
zimowa na placu budowy.

Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego. Dostarczone nitiema miejsce budowy natg sprawdzt pod
wzgledem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.
Nalezy przeprowad#i ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdaewiad lub powstania
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watpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem néig poddd@ badaniom okrdonym przez layniera robot.
SPRZET
Roboty zwizane z wykonaniem zewtnznej instalacji kanalizacji sanitarnegda wykonywane
recznie oraz przy pomocy wymienionych gtizen i narzdzi do prac instalacyjnych.
Stosowany spt bedzie zgodny ze specyfikacj wykazem spratu ujetym w kosztorysie inwestorskim
lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przezzimiera.
Stosowany spkt:

koparko-spycharka 0,15

zuraw samochodowy,

spycharka gsienicowa 55kW,

ubijak spalinowy,//

wciggarka eczna 3-5t,

zag:szczarka wibracyjna,

agregat prdotworczy,

niwelator, teodolit z pomocniczymi wdzeniami,

tasma miernicza,

urzadzenie do wykonywania pgdzen wciskowych,
komplet narzdzi do obcinania rur i fazowania bosegaa,
podbijaki drewniane do rur,

zamkngcia mechaniczne - korki, lub zamknia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczegéldyatinic

kanatéw, stiagce do zamykania kanatéw podczas napraw, baddiorczych na szczel&bi ptukania.

4.1.

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzy¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii iwaidw
wykonywanych robét. Sposéb wykonania robot orazetpraakceptuje liynier.

TRANSPORT
Do przewaenia materiatéw ¢rlg stosowane nagtujace zmechanizowaniodki transportu:
samochody skrzyniowe,
samochody samowyladowcze,
samochody dostawcze,
Ruchsrodkéw transportowych obok wykopow powinien odbyve® poza granig klina naturalnego
odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznyRuztadowanie materiatéwetizie dokonywane
z zachowaniensrodkéw ostranosci zapobiegajcych uszkodzeniu materiatdw. Transpogtibie taki jak
okreslono w specyfikacji lub inny, jeeli zostanie zatwierdzony przezzimiera.

Transport rur

Rury kanalizacyjne PVC-U magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb

zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomeflituz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przex@oe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przegaem

pod wptywem sit bezwtadriei wystpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Transport rur PVC-Ueyon

wykopu powinien si odbywa tylko petnymi paletami.

Rury na paletach musby¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gitiigak, by nie zwisaty
poza samochdd.

Wytadunek palet wymagazycia dwigu lub koparki. Przewéz pojedynczej rury wymagsaia
koparki na pasach &oych lub w przypadku malycérednic ecznie. Nie wolno stosowazawiesi z lin
metalowych lub tacuchéw. Do kécow rur nie wolno doczepiajakichkolwiek hakéw. Nie wolno rur
zrzucd lub wlec. Przy transportowaniu pojedynczych rumgdopu przy pomocy paséw froych naley
zwrécié uwag nazétte lub biate punkty na zewtrznej powierzchni rury okétajace jejsrodek cezkosci
i powinny by¢ ukladane punktem w szczycie rury.

Nie wolno transportow@apojedynczych rur w kce koparki.
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Transport wiazéw kanatowych
Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndiodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleiktada na paletach
po 10 szt. idczy¢ tasmg stalowa.

Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietsrodki transportowe, ktére nie
spowodug segregacji skltadnikdéw, zmiany sktadu mieszanknieezyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczgiej granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegaaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport kr eggéw betonowych

Transport kegéw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinéidveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie¢fdw naley wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefakityka
Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewpmziomego prefabrykatow powinny by
wyposaone w urgdzenia zabezpieczaje przed maiwoscig przesungcia st prefabrykatu oraz przed
mozliwoscig zachwiania réwnowagrodka transportowego.
Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej kotowym srodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkactiotych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wigmonych powinny by w czasie transportu i sktadowania
ukladane na przektadkach elimiacych maliwos$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebi
w sposob zabezpieczay wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba gomykatow
utozonych nasrodku transportowym powinna bydostosowana do wytrzymaid betonu i warunkow
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
Prefabrykaty posiadaje prosi ptasks powierzchng wsporcz powinny by ustawione na podkfadkach o
przekroju prostoftnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powgehni wsporczej powinny ldy
ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dsstvanym do ksztattu tej powierzchni.

WYKONANIE ROBOT
Zewretrzna instalacja kanalizacji sanitarnej powinnaexapc¢ obiektowi budowlanemu nitiwosé

spetnienia wymagapodstawowych dotygzych w szczegdlnwi:
bezpieczastwa konstrukciji,
bezpieczastwa paarowego,
bezpieczéstwa wytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyaaoochronyrodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczdnaici energii i odpowiedniej izolacyjsoi cieplnej przegréd.

Przylcze i zewmtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej powinna taykonana zgodnie z projektem
oraz przy spetnieniu we wdaiwym zakresie wymagdapowotanych przepiséw techniczno - budowlanych,
a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo bumlmavpowinny b§ wykonane przy wziciu pod
uwag: przewidywanego okresuzytkowania, w sposOb unitiwiajgcy zapewnienie prawidtowego
uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem ldhié zatlozeniami projektu oraz we wdaiwym
zakresie zgodnym z wymaganiami przepiséw technidmrdowlanych dotyeych warunkéw
technicznych gytkowania obiektow budowlanych.
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5.1.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przegiera zarys metodologii robét oraz graficzny tevaniz
robot okralajace wszystkie warunki, w ktérychetla wykonywane sieci kanalizacyjne.

Roboty przygotowawcze

Os$ projektowanego rurogiju powinien wytyczy uprawniony geodeta.§durociggu powinna zosta
oznaczona w trwaty i widoczny sposoéb, przez zalogtanie taicucha reperéw roboczych. Poszczegodine
punkty osi trasy powinny zost&aznaczone przy pomocy kotkow osiowych z geémni. Kotki osiowe
powinny zostawbite przy kadej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkaol80 - 50 m. Na kalym
prostym odcinku powinny zostaimieszczone co najmniej trzy punkty. Kokdwiadkéw powinny by
whbijane na obu stronach wykopu tak, aby bytozlimee odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania
wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze walksiet hakow luldrub powinny by montowane w
scianach budynkoéw. trmuch znakéw powinien zostpowigzany z pastwowg sieci reperow.
Ponadto w zakres robét przygotowawczych wchodz

Rozebranie nawierzchni.
Usunkcie humusu spychagk utozenie w pryzmy, poza zagjiem robot.
Wykonanie przekopdéw kontrolnych celem ustaleniaczyeistych rzdnych posadowienia i przebiegu

istniejacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzoremigtkawnikow (poréwné z Dokumentacy Proj ektovg).

Wyznaczenie w terenie miejsca sktadowania poszdémggd materiatow oraz drogi dowozu do strefy

montaowej.

Teren budowy ogrodéii zabezpiecz§ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kolowego za pamatakéw

drogowych, éwietlenia, mostkéw przégiowych i przejazdowych.

5.2.

Wykopy
Wykop naley zabezpieczy zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.

w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Wykopy dla rurocigéw bedg wykonywane mechanicznie do egbkasci o 0,2 m mniejszej ni
projektowana i pogbiane do wiéciwej wartgci wykona recznie bezpérednio przed ulzeniem
rurociggu. Odchylenie grubigi warstwy nie powinno przekracza 3 cm. Warstwa ta powinna zosta
usuwana bezpgoednio przed uktadaniem rurggu. W miejscach skrzpwan i zblizen do istniejcego
uzbrojenia terenu wykopy wykonywagecznie w odlegtéci ustalonej z wigcicielami sieci. Minimalna
szerokd@¢ wykopu do montau rurocegdéw powinna wynosi 0,90. Szerok& wykopu nie mae by
zmniejszana podczas momtckanatu na powierzchni i uktadania catychgdiw rur w wykopie.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopginowadzenie jednoczeie innych robot oraz
przebywanie os6b niezatrudnionych. Przy prowadzeohot ziemnych w bezgrednim gsiedztwie
instalacji podziemnych natg okresli¢ bezpieczne odlegdoi (w pionie i poziomie), w jakich maghy¢
prowadzone roboty przyzyciu sprztu ciczkiego. Odlegtéci bezpiecznegoaywania maszyn roboczych
nalezy ustalt z jednostkami zagglzapcymi tymi instalacjami.
Dno wykopu powinno b¥ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekOichylenie krawdzi
wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie Rraezy + 5 cm. Dno wykopu ocggi¢ z gruzu, betonu
i kamieni.
Po lub w czasie wykonywania wykopu natesprawdzt (z udziatem layniera), czy rodzaj gruntu
odpowiada okrdonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niemEzme nalgy ogrodzé i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach @pstych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i@eyustawt balustrady o wysokgi 1,1 m
nad terenem i w odlegioi nie mniejszej i 1 m od krawdzi wykopu. Balustrady powinny By
wyposaone w deskkraweznikowg wysoka¢ 0,15 m oraz by/zaopatrzone dwiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Niezatmie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasagoh wzgidami
bezpieczastwa wykop nalgy szczelnie przyki§, w sposob uniemidiwiajgcy wpadnécie do wykopu i
zabezpieczy balustradami, linami lub §emami ostrzegawczymi.
Jezeli teren, na ktérym gswykonywane roboty ziemne, nie e by ogrodzony, wykonawca robét
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5.3.

5.4.

powinien zapewdi staty dozor.

Przegcia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierumégo powinny mié szeroké¢ co najmniej
1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniep (Y. Po obu stronach przeja (pomostu) mugz
znajdowa sie barierki z pogczami o wysokéci 1,10 m i desk kraweznikows wysoka¢ 0,15 m.

Uktadanie przewodéw

Rury PVC-U uktadane w gruncie powinny mieaturalne podize kedgce nienaruszonym sypkim gruntem
o naturalnej wilgotnéci o wytrzymatdci wickszej nz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B- 02480zelew dnie
wykopu wystpuja kamienie o wielkéci powyzej 60 mm lub podize jest skalne, natg zastosowa
podsypk o grubdci 15 cm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotptoraz gruntach skalistych gliniastych lub
stanowjcych zbite ity poditae naley wykona jako wzmocnione z warstwiywiru i piasku o grubgci 20
cm Bcznie z utaonymi gczkami odwadniacymi.
W przypadku wysfpienia w poziomie posadowienia namutéw ggldokon& wymiany grunty na petnej
gtebokdsci ich wystpowania na podsygkzwirowo-piaskovy. Materiat do podsypki nie powinien
zawierd czgstek o wymiarach powgj 20mm, materiat nie nie byt zmrazony, nie mae zawierd ostrych
kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podiaze pod rurocig wyprofilowat pod kgtem opasania . = 90°. W dnie wykopu wykéragtbienia pod
kielichy.

Rury powinny by uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznychdpcentéw. Technologia
uktadania przewoddéw powinna zapewntachowanie przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacj
Projektows. Dla zapewnienia wkgiwego ulagenia kanatu, zgodnie z zaprojektowaosh, naley przez
punkty osiowo trwale oznakowane na fatach celowmlozprzecigna¢ sznurek lub drut, na ktérym
zawieszony jest ezarek pionu midzy dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur do wykopu agleprawdzé, czy nie ma widocznych uszkodzepowstatych w
czasie transportu lub w czasie przechowywania. tonaury naley starannie oczgi¢ ze szczegblnym
zwracaniem uwagi na kielichy i bosero rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny¢hysuwane i
przechowywane poza obszarem wykonywania nmmanta

Rury naley opuszczéa do wykopu powoli i ostrinie, kcznie, lub przy pomocy koparki. Zabranig si
rzucania rur do wykopu.

Cigzkie rury opuszczane mechanicznie, powinny bigtadane w prawidtowej pozycji przed zwolnieniem
wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinnyébgpuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnane
podtaze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna lyuktadana zgodnie z projektowgnsi i nachyleniem (spadkiem) jak rownie
powinnascisle przylegé do podiada na swojej catej diugoi, co najmniej na % obwodu, symetrycznie do
osi.

Podczas monta kanatu wykop powinien ldyodwodniony.

Rury powinny ukfadane kielichami w strpprzeciwny niz kierunek przeptywiciekéw i uszczelniane za
pomog elastomerow uszczell.

Przed montzem naley posmarowékielich i bosy koniec rury smarem. Ngshie wsuwagc jedry rurg w
drugs przy pomocy digu metalowego i podkiadu drewnianego lub w przypadkzych srednic przy
pomocy koparki na ktorej zawieszamy guna pasach uwajagc na osiowé¢ rurockgu. Elementy
wbudowywane w sietaczone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studzienkigzy oczyéci¢ w miejscach
pofaczen tuz przed montaem.

Przed zakaczeniem dnia roboczegad przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego
kanatu przed zamuleniem.

Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne nale wykon& z kregéw betonowych lub jako systemowe studnie z tworzyw
sztucznych.
Studnie systemowe z tworzyw sztucznych skiadgjz nas¢pujacych elementdw:

kinety PE,
rury wznanej karbowanej 0425,
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- pokrywy teleskopowe;j.

Studzienki kanalizacyjne z elementéw prefabrykovedng srednicy 01200 mm, natg wykona z
wibroprasowanego betonu B45, wodoszczelnego W8zoodpornego F-50. Studzienki budawaczsci
dennej, kegéw pdrednich oraz pokrywy z wlazepeliwnym osrednicy 0600 a ich montaealizowa& w
gotowym wykopie na podimi z betonu B15 o grul§oi 0,15 m. Elementy studzieneicky¢ za pomog
uszczelek gumowych lub zaprawy wodoszczelnej natsimitazy sytuowanad stopniami ztazowymi, w
odlegtasci 0,10 m od krawdzi wewrgtrznejscian studzienek. Zwigezenia studzienek powinny standwi
wiazy zeliwne.

Studzienki kanalizacyjne nalg wykona w sposéb odpowiadgy wymaganiom normy PN-92/B- 10729
oraz DIN 4034.
Ztagcza prefabrykatowaytych do budowy majby¢ zaspoinowane i zatarte zaprggementow na gtadko.

5.5. Miejsca kolizji i skrzy zowan
Nalezy zachowa normatywne odlegkei od istniejcych sieci przy prowadzeniu rownolegtym przewodow
i skrzyzowaniach.
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi siecigmnowadzé pod nadzorem wéagicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykapacigi podziemne, krzyujace seé lub rownolegte
do wykopu powinny zosta zabezpieczone przed uszkodzeniem. Isfo@juzbrojenie podziemne
podwieszé do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualmie budowie w trakcie prowadzenia
robét. Po wykonaniu skrzpwan przestrzé pomiedzy kanalem a uzbrojeniem istrieym wypetné
mieszank zwirowo-piaskovy.
W przypadku skrzzowania z kablami elektroenergetycznymi glstosowa norme PN-76/E- 05125. W
przypadkach koniecznych stosaimaa kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielnepdasiem 0,5 m
rury po obu stronach kabla. Prace zabezpigceapaley wykona po wykhczeniu kabli spod nagiia i
pod nadzorem ich wiaicieli.
W przypadku skrzsowania z kablami telekomunikacyjnymi najestosowa norme ZN-96 TPSA- 004.

5.6. Zasypywanie i zagszczanie gruntu
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zésiauszone i oczyszczone z pozost@itpo instalowaniu
rurociggu. Stosowany materiat i sposob zasypywania nieimrovpowodowa uszkodzenia ufmnego
rurociggu obiektéw na ruroggu, jak réwnie wodoodpornej izolaciji.
Grunt wyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten iadoy¢
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewvm - G1. Grunt stosowany do zasypki nie powiniawiera
materialtdw mogcych uszkodd przewdd, gruntdéw zbrylonych, gruzémieci. Zasypk wykopu naley
przeprowadz zgodnie z PN-B-10736. J&li przywieziony materiat wypetniagy wykop w gruntach
nawodnionych ma wksz zdolng¢ przewodzenia wody nigrunty lokalne, woéwczaszyty materiat
niespoisty musi by przektadany innymzeby zabezpiecZywyptukiwanie materiatu wraz z wadvzdhw
rurociggu.
Grubai¢ warstwy zabezpieczgjej w strefie niebezpiecznej ponad gdurocggu powinna wynosi co
najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania akfshiebezpiecznej natg zastosowagrunt mineralny
G1, sypki, drobno lubrednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamiengodnie z PN-B- 02480. Podi®
pod rurocig wyprofilowat pod lkgtem opasania = 90°. W dnie wykopu wykérzagtbienia pod kielichy.
Po zamontowaniu i uf@niu rur na dobrze zagzczonym podkau wykonanego z gruntu G1, najeboki
rur podbé gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerékoobsypki przewodu powinna byréwna
szerokdci wykopu i sega¢ do wysokdéci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzehy zasypk
wykona nalery gruntem tatwo zagszczalnym G2 z piasku sypkiego drobgr@dnio- lub gruboziarnistego
bez grud i kamieni zagzczanegoecznie warstwami o gru§oi 10 cm réwnoczéie z obu stron. Aby
unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasyplalezy zag:sci¢c do 95% zmodyfikowanej warfoi Proctora.
Zasyplke wykopu naley wykona® zag:szczagc warstwami gruntem tatwo zeggczalnym (ména réwnie
stosowé@ piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z réwnoczeszbiorky rozpat i odeskowa
wykopow. Podbudow kanatu wykona z gruntu G1, tak jak obsypkz piasku lubzwiru. Podczas
zag:szczania gruntu utrzymywagego wilgotndé¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotéézag:szczania gruntu
powinna by réwna optymalnej lub wynasimin. 80 % jej wartéci. Grunt wyty do zasypki nie powinien
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zawier@ bryt, gruzu i$mieci. W czasie proby szczekwd - miejsca pajczer pozostawd nalery
nieobsypane. Podczas ezagczania gruntu ugdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majbyé
oznakowane przeloymi zaporami oraz mapy¢ przestrzegane warunki bezpietgwva i higieny pracy,
okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instjilobstugi.

5.7. Badanie szczelngxi
Badanie szczelroi nalezy wykona zgodnie z PN-EN 1610
- Proba na eksfiltragjwody z przewodow.
Prob; cisnienia wykona wg PN-EN 1610 meted,W". Probe wykon& na odcinkach poradzy
studzienkami. Przed wykonaniem préby agleastabilizowé przewody tj. wykon&obsypk i
czgsciowo przykré (min 20 cm ponad wierzch rury).agiza na rurach, jak i na pekeniach ze
studzienkami lub przgtzami pozostawinie zasypane. Ponadto ngleabezpieczywszystkie otwory
podparciem i zakorkowa Pozostawd tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie). W celu
przeprowadzenia préby nale
- zamkny¢ kanaly przy pomocy specjalnie wypasaych w kr@éce z zaworami korkdw mechanicznych lub
workéw pneumatycznych,
- przewdd napetniawody grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu doipomi terenu ale tak by watid
ci$nienia mierzona w koronie rury zawieratg 8i zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,
- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji ponéétaapetniony przez 1h na czas stabilizaciji,
- czas proby powinien wyndsB0 min z tolerangj+/- 1 min,
- poprzez uzupetnianie poziomu wody§rienie powinno b§ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku do
wartasci prébnej.
Dla zadanego w podanym wsj zakresie énhienia prébnego nalg mierzy¢ i zapisywa dodan ilos¢
wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,
Warunki préby s spetnione wtedy, gdy dodanaséovody nie przekracza podanyclieiiilosci:
- 0,15 dn¥m? w czasie 30 min. dla kanatéw,
- 0,20 dni/m? w czasie 30 min. dla kanatéw agiznie ze studniami kanalizacyjnymi,
- 0,40 dn¥/m? w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i kerkontrolnych. Po wykonaniu probaziza
zabezpiecz§ odpowiedm obsyplk piaskovy.
Dopuszcza giwykonanie préby énienia metod ,L” wg PN-EN 1610.
- Préba na infiltragj
Przeprowadzona wcgeiej proba na eksfiltragjwody z przewodu jest gwarangzczelnéci i swiadczy o
zabezpieczeniu przed infiltracj
Probk; nalezy wykona tylko w przypadku stwierdzenia obegaowody gruntowej powyej posadowienia
dna kanatu. PrGgbwykona& na catkowicie wykonanej sieci, przyjmuaj dopuszczaln ilos¢ wody z
infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

5.8.  Wymagania szczegotowe
Roboty budowlano-montawe zewstrznej instalacji kanalizacji sanitarnej powinny c¢by
zsynchronizowane z innymi robotami budowlano - razowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i
powinny by prowadzone w kolejrigi podanej poriej:

- wytyczenie osi tras i punktéw charakterystycznych,

- wykonanie wykopow,

- wykonanie i montaobiektow kubaturowych,

- ulozenie i monta rur w wykopach,

- préby szczelngi,

- zasypka wykopow i zagzczenie gruntu,

- doktadne wyczyszczenie kanatow metdydrodynamicza,

- geodezyjne pomiary powykonawcze,

- odbiory czsciowe,

- odbiér karcowy.
Catacs¢ prac prowadzi zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiSieci Kanalizacyjnych,
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Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

W trakcie realizacji inwestycji natg stosowa sie do ustalé zawartych w zalcznikach do projektu a w
szczegolnéci do ustalé zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagakpowania Terenu oraz
ustaléh zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania DokumerntaBrace w rejonie istniggych sieci
prowadz¢ pod nadzorem wigiwych shizb ich dysponentéw.

Os kanalu, powinna by zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geedetdowigzaniu do punktéw
statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

Giebokas¢ wykopu powinna b§ zgodna z glbokascia, okreslona w projekcie. Dno wykopu powinno by
wyréwnane do wymaganego spadku, zgodniedmymi ustalonymi w projekcie i dowzane do reperow
okreslonych przez geodet

Wszelkie odsfpstwa od projektu natg uzgodné z jednostl projektows.

Po odbiorach i zasypaniu wykopow powierzehterenu nalgy przywrdci do stanu przed rozpogzem
robot.

Wigczenie do czynnych sieci wykohpod nadzorem ich wdaicieli i uzytkownikéw.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Kontrola wykonania zewgirznej instalacji kanalizacji sanitarnej polegaspeaawdzeniu zgodroi budowy

z projektem.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoinizyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstaavgEmie wyniki bada do akceptacji layniera.
Wykonawca powiadamia pisemniezimiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktéy moze
kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przezihiera Kontraktu i @ytkownika.
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobo6t w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irzyniera Kontraktu.

Wykonawca przedstawi lynierowi Deklaracje Zgodrigi z Normy oraz nazyczenie wszystkie badania
jak i atesty gwarancji wystawione przez producergastosowane materialy potwierdgag, ze materiaty
spetniaj warunki techniczne wymagane przez nerBN EN 295. laynier Kontraktu maée dokoné
wizytacji laboratorium w zakladzie produkcyjnym el weryfikacji przedstawionych mu badaa
zgodnd¢ z PN/EN-295.

6.1. Badania przy odbiorze
Roboty uznaje gsiza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefagrydnie z wymogami kontroli jakoi daty wyniki
pozytywne.
Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizaosfingalene g od rodzaju odbioru technicznego robét.
Odbiory techniczne robét skladagie z odbioru technicznego gxiowego dla robét zanikgych i odbioru
technicznego kitcowego po zakiczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny¢ lygodne z
wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091.

6.2.  Odbidr techniczny casciowy przytacza i zewnrtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Badania przy odbiorze technicznynmegz@owym polegaj na:
- zbadaniu zgodrigi usytuowania i diug&i przewodu z dokumentacji inwentaryzacj geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od vogyczonej nie powinno przekraczat 2 cm.
Dopuszczalne odchyleniegdnych ut@zonego przewodu od przewidzianych w projekcie niwipno przekracza
= | cm, rzdne pokryw studzienek powinny dyykonane z dokfadriciag do + 5 mm.
- zbadaniu podtza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszanialgriitprzypadku naruszenia pogdo
naturalnego, sposéb jego zagczenia powinien iyuzgodniony z projektantem lub inspektorem nadzoru,
- zbadaniu podiza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géohicodzaju, zgodnie z dokumentagj
- zbadaniu gruntuaytego do podsypki i obsypki kanatu, ktory powiniey¢ drobny isrednioziarnisty, bez
grud i kamieni,
- zbadaniu stopnia zagzczenia zasypki i obsypki (wshak zag:szczenia zasypki wykopow okteny w
trzech miejscach na diugm 100 m powinien b§ zgodny z projektem),
- zbadaniu szczelsoi przewodu.

Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotendbyr szczelnéci
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przewodu, inwentaryzacjgeodezyja (dopuszcza sgiinwentaryzagj szkicows) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodrigi z polskimi normami i aprobatami technicznymi,tydacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zviezen studzienek kanalizacyjnych jest przedioy podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - edziowego, ktéry stanowi podstgwdo decyzji o maliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu kanalinagg;

Wymagane jest tale dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonandbioru technicznego
czgsciowego. Kierownik budowy jest zoboyziany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - ¢zciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosnwestorowi do odbioru roboty
ulegajce zakryciu, zapew&i dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapéwgeodezyjn
inwentaryzagj przewodu, przygotowadokumentag powykonawca.

6.3.  Odbidr techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznymikowym, polegaj na:
- zbadaniu zgodrigi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznynwientaryzacj geodezyjn,
- zbadaniu zgodrigi protokotu odbioru wynikow badastopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotdéw odbioréw préb szczelciqprzewodow.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, kt6ry z:
- protokotami odbioréw technicznychgziowych przewodu kanalizacyjnego,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacj geodezyjn,
- protokotem szczelrimi systemu kanalizaciji,
nalezy przekaza inwestorowi wraz z wykonarzewretrzng instalacy kanalizacji sanitarnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowyykonaniu odbioru technicznegordamwego.
Teren po budowie zewtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, powinieyt doprowadzony do
pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukgbstugi systemu kanalizacyjnego.
- Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawoludane, przy odbiorze
koncowym ziary¢ oswiadczenia o:
- wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z pitejeki warunkami pozwolenia na budgw
- doprowadzeniu do natgtego stanu i porglku terenu budowy, a tak - w razie korzystania - ulicy i
sasiadujcej nieruchomeci.

6.4. Pozostate wymagania

Ponadto kontroli podlegaj
- szerokd¢ i glebokas¢ wykopu (odchylenie odlegéai krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynoéiwiecej niz + 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinng wicksze nk 0,1
m)
- badanie wykonania podia (odchylenie grubmi warstwy podiga nie powinno przekracéat 3 cm,
odchylenie szerokai warstwy podt@a nie powinno przekracza 5 cm),
- rzedne zalaonych taw celowniczych w nagdaniu do podanych statych punktéw wysédiowych z
doktadndcia do 1 cm,
- odwodnienie wykopu,
- szalowanie wykopu,
- zabezpieczenie wykopow przed zalaniem gyod
- wykonanie niezbdnych ze§¢ do wykopow o gibokasci wigkszej nz 1 m, w odlegtéci nie wickszej n 20
m,
- zabezpieczenie od olaeen ruchu kotowego,
- odlegta¢ od budowli gsiadupcej,
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7.

zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,
rodzaj rur, ksztattek i wypogania oraz zgodrié materiatléw z wymaganiami norm,
sktadowanie rur, ksztattek i wyposmia.

OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaroweyrastpujace:

[m] - kanat razem z wykopem, umocnieniem, padin i warstwa przykrywaga, wykop liniowy,
oktadzina rury, na podstawie pomiaru w terenie,

[szt] - ptyta wkazu, na podstawie pomiaréw w teegni

[kpl] - studnie kanalizacyjne, na podstawie pomiarg terenie,

[m?] - warstwa przykrywajca kanalizagj, na podstawie Dokumentaciji Projektowej i pomiasierenie

8. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-B-10736: 1999

PN-EN 588-1:200(

PN-EN 752-1:200(
PN-EN 1401-1:
1995

PN-EN-124:2000

PN-EN 1610:2002
PN-B-10729:1999
PN-B-10736: 1999

PN-86/B-02480
PN-81/B-04452
PN-88/B-04481

(1]

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw woggoivych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania

Wymagania ogélne dotygee elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

Zewretrzne systemy kanalizacyjne. Rop ogoélne i definicje Systemy przewodowe z
tworzyw sztucznych. Podziemne b&niéniowe systemy przewodowe z
niezmikczonego polichlorku winylu) (PVC-D) do odwadniamiganalizacji.
Wymagania dotyczce rur, ksztaltek

i systemu PN-EN 1452-175:2000 Systemy przewodoweorzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezrgkczonego polichlorku winylu) do przesytania wodye€s 1.
Wymagania ogélne. €z¢ 2. Rury. Czé¢ 3. Ksztattki. Cz$¢ 4. Zawory i wyposzenie
pomocnicze. G&¢ 5. Przydatné do stosowania w systemie.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni do ruchu pieszego i
kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakow, sterowanie jakoig

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych KanajeaStudzienki kanalizacyjne.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw woggoivych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania
Grunty budowlane. Okéenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod i odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. Nr 72/01, poz. 747)
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(2]

(3]

(4]

(5]

(6]

[7]

(8]

9]

(10]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane stt@dnolity (Dz. U. Nr 207/2003,
poz. 2016 z pin. zm.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowt@ngDz. U. Nr 47/03, poz. 401)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia 2001 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas eksploatacji masagnych urzdzeh
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i dregech (Dz. U. Nr 118, p6z. 1263)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 3Qzgaiernika 2002r. w sprawie
minimalnych wymaga dotyczcych BHP w zakresieartkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr191/02, po26)5

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oranestkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98, poz. 679; Nr 8/02 pol

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnp wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych dotakrpowszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98, pa28)/

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownicvdnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojemienu oraz zespotow uzgadniania
dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38/01, poz. #55

Wymagania techniczne COBRI INSTAL - zeszyt 9 ,Wékutechniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych”.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”.
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MONTA Z INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SST 01.13.00.

Numery pozycji - Stownik ZamoéwiePublicznych
Roboty instalacyjne w budynkach — 45300000 - 0

SSTIE.5.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SST IE.5.01 Instalacje elektryczne i teletechniozegretrzne

SST IE.5.02 Instalacje elektryczne zetvane
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SSTIE.5.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU INSTALAC

Jl

ELEKTRYCZNYCH WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnyabbiektow
budowlanych lub ich czsci oraz roboty w zakresie irkynierii
Iladowej i wodnej

Kod CPV 45300000-0
Roboty instalacyjne w budynkach
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1. WSTEP

Nazwa nadana zamowieniu

Przedmiotem niniejszej Ogodlnej Specyfikagjimdstawowe wymagania dotyce wykonania i odbioru
robdt budowlano - montawych zwizanych z ;Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z
niezbedng infrastruktur a zewretrzna dz. nr 2413/1, obeb 0008 Goraj, gm. Przytoczna”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaloym podstaw do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie powgzego zadania.
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robdt i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipwvnac,
ze podstawowe wymaganiaedy spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nastp@de
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki biaiosy.

Zakres rob6t objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikaajvg Wspdlnego Stownika Zamowi€CPV)
Wymagania ogélne zawarte w ST dotyewszystkich rob6t budowlanych przy wykonaniu inatgl
elektrycznych i naley je stosowaw powigzaniu z nkej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi SST:

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznegOg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaioggo.

Uzyte w OST wymienione po#ej okrelenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagbpujaco:
Budowa- wykonywanie obiektu budowlanego w oklienym miejscu, a tate odbudow, rozbudowe,
nadbudow obiektu budowlanego.

Budynek -taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zmany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomog przegrod budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

Budowla- obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jakniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci téchne, wolno stajce maszty antenowe, wolno sfog
trwale zwihzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (forgdj&), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno sigje instalacje przemystowe lub gdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatnianiaywsdnstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przefcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budosgertowe, cmentarze, pomniki, a takczsci
budowlane urgdzeh technicznych (kottéw, piecow przemystowych i inhyarzdzer) oraz fundamenty
pod maszyny i urdzenia, jako odtbne pod wzgldem technicznym eZci przedmiotéw sktadagych sé

na catd¢ uzytkows.

Czsé obiektu lub etap wykonaniaczs$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewatyyeh
funkcji techniczno-aytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Data Rozpoeazia - oznacza datrozpoczcia Robot i dat przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja budowynalezy przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zaiczonym projektem
budowlanym, Dziennik Budowy, protokoly odbioréweéziowych i kaicowych, w mia¢ potrzeby,
rysunki i opisy shiagce realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakls¢ obmiaréw, dokumenty
laboratoryjne, protokoly przekazania terenu budowynowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty z narad i ustate plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacjiedtdw
metody montau - takze dziennik montau.

Dokumentacja powykonawczadokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakymi w toku
wykonywania rob4t oraz geodezyjnymi pomiarami poarykwczymi.

Dokumentacja projektowa dokumentacja dulacg zabcznikiem do szczegoétowych warunkach umowy.
Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym wegétowych warunkach umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuyphsioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, wizeana do usugtia po jego
zakaczeniu.
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Dziennik budowy- dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zaair okoliczndgici zachodzcych

w czasie wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegmsoba posiadgja odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyk
zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykogta samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej Inwestor powierza nadzér nad budabiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stova na
budowie i wykonuje bigca kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikeych, badaniu i odbiorze instalacji orazagzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istothe wymaganiaoznaczaj wymagania dotyege bezpiecaestwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspolnego, jakie maja spetniaboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - apowana przez projektanta lub dostawarzgdzei
technicznych i maszyn, oki@gca rodzaje i kolejn@’ lub wspotzalénasé czynndci obstugi, przegldéw

i zabiegow konserwacyjnych, warungeych ich efektywne i bezpieczragthowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rownisktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektwimehego.
InZynier - oznacza os@lwyznaczogp przez Zamawiacego do dziatania jako fynier wymienion w Akcie
Umowy lub ing osok wyznaczomw razie potrzeby przez Zamawjie¢go z powiadomieniem Wykonawcy.
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawobét posiadaga uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwiedlug prawa kraju, upowsiona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwma ponoszca ustawow
odpowiedzialné¢ za prowadzombudowe.

Ksiega obmiardw, rejestr obmiaréwakceptowana przez Inspektora Nadzorgzks z ponumerowanymi
stronami, staagca do wpisywania przez Wykonagvobmiaru dokonanych robét w formie wylicze
szkicoéw i ewentualnie dodatkowych gegnikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaptwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawégjo, niezbdne do przeprowadzania niegmych bada i prob
zwigzanych z ocenjakoici stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéew@dzonych robot.
Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jakndez rozne tworzywa i wyroby niezsine do
wykonania robét, zgodnie z dokumentggjojektow i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia- warstwa lub zesp6t warstw shcych do przejmowania i rozkladania ofyen odruchu na
podtaze gruntowe i zapewnigjych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zoEuropejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELE#Ko ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogoinymi zasadamathnia tych organizaciji.

Obiekt budowlany- jest to budynek wraz z instalacjami i agizeniami technicznymi lub budowla
stanowijca cald¢ techniczno-aytkows wraz z instalacjami i ugdlzeniami lub obiekt matej architektury.
Odpowiednia (bliska) zgodsi® - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjest
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory aostypetniony przez Wykonawci zawiera
podpisag ofere na Roboty, skierowando Zamawiajcego.

Organy samorgzdu zawodowege organy okréone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o sagdagh
zawodowych architektéw, #ynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200dr 5, poz. 42 z pin.
zm.).

Obszarze oddzialywania obiekitteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na modst przepiséw
odrebnych, wprowadzagych zwizane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowagi terenu.
Opfata - kwota nalénosci wnoszona przez zoboganego za okéone ustaw obowikzkowe kontrole
dokonywane przez wiaiwy organ.

Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy zeadéwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzdzea chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwos$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

Piasek- kruszywo naturalne o wielkoi ziarna do 2 mm;

Plac budowy oznacza miejsca gdzie majy¢ realizowane Roboty State i do ktérych miay¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyia w Umowie wyszczegolnione jako stangeé
czgéci Placu Budowy.
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Podia’e - grunt rodzimy Ilub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgi do gkbokadsci przemarzania.
Podwykonawca oznacza kala osolz wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub jgolwiek
osole wyznaczopg jako podwykonawca, dla efci Robot; oraz prawnych ngpcow kadej z tych osob.
Polecenia Inspektora Nadzoruvszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdhtora Nadzoru w
formie pisemnej dotyeze sposobu realizacji robot lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.
Pozwolenie na budaw decyzja administracyjna zezwaleq na rozpoggzie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innychzrbudowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchosgi na cele budowlanetytut prawny wynikajcy z prawa wiasniei,
uzytkowania wieczystego, zajdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunkavzigzaniowego,
przewidupcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanyrojektant- uprawniona osoba prawna
lub fizyczna lgdgca autorem dokumentacji projektowByzedmiar robot to zestawienie przewidzianych
do wykonania rob6t podstawowych w kolejontechnologicznej ich wykonania, ze szczeg6towysisem
lub wskazaniem podstaw ustalegych szczegodtowy opis, oraz wskazanie szczegotovepatyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanyzhyyliczeniem i zestawieniem #oi jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Przedstawiciel Wykonaweyoznacza osalh wymieniory przez Wykonawg w Umowie lub wyznaczan
w razie potrzeby przez Wykonagydtdra dziata w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie roboty magce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasitizagi budowy lub robét budowlanych.

Robota podstawowaminimalny zakres prac, ktére po wykonaniunsozliwe do odebrania pod wzglem
ilosci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopier scalenia robot.

Roboty budowlane budowa, a tate prace polegage na przebudowie, morita remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Specyfikacja- oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja IstinyWarunkéw Zaméwienia w
postpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawartaalmstUmowa pomgidzy Wykonawg a
Zamawiagcym.

Specyfikacja technicznapznacza dokument zatytutowany Specyfikacja te@masiovykonania i odbioru
robot, kedacy zahcznikiem do SIWZ.

Sprzt Wykonawcy oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdge irzeczy, potrzebne do realizacji i
ukonczenia Robot oraz uswweia wszelkich wad. Jednadk Sprzt Wykonawcy nie obejmuje Robét
Tymczasowych, Spetu Zamawiajcego (jeeli wyskpuje), Uradzen, Materiatéw, lub innych rzeczy,
majgcych stanowd lub stanowicych czs¢ Rob6t Statych.

Sprzt Zamawiagceqo- oznacza aparaty, maszyny, pojazdyli(g) udostpnione przez Zamawigego
do wytku Wykonawcy przy realizacji Rob6t jak podano weSyfikacji; ale nie obejmuje Usdzen,
jeszcze nie przgtych przez Zamawiagego.

Strona- oznacza Zamawiggego lub Wykonawg w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy przestrzé, w ktérej prowadzonegsroboty budowlane wraz z przestrzgmajmowan
przez urzdzenia zaplecza budowy.

Teren zamkuty - teren zamkniy, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjndgartograficznego:
a) obronnéci lub bezpieczstwa pastwa, kzdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtyc
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewtnznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych, b) bezpmdniego wydobywania kopaliny ze z&y kedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

Tymczasowy obiekt budowlanybiekt budowlany przeznaczony do czasoweggdkaowania w okresie
krotszym od jego trwakei technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmejsce lub rozbidrki, a tag
obiekt budowlany nie petzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahie, pawilony sprzedg
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powitogneumatyczne, ugdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, riiki Ogolne Umowy, Ofeet
Wykonawcy wraz z zatznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbiocobét, Dokumentagj
projektows, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty {jiesa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzgdzenia budowlane- urzdzenia techniczne zgdane z obiektem budowlanym zapewiia)
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaylcza i uradzenia instalacyjne,
w tym stwzgce oczyszczaniu lub gromadzesiiekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place podmietniki.

Ustalenia techniczne- ustalenia podane w normach, aprobatach techytbzni szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wiasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lufjan specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich ¥davosci okreSlonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 - Gith
Robot.
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Wykazy- oznacza dokumenty tak zatytutowane, wypelnione przez Wykee i dostarczone wraz z
Oferty i wtagczone do Umowy. Dokumenty te mpgawier@ Przedmiar Rob6t, dane, spisy oraz wykazy
stawek i/lub cen.

Wykonawca- oznacza osally) wymieniory(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby(ob).

Wykop piytki wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykopsredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop g¢boki- wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzennyykop, o szerokixi dna wekszej od 1,5 m;

Wykop wskoprzestrzennywykop, o szerokixi dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m;

Wykop jamisty- wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,22, m scianach pionowych gulz
nachyleniu 1:0,25;

Wyréb budowlany wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgogmowytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w@&@pasvaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wigdw do stosowania we wzajemnym giaeniu
stanowijcym integrala catas¢ uzytkows.

Zarzgdzapcy realizacg umowy- to osoba prawna lub fizyczna ofl@a w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zagdzacym, wyznaczona przez zamavyieggo, upowzniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umgww zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie
(zaradzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w przepisach).

Zadanie budowlane cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukcyjma lub
technologiczn, zdolg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych.
Zadanie mee polegé na wykonywaniu robo6t zwrzanych z budow Zalgcznik do oferty- oznacza
wypelnione strony zatytutowane ,Zaznik do oferty”, ktére $zahczone do Oferty i stanowjej cz$¢.
Zamawiagcy - 0znacza osahwymieniory jako Zamawiajcy w Akcie Umowy oraz prawnych ngptcow
tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria rob6t grupy, klasy, kategorie oldlene w Rozporzdzeniu Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieqiaj Rozporzdzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego Stownikendwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dafgezorocedur udzielania zamowipublicznych w
zakresie zmian CPV.

Wspdiny Stownik Zaméwie(CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji may zastosowanie do
zamOwie publicznych, w celu ujednolicenia odnigsEtosowanych przez instytucje oraz

podmioty zamawiajce do opisu przedmiotu zamowienia - patrz Rozgirenie Komisji (WE) 213/2008

z dnia 28 listopada 2007 zmienje¢ Rozporzdzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskieg
Rady w sprawie Wspdlnego Stownika ZamowigCPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotymz procedur udzielania zaméwipublicznych w zakresie zmian
CPV.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jgékwykonania robot oraz za zgodidach wykonania
z dokumentagj projektows, ST oraz poleceniami nadzoru autorskiego i inwsgiego oraz zgodnie z art.
nr 5, 22, 23, 28 ustawy Prawo Budowlane i ,Warunkdmchnicznymi wykonania i odbioru robot
zwigzanych z instalacjami elektrycznymi".

Wszystkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmigy powodowé
obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a peli dotycz zmiany materiatow i
elementéw okrdonych w dokumentacji na inne, nie mpgowodowa zmniejszenia trwakzi
eksploatacyjnej.

Roboty instalacyjne natg realizowa& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtboi
rob6t budowlano-montawych w zakresie instalacji elektrycznych", Polskilormami oraz innymi
przepisami dotyccymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca robét wykaza sie musi niezkdnymi uprawnieniami do prowadzenia robot
instalacyjnych. Wykonawca odpowiedzialny jest z&oja wykonania robét oraz ich zgodiw z
dokumentagj projektowy oraz specyfikagji poleceniami inspektora nadzoru..
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2.1.

2.2.

2.3.

Zgodnosé robot z dokumentaci projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Technicznakdgnia i Odbioru Rob6t Budowlanych
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanczes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chiy w jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie mze wykorzystywad btedéw lub opuszczew Dokumentaciji

Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmigsiwiadomé Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozmiesci, opis wymiaroéw waniejszy jest od odczytéw ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczoragematy kzdg zgodne z DokumentagcProjektovg

i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedls uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweaneéntéw
budowli musza b§jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekraczé&dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentgcProjektow lub ST i
wplynie to na niezadowalgga jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera

-opis,

-Cczes¢ graficzry

-wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanymozegdtowych warunkach umowy.

Wykonawca sporgdza dokumentagjpowykonawcg oraz dokumentagjwykonawca technologiczg dla
poszczegodlnych elementéw wypasaia podlegacego odbiorze np. windy, pomiary, odbiory, préby
szczelndci

Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy rgmtjgce dokumenty:
>-8s’,vt\siadczenia os6b funkcyjnych o przgju obowikzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robot),
Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekd/ykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskagpunkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdasmych i usunie nieodptatnie opomiarowanie
punktéw poboru mediéw w spos6b uzgodniony z dosigwigy/tkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie robét Wykonawca obégiegpublicznie w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, wsodeh i ildciach okrélonych przez Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych miar potrzeb poéwietlanych. Inspektor nadzoru
okresli niezbedny spos6b ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpiga terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w cen umowny.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do robo6t od daty rozpoeeia do daty zaki@czenia roboét i przekazanie obiektu Inwestorowi. \My&wca
bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaigimmo by prowadzone w taki
sposbb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadaweaym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod
rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Powigzania prawne i odpowiedzialnéé prawna
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Stosowanie g do ustalel prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znai stosowa wszystkie przepisy powszechnie obgxtijgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejs¢pki®dre g w jakichkolwiek sposéb zwrane z
robotami oraz musi liyw petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie padqarowadzenia budowy.
Wykonawca bdzie przestrzedga praw patentowych lub innych praw wilasooi bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagaprawnych dotycgecych wykorzystania
opatentowanych rozwzan projektowych, urgdzen, materiatow lub metod. W sposolygly powinien
informowat Inspektora o swoich dziataniach, przedstaygigopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Jeili nie dotrzymanie w/w wymagespowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w cadbobciza one
Wykonawe.

Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenidasndci
publicznej lub prywatnej. Zeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewigwym prowadzeniem rob6t lub
brakiem koniecznych dzialaze strony Wykonawcy nagli uszkodzenie lub zniszczenie wiascio
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj kosaprawi lub odtworzy uszkodzpmwiasnaé. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wtasoiopowinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne oraz musi
uzyska& od odpowiednich wiadz,edacych wiacicielami tych uradzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robétdstae oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodaenie
tych instalacji i urzdzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldéyikonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanychiytkownikow oraz kdzie z nimi wspotpracowat, dostarcgzajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowd, w czasie prowadzenia rob6t, wszelkie przepisy
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania robdt Wykonawcadzie:

utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsio przepiséw i norm dotygeych

ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb
lub wiasndgci spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego
sposobu dziatania.

>
>

Stosujc sk do tych wymags, Wykonawca bdzie miat szczegdlny wzgd na:

lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukoporogaiojazdowych,

srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwo$cig powstania pzaru.
Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacgbo6t norm, okrdonych w odpowiednich
przepisach dotyezych ochronyrodowiska, obcizaja wykonawe.
Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych rigldo Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Sprawny spragt przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykarewozmiéci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i mggawych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalnedy skladane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dgsem oséb trzecich.
Prace pearowo niebezpieczne wykonywanedh na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomgi.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowggarem wywotanym jego
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dziatalndcig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezzgrowywotany przez osoby trzecie
powstaly w wyniku zaniedisaw zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiechny

Bezpieczéstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzetpadzie przepisow dotyezych bhp. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mpiehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaie, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie ork zhpewnienia
bezpieczaéstwa publicznego. Uznaje esize wszystkie koszty zwkane z wypelnieniem wymaga
okreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniaz@bchzenia na  przy transporcie
materiatow | wyposzenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidake zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposoObglyi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadurdivpdugce nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone né&wiezo ukaczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadizie
odpowiadat za naprawwszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodrpeleceniami Inspektora
Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZ ETU | TRANSPORTU.

3.1. Materiaty
Akceptowanie wytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi sfdeeg informacje dotyegre proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednimdectwa badania jako w celu zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatdanegozrodia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tégidta. Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada
w celu udokumentowaniae materialy uzyskane z dopuszczalnggadia w sposob ggty spetniaj
wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanegaoddia g niejednorodne lub nie zadawalegj jakdci, Wykonawca
powinien zmient zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialty wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznyctirego miejsca powinny Byz tej
samej partii materialu w celu zachowania tych samwasciwosci kolorystycznych w czasie calego
procesu eksploataciji.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviadel wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych wjczagc w to zrodta wskazane przez Inwestora i jest
zobowgzany dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed gozgiem eksploatacii
zrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia InspektordNeidzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziatoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskanisskiai zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po uki@czeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopda terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowgdh wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio
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do wymaga Umowy lub wskaza Inspektora Nadzoru.
Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na
danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy. Kady rodzaj robd6t, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko Hczse z tym, ze roboty nie zostanprzyjete i nie lkeda
zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nad#fe(do czasu, gdygda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszcagriachowaly swajjakaos¢ i wkasciwosci oraz byty
dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheavnje materialdw musi siodbywa& na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegoriakieraz w sposob skutecznie zabezpiegzaj
przed dosfpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigidwinny by po zak@éczeniu rob6t doprowadzone
przez Wykonaweg do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialtow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiglmazliwo$¢ zastosowania edych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdllnych element@lot Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzejterialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mgze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Proponowane materialy zamienne musharakteryzow@sie parametrami technicznozytkowymi nie
gorszymi od materiatdw wskazanych w projekcie, &kdhawca zobowgzany jest nayczenie Inspektora
Nadzoru przedstawi specyfikac techniczm materialdw zamiennych popartwynikami bada
niezalenych certyfikowanych laboratoriéw technologicznydtiszystkie materialy o nazwach wiasnych
wskazane w dokumentacji projektowej i SST mpléraktowa jako standardy okétajace wymagania
jakosciowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

Odbiér materiatéw na budowie

Materialy takie jak rozdzielnice, oprawywietleniowe, przewody, kable, sgtzlektryczny itp.
nalezy dostarczé&na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego, atestami lub aprobatami techniczngwmstarczone na miejsce budowy materialy nale
sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi wytwoércy. W przypadku stwierdzenia wad
lub nasuwajcych s watpliwosci mogacych mi€ wpltyw na jaké¢ wykonania rob6t, materialy nale
przed ich wbudowaniem podédhadaniom okrdonym przez dozér techniczny robét.

Kable i przewody elektryczne
Przy budowie instalacji elektrycznych gireowych naley stosowa kable i przewody zgodne
z dokumentagj projektowva.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczejw instalacjach wgtrzowych naley
stosowa nastpujgce typy kabli i przewoddw elektrycznych:

0 napéciu do 750V
YDY, YDYp
DY,
LY,
HDGs (przewody elektroenergetyczne ognioodporne),
0 napéciu do 1 kV
NYY,
YKY,
YKSY wg PN dla linii sygnalizacyjnych,
- NKGs (kable elektroenergetyczne ognioodporne),
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Przekrojzyt kabli i przewod6éw powinien ydobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku
napkcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla@zpmgdy robocze i zwarciowe wg norm i
przepiséw, oraz powinien spetdiymagania skuteczdoi ochrony od porzen pradem elektrycznym wg
norm i przepisow.

Bebny z kablami i przewody nailg przechowywé w pomieszczeniach pokrytych dachem, na
utwardzonym podtzu.

Oswietlenie ogdlne

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inactejnaley dla cwietlenia pomieszcze
stosowa zrodtaswiatta i oprawy spetniage wymagania norm i przepisow.

Ze wzgbkdu na wysol skutecznéc swietlna, trwatcs¢ i statas¢ strumienigwietinego w czasie oraz
oddawanie barw, zalecastosowanie lampwietlowkowych.

Oprawy powinny charakteryzowaic szerokim rozsylenwiatta. Ze wzgtdow eksploatacyjnych
stosowé nalezy oprawy o konstrukcji zamketiej, stopniu zabezpieczenia przed wpltywami zgvamymi
komory lampowej IP (w zaimosci od rodzaju pomieszczenia) i kiaschronndci I.

Elementy oprawy, takie jak ukfad optyczny i korpgmwinny by wykonane z materiatéw
nierdzewnych.

Oprawy powinny by przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzaizseej nz - 50C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekracazapj 80% i w opakowaniach zgodnych z normami
przepisami.

Materiaty do ochrony zewretrznej

Czesci skladowe urgdzenia piorunochronnego powinnydwykonane przy gyciu materiatow
zgodnych z normami i przepisami.
stali ocynkowanej na gaco,
stali nierdzewnej,
aluminium
otowiu,
miedzi.
Najmniejsze wymiary elementéw stosowanych w octeamigromowej podano w normach i
przepisach.
Cze$ci nadziemne ueglzenia piorunochronnego naje wykona& z wyrobdw stalowych
zabezpieczonych przed korggrzez ocynkowanie. W przypadku wysbwania zwgkszonej

korozji (np. dziatania gazéw, cieczy i pamcych} dopuszcza sistosowanie materiatow z miedzi lub
aluminium.

Przewody odprowadzgie stykajce st z ziemi nalezy wykonywa ze stali lub miedzi.

W przypadku diej agresywnéci gruntu zaleca si wykonywanie uzioméw sztucznych z
zastosowaniem dodatkowych przewggzh powtok ochronnych (np. ocynkowanie} lub wykgstaniem
materiatéw antykorozyjnych.

Stupy cswietleniowe

Stupy Gwietleniowe powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentaprojektowg dla konkretnego
obiektu.

Stupy powinny przenig€ obcihzenia wynikajce z zawieszenia opraw i wgghikOw oraz parcia
wiatru dla | strefy wiatrowej, zgodnie z normanprzepisami. Stalowe stupy winny byykonane ze stali
profilowej . Stupy powinny b zabezpieczone przed korgzpoprzez ocynkowanie zanurzeniowe ich
wszystkich powierzchni do gruba co najmniej 65pm.

Elementy powinny b§ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podamydokumentac;i
projektowej oraz w normach i przepisach. Spoinymimg, wykazywa peknigé, a otwory na elementy
taczace nie powinny miépodniesionych kragdzi. Stupy powinny by wyposaone w zacisk uziemiagy
i drzwiczki rewizyjne do montau i kontroli instalacji elektrycznej.

Sktadowanie stupéwswietleniowych na placu budowy, powinno odbywse na wyréwnanym
podtazu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadekezvna mgkkiego.
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3.2.

3.3.

Zrodia swiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inactejnaley dla Gwietlenia zewntrznego
stosowa zrodtaswiatta i oprawy spetniace wymagania norm i przepiséw.

Ze wzgkdu na wysok skutecznéc swietlng, trwalas¢ i statas¢ strumieniaswietinego w czasie,
oraz oddawanie barw, zalecacg sistosowanie wysokopinych lamp sodowych, egtiowych,
metalohalogenkowych orgwietlowkowych.

Ze wzgkdow eksploatacyjnych stosowanalery oprawy o konstrukcji zamketiej, stopnia
zabezpieczenia przed wpltywami zesranymi komory lampowej IP 54 i klasochronnéci I. Elementy
oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powirtny¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych.

Oprawy powinny by przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzaizseej ni - 5° C,
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczagj 80% i w opakowaniach zgodnych z normami i
przepisami.

Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i ¢dzie gwarantowa przeprowadzenie robat,
zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej.

W przypadku braku ustaiev wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by uzgodnione

i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwesemgsk

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania rob6t musi byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotow&ei do pracy.

Wykonawca dostarczy, naadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw patdepcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaesell przewiduje si
mozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzysga akceptagj Wybrany spret po akceptacji, nie
moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru dopuszczone do roboét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszfédnorazowych spetu w cenie jednostkowej
robét, do ktérych ten spgzjest przeznaczony. Koszty transportu sprnie podlegaj oddzielnej zaptacie.

Transport
Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonaweca jest zobowizany do stosowania jedynie takiglodkoéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i na wéaiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dmizie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkrgymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach InspektNadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczice przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazésgdispetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gisi na osie i innych parametréw technicznystodki
transportu nie odpowiadgie warunkom dopuszczalnych op@n na osie mog by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnagytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawcastizie usuwé na bieaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projek§jamizacji i harmonogram realizacji robét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichela wykonywane instalacje elektryczne gtrzowe oraz
oswietlenie terenu oraz uzgodnione zyitkownikiem okresy wydczenia nagicia w istniejcych sieciach
elektroenergetycznych w zawiku z projektowana budowa.
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4.2.

9 VVVVVYV

5.3.

5.4.

Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskgo

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéloit
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumeniaubwy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyoe realizacji rob6tdra wykonywane przez Wykonawaie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggavstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawc
W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwaraaych zagraenie dla finalnego zakeazenia robét,
Inspektor ma prawo wprowadzpodwykonawe na okrélone roboty na koszt Wykonawcy.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

. Program zapewniania jakdci

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowardazpmspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakb(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spoggionania
rob6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragt®j wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentagj projektowy, SST.

Program zapewnienia jagd winien zawiera:

organizac} wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzeniadt,

organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

system (sposob i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jalol wykonywanych robot.

Zasady kontroli jakosci i roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgliontrok robdt i jakdci materialdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejany personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezkdne do prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialtdbw oraz robot zestatliwoscig
zapewniajcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdekumentaciji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwoici s3 okreslone w ST i normach koniecznych,
do wykonania robét zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjett
konieczny, aby zapewhivykonanie robdt zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem Hadeateriatow i robét ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecag sitosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla
Inspektor Nadzoru duizie mi€ zapewniog mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawcadzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosiggrzez Wykonawg usunéte lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowyad# pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawo badé beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksfiu
Przed przysfpieniem do pomiaréw lub baflaVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.
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5.6.

5.7.
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Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedsia pgmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywanglipna terenie budowy i okazywane nadeazadanie
Inspektora Nadzoru

Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami a@agak
najszybciej, nie péniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod Wyniki bada
(kopie) kxda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaeidtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnionst jdo dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéesstvanych przez Wykonawclnspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t pradzanego przez Wykonawchedzie ocenia zgodngé
materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawjaitdw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor Nadzoru mie pobierd probki materiatow i prowadibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gsniewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych bada albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatow i
robot z dokumentagj projektovs i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powidrh lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zogtanzez Wykonawg.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru mie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

posiadaj deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

Polskg Normyg lub

aprobaj techniczin, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPmiskiej Normy, jeeli nie g

objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktore spetniajwymogi SST.

5.8.

VVVVYV

VVVYV

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty wymagane przez SST, ida ich partia
dostarczona do robotethzie posiadé te dokumenty, okéajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnjdaych wymaga beda odrzucone

Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyimovagzujgcym Inwestora i
Wykonawe w okresie trwania budowy. Obogziek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢dg dokonywane na bigco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczstepny budowy. Kady zapis w dzienniku
budowy ledzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasmaE podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska dowego. Zapisy d1la czytelne, dokonywane trwatechnily, w
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgebtda oznaczone kolejnym numerem
zakcznika, opatrzone dat podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOInéci:

dat przyjecia placu budowy,

dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
dat przyjecia i zakres obowizkéw oséb funkcyjnych na budowie,
dat rozpoczcia robot,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméwtrob

terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementow robdét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robot, trudrsai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyagyrzerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
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robot,

>

wymaganiom szczegolnym w zy!

daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich mystrania,
zgloszenia i daty odbioru robot zani@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaicowych odbioréw

stan pogody i temperaturi powietrza w okresie wykemia rob6t podlegagych ograniczeniom lub
5 u z warunkami klimatycznymi,

> zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise PB i PW,

> dane dotycace sposobu zabezpieczenia robdt,

> dane dotycace czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wyywwania roboét,

> dane dotycgce jakdci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badgpodaniem autora baftla

> wyniki préb poszczegélinych elementéw budowli z pudm kto je prowadzit,

> inne istotne informacije o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydsb przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wiglkeca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Irgpea i Wykonawe do ustosunkowaniagdo jego
tresci.
Ksiazka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zaknia mae zaada Inspektor Nadzoru w przypadku robot o

duzym stopniu skomplikowania. Kgika obmiaru robét éilzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym.
Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonanetsoliPodstaw do wystawienia fakturydazie
zahczony oryginat protokotu odbioru poszczegoélnychreatow potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru w oparciu 0 procentowe zaawansowanie r@idrniary wykonanych rob6t prowadzesi
sukcesywnie w jednostkach pretyjich w kosztorysie i w SST.
Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robét z:

> numerem kolejnym karty,

> podstavg wyceny i opisem robdét,

> iloscig przedmiarow robét,

> dat obmiaru,

> obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podamypht. 6 niniejszej OST,

> iloscig robot wykonanych od pogtku budowy.
Ksigga obmiaru robét (& wymagana) musi byprzedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzpaia
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéri materiatow, orzeczenia o jad@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstlykonawcy lgdag gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewniania jé&ioDokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostpniane na kade zyczenia Inspektora Nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczacsakze:

> decyzg o pozwoleniu na budayy

> protokot przekazania placu budowy,

> protokot - szkic wytyczenia geodezyjnego obiekttevenie,

> inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

> harmonogram budowy,

> umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umosyyvilnoprawne,

> protokoty odbioru robot,

> protokéty z narad i ustate

> i dowody przekazania materiatow z demantadowody utylizacji materiatow z demoatapodlegaice

utylizacii,
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> korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowged
zabezpieczonym. Zagigie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego ohatgiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy ¢da zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadvgha
zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyohdt zgodnie z PB, PW i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomiengpkektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy drzgd terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane
bedg do Ksizki obmiaru robot.
Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykaryamd obowizku ukaczenia
wszystkich rob6t. Ridne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora Nadzoru dostarczonych
Wykonawcy na gimie.

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzony zgodnie zsisciag wymagan do ptatnéci na
rzecz Wykonawcy oki&ong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Do pomiaru uywane leda tylko sprawne nakxizia pomiarowe, posiadgie czytel skak,
jednoznacznie okétajaca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektoradtad Urzdzenia i
sprzt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagag
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji. Wszystkie wdzenia
pomiarowe bdg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary kedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem rolidkza w przypadku wyspowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Gwaavcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru rob6t

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzewykonywane &dag w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar robdtiesac bedzie:

podstawg wyceny i opis robot,

ilos¢ przedmiarow robot (z kosztorysu ofertowego),

dat obmiaru,

miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenidetalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

VVVVYV

obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kadén dtugas¢ x szerokéé x glebokasé x wysokaé¢
x ilos¢ = wynik obmiaru,

ilos¢ robét wykonanych od pogtku budowy,
dane osoby spogdzapcej obmiar.

VvV V

~

ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajnastpujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi rob6t zanikagych,

odbiorowi czsciowemu, elementéw robot,

odbiorowi kaixcowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po uptywie ¢gkojmi,

VVVVYV

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
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Odbiér robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenieédbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.
Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggimmsgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.
Gotowa¢ danej cesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika byda jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior przepdzeay kgdzie niezwtocznie, nie pdiej jednak,
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaolwdi powiadomieniem o tym tak
Inspektora Nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstadi&kumentow
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav
konfrontacji z dokumentagijprojektowy, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci robét.
Odbioru czsciowego rob6t dokonuje sidla zakresu rob6t okslenego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odhioldt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior ostateczny (kaicowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetztygo wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakdsci i wartasci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaidoiiem na pimie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zadzenia robét i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaggwrez Inwestora w obeciod Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie
przedtaonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania
robot z dokumentagjprojektovg i SST. W toku odbioru ostatecznego robo6t, komipozna si z
realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajych i ulegaicych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uinipgcych i rob6t poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t pogeoavych lub robét uzupetniggych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wigzeniowych, komisja przerwie swoje czyidaoi
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypaditwierdzenia przez komisj ze jakaé¢
wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentaehnmacznie odbiega od wymaganej dokumentacj
projektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszpwartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w
dokumentach umowy.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychotrazwihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyciatw okresie gwarancyjnym gkojmi. Odbior
pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinwvzgkdnieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robot jest protokét odbioru
ostatecznego spai@zony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohmany przygotowa operat kolaudacyjny
zawierajcy:

Dokumentagj powykonawcg, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania rob4t oraz geodezyjnymi pomiarami powykeazymi,

> Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumientéw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),
> Protokoty odbioru robét ulegggych zakryciu i zanikagych,
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Protokoty odbioréw cgsciowych,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik budowy - oryginat i kopj

Ksigzki obmiaréw robot,

O$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymaganev@mna Budowlanym,

Protokoty préb, badai sprawdza,

Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbhwdaych urzdze, zalecé eksploatacyjnych,
Wykaz przekazywanych kluczy,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakai (PZJ),

VVVVVVVVYV

> Deklaracje zgodnwi lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakiezJ),

> Sprawozdania techniczne z préb ruchowych, Rysudtimentacje) na wykonanie robo6t towarzygszh
(np. na przelzenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowefwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom urzdzen,

> Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

> Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej. W przypadku,
gdy zdaniem komisji, roboty pod wzglem przygotowania
dokumentacyjnego nie¢la gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroguaii z Wykonawg
wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniap kedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgheszpismem przez Wykonawalo odbioru w
terminie ustalonym przez komgsj

8. PODSTAWY PLATNO $CI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw platngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednost&
obmiarovg ustalom dla danej pozycji kosztorysu przy przez Zamawiagego w dokumentach
umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczalttowo podstavwptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewie ryczattowe dulzie uwzgedniat
wszystkie czynn&i, wymagania i badania skiadeg sé na jej wykonanie, okébone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;.

Cena obejmuie:

> robocizre bezpdredni wraz z kosztami,
> wartoi¢ zwytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazmyania, transportu,

> wartas¢ pracy spregtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniagpnza plac budowy i z powrotem,
monta i demonta na stanowisku pracy),

> koszty pdrednie, w skiad ktérych wchoglzptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownitnadzoru
i laboratorium, wydatki dotyexe bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczekimszty zarzdu
przedsgbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

> zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkowgre mog wystpi¢ w
czasie realizacji robot,

> podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania ¢ido wymaga warunkéw Umowy i wymaga ogolnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki oftome w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.
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9. PRZEPISY ZWI AZANE
9.1. Uustawy

> ~ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlan&sftgednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z
pézniejszymi zmianami).

> Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zambigblicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223,
poz. 1655 z péniejszymi zmianami)

> Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia2(Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881).

> ) Ust_?wa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczr{iichU. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z jpoejszymi
zmianami).

> ~Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze temym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z
pézniejszymi zmianami).

> 13%%)&1wa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie @vzeozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178,
poz. .

> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrérodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25,
poz.150 z pgniejszymi zmianami).

> Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substandjpodparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. @099
r. Nr 152 poz. 1222).

9.2. Rozporzadzenia

> Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2004r.sprawie dziennika budowy modta i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zaemajacego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

> Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z di2i& wrzénia 1997 r. - w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpiecistwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008Ir 169, poz. 1650 z pdiejszymi
Zmianami).

> Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z200r 47, poz. 401).

> Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad2(Q. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstea i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz.
1126).

> Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépnéa 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

> Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ickienabudowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

> Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. - zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszantamawiajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 188z. 2042).

9.3. Normy

>  PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektaalddwlanych, Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

>  PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona zapewni
bezpieczastwo. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi gkzeniowymi.

> ~PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektaoudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpar@niowa.

> ~PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektasudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Odiczanie izolacyjne igczenie.

> PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektebudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona instalacji niskiego ngpa przed przégiowymi przep¢ciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego ngiih.
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> PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektebudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Dobdkrodkéw ochrony w zalaosci od wptywow zewstrznych. Ochrona przeciwparowa.

>  PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektdmidowlanych. Dobér i mortawyposaenie
elektrycznego. Postanowienia ogdline.

> PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektdmdowlanych. Dobér i mortawyposaenie
elektrycznego. Oprzewodowanie.

> PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektdmdowlanych. Dobér i mortawyposaenie
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

> PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektdmidowlanych. Dobér i montawyposaenie
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

> PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektdmidowlanych. Dobér i montawyposaenie
elektrycznego. Instalacje bezpieagtva.

> PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Dob6r i montawyposaenie
elektrycznego. Urgdzenia do ochrony przed przegiami.

>db' PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektdoudowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

> PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektbudowlanych. Wymagania dotyce instalacji
lub lokalizacji. Wymagania dotyaze uziemié instalacji uradzen przetwarzania danych.

>  PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Dobér i montavyposaenia
elektrycznego. Uktady uziemigje i pohczenia wyrébwnawcze instalacji elektrycznych.

> PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Dob6r i mortawyposaenia
elektrycznego. Oprawyswietleniowe i instalacje @vietleniowe.

> PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do provesilz przewoddw. G#¢ 1: Wymagania ogodlne

>  PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prdzemia przewodow. Gxé 2-1: Wymagania
szczegotowe dla systeméw rur instalacyjnych sztyx)c,my

> PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prdezemia przewodéw. @Gxé 2-2: Wymagania
szczegotowe dla systeméw rur instalacyjnydikgch

> PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prdeemia przewodow. G 2-3: Wymagania
szczegobtowe dla systemow rur instalacyjnych elastych

PN-88/E-08501 Urmzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigtstera
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpiegstwa. Ochrona przeciwparowa
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieedmtwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4 Znaki bezpiecistwa. Technicznérodki przeciwpaarowe

PN-N-01256-5 Znaki bezpiecastwa. Zasady umieszczania znakoéw bezpiesteea na drogach
ewakuacyjnych i drogach parowych.

VVVVYV

9.4. Pozostate dokumenty

> ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych” Arkady, Warszawa 1997,

2>003 ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamych.” Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
. »Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci itascji,” Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych

SST IE.5.01 Roboty elektryczne i teletechniczne wgrgne
SST IE.5.02 Roboty elektryczne zestmizne

191



SST IE.5.01
ROBOTY ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

WEWNETRZNE

Kod CPV 45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach
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1.1.

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowanjaymagania dotyege wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wewgtrznych w zwizku z projektemBudowa budynku kancelarii le§nej wraz z
niezbedng infrastruktur a zewretrzna dz. nr 2413/1, obeb 0008 Goraj, gm. Przytoczna”

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamoéwi¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000 Roboty instalacyjne w budynk

453100013 Roboty instalacyjne elektryc:

45310003 Roboty w zakresie okablowania oraz instalielektrycznyc

4531730-5 Elektrycznych ukalzei rozdzielczyc

45312310-3 Ochrona odgromowa

1.2.

1.3.

Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumeriigdacym podstaw do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w piskcl niniejszego opracowania.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegOtowej specyfikacji techniez % zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

Obwdd - przewdd (kabel) wielotowy lub wigzka przewodow (kabli) jedrgtowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka przewodéw (kabli) jednoblwielozytowych pohczonych réwnolegle gEznie
z osprztem, ut@one na wspolnej trasie adzace zaciski tych samych dwéch wdzer elektrycznych
jedno- lub wielofazowych.

Trasa instalacji -pas nacianie, suficie, podtodze lub konstrukcji budynkuktorym utazony jest jeden
lub wiecej obwoddw.

Napiecie znamionowe instalacjirapecie medzyprzewodowe, na ktére instalacja zostata zbudawan
Osprzt instalacyjny -zbior elementéw przeznaczonych dgzenia, rozgagkiania lub zakaczenia
przewodow i kabli.

Ostona przewodu (kabla)konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu éjairized uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elgkinego lub ognia.

Oprawa gwietleniowa -urzadzenie stuace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania stremiaswietinego
wysylanego przezrédio swiatta, zawierajce wszystkie niezjnine detale do przymocowania i pegenia
z instalac} elektryczn.

Skrzyowanie- takie miejsce na trasie instalacji elektryczmektorym jakakolwiek cgi¢ rzutu poziomego
instalacji przecina lub pokrywa jakolwiek czs$¢ rzutu poziomego innej instalacji elektrycznej lub
dowolnej instalaciji.

Zblizenie - takie miejsce na trasie, w ktorym odlegtoniedzy instalacj elektryczm, a urzdzeniem itp.
jest mniejsza i odlegtd¢ dopuszczalna dla danych warunkéw ukfadania bezostania oston
zabezpieczagych i w ktdrych nie wyspuje skrzyowanie.
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1.4.

1.5

Przepust instalacyjny konstrukcja o przekroju okgtym lub prostoktnym przeznaczona do ochrony
przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi, chamiokzi dziataniem tuku elektrycznego lub ognia.
Dodatkowa ochrona przeciwpa@niowa - ochrona cgci przewodzcych, dostpnych w wypadku
pojawienia s} na nich nagicia w warunkach zaktdceniowych.

Ochrona zewgtrzna - zespokrodkéw do ochrony obiektu budowlanego przed bé&asnim uderzeniem
pioruna.

Ochrona wewetrzna- zesp6krodkdw do ochrony wetrza obiektu budowlanego przed skutkami rozptywu
pradu pioruna w urgdzeniu piorunochronnym.

Przewod odprowadzagy naturalny- stalowy lubzelbetowy element obiektu budowlanegozicy zwod

z przewodem uziemiggym lub z uziomem fundamentowym.

Przewdd odprowadzagy sztuczny zainstalowany przewdddzacy zwod z przewodem uziemagym lub

z uziomem fundamentowym.

Przewdd uziemiaty - przewdéd dczacy przewdd odprowadzgy z uziomem.

Rezystancja uziemieniarezystancja statyczna ¢dzy uziomem a ziemiodniesienia zmierzona przy
przeptywie pgdu przemiennego o egtotliwoici techniczne;.

Uziom - przedmiot metalowy lub zespdt przedmiotow metglch umieszczonych w gruncie,
zapewniajcy z nim pogczenie elektryczne.

Zwod - cz$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do beegniego przyjmowania wytadowa
atmosferycznych.

Zacisk probierczy- rozhczalne padczenie srubowe przewodu odprowadzeggo z przewodem
uziemiapcym w celu umaliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzeaiggtosci galwanicznej
czesci nadziemne).

Rezystancja udarowarezystancji midzy uziomem a ziemiodniesienia mierzona przygoizie udarowym

o ksztalcie odwzorggym pid pioruna,

Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnii umaliwiajace i majce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicenywewrtrznych.

Wymagania ogolne dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami kierownika robét. Rodzaje (typw)zadzen, osprztu i materiatdw
pomocniczych powinny hkiy zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. dsstvanie innych
rodzajow (typéw) urgdzei wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynied pwarunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian wzgonych w trybie okrdonym w umowie.
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 2.

MATERIALY

. Wymagania ogélne

Do realizacji instalacji elektrycznych zasilaniabisterowania magoy¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych posiadeg aprobaty techniczne wymagane przez odpowiedrggytuty
Badawcze, a zwtaszcza posiadwiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz, wymagantaasz dnia 3

kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieargwa. Ponadto powinny:

> Znajdowa sie w biezgcej produkcji

> Odpowiada wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niregjsh specyfikacjach i projektach
budowlanych oraz innym normom i przepisom.

Ogolne wymagania dotygee materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji technéj pkt 3.1
~Wymagania ogolne ."
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Materiaty potrzebne do wykonania robo6t elektrycznyd wewnetrznych:

Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1I

Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm

Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm

Centralka monitoruca oprawy RUBIC UNA 4000 (750) z karsD, WWW, RJ-45
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLI

Drut stalowy ocynkowany fi 8mm

Drut stalowy okgglty 3 mm

VVVVVVVV D

EW1 oprawa ewakuacyjna do wbhudowania w sufit podeaey, obudowa z biatego poliglanu, czas
pracy w trybie awaryjnym 1h, rozpoznawalti@anaku 25m (tryb SE), wspotpraca z centrabnitoringu

\/

EW?2 oprawa ewakuacyjna dwustronna do wbudowaniafivdwieszany, obudowa z bialego
poliwgglanu, czas pracy w trybie awaryjnym 1h, rozpozriaweéd znaku 25m (tryb SE), wspotpraca z central
monitoringu

> EW3 oprawa ewakuacyjna do nabudowania, obudowatedn poliveglanu, 1XLED 2W czas pracy w
trybie awaryjnym1h, rozpoznawalftoznaku 25m (tryb SE), IP65, wspotpraca z ceatnabnitoringu, siatka
ochronna

> EW4 oprawa awaryjna z obudgwe stali nierdzewnej pomalowanej na biato, Stbpiehrony IP65,
dioda power LED 3x1W, czas pracy w trybie awaryjnyim monta: bezpdrednio nacianie, oprawa z
soczewlg asymetryczy, wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm], Strurinigvietiny oprawy: 360 Im (tryb
SE), grzatka, wspoOtpraca z cengratonitoringu

Gtéwna szyna uziemigga GSU typu K12 DEHN

Gniazdo wtyczk. 2P+Z 16A,250V 1P20

Gniazdo wtyczk. 2P+Z 16A,250V I1P44 z klapk

Gniazdo wtyczk. 2x2P+Z 16A,250V 1P20

Gniazdo wtyk. 2P+Z 16A, p/t 230V 1P20 DATA czerwotypu schuko kodowane z Wi- Fi
Gniazdo wtyk. 2x2P+Z 16A, p/t 230V IP20 DATA czemtypu schuko kodowane
Haki do muru

Kabel (N)HXH PE180 PH90/E90 3x2,5mm2 - 0,6/1kV

Kabel YKYzo 3x1,5mm2 - 0,6/1kV

Kabel YKYz0 3x4mm?2 - 0,6/1kV

Kabel YKYzo 5x10mm2 - 0,6/1kV

Kabel YKYzo 5x4mm?2 - 0,6/1kV

Kabel YKYzo 5x6mm?2 - 0,6/1kV

Kotek kotwigcy

Kotki rozporowe plastykowe

Konstrukcje wsporcze korytka 100mm

Koncowki kablowe Cu 1,5 mm2

V

Koncéwki kablowe Cu 2,5 mm2
Koncéwki kablowe Cu 4mm2
Koncéwki kablowe Cu 6mm2
Korytko kablowe 100H60

Korytko kablowe 75H60 Kwadratowa oprawa LED do wbwdnia w sufit podwieszamy, wymiary:
0x300 [mm], 1xLED 18W, 840, 4000K, 1800Im, ECB820. Trwaté¢ 50,000h (L70/B50), znak CE

Kwadratowa oprawa LED do wbudowania w sufit podw@sy, wymiary: 600x600 [mm], 1XLED
W, 840, 4000K, 3420Im, ECG, IP20. Trw&t®0,000h (L70/B50), znak CE

Lakier asfaltowy

VRV8VVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYV
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tacznik 1 bieg. p/t 10A/230V, IP65

tacznik instal. 1-bieg. p/t 250V/6-10A, IP20 biaty

tacznik instal. 1-bieg. p/t 250V/6-10A, 1P44

tgcznik schodowy p/t 250V/6-10A, IP44

t acznik schodowy p/t 250V/6-10A,1P20

tagcznik $wiecznikowy p/t 250V/6-10A, IP20

Masa uszczelniaga

Maszt wolnostajcy o wys. 2,5m jednolity na obginiku betonowym

VVVVVVVYVYV

Miejscowa szyna wyréwnawcza typu SWP-G1

V

Naswietlacz zezrédtem LED obudowa oraz uchwyt z wysokaieniowego odlewu aluminium
malowane proszkowo w kolorze szarym. Modutowa kahksfja oprawy, utatwiaca monta w pierwszej
kolejnasci obudowy z wysignikiem, a naspnie modutu LED, maiwos¢ wymiany modutéw LED w
warunkach polowych za pomppofczenia plug&play, rozsyt strumientavietinego realizowany za pomgc
wysokiej jakdci soczewek ostontych szyly hartowan, strumigi swietlny emitowany w gar 0%. Moc
oprawy: 29W. Trwaité nie mniej nk: 100 000h L85/B10. Wskaik oddawania barw co najmniej: Ra=70.
Temperatura pracy: -25°C - +50°C. Stapaehrony oprawy/modutu LED: IP66/IP66. Odpos@oa uderzenia:
IKO8. Wymiary dt./szer./wys.: 370/233/55 [mm] . Bdikat CE, ENEC, VDE. Skuteczié swietlna oprawy nie
mniejsza ni 103 Im/W

> OKTAN LED - kratka ochronna / PFF
> Opaski kablowe typu Oki
> Oprawa awaryjna, obudowa z biatlego petfanu, klosz z przeoczystego lub opalizowanego

poliweglanu, stopig ochrony IP65, 1XLED 3W, czas pracy w trybie awayyy 1h, monta bezpdrednio na
scianie lub suficie, wymiary: prostgtha 356x136x79 [mm], Strumiewietlny oprawy: 360 Im (tryb SE),
wspotpraca z centrgmonitoringu, kratka ochronna

> Oprawa awaryjna, obudowa z biatego petyanu, stopié ochrony IP65/20, dioda power 1XLED 1W,
czas pracy w trybie awaryjnym 1h, montpodtynkowo na suficie, wymiary: algta 100x37 [mm], oprawa z
soczewlg do korytarzy vaska, strumig swietlny oprawy: 150 Im (tryb SE), wspétpraca z caltmonitoringu

> Oprawa awaryjna, obudowa z biatego petifanu, stopié ochrony IP65/20, dioda power 1XLED 1W,
czas pracy w trybie awaryjnym 1h, montpodtynkowo na suficie, wymiary: algta 100x37 [mm], oprawa z
soczewlk symetryczn, szerolg, strumiéi swietlny oprawy: 150 Im (tryb SE), wspétpraca z eafatmonitoringu

> Oprawa awaryjna, obudowa ze stali nierdzewnej,istiopchrony 1P44/20, dioda power LED 3x1W,
czas pracy w trybie awaryjnym 1h, maontapcjonalnie podtynkowo lub do gipskartonu, wyrgiaokragta
95x47 [mm], strumigé swietlny oprawy: 360 Im (tryb SE), wspoétpraca z calatmonitoringu

> Oprawa Downlight LED do wbudowania w sufit podwiasg/, wymiary: 200x88 [mm], 1XLED 24W,
840, 4000K, 1950Ilm, ECG, IP20. Trw&db0,000h (L70/B50), znak CE

> Oprawa Downlight LED do wbudowania w sufit podwiasg, wymiary: 212x77 [mm], 1XLED 19W,
840, 4000K, 1970Ilm, ECG, IP54. Trw&db0,000h (L70/B50), znak CE

> Oprawa liniowa LED do monza nascianie lub suficie, obudowa z anodowanego aluminikiosz
mleczny z PC, wymiary: 1200x64x74 [mm], 1XLED 36840, 4000lm, ECG, IP20. Trwa&®50,000h
(L70/B50), znak CE

> Oprawa nabudowana/zwieszana do hal sportowych,rodp uderzenie pik Klosz przezroczysty z
PC. Optykazrédetswiatta wyposaona w pryzmatyczny klosz ogranicgey oknienie. Oprawa wypogana w
dwa zasilacze ECG - sekcjonowanie strumienia opi28%p/66%/100%. Wymiary: 1495x444x103 [mm], 1 x
LED 175W, 840, 4000K, 25 000Im, ECG, 1P40, IK 08w@itos¢ 70,000h (L70/B50), znak CE, ENEC

> Oprawa stropowa LED wypogana w odbignik aluminiowy wysokopotyskliwy, klosz z soczewkami
fresnela z PMMA oraz szythartowan. rozsyt bezpéredni, szeroki. Obudowa wykonana z wyttaczanego
aluminium, malowana proszkowo na kolor szary miet&llementy czotowe z odlewu cynkowego. Obudowa
bez widocznycKrub. Dluga¢: 600mm, szeroki: 60mm, wysokét: 126mm. Stopig szczelnéci: IP65
Wskaznik oddawania barw: Ra>80. Strumi@vietlny oprawy 870lm. Oprawa o mocy 1xLED 18W, 4B00
Certyfikaty: CE, ENEC, VDE

> Pianka uszczelnigga ognioochronna do uszczelinigrzeg¢ instal.
> Ptytki odgatzne 5-torowe 2,5 mm2
> Ptyty pomostowe diugie
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Ptyty pomostowe krotkie

Przepust rurowy fi 50mm FP

Przew6d HDGs 2x1,5mm2 - 300/500V
Przewdd Lg¥o 2,5mm2

Przewdéd LgY¥o 25mm2 - 450/750V
Przewdd Lg¥o 6mm2 - 450/750V
Przewdd LiYY 2x0,75

Przewdd LiYY 4x0,75

Przewdd OMY.0 3x1,5mm?2 - 450/750V
Przewdd YDYz0 3x1,5mm2 - 450/750V
Przewdd YDYzo 3x2,5mm2 - 450/750V
Przewdd YDYz0 4x2,5mm2 - 450/750V
Przewdd YDYz0 5x4mm?2 - 450/750 V
Przewdd YTKSYekw 1x2x0,8

Przycisk instal. p/t 250V/6-10A, 1P20 biaty
Puszka izolacyjna podwdjna gt 60mm
Puszka izolacyjna pojedygza p/tsr. 60mm
Puszka rozgakna 75x75x36mm IP54
Puszka rozgakna podtynkowa 75x75x36mm IP54
Ramka 1-krotna biata

Ramka 1-krotna

Ramka 2-krotna

Rozdzielnica gtéwna RG (rozdzielnica sia 2x600 30M, elementydzeniowe, podégie, i wej/wyj
blowe od géry, 2 x drzwi petne 600 21M zamykalekem z wyposgeniem wg schematu w projekcie)

Rozdzielnica TKOT (obudowa metalowa 400x400x20@wilpetne, IP66, ptyta montawa do
udowy 400x400 z wyposaniem wg schematu)

Rura ostonowa fi 28mm

Rura ostonowa odporna na promienie UV fi 32mm
Rury instalacyjna niepalna fi 22mm

Szafka metalowa dlagdza kontrolnego

Sruba SG6x12

Sruby stalowe z naktkami i podktadkami

Uchwyty uniwersalne typu UKU

Uchwyty

Wsporniki dachowe odgromowe
Wspornikiscienne

Wytacznik WG p.pa. (np. przycisk FT 22 K w obudowie z szypk
Zacisk pomiarowy

Zaprawa cementowa

Ztacza kontrolne

Ztacza rynnowe

Ztacza uniwersalne

Ztaczka ZCL22

Ztaczki

VVVVVVVVVVVVVVVVVVEVEVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYV
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2.3.  Materialy potrzebne do wykonania robét teletechnicaych wewretrznych:

> CSP-centrala modutowa 4tte, obudowa, zasilacz 150W, karta modut RS232dimany), drukarka
zdarzé, akumulator (12V, 28Ah)

Czujka dymu
Czujka wielodetektorowa

~ Gtowny Punkt Dystrybucyjny GPD - trzy szafy siog 42U 19" o wymiarach 800x1000mm,
tawione na cokole o wysala 100mm z wyposaniem wg projektu

Gniazdo 7 pinowe

Gniazdo czujki dymu

Gniazdo nieekranowane proste 1xRJ45, kat. 6 SL Wi-F
Gniazdo nieekranowane proste 1xRJ45, kat. 6 SL
Gniazdo nieekranowane proste 2xRJ45, kat. 6 SLL- PE
Kabel DVI-D

Kabel HTKSH 1x2x1mm?2

Kabelswiattowodowy OM3 uniwersalny 12x50/125/250um
Kabel telekom. YTKSY 3x2x0,5 mm2

Kabel U/UTP 25 par kat.3, drut 24AWG, LSZH

Kabel U/UTP 250MHz kat.6, 4 pary 23AWG, LSZH
Kabel YnTKSYekw 1x2x1,0mm2

Kamera sieciowa zewtrzna statopozycyjna w obudowie (rozdzieléz@m/1800p 1920x1080, tryb
racy dzié/noc, zmienna ogniskowa 2.8-10 mmt kidzenia 93°- 34°),wbudowana lampa podczerwieni

VVVVVVVVVVVVVGVVYV
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Kamera sieciowa wewgtrzna statopozycyjna koputkowa (rozdzieléz@M/1800p 1920x1080, tryb
racy dzié/noc, zmienna ogniskowa 2.8-10 mmt widzenia 95°- 34°), obudowa wandaloodporna

Kotek kotwigcy

Kotki rozporowe plastykowe
Komputer PC

Konstrukcje wsporcze korytka 100mm
Korytko kablowe 75H60

Lakier asfaltowy

e

Listwa elektroinstalacyjnécienna LN

tacznik

Modut liniowy 4-wefcia/4-wyjicia - obudowa
Modut przeciwprzepiciowy PoE

Monitor LED 24"

Opaska velcro, kol. czarny

Opaski kablowe typu Oki

Optyczna czujka dymu OP720

Oznaczniki niepalne na przewody

Panelkwiattowodowy uniwersalny panebtowy na 4x moduly zatrzaskowe /12xLC-D
Pianka uszczelniaga ognioochronna do uszczelnierzejé instal.
Przepust rurowy fi 50mm FP

Przewdd YDY 4x1,5 mm2 - 450/750V

Pulpit sterowniczy tablicy wynikéw

Puszki izolacyjne podtynkowe 2-modutowe

Reczny ostrzegacz parowy ROP

Rura Peszel 24mm

VVVVVVVVVVVYV VVVVVVVVVYVYV
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Rury winidurowe karbowane RKGS21

Spoiwo cynowo-otowiane LC60 z topikiem TLR 157

Sygnalizator optyczno-akustyczny - gniazdo
Sruba SG6x12

Tablica wynikow (tablica przeznaczona do obstugiykowki oraz siatkdwki, pitkigcznej, pitki
oznej, badmintona i innych. Wypasenie: sterowanie przewodowe z pulpitu, pulpit stenazy, 2 zegary
oczne)

Uchwyt Mosaic podwéjny
Uchwyt Mosaic pojedficzy
Uchwyty uniwersalne typu UKU
Wskanik zadziatania

Zaprawa cementowa

Zasilacz 150W

SPRZET

Wykonawca robét elektrycznych zobamany jest do stosowania spiz, narzdzi, elektronargdzi
wiasciwych do wykonywanego rodzaju robét i spetaigich wymagania norm obligatoryjnych w
zakresie bezpiecastwa ich wykonania.
Sprzt powinien by zgodny z ofett wykonawcy i powinien odpowiadavskazaniom zawartym w
specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sgirlagdacy wiasndcia wykonawcy lub wynaity do
wykonania prac ma léyutrzymany w dobrym stanie i gotowad do pracy. Wykonawca przygujacy do
pracy powinien posiadaniezlzdne nargzdzia gwarantujce wiaciwg jakosé wykonywanych prac.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych prigieye st uzycie nasgpujacego spratu:

Ciaggnik kotowy

Generator poziomu do 20 kHz
Megomierz

Miernik poziomu do 20 kHZ
Mostek kablowy

Podnanik mont.PHM na sam.
Przestuchomierz

Przyczepa do przewenia kabli
Przyrzd pomiarowy okablowania strukturalnego
Reflektometr

Rusztowanie ramowe warszawskie
Samochéd dostawczy 0.9 t
Samochéd dostawczy do 0.9 t

Samoch6d skrzyniowy do 5 t
Spawarka

Sprzarka powietrza spalinowa przega 0.5 m3/min

Srodek hczndici bezprzewodowej
Srodek transportowy

Zestaw do pomiaréw mocy optycznej
Zestaw do pomiarow reflektanciji
Zestaw telefonow optycznych

Zuraw samochodowy 5-6 t

Zuraw samochodowy
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4.

4.1.

TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee transportu podane & OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.3. Wykonawca jest
zobowgzany do stosowania tylko takicginodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jakd
wykonywanych Rob6t i wigiwosci przewaonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsia® wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gtati na osie, wymiarow fadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawcac¢tzie usuwat na bigco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robét podano w ogolnejydpecii technicznej ,Wymagania ogolne” pkt.4.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt orgagjizdharmonogram robét uwzgdniajgcy wszystkie
warunki, w jakich lkda wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny¢bwykonywane w
odpowiedniej kolejnéci.

Trasowanie

Przy wytaczaniu trasy nadg uwzgkdni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyfgoaz innymi instalacjami

i urzadzeniami.

Trasa powinna przebiegavzdhu linii prostych - réwnolegtych i prostopadtych.

Trasa prowadzenia instalacji musi uwzdili¢ rozmieszczenie odbiornikbw oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodmm&lizacyjne, grzewcze itp., aby unikrskrzyzowan

i niedozwolonych zblien migdzy tymi instalacjami.

Trasa przebiegu musi byatwo dos¢pna do konserwacji lub remontow.

Trasowanie powinno uwzglni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacj

Nalezy przestrzegautrzymania jednakowych wysodm mocowania wspornikow i odlegioi miedzy
punktami podparcia.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozeluia na nich instalacji elektrycznych, bez vezigl
na rodzaj instalacji, powinny byzamocowane do podia w sposéb trwaly, uwzglniagcy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instaldzjdzie pracowé, oraz sam rodzaj instalacji.
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5.4. Przejscia przezsciany i stropy
Przejcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujace wymagania:

> Wszystkie przedicia obwodow instalacji elektrycznych prz&gany, stropy itp. muszbyé chronione
przed uszkodzeniami.

> przefcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,

> przefcia pomgdzy pomieszczeniami o z0ych atmosferach powinny byvykonywane w sposob

szczelny, zapewniggy nieprzedostawanieesivyziewow,

> obwody instalacji elektrycznych przech@dzprzez podtogi mugzby¢ chronione do wysokai
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. dekony przed uszkodzeniami mechanicznymihnale
stosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytkadzane itp.

> przefcia przezciany, ktére stanowioddzielenia przeciwp@arowe, naley wykonywa w przepustach
instalacyjnych o odporici ogniowej niemniejszej niodpornd¢ ogniowa przegrody

> obwody instalacji elektrycznych przechade przez podtogi, i inne ptaszczyzny komunikacyjakey
chronic do wysokdci 2 m, przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jakomgiprzed uszkodzeniem nae
stosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych itp.

5.5. Wykucie otworéw i bruzd

Przed przysipienie do kucia nalsy wyznaczy doktadnie miejsce kucia .

Nalezy zwrécié szczegdlg uwag w przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przghiev pobliu
jakichkolwiek innych instalaciji.

W przypadku kucia bruzd nalg wyrysowa nascianie ling po ktérej naley wykuwat bruza:. Do kucia
bruzd wywa¢ narzdzi recznych i mechanicznych w zatesci od potrzeb.

Dopuszcza siuzywania narzdzi mechanicznych przy wykuwaniu otworéw, nglgrzy tym pamijtat o
zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia natg prowadz¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych znisaczelanym
pomieszczeniu. 3k zachodzi taka konieczigé to w ,czystych” pomieszczeniach najezabezpieczy
folia malarslg wszystkie miejsca przy powvgzych robotach.

5.6. Uktadanie przewodéw i kabli w rurkach
Uktadanie rur

Rury naley uklad& na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwyt@gadzonych w podia. Konce
rur przed pajczeniem powinny by pozbawione ostrych kramwzi. Zaleznie od przygtej technologii
montau i rodzaju tworzywagczenie rur ze saporaz sprztem i osprztem naley wykonywa przez:

wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym ustnianiem paczen,
wkrecanie nagwintowanych keow rur,
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wkrecanie nagrzanych kaow rur.
tuki na rurach naley wykonywa tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczahh Iewretrznej
srednicy. Promi# giecia powinien zapewnéswobodne wegganie przewodow.

Podefcia do odbiornikow

Podejcia instalacji do odbiornikébw natg wykona w miejscach bezkolizyjnych. Podeja do
odbiornikéw wykonane w posadzce wykéna rurach stalowych oz z PVC albo specjalnie do tego
przewidzianych kanatach. Poéigp zwieszakowe stosowav przypadku zasilania odbiornikéw od gory.
Podejcia zwieszakowe wykonywa jako sztywne hdz elastyczne, w zammosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalaBjo odbiornikow

zainstalowanych ndcianach, stropach lub konstrukcjach, pédiej naley wykonywa& przewodami,
utozonymi np. na ksztattownikach, w korytkach, drabictk&ablowych lub rurkach instalacyjnych.

Przytaczanie odbiornikow

Aparaty i odbiorniki nalgy instalowa zgodnie z wytycznymi podanymi przez producentadaenia.

Miejsca poiczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinnydbgloktadnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi b§ wykonane w sposéb pewny pod wadgm elektrycznym i mechanicznym, oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i ¥arérzyhczenia odbiornikéw dzielimy na 2 rodzaje:

201



- przylczenia sztywne,

- przylczenia elastyczne.
Przyhczenia sztywne natg wykonywa& w rurach sztywnych, prowadzonych begganio do
odbiornikéw, oraz przewodami kabelkowymi i kablarRiohczenia te wykonuje sido odbiornikéw
statych, zamocowanych do podéoi nieulegajcychzadnym przesunciom.
Przyhczenia elastyczne stosujes,sgdy odbiorniki § naraone na drgania lub przystosowange do
przesung¢ i przemieszcze Przyhczenia elastyczne nalewykonywat:

- przewodami izolowanymi wielgtowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jedrigtowymi, gietkimi, w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielgytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Wociaganie przewodéw i kabli

Przed przysfpieniem do wejgania przewodow natg sprawdzé prawidtowadé wykonanego rurowania,
zamocowania Spetu i osprztu, jego podczen z rurami oraz przelotovgo.

Wociaganie przewodow nalg wykona za pomog specjalnego ospginl montaowego. Nie wolno do tego
celu stosowa przewodow, ktére pdniej zostan uzyte w instalacji. aczenie przewodéw wykoang
wczeniej opisanych zasad.

Zabrania si ukladania rur z waggnigtymi w nie przewodami.

Uktadanie i mocowanie przewodéw

Trasowanie naley wykona& zgodnie z pkt.5.2. Wykonanie bruzd zgodnie z pk&. Przewody
wprowadzane do puszek winny mieadwyke diugasci niezkedna do wykonania pakczer. Przewdd
neutralny winien by nieco dhiszy ni przewody fazowe. Zaggia i tuki w ptaszczgnie przewodu
powinny by tagodne. Zabraniasukladania kabla bezgeednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, w zhczach piyt itp. bez zastosowania oston w postacbsionowych. Podte pod przewody
winno by réwne. Przewody natg mocowa& do podida za pomog klamerek rozmieszczonych w
odstpach okoto 50cm , whijag je tak, aby nie uszkodzizolacjizyly przewodu. Do puszek wprowadza
tylko te przewody , ktére wymagajgczenia w puszce, a pozostate prowédabok puszki. Przed
tynkowaniem kace przewoddéw naly zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszki , a puszki zakiy
pokrywami , lub inaczej zabezpiecézyrzez zatynkowaniem.

Przewody opraw éwvietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustéw za pompcziaczy
swiecznikowych.

t aczenie przewodow

taczenie przewoddéw nalg wykonywa w sprzcie i osprzcie instalacyjnym oraz w oprawach poprzez
lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnggthnicznie. Nie wolno stosowapolczen
skrecanych. Przewody musby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naggi oraz dodatkowe
napkzenia. Do danego zacisku najeprzylczat przewody o rodzaju wykonania , przekroju i w liezh
do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanidaigji i

czyszczenie przewodu nie @® powodowd uszkodzenia mechanicznego przewodu. Ditigo
odizolowanejyly przewodu powinna zapiehprawidtowe przydczenie. Kace przewodéw miedzianych
z zytami wielodrutowymi (linek) powinny bzabezpieczone zaprasowanymh&béwkami. W przypadku,
gdy odbiorniki elektryczne majwyprowadzone fabrycznie na zeytrz przewody, ich przyczenie do
instalacji naley wykona zgodnie z zaleceniami producenta.

5.7. Montaz osprzetu

> Sprzt instalacyjny nalgy mocowa do podiaga w sposéb trwaty zapewnigly mocne i bezpieczne
jego osadzenie. Do mocowania oguz
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>
>

mog stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na quodt przyspawane do stalowych
elementow konstrukcji budowlanych lub przyone do podiza za pomog kotkdw i srub rozporowych
oraz kotkow wstrzeliwanych.

Montaz puszek instalacyjnych

wycia¢ otwor wscianie
umiesci¢ puszk w otworze
wiozy¢ zaczepy i doaigna¢ sruby w przypadku puszek przyjaanych

umocowa puszk za pomog zaprawy gipsowej
Rury instalacyjne lub przewody wielglowe uktadane bez ostony, po wprowadzeniu do pusnkuje s¢
tasmami kablowymi. W tym celu obok kdego otworu wewstrz puszki znajduje gsiuchwyt do tamy.

Montaz opraw oswietleniowych

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowanetwopach naley mocowa przez wkgcanie w
metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dsgura si mocowania hakow za pompgotkow
rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno alingac ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw éwietleniowych naley faczy¢ z przewodami wypustéw za pompcziaczy
swiecznikowych.

Montaz osprzetu instalacyjneqgo

W pomieszczeniach przejowo wilgotnych i wilgotnych stosowtaosprzt bryzgoszczelny (wykzniki
oswietleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkoweglery montowa w sposob trwaly za pomec
kotkéw rozporowych.

W pomieszczeniach suchych najestosowd wyzej wymieniony osprg w uprzednio zainstalowanych
puszkach kacowych pit.

Czujnik ruchu naley montowa dosciany lub sufitu za pomadcotkdw rozporowych. Lokalizacja czujnika
powinna by dostosowana do obszaru poruszaniaziowieka.

Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice naley mocowa na uprzednio przygotowanym podio Przed ustawieniem wdzenia w
miejscu oznaczy punkty osadzenia kotkéw rozporowych, rastie wywierct otwory, zalay¢ koiki i
umocowd urzgdzenie. Urgdzenia przycienne, nécienne oraz wgkowe naley przykreci¢ do konstrukcji
lub osadzt w uprzednio wykonanej wige. Po zamocowaniu udzenia nalgy:

wyposay¢ w elementy zgodnie z projektem

dokreci¢ w spos6b pewny wszystkieuby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

sprawdz¢ stabilng¢, wypoziomowanie, itp.

>

zatazy¢ ostony zdgte w czasie montal; nalery zwrdcic uwag na oznakowanie poszczegolnych

elementéw rozdzielnic,

> w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce mantazestawach transportowych po ich ustawieniuzyale

5.9.

wykong& stosowne pakzenia pomidzy poszczeg6lnymi zestawami.

Instalacje odgromowe

Roboty zwizane z wykonaniem instalacji piorunochronnej aaleykona zgadnie z normami.
Maksymalna dopuszczalna temperatura przewodow claud@epalnym nie dalzie przekroczona, zeli
przekréj ich odpowiada przepisom i normom.

Metale o malej przewodsoi, jak stal nierdzewna, magvymaga stosowania vwkszego przekroju
przewodu.

Dach wykonany z materiatu palnego powiniert bironiony przed niebezpiecznymi skutkami
nagrzewania pdem pioruna przewodow LPS, przez zastosowaniemagtych srodkow:

- redukcg temperatury przewodow przez ziszenie ich przekroju,
- zwigkszenie odlegkri pomidzy przewodami a pokryciem dachu,
- zastosowanie porilzy przewodami a materialem palnym izolacji niepgaln

Aby zapewnt odpowiedmi ochrore nalery zainstalowé zwody na dachu zgodnie z przepisami i
normami.
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Zwody i przewody odprowadzgje powinny by wzajemnie pajczone za pomagcprzewodow zgodnie z
przepisami i normami.

Rynny przy krawdziach dachu megby¢ uzyte jako naturalne przewody zgi spetniaj wymagania
przepiséw i norm. Zwody, przewodyckzace i przewody odprowadzggie powinny by instalowane
wzdtuz mazliwie najprostszych tras.

Konstrukcje osadzane w ptaszémie dachu i wystgre nad jego powierzchnie powinnydghronione
za pomog zwodow pionowych i alternatywnie, udzenia metalowe obce powinnydpgrzylaczone do
LPS.

Przewody odprowadzaace

Zewretrzne przewody odprowadaag powinny by zainstalowane na obiektach begoégych pionowych
czesci przewodzcych pomédzy uktadem zwodéw a uktadem uziomdwednia odlegtéé miedzy
przewodami odprowadzgjymi powinna by zgodna z przepisami i normarSiednia odlegté¢ miedzy
przewodami odprowadzgjymi jest skorelowana z bezpiecznym edsim zgodnie z przepisami i
normami.
Uktady zwodow, przewodoéw odprowadgaych i uzioméw powinny bytak skoordynowane, aby
tworzyly najkrotsa mazliwg droge dla pgdu pioruna.
Przewody oprowadzage powinny by tgczone z wztami uktadu sieci zwoddw i powinny przebiéga
pionowo do wztéw uktadu sieci uzioméw.
Wicksza ila¢ przewodow odprowadzgjych na obiekcie redukuje w nim ggnie pola
elektromagnetycznego, a .przez to zapewnia fepstaronne znajdagego st w obiekcie wypossgenia
elektrycznego i elektronicznego. Ponadto zezkszeniem liczby przewodow odprowadgajch ulega
zmniejszeniu odgp bezpieczny wg przepisow i norm.
W obiektach, ktdre projektowane jako stalowe lutbhewe konstrukcje szkieletowe, oraz w ktérych
stosuje si .zelbet, mana wykorzysta przewodzace elementy konstrukcji jako naturalne przewody
odprowadzajce. Catkowita impedancja LPS w takich obiektach fjeata dz¢ki czemu zapewniajone
wewretrznym instalacjom bardzo skutegzochrore odgromovy. Szczegodlnie korzystne jestycie
przewodzcych powierzchnéciennych jako przewoddéw odprowadgajch. Takimi przewodgcymi
powierzchniami mogby¢: sciany zelbetowe, powierzchnie metalowych ptyt elewacyjnyelewacje z
prefabrykowanych elementéielbetowych, pod warunkienxe:

- ich wymiary g co najmniej réwne wymiarom standardowym przewoa@jwrowadzajcych,

- cigglos¢ galwaniczna pomgidzy r&znymi cz$ciami jest zapewniona na state.

Uzycie naturalnych elementéw obejmeych stal konstrukcyp redukuje spadek nagmia midzy
uktadami zwodow i uziomow, a przez to zaktécenekerbmagnetyczne powodowane przeggioruna.
W obiektach z rozlegtlymi ezciami przewodgcymi w §cianach zewgtrznych obiektu powinny ky
pofaczone te cgici w wielu punktach z uktadem zwoddw i uzioméw.

Wszystkie wewstrzne filary i wszystkie wewgtrznesciany dzialowe z ecgciami przewodzcymi, takie
jak stalowe pgty zbrojenia, ktére nie spetnigjwarunkéw bezpiecznego oggti, powinny by we
wihasciwych punktach pakzone z uktadami zwodéw i uzioméw. Spowoduje toukeit bezpiecznego
odstpu i pola elektromagnetycznego weytma obiektu. Wykorzystanie naturalnych przewodow
odprowadzajcych do maksymalizacji catkowitej liczby réwnolegly przewodéw pdowych jest
zalecane, poniewaninimalizuje to spadek nagwia w uktadzie przewoddw odprowadgajch i zmniejsza
zakiocenia elektromagnetyczne w obiekcie. Jedmalaley zadba, by takie przewody odprowadaag
byly elektrycznie cigte wzdhs catej drogi pomidzy ukladem zwoddéw a ukladem uzioméw.etipr
zbrojeniowescian lub filary betonowych i stalowe ramy konstryke mog by¢ wykorzystane jako
naturalne przewody odprowadzeg.

Minimalna liczba przewod6w odprowadzaych powinna odpowiadavartasci wynikajacej z podzielenia
dtugasci obwodu obiektu przez 10. Liczba stosowanychywa®w nie mae by jednak mniejsza ni4.

Zaciski probiercze

Zaciski probiercze powinny Byinstalowane na patzeniu przewodéw odprowadzaych z ukladem
uziomow.

Polczenia biegace od naturalnych przewodéw odprowadeggh do uziomow powinny ldyzaopatrzone
w izolowany odcinek przewodu i w zaciski probiercze

W przypadku wykorzystania elementéw "naturalnychietitu jako przewodéw odprowadzeych nie

nalezy wykonywa zaciskéw probierczych.

Uziemienie
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Metale wywane na uziomy powinny Bygodne z wykazem materialéw podanym w przepisachmach.
Uziom powinien by instalowany w odlegkei wigkszej nz 1 m od obiektu i na gbokasci nie mniejszej
niz 0,6m i powinien catkowicie otaczabiekt podlegaicy ochronie.
Uziomy spehnigj tez funkcje wyrownywania potencjatu pogdizy przewodami odprowadaaymi na
poziomie ziemi.
5.10. Proby
Po wykonaniu instalacji natg wykona préby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanstalacji
zasilajcej, sporzdzi¢ protokoty i dojczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzen
pomiaréw nalgy uzywa¢ miernikdw posiadagych aktualne atesty legalizacyjne.
Nalezy wykona nastpujace proby:
Ciagtosci przewodow ochronnych, w tym peker wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych
Pomiar rezystanciji izolacji
Samoczynnego wytzenia zasilania
Sprawdzenia biegunowai

Badanie wydcznikéw r&nicowo-pgdowych

VVVVVYV

Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego.

0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Sprawdzenie i odbiér rob6t powinnodwykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdazopo ich zakiczeniu powinno podlega

zgodnd¢ wykonania robot z dokumentagjrojektowva,
wiasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
zalczanie punktovswietinych zgodnie z zafmnym programem

VVVYV

wykonanie pomiarow rezystanciji uziemienia, izolagmiarow skuteczréoi ochrony przeciw-
porazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru

6.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny naley wykona przed przysipieniem do préb i po ogézeniu zasilania instalacji. Celem
ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane

urzadzenia, aparaty drodki zabezpieczespetniaj wymagania bezpiecastwa zawarte w odpowiednich
normach, czy zostaly prawidtowo dobrane i zainstaloe oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie
maj

widocznych uszkodze wplywajacych na pogorszenie bezpieigeva. Podstawowe czynfm jakie
powinny by wykonane podczas aglzin, take

wymagania norm, ktorych spelnienie nalestwierdzé w trakcie wykonywania poszczego6lnych
sprawdzé, podane gponizej z zachowaniem kolejoi wymienionego zakresu aglzin.

6.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przysipieniem do sprawdzenia najeustalt jakie srodki ochrony przed dotykiem bezwednim
(ochrona podstawowa) i prednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do zastasiav
Zastosowanesrodki ochrony od potgen pradem elektrycznym powinny spetdigprzede wszystkim
wymagania podane w normie PN- IEC 60364.

Ochrona przeciwpoegniowa obstugi oraz ochrona gdze i instalacji elektrycznych powinna by
realizowana w taki sposo6b, aby w przypadkiénayodnych uszkodzeinstalacji oraz leidnych dziata i
zachowa ludzi, prowadzcych do powstania zagrenia poraenia elektrycznego, nagiowato:

>_ ograniczenie pidow raeniowych przept w%bych przez ciato czlowieka do wasth nie wigckszych,
niz uznawane za bezpieczne w danych warunkach,

> ograniczenie czasOw przeptywwgdbéw razeniowych przez szybkie wadzenie uszkodzonych udzea.
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> Ochrona przeciwpot@niowa spetniaca te podstawowe wymagania redy¢ realizowana przez:
> uniemaliwienie dotkngcia czsci czynnych pod napciem w warunkach normalnej pracy,

> zastosowanie bardzo niskich ngpiktore nie wywohy pradéw razeniowych zagrzajagcych zdrowiu i
zyciu, nawet przy bezgoednim dotkngciu czsci czynnych przez cziowieka,

> spowodowanie szybkiego vagzenia uszkodzonych wdzeir (wytgcznie zasilania) w przypadku
uszkodzé powodugcych pojawienia sinapkcia dotyku na dogpnych czsciach przewodgcych o wartéci
niebezpiecznej dla zdrowiaycia,

> ograniczenie napt dotykowych na dogpnych czsciach przewodgych w przypadku rénorodnych
uszkodzé, do wartdci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne,

> jednoczesne zastosowanie dwéch lukcej z podanyclirodkéw ochrony.

W zaleznoéci od wartdci napi¢ znamionowyclerddet zasilania oraz uktadu sieci roznéa st ochror
przeciwporaeniows:

> przed dotykiem bezgoednim (ochroa podstawow),

a) ochrona catkowita : izolacje, pokrywy, ostony,

b) ochrona cziciowa : przegrody, bariery, odpowiednie odlggtp

C) ochrona uzupetniaga : wyhczniki réznicowopgdowe,

> przed dotykiem p@ednim (ochrog dodatkovy),

a) ochrona przez samoczynne wgienie zasilania,

> urzadzenia ochronne przgeniowe (bezpieczniki, wytzniki itp.) w sieciach TN,
> urzadzenia ré@nicowopgdowe w sieciach TN,

b) urzzdzenia Il klasy ochronriai,

C) separacja odbiornikow,

d) stosowanie uziemionych pokzer wyréwnawczych,

e) izolowanie stanowiska,

> przed dotykiem bezgoednim i pédrednim,

a) zastosowanie bardzo niskiego remg: SELV, PELV, FELV,

b) ograniczenie tadunku roztadowywania kondensatorow.

6.4. Ochrona przed porazeniem i skutkami cieplnymi
Nalezy ustalt, czy:

\/

instalacje i urzdzenia elektrP/czne nie stwarzaagraenia paarowego dla materiatow lub podip na
torych kydz obok ktorych g zainstalowane,

VW

: rzadzenia mogce powodowé powstawanie tuku elektrycznegg sdpowiednio zabezpieczone przed
jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

dostpne czsci urzzdzen i aparatdw nie zagrajg poparzeniem,

VvV V

urzadzenia do wytwarzania garej wody mag wymagane normami zabezpieczenia przed
przegrzaniem,

\/

urzadzenia wytwarzajce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskaeyaue zagrzaja
wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalke dokonuje si przez stwierdzenie spetnienia wymagerm PN-IEC 603644-42
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. i©oh zapewniaga bezpieczaestwo. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC 60364182 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewnieg bezpieczestwo. Dobosrodkéw ochrony w zalaosci od
wplywow zewregtrznych. Ochrona przeciwparowa.

6.5. Dobor przewodéw

Dobér przewodow do obgialnaici pradowej i spadku naptia oraz dobér i nastawienie gdzen
zabezpieczagych i sygnalizacyjnych.
W tym przypadku naley sprawdz:

> prawidtowa¢ odbioru parametréw technicznych, kompatyhithodostosowanie do
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> warunkow pracy urgdzen

> zabezpieczagpych przed pyjdem przecgjzeniowym,

> zabezpieczaggych przed mdem zwarciowym, rénicowopgdowych,
> zabezpieczagpych przed przepciami,

> zabezpieczapych przed zanikaniem napia,
>
do
>
>

do odhczenia izolacyjnego a tak, czy zastosowarseodki ochrony g wykonane zgodnie z
kumentacja techniczna we égavych miejscach instalacji elektrycznej

prawidlowa¢ nastawienia parametréw ydzen (aparatéw) zabezpiecaajych,

-~ prawidtowds¢ zainstalowania i .nastawienia gdzer sygnalizacyjnych do statej, kontroli stanu izolacj
i innych jeili takie przewidziano w projekcie,

d>' * _prawidtowai¢ doboru uradzer zabezpieczagych, ze wzgjdu na wybiérczéc, (selektywnég)
zialania,

> czy przewody zostaly dobrane do przewidywanychagegipradem elektrycznym i zabezpieczono je

przed przeceizeniem lub zwarciem oraz czy nig przekroczone dopuszczalne spadki oeipi
Sprawdzenie prawidtovéci doboru przewodéw, ugdzer zabezpieczagych i sygnalizacyjnych, o
ktérych mowa wyej, dokonuje i przez stwierdzenie spetnienia: normy PN-IEC 603&R3 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. afzeinas¢ pradowa diugotrwata przewoddéw warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlastalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisa
Budowy Urzdzeh Elektroenergetycznych - zeszyt 9, wydanych prestytut Energetyki - w
przygotowaniu jest Polska Norma dotyca tych zagadnie wymaga norm:

> dla doboru i montau wyposaenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacjebiektach
budowlanych. Dobér i morzavyposaenia elektrycznego. Postanowienia wspélne:

> dla aparaturygczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Inatf w obiektach budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Aparaturgczeniowa i sterownicza.

> dla urzdzeir do odhczania izolacyjnego hezenia — PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektrycane
obiektach budowlanych. Dobdr i montayposaenia | elektrycznego. Aparaturgckeniowa i sterownicza.
Urzadzenia do odiczania izolacyjnego hEzenia,

> dla urzdzehr zabezpieczagych przed mdem przedzeniowym -PN-IEC 60364-4-43 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zajegaea bezpiecaestwo. Ochrona przed gem
przetzeniowym i PN-IEC 603644-473 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Ochrona zapewytaj
bezpieczastwo.Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

\/

Umieszczenie odpowiednich ydzer odiaczagcych i heczacych naléy sprawdzt, czy instalacja i
urzadzenia spetniagjwymagania w zakresie:

odfgczania od naptia zasilajcego catej instalacji oraz kadego jej obwodu,

srodkéw zapobiegagych przypadkowemu zgdzeniu i maliwosci wytaczenia awaryjnego
wynikajacym z potrzeb sterowania,

wynikajgcym z wymaga bezpieczastwa przy zachowaniu zasad:

odfgczania izolacyjnego hezen roboczych,

wylaczania do celow konserwacji,

wytgczania awaryjnego,

VVVVVVVYV

wynikajgcym z odjczania w celu wykonania konserwaciji goizehn mechanicznych. Wymagania dla
urzadzen do odhczania izolacyjnego htzenia podanegsv normach PN-IEC 60364-5-537 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i mamgposaenia elektrycznego. Aparatugtieniowa i
sterownicza. Urgdzenia do odiczania izolacyjnego gEzenia. Dobér urgzen i srodkéw ochrony w zalenosci
od wptywow zewstrznych.

Nalezy sprawdzt prawidtowa¢ zastosowanych rozedan technicznych w zafmosci od warunkéw
srodowiskowych, w jakich pracgiji jakim podlegaj wptywom. Podczas ogfizin naley ustalt
prawidtowas¢ doboru urzdzen i srodkéw ochrony ze wzgtlu na:

> konstrukcg obiektu budowlanego oraz temperatuwilgotnos¢ powietrza,
> obecnd¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywajtych korozg,
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naraenie mechaniczne,
promieniowanie stoneczne, wsis¥ sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne,
oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatydahgonizupce,

VVYV

przepecia atmosferyczne gtzeniowe,

kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

warunki ewakuacji oraz zagrenia paarem, wybuchem, skaniem,
kwalifikacje osob.

@ VVVYV

6. Oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidtowci oznaczenia przewoddw neutralnych N i ochronny®E polega na
stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkiaewodow i stwierdzeniae kolory zielonozotty i
niebieski nie zostaly zastosowane do oznaczenawmdow fazowych.

6.7. Polczenie przewodéw

Sprawdzeniu podlega stan pc#enia przewoddéw, a wé to, czy § wykonane w sposob zgodny z
wymaganiami, przy zyciu odpowiednich metod i osgitzi, oraz czy nacisk na pgizenia nie jest
wywierany przez izolagj a take czy zaciski nie g nar&one na napggenia spowodowane przez
podiczone przewody. Zaciski bez gwintowe kmztalne dodczenia przewoddw o przekrojach do 16mm
W trakcie ogédzin mazliwe jest wykrycie wad, ledow montaowych i innych usterek w instalacji
elektrycznej. Usterki te mugby¢ usunéte przed przygpieniem do préb i pomiaréw. Wykonywanie tych
préb bez usugcia usterek, magych mi€ wpltyw na wynik bada jest niedopuszczalne.

6.8. Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych

Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych hiych podobnych informacji oraz oznaczenia
obwodow, bezpiecznikdwgéznikdw, zaciskow itp.
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeai,
> ~umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze,nirdoyjne i identyfikacyjne znajdupic we
wiasciwym miejscu,
> _obwody, bezpieczniki, &czniki, zaciski itp. § oznaczone w sposob ugtiviajacy ich identyfikacs i
zgodnie z oznaczenlami na schematach i indyatikach informacyjnych,

> _ tabliczki znamionowe oraz inrseodKi identyfikl#qce aﬁaratqu:zeniowe i sterownicze znajdugic we
wiasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala dentyfikacg,

_> ‘umieszczono we wiaiwych miejscach schematy oraz czy w wystargaan zakresie pozwakapne na
identyfikacg instalacji, obwodéw lub ugdzen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygze obmiaru podano w OST ,Wymagania ogoéine”.
Obmiar robét obejmuje calé instalacji elektroenergetycznych. Jedngsikmiarow jest komplet robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogéine

Ogodlne zasady dotygee odbioru rob6t ziemnych podano w OST ,Wymagagiéme” punkt 7. Roboty
elektryczne i teletechniczne uznaje a2 wykonane zgodnie z dokumentagjojektowy, jezeli wszystkie
wyniki bada przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzgjodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie, ché jednego elementu rob6t elektrycznych i teletectmych okazalo giniezgodne z
wymaganiami, roboty elektryczne i teletechniczneaje s¢ za niezgodne z dokumentagrojektowy i
Wykonawca rob6t zobowzany jest doprowadiroboty do zgodnii z wymaganiami i przedstaivje

do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisangjeisytuaciji nie podlegajzaptacie.
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9. PODSTAWA PLATNO $CI

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw platrsoi podano w OST ,Wymagania ogélne” punkcie 8. Pawkst
ptatnagici stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw partaowych instalacji elektrycznych i
teletechnicznych.
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10. PrRzEPISY ZWI AZANE

> PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektaadwlanych, Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

> PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Ochrona zapewniz
bezpieczéstwo. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi gbzeniowymi.

> ~ PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiekthodowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przeciwpat@niowa.

> ~ PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiekthodowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Odiczanie izolacyjne igczenie.

> PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona instalacji niskiego nepa przed przégiowymi przepgciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego ngiié.

> PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Dobdkrodkéw ochrony w zalanosci od wptywow zewstrznych. Ochrona przeciwparowa.

> PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Dobor i montavyposaenie
elektrycznego. Postanowienia ogéine.

> PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Dob6r i montavyposaenie
elektrycznego. Oprzewodowanie.

> PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Dob6r i montavyposaenie
lektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

)

> PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Dob6r i montavyposaenie
lektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

D

> PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Dob6r i montavyposaenie
lektrycznego. Instalacje bezpieagava.

D

> PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Dobor i montavyposaenie
lektrycznego. Urgdzenia do ochrony przed przegiami.

D

>db' PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektaodowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

> PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Wymagania dotyce instalacji
ub lokalizacji. Wymagania dotygze uziemié instalacji uradzea przetwarzania danych.

> PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Dobdr i montavyposaenia
elektrycznego. Uklady uziemigje i pohczenia wyrownawcze instalacji elektrycznych.

> PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Dobor i montavyposaenia
elektrycznego. Oprawyswietleniowe i instalacje @vietleniowe.

> PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do provesilz przewodéw. G&¢ 1: Wymagania ogélne
>

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do pradzemia przewodow. G 2-1: Wymagania
szczegobtowe dla systemow rur instalacyjnych sztyahny

> PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prdzemia przewodow. Gz 2-2: Wymagania
szczegobtowe dla systemow rur instalacyjnyatigeh

> PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prdzemia przewodéw. G&é 2-3:
> PN-88/E-08501 Urgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigtsteva

> PN-92/N-01256.01 Znaki bezpiegatwa. Ochrona przeciwparowa

> PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiedmstwa. Ewakuacja

> PN-N-01256-4 Znaki bezpiecistwa. Technicznérodki przeciwpaarowe

>

PN-N-01256-5 Znaki bezpiecistwa. Zasady umieszczania znakow bezpiexteea na drogach
ewakuacyjnych i drogach parowych

210



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIQRU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SST IE.5.02
ROBOTY ELEKTRYCZNE ZEWN ETRZNE

Kod CPV 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnyabiektéw
budowlanych lub ich czsci oraz roboty w zakresie irkynierii
Iladowej i wodnej
Kod CPV 45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowanjaymagania dotyegce wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych zewgtrznych w,Budowa budynku kancelarii lesnej wraz z niezlgdna infrastruktur a
zewretrzng dz. nr 2413/1, obgb 0008 Goraj, gm. Przytoczna”

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamoéwi¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ichgzi oraz roboty w zakresig
inzynierii lgdowej i wodne

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie budowy ruggéiwv, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autosiuadly,
lotnisk i kolei; wyrownywanie tere

45230000-8

45231409 Roboty budowlane w zakresie budowy lenergetycznyt

4530000-0 Roboty instalacyjne w budynk

453100013 Roboty instalacyjne elektryc:

45316100-9 Instalowanie urzdze: oswietlenia zewgtrznego

1.2. zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumebtelgtym podstaw do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w piskcl niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniezs zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

Stup gwietleniowy- konstrukcja wsporcza osadzona b&rgdnio w gruncie, sttaca do zamocowania
oprawy gwietleniowej na wysok&i nie wickszej ng 14m.

Wyskgnik - element rurowygczacy stup gwietleniowy z opraw.

Oprawa gwietleniowa- urzdzenie stiace do rozdzialu, filtracji i przeksztatcania stremiaswietinego
wysylanego przezrédio swiatla, zawierajce wszystkie niezjtine detale do przymocowania i pegenia
z instalac} elektryczn.

Kabel- przewdd wielaytowy izolowany, przystosowany do przewodzenigdprelektrycznego, magy
pracowa pod i nad ziemai.

Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupdwvaetleniowych.

Dodatkowa ochrona przeciwpa®niowa- ochrona cgici przewodzcych dosgpnych w wypadku
pojawienia s} na nich nagicia w warunkach zaktéceniowych.

1.4. zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajgce i majice na celu
wykonanie instalacji elektrycznych zegtrenych.

1.5. wymagania ogéine dotycace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami kierownika robét. Rodzaje (typw)zadzen, osprztu i materiatdw
pomocniczych powinny hkiy zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. dsstvanie innych
rodzajow (typéw) urgdzei wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynied pwarunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian wzgonych w trybie okrdonym w umowie.
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 2.
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MATERIALY

. Wymagania ogélne

Do realizacji instalacji elektrycznych zasilaniabisterowania magoy¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych posiade¢ aprobaty techniczne wymagane przez odpowiedrggytuty
Badawcze, a zwtaszcza posiadwiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz, wymagantaadsz dnia 3
kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieargtwa. Ponadto powinny by

Znajdowd sie w biezacej produkcji

Odpowiadé wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w nintgjsh specyfikacjach i projektach

budowlanych oraz innym normom i przepisom.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV D

V

N

Ogolne wymagania dotygee materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji technéj pkt 3.1
~Wymagania ogoine”

Materialy potrzebne do wykonania robét elektrycznyd zewretrznych:

Bednarka FeZn25x4

Cement "35"

Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.peyg.4-0.6 mm gat.l/Il
Fundament F100/200 (0,3x0,3x1,0)

Kabel YAKY 4x185mmz2 - 0,6/1kV

Kabel YAKY 4x35mm2 - 0,6/1kV

Koncowki kablowe Al 185mm2

Koncowki kablowe Al 35mm2

Lakier asfaltowy

Opaski kablowe typu Oki

Oprawa parkowa LED 4000K 1xLED 42W/740 (4010Ilm) syryczna
Ostony przewodéw

Pianka uszczelniaga ognioochronna do uszczelnierzejé instal.
Piasek do betonow

Piasek

Przepust rurowy fi 1210mm

Przewod YDY 3x1,5mm2 - 450/750V

Rura ochronna DVK 110mm

Rura ochronna DVK 75mm

Rura ochronna dwudzielna 110mm

Stup stalowy cylindryczny h=4m

Stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm

Tabliczka bezpiecznikowa stupowa

Uchwyty uniwersalne typu UKU

Zaprawa cementowa

Ztacza kontrolne
Zwir do betonow

SPRZET

Wykonawca robét elektrycznych zobawany jest do stosowania spta, narzdzi, elektronargdzi
wiasciwych do wykonywanego rodzaju robot i spetaigich wymagania norm obligatoryjnych w zakresie
bezpieczastwa ich wykonania.

Sprzt powinien by zgodny z ofett wykonawcy i powinien odpowiadawskazaniom zawartym w
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4.2.

specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sgirbedacy wiasndcia wykonawcy lub wynajty do
wykonania prac ma ldyutrzymany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Wykonawca przygtujacy do
pracy powinien posiadaniezlzdne nargzdzia gwarantujce wiaciwg jakosé wykonywanych prac.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych prigeye st uzycie nasgpujacego spratu:

Ciaggnik kotowy

Koparka podsbierna 0,15m3
Koparka

Przyczepa dizycowa
Przyczepa do przewenia kabli
Samocho6d samowytadowczy
Samochéd wigowy z balkonem
Srodek transportowy

Zuraw samochodowy

TRANSPORT
Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee transportu podang w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3. Wykonawca jest
zobowhzany do stosowania tylko takicghodkow transportu, ktre nie wplkymiekorzystnie na jake
wykonywanych Rob6t i wikgiwosci przewaonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsi& wymagania dotycgce przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych pisti na osie, wymiaréw fadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawcac¢tizie usuwat na bigco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robét podano w ogolnejydpecii technicznej ,Wymagania ogolne” pkt.4.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt orgagjizdnarmonogram robét uwzgdniajpcy wszystkie
warunki, w jakich lda wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny¢bwykonywane w
odpowiedniej kolejnéci.

Wykopy i prace ziemne

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obgaek sprawdzenia zgodém
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowejzonceny warunkéw
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4.3.

4.4.

gruntowych. Metoda wykonywania wykopOw powinnaékgobrana w zalaosci od ich wymiaréw,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Pod fundamenty prefabrykowane zalegamgykonywanie wykopow wskoprzestrzennyckeecznie.

Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem mpaovbdpowiadawymaganiom BN- 83/8836-02.
Wykopy pod stupy éwietleniowe zaleca siwykonywa mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na
podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinnyéblyez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050

Wykop rowka pod kabel powinien bggodny z dokumentacprojektows, ST lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru. Wydobyty grunt powinien bgktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowkaviooy by¢
wykonane w sposéb zapewnjey ich stateczni.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemawoadpadoéw atmosferycznych, nafepowierzchng
terenu wyprofilowd ze spadkiem uniiwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przyleggj do
wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nglelokon& gruntem z wykopu, bez zanieczysat4ap. darniny,
korzeni, odpadkdw). Zasypanie natewykona warstwami grubgci od 15 do 20 cm i zagzcza
ubijakami gcznymi lub zagszczarlg wibracyjm. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien wynoé€),95
wedlug BN-77/8931-12. Zggzczenie nalgy wykonywa: w taki sposob aby nie spowodoivaszkodzé
fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostey po zasypaniu fundamentu lub kabla, ppl®zplantowa w poblizu
lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora dradz

Fundamenty prefabrykowane

Montaz fundamentéw naly wykona zgodnie z wytycznymi mornta dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.

Fundament powinien ldgyustawiany przy pomocyziigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spehtapo
wymagania PN-88/B-06250 lub zggczonegazwiru spetniajcego wymagania BN-66/6774-01 Przed
jego zasypaniem nate sprawdzt rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykoraggjfmanek i
poziom gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzgest ptyta mocujca. Maksymalne odchylenie gérnej
powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno praeky¢ 1:1500, z dopuszczajriolerancy rzednej
posadowienia £ 2 cm. Ustawienie fundamentu w planiginno by wykonane z doktadrcig + 10 cm.

Montaz stupéw

Stupy naley montowa zgodnie z instrukgjmontau wydan przez ich producenta.

Przed przysipieniem do ustawiania stupéw na fundamentach zgalprawdzé stan powierzchni stykow
elementéw mocuapych. Wszystkie powierzchnie powinny dyzyste, bez lodu i innych podobnych
zanieczyszcze Podczas monta, Wykonawca powinien zadbaaby nie wystpito odksztalcenie lub
zniszczenie poszczegolnych elementow.

Gwint stalowych srub kotwiacych naleéy pokry¢ warstwy smaru charakteryzagego st duzg
wytrzymataicia na petzanie i umdiwiajacego smarowanie na zimno lub gow. Smar powinien zapewni
ochrore gwintu przez okres nie krotszyznl8 miesgcy. Naketki mocupgce stop stupa z fundamentem
powinny by dokrecane dwustopniowo oraz zabezpieczone przedeodkiem i przed korogj

W miejscach, gdzie stykajie powierzchnie rénych metali, nalgy zastosowa srodki zabezpieczage
przed wysipieniem korozji galwanicznej. Stupy tak ustagviaby wreka znajdowata gi od strony
chodnika a przy jego braku, od strony przeciwnegj madjezdzajace pojazdy, oraz nie powinna dy
potozona niej niz 30 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

W przypadku montowania stupéw betonowych lub sth@tonowych naley montowa je na podtau
wyréwnanym w pozycji poziomej. W zadeosci od warunkdéw pracy i rodzaju , stupy w icheéa
podziemnej naley wyposay¢ w belki ustojowe. Pgkzenia stalowe elementdéw ustojowych powinny by
chronione przed korogzprzez malowanie lakierem asfaltowym i spetniggmagania PN-85/B-01805 oraz
PN-91/B-01813. Stawianie stupow powinno odbywi za pomog sprztu mechanicznego przestrzegaj
zasad okrdonych w ,Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyd@dchyika osi stupa od pionu po jego
ustawieniu nie mee by¢ wigksza nk 0,001 wysokéci stupa.

Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montow& na stupach stegych zgodnie instrukgj montau wydar przez ich
producenta.

Cze$¢ pionowg wysiegnika naley wsumé¢ do oporu w rug znajdujca sie w goérnej czsci stupa
oswietleniowego , lub przymocowado bocznej powierzchni stupa . Po ustawieniu, iyalgo
unieruchomt .Pion wysg¢gnika naley ustald pod obcizeniem opraw oswietleniowg lub ciezarem
réwnym jej cezarowi.

Wysiggniki w stosunku do osi jezdni lub stycznej do @siprzypadku gdy jezdnia jest w tuku) powinny
by¢ ustawione poddtem 90°.

Montaz opraw aswietleniowych

Kazda oprave z lamp przed zamontowaniem jej na stupie, ngl@odhczy¢ do sieci i sprawdzi jej
dzialanie.

Oprawy dwietleniowe z lampami natg montowa po ustawieniu stupéwswietleniowych z samochodu
z platformy i balkonem. Lampy powinny ldydostosowane do opravéwietleniowych. Oprawy powinny
by¢ mocowane w sposOb trwaly, aby nie zmienialy swemdozenia pod wplywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy wiate).

Wciaganie przewodéw do stupow

Przewody zasilace oprawy éwietleniowe naley zachgat do stupow i wysignikow przed
zamontowaniem opraw.

Do kazdej oprawy nalgy prowadzé po jednym trGjylowym przewodzie. Przy prowadzeniu kilku
przewodow, naley je razem powgzac w odstpach co jeden metr, na calej dhdgioodcinka linego.

O ile nie przewidziano inaczej w Dokumentacji Pkogavej, przewodydczace oprawy éwietleniowe z
tabliczkami bezpiecznikowymi stupa powinny posiadgy miedziane o przekroju nie mniejszynz 1,5
mm2.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochroa przeciwporaeniowy dodatkovy nalezy stosowa Szybkie Wy4czanie Zasilania zgodnie z
PN-IEC-60364-4-41 Wszystkie metalowe¢& mogce znale¢ sig pod napjciem w warunkach
zakléceniowych, nalgy polczy¢ przewodem miedzianym z zaciskiem uziegogm.

Samoczynne odiczenie napécia zasilania

Samoczynne odtzenie nagicia zasilania polega na pokeniu cgsci przewodzcych dosfpnych z
uziemionym przewodem ochronnym PE powadyin w warunkach zaktdceniowych adkenie zasilania.

Uziemienie-pohczenia wyréwnawcze

Uziemienie polega na pgdzeniu czsci przewodzcych dosgpnych z uziomami w sposGb powogley
samoczynne ogézenie zasilania, w warunkach zaktdceniowych.

Dodatkowo na kacu linii oswietleniowej i na kacu kazdego odgaizienia naley wykona uziomy,
ktérych rezystancja nie me przekracza10Q.

Zaleca s} wykonywanie uziomu gtowego z uyciem petéw stalowych pomiedziowanych fednicy
17,2 mm, nie krétszych hi3 m (dtugdé preta uzaleniana jest od rezystywsda gruntu) podczonych
tasma FeZn 30 x 4 mm.

Uziom z zaciskami PE znajdigiymi s w stupach, naley taczy¢ przewodami uziomowymi o przekrojach
nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

Ewentualnedczenie odcinkéw tany FeZn naléy wykonywa przez spawanie. Faa FeZn w ziemi nie
powinna by uktadana ptycej ki0,6 m i powinna b§ zasypana gruntem bez kamiemijru i gruzu.
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4.9, Ukladanie kabli w wykopie

Kable naley uktada w wykopie linia falista (zapas 1 - 3 % na kompejsgrzesuri¢c gruntu), na
warstwie piasku o gruBBoi 0,1 m. i zasypataka sama warstwa piasku. Ngstie po nasypaniu warstwy
gruntu rodzinnego o grubai, co najmniej 0,15 m ukyc folie ostrzegawcza koloru niebieskiego /dla kabl
nn/ o grubéci 0,5 mm i szeroka&i 25cm. Pozostala ¢ wykopu zasypa gruntem rodzimym z
zagyszczeniem warstwami, co najmniej 20 cm, oraz glebiinng. Giebokas¢ utozenia kabli w gruncie
mierzona od powierzchni gruntu do zesranej powierzchni kabla powinna wynésiie mniej nk 70 cm
/dla kabli nn/. Przy skrzpwaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z daog, kabel nalgy uktada

w przepustach kablowych. Przepusty powinny lagbezpieczane przed przedostawaniegndsi ich
whnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzsowan kabli z istniegcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca wiykonywanie
przepustéw kablowych metgdviercenia poziomego.

Kabel utzony w ziemi na calej swej diuga powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne. Zalecaesi
przy szafie éwietleniowej i przepustach kablowych pozostawien®Emetrowych zapasow
eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej na#y pomierzy¥ rezystang izolacji poszczegolnych odcinkow kabla
induktorem o nagciu nie mniejszym i 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moby mniejsza ni 20
MO/m.

Zblizenia i odlegtéci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odlegttci kabla elektroenergetycznego od innychadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
odlegta¢ w cm

Rodzaj uradzenia podziemnego pionowal pozioma
przy p"?y
skrzy- zblizeniu
zowaniu

Kable elektroenergetyczne na ngge 25

znamionowe sieci do 1 kV 10

Kable telekomunikacyjne 50 50

Rurocigi wodochgowe,sciekowe, cieplne,

gazowe z gazami niepalnymi 50 %) 50

Rurocigi z cieczami palnymi 50 *) 100

Rurocigi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501

Cze$ci podziemne linii napowietrznych -
(ustdj, podpora, odgika) 80

Sciany budynkéw i inne budowle, np. tune

kanaty — =0
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4.10. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe natg wykonywa® z rur PCW wysokoudarowych. Przepusty kablowe ayaléktada

w miejscach, gdzie kabel jest navay na uszkodzenia mechaniczne. W jednym pr@@ypowinien by
utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jedgtowych tworzcych uktad wielofazowy, kabli
sygnalizacyjnych oraz kabla elektroenergetycznedabhli sygnalizacyjnych przytzonych do tego
samego urmzenia ktére magby¢ umieszczone w jednej rurze lub w jednym otworzébl

Glebokas¢ umieszczania przepustow kablowych w gruncie, mieszod powierzchni terenu do gornej
powierzchni rury, powinien wynasi co najmniej 70cm - w terenie bez nawierzchni D 1€&n od
nawierzchni drogi przeznaczonej do ruchu kotowadiejsca wprowadzania kabli do rur powinnydy
uszczelnione, unienibiwiajacymi przedostawanie sie do ich gtrza wody i przed ich zamuleniem.

Jako materiaty do uszczelnienia kkglzi rur dzielonych i do uszczelniania kabli w ot&ohn rur nalgy
stosow& materiaty odporne na dziatanie wilgoci oraz niezidlywujgce szkodliwie na uszczelniane
elementy. Zaleca sstosowa:

- pianke poliuretanow odporry na dziatanie wilgoci do uszczelnienia kabli w otech rur,

- rury lub t&my termokurczliwe pokryte klejem do uszczelniangdolk w otworach rur i pacze rur,

- przy wyprowadzeniach kabli z ziemi na konstrukcjsparcze, do uszczelniania otworu rury ostonowej ze
znajdupcym sk w niej kablem lub wizki kabli, zaleca i stosowa rury termokurczliwe, odporne na promienie

UV, o duzym wspodtczynniku skurczu lub o dwéchzrych srednicach - tzw. end-capy. Materiat ten powinien
otacz& kabel lub wizke kabli i rure ostonowg na catym obwodzie i diugoi min. po 6 cm.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

o1
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4.

KONTROLAJAKO SCI ROBOT

Badania przed przystypieniem do robot

Przed przysgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzysla producentéw Zaviadczenia o jaki
lub atesty stosowanych materiatow. Kalanie Inspektora Nadzoru najedokon& testowania spezu
posiadaicego maliwo$¢ nastawienia mechanizmoéw regulacyjnych. W wynikddiaestugcych naley
przedstawd Inspektorowi Nadzorgwiadectwa cechowania.

Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wyiyiaraz ewentualne zabezpieczefteanek przed
osypywaniem si ziemi. Wykopy powinny b§ tak wykonane aby zapewnione bylo w nich ustawienie
fundamentéw lub ustojow, zgodnie z lokalizacjyzednymi posadowienia okénymi w Dokumentaciji
Projektowej.

Fundamenty i ustoje

Program badapowinien obejmowasprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wydl zewrtrznego oraz
wytrzymatasci. Parametry te powinny By godne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PNB£3J6281. Ponadto nalg sprawdz
usytuowanie fundamentéw w planie ¢dne posadowienia.

Po zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu ustojow migch, naléy sprawdzé stopiéi zag:szczenia
gruntu, ktéry powinien wynoéico najmniej 0,85 wg BN-8932-01.

Stupy

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji praodfegaj sprawdzeniu w zakresie:
lokalizaciji,

kompletndci wyposaenia i prawidtowéci montau,

doktadndci ustawienia stupéw w pionie i kierunku,

stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstruktgilowych i osprgu,

zgodndci posadowienia z Dokumentadprojektovg
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5.5.

5.6.

5.7.

8.

Wysiegniki
Ustawienia wysignikéw wzgkdem dwietlanej jezdni lub stycznej do jej tuku, powinbg¢ wykonane z
tolerancy +2°.

Instalacja przeciw porazeniowa

Podczas wykonywania uzioméwstaowych naley wykona pomiar gébokasci utozenia bednarki, stanu
polaczen spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie ist@aigszczenia gruntu, ktéry powinien
osiagna¢ co najmniej 0,85. Po wykonaniu uzioméw ochronngalezy wykona pomiary ich rezystancji.
Wartasci pomierzonych rezystanciji powinny dynniejsze lub co najmniej rowne waitiom podanym w
Dokumentacji Projektowe;.

Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalggych wynikéw pomiaréw i badiawykonanych przed i w czasie wykonywania
robét, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzorwzenayrazé zgod: na niewykonywanie badao
wykonaniu robat.

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru podano w OST ,Wymagania ogoine”.
Obmiar rob6t obejmuje cal6 instalacji elektroenergetycznych. Jednasikmiarowve jest komplet robot.

ODBIOR ROBOT

. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady dotygee odbioru robét ziemnych podano w OST ,Wymagagiéme” punkt 7. Roboty
elektryczne uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, jezeli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzjodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie,
chat jednego elementu rob6t elektrycznych okazafmezgodne z wymaganiami, roboty elektryczne i
teletechniczne uznajessta niezgodne z dokumentagrojektowg i Wykonawca rob6t zobowzany jest
doprowadzt roboty do zgodnixi z wymaganiami i przedstagvje do ponownego odbioru. Dodatkowe
roboty w opisanej wiej sytuacji nie podlegajzaptacie.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw platrsoi podano w OST ,Wymagania ogélne” punkcie 8. Pawkst
ptatnagici stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw partaaowych instalacji elektrycznych.

PRZEPISY ZWI AZANE

60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowdan Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach mdoych. Ochrona zapewniga bezpiecaestwo.
Ochrona przed przegiami. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi gkzeniowymi.

60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budaych. Ochrona dla zapewnienia bezpiéshea.
Ochrona przeciwpot@niowa.

60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budaych. Ochrona dla zapewnienia bezpiésh®a.
Odlgczanie izolacyjne igczenie.

60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach ddonych. Ochrona dla zapewnienia bezpiésh®ea.
Ochrona instalacji niskiego napia przed przégiowymi przepgciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego ngiid.

60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach mddoych. Ochrona dla zapewnienia bezpiésh®a.
Dobérsrodkéw ochrony w zalaosci od wptywdw zewntrznych. Ochrona przeciwparowa. 60364-5-51
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &oh monta wyposaenie elektrycznego.
Postanowienia ogéine.

60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowych. Dobdr i montawyposaenie elektrycznego.
Oprzewodowanie.

60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budawych. Dobdr i montawyposaenie elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budaych. Dobdr i montawyposaenie elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.
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60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowych. Dobdr i montawyposaenie elektrycznego.
Instalacje bezpiecastwa.

60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach doych. Dobér i monta wyposaenie
elektrycznego. Urgdzenia do ochrony przed

przepeciami.

60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budawch. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Wymagania

dotyczce instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyce uziemié instalacji urgdzer przetwarzania
danych.

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Dob6r i monta

wyposaenia elektrycznego. Uktady uziemjeg i pokczenia wyréwnawcze instalacji elektrycznych.
PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Dob6r i monta

wyposaenia elektrycznego. Oprawywietleniowe i instalacje @vietleniowe.

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do provesuiz przewodow. GZ#¢ 1:

Wymagania ogolne

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prdzemia przewodow. @z¢ 2-1:

Wymagania szczeg6towe dla systemoéw rur instalacyjrsgtywnych

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prdzemia przewodow. @z 2-2:

Wymagania szczegotowe dla systeméw rur instalacyjrgetkich

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prdzemia przewodow. @z 2-3:

Wymagania szczeg6towe dla systemow rur instalacyjrgfastycznych

PN-88/E-08501 Urmzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigtstera

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpiegmtwa. Ochrona przeciwparowa

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieegmtwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczstwa. Technicznérodki przeciwpaarowe

PN-N-01256-5 Znaki bezpiecastwa. Zasady umieszczania znakOw bezpigsteea na drogach
ewakuacyjnych i drogach parowych

Opracowat: mgr inz. Waldemar Ryngwelski
nr upr. WKP/0047/POOK/07
Maj 2023
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