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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot (SSTWIORB) w skrocie szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie branzy sanitarnej. Nazwa 1 adres
budynku, nazwa i adres Inwestora znajduja si¢ na stronie tytulowej specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
w czasie wykonywania instalacji sanitarnych.

1.3. Terminologia

Wszelkie definicje wg ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.) oraz Warunkow Kontraktowych dla Robot
InZynieryjno-budowlanych cz. 1 Warunki Ogdlne — FIDIC 1999.
Terminologia - uzyte w SSTWiORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumiec
nastepujaco:
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa obrazujgca cato$¢ wykonanych
robot (bez pokazywania stanu obiektéw przed modernizacja).
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji  technicznej, prowadzony zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem
wykonawczym do Prawa budowlanego.
Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robot. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
przedstawiciela Inzyniera (inspektora nadzoru).
Laboratorium - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce, niezbgdne do
prowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng jakosci robot 1 materiatow.
Operat kolaudacyjny - zbior dokumentéw budowy, tj. projekt wykonawczy z odnotowanymi
zmianami zaistnialymi w czasie realizacji robot, dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wyniki
wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob stwierdzajacych jakos¢ wykonanych
robot,. Operat stanowi podstawe¢ do oceny i odbioru.
Projektant - uprawniona, w rozumieniu Prawa budowlanego osoba fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.
Projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej uzyskano pozwolenie na
budowe.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych - jest to zbior
wymagan technicznych zwigzanych z realizacja obiektéw, kontrola 1 odbiorem
poszczegbdlnych elementow robot.
Trasa prowadzenia instalacji — pas ptaszczyzny obiektu lub przestrzeni, ktdrej osig symetrii
jest linia prosta, tamana lub falista, taczaca dwa lub wiecej elementow.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong jednostke.
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Certyfikat zgodnoS$ci — dziatanie trzeciej strony wykazujace, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub usluga sg zgodne z
okreslong normg lub wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces, lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna.
Odbidr instalacji — zespdt czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje zostaty
wykonane zgodnie z STW i O i warunkami technicznymi.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi poda lokalizacj¢ 1 wspotrzedne gtownych punktow oraz reperow, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa wraz z SST oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktoéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywa¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami. a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i1 majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W okresie trwania budowy 1 wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:
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- utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnos$ci spolecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje
baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopoéw i drog dojazdowych oraz na $rodki
ostroznosci 1 zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cia
powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywaé sprawny sprze¢t ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie wspdipracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie si¢ stosowatl do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bhp.
W szczego6lnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie.
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Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy

administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

2. Dokumentacja projektowa

W kwestiach nie objetych specyfikacja nalezy stosowa¢ si¢ do dokumentacji
projektowe;.

3. Materialy
3.1. Wymagania ogdlne

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie uzyte wyroby 1 materiaty musza:

- Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji

- Posiada¢ certyfikat zgodnos$ci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata
techniczng — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja okreslong w lit. a),
majacych istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych,

-  By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyroboéw, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normga europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- By¢ wpisane do okreslonego przez Komisj¢ Europejska wykazu wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

3.1.1. Zroédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatow i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w SST.

3.1.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych witadz na
pozyskanie materialdéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do robdt, chyba Zze postanowienia ogoélne lub
szczegdlowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopoéw, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

3.1.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

3.1.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one
potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwos$ci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.1.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajow materialbw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru i Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez
zgody Inspektora nadzoru i Projektanta i nie moze powodowaé (bez zgody Zamawiajacego)
zwigkszenia kosztu robot.
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3.2. Wymagania szczegolowe
3.2.1. Przewody stalowe w.u.

W instalacjach wodnych stalowych nalezy stosowaé rury ocynkowane z wymaganymi
powtokami 1 oktadzinami (powtoka cynkowa A85 wg normy PN-EN 10240 - OC2 , grubo$¢
cynku min. 85um) o potaczeniach gwintowanych.

3.2.2. Imstalacja hydrantowa

Hydranty nalezy montowaé¢ na takiej wysokosci aby zawor hydrantowy byt
umieszczony na wysokosci 1350mm od poziomu podiogi. Dopuszcza si¢ odchyltki tego
wymiaru w zakresie +/-100mm, Zawory odcinajace w hydrantach powinny posiada¢ nasady
tloczne skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub
obudowy w sposob umozliwiajacy tatwe przylaczanie weza ttocznego oraz otwieranie i
zamykanie jego zaworu. Zawory lokalizowane w miejscach, w ktérych moga by¢ narazone na
uszkodzenie lub dewastacje, umieszcza si¢ w metalowych szatkach ochronnych zgodnych z
wymaganiami Polskich Norm, z zamkiem zgodnym z Polskimi Normami otwieranym gtowicg
toporka strazackiego. Przed hydrantem wewngtrznym lub zaworem zapewnia si¢ dostateczng
przestrzen do rozwinig¢cia linii gasnicze;.

3.2.3. Izolacje zimnochronne

Izolacje zimnochronne rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin izolacyjnych z pianki z
kauczuku syntetycznego o grubosciach zgodnych z projektem. Otuliny musza posiada¢
aprobatg¢ techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez Centralny
Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3.2.4. Armatura

W instalacji na przewodach instalacyjnych nalezy stosowa¢ armatur¢ spetniajaca
ponizsze wymagania:

* zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100°C,

 filtry siatkowe o gestosci min. 200 oczek/cm?* dla PN10 przy T=100°C,

* zawory zwrotne pionowe mufowe dla PN10 przy T=100°C,

* wodomierze, manometry i termometry muszg posiadac¢ decyzje o dopuszczeniu typu
wydang przez Gtowny Urzad Miar,

* wszystkie urzadzenia, armatura 1 materialty muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow,
ilosci 1 wydajnosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej 1 SST, a takze w
projekcie organizacji robot 1 wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam,
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
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5. Transport i skladowanie
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
ustalonym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i1 innych parametrow
technicznych. Srodki nie odpowiadajace wymaganiom moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad droég pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drogi na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.2. Armatura i przybory sanitarne

Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.
Armature¢ 1 ceramik¢ sanitarng nalezy skltadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura
powinna by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Ceramike sanitarna
przechowywacé w sposob zapobiegajacy jej uszkodzeniu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na
krucho$¢ elementdw.

5.3. Izolacje termiczne

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji
cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikac
dluzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji
cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i1 krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich
wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w
granicach 1-2 mm.

6. Wykonywanie robot
6.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - podane w dalszych opisach
branzowych.

10/19



6.2. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi laczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztaltek przejsciowych. Uszczelnienie tych poltaczen wykonaé za pomoca np.
konopi oraz pasty miniowej. Wszystkie te materialny powinny posiada¢ atest higieniczny
wydany przez Panstwowy Instytut Higieny.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor i1 na rure, z uszczelnieniem gwintow materialem

uszczelniajacym,

- skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory 1 lezato w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez
0§ przewodu.

6.3. Montaz rurociggow

Rurociagi laczone bgda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL

zeszyt 2: ,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".
Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery 1 inne elementy). Rur pgknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodla ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie 1 odwodnienie catego pionu.
W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejsécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypehnié
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od
grubo$ci $ciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

7. Badania i uruchomienie instalacji
7.1. Instalacja wodna

Probe szczelno$ci przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed proba
nalezy napelni¢ instalacj¢ woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. Wartos$¢ ci$nienia w instalacji
nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do wysokosci 0,9 MPa.

Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie
nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
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wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je usungc i
ponownie przeprowadzi¢ calg probe od poczatku. Dodatkowo podda¢ probie instalacje c.w.u.
1 cyrkulacji na parametry robocze przez 48 godzin. Po prébie ci$nieniowej instalacje
przeplukac¢ , nastepnie wydezynfekowac i wode podda¢ badaniom bakteriologicznym.

8. Kontrola jakosci robot
8.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych

materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robdt. Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Kazda dostarczona partia
materiatlow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

8.2. Pobieranie prébek

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakos$ci robdt i stosowanych
materiatéw 1 zapewni odpowiedni system kontroli wiaczajac w to personel, laboratoria,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan
materialdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow i robot
ponosi Wykonawca. Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkc;ji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca bedzie przekazywat inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan w
terminach okreslonych w programie zapewnienia jakosci.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zZrdédla ich wytwarzania, moze tego dokona¢ niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

8.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 1. (Dz. U. Nr 99/98),

- posiadaja deklaracj¢ zgodnosci z PN,

- posiadaja deklaracje¢ zgodno$ci z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla
ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spelniajg wymogi
SST,

- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu j. w..

12/19



Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
8.4. Dokumenty budowy

Dokumentami budowy s3:

- dziennik budowy, ktéry jest dokumentem urzedowym, obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
kierowniku budowy,

- ksigzka obmiaréw stanowigca dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST,

- dokumenty laboratoryjne stanowigce zatgczniki do odbioru robot,

- pozostale dokumenty (pozwolenie na budowe, protokoly przekazania terenu budowy,
protokoty z narad i ustalen, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty
geodezyjne, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).

Dokumenty budowy sg przechowywane na terenie budowy.

9. Odbior robot
9.1. Rodzaje odbioru robot

Roboty, w zaleznos$ci od ustalen, podlegaja:

- Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu - polegajacemu na finalnej
ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

- Odbiorowi czesciowemu - polegajacemu na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych
czesci robdt. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

- Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu) - polegajagcemu na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Odbioru, na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow)
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
1 Wykonawcy. Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

- Odbiorowi pogwarancyjnemu - polegajagcemu na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbioru dokonuje komisja.

9.2. Rodzaje odbioru robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja:
* odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
* odbiorowi czgsciowemu,
* odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi koncowemu).

9.3. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru.
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Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia.

9.4. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

9.5. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnie. Odbidr ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa lub ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot
nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeiniania w trakcie
wykonywania robot,
- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoé6w materiatlow),
- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych,
- Protokoty przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbioréw czg¢sciowych 1 realizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoty badan szczelno$ci instalacji.
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10.Uwagi koncowe

10.1.

10.2.

Uwagi ogolne

Projekt budowlany stanowi opracowanie dla potrzeb formalno-prawnych. Dla potrzeb
wykonawczych niezbedne bedzie opracowanie szczegétowej dokumentacji
wykonawczej na podstawie tego projektu budowlanego i ustalen z Inwestorem.
Urzadzenia 1 materialty podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie
zamiennikow pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci,
parametrow 1 mozliwos$ci wspotpracy zamiennikow.

Catlos$¢ robdt wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz
wytycznymi 1 instrukcjg obstugi producenta materiatéw i urzadzen.

Catos$¢ powinna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi
na dzien wykonywania robot.

Podczas wykonywania robot 1 wuruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ przepisow BHP 1 ppoz..

Wykonywaé¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
personel posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

Instalacja powinny by¢ wykonana przez uprawnionych monteréw i spawaczy.
Wszystkie materialty 1 urzadzenia musza posiada¢ decyzj¢ o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie wydane przez stosowane instytucje badawczo —
wdrozeniowe.

Przed rozpoczgciem robot dokonaé rozpoznania w zakresie warunkow prowadzenia
robot, oraz przygotowania placu budowy do rozpoczgcia prac instalacyjnych.

Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i urzadzen. W przypadku
stwierdzenia uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokona¢
napraw w taki sposob, aby zagwarantowa¢ wlasciwa jako$¢ montazu i Zywotnos¢
elementéw. Sporzadzi¢ protokot usterek elementow.

Prace rozpocza¢ po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras. Sprawdzié
przygotowanie i jako$¢ konstrukcji.

Po stronie wykonawcy sa: roboty, dostawy i uslugi, wymienione w specyfikacjach i
majace swoje okreslenie w projektach, nawet jesli nie zostaly wyszczegdlnione w
opisach, specyfikacjach i projektach ale sa one konieczne do prawidlowego
wykonania oferowanego zakresu tak aby modgl by¢ on wykonany, uruchomiony i
odebrany przez Inwestora oraz Nadz6r Budowlany.

Zaleca si¢, aby Wykonawca zdobyt wszelkie informacje (np. dokonal wizji lokalnej na
terenie budowy), ktéore moga by¢ konieczne do przygotowania oferty ostatecznej oraz
podpisania umowy.

Zakres prac powinien obejmowaé cato$¢ zamowienia (w tym koszt uzyskania,
dostepu, zorganizowania i utrzymania placu budowy, koszty mediow (woda, energia
elektryczna, kanalizacja) koszty ochrony placu budowy, koszty optat
administracyjnych takich jak utylizacja odpadow czy zajecie pasa drogowego.
Wykonawca powinien okresli¢ warunki gwarancji, warunki serwisu w okresie
gwarancji 1 warunki serwisu pogwarancyjnego na wbudowane / dostarczone
urzadzenia.

Uwagi instalacja wod-kan

Dla poziomoéw kanalizacji sanitarnej prowadzonych w piwnicy wystepuja przej$cia
przez tawy, fundamenty i §ciany nosne, ktore nalezy wykona¢ w tulejach ostonowych
Utozenie kanalizacji pod posadzkowej wykona¢ przed robotami posadzkowymi

15/19



Dla projektowanych zaworéw napowietrzajacych montowa¢ kontrolki rewizyjne
przykryte kratka wywiewng 14x20cm

Podejscia kanalizacji prowadzone po stropie uklada¢ jako przylegte do $cian,
przewody wystajace nad posadzke obudowac

11.Przepisy zwigzane

11.1.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn.
zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1570 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r. poz.
191 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.
672 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. 2002 nr 209 poz. 1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielani, uchylania lub
zmiany (Dz. U. 2002 nr 209 poz. 1780),

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129, poz.
844),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042).
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11.3. Inne dokumenty i instrukcje
*  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL:

o

Zeszyt 1: ,Zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem” (wyd. I,
czerwiec 2001 r.),

Zeszyt 2: ,,Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” (wyd. I,
sierpien 2001 r.),

Zeszyt 3: ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” (wyd.
I, wrzesien 2001 r.),

Zeszyt 4: ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur 1
elementow preizolowanych” (wyd. I, czerwiec 2002 r.),

Zeszyt 5: ,,Warunki Techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych”
(wyd. I wrzesien 2002 r.),

Zeszyt 6: ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
(wyd. I, maj 2003 r.),

Zeszyt 7: ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
(wyd. I, wrzesien 2003 r.),

Zeszyt 8: ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru we¢ztow cieptowniczych”
(wyd. I, wrzesien 2003 r.),

Zeszyt 9: ” Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
(wyd. I, wrzesien 2003 r.),

Zeszyt 10: ,,Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych”
(wyd. I, styczen 2004 r.),

Zeszyt 11: ,Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji 1
klimatyzacji minimalizujgce namnazanie si¢ bakterii Legionella” (wyd. I, 2005 r.),
Zeszyt 12: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
(wyd. I, wrzesien 2006 r.),

*  Wytyczne PORT PC Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji z Pompami
Ciepta:

(¢]

@)

Czes¢ 1: ,,Dolne zrédta ciepta” (wyd. 01/2013),

Czeg$¢ 2: ,,Skrocona metoda obliczania rocznego wspolczynnika efektywnosci
pomp ciepta” (wyd. 01/2014),

Czes¢ 3: ,,Uproszczona metoda obliczania rocznego wspotczynnika efektywnosci
grzewczej 1 rocznego wspodlczynnika wykorzystania instalacji z sorpcyjng pompa
ciepla” (wyd. 01/2014),

Czes¢ 4: ,,Zapobieganie szkodom w systemach grzewczych, w ktérych nos$nikiem
ciepla jest woda (cz.1)” (wyd. 01/2014),

Czes¢ 5: ,,Zapobieganie szkodom w systemach grzewczych, w ktorych nos$nikiem
jest ciepta woda (cz.2)” (wyd. 01/2015),

Czes¢ 6: ,,Efektywnos$¢ ekonomiczna instalacji technicznych w budynkach” (wyd.
01/2014).
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11.4. Normy przywolane

Lp. NR AKTU PRAW. NAZWA AKTU PRAWNEGO

1. PRZEPISY OGOLNE
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

1.1. Dz.U. 22015 r. poz. 1422  |sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.

1.2. Dz. U. nr 201 poz. 1238 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

13, Dz. U. nr 59/01 poz. 608 Rozporza}dzema Ml.mstra Gosposia.rkl z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie
wymagan w zakresie efektywno§$ci energetycznej

2. INSTALACJE WODOCIAGOWE ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY

2.1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

2.2. PN-B-01706:1992 /Az1:1999 |Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl

23 PN-ISO4064-2+-Adl:1997 P'omla'r objetosci Wody w prze?wodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

24 PN-B-10720:1998 Wodoglqgl. Zabudowa zestgwgw wodpmwrzowyph w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

2.5. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowe;j

26 PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

2.7. PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach

2.8. Analiza wody w Brodnicy

29 PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar 'Obj gqsm Wody przepiywaj acej w przewodach..W'odomler'ze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprezone. Wymagania instalacyjne

210 Dz. U. 22015 r. poz. 139 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode

7 |z pbzn. zm. zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw

211, Dz U. nr 8/02 poz. 70 Rozpolrzqdzefue Mlmstra. Infrastruktury z dn.la 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia wody
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze$nia 2000 r. w sprawie

2.12. Dz U. nr 82/00 péz. 937 warunkow, jakim powinna oFipow1adac woda do picia i na.potrzeby.
gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli
jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarne;j

213.  |Dz U. nr 59/01 poz. 608 Rozporza;dzema Mllmstra GospoSigrkl z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej

9. OCHRONA PPOZ.

91 PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Me.:toda ba'dar’na wydzielania
toksycznych produktow rozktadu i spalania materiatow

92 PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki
wodne. Wymagania ogoélne.

9.3. PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
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wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

94. PN-B-02864:1997 wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

9.5. PN-B-02865:1997 wodne, instalacja wodociagowa przeciwpozarowa - wraz z poprawka
PN-B-02865:1997/Apl: 1999

9.6. PN-70/B-02852 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obllczanl.e obcllqzema
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

9.7. PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony

98, PN-M-51540:1997 Ochrona przeciwpozarowa. Urzqdzemg trygkaczowe. ngady
projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992

9.9. Dz. U. Nr 109 poz. 719 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow i
terenow

9.10. DZ',I,J' 22016 r. poz. 191 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j

z pozn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w

9.11. |Dz.U.z2015r. poz. 2117 |sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej

9.12 Dz. U. 22010 r. nr 109 poz. |Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony

719 przeciwpozarowej budynkoéw, i innych obiektéw budowlanych i terenéw
9.13 Dz. U. 22009 r. nr 124 poz. |[Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
T 1030 sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
9.14. Dz U.22013r. poz. 1129 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy

projektu budowlanego

11. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

11.1.

PN-IEC 60364-5-54 :1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

11.2.

PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektrycznoscia statyczna. Ochrona obiektow, instalacji i
urzgdzen. Wymagania

12. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

Cieplownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy

12.1.  |PN-B-02423 odbiorze
12.2.  |PN-75/B-02412 Zabezpieczenie urzadzen wytwarzajacych par¢ niskoprezna. Wymagania
12.3. Przepisy dozoru technicznego dotyczace urzadzen technicznych
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