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CZESC OGOLNA
KOD CPV 45000000-7

1. CZESC OGOLNA.

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
ogolne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA (ST).
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH (ST.)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne,
wspolne dla robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi
(ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4.O0KRESLENIA PODSTAWOWE.
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z
instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumiec
budynek wolnostojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej,
szeregowej lub  grupowej, stuzgcy  zaspokajaniu  potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$é, w
ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej
budynku.



1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie
bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych
(kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkows.

obiekcie maltej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie
obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé
obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego
w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze
prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym
obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia

techniczne zwigzane =z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod smietniki.



1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane —
nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje
administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na
budowe wraz 2z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiarow, w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumiec
dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieC teren zamkniety, o

ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozyciji
jednostek organizacyjnych podlegtych  Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w
dyspozycji zakfadu gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w
rozumieniu przepisbw o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc¢ uzytkows.



1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25

1.4.26

1.4.27.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec
organy  okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong
przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec
droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany
przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce robét,

upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ktéra to osoba ponosi
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez

inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki
naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumieC wszelkie materiaty

naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.



1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosc¢
wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng
lub fizyczng bedgcg autorem dokumentac;ji projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu
uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji  terenu
naruszonego w trakcie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec
czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych
funkgcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia
podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢
grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamdwien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r. z pézn. zm.)

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez
projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przeglagddéw i zabiegéow konserwacyjnych, warunkujgcych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez
Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie” (EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z
ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.



1.4.39. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania

robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcy
szczegoOtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych  wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.40. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktoére po

wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia
robot.

1.4.41. Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji

produktow, ustug i robot budowlanych, stworzony na potrzeby
zamowien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z  postanowieniami  rozporzgdzenia
2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamOwienia przez zamawiajgcych z d6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zamowiehn publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.42. zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub

fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
( zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

1.5.1.

1.5.2.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
ich zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje
projektowg wraz z SST.

Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czesc¢ graficzng,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych
warunkach umowy. W dokumentacji projektowej stadium Projektu
Budowlano-Wykonawczego rozwigzano wszystkie gtbwne zagadnienia



1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

pozwalajgce na wykonanie zakresu prac objetego dokumentacjg, ktora
zostata zatwierdzona i uzyskano decyzje pozwolenia na budowe.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki
do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0golnych Warunkach Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw Ilub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomicC Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielko$ci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonhczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia
robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b



1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad
na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, drog

dojazdowych
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem terenu, zbiornikow i ciekdow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczenie powietrza pytami lub gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w
pomieszczeniach magazynowych i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo personel wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikédw oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6ét wykonawca bedzie przestrzegacC przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci
wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.



1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do robé6t od daty rozpoczecia do daty
ostatecznego odbioru.

1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisbw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Rodzaje.

Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie materiatdw wylgcznie
zastosowanych w dokumentacji projektowej, spetniajgcych okreslone
prawem standardy.

Zastosowanie zestawow rusztowan, przeset do zabezpieczenia terenu
budowy (ogrodzenia, znaki) rowniez okreslone prawem standardy.

Wymagania.

Materiaty i urzgdzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiadac¢
wymaganiom okreslonym w przepisach szczegotowych oraz uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru.

Rusztowania powinny posiadac certyfikaty.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ziozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu
gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwosé
zastosowania réznych  rodzajow  materiatbw do  wykonania
poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdznigj
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

3.1.

3.2.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
lub grozgce zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru,
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

Sprzet do realizacji zadania.
Do realizacji zadania moze by¢ uzyty sprzet, ktéry pod wzgledem typu i
ilosci Wykonawca dostosuje do rodzaju prowadzonych robaot.

4. TRANSPORT.

41.

4.2,

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Dobdr Srodkow
transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Pojazdy Wykonawcy
powinny spetniaC wymagania przepisow ruchu drogowego, parametry
techniczne, dopuszczalne osiowe obcigzenia, wymiary tadunkow.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

Wymagania ogodlne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa,
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wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze
w przepisach szczegotowych. Polecenia Inspektora nadzoru bedag
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.

6.2.

6.3.

Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakoéci (PZJ) w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robo6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosSC wykonania
poszczegodlnych elementéw robot,

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,

rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy itp.,

sposob i procedure pomiardéw i badan ( rodzaj i czestotliwosS¢ pobierania
prébek, sprawdzanie urzadzen itp.) podczas wykonywania poszczegodlnych
elementow robot.

Zasady kontroli jakosci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i
stosowanych materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc w to personel.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,

ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobate techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane
przez SST, kazda ich partia dostarczona do robé6t bedzie posiadaé te
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dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru, programu zapewnienia

jakoéci i harmonograméw robét

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw

robot

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy

i przyczyny przerw w robotach
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow robot
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
dane dotyczgce jakosci materiatow

inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sie. Decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
Nadzoru, do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaot.

[2] Ksiazka obmiaréw.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych
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[3] Deklaracje zgodnosci.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach
1 do 3 nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na budowe
protokoty przekazania terenu budowy
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
protokoty odbioru robot
protokoty z narad i ustalen
operaty geodezyjne
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w biurze
Kierownika Budowy. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru, i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

71.

7.2.

Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru, o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robd6t. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robé6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich
specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki
obmiaru powinny by¢é 2zgodne 2z jednostkami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i przedmiarze robot.
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7.3.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robot bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.4.1.

Rodzaje odbiorow robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b)odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzenh technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwaranc;ji

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej
ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$é
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru, Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc¢ i
ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru, na
podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbioér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
roboét. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy).
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania

robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
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8.4.2.

8.5.

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakornczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i
SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania  wyznaczonych  robot  poprawkowych  lub  robot
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe).
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdét,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce
dokumenty:
e dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot,
e szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbiorow czesciowych,
ustalenia technologiczne
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci.
¢ rysunki na wykonanie robét towarzyszacych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w
okresie rekojmi i gwarancji i jest dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.

Ustalenia ogdine.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe Ilub wynagrodzenie ryczaltowe robét bedg
obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z
wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.

10.2.

Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien publicznych (Dz.
U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej
(jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr
122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U.
Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity
tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2084).

Rozporzadzenia.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

17



e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w
sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209,
poz. 1780).

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. — w sprawie ogodlnych przepisdbw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr198, poz. 2041).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,

poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, (tom I, Il, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001 r.

SZCZEG(')LOWA,SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
Kod CPV 45110000-1

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania robot rozbiorkowych i demontazowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.



Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robaot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rozbiérek i demontazy.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0
~Wymagania ogélne”

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY.
Prace nie przewidujg wbudowania materiatéw.

3. SPRZET.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbiérkowych i demontazowych
pozostawia sie do uznania wykonawcy. Stosowany sprzet nie moze
spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien byC sprawny technicznie i
spetniaC wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogdlne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogoélne"

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

Materiaty z rozbidrek i demontazu mogg byC przewozone dowolnymi
Srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do
terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.
Wykonawca robdt bedgcy posiadaczem odpadéw (wytwoérca) zobowigzany
jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami
w tym na ich transport - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (1. j.
Dz. U. 2 2013 r., poz. 21 ze zm.). Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaC wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 " Wymagania
ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogéine.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-00
"Wymagania ogolne" punkt 5.1.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych i demontazowych nalezy, na

podstawie dokumentacji projektowej wyznaczyé obszar prac oraz

oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP:

e teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

e zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje
teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie kolidujgce z robotami
instalacje.

5.3. Roboty rozbiérkowe.

5.3.1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

5.3.2. Materiat rozbiérkowy odnie$¢ poza obreb obiektu.
5.3.3. Materiaty posegregowac i odniesc¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
5.3.4. Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

5.3.5. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie =z
dokumentacjg projektowg majg zosta¢ zachowane. Odpady transportowaé
tak aby nie zanieczyszczaty terenu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
sktadowac¢ w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow
procesu technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi przepisami. Na zgdanie Inspektora nadzoru,
Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpadow. Ogolne wymagania
dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogoine"

7. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST-0 "Wymagania
ogolne”. Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru
robot zanikajgcych.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE.

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r, poz 21 ze
Zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.
j- Dz. U.z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45100000-8

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sag
wymagania dotyczgce wykonania robot ziemnych przy wykonywaniu prac
zwigzanych z remontem i zmiang lokalizacji kapliczki stupowe;j.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wykopow zwigzanych z
wykonaniem fundamentu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST -
wymagania ogolne.
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2. MATERIALY.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania
robot mogg byC stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:
e ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 ze zm.),
e ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.
j-Dz.U.z 2014 r., poz. 883),
e ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 ze zm.).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez ww. ustawy i rozporzgdzenia wydane na
podstawie tych ustaw. Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych
materiatébw podano w ST -00 ,Wymagania ogdine”.

3. SPRZET.

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot, np.:

e koparki,

e rowniarki lub spycharki uniwersalne,

¢ walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na
wiasciwosci gruntu podtoza. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT.

Materiaty z wykopdw mogg byC przewozone dowolnymi sSrodkami
transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Urobek
nalezy umiescic rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub  przesuwaniem.  Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wilasny koszt.
Wykonawca robot bedgcy posiadaczem odpadéw (wytwoérca) zobowigzany
jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami
w tym na ich transport - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U.z2013r., poz. 21 ze zm.).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé¢ sprawne
technicznie i spetniaC wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepiséw o ruchu drogowym.



5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-00
"Wymagania ogolne". Wykonanie robot powinno by¢é zgodne normami PN-
B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN- 88/8932-02.12

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.
Przed przystgpieniem do wykonywania niwelacji, nalezy sprawdzic¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

5.3. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowg obiektu powinno byé
wykonane przygotowanie terenu pod budowe. Roboty ziemne zwigzane z
wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzic wykonaniem przekopdéw
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robot. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie
wykopodw  nalezy  zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.  Sposoéb
zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji, to sposob
zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Zasady wykonywania wykopoéw.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ ochrone S$rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczegolnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkow wodnych - ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.). Wykopy powinny by¢
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak
ksztattowac lub obudowac, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.

5.5. Tolerancje wykonywania wykopoéw.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:
- + 15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;
- + 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;
- + 10 % - dla nachylenia skarp wykopéw.

5.6. Zageszczenie dna wykopu.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpic do jego
zageszczenia. Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia
wskaznika zageszczonego nie mniejszego od podanego. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-
64/8931-02. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byc¢
rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.
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5.7. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymane
w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po
jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni
stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wiasny koszt.

5.8. Podsypki.

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki:
e zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po
zakonczeniu przewidzianych w nim robot;
e przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byc¢
oczyszczone z odpadkow materiatéw budowlanych i Smieci;
e uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane
warstwami o grubosci:
e 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;
e 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub
ciezkimi tarczami;
e 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie
mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad jakosci podano w ST - wymagania
ogodlne.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST - wymagania
ogolne.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robo6t podano w ST - wymagania
ogolne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST - wymagania ogdine.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE.

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i
opis gruntow.

e PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miary.

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

e PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

ROBOTY BETONOWE
KOD CPV 45262300-4

1.  WSTEP.

1.1 PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t betonowych i
zelbetowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.
Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.
Roboty, ktoérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét
zelbetowych przewidzianych dla w/w zadania. Zakres robét obejmuje
elementy konstrukcyjne fundamentéw.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST kod CPV
45000000 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

o Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane
o srednicy do 40 mm

e Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie
wprowadzajgce do niej naprezen w sposob czynny.

e Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8t/m* wykonany z cementu,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych,,



1.5.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed
Zwigzaniem betonu,

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i
ewentualnych dodatkéw przechodzgcych przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, kitérg zdolny jest
wchtong¢ beton, do jego masy w stanie suchym

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-cyfrowy ( np. W8 )
klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po
literze ,W” oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy ( np. F150 )
klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu.
Liczba po literze ,F” oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy
niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30 ) klasyfikujgcy beton
pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze ,B”
oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang w MPa.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru, Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV
45000000 ,Wymagania ogolne pkt. 1.5. Roboty betonowe i Zelbetowe
PN-63/B-06251. Konstrukcje betonowe i zelbetowe PN-91/B-01813

2. MATERIALY.

2.1.

2.2,

Wymagania ogodlne dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogolne
pkt. 2.

Wymagania szczego6towe.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia
pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:
e nazwa wytwoércy,
oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan,
masa partii,
rodzaj obrobki cieplnej
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2.3.

3.1.

3.2.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki
pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac
sie nastepujgce informacje:
e znak wytworcy,
srednica nominalna ,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii,
znak obrobki cieplnej

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu
stalowego, tzw. wigzatkowego.

e Beton towarowy C20/25

o stal A-0, A-IlIN

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢

nastepujgce wymagania:
e nasigkliwos¢ do 5% wg normy PN-B-06250,

e mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek
wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach

zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250.
e wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8 MPa (W8)
e wskaznik wodno-cementowy ma by¢ mniejszy od 0,5.

Rodzaje materiatéw.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach
budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i
gatunkoéw wg dokumentaciji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:

A - llIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B.

SPRZET.

Wymagania ogolne.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV
45000000 ,Wymagania ogolne pkt. 3.

Sprzet do wykonywania robét.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w
konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢é  wymagania
obowigzujagce w budownictwie ogolnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak np. ostony zebatych i
pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet
ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone. Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robot
zelbetowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig Kkorzystania z
nastepujgcego sprzetu:
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41.

4.2.

deskowanie inwentaryzowane drobnowymiarowe

betoniarki

wibratory do mieszanki betonowej ptytowe i wgtebne

rusztowania systemowe

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z
butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci drgan
6000 drgan/ min. | taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

TRANSPORT.

Wymagania ogolne.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV
45000000 ,Wymagania ogdlne”

Transport materiatow.
¢ Transport stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
Sposob zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z

przepisami BHP i ruchu drogowego.

e Transport elementéw prefabrykowanych deskowan i rusztowan.
Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

¢ Transport mieszanki betonowej.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ sie zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 (12) i SST. Transport mieszanki
betonowej nalezy wykona¢ przy pomocy  mieszalnikdw
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ betonu nalezy dobra¢ tak, aby
zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie
mieszanki betonowej mozna wykonywacC przy pomocy pompy do
betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora

Nadzoru,

Czas trwania i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. przy temperaturze + 15° C,
e 70 min. Przy temperaturze + 20° C,
e 30 min. Przy temperaturze + 30° C

e Transport drewna i elementéw deskowania.

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami, a elementy metalowe zabezpieczajgcych je przed

korozja.
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5.1.

5.2.

5.3.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano ST ,Wymagania ogdéine”

Zasady wykonywania robét zelbetowych.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty zbrojarskie. Przygotowanie, montaz i odbior
zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Wykonanie deskowania dla robét betonowych i zelbetowych.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251. Powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ statecznos¢ i
niezmiennos¢ uktadu. W elementach deskowania dopuszcza sie
nastepujgce odchylenia wymiarowe:

e roznica grubosci dwdéch sgsiednich desek — 2mm

e szerokosc szczelin w gotowych tarczach — 2mm

Dopuszczalne odchylenia wymiarow przekrojow poprzecznych
deskowan:

e do 50cm +5mm

e 0d 50d0 80cm +7mm

e powyzej 80 cm +10mm

Dopuszczalne odchylenia od wymiaru przy montazu deskowan:
e od ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1 metrze — 2mm

e od ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu

na 1 metrze wysokosci — 15mm
e od deskowania sciany lub stupa na catej wysokosci — 10mm

Dopuszczalne odchylenia wymiarowe do potozenia projektowanego:
e od osi fundamentu — 15mm
e 0od osi Sciany lub stupa — 10mm

Deskowania przestawne nalezy wzmacniac podporami
zabezpieczajgcymi niezmiennos$¢ uktadu deskowan. Kryterium oceny to
zgodnos¢ wykonania robét z projektem, prawidtowos¢ wykonania detali
oraz zachowanie przepisowych odchylen i tolerancji wymiaréw.

Zbrojenie nalezy wykona¢ na podstawie rysunkéw konstrukcyjnych
zawartych w projekcie technicznym. Odstepstwa od rysunkow bez
zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy jest
niedopuszczalne. Ukfadanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po
uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci ich wykonania. Uktad zbrojenia
w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otulenie przez jednorodny
beton. Prety zbrojeniowe nalezy ukfada¢ w deskowaniu w taki sposob,

29



aby otulina pretow byta zachowana w mys| obowigzujgcych przepisow.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdéw i powierzchni
przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

e 0,07 m - dla zbrojenia gtdbwnego fundamentéw i podpdér masywnych,
0,055 m — dla strzemion fundamentow i podpér masywnych,
0,05 m dla pretow gtownych lekkich podpér i pali,
0,03 m — dla zbrojenia gtbwnego ram, belek, podciggéw, gzymsow,
0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw, zbrojenia piyt,
gzymsow.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub
tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzkowy, wyzarzony o
Srednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretdéw o srednicy do 12 mm, przy
Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.
Nalezy sprawdzac:
o liczbe pretdéw, ich srednice i rozmieszczenie w poszczegolnych
miejscach w konstrukcji
e rozstaw strzemion i ich potgczenia z pretami nosnymi
e dtugosc¢ zakotwienia pretéw
e zapewnienie otulenia stali betonem od strony deskowania i pomiedzy
pretami.

Rodzaje stali zbrojeniowej nalezy stosowac takie jakie przewiduje
projekt techniczny. Prety stalowe przed ich uzyciem do wykonania
zbrojenia nalezy oczys$ci¢ z kurzu, ziemi, luznej rdzy, ttustych plam i
podobnych zanieczyszczen. Prety zbrojenia zattuszczone Ilub
zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na
chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej
akceptowane przez Inzyniera. Dopuszcza sie prostowanie pretow za
pomocg kluczy lub miotkbw. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Minimalne Srednice trzpieni
uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tablica nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do
miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoineg, wynosi 10d dla stali A-lll i
A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac
odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach
zagie¢ i zataman elementéow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac
Srednice zagiecia réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica
odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakdéw. Przy odbiorze hakéw i odgiec pretéw nalezy zwrécié
szczegolng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania. Odchylenie w odlegtosciach
miedzy oddzielnie uktadanymi pretami nosSnymi w ptytach, Scianach i
fundamentach wynoszg do 20mm a pomiedzy pretami rozdzielczymi do
25mm. Odbiér zbrojenia nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy.



Betonowanie.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez
Inzyniera prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych
betonowanie, a w szczegdlnosci:

e prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien

pomostéw itp.
e prawidtowosc¢ wykonania zbrojenia,
e zgodno$c¢ rzednych z projektem,

o czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych

zapewniajgcych wymagana wielkos¢ otuliny,

e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu

przerwy roboczej,

e prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy

innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.

e prawidtowosS¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw
wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkow,

kotw, itp.)
e gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-
06250 i PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy. Jakos¢ betonu powinna by¢ potwierdzona atestem wytworcy
betonu. tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna byc¢
wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu. Lokalne raki
nie powinny obejmowac¢ wiecej niz 5% przekroju danego elementu.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75
m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest
wieksza, nalezy mieszanke podawaé¢ za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0
m). W fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy
uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi. Przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg
nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. Przy
betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikdw, zamkoéw i stref
przydylatacyjnych stosowaé wibratory wgtebne. Przy zageszczaniu
mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykacé

zbrojenia butawag wibratora,

e podczas zageszczania nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu
czasie 20-30 sekund. Po czym wyjmowac¢ powoli w stanie

wibrujgcym,

e Kkolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone
o0 1,4 R gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora;

odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 do 0,5 m,
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e belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni
betonu ptyt pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami
na catej dtugosci,

e Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym Iub belkg
wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

e zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle 20 do 50
cm w kierunku gtebokosci, i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci
elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢
uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. W przypadku przerwy w
uktadaniu  betonu zageszczanym przez wibrowanie = wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza
niz 20° C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie
nizszych niz plus 5° C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez
beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. Dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5° C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej + 20° C w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Reczne
zageszczanie masy betonowej moze by¢ stosowane tylko do mas
betonowych o konsystencji ciektej i potciektej lub w przypadku zbyt gesto
rozstawionego zbrojenia.

Pielegnacja betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz 5° C nalezy nie pdzniej niz po
12 godzinach od zakonhczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje
wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni poprzez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe. Przy temperaturze otoczenia +
15° C i wyzszej beton nalezy polewacC w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spelniaC wymagania normy PN-B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
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6.1.

6.2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wymagania ogodlne.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogéine”

Kontrola robét betonowych i zelbetowych.

W czasie wykonywania rob6t nalezy przeprowadzacC systematyczng
kontrole dowozonej mieszanki betonowej i wykonanego betonu.
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi w niniejszej SST
wymaganiami. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamodwieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215
sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

Préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub
wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu. Jakos¢ pretéw
nalezy oceni¢ pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzag
wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia,
giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:

e otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5
mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
rozstaw pretow w swietle: 10 mm,
odstep od czota elementu do konstrukcji:+ 10 mm,
dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £ 10 mm,
miejscowe wykrzywienie: £ 5 mm

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig + 1 mm
(wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju poprzecznym). Niezaleznie
od podanych tolerancji obowigzujg nastepujgce wymagania:
e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do
zbrojenia gtdwnego nie powinno przekraczac 3%,
e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze
przekraczac 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
e rbéznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna
przekraczac + 0,5 cm,
e roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac + 2 cm.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu S$rednic, ilosci i
rozmieszczenia zbrojenia w porownaniu z dokumentacjg projektowg
oraz z wymaganiami PN-B-06251 (13).
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71.

7.2,

8.1.

8.2.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

o wszystkie betonowe powierzchni e muszg by¢ gtadkie i réwne,
bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

e pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

e rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260;
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

OBMIAR ROBOT.

Zasady ogodline.
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST kod CPV 45000000-7
»<Wymagania ogolne pkt 7.

Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest 1 kg. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie
teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugosé
pretdw poszczegdlnych s$rednic pomnozong odpowiednio przez ich
mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy
tgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania
przez Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentacji techniczne;j.

Jednostkg obmiarowg robdt jest m® (metr szescienny) konstrukcji z
betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie
rowkoéw, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?.

ODBIOR ROBOT.

Zasady ogdine.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdéine”

Wymagania koncowe.
Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru, w dzienniku budowy zakonczenia robdt
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia na rozpoczecie betonowania
elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:
e zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
e zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretow w
poszczegolnych przekrojach,
e rozstawu strzemion,
e prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dlugosci zakotwien
pretéw,
e zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
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9.1.

10.

10.1.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem oméwionych tolerancji daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Roboty betonowe i zelbetowe.
Pfaci sie za ustalong ilo§¢ m* wykonanego elementu Zelbetowego ktory
obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie deskowan i wykonanie szalunkow

e dostarczenie i zmontowanie zbrojenia

e wykonanie, dostarczenie i zamontowanie (przed betonowaniem)
wszelkiego rodzaju drobnych elementéow takich jak: tgczniki,
marki stalowe itp.
uktadanie masy betonowej
pielegnacja betonu
rozdeskowanie
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja
stanowiska roboczego,
e wykonanie badan i pomiarow kontrolnych

PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy.

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiarow elementow budowlanych z betonu.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogodlnego
przeznaczenia. Gatunki.

PN-M-82010 Walcowka i prety stalowego zbrojenia betonu.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gfadkie,
Dodatkowe wymagania

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Dodatkowe wymagania.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 1002-1 + AC1:1998 Metale: préba rozciggania. Metoda badania
w temperaturze otoczenia

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
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Instrukcja ITB — zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy
projektowania.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla
cementu powszechnego uzytku

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i
statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.
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