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CZĘŚĆ OGÓLNA 
KOD CPV 45000000-7

1. CZĘŚĆ OGÓLNA.

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.

        

1.2.ZAKRES STOSOWANIA (ST). 
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych 
w pkt.1.1.

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH (ST.)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi 
(ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE.
Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę  stanowiącą  całość  techniczno  –  użytkową  wraz  z 

instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest 
trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć 
budynek  wolnostojący  albo  budynek  o  zabudowie  bliźniaczej, 
szeregowej  lub  grupowej,  służący  zaspokajaniu  potrzeb 
mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w 
którym  dopuszcza  się  wydzielenie  nie  więcej  niż  dwóch  lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej 
budynku.
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1.4.4. budowli –  należy  przez  to  rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  nie 
będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, 
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne, 
hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych 
(kotłów,  pieców przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty 
pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkową.

1.4.5. obiekcie  małej  architektury –  należy  przez  to  rozumieć  niewielkie 
obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji  codziennej i  utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

1.4.6. tymczasowym  obiekcie  budowlanym –  należy  przez  to  rozumieć 
obiekt      budowlany  przeznaczony  do  czasowego  użytkowania  w 
okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,  przewidziany  do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony 
sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki 
pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,  barakowozy,  obiekty 
kontenerowe.

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego 
w  określonym  miejscu,  a  także  odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę 
obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także 
prace  polegające  na  przebudowie,  montażu,  remoncie  lub  rozbiórce 
obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie –  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym 
obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu 
stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia 
techniczne  związane  z  obiektem  budowlanym  zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu  ścieków,  a  także  przejazdy,  ogrodzenia,  place 
postojowe i place pod śmietniki.
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1.4.11. terenie  budowy –  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której 
prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – 
należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do 
wykonywania robót budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu  na  budowę –  należy  przez  to  rozumieć  decyzję 
administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i  prowadzenie budowy 
lub  wykonywanie  robót  budowlanych  innych  niż  budowa  obiektu 
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji  budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na 
budowę  wraz  z  załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik 
budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w  miarę 
potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty 
geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  w  przypadku  realizacji  obiektów 
metodą montażu – także dziennik montażu.

1.4.15. dokumentacji  powykonawczej –  należy  przez  to  rozumieć 
dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o 
którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji 

jednostek  organizacyjnych  podległych  Ministrowi  Obrony 
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpośredniego  wydobywania  kopaliny  ze  złoża,  będący  w 
dyspozycji   zakładu górniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
budownictwie.

1.4.18. właściwym  organie –  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru 
architektoniczno-budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru 
budowlanego.

1.4.19. wyrobie  budowlanym –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w 
rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu 
wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako 
wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów  do  stosowania  we 
wzajemnym połączeniu  stanowiącym integralną całość użytkową.
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1.4.20. organie  samorządu  zawodowego –  należy  przez  to  rozumieć 
organy   określone  w  ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren 
wyznaczony  w  otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opłacie –  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną 
przez  zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 
dokonywane przez właściwy organ.

1.4.23. drodze  tymczasowej (montażowej)  –  należy  przez  to  rozumieć 
drogę specjalnie  przygotowaną,  przeznaczoną do  ruchu pojazdów 
obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.24. dzienniku  budowy –  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany 
przez  właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, 
upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego 
imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  która  to  osoba  ponosi 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez 
inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami,  służącą 
do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w 
formie  wyliczeń,  szkiców i  ewentualnie  dodatkowych załączników. 
Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez 
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium –  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki 
naukowej,  zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne  laboratorium 
badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do 
przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną 
jakości   stosowanych  wyrobów  budowlanych  oraz  rodzajów 
prowadzonych robót.

1.4.28. materiałach –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały 
naturalne  i  wytwarzane  jak  również  różne  tworzywa  i  wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i  specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowane  przez  Inspektora 
nadzoru.
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1.4.29. odpowiedniej  zgodności –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność 
wykonanych  robót  dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice 
tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie 
polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną 
lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji –  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu 
uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenu 
naruszonego w trakcie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć 
część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach  technicznych –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia 
podane  w  normach,  aprobatach  technicznych  i  szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć 
grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.)

1.4.36. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez 
projektanta  lub  dostawcę  urządzeń  technicznych  i  maszyn, 
określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich 
efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego.

1.4.37. istotnych  wymaganiach –  oznaczają  wymagania  dotyczące 
bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych  innych  aspektów  interesu 
wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.

1.4.38. normach  europejskich –  oznaczają  normy  przyjęte  przez 
Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet 
Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy 
europejskie” (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
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1.4.39. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót  podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, 
ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalający 
szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji 
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.

1.4.40. robocie  podstawowej –  minimalny  zakres  prac,  które  po 
wykonaniu  są  możliwe  do  odebrania  pod  względem  ilości  i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót.

1.4.41. Wspólnym  Słowniku  Zamówień –  jest  systemem  klasyfikacji 
produktów,  usług  i  robót  budowlanych,  stworzony  na  potrzeby 
zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia 
2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV  do  określania  przedmiotu 
zamówienia  przez  zamawiających  z  ówczesnych  Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 
r.  Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek 
stosowania klasyfikacji  CPV począwszy od dnia akcesji  Polski do 
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.42. zarządzającym  realizacją  umowy –  jest  to  osoba  prawna  lub 
fizyczna  określona  w  istotnych  postanowieniach  umowy,  zwana 
dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego, 
upoważniona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania 
umową  w  zakresie  określonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie 
(  zarządzający  realizacją  nie  jest  obecnie  prawnie  określony  w 
przepisach).

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora 
nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi 
i  administracyjnymi,  przekaże  dziennik  budowy  oraz  dokumentację 
projektową wraz z SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja  projektowa zawiera  opis,  część  graficzną, 
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach  umowy.  W  dokumentacji  projektowej  stadium  Projektu 
Budowlano-Wykonawczego rozwiązano wszystkie główne zagadnienia 
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pozwalające na wykonanie zakresu prac objętego dokumentacją, która 
została zatwierdzona i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty 
przekazane Wykonawcy  przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki 
do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w 
„Ogólnych Warunkach Umowy”.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w 
dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast 
powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.  W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności 
podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe  wymiarów  są  ważniejsze  od 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową  i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane 
za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w 
ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i 
elementów budowli  muszą być  jednorodne i  wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku,  gdy dostarczone 
materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w 
okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru 
ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 
robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy w należytym stanie 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub uciążliwości dla osób 
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lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd 
na:

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg
    dojazdowych          
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem terenu, zbiorników i cieków wodnych pyłami 

lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczenie powietrza pyłami lub gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy, 
wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  budowy,  w 
pomieszczeniach  magazynowych  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne 
będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i 
zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i 
urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  O  fakcie  przypadkowego 
uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi 
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników oraz  będzie  z 
nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy 
dokonywaniu napraw.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń 
obciążenia  na  oś  przy  transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i  w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów 
dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności 
wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w  warunkach  niebezpiecznych  oraz  nie  spełniających  odpowiednich 
wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał 
wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są 
uwzględnione w cenie umownej.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie 
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
ostatecznego odbioru.

1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane przez 
organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 
sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 
i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY. 

2.1.      Rodzaje.
Do  realizacji  zadania  przewiduje  się  użycie  materiałów  wyłącznie 
zastosowanych  w  dokumentacji  projektowej,  spełniających  określone 
prawem standardy.
Zastosowanie zestawów rusztowań, przęseł do zabezpieczenia terenu 
budowy (ogrodzenia, znaki) również określone prawem standardy.

2.2.      Wymagania.
Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w przepisach szczegółowych oraz  uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru.
Rusztowania powinny posiadać certyfikaty.

2.3.      Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź  złożone  w  miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru.  Każdy rodzaj  robót,  w którym 
znajdują  się  niezbadane  i  niezaakceptowane  materiały,  Wykonawca 
wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nieprzyjęciem  i 
niezapłaceniem.

2.4.      Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu 
gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed 
zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość i  właściwość do robót  i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane  w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5.      Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość 
zastosowania  różnych  rodzajów  materiałów  do  wykonania 
poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora 
nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału. 
Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT.

3.1.   Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej,  SST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  do wykonania  robót  ma być utrzymywany w dobrym stanie  i 
gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i 
przepisy  dotyczące  jego  użytkowania.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
lub  grożące  zdrowiu  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru, 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt do realizacji zadania.
Do realizacji zadania może być użyty sprzęt, który pod względem typu i 
ilości Wykonawca dostosuje  do rodzaju prowadzonych robót. 

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie  takich  środków 
transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych 
robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Dobór  środków 
transportu  pozostaje  po  stronie  Wykonawcy.  Pojazdy  Wykonawcy 
powinny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, parametry 
techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenia, wymiary ładunków.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie 
zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wymagania ogólne.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt 
organizacji  i  harmonogram robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  dokumentacją  projektową, 
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wymaganiami  SST  oraz  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Decyzje 
Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a także 
w  przepisach  szczegółowych.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę,  pod groźbą zatrzymania robót.  Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Program zapewnienia jakości.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i  przedstawienie do 
zaakceptowania  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia 
jakości (PZJ) w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania 

poszczególnych elementów robót,
 wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami 

technicznymi,
 rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy itp.,
 sposób i  procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i  częstotliwość pobierania 

próbek, sprawdzanie urządzeń itp.) podczas wykonywania poszczególnych 
elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i 
stosowanych  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system 
kontroli, włączając w to personel.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, 
które:
1. posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że 

zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadają  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską 
Normą lub aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 
nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją 
określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane 
przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
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dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy.
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego. 
Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  §  45  ustawy  Prawo 
Budowlane  spoczywa  na  kierowniku  budowy.  Zapisy  w  dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku 
chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  po  drugim,  bez  przerw. 
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty   będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy  i  Inspektora  Nadzoru.  Do   dziennika  budowy   należy 
wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
 uzgodnienie  przez  Inspektora  Nadzoru,  programu  zapewnienia 

jakości i harmonogramów robót
 terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych  elementów 

robót
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 

i przyczyny przerw w robotach
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu
 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających 

zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
 dane dotyczące jakości materiałów
 inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika 
budowy  będą  przedłożone  Inspektorowi  nadzoru  do  ustosunkowania 
się.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru,  wpisane  do  dziennika  budowy 
Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 
Nadzoru,  do  ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] Książka obmiarów.
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 
robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w  jednostkach  przyjętych  w 
kosztorysie lub w SST.
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[3]  Deklaracje zgodności.
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań 
Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie 
zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

[4]  Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 
1 do 3 następujące dokumenty:

 pozwolenie na budowę
 protokoły przekazania terenu budowy
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
 protokoły odbioru robót
 protokoły z narad i ustaleń
 operaty geodezyjne
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

[5]  Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w biurze 
Kierownika  Budowy.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze 
dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru,  i  przedstawiane  do  wglądu  na 
życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR  ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym 
powiadomieniu  Inspektora Nadzoru,  o  zakresie  obmierzanych robót  i 
terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed tym terminem.  Wyniki 
obmiaru  będą  wpisane  do  książki  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub 
przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie 
ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od 
obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną 
poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar 
gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do 
celu  miesięcznej  płatności  na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich 
specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki 
obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 
robót  będą  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Urządzenia  i 
sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8. ODBIÓR  ROBÓT.

8.1. Rodzaje odbiorów robót.
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają 
następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających  i ulegających zakryciu,
b)odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej 
ocenie  jakości  wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.  Odbioru  tego dokonuje  Inspektor  Nadzoru.  Gotowość 
danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do 
dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora 
Nadzoru,  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później 
jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika 
budowy i  powiadomienia  o  tym fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Jakość  i 
ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru,  na 
podstawie  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego 
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy).

8.4.1.  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót  w  odniesieniu  do  zakresu  (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite 
zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie 

15



stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie 
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST.  W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z 
realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbioru  robót  zanikających  i 
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach nie 
wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:

 dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację  budowy  z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót,

 szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z 
dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

 protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających,
 protokoły odbiorów częściowych,
 ustalenia technologiczne
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów,  certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa  zgodnie  z 
SST i programem zabezpieczenia jakości.

 rysunki na wykonanie robót towarzyszących

W przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru 
ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.      Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w 
okresie  rękojmi  i  gwarancji  i  jest  dokonany  na  podstawie  oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez 
Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji 
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 
będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania 
składające się na jej  wykonanie, określone dla tej  roboty w SST i  w 
dokumentacji projektowej.
Ceny  jednostkowe  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  robót  będą 
obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu, 

magazynowania,  ewentualnych ubytków i  transportu na teren 
budowy,

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki  obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,  ale z 

wyłączeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Ustawy.
 Ustawa z dnia 7 lipca1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 

z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. Nr 19, poz. 177)
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 

Nr 92, poz. 881).
 Ustawa  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  –  o  ochronie  przeciwpożarowej 

(jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 

122, poz. 1321 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 

Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  – o drogach publicznych (jednolity 

tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2084).

10.2. Rozporządzenia.
 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  w 

sprawie  systemów  oceny  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz 
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  w 
sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych 
do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy 
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209, 
poz. 1780).

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 
1997  r.  –  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w 
sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004 r.  w 
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11 sierpnia  2004 r.  w 
sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr198, poz. 2041).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz ogłoszenia  zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia (Dz.  U.  Nr  198, 
poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.
 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-

montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
 Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych. Instytut 

Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 r.
 Warunki  techniczne wykonania i  odbioru sieci  i  instalacji,  Centralny 

Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej  INSTAL, 
Warszawa, 2001 r.   

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
Kod CPV 45110000-1

1.  WSTĘP.

1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są 
wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

18



Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek i demontaży.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w 
odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robot, 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy 
budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST  i 
poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robot 
podano w ST-0 „Wymagania ogólne”

2.  MATERIAŁY.
Prace nie przewidują wbudowania materiałów.

3.  SPRZĘT.
Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robot  rozbiórkowych  i  demontażowych 
pozostawia  się  do  uznania  wykonawcy.  Stosowany  sprzęt  nie  może 
spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. Sprzęt 
wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i 
spełniać  wymagania  techniczne  w  zakresie  BHP.  Ogólne  wymagania 
dotyczące sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne"

4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE.
Materiały  z  rozbiórek  i  demontażu  mogą  być  przewożone  dowolnymi 
środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot. 
Przewożony  ładunek  zabezpieczyć  przed  spadaniem  lub  przesuwaniem. 
Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do 
terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany 
jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami 
w tym na ich transport - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). Środki transportu wykorzystywane przez 
Wykonawcę  powinny  być  sprawne  technicznie  i  spełniać  wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
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Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w ST-00 "  Wymagania 
ogólne”

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wymagania ogólne.
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robot  podano  w  ST-00 
"Wymagania ogólne" punkt 5.1.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych i demontażowych należy, na 
podstawie  dokumentacji  projektowej  wyznaczyć  obszar  prac  oraz 
oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP:
 teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
 zdemontować  istniejące  zasilanie  w  energię  elektryczną,  instalację 

teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie kolidujące z robotami 
instalacje.

5.3. Roboty rozbiórkowe.

5.3.1. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas 
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

5.3.2. Materiał rozbiórkowy odnieść poza obręb obiektu.

5.3.3. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.

5.3.4. Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.

5.3.5. Należy  chronić  przed  uszkodzeniem  elementy,  które  zgodnie  z 
dokumentacją projektową mają zostać zachowane. Odpady transportować 
tak aby nie zanieczyszczały terenu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady 
składować w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów 
procesu  technologicznego,  a  w  tym  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora nadzoru, 
Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. Ogólne wymagania 
dotyczące kontroli jakości robot podano w ST-0 „Wymagania ogólne"

7. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST-0 ”Wymagania 
ogólne”. Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru 
robot zanikających.
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE.
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r, poz 21 ze 

zmianami).
 Rozporządzenie  Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. 
j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY ZIEMNE 
Kod CPV 45100000-8

1. WSTĘP.

1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są 
wymagania dotyczące wykonania robot ziemnych przy wykonywaniu prac 
związanych z remontem i zmianą lokalizacji kapliczki słupowej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności 
umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  wykopów  związanych  z 
wykonaniem fundamentu.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi 
odpowiednimi normami.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za 
zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora 
nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w ST - 
wymagania ogólne.
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2. MATERIAŁY.
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robot muszą być zgodne z 
wymaganiami  niniejszej  SST  i  dokumentacji  projektowej.  Do  wykonania 
robot  mogą  być  stosowane  wyroby  budowlane  spełniające  warunki 
określone w:

 ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 
2013 r., poz. 1409 ze zm.),

 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. 
j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883),

 ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 
(t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 ze zm.). 

Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji  wyrobu 
budowlanego wymaganej przez ww. ustawy i rozporządzenia wydane na 
podstawie  tych  ustaw.  Ogólne  wymagania  dotyczące  stosowanych 
materiałów podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.

3. SPRZĘT.
Roboty  ziemne  mogą  być  wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie  przy 
użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych 
robot, np.:

 koparki,
 równiarki lub spycharki uniwersalne,
 walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne.

Stosowany  sprzęt  nie  może  spowodować  niekorzystnego  wpływu  na 
właściwości  gruntu  podłoża.  Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę 
powinien  być  sprawny  technicznie  i  spełniać  wymagania  techniczne  w 
zakresie BHP.

4. TRANSPORT.
Materiały  z  wykopów  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami 
transportu,  dopuszczonymi  do wykonywania  zamierzonych robot.  Urobek 
należy  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i 
zabezpieczyć  przed  spadaniem  lub  przesuwaniem.  Wszelkie 
zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu 
budowy  Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco  i  na  własny  koszt. 
Wykonawca robot będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany 
jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami 
w tym na ich transport - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie  i  spełniać  wymagania  techniczne  w  zakresie  BHP  oraz 
przepisów o ruchu drogowym.
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5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne.
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robot  podano  w  ST-00 
"Wymagania ogólne". Wykonanie robot powinno być zgodne normami PN-
B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN- 88/8932-02.12

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  niwelacji,  należy  sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z  danymi  podanymi  w projekcie.  W tym celu 
należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.

5.3. Roboty przygotowawcze.
Przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  budową  obiektu  powinno  być 
wykonane przygotowanie terenu pod budowę. Roboty ziemne związane z 
wykonywaniem  wykopów  należy  poprzedzić  wykonaniem  przekopów 
kontrolnych  w  celu  zlokalizowania  infrastruktury  podziemnej  w  rejonie 
prowadzonych  robot.  Urządzenia  usytuowane  w  najbliższym sąsiedztwie 
wykopów  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem.  Sposób 
zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli 
dokumentacja  projektowa  nie  zawiera  takiej  informacji,  to  sposób 
zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

5.4. Zasady wykonywania wykopów.
W trakcie  prowadzenia  prac  budowlanych  Wykonawca zobowiązany  jest 
uwzględnić  ochronę  środowiska  na  obszarze  prowadzenia  prac,  a  w 
szczególności  ochronę gleby,  zieleni  naturalnego ukształtowania terenu i 
stosunków  wodnych  -  ustawa  z  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony 
środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.). Wykopy powinny być 
wykonywane  bez  naruszenia  naturalnej  struktury  gruntu  poniżej 
projektowanego  poziomu  posadowienia.  Ściany  wykopów  należy  tak 
kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.

5.5. Tolerancje wykonywania wykopów.
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
・ ± 15 cm - dla wymiarów wykopów w planie;
・ ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;
・ ± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów.

5.6. Zagęszczenie dna wykopu.
Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego 
zagęszczenia.  Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia 
wskaźnika  zagęszczonego  nie  mniejszego  od  podanego.  Wskaźnik 
zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
gruboziarnisty  materiał  tworzący  podłoże  uniemożliwia  przeprowadzenie 
zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych. Należy określić wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN- 
64/8931-02. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +20%.
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5.7. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane 
w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i 
zagęszczaniem  podłoża  nastąpi  przerwa  w  robotach  i  Wykonawca  nie 
przystąpi  natychmiast  do  układania  warstw  nawierzchni,  to  powinien  on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli  wyprofilowane  i  zagęszczone  podłoże  uległo  nadmiernemu 
zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po 
jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni 
stan  i  ewentualnie  zleci  wykonanie  niezbędnych  napraw.  Jeżeli 
zawilgocenie  nastąpiło  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  to  naprawę 
wykona on na własny koszt.

5.8. Podsypki.
Wykonawca  może  przystąpić  do  zasypywania  wykopów  po  uzyskaniu 
zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
Warunki wykonania zasypki:

 zasypanie  wykopów  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  po 
zakończeniu przewidzianych w nim robot;

 przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być 
oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci;

 układanie  i  zagęszczanie  gruntów  powinno  być  wykonane 
warstwami o grubości:

 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych;
 0,50–1,00  m –  przy  ubijaniu  ubijakami  obrotowo-udarowymi  lub 

ciężkimi tarczami;
 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi;

Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  wg  dokumentacji  technicznej,  lecz  nie 
mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące zasad jakości  podano w ST -  wymagania 
ogólne.

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST -  wymagania 
ogólne.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne wymagania  dotyczące odbioru  robót  podano w ST -  wymagania 
ogólne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - wymagania ogólne.
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE.
 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
 PN-86/B-02480 Grunty  budowlane.  Określenia.  Symbole.  Podział  i 

opis gruntów.
 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole 

literowe i jednostki miary.
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
 PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

          

ROBOTY BETONOWE 
KOD CPV 45262300-4

1. WSTĘP.

1.1 PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  betonowych  i 
żelbetowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako 
dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST.
Roboty,  których  dotyczy  SST  obejmują  wszystkie  czynności 
umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie   wszystkich  robót 
żelbetowych przewidzianych dla w/w zadania.  Zakres robót obejmuje 
elementy konstrukcyjne fundamentów.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi 
odpowiednimi  normami  oraz  określeniami  podanymi  w  ST  kod  CPV 
45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

 Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane 
o średnicy do 40 mm

 Zbrojenie  niesprężające  – zbrojenie  konstrukcji  betonowej  nie 
wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny.

 Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8t/m³ wykonany z cementu, 
kruszywa  mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz 
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych,,
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 Mieszanka  betonowa  –  mieszanka  wszystkich  składników  przed 
związaniem betonu,

 Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody
 Zaprawa  – mieszanka  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i 

ewentualnych dodatków przechodzących przez sito  kontrolne o boku 
oczka kwadratowego 2 mm

 Nasiąkliwość  betonu  – stosunek  masy  wody,  którą  zdolny  jest 
wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym

 Stopień  wodoszczelności  – symbol  literowo-cyfrowy  (  np.  W8  ) 
klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po 
literze „W” oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia  wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe

 Stopień mrozoodporności  – symbol  literowo-liczbowy (  np.  F150 ) 
klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu. 
Liczba  po  literze  „F”  oznacza  wymaganą  liczbę  cykli  zamrażania  i 
odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy 
niż 2%.

 Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30 ) klasyfikujący beton 
pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze „B” 
oznacza wytrzymałość gwarantowaną w MPa.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z  dokumentacją  projektową,  SST i  poleceniami  Inspektora 
Nadzoru, Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 
45000000 „Wymagania ogólne pkt. 1.5. Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-63/B-06251. Konstrukcje betonowe i żelbetowe PN-91/B-01813

2. MATERIAŁY.

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów.
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i 
składowania podano w  ST  Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne 
pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegółowe.
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom 
normy  PN-H-93215.  Przeznaczona  do  odbioru  na  budowie  partia 
prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane:

 nazwa wytwórcy,
 oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
 numer wytopu lub numer partii,
 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań,
 masa partii,
 rodzaj obróbki cieplnej

26



Na  przywieszkach  metalowych  przymocowanych  do  każdej  wiązki 
prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować 
się następujące informacje:

 znak wytwórcy,
 średnica nominalna ,
 znak stali,
 numer wytopu lub numer partii,
 znak obróbki cieplnej

Do  montażu  prętów  zbrojenia  należy  używać  wyżarzonego  drutu 
stalowego, tzw. wiązałkowego.

 Beton towarowy C20/25 
 stal A-0,  A -IIIN

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać 
następujące wymagania:

 nasiąkliwość do 5% wg normy PN-B-06250,
 mrozoodporność  –  ubytek  masy  nie  większy  od  5%,  spadek 

wytrzymałości  na  ściskanie  nie  większy  niż  20%  po  150  cyklach 
zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250.

 wodoszczelność – większa od 0,8 MPa (W8)
 wskaźnik wodno-cementowy ma być mniejszy od 0,5.

2.3. Rodzaje materiałów.
Do  zbrojenia  konstrukcji  żelbetowych  prętami  wiotkimi  w  obiektach 
budowlanych  objętych  zakresem  kontraktu  stosuje  się  stal  klas  i 
gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
 A - IIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. 

3. SPRZĘT.

3.1. Wymagania ogólne.
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  Kod  CPV 
45000000 „Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót.
Sprzęt  używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  w 
konstrukcjach  budowlanych  powinien  spełniać  wymagania 
obowiązujące   w budownictwie  ogólnym.  W szczególności  wszystkie 
rodzaje sprzętu, jak giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny 
być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i  instrukcję obsługi. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak np. osłony zębatych i 
pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi  powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt 
ten  powinien  podlegać  kontroli  osoby  odpowiedzialnej  za  BHP  na 
budowie.  Osoby  obsługujące  sprzęt  powinny  być  odpowiednio 
przeszkolone.  Wykonawca  przystępujący  do  wykonywania  robót 
żelbetowych  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z 
następującego sprzętu:
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 deskowanie inwentaryzowane drobnowymiarowe
 betoniarki
 wibratory do mieszanki betonowej płytowe i wgłębne
 rusztowania systemowe

Do  podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy 
przystosowane  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Do 
zagęszczania  mieszanki  betonowej  należy  stosować  wibratory  z 
buławami o średnicy nie większej  od 0,65 odległości  między prętami 
zbrojenia  leżącymi  w  płaszczyźnie  poziomej,  o  częstotliwości  drgań 
6000 drgań/ min. I  łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi 
drganiami na całej długości.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogólne.
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV 
45000000 „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport materiałów.
 Transport stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego.

 Transport elementów prefabrykowanych deskowań i rusztowań.
Elementy  prefabrykowane  można  przewozić  dowolnymi  środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami.

 Transport mieszanki betonowej.
Transport  mieszanki  betonowej  powinien  odbywać  się  zgodnie  z 
wymaganiami  PN-B-06250  (12)  i  SST.  Transport  mieszanki 
betonowej  należy  wykonać  przy  pomocy  mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość betonu należy dobrać tak, aby 
zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z  uwzględnieniem 
odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej 
rezerwy  w  przypadku  awarii  samochodu.  Podawanie   i  układanie 
mieszanki  betonowej  można  wykonywać  przy  pomocy  pompy  do 
betonu  lub  innych  środków  zaakceptowanych  przez  Inspektora 
Nadzoru,
Czas trwania i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

 90 min. przy temperaturze + 15º C,
 70 min. Przy temperaturze + 20º C,
 30 min. Przy temperaturze + 30º C

 Transport drewna i elementów deskowania.
Drewno  i  elementy  deskowania  można  przewozić  dowolnymi 
środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
uszkodzeniami,  a  elementy  metalowe  zabezpieczających  je  przed 
korozją.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano ST „Wymagania ogólne”

5.2. Zasady wykonywania robót żelbetowych.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji  projekt organizacji  i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane  roboty  zbrojarskie.  Przygotowanie,  montaż  i  odbiór 
zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a 
klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.

5.3. Wykonanie deskowania dla robót betonowych i żelbetowych. 

Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z  wymaganiami  PN-B-
06251.  Powinno  być  tak  wykonane,  aby  zapewnić  stateczność  i 
niezmienność  układu.  W  elementach  deskowania  dopuszcza  się 
następujące odchylenia wymiarowe:

 różnica grubości dwóch sąsiednich desek – 2mm
 szerokość szczelin w gotowych tarczach – 2mm

Dopuszczalne  odchylenia  wymiarów  przekrojów  poprzecznych 
deskowań:

 do 50cm +5mm
 od 50 d0 80cm +7mm
 powyżej 80 cm +10mm

Dopuszczalne odchylenia od wymiaru przy montażu deskowań:
 od płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1 metrze – 2mm
 od płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu 

na 1 metrze wysokości – 15mm
 od deskowania ściany lub słupa na całej wysokości – 10mm 

Dopuszczalne odchylenia wymiarowe do położenia projektowanego:
 od osi fundamentu – 15mm
 od osi ściany lub słupa – 10mm

Deskowania  przestawne  należy  wzmacniać  podporami 
zabezpieczającymi niezmienność układu deskowań. Kryterium oceny to 
zgodność wykonania robót z projektem, prawidłowość wykonania detali 
oraz zachowanie przepisowych odchyleń i tolerancji wymiarów.

Zbrojenie należy  wykonać  na  podstawie  rysunków  konstrukcyjnych 
zawartych  w  projekcie  technicznym.  Odstępstwa  od  rysunków  bez 
zgody  nadzoru  autorskiego  i  zapisu  w  dzienniku  budowy  jest 
niedopuszczalne. Układanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po 
uprzednim sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania. Układ zbrojenia 
w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otulenie przez jednorodny 
beton. Pręty zbrojeniowe należy układać w deskowaniu w taki sposób, 
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aby otulina prętów była zachowana w myśl obowiązujących przepisów. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni 
przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej:

 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
 0,05 m dla prętów głównych lekkich podpór i pali,
 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, podciągów, gzymsów,
 0,025  m  –  dla  strzemion  ram,  belek,  podciągów,  zbrojenia  płyt, 

gzymsów.

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub 
łączyć  tzw.  słupkami  dystansowymi.  Drut  wiązkowy,  wyżarzony  o 
średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
 Należy sprawdzać:

 liczbę  prętów,  ich  średnicę  i  rozmieszczenie  w  poszczególnych 
miejscach w konstrukcji

 rozstaw strzemion i ich połączenia z prętami nośnymi
 długość zakotwienia prętów
 zapewnienie otulenia stali betonem od strony deskowania i pomiędzy 

prętami.

Rodzaje  stali  zbrojeniowej  należy  stosować  takie  jakie  przewiduje 
projekt  techniczny.  Pręty  stalowe  przed  ich  użyciem  do  wykonania 
zbrojenia należy oczyścić z kurzu, ziemi,  luźnej  rdzy,  tłustych plam i 
podobnych  zanieczyszczeń.  Pręty  zbrojenia  zatłuszczone  lub 
zabrudzone  farbą  olejną  można  opalać  lampami  benzynowymi  lub 
czyścić  preparatami  rozpuszczającymi  tłuszcze.  Stal  narażoną  na 
choćby  chwilowe  działanie  słonej  wody  należy  zmyć  wodą  słodką. 
Możliwe  są  również  inne  sposoby  czyszczenia  stali  zbrojeniowej 
akceptowane przez Inżyniera.  Dopuszcza się  prostowanie  prętów za 
pomocą  kluczy  lub  młotków.  Dopuszczalna  wielkość  miejscowego 
odchylenia  od  linii  prostej  wynosi  4mm.  Minimalne  średnice  trzpieni 
używanych  przy  wykonywaniu  haków zbrojenia  podaje  tablica  nr  23 
normy  PN-S-10042.  Minimalna  odległość  od  krzywizny  pręta  do 
miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i 
A-II  lub  5d  dla  stali  A-I.  Na  zimno  na  budowie  można  wykonywać 
odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12mm 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach 
zagięć  i  załamań  elementów  konstrukcji,  w  których  zagięciu  ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować 
średnicę  zagięcia  równą  co  najmniej  20d.  Wewnętrzna  średnica 
odgięcia  strzemion i  prętów montażowych powinna spełniać  warunki 
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić 
szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia  powstałe  podczas  wyginania.  Odchylenie  w  odległościach 
między oddzielnie układanymi prętami nośnymi w płytach, ścianach i 
fundamentach wynoszą do 20mm a pomiędzy prętami rozdzielczymi do 
25mm.  Odbiór  zbrojenia  należy  potwierdzić  wpisem  do  dziennika 
budowy.
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Betonowanie. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez 
Inżyniera  prawidłowość wykonania  wszystkich  robót  poprzedzających 
betonowanie, a w szczególności:

 prawidłowość  wykonania  deskowań,  rusztowań,  usztywnień 
pomostów itp.

 prawidłowość wykonania zbrojenia,
 zgodność rzędnych z projektem,
 czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych 

zapewniających wymagana wielkość otuliny,
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu 

przerwy roboczej,
 prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między 

innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.
 prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów 

wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, 
kotw, itp.)

 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania

Roboty  betoniarskie  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  normą  PN-B-
06250  i  PN-B-06251.  Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu 
zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. Jakość betonu powinna być potwierdzona atestem wytwórcy 
betonu.  Łączna  powierzchnia  ewentualnych  raków  nie  powinna  być 
większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu. Lokalne raki 
nie  powinny  obejmować  więcej  niż  5%  przekroju  danego  elementu. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 
m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest 
większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 
m). W fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy 
układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za 
pośrednictwem rynny warstwami o grubości  do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami  wgłębnymi.  Przy  wykonywaniu  płyt  mieszankę betonową 
należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. Przy 
betonowaniu  oczepów,  gzymsów,  wsporników,  zamków  i  stref 
przydylatacyjnych  stosować  wibratory  wgłębne.  Przy  zagęszczaniu 
mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:

 podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać 
zbrojenia buławą wibratora,

 podczas zagęszczania należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm 
w warstwę poprzednią i  przytrzymywać buławę w jednym miejscu 
czasie  20-30  sekund.  Po  czym  wyjmować  powoli  w  stanie 
wibrującym,

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone 
o 1,4 R gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora; 
odległość ta zwykle wynosi 0,3 do 0,5 m,
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 belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni 
betonu płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami 
na całej długości,

 czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym  lub  belką 
wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund,

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle 20 do 50 
cm w kierunku głębokości,  i  od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości 
elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby 
nie powstawały martwe pola.

Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być 
uzgodnione  z  Projektantem,  a  w  prostszych  przypadkach  można  się 
kierować  zasadą,  że  powinna  ona  być  prostopadła  do  powierzchni 
elementu. Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio 
przewidzianych i  uzgodnionych z  projektantem.  W przypadku przerwy w 
układaniu  betonu  zagęszczanym  przez  wibrowanie  wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa 
niż  20º  C,  czas trwania przerwy nie  powinien przekraczać 2 godzin.  Po 
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie 
niższych niż plus 5º C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez 
beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach 
przechowywanych  w  takich  samych  warunkach  jak  zabetonowana 
konstrukcja. Dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5º C, jednak 
wymaga  to  zgody  Inspektora  oraz  zapewnienia  temperatury  mieszanki 
betonowej  +  20º  C  w  chwili  układania  i  zabezpieczenia  uformowanego 
elementu  przed  utratą  ciepła  w  czasie  co  najmniej  7  dni.  Ręczne 
zagęszczanie  masy  betonowej  może  być  stosowane  tylko  do  mas 
betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub w przypadku zbyt gęsto 
rozstawionego zbrojenia.

Pielęgnacja betonu.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż 5º C należy nie później niż po 
12  godzinach  od  zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni poprzez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę. Przy temperaturze otoczenia + 
15º C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny  w  dzień  i  co  najmniej  1  raz  w  nocy,  a  w  następne  dni  co 
najmniej  3  razy  na  dobę.  Woda  stosowana  do  polewania  betonu 
powinna  spełniać  wymagania  normy  PN-B-32250.  W  czasie 
dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed 
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Wymagania ogólne.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”

6.2. Kontrola robót betonowych i żelbetowych.
W  czasie  wykonywania  robót  należy  przeprowadzać  systematyczną 
kontrolę  dowożonej  mieszanki  betonowej  i  wykonanego  betonu. 
Kontrola  jakości  robót  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi w niniejszej SST 
wymaganiami.  Przy  odbiorze  stali  dostarczonej  na  budowę  należy 
przeprowadzić następujące badania:

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
 sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215
 sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
 sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
 próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

Próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408
Do  badania  należy  pobrać  minimum  3  próbki  z  każdego  kręgu  lub 
wiązki.  Próbki  należy pobrać z różnych miejsc kręgu.  Jakość prętów 
należy  ocenić  pozytywnie  jeżeli  wszystkie  badania  odbiorcze  dadzą 
wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, 
gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej.
Usytuowanie prętów:

 otulenie  wkładek  według  projektu  zwiększone  maksymalnie  5 
mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny,

 rozstaw prętów w świetle: 10 mm,
 odstęp od czoła elementu do konstrukcji:± 10 mm,
 długość pręta między odgięciami: ± 10 mm,
 miejscowe wykrzywienie: ± 5 mm

Poprzeczki  pod  kable  należy  wykonać  z  dokładnością  ±  1  mm 
(wzajemne odległości mierzone w przekroju poprzecznym). Niezależnie 
od podanych tolerancji obowiązują następujące wymagania:

 dopuszczalne  odchylenie  strzemion  od  linii  prostopadłej  do 
zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%,

 liczba  uszkodzonych  skrzyżowań  na  jednym  pręcie  nie  może 
przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie,

 różnica  w  rozstawie  między  prętami  głównymi  nie  powinna 
przekraczać ± 0,5 cm,

 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2 cm.

Kontrola  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  średnic,  ilości  i 
rozmieszczenia  zbrojenia  w  porównaniu  z  dokumentacją  projektową 
oraz z wymaganiami PN-B-06251 (13). 
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Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
 wszystkie betonowe powierzchni e muszą być gładkie i  równe, 

bez  zagłębień  między  ziarnami  kruszywa,  przełomami  i 
wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje 

powinna  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-B-10260; 
wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Zasady ogólne.
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST  kod  CPV  45000000-7 
„Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest 1 kg. Do obliczenia należności przyjmuje się 
teoretyczną  ilość  (kg)  zmontowanego  zbrojenia,  tj.  łączną  długość 
prętów  poszczególnych  średnic  pomnożoną  odpowiednio  przez  ich 
masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy 
łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie 
uwzględnia się też zwiększonej ilości  materiału w wyniku stosowania 
przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 
dokumentacji technicznej. 
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m³  (metr  sześcienny)  konstrukcji  z 
betonu.  Do  obliczenia  ilości  przedmiarowej  przyjmuje  się  ilość 
konstrukcji  wg  dokumentacji  projektowej.  Z  kubatury  nie  potrąca  się 
rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm².

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Zasady ogólne.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

8.2. Wymagania końcowe.
Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez 
Inspektora  Nadzoru,  w  dzienniku  budowy  zakończenia  robót 
zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia  na  rozpoczęcie  betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
 zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,
 zgodności  z  dokumentacją  projektową  liczby  prętów  w 

poszczególnych przekrojach,
 rozstawu strzemion,
 prawidłowości  wykonania  haków,  złącz  i  długości  zakotwień 

prętów,
 zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania,  z 
zachowaniem omówionych tolerancji dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Roboty betonowe i żelbetowe.
Płaci się za ustaloną ilość m³ wykonanego elementu żelbetowego który 
obejmuje:

 przygotowanie stanowiska roboczego,
 dostarczenie deskowań i wykonanie szalunków
 dostarczenie i zmontowanie zbrojenia 
 wykonanie, dostarczenie i zamontowanie (przed betonowaniem) 

wszelkiego  rodzaju  drobnych  elementów  takich  jak:  łączniki, 
marki stalowe itp. 

 układanie masy betonowej
 pielęgnacja betonu
 rozdeskowanie
 oczyszczenie  miejsca  pracy  z  resztek  materiałów,  likwidacja 

stanowiska roboczego,
 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy.

 PN-B-02356  Koordynacja  wymiarowa  w  budownictwie.  Tolerancja 
wymiarów elementów budowlanych  z betonu.

 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i  sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie.

 PN-B-06250 Beton zwykły.
 PN-H-84020  Stal  węglowa  konstrukcyjna  zwykłej  jakości  ogólnego 

przeznaczenia. Gatunki.
 PN-M-82010 Walcówka i pręty stalowego zbrojenia betonu.
 PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie
 PN-ISO  6935-1/AK:1998  Stal  do  zbrojenia  betonu.  Pręty  gładkie, 

Dodatkowe wymagania 
 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu
 IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane
 PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal  do zbrojenia  betonu.  Pręty  żebrowane. 

Dodatkowe wymagania.
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
 PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.
 PN-EN 1002-1 + AC1:1998 Metale: próba rozciągania. Metoda badania 

w temperaturze otoczenia
 PN-B-03264  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone. 

Projektowanie.
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 Instrukcja ITB – zabezpieczenie przed korozją konstrukcji.
 PN-B-01801  Konstrukcje  betonowe  i  żelbetowe.  Podstawy 

projektowania.
 PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział,  nazwy i 

określenia.
 PN-EN  197-1  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dla 

cementu powszechnego użytku
 PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości
 PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
 PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i 

stałości objętości.
 PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
 PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości
 PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do 

betonu. Definicje i wymagania.
 PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań 

Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań.
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