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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

ST — 00.00
WYMAGANIA OGOLNE

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika glownego Wspodlnego
Stownika Zamoéwien (CPV) :

45230000 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Nazwa Zadania:
»Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w rejonie ulic
Maczka, Andersa, Frankla oraz Skowronskiego w m. Prudnik”
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00.00 sa wymagania ogélne
dotyczace wykonania i1 odbioru robot budowlanych dla przedmiotowej inwestycji.
Uzupetnieniem wymagan ogdlnych sa szczegdlowe specyfikacje techniczne, zawierajace
szczegdtowe warunki wykonania i odbioru poszczegolnych rodzajow robot.

Jezeli w szczegodtowe] specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczacym warunkow
wykonania robo6t nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robét,
nalezy wykona¢ jazgodnie 2z niniejszymi wymaganiami ogoélnymi i dokumentacja
projektows.

Specyfikacje materialowe opracowano w oparciu o urzadzenia 1 materiaty
przyktadowych producentow wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej dla celow
sporzadzenia projektow wykonawczych. Zgodnie z obowigzujagcym prawem mozna stosowac
materiaty i urzadzenia innych producentéw pod warunkiem, ze beda one spetnia¢ wszystkie
wymagania, okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych i dokumentacji
projektowej lub je przewyzszacé.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacj¢ techniczng jako czg¢$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
(SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania cato$ci robdt
opisanych w dokumentacji projektowej oraz Opisie Przedmiotu Zamowienia (OPZ). Ustalenia
zawarte W niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot
budowlanych, objetych szczegélowymi  specyfikacjami  technicznymi, Projektem
Architektoniczno-Budowlanym, Projektem Zagospodarowania Terenu oraz Projektem
Technicznym. Dokumentem nadrzednym nad szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi sa
decyzje administracyjne (w tym uzgodnienia).

1.3. Zakres robot
Zakres wg Opisu Przedmiotu Zaméwienia (OPZ).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ST-00.00 obejmuja wymagania wspdlne
dla robot objetych ponizszymi specyfikacjami technicznymi:
— ST -00.01 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne.
— ST -00.02 Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej i obiektow towarzyszacych.
— ST -00.03 Roboty drogowe.
— ST -00.04 Roboty elektryczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji oraz szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, sa zgodne z przywolywanymi aktami prawnymi, warunkami
umowy na wykonanie robot budowlanych, normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Inwestor — ZWIK Prudnik
Uzytkownik ZWIK Prudnik

Przedstawiciel Uzytkownika — osoba uczestniczaca w procesie inwestycyjnym,
reprezentujaca przysztego Uzytkownika

Inspektor Nadzoru — osoba dzialajagca w imieniu Zamawiajacego i petnigca nadzor nad
robotami budowlanymi zgodnie ze zleceniem Inwestora, posiadajaca pelnomocnictwo

.Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w rejonie ulic Maczka, Andersa, Frankla oraz Skowronskiego w m. Prudnik



ST - 00.00 Wymagania ogdine Str. 5

Zamawiajacego do decydowania w zasadniczych kwestiach dotyczacych prowadzenia
budowy oraz odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robot.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bg¢daca autorem Dokumentacji
Projektowej lub sprawujaca Nadzor autorski nad Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robdt, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Przedmiar robét — pogladowe zestawienie przewidzianych do wykonania Robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania, ze szczegblowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych wraz z podaniem ilosci Robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Wyceniony Przedmiar Robo6t — Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawce.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajgca
na rozpoczgcie i prowadzenie budowy.

Dziennik budowy — wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
opatrzony pieczgcig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacymi do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen 1 innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Dokumenty budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i ostatecznych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne.

Dokumentacja powykonawcza — dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane i do ktérych maja
by¢ dostarczone urzadzenia i materialy, wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Wyroby budowlane (Materialy) — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru w
formie wnioskdéw materiatowych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng opini¢ techniczng wyrobu
i stwierdzajacy jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie dla okreslonych
warunkéw. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 2016, poz. 1570, z p6zniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
potwierdzajacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrob, proces lub ushuga sg zgodne z okreslong normg lub wiasciwymi
przepisami prawnymi. W budownictwie certyfikat potwierdza zgodno$¢ wyrobu z PN
lub (w przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), ze wydano aprobate
techniczna.

Znak zgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wlasciwymi przepisami prawnymi.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonanych Robo6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
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Inspektora Nadzoru, w formie pisemne;.

Laboratorium — Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
niezbedne do przeprowadzenia wymaganych badan i prob zwigzanych z realizacja
Umowy oraz oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenmu - uporzadkowany zbior danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wladajacych siecia.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zespot czynnos$ci
zmierzajacy do okreSlenia przydatno$ci gruntdéw na potrzeby budownictwa oraz
parametrow geotechnicznych podloza gruntowego, wykonywanych w terenie i
laboratorium.

Rekultywacja — Roboty majgce na celu uporzadkowanie 1 przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Droga tymczasowa — Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow,
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do rozbiorki po
jego zakonczeniu.

Koryto — Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Nawierzchnia drogowa — Warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki
dla ruchu.

- Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni podana bezposrednio oddzialywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

- Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowg.

- Warstwa wyrownawcza -warstwa shuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni.

- Podbudowa - dolna cz¢s$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej

- Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spehniajagca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwu warstw.

- Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy, spetniajaca obok funkcji nosnych,
funkcj¢ zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podloza. Zawiera warstwe mrozoodporng.

Cena umowna — cena ryczattowa, na ktora zostata podpisana umowa, rowna cenie ofertowej

z uwzglednieniem ewentualnych poprawek omylek (zgodnie z ustawa prawo zamowien

publicznych) na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania rob6t objetych umowa zgodnie z Ustawa
Prawo budowlane oraz obowigzujagcymi przepisami. Odpowiedzialny jest za jakos¢
wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PAB, PZT i
projekcie technicznym, szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot.

Wszystkie prace, ktore beda polegaly na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji
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z funkcjonujacymi, musza uzyska¢ zgode Przedstawiciela Zamawiajacego. W tym celu
Wykonawca bedzie wystepowal pisemnie za posrednictwem Inspektora Nadzoru. Pisma te
powinny by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym terminem robot. Do robot mozna bedzie przystapi¢ wytacznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

W projekcie organizacji rob6t Wykonawca okresli terminy i sposob realizacji robot,
ingerujacych w czynne uktady technologiczne.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomo$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robot
obowiazujacych przepisow i aktow prawnych.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy nastapi zgodnie z warunkami umowy. Zamawiajacy, w
terminie umownym, przekaze Wykonawcy tg cze$¢ terenu budowy, ktorym moze
dysponowac, wszystkie uzgodnienia prawne i administracyjne, dzienniki budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji technicznych. W
przypadku, gdy w przekazanej dokumentacji Wykonawca wykryje braki, Zamawiajacy na
wniosek Wykonawcy niezwlocznie je uzupehni.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wilascicielami
nieruchomosci, ktorych teren zostal przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie. Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ fotograficzng i wideo oraz przekaze
kopi¢ Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania i wyja$niania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe lub znajdujacego si¢ w jego bezposrednim sasiedztwie.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, pelnomocnictw
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ dane
niezbedne do wystawienia pelnomocnictw oraz wskazywac cele, ktorym maja one stuzy¢.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracowa¢ dokumentacjg
powykonawcza catosci wykonanych robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego oraz instrukcje obstugi i konserwacji, instrukcje BHP i dokumentacje ruchowe
(na tyle szczegdtowe, aby umozliwialy Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, regulacje i
naprawy danej czeSci robdt). Sporzadzona dokumentacje Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w 2 kompletach. Ponadto przekaze:

— 1 kpl map w wersji elektronicznej (DWG) i drukowanej, skalibrowanych w ukladzie
wspotrzednych.

— Szczegotowe szkice geodezyjne w wersji elektronicznej (PDF i DWGQ) i drukowanej wraz
z wykazem wspotrzednych w pliku tekstowym (DOC).

Zawarto$¢ i forma dokumentacji winna by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru
1 Zamawiajacym.

1.5.2.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa sktada si¢ z PAB, PZT, projektow technicznych wszystkich
branz, opracowan towarzyszacych.

1.5.2.2. Dokumentacja projektowa powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
wprowadzanych zmian w projektach wykonawczych (zaakceptowanych przez Projektanta
sprawujacego nadzor autorski przy pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru). Zmiany te nalezy
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rejestrowac na komplecie rysunkoéw, wytacznie do tego przeznaczonych.

Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ spis tresci oraz chronologiczne
oznaczenie kazdego zalaczonego do niej dokumentu.

Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw zaakceptowanych rysunkéw Wykonawca
przekaze Inwestorowi.

1.5.2.3. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robdt po 2 egz. kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego + 1 kpl. w wersji elektronicznej, edytowalnej w ramach
posiadanego przez Zamawiajacego oprogramowania. Wynikajace stad koszty powinny by¢
uwzglednione w cenie umownej. Instrukcje te winny by¢ dostarczone wraz z dostawg
urzadzenia / systemu na plac budowy. Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru
w dostarczonych instrukcjach zostang uzupelione przez Wykonawce w ciggu 14 dni
kalendarzowych nastepujacych od daty otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje :
— stron¢ tytulowa, zawierajaca tytul instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia
— spis tresci
— informacje katalogowe o producencie, w tym nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny
adres pocztowy
— gwarancje producenta
— wykresy i ilustracje
— szczegblowy opis funkcji kazdego glownego elementu sktadowego uktadu
— dane o osiggach i wielkos$ci nominalne
— instrukcje instalacyjne
— procedure rozruchu
— wlasciwa regulacje
— procedury testowania
— zasady eksploatacji
— instrukcj¢ wylaczania z eksploatacji
— instrukcj¢ postepowania awaryjnego i usuwania usterek
— $rodki ostroznosci
— instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki
montazowe z numerami czes$ci, wykazami czgsci, instrukcjami odno$nie zamawiania
czedci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej,
niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwalo$ci urzadzen
— instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwo$cia smarowania
— wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ calo$¢ urzadzen, uktadow sterujacych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

1.5.2.4. Instrukcje BHP

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot po 2 egz. + 1 kpl. w wersji
elektronicznej, edytowalnej w ramach posiadanego przez Zamawiajacego oprogramowania,
kompletnych instrukcji BHP.

Instrukcje nalezy pisa¢ zwigzle, prostym jezykiem, uwzgledniajgc faktyczne warunki
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migjsca i srodowiska pracy. Wszystkie strony Instrukcji muszg by¢ ponumerowane. Zapisy
Instrukcji nie moga narusza¢ innych obowigzujacych przepisow i norm. Stosowanie Instrukcji
powinno zapewni¢ bezpieczne wykonanie pracy z zachowaniem wymaganej technologii i
jakosci. Instrukcje obowigzkowo podlegaja zaopiniowaniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego. Przekazane instrukcje Zamawiajacy opiniuje i zatwierdza w przeciggu 30 dni
od dnia otrzymania od Wykonawcy. Jezeli instrukcja wymaga uzupetnien lub poprawek i nie
nadaje si¢ do zatwierdzenia Zamawiajacy zwrdci ja Wykonawcy wraz z lista uwag.

Tworzone Instrukcje dotycza w szczegdInosci :

— stosowanych procesow technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z
zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

— udzielania pierwszej pomocy

W Instrukcjach nalezy wskazac :

— czynnosci, ktore nalezy wykonaé przed rozpoczgciem danej pracy

— zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

— czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu

— zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

Instrukcja winna zawiera¢ w szczeg6Inosci nastepujace elementy :

— informacje czego dotyczy (obstugi, wykonania konkretnych czynnos$ci, sposobu
postepowania)

— nazwge stanowiska, funkcji ktorej dotyczy

— nr kolejnej wersji Instrukcji

— podstawe opracowania (DTR maszyny lub urzadzenia, rozporzadzenie, inny dokument)

— okreslenie liczby 0s6b niezbednych do wykonania pracy/obstugi maszyny/urzadzenia

— informacje dotyczace koordynatora, jezeli praca wykonywana jest przez 2 lub wiecej
zespolow (w tym pracownikoéw firmy obcej)

— krotki opis urzadzenia/maszyny/technologii

— opis czynnosci (z uwzglednieniem prac przygotowawczych i zakonczeniowych),
organizacji prac, odpowiedzialnosci, stosowanych technologii, materiatdéw, narzgdzi,
sygnatow porozumiewawczych, podziatu pracy, itd

— opis mozliwych zagrozen oraz narazen

— stosowane $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz zabezpieczenia i sygnalizacje

— wykaz czynnosci zabronionych

— opis postepowania w sytuacjach awaryjnych, np.: pozaru, zagrozenia zycia lub zdrowia,
wypadku, awarii i innych nietypowych sytuacji (kogo zawiadomi¢, jakie podjac
czynnosci, itp.)

— Instrukcje, dotyczace prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych, powinny uwzglednia¢ informacje zawarte w kartach
charakterystyk tych substancji i preparatow

— wykaz dokumentéw zwigzanych z Instrukcja (np inne szczegdtowe instrukcje, procedury,
technologie, obowigzujace wewnetrzne przepisy, karty oceny ryzyka itp)

— 1imiona i nazwiska, daty i podpisy 0so6b opracowujacych, opiniujgcych i zatwierdzajacych

1.5.2.5. Dokumentacja ruchowa

Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracowa¢ dokumentacje ruchowa.
Powinna to by¢ dokumentacja wykonawcza, niezbedna do przeprowadzenia uruchomienia
oraz powykonawcza, potwierdzajaca prawidtowos$¢ i zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami
wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:
— ogolna instrukcja eksploatacji
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— sprawozdanie z uruchomienia
— wszystkie niezb¢dne (zgodnie z wymogami prawa polskiego) dokumenty do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 2 kpl. w/w dokumentacji + 1 kpl. w wersji
elektronicznej, edytowalnej w ramach posiadanego przez Zamawiajgcego oprogramowania.
Dokumentacja zawierajaca wszystkie wymienione wyzej dokumenty, winna by¢ opracowana
i skompletowana do dnia ztozenia Inspektorowi Nadzoru dokumentacji powykonawczej.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako§¢ prac i ich zgodno$¢ z umowa,
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $ciSle wg otrzymanej
dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cz¢$¢ umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegbdlnych dokumentéw obowiazuje gradacja waznos$ci dokumentdéw, zapisana w
postanowieniach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. Wszystkie
wykonane roboty idostarczone materialty beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda

uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i1 elementéw budowli muszg by¢
jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych odpowiada Wykonawca.
Zmiany te musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, Projektanta i Zamawiajacego
oraz zosta¢ uwidocznione w dokumentacji wykonawczej 1 powykonawczej. Jezeli
wprowadzone zmiany w jednej branzy projektowej beda mialy wplyw na pozostate, nalezy
dokona¢ stosownej aktualizacji w sposob kompleksowy, zapewniajacy spojnos¢ calej
dokumentacji wykonawczej. Zmiany polegajace na nieistotnym odstagpieniu od przepisow
Prawa Budowlanego (zmiany nieistotne) nie beda miaty wptywu na cen¢ umowng (przy
realizacji catego zakresu inwestycji).

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0sob
wykonujacych czynnosci, zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia, stuzacego do
pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem o0so6b nieupowaznionych. W
szczegolnosci:

— Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego woko6t budowy przez
caly okres realizacji umowy. Jest zobowigzany do utrzymania na wilasny koszt stalego
przejazdu do wszystkich posesji i obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie terenu
budowy.

— W przypadku zaistnienia potrzeby Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i
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uzgodnienia projektu organizacji ruchu oraz dokonania wszelkich innych pozostatych

czynno$ci (w tym administracyjnych), o ktéorych mowa w przepisach prawa, a sa

niezbedne do wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego na terenie obj¢tym
budowa.

W zalezno$ci od potrzeb projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez

Wykonawce na biezaco. Wszystkie czynnosci zwigzane z uzgodnieniami, a nastgpnie z

zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykonad

wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

— Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
uzgodniony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot oraz harmonogram robot.
Wykonawca wezmie na siebie konsekwencje wynikle ze zmiany organizacji ruchu.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dostarczonych niezbednym
organom Zawiadomien o zamiarze wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

— Koszty zajecia pasa drogowego oraz koszty wynikajace ze zmiany organizacji ruchu
Wykonawca ujmie w cenie umowne;j.

— Na czas wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ tymczasowe
zabezpieczenia (ogrodzenia, zapory, znaki, $wiatla ostrzegawcze, itp.). Wykonawca
zapewni odpowiednie, catodobowe warunki widoczno$ci urzadzen zabezpieczajacych.
Koszty zwigzane z organizacja iutrzymaniem w/w urzadzen zabezpieczajacych ponosi
Wykonawca.

— W miejscach gdzie bedzie to niezb¢dne dla utrzymania komunikacji, Wykonawca bedzie
stosowac¢ ktadki dla pieszych i mostki przejazdowe dla samochodow.

— Wykonawca musi sprawdzi¢ z niezb¢dnym wyprzedzeniem dostgpnos¢ terenu niezbednego
do prowadzenia rob6t zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Zadna wazna operacja
jakiegokolwiek rodzaju nie moze zosta¢ przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi w odpowiednim czasie, co najmniej 14 dni przed
rozpoczeciem robot, poinformowac Inspektora Nadzoru na pismie o zamiarze wykonania
tego typu czynnosci w celu umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i
podjecia wlasciwych §rodkow bezpieczenstwa.

— O wystgpieniu ewentualnej kolizji (badz ponadnormatywnym zblizeniu) nalezy
kazdorazowo powiadomi¢ wlasciciela sieci oraz Inspektora Nadzoru, celem
omoéwienia warunkow przelozenia kolidujacego odcinka. Bezwarunkowo,
obligatoryjnie, przed rozpoczeciem robét, nalezy zleci¢ nadzér branzowy nad
robotami gestorom sieci znajdujacych si¢ w pasie robot. Przed rozpoczeciem robét
Wykonawca dokona aktualizacji map pod wzgledem uzbrojenia terenu budowy,
ktére to powstalo po sporzadzeniu niniejszej dokumentacji a przed rozpoczeciem
robot.

— Przed rozpoczeciem prac ewentualng metoda bezwykopowa nalezy bezwzglednie
dokonaé¢ odkrywek istniejacego uzbrojenia w celu okreslenia ich faktycznego
polozenia.

— Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy (ze szczegélnym uwzglednieniem prac
przy instalacjach gazowych i elektrycznych) i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budow3 i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostgpem o0so6b nieupowaznionych.

— Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do
terenu budowy przed uszkodzeniem. Uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia na przewo6z
nietypowych tadunkoéw i o kazdym takim przypadku powiadomi Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich uszkodzen przez niego
spowodowanych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

— Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie, jest wigczony w ceng
umowna.

— W cenie umownej nalezy uja¢ koszty wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza
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budowy, wszelkie optaty zwigzane z korzystaniem z mediéw oraz koszty likwidacji
obiektow zaplecza po ukonczeniu robdt. Zabezpieczenie korzystania z w/w mediow
nalezy do obowigzkow Wykonawcy i jest on odpowiedzialny za uzyskanie warunkow
technicznych, dokonanie przylaczen, przeprowadzenie ewentualnych niezbednych prac
projektowych i otrzymanie niezb¢dnych pozwolen i zezwolen.

— W cenie umownej Wykonawca uwzgledni rowniez utrzymanie zimowe chodnikow i ulic
i zapewnienie bezpieczenstwa ludziom i pojazdom na terenie budowy.

— Wykonawca w ramach umowy, po zakonczeniu robot, ma doprowadzi¢ teren budowy do
stanu pierwotnego wraz z uzyskaniem dokumentéw potwierdzonych przez wtascicieli lub
zarzadcow nieruchomosci gruntowych, ktére w swojej tresci beda mowily o
doprowadzeniu terenu budowy lub terenow, z ktorych Wykonawca korzystat na potrzeby
realizacji inwestycji (w tym drogi dojazdowe (w tym tymczasowe), place postojowe
pojazdow itp.) do stanu pierwotnego, a wlasciciel lub zarzadca nie wnosi wykonanych
robot porzadkowych zadnych zastrzezen. W przypadku Konieczno$ci prowadzenia
robot w rejonie rowéw odwadniajacych Wykonawca w ramach umowy dokona
inwentaryzacji ich stanu istniejacego przed rozpoczeciem robot (fotograficznie i
geodezyjnie) w obecnos$ci zarzadcy drogi. Po zakonczeniu robot, a przed odbiorem
koncowym Wykonawca jest zobowigzany odtworzy¢ rowy odwadniajace do stanu co
najmniej sprzed rozpoczecia robot.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.
Wykonawca zobowigzany jest takze powiadomi¢ z wyprzedzeniem co najmniej dwoch dni
roboczych mieszkancow nieruchomosci, do ktorych z powodu prowadzenia budowy bedzie
utrudniony dostep. Przed wej$ciem na teren winien uzyska¢ pisemna zgode wiasciciela, a po
zakonczeniu rob6t pisemne potwierdzenie iz teren doprowadzono do stanu pierwotnego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej i ponizej, a takze w Specyfikacjach szczegdtowych nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

A. Ogdlne wymagania dotyczace ochrony srodowiska
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie niezbedne kroki, zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisOw i normatywow w
zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscig. Stosujac si¢ do tych
wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na :
— utrzymywanie terenu budowy i wykopow nie zalanych woda gruntowa lub opadowsa
— podejmowanie uzasadnionych dzialan majacych na celu przestrzeganie na terenie budowy
1 wokot niego przepisow i norm dotyczacych ochrony §rodowiska
— bedzie unika¢ ucigzliwos$ci dla osoéb trzecich, wynikajacych z zanieczyszczenia powietrza,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na :
— lokalizacj¢ baz, magazynéw, sktadowisk, drog dojazdowych
— stosowanie $rodkéw ostroznosci i zabezpieczen przed zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekow wodnych, powietrza i ziemi; optaty za te dzialania sg wliczone w cen¢ umowna;
optaty i kary =zaprzekroczenie norm dotyczacych ochrony $rodowiska obcigza
Wykonawce
— zabezpieczenie przed mozliwo$cig powstania pozaru

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robot
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wszelkich przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania

budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci stosowac si¢ do:

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 2016 poz. 2134 z p6zn.
zm.)

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw Nr 2017,
poz. 519) z p6ézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi

— Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1987)
Wykonawca ma obowigzek zagospodarowa¢ odpady powstajagce w wyniku realizacji
przedmiotu umowy tzn. zapewni¢ odpowiednie warunki zbierania odpadéw w miejscu ich
wytworzenia oraz transport do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia,
zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami oraz obowigzujacymi przepisami prawa

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw nr 2014, poz. 112)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiazkow dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow
do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. nr 2016, poz. 1757)

B. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej, bedzie
stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne begda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i skladowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek odpowiednio, w sposodb wyrazny i widoczny, oznaczy¢
teren budowy oraz drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji pieszej i kotowej w sposob
umozliwiajacy w sytuacji wystapienia zagrozenia pozarowego szybka ewakuacje i dojazd
stuzbom ratowniczym.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Wykonawce prac pozarowo -
niebezpiecznych, rozumianych jako wszelkie prace, nie przewidziane w normalnym toku
realizacji zadania lub prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu miejscami (takich jak
prace remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem ognia otwartego, prowadzone wewnatrz
obiektu, na przylegtym do niego terenie, w sasiedztwie sktadowanych materiatow palnych lub
palnych elementow konstrukcyjnych budynku lub prace zwigzane ze stosowaniem gazow,
cieczy i ptynéw palnych lub prace prowadzone w strefach zagrozonych wybuchem, np. w
miejscach, w ktorych prowadzone byly wczesniej prace z uzyciem gazow, cieczy lub ptynow
palnych) przed przystapieniem do ich realizacji, zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia
na ich prowadzenie. Zezwolenie w imieniu Zamawiajgcego, wydaje Kierownik jednostki
organizacyjnej, na terenie ktorej realizowane majg by¢ powyzsze prace.

Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji umowy muszg przejs¢ szkolenie z
zakresu znajomosci przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

C. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot bgdg miaty $wiadectwa dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre§lajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatéw na srodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po ich zakonczeniu szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga
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by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych stosowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode organdow
administracji panstwowej na uzycie tych materialow.

D. Obowiazki Wykonawcy wynikajace z Ustawy o odpadach
Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materialow zostang
przez Wykonawce ujete w cenie umowne;.

— Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z 14 grudnia 2012r. o
odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1987 z p6zn. zm.)

— Przy realizacji robdt odpadami sa: urobek nadmierny z wykopdéw oraz materiaty
pochodzace zrozbiorki (z wyjatkiem elementow przeznaczonych do odzysku lub
powtoérnego wbudowania).

— Wykonawca posegreguje materiat z rozbiorki zgodnie z katalogiem odpadow wg
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. Nr 2014 poz. 1923 z p6zn. zm.), i podda odzyskowi lub wywiezie na
odpowiednie sktadowisko przeznaczone do sktadowania tego rodzaju odpadow.

— Po pocigciu i oczyszczeniu ztomu Wykonawca sporzadzi protokot demontazu ziomu,
podpisany przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Uzytkownika, na podstawie ktorego
ztom zostanie przekazany do magazynu Uzytkownika i zostanie spisany protokoét
przekazania ztomu.

— Materialy z odzysku nadajace si¢ do powtornego wbudowania, a niewykorzystane na
budowie Wykonawca, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, oczysci i przewiezie do
magazynu Uzytkownika oraz roztaduje we wskazanym miejscu.

— Wszelkie odpady, materialy z rozbiorki, gruz i ziemia (nie nadajace si¢ do wbudowania
lub ich nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usunac z terenu budowy. Wykonawca we
wlasnym zakresie znajdzie sktadowisko odpadow dla tych materiatow. Do Wykonawcy
nalezy obowigzek zawarcia umoéw w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji tych
materiatow. Wykonawca dolaczy dowody zaswiadczajace o zagospodarowaniu odpadow
zgodnie z ustawg do dokumentéw odbioru czgsciowego lub koncowego.

— Materialy z rozbiorki nawierzchni drogowych (nadajace si¢ do powtdrnego uzycia)
powinny by¢ zdeponowane w miejsca wskazane przez administratorow tych drog.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wlasnosci publicznej i prywatnej
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Uzyska od wilascicieli uzbrojenia potwierdzenie
lokalizacji instalacji i urzadzen, dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planow
sytuacyjnych. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji 1 urzadzen
przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Uznaje si¢, ze w cen¢ umowng wliczone sg
optaty za nadzor wtascicieli uzbrojenia w czasie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowsg
na wszelkiego rodzaju roboty, zwigzane z przetozeniem instalacji i urzagdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i instytucje lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych wtlascicieli oraz bedzie z nimi wspotpracowal przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego
dziatania, uszkodzenia instalacji podziemnych i na powierzchni ziemi.

W przypadku prowadzenia prac zwigzanych z przelozeniem instalacji i urzadzen
podziemnych Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacego i wlasciciela urzadzen, o zamiarze rozpoczgcia robot.

Po zakonczonych pracach Wykonawca zobowigzany jest przywrdci¢ teren do stanu
pierwotnego. Nalezy odbudowa¢ elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w czasie
prowadzenia rob6t. Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢.
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Wszystkie drogi nalezy odbudowaé do stanu pierwotnego, nawet wtedy, gdy wiasciciel Tub
zarzadca drogi w czasie od momentu opracowania dokumentacji projektowej do momentu
realizacji robot wykonal na tych drogach prace podnoszace ich standard.

W przypadku natrafienia na przedmioty majgce wartos¢ archeologiczng, Wykonawca
powiadomi Inwestora, Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie roboty.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialow i wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiladz odnosnie przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment drogi lub placu w obrebie terenu budowy. Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego naprawienia wszelkich szkod, niezwlocznie zaraz po ich
stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych
1 po za nimi.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie stosowatl si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Wykonawca
musi zapewni¢ prace personelu w warunkach, ktore speiniaja odpowiednie wymagania
sanitarne i nie sg niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ przy wykonywaniu robot osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz aktualne przeszkolenia wymagane przepisami
prawa oraz wyposazy¢ pracownikow w odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej,
dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy i wystepujacych zagrozen (miedzy innymi kaski,
okulary ochronne, sprzet do pracy na wysokos$ci, nauszniki), ubrania ochronne oraz konieczne
narzedzia, sprz¢t i urzadzenia w stanie technicznym nie zagrazajagcym tym osobom oraz
osobom trzecim.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy wynikajacych z:

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr
99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239 z pdzn. zm.); Dziat Dziesiaty — ,,Bezpieczenstwo i
higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o
zmianie niektorych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110)

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401. z p6Zzn. zm.)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126. z p6zn. zm.). Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z w/w rozporzadzeniem.

Realizujac postanowienia rozdzialu Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci

do:

— posiadania na budowie aktualnych list osobowych pracownikéw z informacja o
aktualnych badaniach lekarskich i szkoleniach z zakresu bhp

— umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony zdrowia oraz p.poz

— oznaczenia oraz wygrodzenia terenu budowy, w celu uniemozliwienia dostgpu o0sob
nieupowaznionych

— oznakowania i wytyczenia drogi bezpiecznej komunikacji pieszej i kotowej, tak aby
prowadzenie robot nie powodowato zagrozenia dla ruchu pieszego i kolowego personelu
Wykonawcy, personelu Zamawiajacego, personelu Inspektora Nadzoru lub osob trzecich,
a w sytuacji wystgpienia wypadku, awarii, pozaru i innych zagrozen — umozliwialo
szybka ewakuacje

— zapewnienia do dyspozycji wszystkim zatrudnionym pracownikom kompletnej apteczki
pierwszej pomocy wraz z instrukcjg udzielania pierwszej pomocy

— zapewnienia swoim pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, speiniajacego
wymogi okreslone przepisami prawa

— podejmowania dziatan, niezbednych do zapewnienia bezpieczenstwa oraz likwidacji
zagrozen.

— w chwili powzigcia informacji o wystgpieniu lub prawdopodobienstwu wystapienia
sytuacji niebezpiecznej na terenie prowadzonych przez siebie robot, podjaé natychmiast
dzialania zmierzajgce do likwidacji zagrozenia, w celu zapobiezenia wypadkowi lub
awarii

— stosowania urzadzen, sprzetu oraz maszyn spetniajagcych wymogi bezpieczenstwa, ppoz.
i ochrony s$rodowiska okreslonych w rozporzadzeniu Ministerstwa Gospodarki z dnia
30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U.
02.191.1596 z p6z. zmian.)

— zapewnienia realizacji prac przez co najmniej dwoch pracownikow jednoczesnie, jezeli
prace te wykonywane s3: na wysokosci powyzej 2 m, gdy wymagane jest stosowanie
srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokoS$ci; w wykopach i wyrobiskach
o glebokosci wigkszej niz 2 m; na odcinkach dréog nie zamknigtych dla ruchu
(oznakowanie i remont); w poblizu nie ostonigtych urzadzen elektroenergetycznych lub
ich cze$ci, znajdujacych si¢ pod napigciem

Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy odpowiedzialny jest za
koordynowanie dziatan, zapewniajacych przestrzeganie podczas realizacji prac zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w przepisach bhp oraz planie BIOZ.

Personel Zamawiajacego oraz Inspektor nadzoru ma prawo zada¢ w kazdym czasie,
w szczegblnosSci przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych, okazania
instrukcji bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych, informacji o sposobie
prowadzenia instruktazu pracownikdéw i przedstawienia i innych informacji dotyczacych
zabezpieczenia bhp. Personel Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru ma prawo zadad
wprowadzenia zmian w planie BIOZ, wynikajacych z postepu robot budowlanych oraz ma
prawo do egzekwowania przestrzegania postanowien Planu BIOZ i instrukcji bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W przypadku, gdy na terenic budowy prowadzone sg roboty jednoczes$nie przez
Wykonawce oraz jego Podwykonawcoéw, wowcezas zobowigzani sg oni do wspotdziatania w
zakresie bhp przy prowadzeniu robot i na wypadek wystapienia awarii.

Wykonawca zobowigzany jest, na podstawie art. 208 § 1 Kodeksu Pracy, do
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wyznaczenia koordynatora ds. bhp, sprawujacego nadzér nad stanem bezpieczenstwa i
higieny pracy wszystkich pracownikoéw zatrudnionych na terenie budowy. Wyznaczenie
koordynatora ds. bhp nie zwalnia Wykonawcy oraz poszczeg6lnych Podwykonawcow z
odpowiedzialno$ci formalnej ani z obowigzku zapewnienia odpowiednich warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy, jak i uprawnionego nadzoru nad zatrudnionymi przez siebie
pracownikami. Koordynator ds. bhp zobowigzany jest do prowadzenia rejestru zasad
wspotdziatania Podwykonawcow, zawierajacego m.in. terminy rozpoczecia izakonczenia
prac przez poszczeg6lnych Podwykonawcoéw oraz charakterystyki wykonywanych prac jak i
wszelkich zagrozen, wynikajacych ze wspotpracy z poszczegdlnymi wykonawcami podczas
realizacji zadan budowy. Koordynator ds. bhp zobowiazany jest do okresowych kontroli stanu
bezpieczenstwa bhp na terenie inwestycji, wydawania zalecen i polecen w tym zakresie oraz
okresowego raportowania Inspektorowi Nadzoru wynikéw tych kontroli w odstepach co
najwyzej miesi¢cznych.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty
iurzadzenia uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty oraz caty teren budowy (w tym drogi
dojazdowe do posesji) do czasu ich przejecia. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byly utrzymane w zadowalajacym stanie przez caty
czas do momentu ich przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy ochrona i kontrola dostepu do zaplecza budowy i
Terenu Budowy, zlokalizowanych na terenie Zamawiajgcego. W szczegdlnosci do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy kontrola wjezdzajacych 1 wyjezdzajacych pojazdow,
wspotpraca ze stuzbami odpowiedzialnymi za ochrong obiektow Zamawiajacego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce ochrony fizycznej Terenu Budowy
zewnetrznej firmie nie bedacej jednoczes$nie stluzbg ochrony Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest do zawarcia porozumienia w zakresie jednolitych zasad ochrony Terenu
Budowy oraz terenéw pozostajagcych we wiadaniu Zamawiajacego. Porozumienie powinno
by¢ zawarte pomiedzy stuzbami ochrony Zamawiajacego, firma ochrony $wiadczacg ustugi
na rzecz Wykonawcy oraz Wykonawca. Kopia porozumienia powinna by¢ przekazana do
wiadomos$ci Zamawiajgcemu. Alternatywnie, Wykonawca moze zawrze¢ umowe na ochrone
fizyczng Terenu Budowy ze stuzbami aktualnie chronigcymi Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do monitorowania Terenu Budowy i zaplecza
budowy oraz prowadzenia kontroli pojazdow wjezdzajacych i wyjezdzajacych z tego terenu.

Wszedzie tam gdzie Teren Budowy bedzie znajdowatl si¢ w obszarze wymagajacym
przejazdu lub wstepu na teren Zamawiajacego oraz gdy prowadzone roboty beda wymagaly
wejscia 1 wjazdu na teren Zamawiajacego — Wykonawca jest zobowigzany uzgodnié¢ z
Zamawiajacym warunki czasowego zajecia lub uzytkowania terenu Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ tablice informacyjne. zgodnie z p. 1.5.15
niniejszej specyfikacji. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego
elementu (etapu) robot oraz po zakonczeniu robot i likwidacji zaplecza Budowy.
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Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i1 robdt poza Terenem Budowy, koszty
ochrony fizycznej oraz wszelkie inne koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okre§lonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi pracami budowlanymi i bedzie w pekni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.11. Rozpoczecie roboét

Rozpoczecie robot nastagpi zgodnie z zapisami umowy. Wykonawca przediozy
Inspektorowi Nadzoru szczegotowy harmonogram robot.

1.5.12. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach zadania jest zobowigzany zorganizowac zaplecze budowy
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, szczegoOlnie w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy, zabezpieczen ppoz., wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego
Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spetia¢ wszelkie wymagania w
zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym i administracyjnym.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze miejsce magazynowania materiatow.
Zaplecze Wykonawcy winno by¢ zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy
lub miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, pod warunkiem, ze lokalizacja ta bedzie na
terenie gminy, objetej umownym zakresem robot.

Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem i likwidacjg zaplecza Wykonawca
winien ujag¢ w Cenie Umownej. Cena Umowna winna obejmowac takze koszt wykonania
poszczegblnych obiektow zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz doprowadzenie i
przytaczenie wszelkich mediow takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W ceng
umowng winny by¢ wiaczone rowniez wszelkie oplaty wstgpne, przesylowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania umowy oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu robot. Zabezpieczenie korzystania z
w/w czynnikow 1 medidow energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy

1.5.13. Zielen

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewow.

Optate administracyjng za usunigcie zieleni kolidujacej z realizacjg inwestycji (tzw.
optaty za wprowadzenie zmian w $rodowisku naturalnym) pokryje Zamawiajacy. Zanim
zostanie podjcta decyzja o usunigciu zieleni kolidujacej w realizacja inwestycji Wykonawca
jest zobowigzany do wyczerpania szeregu mozliwosci wprowadzenia zmian nieistotnych w
rozumieniu Prawa Budowlanego w celu zmiany przebiegu kolidujacej sieci (w uzgodnieniu z
Projektantem).

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywaé si¢ po uzyskaniu
wymaganych prawem zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca w pelni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
znajdujacych si¢ w pasie robot drzew i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
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drzew lub krzewoéw, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wilasny koszt.
Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, ktorg obcigzony zostanie Wykonawca.

Wykonawca po zakonczonych robotach ziemnych odtworzy wszystkie trawniki, ktore
ulegly zniszczeniu w czasie prowadzonych robot. Wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z trawnikami sg nastepujace :

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

— trawniki do renowacji nalezy przekopa¢ z rozbiciem bryl, wybraniem chwastow i
zagrabieniem

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonow lub kraweznikow o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajna
(ok. 10cm) i kompost (ok. 2-3cm)

— przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym teren nalezy obnizy¢ o 2-3cm od
krawe¢znika

— teren powinien by¢ wyroéwnany i splantowany

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watlowaé watem gladkim a potem watem
kolczatka lub zagrabi¢

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci 2kg na 100m?

— na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4kg na 100m?

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego
w dokumentacji projektowe;j

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ 5-10cm,
nastepne gdy trawa odrosnie do wysokosci 10-12cm

— trawa po skoszeniu powinna by¢ zgrabiona

— nawozenie w trakcie pielegnacji - nawdz wysiewamy, gdy trawa jest zupeinie sucha,
a po wysiewie nalezy ja obficie podlaé

1.5.14. Organizacja ruchu zastepczego

Organizacja ruchu w czasie wykonywania robot — zgodnie z uzgodnionym i
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i
uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot z wtascicielem drogi, organem
zarzadzajacym ruchem oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do organizacji ruchu
zastepczego wedhug uzgodnionego projektu.

1.5.15. Tablice informacyjne

Wykonawca dostarczy i zamontuje (koszty uja¢ w cenie umownej) na terenie budowy
nastepujace tablice informacyjne :
— tablice informacyjne o prowadzonych robotach, zgodnie z przepisami polskiego prawa
budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie,
— tabliczka informacyjna dla przepompowni $ciekow (1 szt. wymiar ok. 40 cm x 25 cm) -
wzor zostanie przekazany Wykonawcy.
Tablice powinny by¢ wykonane w technologii kolorowej, odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych przez co najmniej 5 lat.
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1.5.16. Zabezpieczenie i ubezpieczenie umowy

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania stosownych zabezpieczen umowy
i ubezpieczenia robot, zgodnie z warunkami podanymi w umowie.

1.5.17. Organizacja prowadzenia robét

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca sporzadzi tabelaryczne zestawienie odcinkow
do wykonania (na podstawie dokumentacji projektowej), stanowigce bazg do raportowania
postepu robdt Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru przedstawi wzor raportu z postgpu
prac.

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie
wszystkie zainteresowane strony, w tym wlascicieli uzbrojenia terenu 1 wilascicieli
nieruchomosci, na ktérych bedzie prowadzit roboty, a takze wlascicieli lub zarzadcow drog
dojazdowych do terenu budowy (w tym drog tymczasowych) o terminie rozpoczecia i
zakonczenia prac. Jeden egzemplarz kazdego pisma wraz z potwierdzeniem dostarczenia pism
do zainteresowanych stron Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu. Wykonawca jest
zobowiazany do przestrzegania warunkoéw zgdd i uzgodnien wydanych przez zainteresowane
jednostki, bedace wilascicielami badz uzytkownikami terendow iurzadzen, na ktorych
prowadzone bedg prace. Wykonawca poniesie koszty nadzoru nad realizacjg zadania przez
przedstawicieli poszczegoélnych instytucji. Wszelkie koszty zwigzane z wypekieniem
powyzszych wymogow nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
Przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot Wykonawca jest zobowiazany do
opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastgpujacych dokumentow:

— Projekt organizacji robot,

—  Szczegblowy harmonogram robot,

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— Program zapewnienia jako$ci,

Projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu robot
przewidywanych do wykonania. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora
Nadzoru oraz harmonogramem robodt. Projekt organizacji robdt powinien zawiera¢ w
szczegodlnosci:

— charakterystyke¢ organizacji wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot.

Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w kontrakcie. Mozliwosci
przerobowe Wykonawcy, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji muszg zapewni¢ wykonanie
robot w terminie okreslonym w kontrakcie. Harmonogram powinien przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robot w zakresie glownych obiektow i zadan umownych.
Zgodnie z postanowieniami Umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn.
zm. i zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

— zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji
— wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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— informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

— informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

— informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

— okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

— konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6Olnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

— okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

— wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji urzadzen

— Oznaczenie na kopii planéw sytuacyjnych :
- przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy

oraz ogrodzenia terenu

- lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych

W programie zapewnienia jakosci (PZJ) Wykonawca powinien przedstawic
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wilascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym tereniec wskutek jego dziatalnosci. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg iwnioskow od wlascicieli lub dzierzawcéw terenu
przekazanego czasowo pod budowe. W trakcie trwania budowy nalezy dodatkowo przewidzie¢
w kosztach Umowy:

— udostepnienie terenu innemu Wykonawcy, np. do prowadzenia prac archeologicznych
— wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu Inwestycji wraz z niezbednym opisem

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego i uzyska¢ pisemne oswiadczenie od wilasciciela lub dzierzawcy terenu, na
ktérym prowadzone byty roboty budowlano-montazowe, ze nie wnosi zadnych roszczen, co
do stanu terenu, w tym drog dojazdowych, ktére na potrzeby dojazdu do terenu budowy
zostaty naruszone.

O terminach planowanych wylaczen odcinkéw wodociggu Wykonawca powiadomi
Uzytkownika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku doprowadzenia do nieszczelnosci na armaturze odcinajgcej czynne
odcinki wodociaggu, Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem zabezpieczy nieszczelnose,
wykona niezbgdne instalacje lub czynnosci majace na celu odprowadzanie wody z
nieszczelno$ci i bedzie prowadzit roboty bez zbednej zwloki.

Wszelkie koszty, ktore poniesie Wykonawca w zwiazku z przeprowadzeniem dziatan
zwigzanych z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robot sg wliczone w ceng
umowna.
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2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty jakie Wykonawca zamierza zastosowac¢ muszg uzyskac aprobate
Inspektora Nadzoru.

Wykaz dokumentéw dopuszczajacych do stosowania poszczegdlne materialy
powinien by¢ zgodny z obowiazujacg Ustawg o wyrobach budowlanych. Materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

Charakterystyczne parametry, wlasciwosci 1 wymagania materialow stosowanych w
realizacji robot objetych kontraktem podano w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Deklarowanie zgodnosci wyrobdéw budowlanych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016,
poz.1966). Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow.
Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobow budowlanych i urzadzen uzyte w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych lub dokumentacji
projektowej powinny by¢ uznawane jako stuzace okres$leniu projektowanych parametrow
wyrobow budowlanych i urzadzen. W kazdym przypadku moga by¢ stosowane inne
rownowazne wyroby i urzadzenia innych firm o nie gorszych parametrach.

2.2. Zrédla uzyskania wyrobéw budowlanych

Co najmniej 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow budowlanych przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta
nie oznacza, ze wszystkie materiaty uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja
wymagania specyfikacji.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow.

Wykonawca nie moze realizowa¢ robdt przy wuzyciu niezbadanych i
niezaakceptowanych materiatéw przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Transport, rozladunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane tadowane sa u wytworcow na $rodki transportu w sposob
zaakceptowany przez przewoznika. Przewoznik bierze odpowiedzialno§¢ za dostarczenie
tadunku w stanie nieuszkodzonym. Po dotarciu przesytki na teren budowy nalezy
skontrolowac¢ jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia i usterki musza by¢ odnotowane w
dokumentach przewozowych, o czym powiadamia si¢ dostawcg. Uszkodzenia powstate w
czasie transportu nalezy bezzwlocznie zglasza¢ pisemnie przewoznikowi. Uszkodzone
elementy powinny by¢ oznaczone i sktadowane w oddzielnym miejscu.

Wykonawca odpowiada za roztadunek i decyduje o sposobie jego wykonania. Nalezy
przestrzega¢ zalecen producenta w tym zakresie. Koszty transportu, roztadunku i dostaw
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ponosi Wykonawca.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni taki sposob sktadowania, ktory zabezpieczy materialy przed
zanieczyszczeniem, zapewni zachowanie ich jakosci i wlasciwosci oraz umozliwi
Inspektorowi Nadzoru dostep do kontroli. Sktadowanie zorganizowane bedzie w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, przygotowanych i optaconych przez Wykonawcg. Po
zakonczeniu robdt miejsca tymczasowego sktadowania materiatow Wykonawca doprowadzi
do stanu pierwotnego w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli ST Iub dokumentacja projektowa przewiduja wariantowe zastosowania
materialdw, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o wyborze konkretnego rodzaju
materiatu co najmniej 2 tygodnie przed jego uzyciem lub wczesniej, jesli bedzie to konieczne
ze wzgledu na badania przeprowadzane przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca ma obowigzek uzywania wylacznie sprzetu, ktory nie ma niekorzystnego
oddziatywania na jako$¢ wykonywanych robdt. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Przy braku
ustalen w w/w dokumentach, rodzaj i typ sprzetu powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowa¢ mozliwo$s¢ wykonania robot
zgodnie z zasadami ustalonymi w ST, dokumentacji projektowej i przez Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet Wykonawcy lub wynajety musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i w
gotowosci do pracy. Musi spetniaé wymagania norm ochrony s$rodowiska i przepisow
dotyczacych jego wuzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentow dopuszczajacych sprzet do uzytkowania, jesli s3 one wymagane przepisami.

Jezeli ST lub dokumentacja projektowa przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu, Wykonawca przed jego uzyciem powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i
uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek
sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujagce zachowania warunkow umowy,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i1 nie dopuszczony do robot.
Niedopuszczenie sprzetu do robot nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie §rodkoéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i wlasno$ci przewozonych materiatow. Liczba i rodzaj
srodkow transportu powinna zapewnia¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST, dokumentacji projektowej i przez Inspektora Nadzoru, w przewidzianym terminie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie si¢ stosowa¢ do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ pojazdu. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia uzytkowanych odcinkéw drog do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot, na
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koszt Wykonawcy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do
przewozu nietypowych tadunkéow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezagco 1 na wilasny koszt zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie
budowy. Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie objgtym
pozwoleniem na budowg.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegolnosci za:

— wykonywanie rob6t zgodnie z umowa

— jakos¢ robot i zastosowanych materiatow

— zgodno$¢ robot 1 zastosowanych materiatow z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji robot i poleceniami Inspektora Nadzoru

— obstuge geodezyjng robot

Wykonawca ma obowiazek uzyska¢ zgode Zamawiajacego oraz autorskiego biura
projektow na zmiany technologii rob6t. Dostosowanie dokumentacji projektowej do zamiennej
technologii odbywac si¢ bedzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ rozpoczgcie robot wszystkim zainteresowanym
stronom, zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe. Przy wykonaniu robdt nalezy
przestrzega¢ warunkéw zawartych w uzgodnieniach.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzglgdni wyniki badan materiatow i robot, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na ocen¢ materialow
lub robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty niezbgdne do wykonania robdt podstawowych. Nie
sa przekazywane Zamawiajgcemu 1 sga usuwane po wykonaniu robot podstawowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymywania i na koniec likwidacji
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji zamoéwienia. Roboty tymczasowe
nie bedg optacane odrgbnie. Do robot tymczasowych zalicza si¢ w szczegolnosci:

— drogi tymczasowe

— roboty ziemne

— umocnienia $§cian wykopow

— odwodnienic wykopow

— pompowanie tymczasowe z rurociggami do czasowego przerzutu §ciekow
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— zabezpieczenie istniejacych budowli
— inne roboty o podobnym charakterze.

Wszelkie zapisy w dokumentacji projektowej (np. na profilach podtuznych kolektorow
kanalizacyjnych) mowiace o koniecznos$ci prowadzenia prac odwodnieniowych lub o tym, ze
nie ma potrzeby prowadzenia takich prac nalezy uzna¢ tylko i wylacznie za informacjg
pomocniczg. W przypadku rozbieznosci migdzy zapisami w dokumentacji projektowej a
stanem rzeczywistym podczas prowadzenia robot (np. w przypadku wystgpienia wyzszego
poziomu wod gruntowych od poziomu zaktadanego w dokumentacji) Wykonawca nie bedzie
wnosit do Zamawiajacego o zwigkszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
Wszelkie koszty zwigzane zprowadzeniem robot tymczasowych nalezy wliczyé w ceng
umowna.

Koszty organizacji terenu budowy w szczeg6lnosci: organizacja i zabezpieczenie
terenu budowy i zapleczy oraz organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt rowniez naleza w
catosci do Wykonawcy.

5.3. Roboty towarzyszace

Roboty towarzyszace sg to roboty nie zaliczone do robot tymczasowych, a niezbedne
do wykonania robdt podstawowych. Do robo6t tych nalezg w szczegolnosci:
— obstuga geologiczna
— obstuga geodezyjna
— dokumentacja fotograficzna terenu
— ekspertyzy i opracowania specjalistyczne
— nadzory wlascicieli istniejgcego uzbrojenia
— prace laboratoryjne i badawcze
— kontrola powykonawcza
— opracowanie dokumentacji powykonawczej

Roboty towarzyszace Wykonawca zorganizuje i wykona na wlasny koszt.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
robot. Zatrudni uprawnionego geodetg, ktory bedzie wykonywal roboty pomiarowe oraz
opracuje dokumentacj¢ powykonawcza. Wykonawca odpowiada za doktadne namierzenie i
wytyczenie w terenie istniejacego uzbrojenia podziemnego w pasie robot oraz wytyczenie
projektowanych obiektow. Przy wyznaczaniu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nalezy
wspomagacé si¢ sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego. Wytyczenie lokalizacji
przebiegu projektowanych elementéw zaleca si¢ wykona¢ w oparciu o szczegdly sytuacyjne
(punkty state) stanowigce tres¢C mapy do celow projektowych, a nie na podstawie
wspotrzednych geodezyjnych. Nastepstwa btedow w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
usuniete przez Wykonawce na wlasny koszt.

Punkty odwzorowania sieci zalozonej przez geodete begda zabezpieczone przez
Wykonawce, a w przypadku ich uszkodzenia zostang zatozone ponownie na jego koszt.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie usunigcia punktow i bedzie
zobowigzany do ich przeniesienia. Zakres rob6t pomiarowych obejmuje w szczegdlnosci:

— wytyczenie w terenie lokalizacji projektowanych obiektow

— zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot

— wyznaczenie reperow roboczych

— wykonanie pomiar6w powykonawczych cato$ci wykonanych robot

— sporzadzenie operatow bedacych podstawa protokotow odbiorow

— odtworzenie granic dzialek w przypadku naruszenia znakoéw granicznych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

— potwierdzenie aktualnosci danych geodezyjnych dotyczacych uzbrojenia podziemnego,
dostarczonych przez Zamawiajacego w ramach dokumentacji projektowe;j
— sprawdzenie szkicow wykonywanych przez geodete
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— informowanie Inspektora Nadzoru o bledach w tyczeniu obiektow i reperow roboczych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace kwalifikacje i
uprawnienia, zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.
Prace geologiczne powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego geologa, zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt oraz wymaganiami Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Wykonawca ma obowigzek opracowa¢ 1 przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
do zaakceptowania program zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi zamierzony
sposob wykonywania robot i mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z ST, dokumentacjg projektowa oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Program zapewnienia jakos$ci powinien zawiera¢ nastepujace elementy:

A. Czes¢ ogdlna :

— organizacja, terminy i sposoby wykonania robot

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych
elementow robot

— system (sposoby i procedury) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

— wyposazenie w sprzet 1 urzagdzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium, ktore
bedzie prowadzi¢ badania)

— sposob gromadzenia wynikow badan, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow
sterujacych, proponowany sposéb i forma przekazywania informacji Inspektorowi
Nadzoru

B. Czesc¢ szczegdtowa (dla kazdego rodzaju robot) :

— wykaz maszyn i urzadzen, ich parametry techniczne oraz wyposazenie w urzadzenia
sterownicze i1 kontrolno-pomiarowe

— wykaz $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu

— sposoby i procedury pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot

—  sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet i urzadzenia
niezbedne do pobierania probek oraz badan materiatow i1 robot. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwo$¢ sg okre§lone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli, konieczny do zapewnienia wykonania
robot zgodnie z kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadajag wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia bedg mogly wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru wstrzyma uzycie badanych materiatow 1 dopusci je do
uzycia wtedy, gdy uchybienia w pracy laboratorium zostang usunigte i zostanie stwierdzona
odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji mogg by¢ z  jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o ich rodzaju, miejscu i terminie.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru do akceptacji kopie raportow
zwynikami badan i pomiaréw nie poédzniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach, wedhlug
dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatoéw i robot z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy, na wniosek Inspektora Nadzoru, moze pobiera¢ probki materialow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
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si¢ wylacznie na badaniach Zamawiajacego przy ocenie zgodno$ci materialow i1 robdt z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez

Wykonawce.
6.6. Dokumenty budowy
A. Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik
budowy. Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ wykonywane na biezgco i dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i administracyjnej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy musi zawiera¢ dane osoby, ktéra dokonata zapisu
(imig, nazwisko i stanowisko sluzbowe) oraz date i podpis. Zapisy powinny by¢ czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci :
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot
— przebieg robot, przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu
— zgloszenia i daty odbiorow robot
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
— stan pogody i1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi

— warunki geotechniczne wystepujace podczas prowadzenia robot
— dane dotyczace wykonywanych czynnosci geodezyjnych
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot
— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki badan
— wyniki prob poszczego6lnych elementow budowli
— inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania sig.
Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodno$ci materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do protokotow odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
Pozostale dokumenty budowy — do dokumentow budowy, oprocz w/w, zalicza si¢
nastgpujace dokumenty :
— decyzje o pozwoleniu na budowg z projektami budowlanymi i wykonawczymi
— protokoty przekazania terenu budowy
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
— protokoty odbioru robot
— protokoty z narad i ustalen
— operaty geodezyjne
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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— korespondencje na budowie
— rysunki i opisy stuzace realizacji robot
— opinie ekspertow i konsultantow
— protokoty prob i badan laboratoryjnych
— dokumenty dopuszczajagce do zastosowania wyroby budowlane i urzadzenia
— dokumentacja fotograficzna terenu robot (przed rozpoczeciem i po zakonczeniu) wraz
z niezb¢dnym opisem

D. Przechowywanie dokumentéw budowy — dokumenty budowy beda przechowywane na
terenie budowy, zabezpieczone przed uszkodzeniem lub kradzieza. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Inspektora Nadzoru oraz oséb upowaznionych i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

Ze wzgledu na ryczaltowe wynagrodzenie nie wymaga si¢ prowadzenia szczegdétowego
obmiaru robot. Zakres ogdlnego obmiaru Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru.

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

7.1.1.Przedmiar: W zwigzku z ryczaltowym charakterem rozliczenia robot, zarowno
Przedmiar Robot (dostarczony wraz z dokumentacja techniczng przez Zamawiajacego) jak i
Wyceniony Przedmiar Robot (zataczony przez Wykonawce do umowy) maja charakter
pomocniczy. W celu obliczenia ceny ofertowej nalezy sporzadzi¢ Wyceniony Przedmiar
Robot. Koszty wykonania robdt w niniejszej specyfikacji technicznej, nalezy uja¢ w cenach
jednostkowych scalonych pozycji Wycenionego Przedmiaru Robodt, w ktorych te roboty
wystepuja.

Ceny robot skalkulowane w ofercie beda uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania ibadania skladajace si¢ na ich wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowe;.

W przypadku, gdy w opisie jakiejkolwiek pozycji przedmiaru mowa jest o montazu,
wbudowaniu, ulozeniu itp. urzadzen, wyrobow lub materiatdéw, nalezy traktowac, ze w
ramach takiego opisu Wykonawca winien przewidzie¢ zakup i dostawe tych urzadzen,
wyrobdéw lub materiatow loco plac budowy.

W przypadku, gdy w wyzej wymienionym opisie zawartosci ceny jednostkowej danej
pozycji scalonej nie uj¢to elementu robot, ktory to element zostat ujety w opisie pozycji
rozliczeniowej Formularza Wycenionego Przedmiaru Robot lub w opisie przedmiotu
zamowienia (ST lub dokumentacji projektowej), nalezy uwazaé, ze ten element robot jest
zawarty w cenie jednostkowej przedmiotowej pozycji robot.

7.1.2.0bmiar: Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczng ilo§¢ wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych
w wycenionym przedmiarze robot.
Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem robot oraz w
razie wystepowania dluzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robot.

8. ODBIORY TECHNICZNE ROBOT

Odbiory techniczne opisane w niniejszej specyfikacji dotyczg wytacznie technicznych
aspektow wykonania robot i stanowi¢ beda warunek konieczny dla wszczecia procedur
przewidzianych umowa, zwigzanych z dokonaniem odbioréw czgsciowych i1 odbioru
koncowego.
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8.1. Rodzaje odbiorow technicznych robot. Przejecie robét

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego :
— odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
— odbior czesciowy
— odbior koncowy
— odbior ostateczny

Odbior koncowy odbywac si¢ bedzie zgodnie z procedurami opisanymi w umowie.
Wykonanie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uwazane za zakonczone do czasu, az
Inspektor potwierdzi ten fakt wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny odbiodr robdt po uptywie terminu gwarancji i rekojmi.
Czynnosci zwigzane ze wszystkimi rodzajami odbioréw oraz przygotowanie
dokumentow niezbednych do ich przeprowadzenia Wykonawca przeprowadzi na swdj koszt.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu lub
zanikng. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogoélnego
postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru (w formie pisemnej). Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej niz w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i1 skutecznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow,
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru robdt jest wpis do dziennika
budowy lub protokot sporzadzony przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbiory cze¢sciowe

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt dotyczacych
czesci inwestycji przewidzianej do wiaczenia do eksploatacji. Dokonuje si¢ go dla zakresu
robot okreslonego w dokumentach umownych, wg zasad odbioru koncowego. Odbioru
czesciowego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Dokumenty do odbioru czgéciowego:

— wyniki pomiaréow kontrolnych i badan

— S$wiadectwa jakoSci wydane przez Producentow wyrobdw, zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016r. (Dz. U. 2016, poz. 1966).

— dokumenty na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen

— instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi dostarczonych urzadzen

— szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi domiarami i rzgdnymi sieci wod-kan,

— deklaracje zgodnosci z PN lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng wraz z kopia
kpl. aprobaty, certyfikaty zgodnosci

— atesty higieniczne dopuszczenia wyrobow do kontaktu z woda pitna

— opinie wydane przez wlasciwego inspektora sanitarnego dotyczace zastosowanych
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materialow i wlaczenia wodociagu do eksploatacji (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851)
protokoty z inspekcji TV przewodow sieci i odgatezien do nieruchomosci - z nagraniem
na DVD wraz z wydrukami wykresow spadkéw — 2 kpl. (Do _odbioru koncowego
Wykonawca zobowiazany jest do powtérzenia inspekcji kanalow po wykonaniu
kompleksowego czyszczenia nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej)

protokoly zageszczenia gruntu

kopie dowodow przekazania odpadow na skladowisko lub podmiotom majacym
pozwolenie na dalsza przerobke, protokoty kwalifikacji odpadéw i zdania ztomu
protokoty przekazania terenu wtascicielom

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

8.4. Odbior koncowy
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu

do ich ilosci oraz jakosci. Odbior koncowy winien by¢ przeprowadzony, zgodnie z umowa.
Odbior koncowy robot nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastgpujacych zasad:

Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy, stwierdzajacego catkowite zakonczenie
robot 1 gotowos¢ do odbioru koncowego oraz powiadomi o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego w formie pisemnej. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do
odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza wraz z
niezbednymi dokumentami odbiorowymi.

Potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego zakonczenia robot i
stwierdzenie kompletnosci i prawidlowosci dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej zlozonej przez Wykonawce, nastagpi w terminie 7 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru

Przeprowadzenie odbioru koncowego przedmiotu umowy nastapi w terminie 7 dni od
daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego zakonczenia robot i
kompletnosci ztozonych dokumentow.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Komisja wyznaczy termin
wykonania robot poprawkowych i1 uzupetniajacych i stwierdzi ich wykonanie. Przejgcie
odcinka sieci kanalizacyjnej do eksploatacji nastagpi na postawie protokotu odbioru
koncowego robot i protokotu przekazania sieci do eksploatacji.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany wlasnym kosztem i staraniem

przygotowac nastgpujace dokumenty:

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonanych robot budowlanych z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz o doprowadzeniu do
odpowiedniego stanu terenu budowy,

oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego,

dokumentacja powykonawcza potwierdzona przez Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz
dokumentacja projektowa dodatkowa, jesli zostata sporzadzona

szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi domiarami i rzednymi sieci

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza — 1 oryginatl i 3 kpl map na papierze i CD w
formacie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru (TIFF lub JPG, DWG) wraz z
potwierdzeniem ztozenia wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robot

protokoty odbioréow czesciowych i zanikowych

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, z dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie
zalecen

dzienniki budowy
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— wyniki pomiaréw i badan kontrolnych

— deklaracje zgodnosci z PN lub z aprobatg techniczng wraz z kopia kompletnej aprobaty
dla wyrobow budowlanych, certyfikaty zgodnosci

— $wiadectwa jakosci wydane przez producentéw, zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 17.11.2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 1966).

— dokumenty potwierdzajgce wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen

— instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen

— atesty higieniczne dopuszczenia wyroboéw do kontaktu z woda pitna

— opinie sanitarne wydane przez inspektora sanitarnego na wiaczenie wodociggu do
eksploatacji (dz. U. Z 2006r. Nr 122, poz. 851

— protokoty wraz z nagraniem z inspekcji TV przewodow (inspekcja koncowa) — nagrania
na ptycie DVD — 2 kpl.

— protokoty badania zageszczenia gruntu

— protokoty wszystkich przeprowadzonych prob ci$nienia i szczelnosci przewodow

— zaswiadczenia o legalizacji manometrow uzytych do prob

— analizy wody z sieci wodociggowe;j

— kopie kart przekazania odpadéw na sktadowisko lub podmiotom majacym pozwolenie na
dalszg przerdbke lub utylizacje odpadow, protokoty kwalifikacji odpadow i zdania ztomu

— protokoly przekazania terenu wilascicieclom z ich o$wiadczeniem, ze teren =zostal
doprowadzony do stanu pierwotnego (przed rozpoczeciem robot)

— sprawozdanie techniczne zawierajgce :
- zakres i lokalizacje wykonywanych robot
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej

przez Zamawiajgcego

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot
- daty rozpoczecia i zakonczenia robot

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

8.5. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia
sic w okresie gwarancyjnym. Ostateczne zatwierdzenie robdt po wygasnieciu okresu
gwarancji nastgpi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych przy odbiorze ostatecznym
oraz tych, ktore wystgpity w okresie gwarancji.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.6. Zakonczenie robot
Zakonczenie robot nastgpi zgodnie z zasadami okre§lonymi w warunkach umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Warunki platnosci i fakturowania okreslone zostalty w warunkach umownych
zataczonych do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Ptatno$¢ nastapi po stwierdzeniu zgodnosci robot ze Specyfikacjami Technicznymi
i Dokumentacjg Projektowa oraz po dokonaniu odbioru robot konczacego realizacj¢ zadania
przez Inspektora Nadzoru.

Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p.
1.3. niniejszej ST.

Ryzyko ustalenia ceny umownej w formie ryczattu spoczywa na wykonawcy, stad
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musi on nalezycie oceni¢ warto§¢ przedmiotu zamowienia, gdyz nie moze domagaé si¢
podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, chociazby w chwili zawarcia umowy nie mozna
byto przewidzie¢ rozmiaru i kosztu prac. Cena ryczaltowa wskazana przez wykonawce w
okresie wazno$ci umowy nie moze ulec zmianie.

Cena umowna uwzglednia koszty wykonania robot oraz wszystkie koszty pozostale,
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, wynikajace ze specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia. Koszty pozostate, zwigzane z realizacja umowy, powinny obejmowac zakres
wszelkich prac ioptat niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
koszty zwiazane zurzadzeniem i zabezpieczeniem placu budowy, koszty utrzymania w
czystosci drog dojazdowych, koszty wywozu i skltadowania na wysypisku ziemi, gruzu,
odpadow, koszty transportu i eksploatacji sprzgtu oraz inne (w tym socjalne, hotel).

Cena umowna uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sic
na wykonanie catosci robot przedstawionych w specyfikacjach technicznych i dokumentacji
projektowej. Cena ta obejmuje ponadto wykonanie wszelkich robdt tymczasowych i
towarzyszacych oraz w szczegdlnosci:

a) robocizng bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi

b) warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu i transportu loco plac budowy
oraz kosztami magazynowania

c) warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami towarzyszacymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d) koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty dotyczace oznakowana robot, koszty
projektow uzupehiajacych, wydatki dotyczace bhp, zabezpieczenie terenu budowy,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawg placow 1 bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy i inne

e) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukeji pomocniczych

f) rekultywacje terenu, wywoz i utylizacje odpadow

g) zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu przedtuzenia
czasu realizacji umowy, wynikajgcego z koniecznosci realizacji odrebnych zamoéwien na
wykonanie robot dodatkowych lub uzupetniajacych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo
zamowien publicznych lub z tytutu innych wydatkow, mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji robot w okresie gwarancyjnym

h) podatki, obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

i) oplaty za uzyskanie opinii, decyzji uzgodnien niezbednych do terminowej realizacji
inwestycji.

9.2. Zaplecze Wykonawcy

Koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy
ujete sg w Cenie Umownej. Minimalne wymagania standardu i wyposazenia zaplecza
Wykonawcy zostaty okreslone w punkcie ,,Zaplecze Wykonawcy” w niniejszej Specyfikacji.

9.3. Ubezpieczenia wymagane od Wykonawcy

Koszty, zwigzane z pozyskaniem ubezpieczen wymaganych od Wykonawcy,
Wykonawca ujagt w Cenie Umownej. Minimalne wymagania zakresu ubezpieczen przez
Wykonawce zostaty okreslone w warunkach umownych, zataczonych do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
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9.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy Wykonawca ujgt w Cenie
Umowne;j.

9.5. Zajecie terenu, objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszty zwigzane z zaj¢ciem terenu na czas budowy (w tym m.in. zajgcia pasa ruchu
drogowego), z budowa, utrzymaniem i likwidacja objazdow i organizacja ruchu ponosi
Wykonawca, i sg one ujete w Cenie Umowne;j.

9.5.1. Budowa objazdow, przejazdow i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy

b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu

c) zmiany istniejacego oznakowania, sygnalizacji $wietlnej i o$wietlenia

d) koszty przygotowania terenu pod budowe objazdow i przejazdow

e) budowe konstrukcji tymczasowych nawierzchni drog, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i odwodnien

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych

9.5.2. Utrzymanie objazddow i organizacji ruchu

Koszt utrzymania objazddéw i organizacji ruchu obejmuje oczyszczanie, przestawianie,
przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatet
oraz utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.5.3. Likwidacja objazdéw i organizacji ruchu

Koszt likwidacji objazdow 1 organizacji ruchu obejmuje usunigcie wbudowanych
materialdbw ioznakowania, napraw¢ szkod zwigzanych z transportem materialow oraz
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.54. Zajecie pasa drogowego i innych terenow
na czas wykonywania robot

Koszty zwiazane z zajeciem terenu na czas budowy (w tym m.in. zajgcia pasa
drogowego) obejmuja wszelkie oplaty, zwigzane z zajeciem terenu nie bedgcego wlasnoscia
Zamawiajacego, optaty za dzierzawe terenow pod tymczasowe sktadowiska lub objazdy oraz
koszty uzgodnien z wilascicielami terenow warunkow ich zajgcia na czas wykonywania robot
i warunkow przekazania terenéw po zakonczeniu robot budowlanych. Koszty zwigzane z
umieszczeniem urzadzen obcych w pasie drog na czas trwania inwestycji obcigzaja
Wykonawce.

9.6. Obsluga geodezyjna i geologiczna

Wykonawca we wlasnym zakresie (w ramach ceny umownej) zabezpieczy obshuge
geologiczng na budowie w zakresie opinii o przydatno$ci gruntu do zasypki, zaggszczenia
(geotechniczna), no$nosci podbudow.

Wykonawca we wlasnym zakresie (w ramach ceny umownej) wykona wszelkie
wymagane umow3 prace geodezyjne.

Zakres pelnej obstugi geodezyjnej obejmuje w szczegolnosci :

a) Wwyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gléwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych
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b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych)

d) =zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie

e) zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot

f) wykonanie pomiaré6w kontrolnych utozenia taw i stop fundamentowych, przewodow
podziemnych

g) odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakow granicznych,

h) sporzadzenie wszelkich operatow i szkicow z pomiarow,

i) sporzadzenie szkicOw z inwentaryzacji istniejacych i niezinwentaryzowanych obiektow
infrastruktury technicznej, kolidujacych lub bedacych w bezposrednim sasiedztwie
wykonywanych robét przez Wykonawce,

j) zalegalizowanie wszelkich wnioskowanych lub wprowadzonych w trakcie realizacji
umowy zmian w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

k) sporzadzenie i zatwierdzenie we wilasciwym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej szkicow z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot,

1) sporzadzenie i zatwierdzenie w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej map powykonawczych,

m) inne czynnosci pomiarowe i kartograficzne, ktorych wykonanie jest niezbedne dla
prawidlowej realizacji i odbioru technicznego robot zasadniczych.

9.7. Rozruch i préby koncowe

Gdy w zakresie zadania jest budowa przepompowni $ciekow Wykonawca w ramach
umowy zobowigzany jest do przeprowadzenia rozruchu technologicznego pompowni $ciekow
na wodzie czystej. Cena wykonania rozruchu pompowni sieciowej wliczona jest w cen¢
umowng - w kosztach pompowni (kpl.) i bgdzie obejmowaé w szczegdlnosci:

a) wyposazenie wybudowanych obiektow w niezbgdny sprzgt eksploatacyjny, BHP i
ochrony przeciwpozarowej

b) koszty pozyskania mediow do przeprowadzenia prob ruchowych (m.in. energia
elektryczna i woda)

c) opracowanie dokumentacji z przeprowadzonych prob ruchowych

d) opracowanie wymaganych instrukcji obstugi pompowni

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia préb eksploatacyjnych
wybudowanych pompowni. Proby eksploatacyjne bgdg przeprowadzone, po tym gdy Roboty
lub Odcinek Robot zostanie przejety przez Zamawiajacego. Jezeli nie zostanie inaczej
uzgodnione to Proby beda przeprowadzone przed uptywem 21 dnia od daty przejgcia robot
lub odcinka-

Wykonawca podczas prob eksploatacyjnych winien sprawdzi¢ — ,zasymulowac”
nastgpujace parametry pracy:
* praca pompy P1
* praca pompy P2,
* poziom w zbiorniku
*  prad pompy P,
*  prad pompy P2,

Wykonawca winien réwniez sprawdzi¢ badz ,,zasymulowac” nastepujace alarmy, ktore
powinny by¢ sygnalizowane dzwigkiem i rownolegle wizualizowane we wlasciwym oknie na
schemacie obiektu oraz w oknie alarmow:

* alarm przekroczenia dopuszczalnego poziomu w zbiorniku,
» alarm przekroczenia minimalnego poziomu w zbiorniku,
* alarm awarii pompy P1 (generowany przez urzadzenie zabezpieczajace pompe),
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» alarm awarii pompy P2 (generowany przez urzadzenie zabezpieczajace pompe),
* alarm wlamania,

» alarm zaniku napigcia,

» alarm asymetrii faz,

* alarm awarii ogrzewania szafy.

* stany i czasy pracy pomp,

Elementy konstrukcyjne pompowni powinny mie¢ zapewniong trwato$¢ nie mniej niz 20 lat,
instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie
krotszym niz 10 lat.

Szczegoty dotyczace systemu sterowania i monitorowania przepompowni $ciekéw podano
w ST 00.02.

Wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem Prob ponosi Wykonawca. Wyniki Préb
Eksploatacyjnych Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu w formie
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Wyniki Prob zostang ocenione przez obie Strony.
Zostanie przy tym uwzgledniony wptyw uprzedniego uzytkowania Rob6t lub Odcinka Robot
przez Zamawiajgcego.

9.8. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do wykonania, montazu i konserwacji tablic
wg pkt. 1.5.15. niniejszej ST. Koszty montazu i konserwacji ujete sg w cenie umowne;.

9.9. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca we wlasnym zakresie (w ramach ceny umownej) sporzadzi i skompletuje

dokumentacj¢ powykonawczg.

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca jest zobowigzany skompletowac i

dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru w szczegolnosci:

a) Dokumentacje projektowa powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonania robot

b) Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

c) Protokoty odbioréw czgsciowych

d) Receptury i ustalenia technologiczne

e) Dziennik budowy (oryginaty)

f) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakos$ci

g) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia
jakosci

h) Rysunki na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot Wiascicielom urzadzen

i) Opini¢ techniczng i ptyte DVD z inspekcji kamerag TV kolektorow i odgalezien
grawitacyjnych

7)) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu

k) Kopie¢ mapy zasadniczej, powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

1) Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) wbudowanych maszyn i urzadzen

m) Instrukcje eksploatacji i konserwacji wbudowanych maszyn i urzadzen

n) Instrukcje BHP

o) Dokumentacje ruchowe

p) Wszelkie zestawienia wykonanych robot, wbudowanych materiatow, zutylizowanych
odpadow itp. — w ukladzie i formie wymaganej przez Zamawiajacego
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a)
b)
c)
d)
¢)
f)
g
h)
i)

3
k)

Oswiadczenia wlascicieli zajmowanych na czas budowy terenéw o braku zastrzezen lub
protokoty w sprawie przekazania im terenu i przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego
Dokumentacje fotograficzng terenu robodt (przed rozpoczeciem i po zakonczeniu) wraz
z niezbednym opisem

Pozostate dokumenty, sporzadzone przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWY (aktualne w dniu wykonywania robot i czynnos$ci zwigzanych) :

Prawo budowlane

Prawo zamoéwien publicznych

Ustawa z dnia 08.09.2016r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016, poz. 1570 z pozn.
zm.).

Ustawa z dnia 15.05.2015r.- o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2015 r.
Nr 867 poz. 1380 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.- o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321, z
pozn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony §rodowiska (tekst jednolity Dz. U.
2017 r. Nr 519 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016,
poz. 1440 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U.
2005r. Nr 240 poz. 2027 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 469
Z podzn. zm.)

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21
poz. 94 z p6zn. zm.)

ROZPORZADZENIA (aktualne w dniu wykonywania robdt i czynnosci zwigzanych) :

a)

b)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.- zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr198,
p0z.2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdéw bhp (tekst
jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i1 higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. z 2003r Nr 178 poz.
1745, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r Nr 118 poz.
1263)
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h) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika

J)

k)

D

a)
b)

c)
d)

1993 r. wsprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 96 poz. 437)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz.U. z
1993r Nr 96, poz. 438)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdow uzgadniania
dokumentacji projektowej ( Dz.U. z 2001 r. nr 38 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoS$ci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
2016, poz. 1570, z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016r.- w sprawie
sposoboéw deklarowania whasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016, poz.1966 z pdzn. zmianami).

INNE DOKUMENTY i INSTRUKCIJE

Aktualne wydania norm zharmonizowanych PN-EN dotyczace danych rodzajow robot,
Aktualne wydania norm polskich PN dotyczace danych rodzajow robot,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom [+V)
Arkady, Warszawa 1989-1990),

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
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