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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. Podstawowe informacje 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej 
grawitacyjnej Φ1000 Żelbet oraz Φ500, 400, 315 mm PVC SN12, kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej DN 200 mm PVC SN , sieci wodociągowej ø160, 110 mm w mieście Prudnik 
w rejonie ulic Azaliowej, Kalinowej, Jaśminowej. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane 
będą do istniejącego rowu melioracyjnego. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejącej 
sieci miejskiej, dalej odprowadzane w stronę oczyszczalni ścieków w Prudniku. Zasilanie 
projektowanej sieci wodociągowej z istniejącej sieci miejskiej. 
W zakresie przedmiotu zamówienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej 
wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami umożliwiającymi realizację 
inwestycji oraz wykonanie i przekazanie inwestorowi robót związanych z budową sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
i uzbrojeniem oraz kanalizacji deszczowej. 
W zakresie przedmiotu są także czynności odbiorowe wykonawcy robót i inwentaryzacja 
powykonawcza kanałów, przewodów i obiektów oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji 
do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
Lokalizacja inwestycji: Inwestycja o charakterze liniowym zlokalizowana w m. Prudnik 
w obrębie ulic Azaliowej, Kalinowej, Jaśminowej. 
Założeniem niniejszego programu Funkcjonalno Użytkowego jest realizacja zadania w trybie 

„zaprojektuj i wybuduj”. Dopuszcza się realizację dwuetapową przez dwóch różnych 

Wykonawców odpowiednio w kolejności: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 

z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę (lub zgłoszenie z projektem), budowa 

(realizacja). Przy wyborze trybu dwuetapowego należy zapisy niniejszego opracowania 

odczytywać odrębnie tj. część dotycząca projektu określa wymagania dotyczące jednostki 

opracowującej dokumentację, część dotycząca realizacji określa wymagania dla jednostki 

prowadzącej budowę (etap realizacji). 

 
1.2.  Definicje  
Zamówienie – oznacza całość prac projektowych i budowlanych realizowanych w ramach 
niniejszego zadania pod nazwą ,, „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie 
miasta Prudnik - rejon ulic: Azaliowej, Kalinowej, Jaśminowej” 
Dokumentacja Projektowa – oznacza opracowane przez Wykonawcę projekty, rysunki, 
opisy, decyzje, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do realizacji Zamówienia, 
a w szczególności – do wykonania Robót przez Wykonawcę. 
Roboty – oznacza stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane w ramach 
Zamówienia, a polegające na: dostawach i wykonaniu budowy odcinka sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej. 
Instalacja i/lub Obiekt –  oznacza wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz 
sieci wodociągowej wraz z towarzyszącym im uzbrojeniem. 
Wykonawca – osoba fizyczna lub prawna, wykonująca roboty na podstawie opracowanej przez 
siebie dokumentacji projektowej, w oparciu o Zamówienie zawarte w wyniku 
przeprowadzonego przez zamawiającego postępowania przetargowego dotyczącego 
opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót, wyłoniona przez 
Zamawiającego w postępowaniu przetargowym . W przypadku rozdzielenia zamówienia na 
odrębne postępowania Wykonawcą będzie nazywany odrębnie Projektant jako jednostka 
odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji projektowej oraz Wykonawca robót 
budowlanych. 
Inspektor nadzoru – oznacza podmiot pełniący funkcję Inspektora nadzoru, w zakresie 
określonym w umowie, oraz zgodnie z polskim Prawem budowlanym. 
Umowa  – oznacza umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót, 
zawartą między Wykonawcą a Zamawiającym. 
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Prawo budowlane – oznacza ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz. 
U. z 2023 r. poz. 682) wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, 
regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych 
dziedzinach. 
Budowa – oznacza wykonywanie Obiektu na terenie budowy; 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
Roboty budowlane – oznacza budowę, a także prace polegające na montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego; 
Pozwolenie na budowę – oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy, uzyskana przez Wykonawcę. 
Zgłoszenie budowy  – oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy w trybie artykułu 30 ustawy Prawo Budowlane [Dz. U. 2018 r., 
poz.1202]. 
 
1.3. Podstawowe pojęcia użyte w programie funkcjonalno- użytkowym 
Blok oporowy - Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i 
w pionie na skutek ciśnienia wody 
Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 
i zabezpieczeniem ruchu. 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót. 
Hydrant - urządzenie w sieci wodociągowej wyposażone w zawór i element połączeniowy z 
wężem, służące do czerpania wody. 
Inspektor Nadzoru – zgodnie z prawem budowlanym ustanowiony przez Inwestora – 
Inspektor Nadzoru inwestorskiego powołany dla celów Umowy. 
Jezdnia – część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Kanalizacja ciśnieniowa – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 
wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompownię.  
Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 
dzięki sile ciężkości. 
Kanał – przewód kanalizacyjny, w którym jest grawitacyjny przepływ ścieków. 
Kanały boczne – kanalizacja grawitacyjna Dn150 (160 dla PVC) zakończona studzienką lub 
korkiem zlokalizowaną w odległości max. 1m za granicą działki sąsiadującej z działką, w której 
zlokalizowany jest kanał główny. 
Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony 
do zejścia obsługi do studzienki. 
Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 
przewód kanalizacyjny. 
Podłoże naturalne – podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
Podłoże naturalne z podsypką – podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, 
z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 
podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu 
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 
Podłoże wzmocnione – podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać 
na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej 
konstrukcji. 
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Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
Pompownia (przepompownia) ścieków – obiekt przeznaczony do podwyższania ciśnienia 
pompowanych ścieków.  
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Przecisk (przewiert) - Bezodkrywkowa metoda podziemnego ułożenia odcinka przewodu 
technologicznego (kolektora, kanału) w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego 
sprzętu 
Przewód kanalizacyjny – kanał lub rurociąg wraz z urządzeniami, którym w sposób 
grawitacyjny lub ciśnieniowy odprowadzane są ścieki 
Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami, przeznaczony do dostarczenia wody 
odbiorcom 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej – kanał przeznaczony do połączenia studzienki przy 
budynku z grawitacyjną siecią kanalizacji sanitarnej. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  
Rura ochronna -  Rura o średnicy większej niż średnica rury przewodowej służąca do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod 
przeszkodą terenową 
Rura przewiertowa lub przeciskowa - Rura dla wykonania przejścia pod przeszkodą metodą 
bezwykopową lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla przecisku. 
Rurociąg (tłoczny) – przewód kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek 
ciśnienia wytworzonego przez pompy 
Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 
inżynierskich, znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc 
od strony budynku do oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów sanitarnych albo burzowych 
do odbiorników. 
Sieć kanalizacji deszczowej – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych. 
Sieć kanalizacji sanitarnej – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 
SIWZ- specyfikacja istotnych warunków zamówienia- podstawowy dokument podczas 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
Skrzyżowanie – miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i 
istniejącego uzbrojenia. 
Spocznik – element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą studzienki. 
Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona 
do kontroli prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Właz kanałowy – element żeliwny z wypełnieniem betonowym i uszczelką montowaną w 
pokrywie, wtłoczoną mechanicznie bez użycia kleju, przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich przeznaczony 
do zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę 
Wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe i punktowe dla fundamentów lub dla 
urządzeń instalacji podziemnych (rurociągów). 
Wyposażenie pompowni - zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne 
przeznaczone do transportu ścieków z poziomu niższego na wyższy 
Zasilanie pompowni w energię elektryczną -  Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja elektryczna 
wraz z wbudowanymi urządzeniami pomiarowymi gwarantująca przyłączenie i użytkowanie 
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urządzeń pompowni. 
Zasuwa – urządzenie służące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu wody lub 
ścieków 
Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią 
zasypki wstępnej i terenem. 
Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.  
Zewnętrzna sieć wodociągowa – układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza 
budynkami odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność i zakłady, 

 
 
1.3.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 
 
Inwestycja musi spełniać określone wymagania zawarte w: 
a) Ustawie Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. 2024 poz. 54 z późn. zm.) 
b) Ustawie o Odpadach ( Dz. U. z 2013 poz. 21 z poźn. zm. ) 
c) Ustawie Prawo Wodne ( Dz.U. z 2023 poz. 1478) 
d) Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  
    (Dz.U. z 2023 r. poz. 537) 
e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 

r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 
z 2019 poz. 1311). 

 
Inwestycja winna ponadto spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) ochrony przeciwpożarowej, 
c) przepisów sanitarno - epidemiologicznych, 
d) przepisów BHP i ochrony zdrowia, 
 
Jeżeli, w celu osiągnięcia efektu pracy kanalizacji sanitarnej czy dla prawidłowej realizacji 
robót, konieczne okaże się wykonanie jakichkolwiek instalacji, obiektów, robót, nieopisanych  
w niniejszej PFU, to Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania na własny koszt.   
Każda proponowana zmiana przedstawiona inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu do 
uzgodnienia powinna zawierać uzasadnienie celowości dokonania zmiany.  
 
Należy także uwzględnić następujące istotne zagadnienia:  

• warunki lokalne;  
• trwałość i niezawodność działania oraz minimalny okres działania;  
• elastyczność pracy przy różnych wielkościach przepływu i ładunków;  
• łatwość eksploatacji i utrzymania;  
• zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy w czasie budowy;  
• zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy w czasie eksploatacji 

kolektora;  
• zagadnienia związane z ochroną środowiska;  
• niskie koszty eksploatacji.  

 
Oddziaływanie na środowisko inwestycji w zakresie objętym niniejszym opracowaniem musi 
zamykać się w granicach działek na których zostanie zaprojektowana. 
 
W ramach inwestycji należy zaprojektować i wybudować: 
Sieć kanalizacji deszczowej, odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 
uzupełniające uzbrojenie terenu zaprojektowane odrębnym opracowaniem. 
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W szczególności system obejmuje: 
• sieć kanalizacji deszczowej z rur z PVC o średnicy Φ500, 400 i 315 mm litych SN12  

(w oparciu o normę PN-EN 1401) w przedmiotowym rejonie miasta Prudnik, 
• sieć kanalizacji deszczowej z rur z żelbetowych o średnicy Dn 1,0 m w przedmiotowym 

rejonie miasta Prudnik, 
• sieć kanalizacji sanitarnej z rur z PVC o średnicy DN 200 SN8 lita (w oparciu o normę 

PN-EN 1401) w przedmiotowym rejonie miasta Prudnik, 
• sieć wodociągowa z rur z PE100 SDR17 z średnicy ø 160, 110 mm w przedmiotowym 

rejonie miasta Prudnik wraz z uzbrojeniem w zasuwy i hydranty nadziemne. 
 

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/298/2000 z dnia 2000-08-31 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. Przedmiotowa 
inwestycja jest zgodna z ww. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

Na lokalizację inwestycji w działce 283/2 (teren ogródków działkowych) należy uzyskać 
Decyzję lokalizacji celu publicznego. 

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 z 
późn. zmianami) Art.59 ust. 1 nakłada na obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 
oddziaływania planowanych inwestycji na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko z dnia 10.09.2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późn. zmianami), 
§3.1 ust. 81 jest kwalifikowana jako inwestycja mogąca potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko  (sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, 
z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej 
zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków), 
a ust.71 rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe 
magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów rozdzielczych. 
W związku z tym, że inwestycja jest budową sieci wodociągowej rozdzielczej, a długość 
projektowanej kanalizacji sanitarnej jest mniejsza niż 1 km a deszczowa zlokalizowana jest 
w pasach drogowych, nie ma konieczności  występowania o wydanie Decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. 

Na omawianym obszarze nie znajdują się obiekty zabytkowe nieruchome wpisane do rejestru 
zabytków województwa opolskiego, jak również do gminnego rejestru zabytków. 
Inwestycja nie znajduje się na terenie bezpośredniego zagrożenia powodzią, więc nie 
wymaga uzyskania pozwolenia zwalniającego z zakazu umieszczania obiektów na tym terenie 
oraz pozwolenia wodnoprawnego. 
Wymagane będzie uzyskanie Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu do rowu 
melioracyjnego oraz zrzut wód opadowych i roztopowych. 
 
Inwestycja nie wymaga usunięcia zieleni. 
Inwestycja przebiegać będzie przez działki wymienione na stronie 2 niniejszego opracowania 
w mieście Prudnik.  
Przebieg przewodów, ich spadek i zabezpieczenia kolizji oraz inne szczegółowe warunki 
realizacji ustalić na etapie wykonywania dokumentacji projektowej z poszczególnymi 
instytucjami i zakładami branżowymi oraz z Inwestorem (Zamawiającym). 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania aktualnej mapy geodezyjnej do celów 
projektowych oraz przeprowadzenia niezbędnych pomiarów. 
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Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej w terenie i wydanymi 
warunkami i ich częścią graficzną. 
 
1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Inwestycja ma na celu odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu pasów 
drogowych powstającego osiedla mieszkaniowego oraz zaopatrzenie w wodę oraz 
odprowadzenie ścieków z nieuzbrojonych działek przedmiotowego osiedla w mieście Prudnik. 
Zasilanie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej z włączeniem do nich w pasie drogowym 
dróg gminnych. Odprowadzenie ścieków do istniejącej i projektowanej miejskiej kanalizacji 
sanitarnej, a nią docelowo do oczyszczalni ścieków w Prudniku. 
 
1.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Będącą przedmiotem zamówienia dokumentacja projektowa oraz wykonane na jej podstawie 
roboty budowlano-montażowe mają na celu odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
z pasów drogowych powstającego osiedla,  dostawę wody oraz umożliwienie odbioru ścieków 
sanitarnych (bytowo-gospodarczych) z  nieuzbrojonych działek przedmiotowego osiedla 
w mieście Prudnik, poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej ø800, 630, 500, 400 i 315 
mm, sieci kanalizacji sanitarnej ø200 mm, sieci wodociągowej ø160 mm. Przyłącza wody 
i kanalizacji sanitarnej będą projektowane przez indywidualnych właścicieli działek. 
Lokalizacja wpustów deszczowych dla odwodnienia pasów drogowych będzie przedmiotem 
opracowania branży drogowej. Orientacyjny zakres terytorialny przedmiotu zamówienia 
określa załącznik graficzny. Zakres przedmiotowy obejmuje między innymi sieć kanalizacyjną 
grawitacyjną sanitarną i deszczową wzdłuż wytyczonych dróg oraz sieć wodociągową wraz 
z uzbrojeniem w zasuwy i hydranty nadziemne. 
 
Teren po zakończeniu robót instalacyjnych i ziemnych musi zostać przywrócony do stanu nie 
gorszego niż przed inwestycją, na warunkach określonych przez jego właścicieli lub 
użytkowników. W ramach inwestycji należy dokonać niezbędnych badań i prób. Wykonawca 
udzieli gwarancji na wykonane roboty określonej w umowie na wykonanie przedmiotu umowy. 
 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
2.0. Wymagania ogólne 

1) Wykonawca opracuje Projekt Budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego 
w sposób odpowiadający wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju z dnia 11.09.2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy Projektu 
Budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679 z późn. zmianami) i uzyska dla niego wymagane 
przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenie na budowę.  

2) Wykonawca może sporządzić dokumenty wymagane dla dokonania zgłoszenia 
i dokonać zgłoszenia właściwemu organowi lub uzyskać pozwolenie na budowę (wraz 
z wymaganymi innymi wymaganymi przepisami procedury pozwolenia uzgodnieniami, 
zgodami i pozwoleniami).  

3) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do informacji wszelkie 
uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg 
toczącego się procesu projektowania. W ramach umowy Wykonawca opracuje 
STWiORB i przekaże Zamawiającemu. 

4) Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem 
Pozwolenia na Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru wszystkie elementy projektów wykonawczych, obliczenia, 
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rysunki warsztatowe itp. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru. 

5) Po akceptacji dokumentów Wykonawca wystąpi do właściwego organu o wydanie 
pozwolenia na budowę. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa na 
uzyskanie na rzecz i w jego imieniu wszelkich pozwoleń i decyzji. Dwa egzemplarze 
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostatecznym Pozwoleniem na Budowę 
mają zostać przekazane Zamawiającemu (w formie papierowej oraz w formie cyfrowej 
– np. na nośniku CD-R)  

6) Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 
z późń. zm.) oraz postanowieniami Umowy do wybudowania obiektu budowlanego 
w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:  

o spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:  
 bezpieczeństwa konstrukcji,  
 bezpieczeństwa pożarowego,  
 bezpieczeństwa użytkowania,  
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska,  
 ochrony przed hałasem i drganiami,  
 oszczędności energii,  

o warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności 
w zakresie:  

 możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,  
 warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,  
 ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,  
 odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej,  
 poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, 

uzasadnionych interesów osób trzecich,  
o warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 

budowy.  
7) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

DT, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
8) W czasie określonym w Umowie Zamawiający przekaże Teren Budowy Wykonawcy.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do 
chwili przejęcia robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

9) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DTR, 
STWiORB, Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

10) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne umiejscowienie wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT lub przekazanymi 
na piśmie poleceniami Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w umiejscowieniu i wyznaczaniu robót zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie umiejscowienia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  

11) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w SIWZ, DT, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
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a. Dokumenty Wykonawcy  
Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczająco dokładnie, aby pozwoliły uzyskać wszystkie 
wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewniły dostawcom i personelowi budowlanemu 
wystarczające wskazówki do realizacji inwestycji oraz aby opisały eksploatację ukończonych 
robót. Zamawiający i Inspektor Nadzoru będzie miał prawo dokonywać przeglądów 
dokumentów Wykonawcy i dokonywać inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek są one 
sporządzane.  
Każdy dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za nadający się do użytku, przedłożony 
Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca 
wszystkie dokumenty, łącznie z załącznikami, wszelkimi instrukcjami, oświadczeniami itp. 
przedłoży w języku polskim względnie w tłumaczeniu na język polski, poświadczonym za 
zgodność. 
 
Na dokumenty Wykonawcy składają się między innymi:  

 projekt Budowlany tj. Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt 
Architektoniczno-Budowlany, Projekt Techniczny, (wymagane uzgodnienia ze 
Starostwem Powiatowym w Prudniku, Gminą Prudnik, PGNiG, Tauron, ZWiK 
Prudnik, i inne niezbędne zgody i Decyzje do wydania przez Inwestora 
Oświadczenia o Prawie dysponowaniem terenem na cele budowlane, uzyskanie 
Decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę 
w imieniu Zamawiającego lub złożeniu zgłoszenia robót, 

 Program Zapewnienia Jakości, Plan Bioz; STWiORB – Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Projekt Organizacji Ruchu na czas robót 
budowlanych 

 program i plan płatności,  
 wszelkie dodatkowe projekty, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie 

wykonywania prac projektowych lub w trakcie robót (np. projekt zabezpieczenia czy 
przebudowy istniejącego uzbrojenia),  

 raporty zawierające wyniki testów,  
 dokumentacja odbiorowa,  
 dokumentacja powykonawcza (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną i pisemnymi 

oświadczeniami potwierdzającymi dotrzymanie wcześniejszych warunków 
i uzgodnień),  

 złożenie w imieniu Zamawiającego stosownych dokumentów – do właściwych organów 
Nadzoru Budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie/zakończenia 
budowy. 

 
b. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami, a ich treść 
przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. Ponadto (o ile 
będzie wymagane przepisami) Wykonawca opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą 
zawierającą dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. 
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć  Inspektora Nadzoru do przeglądu przed 
rozpoczęciem Prób Końcowych. 
Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona właściwej korekty 
rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom 
opisanym powyżej. 
 
c. Dokumenty Budowy  
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy oznacza dokument zatytułowany w języku polskim Dziennik Budowy, który 
Wykonawca na podstawie upoważnienia Zamawiającego, winien uzyskać w imieniu 
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Zamawiającego przy rozpoczęciu robót budowlanych. Dziennik Budowy będzie prowadzony 
przez Wykonawcę na terenie budowy oraz używany zgodnie z wymaganiami Prawa 
budowlanego (Dz. U. 2023 poz. 682 z późń. zm.)  
 
Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp.  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego lub 
Inspektora nadzoru.  
 
Inne dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:  

 protokoły przekazania terenu budowy,  
 ewentualne umowy cywilno-prawne,  
 protokoły z narad i ustaleń,  
 korespondencję na budowie.  

 
 

WYMAGANIA W ZAKRESIE PROWADZENIA ROBÓT - ORGANIZACJA ROBÓT 

1) Roboty wykonywane będą według szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo - 
Finansowego, który opracuje Wykonawca po sporządzeniu i zatwierdzeniu projektu 
technicznego.  

2) Zgodność robót z DT i Programem Funkcjonalno - Użytkowym.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty na podstawie i w zgodności 
z wykonaną dokumentacją projektową, zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Użytkowym i dodatkowymi opracowaniami niezbędnymi do realizacji robót. 
Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z opracowań wymienionych powyżej 
są obowiązujące dla Wykonawcy.  

3) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
i dokumentacjach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru.  

4) Przyjmuje się jako zasadę, którą będzie stosował Wykonawca przy realizacji projektu, 
że w przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

5) W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub Programem Funkcjonalno-Użytkowym i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

6) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót (np. ochronę znaków 
geodezyjnych, ochronę miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót.  

7) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Terenu Budowy nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ryczałtowej.  
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TABLICA INFORMACYJNA BUDOWY  
Wykonawca, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane  zobowiązany jest do oznakowania miejsca 
budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.  
 
ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH  

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.  

2) Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub 
znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 
inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo 
uszkodzone w trakcie realizacji robót. 

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych  
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w 
trakcie wykonywania robót budowlanych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników 
uzbrojenia z wyprzedzeniem wynikającym z zapisów w uzgodnieniach branżowych, 
ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

5) Opłaty za nadzory obce poniesie Wykonawca. 
6) Wykonawca będzie zobowiązany zaprojektować i wykonać inwestycję w sposób 

zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.  
7) Wykonawca uzyska zgody na wejście w teren, na którym projektowane będą roboty 

budowlane, od władających tymi nieruchomościami.  
8) Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robót zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Wokół wykopów Wykonawca zapewni poręcze ochronne 
(o wysokości 1,1m, w odległości minimum 1 m od wykopu), zaopatrzone w napis 
„Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy w czerwone światła ostrzegawcze.  

 
OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE TRWANIA ROBÓT  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej (zwraca się uwagę na 
specyficzne warunki gruntowe inwestycji oraz warunki pracy obiektu),  

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy a w 
szczególności:  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336 z późn. 
zm.),  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 poz. 1587 z późn. zm.),  
 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023  poz. 1478),  
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 
także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311),  

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. 2024  poz. 399).  

 
Ponadto Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania.  
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MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Zdemontowane 
materiały należy zagospodarować zgodnie z przepisami dla tego typu odpadów.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 
użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko 
w czasie robót, a po ich zakończeniu szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych stosowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę organów administracji 
państwowej na użycie tych materiałów. 
 
 
PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

 Wykonanie objazdów/przejazdów.  
 Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich 

jak: zapory, światła i znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do zabezpieczenia Terenu 
Budowy.  

 Opłaty lub dzierżawy terenu, pomieszczeń, itd.  
 Przygotowanie terenu.  
 Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu.  
 Przebudowę urządzeń.  
 Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (łącznie z drogą 

dojazdową,, placem i zabezpieczeniami potrzebnymi Wykonawcy przy realizacji 
robót).  

 
WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU  
W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi 
objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i wygody 
pracowników, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo. Wykonawca w cenie ryczałtowej 
uwzględni wszelkie koszty związane z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich z tytułu strat 
powodowanych utrudnionym dostępem do placówe 
 
OGRODZENIE TERENU BUDOWY  
Jeśli to konieczne, Wykonawca ogrodzi terenu budowy.  
Należy natomiast bezwzględnie zabezpieczyć (ogrodzić) wszelkie wykopy związane z budową, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia.  
 
STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRAC PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT  
Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie zakończenia.  
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości 
,których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.  
 
ROZRUCH (PRÓBY KOŃCOWE)  
Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby końcowe (geodezyjny pomiar 
równomierności spadku, punkty pomiarowe min. co 3 m), jak również wszelkie inne działania 
niezbędne do oddania robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu 
(w tym szkolenie) oraz wyposaży urządzenia w niezbędny sprzęt.  
Wymagana jest odcinkowa próba szczelności dla sieci wodociągowej (wraz z dwukrotnym 
płukaniem dezynfekcją i badaniem bakteriologicznym) i kanalizacyjnej (plus inspekcja kamerą 
TV).  
 
Powyższe wymogi  należy uwzględnić w cenie oferty.  
 
2.1. Dokumentacja projektowa 
W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, 
prawnej i kosztorysowej umożliwiającej Wykonawcy realizację robót budowlano- 
montażowych.  
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie w ramach wstępnych prac: 

1) zweryfikowanie wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania 
i wykonania przedmiotu Zamówienia, 

2) wykonanie, niezbędnych pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych.  
3) wykonanie inwentaryzacji istniejących instalacji i przewodów, dróg, zieleni w zakresie 

koniecznym dla sporządzenia dokumentacji projektowej oraz wykonania robót 
budowlanych.  

4) Wykonawca na etapie wykonywania Dokumentacji Projektowej winien dokonać 
pisemnych uzgodnień dotyczących prowadzenia prac na terenie własności odrębnych – 
lokalizacja przykanalików na posesjach prywatnych (indywidualne uzgodnienia 
z poszczególnymi właścicielami. 

5) Wykonawca musi przygotować niezbędną dokumentację do uzyskania warunków 
technicznych i podpisania wymaganych umów (prac w pasie Drogi powiatowej,  
gminnej), KOWR, zarządcy ROD, zarządcy cieków, dróg gminnych i dojazdowych itp.     

6) Wykonawca – jeśli zajdzie taka konieczność, opracuje dokumentację oraz w 
ramach ceny ofertowej ryczałtowej – dokona przebudowy, istniejącej 
infrastruktury kolidującej z planowaną niniejszą inwestycją. 

7) Uzgodnienie koordynacji lokowania projektowanych mediów w ZUD na etapie 
wykonywania Dokumentacji Projektowej. 

 
Dokumentacja w szczególności będzie zawierała: 

• projekty budowlane wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami niezbędnymi do 
realizacji inwestycji i do eksploatacji inwestycji (4 egz.), 

• wszelkie uzgodnienia i decyzje niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i 
realizacji robót oraz późniejszej eksploatacji, 
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• opracowanie w imieniu Zamawiającego wniosku o udzielenie pozwoleń na budowę lub 
realizację na podstawie zgłoszenia robót i przygotowanie oświadczenia o dysponowaniu 
nieruchomością na cele budowlane, 

• uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub 
zgłoszenie robót 

• dokumentację projektową: 
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (2 egz. do przekazania 

Zamawiającemu oraz na potrzeby własne Wykonawcy), 
• przedmiary robót (po 2 egz. do przekazania Zamawiającemu oraz na potrzeby własne 

Wykonawcy.), 
• kosztorys inwestorski (po 2 egz. do przekazania Zamawiającemu oraz na potrzeby 

własne Wykonawcy). 
• inne opracowania dotyczące realizacji inwestycji (w ilościach niezbędnych do 

uzyskania uzgodnień i decyzji oraz po 2 egz. do przekazania Zamawiającemu) w tym: 
• uzupełniającą dokumentację geologiczną wykonaną w przypadku zaistnienia 

konieczności 
• projekty organizacji ruchu na czas budowy (etap realizacji), 
• inwentaryzację zieleni do usunięcia, 
• operaty do postępowań wodnoprawych 
• całą w/w dokumentację należy opracować również w edytowalnej i 

nieedytowalnej formie elektronicznej na CD i przekazać Zamawiającemu . 
 
Przedmiot umowy powinien spełniać wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących 
przepisach, a w szczególności: 

• ustawa Prawo budowlane: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego, 

• ustawa Prawo zamówień publicznych: 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

• ustawa Prawo ochrony środowiska 
• ustawa o drogach publicznych 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację do zatwierdzenia na każdym jej etapie w 
terminach i na zasadach określonych w Umowie i SIWZ. 
 
2.2. Wymagania formalne dotyczące dokumentacji projektowej 

2.2.1. Projekt budowlany 
Wykonawca prac projektowych ma obowiązek wykonania projektu budowlanego i złożenia 
wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót inwestycji. Przewiduje się bieżący 
nadzór Zamawiającego (przedstawiciela) nad przebiegiem procesu projektowego - Wykonawca 
zostanie zobowiązany do udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy przedstawicielowi 
Zamawiającego dla dokonania przeglądów opracowań projektowych na kolejnych etapach ich 
powstawania. 
Projekt budowlany w szczególności powinien: 

• zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 



18 
 

• być zgodny z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, a część 
opisowa powinna być napisana komputerowo, 

• liczba i format arkuszy rysunkowych powinny być ograniczone do niezbędnego 
minimum, całość załączników dokumentacji powinna być oprawiona w sztywną 
oprawę, uniemożliwiającą jego dekompletację, na odwrocie której będzie spis treści, 

• rysunki powinny być wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
• każdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierającą: nazwę i adres obiektu 

budowlanego, tytuł rysunku, jego skalę, imię i nazwisko projektanta(ów), 
sprawdzającego(ych), datę i ich podpis(y), specjalność i numer uprawnień 
budowlanych, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części 
składowych opracowania projektowego. 

Dopuszcza się wykonanie części opisowej za pomocą dowolnego edytora tekstów, pod 
warunkiem zachowania kompatybilności formatu plików wynikowych z Microsoft Office 
Word, przy jednoczesnym zachowaniu formatowania akapitów, układu stron, załączonej 
grafiki, itp. Opracowane materiały (część rysunkowa i część opisowa) muszą być 
przekazywane w formie umożliwiającej ich edycję. Wykonawca projektu zobowiązany jest na 
każdym etapie opracowywania dokumentacji do kontroli zgodności formatu danych i plików z 
wersjami oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego. 
Część rysunkowa powinna być sporządzona w formatach kompatybilnych ze standardami dwg, 
dxf, pdf. 
Wykonawca prac projektowych będzie miał w obowiązku: 

• Prace wstępne 
• zapoznanie się z materiałami wyjściowymi i pomocniczymi. 
• pozyskanie mapy ewidencyjnej i wypisów z ewidencji gruntów oraz aktualnej mapy 

zasadniczej do celów projektowania dla całego obszaru przedmiotu zamówienia, 
• wykonanie dokumentacji fotograficznej (lub materiału video) wzdłuż trasy 

projektowanej sieci i przyłączy oraz innych projektowanych obiektów w celu 
udokumentowania istniejącego zagospodarowania terenu. W trakcie realizacji fotografii 
inwentaryzacyjnych odkrytego uzbrojenia kolizyjnego, 

• pozyskania i uwzględnienia warunków związanych z podmiotowym zadaniem 
• przedstawienia Zamawiającemu propozycji wyboru formy pozwolenia na realizację 

(pozwolenie budowlane lub zgłoszenie robót) 
• pozyskania od Zamawiającego upoważnień do wystąpień o decyzje i uzgodnienia - 

upoważnienia należy przygotować w formie wymaganej przez instytucje będące ich 
adresatami i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji i podpisu, 

• wykonania uzupełniających badań geologicznych - otworów w ilości i głębokości 
wymaganej przepisami dla tego typu inwestycji liniowej, niezbędnej dla opracowania 
dokumentacji geologicznej i projektowej oraz dla prawidłowego wykonania robót 
ziemnych. 

 
 Dokumentacja geotechniczna powinna zawierać następujące elementy: 

• opis z określeniem celu, podstawy opracowania, wykazem czynności dla sporządzenia 
dokumentacji, 

• opis położenia i morfologii terenu, 
• zarys budowy geologicznej, 
• opis warunków wodnych, 
• geotechniczną charakterystykę gruntu, 
• wnioski z przeprowadzonych badań. 

Część graficzna dokumentacji geologicznej i zestawieniowa powinna zawierać: 
• wycinek mapy topograficznej z zaznaczeniem terenu badań geotechnicznych, 
• wycinki map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 z oznaczeniem lokalizacji 

wykonanych otworów badawczych w miejscach planowanych obiektów, 
• profile litologiczne otworów badawczych, 
• zestawienia parametrów geotechnicznych, 
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• objaśnienia do profili analitycznych, symboli i znaków, 
• weryfikacji materiałów stanowiących materiały do projektowania i wyjaśnienia 

wątpliwości. 
 

Prace projektowe 
• wykonania planszy zagospodarowania terenu i proponowanych rozwiązań 

projektowych (w 2 egz.), którą przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji 
projektowej należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 
uzyskania: 
• Uzgodnienia dokumentacji z ZWiK Prudnik. Zapewnienie odbioru ścieków i warunków 

wprowadzenia ścieków oraz zapewnienie dostawy wody i warunki włączenia do sieci 
wodociągowej stanowią załącznik niniejszego opracowania 

• Decyzji od zarządców dróg. Wstępna zgoda na lokalizację sieci oraz warunki do 
projektowania od Zarządu Dróg Powiatowych w Prudniku stanowią załącznik 
niniejszego opracowania, 

• warunków i uzgodnień dokumentacji z właścicielami uzbrojenia kolidującego: 
• ZWiK Prudnik Sp. z o.o., 
• Gmina Prudnik 
• Zakład Energetycznego, 
• telekomunikacja (Orange, NETIA i inne), 
• Zakład Gazowniczy, 
• Wody Polskie 
• inne instytucje, 

• uzyskania uzgodnienia i protokołu z narady koordynacyjnej, 
• w razie potrzeby opinii konserwatorskiej lub pozwolenia na wykonywanie prac w 

zabytku lub jego otoczeniu wydane przez właściwy organ 
 
Uwaga: O wszelkich uzgodnieniach i warunkach uzyskanych w trakcie projektowania, winien 
być bez zwłoki informowany Zamawiający, tak aby możliwe było podjęcie negocjacji z 
właścicielami i zarządcami terenów i mediów mających wpływ na eksploatację inwestycji. 
 

• sporządzenia projektu budowlanego we wszystkich branżach w 4 egz. – projekt 
budowlany (tj. PZT, PAB, PT). 

 
Zawartość opracowania: 

• Projekt zagospodarowania terenu wykonany na aktualnej mapie do celów 
projektowych: 

− część opisowa zawierająca: 
• określenie przedmiotu inwestycji wraz ze wskazaniem celu i zakładanego efektu 

inwestycji, 
• istniejący stan zagospodarowania terenu inwestycji, 
• projektowane zagospodarowanie terenu, 
• istniejące uwarunkowania realizacyjne wynikające z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, ochrony konserwatorskiej, warunków 
środowiskowych, 

• opis projektowanych obiektów i urządzeń, 
• opinie, stanowiska – w tym do celów ppoż – jeśli konieczna, uzgodnienia, pozwolenia 

i warunki, 
Projekt zagospodarowania terenu powinien zawierać pozostałe elementy projektu arch.-
budowlanego : 

• opis obiektów wraz z obliczeniami: 
• charakterystyczne parametry techniczne i geometryczne, 
• układ konstrukcyjny, 



20 
 

• rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie sieci, w 
miejscach lokalizacji obiektów i miejscach charakterystycznych lub o szczególnym 
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu między innymi rozwiązania usunięcia kolizji z 
istniejącym zadrzewieniem oraz uzbrojeniem kolidującym np. przewodami 
wodociągowymi, kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, gazowymi, itp., 

• zalecenia do technologii wykonania robót montażowych: 
• warunki i sposób posadowienia obiektu, 
• rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu 

zgodne z wymaganiami Programu funkcjonalno-użytkowego, 
• opis sposobu odwodnienia wykopów, 
• pozostałe wyposażenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania, 
• sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na 

możliwość wystąpienia miejscowego zagrożenia oraz bezpieczeństwa użytkowania 
• dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko 

i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem rodzaju, 
zakresu i wielkości oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod i urządzeń 
zabezpieczających, 

• inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich 
ochrony). 

• opracowania geologiczne. 
- część graficzna projektu budowlanego: 
Wszystkie rysunki stanowiące elementy opracowania projektowego powinny być wykonane w 
technice cyfrowej. Adaptowane rysunki powinny być przetworzone przy zastosowaniu techniki 
cyfrowej do postaci wektorowej. Ponadto rysunki powinny spełniać następujące warunki: 

• wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
• każdy rysunek musi posiadać metrykę z podaniem nazwy opracowania, tematu rysunku, 

skali, wskazaniem projektanta i sprawdzającego, daty wykonania, a dodatkowo 
powinien mieć nadany nr zgodny ze spisem rysunków, 

• rysunki zostaną wykonane jako wektorowe przy pomocy oprogramowania 
komputerowego umożliwiającego zapis danych w formatach graficznych, tj. dwg, dxf. 
Dopuszcza się przetworzenie opracowanych rysunków do innych formatów graficznych 
(TIF, JPG) jedynie za zgodą Zamawiającego i przy zachowaniu oryginalnych plików w 
postaci wektorowej. Zamawiający wymaga jednocześnie wykonanie całości 
opracowania w formacie PDF. Poszczególne elementy części rysunkowe powinny być 
wykonane wg poniższych zasad: 

• Mapa orientacyjna: Mapa opracowana dla potrzeb orientacji i wskazania lokalizacji na 
obszarze inwestycji. Dopuszcza się zastosowanie podkładu rastrowego w formacie TIF, 
JPG, itp. w postaci skanu z mapy topograficznej w skali 1:10000. Na mapie należy 
oznaczyć przebieg projektowanych sieci. 

• Plan sytuacyjno-wysokościowy na kopii aktualnej mapy do celów projektowych 
potwierdzonej przez projektanta za zgodność z oryginałem: Wydruki z formatu 
cyfrowego mapy do celów projektowych muszą być identyczne z oryginałami map. 
Wszystkie projektowane elementy powinny być oznaczone w sposób umożliwiający 
łatwą identyfikację, a ponadto powinny posiadać dodatkowe opisy określające rodzaj 
materiału, długości odcinków, spadki itp. Wszystkie oznaczenia poszczególnych 
elementów muszą być zgodne z pozostałą częścią rysunkową: przekrojami, profilami, 
rysunkami szczegółowymi oraz tabelami zestawieniowymi. 

• Profile podłużne: 
Należy opracować profile podłużne dla wszystkich odcinków sieci w postaci rysunków 
wektorowych. 
Treść profili podłużnych sieci musi zawierać: 

  odcinki sieci, 
  punkty węzłowe 
  teren istniejący/projektowany, 
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  rury ochronne, 
  uzbrojenie podziemne, 
  nawierzchnie utwardzone (jezdnia i chodnik, pobocze, teren zielony itp.), 
  otwór badawczy wraz z oznaczeniami warstw gruntu i poziomem wody gruntowej 

Wszystkie obiekty rysunkowe na profilach powinny być wrysowane z zachowaniem skali i na 
rzeczywistych rzędnych wysokościowych. 
W warstwie opisowej profile powinny zawierać: 

  oznaczenie profilu, 
  rzędne wysokościowe: 
 poziomu porównawczego, 
 terenu istniejącego, 
 terenu projektowanego, 
 dna kanałów (w punktach węzłowych i miejscach skrzyżowań z istn./proj. infrastrukturą 

techniczną), 
 osi przewodów ciśnieniowych, 
 punktów charakterystycznych: 

  zagłębienie dna kanałów lub osi rurociągów ciśnieniowych (w punktach 
węzłowych i miejscach skrzyżowań z istn./proj. infrastrukturą), 

  spadki i długości odcinków, 
  średnice i materiał rurociągów, 
  rodzaje nawierzchni, 
  sposób wykonania robót ziemnych i rodzaj umocnienia wykopów, 
  odległości pomiędzy poszczególnymi punktami profilu, 
  oznaczenia hektometrów, 
  oznaczenia punktów węzłowych, 
  opis punktów węzłowych (rodzaj, materiał, wymiary), 
  opis skrzyżowań z istn. infrastrukturą techniczną, 
  opis rur ochronnych i technologii przejść pod/nad przeszkodami 

Należy wykonać rysunki szczegółowe dla charakterystycznych przejść rurociągami pod 
przeszkodami. 
Rysunki przejść należy wykonać, z zachowaniem warunku czytelności i zgodności z profilem 
podłużnym. 
Do dokumentacji projektowej należy dołączyć kopię uprawnień budowlanych w 
specjalnościach zgodnych z przedmiotem opracowania i zaświadczenia o przynależności do 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wszystkich projektantów i sprawdzających. Do 
dokumentacji projektowej należy dołączyć oświadczenie, o wykonaniu projektu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej podpisane przez projektantów 
poszczególnych branż. 

• Skompletowanie okładek i oprawa 
 
Szata graficzna i układ dokumentacji powinien być zgodny z: 
− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [Dz.U. 2021  
poz. 2454 z późn. zmianami]. Opracowanie projektowe zostanie wykonane w formacie A4, 
w szacie graficznej spełniającej następujące wymagania: 

• zgodna z przedmiotem umowy, wymaganiami norm, przepisów, wytycznych Inwestora 
i uzgodnieniami z administratorami sieci i terenu, 

• część opisowa w postaci wydruku z pliku utworzonego w edytorze tekstów, 
• rysunki zostaną wykonane w technice cyfrowej, 
• forma rysunków musi być zgodna z formatem cyfrowym, 
• strony tytułowe, okładki i wszystkie rysunki powinny być opatrzone metryką z 

oznaczeniem jednostki projektowej, projektantów, sprawdzających, datą wykonania. 
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• Informacja BIOZ. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinna 
być przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126]. 

 

2.2.2. Dokumentacja projektowa 
• Projekty wykonawcze – wg własnych potrzeb. 

Wykonawca prac projektowych ma obowiązek dokonania uzgodnienia z Zamawiającym 
zakresu rzeczowego do projektu wykonawczego oraz założeń do przedmiarów. 
Projekty wykonawcze powinny spełniać warunki zawarte w: 
− Rozporządzeniu Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [Dz.U. 2021 poz. 2454 z poźn. 
zmianami]. 
Projekty wykonawcze mają uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i 
stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót i kontroli robót ze strony 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru). 
Projekty wykonawcze powinny uwzględniać wszelkie zapisy niezbędne do realizacji inwestycji 
w tym podane w uzgodnieniach, warunkach technicznych, decyzjach, pozwoleniach. 
Wykonawca (Podwykonawca prac projektowych) ma obowiązek: 
− przeprowadzić ponowne sprawdzenie zgodności zakresów rzeczowych projektów 
wykonawczych i przedmiarów z projektem budowlanym z uzgodnieniami, decyzjami i 
warunkami technicznymi uzyskanymi od właścicieli sieci, dróg itp., 
− wydrukować i złożyć opracowania, uzyskać podpisy projektantów i przekazać protokólarnie 
Zamawiającemu, 
− do projektu wykonawczego Wykonawca opracowania ma obowiązek dołączenia wszystkich 
uzgodnień branżowych, decyzji administracyjnych w zakresie umożliwiającym wykonanie i 
odbiór robót budowlanych w pełnym zakresie przewidzianym do realizacji. 
- uszczegółowić Projekt Budowlany w niezbędnym zakresie np. o schematy montażowe 
węzłów wodociągowych 

• Specyfikacje techniczne – wykonać w 2 egz. dla Zamawiającego oraz dla własnych 
potrzeb. 

Specyfikacje techniczne należy wykonać w oparciu o: 
− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [Dz.U. 2021 
poz. 2454 z poźn. zmianami]. 
- wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu 

• Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie – wykonać w 2 egz. dla Zamawiającego 
oraz dla własnych potrzeb. 

Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z: 
− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. 2021  poz.2458). 
 

2.2.3. Inne opracowania 
• Wniosek o pozwolenie na budowę – wykonać w 2 egz. 
• Projekt organizacji ruchu na czas budowy – dla dróg gminnych i powiatowych 

uzgodniony z komisją ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu – wykonać w 2 egz. 
( w przypadku realizacji inwestycji przez dwóch niezależnych Wykonawców projekt 
organizacji ruchu wykonuje ten odpowiedzialny za realizację) 
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• Wszelkie inne opracowania niezbędne do uzyskania uzgodnień, decyzji, pozwolenia 
na budowę i realizacji inwestycji – wykonać w 2 egz. 

 

2.3. Inne wymagania stawiane wykonawcy 
Dokumentacja projektowa musi zawierać i uwzględniać wymagania materiałowe i użytkowe 
określone w niniejszym opracowaniu.  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie ostatecznego pozwolenia budowlanego lub zgłoszenia 
robót oraz innych pozwoleń niezbędnych do realizacji robót w tym zgody na wejście na teren 
dróg (zajęcie pasa drogowego). 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt dokumentacji projektowej w tym za 
przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminach zgodnych z zapisami zawartymi w 
umowie lub SIWZ, do akceptacji poszczególne elementy dokumentacji technicznej. 
Wykonawca przygotuje i będzie za nią odpowiedzialny - dokumentację umożliwiającą odbiór 
robót budowlano-montażowych i przekazanie inwestycji do eksploatacji w terminie 
określonym w umowie lub SIWZ. Wykonawca zleci odpowiednim jednostkom wykonanie 
inwentaryzacji powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej z naniesionymi 
akceptowanymi przez projektanta ewentualnymi zmianami i przekaże dokumentację w trakcie 
odbioru robót. 
Wykonawca wykona inspekcję TV kanałów i przekaże wyniki Zamawiającemu oraz 
użytkownikowi sieci kanalizacyjnych. 
Wykonawca zapewni w cenie ryczałtowej - odpowiedni nadzór autorski we wszystkich 
branżach, a także archeologiczny, geologiczny i geodezyjny w czasie trwania robót. 
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Wykonawcę 
lub jego upoważnionych pracowników ze wskazanym przedstawicielem Zamawiającego, 
w formie pisemnej – dopuszcza się korespondencję e-mail. 
Inne wymagania: zgodnie z zapisami SIWZ, umowy oraz wynikające z przepisów prawa. 
 
2.4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest uzbrojenie działek budowlanych. 
 

Obliczenia ilości odprowadzanych ścieków sanitarnych. Do obliczeń przyjęto 
następujące założenia: 

a. ilość budynków podłączonych do kanału głównego – B 
b. średnia ilość mieszkańców w budynku – M = 4, 
c. jednostkowy odpływ ścieków - q = 0,095 m3 / M x d, 
d. minimalny spadek kanału i = 5,0 ‰, 
e. współczynnik Nd = 1,3, 
f. współczynnik Nh = 1,8 

Q śr d = B x M x 0,1 [m3 / d] 
Q max d = Q śr d x Nd [m3 / d] 

Q max h = Q max d : 24 x Nh [m3 / h] 
 

Zestawienie ilości ścieków: 
 

      Wskaźnik Ilość ścieków Równow. 

L.p. Jednostka Liczba odpływu         liczba 

    mieszkań- q Qdśr Qdmax Qhmax  Qhmax mieszk. 

    ców dm3/M/d m3/d m3/d m3/h dm3/s RLM 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Rejon ul. Azaliowa…. 180 110 21,8 28,3 2,1 0,6 203 
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Ilości mieszkańców została przyjęta do obliczeń na podstawie ilości działek budowlanych 
w przedmiotowym rejonie (złożono możliwość budowy w przedmiotowym terenie  budynków 
jednorodzinnych zamieszkałych średnio po 4 osoby). Wartość jednostkowego odpływu 
ścieków została określona przez Inwestora na podstawie danych zużycia wody na 
przedmiotowym terenie, które obecnie nie przekracza 95 dm3 / M x d. 

Przewidywane  ilość odprowadzanych ładunków zanieczyszczeń w ciągu doby 
z projektowanej zlewni  przedstawiono poniżej: 

 
  Równow. Wielkości zanieczyszczeń 

L.p. Qdśr liczba BZT5 ChZT Zawies. og. Azot og. Fosfor og 

  mieszk. ładunek ładunek ładunek ładunek ładunek 

m3/d RLM kg O2/d kg O2/d kg/d kg N/d kg P/d 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 21,8 203 12,20 30,49 13,21 3,05 0,61 

 
Równoważna liczba mieszkańców    

 RLM = LM+(Qdśr - LM×q)/qRLM   
Ładunki zanieczyszczeń :  Ł = RLM × „ sj ” 
Wskaźniki jednostkowe ładunków na 1 mieszkańca równoważnego ( RLM ) - „ sj ” 

   - BZT5  - 60 g/M/d    
   - Zawiesina og.  - 65 g/M/d   
   - Fosfor og  - 3,0 g/M/d   
  - ChZT    - 150 g/M/d 

  - Azot og.   -   15 g/M/d 
 

Ścieki wprowadzane do sieci spełniać będą warunki określone w  Ustawie Prawo Wodne. 
 
Ścieki bytowo-gospodarcze prowadzone projektowaną kanalizacja sanitarną 

odprowadzane będą na oczyszczalnię ścieków w Prudniku, której przepustowość gwarantuje 
ich przyjęcie i oczyszczenie do wskaźników określonych  w przepisach prawa. 

 
Zapotrzebowanie na wodę będzie kształtować się na poziomie obliczonej wyżej ilości 

odprowadzanych ścieków sanitarnych. 
 

Obliczenia ilości odprowadzanych wód opadowych.  
Wielkość spływu wód określono ze wzoru: 

   Q =  x  x q x F   [ l/s ] 

Gdzie: 

 - współczynnik opóźnienia odpływu, zależny od wielkości zlewni, dla zlewni F<1,0 ha  

=1,0 a dla pow.  F>1,0 ha   jest mniejsze od 1,0, 

 - współczynnik spływu, 

=
FnFF

FnnFF





...21

*...2*21*1 
 

q – natężenie miarodajne opadu deszczu w l/s/ - przyjęto q = 190 dm3/s ha  

Do obliczeń przyjęto powierzchnię pasów drogowych o całej ich szerokości, ponieważ 
opracowanie jest wykonywane przed powstaniem branżowego projektu drogowego. Przyjęto 
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założenie odwodnienia tylko szerokości pasów drogowych. Tereny przyległe tj. działki 
prywatne z możliwością podłączenia tylko z ograniczeniem wypływu do 3 l/s po 
uprzednim zretencjonowaniu opadu obliczeniowego 15sto minutowego przez 30 min 
(sumaryczna retencja 45 min). Wynika to z faktu rozległości odwadnianego projektowaną 
kanalizacją terenu i niewielką przepustowością odbiornika wód opadowych (rów 
melioracyjny).  

Powierzchnia zlewni, w przekroju wylotu rurociągu do istniejącego kanału deszczowego i rowu 
oraz maksymalnego miarodajnego spływu wód opadowych, z nawierzchni, wynosi: 

Zlewnia 

Pow. 
utwardzona ψśr. Fred Q 

[ha] -  [ha] l/s  

A-do rowu 1,42 0,9 1,278 242,87 

 
 
Elementy robót budowlano-montażowych przedsięwzięcia: 

• budowa kanałów sanitarnych Ø 200, 
• budowa kanałów deszczowych Dn 1,0 m 
• budowa kanałów deszczowych Ø 500, 
• budowa kanałów deszczowych Ø 400, 
• budowa kanałów deszczowych Ø 315, 
• budowa kanałów sanitarnych Ø 200, 
• budowa studni betonowych DN 1000, 
• budowa studni betonowych DN 1200 
• budowa studni betonowych DN 1500 
• próby końcowe,  
• wykonanie włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej 
• budowa rurociągów wodociągowych ø160 mm, 
• budowa rurociągów wodociągowych ø110 mm, 
• wykonanie włączenia do istniejącej sieci wodociągowej 
• montaż zasuw i hydrantów 
• demontaże istniejących odcinków przebudowywanej kanalizacji deszczowej wraz ze 

studniami 
 
Orientacyjny zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 

 Kanalizacja deszczowa z rur żelbetowych kl.A Dn 1,0 m  L = 130,5 m 
 Kanalizacja deszczowa z rur PVC, SNmin.12; Ø 500 mm  L = 118,0m 
 Kanalizacja deszczowa z rur PVC, SNmin.12; Ø 400 mm  L = 218,0 m 
 Kanalizacja deszczowa z rur PVC, SNmin.12; Ø 315 mm  L = 246,0 m 
 Studzienki rewizyjne Ø 1200 mm     szt. – 20  
 Studzienki rewizyjne Ø 1500 mm     szt. – 5  
  Regulator przepływu o ograniczeniu 150 l/s    szt. – 1 
 Separator koalescencyjny z osadnikiem    szt. – 1  
  Rura przewiertowa fi 600       L = 14,5 m 
 Wylot do rowu       szt. – 1  
 Osadnik na wlocie rowu do studni     szt. – 1  
  Likwidacja odcinka rowu przydrożnego    L = 69,5 m 
  Czyszczenie i profilowanie rowu    L = 650 + 552m 

 
 Kanalizacja sanitarna z rur PVC, SNmin.8; Ø 200 mm  L = 807,0 m 
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 Studzienki rewizyjne Ø 1000 mm     szt. – 30  
 
 Sieć wodociągowa z rur PE100-RC; Ø 160x9,5 mm  L = 392,5 m 
 Sieć wodociągowa z rur PE100-RC; Ø 110x6,6mm   L = 442,0 m 

 
 Hydrant nadziemny Dn 80 mm (węzeł)    szt. – 6 
 Węzły wodociągowe – wg schematów w części graficznej 

 
Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia do 5% w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 
2.5. Przygotowanie terenu budowy 
Zaplecze budowy 
Należy zorganizować w pobliżu terenu budowy w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem 
Nadzoru oraz właścicielem terenu pod zaplecze. 
Plac budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, zabezpieczenia dojść do 
budynków w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na okres Umowy. W zależności od potrzeb i postępu 
robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia 
do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w 
okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i przejęcia robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Teren budowy ograniczony będzie w zakresie niezbędnym do realizacji robót. W miejscach, w 
których projekt nie przewiduje nowego zagospodarowania terenu, po zakończeniu budowy, 
teren budowy musi zostać przywrócony do stanu pierwotnego, a za ewentualnie wyrządzone 
szkody Wykonawca wypłaci poszkodowanym odszkodowanie. 
Wykonawca w wyznaczonym w SIWZ lub umowie terminie odbierze od Zamawiającego teren 
budowy. 
Na zaplecze budowy powinny składać się biuro, magazyny, zaplecze socjalne dla 
pracowników, plac do składowania materiałów i parkowania sprzętu, pojazdy, sprzęt, maszyny, 



27 
 

wyposażenie, urządzenia do zapewnienia bezpieczeństwa robót, przyłącza, Drogi dojazdowe i 
wewnętrzne potrzebne do prowadzenia robót wymaganych Umową. 
Wykonawca winien wystąpić do odpowiednich jednostek o wydanie warunków wykonania 
przyłączy (woda, energia elektryczna, ścieki, usuwanie śmieci). 
Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie bieżące koszty związane z użytkowaniem 
powyższych urządzeń. 
Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunięcie wszystkich biur, wyposażenia i sprzętu, 
przyłączy, magazynów, placów, dróg wewnętrznych i dojazdowych, posprzątanie placu i 
przywrócenie do warunków pierwotnych. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu, dokumentacji projektowej, specyfikacjach 
technicznych zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz w dodatkowych dokumentach, a 
wyszczególnione w choćby jednym z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w 
specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Uwaga: 
Wykonawca ma obowiązek zastosowania materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania 
w budownictwie i dokumentacji projektowej. Materiały i urządzenia przed wbudowaniem 
muszą uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację 
Projektanta i Zamawiającego. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z wymogami zawartymi w niniejszym opracowaniu dokumentacją projektową lub specyfikacją 
techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Zastosowanie materiałów i urządzeń niezgodnych z dokumentacją techniczną lub 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi materiałów budowlanych dopuszczonych do 
zastosowania w budownictwie, pomimo świadomej lub biernej akceptacji inspektora nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku ich wymiany na prawidłowe i poniesienia kosztów tej 
wymiany. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie prowadzenia i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania, 

• stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. 

• stosować zalecenia i wymogi opisane w projekcie budowlanym. 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
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terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji zawartych na mapach sytuacyjno-wysokościowych 
dokumentacji projektowej dostarczonej mu przez Zamawiającego w ramach 
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca winien zapłacić wszelkie należności z tytułu prawa własności, wydobycia; 
dzierżawy, zawierające opłaty za składowanie odpadów, śmieci i niebezpiecznych odpadów: z 
tytułu wydobycia kamienia, piasku, żwiru, gliny lub innych materiałów niezbędnych do 
wykonania robót. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego, a także ponosić koszty ich naprawy. Wykonawca 
będzie prowadził dokumentację fotograficzną dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu 
inwestycji. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z warunkami wydanymi przez 
administratorów lub właścicieli sieci i nieruchomości. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona wizualnej oceny stanu technicznego, dróg w 
pobliżu których wykonywane będą roboty ziemne i montażowe. Wykonawca zobowiązany jest 
do wykonania dokumentacji fotograficznej dróg przed rozpoczęciem robót.  
W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące 
uzbrojenie w sieć drenarską – zgodnie z załącznikiem graficznym do odpowiedzi PGW Wody 
Polskie – pismo COP.43.12.2024 z dn. 07.05.2024r. 

Po zakończonych pracach Wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren do stanu 
pierwotnego. Należy odbudować elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w czasie 
prowadzenia robót. Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Wszystkie drogi należy odbudować do stanu pierwotnego, nawet wtedy, gdy właściciel lub 
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zarządca drogi w czasie od momentu opracowania dokumentacji projektowej do momentu 
realizacji robót wykonał na tych drogach prace podnoszące ich standard. 

W przypadku natrafienia na przedmioty mające wartość archeologiczną, Wykonawca 
powiadomi Inwestora, Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie roboty. 
 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, 
uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Bezpieczeństwo i 
higiena pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania przez Inspektora Nadzoru 
potwierdzenia zakończenia robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru robót. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby realizowane przewody i nawierzchnie drogi były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru robót. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu 
(etapu) robót oraz po zakończeniu robót i likwidacji zaplecza Budowy. 
Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i robót poza Terenem Budowy, koszty ochrony 
fizycznej oraz wszelkie inne koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. Gdziekolwiek w Umowie powołane są 
konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne 
dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów wg stanu na 
dzień składania ofert. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 
Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. 
Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z ich zawartością i wymaganiami. 
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W przypadku koniecznych odstępstw od dokumentacji technicznej np. koniecznej zmiany 
przebiegu trasy sieci lub przyłączy należy wstrzymać roboty na tym odcinku, dokonać wpisu 
do dziennika budowy z propozycją nowego rozwiązania. Po potwierdzeniu konieczności 
zmiany przez Inspektora nadzoru należy uzyskać zgodę projektanta na nowe 
rozwiązanie, 
- Projektant także zdecyduje o ewentualnej potrzebie zmiany projektu budowlanego i 
pozwolenia budowlanego, 
- wszelkie zmiany powinny zostać przedstawione przez Wykonawcę do akceptacji Projektanta 
i Zamawiającego (Inspektora Nadzoru). 
 
Zaplecze Wykonawcy 
 Wykonawca w ramach zadania jest zobowiązany zorganizować zaplecze budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora 
Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie 
sanitarnym, technicznym, gospodarczym i administracyjnym.  
 Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także miejsce magazynowania materiałów. 
Zaplecze Wykonawcy winno być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy 
lub miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, pod warunkiem, że lokalizacja ta będzie na 
terenie gminy, objętej umownym zakresem robót. 
 Koszty związane z organizacją, utrzymaniem i likwidacją zaplecza Wykonawca winien 
ująć w Cenie Umownej. Cena Umowna winna obejmować także koszt wykonania 
poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowe i montażowe oraz doprowadzenie i 
przyłączenie wszelkich mediów takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę 
umowną winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 
związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania umowy oraz koszty ewentualnych 
likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu robót. Zabezpieczenie korzystania 
z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy 
 
Zieleń 
 Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 
przesadzania drzew i krzewów. 
 Opłatę administracyjną za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją inwestycji (tzw. 
opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) pokryje Zamawiający. Zanim 
zostanie podjęta decyzja o usunięciu zieleni kolidującej w realizacją inwestycji Wykonawca 
jest zobowiązany do wyczerpania szeregu możliwości wprowadzenia zmian nieistotnych w 
rozumieniu Prawa Budowlanego w celu zmiany przebiegu kolidującej sieci (w uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru i Projektantem). 

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu 
wymaganych prawem zezwoleń, zatwierdzeniu przez Zamawiającego i akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
 Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 
znajdujących się w pasie robót drzew i nasadzeń. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 
drzew lub krzewów, Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. 
Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, którą obciążony zostanie Wykonawca. 
 Wykonawca po zakończonych robotach ziemnych odtworzy wszystkie trawniki, które 
uległy zniszczeniu w czasie prowadzonych robót. Wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z trawnikami są następujące : 
 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń 
 trawniki do renowacji należy przekopać z rozbiciem brył, wybraniem chwastów i 

zagrabieniem 
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 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 
stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną 
(ok. 10cm) i kompost (ok. 2-3cm) 

 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym teren należy obniżyć o 2-3cm od 
krawężnika 

 teren powinien być wyrównany i splantowany 
 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana 
 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim a potem wałem 

kolczatką lub zagrabić 
 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września 
 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2kg na 100m2  
 na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4kg na 100m2  
 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką 
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie 
nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego 

 mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego 
w dokumentacji projektowej 

 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 5-10cm, 
następne gdy trawa odrośnie do wysokości 10-12cm 

 trawa po skoszeniu powinna być zgrabiona 
 nawożenie w trakcie pielęgnacji - nawóz wysiewamy, gdy trawa jest zupełnie sucha, 

a po wysiewie należy ją obficie podlać 
 
Zabezpieczenie i ubezpieczenie umowy 
 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania stosownych zabezpieczeń umowy 
i ubezpieczenia robót, zgodnie z warunkami podanymi w umowie. 
 
Organizacja prowadzenia robót 
 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi tabelaryczne zestawienie odcinków 
do wykonania (na podstawie dokumentacji projektowej), stanowiące bazę do raportowania 
postępu robót Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru przedstawi wzór raportu z postępu 
prac. 
 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony, w tym właścicieli uzbrojenia terenu i właścicieli 
nieruchomości, na których będzie prowadził roboty, a także właścicieli lub zarządców dróg 
dojazdowych do terenu budowy (w tym dróg tymczasowych) o terminie rozpoczęcia i 
zakończenia prac. Jeden egzemplarz każdego pisma wraz z potwierdzeniem dostarczenia pism 
do zainteresowanych stron Wykonawca dostarczy Zamawiającemu. Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania warunków zgód i uzgodnień wydanych przez zainteresowane 
jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, na których 
prowadzone będą prace. Wykonawca poniesie koszty nadzoru nad realizacją zadania przez 
przedstawicieli poszczególnych instytucji. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
powyższych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót Wykonawca jest zobowiązany do 
opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 
– Projekt organizacji robót, 
– Szczegółowy harmonogram robót, 
– Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
– Program zapewnienia jakości, 

Projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu robót 
przewidywanych do wykonania. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, zgodnie 
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z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru 
oraz harmonogramem robót. Projekt organizacji robót powinien zawierać w szczególności: 
– charakterystykę organizacji wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
– projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w kontrakcie. Możliwości 
przerobowe Wykonawcy, kolejność robót oraz sposoby realizacji muszą zapewnić wykonanie 
robót w terminie określonym w kontrakcie. Harmonogram powinien przedstawiać w etapach 
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań umownych. 
Zgodnie z postanowieniami Umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 
trakcie realizacji robót. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zostać sporządzony zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 z późn. 
zm. i zawierać m.in. następujące informacje: 
 zakres robót oraz kolejność realizacji  
 wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
 informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagrożenia 
 informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 
 określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby 
 określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 

oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 
 wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

– wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 
do prawidłowej eksploatacji urządzeń 

– Oznaczenie na kopii planów sytuacyjnych : 
- przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy 

oraz ogrodzenia terenu 
- lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

W programie zapewnienia jakości (PZJ) Wykonawca powinien przedstawić zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na 
tym terenie wskutek jego działalności. Wykonawca zobowiązany jest również do 
przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków od właścicieli lub dzierżawców terenu 
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przekazanego czasowo pod budowę. W trakcie trwania budowy należy dodatkowo przewidzieć 
w kosztach Umowy: 
– udostępnienie terenu innemu Wykonawcy, np. do prowadzenia prac archeologicznych 
– wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu Inwestycji wraz z niezbędnym opisem 

Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu 
pierwotnego i uzyskać pisemne oświadczenie od właściciela lub dzierżawcy terenu, na którym 
prowadzone były roboty budowlano-montażowe, że nie wnosi żadnych roszczeń, co do stanu 
terenu, w tym dróg dojazdowych, które na potrzeby dojazdu do terenu budowy zostały 
naruszone. 

O terminach planowanych wyłączeń odcinków wodociągu Wykonawca powiadomi 
Użytkownika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

W przypadku doprowadzenia do nieszczelności na armaturze odcinającej czynne 
odcinki wodociągu, Wykonawca własnym kosztem i staraniem zabezpieczy nieszczelność, 
wykona niezbędne instalacje lub czynności mające na celu odprowadzanie wody z 
nieszczelności i będzie prowadził roboty bez zbędnej zwłoki. 

Wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z przeprowadzeniem działań 
związanych z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót są wliczone w cenę 
umowną. 
 
 
Przed przystąpieniem Wykonawcy do robót należy zgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu zabezpieczyć możliwość przejazdu lub objazdu i utrzymać płynność ruchu 
publicznego. 
W trakcie budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie obsługi geodezyjnej 
budowy obejmującej tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność 
usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. 
Wykonanie czynności geodezyjnych, Podwykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem 
do dziennika budowy. Podwykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy 
kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, 
zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. W razie 
stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów a ustaleniami projektu budowlanego, 
fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy udokumentować szkicami. Przed 
przystąpieniem do pracy Podwykonawca prac geodezyjnych wystąpi do odpowiedniej 
jednostki Zasobów Geodezyjnych z wnioskiem o wskazanie reperów państwowych. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 
specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce określone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Elementy i materiały, które zgodnie z specyfikacją techniczną stają się własnością Wykonawcy 
powinny być usunięte z terenu budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, chodników, znajdujące się w miejscach 
gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy pod sieci, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej. Doły, w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane 
obiekty liniowe należy wypełnić warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego 
terenu i zagęścić. 
Warstwa humusu (nawierzchnia trawiasta) występująca w obrębie planowanej inwestycji 
powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego ponownego ułożenia w celu 
odtworzenia terenu stanu pierwotnego, użycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu 
trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji 
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projektowej. Ze względu na niewielki zakres humus należy zdjąć ręczne Grubość zdejmowanej 
warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na 
budowie, itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez 
Inspektora Nadzoru według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił 
podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. W cenie za 
wykonanie robót Wykonawca winien uwzględnić opłaty za składowanie humusu. 
 
2.6. Roboty ziemne 
Roboty ziemne związane z budową kanalizacji powinny być prowadzone 
zgodnie dokumentacją projektową zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz zgodnie z 
przepisami i obowiązującymi normami. Przed przystąpieniem do robót i po zdjęciu nawierzchni 
jezdni i konstrukcji, Wykonawca dokona ręcznej odkrywki istniejącego uzbrojenia, poza 
miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie. Wykonawca zabezpieczy 
istniejące obiekty w sposób uzgodniony z właścicielami obiektów i inspektorem nadzoru. 
Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. 
Roboty montażowe muszą być wykonywane w wykopach o podłożu odwodnionym. 
Dla rurociągów zastosować wykopy wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych umocnionych 
obudową pełną. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest uzależniony od istniejących 
warunków lokacyjnych, głębokości wykopu i warunków hydrogeologicznych i zostanie 
określony w dokumentacji projektowej. 
Projektuje się całkowitą wymianę gruntu w obrębie projektowanych sieci. 
W nawiązaniu do wymagań norm oraz BHP, zastosowano niezależnie od rodzaju gruntu i 
nawodnienia wykopy wąskoprzestrzenne o pełnym umocnieniu ścian wykopów szalunkiem 
systemowym dla wykopów o głębokości większej od 1,0 m. W wypadku wystąpienia wód 
gruntowych i lokalnych sączeń należy zastosować odwodnienie wykopów. 
W czasie wykonywania koparką wykopów obiektowych i wąskoprzestrzennych należy 
wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę 
prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. Wykopy 
należy rozkładać od strony połączenia z istniejącą siecią. Rozkładanie wykopu ciągłego 
wąskoprzestrzennego odbywa się przez ułożenie bali, wyprasek stalowych, szalunków 
systemowych po obydwu stronach osi rurociągu w ustalonych uprzednio odległościach, 
stanowiących wyrobisko wykopu. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 
(wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna 
przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 
osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione w odległości mniejszej niż 0,6 m 
od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest 
przewidziane w doborze obudowy. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien 
odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie zasypywania 
obudowanych wykopów, zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo 
usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w 
odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie 
strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, 
a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur w 
uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga 
tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. W warunkach ruchu ulicznego, 
już w momencie rozkładania wykopów wąskoprzestrzennych, należy przewidzieć przykrycia 
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wykopów pomostami dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być 
zabezpieczony barierką o wysokości 1,0 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. 
Przy wykopach szerokoprzestrzennych należy zabezpieczyć możliwości komunikacyjne dla 
pieszych i pojazdów w zależności od warunków lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne 
wymagają uzgodnienia z odnośnymi władzami lokalnymi. Należy zabezpieczyć wystające 
studzienki w trakcie formowania nasypów poprzez obsypanie piaskiem i materiałem nasypu. 
Elementy nawierzchni i konstrukcji dróg pochodzące z rozbiórki oraz nadmiar urobku z 
wykopów należy odwieź na składowiska lub w miejsce uzgodnione z Zamawiającym. 
 Rurociągi należy układać na 20 cm podsypce piaskowej oraz wykonać obsypkę 
piaskiem 30 cm nad grzbiet przewodu. 
 
2.7. Instalacje 
Wymagania materiałowe 
Kanały z rur nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U: 

• o średnicy DN 200mm SN 8 z litą ścianką, kielichem wraz z uszczelkami gumowymi 
wg PN-EN 1401-1 PN-EN ISO 9969. Nie dopuszcza się rur z rdzeniem spienionym. 
Tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe 
studzienek) z PVC o średnicy DN 200 mm. Kształtki do sieci kanalizacji sanitarnej z 
PVC wg PN-EN 1401-1 i ISO 4435 o średnicy DN 200 mm, o parametrach jak dla rur. 

 
 średnicy Ø 500, 400, 315 mm SN 12  z litą ścianką, kielichem wraz z uszczelkami 

gumowymi wg PN-EN 1401-1 PN-EN ISO 9969. Nie dopuszcza się rur z rdzeniem 
spienionym. Tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez 
ścianki betonowe studzienek) z PVC o odpowiedniej  średnicy. Zastosowane rury, 
kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i  być 
produkowane przez jednego producenta ( ze względu na różnice w tolerancji 
wykonania). System rur i kształtek SN12 SDR34 SLW60 musi być wyposażony 
w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z 
polipropylenu, olejoodporna montowaną przez producenta. Szczelność min. 2,5 bara. 
System o średnicach i grubości ścianek: DN/OD 315x10,0 – rury bezkielichowe, 
łączone na złączki dwukielichowe produkowane metodą wtrysku bezpośredniego lub 
rury kielichowe. System o średnicach i grubości ścianek: DN/OD 400x12,6; DN/OD 
500x16,5;– rury kielichowe, z uszczelką wargową zintegrowaną w kielichu z  
pierścieniem z polipropylenu, olejoodporna. Sztywność rur i kształtek SN 12kN/m²;   
SDR 34; SLW 60. Rury PVC-U muszą posiadać trwałe oznaczenie od wewnątrz (min. 
w trzech miejscach na całej długości rury) umożliwiające identyfikację podczas 
inspekcji telewizyjnej. Rury muszą być odporne na płukanie przy ciśnieniu min. 280 
bar w teście stacjonarnym, oraz być odporne na ścieralność wyznaczoną zgodnie z 
normą PN-EN 295-3 i wynosić max. 0,24 mm ubytku ścianki rury po 100 000 cykli 
badawczych. Wszystkie parametry techniczne muszą być zawarte w Aprobacie 
Technicznej lub potwierdzone przez niezależny instytut. 

Ze względu na gorszy moduł elastyczności, za równoważne uznaje się system rur i kształtek  
z litego  
PP SN16 SDR22 produkowanych zgodnie z normą PN-EN 1852. Nie dopuszcza się rur 
karbowanych dwuściennych. Wymaga się zastosowania jednolitego systemu rur i kształtek 
z  PVC-U lub PP. 
Wszystkie rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB, w której muszą być 
zawarte wszystkie parametry techniczne. 
 
Rury żelbetowe do kanalizacji deszczowej – zbiornik retencyjny na kanalizacji deszczowej 
wykonać w wykopie otwartym, w średnicy DN1000 i wykonać z prefabrykowanych rur  
żelbetowych. Rury muszą posiadać zgodność na normę  PN-EN 1916. Materiał ścianki rur w 
swoim przekroju musi być jednolity – bez warstw z innego materiału niż ten główny. Z uwagi 
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na wysokie wymagania wytrzymałościowe, dopuszcza się do stosowania dodatkowe 
wzmocnienia z użycie prętów ze stali gładkiej lub żebrowanej. 

Ze względu na szczelność systemu kanalizacyjni deszczowej, wymaga się aby rury 
i studnie stanowiły rozwiązanie tego samego wytwórcy prefabrykowanych betonowych 
wyrobów budowlanych. 

 
Zasypkę rur wykonać z materiału zagęszczalnego, z kontrolą wskaźnika zagęszczenia, 

wartość projektowana wskaźnika zagęszczenia IS≥0,97. Obsypkę rur z kontrolą wskaźnika 
wykonać na min. 30cm ponad wierzch rury. Każdy odcinek rur, w danej średnicy, przed 
zabudowaniem sprawdzić poprzez wykonanie obliczeń statyczno – wytrzymałościowych wg 
metodologii ATV-DVWK-A 127. 

Z uwagi na stan graniczny użytkowalności rury, wymaga się aby obliczeniowa 
szerokość rozwarcia rys konstrukcji każdej średnicy rury pod danym projektowanym 
obciążeniem według  PN-EN 1992-1-1 wynosiła nie więcej niż wk ≤0,2mm, co należy 
przedstawić w obliczeniach według powyżej metodologii ATV-DVWK-A 127. 

Dla zachowania szczelności należy kontrolować wewnętrzną spoinę zderzeniową, którą 
określa producent w wytycznych montażowych. 
Parametry techniczne rur: 
− Grubość ścianki rur DN1000:     120mm 
− Wytrzymałość na zgniatanie:      ≥150 kN/mb 
− Wytrzymałość na zgniatanie wszystkich rur potwierdzić obliczeniami statyczno-

wytrzymałościowymi 
− Długość modularna rur:      ≥1m i ≤2,5m 
− Szczelność połączeń rur zapewniona przy ciśnieniu:  1 bar 
− Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie:   ≥C40/50 
− Produkcja z użyciem kruszyw wg PN – EN 12620 
− Ścieralność betonu wg PN-EN 13892:    ≤7cm³ na 50cm3 
− Nasiąkliwość betonu:      ≤5% 
− Odporność betonu na działanie SO4

2- wg EN 196-2, w wodzie: ≥200 i ≤600mg/l 
Szczelność wykonanego kanału powinna zostać sprawdzona przed zasypaniem wykopu 
zgodnie z normą PN-EN 1610. 

 
Przewody z rur PE- ciśnieniowe z PE100-RC PN-EN 13244, PN10 o średnicy Ø 160 mm 
o grubości ścianki  9,5 mm oraz Ø 110 mm o grubości ścianki  6,6 mm, w sztangach, łączone 
metodą zgrzewania doczołowego zgodnie z dokumentacja projektową i zaleceniami 
producenta, SDR 17. Materiał – wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się stosowania 
surowca z odzysku – regranulatu. 
Rury Ø 160,110 mm przeznaczone do wody pitnej z właściwym atestem higienicznym.  
Kształtki z tworzyw sztucznych do rur ciśnieniowych sieci wodociągowej z PE100 średnicy 
Ø 90, 110, 160 mm. Kształtki żeliwne Dn80 mm, Dn100 mm, Dn 150 mm. 
 
Rury ochronne – w celu zabezpieczenia sieci wodociągowej na skrzyżowaniu z rowem należy 
założyć rury ochronne z PEHD DN200 mm. Rurę przewodową w ochronnej mocować za 
pomocą systemowych płóz dystansowych, a końcówki zabezpieczyć manszetami. Rurę 
zabezpieczyć termicznie łupkami styropianowymi. 
 
Rury ochronne dzielone – dla zabezpieczenia istniejących kabli, należy stosować dzielone 
wzdłużnie rury z twardego polietylenu – PEHD (HDPE): o gęstość nie mniejsza niż 0,942 
[g/cm3], współczynnik płynięcia: 0,15 ÷ 0,5 [g/10 min] dla masy obciążającej 2,16 kg 
i temperatury 190°C wg ISO 1133, moduł sprężystości: 800 ÷ 1200 [MPa], współczynnik 
termicznej rozszerzalności liniowej: α = 1,5 ÷ 2,0 * 104 [1/°C], temperaturowy zakres 
stosowania -30°C do +75°C, wydłużenie w punkcie zerwania > 800%. Dla ewentualnego 
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zabezpieczenia rurociągów gazowych dopuszcza się zastosowanie rur ochronnych dzielonych 
– zgodnie z wytycznymi gestora sieci gazowej i normą PN-91/M-34501. 
 
Rury przewiertów sterowanych: - rury dwuwarstwowe typ 2 zgodne z PAS 1075:2009 – PE 
100 RC SDR 11 PN16 DN 90 mm, posiadające certyfikat zgodności z PAS 1075 typ 2 wydany 
przez DIN CERTCO lub TUV SUD i powinny posiadać kolor powłoki zewnętrznej do wody, 
aprobatę techniczną ITB, potwierdzającą przydatność w technikach bezwykopowych, 
możliwość montażu bez obsypki i podsypki piaskowej, metodami tradycyjnymi i wąsko 
wykopowymi. Wymagany atest higieniczny. 
 
Montaż sieci poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu 
dostosowanego do warunków wymaganych dla rur i rodzaju sieci, z zachowaniem warunku 
nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur. 
Na gruncie rodzimym ułożyć podsypkę z zagęszczonego piasku o grubości nie mniejszej niż 
0,2 m. W wypadku nastąpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, 
przekop należy wypełnić zagęszczonym piaskiem. Niedopuszczalne jest wyrównywanie 
podłoża ziemią z urobku lub podkładania pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 
Zasyp rurociągu przeprowadzić w trzech etapach: 
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 
etap II - po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 
etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 
rozbiórką umocnień ścian wykopu. 
Wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu 
posadowienia rurociągów. 
Obsypkę prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 0,30 m nad rurą. 
Obsypkę wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę. 
Dla zapewnienia całkowitej stabilności konieczne jest, aby materiał obsypki, szczelnie 
wypełniał przestrzeń pod rurą. 
Zagęszczenie każdej warstwy obsypki należy wykonywać tak, by rura miała odpowiednie 
podparcie po bokach. Zagęszczenie – podbicie gruntu w tzw. pachach rurociągu, należy 
wykonać przy użyciu pobijaków drewnianych. Warstwę ochronną rur wykonuje się z piasku 
sypkiego drobno-, średnio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy, 
powinno być przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na właściwości 
materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. 
Do czasu przeprowadzenia prób szczelności złącza powinny być odkryte. Wymaga się 
stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach przewodu. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rury. Po wykonaniu 
obsypki można przystąpić do wypełnienia pozostałej części wykopu, czyli wykonania zasypki. 
Zasypka powinna być wykonana w taki sposób i z takiego materiału, aby spełniała wymagania 
struktury nad rurociągiem. Stopień zagęszczania zasypki w pasie drogi - zgodnie z 
wymaganiami administratora drogi (wg uzgodnień). 
Ze względu na możliwość występowania gruntów spoistych, trudno plastycznych, w pasie 
drogowym (jezdnia, pobocza) założono 100% wymianę gruntów. W wykopie przewidzieć 
całkowita wymianę gruntu dla uzyskania odpowiedniego zgodnego z wymaganiami zarządcy 
drogi stopnia zagęszczenia gruntu. 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 
budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i 
głębokości posadowienia rurociągów powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 
budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. 
Przewody grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN 1610. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją 
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projektową i specyfikacją techniczną. Rury do budowy kanałów przed połączeniem i 
opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy 
nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Rury z PVC łączyć za pomocą złącza kielichowego na wcisk.  Każdy segment rur po ułożeniu 
zgodnie z osią i niweletą powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co 
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie 
pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. 
Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i 
mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego położenia. Należy sprawdzić 
prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, 
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Warunkiem prawidłowego wykonywania połączenia jest takie ułożenie rur, aby osie łączonych 
odcinków znajdowały się na jednej prostej. Po pracach montażowych należy wykonać 
inspekcję TV (kamerowanie) kanałów sanitarnych. 
Rurociągi ciśnieniowe z PEHD należy łączyć przed umieszczeniem w wykopie metodą łączenia 
za pomocą zgrzewania doczołowego polegającego na ogrzaniu czołowych powierzchni 
łączonych elementów w styku z płytą grzewczą, do ich uplastycznienia, a następnie po odjęciu 
płyt na wzajemnym dociśnięciu do siebie uplastycznionych powierzchni. 
Jeżeli zachodzi konieczność zgrzewania doczołowego w temp. poniżej 0°C, w czasie deszczu, 
mgły, silnego wiatru - należy stosować namioty osłonowe oraz ewentualnie ogrzewanie 
(wówczas na czas zgrzewania końce rur powinny być zamknięte). Całość procesu zgrzewania 
wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur. Po zakończeniu prac montażowych w danym 
dniu należy otwarty koniec ułożonego rurociągu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem 
wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą 
(deklem). Na zmianach kierunku, na rurociągu tłocznym należy zainstalować bloki oporowe. 
Można zastosować bloki oporowe „gotowe” prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawcę 
na budowie. W komorach zasuw i połączeniowej zastosować bloki podporowe. Należy 
zastosować połączenia blokowane i bloki podporowe zgodnie z dokumentacją techniczną 
zgodnie z wymogami normy PN-B-10725. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia 
przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się 
nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. Próbę szczelności należy 
dokonywać dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności połączeń zgodnie z wymaganiami 
PN-B 10725 metodą prób hydraulicznych. Wybudowane przewody przed oddaniem ich do 
eksploatacji powinny być poddane dokładnemu przepłukaniu czystą wodą wodociągową przy 
szybkości przepływowej dostatecznej dla wypłukania zanieczyszczeń mechanicznych, tj. co 
najmniej 1 m/s. Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót 
montażowych. 
 
Celem stabilizacji ułożonego w wykopie przewodu ciśnieniowego, stosować należy bloki 
oporowe. Stosowanie bloków oporowych w budowie rurociągów PE ogranicza się do 
stosowania przy „mieszanych zestawach materiałowych”, a więc przy zasuwach żeliwnych,  
oraz trójnikach kołnierzowych żeliwnych. Przy wszystkich węzłach montażowych należy 
wykonać bloki oporowe zgodnie z normą BN-81/9192-05 jak dla gruntu kategorii III. Bloki 
oporowe wykonać betonu C20/25 wspartego o nienaruszoną ścianę wykopu. Aby zabezpieczyć 
kształtki  przed tarciem o beton należy oddzielić grubą folią z PE lub podwójną warstwą papy 
izolacyjnej. 
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt 
nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń 
między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy C12/15. 
Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie 
mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy 
C12/15 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy lub folią polietylenową. 
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej – 
do rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem. 
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Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony 
przewodu. 

 
Zasuwy montować na podłożu betonowym z betonu C20/25 o wymiarach 0,40×0,40×0,15 m 
oddzielonego od powierzchni armatury folią polietylenową 

 

 

Spadki i głębokości posadowienia rurociągów powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy przewodów. Do 
budowy rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z niniejszym opracowaniem, 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodów przed 
połączeniem i opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz 
sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Próba ciśnieniowa rurociągów ciśnieniowych. 
Próbę szczelności należy dokonywać dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności połączeń 
zgodnie z wymaganiami PN-B 10725 metodą prób hydraulicznych. Próbę przeprowadzać po 
ułożeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla zabezpieczenia przed 
przesuwaniem sie przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości 
sprawdzenia ewentualnych przecieków. Należy zwracać uwagę na całkowite wypełnienie 
przewodu wodą przed podnoszeniem ciśnienia. Odcinek poddany próbie nie powinien 
przekraczać 200 m. 
Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 
minut, podczas przeprowadzeni próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 
ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa, a ciśnienie próbne całego przewodu Ppp= 0,6 MPa. 
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Próba szczelności kanałów grawitacjnych 
W odbiorze na szczelność występują próby na eksfiltrację i infiltrację. W pierwszej kolejności 
przeprowadza się próbę na eksfiltrację pomiędzy studniami przy długości do 50,0 m. Osobno 
sprawdzić szczelność studni. Złącza kielichowe powinny zostać odkryte. Woda do badanego 
odcinka musi być doprowadzona z powierzchni terenu grawitacyjnie Nie wolno napełniać 
kanału wodą pod ciśnieniem. Czas napełniania odcinka nie powinien być krótszy od 1 h dla 
spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu. Czas próby powinien wynosić co najmniej 
8 h. Na złączach nie powinny pokazać się krople wody. Kolektor jest szczelny jeśli dopełnienie 
ilości wody w rurociągu w czasie próby nie wynosi więcej niż 0,39 dm3/m2 powierzchni rury. 
W przypadku nieszczelnego złącza awarię usunąć, a próbę powtórzyć. 
Próbę na infiltrację przeprowadzić w przypadku występowania wody gruntowej na poziomie 
posadowienia kolektora. Przeprowadza się ją dla całego odcinka sieci od końcowej studzienki 
zgodnie z jego spadkiem. Próbę wykonać zgodnie z PN- 92/B- 10735. Próby szczelności 
wykonać pod nadzorem Inspektora Nadzoru. 
 
Płukanie i dezynfekcja przewodu wodociągowego 
Rurociągi PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu przepłukaniu wodą, 
przy prędkości przepływu dostatecznej do wypłukania wszystkich zanieczyszczeń 
mechanicznych. Do płukania używać wody wodociągowej wypuszczając brudną przez 
hydranty,  aż  do  chwili kiedy wypływająca woda będzie wzrokowo czysta. 
Po przepłukaniu rurociągów należy dokonać ich dezynfekcji za pomocą wodnego roztworu 
podchlorynu sodu lub roztworu wapna chlorowanego. Całość tej operacji polega na 
wprowadzeniu do rurociągu 3% roztworu podchlorynu sodu (lub roztworu wapna 
chlorowanego w ilości 100 mg/dm3) i utrzymaniu go przez okres 24 godzin. Po tym czasie 
zachlorowana woda winna być usunięta z sieci hydrantami poprzez doprowadzenie czystej 
wody i przepłukaniu przewodu.  
Po dokonaniu dezynfekcji i przepłukaniu powinna być pobrana próbka wody do analizy pod 
względem bakteriologicznym przez laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.  
 

• prędkość przepływu wody płuczącej 1,0 m/s 
• źródło wody - istniejący wodociąg 
• miejsce zrzutu - istniejące rowy melioracyjne i zbiorniki wody 
• dezynfekcję przewodów przeprowadzić przy użyciu wody chlorowanej uzyskanej na bazie 

podchlorynu sodu z przewoźnego chloratora 
• dawka chloru - 25 g Cl 2/m3 
• czas dezynfekcji - 24 godz 
• po spuszczeniu wody chlorowanej i ponownym przepłukaniu przewodu, należy pobrać próbki 

wody do badań bakteriologicznych 
• włączenie przewodu do eksploatacji nastąpić może po uzyskaniu pozytywnych wyników badań 

bakteriologicznych, jednak nie później niż w ciągu 10 dni od zakończenia dezynfekcji 
 
 
Studzienki rewizyjne  
Zaprojektować i wybudować studnie betonowe rewizyjne DN 1000 mm, DN1200 mm, 
DN1500 mm. 
 
Wymagania: 
Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej stanowić będą studzienki kanalizacyjne 
prefabrykowane,   
z elementów betonowych w średnicach: DN1000, DN1200, DN1500. Wszystkie poszczególne 
elementy studzienek, łączyć na uszczelki gumowe, samosmarujące z pierścieniem redukującym 
naprężenia, wg EN 681-1 z materiału EPDM lub SBR (schemat uszczelki poniżej). 
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Studzienki DN1000, DN1200 muszą posiadać deklarację na zgodność z normą PN-EN 1917, 

zaś studzienki DN1500 muszą posiadać deklarację na zgodność z Krajową Oceną Techniczna 
IBDiM nr 2018/0195. Rozmieszczenie studzienek zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
Przejścia rur przez ściany studzienek wykonać jako zabetonowane przejścia szczelne podczas 
etapu produkcji tych studni lub jako odwzorowania przejść szczelnych w postaci fabrycznych 
odlewów betonowych, z uszczelkami lub bez uszczelek (w zależności od tego czy rura na końcu 
posiada uszczelkę). Nie dopuszcza się wiercenia w ścianach dennic i montażu przejść 
szczelnych po przez ich wklejanie, czy to na budowie czy na zakładzie prefabrykacji.  
Szczegóły pokazano na rysunkach studzienek. 
 
Wymagania techniczne do elementów studzienek kanalizacyjnych: 
− dennica studzienki tj. ściana, dno i kineta należy wykonać jako jeden fabrycznych odlew 

(jeden etap produkcji), 
− włączenia boczne do kinety głównej, wykonać systemem linii górnej, tj. równając doloty 

górną krawędzią, z kolektorem głównym,  
− wysokość kinety równa wysokości kanału głównego, 
− studnie pokazane na profilach jako studnie z osadnikiem w wykonaniu bez kinety 
− wszystkie kinety w wersji zbiorczej, odgałęzienia boczne DN200 zaślepione korkiem  
− szerokość ścian dennic, w miejscu włączenia kolektora głównego ≥Dn500: 

o studzienki DN1000: szerokość ścian min. 920mm +/- 20mm 
o studzienki DN1200: szerokość ścian min. 1020mm +/- 20mm 
o studzienki DN1500: szerokość ścian min. 1400mm +/- 20mm 

− przykrycie studzienek kanalizacyjnych – w pierwszej kolejności zwężka redukcyjna, w 
przypadku możliwości stosowania zwężek - żelbetowa płyta pokrywowa o minimalnej 
wytrzymałości na obciążenia pionowe 400 kN (300kN dla studzienek od DN1500) 

− stopień włazowy szeroki, w powłoce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-EN 
13101, 

− Szczelność połączeń na uszczelki, zapewniona przy ciśnieniu:   ≥1bar 
− wytrzymałość na zgniatanie komory roboczej studzienki do DN1200:  ≥60kN/mb, 
 
Parametry techniczne betonu: 
− Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie w elementach i w kinecie:

 ≥C40/50 
− Produkcja beton z użyciem kruszyw wg PN – EN 12620 
− Nasiąkliwość betonu:     ≤ 5% 
− Wodoszczelność       (min. W8) 

− Odporność betonu na działanie SO4
2- wg EN 196-2, w wodzie: >3000 i ≤6000mg/l 

− Klasa ekspozycji betonu dla elementów zwieńczających wg PN-EN 206:  XC4, XA3 
− Klasa ekspozycji beton dla pozostałych elementów studzienek, wg PN-EN 206: XC1, XA3 
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Przekrój pionowy przez dennice monolityczną 

Dopuszcza się realizację studni stycznych na kanale Dn 1000 

 

Widok w przekroju studni stycznych na kanale DN1000 

 
Kaskady na studniach 
Dla włączeń kanałów do studzienek o wysokości powyżej 0,5 m mierzonej do dna kinety należy 
wykonać kaskady z rurami spustowymi. Kaskady w studniach należy wykonać jako 
zewnętrzne. 

• dennica z fabrycznie wykonaną kinetą, z gotowymi otworami wlotowymi 
i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejściami szczelnymi dostosowanymi do 
średnicy i materiału kanałów; 

• mocowanie rur i kształtek w studzience należy wykonać za pomocą obejm mocujących 
przytwierdzonych do ścianek studzienki wykonanych ze stali kwasoodpornej; 

• zewnętrzną kaskadę wykonać z rur i kształtek o parametrach technicznych 
dostosowanych do materiału sieci, 

• połączenie elementów za pomocą uszczelek wykonać szczelnie i w sposób odporny na 
skutki przemieszczeń bocznych. 

 
 
Separator 
Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i wewnętrznym by-passem 
o przepustowości nominalnej 30 l/s, przepustowości maksymalnej 250 l/s i pojemności 
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osadnika min. 3 m3 (np. 30/300-3,0). Wymagania dot. studni separatora jak dla studni 
rewizyjnych betonowych. Separator w wersji przejazdowej 
 
Włazy 
W obrębie pasów drogowych należy wykonać jako żeliwne z wypełnieniem betonowym klasy 
D 400. Wszystkie włazy z wypełnieniem betonowym i uszczelką montowaną w pokrywie, 
wtłoczoną mechanicznie bez użycia kleju. W pozostałych terenach włazy żeliwne 
z wypełnieniem betonowym klasy C 10/12. Włazy żeliwne niewentylowane, wykonane z 
żeliwa szarego lub sferoidalnego (rama i pokrywa), przeznaczone do przenoszenia ciężkiego 
ruchu kołowego. 
Gniazdo pokrywy włazu z żeliwa sferoidalnego wyposażone w elastyczny elastomerowy lub 
równoważny pierścień stabilizująco-wygłuszający. Produkt zgodny z normą PN-EN 124:2000. 
Wymagany certyfikat zgodności z normą wydany przez akredytowany ośrodek certyfikujący. 
Na terenie jezdni włazy powinny zostać zamontowane na równi w powierzchnią jezdni, 
w terenie zielonym podnieść min. 5 cm ponad teren zielony. 
 
Wylot do rowu 
Wylot typowy, przyczółek żelbetowy, zabezpieczony kratą. W obrębie wylotu na długości ~ 
6,00 m powyżej i ~ 15,00 m poniżej osi wylotu przewidzieć umocnienie dna i skarp cieku, 
ograniczając tym samym erozję gruntu. Umocnienie skarp cieku przewiduje się wykonać do 
wysokości góry prefabrykowanego wylotu, za pomocą narzutu kamiennego szarogłazowego 
grubości 20 cm frakcji 60-120mm - na betonie C20/25 grubości 20cm, dno utwardzić płytami 
prefabrykowanymi typu Jombo - utwardzenie skarp wykonać od strony wylotu wraz 
z przeciwskarpą. Przedmiotowe umocnienie od strony górnej i dolnej wody ograniczyć palisadą 
drewnianą  10 cm i długości około 1,0 m. Konstrukcję wylotu  pokazać w części projektowej 
oraz uzgodnić z zarządcami cieku. 
 
Prace konserwacyjne na rowie 
Rów stanowiący odbiornik wód opadowych należy poddać pracom konserwacyjnym na 
długości: 
- 552 m w górę rowu  
- 650 m w dół rowu, do ujścia do rzeki Prudnik  
Należy w ramach przedmiotowej inwestycji przewidzieć roboty konserwacyjne w zakresie 
karczowania zakrzewień, wyprofilowania rowu (dno i skarpy) i odmulenia rowu z transportem 
nadmiaru urobku na miejsce docelowe, weryfikacją geodezyjną lokowanego rowu, regulację 
pionową wraz z udrożnieniem przepustów polnych wykonanych w obrębie profilowanego 
rowu. Rów należy wyprofilować z jednorodnym spadkiem na całej długości, potwierdzonym 
pomiarami geodezyjnymi. 

Regulator przepływu 
Projektuje się montaż regulatora przepływu w studni D8 o przepływie maksymalnym 

chwilowym w wysokości 150 l/s dla spiętrzenia miarodajnego w wysokości 1,2 m. 
Zmontowany regulator musi posiadać następujące cechy: 
- pracować „na mokro” – podczas pracy możliwe jest zanurzenie w medium 
- nie posiadać części ruchomych, mogących ulec zablokowaniu 
- działać samoczynnie (brak konieczności zasilania w energię elektryczną, brak konieczności 

stosowania automatyki) 
- wykonanie z materiałów nie podatnych na korozję np. PEHD 
 
Armatura: 
Na sieci montować armaturę na ciśnienie min 10bar. Całość armatury wg Warunków ZWiK 
Prudnik. Zabudowa armatury po pisemnym zatwierdzeniu/dopuszczeniu materiałów przez 
uprawnionego przedstawiciela ZWiK Prudnik oraz Inspektora nadzoru. 
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Zasuwy 
Zasuwy miękkouszczelnione kołnierzowe DN 80 i DN150.  
Pakiet zasuw w ramach jednego producenta, Deklaracja zgodności z PN, Karta katalogowa , 
Certyfikat ISO. 
Zasuwa klionwa kołnierzowa do wody pitnej. 
Standardy: 

 Zgodnie z PN-EN 1074-1 i 2, zgodnie z PN-EN 1171 
 Długość zabudowy wg PN-EN 558 tabela 2 seria 15 
 Owiercenie kołnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16 

Testy: 
 Próba ciśnieniowa wodą zgodnie z PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266 
 Próba wodą: szczelność zamknięcia 1,1 x PN (bar), wytrzymałość korpusu: 1,5 x PN 

(bar). Próba mometu obrotowego. 
 Zatwierdzony zgodnie z ACS-France 
 Zgodnie z DIN-DVGW Certyfikat NW-6202BN0109 
 Zgodnie z KIWA Certyfikat K 6320 
 Zgodnie z ÖVGW Certyfikat W 1.417 
 Zgodnie z SVGW Certyfikat nr 0301-4606 
 Zgodnie z PN-EN 1074-1 i 2, zgodnie z PN-EN 1171 

Cechy: 
 Stała, integralna nakrętka klina zapobiega drganiom i zapewnia trwałość. 
 W pełni wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi ślizgami i 

stożkowym otworem trzpienia. 
 Stożkowy otwór trzpienia zapobiegający stagnacji wody. 
 Klin i prowadnice klina zapewniają stabilną pracę. 
 Trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno i ogranicznikiem klina. 
 Pierścień oporowy powoduje trzymanie trzpienia i niski moment obrotowy zasuwy. 
 Potrójne uszczelnienie trzpienia: pierścień zgarniający gumy NBR, tuleja oporowa z 

poliamidu z 4 o-ringami z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM. 
 Okrągła uszczelka pokrywy z gumy EPDM zagłębiona w rowku w pokrywie. 
 Śruby pokrywy ze stali kwasoodpornej zatopione masą na gorąco, zabezpieczone 

uszczelką pokrywy. 
 Pełny przelot przez zasuwę. 
 Niski moment obrotowy. 
 Powłoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 3476 część1, PN-EN 14901 i wytycznymi 

GSK. 
Jako komplet do zasuwy należy przewidzieć teleskopową obudowę oraz żeliwną skrzynkę 
uliczną. 
 
Hydrant nadziemny  
Cechy techniczne hydrantów: 
Hydrant nadziemny z automatycznym odwodnieniem, zgodny z UL/FM, typ wg AWWA C502. 
Hydranty nadziemne z łamliwym kołnierzem dla ułatwienia napraw. Tłok zaworu hydrantu z 
rdzeniem z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokrytego gumą EPDM. Sekcja nasad może być 
obracana o 360 stopni. Możliwość naprawy górnej części hydrantu pod ciśnieniem. Hydrant 
nadziemny do zastosowań przeciwpożarowych 
 
Standardy: 

 Zgodnie z AWWA C502 
 Owiercenie kołnierza zgodnie z ANSI B 16.42, klasa 150 

Testy: 
 Próba ciśnieniowa wodą zgodnie z FM Klasa 1510, UL 246 i ULC CAN/ULC-5520-M91 
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 Zatwierdzenie FM. Umieszczono na liście UL i ULC 
 
 
Cechy: 

 Aprobata FM i umieszczony na liście UL/ULC 
 Spełnia lub przekracza wymagania AWWA C502 
 Wysoki zakres ciśnienia pracy (250 psi) 
 Nasady 2 x 75mm NST + 1 x 110mm 
 Kołnierz łamliwy i łączniki trzpienia gwarantują brak przecieków i łatwy dostęp w 

przypadku napraw. 
 Głowica, kolumny i kołnierz przyłączeniowy z żeliwa sferoidalnego. 
 Otwór 5,25'' zapewnia wysoki przepływ. 
 Możliwość łatwego podłączenia odpływu - może być wewnętrznie lub zewnętrznie. 
 Przedłużacze kolumny hydrantu dostępne w długościach 6" do 60". 
 Pięciokątne pokrętło zaworu hydrantu 1 1/2". 
 Powłoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 3476 część 1, PN-EN 14901 i wytycznymi 

GSK. 
Standardy: 
Hydranty montowane na sieciach wodociągowych powinny posiadać:  

1. Aprobatę techniczną.  
2. Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.  
3. Świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej. 

 
Skrzynki uliczne i obudowy  
a) Skrzynki uliczne do zasuw  
Skrzynki uliczne do zasuw powinny spełniać następujące wymagania:  
- Korpus z żeliwa szarego bituminizowanego,  
- Pokrywa z żeliwa szarego, bituminizowanego,  
- skrzynka do zasuw (duża) wys. 270 mm do 273 mm, wg DIN 4056/38,  
- w przypadku stosowania zasuw zintegrowanych należy zastosować jedną skrzynkę 

(zespoloną).  
b) Obudowy teleskopowe do zasuw  
Obudowy teleskopowe do zasuw powinny spełniać następujące wymagania:  
- przeznaczone do zasuw DN ¾” ÷ DN 300 mm  
- łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego  
- trzpień i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo o kwadracie min. 

20 mm o średnicach DN 50-200, powyżej DN 200 kwadrat 25 mm  
- rura przesuwna i ochronna wykonana z PE  
- nakrętka (nasada) wrzeciona wykonana z żeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym 

z równą grubością ścianki na całym obwodzie  
- połączenia zasuwy DN 50 ÷ DN 300 z nakrętką wrzeciona za pomocą elementu 

(zawleczka, śruba itp.) wykonane ze stali nierdzewnej  
- połączenie zasuwki DN ¾” ÷ 2” z obudową teleskopową za pomocą przyłączenia 

śrubowego lub zatrzaskowego znajdującego się na rurze ochronnej obudowy lub za 
pomocą zawleczki, śruby itp.  

wymiary dostosowane do rodzaju uzbrojenia i głębokości rurociągu,  
c) Płyty podkładowa do skrzynek  
Płyty podkładowe do skrzynek ulicznych zasuw powinny spełniać następujące wymagania:  
- Wykonanie materiałowe z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości na obciążenia,  
- Średnica zewnętrzna ∅340 mm.  
Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, 
deklaracje zgodności producenta, kart katalogowe. 
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Opaski do nawiercania  
Należy stosować opaski do nawiercania umożliwiające bezpośredni montaż zasuw.  
Opaski do nawiercania powinny spełniać następujące wymagania:  

- Przeznaczone do nawiercania rur PE   
- Średnice nominalne: zgodna z Dokumentacją Projektową  
- Ciśnienie nominalne: PN16  
- Korpus: żeliwo sferoidalne wg z EN 1563  
- Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą 

epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 
250μm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową nie 
mniej niż 3000 V  

- Uszczelnienie elastomerowe z atestem PZH dla wody pitnej  
- Śruby i podkładki ze stali nierdzewnej  
- Wyposażone w gwint wewnętrzny pod zasuwy z gwintem zew. 2” lub mniejszym w 

zależności od lokalizacji  
Zastosowana opaski powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, 
deklaracje zgodności producenta, karty katalogowe. 
 
W węzłach należy zainstalować: 

• trójnik kołnierzowy redukcyjny DN 150/80 oraz trójnik kołnierzowy DN150 z żeliwa 
sferoidalnego – zgodnie z normą PN-EN 545/2010; 

• Uniwersalne kształtki  połączeniowe typu WAGA/MULTIJOINT DN 80 i DN100 z 
żeliwa. 

 
Oznakowanie  
Oznakowanie projektowanych rurociągów przewidziano poprzez:  
− taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną koloru niebieskiego z polietylenu, układaną 20 - 50 cm 

nad wierzchem rur ciśnieniowych,  
− tablice orientacyjne (informacyjne) o lokalizacji armatury o wymiarach 0,1 x 0,1m wg PN-

86/B-09700.  
W przypadku gdy tabliczek nie da się zainstalować na np. istniejących ogrodzeniach, tabliczki 
należy zlokalizować na słupkach stalowych. 
Oznakowanie sieci wykonać według PN-86/B-09700. 
 

2.8. Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni dróg 
Po pracach montażowych i przygotowaniu podłoża, nawierzchnie odtworzyć zgodnie 
z uzyskanymi decyzjami zarządców dróg. Teren należy przywrócić do stanu pierwotnego, 
zgodnie z warunkami zarządcy Drogi powiatowej i pasa drogi gminnej. 
Na terenie przeznaczonym pod zieleń, po zakończeniu robót ziemnych i rozścieleniu warstwy 
ziemi urodzajnej (humusu) należy wykonać obsiew. 
Przed przystąpieniem do obsiewu górną warstwę ziemi należy przegrabić, oraz usunąć 
kamienie i chwasty. Na całym terenie przeznaczonym do obsiania należy wysiać nawóz 
wieloskładnikowy w ilości zgodnej z zaleceniami producenta. 
 
 
Odbudowa nawierzchni utwardzonych w pasach drogowych. 
Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z wydanymi 
uzgodnieniami i decyzjami właścicieli terenów i ich użytkowników. 
Szczegóły odtworzenia nawierzchni wg decyzji administratorów dróg uzyskanych na etapie 
projektowania 
 
Drogi gminne odbudować następująco: 
Odtworzenie  uszkodzonych nawierzchni – doprowadzenie do stanu pierwotnego. Drogi 
o nawierzchni bitumicznej: z mieszanki mineralno-bitumicznej układanej na gorąco w dwóch 
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warstwach na podbudowie z tłucznia kamiennego. Uszkodzone elementy drogowe (krawężniki, 
obrzeża, kostka kamienna itd.) winny być wymienione na nowe. 
Pobocza i tereny zielone w pasie drogowym winny być odtworzone z humusowaniem i 
obsiewem trawą. 
 
Drogi powiatowe: 
Nawierzchnie po przekopach należy odtworzyć na warunkach decyzji i uzgodnień Zarządu 
Dróg Powiatowych. Po wykonaniu prac montażowych i obsypki rurociągów, należy wykop 
zagęścić do wskaźnika Is- 1,00 dla jezdni i Is=0,97 dla pobocza i terenu zielonego pasa 
drogowego.  
W miejscu wykopu oraz po 20 cm po jego obu stronach należy podbudowę odtworzyć 
z tłucznia bazaltowego zagęszczonego do wskaźnika Is=1,00. Warstwy nawierzchni jezdni 
należy wykonać z betonu asfaltowego o grubościach podanych przez zarządcę Drogi 
w ostatecznym uzgodnieniu. Należy wykonać nową nawierzchnię ścieralną na całej szerokości 
jezdni, wzdłuż całego odcinka prowadzonych robót kanalizacyjnych oraz dodatkowo w 
odległości co najmniej 5 mb od krańcowych studni ciągu kanalizacyjnego lub innej podanej 
przez administratora drogi.  
Drogi asfaltowe – powiatowe - w przypadku uszkodzenia wg wytycznych administratora drogi 
podanych w uzgodnieniu dokumentacji projektowej z ostateczną lokalizacją przebiegu sieci. 
 
Chodnik 
- odbudowę przyjąć w zakresie długości i szerokości naruszonego chodnika, 
- nawierzchnia z kostki betonowej koloru właściwego w miejscu zabudowy, 
- podsypka cementowo – piaskowa – 3 cm, 
- dla ciągu pieszego: warstwa z kruszywa łamanego 0-31 – 15 cm. 
- dla wjazdów: warstwa z kruszywa łamanego 0-31 – 15 cm i warstwa z kruszywa łamanego 

0-61 – 15 cm, . 
W obrębie pasów drogowych zaprojektować całkowitą wymianę gruntu w wykopach na łatwo 
zagęszczalny piasek. Powierzchnię istniejącej jezdni na całej szerokości należy sfrezować do 
głębokości 4 cm. Następnie przed ułożeniem warstwy ścieralnej użyć emulsji asfaltowej 
szybkorozpadowej. 
W obrębie dróg nieutwardzonych powierzchnia włazów studzienek nie powinna wystawać 
więcej niż 2 cm ponad powierzchnię gruntu, a obrukowanie studzienek należy zlicować z 
powierzchnią włazu. 
 
W pasie dróg nieutwardzonych wykonawca w ramach ceny ryczałtowej wykona na całej 
długości robót instalacyjnych odtworzenie nawierzchni wg. schematu – warstwa odsączająca z 
piasku 5cm, warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm grubości 10 
cm oraz kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm grubości 10 cm – pasem 
na szerokości 3m. 
 
Betonowa kostka brukowa – wymagania: zastosować kostkę betonową 20x10x8 cm - koloru 
ciemny szary (grafitowego), teren przepompowni – koloru szarego, zgodną z PN-EN 1338 
klasy B, D, I. Wygląd zewnętrzny. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, 
plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie 
kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych deklarowanych przez producenta 
podano w tablicach 1, 2 i 3. 
Tablica 1 – Dopuszczalne odchyłki 

Grubość kostki Długość Szerokość Grubość 

mm mm mm mm 

< 100 ± 2 ± 2 ± 3 

≥ 100 ± 3 ± 3 ± 4 
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Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być ≤ 3 
mm. 

W przypadku kostek brukowych o kształcie nieprostokątnym, odchyłki stosowane dla innych 
wymiarów powinny być deklarowane przez producenta. 
Maksymalne dopuszczalne różnice pomiędzy pomiarami dwóch przekątnych prostokątnej 
kostki, której długość przekątnych przekracza 300 mm są podane w tablicy 2. 
 
Tablica 2 – Maksymalne różnice 

Klasa  Znakowanie Maksymalna różnica 

    mm 

1 J 5 

2 K 3 

 
Jeśli maksymalne wymiary kostki brukowej przekraczają 300 mm, odchyłki od płaskości i 
pofalowania podane w tablicy 3 należy stosować dla górnej powierzchni, którą zaprojektować 
jako płaską. O ile górna powierzchnia nie jest przewidziana, jako płaska, producent powinien 
dostarczyć informacje dotyczące dopuszczalnych odchyłek. 
 
Tablica 3 –Odchyłki płaskości i pofalowania 

Długość 
pomiarowa 

Maksymalna 
wypukłość 

Maksymalna 
wklęsłość 

mm mm mm 

300 1,5 1 

400 2 1,5 

 
Właściwości fizyczne i mechaniczne 
Odporność na warunki atmosferyczne 
Kostki brukowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4.1 lub w tablicy 4.2. 
 
Tablica 4.1 – Nasiąkliwość  

Klasa  Znakowanie Nasiąkliwość 
    % masy 
1 A nie określa się 
2 B wartość średnia<=6 

 
Jeśli istnieją specjalne warunki, takie jak częsty kontakt powierzchni z solą odladzającą w 
warunkach mrozu, może być konieczne spełnienie wymagań określonych w tablicy 4.2. 
 
Tablica 4.2 – Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających 

Klasa  Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmrażania 
    kg/m2 

1 A 
Wartość średnia ≤ 1,0 

przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5 
 
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T nie powinna być 
mniejsza 3,6 MPa. 
Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa, i nie wykazywać obciążenia 
niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania. 
 
Trwałość ze względu na wytrzymałość 
Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane działaniu normalnych warunków 
zewnętrznych zachowują zadowalającą wytrzymałość pod warunkiem, że są zgodne z 2.2.3.2 
normy i są poddawane normalnej konserwacji. 



49 
 

 
Odporność na ścieranie 
Wymagania dotyczące odporności na ścieranie są podane w tablicy 5. Żaden pojedynczy wynik 
badania nie powinien przekraczać dopuszczalnej wartości. 
 
Tablica 5 – Klasy odporności na ścieranie 

Klasa  Oznaczenie 

 Wymaganie 

Pomiar wykonany zgodnie z 
metodą badania opisaną w 
załączniku G 

Pomiar wykonany zgodnie z 
metodą alternatywną opisaną w 
załączniku H 

1 F nie określa się nie określa się 
3 H ≤ 23 mm ≤20 000 mm3/5 000 mm2 
4 I ≤ 20 mm ≤ 18 000mm3/5 000 mm2 

 
 
Oporność na poślizg/poślizgnięcie 
Betonowe kostki brukowe wykazują zadawalającą odporność na poślizg/poślizgnięcie pod 
warunkiem, że ich górna powierzchnia nie była szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania 
bardzo gładkiej powierzchni. 
Trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie 
Prefabrykowane betonowe kostki brukowe w normalnych warunkach użytkowania 
charakteryzują się zadowalającą odpornością na poślizg/poślizgnięcie przez cały okres 
użytkowania pod warunkiem, że są właściwie utrzymywane oraz że na znacznej części górnej 
powierzchni nie zostało odsłonięte kruszywo podlegające intensywnemu polerowaniu. 
 
Aspekty wizualne 
Wygląd 
Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z załącznikiem J PN-EN 
1338 nie powinna wykazywać wad takich jak rysy lub odpryski. 
W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J PN-
EN 1338, nie dopuszcza się występowania rozwarstwienia (rozdzielenia) między warstwami. 
UWAGA Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostek 
brukowych i nie są uważane za istotne. 
 
Tekstura 
Jeżeli kostki brukowe produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura 
powinna być opisana przez producenta.  
Jeśli nie ma znaczących różnic w teksturze, zgodność elementów ocenianych zgodnie z 
załącznikiem J PN-EN 1338, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami 
dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. 
UWAGA Różnice w jednolitości tekstury kostek brukowych, które mogą być spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i przez zmianę warunków 
twardnienia, nie są uważane za istotne. 
 
Zabarwienie 
W zależności od decyzji producenta, barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element. 
Jeśli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych zgodnie z 
załącznikiem J PNEN 1338, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami 
dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. 
UWAGA Różnice w jednolitości zabarwienia kostek brukowych, które mogą być 
spowodowane nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub przez zmianę warunków 
twardnienia nie są uważane za istotne. 
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Krawężniki betonowe – wymagania: 
Należy zastosować krawężniki betonowe 20x22x100 cm i 15x30x100 zgodne z PN-EN 1340 
klasy T, B, D, I. 
Wartości dopuszczalnych odchyłek wymiarów nominalnych deklarowanych przez producenta 
podano poniżej: 
Długość: ± 1 % z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 4 mm i nie więcej niż 10 mm. 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 

• dla powierzchni: ± 3 % z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej 
niż 5 mm. 

• dla innych części: ± 5 % z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej 
niż 10 mm. 

Różnica pomiędzy wynikami pomiarów tego samego wymiaru krawężnika nie powinna 
przekraczać 5 mm. 
W odniesieniu do powierzchni określonych jako płaskie i dla krawędzi określonych jako proste, 
dopuszczalne odchyłki od płaskości i prostoliniowości podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1 – Dopuszczalne odchyłki płaskości i prostoliniowości 

Długość pomiarowa 
Dopuszczalna odchyłka płaskościi 

prostoliniowości 
mm mm 
300 ± 1,5 
400 ± 2,0 
500 ± 2,5 
800 ± 4,0 

 
Właściwości fizyczne i mechaniczne 
Właściwości i klasy 
Krawężniki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 2.1 lub 2.2. 
 
Tablica 2.1 – Nasiąkliwość 

Klasa  Znakowanie Nasiąkliwość % masy 
1 A określa się 
2 B wartość średnia ≤ 6 

Jeśli istnieją specjalne warunki, takie jak częsty kontakt powierzchni z solą odladzającą w 
warunkach mrozu, może być konieczne spełnienie wymagań określonych w tablicy 2.2. 
 
Tablica 2.2 – Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających 

Klasa  Znakowanie 
Ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmrażania 

kg/m2 

3 D 
Wartość średnia ≤ 1,0 
przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5 

Wytrzymałość na zginanie 
Właściwości i klasy 
Charakterystyczna wytrzymałość na zginanie nie powinna być mniejsza niż wartość 
odpowiadająca danej klasie podanej w tablicy 3. 
Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż określona minimalna wytrzymałość 
na zginanie podana w tablicy 3. Jeśli krawężniki z powodu ich geometrii, nie mogą być badane 
zgodnie z niniejszą normą, to należy przyjąć ich klasę za taką samą jak krawężników zbadanych 
pod warunkiem, że są wykonane z betonu o takiej samej wytrzymałości. 
 
 
 
 



51 
 

Tablica 3 – Klasy wytrzymałości na zginanie 

Klasa  Znakowanie 
Wytrzymałośćcharakterystycznana 

zginanie 

Minimalna 
wytrzymałość na 

zginanie 
MPa MPa 

1 S 3,5 2,8 
2 T 5,0 4,0 
3 U 6,0 4,8 

 
Odporność na ścieranie 
Właściwości i klasy 
Wymagania dotyczące odporności na ścieranie są podane w tablicy 4. 
Żaden pojedynczy wynik badania nie powinien przekraczać dopuszczalnej wartości. 
 
Tablica 4 – Klasy odporności na ścieranie 

Klasa  Oznaczenie  

Wymaganie 

Pomiar wykonany 
zgodnie z metodą badania 
opisaną w załączniku G 

Pomiar wykonany zgodnie z 
metodą Alternatywną 
opisaną w załączniku H 

1 F nie określa się nie określa się 
3 H ≤ 23 mm ≤20 000 mm3/5 000 mm2 
4 I ≤ 20 mm ≤ 18 000mm3/5 000 mm2 

 
Aspekty wizualne 
Wygląd 
Powierzchnia krawężników oceniana zgodnie z załącznikiem J nie powinna wykazywać 
defektów takich jak rysy lub odpryski. 
W przypadku krawężników dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J, nie 
dopuszcza się występowania rozwarstwienia. 
UWAGA: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe 
krawężników i nie są uważane za istotne. 
 
Tekstura 
Jeżeli krawężniki produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura 
powinna być określona przez producenta. 
Zgodność elementów ocenianych na podstawie załącznika J powinna być ustalona, o ile nie ma 
znaczących różnic tekstury, przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i 
zatwierdzonymi przez odbiorcę. 
UWAGA Różnice w jednolitości tekstury krawężników, które mogą być spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i przez zmianę warunków twardnienia 
nie są uważane za istotne. 
 
Zabarwienie 
W zależności od decyzji producenta, barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element. 
Jeśli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych według 
załącznika J, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez 
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. 
UWAGA Różnice w jednolitości zabarwienia krawężników, które mogą być spowodowane 
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub przez zmianę warunków dojrzewania 
betonu, są uważane za istotne. 
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UWAGA: 

W przedmiarze odbudowy dróg przyjęto wstępne ilości odtworzeń, które należy zweryfikować 
na etapie ostatecznego ustalenia przebiegów przewodów oraz ostatecznych warunków 
administratorów dróg. 
 
2.9. Inne materiały 
Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 998-1; cement wg PN-EN 
197-1. 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur, kruszywa 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-EN 13242, żwir i kamień łamany 
zgodnie z PN-EN 13242. Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
Materiały izolacyjne 
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadać PN-B-30150. 
Lepik asfaltowy według PN-B-24625. 
Materiały uzupełniające 
Płozy, ślizgi i uszczelnienie rur ochronnych i przewiertowych – manszety z tworzyw 
sztucznych, winny być dobrane przez Wykonawcę w ramach jednego systemu; ilość, wielkość 
i klasa podpór ślizgowych winna wynikać z parametrów rur (średnic zewnętrznych rur 
przewodowych, średnic wewnętrznych rur ochronnych) oraz przewidywanych obciążeń; 
Wykonawca winien uzgodnić z Inspektorem Nadzoru technologię przeciągania rur 
przewodowych w rurach ochronnych 
Oznakowanie projektowanych rurociągów ciśnieniowych w wykopie otwartym przewidziano 
poprzez:  
− taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną koloru niebieskiego z polietylenu, układaną 20 - 50 cm 

nad wierzchem rur,  
− tablice orientacyjne (informacyjne) o lokalizacji armatury o wymiarach 0,1 x 0,1m wg PN-

86/B-09700.  
W przypadku gdy tabliczek nie da się zainstalować na np. istniejących ogrodzeniach, tabliczki 
należy zlokalizować na słupkach stalowych. 
Oznakowanie sieci wykonać według PN-86/B-09700. 
 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca ma obowiązek przedstawić 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów i wyrobów budowlanych 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Wykonawca z 
odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 
o planowanych dostawach kluczowych. 
 
2.10. Wymagania dotyczące odbiorów robót 
Kontrola związana z wykonaniem sieci i przyłączy kanalizacyjnych będzie przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10735, PN-EN 1610 i PN-EN 
1917, PN-EN 10296 i innymi normami branżowymi podanymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach technicznych. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
 
Program zapewnienia jakości musi zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
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- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP), 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, próby szczelności, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
Program zapewnienia jakości powinien gwarantować wykonanie przez Wykonawcę 
robót wg poniższych zasad: 
1. Oś przewodów powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w 

dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spełnieniu 
wymagań Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455). 

2. Szerokość wykopu powinna być zgodna z projektem. 
3. Głębokość wykopu, powinna być zgodna z głębokością określoną w projekcie. Dno 

wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi 
w projekcie i dowiązane do reperów ustalonych przez geodetę. 

4. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. 
Sposób obniżenia poziomu wód gruntownych powinien być wykonany zgodnie z 
dokumentacją. Natomiast przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać 
odpowiednio wyprofilowany teren. 

5. Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i szalowanie to, 
powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. 

6. W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest 
komunikacja. Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie klina odłamu ścian wykopu, 
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. 

7. Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem, powinno być 
wykonane zgodnie z dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich 
podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz 
ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. 

8. Wybrany rodzaj podłoża określa dokumentacja techniczna. 
9. Rury, kształtki i armatura przygotowane do montażu, powinny być oznakowane i zgodne 

z wymogami przyjętymi w dokumentacji technicznej, a także zgodne z dokumentami 
stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
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10. Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu 
wykopu i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym z podsypką oraz 
podłożu wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją. 

11. Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczana 
ręcznie lub mechanicznie, w zależności od wymogów ustalonych w dokumentacji. 

12. Szczelność przewodu ciśnieniowego powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia 
próbnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie 
próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż l MPa (10 bar). 

13. Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna być 
mniejsza niż 30 cm. Zagęszczenie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się 
ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. 
Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. 

14. Nowowybudowane przewody grawitacyjne należy przepłukać i sprawdzić prawidłowości 
ułożenia przewodów za pomocą kamery. 

 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, 
zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. Wszystkie badania 
i pomiary powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a próbki do 
badań będą pobierane losowo. Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
wnioski materiałowe i urządzeń. Inspektor zatwierdza wnioski w porozumieniu, w zależności 
od przedmiotu wniosku, z projektantem, zamawiającym lub użytkownikami sieci i dróg oraz 
uzbrojenia kolidującego. 
 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowaną 
przez Inspektora Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki, 
- badanie odchylenia osi przewodów, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku kolektora, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- sprawdzenie szczelności na eksfiltrację, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych, pokryw włazowych. 
- badania bakteriologiczne wody  
 
Należy dokonać w obecności inspektora nadzoru inspekcji TV kanałów i rurociągów 
i dostarczyć płytę CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanałów i rurociągów. 
 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny kształtować się następująco: 
- odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
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- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od 
osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać –5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 % 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 
Roboty drogowe - dopuszcza się wystąpienie odchyłek od dokumentacji, lecz nie większych 
niż: 

- ±20 mm dla równości podłużnej i poprzecznej mierzonej 4 metrową łatą, 
- ± 0,5 % dla spadków poprzecznych, 
- +1 cm, -2 cm dla rzędnych wysokościowych, 
- +1 cm, -2 cm dla grubości warstwy. 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od wyżej 
określonych, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
 
Dokumentacja techniczna określi niezbędne badania przy odbiorze robót zanikających, 
częściowym i końcowym z uwzględnieniem poniższych zasad: 
 
Badania przy odbiorze częściowym 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 

geodezyjna. 
b) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku 

naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z 
projektantem lub nadzorem, 

c) zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją, 

d) zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być 
drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

e)  badanie stopnia zagęszczenia gruntu 
f) zbadaniu szczelności przewodu. Próbę szczelności przewodów wodociągowych należy 

dokonywać dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności połączeń zgodnie z 
wymaganiami PN-B 10725 metodą prób hydraulicznych. 

 
Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji 
grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ciśnieniowej. 
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 
utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego 
odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i 
większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 
 
Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do 
początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 
- 0,151/m2 dla przewodów; 
- 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi; 
- 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 
 
Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610. 
Szczelność przewodów ciśnieniowych powinna zapewnić utrzymanie ciśnienia próbnego przez 
okres 30 minut podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno 
wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa (10 barów). 
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Badania szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. 
Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności rurociągów wodociągowych 
przy określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, a kanalizacji odcinkami pomiędzy 
studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki umożliwiają zejście na poziom kanałów i 
zamknięcie ich tymczasowymi zamknięciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi 
(worki), dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. Złącza kielichowe 
zarówno na rurach jak i połączeniach ze studzienkami winny być nie zasypane. Wszystkie 
otwory badanego odcinka i inne kształtki z otworami, muszą być na okres próby zakorkowane 
i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegają próbie łącznie z całym badanym kanałem. 
Urządzenia do zamykania (na okres próby) badanych rurociągów muszą być wyposażone w 
króćce z zaworami dla: 
- doprowadzenia wody; 
- opróżnienia rurociągu z wody po próbie. 
Czas napełnienia przewodów nie powinien być krótszy od 1 godziny dla spokojnego 
napełnienia i odpowietrzenia przewodu. 
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby 
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) 
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, 
dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, jest przedłożony podczas spisywania 
protokółu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o 
możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci sanitarnej. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy 
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, 
zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i 
sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować 
dokumentację powykonawczą. Koszt wykonania próby (także zużytej wody) ponosi 
Wykonawca. 

2.10.1 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dziennik budowy; 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dokumentację 

dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji inwestycji; 
- dokumenty dotyczące stosowanych materiałów (deklaracje zgodności producenta wyrobu 

z PN lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, świadectwa pochodzenia deklaracje 
zgodności, dokumenty atestacyjne, itp.); 

- protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; 
- płyta CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanałów; Za pozytywny wynik inspekcji 

uznaje się, iż wykonana sieć kanalizacyjna nie będzie posiadała zastoisk wody, uszkodzeń 
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mechanicznych, uszczelki umieszczone będą w miejscach do tego przeznaczonych a bose 
końce rur będą osadzone prawidłowo w kielichach (brak przerw na styku połączeń dwóch 
rur – dopuszczalna tylko przerwa dylatacyjna tj. wynikająca z rozszerzalności termicznej 
materiału). W zakresie odchyłek dotyczących spadku wykonanego kanału, nie może być 
ona większa niż 10/00 do spadku projektowanego mierzona na odcinku pomiędzy dwoma 
sąsiednimi studniami. Kanał musi byś wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany 
kierunku sieci muszą byś wykonywane za pomocą studzienek. Przed wykonaniem 
inspekcji wykonana sieć kanalizacyjna musi zostać wyczyszczona. Przed rozpoczęciem 
inspekcji wykonanego kanału należy wprowadzić do niego wodę, (podczas wykonywania 
inspekcji TV obowiązkowa obecność Użytkownika). W przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych wybudowanych kanałów (rur), studni, 
stwierdzenia infiltracji lub eksfiltracji wody z lub do kanału (brak lub nieprawidłowe 
umieszczenie uszczelki), stwierdzenia zastoisk wody w sieci kanalizacji sanitarnej na 
odcinkach dłuższych niż 5 m (dla każdego zastoiska wody osobno), stwierdzenia zastoisk 
wody, których wysokość w najniższym punkcie przekracza 10 % średnicy nominalnej 
wybudowanego kanału - wykonawca dokona wymiany uszkodzonych odcinków oraz 
usunie nieprawidłowości, 

- protokoły z przeprowadzonych prób i inspekcji ( w tym badanie stopnia zagęszczenia 
gruntu po przeprowadzeniu robót ziemnych); 

- protokół administratora sieci wod-kan o odbiorze stanu istniejących sieci po procesie 
budowy (brak zastrzeżeń dot. stanu sieci); odbiór administratora Drogi – akceptacja 
sposobu i jakości odtworzenia nawierzchni 

- dokumentacje techniczno – ruchowe zamontowanych urządzeń; 
- rysunki na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie istniejącego uzbrojenia, 

itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom lub administratorom 
urządzeń; 

- trzech egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach 
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnioną jednostkę geodezyjną; 

- instrukcji stanowiskowych; 
- wszelkie inne dokumenty niezbędne do użytkowania sieci. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym 
Obejmują: 
a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną, 
b) zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu, 
c) zbadaniu rozstawu usytuowaniu obiektów, studzienek kanalizacyjnych, 
d) zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności obiektów, przewodów sanitarnych w 

odbiorach częściowych 
e) zbadaniu protokółów uruchomienia przy użyciu wody systemu wodociągowego 
 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 
a) protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodów sanitarnych, 
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
c) wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
d) inwentaryzacją geodezyjną, 
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e) protokółem odbioru uruchomienia systemu wodociągowego, należy przekazać inwestorowi 
wraz z wykonanymi przewodami. 

 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. 
Teren po budowie, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonych obiektów. 
Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na 

budowę, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i sąsiadującej nieruchomości. 
 
 

2.10.2 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
 

2.10.3 Cena ofertowa wykonania przedmiotu umowy musi obejmować koszt: 
 dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi kosztami jej opracowania i kosztami 

administracyjnymi uzgodnień, decyzji, pozwoleń 
 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci i obiektów sieciowych 
 dostarczenie materiałów; 
 wykonanie wykopu wraz z pełnym umocnieniem ścian wykopu przez rozparcie wraz 

z ewentualnym odwodnieniem wykopu i wymianą gruntu; 
 zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem; 
 przygotowanie podłoża wzmocnionego; 
 ułożenie rur ochronnych na istniejącym uzbrojeniu; 
 ułożenie rur wodociągowych wraz armaturą i kanałowych z wykonaniem połączeń; 
 wykonanie studzienek z armaturą i kanalizacyjnych; 
 badanie szczelności kanałów, studzienek i innych jw. 
 Wodne próby szczelności, płukanie, dezynfekcja 
 Inspekcja TV wykonanych kanałów 
 ułożenie taśmy sygnalizacyjnej z wkładką metalową; 
 zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną; 
 transport nadmiaru urobku; 
 roboty drogowe, związane z doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
 przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 

Specyfikacji Technicznej; 
 wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu sieci i usytuowania 

 a także wszelkie koszty ogólne i dokumentacyjne wykazane w dokumentach przetargowych 
i SIWZ – koszty aktualizacji uzgodnień, zakupu aktualnych map geodezyjnych z uzbrojeniem 
podziemnym, przygotowania projektów organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania 
projekty robót tymczasowych, ubezpieczenia i gwarancje, nadzór i dokumentacja 
archeologiczna, inne nadzory w zależności od potrzeb. 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy. 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
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- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie terenu, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoża i fundamentów, 
- wykonanie włączeń do czynnych sieci, 
- posadowienie obiektów, ułożenie przewodów odgałęzień, 
- wykonanie izolacji, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- opłaty administracyjne /dzierżawy terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowań, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego wg dokumentacji technicznej, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 
Zamierzenie budowlane jest w zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego miasta 
uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/298/2000 z dnia 2000-08-31 Rady Miejskiej w Prudniku 
w części objętej tym planem. 
 
3.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 
Zgody dodatkowe na realizację inwestycji od właścicieli nieruchomości, przez których teren 
przebiegać będą roboty związane z kanalizacją deszczową, sanitarną i siecią wodociągową 
należy uzyskać w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Na potrzeby niniejszego 
opracowania uzyskano zgodę administratora dróg w miejscu których zlokalizowane są 
włączenia do istniejących sieci wraz  warunkami odtworzenia nawierzchni. Na etapie 
przygotowania Projektu budowlanego należy uzyskać Decyzję zezwalającą na umieszczenie 
urządzeń obcych w pasie Drogi powiatowej oraz zgodę na dysponowanie terenem na czas 
realizacji inwestycji. Na etapie realizacji należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego. 
Analogiczne dokumenty należy uzyskać od Urzędu Miasta odnośnie dróg gminnych. 
 
 
3.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
2021 poz. 2454 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458z późn. zm.), 
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• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2023  poz. 1587), 
• Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 
poz.1094 r.), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych 
stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 20217 poz. 2490), 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2024 poz. 275), 
• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605), 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 
(Dz. U. 2023 poz. 1563 z póź. zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, 
poz.1225 z póź. zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. 2023 poz. 822), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

 
Normy: 
• PN-EN 12201 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). 
• PN-EN 476:2011 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 
• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
• PN-EN ISO 9969Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywności obwodowej. 
• PN-EN 13244 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod 
ziemią i nad ziemią – Polietylen (PE). 

• PE-EN 10088-1 Stale odporne na korozję. 
• PN-EN 1461 Powłoki cynkowane 
• PN-EN 1092-2 Kołnierze gwintowane 
• PN-EN 12201-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki. 
• PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 
• PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością. 

• PN-EN 13101 Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania, znakowanie, badania i 
ocena zgodności. 

• PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia 
• PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
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• PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

• PN-80/M-49060 Maszyny i urządzenia. Wejścia i dojścia. Wymagania. 
• PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 

zanurzeniową -- Wymagania i metody badań. 
• PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane 

na gorąco. 
• PN-B-19707 Cement -- Cement specjalny -- Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
• PN-EN-196 Metody badania cementu. 
• PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – 
 
Wymagania i badania. 
• PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
• PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. 
• PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
• PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-EN 313-1:2001 Sklejka -- Klasyfikacja i terminologia -- Część 1: Klasyfikacja 
• PN-EN 313-2:2001 Sklejka -- Klasyfikacja i terminologia -- Część 2: Terminologia 
• PN-EN 636:2013 Sklejka – Wymagania techniczne. 
• PN-84/M-81000 Gwoździe budowlane, gwoździe stolarskie, gwoździe walcowane 

pierścieniowo, gwoździe skrętne, gwoździe papowe. 
• PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
• PN-EN 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 

zanurzeniową -- Wymagania i metody badań. 
• PN-EN 10088-1:2005 Stale odporne na korozję- Część 1: Wykaz stali odpornych na 

korozję. 
• PN-EN 1008 Woda do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
• PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
• PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
• PN-B-02481:1998 Geotechnika- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 
• PN-B-04481:1988 Grunty budowlane- Badania próbek gruntu. 
• PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 
• PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
• PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
• PN-B-30150 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy. 
• BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• BN-74/6771-04 Drogi samochodowe - Masa zalewowa. 
 
3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 
Załącznikiem niniejszej dokumentacji są warunki wykonania i włączenia oraz zapewnienie 
dostawy wody i odbioru ścieków wydane przez ZWiK Prudnik sp. z o.o. w Prudniku, który jest 
administratorem istniejących sieci wodnej i kanalizacyjnej. Opracowany szczegółowy projekt 
techniczny należy uzgodnić z ww. jednostką. 
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Załącznikiem niniejszej dokumentacji są warunki wykonania i włączenia dla sieci kanalizacji 
deszczowej wydane przez UM Prudnik. Opracowany szczegółowy projekt techniczny należy 
uzgodnić z ww. jednostką. 

3.4.1 Kopia mapy zasadniczej 
Stanowi załącznik do niniejszego opracowania. 
 

3.4.2 Wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych 
i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania 
tych rozbiórek. 
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się 
lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące 
wodociągi, kable, gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych 
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń 
pomiędzy projektowanymi sieciami, a uzbrojeniem istniejącym wypełnić mieszanką żwirowo-
piaskową. 
 
Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi 
W miejscach kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącymi rurociągami 
wodociągowymi, roboty ziemne wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie 
z dokumentacją projektową. 
 
Skrzyżowania z istniejącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi 
Na trasie projektowanej sieci występują skrzyżowania z kablami energetycznymi. 
W miejscach kolizji projektowanej sieci z istniejącymi przewodami i kablami elektrycznymi, 
należy zamontować rurę ochronną na przewodzie elektrycznym o minimalnej długości równej 
szerokości wykopu powiększonej zgodnie z uzgodnieniami branżowymi lecz nie mniej niż o 1 
m, . W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę PN-
76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, 
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające należy 
wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem ich właścicieli. W miejscu kolizji 
roboty prowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z ZE i w razie potrzeby po 
wyłączeniu prądu. 
W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę ZN-96 
TPSA-004. W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejącymi przewodami 
telekomunikacyjnymi, należy zamontować rurę ochronną na kablu telekomunikacyjnym o 
minimalnej długości równej szerokości wykopu powiększonej zgodnie z uzgodnieniami 
branżowymi lecz nie mniej niż o 1 m. 
 
Rozwiązania skrzyżowań i zbliżeń istniejącej sieci gazowej z projektowaną 
infrastrukturą dostosować do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 
dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny dopowiadać sieci 
gazowe i ich usytuowanie oraz zapewnić zgodność z normą PN-91/M-34501. 
 

3.4.3 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci kanalizacyjnych 
W załączniku. 
 

3.4.4 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem 
 
Brak. 
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4 Załączniki forlmalne: 

4.1. ZWIK w Prudniku – Warunki techniczne projektowania i wykonania dla kanalizacji 
sanitarnej 

4.2 ZWIK w Prudniku – uzgodnienie 

4.3. Gmina Prudnik - Warunki techniczne projektowania i wykonania dla kanalizacji 
deszczowej 

4.4 Gmina Prudnik – zgoda na odprowadzenie wód opadowych 

4.5 Uzgodnienie branżowe Tauron 

4.7 Uzgodnienie Gmina Prudnik w zakresie lokalizacji i rozwiązań technicznych 

4.8 Uzgodnienie PZD 

4.9 Uzgodnienie KOWR 

4.8 Uzgodnienie Gmina Prudnik – lokalizacja w pasie działek gminnych 

4.9. Licencja mapy 

4.10 Uzgodnienie Powiat Prudnik – lokalizacja w pasie działek powiatu 

4.11 Szacunkowe zestawienie Kosztów i przedmiar do wyceny 
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5. Załączniki graficzne: 

 

Rys. 1 Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 

Rys. 2 Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 

Rys. 3 Profil podłużny kanalizacji deszczowej w skali 1:100/500 

Rys. 4 Profil podłużny kanalizacji sanitarnej w skali 1:100/500 

Rys. 5 Studnia wlotowa z osadnikiem wg KPED k. 01.14 

 
 
 


