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Uwaga!

W przypadku nieaktualnych norm nalezy stosowa¢ normy obowiazujace w okresie realizacji inwestycji.

Jednoczesnie w przypadku réznych zapisow w tym samym zakresie robot nalezy przyjmowac do realizacji zapisy korzystniejsze dla
realizacji kontraktu i inwestora po uprzednim uzgodnieniu ich z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.
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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) D.-00.00.00.,WWymagania ogélne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Dzisnitach.”
1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspéine dla robot objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla
poszczegdlnych asortymentéw robot drogowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa, (droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
1.4.3.1 Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.
1.4.3.2 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. Odpowiednio oznakowana trasa
wyznaczona na czas Robét po istniejacych drogach publicznych.
1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem,
1.4.5. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.6.Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach
dwujezdniowych — réwniez z pasem dzielacym jezdnie;
1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego i/lub Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot.
1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze sktadac sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;j.
e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.
f)  Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy speiniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.
1.4.12. Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.13. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.14. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.15. Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.17. InZynier ( Inzynier kontraktu , Inzynier Projektu, Rezydent )- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie Robét i administrowanie kontraktem.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja, projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca musi realizowa¢ Roboty uwzgledniajac wszystkie uwarunkowania przedstawione w Decyzjach wydanych na
etapie uzyskiwania zgody na realizacje
przedsigwzigcia. Wykonawca Robot jest zobowigzany do wspétpracy i koordynacji wykonywania Robét z innymi Wykonawcami zatrudnionymi przez Zamawiajacego.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej, jeden egzemplarz projektu budowlanego i jeden komplet SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koricowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. W przypadku konieczno$ci przeniesienia znakéw geodezyjnych Wykonawca wykona niezbedng dokumentacje na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
W zwigzku ze specyfikg robét, z uzasadnionych wzgledéw technicznych moze wystapié¢ sytuacja, w ktdrej celem osiagniecia zaktadanych parametréw technicznych rozwigzanie
projektowe moze w czesci opiera¢ sie na materiatach o ograniczonej dostepnosci. W zwigzku z powyzszym dopuszcza sig stosowanie réwnowaznych materiatow i technologii pod
warunkiem pozytywnej opinii gldwnego projektanta oraz zgody Inspektora Nadzoru i Inwestora.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
Dokumentacje Projektowa;
a) Zamawiajacego ; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowa oraz projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczng ) i zostang przekazane
Wykonawcy
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b)  Wykonawcy - wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej , ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej wraz z robotami wynikajacymi z n/w projektéw

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg oraz inne dodatkowe projekty (jesli bedg wykonywane). Zgodnie z przepisami dotyczacymi sieci poligonizacji parstwowe;j i
osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, nanies¢ zmiany na mape zasadnicza w skali 1:500
uzyskujac potwierdzenie wiasciwego Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej — 4 egzemplarze,

Aktualizacia mapy do celow projektowych w zakresie niezbednym do realizacji kontraktu  (minimum  zakres inwestycji) w terminie do
2 miesiecy od daty przekazania placu budowy dla Wykonawcy oraz powtérzenie aktualizacji tyle razy, ile bedzie wymagat tego kontrakt.

Poréwnanie mapy z projektu budowlanego z terenem oraz z aktualng mapa opracowang przez Wykonawce (sieci, sytuacyjno-wysokosciowo itp.).

Dokumentacije z wywiadu branzowego dla wszystkich wystepujacych sieci uzbrojenia terenu,

Pozyskanie warunkdw, uzgodnieh i decyzji branzowych w zakresie niezbednym do realizacji kontraktu, wraz z wykonaniem wszelkich opracowan towarzyszacych
(projektow, pomiaréw itp.), niezbednych do powyzszej aktualizacii.

Aktualizacje i przedtuzenie warunkéw, uzgodnien i decyzji uzyskanych na etapie projektowania w zakresie niezbednym do realizacji kontraktu, wraz z wykonaniem wszelkich
opracowan towarzyszacych (projektow, pomiarow itp.), niezbednych do powyzszej aktualizacii.

Dokumentacje usunigcia kolizji niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami uprawniajacymi do ich przebudowy,

Projekty technologii i organizacji robét - 4 egzemplarze,

Plan dowozu materiatow budowlanych po istniejacej sieci drég oraz ewentualnych drég technologicznych — 4 egzemplarze,

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy — 4 egzemplarze,

Projekt objazdéw i dojazdéw tymczasowych jezeli bedg wymagane — 4 egzemplarze,

Projekt inwentaryzaciji elementéw przed jego rozbiérka w celu jego odtworzenia.

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskanie jego zatwierdzenia jezeli takie zostanq stwierdzone na etapie realizacji robot — 4 egzemplarze

Sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach i zlozenie do wiasciwego organu — jezeli takie odpady beda wytwarzane— 4 egzemplarze

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projekt pomostow roboczych, podpdr tymczasowych i innych konstrukcji pomocniczych

Projekt rozbiorek dla zakresu inwestycji w oparciu o dokumentacie i inwentaryzacje wiasng.

Projektu powykonawczego, w przypadku zmian i naniesienie na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego — 4 egz.

W przypadku gdy wykonawca wystapi o zmiane zapiséw w SST, nalezy jg przedstawi¢ do zatwierdzenia projektantowi , w ukladzie jakim ma by¢ wprowadzona do uzytku,
zaznaczajac kolorem czerwonym na starej specyfikacji proponowane zmiany.

Projekty szczegétowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu,

Projekty fundamentow i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych wedtug docelowej organizacii ruchu,

Projekty zabezpieczenia skarp wykopow ;

Projekt urzadzen do mycia kot samochodowych;

Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcyjnych elementéw betonowych;

Projekt warsztatowy dla urzadzer i systemow odwodnieniowych;

Projekt warsztatowy dla barier ochronnych i poreczy;

Projekty robét dla tymczasowej ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do odpowiednich uzytkownikéw znajdujacych si¢ w strefie
oddziatywania robét;

Programy badan dla catego sprzetu i urzadzen mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych etc.

Projekt przetozenia ciekéw na czas budowy i odwodnienia wykopdw,

Projekt technologiczny rozbiérki obiektéw kolidujacych w tym przepustow, mostow ich elementéw,

Projekt pomostow roboczych, Scianki szczelnej i konstrukcji rozporowej dla inwestycji w tym dla przebudowywanych przepustow,

Wykonanie zabezpieczen opisanych w decyzjach, uzgodnieniach itp., w tym decyzji Srodowiskowej wraz z uzgodnieniem z Inwestorem oraz Wydziatem Ochrony
Srodowiska .

Projekt technologiczny montazu przepustéw w tym wiotéw i wylotow.

Projekt obliczen Scianek szczelnych,

Projekt i wykonanie zatozenia osnowy podstawowej lub szczegdtowej,

Projekt i wykonanie odtworzenia osnowy podstawowej lub szczegétowe;.

Harmonogram rob6t z uwzglednieniem wymagan okreslonych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowych i uzyskanych podczas robét
budowlanych przez wykonawce robot.

Projekt i odtworzenie drenazy i innych sieci w tym uszkodzonych przez wykonawce robét lub odkrytych podczas prac, a nie zinwentaryzowanych.

W trakcie budowy drogi nalezy opracowa¢ projekt analizy naptywu wdd z terenu wraz z zaleceniami oraz zastosowa¢ rozwigzania zapobiegajace podtopienie pasa
drogowego, niniejsze problemy nalezy zgtasza¢ na biezaco podczas realizacji robot..

Po wykonaniu warstw nawierzchni na jezdni oraz ciggach nalezy opracowac raport sprawdzenia skrajni poziomej i pionowej w oparciu o aktualne przepisy wraz z
ewentualnym przycieciem lub usunigciem elementéw znajdujacych sie w skrajni.

Wykonawca wykona szkice podtaczen drenazy odkrytych podczas robét i uzgodni z zarzadcg lub wiascicielem drenazy ich podtaczenie oraz uzyska protokot odbioru wraz z
wykonaniem pomiaréw geodezyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do ujecia kosztow zwigzanych z demontazem uzbrojenia na czas robét i jego ponownym montazem po zakoriczeniu wykonywania prac. Jezeli
whasciciel sieci zazada opracowania dokumentacji zabezpieczenia/demontazu sieci na czas robét wykonawca jest zobowigzany do jej opracowania i uzgodnienia.

W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiajacy lub Projektant moze poleci¢ wykonanie dodatkowych pomiaréw, wytyczenie obiektéw lub inne prace geodezyjne w
iloci do 10% wszystkich prac geodezyjnych objetych kontraktem. Wykonawca na podstawie wykonanych pomiaréw sporzadzi odpowiednie szkice na podstawie, ktérych
bedzie mozna rozwiaza¢ wskazany problem.

Uzyskanie zgod wiascicieli dziatek w celu realizacji inwestycji wraz z odszkodowaniem za ich uzytkowanie na czas rob6t.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na tymczasowe przetozenie rowu lub koryta rzeki na czas budowy w zaleznosci od przyjetej
technologii.

Inne opracowania, ktore okaza sie niezbedne do prawidtowej realizacji i zakofczenia inwestycji.

Wszelkie uwagi dotyczace przekazanej dokumentaciji projektowej musza by¢ zgtoszone w ciggu 14 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy. Uwagi Wykonawcy winny
by¢ precyzyjne i szczeg6towo uzasadnione.

Przed zlozeniem oferty cenowej, na wykonanie robét budowlanych, Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej ma obowigzek szczegétowego zapoznania sie z planem PZT oraz
danymi w o$rodku geodezji i uwzglednienia wszelkich kosztéw zwigzanych z wystapieniem dodatkowych kolizji z uzbrojeniem terenu. Koszty zwigzane z zapewnieniem
prawidtowego odwodnienia korpusu drogowego nalezy ujaé w cenie ofertowe;.
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D-00.00.00. Wymagania ogolne.

W cenie jednostkowej 1mb zgodnie z pozycjg kosztorysowa usuniecie niezinwentaryzowanych kolizji z infrastrukturg techniczng zawiera sie migdzy innymi uzyskanie warunkdw,
wykonanie projektu i opracowan zamiennych, uzgodnienie oraz uzyskanie niezbednych zgtoszen, pozwolen, wykonanie robdt wynikajacych z projektéw i uzyskanie protokotu
odbioru od zarzadcy sieci. Niniejsza pozycja dotyczy miedzy innymi sieci elektroenergetycznych, sieci gazu, sieci sanitamych, sieci telekomunikacyjnych itd.
1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacija projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czg$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z
nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznoéci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Uwzgledniajac postanowienia ustawy Prawo zaméwien publicznych zapisane w art. 30 ust. 4 i 5 dopuszcza sig rozwigzania rbwnowazne do opisanych w projektach budowlanych i
wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych jezeli spetniaja podane ponizej warunki:
- stanowig nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i s dopuszczalne postanowieniami art. 36a ust.5 ustawy Prawo
budowlane,
- zostaty uzgodnione przez Projektanta wedtug postanowien art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
- Wykonawca wykazat, ze spetniajg one wymagania okreslone w projektach budowlanych i wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych.
Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wszystkie potaczenia warstw konstrukcyjnych i nasypow, nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang, ze szczegdinym uwzglednieniem schodkowania na taczeniu warstw
bitumicznych, podbudéw i nasypow.
W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy dokumentacjg projektowa (pod wzgledem mapy, przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektéw itp) a
stanem faktycznym w terenie obowigzkiem Wykonawcy bedzie:

—  Wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposéb czytelny identyfikowa¢ wystepujace rdznice.

—  Wykonanie dokumentaciji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujacych niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.
Powyzsza dokumentacje Wykonawca sporzadzi, w ramach ceny kontraktowej, w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwoch egzemplarzach i przekaze po jednym egz.
Projektantowi i Inzynierowi. Do w/w dokumentacji Wykonawca zataczy propozycje rozwigzan zamiennych uwzgledniajacq czynniki ekonomiczne oraz terminy okre$lone w
kontrakcie. Na zadanie Inzyniera lub Projektanta Wykonawca dokona wszelkich uzupetnien w zakresie m.in. brakujacych pomiaréw, inwentaryzacii itp.
W przypadku wystapienia roznic pomiedzy poszczegélnymi czgsciami dokumentacii (opis techniczny, rysunki SST) nalezy zastosowa¢ rozwigzanie najbardziej korzystne pod
wzgledem jakosci, trwato$ci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inzynierem i Projektantem.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca uzgodni z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie
trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia réwniez Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbioru koficowego Robét. Pod pojeciem
zabezpieczenia terenu budowy (oraz w jego kosztach), nalezy uwzgledni¢ réwniez przygotowanie pomieszczenia odpowiadajgcego przepisom BHP w celu mozliwo$ci dokonywania
kontroli procesu budowlanego.
W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca zobowiazany jest do wykonania na czas rob6t budowlanych tymczasowych ogrodzen, bram i furtek w migjsce tych, ktore
podlegaja rozbiorce, przestawieniu lub regulacji.
Dojazdy do poses;ji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem. Wijazdy i wyjazdy z
Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Wykonawca w
poblizu tych miejsc przygotuje i bedzie utrzymywaé na wtasny koszt stanowiska zapewniajgce skuteczne czyszczenie opon samochodow wyjezdzajacych z terenu budowy na drogi
publiczne. Wykonawca musi wyda¢ publiczne zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wiaczony w Cene Kontraktowa.
Pod pojeciem zabezpieczenia terenu budowy (oraz w jego kosztach), nalezy uwzgledni¢ réwniez przygotowanie pomieszczenia odpowiadajacego przepisom BHP w celu
mozliwosci dokonywania kontroli procesu budowlanego.
W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na czas robét budowlanych tymczasowych ogrodzen z siatki stalowej, bram i furtek w
miejsce tych, ktére podlegaja rozbiorce, przestawieniu lub regulacji.
1.5.4. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy skfada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robét.
Teren pod zaplecze Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie. Wykonawca przystepujacy do przetargu winien w cenie Oferty uwzglednié¢ koszty pozyskania i urzadzenia
niezbednego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego
zaplecza i jest wigczony w Cene Kontraktowa.. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw
, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien zosta¢
wiaczony w Cene Kontraktowa,
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
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D-00.00.00. Wymagania ogolne.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

W zwiazku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiérki elementow istniejacych,
niewykorzystywanych w dalszych etapach realizacji Robot rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz z faza realizacji inwestycji generuja odpady, ktére musza by¢ usuniete z rejonu
inwestycji, posegregowane i ,wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajow, sktadowane oraz unieszkodliwione.
Wykonawca Robot w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowac powstawanie odpadéw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzi¢, tak
aby:
- zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ograniczac ilo$¢ odpadéw i ich negatywne oddzialywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakoiczeniu ich
uzytkowania,
- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato sig zapobiec powstawaniu odpadoéw,
- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktérych powstaniu nie udato sig zapobiec lub ktdrych nie udato sig podda¢ odzyskowi.
W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postgpowaé w sposob zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy podda¢ je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady, ktérych
nie udafo sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby ,sktadowane byly wytacznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe z przyczyn
technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Zabronione jest postgpowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami ustawy oraz
przepisami o ochronie $rodowiska. Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktére nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny byé¢, uwzgledniajac najlepsza dostepna technike lub technologie, o

ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga by¢ poddane odzyskowi lub

unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny. Zabronione jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpadéw niebezpiecznych

z odpadami innymi niz niebezpieczne. Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszanie odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz

niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa procesow odzysku lub unieszkodliwiania odpadow powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie

nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione facznie

nastepujace warunki:

- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw powstatych po rozdzieleniu nastapi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska,

- jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy

transporcie towaréw niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktorych uprzednio wysegregowano odpady nadajace si¢ do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywa¢ sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepiséw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach,

ktére spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga by¢ eksploatowane tylko wowczas, gdy:

- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okre$lone na podstawie odrebnych przepiséw,

- pozostatosci powstajace w wyniku dziatalnoSci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan

okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy wszystkie odpady musza by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym migjscu z tatwym

dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadédw musza legitymowaé sie

wiasciwymi zezwoleniami organdéw administracyjnych na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykariczania Robét Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

2. podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na Terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoélny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajacym dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowac

negatywny wptyw hatasu na $rodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polegac bedzie gtéwnie na wiasciwej organizacji budowy, 4j.:

- ogrodzenie Terenu Budowy gtéwnie podpor obiektéw za pomoca przegréd z materiatdw zabezpieczajacych przed przenikaniem hatasu z placu budowy

- zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujacego sie stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu

- wytgczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu jatowym)

- zakazie wykonywania prac hata$liwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00+6.00

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa znajdujace sie w obrebie prowadzenia robét, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢

przed uszkodzeniami mechanicznymi. Warstwe gleby (gleby urodzajnej, humusu) zdjeta z pasa robét nalezy odpowiednio przechowywacé tak, aby sktadowany materiat ponownie

wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopdw nie moze zaktdca¢ stosunkéw wodnych. Nie nalezy
powodowac trwatych zmian lub ograniczenia

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
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D-00.00.00. Wymagania ogolne.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21, z pdzniejszymi zmianami. Materiaty odpadowe winny spefnia¢
wymagania ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. nr 2013 poz. 21 z pdzniejszymi zmianami). Materialy, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla
otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie wykonawca

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetoZenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia i uzgodnienia z wiascicielem, uzytkownikiem oraz lokalnymi wtadzami samorzadowymi nowej lokalizacji wymaganych do przestawienia
obiektow matej architektury, w tym m.in. kapliczek i krzyzy.

Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wej$ciem w teren wiasciciela nieruchomoéci, na
ktérym beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu.

Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkarcow.
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczern odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejacych
nieruchomoéci, Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa
drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektow. Nieodtaczng czescig tej dokumentaciji bedg zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach Kontraktu pomiedzy Wykonawca a Wiascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejacych drég lokalnych, znajdujacych sig w najblizszym
otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, Wykorzystywanych do cigzkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u
zarzadey drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wiadz samorzadowych. Nieodiaczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia,
skatalogowane w sposob niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja. Wykonawca bedzie mogt transportowaé materiaty i wyposazenie
na i z terenu budowy wylacznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Inzynier moze polecic, aby pojazdy niespetniajace tych warunkéw zostaly usuniete z Terenu
Budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczefstwa i Ochrony Zdrowia
(,Informaciji BiOZ") wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegoélinym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i
uzgodni go z Inzynierem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakofczenia robét
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czgsci budowli drogowej lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy
takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowg lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi naprawami.

,Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Dzi$nitach.”
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1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb

zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych

chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciggly bedzie informowac InZyniera o swoich

dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane

za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie

koszty illub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca, ustali wydtuzenie czasu wykonania robét ilub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy

zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.5.14. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg

obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku,

gdy powotane normy i przepisy sq pafstwowe lub odnosza sig do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub

wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réwnice pomiedzy powotanymi normami

a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentaciji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania

w projekcie.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace

proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badahn w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposéb ciagly speiniaja wymagania SST w

czasie-realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolent od wiacicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatdw ze Zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez

Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzyniera wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodfa.

Wykonawca przedstawi Inzyniera do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i

selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji pafistwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazq sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopéw i miejsc pozyskania materiatow miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji

terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na

odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng

zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujgcymi na danym obszarze

2.3. Materiaty pochodzace z rozbiorek

Karpy, pnie i gatezie drzew Scietych na terenach bedacych w administracji Wykonawca usunie z Placu Budowy i zagospodaruje we wiasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami. Materialy budowlane pochodzace z rozbiérek nieposiadajace pethowartosciowych wiasciwosci materiatowych i nie nadajace sie do wykorzystania do wbudowania,

Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwoler) wywiezie poza teren budowy na zwatke. Teren zwatki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnym, przy czym lokalizacja terenu

zwatki musi uzyska¢ pozytywna opini¢ odpowiednich miejscowo wladz samorzadowych i InZzyniera. Materialy z rozbiérek nadajace sie do powtérnego uzycia m in. elementy

oznakowania sg wtasno$cig Zamawiajacego i nalezy odwiez¢ je w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, zwatka (utylizacja) w/w materiatow Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Elementy pochodzace z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce wiasciciela sieci uzbrojenia terenu. W przypadku stwierdzenia przez

wlasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace z rozbiérek nie odpowiadajg wymaganiom, stosuje si¢ ustalenia punktu 2.4.

Koszt transportu w migjsca wskazane przez Inzyniera nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki

materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli

Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i

wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

W przypadku wystapienia w Projekcie nazw wiasnych materiatéw przeznaczonych do realizacji niniejszej inwestycji to nalezy przez to rozumie¢ zastosowanie materiatow
réwnowaznych, o parametrach nie gorszych, niz przyjete w Projekcie.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$c¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania materiatow beda, zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduije niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
InZyniera ; w przypadku braku ustalert w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaci Inzyniera , nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera , w terminie
przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych..

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera .

Na 14 dni przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem zjazdéw Wykonawca wytyczy krawedzie zjazdéw w terenie, o czym niezwloczne poinformuje Projektanta i
Inspektora Nadzoru. Wykonawca wytyczy w terenie krawedzie zjazdéw sytuacyjnie i wysokoSciowo wraz ze stabilizacjq palikami drewnianymi, gwozdziami stalowymi itp.
Jednorazowo Wykonawca wytyczy zjazdy na odcinku drogi o diugosci nie mniejszej niz 1km (w przypadku inwestycji obejmujacych mniejszy zakres Wykonawca wytyczy zjazdy na
catym odcinku). Wytyczenia zjazdéw nalezy dokona¢ przed rozpoczeciem innych robét tj. budowa chodnikéw, uzbrojenia, przepusty, ksztattowanie rowéw itd.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera .

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier , poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoci za ich doktadno$é.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera

Wykonawca po zrealizowaniu rob6t budowlanych sprawdzi statg organizacje ruchu pod wzgledem oznakowania pionowego i poziomego. Je$li zajdzie taka potrzeba nalezy projekt
organizacji zaktualizowa¢, przedstawi¢ do zaopiniowania Projektantowi, uzyska¢ wymagane uzgodnienia i zatwierdzenie organu zarzadzajacego ruchem. Wykonawca réwniez po
wybudowaniu drogi, a przed montazem barier drogowych i innych elementéw zagospodarowania terenu sprawdzi trojkaty widocznosci i wprowadzi zmiany do statej organizacii
ruchu jezeli bedg wymagane.

Jezeli opracowana przez projektanta tymczasowa organizacja ruchu bedzie trudna do zastosowania ze wzgledu na warunki miejscowe to do wykonawcy robét nalezy jej
aktualizacja wraz z przedstawieniem do zaopiniowania Projektantowi, uzyskaniem wymaganych uzgodnien i zatwierdzeniem organu zarzadzajacego ruchem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za takie zorganizowanie robét na placu budowy aby nie powodowa¢ utrudnien i zaktécen w ruchu publicznym.

Dla obiektéw inzynierskich objetych projektem oraz w przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania robét ziemnych watpliwosci dotyczacych stanu i rodzaju gruntu w podtozu do
Wykonawcy nalezy wykonanie uszczegotawiajacej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej lub geotechnicznej w uzgodnieniu z Inzynierem i Projektantem. Wykonawca ma
obowigzek zgtoszenia Inzynierowi zaistniatych uzasadnionych watpliwosci dotyczacych podioza gruntowego wraz z ich szczegdtowym uzasadnieniem i w/iw dokumentacjgq w
terminie 7 dni od ich powzigcia.

W przypadku, wystapienia gruntéw nienosnych nie zlokalizowanych na etapie opracowywania dokumentacji, Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem i Projektantem zobowigzany
jest wykona¢ wymiane gruntu na problematycznym odcinku. Wymiana gruntu w niniejszej dokumentacji rozumiana jest jako wykonanie wykopéw zgodnie z SST D - 02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW wraz z wykonaniem nasypow zgodnie z SST D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW.

W przypadku faczenia istniejacych warstw konstrukcyjnych z nowoprojektowanymi nalezy wykonywac schodkowanie starej warstwy w stosunku 1:1,5 grubosci warstwy. Wykonanie
niniejszq technologia Wykonawca uwzgledni w cenie poszczegolnych warstw okreslonych w projekcie.

Przy budynkach zabrania sie wykonywania prac sprzetem ciezkim, poniewaz mogtby on uszkodzi¢ budynki. Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
Kontraktu sprzet, ktorego bedzie uzywat do prac w poblizu budynkéw, zwlaszcza zabytkowych.

,Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Dzi$nitach.”
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jako$ci (jezeli zajdzie taka potrzeba), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST,
harmonogramem robét oraz odpowiednimi przepisami prawa a takze poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) cze$¢ 0going opisujaca:
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
—  sposéb zapewnienia bhp.,
— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi ;
b) czes$¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,
— rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwoéci w czasie transportu,
— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementow robét,
— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pefng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badar materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzyniera moze zazadac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ s okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca
6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Ponadto Inzynier moze pobiera¢ probki i bada¢ materiaty niezalenie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Koszty pobierania prébek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawce sg zawarte w cenie kontraktowej w ramach poszczegdlnych pozyciji kosztorysu.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera. Badania kontrolne powinny by¢ wykonane przez Wykonawcg, a badania sprawdzajace w 10% przez Inzyniera.
6.5. Raporty z badan .
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynier projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia
jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych
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badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek

poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

InZzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

= Polskg Norma lub

= aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan

beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzynier do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnient do wydawania poleceri Wykonawcy

robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w

jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaréw. Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sa one potwierdzane przez Inzyniera.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robot,

protokoly z narad i ustalen,

korespondencije na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich

robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
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Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi ostatecznemu,

) odbiorowi gwarancyjnemu

) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuije Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$c¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robét w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb niebudzacy
watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje. Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, e jest wigczony w cene kontraktowa.

8.4. Odbior ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy-potwierdzonym wpisem Inzyniera w
dzienniku budowy i pismem potwierdzajacym wystanym do Zamawiajacego podpisanym przez Inzyniera

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w dalszej czeSci .

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajac jednocze$nie nowy termin
odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1 o$wiadczenia Kierownika Budowy o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,a", lit. ,b” ustawy Prawo budowlane,

2. sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

3. dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami,

4. kopia rysunkow z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jezeli wystapia,

5. dziennik budowy,

6. ksiegi obmiaréw

7. opinia technologiczna wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych wyrobach i materiatach budowlanych,

8. recepty i ustalenia technologiczne

9. niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci wymagane przepisami dla materiatéw i urzadzen, gwarancje  dotyczace ~ zamontowanych
urzadzen i instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe

10. protokoty badan i sprawdzen,

11. powykonawczg inwentaryzacjge geodezyjng

o Q
— =

o O
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12. protokot przekazania terenu, odbioru koncowego robét budowlanych ,

13. ostateczne rozliczenie zadania,

14. gwarancja jakosci,

15 dokumentacije fotograficzng skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktore dokumentuje

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w trzech egzemplarzach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w skiad operatu kolaudacyjnego, w

rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na noniku danych w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie

PDF. Kolaudat powinien by¢ przygotowany w taki sposdb aby kazda branza byta wydzielona. Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentaciji odbiorowej wraz z wersja,

elektroniczng jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

Ponadto Wykonawca przekaze geodezyjng dokumentacje powykonawcza w oparciu o punkty panstwowej osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i

wszystkich obiektow oraz zmienionych szczegdtow sytuacyjnych i wysokosciowych. Wykonawca jest zobowigzany do naniesienia zmian na mape zasadniczg, i uzyskanie

potwierdzenia przyjecia jej przez wtasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wykonawca przekaze 3 kpl. Wydrukowanej i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi

podpisami z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz jej wersji elektronicznej (mozliwej do odtworzenia w programach AUTO-CAD, Microstation);

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny robét’”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. W cenie ofertowej nalezy ujac: koszty likwidacji wszystkich kolizji sieci uzbrojenia terenu stwierdzonych w terenie, koszty zwiazane z

zapewnieniem prawidtowego odwodnienia korpusu drogowego, koszt przeprowadzenia rozpoznania saperskiego na gteboko$¢ niezbedng do przeprowadzenia w sposdb

bezpieczny robdt budowlanych, koszt nadzoru przyrodniczego oraz w razie wystapienia takiej koniecznoSci koszt nadzoru archeologicznego oraz przeprowadzenia

archeologicznych badan wykopaliskowych.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe roboét bedg obejmowaé miedzy innymi:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Slepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robét objetych tg pozycja kosztorysowa.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,

(c) opfaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazy,

() tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet, oraz wszystkie roboty konieczne do zapewnienia

ptynnosci ruchu

(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszty likwidacji tymczasowych objazdéw,

(@) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego umozliwiajacego normalny ruch publiczny.

(b) uporzadkowanie terenu.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajacego normalny ruch publiczny,

(c) oczyszczenie terenu,

(d) koszty demontazu,

(e) koszty odbudowy zmian wprowadzonych tymczasowo na okres budowy w tym przywrécenie oznakowania zgodnego z uprzednig stalg organizacjg ruchu, zgodnie z
wymaganymi standardami.

Koszt aktualizacji statej organizacji ruchu:

a) sprawdzenie organizacji pod wzgledem oznakowania pionowego i poziomego,

b) aktualizacja statej organizacji ruchu,

c) uzyskanie uzgodnien i zatwierdzenia statej organizacji ruchu.

9.3 Dodatkowe koszty

Ponizej podano dodatkowe koszty, ktére Wykonawca musi uwzglednié w cenie Kontraktowej:

1. Koszty rekonstrukcji sieci drogowej zniszczonej ruchem budowlanym,

2. Koszty odszkodowan za infrastrukture i/lub obiekty kubaturowe zniszczone na skutek prac budowlanych lub ruchu budowlanego,

3. Koszty wszelkich uzgodnien, opinii i pozwolen na etapie budowy (w tym réwniez wyniklych w trakcie opracowywania dodatkowej dokumentacji projektowej),

4. Koszty odszkodowan za czasowe zajecie terenu (np. zniszczenie upraw) w uzgodnieniu z zainteresowanymi stronami.

,Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Dzi$nitach.”
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9.4. Warunki umowy i wymagania ogéine D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie. Wszystkie koszty zwigzane z wymaganiami zawartymi w SST D-00.00.00 nalezy uja¢ w cenie ofertowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

_ =2 O O N G~ WN

—
b

—
w

14.
15.

17.
18.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
21.
28.
29.

30.
31.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami ).

Prawo geodezyjne i kartograficzne .Ustawa z dnia 17 maja 1989r(DZ.U.Nr 30,poz.163 z p6zniejszymi zmianami )

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 Nr 147,poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z

pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 2015poz. 460).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr 204,poz. 2087).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz.U.Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu
przez wiasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiérek obiektéw budowlanych wykonywanych metoda wybuchowg (Dz.U. Nr 120, poz. 1135).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i form dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow postepowania w sprawie rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykorczonych obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728, 1729)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002 r., poz.
1393 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63,
poz. 735 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r, Nr. 62, poz. 627 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14grudnia 2012r o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994 r ( Dz.U. Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 r ( Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r.)

Rozporzadzenie MIz 3.07.2003 r ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 i 1134 z dnia 11 lipca 2003 r.)

Rozporzadzenie MIz 2.09.2004 r ( Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r z pozniejszymi zmianami)
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D-01.01.01.Roboty pomiarowe. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

D-01.01.01. ROBOTY POMIAROWE. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania
,Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Dzi$nitach.”

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t majacych na celu wytyczenie powierzchni terenu pod urzadzenia komunikacyjne oraz
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - wytyczenie osi trasy i punktéw wysokosciowych.

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych wchodza;

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

b)  uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysoko$ciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

)

@

stabilizacja punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtowne trasy - punkty zatamania terenu, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za zgodno$¢ ich z Dokumentacija Projektowa,

2. MATERIALY

Do wyznaczania i stabilizacji trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowaé:

o Do utrwalenia punktéw gtéwnych nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugo$ci okoto 0,50 metra

o Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i diugo$¢ od 1,5 do
1,7m.

o Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

 Inne niezbedne elementy zwigzane bezposrednio z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 .

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

= teodolity lub tachimetry,

= niwelatory,

= dalmierze,

= tyczki,

= faty,

= tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia ulic i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 .

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7) przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéw granicznych nalezy pobraé z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej (zgodnie z obowigzujacymi przepisami — Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego moze zgtaszac roboty i

pobiera¢ materiaty z PODGIK).

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze

rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera . Uksztattowanie terenu w

takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu

podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia

Inzyniera o0znacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez

Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang

one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza do obowigzkéw Wykonawcy. W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiajacy

lub Projektant moze poleci¢ wykonanie dodatkowych pomiaréw, wytyczenie obiektéw lub inne prace geodezyjne w iloci do 10% wszystkich prac geodezyjnych objetych

kontraktem. Wykonawca na podstawie wykonanych pomiaréw sporzadzi odpowiednie szkice na podstawie, ktorych bedzie mozna rozwigza¢ wskazany problem.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do

punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi odcinka drogowego , a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem placu i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state

na stabilnych, istniejacych budowlach wzdiuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych

ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

,Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Dzinitach.”
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D-01.01.01.Roboty pomiarowe. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okre$la¢ z taka doktadno$cia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w

nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu

i jego rzednej.

5.3. Odtworzenie trasy

Tyczenie trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji

panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacii projektowe.

Diugos¢ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odlegto$ci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie

rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm . Rzedne niwelety punktow osi trasy

nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacii projektowe;j.

Usuniecie pali z osi placu jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicq

robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacija,

projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.M.00.00.00

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem powierzchni i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wediug ogéinych zasad okreslonych w

instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00

Odbior robét zwigzanych z odtworzeniem powierzchni  w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli

geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 .

9.2. Cena jednostki obmiarowe;

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t w cenie nalezy ujaé miedzy innymi:

roboty przygotowawcze,

zakup, dostarczenie materiatow,

koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkcyjnych,

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysoko$ciowych,

wykonanie dodatkowych pomiaréw na polecenie inzyniera lub projektanta.(przekazanie w formie dwg i papierowej wersji)

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie

odtworzenie lub przeniesienie punktéw podstawowej i szczeg6towej osnowy geodezyjnej wraz opracowaniem niezbednej dokumentacji i uzyskaniem uzgodnier i decyzji
oraz przekazanie ich zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla wtascicieli nieruchomosci pod ochrong.

e inne prace niezbedne do osiggniecia parametréw wymaganych niniejszg specyfikacjg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

No ok~ owdh=
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D-01.02.01.Usunigcie lub ochrona drzew i krzewow

D-01.02.01. USUNIECIE LUB OCHRONA DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania
,Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Dzi$nitach.”.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z usunigciem drzew, krzewdw, odrostow drzew wraz z korzeniami i
karpinami rosnacych na obszarze inwestycji.

1.3. Definicje

1.3.1. Drzewo - roélina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniatym pedzie giéwnym (pniu),

1.3.2. Krzewy - obszar poro$niety roslinnoscig niskg do usuniecia wraz z korzeniami, karpinami i zasypaniem dotéw zgodnie z SST

1.3.3. Drzewalkrzewy/odrosty — obszar gesto porosniety krzewami, w ktérych znajduje sie odrosty oraz skupiska drzew, ktére ze wzgledu na zageszczenie krzewodw byly
trudne do obmierzenia i policzenia. Zakres usunigcia jest migdzy innymi z korzeniami, karpinami i zasypaniem dotéw zgodne z SST

1.3.4. Pien drzewa - gruby, zdrewnialy ped drzew,

1.3.6. m2, ha — pole powierzchni obszaru zieleni mierzone w rzucie pionowym na ptaszczyzny mapy oraz planu.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z usunieciem drzew, krzewdw, odrostéw drzew, wraz z korzeniami i karpinami w
ramach robét przygotowawczych. Roboty te obejmuje miedzy innymi:

- wyznaczenie obszarow objetych wycinke drzew, zagajnikéw i krzewdw,

- oznakowanie robot,

- w przypadku wykonywana prac przy drodze Wykonawca zabezpiecza teren i zapewnia tymczasowg organizacja ruchu,

- przed wycigciem drzew Wykonawca powinien dokona¢ oceny, czy w obrebie drzewostanu oraz krzewdw i zagajnikéw do usuniecia nie powstaly siedliska chronionych
gatunkéw,

- w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkdw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkdw,

- przeprowadzenie wiasnym staraniem i na swoj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkéw chronionych, czynno$ci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania tych gatunkéw,
ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organéw ochrony $rodowiska pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkéw prawnie chronionych lub
ich przesiedlenie,

- wycinka i karczowanie drzew wraz z odrostami,

- usuniecie pozostatosci po drzewach (karpin),

- usuniecie karpin i korzeni po weze$niej wycigtych drzewach wraz z zasypaniem dotéw,

- wykarczowanie krzewéw wraz z usuwaniem korzeni i karpin oraz zasypaniem dotéw,

- usunigcie krzewdw/odrostow wraz z usuwaniem korzeni i karpin oraz zasypaniem dotow,

- oczyszczenie z podrostu, odrostow i karpin po wycietych drzewach i krzewach na terenach laséw wraz z wywiezieniem i utylizacji oraz uprzatnigciem terenu ,

- zatadunek i odwiezienie dtuzyc z usuniecia drzew i odrostéw poza teren budowy na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w stosy
we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu,

- utylizacja konaréw i gatezi z usuniecia drzew, krzewéw i odrostow przez Wykonawce robot,

- utylizacja karpiny z usunigcia drzew i pozostatosci po drzewach (karpin), krzewow i odrostéw przez Wykonawce roboét,

- usuniecie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robét drogowych wraz z zasypaniem dotow,

- zakupu i transportu ziemi do zasypania dotéw po karczowaniu drzew, odrostéw i krzewow oraz usuwaniu karpin,

- zasypanie i zageszczenie dotéw po wykarczowanych drzewach, krzewach, odrostach i usunietych karpinach,

- zabezpieczenie dotow przed stagnowaniem wody,

- uzyskanie niezbednych zgdd i pozwolen w przypadku dodatkowych drzew i krzewow do wycinki,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

Ze wzgledu na wystepujace duze zakrzewienie oraz zadrzewienie drzew ktére z uwagi na trudng dostepnos¢ traktuje sie jako obszar liczony z powierzchni przeznaczony do
wycinki. W obszarze wystepuje drzewa i krzewy o réznych $rednicach. Do wykonywania czynno$ci zwigzanych z usunieciem silnie zakrzewionego i zadrzewionego obszaru
nalezy postepowa¢ zgodnie z niniejsza Specyfikacjg Techniczna.

Lokalizacje drzew, krzewow i odrostéw przewidzianych do usunigcia pokazano w Dokumentacji Technicznej. Przed zlozeniem oferty cenowej, na wykonanie robot
budowlanych, Wykonawca robét ma obowiazek dokonania wizji lokalnej w terenie oraz sprawdzenia faktycznego stanu, charakteru i zasiggu wystepowania zadrzewien i
zakrzewien. Jezeli przed wykonaniem wycinki z powodu uptywu czasu, Wykonawca stwierdzi réznice w stanie istniejacym w stosunku do stanu zadrzewien i zakrzewien w
dokumentacji, to powinien

wykona¢ dodatkowg inwentaryzacje i uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na prowadzenie wycinki, jezeli bedgq wymagane. Wykonawca ma obowiazek uwzgledni¢ w cenie
wszystkie roboty i czynnosci wymagane do wykonania wycinki wszystkich drzew i krzewdw kolidujacych z robotami budowlanymi w liniach rozgraniczajacych teren oraz na
terenach czasowo zajetych pod roboty budowlane wraz z usunieciem czesci podziemnej drzewostanéw oraz zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01.

1.5. Informacje ogélne o terenie budowy

Informacje ogéline zwarto w D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.6 Nazwy i kody

Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

1.7 Okreslenia podstawowe

Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2.2. Materiaty

Materiaty / grunty / do zasypywania dotéw po karczowaniu i usunieciu karp zgodnie z wymaganiami PN-S-02205.

Do zasypywania dotéw po karpach nie moze byé¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu. Wykopy nalezy zasypywac gruntem zapew niajacym uzyskanie
parametréw okreslonych w SST 02.03.01. Dopuszcza sie zastosowanie gruntéw z wykopu do wykonania zasypki po wcze$niejszym zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy, pod warunkiem uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,00 pod korone drogi, i nie mniej niz 0,97 na pozostatych
terenach.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Do wykonania rob6t zwigzanych z cigciem konaréw oraz usuwaniem drzew stosuije sig:

- pity reczne i mechaniczne do wycinania drzew, drabiny,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,

- przyczepy diuzycowe do wywozenia wycietych drzew,

- przyczepy skrzyniowe,

- przyczepa samowytadowawcza,

- samochody do transportu materiatow,

- spycharki,

- zageszczarka lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

,Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Dzi$nitach.”
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Pnie, karpine, konary oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym zgodnie z zasadami BHP. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢
tadunki przed przesuwaniem si¢. Drewno z wycinki drzew z terenu pasa drogowego jest wiasnoscig Inwestora. Pnie przedstawiajace wartos¢ jako materiat uzytkowy (np.
budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzern w miejsce wskazane przez Inwestora. Dopuszcza sie przyciecie dtuzyc w
ustaleniu z Inwestorem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Wszystkie roboty powinny by¢ zaakceptowane przez inzyniera.

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewdw, odrostow, lasow:

Roboty zwigzane z usunieciem wszelkiej zieleni kolidujacej z robotami budowlanymi w liniach rozgraniczajacych teren oraz na terenach czasowo zajetych pod roboty
budowlane obejmuja miedzy innymi:

- wyznaczenie obszarow objetych wycinkg i usunigciem,

- oznakowanie robot,

- w przypadku wykonywana prac przy drodze Wykonawca zabezpiecza teren i zapewnia tymczasowg organizacije ruchu,

- przed wycigciem i karczowaniem zieleni Wykonawca powinien dokonac oceny, czy w obrebie drzewostanu, krzewdw, odrostéw nie powstaly siedliska chronionych gatunkéw,
- w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkdw,

- przeprowadzenie wlasnym staraniem i na swoj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkéw chronionych, czynnosci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania tych gatunkéw,
ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organéw ochrony $rodowiska pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkéw prawnie chronionych lub
ich przesiedlenie,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- wycinka i karczowanie drzew wraz z odrostami,

- wycinka i karczowanie krzewow,

- wycinka i karczowanie krzewow/odrostow,

- usunigcie pozostatosci po drzewach (karpin),

- usuniecie karpin po wcze$niej wycietych drzewach wraz z zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01,

- wywiezienie i wykarczowanie pni po wycietych drzewach oraz oczyszczenie z podrostu, odrostéw, korzeni i karpin wraz z uprzatnieciem terenu i zasypaniem dotéw zgodnie z
SST 02.03.01,

- zatadunek i odwiezienie dtuzyc z usuniecia drzew poza teren budowy na wskazane przez Inwestora migjsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w stosy we wskazanym
przez Inwestora miejscu. Dopuszcza sig pocigcie diuzyc w ustaleniu z inwestorem,

- utylizacja konaréw i gatezi z usuniecia drzew, krzewéw, odrostow przez Wykonawce robot,

- utylizacja karpiny z usunigcia drzew i pozostatosci po drzewach (karpin), krzewow, odrostéw przez Wykonawce robét oraz zasypanie dotéw zgodnie z SST 02.03.01,

- usuniecie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robét drogowych wraz z zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01,

- wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej roslinno$ci,

- zakupu i transportu gruntu do zasypania dotéw po karczowaniu drzew, krzewow, odrostow oraz usuwaniu karpin,

- zasypanie i zageszczenie dotéw po wykarczowaniu drzew, krzewéw, odrostow i usunietych karpinach ,

- zabezpieczenie dotow przed stagnowaniem wody,

- uzyskanie niezbednych dodatkowych zgdd, decyzji i pozwolen jezeli bedg wymagane,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ i zagesci¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw budowlanych wedtug specyfikacji SST D-
02.03.01 zawartej w cze$ci drogowej opracowania. Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Dopuszcza sig zastosowanie gruntéw z wykopu do wykonania zasypki po wczesniejszym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru potwierdzonym wpisem do Dziennika
Budowy, pod warunkiem uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,00 pod korone drogi, i nie mniej niz 0,97 na pozostatych terenach.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i
krzewéw. Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego. Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego
nalezy

wykonywac w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera. W miejscach nasypdw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty si¢ na gtebokosci do 60
cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robét drogowych lub wystepujaca w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robét budowlanych, ktdra nie zostanie usunigta, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$é, ktéra ma by¢ zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcg, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew wystepujacych w bezposrednim
sasiedztwie prowadzonych robét budowlanych, a nieprzeznaczonych do wycinki, nalezy:

- prace ziemne w obrebie rzutu koron drzew wykonywa¢ recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni, pnie zabezpieczy¢ deskami, a ewentualne obtamania gatezi
natychmiast przycig¢, miejsca uszkodzone zabezpieczy¢ srodkami zapobiegajacymi rozwoju patogenéw,

- materiat ziemny sktadowa¢ poza obrebem rzutu koron i pni drzew,

- w przypadku prowadzenia robét w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopdw obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia rob6t w okresie jesienno-zimowym
owing¢ jutg lub matami w celu ochrony przed niska temperatura.

5.2. Usunigcie drzew i krzewow

Ze wzgledu na wystepujace duze zakrzewienie oraz zadrzewienie drzew ktére z uwagi na trudng dostepnos¢ traktuje sie jako obszar liczony z powierzchni przeznaczony do
wycinki. W obszarze wystepuja drzewa i krzewy o réznych $rednicach. Do wykonywania czynno$ci zwigzanych z usunigciem silnie zakrzewionego i zadrzewionego obszaru
nalezy postepowac zgodnie z niniejsza Specyfikacjg Techniczna.

Pnie drzew znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych przypadkéw:

a) w obrebie nasypdw - jezeli obwod pni jest mniejsza od 25 cm i istniejaca rzedna terenu w tym migjscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony
drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $ciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdinej
zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ Sciete réwno z powierzchnig skarpy albo ponize;j jej poziomu.
Poza migjscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypehnic¢ i zagesci¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw budowlanych wediug specyfikacji SST-
02.03.01 zawartej w cze$ci drogowej opracowania. Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej
wartosci w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przetransportowania diuzyc z usuniecia drzew w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.3. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢ przez Wykonawce zutylizowane zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Pozostato$ci po usunieciu roslinnosci sa
wiasnoscig Wykonawcy. Nalezy z nimi postepowa¢ zgodnie z Ustawg o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 “Wymagania Ogélne” pkt. 6.

6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzewow

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia rolinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania.

6.3. Odbior robét zanikajacych

Odbior robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu) dotyczy:

- sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

,Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Dzi$nitach.”
19



D-01.02.01.Usunigcie lub ochrona drzew i krzewow

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaréw robét zwigzanych z usunieciem i karczowaniem drzew i krzewow jest:

- dla drzew - sztuka,

- dla krzewow - ha,

- dla drzew/krzewow/odrostéw — ha,

- dla karpin — sztuka,

- dla usuwania karpin, korzeni, odrostéw i samosiejek z terenow lesnych — m2,

- dla zabezpieczenia pni drzew - sztuka,

- ha — pole powierzchni obszaru zieleni mierzone w rzucie pionowym na ptaszczyzne mapy oraz planu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po
szczegolowych ogledzinach.

Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajacych i podlegajacych zakryciu np.: sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét Cena jednostkowa usunigcia kolidujacej z inwestycja zieleni oraz przycinania korony drzewa
obejmuje miedzy innymi:

- wyznaczenie obszarow objetych wycinke drzew i krzewdw,

- oznakowanie robot,

- w przypadku wykonywana prac przy drodze Wykonawca zabezpiecza teren i zapewnia tymczasowg organizacije ruchu,

- ocena, czy w obrebie drzewostanu oraz krzewdw i odrostéw do usunigcia nie powstaly siedliska chronionych gatunkéw,

- w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkdw,

- przeprowadzenie czynnosci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania gatunkéw chronionych, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organéw ochrony $rodowiska
pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkéw prawnie chronionych lub ich przesiedlenie,

- koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkcii,

- koszty wyceny przez rzeczoznawcg,

- koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robét,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- wycinka i karczowanie wszystkich drzew wraz z odrostami kolidujacych z robotami budowlanymi w liniach rozgraniczajacych teren oraz na terenach czasowo zajetych pod
roboty budowlane,

- usuniecie pozostatosci po drzewach (karpin) i korzeni,

- usuniecie karpin po wcze$niej wycietych drzewach wraz z zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01,

-wykarczowanie wszystkich krzewdw, samosiejek i odrostow kolidujacych z robotami budowlanymi w liniach rozgraniczajacych teren oraz na terenach czasowo zajetych pod
roboty budowlane,

- wycinka i karczowanie krzewdw, odrostow oraz drzew o duzym zageszczeniu,

- wywiezienie i wykarczowanie pni po $cietych drzewach oraz oczyszczenie z podrostu, odrostow i karpin terenéw po wycietych lasach wraz z uprzatnieciem terenu i
zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01,

- wywiezienie odpadow na odklad i utylizacja karpin, konarow, gatezi i pozostatej zieleni przez Wykonawce robot,

- zatadunek i odwiezienie diuzyc z usuniecia drzew i zagajnikow poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w stosy we
wskazanym przez Inwestora miejscu. Dopuszcza si¢ pociecie diuzyc w ustaleniu z inwestorem,

- utylizacja karpiny z usuniecia drzew i pozostato$ci po drzewach (karpin), krzewdw i odrostéw przez Wykonawce robot,

- usuniecie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robét drogowych wraz z zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01,

- wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej roslinnosci,

- zakupu i transportu gruntu do zasypania dotéw po karczowaniu drzew, odrostéw i krzewow oraz usuwaniu karp,

- zasypanie i zageszczenie dotéw po wykarczowanych drzewach, krzewach, odrostach i usunietych karpinach,

- zabezpieczenie dotow przed stagnowaniem wody,

- uzyskanie niezbednych dodatkowych zgéd, decyzji i pozwolen jezeli bedg wymagane,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

- wszelkie czynnosci opisane w niniejszej specyfikacji wraz z pracami niezbgdnymi do prawidtowego usuniecia kolidujacej z inwestycjg zieleni,

- przyciecie gatezi,

- wygtadzenie i zabezpieczenie ran odpowiednimi preparatami,

- wywiezienie usunietych gatezi,

- zatadunek i odwiezienie gatezi i konaréw poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w stosy we wskazanym przez
Inwestora miejscu,

- utylizacja konaréw i gatezi z usuniecia zagajnikow przez Wykonawce robot,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody(Dz.U.2018.1614 t.j.) art. 82, art. 83, art. 86, art. 83 i art. 89

10.2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.3 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska. (Dz.U.2018.799 t,.),

10.4 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - O odpadach (Dz.U.2018.992 t,.),
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D-01.02.02. USUNIECIE WARSTWY ZIEMII URODZAJNEJ (HUMUSU)
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania
,Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Dzi$nitach.”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zdjecia catej warstwy humusu wraz z wycieciem zakrzewien i podrostéw w ramach robét przygotowawczych wraz
z utylizacja. W kosztorysach i przedmiarach podano grubo$¢ warstwy 16-25 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 .
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 .
3.2. Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
- spycharki,
- rowniarki
- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacq zastosowania takiego sprzetu lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy daminy nadajacej sie do powtérnego uzycia, nalezy uzy¢: noze do cigcia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5
4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 .
Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od odlegto$ci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg zdjety humus nalezy odwie$¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera na hatde z pozniejszym jej
wykorzystaniem na zagospodarowanie skarp.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 .
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poézniejszego uzycia przy zaktadaniu trawnikéw. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane
zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubos¢ warstwy
humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy
humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentaciji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Srednia grubosé
zdejmowanej warstwy humusu wynosi 30 cm. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy
skladowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling, lub innym gruntem
nieorganicznym. Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning przeznaczong do umocnienia skarp, darning nalezy
zdja¢ w sposab, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywaé w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem
darniny. Odrosty i zakrzewienia nalezy usuna¢ wraz z systemem korzeniowym oraz zutylizowa¢ Darnine nalezy cia¢ w regularne, prostokatne pasy o szeroko$ci okoto 0,30 metra
lub w kwadraty o dtugo$ci boku okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej daminy. Jezeli
darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie daminy, to nalezy ja
magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roélin darning nalezy skladowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostalym okresie darning nalezy skladowac
warstwami na przemian trawg do géry i trawg do dotu. Czas skladowania daminy przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni. Darnine nie nadajacg sie do
powtornego wykorzystania nalezy usuna¢ mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera .
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewow i zagajnikow:
Szczegdtowe zasady usuniecia drzew i krzewéw podano w SST D-01.02.01. Roboty zwigzane z usunigciem podrostu i krzewdw obejmuja;

e wyznaczenie obszaréw objetych wycinka podrostu i krzewow

e oznakowanie robot

e  przed wycieciem drzew Wykonawca powinien dokona¢ oceny, czy w obrebie drzewostanu oraz krzewdw i podrostu do usunigcia nie powstaly siedliska chronionych

gatunkow

e wprzypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkow - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkow

e przeprowadzenie wlasnym staraniem i na swoj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkéw chronionych, czynno$ci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania tych
gatunkdw, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organdw ochrony $rodowiska pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkéw
prawnie chronionych lub ich przesiedlenie
wycinka i karczowanie krzewéw i podrostu wraz z odrostami,
usuniecie pozostatosci po krzewach i podroscie (karp),
usunigcie karp po wczesniej wycietych krzewach i podro$cie wraz z zasypaniem dotow
wycinka i karczowanie krzewow,
wycinka i karczowanie podrostu
wywiezienie i wykarczowanie pni po $cietych krzewach oraz oczyszczenie z podrostu, odrostow i karpin terenéw po wycietych lasach wraz z uprzatnieciem terenu
zatadunek i odwiezienie dtuzyc z usunigcia krzewdw i podrostu poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w
stosy we wskazanym przez Inwestora miejscu
utylizacja konaréw i gatezi z usunigcia krzewdw i podrostu przez Wykonawce robét,
utylizacja karpiny z usuniecia drzew i pozostatosci po drzewach (karp), krzewéw i zagajnikéw przez Wykonawce robot,
Usuniecie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robét drogowych wraz z zasypaniem,
zakupu i transportu ziemi do zasypania dotéw po karczowaniu zakrzewien i podrostu oraz usuwaniu karp,
zasypanie i zageszczenie dotow po wykarczowanych krzewach, podroscie i usunigtych karpinach
zabezpieczenie dotéw przed stagnowaniem wody
uzyskanie niezbednych zgod i pozwolen w przypadku dodatkowych podrostu i krzew6w do wycinki
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e uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach
e nadzor przyrodniczy zgodnie z Decyzja $rodowiskowg
Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ i zagesci¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow budowlanych wediug specyfikacji SST-02.03.01
zawartej w czesci drogowej opracowania. Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Dopuszcza sie zastosowanie gruntéw z wykopu do wykonania zasypki po wcze$niejszym zaakceptowaniu przez Inzyniera potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy, pod
warunkiem uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=1,00 pod korong drogi, i nie mniej niz 0,97 na pozostatych terenach. Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w
miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewow. Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i
krzew6w powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego. Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez
Inzyniera. W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly sie na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu,
z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3. Roslinnos¢ istniejaca w pasie rob6t drogowych lub wystepujagca w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robot
budowlanych, ktéra nie zostanie usunieta, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wtadze. W celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem drzew wystepujacych w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robét budowlanych, a nieprzeznaczonych do wycinki, nalezy
- prace ziemne w obrebie rzutu koron drzew wykonywa¢ recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni, pnie zabezpieczy¢ deskami, a ewentualne obtamania gatezi
natychmiast przycig¢, miejsca uszkodzone zabezpieczy¢ $rodkami zapobiegajacymi rozwoju patogenow
- materiat ziemny sktadowa¢ poza obrebem rzutu koron i pni drzew
- w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow obficie podla¢, za$ w przypadku prowadzenia rob6t w okresie jesienno zimowym
owing¢ jutg lub matami w celu ochrony przed niska temperaturg
5.2. Usunigcie zakrzewien i podrostu
Pnie drzew znajdujace sie w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych przypadkow:
a) w obrebie nasypow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony
drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $ciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogéinej
zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,
b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ Sciete réwno z powierzchnig skarpy albo ponize;j jej poziomu.
Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ i zagesci¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow budowlanych wedtug specyfikacji SST-02.03.01
zawartej w czesci drogowej opracowania. Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wartosci
w czasie robot. Wykonawca jest zobowigzany do przetransportowania dtuzyc z usuniecia drzew w miejsce wskazane przez Inwestora.
5.3. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci
Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera. Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore
drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposdb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢
przez Wykonawce zutylizowane zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Pozostatosci po usunieciu ro$linnosci sa wiasnoscia Wykonawcy. Nalezy z nimi postepowac
zgodnie z Ustawg o odpadach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00. Sprawdzenie jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu zgodnie z Dokumentacja,
Projektowa,
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00. Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) usunietej warstwy humusu
8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 .
Odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem humusu dokonuje Inzynier , po zgloszeniu robét do odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania robét. Roboty poprawkowe wykona Wykonawca na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem. Odbior
rob6t zanikajacych (ulegajacych zakryciu) dotyczy: sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 .
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t w cenie 1 m2 nalezy ujaé migdzy innymi:
e  zdjecie humusu wraz z odwiezieniem na odktad na hatde
e wykonanie stopni lub rowkéw na skarpie nasypu
e zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.
e wyznaczenie obszardéw objetych wycinkg krzewow
e oznakowanie robot
e wprzypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkéw
e  przeprowadzenie wlasnym staraniem i na swoj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkéw chronionych, czynno$ci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania tych
gatunkdw, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organdw ochrony $rodowiska pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkéw
prawnie chronionych lub ich przesiedlenie
o wycinka i karczowanie krzewdw, usuniecie karp
e wywiezienie lub utylizacja konaréw i gatezi z usunigcia krzewdw oraz karpin przez Wykonawce robét,
e wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej ro$linnoci
e  zakupu i transportu ziemi do zasypania dotow po karczowaniu
e zabezpieczenie dotow przed stagnowaniem wody
e zasypanie i zageszczenie dotéw po wykarczowanych krzewach i usunigtych karpach
e uzyskanie niezbednych zgdd i pozwoleri w przypadku dodatkowych krzewow do wycinki
e uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D-01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW.
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiorka, przestawieniem elementéw wielobranzowych
kolidujacych z inwestycjg w tym drogowych przy realizacji zadania: ,Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Dziénitach.”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1,1,. Ponadto niniejsza specyfikacja jest
uzupetnieniem wykonawczym do wyszkach prac, ktore nie zostaly wymienione w pozycjach kosztorysowych jako szczegdlowe pozycje. Majq tu zastosowanie przede wszystkim
pozycje uogélnione wg ktérych Wykonawca rozlicza¢ bedzie elementy kolidujgce lub konieczne do przestawienia w celu prawidtowej realizacji inwestycji. Dotyczy to wszystkich
branz ujetych w dokumentacji.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiorka lub przestawieniem elementéw kolidujacych z inwestycjg miedzy innymi:
—  rozbiérka nawierzchni bitumicznych wraz z podbudowa o tacznej Sredniej gr. 30 cm wraz z obramowaniem,
—  rozbiérka nawierzchni z prefabrykowanych elementéw betonowych, Zelbetowych i kamiennych wraz z podbudowa o facznej $redniej gr. 30 cm wraz z
obramowaniem,
—  rozebranie nawierzchni betonowych wraz z podbudowg i obramowaniem o facznej $redniej grubosci 30 cm,
—  rozbiérka nawierzchni gruntowych,
—  rozbiérka elementéw stalowych i konstrukcyjnych wraz z uzbrojeniem
—  rozbiérka elementéw betonowych i zelbetowych w tym przepustow i schodow,
—  rozbiérka elementéw prefabrykowanych,
—  rozbiérka elementéw z tworzyw
—  rozbiérka ogrodzen wraz z furtkami, bramami i osprzgtem
—  rozbiérka obiektow matej architektury
—  rozbiérka obiektow budowlanych
—  rozbiérka wiat przystankowych
—  rozbiérka kanalizacii i sieci infrastruktury technicznej (sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, wodociagowej, gazowej i cieptowniczej)
—  przestawienie reklam wolnostojacych wraz z fundamentem
—  demontaz istniejacych znakow drogowych wraz z konstrukcjg wsporcza,
—  przestawienie obiektéw budowlanych
— inne kolidujace z inwestycja obiekty do rozbidrki i przestawienia
—  przesadzenie drzew krzew6w oraz zieleni ozdobnej wraz z pielegnacjg po przesadzeniu
—  regulacja bram furtek, przebudowa ogrodzen
—  demontaz parkometréw
—  przestawienie wiaty przystankowej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 .
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.00.00.00
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drog nalezy zastosowac sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- fadowarki,
—  samochody cigzarowe,
—  mioty pneumatyczne,
—  pily mechaniczne,
—  sprzet do wytwarzania betonu
—  szalunki
—  koparki
—  wibratoréw plytowych z ostona z tworzywa sztucznego, do ubijania utozonej kostki,
—  wibratory do zageszczania betonu
—  urzadzenia do kruszenia elementéw Zelbetowych
—  betoniarka, drobny sprzet do rob6t montazowych
- dawig
—  drobny sprzet.
—  Inny sprzet niezbedny do prawidtowego wykonania prac
Drobne Roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych
4, TRANSPORT
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” .
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Pozostate materiaty uzyskane z rozbiérki stanowig wlasnos¢ Wykonawcy i jego obowigzkiem jest ich
odwiezienie na wysypisko $mieci i pokrycie wszelkich optat z tym zwigzanych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,\Wymagania ogéine”
5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty rozbiérkowe elementéw kolidujacych z inwestycjg obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw kolidujacych z dokumentacjg projektowa i ewentualnie
wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Rozbiérki réwniez dotyczg elementéw innych niz drogowe.
a) Rozbiérka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg i obramowaniem oraz rozbiérka nawierzchni z prefabrykowanych elementéw betonowych wraz z podbudowg i

obramowaniem, rozbiérka drég gruntowych, rozbiérka drég o nawierzchni brukowej. W zakresie nalezy ujaé wszystkie prace niezbgdne do dokonania rozbidrek i
uporzadkowaniem terenu wraz z utylizacja. Ponad to w celu prawidtowego potaczenia istniejacej krawedzi nawierzchni, krawedz jezdni powinna zosta¢ odcieta pita, oczyszczona i
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obrobiona pionowo. Rozbiérka nawierzchni obejmuje rozbiérke kazdego typu nawierzchni z elementéw rozbieralnych i monolitycznych wraz z obramowaniem. Przy usuwaniu
warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy speti¢ warunki okre$lone w SST D-05.03.11 ,Frezowanie istniejacych nawierzchni na zimno” W przypadku
nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej dopuszcza sig reczne prowadzenie prac rozbidrkowych. Kostke z rozbiorki nalezy sktadowac na paletach, ostreczowac i przewiez¢
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Materiaty, kiére przejmuje inwestor nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i kradzieza. Wykonawca jest zobowigzany
do segregacji materiatow.
b) Rozbiorka elementédw stalowych wraz z uzbrojeniem, znakéw drogowych z konstrukcjami wsporczymi, elementow sygnalizacji Swietlnej, rozbiérka elementéw betonowych i
zelbetowych ,rozbidrka elementow prefabrykowanych, rozbiérka elementéw z tworzyw, rozbidrka elementow matej architektury w tym ogrodzen oraz inne kolidujacych z
inwestycjg obiekty, rozbiérka reklam, elementéw stalowych. W zakresie nalezy uja¢ wszystkie prace niezbedne do dokonania rozbiérek i uporzadkowaniem terenu wraz z
utylizacjg. Poszczegolne elementy wielobranzowych nalezy odpowiednio zakwalifikowa¢ do pozycji kosztorysowych. W sprawach spornych decyzje podejmuije inspektor nadzoru
po zasiegnieciu opinii projektanta. W przypadku rozbiorki elementow, ktére posiadajg przytacza to Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania stosownych dokumentow
zgtoszeniowych od zarzadcy lub wiasciciela obiektu z ewentualnym przygotowaniem wniosku wraz z zatgcznikami i opracowaniami. Elementy pozostate w terenie nalezy
zabezpieczy¢ w sposdb niezagrazajacy osobom trzecim. Jezeli w wyniku odtaczen beda konieczne do poniesienia optaty wykonawca dokona ich rozliczenia w ramach pozycji
kontraktowej. Wykonawca jest zobowigzany do segregacji materiatow.
c) Ponad to po wykonaniu elementéw drogi nalezy wyregulowac wysokosciowo istniejace bramy i furtki. Regulacja polega na podniesieniu istniejacej bramy i furtki na
odpowiednig wysokos$¢ wraz z pracami towarzyszacymi. W zakresie rob6t minimalny zakres zaklada odkopanie fundamentow stupkéw bramy i furtki, podniesienie bramy i furtki
na wymaganag wysoko$¢ lub za pomocg przespawania zawiasow metalowych na odpowiednia wysoko$¢. Jesli nie ma mozliwosci podniesienia stupkdw nalezy je przediuzy¢
poprzez przecigcie istniejacych stupkéw i dospawanie stupkéw odpowiadajacych stanowi istniejacemu na odpowiednig wysoko$¢. Jezeli te prace beda niewystarczajace nalezy
przebudowac bramy i furtki wraz z dostosowaniem terenu do istniejacego zagospodarowania. Jezeli bedzie konieczno$¢ przebudowy ogrodzenia na dtuzszym odcinku nalezy
taka czynno$¢ wykona¢. Minimalny zakres prac zostat opisany powyzej. Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie antykorozyjnie z uzyciem koloru
pierwotnego, Wykonawca przedstawi stosowne szkice i rysunki oraz uzyska odbior i zatwierdzenie wiasciciela regulowanego/ przestawianego/przbudowanego obiektu.
d) Rozbidrka wiat przystankowych. Stare wiaty przystankowe o konstrukcji stalowej nalezy zdemontowaé przez cigcie za pomoca palnikéw gazowych oraz prostych
elektronarzedzi i wywiezC we wskazane miejsce przez Zamawiajgcego. Elementy stalowe wiat, jezeli zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku,
zdemontowac i skladowac we wskazanym miejscu przez Zamawiajacego lub na polecenie Zamawiajacego wywiez¢ do sktadu ztomu
e) Rozbidrka elementéw betonowych i Zelbetowych w tym przepustéw i Scian oporowych. W przypadku robot rozbiorkowych elementéw betonowych lub zelbetowych nalezy
dokona¢ odkopania elementu, , rozbicia elementow, ktorych nie przewiduje si¢ odzyskac, w sposéb reczny lub mechaniczny z ew. przecigciem pretéw zbrojeniowych i ich
odgieciem, - demontazu prefabrykowanych elementéw przepustow, muréw oporowych (np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i
czgsciowym usunieciu faw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania, - oczyszczenia
rozebranych elementéw, przewidzianych do powtérnego uzycia (z zaprawy, kawatkéw betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajq si¢ wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajq sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy. Doty (wykopy)
powstate po rozbiérce elementéw drog, Scian oporowych i przepustéw znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy drogowe,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnoSci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania
wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w SST
f) Przestawienie i zabezpieczenie obiekiéw matej architektury. Przestawienie elementow kolidujacych z inwestycja , przestawienie elementéw matej architektury, parkometrow,
reklam, przestawienie obiektéw budowlanych oraz przestawienie innych obiektéw kolidujacych z inwestycja, regulacja bram furtek, przebudowa ogrodzen. W zakresie nalezy ujaé
wszystkie prace niezbedne do przestawienia obiektéw i uporzadkowania terenu wraz z opracowaniami, szkicami, zgodami itp. Przed przystapieniem do robét nalezy, ustalic
lokalizacje terenu robot, Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien sporzadzi¢ protokét z dokumentacijg fotograficzng istniejacych elementéw przeznaczonych do
przestawienia na dowod np. ztego ich stanu. Protokét powinien by¢ przygotowany w obecnosci wiasciciela nieruchomosci. Rozbiorki nalezy wykonywac recznie w celu unikniecia
uszkodzenia elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania. Materialy z rozbiorki nalezy starannie przechowywa¢ do momentu ich ponownego wbudowania. Jezeli w
wyniku zaniedbania wykonawcy dojdzie do uszkodzenia elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania, koszt naprawy lub wymiany ponosi wykonawca robét w ramach
niniejszej ceny jednostkowej. Wykonawca w cenie powinien zatozy¢ maksymalnie do 30% odzysku materiatu pozostata cze$¢ do otworzenia to nowe elementy. Procent odzysku
uzalezniony jest od technologii wykonawcy i moze by¢ wiekszy lub wynosic zero ( wykonawca ilo$¢ odzyskanego materiatu kalkuluje na wiasne ryzyko). Nastepnie nalezy usunaé
przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg itd., (przesadzi¢, ponownie odtworzy¢). Po wykonaniu prac nalezy wytyczy¢ nowa lokalizacje przestawianego elementu w
obecnosci wiasciciela. Jezeli elementy przestawiane posiadajg uzbrojenie, przytacza, domofony itp. itd. , nalezy uwzgledni¢ ich ponowny montaz na zasadach wyzej opisanych.
Jezeli zajdzie konieczno$¢ dostosowania zagospodarowania terenu do nowych elementéw wykonawca dokona takich prac po przedstawieniu odpowiednich dokumentéw,
szkicow i uzgodnien z wiascicielem.
€) Rozbidrka znakéw drogowych wraz z konstrukcjami wsporczymi
f) Rozbiérka elementéw sygnalizacji $wietinej
g) Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno nalezy wykona¢ na powierzchniach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub w miejscach gdzie jest to uwarunkowane
ekonomicznie.
Do frezowania nalezy uzy¢ frezarke sterowang elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia, zachowujac spadki poprzeczne i niwelete drogi oraz réwnosé
powierzchni okre$long j.n.
Frezowanie nawierzchni na catej szerokosci jezdni nalezy wykona¢ frezarka o szeroko$ci bebna frezujacego min. 1800 mm. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na gteboko$¢
projektowang z doktadno$cia + 5 mm.
Nieréwnosci sfrezowanej powierzchni mierzone 4-metrowa fatg zgodnie z BN-68/8931-04 [1], nie powinny wynosi¢ wiecej niz 6 mm.
Frezy nie powinny by¢ nadmiernie zuzyte aby powierzchnia po frezowaniu nie byta zbyt chropowata.
Styk sasiednich przejs¢ frezarki powinien by¢ mozliwie na tym samym poziomie; dopuszczalna réznica pozioméw moze wynosic¢ + 3,0 mm.
W miejscach, gdzie grubos¢ przewidywanych wyréwnan klinem schodzi do zera, w ramach frezowania uszarstniajacego, nalezy odpowiednio zwigkszy¢ glteboko$¢ frezowania.
Po zakonczeniu frezowania, powierzchnia po tej czynnosci powinna by¢ oczyszczona tego samego dnia.
Uzyskany destrukt nalezy przetransportowac, roziozy¢ i zagescic¢ zgodnie z decyzjg Zamawiajacego.
Frezowania nawierzchni bitumicznej nalezy rozliczy¢ zgodnie z ceng rozbidrki nawierzchni bitumiczne.
Prace nalezy rozlicza¢ z cen jednostkowych odpowiednio zakwalifikowanych do pozyciji kosztorysowych. W sprawach spornych decyzje podejmuje inspektor nadzoru po
zasiegnieciu opinii projektanta. Wykonawca jest zobowigzany do segregacji materiatow.
Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji odtworzenia i wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje terenu robot,
— Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien sporzadzic protokét z dokumentacia fotograficzng istniejacych elementéw przeznaczonych do przestawienia na dowéd np.
zlego ich stanu. Protokot powinien by¢ przygotowany w obecnosci wiasciciela nieruchomosci. Rozbiérki nalezy wykonywaé recznie w celu uniknigcia uszkodzenia
elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania. Materialy z rozbiorki nalezy starannie przechowywa¢ do momentu ich ponownego wbudowania. Jezeli w wyniku
zaniedbania wykonawcy dojdzie do uszkodzenia elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania, koszt naprawy lub wymiany ponosi wykonawca rob6t w ramach
niniejszej ceny jednostkowe;.
— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég itd., (przesadzi¢, ponownie odtworzy¢)
— wytyczenie nowej lokalizacji przestawianego elementu w obecnoéci wiasciciela,
— przedstawi¢, do akceptaciji Inzyniera, zakres rob6t wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.
5.3. Wykonanie robat rozbiérkowych i przestawien
Roboty rozbiérkowe elementéw kolidujacych z inwestycja obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw kolidujacych z dokumentacjg projektowa i ewentualnie
wskazanych przez Inzyniera. Rozbiorki réwniez dotycza elementéw innych niz drogowe.
a) Rozbiorka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg, i obramowaniem, rozbiérka nawierzchni betonowych wraz z podbudowa i obramowaniem, rozbiérka nawierzchni z
prefabrykowanych elementéw betonowych wraz z podbudowg, i obramowaniem oraz nawierzchni gruntowych. W zakresie nalezy uja¢ wszystkie prace niezbedne do dokonania
rozbidrek i uporzadkowaniem terenu wraz z utylizacja. Ponad to w celu prawidtowego potaczenia istniejacej krawedzi nawierzchni, krawedz jezdni powinna zostac odcieta pita,
oczyszczona i obrobiona pionowo. Rozbidrka nawierzchni obejmuje rozbiorke kazdego typu nawierzchni z elementéw rozbieralnych i monolitycznych wraz z obramowaniem. Przy
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usuwaniu warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetni¢ warunki okreslone w SST D-05.03.11 ,Frezowanie istniejacych nawierzchni na zimno” W
przypadku nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej dopuszcza sie reczne prowadzenie prac rozbidrkowych. Kostke z rozbiérki nalezy sktadowac¢ na paletach i przewiez¢ w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Materialy, ktére przejmuje inwestor nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i kradzieza. Wykonawca jest zobowigzany
do segregacji materiatow.

b) Rozbiorka elementéw stalowych wraz z uzbrojeniem, rozbidrka elementéw betonowych i zelbetowych ,rozbiorka elementéw prefabrykowanych, rozbiérka elementow z
tworzyw, rozbiorka elementéw matej architektury w tym ogrodzen oraz inne kolidujace z inwestycjg obiekty. W zakresie nalezy uja¢ wszystkie prace niezbedne do dokonania
rozbiorek i uporzadkowaniem terenu wraz z utylizacjg. Poszczegéine elementy wielobranzowe nalezy odpowiednio zakwalifikowa¢ do pozycji kosztorysowych. W sprawach
spornych decyzje podejmuije inspektor nadzoru po zasiegnieciu opinii projektanta. W przypadku rozbidrki elementéw, ktdre posiadajg przytacza to Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania stosownych dokumentéw zgtoszeniowych od zarzadcy lub wiasciciela obiektu z ewentualnym przygotowaniem wniosku wraz z zatgcznikami i opracowaniami.
Elementy pozostate w terenie nalezy zabezpieczy¢ w sposéb niezagrazajacy osobom trzecim. Jezeli w wyniku odtaczen bedg konieczne do poniesienia opfaty wykonawca
dokona ich rozliczenia w ramach pozyciji kontraktowej. Wykonawca jest zobowigzany do segregacji materiatow.

c) Przestawienie elementéw kolidujacych z inwestycja, przestawienie kapliczek, przestawienie elementéw matej architektury przestawienie obiektow budowlanych, parkometrow
oraz przestawienie innych obiektéw kolidujacych z inwestycja, regulacja bram furtek. W zakresie nalezy uja¢ wszystkie prace niezbedne do przestawienia obiektow i
uporzadkowania terenu wraz z opracowaniami, szkicami, zgodami itp. Przed przystapieniem do robét nalezy, ustali¢ lokalizacje terenu robét, Wykonawca przed przystapieniem
do robét powinien sporzadzi¢ protokét z dokumentacja fotograficzng istniejacych elementéw przeznaczonych do przestawienia na dowéd np. ztego ich stanu. Protokét powinien
by¢ przygotowany w obecnosci wiasciciela nieruchomosci. Rozbidrki nalezy wykonywa¢ recznie w celu uniknigcia uszkodzenia elementéw przeznaczonych do ponownego
wbudowania. Materiaty z rozbiérki nalezy starannie przechowywa¢ do momentu ich ponownego wbudowania. Jezeli w wyniku zaniedbania wykonawcy dojdzie do uszkodzenia
elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania, koszt naprawy lub wymiany ponosi wykonawca robot w ramach niniejszej ceny jednostkowej. Wykonawca w cenie
powinien zatozy¢ maksymalnie do 30% odzysku materiatu pozostata cze$¢ do otworzenia to nowe elementy. Procent odzysku uzalezniony jest od technologii wykonawcy i moze
by¢ wigkszy lub wynosi¢ zero ( wykonawca ilos¢ odzyskanego materiatu kalkuluje na wiasne ryzyko). Nastepnie nalezy usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy
drég itd., (przesadzi¢, ponownie odtworzy¢). Po wykonaniu prac nalezy wytyczy¢ nowg lokalizacje przestawianego elementu w obecnosci wiasciciela. Jezeli elementy
przestawiane posiadajg uzbrojenie, przytacza, domofony itp. itd. , nalezy uwzglednic ich ponowny montaz na zasadach wyzej opisanych. Jezeli zajdzie konieczno$¢ dostosowania
zagospodarowania terenu do nowych elementéw wykonawca dokona takich prac po przedstawieniu odpowiednich dokumentow, szkicow i uzgodnien z wiascicielem.

Ponad to po wykonaniu elementéw drogi nalezy wyregulowac wysokosciowo istniejace bramy i furtki. Regulacja polega na podniesieniu istniejacej bramy i furtki na odpowiednia,
wysoko$¢ wraz z pracami towarzyszacymi, w tym montazem osprzetu. W zakresie rob6t minimalny zakres zaktada odkopanie fundamentéw stupkéw bramy i furtki, podniesienie
bramy i furtki na wymagang wysokos$¢ lub za pomoca, przespawania zawiaséw metalowych na odpowiednig wysoko$¢. Jesli nie ma mozliwosci podniesienia stupkéw nalezy je
przedtuzy¢ poprzez przeciecie istniejacych stupkdw i dospawanie stupkéw odpowiadajacych stanowi istniejacemu na odpowiednig wysokos¢. Jezeli te prace beda
niewystarczajace nalezy przebudowa¢ bramy i furtki wraz z dostosowaniem terenu do istniejacego zagospodarowania. Jezeli bedzie konieczno$¢ przebudowy ogrodzenia na
dtuzszym odcinku nalezy taka czynnos¢ wykona¢. Minimalny zakres prac zostat opisany powyzej. Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie antykorozyjnie z
uzyciem koloru pierwotnego, Wykonawca przedstawi stosowne szkice i rysunki oraz uzyska odbior i zatwierdzenie wiasciciela regulowanego/ przestawianego/przebudowanego
obiektu.

Prace nalezy rozlicza¢ z cen jednostkowych odpowiednio zakwalifikowanych do pozycji kosztorysowych. W sprawach spornych decyzje podejmuje inspektor nadzoru po
zasiegnieciu opinii projektanta. Wykonawca jest zobowigzany do segregacji materiatow.

Wymagania ogdlne do wszystkich pozycji opisanych w SST

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robé6t zostana, jesli
wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Prace rozbidrkowe nalezy wykonywa¢ recznie a tam gdzie to jest mozliwe mechanicznie z bezwzglednym przestrzeganiem przepiséw bhp wraz z wykonaniem stosownych
zabezpieczen. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg technologiczng rozbidrki opracowana przez wykonawce a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z inspektorem
nadzoru. Przed przystapieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy wykonaé prace zabezpieczajace dotyczace przytaczy: Teren rozbidrek nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z
zasadami BHP, ktére wyeliminujg zagrozenia osdb trzecich lub ich roszczenia terenu Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lubfi
rozbiorkowej, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw. Roboty rozbiérkowe
mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na migjsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Uzyskany gruz , bezuzyteczne elementy i materiaty z
rozbiorki nadajace sig do wykorzystania nalezy wbudowac jesli jest to mozliwe.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw kolidujacych z inwestycja, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy
drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnoSci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie
wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST
D.02.03.01 Wykonanie nasypow.

Jezeli w pozycji kosztorysowej branzowej ilosci prac beda niewystarczajace do rozbiérki elementéw wyznaczonych w projekcie branzowym to pozostate brakujace iloci nalezy
rozliczy z wyzej opisanych pozycji pod warunkiem, iz inwestor nie wyrazi zgody na zwiekszenie pozycji kosztorysowej branzowe;.

5.4. Przesadzanie drzew i krzew6w oraz zieleni ozdobnej wraz z pielegnacja po przesadzeniu

Sposab realizacji prac nalezy wykonywac w oparciu o specyfikacje z branzy zielen zataczonych do niniejszej dokumentacji .Ponizej podano podstawowy zakres prac, ktére nalezy
uzupetni¢ w zakresie czynnosci i kosztéw o wiw specyfikacje. Dopuszcza sig nie usuwac¢ drzew i krzewdw ozdobnych, z terenéw oznaczonych jako krzewy, podrost i inne drzewa,
z dziatek prywatnych. Taki przypadek ma miejsce jesli wiasciciele wyrazg wole przesadzenia drzew i krzewdw (oraz innej zieleni ozdobnej) we wskazane przez siebie miejsce. W
czasie przesadzania, drzewa i krzewy musza by¢ wykopane ze szczegolng ostroznoscig w celu jak najmniejszego uszkodzenia bryly korzeniowej. Przed przesadzeniem nalezy
wykonaé recznie wykopy prébne na szeroko$ci pasa drzew w celu okre$lenie rzeczywistego potozenia istniejacych sieci. W przypadku decyzji o przesadzaniu Wykonawca
powinien zapewni¢ zywotno$¢ drzew przesadzanych w okresie trzech sezondéw wegetacyjnych po wykonaniu prac. Miodsze drzewa oraz krzewy moga by¢ przesadzane z brytg
ziemi bez przygotowania, recznie. Dopuszcza sie przesadzanie starszych drzew przesadzarka mechaniczng dostosowang do $rednicy bryly korzeniowej, tj. od 0,5 do 1,0 m.
Wielkos¢ bryty korzeniowej nalezy oszacowa¢ na podstawie obwodu pnia zmierzonego na wys. 1,30 cm. Przyjeto, ze Srednica bryly korzeniowej powinna by¢ 3 - 4 razy wieksza
od obwodu pnia. Wielkos¢ dotéw do sadzenia powinna mie¢ Srednice wigkszg 0 0,5 m od bryly korzeniowej przesadzanego drzewa lub krzewu. Przesadzanie polega na
wykopaniu drzewa, przewiezieniu wykopanego drzewa do miejsca sadzenia, opuszczeniu drzewa do przygotowanego dotu i przytrzymaniu drzewa w pozycji pionowej w celu
obsypania ziemig i zasypania dotu. Przed przesadzaniem bryly korzeniowe nalezy owingé mchem lub torfem i tkaning jutowa. Przy zastosowaniu przesadzarki mechanicznej
mozliwe jest wykonywanie prac w okresie wegetacyjnym, za wyjatkiem okresu suszy i upatéw. Jednak korzystniejsze jest przesadzanie drzew wczesng wiosna / do korica
kwietnia / lub pdzng jesienia. Wskazane jest, aby drzewa i krzewy iglaste przesadzac¢ jesienia. W przypadku wielopniowych drzew przed przesadzaniem nalezy zastosowac
wigzania zabezpieczajace poszczegdlne pnie przed odtamaniem.

Przesadzanie drzewa i krzewéw podzielone jest na etapy:

1. Oszacowanie faktycznej wielkosci bryty korzeniowej (wykonanie wykopu kontrolnego).

2.Wykonanie petnej pielegnaciji, w tym wykonanie cig¢ sanitarnych i przeSwietlenie korony.
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3. Przygotowanie bryly korzeniowe.
4. Odspojenie bryty korzeniowe.
5. Przemieszczanie i zasypka wykopu.
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu 3 lat po przesadzeniu) polega na: podlewaniu, odchwaszczaniu, nawozeniu, usuwaniu odrostow korzeniowych, poprawianiu misek,
okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia, rozgarnigciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek, wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet, przycieciu zlamanych, chorych lub
krzyzujacych sig gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace) po uptywie roku nalezy zdja¢ zabezpieczenia pni i odciggi.
Wykonanie przesadzania nalezy zlecic firmie specjalistycznej, ktéra ma doswiadczenie w tego typu pracach, dysponuje odpowiednim sprzetem i materiatami, zapewnia
pielegnacje przesadzonych drzew oraz udziela gwarancii.
5.5 Regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury, ktore nalezy przewidzie¢ w kosztach uktadania nawierzchni.
Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca powinien dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego urzadzen w obecnosci gestorow. W przypadku elementéw uszkodzonych oraz
nie estetycznych powinny by¢ one przed regulacjg wymienione na nowe. Wokét regulowanych urzadzen utozy¢ kostke betonowq typu starobruk. Nalezy wykona¢ regulacje
wiazéw, studzienek, zasuw i innych elementow znajdujacych sie w nawierzchni wraz z wymiang elementéw za krétkich, uszkodzonych, znajdujacych sig w ztym stanie
technicznym. Réwniez w cenie nalezy uja¢ wymiang wiazéw, ktdrych nawierzchnia jest nieréwna, uszkodzona, posiada spekania, a ich elementy sg niestabilne. Po dokonanej
regulacji i wymianie nawierzchnia musi odpowiada¢ zapisom specyfikacji w zakresie rownosci powierzchni. Nalezy zachowac sp6jnosc elementéw z wytycznymi zarzadey. W
przypadku braku wytycznych w uzgodnieniach nalezy pozyskac je od zarzadcy obiektu , ktdrego to dotyczy. Gteboko$¢ wymiany elementéw ustalana indywidualnie na budowie
po dokonaniu oceny stanu przez Wykonawce w porozumieniu z Inspektorem. W przypadku rozbieznego stanowiska Inspektora i Wykonawcy ostateczng decyzje podejmuje
Inwestor w porozumieniu z Projektantem.
5.6. Roboty wykoriczeniowe
Roboty wykoniczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Do robét wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych, np. nawierzchni, chodnikow, kraweznikow itp.,
— niezbegdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnoci, tj. zatrawienia, krzewéw, ew. drzew,
— przesadzenie roslinnosci,
— plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,
— regulacja wysokosciowa podjazdow, chodnikéw oraz terenu przylegtego do ogrodzenia
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robét
Prace uwaza sie za zakoriczone po podpisaniu przed wtasciciela nieruchomosci protokotu odbioru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
6.2. Kontrola jakosci robét rozbidrkowych
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdmego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D.02.00.00 ,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,\Wymagania ogéine”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég sg jednostki wskazane w kosztorysach i przedmiarach
8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” .
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét rozbidrkowych lub przestawienia elementéw obejmuje wszystkie prace opisane w dokumentacji kontraktowej i niezbedne do prawidtowego wykonania prac
i obejmuje miedzy innymi:
— oznakowanie rob6t
— opracowanie dokumentacji odtworzeniowej,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbiorki,
— rozebranie elementéw drog;
— rozbiérka budynkdéw niemieszkalnych
— rozbiérka budynkéw mieszkalnych
— rozbiorka sieci infrastruktury technicznej, w tym studni i urzadzen z nimi zwigzanych
— usuniecie kolidujacych kamieni i gruzu,
— rozbidrka znakéw drogowych wraz z konstrukcjami wsporczymi, elementéw sygnalizacji $wietinej, reklam
— odciecie krawedzi jezdni i zabezpieczenie,
— rozbiérke nawierzchni wraz z obramowaniami;
— zasypanie zageszczenie dotow rozebranych elementach drog,
— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
— zatadunek, wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbiérki,
— wywoz nadmiaru urobku,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania - powierzchniowe lub mechaniczne,
— wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu;
— regulacja wysoko$ciowa istniejacych bram i furtek w tym osprzetu bram i furtek (tj. zawiaséw, rygli itp.)
— regulacja wysoko$ciowa istniejacych podmurowek bram i furtek,
— regulacja wysoko$ciowa urzadzen infrastruktury- studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych.
— opracowanie dokumentacji odtworzeniowej,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— inne prace towarzyszace
— zabezpieczenie elementéw antykorozyjnie z uzyciem koloru pierwotnego,
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— naprawa elementow nadajacych sie do wykorzystania,
— przesadzenie drzew i krzewdw oraz zieleni ozdobnej wraz z pielegnacijg po przesadzeniu
- wyznaczenie obszarow, gdzie wiasciciele wykazujg wole przesadzenia drzew i krzewow ozdobnych z prywatnych posesji ~ w kolizji z planowang inwestycja;
- oszacowanie faktycznej wielko$ci bryly korzeniowej (wykonanie wykopu kontrolnego).
- wykonanie petnej pielegnacji, w tym wykonanie cie¢ sanitarnych i prze$wietlenie korony.
- przygotowanie bryly korzeniowe;.
- odspojenie bryly korzeniowe;.
- przemieszczanie i zasypka wykopu.
- pielegnacija po przesadzeniu w miejsce wskazane przez wiasciciela.
— przestawienie obiektow matej architektury,
— ewentualna rozbiorka kostki, bruku i innych nawierzchni wraz z przekazaniem jej wtascicielowi,
— przeprowadzenie pomiarow i badarn wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— uzyskanie protokotu odbioru,
— dodatkowo cena jednostkowa obejmuije koszty zwigzane z sieciami biegnacymi w zakresie inwestycji, miedzy innymi:
regulacja zasuw, studni i innych elementéw uzbrojenia terenu,
— wymiang elementéw za krétkich, uszkodzonych, znajdujacych sie w zlym stanie technicznym wraz z wymiang wiazéw i zasuw na nowe.
przestawienie oznakowania elementow sieci np. oznaczenia hydrantow czy przytaczy
—  elementy towarzyszace
— wozenie rozebranych elementéw wraz z protokotami
— inne prace niezbedne do osiagniecia parametrow wymaganych niniejsza specyfikacja,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-S-0225 Drogi samochodowe .Roboty ziemne Wymagania i badania
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopdw w gruntach rodzimych kategorii zwigzanych
z zadaniem ,Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Dzi$nitach.”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych:
—  wykonaniem wykopow (zwigzanych z robotami branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej) w gruntach rodzimych z wywozem urobku,
—  przebudowy niezinwentaryzowanych drenazy kolidujacych z inwestycja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia

14.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajaca warunki statecznoéci i odwodnienia.
14.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
14.3. Wysoko$¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

14.4. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
14.5. Wykop $redni - wykop, ktorego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
14.6. Wykop gteboki - wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.

14.7. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.
14.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét drogowych.
14.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem rob6t drogowych.

1.4.10. Odkfad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz
innych prac zwigzanych z trasa drogowa.
14.11. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

|, =2
gdzie: Pas
ps -  gestost objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
pss -  maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 | stuzaca do

oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 , (Mg/m3).
1.4.12. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

d

U= —6
le
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.13. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
14.

1.4.14. Wymiana gruntu - wykonanie wykopow zgodnie z SST D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW wraz z wykonaniem nasypow zgodnie z SST D - 02.03.01 WYKONANIE
NASYPOW.

1.4.15 Drenaz

Istniejacy system odwodnienia liniowego wgtebnego, ktérego zadaniem jest obnizenie poziomu wod gruntowych lub petni inne funkcje okreslone przez Zarzadce obiektu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy
nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objeto$ci robdt ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objeto$ci
gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera .

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Grunty pochodzace z wykonywania poszerzen mogg zawiera¢
domieszki préchnicy, wéwczas powinny by¢ wywiezione na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okre$lono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Do zasypywania wykopow nie moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu.

2.2. Materialy drenaz.

Do budowy drenazu nalezy uzy¢ materiatéw zalecanych przez Zarzadce drenazu. W przypadku braku mozliwosci ustalenia zarzadcy nalezy odtworzy¢ z materiatu, ktory zostat
odkopany lub uszkodzony. Jezeli niniejszy materiat nie jest juz produkowany nalezy zastosowa¢ dwie studnie drenarskie w poblizu granic pasa drogowego i potaczy¢ je nowym
rurociagiem drenarskim petnym lub z otworami o $rednicy min. 200 mm w otulinie z wiékna kokosowego (widkno - opcjonalnie uzaleznione od rodzaju drenazu) w zasypce
2wirowej o szerokosci minimum szerokosci rury drenarskiej wykonanej do warstw konstrukcyjnych projektowanego obiektu. Srednica rury drenarskiej nie moze by¢ mniejsza niz
$Srednica istniejacego drenazu,. Nalezy zastosowa¢ studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy zapewniajacej wiasciwe potaczenie rurociggéw nie mniejszej niz 400 mm z
osadnikiem o gtebokosci. 500 mm. Nalezy stosowac wyzej opisane parametry studni i rurociagdw drenarskich.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

. odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

= jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacii itp.),

. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

. sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

,Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Dzi$nitach”
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= drobny sprzet do wykonywania recznie wykopow,

= drenaz - koparki, zageszczarki, dzwig, niwelator, drobny sprzet do wykonania robot

= lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport gruntéw

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnosc $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wezesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5. Dodatkowo Wykonawca z uprawnionym geodeta zobowigzany jest do wykonania
szczegdtowych pomiaréw terenu objetego robotami ziemnymi jednocze$nie opracowujac projekt, z ktdrego beda wynikac iloci robot ziemnych. Pomiary maja by¢ wykonane
przez uprawnianego geodete przed rozpoczeciem robot i zatwierdzone u Inzyniera oraz poréwnane z mapa. W przypadku rézni¢ pomiedzy mapa, a terenem nalezy je wskazac
przed rozpoczeciem robét tak aby geodeta opracowujacy mape do celdw projektowych magt sie ustosunkowac i wyjasni¢ réznice pomiaréw. Pomiary réwniez nalezy wykona¢ po
robotach ziemnych, tak aby mozna byto oceni¢ ilosci robét ziemnych. Geodeta bierze peing odpowiedzialno$¢ za btedy pomiarowe na podstawie, ktdrych wykonawca uzyskat
zwigkszenie zakresu rob6t. W ramach ceny Projektant lub Inzyniera moze poleci¢ wykonanie dodatkowych pomiaréw. Réwniez przy planowaniu rozmieszczenia przez
wykonawce robot gruntow z podziatem na przydatne i nieprzydatne do budowy nasypu lub do uzycia w pas drogowy, wykonawca bedzie positkowat sie geologiem na podstawie
dodatkowych odwiertéw, ktore zostang wykonane w ramach ceny jednostkowej. W ramach wykonania wykopéw nalezy usuna¢ wszelkie grunty organiczne, antropogeniczne i
nieno$ne stwierdzone w dokumentaciji geologicznej i w wyniku dodatkowych badan zgodnie z SST.

Przy zblizeniach do istniejacych sieci wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia palikami orientacyjny przebieg sieci w celu wyznaczenia strefy wykonywania rob6t recznie.
Przed rozpoczgciem robét, w celu ustalenia lokalizacji niezinwentaryzowanych sieci, nalezy dokona¢ rozpoznania w terenie, m.in. za pomocq detektora. Za wybor metody i
doktadnos$¢ pomiaru odpowiedzialny jest Wykonawca.

Roboty ziemne przy drenazach nalezy wykonywa¢ recznie i z duzg ostroznoscia tak aby nie przerwac istniejacego sytemu drenazy.

Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem robét do rozpoznania lokalizacji zabytkow. Wszystkie prace w obrebie zabytkéw powinny by¢ prowadzone ze szczegoing
ostroznoscia. Wykonawca opracuje i wprowadzi odpowiednig technologie zabezpieczenia zabytkow.

5.2. Dokfadnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz +10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 ¢cmi-3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp
nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzch
5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiomikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Roboty ziemne przy drenazach nalezy wykonywa¢ recznie i z duzg ostroznoscig tak aby nie przerwac istniejacego sytemu drenazy. Istniejace drenaze nalezy przebudowaé
umieszczajac dwie studnie drenarskie w poblizu granic pasa drogowego i potaczy¢ je nowym rurociggiem drenarskim o $rednicy min. 200 mm w otulinie z widkna kokosowego.
Srednica rury drenarskiej nie moze byé mniejsza niz $rednica istniejacego drenazu,. Nalezy zastosowaé studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy zapewniajacej wlasciwe
potgczenie rurociggéw nie mniejszej niz 400 mm z osadnikiem o gtebokosci. 500 mm. W razie konieczno$ci wynikajacej np.: z przyjetych rozwigzan projektowanych badz
istniejacych obiektéw nalezy zastosowa¢ odpowiednig ilo$¢ studni posrednich. Wszystkim istniejacym wylotom drenazy w obrebie prowadzonych robét nalezy zapewni¢
odprowadzenie wod do najblizszego odbiornika lub, jeZeli to niemozliwe, do kanalizacji deszczowej. Nalezy stosowa¢ wyzej opisane parametry studni i rurociggéw drenarskich.
Koszty zwigzane z przebudowg drenazy zapewniajacq wiasciwe odwodnienie pasa drogowego i terendw przylegtych nalezy uja¢ w cenie jednostkowej niniejszej specyfikacji
dotyczacej wykonania wykopéw. W przypadku gdy nalezy wyjs¢ poza pas drogi w celu dokonania petnej przebudowy nalezy uzyska¢ zgode wiaciciela nieruchomosci na
wykonanie robét.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejno$ci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédka wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robét ziemnych. W
przypadku braku mozliwosci odwodnienia liniowego nalezy zastosowa¢ mechaniczne osuszanie terenu budowy np.: pompy, igtofiltry itp., ktorych koszty nalezy wliczy¢ w niniejszg
jednostke obmiarowa. W oparciu o dokumentacje geotechniczng nie nalezy wycenia¢ czasu prac pompy poniewaz poziom wod gruntowych w zalezno$ci od pory roku , miejsca
wykonywania odwiertow, wystepujacym opadom ulega zmianie. Wykonawca powinien zatozy¢ prace pomp przy zatozeniu niekorzystnych warunkéw wodnych i terenowych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. Szeroko$¢ dna i glebokos¢ rowu nie moga rézni¢ sie od wymiaréw
projektowanych o wiecej niz +5 cm. Doktadno$¢ wykonania skarp rowéw powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w
tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych
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Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic¢ do
wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zaggszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu
ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa okreslone w SST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Dodatkowe badania nalezy wykonywa¢ bezwzglednie na obszarach poza ustabilizowanym korpusem drogowym np. nowe
lokalizacje zatok autobusowych, korekty drobne i istotne trasy itp.

Dodatkowo inzynier moze poleci¢ sprawdzenie nosnosci warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-
02205:1998 rysunek 4.

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sig jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.8. Umocnienie $cian wykopow.

Sciany wykopow winny byé zabezpieczone na czas robét wg, SST i zalecen Inzyniera zgodnie z warunkami BHP. W szczeglnosci zabezpieczenie moze polegaé na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciu $cian wykopow,

- stosowaniu $cianek szczelnych wraz z opracowaniem dokumentacji

Do podparcia lub rozparcia $cian wykopéw mozna stosowac drewno, elementy stalowe lub inne materiaty zaakceptowane przez Inzyniera.

5.9 Drenaz

Kolidujace drenaze z inwestycjg lub uszkodzone drenaze nalezy odbudowaC zgodnie z wydanymi warunkami przez Zarzadcg. W przypadku gdy ustalenie zarzadcy jest
niemozliwe nalezy istniejace drenaze, kolidujgce z Inwestycjg przebudowac umieszczajgc dwie studnie drenarskie w poblizu granic pasa drogowego i potaczy¢ je nowym
rurociaggiem drenarskim peinym lub z oczkami o $rednicy min. 200 mm w otulinie z wiékna kokosowego (wtékno - opcjonalnie uzaleznione od rodzaju drenazu) w zasypce
2zwirowej o szerokosci minimum szerokosci rury drenarskiej wykonanej do warstw konstrukcyjnych projektowanego obiektu. Srednica rury drenarskiej nie moze byé mniejsza niz
$Srednica istniejacego drenazu,. Nalezy zastosowa¢ studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy zapewniajacej wiasciwe potaczenie rurociggéw nie mniejszej niz 400 mm z
osadnikiem o gtebokosci. 500 mm. W razie konieczno$ci wynikajacej np.: z przyjetych rozwiazan projektowanych badz istniejacych obiektow nalezy zastosowa¢ odpowiednig
ilo8¢ studni posrednich. Wszystkim istniejacym wylotom drenazy w obrebie prowadzonych robét nalezy zapewnié¢ odprowadzenie wod do najblizszego odbiornika lub, jezeli to
niemozliwe, do kanalizacji deszczowej. Nalezy stosowac wyzej opisane parametry studni i rurociagdw drenarskich. Koszty zwigzane z przebudowq drenazy zapewniajacq
wiasciwe odwodnienie pasa drogowego i terenéw przylegtych nalezy uja¢ w cenie jednostkowej niniejszej specyfikacji dotyczacej wykonania wykopéw. W przypadku gdy nalezy
Wyj$¢ poza pas drogi w celu dokonania petnej przebudowy nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela nieruchomosci na wykonanie rob6t.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Zasady ogo6lne kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania robot pomiarowych i przygotowawczych.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacii projektowej . W czasie kontroli
szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

zapewnienie stateczno$ci skarp,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich zakoriczeniu,

doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

zageszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

6.3 Kontrola robot drenarskich

a) zgodnos¢ robot z wydanymi warunkami

b) zapewnienie odptywu wéd na podstawie wykonanych pomiaréw geodezyjnych

c) uzyskanie zageszczen okre$lonych w SST D.02.03.01

d) uzyskanie protokotu odbioru od Zarzadcy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanego wykopu na podstawie obmiaréw w terenie. Jednostkg obmiarowa dla drenazy jest komplet — oznacza to wszystkie
prace oraz materialy niezbgdne do wykonania okreslonej roboty budowlanej wykonanej zgodnie z warunkami zarzadcy lub specyfikacjg techniczna.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;

Wykopy - ptaci sig za m3 gruntu w stanie rodzimym. Z niniejszej pozycji nalezy rozliczy¢ wszystkie wykopy zwigzane z robotami branzy drogowej, a takze jesli wystepujg branzy
sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t w cenie nalezy ujaé migdzy innymi

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

prace geodezyjne pomiaru terenu przed wykonaniem robot i po ich wykonaniu

wytyczenie sieci istniejacych w terenie i wyznaczenie strefy robét recznych

oznakowanie robot,

opracowanie oraz wprowadzenie technologii zabezpieczenia zabytkow,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie, wytadunek, rozplantowanie i zabezpieczenie
urobku na odkladzie,

odwodnienie wykopu - powierzchniowe lub mechaniczne

zabezpieczanie $cian wykopu zgodnie z wymaganiami BHP i SST

ewentualne wykonanie $cianek szczelnych jako umocnienia cian, w przypadku gdy wykonawca przyjmie inng technologie nie zwigkszajaca ilosci robdt ziemnych dopuszcza sie
ich niewykonanie musi to wynika¢ z przyjetej technologii prac wykonawcy

profilowanie dna wykopu zgodnie z SST D04.01.01, rowow, skarp,

badania kontrolne wykonane przez uprawnionego geologa
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zageszczenie powierzchni wykopu ,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie, utrzymanie i rozebranie drég na terenie budowy i na zwaice

rekultywacje terenu

inne prace niezbedne do osiagnigcia parametrow wymaganych niniejszq specyfikacjg
Przebudowa niezinwentaryzowanych rur drenarskich — ptaci si¢ za 1 mb Cena obejmuije:
prace pomiarowe i przygotowawcze, prace geodezyjne,

uzyskanie warunkow wraz z wykonaniem opracowania do uzgodnien

uzyskanie uzgodnienia oraz zgéd na wyjscie poza pas drogi

wykonanie wykopu z transportem urobku i jego ewentualng utylizacjg,

odwodnienie wykopu powierzchniowe lub mechaniczne

zabezpieczenie cian wykopu pod drenaz zgodnie z niniejsza specyfikacjg techniczna dla wykopow
zakup | wbudowanie materiatow

wykonanie zasypki do warstw konstrukcyjnych obiektow

wykonanie przycisku jezeli nie bedzie mozliwe wykonanie robét odkrywkowych

ewentualne wykonanie wylotow drenazy prefabrykowanych wg KPED lub wigczenie do studni dla $rednicy zgodna z rurg drenarska,
przeprowadzenie pomiaréw i badan

uzyskanie protokotu odbioru

inne prace niezbedne do osiggniecia parametréw wymaganych niniejsza specyfikacjq
Wykonanie studni drenarskich — ptaci sig za 1 szt. Cena obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze, prace geodezyjne,

uzyskanie warunkow wraz z wykonaniem opracowania do uzgodnien

uzyskanie uzgodnienia oraz zgéd na wyjscie poza pas drogi

wykonanie wykopu z transportem urobku i jego ewentualng utylizacjg,

odwodnienie wykopu powierzchniowe lub mechaniczne

zabezpieczenie $cian wykopu pod drenaz zgodnie z niniejsza specyfikacja techniczng dla wykopow
zakup i wbudowanie studni drenarskich

przeprowadzenie pomiaréw i badan

uzyskanie protokotu odbioru —

inne prace niezbedne do osiggniecia parametréw wymaganych niniejsza specyfikacjq

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie plyta,
7 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

16.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbi6r rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypéw w gruntach zwigzanych z zadaniem ,Rewitalizacja
cmentarza komunalnego w Dzi$nitach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonania nasypow (zwigzanych z robotami branzy drogowej, sanitarnej, elekirycznej i telekomunikacyjne;)
wraz z formowaniem i zageszczaniem z przywiezieniem materiatu z dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2.  Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3.  Wysokos¢ nasypu - réznica rzgdnej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.  Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5.  Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6.  Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7.  Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8.  Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robot drogowych.

1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robdt drogowych.

1.4.10. Odktad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg

drogowa.

1.4.11.Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
| _ P

s

P ds
gdzie:
pa-  gestoSc objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, (Mg/m3),
pss -  maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12, (Mg/m3).
1.4.12. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=
di
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-S02205.

Przewiduije si¢ ,ze grunt do wykonywania nasypdw pochodzi¢ bedzie z dokopu.

Wskazane jest uzycie do budowania nasypdw gruntéw o wskazniku réznoziarnistosci U>3,

Gérne warstwy nasypoéw o grubosci co najmniej 0,5 m i grunt na wymiane, nalezy budowa¢ z gruntéw niewysadzinowych (np. pospétka) o wskazniku réznoziarmistosci U>5 i
wodoprzepuszczalnosci k10>5,2 m/dobe. Grunt z dokopu i miejsce z dokopu wybiera wykonawca i przedktada do akceptacji Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Dobor sprzetu

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [13]

Rodzaje gruntu )
— — — - — — Uwagi o
Rodzaje urzadzer niespoiste: piaski, zwiry, pospofki spoiste: pyly gliny, ity gruboziamiste i kamieniste przydatnosci
zageszczajacych grubo$¢ warstwy | liczba przejs¢ | grubo$¢ warstwy liczba przej$¢ grubo$¢ warstwy liczba przejs¢ maszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczne gtadkie * 0,1do0,2 4do8 0,1do0,2 4do8 0,2do 0,3 4do8 1)
Walce statyczne . 0.2d003 8do12 02d003 8do 12 2)
okotkowane
Walce statyczne ogumione
. 0,2do 0,5 6do8 0,2do04 6do 10 3)
Walce wibracyjne gtadkie ** 0,4do0,7 4do8 0,2do 0,4 3do4 0,3do 0,6 3do5 4)
Walce wibracyjne 0,3d0 0,6 3do6 0,2 do 0.4 6do 10 0,2 do 0,4 6do 10 5)
okotkowane
Zageszczarki wibracyjne ** 0,3do 0,5 4do8 - - 0,2do 0,5 4do8 6)
Ubijaki szybkouderzajace 0,2do 04 2 do4 0,1do 0,3 3do5 0,2do 04 3do4 6)
Ubijaki o masie od 1 do 10 , , ,
Mg zizucans z wyzokodc 204080 4 do 10 uderzen 104040 3 do 6 uderzen w 10050 3 do 6 uderzen w
od 5 do 10m w punkt punkt punkt
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*) Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciefisze warstwy nalezy zageszcza¢ statycznie.

***) Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajq sie do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sa walce $rednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospdtek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4, TRANSPORT

4.1. OgdIne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2, Transport gruntow

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnosc $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze. Dodatkowo nalezy wykona¢ profilowanie i zageszczenie podtoza pod
nasyp spetniajac wszystkie zapisy okreslone w dokumentacji.

5.2.2. Zageszczenie gruntéw w podiozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gémej strefie podioza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu.
Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okre$lona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli
warto$ci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 3 nie moga by¢ osiggniete przez bezpo$rednie zageszczenie podtoza, to nalezy podjac Srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Wymagane zageszczenie podioza nasypéw

S s 2

Wskaznik zageszczenia | Wskaznik Wtdrny modut odksztatcenia
Is zageszczenia Is E2 [MPa]
pod nasypami o pod nasypami o Grunty spoiste | Grunty
wysokosci do 2 m wysokos$ci ponad 2 m niespoiste
Drogi o ruchu KR 5 — KR 6 (droga gtéwna) 1,00 0,97 30 40
Drogi o ruchu KR 3 - KR 4 0,97 0,95 30 40
Drogi o ruchu KR 1 - KR 2, 0,95 0,95 30 30
Chodniki 0,92 0,92

Decyzje o przyjetym na podstawie PN-S-02205 wskazniku zageszczenia podejmie Inzynier kontraktu w uzgodnieniu z Inwestorem po zaopiniowaniu przez Projektanta po

wykonaniu wykopdw i ocenie rodzaju i stanu podtoza.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian

wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiemego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szeroko$ci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

c) Grunty o réznych wtaciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w
dolne, a grunty niespoiste w gérme warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% +1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sig wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byé
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f)  Goérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci k10 nie mniejszym od 5,2
m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosno$ci i mrozoodporno$ci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie
korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

h) Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét do rozpoznania lokalizacji zabytkéw. Wszystkie prace w obrebie zabytkéw powinny byé prowadzone ze szczegéing
ostroznoscig. Wykonawca opracuje i wprowadzi odpowiednig technologie zabezpieczenia zabytkow.

5.2.3.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szeroko$ci do 1,0 metra. Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku

zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntow o réznych wiasciwo$ciach lub w réznym czasie. Nalezy

przestrzega¢ ilosci badan a zwlaszcza wykona¢ dodatkowe pomiary na obszarach poza ustabilizowanym korpusem drogowym np. nowe lokalizacje zatok autobusowych, korekty

drobne i istotne trasy itp.
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5.2.3.3. Wykonywanie nasypow na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane weditug oddzielnych wymagan, opartych na:

a) wynikach badan glebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,

b) wynikach badan prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju gruntu wypetniajacego bagno, wspétczynnikéw filtracji, badan edometrycznych, wilgotnosci
itp.,

c) obliczeniach statecznosci nasypu,

d) obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metodg warstwowa obowigzujg ogoine zasady okreslone w p. 5.2.3.1.

5.2.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢

spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.23.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie

jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

5.2.3.5. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiagniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntow zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunaé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczaé ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.

5.2.4, Zageszczenie gruntu

5.2.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztoZeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych

warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.2.4.2. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sig okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z

zasadami podanymi w punkcie 5.2.4.5.

Orientacyjne warto$ci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.2.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to wilgotnos¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz

z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscig okre$long w punkcie 6.3.2 i 6.3.3.

5.2.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej roztozeniu z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych

warunkow.

Wymagang wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, procedure zageszczania i grubo$¢ warstw nalezy okres$lic do$wiadczalnie podczas prébnego zageszczania stosowanym sprzetem.

Roziozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejng warstwe gruntu mozna uktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych

parametrow juz utozonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nosnosci sprawdza sie przez badanie wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2.

Oceny zageszczenia nalezy dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia Is.

Wskaznik zagegszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wg BN-77/8931-12 ,nie moze by¢ mniejszy niz:

lokalizacja Projektowana droga — KR2-3
/KR1 - KR3/

gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od niwelety robét ziemnych 1,2 m 0,97

warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robdt ziemnych ponizej 1,2 m 0,95

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is > 0,95.

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, nalezy przyjmowa¢ warto$¢ wskaznika
odksztatcenia lo wg zatacznika B normy PN-S-02205 [11], réwnego stosunkowi odksztatcenia wtdrnego E2 do pierwotnego E1.

Wskaznik odksztatcenia lo dla zwirdw, pospotek i piaskéw powinien wynosic:

- 2,2 przy wymaganej warto$ci Is>1,00

- 2,5 przy wymaganej warto$ci 1s<1,00.

Catosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje sig na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2, za pomocg obcigzenia statycznego ptyta o $rednicy 300
mm. Wymagane minimalne warto$ci wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy przyjmowac¢ wg PN-S-02205.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchnié¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i
powtdmie zagescic.

Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usuna¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier nie
zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.3.4.5. Prébne zageszczenie

Odcinek do$wiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt
czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubos¢ z tym, ze wszystkie musza miescié
sie w granicach wiaciwych dla danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotnosé gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg podang w punkcie 5.3.4.3. Grunt utozony na
poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okreslic wskazniki zageszczenia, dopuszczajac stosowanie
innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).
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Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonac co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci
warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.4.4 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebna liczbe
przej$¢ oraz grubo$¢ warstwy rozktadanego gruntu.
5.4. Zasypka przepustu
Grunt zasypki - niewysadzinowy piasek gruboziarnisty lub mieszanki zwirowo-piaskowe o klasie niejednorodnosci D5, o frakcji 0-32 mm. Dopuszcza sie wigksze frakcje w
odlegtosci powyzej 50 cm od $cian konstrukcji rury , jednak wielko$¢ frakcji nie powinna przekracza¢ 2/3 migzszosci warstwy zageszczanej.
W przypadku niepetnych danych zawartych w instrukcji wykonywania zasypki, nalezy przestrzega¢ wskazéwek zawartych w ST. Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana
Scisle wedtug instrukcji producenta przepustéw lub dokumentu dopuszczajacego do stosowania przepustéw (np. aprobaty technicznej), gdyz praca przepustu polega
gtéwnie na przenoszeniu parcia zageszczonego wokot niego gruntu zasypki.
Pierwsza warstwa zasypki ma na celu stabilizacjg dolnych narozy przepustu, w zwigzku z czym musi by¢ nawilzana z regularnoscig okreslong w PN-S-02205 oraz energicznie
zageszczana.
Nastepnie zasypke wykonuije sie warstwami grubosci okoto 20, naprzemiennie po obu stronach przekroju, w ten sposéb, aby poziom zasypki po obu stronach byt taki sam. Sprzet
cigzki taki jak walce wibracyjne moze pracowa¢ w odlegtosci ponad 1,0m od konstrukcji poruszajac sie zawsze réwnolegle do jej osi podiuzne;j.
Kazda warstwa powinna by¢ zageszczana.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:
-w bezposrednim otoczeniu przepustu do 20 cm zageszczanie nalezy prowadzi¢ w sposob bardzo ostrozny - zaleca sie stosowa¢ ubijaki reczne lub plyty wibracyjne do
0,95 wg. standartowej prby Proctora,
-w czesci zasypki tj. do 0,60 m zageszczaé do wskaznika 0,98 wg. standartowej proby Proctora,
- pozostata czes$¢ zasypki zgodnie z wartosciami opisanymi w SST.
W przypadku wystapienia probleméw z zageszczeniem gruntu w strefie pachwinowej konstrukcji z uwagi na ograniczong dostepnosé, stosowaé nalezy wptukiwanie zasypki, co
pozwala na osiagniecie lepszych wskaznikéw zageszczenia oraz na wtasciwe wypetnienie obszaru. Zasypke wykonuje sie z materiatu uzywanego do budowy nasypéw wedtug
zalecen podanych w PN-S-02205.
Powierzchnia zasypki obejmuije strefe o szerokoci trzykrotnie wigkszej od rozpigtosci lub Srednicy przepustu, po obu jego stronach.
W uzasadnionych przypadkach stwierdzonych podczas budowy istnieje mozliwo$¢ zastosowania geowtdknin ktorych zadaniem jest gtéwnie podniesienie no$nosci tak wykonanej
konstrukcji. Nalezy przy tym stosowac sig zalecer: zawartych w kartach technicznych dla tych wyrobéw podanych przez ich producentow.
Warstwe przykrywajaca (0,3 m do 1,0 m nad wierzchotek rury) nalezy zageszcza¢ za pomoca $redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,60 kN)
lub za pomoca plytowych zageszczarek wstrzasowych (maksymalny ciezar roboczy 5,00 kN). Srednie i ciezkie urzadzenia do zageszczania gruntu wolno stosowaé dopiero po
uzyskaniu wysoko$¢ naziomu nad rurg 1,00 m.
5.5. Fundament pod przepust
Fundament pod przepust nalezy wykona¢ o minimalnej grubosci 50 cm z mieszanki zwirowo-piaskowej 0 — 32,5 i zageszczony zgodnie z warto$ciami podanymi w SST /
wytycznymi producenta obiektu.
Mieszanka zwirowo — piaskowa (fundament pod konstrukcjg) powinna odpowiada¢ normie BN-66/6774-01 "Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i pospotka”.
5.6 Podsypki, obsypki, zasypki i nasypy dla sieci podziemnych uzbrojenia terenu
Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Materiat do fundamentow, zasypek itd ma
odpowiada¢ wymaganiom norm branzowych w przypadku ich braku materiatem nasypowym. llosci s rozliczne wg. m3 nasypu.
Warunki wykonania podsypki (wymiana gruntu) pod rurociag:
1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezpo$rednio po zakornczeniu prac w wykopie;
2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych;
3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 10 cm;
4) Catkowita grubos¢ podktadu wynosi min. 20 cm. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu;
5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od J s = 0,99 wedtug préby normalnej Proctora;
Obsypka i zasypka rurociggu — wymiana gruntu:
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania obsypki i zasypki — kruszywem dowiezionym:
1) Obsypanie i zasypywanie rurociggdw powinno by¢ wykonane bezpo$rednio po zakoriczeniu przewidzianych robét;
2) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- obsypki 0,15+0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych aby nie doszto do  przesuniecia rury;

— zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;
3) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Is = 1,00 wg préby normalnej Proctora;
Zasypanie wykopu piaskiem do 1 m ponizej poziomu terenu — wymiana gruntu:
1) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

— zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;
2) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacii technicznej, lecz nie mniejszy niz

Is = 1,00 wg proby normalnej Proctora;

Zasypanie wykopu do poziomu terenu warstwa piasku o grubosci 1 m.
1) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

— zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;
2) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=1,00 wedtug préby normalnej Proctora.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréw
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.2 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.
Szczegblng uwage nalezy zwrécic¢ na:
a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,
b) badania prawidtowo$ci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
6.2.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow
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Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okre$li¢ nastepujace wtasciwosci:
= skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 ,
= zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,
= wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481 ,
= wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481
= granice ptynnosci, wg PN-B-04481 ,
= kapilarno$¢ biema, wg PN-B-04493 |
= wskaznik piaskowy, wg PN-S-02205
6.2.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,
odwodnienia kazdej warstwy,
grubo$ci kazdej warstwy i jej wilgotnoSci przy zageszczaniu; nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,
) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych
e) przestrzegania ograniczen okreslonych dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw.
6.2.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci warto$ci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutow odksztatcenia z
warto$ciami okreslonymi w p. 5.2.4.4. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sig aparaty izotopowe wyskalowane w warunkach budowy .
Oznaczenie wskaznika zageszczenia |s powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 , oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
= jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre$lenia wartosci ls,
= jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
6.2.5. Kontrola zageszczenia gruntu zasypki
Zaleca sig sprawdzenie wskaznika zageszczenia metodami ,in-situ” (np. czujnikami elektronicznymi) kazdej warstwy gruntu oraz sprawdzajaco metoda Proctora np. co 3 warstwe
lub wedtug decyzji Inzyniera. Miejsca badan oraz otwory, z ktorych pobierane sg probki gruntu do kontroli powinny by¢ umiejscowione w pofowie dtugosci konstrukciji, w odlegto$ci
0,1 mi1,0 mos jej Scianki, a z kazdego otworu nalezy pobra¢ po 2 probki.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny).
8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoline ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w SST D-00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Z niniejszej pozycji nalezy rozliczy¢ wszystkie nasypy zwigzane z robotami branzy drogowej, a takze jesli wystepujq branzy sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Nie
wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1 m? nalezy uja¢ miedzy innymi:
prace pomiarowe,
oznakowanie robot,
zakup kruszywa oraz transport,
profilowanie i zageszczenie podioza,
wbudowanie dostarczonego kruszywa w nasyp,
zageszczenie kruszywa,
profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
odwodnienie terenu robot - powierzchniowe lub mechaniczne
wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
opracowanie oraz wprowadzenie technologii zabezpieczenia zabytkéw,
inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem nasypow.
= inne prace niezbedne do osiggniecia parametréw wymaganych niniejsza specyfikacja,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

o QO
— =

2o

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
7. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
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11.2. Inne dokumenty

PN-B-04481
PN-B-04493
PN-S-02205

PN-S-02205
BN-77/8931-12
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Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie plytg

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

7. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D-04.01.01 KORYTOWANIE Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w ramach zadania ,Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Dzi$nitach.”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podfoza pod warstwy konstrukcyjne

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1.  Podloze- grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania

1.4.2.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 , Wymagania ogéine” .

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Do profilowania i zaggszczania podtoza nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:

= rowniarki

= spycharki uniwersalne z uko$nie ustawianym lemieszem;

= drobny sprzet reczny do profilowania recznego , w miejscach gdzie inny sprzet nie moze mie¢ zastosowania

= walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu materiatow podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezpo$rednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza, jest mozliwe wylacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywa¢ sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz co 10metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegoinosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie.
Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podioza

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyZzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetiony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko$¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla géme;j strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartoci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (Is)

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni
podtoza 1,00

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podioza nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zaggszczenia zgodnie
z BN-77/8931-12

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztaicenia podioza wedlug PN-S-02205. Stosunek wtdmego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podfoza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j z tolerancja od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukfadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” .

6.1. Badania w czasie robot

6.1.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podfoza podaje tablica 2.

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiarow badan i pomiarow

1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie *) co 100 m

7 | Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podioza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.1.2. Szerokos¢ profilowanego podtoza

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nalezy sprawdza¢ co 100 m i szeroko$¢ nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.
6.1.3. Réwnos¢ profilowanego podtoza

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04 .

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.1.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg 0,5%.

6.1.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.1.6. Uksztattowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm

6.1.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy .

Wartosci modutéw i wskaznika odksztatcenia nalezy wykonywaé zgodnie z PN-S-02205.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od  -20% do +
10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Nalezy uja¢ w cenie warstw niebitumicznych:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

= odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

= zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,

= profilowanie dna koryta lub podtoza,

= zageszczenie,

= utrzymanie podioza,

= przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

= inne prace niezbedne do osiagniecia parametréw wymaganych niniejsza specyfikacja

10. PRZEPISY ZWIAZANE- NORMY

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta,
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D.04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej w
ramach prac zwigzanych z ,Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Dzi$nitach.".
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét wymienionych w
punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z polskimi normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w ST "Wymagania ogolne".

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
21 0Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST "Wymagania ogoéine".

2.2 Kruszywa na warstwe mrozoochronng

2.3 Wrtasciwosci kruszyw

Warstwa mrozoochronna powinna by¢ wykonana z materiatu niewysadzinowego ziarnistego o maksymalnej wielkosci ziarn 63 mm, z 50%
dodatkiem ziarn przekruszonych i uziarnieniu ciagtym, spetniajacych nastepujace warunki:

a)  wodoprzepuszczalnosé; wartos¢ wspétczynnika wodoprzepuszczalnosci k" powinna by¢ wieksza od 8 m/dobe i kapilarnosci biernej Hkb < 1.0
m,

b)  zageszczalno$¢; uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik réznoziamistosci U o wartosci co najmniej 5 i umozliwia¢ uzyskanie wskaznika
zageszczania (IS) warstwy mrozoochronnej réwnego 1.03 wediug normalnej préby Proctora (PN-88/B-04481, metoda | lub II), badanego
zgodnie z normg BN-77/8931-12,

c)  szczelnosé; okreslona zaleznoscia;

gdzie : D15/d 8515

D15 - wymiar sita przez ktore przechodzi 15 % ziaren warstwy mrozoochronnej,

d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza,

d)  wskaznik piaskowy WP = 35

e)  wskaznik nosnosci CBR = 25%

f)  zawarto$¢ czastek = 0.075 mm < 5%; ziarn = 2mm — 35-75%; ziarn = 2mm nie wigcej niz 25%;

g)  zawarto$¢ czastek = 0.02 mm < 3%; ziarn > 16mm nie wigcej niz 40%

h)  wymagany modut wtérny odksztatcenia E2 = 80 MPa,

i) wodoprzepuszczalno$¢ = 8m/dobe; kapilamo$¢ biema < 1,0m

2.4 Skiadanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy mrozoochronnej nie jest wbudowane bezpo$rednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi
potrzeba jego okresowego skiadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podfoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne".
3.2 Stosowany sprzet
Do wykonania warstwy mrozoochronnej nalezy stosowac rowniarki i walce drogowe, a w razie potrzeby inny sprzet zageszczajacy, zapewniajacy
uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia w miejscach trudno dostepnych.
4, TRANSPORT
4.10g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".
4.2Transport kruszywa
Nalezycie wymieszane kruszywo, o wilgotno$ci optymalnej, nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych je przed wysychaniem,
wplywami atmosferycznymi i segregacja.
Ruch srodkéw transportowych po koronie budowanej drogi powinien by¢ zorganizowany w sposdb uniemozliwiajacy powstawanie kolein.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1  Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST "Wymagania ogélne".
5.2 Przygotowanie podtoza
Warstwa mrozoochronna — wzmocnienie podioza stanowi gérma warstwe korpusu nasypu i wykopu wykonywanych zgodnie z wymaganiami

okre$lonymi w ST D.02.01.01. — ,Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kategorii” i D.02.03.01 — ,Wykonanie nasypéw” oraz D.04.01.01 — ,Profilowanie i
zageszczanie podioza w korycie”.

Grupy no$nosci podtoza nawierzchni Gi w zaleznosci od warunkéw wodnych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Grupy no$nosci podtoza nawierzchni Gi w zaleznosci od warunkéw wodnych

Grupa no$nosci podioza nawierzchni Gi - gdy warunki wodne sg
Lp. Rodzaj gruntéw podioza

dobre przecietne zle
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Grunty niewysadzinowe:

=  Rumosze (niegliniaste)
T | Zwiryi pospoki G G G1
- Piaski grubo-, $rednio-, i drobnoziarniste
= ZuZle nierozpadowe

Grunty watpliwe

) |" Piaski pylaste G1 G2 G2

- Zwietrzeliny gliniaste, rumosze gliniaste, G G2 G3
zwiry gliniaste i pospotki gliniaste

Grunty wysadzinowe x)
= Gliny zwiezte, gliny piaszczyste i pylaste zwigzte

3 | lty, ity piaszczyste i pylaste G2 G3 G4
Grunty bardzo wysadzinowe

4 - Piaski gliniaste, pyly piaszczyste, pyty o3 G 4

= Gliny, gliny piaszczyste i pylaste
- Ity warwowe

X) w stanie zwartym, potzwartym lub twardoplastycznym (I 10.25); grunty w stanie migkkoplastycznym
L

lub plastycznym wymagajg indywidualnej oceny

Klasyfikacje warunkéw wodnych podtoza konstrukcji nawierzchni podano w tablicy 2.

Tablica 2. Klasyfikacja warunkéw wodnych podioza konstrukcji nawierzchni
Warunki wodne, gdy poziom swobodnego zwierciadta wody
Charakterystyka korpusu gruntowej wystepuje na gtebokosci ponizej spodu konstrukcji
Lp. drogowego nawierzchni
<1m 1+2m >2m
1 Wykopy > 1 m a zte przec!etne przecietne
b zte przecigtne dobre
9 Nasypy > 1 m a z}fe przec!etne przecietne
b przecietne przecietne dobre
a te rzecigtne dobre
3 Wykopy > 1 m Z_ Pr2 !Q
b przecietne przecietne dobre
; -
4 Nasypy > 1m a Zfa przecietne dobre
b przecietne dobre dobre

a - pobocza nieutwardzone; b — pobocza utwardzone
Grupy no$nosci podioza nawierzchni Gi na podstawie wskaznika nosnosci CBR podano w tabeli 3.
Tablica 3. Grupa no$nosci podioza nawierzchni Gi na podstawie wskaznika nosnosci CBR

Grupa no$nosci podioza nawierzchni  Gi Wskaznik nosnosci CBR
G1 10% = CBR
G2 5% = CBR <10%
G3 3% =CBR < 5%
G4 CBR<3%

Podfoza o grupie no$nosci G2-G4 nalezy doprowadzi¢ do nosnosci G1, scharakteryzowanej przez wtérny modut odksztatcenia E2>60 MPa, wykonujac
ulepszenie podtoza zgodnie p. 5.2 5.3.

6. ROZKLADANIE KRUSZYWA

Kruszywo do wykonania warstw powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej gruboci przy uzyciu réwniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ takq
grubo$¢ aby ostateczna grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwy powinny by¢ roztozone w sposob zapewniajacy
osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej nalezy przystapi¢ do
jej zageszczania przez watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do gornej krawedzi warstwy.

7.ZAGESZCZANIE KRUSZYWA

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez watowanie. Walowanie powinno
postepowac stopniowo od dolnej do gornej krawedzi warstwy.

Zageszczanie nalezy  kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie  mniejszego od 1,03 wediug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z BN-88/B-04481 lub do momentu gdy stosunek wtérmego modutu odksztatcenia do pierwotnego mierzony przy uzyciu piyty o
$rednicy 30 cm (metoda obcigzen plytowych zgodnie z BN-64/8931-02) nie przekracza wartosci 2,2, a wtéry modut odksztatcenia osiggnie warto$¢
E2080 MPa.Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie
z PN-88/B-04481 (metoda I lub I1). Wilgotno$¢ przy zageszczaniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej z tolerancijg +2% jej wartosci.

8. ODCINEK PROBNY

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wlasciwy,
—  okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubo$ci po zageszczeniu,

,Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Dzi$nitach”
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— ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
9. UTRZYMANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych takich jak opady
deszczu, $nieg i mréz.
Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.
10.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1041 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST "Wymagania ogdine"..
11.BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
InZynierowi, wedtug zasad okreslonych w pkt 2 w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.
12.BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwo$¢ badan kontrolnych i pomiaréw w czasie robot przy budowie warstwy mrozoochronnej z kruszyw podano w tablicy 4.
Tablica 4. Czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Lp. Wyszczegélnignit? badan i Minimalna czgst.otlilwoéé badan i
pomiaréw pomiaréw
1 | Szerokos¢ koryta 5razy na 100 m
2 | Réwnos¢ podtuzna co10m
3 | Rdwnos¢ poprzeczna 5razy na 100 m
4 | Spadki poprzeczne *) 5razy na 100 m

dla autostrad na siatce o rozmiarach 10x10m wraz ze sprawdzeniem osi podiuznej i obu krawedzi; dla

5 | Reedne wysokosciowe pozostatych dr6g; co 10 m na prostej i co 5 m na osi podiuznej i krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie *) co10m
7 Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m2
podfoza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasciwosci kruszywa, okres$lone w tablicy 4. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z
rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + 5 cm, - 3 cm. Nierdwno$ci podiuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej
nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7].
Nieréwnos$ci poprzeczne warstwy mrozoochronnej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata. Nierowno$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.
Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa z tolerancjg 1 0,5%.
R&znice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.
0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 1 3 cm dla drog ekspresowych lub o wigcej niz 13 cm dla pozostatych drdg.
Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziatce
roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 100 m2 warstwy, a przed odbiorem w 3 punktach lecz nie rzadziej niz raz na 50mz2.
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong Rysunkami z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
Do odbioru zageszczenia warstwy mrozoochronnej Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienia wartosci wskaznika zageszczenia dla catego
odbieranego odcinka, wykonane na podstawie biezacej kontroli zageszczania warstwy.

13. ZASADY POSTEPOWANIA Z ODCINKAMI WADLIWIE WYKONANYMI
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w niniejszej Specyfikacji powinny by¢ spulchnione
na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, wyrbwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedtug wyzej podanych
zasad na koszt Wykonawcy.
14.0BMIAR ROBOT
Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogélne".
15.JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy mrozoochronnej o okreslonej grubosci.
16. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét
Ogblne zasady odbioru podano w ST "Wymagania oglne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Rysunkami, Specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.
17.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne".
18.CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1m2 warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego lub famanego obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow,

- rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jako$ci okreslonej w dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej,
,Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Dzi$nitach”
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- wykonanie odcinka probnego,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy,

- uporzadkowanie terenu.
19.PRZEPISY ZWIAZANE

a. Normy
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarmowego.

Metody przesiewania.
PN-EN 1097-5:2001
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5. Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie plyta,
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg. BN-77/8931-12
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
20.INNE DOKUMENTY
Nie wystepuja.
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacii technicznej (SST ) sq wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot zwigzanych z wykonywaniem

podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1. w ramach
inwestycji: ,Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Dzi$nitach ".

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1 Mieszanka niezwigzana - ziamnisty materiat, zazwyczaj o okre$lonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D),ktéry jest stosowany do

wykonania ulepszonego podfoza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drég.Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw

naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

142 Kategoria - charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna.
Nie ma zalezno$ci pomiedzy kategoriami réznych wiasciwosci. Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznaczaja, ze nie jest wymagane badanie danej
cechy.

143 Partia - wielko$¢ produkcji, wielko$¢ dostawy, dostawe dzielong (np. tadunek wagonowy, tadunek samochodu ciezarowego, tadunek barki) lub hatde,

ktora zostata wyprodukowana w okresie wystepowania jednakowych warunkéw. Przy ciggtym procesie produkcyjnym, jako partie nalezy przyjmowac ilos¢
wyprodukowang w ustalonym czasie.

144 Podbudowa - dolng czes$¢ konstrukcji nawierzchni drég stuzaca do przenoszenia obcigzen z ruchu na podioze. Podbudowa moze skiada¢ sie z
podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy mogg by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

W przypadku wzmacniania, konstrukcije istniejacej nawierzchni drég uwaza sie za podbudowe.

14.5 Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe podtoza. Podbudowa
pomocnicza moze sktadac sie z kilku warstw o réznych wtasciwosciach.

14.6 Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych nawarstwe podbudowy pomocniczej lub podioze.
14.7 Zaktadowa Kontrola Produkcji (ZKP) stata wewnetrzna kontrola produkcji wykonywana przez Producenta, podczas ktorej wszystkie elementy,
wymagania i postanowienia przyjete przez Producenta powinny zosta¢ przez niego udokumentowane w usystematyzowany sposéb w formie zapisanej polityki i
procedur.

148 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng
nawierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podfoza” Wymaganiaogéine” pkt 1.4. oraz w SST D-00.00.00
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza” Wymagania ogolne” pkt 1.5.
oraz w SST D-00.00.00
1.5.1 Skroty i skrotowce

Wi- Wytyczne techniczne

PZJ - Program zapewnienia jakoSci

ZKP- Zaktadowa kontrola produkcji

CBR Kalifornijski wskaznik nosnoci, w procentach %

S Obszar, w ktérym powinna miesci¢ sie krzywa uziarnienia (pole dobrego uziamienia)
K Wspdtczynnik filtracji oznaczony wg. ISO/TS 17892-11:2004

1.6 Wspalny stownik zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wpoinego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia w SST D. 00.00.00 "Wymagania
0golne".
2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-04.01.01
,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” Wymagania ogoéine” pkt 2.
2.2 Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. , uzyskane bez recyklingu
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Tablica 1 Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy
Wymagania oparte sg na klasyfikacji zgodnej z norma PN-EN 13242

Rozdziat Wymagania wobec kruszywa do

‘1"’3;2‘2EN Wiasciwosci mieszanek niezwigzanych przeznaczonych dopodbudowy:
2004
pomocnicze; zasadniczej
41-42 Zestaw sit# mm 0,063;0,5; 1;2;4;56; 8; 11,2; 16;
22,4; 31,5;45; 631 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Kruszywo grube: Kruszywo grube:
Gc80/20 Gc80/20
431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Kruszywo drobne Gr85 Kruszywo drobne Gr85
Kruszywo o c. Kruszywo o c.
uziarnieniu Ga80 uziarnieniu Ga80
432 Ogolne granice itolerancie | PRZY D/d <4 GTc20/15
uziarnienia kruszywa

grubego na sitach
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Przy Did>=4

PN-EN 9331

Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i

GTc20/17,5

43.3 kruszywa o ciaglym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 GTF10, GTa20 GTF10, GTa20
44 Ksztatt kruszywa grubego- wg PN-EN 933-4 Flss Flas
a) maksymalne wartosci wskaznika
ptaskosci
lub Slso Slao
b) maksymalne warto$ci wskaznika ksztattu
4.5 Kategorie procentowych zawartosci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub tamanych oraz ziaren catkowicie Ca0 Ca0/3
zaokraglonych w 13
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
4.6 Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 9331 , a) w f2
kruszywie grubym*
b) w kruszywie drobnym* f22
4.1 Jakos¢ pytow Wasciwos$é nie jest badana na pojedynczych frakcjach,a tylko w
mieszankach
5.2 Odpornosé na rozdrabnianie wg PN-EN LAs LA 4w
1097-2, kategoria nie wyzsza niz
5.5 Nasiakliwos¢ wg PN-EN 10976:2001, WA 252¢)
rozdziat 7, 8 albo 9 (w zaleznosci od frakcji)
6.4.2.1 Statos¢ objetosci zuzla stalowniczegowg PN- Vs
EN 17441:1998. rozdziat 19.3
6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym Brak rozpadu
kawatkowym wg PN-EN1744-1:1998, p.19.1
6.4.2.3 Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym Brak rozpadu
kawatkowym wg PN-EN
1744-1:1998,p.19.2
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska
wg odrebnych przepiséw
6.44 Zanieczyszczenia Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szkfo i
plastik, mogacych pogorszy¢ wyréb kofcowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN SBLA
1097-2
7.3 Mrozoodpornosé na frakcji kruszywa 8/16wg F7€
PN-EN 1367-1
Zalacznik C Skiad materiatowy Deklarowany przez producenta
Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych wdyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa
Zatacznik C, pochodzenia mineralnego. Jednak
EO:LOZdZia* Istotne cechy Srodowiskowe w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy badaé czy

zawarto$¢ substancji niebezpiecznychnie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrebnychprzepiséw

* Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5-KR6 wymaga sie, aby dostarczana nabudowe mieszanka kruszywa
spetniata wymaganie wobec odpornosci na rozdrabnianie LA<35 (patrz tabl. 2) * Wprzypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzic
mrozoodporno$¢ wg punkt. 7.3.3ww. tablicy
)Badanie uwarunkowane uzyskang kategorig nasigkliwo$ci
W mieszankach, ktore sq wyprodukowane z réznych kruszyw, kazdy ze sktadnikow powinien spetnia¢ wymagania z tablicy 1. W przypadkach
uzasadnionych pozytywnymi, udokumentowanymi wynikami dotychczasowych zastosowar,dopuszcza sig odstepstwa od tych wymagan, o ile
mieszanka kruszyw po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora spefnia wszystkie wymagania tablicy 2

22  Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wodg nie zawierajacq sktadnikéw wplywajacych szkodliwie na mieszanke kruszywa, ale

umozliwiajaca wlasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzanej.

2.3 Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych przeznaczonych do warstw podbudowy

231 Postanowienia ogélne
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Wartosci graniczne i tolerancje
Podane w dalszej czesci WT warto$ci graniczne i tolerancje zawierajg nie tylko rozrzut wynikajacy z pobierania i dzielenia prébki, lecz takze
przedziat ufnosci (precyzja w poréwnywalnych warunkach) jak réwniez nierdwnomierno$¢ warunkéw wykonawczych, o ile w wypadkach
odosobnionych Zadne inne uregulowanie nie wystapi.

2.3.1.2 Mieszanki kruszyw

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktfadowane, aby wykazywaly zachowanie jednakowych witasciwosci i spetniaty wymagania z
tablicy 2. Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sie rownomierng wilgotnoscia,
2.3.1.3 Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezwigzanych przeznaczonych do warstwy podbudowy pomocniczej lub

zasadniczej
23.24

Postanowienia ogéine

Do warstw podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych nalezy stosowa¢ mieszanki 0/31,5 wytwarzane w centralnych wytwémiach
zapewniajacych jednorodno$¢ i ciagto$¢ uziamienia zgodnie z niniejszymi WT, zlokalizowanych mozliwie blisko miejsca ich wbudowywania, aby
zminimalizowa¢ rozsegregowywanie sie mieszanek w czasie ich fransportu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie¢ stosowanie
mieszanek kruszyw wyprodukowanych w zakfadach produkcyjnych zlokalizowanych w odlegtych miejscach, pod warunkiem, ze w trakcie
zafadunku tych mieszanek do $rodkéw transportu, a takze w trakcie transportu i ich roztadunku oraz wbudowywania w warstwe zostang
zastosowane odpowiednie $rodki zaradcze, ktdre zapobiegng rozsegregowywaniu sie mieszanki kruszyw. W przypadku stwierdzonego
rozsegregowania mieszanki nalezy jq ponownie wymiesza¢, aby jej uziamienie bylo zgodne z deklarowanym przez dostawce/producenta
Whbudowywana mieszanka powinna mie¢ odpowiednia wilgotno$¢, zblizong do wilgotnosci optymalne;.

2322 Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezwigzanych do warstw podbudowy.
Tabl. 2
Rozdziat wPN- | Wiascicwosci Wymagania wobec mieszanekkruszyw Badanie wg.
EN 13285:200 niezwigzanych przeznaczonych do podbudowy
4
pomocniczej zasadniczej
431 Uziarnienie mieszanek 0/31.5 PN-EN 933-1
432 Maksymalna zawarto$¢ pytow UFr2 UFs PN-EN 933-1
kategoria UF
432 Minimalna zawarto$¢ pytow LFng LFnr PN-EN 933-1
kategoria LF
433 Zawarto$¢ nadziarna kategoria OC OCy0 PN-EN 933-1
441 Wymagania wobec kruszywa Krzywa Uziarnienia Krzywa uziarnieniawg. Rys 2
wg.Rys 1
442 Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia Wg tablicy 3
poszczegolnych partii poréwnanie z
deklarowang,
przez producenta warto$cig(S)
442 Wymagania wobec ciagtosci uziarnienia na Wg tablicy 4
sitach kontrolnych — réznice w przesiewach
podczas badan kontrolnych produkowanych
mieszanek
Wrazliwo$¢ na mréz;wskaznik piaskowy 30 30 PN-EN 1367-1
SE) co najmniej
Odpomo$¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcii LAs LAw PN-EN 1097-2
10/14 odsianej z miesznaki wg PN- EN
1097-1 kategoria nie
wyzsza niz:
Kategorie procentowych zawartosci ziaren C90/3 C90/3
o0 powierzchni przekruszonej lub ztamanych
oraz ziaren catkowicie rozkruszonych, ziaren
catkowicie zaokraglonych w kruszywie
grubym odsianym z mieszanki
wg. PN-EN 933-5
45 Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakcji 8/16 F7 C) PN-EN 1367-1
odsianej z mieszanki)
Warto$¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika >80 PN-EN 1328647
zageszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h
O najmniej
Warto$¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika 2120 PN-EN 1328647
zageszczenia Is=1,03 i moczeniu w
wodzie96h co najmniej
Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej % (m/m) wilgotno$ci optymalnej wg. Metody Proctora 80-110
Inne cechy $rodowiskowe Wiekszo$¢ substanciji niebezpiecznych okreslonych w Dyrektywie Rady 76/769/EWG
lzazwyczaj nie wystepuje w zrddtach kruszywa mineralnego. Jednak w odniesieniu do
kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancii
niebezpiecznych nie przekracza warto$ci okreslonych w odrebnych przepisach
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*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonac po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora
Uwaga: Jezeli mieszanka do podbudowy niezwigzanej nie pochodzi z mieszania kruszyw drobnych i grubych apowstaje
w jednym ciggu technologicznym w czasie kruszenia, kruszywo grube odsiane z tej mieszanki powinno spetniacwybrane parametry z tabl. 1, ktérych nie ma w
tablicy 2.
Oprécz wymagan podanych na rysunkach od 1 i 2, wymaga sig, aby 90 % uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesigcy spetniato
wymagania kategorii podanych w tablicach 3 i 4, aby zapewni¢ jednorodno$¢ i ciagto$c¢ uziarnienia mieszanek.
23.2.3  Uziarnienie mieszanki

Okreslone wedtug PN EN 933-1 uziamienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowypomocniczej powinny spetnia¢ wymagania
przedstawione na rysunku 1, a do warstw podbudowy zasadniczej na rysunku 2. Jako wymagane obowiazuja wymienione wartosci liczbowe krzywej SDV na
tych rysunkach

Rys. 1. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstw podbudowy pomocniczej
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Rys. 2. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstw podbudowy zasadnicze;
Tablica 3: Wymagania wobec ciagtosci uziarnienia na sitach kontrolnych - réznice w przesiewach podczas
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Mieszanka niezwiazana Nan z deklarowang przez producenta warto$cig (S)
Tolerancje przesiewu przez sito
0/31,5 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
*5 5 |¥7 |¥8 |- 8 |- 18

Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki kruszywa na budowe.
Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sig¢ w odpowiednich krzywych uziarnienia (1 lub 2) ograniczonych
przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 3, ale powinna spefnia¢ takze wymagania ciagtosci uziarnienia zawarte
w tablicy 4.
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Tablica 4: Wymagania wobec ciagto$ci uziarnienia na sitach kontrolnych - réznice w przesiewachpodczas badan

Mieszanka | Minimalna i maksymalna zawarto$é frakcji w mieszankach;
[r6Znice przesiewdw w %(m/m) przez sito (mm),]
12 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 816 11,2/22,4 16/31,5
min ([ma [min. [ma |min. max mi max n mimaxn. |min |[ma |min. [max |min | max
X X X
0/31,5 4 15 |7 20 |-- 1025 -- 10 |25
4.  TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. Wymagania ogdine” pkt 4.
4.1. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem izageszczeniem podtoza” Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza
5.1 Przygotowanie podioza
Podtoze pod podbudowe powinno by¢ none (wtérny modut odksztatcenia dla zatoki = 120 MPa) i 80 MPadla chodnika i zjazd6w), rdwne, dobrze odwodnione
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz zprofilowaniem i zageszczeniem podioza” i SST D-02.00.00
,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy
sprawdzi¢ wzorem:
D215 g )
dgs
w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza,w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub odpowiednio
dobrang geowtokning. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sig z warunku:

d

=0 0112 2)

Og0
w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza,w milimetrach,
Og - umowna $rednica poréw geowtokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na geowtokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo
powinna by¢ podawana przez producenta geowtokniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna
grubosci projektowanej (20 cm). Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora Nadzoru.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wediug metody Proctora, zgodnie z PN-EN
113286-2. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 5.6.
5.6. Utrzymanie warstwy
Warstwa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywanaw dobrym stanie.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak: opady deszczu,
$niegu i mréz. Koszty tych napraw sg objete ceng jednostkowg 1 metra kwadratowego warstwy.
Koszt napraw wyniktych z niewtaciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.
5.7. Odcinek prébny
Wykonawca, co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem rob6t, powinien wykonaé odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, (jesli wykonawca jest jednocze$nie producentem mieszankikruszyw), transportu, rozktadania i
zageszczania mieszanki kruszyw jest wiasciwy,
- okre$lenia grubo$ci warstwy mieszanki kruszyw w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo$ci warstwy po zageszczeniu,
- okre$lenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznikazageszczenia.
- okreslenia mozliwosci uzyskania prawidtowej nosnosci
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadaniai zageszczania, jakie bedg stosowane do
wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosic¢ od 400 do 800 m2.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w migjscu wskazanym przez Wykonawce i zatwierdzonymprzez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inspektora Nadzoru.
5.8 Ocena zgodnosci i zakladowa kontroli produkcji mieszanek kruszyw niezwiazanych przeznaczonych dopodbudowy
5.8.1 System oceny zgodnosci
Przy wytwarzaniu/produkcji mieszanek niezwiazanych przeznaczonych do wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni drég nalezy stosowac system oceny
zgodnosci 4.

,Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Dzi$nitach”
48



D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
5.8.2 Kontrola procesu produkcyjnego
Pobieranie probek
Pobieranie probek i ich przygotowanie do badan powinno by¢ zgodne z PN-EN 13286-1 . Zaktadowakontrola produkgji
Producent musi prowadzi¢ zaktadowg kontrole produkcji (ZKP), aby zapewni¢, ze wyrdb spetnia wymaganianiniejszych WT. Gestos$¢ szkieletu mieszanki
W ramach ZKP Producent mieszanki powinien okre$la¢ gestos¢ szkieletu i optymalng zawarto$¢ wody wbadaniu
Proctora wedtug PN- EN 13286-2. Po pigciokrotnym badaniu Proctora uziamienie pobranej prébki musi spefnia tolerancje podane w tablicy 3 w
stosunku do zadeklarowanej przez producenta wartosci (S) na kazdym sicie. Zawarto$¢ pytow w prébce nie powinna by¢ wieksza od maksymalnej zawartosci
pytéw podanej w tablicy 2 (kategoria UFg lub UF2).
5.8.3 Opisioznaczenie
Mieszanki kruszywa musza by¢ identyfikowalne przez nastepujace informacje:

a) powofanie na niniejsze Wymagania Techniczne i norme PN-EN 13285,

b) Zrédio i producent, - jesli materiat zostat przemieszczony, powinno by¢ podane zaréwno zrédio jak ilokalizacja sktadowiska,
c) wymiar gérmego sita (D),

d) rodzaj(e) kruszywa zawartego w mieszance,

e) gestos¢ szkieletu mieszanki i wilgotnos¢ optymalna.
5.8.4 Oznakowanie

Dokument dostawy powinien zawiera¢, co najmniej nastepujace dane:
a) oznaczenie wedtug asortymentu,
b) date wysyikii pochodzenie,
c) wielkos¢ dostawy,

d) kolejny numer dokumentu dostawy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem izaggszczeniem podioza” Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2.Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ badania kruszyw do produkcji mieszanek lub badania gotowych mieszanek przeznaczonych do
wbudowywania Inspektorowi Nadzoru, w celu akceptaciji materiatéw. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w rozdziale 2. niniejszych
WT. Mozna wykorzysta¢ badania prowadzone przez Producenta mieszanek w ramach ZKP.
6.3.Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robot podano w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza” Wymagania
ogolne” pkt 6.2.
6.3.1.3 Zageszczenie i nosnos¢ podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa¢ sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia (podbudowa pomocnicza: Is >1.0, a podbudowa
zasadnicza Is >1.03 wg metody Proctora). Nosno$¢ warstwy nalezy bada¢ metoda obcigzen ptytowych.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe, kontrole zageszczenia i nosnosci podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Wynik

modutu nalezy obliczy¢ w zakresie obciazen jednostkowych 0,25- 0,35 MPa, doprowadzajac obcigzenie koricowe do 0,45 MPa. W obliczeniach modutu nalezy
zastosowa¢ mnoznik

%. zgodnie z normg PN-S-
02205 zat. B..
Wielkos¢ E2 dla podbudowy pomocniczej nie powinna by¢ mnigjsza niz 150 MPa (E1 nie mnigj niz 80 MPa) a dla podbudowy zasadniczej nie mniejszy niz 180
MPa.(E1 nie mniejszy niz 100 MPa). Wskaznik odksztatcenia lo nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2.
Za zgodg Inspektora Nadzoru mozna przeprowadzi¢ pomiary nosnosci warstwy metoda ugie¢ (badanie alternatywne do metody obcigzen ptytowych). Przy
obcigzeniu 40 KN maksymalne ugigcie sprezyste pod kotem nie moze przekroczyc:
. na podbudowie pomocniczej 1.25 mm
. na podbudowie zasadniczej 1.10 mm
6.3.1.4 Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek kruszyw, prowadzone przez producenta mieszanek w poblizu miejsca ich wbudowywania, powinny
obejmowa¢ oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w tablicy 1, z czgstoscig wynikajaca z planu zapewnienia jakosci (PZJ) producenta mieszanki i PN-EN
13242:2004. Wyniki kontrolnych badan kruszyw przeznaczonych do mieszanek niezwigzanych, uzyskiwane przez producenta kruszyw, moga by¢ uznane za
wiarygodne jes$li na zaktadzie produkujacym kruszywa jest wdrozony i funkcjonuje certyfikowany system oceny zgodnosci spetniajacy wymagania PN-EN 13242.

Jedli jest konieczne pobieranie probek kruszyw do badan kontrolnych, to Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o tym fakcie z
wyprzedzeniem umozliwiajacym obecnos$¢ Inspektora Nadzoru przytej czynnosci. Badania mieszanki do podbudowy niezwigzanej na zgodno$¢ z wiasciwo$ciami
tablicy 2 powinny by¢ przeprowadzone raz na 6 miesigcy produkcji.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 6.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czesto$¢ pomiarow

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy

2 Réwnos¢ podiuzna w sposob ciagly planografem albo, co 20 m tatg

3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy

4 Spadki poprzeczne* 10 razy

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej nizraz na
100 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikdw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej, 0 co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w
dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata. Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm na powierzchni podbudowy zasadniczej,
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- 20 mm na powierzchni podbudowy pomocnicze;j.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg+0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinnyprzekracza¢ +1cm, -2cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0$ podbudowy w planie nie Mosie by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz o 5cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos$¢ podbudowy nie meso si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej ni:
- +10% w podbudowie zasadniczej,
-+10%, -15% w podbudowie pomocniczej
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie
do gtebokosci, co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca
powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petna grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.
6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach,wyréwnane i ponownie zaggszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocenagrubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na
koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie robotyniezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca
7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniempodioza” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa famanegostabilizowanego mechanicznie.
8.  ODBIOR ROBOT
8.1. 0OgdlIne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeliwszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem izageszczeniem podioza”
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania 1 m? podbudowy, materaca tiuczniowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- roziozenie geosiatki

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roziozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
Stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania
3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Procedura i terminologiauproszczonego opisu
petrograficznego
4. PN-EN 932-5 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu ziarnowego
- Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci
7. PN-EN 9334 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4:0znaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lubtamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czastek - Badania wskaznika piaskowego
10. PN-EN 9339 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci

drobnych czastek. Badania btekitem metylenowym
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11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséwprodukcji betonu
12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanieodpornosci na $cieranie (mikro-
Deval)
13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw Czgs$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci
15. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplinych i odpornoci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
16. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplinych i odpornoci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznejmetoda gotowania
17. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna
18. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciagow
przez wymywanie kruszyw
19. PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka
perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek
20. PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym -
Cze$¢ 1: Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci iwilgotnosci — Wprowadzenie i
wymagania ogolne PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem

hydraulicznym Cze$¢ 2:
Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie gesto$ci i wilgotnosci Zageszczanieaparatem Proctora.

22 PN-EN 13286-46 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym Cze$¢ 46:
Metoda oznaczania wskaznika wilgotno$ci
23. PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym

Cze$¢ 47: Metody badan dla okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy
wskaznik nosnosci i pecznienia liniowego

24, BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
Podatnych i podioza przez obcigzenie piyta.

25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fatg

27.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D.04.06.02 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO C16/20

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego w
zwigzku z ,Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Dzi$nitach.”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentoéw Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem podbudowy zasadniczej z betonu cementowego
C16/20 grub. 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.

1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktdra po osiggnieciu wytrzymatosci na $ciskanie odpowiadajacej klasie
betonu C16/20 (lub wyjatkowo wyzszej), stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni, stuzacy do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.

1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy C16/20 przy R m = 20 MPa), okre$lajacy wytrzymalo$¢ gwarantowang betonu (R m).

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed zageszczeniem.

1.4.5. Szczelina skurczowa petna - szczelina dzielaca ptyty betonowe na cafej grubo$ci i umozliwiajaca tylko kurczenie si¢ plyt.

1.4.6. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielaca plyty betonowe w czesci gérnej przekroju poprzecznego.

1.4.7. Masa zalewowa na goraco - mieszanina skladajaca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub Zywic syntetycznych, wypetiaczy i
innych dodatkéw uszlachetniajacych, przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na goraco.

1.4.8. Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych jedno- lub dwusktadnikowych, zawierajaca konieczne dodatki uszlachetniajace i wypetniajace,
przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.

1.4.9. Wkiadki uszczelniajace do szczelin - elastyczne profile zamkniete lub otwarte, zwykle wykonane z tworzywa sztucznego, wciskane w szczeline w celu jej
uszczelnienia.

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca grunty niespoiste, okreslona wg wzoru U=d 60 :d 10,

gdzie d 60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, d 10 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymiw ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. WYROBY BUDOWLANE | MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow i materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Wyroby budowlane i materialy do wykonania robot

2.2.1. Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ cementy odpowiadajace wymaganiom PN-EN 197-1:2002 klasy 32,5: cement portlandzki CEM |, mieszany CEM I,
hutniczy CEM Il lub inne zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.2. Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczakdw lub surowca skalnego, kruszywo z zuzla wielkopiecowego
kawatkowego oraz mieszanki tych kruszyw. Uziamienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki betonowej powinno byé tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata
maksymalng szczelno$¢ i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wiasciwo$ci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w PN-EN 12620 t.j grube Gc90/15, Slzo, LAz, t15i F2, oraz drobne Gf85, t3 i Wazsa..

2.2.3. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielegnacji podbudowy nalezy uzywa¢ wody okreslonej w PN-EN 1008. Bez badar laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitna.

2.2.4. Domieszki do betonu

W celu zmiany warunkéw wigzania i twardnienia, poprawy wiasciwosci betonu i mieszanki betonowej oraz ograniczenia zawartosci cementu moga by¢ stosowane domieszki
wedtug PN-EN 934-2:1999. Przy wyborze domieszki nalezy uwzgledni¢ jej zgodnos¢ z cementem. Zaleca sie wykona¢ badanie zgodno$ci w laboratorium.

2.2.5. Zalewa drogowa lub wkiadki uszczelniajace w szczelinach

Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonowej nalezy stosowa¢ specjalne zalewy, wbudowywane na goraco lub na zimno, wzglednie wkiadki uszczelniajace, posiadajace
aprobate techniczng IBDIM.

2.2.6. Materiaty do pielegnacji podbudowy

Do pielegnacji $wiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowac:

- preparaty powtokowe,

- folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sie pielegnacje warstwg piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub warstwg widkniny o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm,
utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie woda.

2.2.7. Beton

Zawarto$¢ cementu w 1m?3 zageszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekraczac¢ 250 kg.

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ co najmniej gestoplastyczna.

W podbudowie nalezy stosowa¢ beton o wytrzymato$ci odpowiadajacej klasie C16/20. W przypadkach szczegdlnych dopuszcza sie stosowanie betonu o klasie wyzszej.
Nasiakliwo$¢ betonu nie powinna przekracza¢ 5% (m/m).

Srednia wytrzymalo$é na $ciskanie probek zamrazanych, badanych zgodnie z PN-S-96014:1997, nie powinna byé mniejsza niz 80% wartoéci $redniej wytrzymatosci probek
niezamrazanych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganiaogdlne”pkt3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazaé sig mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytwomi stacjonarnej typu ciagtego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpowiedniej wielko$ci betoniarek, - przewoznych zbiornikéw na wode,

- ukfadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

- mechanicznych listw wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

- walcéw wibracyjnych, zageszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych, m.in. do zageszczania w migjscach trudno dostepnych.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 4.

4.2. Transport materiatow
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Rzeczy sypkie, stal, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Zalewy, wkiadki uszczelniajace, materiaty do pielegnacii nalezy dostarcza¢ zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét Ogdine zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Technologia i sposob wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych
w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zataczniku 1. Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuija;

1.  roboty przygotowawcze,

2. wykonanie podbudowy,

3. pielegnacie podbudowy,

4, roboty wykoriczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

5.3.1. Wstepne roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

- ustali¢ lokalizacje terenu robot,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysoko$ciowych,

- usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg, ogrodzen itd.

5.3.2. Przygotowanie podioza

Podtoze nalezy wykona¢ wg STD.04.02.02 jako warstwe mrozoochronna..

5.4. Ukfadanie mieszanki betonowej

5.4.1. Projektowanie mieszanki betonowej

Ustalenie skfadu mieszanki betonowej powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN206-1 oraz punktu 2.2.8 niniejszej specyfikacji.

Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykonac prébne zaroby w celu sprawdzenia wtasciwosci mieszanki w zakresie oznaczenia konsystenciji, zawartosci powietrza i
o0znaczenia gestosci.

5.4.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowe z betonu cementowego zaleca sie wykonywac przy temperaturze powietrza od 5°C do 25°C. Dopuszcza si¢ wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza
powyzej 25°C pod warunkiem nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyzej 30°C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze ponizej 5°C dopuszcza sie pod
warunkiem stosowania zabiegéw specjalnych, pozwalajacych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni. Betonowania nie
mozna wykonywa¢ podczas opadéw deszczu.

5.4.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa o sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w wytwérniach betonu, zapewniajacych ciagto$¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb zabezpieczajacy przed segregacja i wysychaniem.

5.4.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Whbudowanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego rownomierne roztozenie masy
oraz zachowanie jej jednorodnosci.

Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu matych robét, w tym o nieregulamych ksztattach powierzchnia na zatokach autobusowych.
Wbudowanie mieszanki betonowej odbywa sie za pomocg maszyn poruszajacych sie po prowadnicach. Prowadnice powinny byC tak skonstruowane, aby spetniaty
réwnoczes$nie role deskowan i dlatego od strony wewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przed przyczepnoscig betonu (np. natluszczone olejem mineralnym). Prowadnice
powinny by¢ przytwierdzone do podioza w sposéb uniemozliwiajacy ich przemieszczanie i zapewniajacy ciagtos¢ na ztaczach. Powierzchnie styku prowadnic z mieszankg
betonowa musza by¢ gladkie, czyste i pozbawione resztek stwardniatego betonu.

Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, aby zapewniato uzyskanie przez podbudowe wymagane;j niwelety, spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Zdjecie prowadnic moze nastapi¢ nie wczesniej niz po uplywie 36 godzin od zakonczenia betonowania ptyt w temperaturze otoczenia powyzej 10°C, a przy temperaturze
otoczenia nizszej - nie wezesniej niz po uptywie 48 godzin. Prowadnice powinny by¢ zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy.

Przy stosowaniu deskowania $lizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje sie uktadarka mechaniczna, ktdra przesuwajac sie formuje plyte
podbudowy, ograniczajac jg z boku deskowaniem $lizgowym, bez stosowania prowadnic.

5.4.5. Zageszczanie mieszanki betonowe;j

Do zageszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy stosowa¢ odpowiednie mechaniczne urzadzenia wibracyjne, zapewniajace jednolite jej zageszczenie.
Powierzchnia warstwy zageszczonej powinna mie¢ jednolitg teksture i potysk, a grube ziarna kruszywa powinny by¢ widoczne lub powinny znajdowac sie bezpo$rednio pod
powierzchnia. Zageszczenie nalezy zakoriczy¢ przed poczatkiem wigzania cementu.

Zageszczenie nalezy zakonczy¢ w temp. Do 20°C przed uptywem 100 minut liczac od momentu kontaktu cementu i wody. W temperaturach wyzszych zageszczenie nalezy
zakoncy¢ wezesniej przed poczatkiem wigzania cementu.

5.4.6. Szczeliny

Szczeliny powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, dzielac podbudowe na plyty kwadratowe lub prostokatne. Jesli dokumentacja projektowa nie ustala
inaczej, to stosunek diugosci ptyt do ich szerokoSci nie powinien by¢ wigkszy niz 1,5 : 1.

W podbudowie zatok wykonuije sig tylko szczeliny skurczowe pozome co 4m. Dokumentacja projektowa przewiduje wypetnienie spoin zalewami na goraco lub masami na
zimno.

Szczeliny skurczowe petne nalezy wykonywaé na catej grubosci plyty w miejscach ustalonych w dokumentacji projektowej oraz dodatkowo w bezposrednim sasiedztwie
przepustow oraz miedzy odcinkami betonowania, jesli przerwa w betonowaniu trwata diuzej niz 1 godzine.

Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywa¢ przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami mechanicznymi do gtebokosci 1/3 | 1/4 grubosci piyty.

Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykona¢ na cafej grubosci ptyty w miejscach potaczen podbudowy z elementami infrastruktury drogowej (krawezniki, studzienki, korytka itp.).
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje przykrycie podbudowy warstwami z mieszanek mineralno-asfaltowych to szczeliny, szerokosci od 3 mm do 5 mm po pierwszym
nacieciu betonu na gleboko$¢ okoto 35% grubosci piyty, nalezy pozostawi¢ bez poszerzania ich i wypelniania zalewa,

5.5. Pielegnacja podbudowy

Bezposrednio po zageszczeniu nalezy $wiezy beton zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody przez pokrycie jego powierzchni materiatami wedtug punktu 2.2.8. Nalezy to
wykonac przed uptywem 90 min od chwili zakoficzenia zageszczania.

W przypadku pielegnaciji podbudowy wilgotng warstwa, piasku lub grubej widkniny nalezy utrzymywac jg w stanie wilgotnym siedem dni. W przypadku gdy temperatura
powietrza jest powyzej 25°C pielegnacjg nalezy przediuzy¢ do 10 dni.

Stosowanie innych $rodkéw do pielegnaciji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowa i ST. Do robot wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejacych warunkdw terenowych, takie jak roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

5.7. Zasady ukladania na podbudowie z betonu cementowego nastepnej warstwy nawierzchni Nastepng warstwe nawierzchni mozna uktadac po osiagnieciu przez beton
podbudowy co najmniej 60% projektowanej wytrzymato$ci, lecz nie wezesniej niz po zakoriczeniu pielegnacii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, deklaracje wiasnosci uzytkowych, ew.
badania wykonane przez dostawcéw itp.),

- wykona¢ badania wasciwo$ci wyrobdwprzeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2, -
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych wyrobéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét i badania odbiorcze Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiarow, ktdre nalezy wykonac podaje tab. 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiarow

nasigkliwo$¢ betonu w podbudowie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Czestotliwo$¢ badan Warto$ci dopuszczalne
1 2 3 4
1 Badania kwalifikacyjne: raz na etapie projektowania skfadu mieszanki i przy wg pkt. 2i 5
sprawdzenie wyrobow, ustalenie sktadu mieszanki | kazdej zmianie materiatu
2 | Badania w czasie robot
konsystencja mieszanki betonowej 2 razy w czasie zmiany roboczej wg2.2.8
wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie raz dziennie wg 228
zgodno$¢ utozenia zbrojenia 1/5 liczby piyt wg dokumentaciji projektowej
3 | Badania odbiorcze po wykonaniu raz na kazde 2000m dtugosci odchytka grubosci
podbudowy odbieranego odcinka + 1cm, nasigkliwo$¢ wg PN-
- grubos$¢ podbudowy S96014:1997 i pkt. 2.2.9

mrozoodporno$¢ betonu w podbudowie

na probkach badanej nasigkliwosci

wg PN-S-96014 :1997

szeroko$¢ podbudowy

10 razy na 1 km
1 raz na zatoce

odchytka szeroko$ci £ 5 cm

rdwno$¢ w przekroju poprzecznym

10 razy na 1 km i w punktach gtownych
tukow poziomych Na zatoce co 10m

prze$wity migdzy tatg a
powierzchnig < 12mm

spadki poprzeczne

jw.

odchylenia + 0,5% spadkow
zaprojektowanych

rzedne wysokosciowe podbudowy

krawedzie co 10m

odchylenie + 10mm od rzednych
zaprojektowanych

réwno$¢ podbudowy w profilu podtuznym
(badania planografem lub tata 4metrowa)

w dziesieciu miejscach na kazde 1000 m dtugosci
odcinka na zatoce co 10m

nieréownos$ci <
12mm

uksztattowanie osi w planie

co 25 m i punktach gtéwnych tuku dla autostrad i drég
ekspresowych i co 100 m dla pozostatych drég na
zatoce 1 raz

odchylenie od osi zaprojektowane;j
< 3cm dla autostrad i drég
ekspresowych i 5¢m dla pozostatych
drég

rozmieszczenie i wypetnienie szczelin

w dwdch miejscach losowo wybranych na kazde 2000
m diugosci odcinka

ogledziny zgodnosci z dokumentacjg
projektowa,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét Ogéine zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdline zasady odbioru robot
Ogblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz niniejszejST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 podbudowy z betonu cementowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,
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- zakup i dostarczenie wyrobow oraz materiatow i sprzetu,

- wytworzenie mieszanki betonowej wg zatwierdzonej recepty,

- transport mieszanki betonowej,

- wykonanie (wbudowanie mieszanki betonowej) podbudowy z betonu cementowego wedtug wymagan specyfikacji technicznej,
- pielegnacja podbudowy,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,

- wykonanie i uzupelnienie szczelin.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cze$¢ |: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchni¢ ulepszona. Wymagania i badania
PN-EN 206-4 Beton
PN-B-06265  Krajowe uzupeinienie PN-EN 206-1
PN-EN 12620
PN-EN 1008  Kruszywo do betonu
PM-EN 12390-3 Woda zarobowa do betonu
Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badania

10.2. Inne dokumenty
4. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. GDDP - IBDiM, Warszawa 2001

ZALACZNIK 1 ZASADY WYKONYWANIA PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO
(W. Debski: Maty poradnik drogowca, WKit 1974
i E. Skaldawski: Podbudowy nawierzchni drogowych, WKit 1979,
S. Rolla: Kontrola techniczno-ekonomiczna robét drogowych, WKit. 1967)

Nk WD

1.1. Cechy podbudowy

Podbudowa z betonu cementowego nalezy do konstrukcji sztywnych. Ziama kruszywa po zwigzaniu cementu i stwardnieniu betonu sq tak silnie ze sobg spojone, ze ich zadne
wzajemne przesuniecia nie sg mozliwe. W zwiazku z tym, podbudowa z betonu cementowego rozktada cisnienie na duze powierzchnie i moze by¢ stosowana na stabszym, o
matej nosnosci podtozu.

Podbudowe z betonu cementowego stosuje sie zwykle do wykonania warstwy (lub warstw) no$nych nawierzchni o ruchu ciezkim oraz przy wykonywaniu podbudéw pod
nawierzchnie parkingdw i placéw postojowych.

1.2. Grubos$¢ podbudowy

Orientacyjng grubo$¢ podbudowy z betonu cementowego, przyjmuje sie zwykle 10, 25 ¢cm, np. na podtozu niewysadzinowym, dla ruchu lekkiego 10cm, ruchu $redniego 12 cm,
ruchu ciezkiego 15 cm, a na podfozu wysadzinowym, dla ruchu lekkiego 15 cm, ruchu $redniego 20 cm, ruchu cigzkiego 25 cm.

1.2. Klasa betonu

W podbudowie zaleca sie stosowaé beton o wytrzymatosci odpowiadajacej klasie C16/20, a w przypadkach szczegélnych mozna stosowaé beton o klasie wyzsze;j.

Mieszanke betonowa wytwarza sie z kruszywa naturalnego, tamanego kamiennego i zuzlowego lub mieszaniny tych rodzajéw kruszyw, cementu i wody. Skiad mieszanki
betonowej moze by¢ rézny w do$¢ szerokich granicach, zaleznie od rodzaju kruszywa, klasy cementu i zadanej konsystencji. Orientacyjny sktad mieszanki betonowej klasy
C16/20 na podbudowe o konsystenciji gestoplastyczne;.

Zawarto$¢ w 1 m3 mieszanki
Lp. Rodzaj materiatu Jednostka betonowej
1. | Cement portlandzki klasy 32,5 t 0,23;0,35
2. | Kruszywo m3 m3 0,70;1,30
3. | Woda 0,15;0,25

1.3. Szczeliny w podbudowie

Szczeliny powinny dzieli¢ podbudowe na ptyty kwadratowe lub prostokatne. Stosunek diugosci ptyt do ich szerokosci nie powinien by¢ wigkszy niz 1,5 : 1. Odstep miedzy
szczelinami moze wynosi¢ 5 , 6m, z tym ze migdzy szczelinami poprzecznymi nie powinien by¢ wigkszy niz 6m.

W podbudowie betonowej wykonuije sie tylko szczeliny skurczowe petne i szczeliny skurczowe pozorne. Petne szczeliny skurczowe wykonuije sie na styku $wiezo uktadanych
plyt z ptytami juz poprzednio wykonanymi, szczeliny skurczowe pozorne - pomiedzy ptytami uktadanymi w tym samym czasie. Moga wystepowac tez szczeliny konstrukcyjne,
wykonywane na cafej wysokosci przekroju ptyty w miejscach potaczen podbudowy z elementami infrastruktury drogowej, takimi jak: krawezniki, studzienki kanalizacyjne,
telefoniczne lub energetyczne. W osi podbudowy szerszej niz 6 m wykonuije si¢ zwykle szczeline podiuzna.

Przy przewidywanym przykryciu podbudowy asfaltowa warstwa $cieralng nie zaleca sie wypetnia¢ szczelin masa zalewowa, gdyz rozmigkng one w czasie rozktadania
mieszanki asfaltowej jezdni i zostang uszkodzone juz w czasie watowania warstwy. Przyktady konstrukciji szczelin przedstawiono na rysunku 1.1.

1.4. Uktadanie warstwy $cieralnej nawierzchni na podbudowie

Na podbudowie z betonu cementowego najczesciej uktada sie warstwe Scieralng z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz stosuje sie niekiedy taka warstwe z betonu
cementowego.

Warstwe $cieralng mozna ukladac po osiagnigciu przez beton podbudowy co najmniej 60% projektowanej wytrzymatoci, lecz nie wczesniej niz po siedmiu dniach twardnienia
podbudowy.

Powierzchnia betonu podbudowy moze mie¢ drobne nieréwnosci, zapewniajace dobra przyczepno$¢ do asfaltowej warstwy jezdnej. W celu zabezpieczenia asfaltowej warstwy
jezdnej przed pekaniem nad szczelinami podbudowy, zaleca sie stosowac niezbyt diugie ptyty betonowe (np. 5 ; 6m) i grubo$¢ warstwy jezdnej co najmniej 8cm.

Jesli szczeliny w podbudowie wypetniono zalewg, to istnieje mozliwo$¢ pekania pdzniej utozonej asfaltowej warstwy Scieralnej. Mozna temu czg$ciowo zapobiec np. smarujac
podbudowe wapnem gaszonym lub uktadajac pasek papy na szerokosci po 15cm z kazdej strony szczeliny.
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1.0 WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kruszyw
tamanych w ramach robét zwigzanych z zadaniem ,Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Dzi$nitach.”.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z mieszanki niezwigzanej
0/31,5.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig podstawe do zaprojektowania oraz wykonania i odbioru nawierzchni z mieszanki niezwigzanej grubosci 10 cm w ramach realizacji
utwardzenia terenu.

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy

Informacje ogolne zwarto w D-M-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz robdt w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnania
terenu.

Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” punkt 1.3.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziamienia kruszywa, okre$lona wedtug normy PN-EN 933-1:2000 musi leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggta i nie
moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziamienia do gérnej na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy
ukfadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5 mm.
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Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy nawierzchni z mieszanki niezwigzanej
2.2. Charakterystyka kruszywa

Do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowac kruszywa zgodnie z norma PN-EN 13242, spetniajace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do warstwy z mieszanki niezwigzanej

Rozdziat w Wiasciwosé Wymagania wobec kruszywa do mieszanek Odniesienie do
normie PN- niezwigzanych przeznaczonych do zastosowania PN-EN
EN 13242 w nawierzchni z kruszywa niezwigzanego 13242:2004
obcigzonego ruchem KR1+KR2
41-42 Frakcje/zestaw sit # 0,063;0,5;1;2; 4:5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; Tabl. 1
45; 63 i 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
0/31,5
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 G ¢80/20, Tabl. 2
G 80,
GaT75
432 Ogolne granice i tolerancje uziarnienia GT ¢ 20/15 Tabl. 3

kruszywa grubego na sitach po$rednich
wg PN-EN 933-1

433 Tolerancje typowego uziarnienia GT 10, Tabl. 4
kruszywa drobnego i kruszywa o GTa20
ciagtym uziarnieniu wg PN-EN 933-1
44 Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN Fl 50 Tabl. 5
9334
— maksymalne wartosci wskaznika
ptaskosci
lub Slss Tabl. 6
- maksymalne wartosci wskaznika
ksztattu
4.5 Kategorie procentowych zawartosci C o0 Tabl. 7

ziaren o powierz. przekruszonej lub
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tamanych oraz ziaren catkowicie
zaokraglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
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4.6 Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1 f Deklarowane Tabl. 8
— w kruszywie grubym*)
- w kruszywie drobnym *) f Deklarowane Tabl. 8
4.7 Jakos¢ pytow Warto$¢ niezbadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach wg wymagan p.2.2-2.4 — WT-4
5.2 Odpomos$¢ na rozdrabnianie kruszywa LA40 Tabl. 9
grubego wg PN-EN 1097-2, kategoria
nie wyzsza niz
5.3 Odpomo$¢ na $cieranie wg PN-EN M DE Deklarowana Tabl. 11
10971
5.4 Gestos¢ wg PN-EN 1097-6 rozdziat Deklarowana
7,81ub9
55 Nasiakliwos¢ wg PN-EN 1097-6 Wem NR
rozdziat 7,8 lub 9 (w zaleznosci od WA 24 27¥)
frakgji)
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg ASNR Tabl. 12
PN-EN 1744-1
6.3 Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN-EN SNR Tabl. 13
17441
6.4.21 Stato$¢ objetoSciowa zuzla V5 Tabl. 14
stalowniczego wg PN-EN 1744-1
rozdziat 19.3
6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w zuzlu Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN-
EN 1744-1 rozdziat 19.1
6.4.2.3 Rozpad zelazowy w zuzlu Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN-
EN 1744-1 rozdziat 19.2
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg Brak substancji szkodliwych dla $rodowiska
PN-EN 1744-3 wg odrebnych przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jak; drewno, szklo i
plastik mogacych pogorszy¢ wyrdb koricowy
7.2 Zgorzel sfoneczna bazaltu wg PN-EN SBLA
1367-3, wg PN-EN 1097-2
7.3.3 Mrozoodpornos¢ na kruszywie frakcji F4 Tabl. 18
8/16 wg PN-EN 1367-1
ZalacznikC Skiad materiatowy Deklarowany
ZalacznikC Istotne cechy Srodowiskowe Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych
pkt. C.3.4 okre$lonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wystepuje w zrddtach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i
odpadowych nalezy bada¢ czy zawarto$é
substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartoci dopuszczalnych wg odrebnych
przepiséw
*) faczna zawarto$¢ pytdw w mieszance powinna sie miesci¢ w polu wyznaczonym przez krzywe graniczne
**) faczna pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m
**) do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obciazonych ruchem KR5+KR6 dopuszcza sie jedynie kruszywo
charakteryzujace sie odporno$cia na rozdrabnianie LA<35
**) w przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé
2.3. Parametry mieszanek niezwigzanych
Mieszanki niezwigzane winny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2
Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstwy nawierzchni
Rozdziat Wiasciwosé Wymagania wobec mieszanek Odniesienie
W normie niezwiazanych przeznaczonych do do PN-EN
PN-EN zastosowania w nawierzchni z 13285
13285 kruszywa niezwiazanego
obcigzonego ruchem KR1+KR2
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
4.3.2 Maksymalna zawarto$¢ pytéw: kategoria UF UF 15 Tabl. 2
4.3.2 Minimalna zawarto$¢ pytéw: kategoria UF LFs Tabl. 3
433 Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OC OC % Tabl.4i6
4.5 Wrazliwo$¢ na mréz: wskaznik piaskowy SE*), co najmniej 35 -
Odporno$¢ na rozdrabnianie (dotyczy fakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg LA 40 -
PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza niz:
Odpomo$¢ na $cieranie (dotyczy fakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg Deklarowana -
PN-EN 1097-1, kategoria M DE
Mrozoodpornos¢ (dotyczy fakcji 8/16 odsianej z mieszanki) F4 -
wg PN-EN 1367-1
Warto$¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika zageszczenia Brak wymagan -
Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
45 Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej, % (m/m) 80-100 -

wilgotno$ci optymalnej wg metody Proctora
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2.5. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008-1.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

Do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

a) Mieszarki stacjoname do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode.

b) Réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu.

c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudno

dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

Transport kruszywa musi odbywac sie w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢
tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowytadowczy (samochody, ciagniki z przyczepami). Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spefnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine".

5.2. Prace przygotowawcze

Warstwy z kruszywa utozona bedzie na wyprofilowanym i zageszczonej warstwie podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 wg ST D-04.05.01.
Nawierzchnia musi by¢ wytyczone w sposoéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera. Paliki lub szpilki do
kontroli uksztattowania warstwy musi byC wcze$niej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw
lub szpilek musi umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia rob6t i nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.

5.3. Przygotowanie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie mieszanki. Receptura obejmowac bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa
oraz wilgotno$¢ optymalng dla mieszanych sktadnikéw. Sporzadzona receptura musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Wykonawca robét na bazie zatwierdzonej przez
Inzyniera receptury wykona w mieszarce mieszanke, przeznaczong do wykonania nawierzchni. Mieszanka wytworzona bedzie z zakupionych przez Wykonawce
sktadnikéw (wg receptury). Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych receptura) z dodaniem wody, celem
uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki. Potrzebng ilo$¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej materiatu.
Nawilzanie mieszanki powinno nastepowac stopniowo w iloci nie wigkszej niz 10 I/m 3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotno$ci optymalnej okre$lonej laboratoryjnie. W
czasie stonecznej pogody, wiatrow i w zaleznosci od temperatury, ilo5¢ wody powinna by¢ odpowiednio wigksza. Zwigkszenie ilosci wody moze sigga¢ wiecej niz 2% w
stosunku do wilgotno$ci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ naturalna materiatu przekracza wilgotno$¢ optymalng, nalezy materiat osuszy¢ przez zwigkszenie iloSci
mieszan.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywaé sie bedzie samowytadowczymi Srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w
sposéb zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacjq. Przed przystapieniem do rob6t w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych rob6t zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
Swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.. Roztozenie mieszanki odbgdzie sie
we wezeséniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy réwniarki lub uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych w
dokumentacji technicznej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy wynosi 15 cm po zageszczeniu. Kruszywo powinno by¢ roziozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzuca¢ ziama o $rednicy wigkszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie
przypadkowe zanieczyszczenia.

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych ipochylen podiuznych wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie
nalezy wykona¢ ciezkim szablonem lub réwniarka. W czasie profilowania nalezy wyréwnaé lokalne wgtebienia. Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej
segregacja powinna by¢ przed zageszczeniem zastgpiona materiatem o odpowiednich wiasciwo$ciach. Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa
nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez watowanie. Warstwe z kruszywa nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Watowanie powinno
postepowac stopniowo od krawedzi do Srodka warstwy przy przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do gérnej krawedzi warstwy przy przekroju o spadku jednostronnym.
Jakiekolwiek nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu az
do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Wybér sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju zageszczanego kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziarn grubych tj. takie, ktérego uziamienie lezy w dolnej cze$ci wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszcza¢ najpierw walcami
ogumionymi, a nastepnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewaga ziarn drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gornej czesci wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszcza¢ najpierw walcami
ogumionymi, a nastepnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet lzejszy, a w koficowej sprzet ciezszy. Poczatkowe przejscia walcéw wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia
wibratoréw.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia warstwy nie mniejszego od |'s [ 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B
04481:1998 (metoda Il). Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslanej wediug normalnej préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481:1998 (metoda Il). Wilgotno$¢ przy zaggszczaniu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne; z tolerancia, +1 % i -2 % jej wartosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogéine".

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujaca zachowanie wymagan jako$ci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikacji

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca musi wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi, wedtug zasad
okre$lonych w niniejszej ST punkt 2.112.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robdt przy wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie:
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Lp Wyszczegélnienie badan Czestotliwo$¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej warstwy przypadajaca na 1
dziatce roboczej badanie (m?)
1 Uziarnienie kruszywa
2 Wilgotno$¢ kruszywa 2 600
3 Zageszczenie warstwy
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
5 Stopien przekruszenia ziarn
6 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 6000 przy kazdej zmianie
7 Zawarto$¢ zanieczyszczen Zrodta kruszywa, w
organicznych - przypadkach watpliwych i
8 Nasigkliwo$¢ na
9 Mrozoodporno$é kazde polecenie Inzyniera
Scieralno$¢
Wskaznik piaskowy

6.3.1. Badania wiasnosci kruszywa

W czasie robét Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wiasciwosci kruszywa okre$lone w tablicy p.6.3 oraz w punkcie 2.1 i 2.2 niniejszej specyfikacji. Uziarnienie
kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych beda przez Wykonawce badane co najmniej dwukrotnie dla kazdej dziennej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
600 m 2 warstwy. Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem i w obecnosci Inzyniera. Wyniki badan musza by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi. Badania petne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wtasciwosci okreslonych w punkcie 2.1 i 2.2. Badania peitne nalezy wykona¢ takze w
przypadku zmiany zrédta pobierania materiatow i w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.

6.3.2. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotno$¢ kruszywa musi by¢ réwna wilgotnosci optymalnej okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, wedtug PN-B-04481:1988 (metoda II) z tolerancjg +1% i -2% jej
warto$ci. Wilgotno$¢ kruszywa nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001.

6.3.3. Badanie zageszczenia warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac sie do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej proby Proctora, wediug PN-B-04481:1988
(metoda Il). Zageszczenie warstwy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe,
ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie pomiaru nosnosci wedtug PN-S-02205:1998 i nie rzadziej niz raz na
5000m2. Zageszczenie nawierzchni stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E 2 do pierwotnego modutu odksztatcenia
E 1 jest nie wigkszy od 2,2.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy

Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa:

Lp Wyszczegdlnienie badar i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ badar i pomiaréw
1 Grubos¢ warstwy Podczas budowy w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz co 400 m2
Podczas odbioru w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000 m?
2 Modut odksztatcenia Co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
3 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
4 Réwno$¢ podiuzna W spos6b ciagly poziomicg albo co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu
5 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 kmtatg 4 m
6 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
7 Rzedne Co20m
8 Uksztattowanie osi w planie* Co100m

* - dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i kohcu kazdej krzywej
przejsciowej oraz na poczatku, w Srodku i na koricu kazdego tuku poziomego.

6.4.1. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach wybranych losowo. Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubosci
warstwy z kruszywa nie powinno przekracza¢ + 15%, - 10%.

6.4.2. Nosnosc i zageszczanie warstwy wedtug obciazen plytowych

Minimalne moduty odksztatcenia w zaleznosci od wskaznika zageszczenia i projektowanego

wskaznika nosnosci zawarto w ponizszej tabeli.

Wymagane cechy nawierzchni
Wskaznik zageszczenia Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptytg o $rednicy 30 cm MPa
s nie mniejszy niz:

od pierwszego obcigzenia E 1 od drugiego obcigzenia E 2
1,00 80 160

6.4.3 Pomiary cech geometrycznych warstwy

a) Roéwnos¢ warstwy.

Nieréwnosci podituzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub poziomicg w osi zgodnie z normg BN-68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.4.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatq z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.4. Nierwno$ci warstwy nie powinny przekracza¢15 mm.

b) Spadki poprzeczne warstwy.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg z czestotliwo$cig podang w tablicy w punkcie 6.4. Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa z tolerancja + 0,5%.

c) Rzedne warstwy

Rzedne nalezy sprawdza¢ co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢
+0cm i -2 cm.

d) Uksztaltowanie

Uksztattowanie nawierzchni nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. O$ warstwy w
planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £5 cm.

e) Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze rdzni€ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10cm, -5 cm, z tym, ze na jezdniach bez kraweznikdw szeroko$¢ warstwy powinna by¢
wieksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 c¢cm lub o warto$¢ wskazang w Dokumentacji Projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

Jednostka obmiaru robét jest 1 m 2 (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacijg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6
daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Cena wykonania robét obejmuje:

- zakup i transport materiatéw potrzebnych do przygotowania mieszanki,

- przygotowanie mieszanki,

- dostarczenie na budowe sprzetu niezbednego do wykonania robot,

- dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania,

- mechaniczne roztozenie mieszanki,

- mechaniczne zaggszczenie warstwy,

- wykonanie oznakowania robdt zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez organ

zarzadzajacy ruchem i przemieszczanie go wraz z postepem robot,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w Specyfikacii,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek. Badania btekitem metylenowym
PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-EN 10976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg

PN-EN 1097-2 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania

PN-EN 13286-2 Metody okreslania gestosci i zawartosci wody. Zageszczanie metodg Proctora.

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatq,

WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane dla drég krajowych. Wymagania techniczne.

,Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Dzi$nitach”
60



D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1.0 WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki
brukowej w ramach robét zwigzanych z zadaniem ,Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Dzi$nitach.”.

Wspdliny stownik zaméwien (CPV)

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz robot w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;.

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk
i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.1Przedmiot STWiORB

Przedmiotem STWiORB D-05.03.23 ,Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej” sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.

1.2Zakres stosowania STWiORB

STWIORB D-05.03.23 ,Nawierzchnia z betonowe; kostki brukowe;” nalezy stosowaé jako dokument przetargowy
i kontraktowy do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1. STWiORB
DM_00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w STWIORB ,D-05.03.23 ,Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej” dotyczq zasad prowadzenia i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z
betonowej kostki brukowe;.

Zakres Robot do wykonania z betonowej kostki brukowej

Lp. Projektowe miejsce wbudowania Grubo$¢ projektowa [cm] Kategoria ruchu
1 2 3 4
1 - jezdnia 8 -
2 - Zjazdy 8 -

1.4 Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diugoscia nie
wigksza niz 1,0 m.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00
"Wymagania Ogélne" punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWiORBD-M-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt. 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty do nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej nalezy zastosowac:

—  betonowe kostki brukowe,

—  kruszywo drobne na podsypke i do wypetnienia spoin,

— cement do podsypki,

- wodeg,

2.3. Betonowa kostka brukowa

2.3.1. Wymagania ogdIne wobec betonowej kostki brukowej

Betonowa kostka betonowa powinna spetniac wymagane cechy:

- konstrukcja dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gérnej) grubosci min. 4 mm,

- wymiary zgodne z Dokumentacjg Projektowa,

Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych.

2.3.2. Wymagania techniczne betonowych kostek brukowych:

Betonowe kostki brukowe do nawierzchni brukowych skalsyfikowane na podstawie normy PN-EN 1338 powinny spetnia¢ wymagania wg Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach
mrozu

Lp. Cecha | Zat.normy | Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od zadeklarowanych | C Diugos¢ + 2
wymiaréw kostki, mm Szeroko$¢ + 2
Grubo$¢ + 3
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem | D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy
soli odladzajacych wynik < 1,5 kgim?
Klasa 3 (D)
2.2 Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy roztupywaniu F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik = 3,6 MPa i
T23,6 MPa. nie powinien wykazywa¢ obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci
roziupania
2.3 Trwato$¢ (ze wzgledu na wytrzymatos$c) F Kostki majg zadawalajaca trwatosé (wytrzymato$é) jesli spetnione sg wymagania pktu
zadawalajaca 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
24 Odpomos¢ na Scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, | Béhmego,
wg zat. G normy | wg zat. H normy
Klasa 3 (H) — badanie podstawowe — badanie alteratywne
<23mm <20 000mm3/5000 mm?
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Lp. Cecha Zat.normy | Wymaganie

25 Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie I a) jesli géma powierzchnia kostki nie byla szlifowana lub polerowana -
zadawalajgca odpornosé,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng_ jej warto$¢ pomierzong
wg zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)

2.6 Nasigkliwos¢ E Kazdy pojedynczy wynik < 6 %
Klasa 1 znakowanie A

3 Aspekty wizualne
31 Wyglad J a)  gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b)  nie dopuszcza sig rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
c)  ewentualne wykwity nie sq uwazane za istotne
3.2 Tekstura J a)  kostki z powierzchnig o specjainej teksturze — producent powinien opisa¢
rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z probka
producenta, zatwierdzong przez odbiorce,
c)  ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia, spowodowane
33 Zabarwienie (barwiona moze by¢ warstwa $cieralna nieuniknionymi zmianami we wifasciwosciach surowcoéw i zmianach
lub caly element) warunkéw twardnienia nie sg uwazane za istotne
Uwaga:

Moga wystapi¢ naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat. W przypadku ich wystepowania decyzja o wymianie lub pozostawieniu
nalezy do Inspektora nadzoru.

2.3.3. Sktadowanie betonowych kostek brukowych

Betonowa, kostke brukowa nalezy sktadowa¢ zapakowang przez Producenta na paletach transportowych zabezpieczonych tasma lub folig na podiozach no$nych

(utwardzonych) i wypoziomowanych, tak by nie nastepowato uszkodzenie materiatu.

2.4. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowaé nastepujace materialy:

a) napodsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

— mieszanke cementu CEM | lub Il 32,5 i kruszywa o uziamieniu ciggtym 0/8 w stosunku 1:4 (objetoSciowo), kruszywo o uziarnieniu ciagtym 0/8 powinno by¢
sklasyfikowane na podstawie normy PN-EN 13242. Kategorie kruszywa o uziarnieniu ciggtym 0/8: Ga85, Cnr, fs, cementu powszechnego uzytku spefniajacego
wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008,

b)  do wypetniania spoin (do zamulania nawierzchni z betonowej kostki brukowe;)

—  kruszywo drobne (piasek naturalny) sklasyfikowany na podstawie normy PN-EN 13242 kategorie kruszywa drobnego Gr85 lub Gr80, fs.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze

odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3.0 Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

3.2.1 Sprzet do wykonania podbudowy pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej z mieszanki niezwigzanej

Do wykonania podbudowy zasadniczej pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej nalezy uzywac sprzetu wg STWIORB D-04.02.02 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza

z mieszanki niezwigzanej

3.2.2 Sprzet do wykonania podsypki pod betonowa kostke brukowa,

Do wykonania podsypki pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej nalezy pod stosowac:

- mieszarki (betoniarki) do produkcji podsypki z materiatéw wg 2.4.

Mozliwe jest dostarczenie mieszanki zwigzanej bezposrednio z wytwémi mieszanek zwigzanych.

3.2.3 Do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skoficzonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykltadzing elastomerowa, chroniace kostki przed Scieraniem i wykruszaniem

narozy.

4.0 Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej

4.2.1 Transport, zatadunek i roztadunek betonowej kostki brukowej

Betonowe kostki brukowe powinny by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi po uptywie min. 5 dni po wyprodukowaniu.

Do zatadunku i roztadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywa¢ wozki widtowe lub dzwigi samochodowe(HDS).

Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu.

Kazda partia betonowej kostki brukowej powinna byé¢ oznakowana i identyfikowalna.

4.2.2 Transport materiatow na podsypke i do wypetnienia spoin

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas

transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Wodg nalezy dostarcza¢ w beczkowozach lub pojemnikach.

5.0 Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja;

1. roboty przygotowawcze,
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przygotowanie podtoza,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. $ciekdw),
przygotowanie i roztozenie podsypki,
utozenie kostek z ubiciem,
wypelnienia szczelin piaskiem,
. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie Dokumentaciji Projektowej lub wskazar Inspektora Nadzoru:
—  ustali¢ lokalizacjg robét,
—  ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usunac przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.
—  ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
—  okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robét.
5.4. Przygotowanie podioza
Podtoze pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej stanowi¢ bedzie podbudowa z mieszanki niezwigzanej wykonana wg STWIORB D-04.04.02.Podbudowa pomocnicza i
zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa.
Krawezniki, obrzeza i $cieki nalezy ustawia¢ zgodnie z odpowiednia STWIORB przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ustawieniem obramowania
pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikdw lub obrzezy.
5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg, Projektowa.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke przygotowuije si¢ w betoniarkach, a nastepnie wbudowuije si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
— wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz Ry = 10 MPa, Ras = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata sie i nie bylo na dioni $ladéw wody, a po
naci$nigciu palcami podsypka rozsypywata sig. Roztozenie podsypki powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roztozona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy to nalezy dola¢ taka ilos¢ wody przed roztozeniem jej, aby podsypka maita wilgotnos¢ optymalna,
Catkowite ubicie nawierzchni musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
5.7. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie desenia ukfadania
Propozycja desenia uktadania powinna by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
5.7.2. Warunki atmosferyczne
Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie
nawierzchni, jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).
5.7.3. Utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej same;j
partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Ukfadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji uktadanych deseni
oraz rdznych wymiar6w i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na migjsce ich
utozenia z wymagang dokfadno$cia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dofozenia potéwek i dziewiatek. Uktadanie mechaniczne zawsze musi byC wsparte pracg brukarzy, ktérzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.
Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych ($ciekow).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac¢ elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych
wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sig kostka cieta, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce zaleca sie zakoriczy¢ prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnig na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z
podsypka.
5.7.4. Zaggszczenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Zageszczenie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé
walca.
Zageszczenie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po zageszczeniu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.
5.7.5. Spoiny
Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypemi¢ piaskiem, spetniajgcym
wymagania pktu 2.4.
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho. Nalezy kilkakrotnie powtérzy¢ czynnos¢ az do petnego wypetnienia.
5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
6.0 Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci Robot
6.1.1 Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-M 00.00.00, Wymagania ogdine" punkt 6.
6.1.2 Badania i pomiary dzielg sie na:
a) badania i pomiary Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
b) badania i pomiary kontrolne, wykonywane na zlecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego przez Laboratorium Zamawiajacego.

Badania i pomiary kontrolne dzielg si¢ na podstawowe, rozstrzygajace w tym dodatkowe i arbitrazowe.

Nogakrown
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W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych iflub badan i

pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuja:

e pobranie probek,

e zapakowanie probek do wysytki,

e transport probek z migjsca pobrania do placowki wykonujacej badania,

e  przeprowadzenie badania,
e sprawozdanie z badan.

Pomiary obejmuja terenowa weryfikacje cech warstwy.

6.2 Badania i pomiary Wykonawcy

Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.1 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
6.3 Badania i pomiary kontrolne Inzyniera i Zamawiajacego - podstawowe
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.2 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”

6.4 Badania i pomiary rozstrzygajace

Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.3 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”

6.4.1 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.3.1 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”

6.4.2 Badania i pomiary arbitrazowe

Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.3.2 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogine”

6.5 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien zgromadzi¢ wymagane dokumenty zgodnie z STWIORB D-M 00.00.00 pkt 2 na wszystkie materiaty sosowane do Robét.

Wyniki losowego sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek nalezy przeprowadzi¢ wg pkt. 2.3.2 wg Tablicy 1.
Badania wtasciwosci kruszyw, cementu, wody itp. okre$lone w normach, nalezy przeprowadzi¢ w przypadku gdy budzg watpliwosci Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.6. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje Tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie badan | Czestotliwo$¢ badan Warto$ci dopuszczalne
i pomiarow
1 Sprawdzenie podbudowy Wg ST D-04.04.02 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni Wg odpowiednich STWIORB
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub | Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej dziatki roboczej: | Wg pkt 5.6; odchytki od projektowanej
metoda niwelacji) grubosci, spadkow i cech konstrukcyjnych w poréwnaniu z | grubosci +1 cm
dokumentacja projektowa i specyfikacjg
5 Badania wykonywania nawierzchni z betonowej kostki brukowej
a) zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej -
b) polozenie osi w planie (sprawdzone [ Co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych | Przesunigcie od osi projektowanej do 2 cm
geodezyjnie)
c) rzedne wysoko$ciowe (pomierzone | Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we wszystkich | Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) punktach charakterystycznych +1cm; -2 cm
d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN-68/8931- | Jw. Nieréwnosci do 8 mm
04 tatg czterometrowa)
e) rownos¢ w  przekroju  poprzecznym | Jw. Przeswity miedzy fatq a powierzchnig do 8
(sprawdzona fatg profilowa z poziomnicg i mm
pomiarze prze$witu klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie metoda
niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda | Jw. Odchytki od Dokumentacji Projektowej do
niwelacji) 0,3%
g) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchytki od szerokosci projektowanej do +5
przymiarem liniowym) cm
h) szerokos¢ i glebokos¢ wypetnienia spoin i | W 20 punktach charakterystycznych dziennej dziatki | Wg pkt5.7.5
szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem | roboczej
liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek idesenia ich | Kontrola biezaca Wg Dokumentacji Projektowej lub decyziji
utozenia Inspektora Nadzoru

6.7. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukorczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Sposdb sprawdzenia

1 Sprawdzenie  wygladu  zewnetrznego  nawierzchni, | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidlowosci desenia, kolorow kostek, spekan,
kraweznikow, obrzezy, Sciekow plam, deformacii, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne

przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podiuzna i poprzeczna, | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych wartosci
spadki poprzeczne i szeroko$¢ podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin iszczelin w [ Wgpkt5.5i5.7.5
nawierzchni, pomiedzy  kraweznikami,  obrzezami,
Sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

7.0 Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki wraz z podsypka i zasypaniem spoin w zaleznosci od rodzaju kostki zgodnie z

Dokumentacja Projektowa,
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8.0 Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

— wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej wg STWIORB D-04.02.02 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwigzane;

— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

Odbiér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt 8.2 STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” oraz niniejszej STWiORB.

9.0 Podstawa pfatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej w zalezno$ci od rodzaju i grubo$ci betonowej kostki brukowej obejmuije:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie materiatow oraz dostarczenie sprzetu,

— przygotowanie podtfoza,

— wytworzenie lub zakup i rozlozenie podsypki,

— ulozenie i zaggszczenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych,

—  wypetnienie spoin piaskiem w nawierzchni,

— pielegnacja nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu,

— wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obejmujace: przygotowanie terenu, wykonanie elementéw tymczasowych, utrzymanie, rozbiérke, doprowadzenie

terenu do stanu pierwotnego oraz inne roboty niezbedne do wykonania, nie wymienione powyze;.

9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét tymczasowych i prac towarzyszacych okreslonych niniejszg STWIORB  obejmuje:

 roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

o prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Specyfikacje

1. STWIORB D-M 00.00.00 Wymagania ogélne

2. STWIORB D-04.02.02 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

10.2. Normy

1 PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku

2 PN-EN 1338Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

3 PN-EN 13242Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

4 PN-EN 1008 Woda do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkciji betonu

5 BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem STWIORB D-06.01.01 ,Umocnienie skarp, rowow i $ciekow” s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem umocnienia skarp, rowow i

Sciekow.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

STWIORB D-06.01.01 ,Umocnienie skarp, rowéw i $ciekow” nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem umocnienia skarp,

rowdw i Sciekéw przy realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1. STWIORB DM_00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza robét i zasad zwigzanych z wykonywaniem powierzchownego umocnienia skarp, rowow i $ciekow nastepujacymi sposobami:

- humusowaniem, obsianiem, darmiowaniem

o humusowanie skarp o gr 10 cm,

o humusowanie trawnikéw o gr 10 cm,

o wypetnienie ptyt azurowych humusem o gr 8 cm,
- zastosowaniem elementow prefabrykowanych

o  plyty prefabrykowane azurowe gr. 8 cm,

o  korytka Sciekowe betonowe o gr. 15 cm.

UWAGA: zakres wystepowania umocnienia zgodnie z wykazanymi w Dokumentacji Projektowej.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przero$nietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiaste;.

14.2. Darniowanie - pokrycie daming powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby damina w sposdb trwaly zwigzata si¢ z podiozem systemem korzeniowym.
Damiowanie kozuchowe wykonuje sie na ptask, pasami poziomymi, uktadanymi w rzedach réwnoleglych z przewiazaniem szczelin pomiedzy poszczegolnymi ptatami.
Damiowanie w krate (krzyzowe) wykonuje sie w postaci paséw darniny uktadanych pod katem 45¢, ograniczajacych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére
wypetnia sie ziemig roslinng i zasiewa trawa.

1.4.3. Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode

144. Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy ro$linnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.5. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roélinna zawierajgca co najmniej 2% cze$ci organicznych.

1.4.6. Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej
powierzchni.

14.7. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie, skarpy lub rowu lub $cieku.

1.4.38. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub kamien obrobiony o ksztatcie zblizonym do graniastostupa o nieregularnych lub zaokraglonych krawedziach

Pozostate okre$lenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania
Ogolne" punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczagce robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Warunki ogdIne stosowania materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i Sciekéw objetymi niniejszg ST sa;

- darnina,

- ziemia urodzajna,

- nasiona traw,

- prefabrykaty,

- brukowiec,

2.2.1 Darnina

Darnine nalezy wycina¢ z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy przeprowadza¢ przy uzyciu specjalnych ptugéw i krojéw. Platy lub pasma wycietej
darniny, w zaleznosci od gruntu na jakim bedg uktadane, powinny mie¢ szeroko$¢ od 25 do 50 cm i grubo$¢ od 6 do 10 cm.

Wycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.

Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do siebie, na wysoko$¢ nie wieksza niz 1 m. Utozone stosy winny by¢ utrzymywane w
stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych daming przed zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dni.

2.2.2 Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,
b) zawartos¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?,
c) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH >55.

2.2.3 Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu.
2.2.4 Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa sklasyfikowane na podstawie normy PN-EN 13242.

Kruszywa drobne (piaski) kategorii Gr85 lub Gr80, fs. lub kruszywa o uziarnieniu ciagtym kategorii Ga85, Cnw, fs

2.2.5 Cement

Cement CEM | 32,5N PN-EN 197-1.

Skfadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

2.2.6 Zaprawy murarskie

Przy wykonywaniu umocnien rowdw i $ciekow nalezy stosowa¢ zaprawy murarskie ogélnego przeznaczenia spetniajgce wymagania normy PN-EN 988-2 o klasie wytrzymato$ci na
Sciskanie M15.

2.2.7 Elementy prefabrykowane
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Ksztalt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowa i SST.
Betonowa plyta brukowa przepuszczalna (azurowa)- ptyty MEBA 60x40x8 wg PN-EN 1339.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej ptyty brukowej w PN-EN 1339

Lp. Charakterystyka/cecha Zharmonizowana Wiasciwosci uzytkowe
specyfikacja techniczna
1 Ksztalt i wymiary
1 Dopuszczalne odchytki wymiarowe (mm) PN-EN 1339:2005, Diugos¢ + 2
PN-EN 1339/AC:2007 Szeroko$¢ + 2
Grubo$¢ + 3
2 Maksymalne roznice przekatnych PN-EN 1339:2005 PN- | <850 mm maks. réznica 3 mm
Klasa 2, znakowanie K EN 1339:2005/AC:2007 >850 mm maks. réznica 6 mm
3 Nasiakliwo$¢ PN-EN 1339:2005 PN- | <6% masy
Klasa 2, znakowanie B EN 1339:2005/AC:2007
4 Odpomo$¢ na zamrazanie/rozmrazanie PN-EN 1339:2005 PN- | Klasa 3, znakowanie D Ubytek masy po badaniu
EN 1339:2005/AC:2007 kg/m2<1,0 przy czym zaden pojedynczy wynik
nie wiekszy niz 1,5
5 Wytrzymato$¢ na zginanie: PN-EN 1339:2005 PN- | Klasa 2, znakowanie T
EN 1339:2005/AC:2007 $rednia [MPa]= 4,0
minimalna [MPa]=3,2
6 Wytrzymato$c¢ (trwatosc) PN-EN 1339:2005 PN- | Zadowalajaca
EN 1339:2005/AC:2007
7 Grubos¢ warstwy Scieralnej PN-EN 1339:2005 PN- | 24 mm
EN 1339:2005/AC:2007
8 Klasa odpornosci na $cieranie : PN-EN 1339:2005 PN- | <20 000 mm3 /5000mm2
Pomiar wykonany zgodnie z metoda alternatywng | EN 1339:2005/AC:2007 Klasa 3, znakowanie H
opisang w zatgczniku H
9 Odpomos¢ na poslizg/poslizgniecie PN-EN 1339:2005 PN- | Zadowalajaca
EN 1339:2005/AC:2007
10 Reakcja na ogien PN-EN 1339:2005 PN- | Klasa A1
EN 1339:2005/AC:2007P
1 Odpomos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego PN-EN 1339:2005 PN- | Przyjmuje si¢ za zadawalajaca
EN 1339:2005/AC:2007P
12 Aspekty wizualne: wyglad, tekstura, zabarwienie PN-EN 1339:2005 PN- | Odpowiednie
EN 1339:2005/AC:2007
2.2.8 Brukowiec

Zgodnie z dokumentacja projektowa. Nasigkliwo$¢ kamienia < 0,5%. Kamienr powinien by¢ wolny od zanieczyszczen w postaci gliny, itéw i zwigzkoéw organicznych
3.0Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

—  wibratoréw samobieznych,

—  plyt ubijajacych,

— ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

— ew. hydrosiewnik z ciggnikiem,

— cystemy z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych)

—  koparki

— podstawowe narzedzia do humusowania powierzchni skarpy i darniowania takie jak: topaty, grabie, miotki, topory, reczne pity itp.
4.0 Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport ziemi urodzajnej

Ziemie urodzajng mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem sig ziemi ze $rodka transportowego, zawilgoceniem

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

4.2.3. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ w beczkowozach zgodnie z zaleceniami Producenta

4.2.5. Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

4.2.6. Transport darniny

Darnine mozna przewodzi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem sie ziemi ro$linnej i odkryciem korzonkow trawy oraz przed innymi
uszkodzeniami.

4.2.6 Transport brukowca

Narzut kamienny mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami.
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5.0 Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna siega¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podndze
skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosic od 10 do 15 cm po moletowaniu | zageszczeniu, w zalezno$ci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywa¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gteboko$ci od 3 do 5 cm, w
odstepach co 0,5do1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawa i ro$linami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowow poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych
(rodzaju podfoza, wystawy oraz pochylenia skarp),
€) naniesieniu na obsiang powierzchni¢ tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4) metoda mulczowania lub hydromulczowania.
W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.
5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna
Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraznie zabezpiecza przed erozjg powierzchniowg do czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.
Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna moze by¢ wykonana z biowtdkniny, geosyntetykéw, z ptynnych osadéw $ciekowych, emulsji bitumicznych Iub lateksowych np. metoda
mulczowania lub hydromulczowania.
Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnie gruntu $cidtki (np. sieczki, strézyn, trocin, substratu torfu) z lepiszczem (np. emulsjg asfaltowa) w celu ochrony przed
wysychaniem i erozja, w ilosci od 0,03 do 0,05 kg/m2.
Zaleca sie wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, ktore jeszcze w stanie surowym powinny by¢ niezwlocznie zabezpieczone przed erozja.
Wiasciwe umocnienie skarp, przewidziane w dokumentacii projektowej, powinno by¢ wykonywane w optymalnych terminach agrotechnicznych.
5.5. Uktadanie elementéw prefabrykowanych
Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowéw sa;

— betonowa plyta brukowa przepuszczalna (prefabrykaty azurowy) do umacniania skarp
Podtoze, na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika 20,98.
Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa 0 stosunku 1:4 i zagescic.
Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku i rzednych zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

— betonowa plyta brukowa do umacniania skarp,

5.6. Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywac wczesng wiosng do korica maja oraz we wrzeéniu, a w razie konieczno$ci w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana, a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwa ziemi urodzajne;.

W okresach suchych powierzchnie damiowane nalezy polewa¢ wodg w godzinach popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowac inne zabiegi chronigce dam
przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5.1. Damiowanie kozuchowe

Darn uktada si¢ pasami poziomymi, rozpoczynajac od dotu skarpy. Pas dolny powinien by¢ oparty o element zabezpieczajacy podstawe skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia
podstawy skarpy, dolny pas darniny powinien by¢ zagtebiony w dno rowu lub teren na gteboko$¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny nalezy ukfadac tak, aby $cisle przylegaly do siebie, ale
nie zachodzity na siebie. Powstate szpary nalezy wypetni¢ odpowiednio przycietymi kawatkami daminy. Utozong damine nalezy uklepa¢ drewnianym ubijakiem tak, aby damina od
strony korzeni przylegata $cisle do podioza.

Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym, ptaty darniny nalezy przybi¢ szpilkami, w iloéci nie mniejszej niz 16 szt./m3 i nie
mniej niz 2 szt. na plat.

5.5.2. Damiowanie w krate

Umocnienie skarp przez darniowanie w krate wykonuje sie na wysokich nasypach (powyzej 3,5 m). Darniowanie w krate nalezy wykonywa¢ pasami nachylonymi do podstawy skarpy
pod katem 45, krzyzujacymi sie w taki sposob, aby tworzyty nie pokryte darning kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowa i SST. Utozone w krate ptaty
darniny nalezy uklepac ubijakiem i przybi¢ do podfoza szpilkami.

Pola okienek powinny by¢ obsiane mieszankg traw spefniajacq wymagania PN-R-65023.

5.7 Wykonanie umocnienia z brukowca

Wykonanie umocnienia z brukowca powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Nalezy je wykona¢ jak nawierzchnie z kostki kamiennej wg pkt 5 ST D-05.03.01 Nawierzchnia
z kostki kamienne;.

6.0 Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci robét

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion
traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie poro$nigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych
miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zaro$nietej powierzchni nie moga wystepowaé wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci umocnieri elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

— wskaznika zageszczenia podtoza pod plyty prefabrykowane - zgodnego z pkt-em 5.5,

— dokladno$ci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna glebokos¢.

6.4. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest rowna i nie ma widocznych szczelin i obsunigé, czy poszczegélne platy daminy nie wyrdzniajg sie barwg
charakteryzujaca jej nieprzydatno$¢ oraz czy szpilki nie wystaja ponad powierzchnie.

Na powierzchni ok. 1 m2 nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ przylegania poszczegoinych ptatéw darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

6.5. Kontrola umocnienia brukowcem

Kontrola polega na sprawdzeniu czy umocnienie zostato wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa;: sprawdzeniu podlegaja elementy jak w nawierzchni z kostki kamienne;.
7.0 Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez humusowanie, obsianie, darmiowanie,
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- m? (metr kwadratowy) umocnienia elementami prefabrykowanymi,

-m?2 utozonego umocnienia z brukowca

8.0 Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacja, Projektowa, Specyfikacjg i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.0 Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, obsianie, darniowanie obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

—  zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,
— obsianie nasionkami traw i pielegnacje,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w STWiORB techniczne;.

Cena 1 m? utozonego umocnienia z elementéw prefabrykowanych obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— ew. wykonanie koryta,

—  zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

— przygotowanie podioza poprzez zageszczenie i utozenie prefabrykatow na podsypce,
— pielegnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWIORB techniczne;.

Cena 1 m? utozonego umocnienia z brukowca obejmuje:

- przygotowanie podtfoza,

- zakup i transport kamieni wg wymagan wg pkt 2.2.8 do umocnienia,

- roziozenie brukowca w warstwie zgodniej z dokumentacja,

- wykonanie prac porzadkowych po wykonaniu narzutu

10. Przepisy zwigzane

1.STWiORB D-M 00.00.00 Wymagania ogéine

2. STWiORBD-04.02.02 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

10.1. Normy

1 PN-EN 197-1 Cement. Czg$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku

2 PN-EN 1339 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

3 PN-EN 13242Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

4 PN-EN 1008 Woda do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkciji betonu

5 BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne materiaty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 19
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D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZE CHODNIKOWE

1.0 WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem betonowych
obrzezy chodnikowych dla tematu ,Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Dzisnitach.”.

Wspdliny stownik zaméwien (CPV)

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czg$ci oraz robot w
zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg,
lotnisk i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem STWIORB D-08.03.01 ,Betonowe obrzeze chodnikowe” sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych ustawieniem obrzeza

betonowego na fawie z mieszanki zwigzanej z oporem.

1.2.Zakres stosowania STWIORB

STWIORB D-08.03.01 ,Betonowe obrzeze chodnikowe” nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy do wykonania robot zwigzanych ustawieniem obrzeza

betonowego na tawie z mieszanki zwigzanej z oporem, przy realizacji robét wymienionych w pkt 1.1. STWIORB DM_00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.3.Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg robdt i zasad zwigzanych z ustawieniem obrzeza betonowego na tawie z mieszanki zwigzanej z oporem:

- 30x8x100 cm z oporem na podsypce cementowo-piaskowe;.

UWAGA: zakres wystepowania obrzeza betonowego zgodnie z wykazanym w Dokumentacji Projektowey.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.9. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenow nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.10. tawa betonowa - warstwa no$na wykonywana na miejscu stuzaca do umocnienia kraweznika/opornika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na grunt

1.4.11. Podsypka - warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

1.4.12. Wymiar nominalny — wymiar obrzeza okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach
dopuszczalnych odchytek

Pozostate okreslenia podstawowe podane w ninigjszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00

"Wymagania Ogélne" punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdIne stosowania materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 2.

Nie dopuszcza sie stosowania azbestu lub materiatéw zawierajgcych azbest.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzeza na fawie betonowej z oporem wg zasad niniejszej STWIORB sa:

— obrzeza betonowe,
— mieszanka betonowa do wykonania taw z oporem

— mieszanka zwigzana na podsypke

2.3.0brzeza betonowe,

2.3.1. Wymagania ogélne wobec obrzezy betonowych

Do produkcji obrzezy betonowych powinny by¢ stosowane tylko takie materiaty, ktérych przydatno$¢ do stosowania zostata ustalona pod wzgledem ich wiasciwosci
uzytkowych. Wymagania dotyczace przydatnosci stosowanych materiatéw producent powinien podawa¢ w dokumentacji kontroli produkcji.

2.2. Obrzeza

Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp.|Cecha Zalgcznik | Wymagania

1 | Ksztafti wymiary

1.1 | Warto$ci dopuszczalnych odchytek od |C Diugos$¢: £ 1%, 24 mm i <10 mm
wymiaréw nominalnych, z doktadno$cia, Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
do milimetra - dla powierzchni: + 3%, 23 mm, <5 mm,

- dla innych czesci: + 5%, =3 mm, <10 mm

1.2| Dopuszczalne odchytki od ptaskoscii  |C
prostoliniowosci, dla diugosci

pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1|Odporno$¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu:
rozmrazanie z udziatem soli 2

warto$¢ $rednia <1,0 kg/m<,

odladzajacych . ) ) 2
Klasa 3, oznaczenie D dla kazdego pojedynczego wyniku <1,5 kg/m
2.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
Wytrz. 1 Wytrzymatos¢: wynik
Klasa 2, oznaczenie T 5,0 MPa >5,0 MPa
2.3 | Trwatos$¢ ze wzgledu na wytrzymatosé |F Obrzeza majg zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymato$c) jesli spetnione sa wymagania pktu 2.2 oraz poddawane
sq normalnej konserwacji
2.4 | Odporno$¢ na $cieranie GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy Boehmego, wg zat. H normy -
Klasa odpornosci badanie alternatywne
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Lp.|Cecha Zatacznik | Wymagania

Klasa 4, oznaczenie |

4 <18000 mmS3/5000 mm?
2.5 | Nasigkliwos¢ E <6%
Klasa 2, oznaczenie B
2.6 | Odpornos¢ na poslizg/ poslizgniecie | a)jesli gérna powierzchnia obrzeza nie byta szlifowana iflub polerowana - zadawalajgca odpornos¢,
b)jesli wyjatkowo wymaga sie podania warto$ci odpornosci na pos$lizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowa¢
minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia),
c)trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w normalnych warunkach uzytkowania obrzeza jest
zadawalajaca przez caly okres uzytkowania, pod warunkiem wtasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
ZADAWALAJACA ODPORNOSC cze$ci nie zostato odstonigte kruszywo podlegajace intensywnemu polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne

w
-

Wyglad J a) powierzchnia obrzeza nie powinna mie¢ rys i odpryskéw,
b)nie dopuszcza sig rozwarstwien w obrzezach dwuwarstwowych

)
c) ewentualne wykwity nie s uwazane za istotne
)

3.2| Tekstura J a)obrzeza z powierzchnig o specjalnej teksturze -producent powinien okreslic rodzaj tekstury,
b)tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c)roznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianami we wtasciwo$ci surowcow i
warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element,

b)zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c) réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

2.4, Materialy na fawy lub tawy z oporem

Do wykonania tawy lub fawy z oporem pod obrzeza betonowe nalezy stosowa¢ beton klasy min. C 8/10 wg PN-EN 206.

2.5 Materialy na podsypke — mieszanke zwigzana

Na podsypke i do zapraw nalezy stosowa¢ mieszanke kruszywa, cementu i wody. Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).
Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konaréw, szklo, plastik, grudki gliny.

Nalezy stosowaé kruszywa sklasyfikowane na podstawie normy PN-EN 13242

- kruszywa drobne (piaski 0/2) kategorii G¢85 lub Gr80, fs. lub kruszywa o uziarnieniu ciagtym 0/4, 0/5kategorii Ga85, Ch, fs

- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G¢80/20 i zawartosci pytow foekiarowana (Maksymalnie do 5% pytow).

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywa¢ sig na podtozu réwnym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Do posypki nalezy uzywa¢ cementu CEM | 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1.

Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywa¢ do 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, oraz do terminu
trwato$ci podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony luzem przechowuje
sie w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Zaleca sie stosowac¢ wode pitng z wodociggu, ktora nie wymaga badan; w przypadku czerpania wody z innych Zrodet, woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008.

UWAGA: mozliwe jest stosowanie mieszanki betonu i mieszanki zwigzanej na podsypke wytworzonej na wytwémi mieszanek zwigzanych pod warunkiem spefnienia
wymagan stawianych mieszance zwigzaney.

3.0 Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuije si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4.0 Transport

4.1. OgdIne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymato$ci
projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacia.
Wode nalezy przewozi¢ w beczkowozach lub w zbiornikach na wode.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Wymiary koryta pod fawe powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentu pod obrzeze oraz do gtebokosci i usytuowania obrzeza w planie.
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Koryto moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie w sposob nienaruszajacy struktury naturalnej dna koryta zgodnie ze STWIORB D-02.01.01 Dno koryta powinno by¢ réwne i
w razie potrzeby dogeszczone zaggszczarkg stopowa. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 oznaczony wg BN-
77/8931-12
5.3. Wykonanie tawy
tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuije si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac¢ szalowanie. Przed przystapieniem do wytworzenia
betonu na fawe betonowa na budowie, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania receptury na beton i uzyskania akceptacji Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.
Dla gruntéw sypkich tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu lub nalezy stosowaC szerszy wykop by po obsypaniu materialu szeroko$¢ wykopu
odpowiadata szeroko$ci taw z oporem. Beton roztozony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Wykonanie tawy betonowej polega na roztozeniu dowiezionego betonu na przygotowanym podtozu i konstrukcji szalunku oraz odpowiednim jego zageszczeniu.
Wykonana tawa po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarem oraz ksztattem zgodnie z Dokumentacja projektowa.
Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury (skurcze lub rozszerzanie) co 50 m nalezy w fawie betonowej stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione elastyczng,
masg zalewowa spetniajaca wymagania PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2.
Nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zlewowa.
5.4. Ustawienie obrzezy betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania obrzezy
Swiatto (odlegtosé gémej powierzchni obrzezy od powierzchni komunikacyjnej) powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Zewnetrzna $ciana obrzeza ustawionego na:
- tawie betonowej zwyktej powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana kruszywem, starannie ubitym do odpowiedniej wysokosci uwzgledniajacej ewentualne
humusowanie na grubo$¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa,
- fawie betonowej z oporem powinna by¢ wykonana po wykonaniu oporu obsypana kruszywem, starannie ubitym do odpowiedniej wysokosci uwzgledniajacej
ewentualne humusowanie na grubo$¢ zgodng z Dokumentacijg Projektowa.
5.4.2. Ustawienie obrzezy na podsypce z mieszanki zwigzanej
Ustawianie obrzezy na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z mieszanki zwigzanej w stosunku 1:4 zgodnej z Dokumentacja Projektowa po zageszczeniu.
5.4.3. Wypetnianie spoin
Nalezy ustawiaC obrzeza na styk. Maksymalna szeroko$¢ spoiny nie powinna przekracza¢ szerokosci 0,5 cm. Nie przewiduje si¢ wypetnienia spoin jakimkolwiek
materiatem.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
Badania i pomiary dzielq si¢ na:
—  badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru,
—  badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajacego.
W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie¢ wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych ilub badan i pomiaréw
arbitrazowych.
Badania obejmuja:
—  pobranie prébek,
—  zapakowanie probek do wysytki,
—  transport probek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania,
—  przeprowadzenie badania,
—  sprawozdanie z badan.
6.2 Badania i pomiary Wykonawcy
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.1 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
6.3 Badania i pomiary kontrolne
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.2 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
6.4 Badania i pomiary rozstrzygajace
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.3 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
6.4.1 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.3.1 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
6.4.2 Badania i pomiary arbitrazowe
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.3.2 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogéine”
6.5. Badania przed przystapieniem do robét
6.5.1. Badania obrzezy betonowych
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
- ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone (tablicy 1),
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach
i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami Tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.
Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991.
6.5.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu obrzezy betonowych powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w pkt 2 niniejszej ST.
6.6. Badania w czasie robot
6.6.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu 1 raz 100 mb obrzeza betonowego.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.6.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja;
a) Zgodnos¢ profilu podiuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacija projektowa.
Profil podtuzny gémej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.
b) Ustawienie szalunku dla wykonania fawy betonowej z oporem:
Wymiary szalunku pod tawe betonowa z oporem nalezy sprawdzi¢ minimum w dwéch oddalonych od siebie, wybranych punktach na kazde 100 m fawy betonowe;j
z oporem.
c) Wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiardw wynosza;
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- dla wysokosci + 10% wysokoSci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
d) Réwnos¢ gérnej powierzchni faw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowe; faty.
Prze$wit pomigdzy géra powierzchnia fawy i przytozona tfatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
e)  Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.
f) Wytrzymato$¢ na Sciskanie betonu uzytego do wykonania taw:
Na prébkach szesciennych o boku 15 cm, wg PN-EN 206.
Nalezy pobra¢ do badan co najmniej 3 probki z partii wbudowanego betonu.
6.6.3. Sprawdzenie ustawienia obrzezy betonowych
Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gémej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,
c) réwno$c¢ gomej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przylozenie w dwdch punktach na kazde 100 m obrzeza trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy
goma powierzchnig obrzeza i przylozong fatg nie moze przekracza¢ 1 cm,
7.0 Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.
8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
Do odbioru koricowego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— wykonane koryto,
— wykonana tawa z oporem

— wykonana podsypka.

9. Podstawa pfatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tawe,

—  wbudowanie mieszanki betonowej (wykonanie fawy),

— wykonanie podsypki,

— ustawienie obrzezy na podsypce (cementowo-piaskowe;j),
— wykonanie deskowania,

— wykonanie oporu z mieszanki betonowej,

—  wypetnienie spoin,

— zasypanie zewngtrznej Sciany obrzeza i ubicie,

— odwiezienie sprzetu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB.

9.3. Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t
podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. D-M 00.00.00 Wymagania ogoine

2. D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

10.1. Normy
1 PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
2 PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

3 PN-EN 206 Beton. Cze$¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢

4 PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

5 PN-EN 1008 Woda do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkciji betonu

6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

7 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne materialy
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa,

,Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Dzi$nitach”
73



D10.00.01 Ogrodzenia
D10.00.01 OGRODZENIA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem ogrodzenia dla
zadania ,Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Dzi$nitach."
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsza SST dotyczy budowy ogrodzenia z gotowych elementéw prefabrykowanych panelowych o wys. 1,33m. Stupki ogrodzeniowe metalowe z rur ocynkowanych o
ksztalcie okragtym lub prostokatnym. Ptyta cokotowa o wys. 25 cm prefabrykowana betonowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze specyfikacjg i poleceniami Inwestora.
2. Materiaty
2.1. Wasciwosci wyrobow budowlanych.
Wszystkie wyroby budowlane, ktore zostang uzyte do wykonania robét objetych niniejsza specyfikacjq musza spetniac wymagania okreslone w art. 10 Prawa
Budowlanego. Wyroby budowlane powinny by¢ dostarczone wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze sa dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Dokumenty powinny zawiera¢ informacje identyfikujace rodzaj, marke, klase, odmiane i gatunek wyrobu budowlanego.
2.2. Beton
Beton klasy B15 — dla fundamentow pod stupki ogrodzenia.
2.3. Brama wjazdowa
Brama panelowa szer. min 4m wys. min. 1,5 m. kolor antracyt.
2.4. Panele
Panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych). Dzieki przegieciom zachowuje sztywno$¢ i nie wymaga dodatkowego usztywnienia
ramowego.
1. szerokos¢ panela: 2500mm
2. panel zakoriczony jednostronnie drutami pionowym: 30mm
3. wymiar oczek duzych 50x200mm
4. wymiar oczek matych 50x50mm
5. $rednica drutu 5mm
6. wysokos¢ panela: 1330mm
2.5. Stupki
Stupki ogrodzeniowe systemowe wykonane s z ksztattownikow stalowych o przekroju min. 40x60[mm]. Stupki bramowe wykonane sg z ksztattownikéw stalowych o
przekroju min. 60x60[mm].
3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikna¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie
(dotyczy betonu) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z wykonaniem ogrodzenia nalezy wykona¢ po uprzednim oczyszczeniu terenu z gruzu itp. Przed przystapieniem do robét nalezy teren oznakowac
zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.
5.2. Roboty zwigzane z ogrodzeniem, brama wjazdowa
5.2.1. Wymagania:
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby,
- zgodnosci ze specyfikacija,
- jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powtok antykorozyjnych
5.2.2. System montazu
- wykopanie dotkéw pod fundamenty stupkéw i rowkéw pod obrzeza betonowe z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,
- osadzenie bramy wraz ze stupkami - stup posiada otwory utatwiajace montaz z umieszczonymi nitonakretkami, posiada réwniez plastikowg zaslepke -
mocowanie panela na stupie odbywa sie za pomocg specjalnych uchwytow i Srub,
- zabezpieczenia antykorozyjne: ocynkowanie lub ocynkowanie + powleczenie poliestrowe kolor antracyt
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Roboty ziemne
Sprawdzeniu podlega:
-glebokos¢ i szeroko$¢ wykopow
6.2. Roboty betonowe
Sprawdzeniu podlega:
- klasa betonu,
- sposob i jakosé zageszczenia
6.3. Konstrukcja stalowa (brama, panele kratowe)
Sprawdzeniu podlega:
- jakos¢ materiatow, spoin, otworow na $ruby,
- zgodno$¢ ze specyfikacja, - jako$¢ wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powtok antykorozyjnych.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru robét sg: m(metr), m2 (metr kwadratowy), szt., kpl
8. Odbior robot
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych oraz odbiorowi koricowemu.
9. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
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PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-EN13139:2003 kruszywa do zaprawy
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN -C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania. Ogoine badania i wymagania
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-80/M-02138 Tolerancije ksztattu i potozenia. Warto$ci.
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E00.00.01 OSWIETLENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z instalowanie urzadzen
o$wietlenia zewnetrznego dla zadania ,Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Dzi$nitach.".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ninigjsza SST dotyczy zakupu i montazu stupéw o$wietleniowych o wys. 3 m na fundamentach prefabrykowanych z wysiegnikami 0,4 m wraz z oprawami
o$wietleniowymi typu LED o mocy min. 20W

Zakres robot objetych specyfikacjq obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie instalacji solarnych do zasilania o$wietlenia drogowego zgodnie ze
zgloszeniem zamiaru rozpoczecia robot budowlanych wiw instalacii:

- posadowienie fundamentow i skrzynki na akumulatory

- montaz stupéw wraz z elementami systemu solarnego

- montaz opraw o$wietleniowych, modutéw fotowoltaicznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Prace powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ robét ze specyfikacja. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Materialy do wykonania w/w robét stosowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dostawa materiatow
przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca montazu. W czasie transportu i sktadania kofice wszystkich
rodzajow kabli i przewoddw powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami $rodowiska. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectwo jakosci, np.:
aparat, przewody, urzadzenia prefabrykowane czy techniczne, nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadczeniami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru
technicznego.

2.2. Materiaty podstawowe

Podstawowe materiaty przy budowie to:

a) stup cynkowany ogniowo, wielokatny , grubo$¢ $cianki min 4mm, wzmacniany przy podstawie zebrowaniem, zdolny do przenoszenia obciazen ze wzgledu na wage
systemu oraz powierzchni¢ paneli fotowoltaicznych i powierzchni  bocznej oprawy oéwietleniowej pod montaz systemu lampy solamej w Il strefie wiatrowej do
wysokosci 300m n. p. m. Wysoko$¢ stupa min. 3m.

b) fundament prefabrykowany, dostosowany do przenoszenia obcigzen zwigzanych z posadowieniem lampy solamej o powyzszych parametrach

c) oprawa o$wietleniowa drogowa LED 20W, temp. barwowa ( ok. 4500 — 5000K) Matryca diod LED zamknieta kloszem ze szkta hartowanego o stratnosci nie wigkszej
niz 2%. Obudowa oprawy ze stopu aluminium, waga nie wigksza niz 6,5 kg. Stopien ochrony nie gorszy niz IP65. temperatura pracy oprawy od -300C do +500C.
Oprawa wyposazona w mozliwo$¢ sterowania natezeniem o$wietlenia

d) panele fotowoltaiczne - 1 sztuka na stup - monokrystaliczne 0 mocy minimum 200W. Panele pokryte szklem hartowanym o niskiej zawartosci zelaza oraz folig
poprawiajaca wytrzymato$¢ termiczng modutéw. Zabezpieczone mechanicznie ramg, z anodowanego aluminium. Nie dopuszcza sig zastosowania jednego panelu o
wiekszej mocy zamiast dwéch.

€) akumulator AGM 12V min. o pojemnosci minimum 100Ah, instalowane pod ziemig w szczelnym pojemniku z tworzywa sztucznego, napigcie systemu 24V DC

f) regulator solarny 20A, z funkcjg sterowania o$wietleniem, pozwalajac na zaprogramowanie 4 okreséw czasowych w ciggu nocy, wyposazony w mozliwo$¢ sterowania
natezeniem o$wietlenia, pracujacy w trybie MPPT

g) konstrukcja do montazu paneli fotowoltaicznych.

h) wysiegnik do montazu oprawy o$wietleniowej stalowy, obustronnie cynkowany, dtugos¢ min. 0,4 m max.0,5 m, mozliwo$¢ obrotu wokét pionowej osi stupa masztu
po zamontowaniu oprawy o$wietleniowej na wysiegniku i stupie.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora i Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien
dysponowaé sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do tego typu robé6t. Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny byé¢
wykonywane recznie. llo$¢ i jako$C sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi dokumentacjq techniczng i przewidywanym
terminem realizacji.

3.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do rob6t winien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z nizej wymienionego sprzetu:

- podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny 12m, - koparka 0,15mt,

- zuraw samochodowy 6t,

- podno$nik montazowy samochodowy hydrauliczny 12m, - reczny sprzet mechaniczny,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Materialy przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dugich
nalezy stosowa¢ przyczepy diuzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ przed przewrdceniem oraz przesuwaniem. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku
oraz skiadowania aparatury nalezy przestrzegac zalecen wytworcow.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien posiada¢ /mie¢ mozliwo$¢ z korzystania/ z nastepujacych $rodkéw transportu:

- samochdd dostawczy do 0.9 ¢,

- samochdd skrzyniowy,

- przyczepa diuz. do samochodéw do 4,5t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z lokalizacjg wg mapy geodezyjnej, zgtoszeniem robdt, przedmiarem robét, obowigzujacymi przepisami wykonania i odbioru robot oraz
normami. Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni bezwzglednie zna¢ i przestrzegaC zasady bezpieczenstwa. Przed przystapieniem do pracy powinien by¢
przeprowadzony instruktaz z zakresu bhp, w czasie, ktorego nalezy szczegdtowo omowic zagrozenia mogace wystapi¢ przy wykonywanych pracach. Prac montazowych
nie wolno wykonywa¢ w warunkach zwigkszajacych zagrozenie wypadkowe tj.:

- 0 zmroku

- podczas burzy

- W niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych
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Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy pracy w poblizu innych czynnych linii elektroenergetycznych albo przy skrzyzowaniu z nimi. Z uwagi na czynng droge,
prace nalezy wykonywac po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z zarzadca drogi.
5.2. Montaz fundamentow
Prace ziemne moga by¢ wykonywane tylko po doktadnym ustaleniu ciagdw instalacji podziemnych i uzyskaniu zgody wiasciciela terenu. Wykopy powinny by¢ ogrodzone
i oznaczone tablicami ostrzegawczymi i tasma ochronna. Wykop nalezy wypetni¢ gruntem zwirowo-piaskowym z zageszczeniem do id=0,5. Zageszczenie takie uzyskuje
sig stosujac 10-cio centymetrowe warstwy piasku i zwiru, ktére nastepnie utwardza sie odpowiednim ubijakiem. Minimalna gesto$¢ zasypki 17 kN/m3.
5.3. Montaz stupow
Dolng czes$¢ stupa (cokdt) osadzi¢ na fundamencie i dokreci¢ $rubami mocujacymi. Gérng cze$¢ zamocowac na dolnej za pomoca $rub mocujacych i przy wykorzystaniu
sprzetu dzwigowego. Sprawdzi¢ pion ustawienia stupa. Dokona¢ niezbednych regulaciji. Wykona¢ uziemienie stupa za pomoca preta 6 m potaczonego za pomocy
bednarki ze $rubami podstawy stupa.
5.4. Montaz paneli PV
Podtaczy¢ przewody do paneli zachowujac odpowiednia polaryzacje. Nastepnie przymocowac¢ konstrukcje paneli w odpowiednim miejscu stupa wraz z panelami
5.5. Montaz opraw
Przed montazem opraw nalezy uprzednio zamontowa¢ wysiegnik oraz przeprowadzi¢ przez niego przewody zasilajace oprawy. Nastepnie do opraw wprowadzi¢
przewody i je podigczy¢ zachowujac odpowiednia polaryzacje. Zamocowaé¢ oprawe na wysiegniku pod katem nachylenia wskazanym w projekcie, ustawi¢ oprawe w
strone jedni.
5.6. Montaz akumulatorow
Akumulatory nalezy zamontowa¢ w obudowie przy fundamencie stupa w pozycji poziomej, po uprzednim wylozeniu izolacjg termiczng obudowy. Akumulatory potaczy¢
szeregowo. Nastepnie podiaczy¢ odpowiednie przewody do uprzednio zaprogramowanego sterownika. Sterownik zamontowa¢ tak, aby umozliwi¢ fatwy dostep do niego
przez drzwiczki rewizyjne. Zabezpieczy¢ drzwiczki otworu rewizyjnego przed nieupowaznionym otwieraniem za pomocg specjalnych wkretow.
5.7. Ochrona od porazen
Nie projektuje sig ochrony przeciwporazeniowej, poniewaz instalacja hybrydowa pracuje przy napieciu bezpiecznym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej, jakosci wykonywanych robét. Wykonawca winien wykona¢ peiny zakres badan na budowie w celu wskazania
zgodno$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z niniejsza specyfikacja. Wykonawca przed przystapieniem do badan winien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
0 rodzaju i terminie badania. W oparciu o przeprowadzone badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan. Wykonawca powinien powiadomi¢ na pi$mie
Inspektora Nadzoru o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej (zasypywanie wykopow z fundamentem), ktéra moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu zatozonej
jakosci.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Wykonawca przed przystapieniem do robdt powinien uzyskaé¢ od producentéw deklaracje zgodnosci CE, jezeli dotyczy, zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych
materiatdw. Na Zzadanie Inspektora Nadzoru, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajacego mozliwo$¢ nastawienia mechanizmoéw regulujacych i przedstawi¢
Swiadectwa testowania.
6.3. Badania w czasie wykonywania robo6t
Badaniom w czasie wykonywania robét powinny podlega¢ te fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakoriczeniu robét
montazowych. Przy przewodach sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw wedtug ktérych zostaty
wykonane, na podstawie deklaracji zgodnosci CE, atestéw protokotéw odbioru albo innych dokumentéw.
Nalezy takze dokona¢:
- sprawdzenia ciggtosci zyt roboczych oraz zgodno$ci polaryzacii,
- sprawdzenie poprawnosci montazu stupéw, konstrukcji pod moduty fotowoltaiczne oraz opraw
oraz ich wiasciwego ustawienia,
- pomiaréw natezenia o$wietlenia na drodze.
6.4. Badania po wykonaniu robot
W przypadku pozytywnych wynikow pomiaréw i badar wykonanych przed i w czasie wykonywania robdt, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode
na nie wykonywanie badan po wykonaniu robét.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot nalezy wykonac w oparciu o dokumentacjg i dodatkowe ustalenia wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
Przy przekazywaniu o$wietlenia drogowego do eksploatacji Wykonawca robdt zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
- protokoty odbioru rob6t zanikajacych,
- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci uzytych materiatow
- instrukcje montazu lub eksploatacii istotnych elementow
- wypetniony dziennik budowy (w przypadku gdy jest prowadzony),
- kosztorys powykonawczy - jezeli wymaga tego umowa.
Odbiér robét odbywac sie powinien w oparciu o:
- przepisy prawa budowlanego,
- terminowo$¢ wykonania robot,
- warunki techniczne odbioru robét,
- przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
1. PKN-CEN/TR 13201-1:2007 O$wietlenie drég - Cze$¢ 1. Wybor klas owietlenia.
2. PN-EN 13201-2:2007 O$wietlenie drég - Czes¢ 2. Wymagania o$wietleniowe.
3. PN-EN 13201-3:2007 O$wietlenie drég - Czes¢ 3. Obliczenia parametréw o$wietleniowych.
4. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze.
5. PN-EN 60598-1 Oprawy o$wietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogélne i badania.
6. PN-EN 40-1:2002 Stupy o$wietleniowe - terminy i definicje
7. PN-EN 40-3:2004 Stupy o$wietleniowe
8. PN-EN 40-5:2004 Stupy o$wietleniowe
9. PN-EN 60904-1:2007 Elementy fotowoltaiczne
10. PN-EN 61215:2005 Naziemne moduly fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego
11. PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV)
10. UWAGI
Przy realizacji prac nalezy:
- W czasie prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ przepisy BHP,
- roboty prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy zagrozenie i utrudnianie ruchu, .
- wejscie w teren uzgodnic z wiascicielem terenu,
- po zakoniczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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