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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST - 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych 
związanych z projektem: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej" w Żułowie, gmina Kraśniczyn. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót 
opisanych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
1.4. Podstawowe określenia 

 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych. 
 
Roboty budowlane - budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Teren budowy - przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu - także dziennik montażu. 
 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
KOT-y, Krajowe Oceny Techniczne - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
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Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
Inspektor Nadzoru – pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia 
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wiedzy technicznej oraz 
praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych. 
Przedstawiciel Inwestora Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
robót budowlano - montażowych. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia 
jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, 
który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia  
i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy  
i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym  
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. 
Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów  
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
1.6. Warunki przekazania placu budowy 
 
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 
określonym w umowie. 
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Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokołu przekazania placu budowy: 

• uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 

• wewnętrzny dziennik budowy 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z kosztami i doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na 
Wykonawcy. 
 
1.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową 

 
Dokumentacja budowlana oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część 
umowy. 
Oferent zapozna się z placem budowy i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do 
przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. 
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną 
oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową  
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, 
spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 
 
1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy 
 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia  
i odbioru robót. Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywał urządzenia zabezpieczające ( takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, 
zapory, sygnały itp.) i podejmie wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania 
warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne 
urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Bieżąca kontrola 
stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu  
i lokalizacją robót, spoczywa na Wykonawcy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy.  
Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające 
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę 
ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 
1.9. Ochrona własności i urządzeń 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc.  
Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone  
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy  
o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją 
umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował 
przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 
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jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 
 
1.10. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników 
znajdujących się obrębie prowadzonych robót. 
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”. 
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu 
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie 
warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw). 
 
1.11. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie  
i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.  
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane.  
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska.  
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 
Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
 
1.12. Dokumenty towarzyszące 
 

1) Przygotowanie dokumentów 
 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

• szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 
2) Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające  
z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy  
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w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu 
realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany 
zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać  
w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 
kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót. 

 
3) Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel 
nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 
4) Dziennik budowy 

 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy 
będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi  
i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane  
w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

• dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

• zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych 
w p.1.12., przygotowanych przez wykonawcę, 

• daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

• postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

• komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
 

• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  
z polecenia zarządzającego realizacją umowy 

• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 
lub wykonania robót zamiennych; 

• wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających  
z warunków klimatycznych; 

• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 

• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 
kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 

• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
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• inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.  
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
1.13. Inne istotne dokumenty budowy 

 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 1.12. dokumenty budowy zawierają też: 

• Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

• Pozwolenie na budowę; 

• Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 

• Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

• Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
budowie; 

• Protokoły odbioru robót, 

• Opinie ekspertów i konsultantów, 

• Korespondencja dotycząca budowy. 
 

1.14. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
1.15. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

 
1) Informacje ogólne 

 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

• Rysunki robocze 

• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

• Dokumentacja powykonawcza 

• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność  
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy.  
Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów 
materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały 
wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie 
przez wykonawcę. 

 
1.16. Rysunki robocze 

 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki 
nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 
roboczych. 
Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub 
braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie 
jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.  
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 
przedłużenia terminów określonych w umowie. 
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Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być 
łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie 
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 
zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 
zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
 
1.17. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w p. 1.5. wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w 
miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po 
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.18. Dokumentacja powykonawcza 

 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu 
realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu,  
w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania 
takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania 
tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 
ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych.  
Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały  
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji  
w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

• W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie 
i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
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• Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń 
 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane 
są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż 
te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, 
będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną 
użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
2.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w projekcie budowlanym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny  
z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt budowlany lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, 
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urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał 
na bieżąco, na własny koszt. 
 
4. TRANSPORT 

 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie budowlanym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy,  
w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt.  
Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 
przepisów Prawa Budowlanego oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano 
- montażowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie  
z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać 
od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie  
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budowlanym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co badań i ich 
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach  
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 
wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane,  
w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko  
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
 
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, każda 
partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań. Wykonawca przedstawia 
Inspektorowi Nadzoru. 
 
6.4. Dokumenty budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje:  

• dziennik budowy 

• dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych)  
 
inne dokumenty jak: 

• uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy 

• dokumentację projektową 

• protokół przekazania placu budowy 

• protokoły z narad i ustaleń 

• protokoły odbiorów częściowych robót 
 
Dokumenty powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione mu na każde żądanie. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
 
6.5. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 
przez zarządzającego Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych  
w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót 
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badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
robót z projektem budowlanym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności 
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Rodzaje odbiorów 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

• odbiór częściowy 

• odbiór końcowy 

• odbiór ostateczny 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc 
wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 
Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru 
dokonuje odbioru. 
Jakość i ilość robót ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości,  
na podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 
 
8.3. Odbiór częściowy robót 

 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. 
W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego 
robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 
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8.4. Odbiór końcowy zadania 
 

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości  
i wartości. 
 

1) Zasady dokonywania odbioru końcowego: 

• zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem 
Wykonawcy do dziennika wewnętrznego budowy potwierdzonym przez Inspektora 
Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. 

• odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i prawidłowości ich 
wykonania oraz kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 

• odbioru ostatecznego/końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego, przy udziale Inspektor Nadzoru i Wykonawcy 

• komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót  
z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

• w czasie odbioru ostatecznego/końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

• w czasie odbioru ostatecznego/końcowego mogą być dokonane badania i pomiary 
sprawdzające przewidziane przy odbiorach końcowych wg odpowiednich 
szczegółowych specyfikacji technicznych 

• podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru 
ostatecznego/końcowego robót sporządzony wg wzorca przygotowanego przez 
Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt budowy 
 

2) Dokumenty wymagane przy odbiorze ostatecznym/końcowym robót 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego/końcowego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego/końcowego. 
Do odbioru ostatecznego/końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

• powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu 

• szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 

• wewnętrzny dziennik budowy 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  
i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

• recepty robocze i ustalenia technologiczne 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe 
wbudowanych materiałów 

• ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 

• inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny 
termin odbioru. 
 

8.5. Odbiór ostateczny robót 
 

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Zasady płatności robót za ich wykonanie określa umowa. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Obowiązujące normy oraz przepisy 

 
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną należy przyjąć 
normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy 
producentów. W szczególności należy przestrzegać poniższych norm. 
 
10.2. Przepisy prawne 

 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
 
Najważniejsze z nich to: 

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz  
z późniejszymi zmianami 

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

3) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) 
wraz z późniejszymi zmianami 

5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.  
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno - użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

7) Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego  
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072).  

 
Normy PN: 
 
PN-EN-1990:2004 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości, 
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie 
PN-C-81521:1966 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowanych na działanie 
wody oraz oznaczanie nasiąkliwości 
 
PN-EN ISO 2815:2000, PN-EN ISO 1522:2001 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości 
powłoki 
 
PN-EN ISO 2409:1999, PN-EN 24624:1994 Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepności 
powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej 
 
PN-EN ISO 2808:2000 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłok 
 
PN-EN ISO 2812-1:2001 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne 
 
PN-H-97080-06:1984 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowisk 
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wełny mineralnej.  
Filce i płyty 
BN-89/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ; Wytyczne oceny 
odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych. Instrukcja ITB nr 320  
 



str. 16 
 

Badania rozprzestrzeniania ognia Normy DIN: 
 
DIN-1249 Szkło budowlane  
DIN-1725 Stopy aluminiowe  
DIN-1745 Blachy i taśmy z aluminium  
DIN-1748 Profile tłoczone z aluminium 
DIN-4102 Właściwości materiałów budowlanych i elementów budowli w warunkach pożaru 
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie 
DIN-4109 Ochrona przed hałasem w budownictwie 
DIN-4113 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczeń 
DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe 
DIN-7168 Odchyłki wymiarów elementów gotowych 
DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne 
DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe 
DIN-17440 Stale nierdzewne 
DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla półfabrykatów walcowanych na zimno 
DIN-18056 Ściany okienne  
DIN-18202 Tolerancje w budownictwie 
DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Określenie wysp. przepuszczalności pary wodnej  
DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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B. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

 
SST – 01 
Przygotowanie terenu pod budowę. 
Kod CPV 45100000-8 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych 
związanych z projektem: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej" w Żułowie, gmina Kraśniczyn. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z przygotowaniem 
placu budowy. Wymogi ogólne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003  
w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych. (DZ.LI.nr47.poz.401 z 2003r) 
Zakres robót objętych przez Specyfikację: 

• Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, 

• Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników, 

• Zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, prąd, łączność), 

• Zapewnienie oświetlenia placu budowy, 

• Urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych, 

• Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów, 

• Zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej, 

• Zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych 
prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów 
szkodliwych dla środowiska, 

• Montaż rusztowań systemowych, zgodnie z instrukcją montażu, 

• Zapewnienie środków bezpieczeństwa robót na wysokości, zabezpieczenia odgromowe  
i uziemiające rusztowań. 
 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz 
Specyfikacją ST-00 „Wymagania ogólne” i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003  
w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych. (DZ.LJ.nr47.poz.401 z 2003r).  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót  
z Dokumentacją Projektową, ST, przedmiarem inwestorskim robót i obowiązującymi normami. 
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Zgodnie z ST-00 „Wymagania ogólne” materiałami są: 

• Rusztowania systemowe wraz z całym ich wyposażeniem i urządzeniami zapewniającymi 
bezpieczeństwo pracy na wysokościach. 

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji oraz normach. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,  
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 
SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu.  
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowań może 
odbywać się dowolnym środkiem transportu, pomosty, podkłady, deski krawężnikowe, drabinki 
powinny być ułożone luzem wg rodzaju. 
Transport powinien być przyjęty zgodnie ze specyfikacją bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne. 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 
przez Inspektora Nadzoru.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Kontrola jakości montażu rusztowań  
      Badania obejmują: 

• Części rusztowań 

• Zmontowane rusztowania 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Koszt zabezpieczenia i urządzenia terenu budowy, ustawienie rusztowań oraz czas pracy rusztowania 
nie podlega odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór prac związanych z montażem rusztowań polega na: 

1) sprawdzeniu stanu podłoża, 
2) sprawdzeniu posadowienia rusztowania, 
3) sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania, 
4) sprawdzeniu stężeń i zakotwień, 
5) sprawdzeniu zabezpieczeń, 
6) określeniu odchyłek od pionu, 
7) sprawdzeniu uziemienia rusztowania metalowego. 

 
Przed przystąpieniem do robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

• Protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych. 

• Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych 

• Protokoły pomiarów i badań 

• Świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów. 

• Dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Koszt urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy a także ustawienie i demontaż oraz czas pracy 
rusztowań, nie podlega odrębnej wycenie i przyjmuje się, że te koszty wliczone są w cenę 
kontraktową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I NORMY 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robót 
budowlanych. (DZ.Ll.nr47.poz.401 z 2003r). 
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SST – 02 
Roboty w zakresie usuwania gruzu. 
Kod CPV 45111220-6 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych 
związanych z projektem: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej" w Żułowie, gmina Kraśniczyn. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych  
w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych. 
W obiekcie należy dokonać następujących rozbiórek elementów konstrukcyjnych: 

• Demontaż obróbek blacharskich. 

• Demontaż rynien i rur spustowych. 

• Demontaż okien i stolarki drzwiowej. 

• Demontaż daszków wejściowych.  

• Wywóz gruzu i elementów pozostałych po rozbiórce na koncesjonowane składowisko. 

Przy wykonaniu prac rozbiórkowych należy zachować szczególną ostrożność i zweryfikować na 

budowie możliwość dokonania założonych w projekcie prac rozbiórkowych.  

1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST - 00. 
 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST, przedmiarem inwestorskim robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST- 00. 
 
2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 
 
Gruz ceglany 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00. 
 
4.2. Transport materiałów i sprzętu. 
 
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest 
większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 

 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz 
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe 

 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 
2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie 
z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST, przedmiarem inwestorskim robót lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jeśli dokumentacja 
projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiórkowej, Inspektor Nadzoru może polecić 
Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk 
materiałów.  
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub 
przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być 
usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez 
Inspektora Nadzoru. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się własnością 
Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi 
wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej 
specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności 
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych.  
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Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej  
z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania  

z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. 

 
8.2. Przedmiot odbioru 
 
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez 
Inspektora Nadzoru zgodnie z zasadami przyjętymi w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
robót.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi 
zmianami. 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072). 
 
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I rozbiórki oraz 
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 
 
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.), 
 
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) 
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SST – 03 
Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych - obrzeża.  
Kod CPV 45233253 – 7 
 
 
1. WSTĘP 

   
1.1. Przedmiot SST 

   
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych 
związanych z projektem: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej" w Żułowie, gmina Kraśniczyn. 
 
1.2. Zakres stosowania   
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania  
i odbioru robót i obejmują:   
- ustawienie obrzeży betonowych na ławie z piasku. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Obrzeża chodnikowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.    
Pozostałe definicje i określenia zgodnie z „Wymagania ogólne" oraz z obowiązującymi i odpowiednimi  
normami. 
   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót 
 
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami 
niniejszych SST odpowiedzialny jest Wykonawca robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne". 
   
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST. 
„Wymagania ogólne” 
  
2.2. Stosowane materiały 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania obrzeży są: 

• obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 

• piasek do  wykonania ław, 

• cement wg PN-EN-197-1:2002, 

• piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003. 
   
2.3. Obrzeża betonowe 

 

• wymagania techniczne 
 
2.3.1. Wymiary obrzeży betonowych 
 
Wymiary obrzeży betonowych podano w tabeli nr 1 .   
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
  
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży   

Rodzaj wymiaru   

Dopuszczalna odchyłka, mm 
Gatunek 1   

l   ±8   

b.h   ±3   

 
2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 3. 
   
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży   

Rodzaj wad i uszkodzeń   Dopuszczalna wielkość wad i 
uszkodzeń   

Gatunek 1   

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm     

 
Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naroży   

Ograniczających powierzchnie górne  
(ścieralne), mm ograniczających 
pozostałe powierzchnie liczba max   

niedopuszczalne 2  

długość, mm, max   20   

głębokość, mm, max   6   

 
2.3.4. Składowanie 
 
Obrzeża betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków.   
Materiały na ławy i do zapraw 

• żwir do wykonania ławy, 

• piasek  
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym  

w SST. 
  

3. SPRZĘT   
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
   
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST "Wymagania ogólne" 
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3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4. TRANSPORT  
  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport obrzeży betonowych 
 
Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 
Transport pozostałych materiałów, stosowanych do ustawienia obrzeży betonowych podano  
w SST "Krawężniki betonowe" 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
   
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
   
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Wykonanie koryta 
 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną. Wymiary wykopu 
powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. 
 
5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 
 
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 
3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub 
piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
 
5.4. Ustawienie obrzeży betonowych 
 
Obrzeża betonowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością 
górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 
projektowej.   
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym.   
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową 
w stosunku 1:2. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST "Wymagania ogólne" 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3.  
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm. 



str. 26 
 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.  
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
   
6.3. Badania w czasie robót 
 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

• koryta pod podsypkę (ławę) -zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

• podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku -zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 

• ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego -zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 

o linii obrzeża w planie, które może wynosić t 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
o niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża, 
o wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.  
  
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST "Wymagania ogólne" 
 
7.2.Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionego obrzeża betonowego. 
   
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
17.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST "Wymagania ogólne".  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
17.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykonanie koryta, 

• wykonanie podsypki. 
 
18. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
18.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
18.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 
Cena 1 m obejmuje: 

• prace pomiarowe, 

• wykonanie koryta, 

• dostarczenie materiałów, 

• rozścielenie i ubicie podsypki, 

• ustawienie obrzeży, 

• wypełnienie spoin, 

• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych 
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SST – 04 
Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych.  
Kod CPV 45233253 – 7 
                                             
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru nawierzchni chodników, schodów zewnętrznych wejściowych z kostki brukowej 
betonowej związanych z projektem: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej" w Żułowie, gmina 
Kraśniczyn. 
 
1.2. Zakres stosowania 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót 

a) wykonanie podsypki piaskowej, 
b) wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, 
c) wykonanie schodów zewnętrznych wejściowych, 
d) wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST - 00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót 
  
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami 
niniejszych SST odpowiedzialny jest Wykonawca robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
"Wymagania ogólne" pkt 2.  
  
2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania 
 
2.2.1. KOT-y  
 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie pozytywnej oceny technicznej wyrobu, stwierdzającej jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 
 

• Wygląd zewnętrzny   
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.   
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
-2 mm, dla kostek o grubości <-80 mm.   
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Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej Przewidywana do zastosowania jako nawierzchnia 
chodników i schodów jest kostka betonowa brukowa grubości 6 cm.   
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
-na długości ± 3 mm,  
-na szerokości ±3 mm,  
-na grubości ±5 mm. 
 

• Wytrzymałość na ściskanie   
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 
niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być 
mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
 

• Nasiąkliwość   
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wynosić nie więcej niż 5%. 2.2.6.  
 

• Odporność na działanie mrozu  
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami normowymi.  
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli:   
-próbka nie wykazuje pęknięć,   
-strata masy nie przekracza 5%, 
-obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 
nie jest większe niż 20%. 
 

• Ścieralność  
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego powinna wynosić nie więcej 
niż 4 mm. 

   
3. SPRZĘT  
  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
   
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Do zagęszczenia nawierzchni 
stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku 
można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub 
krawężnikach. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
   
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym 
stanie. Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
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5.2. Obramowanie nawierzchni 
 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych zastosowano istniejący krawężnik  
i obrzeża 6x20 cm zgodne z dokumentacją projektową. 
 
5.3. Podsypka 
 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać 
się w granicach 3 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
   
5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
  

• Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 
do 3 mm. Kostkę należy układać ok. I,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż 
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny 
należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

• Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną  
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

• Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka  
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

• Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.  
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji -może być zaraz 
oddana do ruchu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne"   
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. Niezależnie od posiadanego atestu,   
Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie.   
Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy 
produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).   
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
   
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową  
i odpowiednimi SST. 
 
6.2.2. Sprawdzenie podsypki   
 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST. 
 
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 
niniejszej SST: 

• pomierzenie szerokości spoin, 

• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
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6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni   
 
6.3.1. Nierówności podłużne 
  
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą zgodnie z normą nie powinny  przekraczać 0,8 cm. 
  
6.3.2. Spadki poprzeczne 
 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
  
6.3.3. Niweleta nawierzchni 
 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
 
6.3.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
  
6.3.5. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
   
6.4. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 
6.3. powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.   
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3. były przeprowadzone nie 
rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru. 
  
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni o określonej grubości. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót powinien być dokonany zgodnie z wymaganiami ogólnymi zawartymi w B00.00.00 
„Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według p.6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST  „Wymagania ogólne" 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni kostkowej obejmuje: 

• prace pomiarowe, 

• oznakowanie robót, 

• przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

• dostarczenie materiałów, 

• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

• ułożenie i ubicie kostki, 

• wypełnienie spoin, 

• pielęgnację nawierzchni. 
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SST – 05 

Roboty Izolacyjne.  
Kod CPV 45320000-6 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych 
związanych z projektem: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej" w Żułowie, gmina Kraśniczyn. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. pkt. 1.1. pkt. 1.  
 
2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w ramach projektu 
opisanego w p. pkt. 1.1. pkt. 1.  
 
3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
3.1 Organizacja robót budowlanych. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, 
dokumentacją przetargową, niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz obowiązującymi wymogami i 
sztuką budowlaną. Planowane roboty należy zorganizować i prowadzić z ograniczeniami wynikającymi 
z funkcji użytkowej budynku.  
 
3.2.    Przekazanie terenu budowy. 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem określonym w umowie, wskaże 
dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia nieczystości. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za powierzone mienie w czasie trwania robót. 
 
3.3.    Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
 
Przeprowadzenie robót wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych  
i użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie stref, 
wykonanie zabezpieczeń i zamknięć dostępu do strefy niebezpiecznej wraz z oznakowaniem 
ostrzegawczym i informacyjnym na zewnątrz. 
 
3.4. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
W czasie realizacji robót za przestrzeganie przez zatrudnione osoby przepisów BHP odpowiada 
Wykonawca. Zapewni on i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające i socjalne  
w należytym stanie. Wszystkie koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie wynikającej z umowy. 
 
3.5. Zgodność robót ze Specyfikacją techniczną. 
 
Specyfikacja techniczna wraz z innymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiającego 
są integralną częścią zamówienia. Wymagania zawarte choćby w jednym z nich są obowiązujące,  
tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  
w dokumentacji zamówienia, a o ich wykryciu musi poinformować Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian.  
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W przypadku, gdy wykonane roboty nie będą zgodne ze specyfikacją techniczną i będą miały wpływ 
na jakość wykonania przedmiotu umowy to elementy te zostaną rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
 
3.6. Materiały. 
 
Wszystkie materiały użyte do wykonania poszczególnych elementów izolacji muszą mieć dokumenty 
potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz być 
zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej.  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
jakości ( deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności) lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym 
na opakowaniu. 
Dokumentację tę Wykonawca przedstawia na każde żądanie Zamawiającego, a po zakończeniu 
realizacji przedmiotu zamówienia przekazuje użytkownikowi potwierdzając każdy dokument 
oświadczeniem, że wymieniony materiał został zabudowany w projektowanym obiekcie.  
Materiały powinny spełniać wymagania techniczne i estetyczne. 
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  
i były dostępne do kontroli przez inwestora. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem. 
 

1) Izolacje przeciwwilgociowe: 
2x Folia budowlana z klejeniem zakładów lub papa asfaltowa łączona na zakład lepikiem 
asfaltowym, 
Styropian EPS 100-038 gr. 10cm i 15cm. 
Przygotowanie podłoża: 
• podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia, 
• powierzchnia podkładu powinna być równa, czysta, odpylona. 

Gruntowanie podłoża: 
• podkład pod izolacje powinien być zagruntowany 
• przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 

przekraczać 5 %, 
• powłoki gruntujące powinny być nanoszone w jednej lub dwóch warstwach, 
• temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna być niższa niż 5 °C, 
• podłoża betonowe muszą być dojrzałe i uzyskać przed ułożeniem papy wilgotność 

mniejszą niż 6%. 
Izolacje z folii PE: 
• prace z użyciem folii można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0 °C 
• nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podłoża 
• arkusze folii należy łączyć ze sobą na zakłady: 

■ podłużny 8 cm ■ poprzeczny 12-15 cm 
2) Izolacje termiczne: 

Polistyren ekstrudowany XPS U = 0,032 gr. 15cm – ściany fundamentowe 
Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Warstwy izolacyjne winny być układane starannie. Płyty styropianu należy układać na styk bez 
szczelin. Przy układaniu kilku warstw każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków 
winno wynosić minimum 3 cm. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem. 

 
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta poprzez zaświadczenie  
o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, izolacji z dokumentacją projektową. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
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Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy  
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej. 
 
6. ODBIÓR ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.  
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty: 

• dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie robót, 

• dziennik budowy, 
• zaświadczenia o jakości materiałów dostarczonych na budowę, 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę. 

 
6.2. Odbiór izolacji 

 
Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 

• odbiory międzyfazowe (częściowe) 
• odbiór ostateczny (końcowy) 

 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.9. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją umowy, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, dały wyniki pozytywne. 
Cena obejmuje wykonanie następujących robót: 

• dostarczenie materiałów 
• przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
• zagruntowanie podłoża, 
• wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
• oczyszczenie stanowiska pracy. 

 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE I NORMY 

 
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych ... 
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych. 
Izolacyjność od dźwięków powietrznych”. 
Badania odporności ogniowej elementów budynku. 
Wymagania ogólne i klasyfikacja”. 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. 
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SST – 06 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.  
Kod CPV 45261000-4 
 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych 
związanych z projektem: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej" w Żułowie, gmina Kraśniczyn. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi: 
 

• ułożenie folii wysoko paroprzepuszczalnej, 

• wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej, 

• montaż rynien i rur spustowych, 

• wykonanie pokrycia z blachy płaskiej na rąbek stojący, 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 
Ponadto materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

 

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności, 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm, 

• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
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2.2. Rodzaj zastosowanych materiałów 
 

• Papa termozgrzewalna 

• Przeźroczyste płyty faliste PCV 
 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonywać przy użyciu specjalistycznych narzędzi, które powinny odpowiadać ogólnie 
przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości. 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 

 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót pokryciowych. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniając wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane pokrycie dachu. 
 
5.1. Wykonanie pokrycia dachowego - systemowe z pap termozgrzewalnych 

 
Dla właściwego ułożenia papy termozgrzewalnej należy wyznaczyć wzdłuż jej brzegu dwie linie: 
 

1) dla wyrównania papy i wyznaczenia miejsc mocowań do podłoża. Rolkę papy należy ostrożnie 
rozwinąć wzdłuż wyznaczonej linii wyrównania i zamocować na jednym z końców 2-3 
łącznikami. 
 

2) Następnie należy naciągnąć papę do uzyskania gładkiej powierzchni bez zmarszczeń  
i pofałdowań i zamocować na drugim końcu rolki.  
 

3) Następne pasy papy ułożyć należy równolegle zachowując zakładkę. Zakładka zgrzewana 
jest wzdłuż ułożonych pasów pokrywając miejsca mocowań mechanicznych. Dla właściwego 
naprężenia papy należy najpierw zgrzewać jeden brzeg papy dopiero potem mocować drugi 
brzeg. Przed przystąpieniem do zgrzewania należy przeprowadzić zgrzewanie wstępne  
i próbę zgrzanego materiału na rozrywanie. 

 
Zgrzewanie pap wykonywane jest za pomocą samobieżnej zgrzewarki automatycznej lub zgrzewarki 
ręcznej. Zgrzewanie spoin prowadzi się dyszą szerokości 40 mm a detali dyszą szerokości 20 mm. 
Obie zgrzewane powierzchnie są podgrzewane i dociskane silikonowym wałkiem dociskowym. 
Zgrzewanie wykonywane jest na szerokości 40 mm i ma wytrzymałość taką samą jak papa. 
Temperatura i prędkość zgrzewania ustawiana jest w zależności od warunków atmosferycznych  
i rodzaju użytej papy ORAZ ZALECEŃ PRODUCENTA. 
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5.2. Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych 
 

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach pokrycia powinny być osadzone uchwyty 
rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym. 
Rynny i rury spustowe stalowe powlekane w kolorze brązowym. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości 
odwadnianych powierzchni . 
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-EN 612:2005, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2005. 
 
5.3. Obróbki blacharskie 

 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej  
niż - 15°C. 
Przy wykonaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.  
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
pionowych i poziomych dachu w taki sposób, aby nastąpił szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Kontrola międzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczególnych warstw polega na bieżącym 
sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Kontrola końcowa polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami 
specyfikacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest: 
dla krycia dachu papami termozgrzewalnymi - 1 m² pokrytej powierzchni dachu 
dla obróbek blacharskich - 1 m². 
dla rynien i rur spustowych - 1 mb. 
 
7.1. Ilość robót 

 
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.  
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Wykonanie poszczególnych warstw dachu jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych.  
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp jest 
niemożliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy.  
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.  
Odbiór polega na sprawdzeniu: 

• Podłoża 

• jakości zastosowanych materiałów, 

• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
 
Odbiór obróbek blacharskich i montażu wpustów dachowych powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

• sprawdzenie mocowania elementów do konstrukcji stropu, ścian i kominów itp. 
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• sprawdzenie prawidłowości spadków; 

• sprawdzenie szczelności połączeń wpustów 
 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami, dały wyniki pozytywne. 

 
9.2. Pokrycie dachu 

 
Płaci się za ustaloną ilość m² dachu z wykonaniem warstwy wierzchniej i poszczególnych warstw 
termo - i paroizolacyjnych, która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• oczyszczenie podłoża, 

• wykonanie warstw dachu; 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• likwidację stanowiska roboczego. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I NORMY 
 

10.1. Normy 
 
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej. 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 
PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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SST – 07 
Instalowanie drzwi i okien.  
Kod CPV 45421130-4 
 
 
1. WSTĘP 
  
1.1. Przedmiot specyfikacji 
  
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych 
związanych z projektem: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej" w Żułowie, gmina Kraśniczyn. 
  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.  
  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót związanych z montażem stolarki aluminiowej okiennej i drzwiowej 
zewnętrznej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 
wykonywanych na miejscu.  
  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.  
  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej. W skład tych robót wchodzą: 

• montaż drzwi aluminiowych pełnych i przeszklonych, zewnętrznych wraz z naświetlem,  

• montaż stolarki okiennej PCV  
  
1.4. Określenia podstawowe.  
  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi przepisami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5.  

• stolarka – oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, 
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, 
wrota, bramy) oraz wnętrz budynków.  

• okucia – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służący 
do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem. 

• ościeżnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany  
w otworze budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży.  

• ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest 
przeznaczony do zabudowania stolarką  

  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt.2.   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
 
2. MATERIAŁY.  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.   
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt. 4.  Dobór i montaż stolarki drzwiowej, wykonać ściśle wg zestawienia stolarki załączonego  
w dokumentacji.  
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2.2. Stolarka drzwiowa.  
  
Proponuje się zastosowanie stolarki drzwiowej drewnianej zewnętrznej.  
Skrzydła płaskie okleinowane (CPL), pełne, w kolorze: Antracyt. Od wewnątrz kolor: biały  

▪ okna PCV z szybą U=0,90 W/(M2K), 
▪ drzwi zewnętrzne aluminiowe z samozamykaczem i z szybą U=1,30 W/(M2K) 

 
2.3. Okucia drzwiowe.  
 

• zawiasy wzmocnione z pełną regulacją, 

• zamek dwusprężynowy,  

• klamki  z szyldem,  

• samozamykacze – szynowe,  
  
2.4. Stolarka okienna w kolorze: antracyt. Od wewnątrz kolor: biały  
 

1) Kształtowniki - należy stosować kształtowniki z  nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-
U), białe. klasy B wg PN-EN 12608:2004.  Minimalne grubości ścianek zewnętrznych 
kształtowników powinny wynosić: 2,5 mm – w przypadku ścianek widocznych  
i 2,0 mm - w przypadku ścianek niewidocznych.  
Kształtowniki powinny spełniać wymagania określone w Rekomendacji Technicznej RT 
ITB1024/2005. Kształtowniki metalowe. W celu zapewnienia sztywności ram okien oraz 
zwiększenia wytrzymałości zamocowania okuć należy stosować kształtowniki stalowe  
o przekroju dopasowanym do komór kształtowników tworzywowych i grubości ścianek 
wynikającej z obliczeń statycznych. Kształtowniki stalowe powinny być zabezpieczone przed 
korozja cynkowa co najmniej 275 g/m2.  
 

2) Szyby. Okna szklone są szybami zespolonymi o wartości współczynnika przenikania ociepla 
w środkowej części szyby zespolonej (bez uwzględnienia wpływu mostków cieplnych) 
wynoszącej Uos = 0,90 W/(m2.K) Szyby zespolone powinny spełniać wymagania PN-EN 
1279-1:2018-08.  
 

3) Uszczelki. Uszczelki stosowane do uszczelniania szyb od strony zewnętrznej oraz do 
uszczelniania przylg (zewnętrznej i wewnętrznej) na obwodzie styku skrzydła z ościeżnica 
(słupkiem, siemieniem), jak również uszczelki płaskie, stosowane w miejscach gdzie 
wykonano szczeliny infiltracyjne, powinny być wykonane z kauczuku etylenowo - 
propylenowego EPDM spełniającego wymagania normy DIN 7863. Uszczelki przyszybowe 
należy dobierać w zależności od grubości zastosowanego oszklenia.  

 
4) Listwy przyszybowe. Do mocowania i uszczelniania szyb we wrębach skrzydeł okien i drzwi 

balkonowych od strony wewnętrznej należy stosować listwy przyszybowe  
z nieplastyfikowanego PVC spełniające wymagania z uszczelką współwytłaczaną, dobierane  
w zależności od grubości szyb.   
 

5) Okucia. Należy stosować kompletne okucia dopuszczone do obrotu, dostosowane do ciężaru 
własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych. 
 

6) Konstrukcja okien Okna z kształtowników z nieplastyfikowanego PVC są konstrukcjami 
jednoramowymi, dwupłaszczyznowymi, Wykonanie Złącza konstrukcyjne powinny spełniać 
następujące wymagania:  

• Kształtowniki ościeżnic i skrzydeł przycięte pod katem 45° powinny być połączone  
w narożach metoda zgrzewania,  

• połączenia ślemion z elementami ościeżnicy w oknach dwurzędowych, słupków  
z elementami ościeżnicy w oknach dwu- i trójdzielnych oraz szczebliny  
z kształtownikami pionowymi w ramie skrzydła drzwi balkonowych powinny być 
wykonane z zastosowaniem łączników mechanicznych, 
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• Sztywność ram ościeżnic, skrzydeł, słupków, ślemion i szczeblin powinna być 
zapewniona przez stalowe kształtowniki wzmacniające umieszczone na całym 
obwodzie ram, niezależnie od ich wymiarów; kształtowniki stalowe dobrane stosownie 
do wymiaru kształtowników tworzywowych i osadzone w odpowiednich komorach 
powinny być z nimi łączone za pomocna wkrętów samogwintujących. 
 

7) Otwory do odprowadzania wody i odpowietrzające. W dolnych poziomych elementach 
ościeżnic i skrzydeł oraz w ślemionach powinny być wykonane otwory do odprowadzania 
wody opadowej o kształcie fasolki o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 30 mm. W jednym 
elemencie powinny być wykonane co najmniej 2 otwory do odprowadzania wody. Odległość 
tych otworów od naroży wewnętrznych powinna wynosić min. 5~ mm, a rozstaw miedzy 
otworami nie powinien być większy niż 600 mm. Do odpowietrzenia wrębu szybowego należy 
wykonywać dodatkowo w górnych poziomych elementach po minimum dwa otwory o kształcie 
fasolki o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 30 mm. Odległość otworów odpowietrzających od 
naroży wewnętrznych powinna wynosić 50 mm.  
 

8) Wykonywanie szczelin infiltracyjnych. W celu uzyskania przez okna otwierane współczynnika 
infiltracji powietrza a = 0,5 ~ 1,0 m3/(m.h.daPa2f3), należy wykonać szczeliny infiltracyjne  
w uszczelkach przylgowych zewnętrznych i wewnętrznych. Wykonanie szczelin infiltracyjnych 
w przylgach zewnętrznej i wewnętrznej polega na zastąpieniu uszczelek przylgowych A-601 
uszczelka plaska A-602. Długość szczelin w każdej przyldze (zewnętrznej i wewnętrznej) 
powinna być jednakowa i powinna wynosić 4 % całkowitej długości zewnętrznych szczelin 
przylgowych rozszczelnianego wyrobu. Szczeliny należy rozmieszczać w górnych poziomych 
przylgach labiryntowo. Jedna szczelina o długości jw. w przyldze zewnętrznej w osi każdego 
rozszczelnianego skrzydła i po dwie szczeliny o sumarycznej długości jw. w przyldze 
wewnętrznej każdego rozszczelnianego skrzydła w odległości 5 cm od naroży.  

  
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki Ogólne”. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 
następujący sprzęt:  
narzędzia i sprzęt do robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej, oraz ślusarki. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-00 "Warunki 

Ogólne”. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
 
Do przewozu stolarki należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie 
wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki wykonywania robót. 
 
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki 
Ogólne”. 
 
5.2. Szczegółowe warunki przystąpienia do robót oraz do wykonywania robót. 
 
Przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary otworów z natury. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, stan powierzchni 
węgarków do których ma przylegać ościeżnica. 
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5.3. Wykonanie robót - zasady montażu stolarki; 
 
Przy montażu futryn okien i drzwi - stosować zasady przedstawione w opisie montażu dostawcy 
stolarki okiennej, drzwiowej. 
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia okna - w trakcie prac montażowych należy zachować 
następujące zasady ich prowadzenia: 

• Sprawdzić dokładność wykonania otworów okiennych - szerokość otworu powinna 
być większa o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35mm a max. 
50mm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. 

• W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek 
należy je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic. 

• Przed montażem okna należy zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic. 

• Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby 
między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. Wstępnie zamocować 
ościeżnicę w murze przy pomocy klinów.  

• Ościeżnicę należy klinować w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może 
doprowadzić do odkształcenia kształtu i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub 
blokować płynne otwieranie. 

• Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie za 
pomocą miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne 
różnice przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na 
długości powyżej 1m. 

• Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą dybli lub kotew. 

• W przypadku montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy 
przed włożeniem jej w otwór okienny.  

• Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. Założyć skrzydła okienne  
i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 

• Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między 
ościeżnicą a murem - zabezpieczyć powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie 
papierowej taśmy malarskiej.  

• Przy montażu okien o większych gabarytach należy stosować rozpory poziome  
i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod 
wpływem działania pianki montażowej.  

• Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać  
w temperaturze nie niższej niż +5°C. Po utwardzeniu się pianki montażowej  
i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu 
okuć przed zabrudzeniem zaprawą.  

• Uszczelnić elastyczną masą silikonową miejsca styku okna z murem wzdłuż całego 
obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Po obróbce ościeży - niezwłocznie 
zdjąć zabezpieczającą taśmę malarską i taśmę foliową z powierzchni okna.  

• Parapety montować po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montażowej.  

• Montaż parapetów wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.  

• Przy montażu ościeżnic i skrzydeł drzwiowych należy stosować odpowiednio zasady 
dotyczące montażu stolarki okiennej oraz zalecenia i instrukcje producenta. 

• Zamki montować przed wyregulowaniem skrzydeł drzwiowych. Dokonać regulacji 
skrzydeł i zamków. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-00 

"Warunki Ogólne”. 
Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na: 

a) dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem 
tzn.: 

• zgodność wymiarów, 

• jakość materiałów, z której stolarka została wykonana, 

• zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi - okucia , szyby, uszczelki, zamki, 
jakość i dobór ościeżnic, 

• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych. 
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b) kontroli prawidłowości wykonania robót montażowych: 

• sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania; kontrola prawidłowości 
osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montażu, 

• sprawdzenie ilości , jakości zastosowanych kotew i dybli; 

• sprawdzenie poprawności wypełnienia pianką montażową przestrzeni pomiędzy 
ramiakiem a ścianą; 

• sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia; 

• kontrola poprawności działania elementów ruchomych. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
przetargową, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 "Warunki Ogólne” punkt 8. 
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru. 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania w punkcie 7 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

• protokolarne przekazanie kluczy min. 3 - ech dla każdego zamka, 

• informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH ORAZ 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących oraz 

podstawy płatności podano w ST-00 , punkt 9. 
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SST – 08 
Instalowanie wyrobów metalowych.  
Kod CPV 45421160-3 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych 
związanych z projektem: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej" w Żułowie, gmina Kraśniczyn. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu ślusarki drzwiowej aluminiowej zewnętrznej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w ST „Wymagania 
ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 
 
2.1. Ślusarka okienna i drzwiowa 
 
Stolarka zewnętrzna okienna z PCV pięciokomorowa z szybą U=0,90 W/(M2K) 
Drzwi zewnętrzne – stalowe antywłamaniowe o wspł U=1,1 [W/m2K], wyposażone w samozamykacze 
w kolorze uzgodnionym z inwestorem. 
Wymiary okien i drzwi zgodnie z zestawieniami ślusarki okiennej i drzwiowej w projekcie budowlanym. 
Przed zamówieniem wymiary sprawdzone w naturze. 
Szyby zespolone powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1279-1:2018-08. 
 
2.2. Składowanie elementów 
 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy 
układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
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3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą.  
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu ale muszą być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
Świetliki powinny być dostarczane w opakowaniach Producenta w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem. 
Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z obowiązującymi 
przepisami w zakresie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.  
Przechowywanie wyrobów powinien odbywać się zgodnie z instrukcją Producenta, dostarczoną 
odbiorcom w języku polskim. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

• nazwę i adres producenta, 

• nazwę wyrobu wg, 

• datę produkcji i nr partii, 

• wymiary, 

• liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

• numer aprobaty technicznej lub Krajowej Oceny Technicznej, 

• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

• znak budowlany. 
 

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu.  
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach 
półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów 
i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

• prawidłowość wykonania ościeży 

• możliwość mocowania elementów do ścian 

• jakość dostarczonych elementów do wbudowania  
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją. Osadzone elementy powinny być 
uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, 
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonać z elastycznej masy 
uszczelniającej. Montaż elementów ślusarki winien odbywać się zgodnie z wytycznymi dostawcy, 
producenta oraz po akceptacji projektanta i Inspektora Nadzoru roboty przygotowawcze oraz 
kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie 
technicznym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Badanie materiałów 
 
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzającego zgodność z wymaganiami 
dokumentacji budowlanej. 
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6.2. Badanie gotowych elementów 
 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie wymiarów, wykończenia 
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania 
części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
 
6.3. Badanie jakości wbudowania 
 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod 
względem równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu 
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia działania części ruchomych, stan i wygląd 
wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.  
Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
W szczególności powinny być oceniane: 

• kształt i wymiary - przez oględziny i porównanie z dokumentacją techniczną Producenta, 
wymiary należy sprawdzić z dokładnością do 1 mm, 

• zgodność materiałów - przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych 
porównanie ich z zastosowanymi materiałami, 

• odporność na działanie wysokiej temperatury - powinny wykazać odporność na działanie 
wysokiej temperatury zgodnie z procedurą badawczą ITB LP-12, 

• zabezpieczenie wyrobów przed korozją - zgodnie z Instrukcją ITB nr 305, 

• oznakowanie wyrobu - przez odczytanie informacji na opakowaniu jak określone w pkt. 4.2. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
7.2. Jednostką obmiarową dla ślusarki okiennej i drzwiowej jest m² ; 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Każdy element podlega odbiorowi pod względem: 

• jakości materiałów, spoin, otworów na śruby 

• zgodności z projektem 

• zgodności z atestem wytwórni 

• jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 

• jakości powłok antykorozyjnych 

• jakości prac montażowych 
Odbiór elementów ślusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usunięcia usterek potwierdza 
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.9.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją umowy, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, dały wyniki pozytywne. 
Cena obejmuje wykonanie następujących robót: dostarczenie elementów na miejsce montażu, 
zamontowanie, ewentualne uszczelnienie i oczyszczenie stanowiska pracy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE I NORMY 
 
10.1. Normy 
 
Norma ISO Seria 9000, 9001,9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  
i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa, 2005. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
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SST – 09 
Roboty elewacyjne, Izolacja cieplna. 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynku. 
Kod CPV 45443000– 4  
Kod CPV 45321000 - 3 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych 
związanych z projektem: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej" w Żułowie, gmina Kraśniczyn. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. pkt. 1.1. pkt. 1. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych 
powierzchniach ścian (przegród) budynku w ramach projektu opisanego w p. pkt. 1.1. pkt. 1.  
Projekt montażowy w/w elewacji wykona Wykonawca wraz ze wszystkimi obróbkami i wszystkimi 
elementami niezbędnymi do jej wykonania oraz uzyska akceptację Inspektora Nadzoru. Wszelkie 
wymagania zgodnie z wymaganiami producenta. 
 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi  
w ST „Wymagania ogólne”  
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw 
wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum,  
z następujących składników: 

• zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

• materiału do izolacji cieplnej, 

• jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa 
zawiera zbrojenie, 

• warstwy wykończeniowej systemu. 
 

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 
Systemy BSO można podzielić ze względu na: 

• rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian,  

• sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 

• rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, 
krzemianowy, silikonowy) 

• stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 
rozprzestrzeniające.  

• Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

• Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

• Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik 
BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im 
wymagane parametry termoizolacyjne. 

• Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do 
podłoża. 

• Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 
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• Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 
materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 
właściwości mechaniczne systemu. 

• Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 
włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie 
alkaliów. 

• Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia 
jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki 
metalowe. 

• Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z 
warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; 
nadaje również systemowi fakturę i barwę. 

• Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do 
zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
 
1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych 
 
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: 

• widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, linii 
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych – rozwinięcia 
poszczególnych elewacji, 

• rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, 

• rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych, 

• rysunki detali architektonicznych – szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze 
stolarką, podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi 
elementami elewacyjnymi. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST „Wymagania ogólne”  
 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

• oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. 
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2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, Krajowych Ocenach Technicznych).  
Do wykonania warstwy izolacyjnej należy zastosować płyty styropianowe U=0,032 o gr. 2cm, 12cm 
i 14cm mocowane kołkami i klejem do ściany z cegły ceramicznej pełnej i kamienia wapiennego.  
Zastosowana siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-P-85010:1992.  
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie  
z KOT-y. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, 
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie 
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych 
– ETAG nr 004 
 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych  
 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 

• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych  
 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta. 
Podstawowe zasady przechowywania: 

• środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem  
i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

• materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

• izolacja termiczna – płyty ze styropianu przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

• siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” ,pkt. 3 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 
 

1) Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

2) Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

3) Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 
opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 
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4) Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 
kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy 
mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami 
na materiały, 

5) Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, 
piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 

6) Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

7) Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 
modelowania powierzchni, 

8) Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” , pkt 4 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 5 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

• wykonać projekt robót ociepleniowych, Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów 
elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu 
mostków termicznych, 

• przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy, 

• wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 

• wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy 
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

• wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 
wewnętrzne i jastrychy, 

• wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
 
5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

• Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

• Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok 
za pomocą rylca. 

• Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, 
pędzla lub spryskiwacza. 

• Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju 
podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, 
tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych  
w pkt. 10.1. niniejszej ST.  

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. Kontroli wymaga także wytrzymałość 
powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni 
surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy 
wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). 
Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 
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5.4. Przygotowanie podłoża 
 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

• oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 
materiału podłoża, 

• usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą), 

• usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,  
w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się 
tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi 
szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować 
do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 

• wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, wystające lub 
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

 
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak 
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza).  
Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem 
opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza  
i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). 

1) Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię. 

2) Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować 
wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). 
Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi 
elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża,  
w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą 
ząbkowaną na całej powierzchni płyty.  
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 
(przesunięcie min. 15 cm).  
Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie 
ewentualnych szczelin pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji 
termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie 
wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane 
projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna 
jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m ) – od 
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, 
a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

3) Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku  
i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji 
termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

4) Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych  
i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej 
(klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną 
siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie 
zakryta zaprawą. 

5) Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
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6) Montaż elementów dekoracyjnych 
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 

7) Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż 
po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu nanieść masę tynku 
cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta 
systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową.  
Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury 
powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – zależnie od wymagań 
projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na 
elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku 
odbicia rozproszonego poniżej 30. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 6 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
 
6.2. Badania materiałów 
 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
  
6.3. Ocena podłoża 
 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. 
niniejszej ST. 
 
6.4. Badania w czasie robót 

 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest 
bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 

• Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania 
warstwy gruntującej), równości powierzchni, 

• Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt 
na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości 
krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń, 

• Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 
1 mm poza nią), 

• Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 
systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 
połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 

• Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu 
wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

• Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,  
malowania – pod względem jednolitości i koloru. 
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6.5. Badania w czasie odbioru robót 
 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych,  
a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
  

1) Opis badań odbiorowych 
 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych 
z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi 
w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu 
docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także 
„Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów 
Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla 
tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, 
należy stosować wymagania normy międzynarodowej ICS91.180,91.200 Roboty tynkowe. 
Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 
 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się  
w następujących granicach: 

Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku od 

płaszczyzny  
i odchylenie krawędzi 

od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi 
od kierunku 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 

przewidzianego  
w dokumentacji pionowego poziomego 

III nie większe niż 3 mm 
i w liczbie nie 

większej niż 3 na 
całej długości łaty 

kontrolnej 2 m 

nie większe niż 2 
mm na 1 m  
i ogółem nie 

więcej niż 4 mm 
w 

pomieszczeniach 
do 3,5 m 

wysokości oraz 
nie więcej niż  

6 mm  
w 

pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 

wysokości 

nie większe niż 
3 mm na 1 m  
i ogółem nie 

więcej niż 6 mm 
na całej 

powierzchni 
między 

przegrodami 
pionowymi 

(ściany, belki 
itp.) 

nie większe niż 3 mm 
na 1 m 

Obowiązują także wymagania: 

• odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 
promienia nie powinny być większe niż 7 mm, 

• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie 
powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej 
wysokości budynku. 
 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna 
posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 
powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 
rozproszonym.  
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” , pkt 7 
 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
 
Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości 
ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) 
do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, 
doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach 
kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, 
wraz z grubością ocieplenia. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” , pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz  
z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy 
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem 
następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych 
etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać  
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)  
i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych,  
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 
komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 

• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

• instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
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Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,  
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny 
zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 
ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości  
i szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.  

• Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych  
z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” , pkt 9 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA PRZEPISY ZWIĄZANE I NORMY 
 
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
 
PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
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10.1. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku  
z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 
2004 r.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177  
z późn. zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 
r. Nr 75, poz. 664). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. 
zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 
Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 
2004 r. 
Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 
2002 r. 
ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 
ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 
ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 
ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej  
z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do mocowania 
warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
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SST – 10 
Roboty przy wznoszeniu rusztowań – montaż i demontaż. 
Kod CPV 45262100 – 2 
 
 
1. WSTĘP 
  
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru rusztowań zewnętrznych rurowych w związku z projektem: „Modernizacja 
budynku świetlicy wiejskiej" w Żułowie, gmina Kraśniczyn. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.   
Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 
standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych 
projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, 
które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Rusztowania przyścienne z rur stalowych przeznaczone są do robót budowlanych (murowych, 
tynkowych, okładzinowych, malarskich, blacharskich i innych) nie wymagających gromadzenia na 
pomostach roboczych dużej ilości materiałów budowlanych   
W przypadku rusztowań z rur stalowych przeznaczonych do celów specjalnych, rusztowania takie 
powinny być wykonane zgodnie z projektem, w którym powinny być uwzględnione obciążenia 
zasadnicze i dodatkowe, odzwierciedlające najbardziej niekorzystny układ występujący w warunkach 
eksploatacji i poszczególnych faz montażu 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami  
i oznaczają: 

• roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie  
z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

• Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

• wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

• procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje  
i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

• ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego 
wykonania. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 450000007 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.1. Elementy konstrukcyjne rusztowania 
 
Na elementy konstrukcyjne rusztowania należy stosować rury stalowe ze szwem lub bez szwu, 
ocynkowane lub czarne, o średnicy zewnętrznej 48 mm. Rury czarne powinny być zabezpieczone 
przed korozją lakierem asfaltowym przez zanurzenie. Rury ze szwem nie powinny wykazywać 
widocznych wypływów szwu na zewnętrznej powierzchni i powinny być poddane próbie spłaszczenia 
przy położeniu szwu w płaszczyźnie nachylonej o 90 stopni do kierunku spłaszczenia.   
Zaleca się stosowanie następujących długości rur: 

• na stojaki 1,8; 3,6 i 5,4 m 

• na podłużnice 3,6 i 5,4 m 

• na poprzecznice 1,8 lub 3,6 m 

• na stężenia 1,6m 
 

a) Podstawki zwykłe i śrubowe 
Powinny mieć trzpień prostopadły do płyty oporowej a nakrętka podstawy śrubowej powinna 
lekko się obracać 

b) Drobne elementy rusztowania   
Złącza, śruby i inne powinny być wykonane z odpowiednich rodzajów stali i odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej. Elementy te powinny być dostarczone na 
budowę i przechowywane w skrzyniach oraz zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi 

c) Płyty i bale pomostowe   
Płyty i bale pomostowe oraz pionów komunikacyjnych powinny być wykonane z drewna 
iglastego klasy K27, K21.  
Płyty pomostu powinny być zbite gwoździami w taki sposób, aby zagięte podwójnie końce 
gwoździ były wpuszczone w drewno, wystające końce desek, którymi opiera się płyta na 
poprzecznicach rusztowania, nie powinny mieć sęków na długości co najmniej 50cm 

 
2.2. Elementy deskowania 
 
Na przykład podkłady, krawężniki powinny być wykonane z tarcicy iglastej klasyfikowanej 
wytrzymałościowo klasy K27. Końce podkładów powinny być okute bednarką o wymiarach 30x2 mm. 
Na deskach krawężnikowych dopuszcza się pęknięcia wzdłużne nie większe jednak niż 20 cm (od 
końca deski) pęknięcia poprzeczne są niedopuszczalne.   
Grubość desek nośnych, płyt i bali powinna być ustalona w zależności od rozpiętości (rozstawienia 
podpór, poprzecznic) i obciążenia użytkowego. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
  
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
 
4.1. Transport materiałów 
 
Drobne części rusztowania , jak podstawki, złącza zabezpieczone przed korozją, powinny być 
pakowanie w skrzynie lub specjalne pojemniki wyposażone w uchwyty do przenoszenia.  
W skrzyni lub pojemniku powinny znajdować się części jednego rodzaju. Masa skrzyni lub pojemnika 
nie powinna być większa niż 50 kg   
 
Transport elementów rusztowania może odbywać się dowolnymi środkami, pod warunkiem 
unieruchomienia tych elementów w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie i zabezpieczenia ich 
przed uszkodzeniem. 
Pomosty, podkłady, deski krawężnikowe, drabinki, rury powinny być ułożone luzem wg rodzaju. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1. Montaż rusztowania 
 
5.1.1. Wymagania ogólne 
 
Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu, 
eksploatacji i demontażu rusztowań pod kierownictwem osoby uprawnionej.   
Montaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną (instrukcją) dla danego typu 
rusztowania.   
Poszczególne elementy rurowe należy łączyć za pomocą złączy wzdłużnych w różnych płaszczyznach 
poziomych i pionowych.   
Dokręcenie śrub złączy powinno być zgodne z normą przedmiotową.   
W celu zapewnienia komunikacji przez bramy i przejścia dopuszcza się podwieszenie stojaków 
rusztowania tylko dla jednej pary stojaków. 
 
5.1.2. Posadowienie rusztowania 

 
1) Podłoże pod stojaki rusztowania powinno spełniać wymagania jak w p. 5.1.4. 
2) Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno być większe od obciążenia 

dopuszczalnego dla danej konstrukcji podłoża. 
3) Jeżeli podłoże nie spełnia warunków podanych w p. 5.1.4.1, należy wykonać wzmocnienie 

podłoża przed zmontowaniem rusztowania. 
4) Wymiary podkładów należy tak dobrać, aby dla podłoża gruntowego były spełnione 

wymagania jak w p, 5.3.4. Minimalne wymiary podkładów pod stojakami nie powinny być 
mniejsze, niż podano w tabl. 5-2. 

5) W przypadku posadowienia rusztowania na podłożu gruntowym zmarzniętym należy 
powierzchnię terenu uprzednio wyrównać warstwą suchego piasku. 

   
Tablica 5-2  Wymiary podkładów pod stojaki.   

Wysokość 
rusztowania m   

    Wymiary podkładu     

  Długość cm   Szerokość cm   Grubość cm   

Do 20m   
Do 40m   

  180   
200   

25  25   42  50   

 
W przypadku posadowienia rusztowania na podłożu konstrukcyjnym powinny być spełnione 
wymagania jak w p. 5.3.4.2-1 i 2.   
Posadowienie rusztowania na nawierzchni dróg, ulic i chodników dla pieszych jest dozwolone po 
uprzednim sprawdzeniu, czy nawierzchnia może przenieść obciążenie rusztowania, wykonaniu 
zabezpieczeń przed możliwością powstania urazu osób postronnych oraz po uzyskaniu zgody 
właściwych władz terenowych.   
Podkłady powinny być usytuowane następująco: 

• podkłady należy układać na przygotowanym podłożu, prostopadle do ściany budowli  
w sposób zapewniający przyleganie podłoża do całej powierzchni podkładu, stykającej się  
z podłożem, czoło podkładu powinno być odsunięte 5 cm od cokołu budowli; dopuszcza się 
układanie podkładów równolegle do ściany budowli, lecz tylko na podłożu konstrukcyjnym, 
gdy zachodzi konieczność przeniesienia obciążenia skupionego od stojaka na sąsiednie 
elementy konstrukcyjne podłoża, 

• przy sytuowaniu podkładów w terenie pochyłym, przy nachyleniu terenu wzdłuż rusztowania 
większym niż 6° (10°/0), należy wykonać tarasy, których szerokość powinna wynosić co 
najmniej 0,8 m (rys. 5-1), 

• pas podłoża gruntowego powinien sięgać poza rząd zewnętrznych stojaków nie mniej niż 80 
cm, 

• wodę opadową z powierzchni podłoża należy odprowadzić poza szerokość pasa podłoża, na 
którym zostało wykonane rusztowanie. 
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• Jeżeli spadek terenu, na którym ma być wzniesione rusztowanie, przekracza 10°, należy 
konstrukcję rusztowania wzmocnić przez założenie dodatkowych podłużnic na wysokości 20 
cm od poziomu terenu, równolegle do kierunku spadku terenu. 

 
5.2. Siatka konstrukcyjna rusztowania 
 
Dla rusztowań przyściennych rozstaw stojaków w zależności od obciążenia podano w tabl. 5-3. 
 
Tablica 5-3 Rozstaw stojaków w rusztowaniach przyściennych,   

Typ rusztowania i zakres 
obciążeń   

Rozstaw stojaków w kierunkach   

Podłużnym  m   Poprzecznym  m   

Lekki -1000, 1500, 2000 MPa  
Ciężki – 2500, 4000 MPa   2,50   

2,00   
1,05-1,35   
1,35   

 

• Dopuszcza się inny rozstaw podłużny i poprzeczny stojaków w zależności od potrzeb budowy, 
pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnego rozstawu podłużnego podanego w tabl. 5-3 
oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego. 

• Wysokość każdej kondygnacji rusztowania , powinna wynosić 2,0 m, licząc od wierzchu 
pomostu do wierzchu pomostu następnej kondygnacji. 

• Dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości kondygnacji, jednak nie mniej niż 1,8 m. 

• Wysokość kondygnacji rusztowania może być większa niż 2,0 m, jeżeli wymagają tego 
warunki eksploatacji rusztowania, lecz nie więcej niż h ≤ 180 i (h, -wysokość kondygnacji albo 
odległość między dwoma sąsiednimi węzłami ustalającymi stojak, i -promień bezwładności 
poprzecznego przekroju rury). 

 
5.3. Stężenia poziome 
 

• Konstrukcje rusztowań przyściennych o wysokości ponad 20 m należy stężać na całej 
długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwalność węzłów. 

• Rozmieszczenie stężeń w pionie powinno być takie, aby odległość pomiędzy nimi nie była 
większa niż 10 m i nie rzadziej niż co szóste pole rzutu poziomego. 

• Pierwsze stężenia poziome należy zakładać pod pierwszą kondygnację nad podłożem. 

• Na terenach pochyłych, których spadek jest większy od 6° (10%), należy zakładać dodatkowo 
stężanie równoległe do spadku terenu, w odległości nie większej niż 20 cm od podłoża. 

• Stężenia poziome należy montować bezpośrednio do stojaków rusztowania. 
 
5.4. Stężenia pionowe 
 

• Zewnętrzne stojaki rusztowań przyściennych należy łączyć stężeniami pionowymi na całej 
wysokości rusztowania. Stężenia pionowe powinny być tak wykonane, aby zapewniały 
przenoszenie obciążeń poziomych działających na rusztowania, przy czym najniższy węzeł 
powinien znajdować się bezpośrednio nad podłożem. 

• Stężenia pionowe powinny być rozmieszczane symetrycznie, przy czym liczba stężeń nie 
może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji rusztowania. 

• Odległość pomiędzy polami stężeń (przedziałami -stężonymi) nie może być większa niż 10m 

• Stężenia pionowe należy montować bezpośrednio do stojaków rusztowania lub innych 
elementów trwale związanych ze stojakami. 

• Złącze stężenia powinno przylegać do węzła. 
5.5. Kotwienie rusztowań przyściennych 
 

• Konstrukcję rusztowania przyściennego zakotwić do ściany budowli lub budynku w sposób 
zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji oraz umożliwiający przeniesienie sił 
zewnętrznych działających na rusztowanie, np. sił od bocznego parcia wiatru, mimo 
środkowego obciążenia statycznego, obciążeń dynamicznych wywoływanych pracą ludzi, sił 
występujących wskutek nierównomiernego osiadania konstrukcji. 
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• Liczbę zakotwień przypadającą na wycinek rusztowania należy ustalać na podstawie obliczeń 
statycznych, przyjmując warunek, że siła odrywająca rusztowanie (w kierunku prostopadłym 
do ściany) przypadającana1 kotwę nie może być większa niż 250 daN. 

• Zakotwienie należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym 
odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0 m, w pionie -4,0 m. 

• Rusztowania przyścienne o długości mniejszej od 10 m należy traktować jako nietypowe.  
Konstrukcja ich powinna być odpowiednio wzmocniona i szczególnie dobrze zakotwiona. 

• Wszelkie wystające fragmenty rusztowań poza narożniki budynków lub budowli, które 
narażone są na działanie wiatru, należy kotwić dodatkowo na siły poziome od parcia i ssania 
wiatru. 

• Konstrukcja rusztowań przyściennych nie powinna wystawać poza najwyższą linię kotwień 
więcej niż 3,0 m, natomiast pomost roboczy nie może. być umieszczony wyżej niż 1,50 m 
ponad tę linię. 

• Cięgna kotwiące konstrukcję należy umie-szczać w płaszczyźnie poziomej pod kątem ≤ 45° 
między cięgnem a płaszczyzną ściany. 

• Kotwy wkręcane nie mogą mieć średnicy mniejszej niż 6 mm, a kotwy (haki) wbijane powinny 
mieć przekrój o wymiarach nie mniej-szych niż 14 X 14 mm. Kotwy (haki) należy wbijać w kołki 
drewniane osadzone w ścianach obiektu, na głębokość co najmniej 150 mm, lub wbite  
w nawiercone otwory. 

• Cięgna mogą być wykonane z drutu żarzonego o średnicy nie mniejszej niż 3 ~mm, linki z 
odpowiednimi uchwytami -z drutu żarzonego średnicy 6 mm i więcej lub z innych materiałów o 
podobnych własnościach wytrzymałościowych. Cięgna wykonane z żarzonego drutu powinny 
mieć w przekroju co najmniej 4 druty. 

 
5.6. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanego rusztowania 
 

• Przesunięcie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno być większe niż 10 
mm.  

• Odchylenie od pionu wierzchołka stojaków rusztowania powinno wynosić nie więcej niż:   
15 mm -przy wysokości stojaków < 10 m  
25mm-przy wysokości stojaków>10 m  

• Odchylenie od pionu stojaka rusztowania w poziomie poszczególnych węzłów nie powinno 
być większe niż10 mm  

• Odchylenie w rozstawie stojaków nie powinno być większe niż 10 mm. 

• Odchylenie od poziomu osi podłużnic nie powinno być większe niż 0,001 L (gdzie L--długość 
podłużnicy) i nie większe niż 50 mm. 

• Odchylenie od poziomu poszczególnych po-przecznic nie powinno wynosić więcej niż ± 20 
mm. Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu dla każdego typu rusztowania nie może być 
większe niż -+ 20 mm. 

• Odchylenie w rozmieszczeniu poręczy głównych i pośrednich nie może być większe niż ± 20 
mm. Odchylenie od poziomu osi poręczy nie powinno być większe niż 0,001 L (gdzie L -
długość poręczy) i nie większe niż 50 mm. 

• Drabinki rusztowań powinny wystawać po-nad pomost roboczy przynajmniej 400 mm,  
a pochylenie ich nie może być mniejsze niż 65° w stosunku do poziomu pomostu.   

 
5.7. Pomosty 
 

• Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą od 1,0 m. 

• Pomosty układane z pojedynczych bali po-winny opierać się co najmniej na trzech 
poprzecznicach. 

• Łączenie desek pomostowych może być wykonane wyłącznie na poprzecznicach.  
Przy łączeniu na zakład długość zakładu z każdej strony poprzecznicy powinna wynosić co 
najmniej 20 cm. 

• Płyty pomostowe normalizowane mogą być układane na poprzecznicach lub na podłużnicach, 
jeżeli konstrukcja złącza wzdłużnego w podłużnicach to umożliwia. 

• Płyty pomostowe i bale. należy układać szczelnie, aby uniemożliwić spadanie jakichkolwiek 
przedmiotów na niższe pomosty. Szczeliny pomiędzy płytami lub balami nie mogą być 
większe niż 15 mm. 
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• Pomosty robocze znajdujące się powyżej 2,0 m ponad terenem należy zabezpieczać: -
poręczą główną umocowaną na wysokości 1,10 m, licząc od powierzchni pomostu do górnej 
krawędzi poręczy, poręczą pośrednią umocowaną na wysokości 0,60 m, licząc jak wyżej, -
krawężnikiem o wysokości min. 0,15 m. 

• Na rusztowaniu w widocznym miejscu należy umieścić tablicę określającą dopuszczalne 
obciążenia pomostu rusztowania. 

• Każda konstrukcja rusztowania powinna mieć ułożone co najmniej dwa pomosty, tj. pomost 
roboczy i pomost zabezpieczający, ułożony bezpośrednio na niższej kondygnacji. 

• Najwyższy pomost roboczy rusztowania nie może być położony niżej niż 1,8 m, licząc od 
najwyższego punktu zasięgu pracy do poziomu pomostu. 

• Każdy pomost roboczy należy zaopatrzyć od strony zewnętrznej w krawężniki o przekroju nie 
mniejszym od 2,5 X 15 cm i długości większej od odległości między stojakami o co najmniej 
40 cm. Końce krawężników powinny wy-stawać 20 cm poza stojaki rusztowania: Krawężniki 
należy ułożyć na pomoście i przymocować do stojaków rusztowania. 

• Komunikacja i transport materiałów budowlanych na pomosty Usytuowanie pionów 
komunikacyjnych, rozmieszczanie wysięgników transportowych oraz ich wykonanie powinno 
odpowiadać wymaganiom jak w p. 5.1.7. 

 
5.8. Zabezpieczenia ochronne 
 
Urządzenia piorunochronne i linie energetyczne 

1) Urządzenia piorunochronne powinny odpowiadać wymaganiom jak w p. 5.1.7  
z równoczesnym zachowaniem następujących wymagań: 

• każda konstrukcja rusztowania powinna być uziemiona w sposób podany w WTWiO,  
tom V w zakresie wykonywania urządzeń odgromowych; odległość między uziomami 
nie winna być większa niż 16,0 m,. 

• w przypadku gdy rusztowanie jest ustawione przy ścianie budowli mającej instalację 
piorunochronną, rusztowanie może być połączone ze zwodem pionowym urządzenia 
piorunochronnego, 

• zwodami pionowymi urządzenia piorunochronnego z rusztowaniem powinny być 
odcinki rur o długości co najmniej 3,6 m połączone z końcami (wierzchołkami) 
stojaków zewnętrznego rzędu za pomocą złączy wzdłużnych, rozstawione nie więcej 
niż co 16 m; górne końce rur powinny być spłaszczone; przewody odprowadzające 
stanowią wówczas stojaki rusztowania, z którymi powinny być połączone zwody 
pionowe, 

• złącza wzdłużne oraz odcinki rur użyte jako przewody odprowadzające należyty 
miejscu styków oczyścić do czystego metalu. 

2) Wymagania odnośnie do linii i przewodów elektrycznych są jak w p. 5.1.8. 
 
Inne zabezpieczenia  
Daszki ochronne, odbojnice i sygnały ostrzegawcze powinny być wykonane jak w p. 5.1.8   
Teren bezpośrednio objęty wykonywaniem robót związanych z montażem lub demontażem 
rusztowania powinien być otoczony ogrodzeniem o wysokości co najmniej: 

• 1,5 m-jeżeli ogrodzenie znajduje się w odległości 6,0 m od skraju rusztowania, 

• 2,0 m -jeżeli ogrodzenie znajduje się w odległości mniejszej niż 6,0 m od skraju rusztowania, 
jednak nie mniej niż 3,5 m. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.1. Badania rusztowań powinny obejmować: 

• Badanie części składowych rusztowania 

• Badanie gotowych rusztowań 
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6.2. Stwierdzenie zgodności elementów rusztowań z wymaganiami powinno obejmować 
następujące badania: 

• Sprawdzenie jakości materiałów użytych do wykonania elementów rusztowania 

• Oględziny zewnętrzne elementów oraz sprawdzenie ich wymiarów 

• Sprawdzenie złączy 
 
Przed przystąpieniem do badań elementy rusztowań powinny być podzielone na partie zawierające 
elementy tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych. 
Badanie zmontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzać po zakończeniu robót 
montażowych w całości lub jego części niezbędnej do wykonania robót.  
Badania należy przeprowadzać po zakończeniu robót montażowych. 
  
Kontrola rusztowań powinna obejmować:  

• sprawdzenie zachowania wymagań ogólnych,  

• stan podłoża,  

• posadowienie,  

• stężenia,  

• zakotwienia, 

• pomosty robocze i zabezpieczające,  

• urządzenia piorunochronne,  

• przebieg linii energetycznych oraz zabezpieczeń rusztowania. 
   
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7 
 
7.1. Rusztowania zewnętrzne rurowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. 
   
Długość rusztowań należy przyjmować wg długości ściany z doliczeniem szerokości rusztowania za 
każdy zarusztowany wypukły narożnik budynku lub budowli.   
Rusztowania wokół okrągłych zbiorników itp. obiektów o ścianach łukowych, oblicza się przyjmując 
długość mierzoną wzdłuż osi tych rusztowań, tj. w połowie szerokości pomostów.   
Wysokość rusztowań przyjmuje się od poziomu podłoża, na którym są ustawione do wysokości 1.5 m 
ponad najwyższy pomost roboczy, lecz nie wyżej niż do górnej krawędzi ściany, gzymsu wieńczącego 
lub tynku, okładziny itp. robót, jeżeli roboty na ścianie są wykonywane na niecałej jej wysokości.   
Do obliczonych powierzchni rusztowań dolicza się występy i uskoki ścian o głębokości w planie 
większej od 0.5 m i wnęki głębsze od 0.5 m, jeżeli szerokość wnęki jest większa niż podwójna 
szerokość rusztowania.   
Przy mniejszej szerokości wnęki dolicza się tylko jeden bok wnęki; natomiast dolicza się zawsze dwa 
boki występu ściany. Z obliczonych powierzchni rusztowań nie potrąca się otworów. 
  
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
  
Rusztowania należy uważać za wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie badania dały wynik dodatni.  
W przypadku stwierdzenia niezgodności, usterki należy usunąć i dokonać ponownego odbioru 
technicznego rusztowania.   
Z przeprowadzenia odbioru rusztowania należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta 
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania do użytkowania i wykonywania na nim robót 
budowlanych 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 rusztowania które obejmują   
Nakłady na rusztowania rurowe ramowe zewnętrzne uwzględniają prace związane z montażem 
demontażem rusztowań łącznie z wykonaniem i rozbiórką pionów komunikacyjnych oraz daszków 
ochronnych nad wejściami do budynków.   
Ponadto w nakładach uwzględniono założenie na konstrukcji rusztowań i przekładanie wysięgnika do 
podnoszenia materiałów, układanie lub przekładanie pomostów roboczych i zabezpieczających, 
założenie i rozbiórkę desek krawężnikowych i poręczy ochronnych, obsadzenie haków w ścianach  
i zamocowanie rusztowań do ścian oraz okresowe sprawdzanie sztywności konstrukcji rusztowań 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-M-47900-3 -Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja,   
PN-EN-47:2002 -Rusztowania stojące metalowe, robocze. Złącza. Ogólne wymagania badania 
  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje   
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Część I -Roboty 
ogólnobudowlane.  MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. 11, -rozporządzenie Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1972.03.28 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych rozbiórkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93),   
-wytyczne nr 15/T Urzędu Dozoru Technicznego   
-Tymczasowe wymagania dozoru technicznego odnośnie budowy i eksploatacji rusztowań wiszących 
1966,  -techniczne normy jakościowe:   
-dokumentacja techniczno-ruchowa Zremb Gniezno/80 -Mechaniczne pomosty robocze MPR-061/35, 
MPR091/35, MPR-161/35,  
 -dokumentacja techniczno-ruchowa Zremb Gniezno/87   
-Podest ruchomy masztowy PRM-602/35,   
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SST – 11 
Podłogi i posadzki, roboty okładzinowe.  
Kod CPV 45432100–5 
Kod CPV 45431200–9 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST. 

 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych 
związanych z projektem: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej" w Żułowie, gmina Kraśniczyn. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 

 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

• gruntowanie podłoża, 

• wykonanie wylewki cementowej, 

• wykonanie posadzek z gresu, 

• wykonanie okładzin ścian z płytek. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 "Warunki 
ogólne”. Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują 
niżej wymienione materiały podstawowe: 

• preparat gruntujący do posadzek, 

• wylewka cementowa z gotowych zapraw przygotowanych fabrycznie, 

• płytki gresowe 30x30 cm, 

• płytki ścienne szkliwione 25x20 cm, 

• zaprawa klejąca do płytek, 

• sucha zaprawa do spoinowania, 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki ogólne”. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 
następujący sprzęt:  

• narzędzia i sprzęt do robót posadzkowych i okładzinowych. 
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4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-00 "Warunki 
ogólne”. 
 
4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 

 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wpływem niskich temperatur. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki 

ogólne”, punkt 5. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
 
PODKŁAD POD POSADZKĘ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH. 
Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie 
spadnie poniżej 5oC. Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie  
min. 12 MPa, a pod posadzkę chemoodporną min. 20 MPa (beton kl. B-15). Podkład pod posadzkę 
powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem papy lub paskiem 
izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny 
dylatacyjne: 

• w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, 

• oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 

• w miejscach styku podłoża o różnej konstrukcji, 

• przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m,  

• o głębokości 1/3- 1/2 grubości podkładu. 
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. 
Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej 
receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać 
bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni.  
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze 
spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/ m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. Podkład betonowy 
zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów ułożonych krzyżowo, 
przy czym należy go wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw warstwę równą połowie grubości 
podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową do przewidywanej całkowitej 
grubości podkładu. 
 
UKŁADANIE POSADZEK. 
Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 
tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy 
układaniu posadzek powinna wynosić 5-35oC. przed ułożeniem posadzki z płytek na powierzchnię 
jastrychu cementowego należy nałożyć izolację tzw. „folię w płynie” z wywinięciem na ściany do 
wysokości 30 cm. Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową (elastyczną 
odpowiednią do wykonanej izolacji w płynie)  należy przygotować mieszając, zgodnie z recepturą 
producenta, suchą mieszankę  z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, 
bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy układaniu posadzek na 
zewnątrz budynku (np. na balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnią 
część płytki. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm.  
Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki  
i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm.  
Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypełnione 
odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy,  
a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian 
cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw sztucznych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-00 

"Warunki ogólne”. 
 
6.2. Badania w czasie odbioru robót. 
 
Badania robót powinny być przeprowadzane w zakresie : 

• zgodności z dokumentacją, przedmiarem inwestorskim robót, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoży, 

• sprawdzenia zgodności barwy powłoki ze wzorcem, 

• wyglądu zewnętrznego powierzchni, 

• sprawdzenia wykonania spadków, 

• prawidłowości wykonania spoin, 

• należytego przylegania od podkładu poprzez pukanie w dowolnie wybranych miejscach. 
Głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu okładziny do podkładu, 

• wizualnej kontroli wyglądu i wypełnienia spoin w przypadku budzącym wątpliwości przez 
pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

• sprawdzenia równości posadzki za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

 
Zgodnie z ST-00 "Warunki ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 "Warunki ogólne”, punkt 8. 
 
8.1. Szczegółowe zasady odbioru. 

 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania w punkcie 7 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH ORAZ 

PODSTAWA PŁATNOŚCI ZGODNIE Z ST – 00 „WARUNKI OGÓLNE”, pkt 9. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Zgodnie z ST-00 "Warunki ogólne”, punkt 10 oraz: 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.  
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu  
PN- EN 197-1:2002 Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie  
PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania płytek - Część 2: Oznaczanie odporności na ścieranie 
PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania płytek - Część 3: Oznaczanie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze 
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SST – 12 
Roboty tynkarskie.  
Kod CPV 45410000–4 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych 
związanych z projektem: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej" w Żułowie, gmina Kraśniczyn. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 

 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
tynki zwykłe wykonywane ręcznie na ścianach i stropach, tynki żywiczne dekoracyjne. 
 
1.4. Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z Polskimi Normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki 

Ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność  
z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 

 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 "Warunki 
Ogólne”. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną występują niżej wymienione 
materiały podstawowe: 

• zaprawy do wykonania tynków zwykłych zgodnie z wymaganiami normowymi, 

• woda 
Do przygotowania zapraw należy stosować zaprawy tynkarskie gotowe workowane cementowo-
wapienne. Szczegółowe dane materiałów zgodnie z dokumentacją przetargową oraz kartą 
producenta. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki Ogólne”. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 
następujący sprzęt: mieszarka do zapraw, rusztowania, narzędzia i sprzęt do robót tynkarskich. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-00 "Warunki 
Ogólne”. 
 
4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 

 
Zaprawę, tynk cementowo-wapienny oraz tynk strukturalny i inne materiały workowane można 
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i uszkodzeniem. 
Pozostałe materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu zwracając uwagę na jej 
zabezpieczenie przed uszkodzeniami. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki 
Ogólne”. 
 
5.1. Tynki zwykłe. 
 
Tynki zwykłe stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną 
tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie do której wykonania zostały użyte 
zaprawy odpowiadające wymaganiom normowym. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, ilość warstw  
i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe.  
Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze",Przy wykonaniu tynków zwykłych należy 
przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy  
PN- 70/B-10100 p. 3.3.2. 
Zaprawę o zadanej marce i wytrzymałości wykonać ze składników odpowiadającym wymogom 
normowym oraz według zatwierdzonej receptury. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót. 

 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tych robót po okresie 
osiadania i skurczu murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki zwykłe jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych  
w okresie obniżonych temperatur" Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlanej. 
W przypadku tynków zawilgoconych należy je osuszyć np. lampami benzynowymi. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża. 

 
Podłoża dla tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.  
Dla zwiększenia przyczepności tynku do podłoża mocuje się siatkę cięto-ciągnioną. W ścianach 
przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na głębokości 5-10 mm.  
Jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną należy je wyskrobać na głębokość j.w. lub zastosować 
specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła. Nadmiernie 
suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Tynk może być nakładany na nośne podłoża, równe, suche i czyste (wolne od substancji 
zmniejszających przyczepność takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły): 
beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni, wilgotność < 4%), 
zagruntowane preparatem gruntującym. Nierówne i uszkodzone podłoża należy wcześniej naprawić. 
Podłoża nasiąkliwe należy najpierw zagruntować preparatem głęboko penetrującym. Warstwę tynku 
zaleca się nakładać następnego dnia po zagruntowaniu podłoża. 
 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych. 
 
Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za 
pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosować 
rdzewiejących pojemników i narzędzi. Konsystencję trzeba dobrać w zależności od warunków 
stosowania. W czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową konsystencję materiału 
poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody.  
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Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej 
pacy. Następnie, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę. W zależności od 
kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego  
w tynku ziarna. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakowe dozowanie 
wody. W przypadku konieczności przerwania pracy, należy przykleić taśmę samoprzylepną wzdłuż 
wyznaczonej wcześniej linii. Następnie nałożyć tynk, nadać mu fakturę i zerwać taśmę z resztkami 
świeżego tynku. Po przerwie prace należy kontynuować od wyznaczonego miejsca (krawędź 
nałożonego wcześniej tynku należy zabezpieczyć taśmą samoprzylepną). 
Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, a stwardniałe resztki tynku można usunąć 
mechanicznie. Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną warstwę 
chronić przed zbyt szybkim przesychaniem i opadami deszczu przez minimum 24 godziny.  
Zaleca się wtedy stosowanie osłon na rusztowaniach.   
Tynk akrylowy w wersji do malowania wymaga dwukrotnego nakładania farby, przy łącznym zużyciu 
ok. 0,3 l/m2. Niniejsza specyfikacja określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób 
prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.  
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi określonymi w tabl. 
4 normy PN-70/B-10100. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być zgodne  
z normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych w sposób standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków wewnętrznych.  
Tynki należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki 
Ogólne”. 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszyw, wapna, 
wody, tynku strukturalnego i innym materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
wyniki Zamawiającemu do akceptacji. 
 
6.2. Badania w czasie robót. 

 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczególności jej marki  
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe.” 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez 
Zamawiającego. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 

 
Badania tynków zwykłych, tynku strukturalnego powinny być przeprowadzane w zakresie : 

• zgodności z dokumentacją przetargową, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży, 

• przyczepności tynków do podłoża. 

• grubości tynków, 

• wyglądu powierzchni tynków, 

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 

• wykończenie tynków na narożach. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 "Warunki Ogólne”. 
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7.1. Szczegółowe zasady obmiarowania. 
 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie surowym  
i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich mierzy się w metrach w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą i oblicza w metrach kwadratowych ich rzutu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 "Warunki Ogólne” punkt 8. 
 
8.1. Szczegółowe zasady odbioru. 

 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją przetargową, projektową i uzgodnieniami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 7 dały pozytywne wyniki. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne  
z dokumentacją przetargową. 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków przedstawiają się następująco: 

• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 

• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm 
na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej 
niż 6 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości. 

• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm 
na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi 
(ścianami, belkami itd.) 

• Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji - nie 
większe niż 3 mm na 1 m, 

Dopuszczalne odchylenia dla tynku strukturalnego przedstawiają się następująco: 

• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 2 mm i w liczbie nie więcej niż 2 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m.  

• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie mogą być większe niż 1,5 mm 
na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej 
niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości 

• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego - nie mogą być większe niz 2 mm 
na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi 
(ścianami, belkami itd.) 

• Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji - nie 
większe niż 2 mm na 1 m.  

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
ocenę wyników badań oraz wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH ORAZ 

PODSTAWA PŁATNOŚCI ZGODNIE Z ST – 00 „WARUNKI OGÓLNE”, pkt 9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Zgodnie z ST-00 "Warunki Ogólne” punkt 10 oraz: 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1:Definicje, wymagania i kryteria zgodności  
PN-EN 197-1:2002 Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SST – 13 
Roboty ziemne. 
Kod CPV 45262300- 4 
 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót 
ziemnych w związku z projektem: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej" w Żułowie, gmina 
Kraśniczyn. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 

- Wykopy. 
- Podkład z piasku zwykłego. 

- Nasypy konstrukcyjne. 
- Zasypki. 
- Transport gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Do wykonania robót materiały nie występują. 
Do wykonania robót wg materiały nie występują  

 

2.3. Do wykonania zasypki należy stosować piasek zwykły. 

 

2.4. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty 
i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna odpadki materiałów budowlanych itp. 

Zasypki: 
– max. średnica ziaren d<120 mm, 
– wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
– zawartość części organicznych I<2%, 
– odporność na rozpad <5%. 

3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
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5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykopy. 

 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

                      -    gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia: 
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 

3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i mate-
riałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 
niekorzystnych czynników. 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 
poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem 
celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.3. Zasypki. 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, 
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzia-
nych w nim robót. 

 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 

 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 
tarczami. 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 
0,95 wg próby normalnej Proctora. 

 (5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 
nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
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6.  Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami. 

6.1. Wykopy. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją 
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłożu 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów. 
Sprawdzeniu podlega: 
– przygotowanie podłoża 
– materiał użyty na podkład 
– grubość i równomierność warstw podkładu 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki. 
Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem 
– materiały do zasypki 
– grubość i równomierność warstw zasypki 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
 – wykopy – [m3] 
-   podkłady i nasypy – [m3] 
 – zasypki – [m3] 
 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
– wyznaczenie zarysu wykopu, 
– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
– Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiału 
– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
– Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów 
–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 
odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
– załadowanie gruntu na środki transportu 
– przewóz na wskazaną odległość 
– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

 

 

 



str. 75 
 

10.  Przepisy związane 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-88/8932-02  Podłoża kolejowe. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  

Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtów i wymiarów. 
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SST – 14 
Izolacje ścian fundamentowych. 
Kod CPV 45320000-6 
 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
izolacji pionowej ścian fundamentowych w związku z projektem: „Modernizacja budynku świetlicy 
wiejskiej" w Żułowie, gmina Kraśniczyn. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 
stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1 .1 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty obejmują wykonanie izolacji: 

• przeciwwilgociowych pionowych, ścian fundamentowych, ścian piwnic 

• przeciwwilgociowych pionowych zewnętrznych cieplnych ścian fundamentowych i ścian piwnic 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji ST „Wymagania ogólne” 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST "Wymagania ogólne” 
 

1) Izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome fundamentów, ścian fundamentowych i ścian 
piwnic 

• mineralna zaprawa uszczelniająca 

• styki izolacji poziomej i pionowej uszczelnione przy użyciu taśm 
 

2) Izolacje cieplne ścian fundamentowych 

• polistyren ekstrudowany gr.10,0cm 

• mineralna zaprawa uszczelniająca  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez 
producenta stosowanego materiału. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
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4.2. Transport materiałów i składowanie 
 
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób 
zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem.  
Wszystkie materiały powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie napoczętych 
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST "Wymagania ogólne"  
 
Powierzchnia podkładu pod izolacje będzie równa, czysta i odpylona.  
Wykonawca zrealizuje warstwy izolacji w sposób rekomendowany przez dostawcę materiałów 
izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podłoża.  
Szczególnie dotyczy to gruntowania podłoża i sposobu łączenia materiałów.  
Wilgotność powierzchni betonowych nie może przekraczać 5%.  
Temperatura otoczenia oraz podłoża podczas nanoszenia środków gruntujących oraz warstw izolacji 
nie może być nizsza niż 5°G oraz nie niższa od wymaganej przez producenta materiału.  
Wykonawca każdorazowo uzyska zgodę Inspektora na przystąpienie do układania materiałów 
izolacyjnych. 
 
5.2. Zasady wykonania izolacji przeciwwilgociowych 
 

1) Izolacja przeciwwilgociowa pionowa - kolejność robót 
o Zagruntowanie powierzchni zaprawą mineralną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1 
o Dwukrotne naniesienie krystalicznej zaprawy uszczelniającej (ok. 1,5kg/m2) 
o Stosować na suche, oczyszczone podłoże w temperaturze otoczenia i podłoża od 

+5°C do +30°C i wilgotności powietrza nie wyższej niż 65%.  
o Nanosić przy pomocy szpachli lub szczotki.  
o Zaprawę nanosi się warstwą o grubości ok. 1mm.  
o Każdą kolejną warstwę (powłoka powinna być wykonana z co najmniej 2 warstw) 

nanosi się po wyschnięciu poprzedniej. Czas tworzenia powłoki zależy od panujących 
warunków (ok. 6 godzin w temp. 23 ± 2°C). 

2) Wykonanie fasetki uszczelniającej na styku ścian i ław fundamentowych - kolejność robót 
o Rozciągnięcie zaprawy tworząc fasetkę o promieniu ok.5,0cm 
o Wklejenie w zaprawę taśmy uszczelniającej 
o Dwukrotne naniesienie zaprawy uszczelniającej  
o Stosować na suche, oczyszczone podłoże w temperaturze otoczenia i podłoża od 

+5°C do +30°C i wilgotności powietrza nie wyższej niż 65%. 
5.3. Zasady wykonania izolacji cieplnych 
 
Izolacji podlega cała powierzchnia ściany fundamentowej od strony zewnętrznej. 
Płyty styrodurowe gr.10,0cm należy kleić na zaprawie uszczelniającej na plackach wielkości dłoni.  
Płyty przyklejać z przesuniętymi pionowymi spoinami.  
Połączenia płyt nie mogą znajdować się w miejscu występowania rys ciągłych  
Nie należy wprowadzać zaprawy w połączenia płyt. 
Należy zwrócić szczególną uwagę  aby nie uszkodzić izolacji w trakcie zasypywania budynku albo 
przed zasypaniem, należy ją zabezpieczyć folią polietylenową wytłaczaną do poziomu docelowego 
terenu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" 
 
6.2. Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości prac obejmuje: 

o sprawdzenie jakości materiałów i kompletności dokumentów, 
o sprawdzenie jakości podłoży, 
o sprawdzenie ułożenia materiałów, prawidłowości zakładów, spoin i grubości warstw. 
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6.3. Ocena wyników badań 
 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane  
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
 
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, 
obmiar robót nie obowiązuje. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 
8.2. Rodzaje odbiorów 
 
Roboty związane z wykonaniem izolacji podlegają: 

o odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
o odbiorowi wstępnemu 
o odbiorowi końcowemu 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto 
realizacji przedmiotowej inwestycji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN- 72/6363-02  Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące.  
PN-B-20130:1999  Wyroby do izolacji w budownictwie - płyty styropianowe PS-E 
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SST – 15 
Ocieplenie stropodachu 
KOD CPV 45321000-3 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot i zakres robót. 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót 
ociepleniowych stropodachu w związku z projektem: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej"  
w Żułowie, gmina Kraśniczyn. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ocieplenia stropodachu tzn.: 

• transport; 
• prace przygotowawcze; 
• wykonanie włazowych otworów technologicznych; 
• ułożenie materiału izolacyjnego; 
• zamkniecie otworów technologicznych; 
• naprawa uszkodzeń powstałych w  trakcie prac; 
• uzupełnienie pokrycia dachowego. 
 

1.2. Określenia podstawowe 
 
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami 
przywołanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 109, póz. 1156) 
Załącznik Nr l, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek aktów prawnych nie 
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami podanymi  
w wymaganiach ogólnych. 

 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

 
Izolację z granulowanej wełny szklanej należy wykonać zgodnie z firmowymi opracowanymi przez producenta 
oraz wymaganiami normy PN-85/B-02421 oraz  PN-B-10405:1999. 

 
3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 
Ogólne warunki użycia sprzętu podano w pkt. 3 części ogólnej SST. 
Do wdmuchiwania materiału izolacyjnego wykorzystywane są agregaty napędzane silnikami elektrycznymi  
o mocy 3-5 kW i zdolności podawania materiału w pionie na ok. 50 m. 
Otwory technologiczne w pokryciu dachowym można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego 
sprzętu jak np. młoty ,przecinaki itp. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

 
Ogólne warunki użycia sprzętu transportowego podano w pkt. 4 części ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas transportu 
materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 
5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót - 
część ogólna. 
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5.1. Otwory technologiczne. 
 

W trakcie prowadzenia prac należy wykonać otwory włazowe w pierwszej kolejności w bocznej osłonie 
wyłazów dachowych. W przypadku braku możliwości dotarcia do całej powierzchni stropodachu – otwory 
włazowe wykonać w połaci dachowej tylko w niezbędnym zakresie. 

 
5.2. Opis technologii wykonania ocieplenia. 

 
Granulat  materiału izolacyjnego poprzez otwory włazowe  podawany jest elastycznymi rurami za pomocą 
agregatu i sprężonego powietrza. Agregat napędzany jest silnikiem elektrycznym o mocy  3-5 kW na 
odległość ok. 50m w pionie. Nadmuch materiału termoizolacyjnego winien być prowadzony przy 
zachowaniu pełnej kontroli rozprzestrzeniania się materiału i grubości powstałej warstwy izolacyjnej.  
Wobec małej przestrzeni w stropodachu  pozostałej po wykonaniu ocieplenia konieczny jest montaż 
kominków wentylacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta.  

 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 
Ogólne warunki podano w pkt. 6 części ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wymagana   jakość   materiałów powinna być potwierdzona przez Producenta przez zaświadczenie  
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub  innym równorzędnym 
dokumentem. 
Badania i odbiór materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

 
Ogólne warunki podano w pkt. 7 części ogólnej SST. Jednostką obmiarowi jest: 
dla robót ociepleniowych - m2. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzone w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 
Ogólne warunki podano w pkt. 8 części ogólnej specyfikacji. Odbiór częściowy powinien obejmować 
sprawdzenie: 
• jakości zastosowanych materiałów; 
• grubość wykonywanego ocieplenia. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Podstawą 
do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumentu: 
• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy ; 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór  końcowy  polega  na   sprawdzeniu   stanu  i grubości wykonanego ocieplenia stropodachu.  
Odbiór kminków wentylacyjnych, zamknięć otworów włazowych powinien obejmować: 
• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych; 
• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian; 
• sprawdzenie szczelności połączeń . 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT. 

 
Za wykonanie ocieplenia stropodachu granulatem wełny szklanej  : płaci się za ustaloną ilość w (m2) 
podaną w projekcie lub dokonanego pomiaru w naturze,  wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• przygotowanie, wykonanie ,zamknięcie otworów włazowych; 
• montaż kominków wentylacyjnych; 
• uszczelnienie przejść przez połać dachową; 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 

10.1  Normy 
 

PN-82/B-04631  Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań. 
PN-93/B-02862/Azl:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda  badania niepalności 
materiałów budowlanych. 
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
PN-EN 1602+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej budownictwie. Określanie gęstości pozornej. 
BN-84/6755-15 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. 
PN  ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materiały i wyroby budowlane. Określanie deklarowanych  
i projektowanych wartości cieplnych. 
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SST – 16 
Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 
KOD CPV 45261214-7 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.3. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z 
ociepleniem połaci dachowej i z pokryciem dachu do projektu: „Modernizacja budynku świetlicy 
wiejskiej" w Żułowie, gmina Kraśniczyn. 
 
1.3. Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót budowlanych 
- demontaż orynnowania z obróbkami blacharskimi, 
- ułożenie styropapy, 
- pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 
- obróbki blacharski, 
- rynny i rury spustowe, 
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami 
technicznymi oraz zaleceniami producenta.  
 
2. MATERIAŁY 
 
Wymagania ogólne 
Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
- są zgodne z Ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej 
(szczegółowej),  
- są właściwie oznakowane I opakowane,  
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót dekarskich wyrobów nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.3. Papa podkładowa – osłona włóknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m², zawartość asfaltu 

modyfikowanego SBS 2000 g/m. 
 
Wymagania podstawowe: 
gramatura osnowy (włókna poliestrowe) 160 g/m², 
grubośc papy 3,4 mm, 
wytrzymałośc na rozciąganie nie mniej niż 600/400 N (wzdłuż/poprzek). 
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2.4.  Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na 
osnowie  
z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką. Spodnia 
strona papa pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. 

 
Wymagania podstawowe: 
gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2, 
zawartość asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m², 
maksymalna siła rozciągająca na pasku szer. 5 cm, wdłuż/ poprzek, min. 1000/800 N, 
wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągania wzdłuż/poprzek min. 40/40%, 
giętkość w obniżonych temperaturach -  25ºC, 
grubość 5,4 +/- 0,2 mm. 
 
2.5. Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypełniaczami na gorąco.  

Wymagania wg PN–B–24625:1998. 
 
2.6.  Roztwór asfaltowy do gruntowania – wymagania wg normy PN–B–24620:1998. 
 
2.7.  Klej bitumiczny – systemowy, zgodnie z zzaleceniami producenta.  
 
2.8.  Blacha stalowa – ocynkowana – wymagania wg normy PN–61–B–10245, PN–73–H–92122. Blachy 

stalowe płaskie o gr. Min. O,55 mm obustroniie ocynkowane. Grubość powłki cynku 275 g/m². 
 
2.9.  Izokliny – wykonane ze styropianu oklejanego papą lub z twardej wełny mineralnej o wymiarach 

10x10 cm, styropapa. 
 
3. SPRZĘT 

 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są: 
- palnik gazowy jednodyskowy z wężem, 
- mały palnik do obróbek dekarskich, 
- palnik gazowy dwudyskowy lub szcześciodyskowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych 
powierzchni), 
- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
- szpachelka, 
- wąż do cięcia, 
- wałek dociskowy z silikonową rolką, 
- przyrząd do prowadzenia rolki podczas zgrzewania. 
Wszystkie prace należy prowadzić w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. 
Przy stosowaniu preparatów uszczelniających, gruntujących i pap przestrzegać wymaganej 
wilgotności oraz czystości podłoża.  
Wymianę pokrycia powinni przeprowadzać wykonawcy posiadający certyfikat producenta pap 
potwierdzający odbyte przeszkolenie w zakresie układania zastosowanego produktu. 
 
4. TRANSPORT 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak  
i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże, do którego będziemy zgrzewać papę należy odpowiednio przygotować tj. oczyścić  
z wszelkiego rodzaju nierówności i zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na jakość wykonanego 
pokrycia, oraz zagruntować preparatem gruntującym. Montaż papy do podłoża może nastąpić dopiero 
po całkowitym przeschnięciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni stanowi także 
tymczasową ochronę powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowej. 
 
5.2. Pokrycie połaci papą termozgrzewalną 
 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy 
osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadku dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej 
podstawie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 
- 0ºC w przypadku pap modyfikujących SBS. 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane  
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 ºC) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 
 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, 
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, Ryndaków i innego 
oprzyrządowania,  
a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.)  
z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu (do 10 %) papy 
należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do 
okapu. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć 
szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja 
zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu 
zauważalnego wypływu asfaltu  
z jednoczesnym, powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewa jest wypływ 
masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1,0 cm na całej długości zgrzewa. W przypadku, gdy wypływ nie 
pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z 
silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej 
szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym 
zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  
- podłużny 8 cm, 
- poprzeczny 12 – 15 cm 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. 
Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. 
Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy 
masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W 
poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady 
nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach zaleca się przycięcie narożników 
układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45 ºC. 
 
5.3. Obróbki kominów 
 
Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad 
izoklinem gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. Na izokliny wklejamy opas papy 
podkładowej szer. o. 50  
cm z wywinięciem na komin i połać po 15 cm, podobne wywinięcie na komin ale o szer. 20 cm musi 
być wykonane z papy nawierzchniowej. Papę nawierzchniową zakańczamy na pow. Komina listwą 
dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym.  
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5.4. Mocowanie rur spustowych 
 
W dachach z odowodnieniem zewnętrznym w warstwach przykrycia powinny być osadzone uchwyty 
rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur 
spustowych  
i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu.  
 
5.5. Obróbki ogniomurów. 
 
Po usunięciu starej obróbki naprawiamy i gruntujemy poziomą i pionową część ogniomuru.  
W narożniku ogniomuru montujemy izokliny. Na krawędzi ogniomuru (od strony zewnętrznej) 
montujemy kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinięciem 15 cm na 
połać wygrzewamy papę podkładową a następnie wierzchniową.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ)  
na terenie i poza placem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  
 
6.2. Badania laboratoryjne 
 
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności  
z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi 
właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej 
decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy.  
 
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór podłoża 
 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trkacie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej. 
 
8.2. Odbiór pokrycia z papy 
 
- sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i oderwanie 
paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym, że pasek należy naciąć nad mijescem przyklejenia 
papy, 
- sprawdzenie mocowania papy podkładowej do podłoża, 
- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych 
przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m². 
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8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
 
- sprawdzenie prawidłości połączeń pionowych i poziomych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą 
być montowane po sprawdzeniu drożnosci i przewodów kanalizacyjnych. 
Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy. 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po 
dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym  
a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-89-B-02361 Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami). 
2. PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- cześć C. zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r. 
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SST – 17 
Montaż instalacji piorunochronnej 
KOD CPV 45312311- 0 
 
 
1. WSTĘP 
 
Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
instalacji odgromowej w związku z projektem: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej" w Żułowie, 
gmina Kraśniczyn. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiały do wykonania instalacji odgromowej określa dokumentacja SST. Wszystkie zakupione przez 
wykonawcę materiały powinny posiadać zaświadczenia o jakości lub atesty, powinny być zaopatrzone 
w taki dokument a ponadto uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. 
 
3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą.  
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie.  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu oraz muszą być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
 
5. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE 
 
5.1. Zwody poziome 
 

• druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą 
wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. 

• zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników 
dostępowych klejonych specjalnym klejem do połaci dachu 

• zwody poziome nie izolowane powinny być układane, co najmniej 2 cm od połaci dachowej na 
dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach  
o pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubości mniejszej 
niż 0,5 mm i blach aluminiowych o grubości mniejszej niż 1 mm, jak również na dachach o 
pokryciach z materiałów łatwo zapalnych. 

Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową a zwłaszcza: 
o zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż 

krawędzi dachu 
o wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu należy 

wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu 
o zwody natęży prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie może być 

mniejszy niż 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację 
o do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami 
o przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich 

zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia 
papą, a przy pokryciu blachą- przez oblutowanie. 
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5.2. Przewody odprowadzające i uziemiające. 
▪ Przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach 

budynku na wspornikach lub metodą bezuchwytową jako instalacje naprężane. 
▪ na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w odległości 

nie mniejszej niż 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podłoża  
z materiałów łatwo palnych. 

▪ Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach dostępowych 
odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m. 

▪ sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania 
konstrukcyjnego i materiału budynku 

▪ w instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające 
montować według dokumentacji projektowej. 

▪ przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki 
sposób i w takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany 
wymuszone parciem wiatru 

▪ połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, 
śrubowe lub zaciskane 

▪ przewody pionowe należy umieścić w rurach PCV i mocować do ściany w celu przygotowania 
instalacji do ułożenia ocieplenia budynku styropianem. 

 
5.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu 
 
Badania powinny obejmować następujące czynności: 

• oględziny części nadziemnej - polegają one na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na 
sprawdzeniu wymiarów i rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej 

• sprawdzanie ciągłości połączeń, które należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do 
pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu 
uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia. 

• pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub 
metodą techniczną, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach; jeżeli 
obwód uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L większym 
najmniejszą liczbę punktów pomiarowych P należy określić z zależności : 
P>=0,01-L + 2 
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować 
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-HD 60364-6:2016-07 -Instalacje elektryczne  
w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi 
dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego a w szczególności: 

• protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych 
 
8.1. Odbiór częściowy 
 
W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu. 
Kontrola ta obejmuje: 

• sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich 
zakryciem 

• sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem 
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8.2. Odbiór końcowy 
 
Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien : 

• przygotować dokumentację powykonawczą 

• przygotować komplet protokołów badań 

• przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN-EN-62305-1:2008 - ochrona 
odgromowa obiektów budowlanych ( wymagania ogólne) 

 
Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna: 

o zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 
o zbadać dostarczone przez wytwórcę (dostawcę) świadectwa jakości elementów i materiałów 

oraz je zaakceptować 
o zbadać kompletność protokołów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją oraz 

zaakceptować wyniki tych pomiarów i badań 
o przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności  

z dokumentacją jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia 
o sporządzić protokół odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i podjętych 

zaleceń. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Rozliczenia na podstawie kwoty ryczałtowej zgodnej z kosztorysem ofertowym i umową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-IEC-61024-1:2001  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


