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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich rob6t budowlanych
zwigzanych z projektem: ,Modernizacja budynku swietlicy wiejskiej" w Zutowie, gmina Krasniczyn.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robot objetych
poszczegolnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Przedmiar robdt - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy - przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

KOT-y, Krajowe Oceny Techniczne - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
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Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznoci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru — petnoprawny uczestnik procesu budowlanego, ktéry musi posiadaé uprawnienia
budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wiedzy technicznej oraz
praktyke zawodowg dostosowang do stopnia skomplikowania rob6t budowlanych.

Przedstawiciel Inwestora Zarzgdzajgcy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajagcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentaciji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegodtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogéinych
przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
robét budowlano - montazowych.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnosé z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;i
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich doktadnos¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia

i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy

i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw

i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym

i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét.

Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw

i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie.
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Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikéw do protokotu przekazania placu budowy:
e uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy
e wewnetrzny dziennik budowy
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z kosztami i doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na
Wykonawcy.

1.7. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg

Dokumentacja budowlana oraz szczegotowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czesé
umowy.

Oferent zapozna sie z placem budowy i dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do
przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng
oraz szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa

i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musiaty by¢ zastgpione innymi,
spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia

i odbioru robét. Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywat urzgdzenia zabezpieczajgce ( takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze,
zapory, sygnaly itp.) i podejmie wszystkie inne srodki niezbedne dla ochrony robét i zachowania
warunkow bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest
to niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce powinny byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Biezgca kontrola
stanu i kompletnosci oznakowania robot, wraz z jego korektg wynikajgcg z postepu

i lokalizacjg robét, spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposoéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene
ofertowg i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.9. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzenh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ zarzadzajgcego realizacjg umowy

0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat
przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
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jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

1.10. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscig.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikéw i trawnikow
znajdujgcych sie obrebie prowadzonych robdét.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialnos$¢ wynikajgcg z przepiséw Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu srodowiska”.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrécenia na wtasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (ij. posadzenie drzew i krzewow w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie
warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.11. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie

i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczehstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.
Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t muszg byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg byé dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.

Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.12. Dokumenty towarzyszace
1) Przygotowanie dokumentéw
Zgodnie z umowag, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

e szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2) Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce
z dokumentaciji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
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w dziedzinie robo6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robé6t wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiac

w etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtéwnych obiektow i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

3) Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymaganh w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

4) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy
bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep roboét, stan bezpieczenstwa ludzi
i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane
w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujgce informacje:

e data przejecia przez wykonawce placu budowy;

e dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

e zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych
w p.1.12., przygotowanych przez wykonawce,
daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementoéw robot;
postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

e daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét
z polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy

e daty zgtoszenia robét do czesciowych i kohcowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robét zamiennych;

e wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

e warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych
z warunkow klimatycznych;

e dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

e dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie;

e dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikdw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

¢ wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
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¢ inne istotne informacje o postepie robét.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajacemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.13. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegdlnionych w punkcie 1.12. dokumenty budowy zawierajg tez:
o Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
Pozwolenie na budowe;
Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;
e Protokoty odbioru robot,
e Opinie ekspertow i konsultantow,
o Korespondencja dotyczgca budowy.

1.14. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedag przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.15. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1) Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:
¢ Rysunki robocze
e Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
e Dokumentacja powykonawcza
o Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzenh
Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsiewziecia i zaadresowane.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosc¢
z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw
materiatdow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty
wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytacznie
przez wykonawce.

1.16. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie
przediozenia wykazdéw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw
roboczych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub
braki w nich zawarte. Zarzadzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie
jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.

Zwloka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje
przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.
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Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg byé
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20
zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

1.17. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie

z wymaganiami zawartymi w p. 1.5. wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia
szczegbtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w
miare postepu robdét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.18. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu
realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu,

w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robo6t kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

2. MATERIALY | URZADZENIA
2.1. Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptaciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wigczajgc te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego Zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych.

Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzgcych z lokalnych Zrodet
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzgdzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty
i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji
technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatéw. Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzgdzeh przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

o W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie

i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;
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e Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji roboét.

2.3. Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane

sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcegdo realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzgdzern z wymaganiami zawartymi
w szczegodtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz
te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materialdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie budowlanym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczeséniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny

z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt budowlany lub szczegodtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny,
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urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé
obowigzujgcych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat
na biezgco, na wlasny koszt.

4, TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie budowlanym

i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt.

Srodki transportowe powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegotowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych
przepisow Prawa Budowlanego oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
- montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow

i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe

z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie

Z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek

i badania materiatéw oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajacy realizacjg umowy moze zazgdac
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz roboét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
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budowlanym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w szczegodtowych specyfikacjach technicznych, normach

i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisdw zarzadzajgcy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robéot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badah.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposo6b zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Atesty jakosci materiatdéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegotowe specyfikacje techniczne wymagajg atestéow, kazda
partia dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan. Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:
e dziennik budowy
o dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatdéw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)

inne dokumenty jak:

uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy
dokumentacje projektowg

protokoét przekazania placu budowy

protokoty z narad i ustalen

protokoty odbioréw czesciowych robot

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione mu na kazde zadanie.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarzadzajgcego Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badanh, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, Zze mogg wptyngc¢
ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét
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badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami
szczego6towych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw
badan.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow

robot z projektem-budowlanym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Jednostkami obmiarowymi robot sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
o 0dbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
e odbiér czeSciowy
e 0odbidr koncowy
e 0dbidr ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wtascicielom sieci, ponoszac
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci robdt, ktdére w dalszej realizacji zostang zakryte.

Wykonawca zgtasza do odbioru dang cze$¢ robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru
dokonuje odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw biezacej kontroli jakosci,
na podstawie zgodnosci robét z dokumentacja projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbidr czesciowy robot
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robét wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.

W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zaméwienia protokét odbioru czesciowego
robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.
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8.4. Odbiér koricowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci

i wartosci.

1) Zasady dokonywania odbioru koncowego:

zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem
Wykonawcy do dziennika wewnetrznego budowy potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

odbidr koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i prawidtowosci ich
wykonania oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego.

odbioru ostatecznego/kohcowego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego, przy udziale Inspektor Nadzoru i Wykonawcy

komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot

z dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

w czasie odbioru ostatecznego/konncowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

w czasie odbioru ostatecznego/koncowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary
sprawdzajgce przewidziane przy odbiorach koncowych wg odpowiednich
szczegbtowych specyfikacji technicznych

podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru
ostatecznego/koncowego robét sporzgdzony wg wzorca przygotowanego przez
Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy

2) Dokumenty wymagane przy odbiorze ostatecznym/koncowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego/koncowego robét jest
protokét odbioru ostatecznego/koncowego.
Do odbioru ostatecznego/koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu

szczegobtowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robét
wewnetrzny dziennik budowy

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen

recepty robocze i ustalenia technologiczne

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe
wbudowanych materiatéw

ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,

inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koricowego, to komisja wyznaczy ponowny
termin odbioru.

8.5. Odbidr ostateczny robét

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci robét za ich wykonanie okresla umowa.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Obowigzujgce normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczng nalezy przyjgé
normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy
producentow. W szczegdlnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez

wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek
sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1
2)
3)
4)

5)

6)

7

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz

Z pozniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pézniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okre$lenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072).

Normy PN:

PN-EN-1990:2004 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

PN-C-81521:1966 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowanych na dziatanie
wody oraz oznaczanie nasigkliwosci

PN-EN ISO 2815:2000, PN-EN ISO 1522:2001 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci
powtoki

PN-EN ISO 2409:1999, PN-EN 24624:1994 Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci
powtok do podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej

PN-EN ISO 2808:2000 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtok
PN-EN ISO 2812-1:2001 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogdlne

PN-H-97080-06:1984 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej Srodowisk

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wetny mineralnej.
Filce i ptyty

BN-89/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ; Wytyczne oceny
odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych. Instrukcja ITB nr 320
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Badania rozprzestrzeniania ognia Normy DIN:

DIN-1249 Szkto budowlane

DIN-1725 Stopy aluminiowe

DIN-1745 Blachy i tadmy z aluminium

DIN-1748 Profile ttoczone z aluminium

DIN-4102 Wtasciwosci materiatow budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie

DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie

DIN-4113 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczeh

DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe

DIN-7168 Odchyiki wymiaréw elementéw gotowych

DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne

DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe

DIN-17440 Stale nierdzewne

DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla péifabrykatéw walcowanych na zimno
DIN-18056 Sciany okienne

DIN-18202 Tolerancje w budownictwie

DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wysp. przepuszczalnosci pary wodnej
DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.
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B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-01
Przygotowanie terenu pod budowe.
Kod CPV 45100000-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq warunki wykonania i odbioru wszystkich robét budowlanych
zwigzanych z projektem: ,Modernizacja budynku swietlicy wiejskiej" w Zutowie, gmina Krasniczyn.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z przygotowaniem
placu budowy. Wymogi ogdine zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003
w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych. (DZ.LI.nr47.poz.401 z 2003r)
Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

e Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikéw,
Zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, fgcznos¢),
Zapewnienie o$wietlenia placu budowy,
Urzadzenie sktadowisk materiatéw w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych,
Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadéw,
Zapewnienie srodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,
Zabezpieczenie istniejgcych elementdéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych
prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw
szkodliwych dla $rodowiska,
o Montaz rusztowan systemowych, zgodnie z instrukcjg montazu,
e Zapewnienie srodkéw bezpieczenstwa robot na wysokosci, zabezpieczenia odgromowe

i uziemiajgce rusztowan.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét oraz

Specyfikacjg ST-00 ,Wymagania ogolne” i Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003
w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych. (DZ.LJ.nr47.poz.401 z 2003r).
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1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét
z Dokumentacjg Projektowg, ST, przedmiarem inwestorskim robét i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Zgodnie z ST-00 ,Wymagania ogélne” materiatami sa:
o Rusztowania systemowe wraz z catym ich wyposazeniem i urzgdzeniami zapewniajgcymi
bezpieczenstwo pracy na wysokosciach.
Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji oraz normach.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4, TRANSPORT

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowan moze
odbywac sie dowolnym srodkiem transportu, pomosty, podktady, deski kraweznikowe, drabinki
powinny by¢ utozone luzem wg rodzaju.

Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacjg badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonanie robdét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inspektora Nadzoru.
6.  KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci montazu rusztowan
Badania obejmuja:

e Czescirusztowan
e Zmontowane rusztowania
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7. OBMIAR ROBOT

Koszt zabezpieczenia i urzgdzenia terenu budowy, ustawienie rusztowan oraz czas pracy rusztowania
nie podlega odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene kontraktowa.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér prac zwigzanych z montazem rusztowan polega na:
1) sprawdzeniu stanu podtoza,
2) sprawdzeniu posadowienia rusztowania,
3) sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania,
4) sprawdzeniu stezen i zakotwien,
5) sprawdzeniu zabezpieczen,
6) okresleniu odchytek od pionu,
7) sprawdzeniu uziemienia rusztowania metalowego.

Przed przystgpieniem do robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw.

Protokoty czesciowych odbioréw robot zanikajgcych i zakrytych.

Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych

Protokoty pomiaréw i badan

Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatéw.
Dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy a takze ustawienie i demontaz oraz czas pracy
rusztowan, nie podlega odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze te koszty wliczone sg w cene
kontraktows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | NORMY

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robét
budowlanych. (DZ.Ll.nr47.p0z.401 z 2003r).
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SST-02
Roboty w zakresie usuwania gruzu.
Kod CPV 45111220-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robét budowlanych
zwigzanych z projektem: ,Modernizacja budynku swietlicy wiejskiej" w Zutowie, gmina Krasniczyn.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych

w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.
W obiekcie nalezy dokona¢ nastepujgcych rozbidrek elementéw konstrukcyjnych:

e Demontaz obrébek blacharskich.

e Demontaz rynien i rur spustowych.

e Demontaz okien i stolarki drzwiowe;j.

e Demontaz daszkéw wejsciowych.

o Wywdz gruzu i elementéw pozostatych po rozbiérce na koncesjonowane sktadowisko.

Przy wykonaniu prac rozbiérkowych nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ i zweryfikowac na
budowie mozliwo$¢ dokonania zatozonych w projekcie prac rozbiérkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST - 00.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST, przedmiarem inwestorskim robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t sg podane w ST- 00.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.
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3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4, TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -00.
4.2. Transport materiatow i sprzetu.

Do transportu materiatow i sprzetu stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy uktadaé rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugos¢ przewozonych elementéw jest
wieksza niz dlugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwos¢ przewozonych materiatéow i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych. Roboty rozbiérkowe i urzgdzen towarzyszgcych obejmujg usuniecie
z terenu budowy wszystkich elementoéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST, przedmiarem inwestorskim robét lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja
projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiérkowej, Inspektor Nadzoru moze poleci¢
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatéw.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub
przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byc¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez
Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparé i pomosty dla robot rozbiérkowych wykonawca musi
wykonac¢ na wiasny koszt i przedtozyc ich projekt do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

6.  KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidrkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozeh na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robot sg poszczegélne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadow kosztorysowych.
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llos¢ jednostek obmiarowych robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawg odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru zgodnie z zasadami przyjetymi w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pozniejszymi
Zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu | rozbidrki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
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SST -03
Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych - obrzeza.
Kod CPV 45233253 - 7

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robot budowlanych
zwigzanych z projektem: ,Modernizacja budynku swietlicy wiejskiej" w Zutowie, gmina Krasniczyn.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robét i obejmuija:
- ustawienie obrzezy betonowych na tawie z piasku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Pozostate definicje i okreslenia zgodnie z ,Wymagania ogdlne" oraz z obowigzujgcymi i odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce jakosci robét

Za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz ich zgodno$é z wymaganiami
niniejszych SST odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymagania ogdélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST.
»~Wymagania ogélne”

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania obrzezy sa:
e obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
piasek do wykonania taw,
cement wg PN-EN-197-1:2002,
piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003.

2.3. Obrzeza betonowe
e wymagania techniczne
2.3.1. Wymiary obrzezy betonowych

Wymiary obrzezy betonowych podano w tabelinr 1.
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Tablica 1. Wymiary obrzezy

Wymiary obrzezy, cm
1 b h
75 6 20
100
75 8 30
100

2.3.2. Donuszczalne odchviki wvmiarow obrzezv

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru
Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek 1

I 18

b.h 13

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad i
uszkodzen

Gatunek 1

Wklesto$¢ lub wypuktos$¢ powierzchni i krawedzi w mm

Ograniczajgcych powierzchnie gérne niedopuszczalne 2
Szczerby i (Scieralne), mm ograniczajacych
uszkodzenia pozostate powierzchnie liczba max
krawedzi i narozy

dlugosé, mm, max 20

gtebokosé, mm, max 6

2.3.4. Sktadowanie

Obrzeza betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wediug
rodzajow i gatunkow.
Materiaty na tawy i do zapraw

e zwir do wykonania fawy,

e piasek
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym

w SST.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST "Wymagania ogdélne"
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3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST "Wymagania ogoélne" pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow, stosowanych do ustawienia obrzezy betonowych podano
w SST "Krawezniki betonowe"

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST "Wymagania ogoélne".
5.2.  Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od
3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie obrzezy betonowych

Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeti¢ je zaprawg cementowo-piaskowg
w stosunku 1:2. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na peing gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST "Wymagania ogélne"

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3.

Pomiary dlugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm.
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Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementoéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1i 2.
Sprawdzenie kgtow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac¢ wykonanie:
e koryta pod podsypke (fawe) -zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
e podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku -zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
e ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego -zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
o linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ t 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
o niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,
o wypeienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST "Wymagania ogolne”

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

8.  ODBIOR ROBOT
17.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST "Wymagania ogdine".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

17.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
¢ wykonanie koryta,
¢ wykonanie podsypki.

18. PODSTAWA PLATNOSCI

18.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST "Wymagania ogdlne" pkt 9.

18.2. Cena jednostki obmiarowe;.

Cena 1 m obejmuije:

prace pomiarowe,

wykonanie koryta,

dostarczenie materiatow,

rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzezy,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych
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SST-04
Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych.
Kod CPV 45233253 - 7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru nawierzchni chodnikéw, schodéw zewnetrznych wejsciowych z kostki brukowe;j
betonowej zwigzanych z projektem: ,Modernizacja budynku $wietlicy wiejskiej" w Zutowie, gmina
Kra$niczyn.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robot

a) wykonanie podsypki piaskowej,

b) wykonanie opaski wokot budynku z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm,

c) wykonanie schodoéw zewnetrznych wejsciowych,

d) wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST - 00.

1.5. 0Ogdine wymagania dotyczgce jakosci robét

Za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz ich zgodnos$¢ z wymaganiami
niniejszych SST odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.2.1. KOT-y

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie pozytywnej oceny technicznej wyrobu, stwierdzajgcej jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

o Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ réowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczacé:
-2 mm, dla kostek o grubosci <-80 mm.
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Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej Przewidywana do zastosowania jako nawierzchnia
chodnikéw i schodow jest kostka betonowa brukowa grubosci 6 cm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

-na dtugosci + 3 mm,

-na szerokosci £3 mm,

-na grubosci £5 mm.

o  Wytrzymatos¢ na Sciskanie
Wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

o Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wynosi¢ nie wiecej niz 5%. 2.2.6.

e Odpornos$¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami hormowymi.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajgca, jezeli:
-prébka nie wykazuje pekniec,
-strata masy nie przekracza 5%,
-obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%.

« Scieralnos¢

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosi¢ nie wiecej

niz 4 mm.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w SST B 00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Do zageszczenia nawierzchni
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku
mozna stosowac¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.
4., TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie
pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodine zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 "Wymagania ogéine™
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5.2.  Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych zastosowano istniejgcy kraweznik
i obrzeza 6x20 cm zgodne z dokumentacjg projektowg.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé
sie w granicach 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

o Kostke ukfada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny
nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

¢ Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
Z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

e Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka
i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

e Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne"

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu,
Wykonawca powinien zgdaé¢ od producenta wynikéw biezgcych badah wyrobu na Sciskanie.
Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobierac¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg
i odpowiednimi SST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowag oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej SST:

e pomierzenie szerokosci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg zgodnie z normg nie powinny przekraczac 0,8 cm.
6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjag + 0,5%.
6.3.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac £ 1 cm.

6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0 cm.

6.4. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt
6.3. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3. byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdélne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni o okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét powinien by¢ dokonany zgodnie z wymaganiami ogélnymi zawartymi w B00.00.00
»~Wymagania ogélne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug p.6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogoine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni kostkowej obejmuje:

prace pomiarowe,

oznakowanie robét,

przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materiatow,

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utoZenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

pielegnacje nawierzchni.
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SST-05

Roboty Izolacyjne.
Kod CPV 45320000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robét budowlanych
zwigzanych z projektem: ,Modernizacja budynku swietlicy wiejskiej" w Zutowie, gmina Krasniczyn.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. pkt. 1.1. pkt. 1.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w ramach projektu
opisanego w p. pkt. 1.1. pkt. 1.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
3.1 Organizacja robét budowlanych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z umowa,
dokumentacjg przetargowa, niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz obowigzujgcymi wymogami i
sztukg budowlang. Planowane roboty nalezy zorganizowacé i prowadzi¢ z ograniczeniami wynikajgcymi
z funkcji uzytkowej budynku.

3.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem okreslonym w umowie, wskaze
dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia nieczystosci. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za powierzone mienie w czasie trwania robét.

3.3. Zabezpieczenie intereséw 0soéb trzecich.

Przeprowadzenie robét wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa osob postronnych

i uzytkownikéw budynku przez dostosowanie organizacji robét oraz odpowiednie wydzielenie stref,
wykonanie zabezpieczeh i zamknie¢ dostepu do strefy niebezpiecznej wraz z oznakowaniem
ostrzegawczym i informacyjnym na zewnatrz.

3.4. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

W czasie realizacji robot za przestrzeganie przez zatrudnione osoby przepiséw BHP odpowiada
Wykonawca. Zapewni on i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace i socjalne

w nalezytym stanie. Wszystkie koszty zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie wynikajgcej z umowy.

3.5. Zgodnosé robdt ze Specyfikacjg techniczna.

Specyfikacja techniczna wraz z innymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiajgcego
sg integralng czescig zamdwienia. Wymagania zawarte choéby w jednym z nich sg obowigzujace,

tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow

w dokumentacji zamoéwienia, a o ich wykryciu musi poinformowa¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian.
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W przypadku, gdy wykonane roboty nie bedg zgodne ze specyfikacjg techniczng i bedg miaty wplyw
na jako$¢ wykonania przedmiotu umowy to elementy te zostang rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

3.6. Materiaty.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania poszczegdlnych elementow izolacji muszg mie¢ dokumenty
potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
jakosci ( deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci) lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym
na opakowaniu.

Dokumentacje te Wykonawca przedstawia na kazde zgdanie Zamawiajgcego, a po zakonczeniu
realizacji przedmiotu zamowienia przekazuje uzytkownikowi potwierdzajgc kazdy dokument
oswiadczeniem, ze wymieniony materiat zostat zabudowany w projektowanym obiekcie.

Materiaty powinny spetnia¢ wymagania techniczne i estetyczne.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez inwestora. Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem.

1) lzolacje przeciwwilgociowe:

2x Folia budowlana z klejeniem zaktaddw lub papa asfaltowa tgczona na zaktad lepikiem

asfaltowym,

Styropian EPS 100-038 gr. 10cm i 15cm.

Przygotowanie podtoza:

o podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia,

e powierzchnia podktadu powinna by¢ rowna, czysta, odpylona.

Gruntowanie podfoza:

e podkiad pod izolacje powinien by¢ zagruntowany

e przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczac 5 %,
powtoki gruntujgce powinny by¢ nanoszone w jednej lub dwoch warstwach,
temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,
podtoza betonowe muszg by¢ dojrzate i uzyskaé przed utozeniem papy wilgotnosc
mniejszg niz 6%.

Izolacje z folii PE:

e prace z uzyciem folii mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C

e nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podtoza

o arkusze folii nalezy tgczy¢ ze sobg na zakfady:
m podiuzny 8 cm m poprzeczny 12-15 cm

2) lzolacje termiczne:

Polistyren ekstrudowany XPS U = 0,032 gr. 15cm — $ciany fundamentowe

Do wykonania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane starannie. Plyty styropianu nalezy uktada¢ na styk bez

szczelin. Przy uktadaniu kilku warstw kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw

winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta poprzez zasdwiadczenie

0 jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, izolacji z dokumentacjg projektows.
Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatdw izolacyjnych, ktoérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
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Wyniki kontroli materiatow i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w Ogdlinej Specyfikacji Techniczne;j.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni zaizolowane;j. llo$¢ robét okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej.

6.  ODBIOR ROBOT
6.1. Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady dokonywania obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:
e dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie robét,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatdw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli byly zlecane przez wykonawce.

6.2. Odbidr izolaciji

Odbiér hydroizolacji odbywa sie w dwdch etapach:
o odbiory miedzyfazowe (czesciowe)
e 0dbidr ostateczny (koricowy)

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatno$ci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.9.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajgcego realizacjg umowy, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.
Cena obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:
e dostarczenie materiatow
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podtoza,
wykonanie izolacji wraz z ochrona,
oczyszczenie stanowiska pracy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE | NORMY

PN-EN I1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych ...

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych.

Izolacyjno$¢ od dzwiekdw powietrznych”.

Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku.

Wymagania ogdlne i klasyfikacja”.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
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SST - 06

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
Kod CPV 45261000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robot budowlanych
zwigzanych z projektem: ,Modernizacja budynku swietlicy wiejskiej" w Zutowie, gmina Krasniczyn.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi:

utozenie folii wysoko paroprzepuszczalnej,

wykonanie obrobek blacharskich z blachy powlekanej,
montaz rynien i rur spustowych,

wykonanie pokrycia z blachy ptaskiej na rgbek stojacy,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”.
Ponadto materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm,
na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacjg dotyczgcg skladowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
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2.2. Rodzaj zastosowanych materiatow

e Papa termozgrzewalna
o Przezroczyste plyty faliste PCV

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
Roboty mozna wykonywagé przy uzyciu specjalistycznych narzedzi, ktére powinny odpowiada¢ ogdinie
przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymato$ci.

4, TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatow

Srodki i urzgdzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét pokryciowych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotéw w sposéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”.
Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgc wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane pokrycie dachu.

5.1. Wykonanie pokrycia dachowego - systemowe z pap termozgrzewalnych
Dla wiasciwego utozenia papy termozgrzewalnej nalezy wyznaczy¢ wzdtuz jej brzegu dwie linie:

1) dla wyréwnania papy i wyznaczenia miejsc mocowan do podtoza. Rolke papy nalezy ostroznie
rozwing¢ wzdtuz wyznaczonej linii wyrdwnania i zamocowaé na jednym z koncéw 2-3
tacznikami.

2) Nastepnie nalezy naciggnac¢ pape do uzyskania gtadkiej powierzchni bez zmarszczen
i pofatdowan i zamocowaé na drugim koncu rolki.

3) Nastepne pasy papy utozy¢ nalezy réwnolegle zachowujgc zaktadke. Zaktadka zgrzewana
jest wzdtuz utozonych pasoéw pokrywajgc miejsca mocowan mechanicznych. Dla wtasciwego
naprezenia papy nalezy najpierw zgrzewac jeden brzeg papy dopiero potem mocowac drugi
brzeg. Przed przystgpieniem do zgrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgrzewanie wstepne
i prébe zgrzanego materiatu na rozrywanie.

Zgrzewanie pap wykonywane jest za pomocg samobieznej zgrzewarki automatycznej lub zgrzewarki
recznej. Zgrzewanie spoin prowadzi sie dyszg szerokosci 40 mm a detali dyszg szerokosci 20 mm.
Obie zgrzewane powierzchnie sg podgrzewane i dociskane silikonowym watkiem dociskowym.
Zgrzewanie wykonywane jest na szerokosci 40 mm i ma wytrzymatos$¢ takg samg jak papa.
Temperatura i predko$¢ zgrzewania ustawiana jest w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych

i rodzaju uzytej papy ORAZ ZALECEN PRODUCENTA.
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5.2. Urzadzenia do odprowadzenia wéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach pokrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.

Rynny i rury spustowe stalowe powlekane w kolorze brgzowym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci
odwadnianych powierzchni .

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 612:2005, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2005.

5.3.  Obroébki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrabki blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej

niz - 15°C.

Przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
pionowych i poziomych dachu w taki sposdb, aby nastgpit szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Kontrola miedzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczegolnych warstw polega na biezgcym
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Kontrola koricowa polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem oraz wymaganiami
specyfikaciji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkg obmiarows jest:

dla krycia dachu papami termozgrzewalnymi - 1 m? pokrytej powierzchni dachu

dla obrébek blacharskich - 1 m2,

dla rynien i rur spustowych - 1 mb.

7.1. llos¢ robot
Okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Wykonanie poszczegoélnych warstw dachu jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robot, do ktérych dostep jest
niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robot, po deszczu.

Odbiér polega na sprawdzeniu:

Podtoza

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

dokfadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Odbidr obrébek blacharskich i montazu wpustéw dachowych powinien obejmowac:
e sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen poziomych i pionowych,
e sprawdzenie mocowania elementéw do konstrukcji stropu, $cian i komindw itp.
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e sprawdzenie prawidtowosci spadkéw;
e sprawdzenie szczelnosci potgczen wpustéw

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami, daty wyniki pozytywne.

9.2. Pokrycie dachu

Placi sie za ustalong ilos¢ m? dachu z wykonaniem warstwy wierzchniej i poszczegdlnych warstw
termo - i paroizolacyjnych, ktéra obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
oczyszczenie poditoza,
wykonanie warstw dachu;
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | NORMY
10.1. Normy

PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralnej.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SST - 07
Instalowanie drzwi i okien.
Kod CPV 45421130-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robot budowlanych
zwigzanych z projektem: ,Modernizacja budynku swietlicy wiejskiej" w Zutowie, gmina Krasniczyn.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét zwigzanych z montazem stolarki aluminiowej okiennej i drzwiowej
zewnetrznej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykohczeniem robot
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych robét wchodza:

e montaz drzwi aluminiowych petnych i przeszklonych, zewnetrznych wraz z naswietlem,

e montaz stolarki okiennej PCV

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami
i Ogolng Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

e stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych,
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi,
wrota, bramy) oraz wnetrz budynkéw.

e okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzgcy
do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

e o0Scieznica — jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany
w otworze budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

e 0Scieze — oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnagtrz otwér budowlany, ktéry jest
przeznaczony do zabudowania stolarkg

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
pkt.2.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY.

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.

Ogodine wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

pkt. 4. Dobdr i montaz stolarki drzwiowej, wykonac scisle wg zestawienia stolarki zatgczonego
w dokumentaciji.
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2.2. Stolarka drzwiowa.

Proponuje sie zastosowanie stolarki drzwiowej drewnianej zewnetrzne;j.
Skrzydta ptaskie okleinowane (CPL), petne, w kolorze: Antracyt. Od wewnatrz kolor: biaty
= okna PCV z szybg U=0,90 W/(M2K),
» drzwi zewnetrzne aluminiowe z samozamykaczem i z szybg U=1,30 W/(M2K)

2.3.  Okucia drzwiowe.

zawiasy wzmocnione z petng regulacja,
zamek dwusprezynowy,

klamki z szyldem,

samozamykacze — szynowe,

2.4. Stolarka okienna w kolorze: antracyt. Od wewnatrz kolor: biaty

1) Ksztattowniki - nalezy stosowac¢ ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-
U), biate. klasy B wg PN-EN 12608:2004. Minimalne grubos$ci $cianek zewnetrznych
ksztattownikow powinny wynosic: 2,5 mm — w przypadku $cianek widocznych
i 2,0 mm - w przypadku scianek niewidocznych.

Ksztattowniki powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rekomendaciji Technicznej RT
ITB1024/2005. Ksztattowniki metalowe. W celu zapewnienia sztywnosci ram okien oraz
zwiekszenia wytrzymatosci zamocowania oku¢ nalezy stosowac ksztattowniki stalowe

0 przekroju dopasowanym do komor ksztattownikow tworzywowych i grubosci scianek
wynikajgcej z obliczen statycznych. Ksztattowniki stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja cynkowa co najmniej 275 g/m2.

2) Szyby. Okna szklone sg szybami zespolonymi o warto$ci wspotczynnika przenikania ociepla
w $rodkowej czesci szyby zespolonej (bez uwzglednienia wptywu mostkéw cieplnych)
wynoszgcej Uos = 0,90 W/(m2.K) Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-EN
1279-1:2018-08.

3) Uszczelki. Uszczelki stosowane do uszczelniania szyb od strony zewnetrznej oraz do
uszczelniania przylg (zewnetrznej i wewnetrznej) na obwodzie styku skrzydta z oScieznica
(stupkiem, siemieniem), jak réwniez uszczelki ptaskie, stosowane w miejscach gdzie
wykonano szczeliny infiltracyjne, powinny byé wykonane z kauczuku etylenowo -
propylenowego EPDM spetniajgcego wymagania normy DIN 7863. Uszczelki przyszybowe
nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.

4) Listwy przyszybowe. Do mocowania i uszczelniania szyb we wrebach skrzydet okien i drzwi
balkonowych od strony wewnetrznej nalezy stosowac listwy przyszybowe
z nieplastyfikowanego PVC spetniajgce wymagania z uszczelkg wspotwyttaczang, dobierane
w zaleznosci od grubosci szyb.

5) Okucia. Nalezy stosowaé kompletne okucia dopuszczone do obrotu, dostosowane do ciezaru
wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

6) Konstrukcja okien Okna z ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC sg konstrukcjami
jednoramowymi, dwuptaszczyznowymi, Wykonanie Ztgcza konstrukcyjne powinny spetniac
nastepujgce wymagania:

o Ksztattowniki oscieznic i skrzydet przyciete pod katem 45° powinny by¢ potgczone
w narozach metoda zgrzewania,

e potgczenia Slemion z elementami oscieznicy w oknach dwurzedowych, stupkéw
z elementami oscieznicy w oknach dwu- i tréjdzielnych oraz szczebliny
z ksztattownikami pionowymi w ramie skrzydta drzwi balkonowych powinny byé
wykonane z zastosowaniem fgcznikow mechanicznych,
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o Sztywnos¢ ram o$cieznic, skrzydet, stupkdw, slemion i szczeblin powinna byé
zapewniona przez stalowe ksztattowniki wzmacniajgce umieszczone na catym
obwodzie ram, niezaleznie od ich wymiardw; ksztattowniki stalowe dobrane stosownie
do wymiaru ksztattownikéw tworzywowych i osadzone w odpowiednich komorach
powinny by¢ z nimi fgczone za pomocna wkretdéw samogwintujgcych.

7) Otwory do odprowadzania wody i odpowietrzajgce. W dolnych poziomych elementach
oscieznic i skrzydet oraz w slemionach powinny by¢é wykonane otwory do odprowadzania
wody opadowej o ksztatcie fasolki o wymiarach nie mniejszych niz 5 x 30 mm. W jednym
elemencie powinny by¢ wykonane co najmniej 2 otwory do odprowadzania wody. Odlegtos¢
tych otworéw od narozy wewnetrznych powinna wynosi¢ min. 5~ mm, a rozstaw miedzy
otworami nie powinien by¢ wigkszy niz 600 mm. Do odpowietrzenia wrebu szybowego nalezy
wykonywaé dodatkowo w gornych poziomych elementach po minimum dwa otwory o ksztaicie
fasolki o wymiarach nie mniejszych niz 5 x 30 mm. Odlegtos$¢ otworéw odpowietrzajgcych od
narozy wewnetrznych powinna wynosi¢ 50 mm.

8) Wykonywanie szczelin infiltracyjnych. W celu uzyskania przez okna otwierane wspétczynnika
infiltracji powietrza a = 0,5 ~ 1,0 m3/(m.h.daPa2f3), nalezy wykonac¢ szczeliny infiltracyjne
w uszczelkach przylgowych zewnetrznych i wewnetrznych. Wykonanie szczelin infiltracyjnych
w przylgach zewnetrznej i wewnetrznej polega na zastgpieniu uszczelek przylgowych A-601
uszczelka plaska A-602. Dtugos¢ szczelin w kazdej przyldze (zewnetrznej i wewnetrznej)
powinna by¢ jednakowa i powinna wynosi¢ 4 % catkowitej dtugosci zewnetrznych szczelin
przylgowych rozszczelnianego wyrobu. Szczeliny nalezy rozmieszczaé w gérnych poziomych
przylgach labiryntowo. Jedna szczelina o dtugosci jw. w przyldze zewnetrznej w osi kazdego
rozszczelnianego skrzydta i po dwie szczeliny o sumarycznej dtugosci jw. w przyldze
wewnetrznej kazdego rozszczelnianego skrzydta w odlegtosci 5 cm od narozy.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki Ogdlne”.
Przy wykonywaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet:

narzedzia i sprzet do robo6t zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej, oraz slusarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-00 "Warunki
Ogdlne’.

4.2. Szczegoétowe wymagania dotyczgce transportu.

Do przewozu stolarki nalezy uzywacé pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie
wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki wykonywania robét.

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki
Ogdlne’.

5.2. Szczegdtowe warunki przystgpienia do robot oraz do wykonywania roboét.
Przed zaméwieniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary otworéw z natury.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy, stan powierzchni
wegarkow do ktérych ma przylegac oscieznica.
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5.3.  Wykonanie robét - zasady montazu stolarki;

Przy montazu futryn okien i drzwi - stosowac zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy
stolarki okiennej, drzwiowe;.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia okna - w trakcie prac montazowych nalezy zachowac
nastepujgce zasady ich prowadzenia:

Sprawdzi¢ doktadnos$é wykonania otworéw okiennych - szeroko$é otworu powinna
by¢ wieksza o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokos$¢ o min. 35mm a max.
50mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy.

W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek
nalezy je zlikwidowac¢ przed przystgpieniem do montazu oscieznic.

Przed montazem okna nalezy zdjg¢ skrzydta okienne z oscieznic.

Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach no$nych w ten sposéb, aby
miedzy murem a oscieznicg zachowane byty luzy montazowe. Wstepnie zamocowaé
oscieznice w murze przy pomocy klinéw.

Oscieznice nalezy klinowaé w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze
doprowadzi¢ do odksztatcenia ksztattu i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub
blokowa¢ ptynne otwieranie.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawic pion i poziom oscieznicy, a nastepnie za
pomocg miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz swiatto oscieznicy. Dopuszczalne
réznice przekatnych nie mogg przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na
dtugosci powyzej 1m.

Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomocg dybli lub kotew.

W przypadku montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowa¢ do oscieznicy
przed wiozeniem jej w otwor okienny.

Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze. Zatozy¢ skrzydta okienne
i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

Przed przystapieniem do wypetniania piankg montazowa przestrzeni miedzy
oscieznicg a murem - zabezpieczy¢ powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie
papierowej tasmy malarskie;.

Przy montazu okien o wiekszych gabarytach nalezy stosowaé rozpory poziome

i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod
wplywem dziatania pianki montazowe;.

Wypetnienie piankg montazowa szczelin pomiedzy ramag a murem przeprowadzac

w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Po utwardzeniu sie pianki montazowej

i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrébki osciezy, pamietajgc o zabezpieczeniu
oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

Uszczelni¢ elastyczng masg silikonowg miejsca styku okna z murem wzdtuz catego
obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrznej. Po obrébce osciezy - niezwtocznie
zdjg¢ zabezpieczajgca tasme malarskg i tasme foliowg z powierzchni okna.

Parapety montowa¢ po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montazowe;.

Montaz parapetow wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy montazu oscieznic i skrzydet drzwiowych nalezy stosowac odpowiednio zasady
dotyczace montazu stolarki okiennej oraz zalecenia i instrukcje producenta.

Zamki montowac¢ przed wyregulowaniem skrzydet drzwiowych. Dokonaé regulacji
skrzydet i zamkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00
"Warunki Ogdlne”.
Sprawdzenie jako$ci robét zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:
a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zaméwieniem
tzn.:

zgodnos¢ wymiardw,

jakos¢é materiatéw, z ktérej stolarka zostata wykonana,

zgodnos¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia , szyby, uszczelki, zamki,
jakosc¢ i dobdr oscieznic,

sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.
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b) kontroli prawidtowos$ci wykonania rob6t montazowych:

e sprawdzenie wymiaréw otwordéw oraz jakosci ich wykonania; kontrola prawidtowosci
osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,
sprawdzenie ilosci , jakos$ci zastosowanych kotew i dybli;
sprawdzenie poprawnosci wypetnienia piankg montazowa przestrzeni pomiedzy
ramiakiem a sciang;

e sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia;

e kontrola poprawnosci dziatania elementéw ruchomych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
przetargowg, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robé6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych roboét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 "Warunki Ogoélne” punkt 8.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania w punkcie 7 daty pozytywne wyniki.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

e ocene wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

e protokolarne przekazanie kluczy min. 3 - ech dla kazdego zamka,

¢ informacje dotyczacg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH ORAZ
PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych oraz
podstawy ptatnosci podano w ST-00 , punkt 9.
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SST - 08
Instalowanie wyrobéw metalowych.
Kod CPV 45421160-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robot budowlanych
zwigzanych z projektem: ,Modernizacja budynku swietlicy wiejskiej" w Zutowie, gmina Krasniczyn.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu slusarki drzwiowej aluminiowej zewnetrzne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania
ogolne”.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

Wbudowaé nalezy slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

2.1. Slusarka okienna i drzwiowa

Stolarka zewnetrzna okienna z PCV pieciokomorowa z szybg U=0,90 W/(M?2K)

Drzwi zewnetrzne — stalowe antywtamaniowe o wspt U=1,1 [W/m?K], wyposazone w samozamykacze
w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

Wymiary okien i drzwi zgodnie z zestawieniami $lusarki okiennej i drzwiowej w projekcie budowlanym.
Przed zaméwieniem wymiary sprawdzone w naturze.

Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1279-1:2018-08.

2.2. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rGwne. Wyroby nalezy
uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogodine”.
4.2. Transport materiatéw

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu ale muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

Swietliki powinny by¢ dostarczane w opakowaniach Producenta w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
Przechowywanie wyrobéw powinien odbywac¢ sie zgodnie z instrukcjg Producenta, dostarczong
odbiorcom w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg,

date produkciji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty technicznej lub Krajowej Oceny Technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczehstwa,

znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny byé one odizolowane od materiatow
i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdéine”.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

o prawidtowos¢ wykonania osciezy

e mozliwos¢ mocowania elementéw do $cian

e jakos$c¢ dostarczonych elementéw do wbudowania
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg. Osadzone elementy powinny by¢
uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonac z elastycznej masy
uszczelniajgcej. Montaz elementéw sSlusarki winien odbywac sie zgodnie z wytycznymi dostawcy,
producenta oraz po akceptacji projektanta i Inspektora Nadzoru roboty przygotowawcze oraz
kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac¢ sie zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie
technicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Badanie materiatow
Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych

zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcego zgodnosé z wymaganiami
dokumentacji budowlane.
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6.2. Badanie gotowych elementéw

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac: sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania
czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod
wzgledem roéwnosci, pionowos$ci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad
wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacija.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg za$wiadczenia
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.
W szczegdélnosci powinny by¢ oceniane:
o ksztalt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacjg techniczng Producenta,
wymiary nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm,
e zgodnos¢ materiatdw - przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych
poréwnanie ich z zastosowanymi materiatami,
e odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury - powinny wykazaé¢ odpornos¢ na dziatanie
wysokiej temperatury zgodnie z procedurg badawczg ITB LP-12,
e zabezpieczenie wyrobow przed korozjg - zgodnie z Instrukcjg ITB nr 305,
e oznakowanie wyrobu - przez odczytanie informacji na opakowaniu jak okreslone w pkt. 4.2.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdblne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostkg obmiarowg dla Slusarki okiennej i drzwiowej jest m? ;
8.  ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogoine”.
Kazdy element podlega odbiorowi pod wzgledem:
o jakosci materiatéw, spoin, otwordw na sruby
zgodnosci z projektem
zgodnosci z atestem wytworni
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranc;ji
jakosci powtok antykorozyjnych
e jakosci prac montazowych
Odbidr elementéw slusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usuniecia usterek potwierdza
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

Cena obejmuje wykonanie nastepujgcych robot: dostarczenie elementéw na miejsce montazu,
zamontowanie, ewentualne uszczelnienie i oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE | NORMY
10.1. Normy

Norma ISO Seria 9000, 9001,9002, 9003, 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci
i zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,

Warszawa, 2005.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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SST - 09

Roboty elewacyjne, 1zolacja cieplna.

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynku.
Kod CPV 45443000- 4

Kod CPV 45321000 - 3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robét budowlanych
zwigzanych z projektem: ,Modernizacja budynku swietlicy wiejskiej" w Zutowie, gmina Krasniczyn.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. pkt. 1.1. pkt. 1.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie bezspoinowych systemow ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych
powierzchniach scian (przegréd) budynku w ramach projektu opisanego w p. pkt. 1.1. pkt. 1.
Projekt montazowy w/w elewacji wykona Wykonawca wraz ze wszystkimi obrébkami i wszystkimi
elementami niezbednymi do jej wykonania oraz uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru. Wszelkie
wymagania zgodnie z wymaganiami producenta.

1.4. OkreSlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi hormami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogdlne”
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy sie, minimum,
z nastepujacych sktadnikéw:

e zaprawy klejacej i tgcznikow mechanicznych systemu,

e materiatu do izolacji cieplnej,

e jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa

zawiera zbrojenie,
e warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

e rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian,

e sposdb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

e rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy)

o stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajace.

e Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

e Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojona, celem regulacii
(wyréwnania, redukciji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

e |zolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako skfadnik
BSO mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im
wymagane parametry termoizolacyjne.

e Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podfoza.

e t3aczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do
podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.
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1.5.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na
wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych
wiokien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie
alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia
jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykohczeniowa w potgczeniu z
warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych;
nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupehiajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do
zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” .

1.6.

Dokumentacja robét ociepleniowych

Czes¢ rysunkowa dokumentaciji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

2.

2.1.

widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwiniecia
poszczegdblnych elewaciji,

rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

rysunki detali architektonicznych — szczegotow potgczen ocieplenia powierzchni Scian ze
stolarkg, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi
elementami elewacyjnymi.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdlne”

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:

oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskag
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczna, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkciji.
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2.2. Rodzaje materiatéw i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, Krajowych Ocenach Technicznych).
Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac ptyty styropianowe U=0,032 o gr. 2cm, 12cm

i 14cm mocowane kotkami i klejem do $ciany z cegty ceramicznej petnej i kamienia wapiennego.
Zastosowana siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-P-85010:1992.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie

z KOT-y. Wynika z tego wymdg koniecznosci wytgcznego stosowania skfadnikow systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych
— ETAG nr 004

2.4.  Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

e sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

e spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5.  Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta.
Podstawowe zasady przechowywania:
o Srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem
i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
e materiaty suche — przechowywac w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
e izolacja termiczna — plyty ze styropianu przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,
o siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” ,pkt. 3
3.2. Sprzet do wykonywania BSO
1) Do prowadzenia robo6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzeh transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,
2) Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3) Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,
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4)

5)
6)
7

8)

4.1.
5.

5.1.
5.2.

Przed

5.3.

Przed

Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami
na materiaty,

Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne,
pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),
Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow
(zagtebianie talerzykow i krgzkow termoizolacyjnych),

Do ksztattowania powierzchni tynkdw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne” , pkt 4
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt 5

Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych

rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:
wykonac projekt robot ociepleniowych, Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow
elewacyjnych w sposéb nie powodujagcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu
mostkow termicznych,
przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,
wykonaé wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,
wykonaé caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsc i przytaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,
wykonaé roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotno$ciowg podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,
wykonaé zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

Wymagania dotyczgce podtoza pod roboty ociepleniowe

rozpoczeciem rob6t nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego czystosci,

wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

llos¢ i

Préba odpornos$ci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powiok
za pomoca rylca.
Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju
podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych
w pkt. 10.1. niniejszej ST.

rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw,

miarodajnych dla catej powierzchni podfoza na obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymatosé
powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych — zwietrzatych powierzchni
surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymato$ci nalezy
wykonac jej badanie metoda ,,pull off”, przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki).
Mozna takze wykonac¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.
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5.4. Przygotowanie poditoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac¢ je do robét zasadniczych:

e oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci sSrodkow
antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki
materiatu podtoza,

e usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
wyréwnawczg),

e usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé¢ do jego wyschniecia,

w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie
tynkow i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowaé
do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

o wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu, wystajgce lub
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyijnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opadoéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza).
Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem
opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany
materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza
i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

1) Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek
gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

2) Montaz ptyt izolacji termicznej
Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé
wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakorczen lub stykow z innymi
elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczyé¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;.
Nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza,
w postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg
zgbkowang na catej powierzchni ptyty.
Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm).
Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie plyt i wypetienie
ewentualnych szczelin piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji
termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos¢ tacznikéw zalezna
jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m ) — od
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe,
a nastepnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

3) Wykonanie detali elewac;i
W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku
i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i polgczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji
termicznej, naroznikow, listew, profili, kgtownikow, tasm i paskow siatki zbrojgce;.

4) Wykonanie warstwy zbrojonej
Z paskow siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych
i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciagngé pacag warstwe zaprawy zbrojgcej
(klejgcej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojgca, w pierwszej kolejnosci ewentualng
siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna byé catkowicie
zakryta zaprawa.

5) Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujgcy.
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6) Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

7) Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie
Warstwe wykonczeniowag wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej, niz
po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu nanies¢ mase tynku
cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta
systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegoétowa.
Sposoéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan
projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na
elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku
odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 6
6.1. Badania przed przystgpieniem do roboét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.3. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okre$lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.4. Badania w czasie robo6t

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest
biezgca kontrola robét zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

e Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujgcej), réwnosci powierzchni,

e Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt
na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci
krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykdw i potgczen,

¢ Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykéw (krgzkdw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do
1 mm poza nig),

e Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na
potgczeniach piyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

e Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

e Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:
tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.
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6.5.

Badania w czasie odbioru robét

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét

potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robot ociepleniowych,
a uzyte materialy spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

1) Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych
z zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotyczgce warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze
~Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemoéw ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ocieplen, Warszawa 2004 r.
M.in. zgodnie z trescig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla
tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym,
nalezy stosowaé¢ wymagania normy miedzynarodowej ICS91.180,91.200 Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie
w nastepujgcych granicach:

Kategoria
tynku

Odchylenie
powierzchni tynku od
ptaszczyzny
i odchylenie krawedzi
od linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawedzi
od kierunku

pionowego

poziomego

Odchylenie
przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata

przewidzianego
w dokumentacji

nie wieksze niz 3 mm
i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na
catej dlugosci faty
kontrolnej 2 m

nie wieksze niz 2
mmnalm
i ogotem nie
wiecej niz 4 mm
w
pomieszczeniach
do35m
wysoko$ci oraz
nie wiecej niz
6 mm
w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
WYSOKOSCi

nie wieksze niz
3mmnalm
i ogdétem nie
wiecej niz 6 mm
na catej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki
itp.)

nie wieksze niz 3 mm
nalm

Obowigzujg takze wymagania:
odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,
dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie
powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej

wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiadac jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle
rozproszonym.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” , pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi)
do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2,
doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dlugosci osciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i szerokosci,

wraz z gruboscig ocieplenia.

8.  SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” , pkt 8
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz

z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem
nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badar mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych
etapow robot. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzy¢.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu nalezy zapisac

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)

i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (kohicowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidér ostateczny przeprowadza
komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan
oraz dokonanej oceny wizualnej.
Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,
e szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
e dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,
e protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
e instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,

a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny
zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci

i szczelnosci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtornie
zgtosic¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokoét powinien zawierac:

8.5.

ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualne;j
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” , pkt 9
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA PRZEPISY ZWIAZANE | NORMY

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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10.1. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku
Z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177

z pézn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn.
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa
2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa
2002 .

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VI111.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej

z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czesc 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
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SST-10
Roboty przy wznoszeniu rusztowan — montaz i demontaz.
Kod CPV 45262100 — 2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rusztowan zewngtrznych rurowych w zwigzku z projektem: ,Modernizacja
budynku $wietlicy wiejskiej" w Zutowie, gmina Krasniczyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji techniczne;j
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejsze;j
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji roboét,
ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych ST

Rusztowania przyscienne z rur stalowych przeznaczone sg do rob6t budowlanych (murowych,
tynkowych, oktadzinowych, malarskich, blacharskich i innych) nie wymagajgcych gromadzenia na
pomostach roboczych duzej ilosci materiatéw budowlanych

W przypadku rusztowan z rur stalowych przeznaczonych do celéw specjalnych, rusztowania takie
powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, w ktérym powinny by¢ uwzglednione obcigzenia
zasadnicze i dodatkowe, odzwierciedlajgce najbardziej niekorzystny uktad wystepujgcy w warunkach
eksploatacji i poszczegdlnych faz montazu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
i oznaczaja:
e roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
Z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robaét,
e procedura — dokument zapewniajgcy jakosc¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
e ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego
wykonania.

1.5. Ogdline wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST Kod CPV 450000007 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Ogodine wymagania dotyczace materiatéw, sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.
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2.1. Elementy konstrukcyjne rusztowania

Na elementy konstrukcyjne rusztowania nalezy stosowac rury stalowe ze szwem lub bez szwu,
ocynkowane lub czarne, o srednicy zewnetrznej 48 mm. Rury czarne powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg lakierem asfaltowym przez zanurzenie. Rury ze szwem nie powinny wykazywac
widocznych wyptywdw szwu na zewnetrznej powierzchni i powinny by¢é poddane probie sptaszczenia
przy potozeniu szwu w ptaszczyznie nachylonej o 90 stopni do kierunku sptaszczenia.
Zaleca sie stosowanie nastepujgcych dtugosci rur:

e nastojaki1,8;3,6154m

e na podtuznice 3,6 i 5,4 m

e napoprzecznice 1,8 lub 3,6 m

e nastezenia 1,6m

a) Podstawki zwykte i Srubowe
Powinny miec trzpien prostopadty do ptyty oporowej a nakretka podstawy srubowej powinna
lekko sie obracac¢
b) Drobne elementy rusztowania
Ztacza, sruby i inne powinny by¢ wykonane z odpowiednich rodzajow stali i odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentac;ji technicznej. Elementy te powinny by¢ dostarczone na
budowe i przechowywane w skrzyniach oraz zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi
c) Piyty i bale pomostowe
Piyty i bale pomostowe oraz pionéw komunikacyjnych powinny by¢ wykonane z drewna
iglastego klasy K27, K21.
Piyty pomostu powinny by¢ zbite gwozdziami w taki sposob, aby zagiete podwdjnie konce
gwozdzi byly wpuszczone w drewno, wystajgce konce desek, ktérymi opiera sie ptyta na
poprzecznicach rusztowania, nie powinny mie¢ sekéw na dtugosci co najmniej 50cm

2.2. Elementy deskowania

Na przykfad podktady, krawezniki powinny by¢é wykonane z tarcicy iglastej klasyfikowanej
wytrzymatosciowo klasy K27. Konce podktadéw powinny by¢ okute bednarkg o wymiarach 30x2 mm.
Na deskach kraweznikowych dopuszcza sie pekniecia wzdtuzne nie wieksze jednak niz 20 cm (od
konca deski) pekniecia poprzeczne sg niedopuszczalne.

Grubosc¢ desek nosnych, ptyt i bali powinna by¢ ustalona w zaleznosci od rozpietosci (rozstawienia
podpér, poprzecznic) i obcigzenia uzytkowego.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne”
pkt 4.

4.1. Transport materiatéw

Drobne czesci rusztowania , jak podstawki, ztgcza zabezpieczone przed korozja, powinny by¢
pakowanie w skrzynie lub specjalne pojemniki wyposazone w uchwyty do przenoszenia.

W skrzyni lub pojemniku powinny znajdowac sie czesci jednego rodzaju. Masa skrzyni lub pojemnika
nie powinna by¢ wieksza niz 50 kg

Transport elementéw rusztowania moze odbywac sie dowolnymi srodkami, pod warunkiem
unieruchomienia tych elementéw w sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie i zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem.

Pomosty, podktady, deski kraweznikowe, drabinki, rury powinny by¢ utozone luzem wg rodzaju.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Montaz rusztowania

5.1.1. Wymagania ogolne

Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu,
eksploatacji i demontazu rusztowanh pod kierownictwem osoby uprawnione;.

Montaz rusztowan nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng (instrukcjg) dla danego typu
rusztowania.

Poszczegolne elementy rurowe nalezy tgczyé za pomocg zigczy wzdtuznych w réznych ptaszczyznach
poziomych i pionowych.

Dokrecenie $rub ztgczy powinno by¢ zgodne z normg przedmiotowa.

W celu zapewnienia komunikacji przez bramy i przejscia dopuszcza sie podwieszenie stojakow
rusztowania tylko dla jednej pary stojakow.

5.1.2. Posadowienie rusztowania

1) Podtoze pod stojaki rusztowania powinno spetnia¢ wymagania jak w p. 5.1.4.

2) Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno by¢ wieksze od obcigzenia
dopuszczalnego dla danej konstrukcji podtoza.

3) Jezeli podtoze nie spetnia warunkéw podanych w p. 5.1.4.1, nalezy wykona¢ wzmocnienie
podtoza przed zmontowaniem rusztowania.

4) Wymiary podktadow nalezy tak dobraé, aby dla podtoza gruntowego byly spetnione
wymagania jak w p, 5.3.4. Minimalne wymiary podktadéw pod stojakami nie powinny byc¢
mniejsze, niz podano w tabl. 5-2.

5) W przypadku posadowienia rusztowania na podtozu gruntowym zmarznietym nalezy
powierzchnie terenu uprzednio wyréwnaé warstwg suchego piasku.

Tablica 5-2 Wymiary podktadéw pod stojaki.

Wysokosé Wymiary podkfadu
rusztowania m
Dtugos¢ cm Szeroko$¢ cm Grubos¢ cm
Do 20m 180 25 25 42 50
Do 40m 200

W przypadku posadowienia rusztowania na podtozu konstrukcyjnym powinny by¢ spetnione
wymagania jak w p. 5.3.4.2-1 i 2.

Posadowienie rusztowania na nawierzchni drég, ulic i chodnikéw dla pieszych jest dozwolone po
uprzednim sprawdzeniu, czy nawierzchnia moze przenies¢ obcigzenie rusztowania, wykonaniu
zabezpieczen przed mozliwoscig powstania urazu oséb postronnych oraz po uzyskaniu zgody
wiasciwych wiadz terenowych.

Podktady powinny by¢ usytuowane nastepujgco:

o podktady nalezy uktadaé na przygotowanym podiozu, prostopadle do sciany budowli
w sposéb zapewniajgcy przyleganie podioza do catej powierzchni podkiadu, stykajgcej sie
z podtozem, czoto podktadu powinno by¢ odsuniete 5 cm od cokotu budowli; dopuszcza sie
ukfadanie podktadéw réwnolegle do sciany budowli, lecz tylko na podtozu konstrukcyjnym,
gdy zachodzi koniecznos¢ przeniesienia obcigzenia skupionego od stojaka na sasiednie
elementy konstrukcyjne podtoza,

e przy sytuowaniu podktadéw w terenie pochylym, przy nachyleniu terenu wzdtuz rusztowania
wiekszym niz 6° (10°/0), nalezy wykonac¢ tarasy, ktérych szeroko$¢ powinna wynosic¢ co
najmniej 0,8 m (rys. 5-1),

e pas podfoza gruntowego powinien siegac poza rzgd zewnetrznych stojakéw nie mniej niz 80
cm,

o wode opadowg z powierzchni podtoza nalezy odprowadzi¢ poza szerokos¢ pasa podtoza, na
ktérym zostato wykonane rusztowanie.
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o Jezeli spadek terenu, na ktérym ma by¢ wzniesione rusztowanie, przekracza 10°, nalezy
konstrukcje rusztowania wzmocni¢ przez zatozenie dodatkowych podtuznic na wysokosci 20
cm od poziomu terenu, rownolegle do kierunku spadku terenu.

5.2. Siatka konstrukcyjna rusztowania

Dla rusztowanh przysciennych rozstaw stojakéw w zaleznosci od obcigzenia podano w tabl. 5-3.

Tablica 5-3 Rozstaw stojakéw w rusztowaniach przysciennych,

Typ rusztowania i zakres Rozstaw stojakéw w kierunkach
obcigzen

Podtuznym m Poprzecznym m

Lekki -1000, 1500, 2000 MPa
Ciezki — 2500, 4000 MPa 2,50 1,05-1,35
2,00 1,35

e Dopuszcza sie inny rozstaw podiuzny i poprzeczny stojakéw w zaleznosci od potrzeb budowy,
pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnego rozstawu podtuznego podanego w tabl. 5-3
oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego.

o Wysokos$c¢ kazdej kondygnacji rusztowania , powinna wynosi¢ 2,0 m, liczagc od wierzchu
pomostu do wierzchu pomostu nastepnej kondygnaciji.

¢ Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji, jednak nie mniej niz 1,8 m.

o Wysokos¢ kondygnacji rusztowania moze by¢ wieksza niz 2,0 m, jezeli wymagajg tego
warunki eksploatacji rusztowania, lecz nie wiecej niz h <180 i (h, -wysokos¢ kondygnacji albo
odlegto$¢ miedzy dwoma sasiednimi weztami ustalajgcymi stojak, i -promien bezwladnosci
poprzecznego przekroju rury).

5.3. Stezenia poziome

o Konstrukcje rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 20 m nalezy steza¢ na catej
dtugosci rusztowania w sposob zapewniajgcy nieprzesuwalnos¢ weziéw.

e Rozmieszczenie stezen w pionie powinno by¢ takie, aby odlegto$¢ pomiedzy nimi nie byta
wieksza niz 10 m i nie rzadziej niz co szoste pole rzutu poziomego.

o Pierwsze stezenia poziome nalezy zaktada¢ pod pierwszg kondygnacje nad podtozem.

e Na terenach pochytych, ktérych spadek jest wigkszy od 6° (10%), nalezy zaktada¢ dodatkowo
stezanie rownolegte do spadku terenu, w odlegto$ci nie wiekszej niz 20 cm od podtoza.

e Stezenia poziome nalezy montowaé bezposrednio do stojakéw rusztowania.

5.4. Stezenia pionowe

e Zewnetrzne stojaki rusztowan przysciennych nalezy tgczy¢ stezeniami pionowymi na catej
wysokosci rusztowania. Stezenia pionowe powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty
przenoszenie obcigzeh poziomych dziatajgcych na rusztowania, przy czym najnizszy wezet
powinien znajdowac¢ sie bezposrednio nad podtozem.

e Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczane symetrycznie, przy czym liczba stezen nie
moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnaciji rusztowania.

e (Odlegtos¢ pomiedzy polami stezenh (przedziatami -stezonymi) nie moze by¢ wieksza niz 10m

e Stezenia pionowe nalezy montowac¢ bezposrednio do stojakéw rusztowania lub innych
elementow trwale zwigzanych ze stojakami.

e Zigcze stezenia powinno przylega¢ do wezta.

5.5. Kotwienie rusztowan przysciennych

e Konstrukcje rusztowania przysciennego zakotwi¢ do $ciany budowli lub budynku w sposob
zapewniajgcy statecznosc¢ i sztywnos$¢ konstrukcji oraz umozliwiajgcy przeniesienie sit
zewnetrznych dziatajgcych na rusztowanie, np. sit od bocznego parcia wiatru, mimo
$rodkowego obcigzenia statycznego, obcigzen dynamicznych wywotywanych pracg ludzi, sit
wystepujacych wskutek nierébwnomiernego osiadania konstrukciji.
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Liczbe zakotwien przypadajgca na wycinek rusztowania nalezy ustala¢ na podstawie obliczen
statycznych, przyjmujac warunek, ze sita odrywajgca rusztowanie (w kierunku prostopadtym
do Sciany) przypadajgcana’ kotwe nie moze by¢ wieksza niz 250 daN.

Zakotwienie nalezy umieszczac symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym
odlegtos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m, w pionie -4,0 m.
Rusztowania przyscienne o dtugosci mniejszej od 10 m nalezy traktowac jako nietypowe.
Konstrukcja ich powinna byé odpowiednio wzmocniona i szczegdlnie dobrze zakotwiona.
Wszelkie wystajgce fragmenty rusztowan poza narozniki budynkéw lub budowli, ktére
narazone sg na dziatanie wiatru, nalezy kotwi¢ dodatkowo na sity poziome od parcia i ssania
wiatru.

Konstrukcja rusztowan przysciennych nie powinna wystawac¢ poza najwyzszg linie kotwien
wiecej niz 3,0 m, natomiast pomost roboczy nie moze. by¢ umieszczony wyzej niz 1,50 m
ponad te linie.

Ciegna kotwigce konstrukcje nalezy umie-szczaé w ptaszczyznie poziomej pod katem < 45°
miedzy ciegnem a ptaszczyzng sciany.

Kotwy wkrecane nie mogg mie¢ $rednicy mniejszej niz 6 mm, a kotwy (haki) wbijane powinny
mie¢ przekrdj o wymiarach nie mniej-szych niz 14 X 14 mm. Kotwy (haki) nalezy wbija¢ w kofki
drewniane osadzone w Scianach obiektu, na gtebokos¢ co najmniej 150 mm, lub wbite

W nawiercone otwory.

Ciegna moga by¢ wykonane z drutu zarzonego o srednicy nie mniejszej niz 3 ~mm, linki z
odpowiednimi uchwytami -z drutu zarzonego $rednicy 6 mm i wigecej lub z innych materiatéw o
podobnych wtasnosciach wytrzymatosciowych. Ciegna wykonane z zarzonego drutu powinny
mie¢ w przekroju co najmniej 4 druty.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe zmontowanego rusztowania

Przesuniecie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno by¢ wieksze niz 10
mm.

Odchylenie od pionu wierzchotka stojakdw rusztowania powinno wynosic¢ nie wigcej niz:

15 mm -przy wysokosci stojakéw < 10 m

25mm-przy wysokosci stojakow>10 m

Odchylenie od pionu stojaka rusztowania w poziomie poszczegdlinych weztéw nie powinno
by¢ wieksze niz10 mm

Odchylenie w rozstawie stojakéw nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

Odchylenie od poziomu osi podtuznic nie powinno by¢ wieksze niz 0,001 L (gdzie L--dtugos¢
podtuznicy) i nie wigksze niz 50 mm.

Odchylenie od poziomu poszczegdlnych po-przecznic nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 20
mm. Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu dla kazdego typu rusztowania nie moze byc¢
wieksze niz -+ 20 mm.

Odchylenie w rozmieszczeniu poreczy gtéwnych i posrednich nie moze by¢ wieksze niz + 20
mm. Odchylenie od poziomu osi poreczy nie powinno by¢ wieksze niz 0,001 L (gdzie L -
dtugosé poreczy) i nie wieksze niz 50 mm.

Drabinki rusztowan powinny wystawac¢ po-nad pomost roboczy przynajmniej 400 mm,

a pochylenie ich nie moze by¢ mniejsze niz 65° w stosunku do poziomu pomostu.

Pomosty

Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejszg od 1,0 m.
Pomosty uktadane z pojedynczych bali po-winny opieraé sie co najmniej na trzech
poprzecznicach.

taczenie desek pomostowych moze byé wykonane wytgcznie na poprzecznicach.

Przy tgczeniu na zaktad dtugos¢ zaktadu z kazdej strony poprzecznicy powinna wynosié¢ co
najmniej 20 cm.

Plyty pomostowe normalizowane mogg by¢ uktadane na poprzecznicach lub na podtuznicach,
jezeli konstrukcja ztgcza wzdiuznego w podtuznicach to umozliwia.

Ptyty pomostowe i bale. nalezy uktadaé szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek
przedmiotdw na nizsze pomosty. Szczeliny pomiedzy ptytami lub balami nie mogg by¢
wieksze niz 15 mm.
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o Pomosty robocze znajdujgce sie powyzej 2,0 m ponad terenem nalezy zabezpieczac: -
poreczg gtéwng umocowang na wysokosci 1,10 m, liczgc od powierzchni pomostu do gornej
krawedzi poreczy, poreczg posrednig umocowang na wysokosci 0,60 m, liczgc jak wyzej, -
kraweznikiem o wysokos$ci min. 0,15 m.

¢ Na rusztowaniu w widocznym miejscu nalezy umiescic tablice okreslajacg dopuszczalne
obcigzenia pomostu rusztowania.

o Kazda konstrukcja rusztowania powinna mie¢ utozone co najmniej dwa pomosty, tj. pomost
roboczy i pomost zabezpieczajgcy, utozony bezposrednio na nizszej kondygnac;ji.

o Najwyzszy pomost roboczy rusztowania nie moze by¢ potozony nizej niz 1,8 m, liczgc od
najwyzszego punktu zasiegu pracy do poziomu pomostu.

o Kazdy pomost roboczy nalezy zaopatrzy¢ od strony zewnetrznej w krawezniki o przekroju nie
mniejszym od 2,5 X 15 cm i dlugosci wiekszej od odlegto$ci miedzy stojakami o co najmniej
40 cm. Konce kraweznikéw powinny wy-stawa¢ 20 cm poza stojaki rusztowania: Krawezniki
nalezy utozy¢ na pomoscie i przymocowac do stojakéw rusztowania.

o Komunikacja i transport materiatéw budowlanych na pomosty Usytuowanie pionéw
komunikacyjnych, rozmieszczanie wysiegnikéw transportowych oraz ich wykonanie powinno
odpowiada¢ wymaganiom jak w p. 5.1.7.

5.8. Zabezpieczenia ochronne

Urzadzenia piorunochronne i linie energetyczne
1) Urzadzenia piorunochronne powinny odpowiada¢ wymaganiom jak w p. 5.1.7
z rownoczesnym zachowaniem nastepujgcych wymagan:

e kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w sposéb podany w WTWiO,
tom V w zakresie wykonywania urzagdzen odgromowych; odlegtos¢ miedzy uziomami
nie winna by¢ wieksza niz 16,0 m,.

o w przypadku gdy rusztowanie jest ustawione przy scianie budowli majgcej instalacje
piorunochronng, rusztowanie moze by¢ potgczone ze zwodem pionowym urzgdzenia
piorunochronnego,

e zwodami pionowymi urzgdzenia piorunochronnego z rusztowaniem powinny by¢
odcinki rur o dtugosci co najmniej 3,6 m potgczone z koricami (wierzchotkami)
stojakow zewnetrznego rzedu za pomocg ztgczy wzdtuznych, rozstawione nie wiecej
niz co 16 m; gérne konce rur powinny by¢ sptaszczone; przewody odprowadzajgce
stanowig wéwczas stojaki rusztowania, z ktérymi powinny byé potgczone zwody
pionowe,

e ztgcza wzdtuzne oraz odcinki rur uzyte jako przewody odprowadzajgce nalezyty
miejscu stykow oczysci¢ do czystego metalu.

2) Wymagania odnos$nie do linii i przewodow elektrycznych sg jak w p. 5.1.8.

Inne zabezpieczenia
Daszki ochronne, odbojnice i sygnaty ostrzegawcze powinny by¢ wykonane jak w p. 5.1.8
Teren bezposrednio objety wykonywaniem robét zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania powinien by¢ otoczony ogrodzeniem o wysokosci co najmniej:
e 1,5 m-jezeli ogrodzenie znajduje sie w odlegtosci 6,0 m od skraju rusztowania,
e 2,0 m -jezeli ogrodzenie znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 6,0 m od skraju rusztowania,
jednak nie mniej niz 3,5 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.1. Badania rusztowan powinny obejmowac:
e Badanie czesci sktadowych rusztowania
e Badanie gotowych rusztowan
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6.2. Stwierdzenie zgodnosci elementéw rusztowan z wymaganiami powinno obejmowac
nastepujgce badania:
e Sprawdzenie jakosci materiatow uzytych do wykonania elementéw rusztowania
o Ogledziny zewnetrzne elementéw oraz sprawdzenie ich wymiaréw
e Sprawdzenie zigczy

Przed przystgpieniem do badan elementy rusztowan powinny by¢ podzielone na partie zawierajgce
elementy tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.

Badanie zmontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robot
montazowych w catoéci lub jego czesci niezbednej do wykonania robét.

Badania nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét montazowych.

Kontrola rusztowan powinna obejmowac:
e sprawdzenie zachowania wymaganh ogolnych,
stan podtoza,
posadowienie,
stezenia,
zakotwienia,
pomosty robocze i zabezpieczajgce,
urzadzenia piorunochronne,
przebieg linii energetycznych oraz zabezpieczen rusztowania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 7
7.1. Rusztowania zewnetrzne rurowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

Dtugos¢ rusztowanh nalezy przyjmowac wg dtugosci sciany z doliczeniem szerokosci rusztowania za
kazdy zarusztowany wypukty naroznik budynku lub budowli.

Rusztowania wokét okragtych zbiornikdw itp. obiektéw o Scianach tukowych, oblicza sie przyjmujac
diugo$¢ mierzong wzdtuz osi tych rusztowan, tj. w potowie szerokosci pomostow.

Wysokos¢ rusztowan przyjmuje sie od poziomu podfoza, na ktérym sg ustawione do wysokosci 1.5 m
ponad najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej niz do gérnej krawedzi $ciany, gzymsu wienczacego
lub tynku, oktadziny itp. robét, jezeli roboty na Scianie sg wykonywane na niecatej jej wysokosci.

Do obliczonych powierzchni rusztowan dolicza sie wystepy i uskoki $cian o gtebokosci w planie
wiekszej od 0.5 m i wneki gtebsze od 0.5 m, jezeli szeroko$¢ wneki jest wieksza niz podwdjna
szeroko$¢ rusztowania.

Przy mniejszej szerokosci wneki dolicza sie tylko jeden bok wneki; natomiast dolicza sie zawsze dwa
boki wystepu Sciany. Z obliczonych powierzchni rusztowan nie potrgca sie otwordw.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Rusztowania nalezy uwaza¢ za wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie badania daty wynik dodatni.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci, usterki nalezy usungc¢ i dokona¢ ponownego odbioru
technicznego rusztowania.

Z przeprowadzenia odbioru rusztowania nalezy sporzadzic¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania do uzytkowania i wykonywania na nim robét
budowlanych
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m? rusztowania ktére obejmujg

Naktady na rusztowania rurowe ramowe zewnetrzne uwzgledniajg prace zwigzane z montazem
demontazem rusztowan tgcznie z wykonaniem i rozbidrkg pionéw komunikacyjnych oraz daszkow
ochronnych nad wejsciami do budynkow.

Ponadto w naktadach uwzgledniono zatozenie na konstrukcji rusztowan i przektadanie wysiegnika do
podnoszenia materiatéw, ukfadanie lub przektadanie pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych,
zatozenie i rozbiérke desek kraweznikowych i poreczy ochronnych, obsadzenie hakéw w scianach

i zamocowanie rusztowan do $cian oraz okresowe sprawdzanie sztywnosci konstrukgji rusztowan

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-M-47900-3 -Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja,
PN-EN-47:2002 -Rusztowania stojgce metalowe, robocze. Ztgcza. Ogélne wymagania badania

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Czes¢ | -Roboty
ogolnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. 11, -rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 1972.03.28 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93),

-wytyczne nr 15/T Urzedu Dozoru Technicznego

-Tymczasowe wymagania dozoru technicznego odnoénie budowy i eksploatacji rusztowan wiszgcych
1966, -techniczne normy jakosciowe:

-dokumentacja techniczno-ruchowa Zremb Gniezno/80 -Mechaniczne pomosty robocze MPR-061/35,
MPR091/35, MPR-161/35,

-dokumentacja techniczno-ruchowa Zremb Gniezno/87

-Podest ruchomy masztowy PRM-602/35,
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SST-11

Podtogi i posadzki, roboty oktadzinowe.
Kod CPV 45432100-5

Kod CPV 45431200-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq warunki wykonania i odbioru wszystkich robét budowlanych
zwigzanych z projektem: ,Modernizacja budynku swietlicy wiejskiej" w Zutowie, gmina Krasniczyn.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robét:
e gruntowanie podioza,
¢ wykonanie wylewki cementowej,
¢ wykonanie posadzek z gresu,
¢ wykonanie oktadzin $cian z ptytek.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki ogéine”.

1.5. Ogdline wymagania dotyczgce robot.

Ogodlne wymagania dotyczagce robo6t podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki ogdine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z dokumentacjg
przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 "Warunki
ogolne”. Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegdtowg wystepujg
nizej wymienione materiaty podstawowe:
e preparat gruntujgcy do posadzek,
wylewka cementowa z gotowych zapraw przygotowanych fabrycznie,
ptytki gresowe 30x30 cm,
ptytki scienne szkliwione 25x20 cm,
zaprawa klejgca do piytek,
sucha zaprawa do spoinowania,

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki ogdine”.
Przy wykonywaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujgcy sprzet:

e narzedzia i sprzet do robét posadzkowych i oktadzinowych.
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4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-00 "Warunki
ogolne”.

4.1. Szczegoétowe wymagania dotyczgce transportu.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpieczone
przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem niskich temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania dotyczagce wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki
ogolne”, punkt 5.

5.2. Szczegotowe warunki wykonywania robot.

PODKEAD POD POSADZKE Z PLYTEK CERAMICZNYCH.
Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie
spadnie ponizej 5°C. Podktady pod posadzki z ptytek powinny mieé wytrzymatos$¢ na sciskanie
min. 12 MPa, a pod posadzke chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-15). Podktad pod posadzke
powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy lub paskiem
izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podkfadzie cementowym nalezy wykonac¢ szczeliny
dylatacyjne:

e W miejscach dylatacji konstrukcji budynku,
oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych wymiarach,
w miejscach styku podtoza o réznej konstrukgciji,
przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podkiadu na pola 6 x 6 m,
o gtebokosci 1/3- 1/2 grubosci podktadu.
Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wg okreslonej
receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy uktadac
bezzwiocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze
spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/ m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym. Podktad betonowy
zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw utozonych krzyzowo,
przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwéch warstwach tj. najpierw warstwe rowng potowie grubosci
podkfadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszanka betonowg do przewidywanej catkowitej
grubosci podktadu.

UKEADANIE POSADZEK.

Do uktadania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robé6t budowlanych stanu surowego i robét
tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji. Temperatura przy
ukfadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C. przed utozeniem posadzki z ptytek na powierzchnie
jastrychu cementowego nalezy natozy¢ izolacje tzw. ,folie w ptynie” z wywinieciem na Sciany do
wysokosci 30 cm. Przed uktadaniem plytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowg (elastyczng
odpowiednig do wykonanej izolacji w ptynie) nalezy przygotowaé mieszajac, zgodnie z recepturg
producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita,
bez grudek. Zaprawe klejowg nanosi sie na podtoze za pomocg pacy, przy uktadaniu posadzek na
zewnatrz budynku (np. na balkonach i tarasach) zaleca sie natozenie zaprawy réwniez na spodnig
czesc plytki. Grubo$¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajgcych poziom posadzki
i pasow prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm.
Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione
odpowiednig masg do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy,

a po wyschnieciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ wokot scian
cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwg z tworzyw sztucznych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00
"Warunki ogdine”.

6.2. Badania w czasie odbioru robot.

Badania robét powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
e zgodnosci z dokumentacja, przedmiarem inwestorskim robét,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

sprawdzenia zgodnos$ci barwy powtoki ze wzorcem,

wygladu zewnetrznego powierzchni,

sprawdzenia wykonania spadkow,

prawidtowosci wykonania spoin,

nalezytego przylegania od podktadu poprzez pukanie w dowolnie wybranych miejscach.

Gtuchy dzwigk $wiadczy o nieprzyleganiu okfadziny do podktadu,

¢ wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia spoin w przypadku budzacym watpliwosci przez
pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

e sprawdzenia réwnosci posadzki za pomocg taty kontrolnej o dlugosci 2 m.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Zgodnie z ST-00 "Warunki ogdélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 "Warunki ogdlne”, punkt 8.
8.1. Szczegdtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania w punkcie 7 daty pozytywne wyniki.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawieragé:

e ocene wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH ORAZ
PODSTAWA PLATNOSCI ZGODNIE Z ST - 00 ,WARUNKI OGOLNE”", pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-00 "Warunki ogélne”, punkt 10 oraz:

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN- EN 197-1:2002 Cement .Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementdw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czes¢ 2: Oznaczanie odpornos$ci na scieranie
PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czes¢ 3: Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie i Sciskanie

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze
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SST -12
Roboty tynkarskie.
Kod CPV 45410000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq warunki wykonania i odbioru wszystkich robot budowlanych
zwigzanych z projektem: ,Modernizacja budynku swietlicy wiejskiej" w Zutowie, gmina Krasniczyn.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robét:
tynki zwykte wykonywane recznie na scianach i stropach, tynki zywiczne dekoracyjne.

1.4. Okreslenia podane w szczegotowej specyfikaciji technicznej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki Ogdlne”.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki
Ogodlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodnosé
z dokumentacjg przetargowg, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00 "Warunki
Ogdlne’.
Przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg specyfikacjg techniczng wystepuja nizej wymienione
materiaty podstawowe:

e zaprawy do wykonania tynkow zwyktych zgodnie z wymaganiami normowymi,

¢ woda
Do przygotowania zapraw nalezy stosowac¢ zaprawy tynkarskie gotowe workowane cementowo-
wapienne. Szczegotowe dane materiatéw zgodnie z dokumentacjg przetargowg oraz kartg
producenta.

3. SPRZET

Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki Ogdine”.
Przy wykonywaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: mieszarka do zapraw, rusztowania, narzedzia i sprzet do robét tynkarskich.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-00 "Warunki
Ogdlne’.

4.1. Szczegoétowe wymagania dotyczgce transportu.

Zaprawe, tynk cementowo-wapienny oraz tynk strukturalny i inne materiaty workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Pozostate materialy mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu zwracajgc uwage na jej
zabezpieczenie przed uszkodzeniami.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki
Ogodlne”.

5.1. Tynki zwykte.

Tynki zwykte stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza lub ksztattujgcg forme architektoniczng
tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie do ktérej wykonania zostaty uzyte
zaprawy odpowiadajgce wymaganiom normowym.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, ilos¢ warstw

i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe.

Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze",Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy
przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN- 70/B-10100 p. 3.3.2.

Zaprawe o zadanej marce i wytrzymatosci wykonaé ze sktadnikow odpowiadajgcym wymogom
normowym oraz wedtug zatwierdzonej receptury.

5.2.  Warunki przystgpienia do robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tych robét po okresie
osiadania i skurczu muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastagpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki zwykte jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur" Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlane;j.

W przypadku tynkdéw zawilgoconych nalezy je osuszy¢ np. lampami benzynowymi.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza.

Podtoza dla tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Dla zwigkszenia przyczepnosci tynku do podtoza mocuje sie siatke cieto-ciggniong. W scianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin na gtebokosci 5-10 mm.

Jezeli mur wykonany jest na spoine petng nalezy je wyskrobac na gtebokos¢ j.w. lub zastosowac
specjalne $rodki zapewniajgce nalezytg przyczepnos¢ tynku do podtoza. Bezposrednio przed
tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substanc;ji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta. Nadmiernie
suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

Tynk moze by¢ nakfadany na nosne podtoza, réwne, suche i czyste (wolne od substancji
zmniejszajgcych przyczepnos¢ takich jak: ttuszcze, bitumy, pyty):

beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotnosé < 4%),
zagruntowane preparatem gruntujgcym. Nierdwne i uszkodzone podfoza nalezy wczesniej naprawic.
Podtoza nasigkliwe nalezy najpierw zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym. Warstwe tynku
zaleca sie naktada¢ nastepnego dnia po zagruntowaniu podtoza.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych.

Catg zawarto$¢ opakowania wsypywaé do odmierzonej iloci czystej, chtodnej wody i miesza¢ za
pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowac
rdzewiejgcych pojemnikéw i narzedzi. Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkéw
stosowania. W czasie prowadzenia robot nalezy zachowywacé jednakowg konsystencje materiatu
poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarkg, a nie przez dodawanie wody.
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Tynk robwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej
pacy. Nastepnie, ptasko trzymang packa plastikowg nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od
kierunku ruchéw packi mozna uzyskac koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego
w tynku ziarna. Na jednej ptaszczyznie pracowaé bez przerw, zachowujgc jednakowe dozowanie
wody. W przypadku konieczno$ci przerwania pracy, nalezy przyklei¢ tasme samoprzylepng wzdtuz
swiezego tynku. Po przerwie prace nalezy kontynuowa¢ od wyznaczonego miejsca (krawedz
natozonego wczesniej tynku nalezy zabezpieczy¢ tasmg samoprzylepng).

Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ wodg, a stwardniate resztki tynku mozna usunag¢
mechanicznie. Nie nalezy naktada¢ tynku na $ciany silnie nastonecznione, a wykonang warstwe
chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem i opadami deszczu przez minimum 24 godziny.

Zaleca sie wtedy stosowanie oston na rusztowaniach.

Tynk akrylowy w wersji do malowania wymaga dwukrotnego naktadania farby, przy tgcznym zuzyciu
ok. 0,3 I/m2. Niniejsza specyfikacja okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposob
prowadzenia robodt, ale nie moze zastgpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy.

Oprécz podanych zalecen prace nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.
Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi okreslonymi w tabil.
4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od podktadu powinny byé zgodne

z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych w sposéb standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi tynkéw wewnetrznych.

Tynki nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki
Ogdlne’.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszyw, wapna,
wody, tynku strukturalnego i innym materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawié
wyniki Zamawiajgcemu do akceptacji.

6.2. Badania w czasie roboét.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczegolnosci jej marki
i konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte.”

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez
Zamawiajgcego.

6.3. Badania w czasie odbioru roboét

Badania tynkow zwyktych, tynku strukturalnego powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
e zgodnosci z dokumentacijg przetargowa,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtozy,
przyczepnosci tynkéw do podtoza.
grubosci tynkow,
wygladu powierzchni tynkow,
prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,
wykonhczenie tynkéw na narozach.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogodine zasady obmiaru robét podano w ST-00 "Warunki Ogdlne”.
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7.1. Szczegdtowe zasady obmiarowania.

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci w stanie surowym

i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich mierzy sie w metrach w swietle Scian surowych na ptaszczyzne
poziomg i oblicza w metrach kwadratowych ich rzutu.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 "Warunki Ogélne” punkt 8.
8.1. Szczegdtowe zasady odbioru.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg przetargowa, projektowg i uzgodnieniami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 7 daty pozytywne wyniki.
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie scienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg przetargowa.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw przedstawiajg sie nastepujaco:

e Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigcej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

¢ Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm
na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej
niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci.

e Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm
na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
(scianami, belkami itd.)

e Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentac;ji - nie
wieksze niz3mmna 1 m,

Dopuszczalne odchylenia dla tynku strukturalnego przedstawiajg sie nastepujgco:

e Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg byé wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiecej niz 2 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

e Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 mm
na 1 mi ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej
niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

e  Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm
na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
(Scianami, belkami itd.)

e Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentac;ji - nie
wieksze niz2mmna 1 m.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:
ocene wynikow badan oraz wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH ORAZ
PODSTAWA PLATNOSCI ZGODNIE Z ST — 00 ,WARUNKI OGOLNE”, pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-00 "Warunki Ogolne” punkt 10 oraz:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1:Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 197-1:2002 Cement .Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SST - 13
Roboty ziemne.
Kod CPV 45262300- 4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robét
ziemnych w zwigzku z projektem: ,Modernizacja budynku $wietlicy wiejskiej" w Zutowie, gmina
Kra$niczyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robo6t wehodza:
- Wykopy.
- Podktad z piasku zwyktego.
- Nasypy konstrukcyjne.
- Zasypki.
- Transport gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania robo6t materiaty nie wystepuja.
Do wykonania robot wg materiaty nie wystepuja

2.3. Do wykonania zasypki nalezy stosowac¢ piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety
i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki:
- max. srednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>5,
- wspolczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
- zawartos$¢ czesci organicznych 1<2%,
- odpornos¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
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5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie

nastepujgcych bezpiecznych nachyleh skarp:
- gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajagcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwne;j
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i mate-
riatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwitaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Zasypki.
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzia-
nych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych i Smieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
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6.1.

6.2.

6.3.

Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robé6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami.
Wykopy.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg

- prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie podktaddw i nasypow.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza

- materiat uzyty na podktad

- grubosc¢ i rbwnomiernos¢ warstw podkfadu

- sposob i jakosé zageszczenia.

Zasypki.

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki

- sposob i jakos¢ zageszczenia.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

— wykopy — [m?]

- podkfady i nasypy — [m?]

— zasypki — [m?]

— transport gruntu — [m?3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa ptatnosci

— Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:

- wyznhaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

— Wykonanie podktadéw i nasypow — ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podkfadu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki — ptaci sie za m? zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

Transport gruntu — ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem

odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtosé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.
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10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999

BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999
BN-88/8932-02
PN-EN 10248-1:1999

PN-EN 10248-2:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Podtoza kolejowe.

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattéw i wymiardw.
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SST-14

Izolacje Scian fundamentowych.

Kod CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
izolacji pionowej scian fundamentowych w zwigzku z projektem: ,Modernizacja budynku Swietlicy
wiejskiej" w Zutowie, gmina Krasniczyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1 .1

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty obejmujg wykonanie izolaciji:
e przeciwwilgociowych pionowych, $cian fundamentowych, $cian piwnic
e przeciwwilgociowych pionowych zewnetrznych cieplnych $cian fundamentowych i scian piwnic

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST ,Wymagania ogéine”

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogoine”

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne”
1) Izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome fundamentéw, $cian fundamentowych i Scian
piwnic
e mineralna zaprawa uszczelniajgca

o styki izolacji poziomej i pionowej uszczelnione przy uzyciu tasm

2) lzolacje cieplne scian fundamentowych
e polistyren ekstrudowany gr.10,0cm
e mineralna zaprawa uszczelniajgca

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne"
3.2. Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu.

4., TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Wymagania ogodlne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne"
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4.2. Transport materiatow i sktadowanie

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie napoczetych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST "Wymagania ogéine”

Powierzchnia podktadu pod izolacje bedzie rowna, czysta i odpylona.

Wykonawca zrealizuje warstwy izolacji w sposob rekomendowany przez dostawce materiatow
izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podtoza.

Szczegolnie dotyczy to gruntowania podtoza i sposobu tgczenia materiatow.

Wilgotnos¢ powierzchni betonowych nie moze przekraczaé 5%.

Temperatura otoczenia oraz podtoza podczas nanoszenia srodkow gruntujgcych oraz warstw izolacji
nie moze by¢ nizsza niz 5°G oraz nie nizsza od wymaganej przez producenta materiatu.
Wykonawca kazdorazowo uzyska zgode Inspektora na przystgpienie do ukfadania materiatéw
izolacyjnych.

5.2. Zasady wykonania izolacji przeciwwilgociowych

1) Izolacja przeciwwilgociowa pionowa - kolejnosé robét

o Zagruntowanie powierzchni zaprawg mineralng rozciehczong wodg w stosunku 1:1

o Dwukrotne naniesienie krystalicznej zaprawy uszczelniajgcej (ok. 1,5kg/m2)

o Stosowac na suche, oczyszczone podtoze w temperaturze otoczenia i podtoza od
+5°C do +30°C i wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%.

o Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki.

Zaprawe nanosi sie warstwg o grubosci ok. 1Tmm.

o Kazdg kolejng warstwe (powtoka powinna by¢ wykonana z co najmniej 2 warstw)
nanosi sie po wyschnieciu poprzedniej. Czas tworzenia powtoki zalezy od panujgcych
warunkow (ok. 6 godzin w temp. 23 £ 2°C).

2) Wykonanie fasetki uszczelniajgcej na styku Scian i taw fundamentowych - kolejno$¢ robot

o

o Rozciggniecie zaprawy tworzgc fasetke o promieniu ok.5,0cm

o Wklejenie w zaprawe tasmy uszczelniajgcej

o Dwukrotne naniesienie zaprawy uszczelniajgcej

o Stosowac na suche, oczyszczone podtoze w temperaturze otoczenia i podtoza od

+5°C do +30°C i wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%.
5.3. Zasady wykonania izolacji cieplnych

Izolacji podlega cata powierzchnia $ciany fundamentowej od strony zewnetrzne;.

Piyty styrodurowe gr.10,0cm nalezy klei¢ na zaprawie uszczelniajgcej na plackach wielkosci dtoni.

Piyty przykleja¢ z przesunietymi pionowymi spoinami.

Potgczenia ptyt nie mogg znajdowaé sie w miejscu wystepowania rys ciagtych

Nie nalezy wprowadzac zaprawy w pofgczenia piyt.

Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage aby nie uszkodzi¢ izolacji w trakcie zasypywania budynku albo
przed zasypaniem, nalezy jg zabezpieczy¢ folig polietylenowg wyttaczang do poziomu docelowego
terenu.

6.  KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST "Wymagania ogdine"
6.2. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci prac obejmuje:
o sprawdzenie jakosci materiatow i kompletnosci dokumentéw,

o sprawdzenie jakosci podtozy,
o sprawdzenie utozenia materiatéw, prawidtowosci zaktaddw, spoin i grubosci warstw.
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6.3. Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robét objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji,
obmiar rob6t nie obowigzuje.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne”
8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji podlegaja:
o odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
o odbiorowi wstepnemu
o odbiorowi koricowemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umowne;j brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN- 72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasngce.
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji w budownictwie - ptyty styropianowe PS-E

str. 78



SST-15
Ocieplenie stropodachu
KOD CPV 45321000-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres robdt.

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce robot
ociepleniowych stropodachu w zwigzku z projektem: ,Modernizacja budynku $wietlicy wiejskiej"
w Zutowie, gmina Krasniczyn.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie ocieplenia stropodachu tzn.:
e transport;
prace przygotowawcze;
wykonanie wtazowych otwordw technologicznych;
utozenie materiatu izolacyjnego;
zamkniecie otworéw technologicznych;
naprawa uszkodzen powstatych w trakcie prac;
uzupetnienie pokrycia dachowego.

1.2. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z Polskimi Normami
przywotanymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 109, péz. 1156)
Zatagcznik Nr |, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania

i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek aktow prawnych nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami podanymi

w wymaganiach ogdéinych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH.

Izolacje z granulowanej wetny szklanej nalezy wykonac zgodnie z firmowymi opracowanymi przez producenta
oraz wymaganiami normy PN-85/B-02421 oraz PN-B-10405:1999.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogodlne warunki uzycia sprzetu podano w pkt. 3 czesci ogdinej SST.

Do wdmuchiwania materiatu izolacyjnego wykorzystywane sg agregaty napedzane silnikami elektrycznymi
0 mocy 3-5 kW i zdolnosci podawania materiatu w pionie na ok. 50 m.

Otwory technologiczne w pokryciu dachowym mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego
sprzetu jak np. mtoty ,przecinaki itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogolne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w pkt. 4 czesci ogdinej Specyfikacji Technicznej.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne warunki wykonania robét podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robét -
czesé ogdlna.
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5.1. Otwory technologiczne.

W trakcie prowadzenia prac nalezy wykonac¢ otwory wtazowe w pierwszej kolejnosci w bocznej ostonie
wytazéw dachowych. W przypadku braku mozliwosci dotarcia do catej powierzchni stropodachu — otwory
wlazowe wykonac w potaci dachowej tylko w niezbednym zakresie.

5.2. Opis technologii wykonania ocieplenia.

Granulat materiatu izolacyjnego poprzez otwory wlazowe podawany jest elastycznymi rurami za pomocg
agregatu i sprezonego powietrza. Agregat napedzany jest silnikiem elektrycznym o mocy 3-5 kW na
odlegtos¢ ok. 50m w pionie. Nadmuch materiatu termoizolacyjnego winien by¢ prowadzony przy
zachowaniu petnej kontroli rozprzestrzeniania sie materiatu i grubosci powstatej warstwy izolacyjne;.
Wobec matej przestrzeni w stropodachu pozostatej po wykonaniu ocieplenia konieczny jest montaz
kominkéw wentylacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki podano w pkt. 6 czesci ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez Producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Badania i odbior materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Ogolne warunki podano w pkt. 7 czesci ogolnej SST. Jednostkg obmiarowi jest:

dla robét ociepleniowych - m2.

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzone w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogdlne warunki podano w pkt. 8 czesci ogdlnej specyfikacji. Odbiér czesciowy powinien obejmowac
sprawdzenie:

e jakosci zastosowanych materiatow;

e grubos$¢ wykonywanego ocieplenia.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Podstawag
do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumentu:

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy ;

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidér koncowy polega na sprawdzeniu stanu i grubosci wykonanego ocieplenia stropodachu.
Odbidér kminkéw wentylacyjnych, zamknie¢ otworéw wtazowych powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych;
e sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian;
e sprawdzenie szczelnosci potgczen .

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Za wykonanie ocieplenia stropodachu granulatem wetny szklanej_: ptaci sie za ustalong ilo$¢ w (m?)
podang w projekcie lub dokonanego pomiaru w naturze, wg ceny jednostkowej, kiéra obejmuje:

przygotowanie, wykonanie ,zamkniecie otworéw wtazowych;
montaz kominkdéw wentylacyjnych;

uszczelnienie przejs¢ przez pota¢ dachows;
uporzgdkowanie stanowiska pracy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1 Normy

PN-82/B-04631 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badan.
PN-93/B-02862/Azl:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowlanych.

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.
PN-EN 1602+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej budownictwie. Okreslanie gestosci pozorne;j.
BN-84/6755-15 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych.

PN ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslanie deklarowanych
i projektowanych wartosci cieplnych.
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SST-16
Pokrycie dachu papg termozgrzewalng
KOD CPV 45261214-7

1. WSTEP
1.3. Przedmiot specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac zwigzanych z
ociepleniem potaci dachowej i z pokryciem dachu do projektu: ,Modernizacja budynku swietlicy
wiejskiej" w Zutowie, gmina Krasniczyn.

1.3. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét budowlanych

- demontaz orynnowania z obrébkami blacharskimi,
- ulozenie styropapy,

- pokrycie dachéw papa termozgrzewalng,

- obrobki blacharski,

- rynny i rury spustowe,

- wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiérki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne

Wyroby do pokry¢ dachowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
- sg zgodne z Ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w specyfikacji technicznej
(szczegodtowej),

- sg wilasciwie oznakowane | opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
-producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét dekarskich wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Papa podktadowa — ostona widknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m?, zawartos¢ asfaltu
modyfikowanego SBS 2000 g/m.

Wymagania podstawowe:

gramatura osnowy (witékna poliestrowe) 160 g/m?,

grubosc papy 3,4 mm,

wytrzymatosc na rozcigganie nie mniej niz 600/400 N (wzdtuz/poprzek).
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2.4. Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na
oshowie
z wtdkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka. Spodnia
strona papa pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 250 g/m2,

zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m?,

maksymalna sita rozciggajgca na pasku szer. 5 cm, wdluz/ poprzek, min. 1000/800 N,
wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggania wzdtuz/poprzek min. 40/40%,

gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25°C,

grubos¢ 5,4 +/- 0,2 mm.

2.5. Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypetiaczami na gorgco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

2.6. Roztwoér asfaltowy do gruntowania — wymagania wg normy PN-B—24620:1998.
2.7.  Klej bitumiczny — systemowy, zgodnie z zzaleceniami producenta.

2.8. Blacha stalowa — ocynkowana — wymagania wg normy PN—61-B—10245, PN-73—-H-92122. Blachy
stalowe ptaskie o gr. Min. O,55 mm obustroniie ocynkowane. Grubos$¢ powtki cynku 275 g/m>.

2.9. lzokliny —wykonane ze styropianu oklejanego papg lub z twardej wetny mineralnej o wymiarach
10x10 cm, styropapa.

3. SPRZET

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

- maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyskowy lub szcze$ciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),

- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- waz do ciecia,

- watek dociskowy z silikonowa rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta.
Przy stosowaniu preparatéw uszczelniajgcych, gruntujgcych i pap przestrzegaé wymaganej
wilgotnosci oraz czystosci podtoza.

Wymiane pokrycia powinni przeprowadza¢ wykonawcy posiadajgcy certyfikat producenta pap
potwierdzajgcy odbyte przeszkolenie w zakresie uktadania zastosowanego produktu.

4, TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak

i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze, do ktérego bedziemy zgrzewaé pape nalezy odpowiednio przygotowac tj. oczysci¢

z wszelkiego rodzaju nieréwnosci i zanieczyszczen mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonanego
pokrycia, oraz zagruntowaé preparatem gruntujgcym. Montaz papy do podtoza moze nastgpi¢ dopiero
po catkowitym przeschnieciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni stanowi takze
tymczasowg ochrone powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowe;.

5.2. Pokrycie pofaci papa termozgrzewalng

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadku dachu oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych pasoéw papy na powierzchni dachu.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg
magazynowane

w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 °C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, Ryndakéw i innego
oprzyrzgdowania,

a takze od wstepnego wykonania obrdbek detali dachowych (ogniomuréw, komindw, swietlikow itp.)
z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu (do 10 %) papy
nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do
okapu. Miejsca zaktaddéw na utozonym wczes$niej pasie nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢
szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szeroko$ci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja
zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podfoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu

z jednoczesnym, powolnym i rbwnomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewa jest wyptyw
masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na catej dtugosci zgrzewa. W przypadku, gdy wyptyw nie
pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z
silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej
szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy faczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12 — 15 cm

Zaktady powinny byé wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia.
Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewéw.
Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy
masy asfaltowej mozna posypaé posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W
poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady
nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubieh papy na zaktadach zaleca sie przyciecie naroznikdéw
uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod kgtem 45 °C.

5.3.  Obroébki kominéw

Wokét kominéw za pomocg kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad
izoklinem gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na izokliny wklejamy opas papy
podkfadowej szer. 0. 50

cm z wywinieciem na komin i potaé¢ po 15 cm, podobne wywiniecie na komin ale o szer. 20 cm musi
by¢ wykonane z papy nawierzchniowej. Pape nawierzchniowg zakanczamy na pow. Komina listwg
dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.

str. 84



5.4. Mocowanie rur spustowych

W dachach z odowodnieniem zewnetrznym w warstwach przykrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe o wyregulowanym spadku podiuznym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur
spustowych

i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

5.5. Obrobki ogniomuréw.

Po usunieciu starej obrébki naprawiamy i gruntujemy poziomg i pionowg czes$¢ ogniomuru.

W narozniku ogniomuru montujemy izokliny. Na krawedzi ogniomuru (od strony zewnetrznej)
montujemy kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinieciem 15 cm na
potaé wygrzewamy pape podktadowg a nastepnie wierzchniowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwosé co do jakosci lub zgodnosci
z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi
wiasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3. Badania jakosci robo6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robat.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trkacie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia pofaci dachowe;.

8.2.  Odbidr pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do podioZza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i oderwanie
paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym, Zze pasek nalezy nacig¢ nad mijescem przyklejenia
papy,

- sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza,

- sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czesciowych i koricowych
przez pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.
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8.3.  Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

- sprawdzenie prawidtosci potgczen pionowych i poziomych,

- sprawdzenie mocowania elementdéw do Scian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogag
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci i przewodow kanalizacyjnych.

Po zakohczeniu catosci rob6t nalezy dokonac koricowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokét odbioru.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.
Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i po
dokonaniu odbioru koricowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym

a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-89-B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami).

2. PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- cze$é C. zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 .
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SST-17
Montaz instalacji piorunochronnej
KOD CPV 45312311- 0

1.  WSTEP

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji odgromowej w zwigzku z projektem: ,Modernizacja budynku $wietlicy wiejskiej" w Zutowie,
gmina Krasniczyn.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania instalacji odgromowej okresla dokumentacja SST. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty powinny posiadac zaswiadczenia o jakosci lub atesty, powinny by¢ zaopatrzone
w taki dokument a ponadto uzyskac¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie

opakowanie.

Materiaty mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu oraz muszg by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg stateczno$ci.

5. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE
5.1. Zwody poziome

e druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac¢ za pomocg
wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego.

e zwody poziome nalezy instalowaé na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow
dostepowych klejonych specjalnym klejem do potaci dachu

e zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane, co najmniej 2 cm od pofaci dachowej na
dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach
o pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubosci mniejszej
niz 0,5 mm i blach aluminiowych o grubosci mniejszej niz 1 mm, jak rowniez na dachach o
pokryciach z materiatéw tatwo zapalnych.

Ukfad i lokalizacja zwodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg a zwlaszcza:

o zwody niskie powinny stanowic¢ sie¢, ktérej krancowe przewody muszg przebiegac¢ wzdtuz
krawedzi dachu

o wszystkie nie przewodzgce elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnig dachu nalezy
wyposazy¢ w zwody niskie potgczone z siecig zwodow zamocowanych na powierzchni dachu

o zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zatamania ( promien zagiecia nie moze byc¢
mniejszy niz 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacje

o do mocowania zwodow nalezy stosowac¢ wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z normami

o przy zastosowaniu wspornikdw naruszajgcych szczelnosé pokrycia dachowego po ich
zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia
papa, a przy pokryciu blachg- przez oblutowanie.
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5.2.

5.3.

Przewody odprowadzajgce i uziemiajgce.

= Przewody odprowadzajgce i uziemiajgce moga by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach

budynku na wspornikach lub metodg bezuchwytowsg jako instalacje naprezane.

* nazewnetrznych scianach budynku przewody odprowadzajgce nalezy uktada¢ w odlegtosci

nie mniejszej niz 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podioza
z materiatéw fatwo palnych.

*  Przy montazu zewnetrznych przewodéw odprowadzajgcych na wspornikach dostepowych

odlegtosci pomiedzy wspornikami nie moga by¢ wieksze niz 1,5 m.

» sposoby mocowania wspornikow do sciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania
konstrukcyjnego i materiatu budynku

» w instalacjach wykonywanych metodg naprezania nalezy przewody odprowadzajgce
montowac wedtug dokumentac;ji projektowe;.

= przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac¢ w taki
sposob i w takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o Sciany
wymuszone parciem wiatru

= potgczenia przewodow odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonaé jako spawane,

Srubowe lub zaciskane

= przewody pionowe nalezy umiesci¢ w rurach PCV i mocowac¢ do $ciany w celu przygotowania

instalacji do utozenia ocieplenia budynku styropianem.

Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowaé nastepujgce czynnosci:

6.

e ogledziny czesci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg rozmieszczenia poszczegoélnych elementéw urzgdzenia piorunochronnego oraz na
sprawdzeniu wymiaréw i rodzaju potgczen elementdw instalacji odgromowe;j

e sprawdzanie ciggtosci potgczen, ktére nalezy wykonaé¢ za pomocg omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji, przytgczonego z jednej strony do zwodow z drugiej do przewodu
uziemiajgcego na wybranych losowo gateziach urzadzenia.

e pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykonaé mostkiem do pomiaru uziemien lub
metoda techniczng, pomiary nalezy wykonac co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli
obwdd uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wiekszym
najmniejszg liczbe punktéw pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznoéci :

P>=0,01-L + 2
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowacé
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN-HD 60364-6:2016-07 -Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

7.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru roboét.

8.

ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi
dokumentacje powykonawczg urzgdzenia piorunochronnego a w szczegélnosci:

8.1.

e protokdt badan technicznych i pomiaréw kontrolnych

Odbiodr czesciowy

W ramach odbioru czesciowego nalezy dokona¢ kontroli robét ulegajgcych zakryciu.
Kontrola ta obejmuje:

e sprawdzenie ufozenia krytych przewodéw odprowadzajgcych i uziemiajgcych przed ich
zakryciem
e sprawdzenie instalacji uziemiajgcej w wykopach przed ich zasypaniem
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8.2. Odbidr koncowy

Przed przystgpieniem do odbioru rob6t wykonawca powinien :
e przygotowaé¢ dokumentacje powykonawczg
e przygotowac¢ komplet protokotéw badanh
e przygotowaé metryke urzgdzenia piorunochronnego wg PN-EN-62305-1:2008 - ochrona
odgromowa obiektow budowlanych ( wymagania ogdéine)

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

o zbadac¢ aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej

o zbadac¢ dostarczone przez wytwoérce (dostawce) swiadectwa jakosci elementéw i materiatéw
oraz je zaakceptowac

o zbada¢ kompletnos¢ protokotéw pomiaréw i prob na zgodnos¢ z dokumentacija oraz
zaakceptowac wyniki tych pomiaréw i badan

o przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci
z dokumentacjg jego materiatdéw, wymiardw i rozmieszczenia

o sporzadzi¢ protokot odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych
zalecen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Rozliczenia na podstawie kwoty ryczattowej zgodnej z kosztorysem ofertowym i umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa.
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