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Wytyczne do wykonania zakresu robót budowlanych w budynku i otoczeniu Kliniki 

Chorób Zakaźnych zlokalizowanych przy ul. Radiowej 7 w Kielcach 

 

Nazwa zadania: „Wykonanie dokumentacji i robót budowlanych w budynku Kliniki 

Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w Budynku 

Kliniki Chorób Zakaźnych przy ul. Radiowej 7 w Kielcach a następnie wykonanie 

dokumentacji powykonawczej zrealizowanych prac. Inwestycja realizowana w ramach 

zadania pn. WYKONANIE DOKUMENTACJI I ROBÓT BUDOWLANYCH W 

BUDYNKU KLINIKI CHORÓB ZAKAŹNYCH WOJEWÓDZKIEGO 

SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH”. 

2. Roboty budowlane należy wykonać na podstawie wykonanej ekspertyzy technicznej 

rzeczoznawcy budowlanego - „Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów 

budynku z uwzględnieniem balkonów w zlokalizowanych przy budynku Kliniki Chorób 

Zakaźnych przy ul. Radiowej 7 w Kielcach.” Po wykonaniu robót budowlanych 

Wykonawca wykona szczegółową dokumentację powykonawczą zawierającą 

wszystkie elementy, które ulegną przebudowie. 
 

4. Roboty Budowlane. 

Podstawą wykonania robót budowlanych stanowią: 

- wizja lokalna na obiekcie i w terenie, 

- ekspertyza techniczna opracowana w lipcu 2023r dotycząca „Ekspertyza techniczna 

stanu konstrukcji i elementów budynku z uwzględnieniem balkonów w zlokalizowanych 

przy budynku Kliniki Chorób Zakaźnych przy ul. Radiowej 7 w Kielcach.” 

- literatura techniczna, 

 

Ocena stanu technicznego przedmiotowego budynku: 

Przeprowadzone w ramach przeglądu szczegółowe oględziny makroskopowe pomieszczeń 

obiektu pozwoliły stwierdzić, iż aktualnymi problemami występującymi na obiekcie są: 

• zawilgocenia zewnętrznych ścian piwnic, 

• nieszczelność izolacji tarasu, 

• destrukcja konstrukcji tarasu, 

• destrukcja konstrukcji balkonów, 

Ściany zewnętrzne piwnic: 

Na ścianach zewnętrznych piwnic w pomieszczeniach: kotłowni, schronie, prasowalni, 

rozdzielni elektrycznej i warsztacie występują zawilgocenia oraz odpadają tynki. Przyczyną 

tego stanu rzeczy są zacieki spowodowane odprowadzaniem bezpośrednim wód z rur 

spustowych na popękaną opaskę oraz odprowadzaniem wód z tarasu. 

Zacieki te występują w górnych partiach ścian, natomiast zacieki występujące w dolnych 

partiach ścian spowodowane są nieszczelnością izolacji pionowej i poziomej ścian piwnic oraz 

ukształtowaniem terenu umożliwiającym powstawanie „zlewni” wód opadowych w 



bezpośrednim sąsiedztwie ścian oraz w miejscu przejścia przez ściany instalacji wodno-

kanalizacyjnych. Oprócz występujących zacieków bezpośrednio pod tarasami stwierdzono 

występowanie zacieków w pomieszczeniu schronu co świadczą o nieszczelności istniejącej 

instalacji kanalizacji deszczowej. 

Tarasy: 

Przyczyny, które powodują zawilgocenia ścian zewnętrznych piwnic dotyczą: 

- nieszczelność izolacji przeciwwodnej 

- nieszczelność instalacji odprowadzającej wody opadowe z tarasu 

- niewłaściwa warstwa drenująca wykonano z grysu, a nie ze żwiru 

- niewłaściwa grubość warstwy drenującej , istniejąca ca 2cm, winna być 4-5cm 

- zanieczyszczenia drenażu tarasu liśćmi i innymi częściami roślinnymi z okolicznych 

drzew i krzewów 

Balkony: 

W trakcie dokonanej wizji lokalnej stwierdzono znaczny stopień miejscowego uszkodzenia 

konstrukcji płyt balkonowych stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników                             

i pacjentów. 

Aktualnie stwierdzone usterki i zagrożenia dotyczą: 

- odpadające fragmenty konstrukcji płyty balkonowej w części wschodniej budynku 

- znaczne ogniska korozji na obróbkach blacharskich 

- wadliwe wykonanie obróbek blacharskich 

- odpadający tynk  obok nieszczelnej rury odprowadzającej wodę deszczowa z dachu 

- skorodowane zbrojenie konstrukcyjne płyty balkonowej 

Dach: 

Występujące usterki w poziomie strychu i dachu to w głównej mierze nieszczelne i 

przerdzewiałe obróbki blacharskie, które powodują miejscowe przecieki do pomieszczeń 

strychowych. 

5. Wymogi w zakresie prowadzonych prac, robót budowlanych, organizacji placu 

budowy: 

Należy uwzględni specyfikę obiektu oraz konieczność prowadzenia prac w działającej 

placówce służby zdrowia w szczególności: 

• Wszystkie roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym - konieczne jest 

uzgadnianie z Działem Technicznym czasowych wyłączeni instalacji elektrycznych i 

sanitarnych (jesli bedzie to konieczne) 

• realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów i personelu 

medycznego, 

• realizowanie robót etapami zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z użytkownikiem 

harmonogramem robót, 

• materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa 

dopuszczenia do użycia oraz uzyskać akceptację Zamawianego (inspektora nadzoru) 



• materiały przechowywane i składowane powinny być w sposób zapewniający ich 

właściwą jakość i przydatność do robót. Składowanie materiałów wg asortymentu 

powinno odbywać się z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa, 

• korzystanie z ręcznego oraz mechanicznego (wózki widłowe, dźwig) transportu 

materiałów, gruzu, materiałów elementów konstrukcyjnych oraz urządzeń medycznych. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w 

dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych Dobór środków transportu 

Wykonawca każdorazowo powinien posiadać odpowiednie wyposażenie do 

przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń wynikających ze specyfikacji 

budynku, 

• posiadanie przez pracowników Wykonawcy i Podwykonawców odzieży roboczej 

umożliwiającej identyfikacje firmy, 

• przestrzeganie przepisów BHP i P. POŻ. 

• osoby biorące udział w procesie budowlanym (inspektorzy nadzoru), odpowiedzialne 

za realizacje umowy ze strony Zamawiającego i przedstawiciele sekcji BHP i P. Poż. 

mają prawo przerwać roboty w każdej chwili, jeżeli stwierdzą naruszenie przepisów 

BHP lub P. POŻ. 

• pracownicy Zamawiającego poinstruują Wykonawcę o zagrożeniach występujących w 

Szpitalu i obowiązujących instrukcjach w momencie przekazania placu budowy. 

• Szpital nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi oraz socjalnymi dla 

pracowników Wykonawcy robót organizują własne zaplecze budowy, 

 

Przygotowanie terenu (robót): 

• Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

kontenera do składowania i wywożenia pozostałości z rozbiórek oraz systematycznego 

opróżniania go przez pojazd specjalistyczny. 

• Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

zaplecza budowy nietrwale związanego z gruntem, które posłuży do składowania materiałów 

budowlanych. Wykonawca nie będzie składował takich materiałów na wolnym powietrzu ani 

w obiektach Zamawiającego. 

• Wszystkie prace należy wcześniej zgłaszać i uzgadniać z pracownikami Działu 

Technicznego oraz Kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych. 

 

6. Wymagania Zamawiającego dotyczące odbioru robót Zamawiający przewiduje 

bieżącą kontrolę wykonywanych robót w zakresie: 

• zgodności wykonania z wytycznymi ekspertyzy budowlanej oraz umową, 

• kontroli zastosowanych wyrobów budowlanych głównie pod kątem sprawdzenia 

dokumentów, które potwierdzą dopuszczenie ich do stosowania i potwierdzą wymagane 

parametry wymiarowe i techniczno-użytkowe, 

• kontroli zgodności realizacji robót z obowiązującymi normami i przepisami prawa, 

• kontroli przestrzegania technologii robót i wymaganej jakości robót budowlanych. 

 



Wykonawca przeprowadzi następujące odbiory: 

• odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 

podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym 

procesie realizacji zanikają, 

• odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony 

element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót, 

• odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących 

w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe, 

• odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości 

poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 

usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 

wartości technicznej. 

Tok postępowania przy odbiorze: 

• roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy, 

• odbiory końcowe dokonuję komisja powołana przez Zamawiającego, 

• komisja stwierdza zgodność wykonanych robót, 

• w przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji 

projektowej w granicach tolerancji i niemających większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne dokonuje się odbioru, 

• w przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy 

eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe, 

• jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w 

dokumentacji projektowej, to roboty te wyłącza z odbioru, 

• rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie 

rzeczowo - finansowym. 

• badania kontrolne mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez 

Zamawiającego wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają 

Zamawiającego, jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym 

wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

 

CZĘŚĆ III INFORMACYJNA. 

Rozwiązania techniczne muszą być zgodne z obowiązującym w Polsce Prawem oraz Polskim 

i Europejskimi Normami. Zaproponowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne 

atesty, certyfikaty, dopuszczenia, pozwolenia wymagane Polskim Prawem. Projektanci którzy 

będą wykonywać projekty techniczne powinni posiadać kwalifikacje zawodowe niezbędne do 

wykonania projektów budowlanych w wymaganym zakresie. 

 

Zestawienie najważniejszych przepisów: 

 



✓ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowaniu (tekst jedn. 

Dz.U.2022 poz..1225 ze zm.) 

✓ Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 2351 

ze zm.) 

✓ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

2020 poz. 1609 ze zm.) 

✓ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie szczegółowych, 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą, z późniejszymi zmianami (tekst jedn.: Dz.U. 2022 

poz. 402 ze zm.) 

✓ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 2454 ze zm.) 

✓ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458 ze zm.) 

✓ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2019 poz. 67 ze zm.) 

✓ Ustawa o odpadach z dn. 14.grudnia 2012r, (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r poz. 699 ze 

zm.) 

✓ Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.  (tekst jednolity:Dz. U. z 2021 

r. poz. 1213 ze zm.) 

✓ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 

1071 ze zm.) 

✓ Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o efektywności energetycznej, (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2167, 2359, z 2016 r. poz. 266, 1250 ze zm.) 

✓ Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 

974, 1079 ze zm.) 

✓ Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 ze zm.) 
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