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1.1

1.2

1.3

1.4

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego:
POPRAWA EFEKTYWNOSCI CIEPLNEJ BUDYNKU URZEDU GMINY STEZYCA

Lokalizacja przedsiewziecia oraz opis stanu istniejgcego.

Budynek Urzedu Gminy zlokalizowany jest na dziatce nr 2501/2 potozonej przy Placu Senatorskim 1
w Stezycy. Budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony z nieuzytkowym poddaszem.
Dach wielospadowy z lukarnami w konstrukcji drewnianej, pokryty blachg dachéwkowg. Na
kondygnacjach nadziemnych znajdujg sie przede wszystkim pomieszczenia biurowe a na
kondygnacji podziemnej pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane, stropy gestozebrowe na
prefabrykowanych belkach zelbetowych.

W zwigzku z planowanymi robotami dokonano ogledzin elementéw konstrukcji budynku i nie
stwierdzono zadnych nieprawidtowosci.

Elementy konstrukcji budynku nie wykazujg zadnych uszkodzen. Sciany nie sa zarysowane ani
zawilgocone, a stropy nie wykazujg nadmiernych, ponadnormatywnych ugieé. Pokrycie dachu jest
w dobrym stanie, zapewniajgcym ochrone przed wilgocia.

Stwierdzono zty stan techniczny drzwi wejsciowych, brak docieplenia na Scianach zewnetrznych i w
warstwach dachowych budynku oraz brak dostepnosci dla 0oséb niepetnosprawnych.

Budynek wyposazony w instalacje wod.-kan, c.o z kotlownia gazowg, elektryczng, teletechniczng i
odgromowa.

Charakterystyka i zakres przedsiewziecia.

Sposéb uzytkowania budynku nie ulegnie zmianie. Przewiduje sie zmiane funkcji pomieszczenia nr
0.07. W miejscu pomieszczenia biurowego zaprojektowano toalete dla niepetnosprawnych.
Zaplanowano takze przebudowe istniejagcego pomieszczenia wc (nr 0.04) na parterze budynku.
Zaprojektowana zastata jedna kabina wc z przedsionkiem oraz pomieszczenie gospodarcze.
Przewiduje sie:

e Przebudowe pomieszczenia nr 0.04

e  Zmiane funkcji i remont pomieszczenia nr 0.07

e  Wymiana czesci stolarki okiennej i drzwiowej

e  Wykonanie pochylni dla 0oséb niepetnosprawnych

e  Ocieplenie Scian i stropu

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robét.

Jednostka autorska: INWESTPROJEKT LUBLIN SA
ul. T. Zana 38, 20-601 Lublin

1.5 Organizacja robét i przekazanie palcu budowy, zabezpieczenie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre$lonym w umowie
o wykonanie robét. Wykonawca zapewni sobie dostep do wody i energii elektrycznej.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru roboét.



1.6.

1.7.

1.8.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inwestorem przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem istniejgce instalacje, urzagdzenia, drogi i ogrodzenie,
zapewni nadzoér catodobowy terenu budowy, ubezpieczy budowe. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych witascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomié¢ Inwestora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgcej wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ochrona $rodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw
i normatywoéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenn powietrza, wéd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnoscia przy wykonywaniu robét budowlanych.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw,
magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca robot bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepiséw w zakresie bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan
BIOZ.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.



1.9.

1.10.

1.11.

1.12

1.12.

a)

b)

c)

d)

e)
f)
g)

h)

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drég ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru
i innych zagrozen.

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany bedzie do:

- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkicow plandéw organizacji i ochrony -
placu budowy (w tym ogrodzenia) oraz uzyskania jego akceptacji

- utrzymania w czystosci drég przy placu budowy.

Sposéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielami Zamawiajacego
Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu tj. bariery, oznakowania zeby zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu
kotowego i pieszego.

Nazwy i kody grup robdt, klas robét i kategorii robot
Nazwy i kody grup robdt, klas i ich kategorii wystepujg w SST poszczegdlnych robdt.
Okreslenia podstawowe

1. Terminologia

Jezeli w Kontrakcie zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy
interpretowac nastepujgco:

Obiekt budowlany- state lub tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowg, wyposazone w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im
funkcji.

Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz z
wymaganymi uzgodnieniami, przekazane Wykonawcy, niezbedne do jednoznacznego okreslenia
parametréw technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementéw
stanowigce integralng cze$¢ Kontraktu.

Dziennik budowy — ze wzgledu na zakres prac obejmujgcy prace nie wymagajace pozwolenia na
budowe - dokument wewnetrzny wydany i opieczetowany przez Inwestora, stuzgcy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i korespondencji miedzy Inwestorem, Wykonawcg i
Projektantem, osobami upowaznionymi.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i koriczacy sie o pétnocy.

Dzien roboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Inspektor Nadzoru (Inzynier) — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcag kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zanikajagcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu

Ksiega obmiaru - dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych roboét w ukfadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.

Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci materiatéw i robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami.

Odbidr - ocena robét wykonanych przez Wykonawce.



j)
k)
1)
m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

2.1

Odpowiednia /bliska/ zgodnosé- zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi dla
danego rodzaju robét.

Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania
budowlanego.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowlg.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Przedmiar robodt - czesé sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegétowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robét.

Roboty budowlane- nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

Remont- nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji

Rysunki - graficzna cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem roboét.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STWiIORB — zbiér obowiazujgcych
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania robét, ich kontroli oraz zasady
odbioréw i podstawy pfatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub
jego elementu, stanowigca integralng cze$¢ Kontraktu

Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzagdzeniami do konserwacji i
obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub
robdt na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej
osoby.

Zadanie budowlane - czesciowe przedsiewziecie budowlane, stanowigce odrebng catos¢
budowlang, konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia funkcji
techniczno-uzytkowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw i wyrobdéw

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca robdét powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
informacje o Zrddle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do
realizacji robot — witasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczeristwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z PN, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywacd
dokumenty, stanowiace podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja
projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia miejscowego, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace
na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

Zrédta uzyskania materiatéw

Doboru materiatéw nalezy dokonywa¢ z zachowaniem zatozonych projektem warunkéw
technicznych i uzytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub s$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robét.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny posiadad atesty i certyfikaty wymagane przepisami
w Polsce, spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktorych mowa w SST.

Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolert od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajgc w to Zrdédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcay raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Jesli dokumentacja projektowa, SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania rownowaznego rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2 Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania
i kontroli jakosci materiatéw i wyrobdéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba sSrodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Préobki materiatéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.



W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzenia inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy i urzadzenia wbudowane
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatébw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

Urzadzenia zasilane energia elektryczng muszg posiadac instalacje przeciwporazeniowa.
Zastosowane urzadzenia i materiaty oraz wyposazenie nie powinny przekraczaé dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okreslonych
Zarzadzeniem MZiOS z dnia 12.03.1996r. MP nr 19 poz.231.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

2.5

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem
oraz Zamawiajgcym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw
budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych.

Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje réwnowazne stosowanie materiatéw

i wyrobow, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu
o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajgcym, podejmie decyzje o zmianie. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat
lub wyrdb nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statego dozoru i utrzymywanie sprawnosci dzwigéw
budowlanych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie moga by¢
dopuszczone do ruchu.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe

z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Teren budowy.
Wykonawca opracuje w niezbednym zakresie projekt organizacji placu budowy.
Projekt organizacji robét wraz z towarzyszgcymi dokumentami

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. Projekt organizacji
budowy obejmuje m.in.:

1) szczegdtowe zestawienie ilosci robét z charakterystykg techniczng,

2) metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkéw realizacji, jak: materiaty, maszyny
i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne.,

3) harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzadzen,

4) plany zatrudnienia,
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5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéow i prefabrykatow,

6) instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub
masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik
montazu.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaég okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Kontraktu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora  programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robdt, terminy rozpoczecia i zakornczenia poszczegdlnych elementéw robdét,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora , daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, przejeé czesciowych i przejec
ostatecznych robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature
powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom Ilub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczace czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt, dane dotyczace
sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania
prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki préb
poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o
przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

KONTROLA,BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedy tak powazine, ze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw, dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Badania i pomiary

11
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WSszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyfacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowq i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang prze Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt

Przy umowie ryczattowej obmiar robét stuzy w pierwszym rzedzie do stwierdzenia zaawansowania
robét w celu rozliczen finansowych i poréwnania z harmonogramem robét.

Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robdt z winy Wykonawcy, Inwestora lub
czynnikdw zewnetrznych i koniecznosci rozliczenia inwestycji.

Obmiar robot bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w harmonogramie finansowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
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7.2

7.3

7.4

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w szacowaniu ryczattu lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci zgodnym
z harmonogramem finansowym na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania obmiardw robdt i materiatdw zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji
technicznych wtasciwych dla danych robét.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i harmonogramem finansowym zataczonym do Umowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe ( jezeli bedzie to konieczne ) odpowiadajace
odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposdb ciaggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Zamawiajacym.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.3

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny

Zasady odbioru ostatecznego (koricowego) robét.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robét i przyjecia dokumentéw, dokumentéw
ktérych mowa ponize;j.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja rozpozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegédlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, ocenia¢ pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie realizacji robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdédw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i PZJ,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badarn i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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9.1

9.2

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawniaja sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w tekscie ,Odbidr ostateczny (koricowy) robét”.

ROZLICZENIA ROBOT
Ustalenia ogdlne

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosé¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie ryczattowe (netto) robdt bedzie obejmowac:

Dokumentacje projektowg wykonawczg budynku, kompletny projekt sieci ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami.

Wszystkie roboty budowlano montazowe

Dostawe i montaz urzadzen,

Rozruch czesciowy i koricowy

Koszty zapewnienia serwisu na dostarczone urzadzenia

Koszty organizacji placu budowy

Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu (opracowanie oraz uzgodnienie
z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét, konstrukcje
tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan, drenazu
i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

Koszt likwidacji objazddw / przejazdow)

Koszt ewentualnych robét towarzyszacych, tymczasowych i pomocniczych

Koszt ewentualnych odszkodowan i rekompensat z tytutu korzystania z sgsiedniej nieruchomosci
Wszystkie inne koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy ( np. wyposazenie w sprzet p.poz.
optaty za energie elektryczna, wode telefon)

Optaty za ustugi firm zewnetrznych ( np. za badania geologiczne, geotechniczne i obstuge
geodezyjna

Wszelkie prace i czynnosci niezbedne dla osiggniecia zaktadanych parametréw technicznych
inwestycji, przekazania jej do eksploatacji oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi in-stytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostar-czeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

optaty / dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,
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f)

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o0 zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektérych innych
ustaw

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo zamowien publicznych oraz ustawy o
niektérych umowach zawieranych w zwiazku z realizacja zamdwien o podstawowym znaczeniu dla
bezpieczenstwa panstwa

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci

Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie
kolejowym

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko oraz niektérych innych ustaw

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci

Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST 1.1 ROBOTY TYNKARSKIE

KOD CPV -45410000-4

Spis tresci

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkow dla inwestycji opisanej w ST

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w w/w obiekcie
budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych SST
e tynki wewnetrzne
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,, Wymagania ogdlne”
pkt 2

2.2 Tynki cementowo - wapienne

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm lub aprobatom
technicznym.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia wciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenn obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu.

2.3 Woda.

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pitng. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode wodociggowa



pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych.

Wykonawca przystepujagcy do wykonywania tynkéow zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
nastepujgcego sprzetu;

e mieszarki do zapraw
e  agregatu tynkarskiego
e betoniarki wolnospadowej

e pompy do zapraw
e przenosnych zbiornikdéw na wode

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow.

nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozic
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

e Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;

e Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystgpienia do robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe

i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murdw, tj po
uptywie 4 - 6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

5.3. Przygotowanie podtoza

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepnosé zaprawy do podtoza, by¢ trwate, sztywne i nie zmieniaé
wymiaréw. Powinny by¢ réwne, aby unikng¢ zbytecznego pogrubienia tynku. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne,
nalezy je wyskrobaé¢ na gtebokos$¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowac specjalne srodki zapewniajace nalezyta
przyczepnos¢ tynku do podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

5.4 Wykonywanie tynkéw cementowo - wapiennych

o Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5 m wzdtuz dtugosci i
wysokosci $ciany. Dookota whitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie
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miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i Sciaga je réwno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniaja role prowadnic przy
narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzacych mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

o Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3+4 mm na $cianach
i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia
stozka.

e Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej
woda. Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po
naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie
katownika.

e Wykonania gfadzi. GtadZz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek
0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i
rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie ja packa drewniang, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykoriczenia
tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go woda za pomoca pedzla. W przypadku tynkéw kat. Il narzut
powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynkow kat. lll - na gtadko. Marka zaprawy na narzut
powinna by¢ nizsza niz na obrzutke. W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig,
swobodng cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewnic¢ temperature powyzej + 5 2C. Po
wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnie tynku poddaé
dalszej obrébce: malowac, tapetowac, oktadaé réznymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy
pamietaé¢, ze powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim S$rodkiem (najlepiej - polecanym przez
producenta tynku) przed przystgpieniem do dalszej obrébki

5.5 Wykonywanie gtadzi polimerowych

Przed uzyciem wyrdb nalezy wymiesza¢ do uzyskania jednolitej konsystencji. Gtadz w postaci pasty naktada sie
przy uzyciu narzedzi ze stali nierdzewnej (paca, szpachla), watkiem lub za pomoca natrysku. Jednorazowo
naktadana warstwa nie powinna by¢ grubsza (w zaleznosci od producenta) niz 1-3 mm. Mozliwo$¢ obrébki na
mokro. Szpachlowanie wykonywa¢ w temperaturze powyzej +5° C i wilgotnosci ponizej 80%. Catkowite
stwardnienie nastepuje po uptywie 6h. Szlifowac przy uzyciu drobnoziarnistych siatek i papieréw sciernych 150-
220. Po natozeniu, wyschnieciu, przeszlifowaniu i wygtadzeniu przetrze¢ na sucho, odpyli¢. Wygtadzong
powierzchnie zagruntowad.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych.

Przed przystagpieniem do robdét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

¢) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wyglgdu i prébe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wyglgdu oraz prébe dotyku i zwilzania,



g) obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,
h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu. Wyniki badan powinny by¢

poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot.

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B - 14501 "Zaprawy budowlane zwykte."

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robot.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej
e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw

e prawidtowosci przygotowania podtozy

e przyczepnosci tynkéw do podtoza

e grubosci tynku

e wygladu powierzchni tynku

e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

e wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w m’ jako iloczyn dtugoséci écian w stanie surowym i wysokosci mierzonej
d podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréow i stupdw oblicza sie
rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w m’ ich rzutu w $wietle écian w stanie surowym na
ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkdéw nie potrgca sie powierzchni nietynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m”’.

lloé¢ tynkéw w m’ okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2 Odbiér podtoza



Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdét tynkowych. Jezeli odbiér
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli
wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt 6. daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku zaliczy¢ go
do nizszej kategorii

e w przypadku, kiedy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, nalezy usungé tynk i ponownie wykonaé
roboty

8.3 Odbiér tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu
e poziomego nie wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ( scianami, belkami, itp. )

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

e wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych
z podtoza, plesni, itp.,

e trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawianie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

e ocene wynikéw badan
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania zamodwienia

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7, wykonang i odebrang iloé¢ m* powierzchni
tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego

e  przygotowanie zaprawy

e dostarczenie materiatéw i sprzetu

e obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi

e ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonania roboét na wysokosci do 4 m
e przygotowanie podtoza



e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

e  osiatkowanie bruzd

e obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
e wykonanie tynkéw

e reperacja tynkéw po dziurach i hakach

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw

e likwidacje stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2016-08 Metody badan zapraw do murdéw — Cze$¢é 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2020-09 Cement — Czes¢ 2: Ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2021-12 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2019-04 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek, ocena i weryfikacja
statosci wtasciwosci uzytkowych

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace montazu stolarki i $lusarki drzwiowej
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu montaz stolarki i $lusarki
drzwiowej

2.MATERIALY
2.1 Wymagania ogoblne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji "Wymagania
ogdlne" pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét zwigzanych z montazem stolarki i Slusarki
powinny posiadac:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

e  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

e  Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

e  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.
e naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Whbudowac nalezy stolarke i $lusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do montazu stolarki i $lusarki.

2.2 Rodzaje materiatéw

a) Drzwi wewnetrzne do pomieszczen - petne ptytowe. Konstrukcja drzwi w postaci ramiaka
drewnianego, z poszyciem z ptyt HDF, laminowanych HPL z wypetnieniem systemowym. Oscieznica
systemowa regulowana.

b) Drzwi w wiatrotapie przeszklone aluminiowe (zewnetrzne U=1.3W/m’K).

c) Okna na nieuzytkowym poddaszu z wielokomorowych profili PVC bez wymagan dotyczacych
izolacyjnosci cieplnej.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 3. Roboty zwigzane z
montazem stolarki i $lusarki wykonywac przy uzyciu narzedzi i sprzetu standardowo uzywanych do tego typu

robét, spetniajacych zasady BHP i posiadajacych niezbedne atesty.

4. TRANSPORT | SKELADOWANIE



Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 4.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

W przypadku elementdw stolarki zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich
uszkodzenie lub utrate statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidzianych do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu nalezy przechowywac i transportowaé w
odrebnych opakowaniach.

Skrzydta drzwiowe i oscieznice pakowane w folie lub karton.

Transport i sktadowanie elementéw $lusarki aluminiowej wg wytycznych producenta systemu. Profile
aluminiowe winny by¢ zabezpieczone przed kontaktem z innymi metalami oraz przechowywane w suchym
pomieszczeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoblne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 5.
Przed rozpoczeciem montazu elementéw stolarki i $lusarki nalezy sprawdzic:

o prawidtowos¢ wykonania osciezy,
o mozliwos¢ mocowania elementéw do Scian,
o jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania;

5.2 Montaz stolarki drzwiowej
o montaz oscieznicy nalezy wykonywaé po pracach wykonczeniowych podtdg i scian;

o przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowaé otwdr do ich wprawienia;
powierzchnie osciezy nalezy wyréwnac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin;

o oscieznice drzwiowa nalezy ustawic tak, by skrzydto otwierato sie na wtasciwg strone; przed
wstawieniem osciezy trzeba okleic¢ jej brzeg samoprzylepng tasmg papierowg, aby zapobiec
zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania;

o stupy osciezy nalezy rozeprzeé u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaty
pozycje réwnolegty;

o za pomocg poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka oscieznicy ustawiona jest idealnie poziomo;
wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy muszg mieé po 90 stopni;

o oscieznice nalezy ustabilizowaé klinujac jg drewnianymi kotkami: z géry, z dotu oraz po
bokach; nastepnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy, ustawienie
oscieznicy;

o oscieznice mocuje sie do muru wkretami; na kazdym stupie muszg by¢ co najmniej dwa, jeden
u podstawy (okoto 20cm nad podtoga) i jeden w takiej samej odlegtosci od gdérnej belki;
gtebokos¢ wierconego otworu powinna by¢ wieksza o 1,0-1,5cm od dtugosci kotka
rozporowego; na obrzezu wejscia kazdego otworu trzeba wykona¢ faze wierttemo srednicy
rowniej szerokosci kotnierza kota;

o wkretéw nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia
oscieznicy;



o oscieznice uszczelni¢ pianka montazowa; przed wykonaniem tej czynnosci mozna dobrze
zwilzy¢ wodg powierzchnie oscieznicy, aby pianka lepiej przylegata;

o po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odcig¢ ostrym nozem;

o po 4-5 dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto drzwi; nalezy réwniez wybi¢ wszystkie
kliny, a zagtebienia po nich wypetni¢ gipsem lub szpachléwkg;

o element ruchomy (opaske) wsung¢ w wyfrezowany otwor w elemencie gtéwnym po
natozeniu na jego pidro kleju lub silikonu w kilku miejscach.

o zamontowac klamki i zamki;
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Wymagania ogoblne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z osadzaniem stolarki i slusarki badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz przygotowanie osciezy. Wszystkie materiaty
musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé
certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajacg zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac: sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych;

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét z dokumentacja projektowq i
SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét oraz
robét ,,zanikajacych”.

Nalezy zwrdci¢ uwage:

e by podczas montazu oscieznica nie byta montowana za pomoca pianki montazowej; montowanie w
ten sposéb drzwi moze grozi¢ wypadnieciem catych drzwi; jedynym zalecanym sposobem montowania
oscieznicy jest zamocowanie jej za pomoca kotew montazowych;

e na wypoziomowanie oscieznicy-powinna ona zachowywac ksztatt prostokatny;

e na zbyt obfite stosowanie pianki montazowej, co moze doprowadzi¢ do rozepchniecia oscieznicy;
oscieznice nalezy rozeprzec za pomocg trzech réwnomiernie rozmieszczonych rozpérek z drewnianych
krawedziakow jeszcze przed wstrzyknieciem pianki; pamietaé nalezy rowniez o tym, aby odpowiednio
zabezpieczy¢ powierzchnie oscieznicy przed uszkodzeniem podczas zaktadania rozpérek. W tym celu
pod czoto rozpdrek nalezy podtozyé miekkie podktadki, na przyktad z grubej tektury;

W przypadku montazu oscieznic w Scianach z cegly silikatowej nalezy dodatkowo zwrdéci¢ uwage na
zabezpieczenia $cian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

6.4 Badania w czasie odbioru robot



Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy jakosci montazu stolarki i $lusarki powinien obejmowac:
e zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
projektowej,
e sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
e sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
e sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
e staniwyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja;

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt7.

Jednostka obmiarowa dla stolarki budowlanej oraz Slusarki stalowej do stacji trafo jest ilos¢ sztuk wbudowanej
stolarki w $wietle oscieznic.

. , . . . . 7z 2 7 . .
Jednostka obmiarowa dla slusarki aluminiowej jest ilos¢ m® elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llos$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogoblne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt8.
8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z montazem stolarki i $lusarki elementem ulegajacym zakryciu sg oscieza. Odbiér
osciezy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét montazowych.

Oscieza powinny by¢ wyréwnane oraz starannie oczyszczone z wszelkich drobin.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg
forme przewiduje.



8.4 Odbiér koncowy

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu, jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej oceny wizualnej.

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnetrz, dokumentacja powykonawcza),
- szczego6towe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku;

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty montazowe zwigzane z osadzaniem stolarki drzwiowej i $lusarki aluminiowej powinny by¢ odebrane
jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne, dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne
i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty montazowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy wymieni¢ elementy uszkodzone lub poprawi¢ Zle osadzone elementy i przedstawic je
ponownie do odbioru;

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikéw badan,

o wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét montazowych z zaméwieniem,

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajagcym
a Wykonawca.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu stolarki drzwiowej i slusarki aluminiowej po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej $cian i muréw z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.3.Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajgcych z obizonej jakosci robét.Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady

w zamontowanej stolarce lub $lusarce.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie podtoza,

e dostarczenie gotowej stolarki i slusarki,

e obstuge sprzetu (nie posiadajgcego etatowej obstugi),

e wykonanie robét wymienionych w pkt.1.3.,

e ewentualng naprawe powstatych uszkodzen,

e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw,
e likwidacje stanowiska roboczego;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.
Normy

e  PN-EN 410:2011 Szkto w budownictwie. Szkto w budownictwie - Okreslanie swietlnych i stonecznych
wiasciwosci oszklenia

e  PN-EN 673:2011 Szkto w budownictwie -- Okreslenie wspétczynnika przenikania ciepta (wartos¢ U) -
Metoda obliczeniowa

e PN-EN 13115:2021-02 Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych -- Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i
sity operacyjne.

e  PN-EN 1294:2002 Skrzydta drzwiowe. Okreslenie zachowania sie pod wptywem zmian wilgotnosci w
kolejnych jednorodnych klimatach

e  PN-EN 1529:2022-05 Skrzydta drzwiowe Wysokos¢, szerokos¢, grubosc i prostokatnosc -klasy tolerancji

e  PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe Ptaskos$¢ ogdlna i miejscowa Klasy tolerancji

e  PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokgtnosci

e  PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

e  PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe Pfaskos$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru
podtozy i posadzek w ramach planowanej inwestycji

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majgce na celu wykonanie wszystkich podtozy i posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatéw,
wykonawstwem i wykoriczeniem podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci majace na celu wykonanie:

e warstw wyréwnawczych pod posadzki z cementowej masy samopoziomujgcej
e posadzek z ptytek gresowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji
"Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogoblne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji "Wymagania
ogdlne" pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét posadzkowych powinny posiadac:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

e  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

e  Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

e  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.
e naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.



Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych.

2.2 Rodzaje materiatéw

2.2.1 Materiat gruntujacy

Koncentrat do rozcieficzania woda przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych,
nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy betonowych, ceramicznych, kamiennych, jastrychéw
cementowych, lastriko itp. Zwieksza przyczepnosé¢ zapraw do podtoza. Poprawia rozlewno$¢ zapraw
podtogowych. Zapobiega odwodnieniu zapraw przed ich zwigzaniem. Zabezpiecza przed powstawaniem
pecherzy na powierzchni wylewanej warstwy. Po wyschnieciu odporny na alkalia i zawilgocenie.

2.2.2 Cementowa masa samopoziomujaca o wysokiej wytrzymatosci

Grubos¢ warstwy 1-10 mm

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (po 28dniach) > 35 N/mm? (C35)
Wytrzymato$¢ na zginanie (po 28dniach) > 10 N/mm? (F10)
Rozptywnosc 245-275 mm (piersciert 68x35 mm)
Temperatura stosowania od +102C do +252C

2.2.3 Ptytki podtogowe gresowe, nieszkliwione, matowe w klasie min. 4 odpornosci na Scieranie, klasa
antyposlizgowosci R9, z gresowym cokotem

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 3. Roboty zwigzane
z wykonaniem posadzek nalezy wykonywac przy uzyciu narzedzi i sprzetu spetniajacych zasady BHP
i posiadajgcych niezbedne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentéw systemoéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 4. Materiaty i elementy
nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub utratg statecznosci. Podtoge nalezy wytozy¢ materiatem wyscidtkowym gr. ok.5 cm.
Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo ttukgcych sie. Ptytki nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych
opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoblne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2 Warunki przystapienia do robét

e do wykonania posadzki mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robét budowlanych
instalacyjnych, wykorczeniowych oraz po wyschnieciu podktadu;

o wilgotno$¢ podktadu powinna byé sprawdzona przed przystgpieniem do klejenia materiatéw
posadzkowych z drewna i tworzyw sztucznych; dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podkfadzie
betonowym nie powinna przekracza¢ 3% (wagowo); w przypadku stwierdzenia wyzszej wilgotnosci
termin wykonywania posadzki nalezy przesunag;

e temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C;



e temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z wyktadzin zmywalnych, powinna
wynosi¢ nie mniej niz 15°C;

5.3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 12MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ufozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

e podkfad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatosé i grubosc podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych;

o wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana nie powinna by¢ mniejsza niz: na sciskanie —12MPa, na
zginanie —3MPa;

e podfoze, na ktéorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone wodg;

e podkfad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku pasem papy;

e w podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukc;ji
budynku oraz oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach;

e szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonaé dzielgc powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie
wiekszej niz 36m’, przy df. boku prostokata nie przekraczajacej 6m;

e zaprawe cementowq nalezy przygotowywaé mechanicznie; zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta
— 5-7cm zanurzenia stozka pomiarowego;

o ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu
nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m>;

e zaprawe cementowa nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia
z rbwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem;

e podkfad powinien mieé¢ powierzchnie réwng, stanowiacg ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem; w s$wiezym podkiadzie cementowym powinny byé wykonane szczeliny
przeciwskurczowe przez naciecie brzeszczotem packi stalowej na gt. 1/3 — 1/2 grubosci podktadu;
rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6m;

e w ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg;

5.4 Wykonanie posadzki z ptytek gresowych

e przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z uktadaniem ptytek nalezy dokonaé sprawdzenia podtoza
oraz przygotowaé wszystkie niezbedne materialy, posegregowaé ptytki wg wymiardw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowad sposdb uktadania ptytek;

e potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin; szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek;

e wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wykfadzinie;
kompozycja klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta;

e uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii;

e kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem ok. 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywac catg powierzchnie podtoza; wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek; prawidtowo
dobrane wielkosci zebdw i konsystencja kompozycji klejagcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa
spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki;

e zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50x50mm - 3mm



- 100x100mm - 4mm
- 150x150mm - 6mm
- 200x200mm - 6mm
- 250x250mm - 8mm
- 300x300mm -10mm
- 400x400mm -12mm

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m” lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15minut; Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8mm;

e po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika;
naktadajgc pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesunaé po podtozu (ok. 1cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i
docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki; nastepnie ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich,
docisna¢ i mikroruchami odsungé na szerokos$¢ spoiny; wieksze ptytki zaleca sie dobijaé mtotkiem
gumowym;

e dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkfadki (krzyzyki) dystansowe;

e  zaleca sie szerokos¢ spoin przy ptytkach: 2-3mm;

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki
dystansowe;

e w trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe;

e po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty; dla cokotéw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania;

e do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24godz. od utozenia ptytek; doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej;

e spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowag; zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek; nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka; jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka;

5.5 Wykonanie posadzki z zywicy epoksydowej

o wypetnienie ubytkéw, oczyszczenie i przeszlifowanie podtoza z lastriko;

e impregnacja miejsc wymagajgcych wzmocnienia oraz spekanych elementéw podtoza zywicg
epoksydowa do impregnacji o niskiej lepkosci;

o wklejenie maty z wtdkna szklanego w miejscach spekan i w miejscach wymagajacych wzmocnienia przy
zastosowaniu zywicy epoksydowej do gruntowania o niskiej lepkosci;

e gruntowanie catej powierzchni podtogi preparatem do gruntowania;

e wykonanie wylewki z masy samopoziomujgcej gr. 5mm z dylatacja obwodowa przy $cianach i
dylatacjami posrednimi;

e przeszlifowanie i oczyszczenie wylewki z masy samopoziomujacej;

e aplikacja zywicy epoksydowej (warstwa zasadnicza) i piasku kwarcowego o uziarnieniu 0.4mm;

e aplikacja barwnej zywicy epoksydowej (powtoka zamykajgca) w dwéch warstwach;

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Wymagania ogoblne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt6.



6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt posadzkowych badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére beda
wykorzystane do wykonania robét oraz przygotowania podtoza.

Wszystkie materiaty —wyktadziny, ptytki ceramiczne i kamienne, muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatébw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2.1 Badanie podtoza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
oktadzinowych; zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowad:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wystepowania ubytkéw, czystosci
i innych parametréw w zaleznosci od rodzaju oktadziny;

e sprawdzenie suchosci podtoza; dopuszczalng zawartosé wilgoci w podktadzie betonowym nie powinna
przekraczaé 3%;

e sprawdzenie rownosci podtoza;

6.2.2 Badanie materiatow
Nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu, liczby szczerb i pekniec,
uszkodzen narozy, odpornosci na uderzenia;
e sprawdzenie barwy i odcieni

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania roboét posadzkowych z dokumentacja
projektowa i specyfikacjg w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
robét oraz robét ,,zanikajacych”.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych robot posadzkowych, a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaciji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu);
jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, spoin, stykéw z innymi materiatami i dylatacji;

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac zwigzanych z wykonaniem posadzek powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia wykfadzin; utozenie oraz barwe materiatéw nalezy sprawdzi¢
wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego;

e sprawdzenie przylegania do podtoza;

e sprawdzenie dopuszczalnych odchylen powierzchni od ptaszczyzny;

e sprawdzenie dokfadnosci wypetnienia spoin zaprawg do spoinowania;



e sprawdzenie dopuszczalnych odchylen spoin od linii prostej; nie powinny one wynosi¢ wiecej niz 2mm
na dtugosci 1m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki;

e sprawdzenie dokfadnosci wypetnienia szczelin dylatacyjnych materiatem wskazanym w projekcie;

e osadzenie listew dylatacyjnych zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta;

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
Inwestora (zamawiajacego) i Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt7.
Jednostka obmiarowa robét jest m*> wykonanej posadzki.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt8.
8.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach posadzkowych elementem ulegajagcym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem robét zwigzanych z uktadaniem posadzek. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami
dotyczacymi podtédz. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za
wykonane prawidtowo i zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania posadzek. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
naprawy podtoza. W przypadku gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (poditéz) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru)
i Wykonawcy (kierownik budowy).

8.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robét jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3 Odbiér koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Podstawe do odbioru robét posadzkowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy i projekt wnetrz, dokumentacja powykonawcza),

o szczegotowe specyfikacje techniczne,
e dziennik budowy,



e zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych,

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty
zwigzane z wykonaniem posadzek powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzki nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku
nalezy poprawié (rozebrac i utozy¢ na nowo) zle wykonane posadzki i przedstawic je ponownie do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikéw badan,

o wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania roboét posadzkowych z zaméwieniem,

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym
Inwestorem a Wykonawca.

8.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt.8.3. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
posadzkach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie podtoza,

e przygotowanie odpowiednich zapraw,

e dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

e  obstuge sprzetu (nie posiadajgcego etatowej obstugi),

e wykonanie posadzek oraz robot zwigzanych z wykonaniem posadzek wymienionych w pkt.1.3;
e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw,

e likwidacja stanowiska roboczego;



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja
statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych - Czes$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
statosci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie.

PN-EN 13888-1:2023-02 Zaprawy do spoinowania ptytek - Cze$¢ 1: Wymagania, klasyfikacja,
przeznaczenie, znakowanie i etykietowanie

PN-EN 13888-2:2023-02 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czes¢ 2: Metody badan
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1.WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru
oktadzin $cian wewnetrznych dla inwestycji opisanej w ST

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci majace na celu wykonanie oktadziny z ptytek
ceramicznych na kleju

1.40kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
2.MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji "Wymagania
ogdlne" pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania oktadzin wewnetrznych powinny posiadac:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

e  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

e  Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

e  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.
e naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania okfadzin wewnetrznych.

2.1. Rodzaje materiatow:



Ptytki ceramiczne gresowe, nieszkliwione, satynowe odpowiadajace polskim normom.
Rodzaj, barwa i wymiary ptytek wg ustalen z projektantem i Inspektorem nadzoru.

2.2 Kompozycje klejace

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania polskich norm lub
odpowiednich aprobat technicznych.

2.3Materiaty pomocnicze:
- $rodki ochrony ptytek i spoin,
- $rodki do usuwania zanieczyszczen,
- tasmy zabezpieczajace, listwy naroznikowe itp. akcesoria do montazu

- tasmy uszczelniajace
- listwy przypodtogowe,

Wszystkie w.w. materialy muszg mieé¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 3. Roboty oktadzinowe
wykonywaé przy uzyciu narzedzi i sprzetu spetniajgcych zasady BHP i posiadajgcych niezbedne atesty lub
specjalistycznych zalecanych przez producentéw systemow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 4.

Transport ptytek ceramicznych nie wymaga specjalnych srodkéw i urzgdzen. Zaleca sie uzywac do transportu
samochodoéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzert mechanicznych.

Sktadowanie materiatdw na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogoblne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2 Oktadziny z ptytek ceramicznych
5.2.1 Warunki przystapienia do roboét:
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakoriczone:
e wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtdg,

e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania , elektrycznych;
o wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi;



Przystgpienie do robot oktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji
budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakoriczeniu budowy stanu surowego.

Roboty wyktadzinowe i okfadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C
i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonanie oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chronié przed nastonecznieniem i przewiewem.
5.2.2 Podtoza pod oktadzine.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych sg sciany betonowe i suche tynki
na murach z elementéw drobnowymiarowych. Przed przystgpieniem do robét okfadzinowych nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ przygotowania podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek
Srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw. Potgczenia i spoiny miedzy
elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je
zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawg cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podktadu.
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujgce wymagania:

e powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdw i ttustych plam,

e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolng o ditugosci 2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na
dtugosci taty,

5.2.3 Wykonanie okfadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb
uktadania ptytek. Potozenia ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjetg szerokos¢ spoin.
Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okfadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek (wg ustalen z projektantem i Inspektorem nadzoru ). Przed
uktadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania
taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie
przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgcg. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju
ptytek i podtoza oraz wymagarn stawianych oktadzinie. Kompozycje klejagcg naktada sie na podtoze gtadka
krawedzig pacy, a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podfoza. Wielkos¢
zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkosci zebdw i konsystencja kompozycji
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50x50mm - 3mm

- 100x100mm - 4mm
- 150x150mm - 6mm
- 200x200mm - 6mm
- 250x250mm - 8mm
- 300x300mm -10mm
- 400x400mm -12mm

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m” lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15minut.



Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rdwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
wynosi ok. 4-6mm.Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli z rozplanowania
wynika, ze powinna znaleZ¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki
na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wifasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
»przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw.
cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé
na odpowiednia wysokos$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecana szeroko$¢ spoin: 2-3mm. Jezeli wzor ptytek sciennych ma by¢ dopasowany do podtogowych nalezy
spoiny ze sobg zgrac. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkiadki dystansowe. Do spoinowania mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 24godz. od utozenia ptytek.
Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W
przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie
spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka. Przed przystgpieniem do
spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy
to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wymagania ogoblne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych badaniom powinny podlegaé materiaty, ktére beda
wykorzystane do wykonania robdt oraz przygotowania podtoza.

Wszystkie materiaty —, ptytki ceramiczne, zaprawy, ruszty stalowe i inne muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowe;j.

Kazda partia materiatébw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podtoza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt; zakres
czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wystepowania ubytkéw, czystosci
i zawilgocenia i innych parametréow w zaleznosci od rodzaju oktadziny;
e sprawdzenie rownosci podtoza;

Badanie ptytek ceramicznych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu ptytek, liczby szczerb i
pekniec, uszkodzen narozy, odpornosci na uderzenia;

e sprawdzenie barwy ptytek;

e niedopuszczalne jest uzycie uszkodzonych ptytek;



Wyniki badan dla poszczegdlnych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot oktadzinowych z dokumentacja
projektowa i specyfikacjg w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
robét oraz robét ,,zanikajacych”.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych prac zwigzanych z montazem oktadzin wewnetrznych, a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

prawidtowosci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu);

jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedgzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji;

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac zwigzanych z wykonaniem oktadzin wewnetrznych powinien
obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia oktadzin; utozenie oraz barwe materiatdw nalezy sprawdzi¢
wizualnie
i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego;

e sprawdzenie prostoliniowosci spoin w oktadzinach z ptytek ceramicznych za pomocg cienkiego drutu
naciggnietego wzdtuz spoin i szczelin na catej ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnoscig do 1mm;

e grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
w przypadku kompozycji klejgcej okreslony na podstawie jej zuzycia);

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wyktadzin i oktadzin
Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

e cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin, dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona);

e cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwej przyczepnosci),
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu;

e grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta;

e dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 1mm
na dtugosci 2m;

e odchylenie powierzchni od pfaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 1mm na dtugosci 2m;

e spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania;

e dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz Immna dtugosci 1m i
3mm na diugosci catej oktadziny;

e elementy wykonczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta;



7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt7.
Powierzchnie oktadzin oblicza sie w m* na podstawie dokumentacji projektowej lub stanu faktycznego.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogoblne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt8.
8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach oktadzinowych elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtdéz musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem robot oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtéz.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo i
zezwoli¢ na przystgpienie do robot oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza. W przypadku gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w
przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtéz) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor
nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4 Odbiér koncowy

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét oktadzinowych w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powofana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.



Podstawe do odbioru robét oktadzinowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna

o szczegotowe specyfikacje techniczne,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne
i dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty oktadzinowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

o jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ (rozebrac i utozy¢ na nowo) Zle wykonane elementy okfadziny i
przedstawié go ponownie do odbioru,

o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci montazu
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych;

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét oktadzinowych z zaméwieniem,

Protokét odbioru korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt.8.3. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
okfadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.



Cena obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie podtoza,

e dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

e wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych wewnatrz i na elewacjach budynkéw wymienionych w
pkt.1.3;

e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw,

e likwidacja stanowiska roboczego;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej
10.2 Normy

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

e PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢

e  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e PN-EN 197-1:2012 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

e PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja
statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie

e PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych - Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
statosci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie.

e PN-EN 13888-1:2023-02 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czes¢ 1: Wymagania, klasyfikacja,
przeznaczenie, znakowanie i etykietowanie

e  PN-EN 13888-2:2023-02 Zaprawy do spoinowania ptytek - Cze$¢ 2: Metody badan
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1.WSTEP
1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru
robdt malarskich dla inwestycji opisanej w ST.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci majace na celu malowanie tynkédw wewnetrznych
i zewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogoblne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji "Wymagania
ogolne" pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania prac malarskich powinny posiadaé:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

e  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

e  Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

e  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
e Oceny i atesty higieniczne,

e naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robét malarskich.

2.2 Rodzaje materiatéw:

e Farba lateksowa

3 SPRZET



Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 3. Roboty malarskie
wykonywaé przy uzyciu narzedzi i sprzetu spetniajgcych zasady BHP i posiadajgcych niezbedne atesty lub
specjalistycznych zalecanych przez producentéw systemow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 4. Impregnat do
gruntowania nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach,
w temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem. Farby powinny by¢ pakowane w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe i przechowywane w temperaturze min.+50C. Farby nalezy transportowac zgodnie z polskimi
normami i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5. 2 Warunki przystgpienia do robét malarskich

Przed przystgpieniem do malowania $cian nalezy wyréwnaé i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong

do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadkosé¢
powierzchni; nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac;

Roboty malarskie wewngatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkow;

Pierwsze malowanie $cian i sufitéw wewngatrz budynku mozna wykona¢ po zakorczeniu robét poprzedzajacych,
a w szczegolnosci:

e catkowitym ukonczeniu roboét budowlanych i instalacyjnych (bez zatozenia zewnetrznych przykryw
kontaktéw, wytacznikéw, opraw itp.), z wyjgtkiem przyklejenia oktadzin, zatozenia ceramicznych
urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (wytgczniki, lampy itp.);

e wykonaniu podkfadéw pod wyktadziny podtogowe;

e utozeniu podtdg drewnianych;

e dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej;

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu;
e po utozeniu posadzek;

Roboty malarskie farbami lateksowymi powinny by¢é wykonywane w temp. nie nizszej niz +5°C
(z zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C). i nie wyzszej niz +22°C.
Zaleca sie, aby temperatura w chwili wykonywania robdt malarskich wynosita przy malowaniu farbami
wodnymi i wodorozciericzalnymi od +12 do 18°C,

5.3 Gruntowanie tynkéw

Na chtonnych podiozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe rozcierczong wodg w stosunku 1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej

5.4 Malowanie $cian wewnetrznych



Farbe nalezy nanosi¢ na przygotowane i wysezonowane podfoze, w postaci cienkiej i rGwnomiernej warstwy.
Malowanie mozna wykonywaé watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa. Farbe mozna nanosi¢ jednokrotnie
lub dwukrotnie, w zaleznosci od chtonnosci i struktury podfoza. Kolejng warstwe mozna nakfadaé¢ po
catkowitym wyschnieciu poprzedniej (po czasie okreslonym przez producenta farby), stosujgc metode "na
krzyz" i zachowujac dla danej warstwy farby jeden kierunek nakfadania. Do ostatecznego malowania nalezy
zawsze stosowac farbe w postaci nierozcierczone;j.

Aby unikngé réinic w odcieniach barwy, nalezy na jedng powierzchnie naktada¢ farbe o tej samej dacie
produkcii;

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wymagania ogoblne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét malarskich badaniom powinno podlegaé przygotowanie podtoza.

a) Badanie podtoza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania roboét
malarskich; zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowad:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem réwnosci i gtadkosci, czystosci
i zawilgocenia, podtoze powinno by¢ powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dfonig, nie
wykruszajace sie , bez widocznych rys i spekan;

e sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni przez kilkakrotne potarcie dtonig podktadu;

e sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mata nasigkliwos$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpic¢ nie
wczesniej niz po trzech sekundach;

e sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci ok. 0,10m” farba
podktadowg; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej warstwy powtokowej
wystapig réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki;

b) Badanie materiatéw nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

Kazda partia materiatébw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Materiaty malarskie magazynowane dtuzej niz 3 miesigce powinny byé ponownie sprawdzone bezposrednio
przed uzyciem w zakresie wstepnych préb technicznych i stosowane, jesli sg zgodne z wymaganiami normy.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robdt malarskich z dokumentacja
projektowa i specyfikacjg. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych
robét.

Wyniki kolejnych badan nalezy wpisywaé do dziennika budowy.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych robdt malarskich, a w szczegdlnosci:



zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaciji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu);
jakosci (wygladu) malowanych powierzchni,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy itp.

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

Badanie

powtok malarskich przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach dla farb

emulsyjnych i nie wczesniej niz po 14 dla pozostatych od ich ukoniczenia. Badania techniczne nalezy
przeprowadzi¢ przy temp. otoczenia nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci wzglednej nie wyzszej niz 65%.

Sprawdzenie robét malarskich obejmuje:

sprawdzenie wyglgdu powiok malarskich polegajacy na: stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy,
odstajgcych ptatkéw powtoki itp.

sprawdzenie zgodnosci barwy powiloki ze wzorcem polegajacy na pordwnaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca;

sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powitoki w sSwietle rozproszonym; przy
powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w Swietle odbitym;

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemng w przypadku
powtok biatych i biatg w przypadku powtok kolorowych); powtoka jest odporna na wycieranie, jesli na
szmatce nie wystgpig slady farby;

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt7.

Jednostka obmiarowa robét jest m’.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

nadzoru

i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogoblne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt8.

8.2 Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa lub odpowiednig szpachléwka.

Podtoze

powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po

dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.



8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Jesliby chociazby jedno z badan prowadzonych w trakcie wykonywania powtok malarskich na elementach
stalowych dato wynik negatywny, to nalezy uznaé, ze spowoduje to otrzymanie powtok malarskich niezgodnych
z warunkami technicznymi; w takim przypadku nalezy dokona¢ niezbednych dziatar , aby uzyska¢ powtoki o
wiasciwej jakosci.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4 Odbiér korncowy robot malarskich

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powofana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Podstawe do odbioru robdét malarskich powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

o szczegotowe specyfikacje techniczne,

e dziennik budowy,

e  zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe;

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji oraz dokonaé oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne, dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik negatywny, nalezy albo catos¢ odbieranych robét malarskich lub tylko
zakwestionowana ich cze$¢ uzna¢ za nie odpowiadajagce wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzajgca odbidr powinna ustali¢, czy nalezy :

- catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powtok
i powtdrne prawidtowe ich wykonanie;

- poprawi¢ wykonane niewfasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnos$ci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.

W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w sposdb nastepujacy:



e przeswity spodnich warstw - nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarska,

e $lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy dokfadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem
Sciernym i powtdrnie starannie nanies¢ wierzchnig powtoke malarska;

e matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowaé przez powtdrne naniesienie powtoki
malarskiej;

e odspojenie sig, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtoki — nalezy oczyscié
powierzchnie z natozonej farby, ponownie starannie przygotowac powierzchnie pod malowanie i
doktadnie nanies¢ cienka warstwe powtoki;

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikéw badan,

o wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamdéwieniem,

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawca.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt.8.3.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych okfadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

e przygotowanie podtoza,

e  obstuge sprzetu (nie posiadajgcego etatowej obstugi),

e wykonanie powtok malarskich wg pkt. 1.3;

e ustawienie i rozebranie rusztowan,

e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw,
e likwidacja stanowiska roboczego;

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru
i sprawdzonych w naturze.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej

Normy
1. PN-EN 13300:2023-04 Farby i lakiery - Farby i lakiery na wewnetrzne $ciany i sufity - Klasyfikacja
2. PN-ENISO 4618:2023-08 Farby i lakiery — Stownictwo

3. PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewngatrz
na mury i beton -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja
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1.WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru
robot murowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie scian dziatowych
i wypetnienie otwordw z bloczkéw wapienno — piaskowych.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji
"Wymagania ogdlne" pkt 1.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogoblne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji "Wymagania
ogdlne" pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét murowych powinny posiadaé:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

e  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

e  Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

e  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.
e naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t murowych.

2.2 Rodzaje materiatéw
a) Bloczki wapienno - piaskowe

- grubos¢ elementu murowego i jednoczesnie grubos¢ sciany: 8 i 12cm
- trwatos¢, mrozoodpornosé, liczba cykli zamrazania-odmrazania (wg pn-En-772-18 [n11]) f2 (50 cykli)
- wspbtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej (wg pn-En 1745 [n12])
p=5/10, u=5/25
- przepuszczalno$¢ pary wodnej 72,6-10(-4)g/(mhhpa)



- absorpcja wody max 16%

- wytrzymatos¢ spoiny (wg pn En 998-2 zat. C [n6]) dla zapraw ogdlnego zastosowania 0,15 n/mm?2

- wytrzymatos¢ spoiny (wg pn En 998-2 zat. C [n6]) dla zapraw do cienkich spoin 0,30 n/mm?2

- reakcja na ogien (wg pn-En 13501-1 [n13]) Al

- wspotczynnik liniowe]j odksztatcalnosci termicznej muru z silikatéw (wg pn-En 1996-1-1 [n1])
at=7 do 10-10(-6)/K

- koricowa warto$¢ skurczu muru z silikatéw (wg pn-En 1996-1-1 [n1]) ams,=-0,4 do -0,1 mm/m

- ciepto wihasciwe 1000 j/(kg-K)

- kategoria | zgodnie z PN-En 771-2

b) Woda

Do przygotowania mas do spoinowania stosowaé nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé wodociggowg wode pitna. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode wodociggowa
pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

c) Zaprawy budowlane cementowo- wapienne
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement ciasto wapienne piasek
1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement wapno hydratyzowane piasek
1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement ciasto wapienne piasek
1:0,3:4

1:10,5:4,5

cement wapno hydratyzowane piasek
1:0,3:4

1:05:45

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo -wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla tub popiotéw
lotnych 25i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenn obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Dane techniczne:

e  czas gotowosci do pracy: 3godz.,
e czas otwarty pracy: 3090 min.,



e  przyczepnosé: min. 0,5 MPa,
e temperatura stosowania: od +5° do +25°C,

e odpornoéé termiczna: od -30° do +60°C,

e odpornosé ogniowa: niepalny

e wytrzymatos¢ na Sciskanie: min.5Mpa
e wytrzymatosé na zginanie: min. 1,6 MPa
e gesto$¢ zaprawy w stanie suchym: ok. 1,5 kg/dm?>;

f) Zaprawy budowlane cementowe

Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw murarskich cementowych

STOSUNEK OBJETOSCIOWY CEMENTU DO PIASKU PRZY MARCE ZAPRAWY

Marka

cementu 15 30 50 80 100 120

35 l1dob6 1do5 1do4 1do3 1do2 ldo1l
45 - - 1do5 l1do4 1do3 1do1.5

llog¢ sktadnikéw na 1m?> zaprawy cementowej (konsystencja plastyczna)

ILOSC SKEADNIKOW

Stosunek objetosciowy | Cement kg Piasek m3 Woda |
cementu do piasku

ldo1l 808 1,03 324
1do1,5 635 0,79 305
1do?2 538 0,90 277
1do3 411 1,03 236
ldo4 326 1,08 230
1do5 267 1,12 224
1do6 229 1,15 230

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 3.

Roboty murowe z cegly petnej wykonywaé przy uzyciu narzedzi i sprzetu spetniajgcych zasady BHP i
posiadajacych niezbedne atesty.

Przy robotach murowych z bloczkéw i cegly silikatowej (nie tynkowanych) nalezy uzywac oprdécz standardowych
narzedzi i sprzetu:

e niwelatora geodezyjnego z doktadnoscig do 1mm (do wypoziomowania pierwszej warstwy),




o folii malarskiej do zabezpieczenia wymurowanych fragmentéw $cian,
e rekawiczek (biatych) do przenoszenia i uktadania bloczkéw i cegiet;

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 4.

Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie lub utrate statecznosci.

Roztadunek przy pomocy urzadzerh mechanicznych (wézka widtowego lub zurawia wyposazonego w zawiesia
z widtami).

Materiaty nalezy sktadowac na réwnej, suchej powierzchni uktadane w jednej warstwie (zwtaszcza w przypadku
materiatow silikatowych). Miejsce sktadowania zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i wilgocig. Nalezy
w miare mozliwosci ograniczy¢é do minimum drogi transportu poziomego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 5.
Ponadto:

e przed przystapieniem do prac murowych nalezy przygotowac podtoze (zagruntowac ubytki, wysuszyc);

e mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordéw;

e aby zabezpieczy¢ Sciany murowane z silikatow przed uszkodzeniem badz zalaniem nalezy przystapic¢ do
ich wykonania po zakorczeniu prac zwigzanych z wykonaniem S$cian gtéwnych lub innych prac
mogacych takie uszkodzenia spowodowac;

e mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci; w miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe;

o cegly ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu; przy murowaniu cegta suchg,
zwtaszcza
w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczyé w wodzie;

e wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow;

e roboty murowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze wyzszej od 0°C; w przypadku wykonywania prac
w temperaturze nizszej od 0°C nalezy stosowac specjalne zasady murowania w takich warunkach, np.
metode zachowania ciepta;

e w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, warstwy muréw narazone na
dziatanie szkodliwych czynnikéw atmosferycznych powinny by¢ zabezpieczone (np. przez przykrycie
folig lub papg); przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw,
tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy;

e przy wykonywaniu prac murowych nalezy spetnié¢ wszelkie wymogi zasad BHP;

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt.6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt murowych badaniom powinny podlegaé materiaty, ktére beda wykorzystane
do wykonania robét oraz przygotowanie podtoza.



Wszystkie materiaty - cegty, bloki, zaprawy muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatébw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2.1. Badanie podfoza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
murowych. zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wystepowania ubytkéw, czystosci
i zawilgocenia;
e sprawdzenie rownosci podtoza;

6.2.2 Badanie materiatéw
a) materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

e probe dorazng przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu cegty, liczby szczerb i
peknie¢, uszkodzenia narozy, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na
zawartos¢ margla;

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe doraing nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu);

b) Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowi
wpisane do dziennika budowy.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét murowych z dokumentacja
projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
robdt, rodzaju i grubosci zaprawy oraz innych robét ,,zanikajgcych”. W przypadku kontroli Scian licowych nalezy
rowniez zwrdci¢ uwage na estetyke wykonania.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét murowych przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych prac murowych, a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaciji
projektowej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

e prawidtowosci przygotowania podtozy,

e jakosci (wygladu) powierzchni i okfadzin,

e dopuszczalnych odchytek wymiaréw dla muréw wg ponizszej tabeli



Lp Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury nie spoinowane
1. Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze diugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1m 3 6
- na wys. kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 metrze diugosci 1 2
- na catej powierzchni 10 30
4, Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 metrze diugosci 1 2
- na catej powierzchni 5 20
5. Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle o
wymiarach:
-do 100cm szerokos¢
+3,-3 +3,-3
wysokos¢
+10,-10 +10,-10
-ponad 100cm szerokosc
+5,-5 +5,-5
wysokos¢
+10,-10 +10,-10

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac murowych

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia cegiet i bloczkéw; utozenie oraz barwe materiatéw nalezy sprawdzi¢

wizualnie

i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego;




e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej diugosci 2m
przyktadanej
w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit miedzy tatg a badang powierzchnig nalezy
mierzy¢
z doktadnoscig do 1mm;

e sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci
i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1mm;

e sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkoéci 1m’ nalezy zmierzyé szeroko$é spoin suwmiarky z
doktadnoscig do 0,5mm;

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt.7.
Jednostka obmiarowa robét jest m> muru o odpowiedniej grubosci.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogoblne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt8.
8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach murowych elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robét murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo i
zezwoli¢ na przystgpienie do robot murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtéz) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.



Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4 Odbiér koncowy

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu, jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powofana przez zamawiajgcego na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej oceny wizualnej.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

o dokumentacja techniczna ( projekty wykonawcze, projekty wnetrz, dokumentacja powykonawcza),

o szczegdtowe specyfikacje techniczne,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

e  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku;

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Odbiory przewoddéw kominowych powinny by¢ dokonywane dwukrotnie: raz-po zakonczeniu stanu surowego
zamknietego, drugi raz- przed odbiorem koncowym budynku. Odbiory powinien przeprowadzi¢ mistrz
kominiarski w obecnosci kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Sposéb przeprowadzenia
badan powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w normie. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzgdzony
protokét.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny byé przyjete. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy poprawic (rozebrac i utozy¢ na nowo) zle wykonang sScianeg, lub jej fragment i
przedstawié jg ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczernstwu uzytkownika i trwatosci muru
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalern umownych

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,



- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét murowych z zaméwieniem,

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawca.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu S$cian, murdw i kanatéw wentylacyjnych z
prefabrykowanych pustakéw keramzytobetonowych po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej scian i muréw z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt.8.3.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych scianach i murach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie podtoza,
- przygotowanie odpowiednich zapraw,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,
- obstuge sprzetu (nie posiadajgcego etatowej obstugi),
- ustawienie i rozebranie rusztowan do wys. 4m,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw,
- likwidacje stanowiska roboczego;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

e  PN-EN 845-1: 2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murdéw.

e  PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku

e  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e  PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
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WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru
robét izolacyjnych termicznych (w tym BSO) i akustycznych inwestycji opisanej w ST.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji cieplnych (w tym BSO) i akustycznych w obiekcie

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji ST "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ST "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1 wymagania ogoblne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji ST
"Wymagania ogdlne" pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania izolacji termicznych i akustycznych
powinny posiadac:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

e  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

e  Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

e  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.
e naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robét zwigzanych z uktadaniem izolacji akustycznej i termiczne;j.

2.2 Rodzaje materiatéw:
2.2.1 styropian EPS 100
Ptyty z polistyreny ekspandowanego EPS 100 maja zastosowanie jako:

- izolacja cieplna podtdg pod poktadem posadzkowym
- izolacja cieplna stropodachéw cieplnych i wentylowanych



- izolacji cieplna taraséw i balkonow
- izolacji cieplna podtdg, poddaszy, strychéw uzytkowych i nieuzytkowych,
- izolacja cieplna nadprozy i osciezy

e wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0.040W/mK

e chtonnos¢ wody — 1.5%

e odpornos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu — 100.0 kPa
e posiada zdolno$¢ samogasniecia

2.2.2 styropian EPS 70

Ptyty ze polistyrenu ekspandowanego EPS 70 majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO (ETICS) Mocowane
s3 na S$cianie — metody tgczong ( klejenie i za pomocg facznikéw mechanicznych) Plyty maja krawedzie
frezowane (pidro/wpust,przylga), poprawiajace szczelno$¢ potgczen.

e wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0.037W/mK

e chtonnos¢ wody — 1.8%

e odpornos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu — 80.0 kPa
e posiada zdolno$¢ samogasniecia

2.2.3 polistyren ekstrudowany

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego- ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwos¢ , majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa ,
wilgo¢ gruntowa ) , na Scianach kondygnacji podziemnych i jako ocieplenie stropodachu.

o wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0.035W/mK
o nasigkliwos$¢ woda (28 dni) - <0.5%
o odpornos¢ na sciskanie przy 10% odksztatceniu — 180 kPa

2.2.4 ptyty z wetny mineralnej

Ptyty z wetny mineralnej maja zastosowanie na catych powierzchniach scian budynkéw lub w potaczeniu ze
styropianem. Ptyty z wetny mineralnej zwyktej wymagajg w kazdym przypadku mocowania mechanicznego.

o wspodtczynnik przewodzenia ciepta A=0.037W/mK
o obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0.30kN/m’
o wyrdb niepalny

2.2.5 Styropian akustyczny

Plyty z elastycznego polistyrenu ekspandowanego stosuje sie w ukfadzie podtogi ptywajgcej do izolacyjnosci
akustycznej stropéw narazonych na dzwieki uderzeniowe.

e wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0.045W/mK

e chtonnos¢ wody — 1.8%

e odpornos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu — 80.0 kPa

e posiada zdolno$¢ samogasniecia

e Sztywnoé¢ dynamiczna: < 20 MN/m’ dla gr. 17/15;22/20 < 15 MN/m? dla gr. 27/25;33/30;38/35 < 10
MN/m? dla gr. 43/40



2.2.6 Srodek gruntujacy — materiat wodorozciefczalny (np.dyspersja akrylowa , wodny roztwér szkta wodnego)
stosowany , zaleznie od rodzaju i stanu podfoza , do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej , przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.2.7 Zaprawa (masa) klejgca-gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat ( na bazie cementu
modyfikowany polimerami , polimerowy/akrylowy mieszany z cementem , zbrojony wtdknem szklanym)
do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza , zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian , wetna
mineralna).Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa
klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy):10+1cm.

2.2.8.taczniki mechaniczne:

2.2.8.1 Informacje ogdlne

Rodzaj tacznikdéw zalezy od rodzaju podtoza, w ktérym majg by¢ osadzane oraz od zastosowanego materiatu
termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie facznikéw z trzpieniem
tworzywowym lub stalowym a w przypadku wetny mineralnej — wytacznie z trzpieniem stalowym.

Przy docieplaniu $cian z pustakédw ceramicznych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy doborze
tacznikéw i stosowac faczniki przeznaczone do tego rodzaju podtoza (posiadajace dopuszczenie do stosowania).
Przy tego typu $cianach zaleca sie wykonanie préb wyrywania tacznikow.

taczniki mechaniczne nalezy osadzac po stwardnieniu kleju.

2.2.8.2 Wymagana dtugos¢ tacznikow

Dtugos¢ tacznikdéw zalezy od budowy Sciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Wymagana dtugosc
tgcznikéw mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie nastepujacych sktadnikéw:

- minimalna gtebokos$¢ osadzenia dla danego typu materiatu Sciany

- fgczna grubosé starych warstw (np. stary tynk) — nie dotyczy

- grubos¢é warstwy kleju

- grubosé materiatu termoizolacyjnego

Minimalna gtebokos¢ osadzenia - zgodnie z wytycznymi systemodawcy i projektem budowlanym.

2.2.8.3 Wymagana ilos¢ i rozktad tagcznikow

Wielkosci te zalezne s3 m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktérej znajduje sie budynek oraz od wysokosci

i miejsca wbudowania tacznika. llo$¢ facznikéw niw moze by¢ mniejsza niz 4 szt./m’. powierzchni elewacji. Przy
naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroinej” wymagane jest zwiekszenie ilosci facznikéw o 20-50%.
W pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadzaé¢ w narozach ptyt. Odlegtos¢ miedzy skrajnymi
tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ co najmniej 10cm. llos¢ i rozktad tgcznikéw — zgodnie

z wytycznymi systemodawcy i projektem budowlanym.

2.2.8.4 Montaz tgcznikéw mechanicznych

taczniki po uprzednim nawierceniu otwordw w $cianie poprzez ptyte izolacyjng zostajg osadzone w Scianie, po
czym trzpied mocujacy zostaje wkrecony za pomocy wiertarki z wkretakiem (w przypadku tacznikéw
wkrecanych) lub wbity (w przypadku tgcznikéw wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez tgcznik
struktury izolacji. Gtéwka tgcznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w
wyjatkowych przypadkach moze wystawaé maksymalnie 1 mm ponad ptaszczyzne ptyty). Zaleca sie uzycie tzw
,termodybli” — tgcznikdw zapobiegajgcych powstawaniu na gotowej elewacji efektu ,biedronki” poprzez
zastosowanie korka styropianowego — o ile producent producent systemu docieplenia dopuszcza takie
rozwigzanie i jest ono zgodne z dokumentami odniesienia dla danego systemu.

2.2.9.Zaprawa zbrojaca- oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze ( takze wiékna) masa , nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych , w ktérej
zatapiana jest siatka zbrojgca . W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.10.Siatka zbrojgca-siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie o gramaturze min.
145g/m2 , wtapiana w zaprawe zbrojaca.



2.2.11 .Zaprawy (masy) tynkarskie

-masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowe] , gotowe materiaty do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.

- akrylowy tynk mozaikowy (spoiwo — przezroczysta zywica, wypetniacz — kolorowy zwirek 0.8-1.2mm) stuzy do
wykonywania ozdobnych - ochronnych, barwnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na tradycyjnych
tynkach, na podtozach betonowych, gipsowych oraz na ptytach wiérowych, gipsowo-kartonowych itp.

2.2.12 Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

-profile cokotowe (startowe)-elementy stalowe lub aluminiowe , stuzgce do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO , mocowane do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych

-narozniki ochronne — elementy: z wiékna szklanego ( siatki) , PCW , blachy stalowej i aluminiowej
( z ramionami a siatki ) , stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw , osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

-listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami ( np. oscieznicami)

-tasmy uszczelniajgce -rozprezne tasmy z elastycznej , bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami , obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi

-siatka pancerna- siatka z wtékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura 500g/m2) do wykonania
wzmochionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokosci 2m ponad poziomem terenu)

-podokienniki — systemowe elementy , wykonane z blachy lakierowanej , powlekanej (stalowej , aluminiowej ),
dostosowane do montazu z BSO

3.SPRZET

3.1 Wymagania ogoblne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1.Do prowadzenia robdét na wysokosci -wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego ,
stosowanych do robét elewacyjnych

3.2.2.Do przygotowania mas i zapraw -mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas
, zapraw i klejow budowlanych

3.2.3.Do transportu i przechowywania materiatow -opakowania fabryczne , duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,,big-bag”)do materiatéw suchych i konsystencji past

3.2.4.Do nakfadania mas i zapraw -tradycyjny sprzet i narzedzia do nakfadania recznego (pace , kielnie ,
szpachelki , taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce , agregaty ,
pistolety natryskowe) takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty

3.2.5.Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki reczne , pity reczne
i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie)



3.2.6.Do mocowania ptyt -wiertarki zwykte i udarowe , osprzet (nasadki)do ksztattowania otworéw (zgtebianie
talerzykow i krazkdw termoizolacyjnych)

3.2.7.Do ksztattowania powierzchni tynkéw -pace stalowe , z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni

3.2.8.Pozostaty sprzet -przyrzady miernicze , poziomice, taty ,niwelatory , sznury traserskie itp.
4.TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1 Wymagania ogoblne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST "Wymagania ogdlne" pkt 4. Sposéb
transportu i skladowania powinien byc zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

4.2 Ptyty z wetny mineralnej
Transport:

e wyroby z wetny mineralnej nalezy przewozi¢ krytymi $srodkami transportu, zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji lezacej,
uktadajac je na catej powierzchni i wysokosci Srodka transportowego; pojemnos¢ tadunkowa powinna
by¢ maksymalnie wykorzystana;

e skrzynia tadunkowa powinna by¢ czysta, bez uszkodzern mechanicznych, ostrych krawedzi, zataman
powodujgcych zniszczenie wyrobu,

e wyroby nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem,

e w czasie roztadunku nie nalezy wciskaé, ugniataé badz upychac wyroboéw;

Sktadowanie:

e wyroby z wetny mineralnej nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi, w pozycji lezacej, na réwnym podtozu, w warstwach najwyzej do 2m;

o do wyrobow sktadowanych powyzej 2m nalezy uzywac specjalnych podestéw lub palet z nadstawkami;

e 7z miejsca sktadowania do miejsca montazu nalezy wyroby przenosi¢ w pakietach; chwytajac za spéd
paczki catg dtonig,

e przy transporcie pionowym nalezy uzywaé¢ wyciggu koszowego lub palet i dZwigu z zawiesiem
belkowym;

4.3 Styropian

Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniach z dala od Zrddet ognia, na czystej, poziomej
powierzchni. Przewozi¢ w opakowaniu zachowaniem przepiséw BHP.

4.3. Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego

Transport i przechowywanie jak w przypadku ptyt styropianowych; W celu ochrony przed starzeniem sie
powierzchni ptyt w warunkach atmosferycznych ptyty nalezy zabezpieczyé przed bezposrednim dziataniem
storica, jesli przechowywane sg na zewnatrz przez diuzszy okres (mozna uzy¢ kolorowych folii z tworzyw

sztucznych; nie nalezy stosowac folii w ciemnych kolorach ze wzgledu na duzy przyrost ciepta);

Ptyty sg palne i nalezy uwazaé by w czasie przechowywania, instalacji i uzytkowania ptyt nie zbliza¢ sie do nich
z otwartym ogniem lub innym Zrédtem ciepta.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1 Wymagania ogoblne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w specyfikacji ST "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2 Metoda BSO

5.2.1 Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

-wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie
powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

-przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

-wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,

-wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO, wykonaé roboty, majgce wplyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza,
przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,

-wykona¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.
5.2.2 Wymagania dotyczgce podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i réwnosci. Préba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie
powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitdw i spiekdw za pomoca dioni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacieé i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomocg rylca. Préba zwilzania - ocena
chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réownosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe,
zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowe]j nalezy
odwota¢ sie do norm dotyczgcych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie). llosé

i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwié¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej
powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejgcych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatosci nalezy wykonaé jej badanie metoda ,puli off, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego
(testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé prébe odrywania przyklejonych do podtoza préobek materiatu
izolacyjnego.

5.2.3 Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

a) oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungc zanieczyszczenia, pozostatosci s$rodkéw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,



b) usungé¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),
-usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,

w przypadku istniejgcych podtozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkéw i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(rézne rodzaje scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza,
powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

wykonaé inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegétowej oraz przez producenta systemu,

-wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.2.4 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych
przed oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy
zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegétowe;j.

5.2.5 Gruntowanie podtfoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy na
catg jego powierzchnie.

5.2.6 Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz niej
listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze
profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomoca
sznurdéw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej. Nanies¢ zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacji
termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda
pasmowo - punktowa) lub paca zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy
zaszpachlowac wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi
ptyty zaprawa. Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez sciste utozenie
ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piankg uszczelniajaca.
Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania rownej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakoriczeniu klejenia,
nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie facznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dtugos¢ tgcznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich
rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiescié

w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

5.2.7 Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikoéw, listew,

profili, kgtownikéw, tasm i paskéw siatki zbrojacej.

5.2.8.Wykonanie warstwy zbrojonej



Z paskéw siatki zbrojacej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciagna¢ pacy warstwe zaprawy zbrojgcej (klejgcej), natozy¢ i wtopic

W nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie
warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.2.9 Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.
5.2.10 Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej - nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng szczegétowa (w SST nalezy te
wymagania opisac).

Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnie tynku pomalowaé¢ wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu,
warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych
i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

5.3 Izolacja ze styropianu w warstwach podtogowych i dachowych
5.3.1. Warunki przystgpienia do robét

e podioze (strop) pod ptyty musi byé czyste, rowne i suche; jezeli nieréwnosci przekraczajg 9 mm
(pomiar tata 2 metrowa), nalezy je wyréwna¢ za pomocg zaprawy cementowej lub masy
samopoziomujacej;

5.3.2. Uktadanie ptyt styropianowych

e najpierw nalezy umiesci¢ wzdtuz scian pomieszczenia pionowych paskdw izolacyjnych ze styropianu
(lub pianki PE) gr.2cm; jezeli nie maja one wiasnej warstwy klejacej, to ich utozenie w pionie
zapewniajg dosuniete do nich ptyty izolacji styropianowej; nalezy je uktadaé nie tylko przy $cianach
otaczajacych strop, ale réwniez przy oscieznicach drzwi, rurach przebijajacych strop itp.

o plyty uktada sie tak, aby Scisle do siebie przylegaty, a ich ztgcza tworzyty system mijankowy;

e warstwa izolacji akustycznej powinna przylega¢ do podtoza na catej powierzchni; szczegdlnie starannie
nalezy izolowac rury, ktére umieszczone sg na stropie i przerywaja ciggtos¢ izolacji; nalezy zastosowacd
dodatkowa warstwe wyréwnawczg z ptyt styropianowych odm. EPS 100, a powstata wokot rury pustg
przestrzen wypetnic szczelnie samozageszczajaca sie obsypka; szerokos¢ szczeliny wypetnianej obsypka
nie powinna przekracza¢ 100mm; w przeciwnym razie nalezy szerokie przerwy zapetni¢ lekka zaprawa
o odpowiedniej wytrzymatosci;

e na plytach rozktadana jest warstwa folii izolacyjnej; poszczegdlne wstegi warstwy musza mie¢ zaktad
80mm; folia musi by¢ tez w tym samym celu pod katem ostrym wywinieta wysoko na Sciany; pionowe
paski izolacji i warstwa rozdzielcza musza wystawaé wyraznie ponad warstwy podtogowe, aby miec
pewnos¢, ze nie dojdzie do zetkniecia wylewki ze Sciang; wystajgce czesci mozna obcigé dopiero po
wykonaniu wszystkich warstw podtogi;

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Wymagania ogoblne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji ST "Wymagania ogdlne" pkt6.



6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z uktadaniem izolacji badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére
beda wykorzystane do wykonania robét oraz przygotowanie podtoza.

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentac;ji projektowej.

Kazda partia materiatébw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.3 Badanie podtoza
Nalezy sprawdzié:

e spadki, réwnos¢, czystosé i suchos¢ podtoza;

e nieréwnosci podtoza pod warstwe izolacji akustycznej nie powinny przekracza¢ 5mm; w przeciwnym
razie nalezy podtoze wyréwnac przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podtogowych;

e badanie stanu podtoza przy BSO nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.2.2 oraz
5.2.3 niniejszej ST.

6.4 Badanie materiatow

Styropian

e na powierzchniach ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplenia nie powinno by¢ kawern
gtebszych niz 5mm; krawedzie powinny by¢ proste i nie uszkodzone;

e struktura ptyt powinna by¢ jednorodna na catej powierzchni; granulki powinny by¢ doktadnie ze sobg
pofaczone tak, aby nie mozna byto oddzieli¢ ich od siebie;

Wetna mineralna

o  ksztatt ptyt z wetny szklanej i mineralnej powinien by¢ regularny, krawedzie proste a narozniki nie
uszkodzone; wetna powinna tworzy¢ warstwe réwng i ciggly bez rozwarstwien; wilgotnos¢ wetny nie
powinna by¢ wieksza niz 2%;

o plyty powinny mieé na catej powierzchni jednakowg twardos$¢ oraz scisliwosé, a wtdkna powinny byé
rownomiernie zaimpregnowane;

Polistyren ekstrudowany

o  ksztatt ptyt powinien by¢ regularny, krawedzie proste a narozniki nie uszkodzone;
e struktura ptyt powinna by¢ jednorodna na catej powierzchni

6.5 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania izolacji termicznych i akustycznych
z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowosc¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢é sprawdzenia
technologii wykonywanych robét oraz robét ,,zanikajacych” (przygotowanie podtoza);

6.6 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych prac zwigzanych z uktadaniem izolacji termicznych i akustycznych, a w szczegélnosci:
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e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaciji
powykonawczej,

oraz sprawdzenie:

e czy grubos¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci wspotczynnika
przenikania ciepta lub czy grubos¢ warstwy izolacji akustycznej spetnia wymagania izolacyjnosci
akustycznej

e czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

e sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia oraz przylegania warstwy do
podtoza (w przypadku ukfadania izolacji na ptaszczyznach pionowych),

e w przypadku stosowania styropianu i ptyt z polistyrenu ekstrudowanego — sprawdzenie, czy nie styka
sie onz materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste;

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych oraz sposobu
zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

8.7 Badania w czasie odbioru robét metoda BSO

Jakos¢ i funkcjonalnosé¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdéw systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robét
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

- kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci, (wykonania warstwy
gruntujacej), réwnosci powierzchni,

- kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni
i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali
elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

- kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do I mm poza nig),

- kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania
jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych peknie¢ w
warstwie zbrojonej, tzn. peknieé na potgczeniach ptyt i/lub peknieé o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

- kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

- kontroli wykonania warstwy wykorczeniowej:
tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w specyfikacji ST "Wymagania ogdlne" pkt7.

Jednostka obmiarowa robét jest m> powierzchni zaizolowane;j.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.
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Z powierzchni (BSO) potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od | m2,
doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczona w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscia
ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji ST "Wymagania ogdlne" pkt8.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu robdt izolacyjnych elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Ich odbiér musi byc
dokonany przed rozpoczeciem robét zwigzanych z uktadaniem ptyt izolacyjnych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podioza za wykonane prawidtowo
i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania izolacji. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny
podtoze nie moze by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisaé¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka
forme przewiduje.

Odbiér korncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powofana przez zamawiajgcego na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Podstawe do odbioru robét oktadzinowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, dokumentacja powykonawcza),

o szczegotowe specyfikacje techniczne,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

o wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
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W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty zwigzane z ukfadaniem izolacji powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg
pozytywne, dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

o jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ (rozebra¢ i utozy¢ na nowo) zle wykonane elementy izolacji i
przedstawié go ponownie do odbioru,

o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci montazu
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych;

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
e ocene wynikéw badan,
o wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdéwieniem,

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawca.

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji termicznych i akustycznych po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.3.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych izolacjach.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie podtoza,

e dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

e obstuge sprzetu (nie posiadajgcego etatowej obstugi),
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wykonanie izolacji termicznych i akustycznych;

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw,
likwidacje stanowiska roboczego;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Czes$¢ 3:
Wymagania dotyczgce izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i elementéw budowlanych

14



