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FALOWNIK ORAZ ROZDZIELNICE
ZLOKALIZOWANE NA SYSTEMOWE]
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ
MOCOWANEJ DO KONSTRUKCJI
PANELI LUB WOLNOSTOJACEJ
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TRASA KABLOWA AC

N2XH-J 4x16mm2

PROWADZONY W RURZE OSLONOWEJ

W ELEWACJI BUDYNKU (POD WARSTWA STYROPIANU)
L=15/20m

ZK-PV

TRASA KABLOWA AC
YAKXS 5x25mm?
PROWADZONA W GRUNCIE
L=52/65m

LEGENDA:

Legenda:
PANEL FOTOWOLTAICZNY O MOCY 575Wp

——~ TRASAKABLOWAAC
TRASA KABLOWA DC
ROZDZIELNICAR-DC

B ROZDZIELNICAAC

\ RURA OSLONOWA

14—/99

SCHEMAT SYTUACYJNY

UWAGI:

1. PRACE WYKONAWCZE MOGA BYC PROWADZONE TYLKO W OPARCIU O RYSUNKI 1 OPISY PROJEKTU
WYKONAWCZEGO.

2. RYSUNKINALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE ZE SPECYFIKACJA, OPISEM | OPRACOWANIAMI BRANZOWYM.

3. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWE] OPRACOWANIA STANOWIA INTEGRALNA JEGO
CZESC.

4, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ELEMENTOW | ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH, O PARAMETRACH NIE
GORSZYCH NIZ OKRESLONE W PROJEKCIE, PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM | ARCHITEKTEM. ZABRANIA
SIE DOKONYWANIA NIE UZGODNIONYCH ZMIAN STOSOWANYCH MATERIALOW | WYROBOW. ZAMIANA
WYROBOW UZGODNIONYCH | OPISANYCH PODLEGA KAZDORAZOWO UZGODNIENIU

5. KOORDYNACJA WYNIKAJACA ZE ZMIANY MATERIALOW OBCIAZA WYKONAWCE.

6. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU, ANI UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

7.W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI | CALOSCI
PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWA WYMIAROWANIA SA RYSUNKI DETALI.

8. KONSTRUKCJA GRUNTOWA WBIJANA,

9. PRZEPUST KABLOWY PRZECHODZACY PRZEZ SCIANE BUDYNKU NALEZY USZCZELNIC.
10. ODSTEP SEPARACYJNY OD INSTALACJI ODGROMOWEJ WYNOSI MINIMUM 50CM.

11. WSZELKIE PRZEPUSTY PRZECHODZACE PRZEZ $CIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO MUSZA ZOSTAC
USZCZELNIONE MASA OGNIOCHRONNA O CONAIMNIE] ROWNEJ ODPORNOSCI OGNIOWES.

12. MONTAZ KONSTRUKCJI NALEZY WYKONAC NA PODSTAWIE INSTRUKCJI MONTAZU.

13. KONSTRUKCJE NALEZY DOBRAC PRZED WYKONANIEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO NA

PODSTAWIE DOSTEPNYCH NORM, LOKALIZACJI ORAZ INSTRUKCJI MONTAZU PANELI

FOTOWOLTAICZNYCH.

14. MIEJSCA SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYMI ORAZ PROJEKTOWANYMI INSTALACJAMI NALEZY

ZABEZPIECZYC RURA OSLONOWA DWUDZIELNA, KTOREJ DLUGOSC POZWOLI ZABEZPIECZYC LINIE

NA ODCINKU DLUGOSCI CO NAIMNIEJ 1m OD MIEJSCA SKRZYZOWANIA.

Lokalizacja: Ri\1-0 Projekty\P1472 - Stezyca Plac Senatorski 1 - Urzad Gminy PV 18 kW - Gmina Stezycald-0 Projek\d-2 Rysunki CADI2. Projekt Elektryczny\P1472-E-PV-
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NSE: Bricscad V20 Classic PL/GB - ArcaSolar Sp. z 0.0.

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNE]
O MOCY 17,25 KWp

| cm |CADLICE

TYTUL RYSUNKU:

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
- ROZMIESZCZENIE INFRASTRUKTURY

MOC INSTALACJI 17,25 kWp

Y ELEKTRYCZNA
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BIURO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

Arca Solar Sp. z o.0.

bok@arcasolar.pl
www.arcasolar.pl
biuro: ul.Puszkina 80, 92-516 £ 4dz, Tel:+48 423001088
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