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1 CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 Definicje 

W niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym następujące słowa i wyrażenia będą 

miały znaczenie ustalone poniżej: 

- EMS system zarządzania energią mikrosieci (Energy Management System) 

- MEW mała elektrownia wodna. 

- Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

- Dokumentacja Projektowa – oznacza wszelkie projekty, rysunki i opisy, opracowane 

przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego, a także decyzje, uzgodnienia 

i pozwolenia, niezbędne do realizacji Przedsięwzięcia inwestycyjnego, a w szczególności 

– do wykonania Robót przez Wykonawcę. 

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba prawna lub fizyczna wykonująca nadzór nad 

realizacją przedmiotu zamówienia w imieniu Zamawiającego, zgodnie z zapisami Prawa 

Budowlanego. Do podstawowej roli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w  zamierzonym 

procesie budowlanym należy kontrola zgodności wykonywanych robót z projektem, 

przepisami, a także warunkami techniczno-budowlanymi oraz dokonywanie rozliczeń 

robót. 

- Kierownik budowy  – oznacza osobę wyznaczoną przez Wykonawcę, upoważnioną do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych 

z realizacją zadania. 

- Oferta –  oznacza ofertę złożoną przez Wykonawcę, na podstawie której podpisana jest 

Umowa na realizację niniejszego zamówienia. 

- Plac budowy / Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

- Program i PFU: – oznacza niniejszym program funkcjonalno-użytkowy opracowany na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.). 
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- Projekt budowlany – PB – oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania 

pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.). 

- Projekt wykonawczy – PW – dokumentacja techniczna o zakresie umożliwiającym 

wykonanie oraz odbiór robót budowlanych. Dokumentacja zawiera w szczególności 

wszystkie rysunki, szkice oraz opisy niezbędne do wykonania robót budowlanych, a 

także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, niezbędne dla 

określenia parametrów jakościowych materiałów i robót. 

- Przedsięwzięcie inwestycyjne – oznacza modernizację trzech małych elektrowni 

wodnych zlokalizowanych na terenie gminy Ruda Maleniecka. 

- Roboty  – oznaczają roboty stale związane z realizacją Przedsięwzięcia inwestycyjnego, 

które Wykonawca ma wykonać na mocy umowy zawartej z Zamawiającym oraz wszelkie 

roboty tymczasowe każdego rodzaju potrzebne na placu budowy do wykonania 

i ukończenia Robót oraz usunięcia wad. 

- Umowa – oznacza umowę pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym na zaprojektowanie 

i zrealizowanie przedmiotu Zamówienia, wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym 

niniejszym PFU. 

- Wykonawca – oznacza osobę wymienioną w Ofercie zatwierdzonej przez 

Zamawiającego oraz jej prawnych następców. 

- Zamawiający – oznacza Gmina Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda 

Maleniecka 

- Zamówienie – zestaw czynności, których wykonanie przez Wykonawcę przewiduje 

Umowa, zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

przepisami i normami. 
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1.2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji 

projektowej, uzyskanie i utrzymanie ważności wszelkich wymaganych, zgodnie z prawem 

polskim, uzgodnień, map, opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych do zaprojektowania, 

modernizacji i uruchomienia trzech małych elektrowni wodnych zlokalizowanych na terenie 

gminy Ruda Maleniecka, zrealizowanie robót budowlano-montażowych, zgodnie z wykonaną 

dokumentacją, obowiązującymi przepisami, wytycznymi Zamawiającego i załączonymi 

materiałami, dostarczenie i montaż wyposażenia oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji trzech małych elektrowni 

wodnych zlokalizowanych na terenie gminy Ruda Maleniecka. Małe elektrownie wodne 

usytuowane są na rzece Czarnej Malenieckiej (Koneckiej), na działkach ewidencyjnych nr: 

• MEW nr 1 – działki ewid. nr 795/1, 795/2, 795/6 obręb 0001 Cieklińsko 

• MEW nr 2 – działki ewid. nr 15, 271, 253/1 obręb 0017 Wyszyna Machorowska 

• MEW nr 3 – działki ewid. nr 15, 243/2 obręb 0017 Wyszyna Machorowska  

 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wymianę istniejącego wyposażenia 

technologicznego małych elektrowni wodnych na nowe hydrozespoły w układzie pionowym 

z generatorami asynchronicznymi. Hydrozespoły, przewidziane do zastosowania w obiektach, 

będą wyposażone w sterowanie automatyczne oraz możliwość dostosowania pracy urządzeń 

do warunków wodnych panujących w danym okresie czasu w taki sposób, aby zachować 

parametry hydrologiczne niezbędne dla istniejącego ekosystemu. Automatyka turbin będzie 

mieć na celu sterowanie ilością wody przepływającej przez turbozespoły w sposób, który 

zapewni maksymalnie szybką reakcję na zmieniające się warunki hydrologiczne. 

Wyprowadzenie energii elektrycznej odbywać się będzie z zastosowaniem nowych, 

planowanych linii elektroenergetycznych doprowadzonych do istniejącej sieci.  

Planowany zakres przedsięwzięcia obejmuje również wyprowadzenie ze 

zmodernizowanej MEW nr 1 mikrosieci z systemem EMS, który zasilałby obiekty gminy Ruda 

Maleniecka, tj. znajdujące się w obrębie ewidencyjnym 0012 Ruda Maleniecka: 

1) Urząd Gminy Ruda Maleniecka, działka ewid. nr 155/5,   

Ruda Maleniecka 99 a, 26-242 Ruda Maleniecka; 

2) Ośrodek Zdrowia PZOZ Ruda Maleniecka, działka ewid. nr 155/5,   

Ruda Maleniecka 99 a, 26-242 Ruda Maleniecka; 

3) Gminna Biblioteka Publiczna Ruda Maleniecka, działka ewid. nr 158/26  

Ruda Maleniecka 50, 26-242 Ruda Maleniecka; 
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4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego, działka ewid. nr 10/7, 

Ruda Maleniecka 105 a, 26-242 Ruda Maleniecka; 

5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, działka ewid. nr  10/7,   

Ruda Maleniecka 105 a, 26-242 Ruda Maleniecka; 

6) Nowe Publiczne Przedszkole w Rudzie Malenieckiej, działka ewid. nr 16/1  

Ruda Maleniecka 106, 26-242 Ruda Maleniecka; 

7) Ochotnicza Straż Pożarna KSRG Ruda Maleniecka, działka ewid. nr 188  

Ruda Maleniecka 93, 26-242 Ruda Maleniecka; 

8) Oczyszczalnia ścieków biologicznych, działka ewid. nr 19/15 

9) Przepompownia ścieków PS-1, działka ewid. nr 24/1 

10) Pompownia ścieków PS2, działka ewid. nr 72/1215 

11) Oświetlenie uliczne, zasilane ze stacji transformatorowych: nr 5-0146, nr 5-0144, 

nr 5-0147, nr 5-0145 

Zadaniem objęty jest również zakup, montaż i uruchomienie magazynu energii o min. 

mocy 100 kW oraz min. pojemności 150 kWh, połączonego i synchronizowanego z pracą 

mikrosieci.  

 

Dla potrzeb realizacji inwestycji Zamawiający udostępni: 

• Okresowe roczne oceny stanu technicznego małych elektrowni wodnych z 2019 r. 

wykonane przez Pana mgr inż. Tomasza Dudkowskiego, 

• Okresowe 5-letnie oceny stanu technicznego małych elektrowni wodnych z 2018 r. 

wykonane przez Pana mgr inż. Stanisława Świadka, 

• Operat wodnoprawny na korzystanie z wody rzeki Czarnej Malenieckiej – piętrzenie 

wody oraz korzystanie z wody do celów energetycznych, opracowany przez Panią 

inż. Kazimierę Cichecką w październiku 2012 r., 

• Instrukcję gospodarowania wodą piętrzeń na stopniach wodnych dla elektrowni 

wodnych MEW I w km 36+190, MEW II w km 33+910 i MEW III w km 31+770 rzeki 

Czarnej Koneckiej, opracowaną przez Panią inż. Kazimierę Cichecką w grudniu 2012 r. 

• Decyzję Starosty Koneckiego znak: RO.6341.71.2012.LZ udzielającą pozwolenia 

wodnoprawnego na piętrzenie wody oraz energetyczne korzystanie z wody rzeki 

Czarna Konecka z dnia 07.01.2013 r. 

• Archiwalną dokumentację projektową, niezbędną do prawidłowego zaprojektowania 

i wykonania przedmiotowej inwestycji. 

Warunki wynagrodzenia określi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, 

a Wykonawcą. 
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Realizacja przedmiotu zamówienia musi ponadto uwzględniać konieczność 

zachowania wszystkich norm i przepisów prawa, obowiązujących w zakresie wykonanych 

robót i usług przedstawionych w części informacyjnej niniejszego opracowania – punkt 3.3 

„Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego”. 

1.2.1 Zakres zadania 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Modernizacja trzech małych 

elektrowni wodnych zlokalizowanych na terenie gminy Ruda Maleniecka” w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj” (zaprojektuj  w formie projektu wykonawczego) oraz połączenie 

obiektów gminy Ruda Maleniecka linią nN w celu zasilenia w energię elektryczną z obiektu 

MEW 1 (pełna procedura administracyjna) i wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z 

magazynem energii. W tym celu Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się 

zaprojektować i wykonać roboty budowlane niezbędne do realizacji w/w zadania. 

Zakres zadania obejmuje następujące elementy: 

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym: 

− Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz (w przypadku stwierdzenia konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko)  

− Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – jeżeli będzie wymagane 

pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia, 

− Operatu wodnoprawnego i Instrukcji gospodarowania wodą – jeżeli będzie wymagane 

pozyskanie decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego (lub równoważnej), 

− Projektu Budowlanego, na który składają się: 

a. projekt zagospodarowania terenu, 

b. projekt architektoniczno-budowlany, 

c. projekt techniczny, 

− Dokumentacji projektowej wykonawczej dla każdej z branż, 

− Wszelkich innych dokumentów, związanych z uzyskaniem decyzji udzielającej 

pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie. 

2) Dokonanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień technicznych 

i formalno-prawnych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych 
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pozwoleń, w tym celu Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego, 

będzie to m.in.: 

− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 

jeżeli będzie wymagana, 

− Decyzja o warunkach zabudowy / Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego – jeżeli będzie wymagana, 

− Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, 

− Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego (lub równoważna) – jeżeli będzie 

wymagana, 

− Decyzja udzielająca pozwolenia na budowę – jeżeli będzie wymagana. 

W zależności od przyjętych rozwiązań projektowych, zakres dokumentacji projektowej 

może odbiegać od zakresu wskazanego powyżej, co stanowi ryzyko Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie celu, jakim jest uzyskanie wszelkich 

wymaganych przepisami zgód i pozwoleń, koniecznych do realizacji całości inwestycji oraz 

jej uruchomienia.  

3) Wykonanie wszelkich robót budowlano-montażowych związanych z realizacją 

przedmiotowej inwestycji, w tym: 

a) Wymianę kompletnych hydrozespołów na nowe  

b) Wymianę wyposażenia technologicznego istniejących obiektów małych 

elektrowni wodnych oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektów do 

nowego wyposażenia technologicznego. Przewiduje się następujący zakres prac 

budowlanych: 

− Prace rozbiórkowe/demontażowe w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

wykonania prac modernizacyjnych, 

− Prace demontażowe istniejącego wyposażenia technologicznego wraz z instalacjami 

towarzyszącymi, 

− Prace przygotowawcze pod montaż hydrozespołów, 

− Dostawa i montaż turbozespołów wraz z towarzyszącymi pracami żelbetowymi 

(montażowymi) w obrębie budynków MEW, 

− Wykonanie instalacji automatyki i sterowania, 

− Wymianę skorodowanych elementów podwodnych, 
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c) Wykonanie instalacji elektroenergetycznej wraz z przyłączem i wyprowadzeniem 

mocy z MEW (mikrosieć) wraz z montażem mierników energii w instalacjach 

odbiorczych  

d) Wykonanie na całej długości mikrosieci pomiędzy obiektami sieci światłowodowej   

e) Podłączenie oświetlenia ulicznego do mikrosieci  

f) Montaż magazynu energii w budynku MEW 1  

g) Wykonanie sterowania zarządzania mikrosiecią EMS stanowiącą opomiarowanie 

budynków użyteczności publicznej Rudy Malenieckiej 

h) Wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych poszczególnych obiektów 

małych elektrowni wodnych w zakresie budynku MEW oraz komory turbin. 

Przewiduje się następujący zakres prac budowlanych: 

− Oczyszczenie, odsolenie i hydrofobizację konstrukcji murowych, 

− Reprofilacja powierzchni betonowych komory turbin oraz powierzchni murowych 

budynków MEW: MEW 1 – ok 500m2, MEW –  ok 350m2, MEW – ok 350m2, 

− Wykonanie posadzek wewnątrz budynków MEW w formie nowych posadzek 

betonowych, wykończonych cienkowarstwowym systemem żywicznym, 

− Wykonanie nowej zabudowy sufitów budynków MEW, 

− Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

− Wymiana oświetlenia zewnętrznego MEW, 

− Wymianę całej wewnętrznej instalacji elektrycznej obiektów (oświetlenie, gniazda 

wtykowe), 

− Wykonanie warstw wykończeniowych ścian – tynki oraz powłoki malarskie, 

− Wykonanie bieżącej konserwacji obiektów poprzez: oczyszczenie i malowanie 

istniejącego pokrycia dachów budynków MEW (dotyczy MEW nr 2 oraz MEW nr 3), 

wykonanie/wymianę orynnowania budynków oraz oczyszczenie i usunięcie 

istniejących antykorozyjnych powłok malarskich elementów stalowych obiektów wraz 

z ich odtworzeniem, 

− Wymianę logo obiektów, umieszczonych na ścianach szczytowych budynków MEW. 

− Wymianę skorodowanych elementów podwodnych w całości 

i) Modernizację i automatyzację 6 górnych zastawek przy jazie (MEW 1), 3 zastawek 

jazu (MEW 2, MEW 3). Automatyzacja pozwoli na utrzymanie rzędnej piętrzenia 

powyżej jazu w przypadku odstawienia turbozespołów. 
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j) montażu do istniejącego mechanizmu podnoszenia zastawki napędu 

elektrycznego, enkodera informującego o aktualnym położeniu zastawki oraz 

krańcówek ustalających położenia skrajne, 

k) wykonanie przyłącza elektrycznego w celu zasilania w energię elektryczną 

napędów, 

l) instalacja automatycznego sterowania mechanizmu zamknięcia, 

zaprogramowanie sterownika MEW oraz połączenie z systemem SCADA i 

wizualizacja, 

m) wszelkie niezbędne prace w celu poprawnego i bezpiecznego działania 

zautomatyzowanych zastawek, w tym np. remont/wymiana zastawki, 

mechanizmu podnoszenia zastawek, prowadnic, konstrukcji stalowych 

i betonowych - o ile okaże się to konieczne, 

n) dostawa czyszczarek do obiektów MEW 

o) zabudowa własnej sieci dystrybucyjnej w celu bezpośredniego zasilenia własnych 

obiektów wskazanych w koncepcji, 

4) Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym: 

− Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

− Sporządzenie projektu powykonawczego, 

− Sporządzenie instrukcji rozruchu, 

− Sporządzenie instrukcji eksploatacji i konserwacji obiektu, 

− Sporządzenie dokumentacji obejmującej oprogramowanie stacji operatorskiej, 

− Sporządzenie Instrukcji BHP, 

− Sporządzenie Dokumentacji techniczno-ruchowej zainstalowanych urządzeń. 

5) Dokonanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień formalno-

prawnych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie. 

6) Szkolenie, Rozruch, Próby, Przekazanie do eksploatacji i użytkowania: 

− przeszkolenie personelu Zamawiającego, 

− przeprowadzenie rozruchu urządzeń, 

− przeprowadzenie prób końcowych (w tym próby przedrozruchowe, próby rozruchowe 

i ruch próbny) wraz z potwierdzeniem osiągnięcia parametrów określonych w Wykazie 

Gwarancji, 
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− wykonanie innych zobowiązań, koniecznych do przejęcia robót od Wykonawcy 

i przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, w tym wyposażenie Obiektu 

w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg 

standardu wynikającego z przepisów, zastosowanej technologii i rozwiązań 

materiałowych, 

− uzyskanie pozytywnych opinii stosownych organów administracji państwowej 

kompetentnych w trybie przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, 

− zapewnienie kompletnego oznakowania obiektów, urządzeń, stref i innych 

elementów instalacji, wymagających oznakowania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

7) Serwis: 

− zapewnienie serwisowania instalacji i wchodzących w jej skład urządzeń w czasie 

trwania okresu zgłaszania wad, a następnie w okresie rękojmi oraz po jego 

zakończeniu w ramach serwisu pogwarancyjnego. 

− dopełnienie formalności serwisowych z dostawcami urządzeń i podwykonawcami 

w zakresie znajdującym się po stronie Wykonawcy. 

 

1.2.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

TABELA 1 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO Z ICH FUNKCJAMI I 

CHARAKTERYSTYCZNYMI PARAMETRAMI TECHNICZNYMI 

Funkcja obiektu Planowany zakres prac budowlanych dla modernizacji 
małych elektrowni wodnych 

Produkcja energii 
elektrycznej 

z wykorzystaniem zasobów 
wodno-energetycznych 

rzeki Czarnej Malenieckiej 
(Koneckiej) 

W ramach prac budowlanych, związanych z modernizacją 
małych elektrowni wodnych zakłada się: 

• Wymianę wyposażenia technologicznego istniejących 
obiektów małych elektrowni wodnych oraz 
dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektów do 
nowego wyposażenia technologicznego.  

• Przewiduje się następujący zakres prac budowlanych: 

− Prace rozbiórkowe/demontażowe w zakresie 
niezbędnym do prawidłowego wykonania prac 
modernizacyjnych (przed przystąpieniem do prac należy 
zabezpieczyć inwestycje przed napływem wody od 
strony górnej i dolnej, 

− Prace demontażowe istniejącego wyposażenia 
technologicznego wraz z instalacjami towarzyszącymi, 
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− Prace przygotowawcze pod montaż hydrozespołów, 

− Dostawa i montaż turbozespołów wraz z towarzyszącymi 
pracami żelbetowymi (montażowymi) w obrębie 
budynków MEW, 

− Wykonanie instalacji automatyki i sterowania, 

− Wykonanie instalacji elektroenergetycznej wraz 
z przyłączem i wyprowadzeniem mocy z MEW 1 

• Montaż magazynu energii w budynku MEW 1 

• Wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych 
poszczególnych obiektów małych elektrowni wodnych 
w zakresie budynku MEW oraz komory turbin. 
Przewiduje się następujący zakres prac budowlanych: 

− Oczyszczenie, odsolenie i hydrofobizację konstrukcji 
murowych, dotkniętych korozją chemiczna i biologiczną, 

− Reprofilację powierzchni betonowych komory turbin 
oraz powierzchni murowych budynków MEW: MEW 1 –  
ok 350m2, MEW 2 – ok 250m2, MEW 3 – ok 250m2, 

− Wykonanie posadzek wewnątrz budynków MEW 
w formie nowych posadzek betonowych, wykończonych 
cienkowarstwowym systemem żywicznym, 

− Wykonanie nowej zabudowy sufitów budynków MEW, 

− Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

− Wymiana oświetlenia zewnętrznego MEW, 

− Wymianę całej wewnętrznej instalacji elektrycznej 
obiektów (oświetlenie, gniazda wtykowe), 

− Wykonanie warstw wykończeniowych ścian – tynki oraz 
powłoki malarskie, 

− Wykonanie bieżącej konserwacji obiektów poprzez: 
oczyszczenie i malowanie istniejącego pokrycia 
budynków MEW (dotyczy MEW nr 2 oraz MEW nr 3), 
wykonanie/wymianę orynnowania budynków oraz 
oczyszczenie i usunięcie istniejących antykorozyjnych 
powłok malarskich elementów stalowych obiektów wraz 
z ich odtworzeniem, 

− Wymianę logo obiektów, umieszczonych na ścianach 
szczytowych budynków MEW, 

− Wymianę  skorodowanych elementów podwodnych w 
całości, 

− MEW 1 - Modernizacja i automatyzacja 6 górnych 
zastawek przy jazie (odległość mierzona od prowadnicy 
na sześciu zastawkach 3,94 m)  

− MEW 2 - Modernizacja i automatyzacja 3 zastawek przy 
jazie (odległość mierzona od prowadnicy na sześciu 
zastawkach 4,14 m) 

− MEW 3 - Modernizacja i automatyzacja 3 zastawek przy 
jazie (odległość mierzona od prowadnicy na sześciu 
zastawkach odpowiednio 4,14 m, 4,12 m i na trzeciej 
4,14 m) 
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Obiekt Parametry techniczne MEW 

Mała elektrownia wodna 
nr 1 

• MEW nr 1 składa się z kanału wlotowego, komory 
turbozespołów, budynku MEW, kanału wylotowego oraz 
kanału ulgi, 

• Kanał ulgi zlokalizowany pod budynkiem MEW, 
szerokość kanału ulgi wynosi 2,0 m, 

• Ujęcie wody do MEW wykonane jako konstrukcja 
żelbetowa, wyposażone w kraty stalowe do zbierania 
zanieczyszczeń, prowadnice zastawek remontowych, 
pomost oraz belki przeciwlodowe. Wlot do ujęcia wody 
stanowią trzy przęsła o szerokości w świetle 2 x 3,0 m 
oraz 2,0 m, 

• Komora turbozespołów wykonana jako konstrukcja 
żelbetowa monolityczna, składająca się z 3 stanowisk 
turbinowych o szerokości w świetle 2 x 3,0 m oraz 1 x 2,0 
m, 

• Budynek MEW zlokalizowany nad żelbetowymi 
komorami wykonany jako konstrukcja murowana ze 
stalową konstrukcją wsporczą wyciągu przejazdowego, 

• Wymiary budynku MEW w planie wynoszą 12,5 m x 10,0 
m, natomiast jego wysokość – 3,6 m, 

• Dach dwuspadowy z więźbą drewnianą, pokryty blachą 
korytkową, 

• Wylot z komory turbozespołów wykonany jako 
konstrukcja żelbetowa, wyposażony w prowadnice 
zastawek remontowych oraz pomost roboczy, 

• Kanał wylotowy wykonany jako ziemny z umocnieniami 
kamienno-faszynowymi, 

• Parametry planowanego wyposażenia technologicznego 
MEW nr 1 (wymianie podlegają trzy turbozespoły o 
istniejącym przełyku nominalnym pojedynczego 
turbozespołu 2,61 m3/s): 

− 2 turbozespoły, 

− Max. spad eksploatacyjny: h = 4,66 m, 

− Max. moc pojedynczego turbozespołu: 
do ok. 75 kW, 

− Max. przełyk pojedynczego turbozespołu: 
do ok. 2,61 m3/s, 

− Praca w zakresie 20-100% przepływu,  

− Tryb pracy: 24 godz./dobę. 

Obiekt Parametry techniczne MEW 

Mała elektrownia wodna 
nr 2 

• MEW nr 2 składa się z kanału wlotowego, komory 
turbozespołów, budynku MEW, kanału wylotowego oraz 
kanału ulgi. 

• Kanał ulgi zlokalizowany pod budynkiem MEW, 
szerokość kanału ulgi wynosi 3,0 m, 

• Ujęcie wody do MEW wykonane jako konstrukcja 
żelbetowa, wyposażona w kraty stalowe do zbierania 
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zanieczyszczeń, prowadnice zastawek remontowych, 
pomost oraz belki przeciwlodowe. Wlot do ujęcia wody 
stanowią dwa przęsła o szerokości w świetle 2 x 3,0 m, 

• Komora turbozespołów wykonana jako konstrukcja 
żelbetowa monolityczna, składająca się z 2 stanowisk 
turbinowych o szerokości w świetle 2 x 3,0 m, 

• Budynek MEW zlokalizowany nad żelbetowymi 
komorami wykonany jako konstrukcja murowana ze 
stalową konstrukcją wsporczą wyciągu przejazdowego, 

• Wymiary budynku MEW w planie wynoszą 10,40 m x 
8,80 m, 

• Dach dwuspadowy z więźbą drewnianą, pokryty blachą 
korytkową, 

• Wylot z komory turbozespołów wykonany jako 
konstrukcja żelbetowa, wyposażony w prowadnice 
zastawek remontowych oraz pomost roboczy, 

• Kanał wylotowy wykonany jako ziemny z umocnieniami 
kamienno-faszynowymi, 

• Parametry planowanego wyposażenia technologicznego 
MEW nr 2: 

− 2 turbozespoły, 

− Max. spad eksploatacyjny: h = 2,90 m, 

− Max. moc pojedynczego turbozespołu: do ok. 37 
kW, 

− Max. przełyk turbozespołów: do ok. 3,5 m3/s, 

− Praca w zakresie 20-100% przepływu, 

− Tryb pracy: 24 godz./dobę. 

Obiekt Parametry techniczne MEW 

Mała elektrownia wodna 
nr 3 

• MEW nr 3 składa się z kanału wlotowego, komory 
turbozespołów, budynku MEW, kanału wylotowego oraz 
kanału ulgi. 

• Kanał ulgi zlokalizowany pod budynkiem MEW, 
szerokość kanału ulgi wynosi 3,0 m, 

• Ujęcie wody do MEW wykonane jako konstrukcja 
żelbetowa, wyposażona w kraty stalowe do zbierania 
zanieczyszczeń, prowadnice zastawek remontowych, 
pomost oraz belki przeciwlodowe. Wlot do ujęcia wody 
stanowią dwa przęsła o szerokości w świetle 2 x 3,0 m, 

• Komora turbozespołów wykonana jako konstrukcja 
żelbetowa monolityczna, składająca się z 2 stanowisk 
turbinowych o szerokości w świetle 2 x 3,0 m, 

• Budynek MEW zlokalizowany nad żelbetowymi 
komorami wykonany jako konstrukcja murowana ze 
stalową konstrukcją wsporczą wyciągu przejazdowego, 

• Wymiary budynku MEW w planie wynoszą 10,40 m x 
8,80 m, 

• Dach dwuspadowy z więźbą drewnianą, pokryty blachą 
korytkową, 
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• Wylot z komory turbozespołów wykonany jako 
konstrukcja żelbetowa, wyposażony w prowadnice 
zastawek remontowych oraz pomost roboczy, 

• Kanał wylotowy wykonany jako ziemny z umocnieniami 
kamienno-faszynowymi, 

• Planowane wyposażenie technologiczne MEW nr 3: 

− 2 turbozespoły, 

− Max. spad eksploatacyjny: h = 2,90 m, 

− Max. moc pojedynczego turbozespołu: 
do ok. 37 kW, 

− Max. przełyk turbozespołów: do ok. 3,5 m3/s, 

− Praca w zakresie 20-100% przepływu, 

− Tryb pracy: 24 godz./dobę. 

 

 

1.2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.3.1 Stan prawny nieruchomości i MPZP w obrębie lokalizacji inwestycji 

Przedmiotowe małe elektrownie wodne zlokalizowane są na rzece Czarnej Malenieckiej 

(Koneckiej), na terenie gminy Ruda Maleniecka, powiat konecki, województwo świętokrzyskie. 

W tabeli poniżej przedstawiono aktualne dane własnościowe działek inwestycyjnych na 

podstawie Umowy użyczenia trzech elektrowni wodnych MEW I, MEW II, MEW III z dnia 2 

stycznia 2024 r. (TABELA 2). Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jako właściciel 

(Użyczający) w/w małych elektrowni wodnych użycza działki ewidencyjne, na których znajdują 

się obiekty MEW na własność gminie Ruda Maleniecka (Biorący) na czas określony w celu 

realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego. GZGK Sp. z o.o. wydaje również zgodę na 

dysponowanie przedmiotowymi nieruchomościami na cele budowlane i do składania 

stosownych oświadczeń w rozumieniu prawa budowlanego. 

W obrębie lokalizacji inwestycji (MEW 1, MEW2, MEW3, planowanych tras mikrosieci i 

oświetlenia ulicznego) nie obowiązują Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. W 

związku z tym dodatkową formą weryfikacji przeznaczenia gruntów dla gminy Ruda 

Maleniecka jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

zatwierdzone Uchwałą nr III/22/2002 z 2 lipca 2002 r. (Studium nie jest przepisem gminnym i 

nie stanowi podstawy do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu). 
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TABELA 2 DANE WŁASNOŚCIOWE DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH DLA OBIEKTÓW MEW  
Numer 
działki 

Identyfikator 
działki 

Charakter własności / władania, 
Dane osoby fizycznej/instytucji 

MEW nr 1 

795/1 
260505_2.0001.
795/1 

Własność: Gmina Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda 
Maleniecka; 
Użytkowanie wieczyste: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Ruda 
Maleniecka 99A, 26-242 Ruda Maleniecka 

795/2 
260505_2.0001.
795/2 

Własność: Gmina Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda 
Maleniecka; 
Prawo użytkowania do dnia 31 grudnia 2032 r. (Akt Notarialny Repertorium A: 
7285/2013 z dnia 10.12.2013 r.): Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 
Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda Maleniecka 

795/6 
260505_2.0001.
794/1 

Własność: Gmina Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda 
Maleniecka; 
Użytkowanie wieczyste: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Ruda 
Maleniecka 99A, 26-242 Ruda Maleniecka 

794/1 
260505_2.0001.
794/1 

Własność: Skarb Państwa 
Gospodarowanie gruntem Skarbu Państwa pokrytym częściowo wodami 
powierzchniowymi płynącymi: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX 
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 
Konieczność uzyskania zgód do dysponowania na cele budowlane. 

MEW nr 2 

15 
260505_2.0017.
15 

Własność: Skarb Państwa  
Gospodarowanie gruntem Skarbu Państwa pokrytym częściowo wodami 
powierzchniowymi płynącymi: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX 
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 
Własność na czas realizacji inwestycji: Gmina Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 
99A, 26-242 Ruda Maleniecka; 
Prawo użytkowania do dnia 31 grudnia 2032 r. (Akt Notarialny Repertorium A: 
7285/2013 z dnia 10.12.2013 r.): Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 
Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda Maleniecka 

271 
260505_2.0017.
271 

Władanie samoistne: Gmina Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda 
Maleniecka (działka drogowa) 

253/1 
260505_2.0017.
253/1 

Własność: Gmina Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda 
Maleniecka; 
Użytkowanie wieczyste: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Ruda 
Maleniecka 99A, 26-242 Ruda Maleniecka 
 

MEW nr 3 

15 
260505_2.0017.
15 

Własność: Skarb Państwa  
Gospodarowanie gruntem Skarbu Państwa pokrytym częściowo wodami 
powierzchniowymi płynącymi: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX 
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 
Własność na czas realizacji inwestycji: Gmina Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 
99A, 26-242 Ruda Maleniecka; 
Prawo użytkowania do dnia 31 grudnia 2032 r. (Akt Notarialny Repertorium A: 
7285/2013 z dnia 10.12.2013 r.): Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 
Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda Maleniecka 

243/1 
260505_2.0017.
243/1 

Własność: Gmina Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda 
Maleniecka; 
Użytkowanie wieczyste: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Ruda 
Maleniecka 99A, 26-242 Ruda Maleniecka 
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Numer 
działki 

Identyfikator 
działki 

Charakter własności / władania, 
Dane osoby fizycznej/instytucji 

243/2 
260505_2.0017.
243/2 

Własność: Gmina Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda 
Maleniecka; 
Użytkowanie wieczyste: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Ruda 
Maleniecka 99A, 26-242 Ruda Maleniecka 

 

Do niniejszego opracowania, dla wskazanych działek inwestycyjnych (Tabela 2), 

załączono uproszczone wypisy z rejestru gruntów, stanowiące Załącznik nr 2 oraz Umowę 

Użyczenia stanowiącą Załącznik nr 7. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 

niezbędnych uzgodnień, umów czy zgód właścicieli działek, na których będą prowadzone 

roboty.  

 

W tabeli poniżej przedstawiono dane własnościowe działek inwestycyjnych dla 

proponowanej wstępnej trasy mikrosieci wraz z poszczególnymi obiektami przyłączeniowymi 

(TABELA 3). Własności zostały zweryfikowane na podstawie Geoportalu, Systemu Informacji 

Przestrzennej Gminy Ruda Maleniecka, klasyfikacji użytków gruntowych i klasyfikacji grup 

rejestrowych. 

 

TABELA 3 - DANE WŁASNOŚCIOWE DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH DLA PLANOWANEJ WSTĘPNEJ TRASY 

MIKROSIECI WRAZ Z PODPIĘTYMI OBIEKTAMI GMINY RUDA MALENIECKA  

Lp. 
Numer 
działki 

Identyfikator 
działki 

Obręb Własność Uwagi 

1 795/4 260505_2.0001.795/4 
0001 
Cieklińsko 

Skarb Państwa 
Nie występuje w zbiegu z 
użytkownikami wieczystymi 

2 795/2 260505_2.0001.795/2 
0001 
Cieklińsko 

Skarb Państwa 

Własność: Skarb Państwa 
Gospodarowanie gruntem Skarbu 
Państwa pokrytym częściowo wodami 
powierzchniowymi płynącymi Prawo 
użytkowania: Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Ruda 
Maleniecka 99A, 26-242 Ruda 
Maleniecka 

3 19/16 260505_2.0012.19/16 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Skarb Państwa 
Występuje w zbiegu z użytkownikami 
wieczystymi 

4 795/1 260505_2.0001.795/1 
0001 
Cieklińsko 

Gmina Ruda 
Maleniecka 

Własność: Gmina Ruda Maleniecka, 
Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda 
Maleniecka; 
Użytkowanie wieczyste: Gminny 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o., Ruda Maleniecka 99A, 26-242 
Ruda Maleniecka 

5 188 260505_2.0012.188 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Gmina Ruda 
Maleniecka 

Budynek OSP KSRG Ruda Maleniecka – 
Ozn. 8 na Załączniku nr 5 

6 451 260505_2.0012.451 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Gmina Ruda 
Maleniecka 

Występuje w zbiegu z użytkownikami 
wieczystymi 

7 16/1 260505_2.0012.16/1 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Gmina Ruda 
Maleniecka 

Planowany budynek nowego 
przedszkola– Ozn. 7 na Załączniku nr 5 
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Lp. 
Numer 
działki 

Identyfikator 
działki 

Obręb Własność Uwagi 

8 24/1 260505_2.0012.24/1 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Gmina Ruda 
Maleniecka 

Przepompownia PS-1 – Ozn. B na 
Załączniku nr 5 

9 16/2 260505_2.0012.16/2 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Gmina Ruda 
Maleniecka 

Nie występuje w zbiegu z 
użytkownikami wieczystymi 

10 25/3 260505_2.0012.25/3 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Gmina Ruda 
Maleniecka 

Nie występuje w zbiegu z 
użytkownikami wieczystymi (droga 
gminna) 

11 19/4 260505_2.0012.19/4 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Gmina Ruda 
Maleniecka 

Fragment boiska Szkoły Podstawowej 
im. Stefana Żeromskiego 

12 10/7 260505_2.0012.10/7 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Gmina Ruda 
Maleniecka 

Budynek Szkoły Podstawowej im. 
Stefana Żeromskiego – Ozn. 4 oraz 
Lokal administracyjny GOPS - Ozn. 6  na 
Załączniku nr 5 

13 19/8 260505_2.0012.19/8 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Gmina Ruda 
Maleniecka 

Nie występuje w zbiegu z 
użytkownikami wieczystymi (droga 
gminna) 

14 155/1 260505_2.0012.155/1 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Gmina Ruda 
Maleniecka 

Nie występuje w zbiegu z 
użytkownikami wieczystymi 

15 155/4 260505_2.0012.155/4 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Gmina Ruda 
Maleniecka 

Nie występuje w zbiegu z 
użytkownikami wieczystymi 

16 155/5 260505_2.0012.155/5 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Gmina Ruda 
Maleniecka 

Budynek Urzędu Gminy – Ozn. 1 oraz 
Budynek Ośrodka Zdrowia PZOZ - Ozn. 
2  na Załączniku nr 5 

17 158/1 260505_2.0012.158/1 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Gmina Ruda 
Maleniecka 

Nie występuje w zbiegu z 
użytkownikami wieczystymi 

18 158/26 
260505_2.0012.158/2

6 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Gmina Ruda 
Maleniecka 

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej 
– Ozn. 3 na Załączniku nr 5 

19 19/15 260505_2.0012.19/15 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Gmina Ruda 
Maleniecka 

Oczyszczalnia ścieków – Ozn. A na 
Załączniku nr 5 

20 628/8 260505_2.0012.628/8 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Gmina Ruda 
Maleniecka 

Nie występuje w zbiegu z 
użytkownikami wieczystymi (droga 
gminna) 

21 72/1215 
260505_2.0012.72/12

15 

0012 Ruda 
Maleniecka 

Gmina Ruda 
Maleniecka 

Pompownia PS-2 - Ozn. C na Załączniku 
nr 5 

22 159 260505_2.0012.159 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Osoby fizyczne 
Adres: Ruda Maleniecka 95, 26-242 
Ruda Maleniecka 

23 171 260505_2.0012.171 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Osoby fizyczne 
Adres: Ruda Maleniecka 94, 26-242 
Ruda Maleniecka 

24 305 260505_2.0012.305 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Osoby fizyczne 
Adres: Ruda Maleniecka 54, 26-242 
Ruda Maleniecka 

25 306 260505_2.0012.306 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Osoby fizyczne 
Adres: Ruda Maleniecka 53, 26-242 
Ruda Maleniecka 

26 628/4 260505_2.0012.628/4 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Osoby fizyczne 
Adres: Ruda Maleniecka 114B, 26-242 
Ruda Maleniecka 

27 314 260505_2.0012.314 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Spółdzielnia 
Tereny zabudowane (Sklep spożywczy 
„Livio” Ruda Maleniecka 48, 26-242 
Ruda Maleniecka) 

28 315/4 260505_2.0012.315/4 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Spółdzielnia 
Tereny zabudowane (Sklep spożywczy 
„Livio” Ruda Maleniecka 48, 26-242 
Ruda Maleniecka) 

29 25 260505_2.0012.25 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Brak danych 
rejestrowych 

Tereny komunikacyjne – działka 
drogowa (DK 42) 

30 186 260505_2.0012.186 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Brak danych 
rejestrowych 

Tereny komunikacyjne – działka 
drogowa 

31 187 260505_2.0012.187 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Brak danych 
rejestrowych 

Tereny komunikacyjne – działka 
drogowa 



 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZAMÓWIENIA: 

„Modernizacja elektrowni wodnych na terenie gminy Ruda Maleniecka” 

 

 

S
tr

o
n
a2

0
 

Lp. 
Numer 
działki 

Identyfikator 
działki 

Obręb Własność Uwagi 

32 325 260505_2.0012.325 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Brak danych 
rejestrowych 

Tereny komunikacyjne – działka 
drogowa 

33 450 260505_2.0012.450 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Brak danych 
rejestrowych 

Tereny komunikacyjne – działka 
drogowa 

34 264 260505_2.0012.264 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Brak danych 
rejestrowych 

Grunty pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi 

35 659 260505_2.0012.659 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Brak danych 
rejestrowych 

Grunty pod wodami powierzchniowymi 
płynącymi 

36 1/3 260505_2.0012.1/3 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Osoby fizyczne 
Adres: Ruda Maleniecka 102, 26-242 
Ruda Maleniecka 

37 461/2 260505_2.0012.461/2 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Osoby fizyczne 
Adres: Ruda Maleniecka 9B, 26-242 
Ruda Maleniecka 

38 620/6 260505_2.0012.620/6 
0012 Ruda 
Maleniecka 

Osoby fizyczne 
Adres: Ruda Maleniecka, 26-242 Ruda 
Maleniecka 

39 72/1203 
260505_2.0012.72/12

03 

0012 Ruda 
Maleniecka 

Grunty 
kościołów i 
związków 
wyznaniowych 

Adres: Ruda Maleniecka, 26-242 Ruda 
Maleniecka 

 

Projektant ma obowiązek zweryfikować zakres terenu objętego opracowaniem 

i uzyskać aktualne wypisy z rejestru gruntów.  

W powyższej tabeli wskazano działki inwestycyjne, których zakres obejmuje istniejące 

obiekty gminy Ruda Maleniecka oraz proponowaną trasę przyłączy. Na etapie realizacji 

przebudowy obiektu oraz wymiany turbozespołów i związanej z tym konieczności 

pozyskania nowych warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej może 

wystąpić konieczność wykonania tras przyłączy odmiennych od istniejących, wobec czego, 

w przypadku wystąpienia danej sytuacji Zamawiający jest zobowiązany do rozpoznania 

kwestii własnościowej działek, po których ewentualnie przebiegać będą nowoprojektowane 

przyłącza elektroenergetyczne oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień, umów czy zgód 

właścicieli działek.  

Powyższy wykaz działek dotyczący trasy mikrosieci jest propozycją wstępnych ustaleń, 

po stwierdzeniu optymalizacji przebiegu trasy w wyniku konsultacji i akceptacji Inwestora, 

wykaz może ulec zmianie. 

 

1.2.3.2 Istniejące zagospodarowanie terenu 

Istniejące zagospodarowanie terenu inwestycji stanowią trzy małe elektrownie wodne, 

podlegające przedmiotowej modernizacji, zlokalizowane przy jazach piętrzących na rzece 

Czarnej Malenieckiej (Koneckiej). 

 MEW nr 1 wraz z jazem piętrzącym 
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Zagospodarowanie terenu w obrębie istniejącej MEW nr 1 stanowi: 

• mała elektrownia wodna nr 1, w skład której wchodzi: 

− kanał wlotowy, 

− komora turbozespołów, 

− budynek MEW, 

− kanał wylotowy, 

− kanał ulgi, 

• utwardzenie terenu przy budynku MEW, 

• istniejący jaz piętrzący, 

• istniejąca stacja transformatorowa - PGE Dystrybucja S.A.- lokalny OSD(n). 

Mała elektrownia wodna nr 1 została wybudowana w latach 1992-1993 r. na lewym 

brzegu rzeki Czarnej Malenieckiej (Koneckiej) w km 36+190, przy istniejącym jazie piętrzącym. 

Istniejąca MEW składa się z kanału wlotowego, komory turbozespołów, budynku MEW, kanału 

wylotowego oraz kanału ulgi. 

Kanał wlotowy MEW został wykonany jako konstrukcja żelbetowa, zabezpieczony 

barierami ochronnymi. Kanał wlotowy składa się z ujęcia wody do MEW wraz z osadnikiem 

rumowiska, belką przeciwlodową i progiem przeciwrumowiskowym, kratami i zasuwami oraz 

początkiem kanału ulgi. Na początku komory wlotowej znajduje się próg 

przeciwrumowiskowy, za którym kolejno zlokalizowany jest osadnik rumowiska. Osadnik 

oddzielony jest od kanału ulgi za pomocą żelbetowej ściany oraz zasuwy stalowej, która 

w czasie pracy MEW jest zamknięta, natomiast otwiera się na czas płukania osadnika 

rumowiska. Filary na ujęciu wody do MEW wyposażone są w prowadnice zastawek 

remontowych oraz żelbetową kładkę, umożliwiającą obsługę zamknięć oraz kruszenie lodu 

przed wlotem. Filary tworzą trzy przęsła wlotowe o szerokości w świetle 2,0 m oraz 2 x 3,0 m. 

Ujęcie wody do MEW wyposażone jest w żelbetową belkę przeciwlodową, o którą oparte są 

kraty stalowe do zbierania zanieczyszczeń. Lewą stronę kanału wlotowego stanowi kanał ulgi 

o szerokości w świetle 2,0 m, pełniący również funkcję kanału płuczącego, wyposażony 

w zasuwę stalową na wlocie, otwieraną przy przepuszczaniu wód powodziowych. 

Budynek MEW został usytuowany nad komorą turbin oraz kanałem ulgi i jest wykonany 

jako konstrukcja murowana. Wymiary budynku w planie wynoszą 12,5 m x 10,0 m, natomiast 

jego wysokość użytkowa 3,6 m. Przykrycie budynku stanowi dach dwuspadowy z więźbą 

drewnianą, pokryty blachą korytkową. Komora turbin, znajdująca się poniżej budynku MEW, 

składa się z trzech stanowisk turbinowych o szerokości w świetle 2 x 3,0 m oraz 1 x 2,0 m. 
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Kanał wylotowy MEW stanowi konstrukcja żelbetowa dokowa, połączona ze 

skrzydełkami jazu piętrzącego od strony wody dolnej. Poniżej konstrukcji żelbetowej, woda 

odprowadzana jest do koryta rzeki za pomocą kanału ziemnego z umocnieniami kamienno-

faszynowymi. Kanał wylotowy zabezpieczony jest barierami ochronnymi. 

Od strony drogi dojazdowej do małej elektrowni wodnej nr 1, teren bezpośrednio 

przylegający do obiektu umocniony jest za pomocą betonowych płyt chodnikowych. 

W bezpośrednim sąsiedztwie małej elektrowni wodnej nr 1 znajduje się żelbetowy jaz 

piętrzący, który powstał w ramach przebudowy stopnia przeciwerozyjnego w latach 1993-

1994. Jaz składa się z sześciu przęseł o szerokości w świetle 3,8 m każde. Zamknięcia jazu 

stanowią zasuwy stalowe płaskie typu dwudzielnego o wysokości 2,0 m, sterowane 

mechanizmem napędowym ręcznym. Nad jazem piętrzącym znajduje się kładka o konstrukcji 

żelbetowej, umożliwiająca obsługę zamknięć, obustronnie oporęczowana. Brzegi rzeki Czarnej 

Malenieckiej, przy wylocie jazu piętrzącego od strony wody dolnej, zostały zabezpieczone za 

pomocą płyt betonowych. 

W pobliżu obiektu MEW nr 1 znajduje się także stacja transformatorowa, 

z odgałęzieniem sieci energetycznej SN-15 kV, umożliwiająca odbiór wyprodukowanej energii 

elektrycznej. 

 

RYSUNEK  1 STAN STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DLA BUDYNKU MEW 1  

 



 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZAMÓWIENIA: 

„Modernizacja elektrowni wodnych na terenie gminy Ruda Maleniecka” 

 

 

S
tr

o
n
a2

3
 

 

RYSUNEK  2 – STAN ŚCIAN PRZYCZÓŁKA JAZU DLA OBIEKTU MEW 1  
 

 
RYSUNEK  3 – KOROZJA CHEMICZNA (WYSIĘKI WĘGLANOWE) DLA OBIEKTU MEW 1  

 

 MEW nr 2 wraz z jazem piętrzącym 

Zagospodarowanie terenu w obrębie istniejącej MEW nr 2 stanowi: 

• mała elektrownia wodna nr 2, w skład której wchodzi: 

− kanał wlotowy, 

− komora turbozespołów, 

− budynek MEW, 

− kanał wylotowy, 

− kanał ulgi, 

• utwardzenie terenu przy budynku MEW, 

• istniejący jaz piętrzący, 

• istniejąca stacja transformatorowa  - PGE Dystrybucja S.A.- lokalny OSD(n). 
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Mała elektrownia wodna nr 2 została wybudowana w 1994 r. na lewym brzegu rzeki 

Czarnej Malenieckiej (Koneckiej) w km 33+910, przy istniejącym jazie piętrzącym. Istniejąca 

MEW składa się z kanału wlotowego, komory turbozespołów, budynku MEW, kanału 

wylotowego oraz kanału ulgi. 

Kanał wlotowy MEW został wykonany jako konstrukcja żelbetowa, zabezpieczony 

barierami ochronnymi. Kanał wlotowy składa się z ujęcia wody do MEW wraz z osadnikiem 

rumowiska, belką przeciwlodową i progiem przeciwrumowiskowym, kratami i zasuwami oraz 

początkiem kanału ulgi. Na początku komory wlotowej znajduje się próg 

przeciwrumowiskowy, za którym kolejno zlokalizowany jest osadnik rumowiska. Osadnik 

oddzielony jest od kanału ulgi za pomocą żelbetowej ściany oraz zasuwy stalowej, która 

w czasie pracy MEW jest zamknięta, natomiast otwiera się na czas płukania osadnika 

rumowiska. Wlot do ujęcia wody dla MEW stanowią dwa przęsła o szerokości w świetle 

2 x 3,0 m, nad którymi znajduje się żelbetowa kładka, umożliwiająca obsługę zamknięć oraz 

kruszenie lodu przed wlotem. Ujęcie wody do MEW wyposażone jest w żelbetową belkę 

przeciwlodową, o którą oparte są kraty stalowe do zbierania zanieczyszczeń. Lewą stronę 

kanału wlotowego stanowi kanał ulgi o szerokości w świetle 3,0 m, pełniący również funkcję 

kanału płuczącego, wyposażony w zasuwę stalową na wlocie, otwieraną przy przepuszczaniu 

wód powodziowych. 

Budynek MEW został usytuowany nad komorą turbin oraz kanałem ulgi i jest wykonany 

jako konstrukcja murowana. Wymiary budynku w planie wynoszą 10,4 m x 8,8 m, natomiast 

jego wysokość użytkowa 3,5 m. Przekrycie budynku stanowi dach dwuspadowy z więźbą 

drewnianą, pokryty blachą korytkową. Komora turbin, znajdująca się poniżej budynku MEW, 

składa się z dwóch stanowisk turbinowych o szerokości w świetle 2 x 3,0 m. 

Kanał wylotowy MEW stanowi konstrukcja żelbetowa dokowa. Poniżej konstrukcji 

żelbetowej, woda odprowadzana jest do koryta rzeki za pomocą kanału ziemnego 

z umocnieniami kamienno-faszynowymi. Kanał wylotowy zabezpieczony jest barierami 

ochronnymi. 

Od strony drogi dojazdowej do małej elektrowni wodnej nr 1, teren bezpośrednio 

przylegający do obiektu umocniony jest za pomocą betonowych płyt chodnikowych. 

W bezpośrednim sąsiedztwie małej elektrowni wodnej nr 1 znajduje się żelbetowy jaz 

piętrzący, który powstał w ramach przebudowy stopnia przeciwerozyjnego w 1993 r. Jaz 

składa się z trzech przęseł o szerokości w świetle 4,0 m. Zamknięcia jazu stanowią zasuwy 

stalowe płaskie typu dwudzielnego o wysokości 2,0 m, sterowane mechanizmem napędowym 
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ręcznym. Nad jazem piętrzącym znajduje się kładka o konstrukcji żelbetowej, umożliwiająca 

obsługę zamknięć, obustronnie oporęczowana. Brzegi rzeki Czarnej Malenieckiej, przy wylocie 

jazu piętrzącego od strony wody dolnej, zostały zabezpieczone za pomocą płyt betonowych. 

W pobliżu obiektu MEW nr 2 znajduje się także stacja transformatorowa, 

z odgałęzieniem sieci energetycznej SN-15 kV, umożliwiająca odbiór wyprodukowanej energii 

elektrycznej. 

 

RYSUNEK  4 – STAN BUDYNKU OBIEKTU MEW 2  

 

 

RYSUNEK  5 - KOROZJA CHEMICZNA (WYSIĘKI WĘGLANOWE) ORAZ STAN ŚCIAN DLA OBIEKTU MEW 2  
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RYSUNEK  6 -PĘKNIĘCIE PRAWEGO PRZYCZÓŁKA JAZU DLA OBIEKTU MEW 2  

 

 MEW nr 3 wraz z jazem piętrzącym 

Mała elektrownia wodna nr 3 została wybudowana w latach 1992-1993 na lewym 

brzegu rzeki Czarnej Malenieckiej (Koneckiej) w km 31+770, przy istniejącym jazie piętrzącym. 

Wszelkie obiekty, ich rozwiązania architektoniczno-budowlane i konstrukcyjne, jak 

również zastosowane urządzenia techniczne są tożsame jak dla MEW nr 2.  

 

 

RYSUNEK  7 – STAN BUDYNKU OBIEKTU MEW 3  
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RYSUNEK  8 – JAZ PIĘTRZĄCY NA OBIEKCIE MEW 3  

 

1.2.3.3 Warunki geologiczno-inżynierskie 

W celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich w obrębie przedmiotowych 

małych elektrowni wodnych, w październiku 2020 r. została opracowana dokumentacja badań 

podłoża gruntowego, wykonana przez firmę „QWIERT” Dominik Kuc, ul. Kalinowa 27B, 

25-148 Kielce, stanowiąca Załącznik nr 3 niniejszego opracowania. 

Na potrzeby rozpoznania warunków gruntowo-wodnych i opracowania powyższej 

dokumentacji, wykonano 3 odwierty próbne, metodą obrotową na sucho, świdrami 

zwojowymi urządzeniem wiertniczym „DIGGA” zamontowanym na samochodzie terenowym. 

Odwiert nr I został wykonany przy MEW nr 1 do głębokości 8 m p.p.t., odwiert nr II wykonano 

przy MEW nr 2 do głębokości 7,0 m p.p.t., natomiast odwiert nr III przy MEW nr 3, również do 

głębokości 7,0 m p.p.t. Podczas wiercenia otworów próbnych, prowadzono badania 

makroskopowe przewiercanych gruntów oraz obserwację i pomiary zwierciadła wody 

gruntowej. 

Podłoże gruntowe w obrębie przedmiotowych małych elektrowni wodnych budują 

grunty rodzime, mineralne i organiczne: niepospolite oraz nasypowe. 

Powyższe grunty podzielono na trzy warstwy geotechniczne: 

• Warstwa I – warstwę tą reprezentują grunty rodzime, mineralne, 

niespoiste, wykształcone jako nawodnione, zagęszczone piaski średnie o stopniu 

zagęszczenia ID=0,70. Grunty te, zaliczone do „3” kategorii urabialności, 

stwierdzono wszystkimi odwiertami na głębokości 4,80 m p.p.t. (odwiert I), 2,30 m 
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p.p.t. (odwiert II) i 2,70 m p.p.t. (odwiert III), jako warstwę o nieustalonej 

miąższości, ponieważ w żadnym z otworów nie została przewiercona. 

• Warstwa Ia – do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, organiczne, 

reprezentowane przez nawodnione, średniozagęszczone piaski próchnicze o 

stopniu zagęszczenia ID=0,45. Piaski te, zaliczone do „3” kategorii urabialności, 

nawiercono we wszystkich otworach na głębokości 3,30 m p.p.t. (odwiert I), 1,80 

m p.p.t. (odwiert II) i 2,0 m p.p.t. (odwiert III), jako warstwę o miąższości, 

odpowiednio: 1,50 m, 0,50 m, 0,70 m. 

• Warstwa II – warstwę tą reprezentują grunty nasypowe, wykształcone 

jako nasyp budowlany, zbudowany z małowilgotnego, średniozagęszczonego 

piasku średniego o stopniu zagęszczenia ID=0,35. Orientacyjny wskaźnik 

zagęszczenia wyliczony ze wzoru IS=0,855+0,165 x ID=0,91. Grunty te, zaliczone do 

„3” kategorii urabialności, stwierdzono wszystkimi odwiertami od powierzchni 

terenu do głębokości: 3,30 m p.p.t. (odwiert I), 1,8 m p.p.t. (odwiert II) oraz 

2,0 m p.p.t. (odwiert III). 

Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym nawiercono w piaskach średnich 

wszystkimi otworami na głębokości: 3,10 m p.p.t. (odwiert I), 1,8 m p.p.t. (odwiert II) oraz 2,70 

m p.p.t. (odwiert III). 

1.2.3.4 Charakterystyka przyrodnicza 

Istniejące małe elektrownie wodne, podlegające planowanej modernizacji, 

zlokalizowane są w granicach Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

oraz Specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 – Dolina Czarnej PLH260015. 

 Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu 

Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu (K-ŁOChK) został ustanowiony 

Rozporządzeniem nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29 września 1995 r. w sprawie 

ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie kieleckim (Dz. Urz. Woj. 

Kieleckiego z 1995 r. Nr 21, poz. 145). Aktualnie obowiązującym aktem prawnym dla Konecko-

Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu jest uchwała nr XXXV/616/13 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Konecko-

Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego 

z 2013 r. poz. 3308). 
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K-ŁOChK o powierzchni 98 287 ha położony jest w północno-zachodniej części 

województwa świętokrzyskiego, chroniąc wody podziemne i powierzchniowe obszaru, 

kompleksy lasów oraz wszelkie ekosystemy i krajobrazy wyjątkowo cenne. Teren powyższego 

OChK obejmuje gminy: Radoszyce, Ruda Maleniecka, Smyków oraz część obszarów gmin: 

Bliżyn, Końskie, Krasocin, Małogoszcz, Mniów, Łopuszno, Słupia Konecka, Piekoszów, 

Strawczyn oraz Stąporków. Prawie połowę powierzchni Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu obejmują naturalne, wielogatunkowe kompleksy leśne, z przewagą 

jodły oraz sosny z domieszką świerka, dębu, buku i grabu – największe z nich to Lasy Koneckie 

oraz Lasy Radoszyckie. Na terenie obszaru, w jego północnej oraz północno-wschodniej części, 

występują siedliska borowe. Na szczytach wydm oraz luźnych piaskach występują suche 

sosnowe bory chrobotkowe, natomiast w dolinach rzek – łęgi z jesionami i olszą. 

W południowej części K-ŁOChK lasy są bardziej rozproszone i rozdzielone łąkami, torfowiskami 

oraz wrzosowiskami. Na terenie środkowej i południowej części obszaru, występują łąki 

wilgotne, a także duże obszary torfowisk niskich oraz przejściowych. Na ich terenie można 

spotkać m. in. pełnika europejskiego, wielosił błękitny, gęsiówkę szorstkowłosistą, zawilca 

wielkokwiatowego, wawrzynka wilczełyko, pomocnika baldaszkowego. W obrębie Konecko-

Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu znajdują się rezerwaty leśne w Górze 

Dobrzeszowskiej i Ciechostowicach oraz rezerwaty przyrody nieożywionej – Gagaty 

Sołtykowskie, Piekiełko Szkuckie i Skałki Piekło pod Niekłaniem. 

 

RYSUNEK  9 - MAPA TOPOGRAFICZNA Z LOKALIZACJĄ KONECKO-ŁOPUSZNIAŃSKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO 

KRAJOBRAZU   
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 Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 – Dolina Czarnej 

Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 – Dolina Czarnej PLH260015 został 

ustanowiony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie 

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Czarnej PLH260015 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1551). 

Przedmiotowy obszar Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Kielcach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej PLH260015, posiada plan zadań 

ochronnych (PZO). 

Powyższy obszar, o powierzchni 5780,6 ha, położony jest na terenie województwa 

świętokrzyskiego, mazowieckiego oraz łódzkiego. Obszar obejmuje dolinę rzeki Czarnej 

Malenieckiej (Koneckiej), od jej źródeł do ujścia, wraz z kilkoma dopływami oraz 

przylegającymi do niej kompleksami lasów, łąk i stawów. Całość obszaru źródliskowego 

pokryta jest lasami, z przewagą borów mieszanych oraz grądów. W wielu miejscach obszaru 

są to tereny podmokłe (zarastające śródleśne łąki, torfowiska). Największe śródleśne 

torfowiska znajdują się w obrębie terenów źródliskowych Czarnej. W środkowym odcinku 

przeważają bory sosnowe. Niewielki obszar w górnym i znacznie większy w środkowym oraz 

dolnym biegu rzeki zajmują łąki i mokradła. Na przeważającej długości rzeki Czarnej 

Malenieckiej (Koneckiej) został zachowany naturalny charakter koryta i doliny. 

 

RYSUNEK  10 - MAPA TOPOGRAFICZNA Z LOKALIZACJĄ SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NATURA 

2000 – DOLINA CZARNEJ PLH260015 
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1.2.3.5 Charakterystyka hydrologiczna 

Planowana inwestycja znajduje się w obszarze regionu wodnego Środkowej Wisły 

w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych PLRW20009254479 pod nazwą 

„Czarna Maleniecka od Plebanki do Barbarki”. Zgodnie z planem gospodarowania wodami dla 

obszaru dorzecza Wisły, przyjętego w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 

18 października 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1911), ww. JCWP uznana została za silnie zmienioną 

część wód (monitorowaną), której stan został określony jako dobry, niezagrożony 

nieosiągnięciem celów środowiskowych. 

 

 

RYSUNEK  11 - MAPA TOPOGRAFICZNA Z LOKALIZACJĄ JEDNOLITEJ CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

PLRW20009254479 „CZARNA MALENIECKA OD PLEBANKI DO BARBARKI” 

 

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) 

PLGW200085. Jej stan wód został oceniony jako dobry, zarówno pod względem ilościowym, 

jak i chemicznym. Dla danej JCWPd nie stwierdzono zagrożeń dla osiągnięcia celów 

środowiskowych. 
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RYSUNEK  12 - MAPA TOPOGRAFICZNA Z LOKALIZACJĄ JEDNOLITEJ CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH PLGW200085 

 

 Ogólna charakterystyka zlewni rzeki Czarnej Malenieckiej (Koneckiej) 

Rzeka Czarna Maleniecka (Konecka) o długości 85,0 km i powierzchni zlewni 975 km2 

jest największym prawobrzeżnym dopływem rzeki Pilicy. Zlewnia Czarnej położona jest na 

terenie trzech województw – świętokrzyskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Położona jest 

w południowo-zachodniej części regionu wodnego Środkowej Wisły. 

Źródła rzeki Czarnej Malenieckiej znajdują się w Lasach Koneckich na Garbie 

Gielniowskim na wysokości ok. 360,00 m n.p.m. Wypływa ona z dwóch obszarów 

źródliskowych – pierwszy z nich stanowią niewielkie źródła zasilane płytkimi podskórnymi 

wodami, natomiast drugi jest to kompleks śródleśnych torfowisk przejściowych. W górnym 

i środkowym biegu rzeki zlokalizowane jest 7 zbiorników retencyjnych, będących 

pozostałością przemysłowego wykorzystania Czarnej. W okolicach Rudy Malenieckiej 

(środkowa część doliny) znajduje się duży kompleks stawów hodowlanych. Ujście Czarnej 

Malenieckiej do Pilicy zlokalizowane jest w odległości ok. 6 km na południe od Sulejowa na 

wysokości ok. 170,00 m n.p.m. Głównymi dopływami Czarnej Malenieckiej są rzeki: Krasna, 

Czarna Taraska, Plebanka, Barbarka, Dopływ spod Wincentowa, Dopływ spod Grębenic, 

Czarna oraz Popławka. 

Obszar planowanej inwestycji nie jest zlokalizowana na terenach narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi. 
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 Przepływy charakterystyczne 

Najbliższy posterunek wodowskazowy IMGW, zlokalizowany na rzece Czarna 

Maleniecka (Konecka), to wodowskaz Dąbrowa, który znajduje się w km 6+47 biegu rzeki. 

Powierzchnia zlewni w przekroju wodowskazu wynosi 947,03 km2. 

Zgodnie z Operatem wodnoprawnym na korzystanie z wody rzeki Czarnej Malenieckiej – 

piętrzenie wody oraz korzystanie z wody do celów energetycznych, opracowanym przez Panią 

inż. Kazimierę Cichecką w październiku 2012 r., w tabeli poniżej przedstawiono przepływy 

charakterystyczne z wielolecia 1951-1985 dla posterunku wodowskazowego IMGW Dąbrowa 

oraz dla przekrojów przedmiotowych małych elektrowni wodnych. 

 

TABELA 4. PRZEPŁYWY CHARAKTERYSTYCZNE DLA POSTERUNKU WODOWSKAZOWEGO IMGW DĄBROWA, 

ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W KM 6+47 BIEGU RZEKI CZARNA MALENIECKA (KONECKA) ORAZ DLA PRZEKROJÓW 

PRZEDMIOTOWYCH MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH. 

Wodowskaz / 
miejsce przekroju 

Powierzchnia 
zlewni [km2] 

Przepływy główne [m3/s] 

WWQ SWQ SSQ SNQ NNQ 

Dąbrowa 947,03 130 58,2 6,26 1,54 0,30 

MEW nr 1 516,98 76,45 38,81 3,99 0,888 0,469 

MEW nr 2 557,59 80,41 40,82 4,30 0,967 0,516 

MEW nr 3 565,51 81,17 41,20 4,36 0,983 0,525 

 Przepływ nienaruszalny 

Na podstawie decyzji Starosty Koneckiego znak: RO.6341.71.2012.LZ z dnia 

07.01.2013 r., udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody oraz 

energetyczne korzystanie z wody rzeki Czarna Konecka, w tabeli poniżej przedstawiono rzędne 

poziomów piętrzenia wody na jazach piętrzących zlokalizowanych przy przedmiotowych 

małych elektrowniach wodnych oraz wartości przepływów nienaruszalnych dla 

poszczególnych MEW. 

TABELA 5. RZĘDNE POZIOMÓW PIĘTRZENIA WODY NA JAZACH PIĘTRZĄCYCH, ZLOKALIZOWANYCH PRZY 

PRZEDMIOTOWYCH MAŁYCH ELEKTROWNIACH WODNYCH ORAZ WARTOŚCI PRZEPŁYWÓW NIENARUSZALNYCH 

DLA POSZCZEGÓLNYCH MEW. 

Obiekt 
Kilometr 

rzeki 

Rzędna normalnego 
poziomu piętrzenia – 

NPP [m n.p.m.] 

Przepływ 
nienaruszalny 

Qn [m3/s] 

MEW nr 1 36+190 217,30 0,469 

MEW nr 2 33+910 212,50 0,516 

MEW nr 3 31+770 209,10 0,529 

 

Wykonawca, zobowiązany jest do pozyskania najbardziej aktualnych i dostępnych 

danych hydrologicznych z wielolecia obejmującego co najmniej 20 lat oraz przeprowadzenia 
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ich analizy i dokonania niezbędnych obliczeń, koniecznych do prawidłowego i optymalnego 

doboru wyposażenia technologicznego MEW. 

W przypadku konieczności opracowania Operatu wodnoprawnego na potrzeby 

pozyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego, Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania obliczeń na podstawie pozyskanych danych hydrologicznych, z wielolecia 

obejmującego co najmniej 20 lat. W przypadku braku aktualnych danych hydrologicznych, 

przepływ należy wyznaczyć w sposób obliczeniowy. 

 

1.2.4 Magazyn energii dla mikrosieci z systemem EMS  

Pobór energii w mikrosieci jest zmienny w czasie. Urządzenia wytwórcze w postaci MEW 

nie są w stanie podążać za tymi zmianami w taki sposób, aby utrzymać zerowy pobór energii 

na przyłączu elektrycznym. W celu wyeliminowania tego problemu należy zabudować 

magazyn energii. Gdy produkcja ze źródeł OZE jest większa od poboru, magazyn będzie się 

ładował. Natomiast gdy pobór jest większy od produkcji, magazyn dostarczy brakującą energię 

do mikrosieci.  

Na potrzeby mikrosieci należy zamontować magazyn o mocy co najmniej 100kW oraz 

pojemności co najmniej 150kWh. Magazyn energii musi zostać wyposażony w protokół 

komunikacyjny MODBUS TCP lub inny z możliwością konwersji na MODBUS TCP. Komunikacja 

jest niezbędna do współpracy magazynu z całą mikrosiecią.  

Magazyn energii jest wyposażony w inwerter, który przetwarza napięcie stałe z baterii 

na napięcie przemienne. Urządzenie to będzie potrzebowało dane o poborze energii w miejscu 

przyłączenia do sieci dystrybutora, aby pełnić rolę strażnika mocy. No obiekcie jest 

zamontowany miernik, który udostępnia te dane po protokole MODUS TCP. Zaleca się aby 

magazyn mógł pozyskać te dane z istniejącego miernika. Zmniejszy to koszt budowy 

mikrosieci. 

1.2.5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W ramach inwestycji planuje się wymianę wyposażenia technologicznego istniejących 

obiektów małych elektrowni wodnych wraz z dostosowaniem infrastruktury obiektów do 

nowego wyposażenia technologicznego oraz wykonanie prac remontowych 

i konserwacyjnych istniejących elementów poszczególnych obiektów MEW.  

Inwestycja zakłada również wykonanie instalacji elektroenergetycznej wraz z 

przyłączem i wyprowadzeniem mocy z MEW nr 1 (mikrosieć EMS) wraz z montażem magazynu 
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energii, mierników energii w instalacjach odbiorczych, podłączenia oświetlenia ulicznego do 

mikrosieci, wykonanie sieci światłowodowej pomiędzy obiektami mikrosieci oraz wykonanie 

sterowania zarządzania mikrosiecią EMS, które stanowiłoby opomiarowanie budynków 

użyteczności publicznej Rudy Malenieckiej. 

Zakres planowanych prac jest podobny dla wszystkich przedmiotowych małych 

elektrowni wodnych. Planowana inwestycja obejmuje demontaż istniejącego wyposażenia 

technologicznego MEW, przeznaczonego do wymiany w ramach planowanej inwestycji oraz 

wykonanie prac rozbiórkowych części elementów żelbetowych, w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego przeprowadzenia prac modernizacyjnych. Montaż nowego wyposażenia 

technologicznego należy rozpocząć po uprzednim wykonaniu prac przygotowawczych - 

niezbędnych rozkuć i rozbiórek, demontażu stalowych konstrukcji towarzyszących oraz innych 

prac, umożlwiających instalacje nowoprojektowanego wyposażenia technologicznego. 

W zakresie planowanych prac dostarczone zostaną turbozespoły, dobrane na podstawie 

analizy aktualnych warunków hydrologicznych, wraz ze wszelkimi instalacjami 

towarzyszącymi, umożliwiającymi prawidłową pracę MEW. 

 Wymagania dotyczące wyposażenia technologicznego przedstawiono w punkcie  1.3.12 

niniejszego opracowania. 

W zakres prac montażowych turbozespołów wchodzić będą roboty żelbetowe, związane 

z betonowaniem elementów mocujących oraz odtworzeniem i reprofilacją istniejących 

konstrukcji. 

Wraz ze zmianą armatury, konieczne jest także przeprojektowanie obiektów w zakresie 

instalacji, urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych oraz AKPiA. Inwestycja w swym 

zakresie zakłada produkcję energii elektrycznej z wykorzystaniem generatorów, a następnie 

oddanie jej do sieci. W związku z powyższym, w ramach inwestycji przewiduje się wykonanie 

nowej instalacji kablowej i rozdzielczej w istniejącym przyłączeniu.  

Nowy system sterowania hydrozespołami oraz monitoring wizyjny powinien zapewnić 

możliwość pracy urządzenia w trybie manualnym oraz w trybie zdalnym – całkowicie 

automatycznym. W przypadku obu trybów, urządzenie musi być w stanie bezpiecznie się 

wyłączyć w razie zaistnienia sytuacji awaryjnej np. zaniku napięcia w sieci. Przewiduje się pełne 

zautomatyzowanie MEW w jednym systemie sterowania wraz z wykonaniem stanowiska 

operatorskiego, umożliwiającego zdalny podgląd wszystkich parametrów technicznych pracy 

MEW oraz jej zdalne sterowanie. Lokalizacja stanowiska operatorskiego zostanie zrealizowana 



 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZAMÓWIENIA: 

„Modernizacja elektrowni wodnych na terenie gminy Ruda Maleniecka” 

 

 

S
tr

o
n
a3

6
 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (np. w siedzibie Zamawiającego poza obiektami 

MEW). 

W ramach planowanych prac modernizacyjnych obiektów, przewiduje się również 

wymianę całej wewnętrznej instalacji elektrycznej obiektu (oświetlenie, gniazda wtykowe). 

Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych i układu sterowania przedstawiono w punkcie 

1.3.13 niniejszego opracowania. Niezbędne są również prace modernizacyjne i automatyzacja 

jazów w każdej z MEW. 

Zakres prac budowlanych zakłada także remont i konserwację poszczególnych obiektów 

małych elektrowni wodnych w zakresie budynku MEW oraz komory turbin.  Zakłada się 

poddanie konstrukcji murowych zabiegowi hydrofobizacji (nasycenie powierzchniowych 

warstw środkami silikonowymi lub substancjami chemicznymi powodującymi brak 

zwilżalności zabezpieczonych powierzchni przez wodę), po ich uprzednim oczyszczeniu oraz 

odsoleniu. Zakres prac przewiduje również reprofilację powierzchni betonowych komór turbin 

oraz powierzchni murowych budynków MEW: MEW 1 – 350m2, MEW – 250m2, MEW – 

250m2. Posadzki wewnątrz budynków MEW planuje się wykonać w formie nowych posadzek 

betonowych, wykończonych cienkowarstwowym systemem żywicznym. W ramach inwestycji 

zakłada się także wykonanie nowej zabudowy sufitów budynków MEW, wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej, a następnie wykonanie warstw wykończeniowych ścian poprzez 

wykonanie tynków i powłok malarskich oraz wymianę oświetlenia zewnętrznego MEW. 

Dodatkowo, przewiduje się wykonanie bieżącej konserwacji obiektów, obejmującej 

oczyszczenie i malowanie istniejącego pokrycia dachów budynków MEW (dotyczy MEW nr 2 

oraz MEW nr 3), wykonanie (od strony wody dolnej) i wymianę (od strony wody górnej) 

orynnowania budynków oraz oczyszczenie i usunięcie istniejących antykorozyjnych powłok 

malarskich elementów stalowych obiektów wraz z ich odtworzeniem. Wymianie podlegają 

również skorodowane podwodne elementy MEW.   

W ramach realizacji przedsięwzięcia, zakłada się również wymianę logo obiektów MEW, 

umieszczonych na ścianach szczytowych budynków MEW. 

 

Szczegółowy zakres prac powinien zostać określony przez projektanta w dokumentacji 

technicznej, poprzedzonej szczegółową inwentaryzacją budowlaną, uwzględniającą 

aktualny stan techniczny obiektów. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w PFU mogą 

ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania 
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wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą 

traktowane jako roboty dodatkowe. 

Po zakończeniu wszelkich prac budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest to 

uporządkowania zieleni w obrębie terenu inwestycyjnego. 

 

Planowana inwestycja w postaci prac projektowych i robót budowlanych, związanych 

z modernizacją małych elektrowni wodnych, powinna być realizowana w oparciu 

o podstawowe wymagania zapewniające prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

• Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia 

i wymagania przedstawione w Programie funkcjonalno-użytkowym, które pod 

względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 

• Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót 

powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność modernizowanych obiektów. 

Powinny uwzględniać również bezawaryjność pracy w zmiennych warunkach 

eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania. 

• Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony 

w oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy. 

• Roboty budowlane powinny być realizowane zgodnie ze wskazaniami zawartymi 

w opracowaniu „Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”. 

• Prace projektowe powinny być realizowane zgodnie ze wskazaniami zawartymi 

w opracowaniu „Warunki Wykonania i Odbioru Prac Projektowych”. 

• Wszelkie niewymienione w PFU materiały oraz technologie prowadzenia robót na 

etapie projektowania i wykonawstwa powinny uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

1.2.6 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych 

Z uwagi na specyfikę planowanych prac budowlanych, polegających na wymianie 

wyposażenia technologicznego istniejących obiektów małych elektrowni wodnych oraz 

dostosowaniu infrastruktury istniejących obiektów do nowego wyposażenia 

technologicznego, nie przewiduje się zmiany istniejących wskaźników powierzchniowo-

kubaturowych. 

1.2.7 Wielkość możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych wskaźników 
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Ze względu na brak ingerencji w istniejące wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, nie 

określa się wielkości ich możliwych przekroczeń lub pomniejszeń. 

 

 

1.3 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.3.1 Minimalne wymagania szczególne na etapie projektowania 

Na minimalny wykaz prac do zrealizowania w zakresie projektowania składają się: 

1. Analiza materiałów wyjściowych, 

2. Prace wstępne przedprojektowe: 

a) Uzyskanie aktualnych materiałów do projektowania, 

b) Uzyskanie aktualnych materiałów własnościowych (wypisy z rejestru gruntu), 

c) Przygotowanie dla Zamawiającego oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek inwestycyjnych 

będących własnością Zamawiającego (Uzyskanie prawa do realizacji inwestycji na 

działkach nie będących własnością Zamawiającego oraz ewentualnych działek 

ewidencyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym opracowaniu, a konieczność ich 

włączenia do zakresu inwestycji wyniknie na etapie prac projektowych oraz 

wykonawczych, spoczywa na Zamawiającym), 

d) Opracowanie dokumentacji geotechnicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

technicznymi, 

e) Inne opracowania wymagane Prawem Budowlanym, Prawem Ochrony Środowiska 

i Prawem Wodnym, 

3. Sporządzenie Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz (w przypadku stwierdzenia 

konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) Raportu 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z pozyskaniem decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – jeżeli będzie 

wymagana, 

4. Pozyskanie decyzji ustalającej warunki zabudowy / decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego – jeżeli będzie wymagana, 

5. Pozyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, 

6. Sporządzenie Operatu wodnoprawnego i Instrukcji gospodarowania wodą wraz 

z pozyskaniem stosownych pozwoleń wodnoprawnych: 
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a) Pozyskanie decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego (lub równoważna) 

– jeżeli będzie wymagana, 

b) Pozostałe wymagane uzgodnienia i decyzje administracyjne, 

7. Sporządzenie Projektu budowlanego oraz pozyskanie pozwolenia na budowę*: 

a) Pozyskanie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę – jeżeli będzie wymagana, 

b) Pozostałe wymagane uzgodnienia i decyzje administracyjne. 

* Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca 

zobowiązany jest uzgodnić projekt budowlany z Zamawiającym i otrzymać jego akceptację 

co do treści projektu. 

8. Przeprowadzenie procedury uzyskania wsparcia w ramach systemów wsparcia instalacji 

wytwórczych. 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić pełną procedurę uzyskania wsparcia 

w ramach systemów wsparcia instalacji wytwórczych Urzędu Regulacji Energetyki, 

zakończoną podpisaniem umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

9. Przeprowadzenie procedury kredytowej. 

10. Sporządzenie projektów wykonawczych: 

a) Sporządzenie projektów wykonawczych dla każdej z branż, 

b) Sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB), 

c) Sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), 

d) Sporządzenie Projektu organizacji robót, 

11. Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

a) Sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

b) Sporządzenie instrukcji rozruchu, 

c) Sporządzenie instrukcji eksploatacji i konserwacji obiektu, 

d) Sporządzenie dokumentacji obejmującej oprogramowanie stacji operatorskiej, 

e) Sporządzenie Instrukcji BHP, 

f) Sporządzenie Dokumentacji techniczno-ruchowej zainstalowanych urządzeń. 

12. Pozyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

 

Wszelkie sporządzane przez Wykonawcę dokumenty i opracowania powinny 

spełniać wymogi stosownych rozporządzeń i przepisów prawa. 
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1.3.2 Wymagania dotyczące Dokumentów Wykonawcy i formy Dokumentacji 

Projektowej 

W ramach realizacji zadania Wykonawca przygotuje i przekaże Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego  Dokumenty Wykonawcy obejmujące między innymi: 

• Szczegółowy harmonogram prac projektowych i realizacji Robót wraz z niezbędnymi 

procedurami formalnymi. 

• Dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą: 

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 

jeżeli będzie wymagana na potrzeby realizacji inwestycji, 

- Decyzja ustalająca warunki zabudowy / Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego – jeżeli będzie wymagana na potrzeby realizacji inwestycji, 

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, 

- Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego wraz z operatami 

wodnoprawnymi i instrukcjami gospodarowania wodą – jeżeli będzie wymagana na 

potrzeby realizacji inwestycji, 

- Projekt budowlany, 

- Wszelkie inne opracowania, opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane dla 

uzyskania pozwolenia na budowę, 

- Pozwolenie na budowę – jeżeli będzie wymagana na potrzeby realizacji inwestycji, 

- Dokumentację wykonawczą dla każdej z branż dla celów realizacji inwestycji. 

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonany przez Kierownika Budowy 

w  oparciu o Informację BIOZ wchodzącą w skład projektu budowlanego. 

- Dokumentację powykonawczą, 

- Pozwolenie na użytkowanie. 

 

1.3.3 Wymagania ogólne dotyczące prac projektowych 

Poniżej określono ogólne warunki wykonania i odbioru prac projektowych: 

- Wymaga się od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiającym oraz 

zorganizowania spotkań w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych, 

standardu wykończenia i wyposażenia. 
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- Udzielania wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni 

od zgłoszenia przez Zamawiającego. 

- Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca 

zobowiązany jest uzgodnić projekt budowlany z Zamawiającym i otrzymać jego 

akceptację co do treści projektu. 

- Stawiania się na obiekt na wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub 

zawiadomienie powinno być przesłane min. na 3 dni robocze przed terminem 

spotkania. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku, Zamawiający, 

wynikłe z tego tytułu straty pokryje z zatrzymanego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów pobytu na budowie 

bez wezwania bądź na wezwanie Wykonawcy robót. 

- Opracowanie i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikające z poprawienia 

błędów i uzupełnienia dokumentacji, stanowiącej podstawę do realizacji robót, 

Jednostka Projektowa wykonuje nieodpłatnie. 

1.3.4 Wymagania ogólne dotyczące robót budowlano-montażowych i wyposażenia 

MEW 

Poniżej opisano wytyczne ogólne dotyczące robót budowlano-montażowych 

i wyposażenia MEW: 

1) Warunkiem przystąpienia do prac budowlano-montażowych jest: 

- uzyskanie prawomocnych pozwoleń, umożliwiających realizację prac budowlanych, 

- dokonanie skutecznego zgłoszenia planowanego terminu rozpoczęcia prac   

budowlano-montażowych do właściwego organu administracji publicznej,  

- uzyskanie akceptacji dokumentacji wykonawczej przez Zamawiającego, 

- protokolarne przekazanie terenu prowadzenia prac budowlano-montażowych. 

2) Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich 

przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszym PFU jakichkolwiek 

obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

3) Wykonawca gwarantuje utrzymanie w należytym stanie zaplecza budowy. 

4) Wykonawca zapewni stały nadzór nad realizacją robót przez osoby posiadające 

niezbędne doświadczenia zawodowe, wymagane przepisami polskiego prawa 

odpowiednie uprawnienia budowlane w danym zakresie oraz będące członkami 
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właściwej izby samorządu zawodowego i posiadające aktualną polisę ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej. 

5) Jeżeli urządzenia obce położone przy obiekcie będą kolidować z robotami 

budowlanymi to roboty należy prowadzić po uzgodnieniu i pod nadzorem Zarządców 

wg własności tych urządzeń. Koszty projektu przełożenia, opłat, nadzorów 

specjalistycznych należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

6) Wykonawca odpowiada za prawidłowy dobór technologii wykonania robót do 

zakresu projektowanych robót oraz warunków gruntowo-wodnych. Technologie 

wykonania robót specjalistycznych wymagają bezwzględnej akceptacji 

Zamawiającego. 

7) Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektu, urządzeń, stref i innych 

elementów instalacji wymagających oznakowania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

Wszelkie roboty budowlano-montażowe i wyposażenia MEW powinny spełniać 

wymogi stosownych rozporządzeń i przepisów prawa. 

 

1.3.5 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

• Ogrodzenie placu budowy 

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzone będą roboty 

budowlane, a także na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy. 

Ogrodzenie powinno być trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza 

niż 1,5 m. Od strony dróg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno być pełne, a od 

strony lasów lub terenów przemysłowych dopuszcza się stosowanie ogrodzenia ażurowego. 

W ogrodzeniu należy zamontować bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek 

powinno wynikać z układu komunikacyjnego dróg i chodników znajdujących się poza placem 

budowy oraz planowanego układu komunikacyjnego w obrębie placu budowy. Bramy i furtki 

powinny otwierać się do wewnątrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna zapewniać 

bezpieczeństwo użytkowania.  

• Oznakowanie placu budowy 

Teren budowy powinien być oznakowany odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi: 

− „TEREN BUDOWY. NIEZATRUDNIONYM WSTĘP WZBRONIONY” 
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oraz Tablicą informacyjną. 

 

• Obiekty kubaturowe 

Obiekty kubaturowe obejmują barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na 

biuro budowy, szatnie i jadalnie, magazyn narzędziowy i magazyn ogólny. Obiekty 

przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny być wyposażone w instalację 

elektryczną, a w okresie zimowym dodatkowo w instalację grzewczą. Liczba i wielkość 

obiektów powinna wynikać z przewidywanej liczby zatrudnionych pracowników umysłowych 

i fizycznych, natomiast powierzchnia magazynów powinna wynikać z planowanej liczby i 

wielkości składowanych materiałów, narzędzi i urządzeń.  

• Obiekty sanitarno-higieniczne 

Obiekty sanitarno-higieniczne, które koniecznie należy urządzić na zapleczu placu 

budowy obejmują ustępy i  umywalnie.  

• Punkt poboru wody 

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany co najmniej 10 m 

od budynku. Punkt poboru wody powinien być wyposażony w armaturę umożliwiającą 

podłączenie węża oraz pobór wody do wiader i pojemników. Teren przy punkcie poboru 

wody należy utwardzić i wyprofilować. Instalację wodociągową, stanowiącą punkt poboru 

wody lub beczkowóz należy zabezpieczyć w okresie zimowym przed zamarznięciem. Miejsce 

poboru wody do picia należy odpowiednio oznakować. 

• Punkt poboru energii elektrycznej 

Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia 

budowlana wyposażona w licznik energii elektrycznej.  

• Wytwórnie i warsztaty 

Wytwórnie betonów i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, które 

mają być urządzone na placu budowy wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża 

gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody 

gruntowe.  

• Place składowe 

Place składowe do składowania materiałów budowlanych, przeznaczonych do 

wbudowania, a także materiałów i urządzeń uzyskanych z demontażu, należy lokalizować 

zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zależności od planowanej 

organizacji robót budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place składowe wymagają 
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właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy 

w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania 

powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni 

istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być wykonane z płyt lub elementów 

prefabrykowanych. Podłoże gruntowe może też być zabezpieczone warstwą żwiru lub 

pospółki. 

• Drogi technologiczne 

Na placu budowy należy wytyczyć i odpowiednio utwardzić drogi służące do transportu 

materiałów budowlanych na plac budowy i w obrębie placu budowy. Drogi technologiczne 

wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

1.3.6 Wymagania dotyczące architektury 

Z uwagi na specyfikę planowanej inwestycji, obejmującej prace budowlane wyłącznie 

wewnątrz obiektów MEW, nie ustala się żadnych wymagań dotyczących architektury –  

istniejąca architektura nie ulegnie zmianie. 

 

1.3.7 Minimalne wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych 

• Konstrukcje żelbetowe – przewiduje się wykonać z betonu hydrotechnicznego klasy min. 

C30/37 zbrojonego stalą zbrojeniową A-IIIN RB500W. 

• Reprofilacja powierzchni betonowych i murowych 

Większe ubytki – zniszczone powierzchnie betonowe skuć, oczyszczoną powierzchnię 

należy zaimpregnować preparatem sczepnym, osadzić kotwy i siatki zbrojenia. Do 

naprawy powierzchni betonowych należy użyć betonu wodoszczelnego klasy C30/37 lub 

zapraw typu PCC/SPCC. Mniejsze ubytki – drobnoziarnista szpachlówka typu PCC na bazie 

cementowej, modyfikowanej polimerami z dodatkiem włókien z tworzyw sztucznych 

przeznaczona do wyrównywania i naprawy betonu w konstrukcjach inżynierii 

hydrotechnicznej. Warstwa sczepna zgodna z wybranym systemem zaprawy naprawczej. 

Warstwa ochronna, zabezpieczająca beton – elastyczny, dwuskładnikowy materiał na 

bazie polimerowo-cementowej, składający się ze składnika sypkiego w postaci mieszanki 

cementowej i składnika płynnego w postaci dyspersji wodnej na bazie polimerowej. 

Powierzchnia reprofilacji wynosi ok 350 m2 dla MEW I oraz po ok 250 m2 dla MEW II i III. 
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• Stolarka drzwiowa – główne wejście do budynku – stalowa, ocieplana, brama rozwierana. 

Wypełnienie skrzydeł z blachy stalowej, ocynkowanej T-10 gr. min. 0,5 mm. Ocieplenie 

styropianem grubości min. 20 mm, wewnętrzna okładzina z paneli PVC. Konstrukcja 

bramy wykonana z kształtowników stalowych ocynkowanych, łącznych za pomocą 

połączeń skręcanych. Brama wyposażona w dodatkowe drzwi wejściowe wykonane 

w jednym ze skrzydeł. Każde skrzydło bramy wyposażone w dwa rygle samozatrzaskowe, 

zapewniające dodatkowe zabezpieczenie otwarcia bramy. Brama wyposażona 

w ograniczniki otwarcia skrzydeł, ograniczniki zawiasów i stopni ograniczające ruch 

otwartej bramy. Kolor bramy zgodny z założeniami kolorystycznymi elewacji. 

• Stolarka okienna – okna nieotwierane typu fix w ramach wyposażone w szybę bezpieczną 

o klasie min P2A. Kolor okien zgodny z założeniami kolorystycznymi elewacji. 

• Modernizacja oświetlenie zewnętrzne – zastosowanie nowoczesnej niskoenergetycznej 

oprawy i źródła światła. 

• Wykończenie wewnętrzne – tynk cementowo-wapienny / gipsowy, podwójna powłoka 

malarska. 

• Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów stalowych - 3 powłoki malarskie 

– farba epoksydowa (podkład) – 70 μm, farba epoksydowa (powłoka pośrednia) – 70 μm, 

farba poliuretanowa (warstwa powierzchniowa) – 60 μm. 

 

Przedstawione rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe mają charakter poglądowy. 

Dopuszcza się zmianę przez Wykonawcę zaproponowanych rozwiązań z zastrzeżeniem 

akceptacji Zamawiającego. 

Elementy planowanej inwestycji, które nie zostały wyszczególnione powyżej, lecz są 

niezbędne dla zapewnienia prawidłowego zaprojektowania, wykonania i funkcjonowania 

obiektów, należy uwzględnić w dokumentacji projektowej oraz zastosować rozwiązania 

materiałowe o wysokiej jakości i odporności na czynniki zewnętrzne, w tym czynniki 

atmosferyczne i działanie wody. 

 

1.3.8 Wymagania dotyczące magazynu energii  

Funkcją urządzenia jest magazynowanie energii podczas szczytu produkcji energii 

elektrycznej z małej elektrowni wodnej i instalacji PV oraz rozładowanie magazynu energii 
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zgodnie z zapotrzebowanie mikrosieci. Dostarczony magazyn energii powinien spełniać 

poniższe parametry: 

- Minimalna moc 100 kW, minimalna pojemność 150 kWh.  

- Gwarantowana ilość cykli przy degradacji ogniwa do SOH 80% dla głębokiego 

rozładowywania oraz wartości C-rate = 1 dla ładowania i rozładowywania w temperaturze 23 

°C  ± 5°C: minimum 6000. 

- Pojemność po okresie żywotności nie mniejsza niż 70% użytkowej pojemności 

początkowej. 

- Typ baterii: litowo-jonowa lub LiFePO4. 

- Modułowa konstrukcja. 

- Pełna kompatybilność wszystkich podzespołów objętych systemem magazynowania. 

- Praca w trybach on-grid oraz off-grid. 

- Magazynowanie nadwyżek energii elektrycznej z małej elektrowni wodnej oraz 

instalacji PV. 

- Możliwość podglądu parametrów takich jak: prąd, napięcie stan naładowania 

akumulatorów. 

- Wyposażenie: protokół komunikacyjny MODBUS TCP lub inny z możliwością konwersji 

na MODBUS TCP, inwerter. 

 

1.3.9 Opis oraz wymagania dotyczące mikrosieci EMS 

1.3.9.1 Opis instalacji mikrosieci 

System zarządzania energią (EMS) służy do sprawowania kontroli nad urządzeniami 

zabudowanymi na obiektach podłączonych do mikrosieci, które mogą mieć wpływ na zużycie 

energii oraz źródeł wytwórczych. System ma dostęp do odczytów aktualnych oraz ma 

możliwość reagowania w przypadku przekroczenia wartości granicznych.   

Działanie systemów EMS nie sprowadza się wyłącznie do monitorowania i analizy 

zużycia/produkcji energii elektrycznej. System nadzorujący prace mikrosieci pozwala także na 

podstawie zgromadzonych w trakcie prowadzonego monitoringu danych – przewidywać 

przyszłe zdarzenia i zawczasu na nie reagować, a także optymalizować zachodzące w obiektach 

procesy.  

Algorytm pracy mikrosieci będzie realizował sterownik PLC zabudowany w Małej 

Elektrowni Wodnej. Sterownik będzie odczytywał dane o poborze z instalacji odbiorczych oraz 
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dane o produkcji z instalacji wytwórczych. Na podstawie tych danych sterownik będzie 

nadzorował pracę instalacji wytwórczych aby pobór był możliwie niski oraz przeprowadza 

analizę zużycie prądu oraz wpływu na nie poszczególnych czynników, a także prognozuje 

przyszłe jego wartości i obciążenie sieci. System zarządzania energią i ich poszczególne 

składowe można obsługiwać za pośrednictwem jednolitego systemu zarządzania SCADA. 

Połączenie z jednostką centralną może być przewodowe lub bezprzewodowe. System EMS 

składa się z mniejszych podsystemów, które skupiają się na działaniu wybranych obszarów 

funkcjonalnych mikrosieci. Dzięki temu podsystemy są w stanie lepiej monitorować 

odpowiadające im obszary i szybciej wystawiać sygnały diagnostyczne do systemu EMS. 

Zalicza się do nich m.in. systemy: 

• monitorowania instalacji technicznych, 

• zasilania awaryjnego, 

• sterowania oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją, 

• okablowania instalacji elektrycznej, 

• opomiarowania i rozliczania, 

• hydroenergetyki 

• elektrowni fotowoltaicznych 

• magazynowania energii 

 

Systemy EMS wymuszają także stosowanie najlepszych praktyk w obszarze zarządzania 

i wykorzystywania energii. Pozwalają one zidentyfikować, a następnie kontrolować te obszary 

funkcjonowania mikrosieci, które są najbardziej energochłonne. Mając taką wiedzę, można 

wprowadzić odpowiednie działania (zarówno od strony technicznej, jak i organizacyjnej), które 

ograniczą wyjątkowo wysoki poziom zużycia energii. Istotną korzyścią stosowania 

nowoczesnych rozwiązań, które są odpowiedzialne za pomiar zużycia energii, jest także 

możliwość kontrolowania podstawowych parametrów sieci. Można w ten sposób sprawdzać 

jakość dostarczanej energii, wykryć słabe punkty w sieci, a także niesymetryczne obciążenie. 

Na podstawie uzyskanych informacji można prowadzić optymalizacje nastaw systemu oraz 

mieć dane będące podstawą do podejmowania różnego typu decyzji np. czy warto wymienić 

wyeksploatowane urządzenie celem oszczędności energii i w jakim czasie ta inwestycja się 

zwróci.  

System EMS jest wysoce skalowalny i modułowy. Oznacza to, że można łączyć je z innymi 

systemami budynkowymi, a także rozszerzać o kolejne funkcjonalności. 
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Struktura systemu EMS dzieli się na: 

• Moduł kontrolno-pomiarowy – liczniki, czujniki, analizatory i inne urządzenia 

wykonawcze,  

• sterowania – sterowniki, rozdzielnie, elektrownie wodne, PV 

• operacyjny – scentralizowana jednostka monitoringu i sterowania oraz gromadzenia 

danych, 

• zarządzania – główna centrala zarządzająca z jednostką komunikacyjną.  

 

System kontrolno-pomiarowy 

Za najbardziej rozbudowany uznaje się pierwszy poziom obejmujący wszystkie 

urządzenia odpowiedzialne za dokonywanie pomiarów zużycia energii. Im większa liczba 

odbiorników w mikrosieci i im bardziej rozbudowana instalacja energetyczna, tym więcej 

elementów będzie obejmować ta grupa. W skład tej grupy urządzeń wchodzą różnego rodzaju 

czujniki, liczniki energii i pozostałych mediów, a także moduły pomiaru i monitorowania wielu 

innych parametrów sieci jak prądy, napięcia, moc bierna, THD czy analiza obciążenia. 

 

Sterowanie 

Grupa urządzeń systemu EMS odpowiedzialna za sterowanie instalacją i jej 

poszczególnymi elementami (np. monitoringiem, klimatyzacją, ogrzewaniem, oświetleniem, 

elektrowniami wodnymi, instalacjami PV, magazynami energii) w sytuacji wystąpienia 

określonego zdarzenia (np. pojawienie się sytuacji awaryjnej). Oprócz modułu sterującego 

niezbędny jest także komponent sygnalizacyjny, który informuje o aktualnym stanie danego 

urządzenia. 

 

System operacyjny i zarządzania 

Cechą systemu EMS, wykorzystującego rozwiązania przemysłowe, jest wzajemna 

komunikacja między jego poszczególnymi składowymi, które są podpięte do sieci 

teleinformatycznej (szybka sieć światłowodowa między obiektami mikrosieci). 

 

Ogromny wpływ na wzrost efektywności energetycznej mikrosieci ma  zintegrowanie 

systemu EMS z magazynem energii. Wiadomo bowiem, że ilość energii wyprodukowanej przez 

instalację PV zależy przede wszystkim od stopnia nasłonecznienia paneli, a przez instalacje 

MEW od warunków hydroligicznych. Nie zawsze więc pobór energii z mikrosieci będzie 
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tożsamy z zapotrzebowaniem na nią. Stąd też nadwyżka energii z paneli PV oraz MEW powinna 

być odpowiednio wykorzystana, a kiedy jej pobór jest zbyt niski niektóre urządzenia mogą 

zostać odłączone. Znając aktualne zużycie, dzięki inteligentnym licznikom i poziomom 

produkowanej energii, jednostka sterująca połączonymi systemami EMS, jednostek 

wytwórczych oraz magazynu energii będzie na bieżąco decydować o kierunku jej dystrybucji. 

Przy nadwyżce energii i braku możliwości dalszego ładowania magazynu energii można np. 

uruchomić moduł ładowania baterii samochodów na parkingu, zwiększyć temperaturę kotła, 

a nawet uruchomić zmywarkę w biurowej kuchni. 

Znaczne korzyści energetyczne przyniesie również odpowiednie zaprojektowanie i 

wdrożenie zautomatyzowanego systemu oświetlenia. Takie rozwiązania, ze względu na 

znaczne oszczędności, jakie są w stanie zapewnić, pozwalają zaprogramować i połączyć różne 

grupy oświetleniowe zgodnie np. z trybem pracy w danym budynku i jego pomieszczeniach. 

W ten sposób można np. zaprogramować, kiedy poszczególne oświetlenie ma się włączyć, a 

kiedy wyłączyć, co może być powiązane z godzinami rozpoczęcia i zakończenia pracy, a także 

z zaplanowanymi przerwami.  

Żeby jednak system EMS przynosił maksymalne korzyści, należy spełnić kilka 

podstawowych warunków i zasad działania. Niezbędna jest poprawna eksploatacja obiektu i 

wszystkich urządzeń w jego wnętrzu, a także przestrzeganie ustalonych procedur 

operacyjnych. Cała infrastruktura budynkowa powinna znajdować się w odpowiednim stanie 

technicznym, dlatego też niezbędne jest przeprowadzanie okresowych prac serwisowych i 

konserwacyjnych. 

Do profitów należy również zaliczyć poprawę wizerunku gminy czy miasta. Wdrożenie 

systemu EMS, działanie według odpowiednich norm (np. ISO 50001 i jej polskiego 

odpowiednika PN-EN ISO 50001:2018), a także uzyskanie z tego tytułu różnych certyfikatów 

(np. zielonych budynków) pozwala ukazać obiekty jako dbające o środowisko naturalne i 

społecznie odpowiedzialne.  

 

1.3.9.2 Wymogi co do instalacji mikrosieci 

W celu wykonania systemu mikrosieci EMS (Energy Management System) stanowiącej 

opomiarowanie budynków użyteczności publicznej Rudy Malenieckiej, należy opomiarować 

instalacje odbiorcze oraz instalacje wytwórcze wchodzące w skład mikrosieci.  



 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZAMÓWIENIA: 

„Modernizacja elektrowni wodnych na terenie gminy Ruda Maleniecka” 

 

 

S
tr

o
n
a5

0
 

Do pomiaru zużycia energii w instalacjach odbiorczych należy zamontować mierniki 

energii. W instalacjach o mocy do 50 kW można wykorzystać liczniki do pomiaru 

bezpośredniego. Powyżej tej mocy należy montować mierniki parametrów sieci w układzie 

pośrednim z przekładnikami prądowymi. Mierniki energii muszą być wyposażone w protokół 

komunikacyjny MODBUS TCP. Urządzenia wyposażone w inne protokoły komunikacyjne np. 

MODBUS RTU będą wymagały dodatkowych urządzeń do konwersji danych. 

Wraz z wewnętrzna linią zasilającą (WLZ) należy od przyłącza energetycznego w osobnej 

rurze osłonowej położyć telekomunikacyjną linię światłowodową. Ze względu na konieczność 

rozdzielenia sieci na technologiczną i wizyjną, w ziemi należy ułożyć światłowód jednomodowy 

8J. Zastosowanie światłowodu jednomodowego podyktowane jest dużymi odległościami i 

większa wytrzymałością przy stosunkowo niskich prędkościach przesyłu danych. Ze względów 

bezpieczeństwa - jedna para będzie wykorzystana do przesyłu danych między obiektami a 

systemem EMS, a druga para będzie wykorzystana do przesyłania obrazu z kamer. 2 pozostałe 

pary będą parami rezerwowymi (po jednej parze na technologię oraz monitoring wizyjny). 

Przełącznica musi być przystosowana do 8 końcówek, a końcówki rezerwowe powinny być 

zaspawane także na etapie realizacji. 

W skrzynce przyłączeniowej każdego z obiektów przyłączonych do mikrosieci musi 

znaleźć się analizator sieci, który będzie przekazywał do systemu EMS informacje o aktualnych 

parametrach sieci oraz jakości energii w miejscu przyłączenia. Oczywiście do tego celu wraz z 

kablem wyprowadzenia mocy należy także położyć kabel światłowodowy 8J. W skrzynce 

przyłączeniowej należy przewidzieć miejsce na zabudowę ww. analizatora sieci oraz 

mediakonwertera dla sieci światłowodowej.  

Należy zapewnić taki rozkład obciążenia dobowego we wszystkich obiektach, aby 

maksymalnie wykorzystać potencjał energetyczny. Poza oświetleniem ulicznym w mikrosieć i 

system EMS warto wpiąć odbiorniki prądu takie jak klimatyzatory, pompy ciepła oraz inne 

które można zintegrować z systemem po otwartym protokole komunikacji jakim jest Modbus 

TCP/IP, Modbus RTU oraz BacNET.  

Rozdzielnice sterujące hydrozespołami powinny komunikować się z systemem EMS 

celem stworzenia odpowiednich warunków pracy mikrosieci. Jeżeli do mikrosieci będą wpięte 

obiekty typu hydrofornie, stacje SUW, małe oczyszczalnie ścieków warto zintegrować je z 

systemem EMS, który w przypadku nadwyżki produkcji może uruchomić sekwencję pracy w 

obiektach celem „dociążenia” sieci w nadwyżkach.  
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Wszystkie instalacje fotowoltaiczne należy wpiąć do systemu EMS z pośrednictwem 

Modbus TCP/IP lub Modbus RTU z odpowiednim konwerterem. 

W celu spełnienia wymogów zawartych w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci 

dystrybucyjnej, uniemożliwienia przenoszenia się zakłóceń z elektrowni do sieci, należy 

zastosować nadrzędny nad sterownikiem PLC mikroprocesorowy przekaźnik 

zabezpieczeniowy osobny dla każdego z hydrozespołu.  

W cyfrowym przekaźniku zabezpieczeniowym musza być wykorzystane następujące 

funkcje zabezpieczeniowe: 

• Nadnapięciowe/ podnapięciowe czterostopniowe, niezależne. 

• Nadczęstotliwościowe / podczęstotliwościowe / stromościowe wzrostu / 

stromościowe spadku częstotliwości, czterostopniowe 

• Nadnapięciowe składowej przeciwnej / składowej zerowej, dwustopniowe, 

niezależne. 

 

System sterowania małymi elektrowniami wodnymi należy zaprojektować w taki sposób 

aby współpracował z systemem zarządzania energii (EMS) mikrosieci oraz był zgodny z 

kodeksem sieci NC RfG. 

System sterowania każdej z małej elektrowni wodnej (MEW) musi opierać się o 

swobodnie programowalny sterownik PLC Siemens, lokalny panel operatorski, analizatory 

parametrów sieci elektrycznej, przekaźniki parametrów sieci energetycznej osobne dla 

każdego hydrozespołu oraz automatyczny regulator mocy biernej.  

Układ sterowania powinien być zabezpieczony na wypadek wystąpienia poniższych 

zdarzeń: 

• nadobrotów generatora – niedopuszczenie do rozbiegu, 

• podobrotów generatora – niedopuszczenie do pracy silnikowej, 

• pracy przy obniżeniu poziomu wody „górnej” poniżej ustalonego minimum, 

• przekroczenia temperatury generatora, łożysk, szafy sterowniczej,  

• zapchania kraty napływowej, 

• uszkodzenia regulatora mocy biernej, 

• uszkodzenia czujników pomiarowych (prędkości, krańcówki, temperatury, 

pozycje aparatów turbin, poziomu oleju, przekroczenia ciśnienia w układzie 

hydrauliki), 

• uszkodzenia baterii akumulatorów zasilacza buforowego 24V, 
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• uszkodzenia mechanizmu zamykania napływu wody, 

• uszkodzenia systemu sterowania hydrauliką, 

• przekroczeniem dopuszczalnych drgań turbiny, 

• błędnych parametrów sieci (podnapięciowe, nadnapięciowe, braku fazy, 

nieprawidłowej częstotliwości). 

W układzie sterowania należy zastosować osobne wyłączniki mocy dla każdego z 

generatorów. System od strony sieci musi kontrolować  zabezpieczenia napięciowe, 

częstotliwościowe oraz asymetrii napięć.  

Układy automatyki MEW muszą zostać zasilane z zasilacza buforowego o napięciu 

wyjściowym 24V. Człon buforowy musi posiadać baterię akumulatorów, które zagwarantują 

zasilanie 24VDC bez napięcia  sieciowego przez minimum 8h. W przypadku uszkodzenia lub 

rozładowania akumulatorów nie ma możliwości zazbrojenia systemu bezpieczeństwa, w 

systemie sterowania wyświetlany jest alarm.  

Napięcie gwarantowane zastosowano po to, aby po zaniku napięcia układ sterowania 

kontrolował pracę hydrozespołu oraz odczytywał jego parametry. 

Napięcie gwarantowane zasila następujące urządzenia: 

• Sterownik PLC, 

• Panel operatorski, 

• Przekaźnik kontroli zasilania, 

• Przekaźnik bezpieczeństwa, 

• Analizator parametrów sieci, 

• Czujniki hydrozespołu, 

• Urządzenia pomocnicze, 

• Urządzenia wykonawcze. 

• Urządzenia telekomunikacyjne.  

Wszystkie urządzenia cyfrowe, jak sterownik PLC, panel operatorski, kamery systemu 

monitoringu wizyjnego należy włączyć do nadrzędnego systemu zarzadzania energią w 

mikrosieci (EMS). Urządzenia należy podłączyć do zarządzalnego switcha zainstalowanego w 

rozdzielnicy teletechnicznej wchodzącej w skład każdego z obiektów. 

 

1.3.9.3 Instalacje odbiorcze 
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Najbardziej optymalną propozycją trasy mikrosieci (Wariant 1) jest zasilanie obiektów 

gminy Ruda Maleniecka z MEW 1. Przeprowadzono również dodatkową analizę z 

podłączeniem obiektów z MEW 1 i MEW 2, która generowała duże koszty inwestycyjne i była 

problematyczna technicznie i administracyjne ze względu konieczność prowadzenia kabla pod 

wodą lub w innej opcji wycinką dużej powierzchni leśnej. Obiekt MEW 3 jest najdalej 

wysuniętą elektrownią oddaloną o ok. 4 km od podłączanych obiektów, co również 

wpływałoby na dodatkowe koszty inwestycyjne, w związku z czym nie badano trasy 

podłączenia mikrosieci do tego obiektu. 

Przedmiotową mikrosieć należy wykonać w trybie zaprojektuj-wybuduj, dla której 

wymagana jest pełna procedura administracyjna. 

 

 

 

Optymalna koncepcja przebiegu linii nN dla przedmiotowych obiektów z MEW 1 

przedstawiona jest w Załączniku nr 5 do niniejszego PFU.  

1.3.9.3.1 Obiekty administracyjne gminy 

1.3.9.3.1.1 Przepompownia PS-1 

Należy przyjąć, iż w pobliżu MEW będzie potrzeba wybudowania złącza kablowego, z 

którego kolejno będziemy zasilać poszczególne instalacje odbiorcze. Najlepiej aby złącze to 

znajdowało się w pobliżu drogi krajowej nr 42. Bezpośrednio z tego złącza kablowego należy 

podłączyć przepompownię PS-1 za pomocą nowego lub istniejącego złącza przy tym budynku, 

po wcześniejszej weryfikacji czy nadaje się ono do dalszej eksploatacji i czy spełnia 

obowiązujące normy i przepisy jak i daje możliwość wykorzystania w pełni analizy poborów w 

mikrosieci. W celu optymalnej dystrybucji energii w mikrosieci  złącze to musi posiadać miernik 

energii, który należy połączyć do sieci linią światłowodową. Wówczas istnieje możliwość 

dołączenia do systemu dodatkowych urządzeń w postaci liczników wody, liczników gazu itp., 

wymaganiem jest aby urządzenia wspierały protokół MODBUS TCP. 

 

1.3.9.3.1.2 Ochotnicza Straż Pożarna  

Kolejnym obiektem w najbliższej odległości od MEW podłączanym do mikrosieci jest 

budynek ochotniczej straży pożarnej. W tym miejscu należy też zbudować nowe złącze 

kablowe.  Z tego miejsca  będzie zasilony budynek straży jak i zasilone kolejne złącza przy 

poszczególnych instalacjach odbiorczych. Po sprawdzeniu, czy istniejące złącze obiektu nadaje 
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się do dalszego użytkowania oraz czy spełnia obowiązujące normy i przepisy, należy upewnić 

się, że umożliwia ono pełną analizę poborów w mikrosieci. Złącze to powinno być wyposażone 

w miernik energii, a także konieczne jest zbudowanie linii światłowodowej, dzięki której 

uzyskamy możliwość wymiany informacji oraz możliwość dołączenia do systemu dodatkowych 

urządzeń z protokołem MODBUS TCP. Jeżeli istniejące złącze obiektu nie spełni tych wymagań 

należy zaprojektować nowe złącze.  

 

 

1.3.9.3.1.3 Pompownia PS-2 

Budynek pompowni PS-2 będzie zasilony z projektowanego złącza kablowego przy 

budynku ochotniczej straży pożarnej. Po sprawdzeniu, czy istniejące złącze nadaje się do 

dalszego użytkowania oraz czy spełnia obowiązujące normy i przepisy, należy upewnić się, że 

umożliwia ono pełną analizę poborów w mikrosieci lub zaprojektować nowe złącze. Złącza przy 

obiektach powinny być wyposażone w miernik energii i połączone linią światłowodową do 

systemu EMS, dzięki czemu uzyskamy możliwość optymalnej dystrybucji energii w każdej 

instalacji odbiorczej oraz wymiany informacji z dołączonych do systemu dodatkowych 

urządzeń z protokołem MODBUS TCP.  

 

1.3.9.3.1.4 Budynek urzędu, ośrodek zdrowia i biblioteka publiczna 

W pobliżu urzędu, ośrodka zdrowia i biblioteki publicznej należy umieścić kolejne złącze 

kablowe podłączone do projektowanego złącza kablowego przy budynku ochotniczej straży 

pożarnej. Z tego miejsca będą zasilone wymienione obiekty. Po przeprowadzeniu weryfikacji, 

czy istniejące złącze spełnia obowiązujące normy i przepisy oraz nadaje się do dalszej 

eksploatacji, należy zapewnić możliwość pełnej analizy poborów w mikrosieci. Złącza muszą 

być wyposażone w miernik energii, a dodatkowo trzeba zbudować sieć linii światłowodowych 

łączącą wszystkie obiekty do sieci systemu EMS. Dzięki temu możliwe będzie zbieranie i 

analizowanie poboru mocy każdej instalacji odbiorczej oraz wymiana informacji z 

podłączonymi urządzeniami korzystającymi z protokołu MODBUS TCP.  

 

1.3.9.3.1.5 Lokal administracyjny GOPS, przedszkole, szkoła podstawowa i oczyszczalnia 

ścieków 

Ostatnie złącze kablowe zasilające budynki szkoły podstawowej, przedszkola lokalu 

administracyjnego  powinno znajdować się w okolicy wymienionych obiektów. Dodatkowo 

bezpośrednio z tego złącza zasilona zostanie oczyszczalnia ścieków i doprowadzona sieć linii 
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światłowodowej. Samo złącze będzie podłączone do złącza kablowego po drugiej stronie ulicy 

nr 42, przy budynkach urzędu, ośrodka zdrowia i biblioteki. Po zweryfikowaniu złączy każdego 

obiektu, czy spełniają obowiązujące normy i przepisy oraz nadają się do dalszej eksploatacji, 

należy zapewnić współpracę z mikrosiecią, lub zaprojektować nowe złącza przystosowane do 

tego celu. Złącza muszą być wyposażone w miernik energii i za pomocą linii światłowodowych 

podłączone do sieci zbierającej dane w systemie EMS.  

 

1.3.9.3.2 Oświetlenie uliczne 

Nieopodal Małej Elektrowni Wodnej 1 znajdującej się w środku wsi przebiega droga 

krajowa nr 42. W tym obszarze wykona jest instalacja oświetlenia ulicznego. Ze względu na 

produkcję nocną z MEW oraz niskie zużycie energii elektrycznej z innych obiektów w okresie 

nocnym należy podłączyć instalacje oświetleniową do mikrosieci w celu bilansowania energii.  

Należy wpiąć do mikrosieci 4 obwody oświetleniowe, zasilanych z sześciu różnych stacji 

transformatorowych. Są to stacje: 

• Ruda Maleniecka GS nr 5-0146; 

• Ruda Maleniecka Wieś 1 nr 5-0144; 

• Ruda Maleniecka PGR nr 5-0147; 

• Ruda Maleniecka OTL nr 5-0145. 

 

Należy odłączyć istniejące zasilanie szafek oświetleniowych od obecnego przyłącza 

elektrycznego znajdujących się na stacjach transformatorowych. Następnie należy wykonać 

nową linię kablową w kierunku projektowanych złącz kablowych znajdujących się na 

projektowanej trasie mikrosieci linii niskiego napięcia.   

 

Lokalizacje stacji transformatorowych oraz optymalny projektowany przebieg linii nN 

dla przedmiotowych oświetleń  przedstawiono w Załączniku nr 6 do niniejszego PFU. 

 

Szczegółowy zakres prac powinien zostać określony przez projektanta w dokumentacji 

technicznej, poprzedzonej szczegółową inwentaryzacją, uwzględniającą aktualny stan 

zagospodarowania terenu i aktualny stan techniczny szafek oświetleniowych i złącz 

kablowych. 
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Po zakończeniu wszelkich prac budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest to 

uporządkowania zieleni w obrębie terenu inwestycyjnego. 

 

1.3.10 Wymagania dotyczące wykończenia 

Przy wykonywaniu robót wykończeniowych należy stosować materiały dostosowane 

do obiektów hydrotechnicznych narażonych na intensywny wpływ wody oraz zwiększone 

ryzyko korozji. Elementy stalowe należy zabezpieczyć odpowiednio dobranymi powłokami 

antykorozyjnymi. Powierzchnie betonowe zabezpieczyć powłokami ochronnymi do betonu. 

Posadzki wewnątrz budynków MEW wykonać w formie cienkowarstwowego systemu 

żywicznego. Powierzchnie ścian wewnątrz obiektów wykończyć z zastosowaniem systemów 

tynkarskich odpornych na wilgoć. 

 

 

1.3.11 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

• Zagospodarowanie terenu przyległego do placu budowy, po zakończeniu robót 

budowlanych, należy przywrócić do stanu pierwotnego w taki sposób, aby spełniał 

wszelkie założone funkcje użytkowe. 

• Wszelkie uszkodzenia dróg dojazdowych do terenu budowy, które zostały spowodowane 

ruchem pojazdów i sprzętu budowlanego należy naprawić w technologii analogicznej do 

istniejącej. 

1.3.12 Wymagania dotyczące wyposażenia technologicznego 

Podstawowym wyposażeniem technologicznym każdej z MEW, zainstalowanym 

w ramach realizacji inwestycji, będą dwa turbozespoły, które zostaną zainstalowane w miejscu 

istniejących, po ich uprzednim demontażu. Dodatkowo, wewnątrz obiektów MEW zostaną 

zainstalowane pozostałe elementy wyposażenia branży mechanicznej, elektrycznej oraz 

automatyki.  

Małe elektrownie wodne będą produkowały energię elektryczną z odnawialnego źródła, 

jakim są zasoby wodno-energetyczne rzeki Czarnej Malenieckiej (Koneckiej). Uzyskiwanie 

energii odbywać się będzie bezpośrednio po przejściu wody przez łopatki zainstalowanych 

turbin. 

1.3.12.1 Podstawowe wytyczne do zabudowy hydrozespołów w MEW 
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1. Hydrozespoły wraz ze wszystkimi urządzeniami towarzyszącymi należy zaprojektować 

i zabudować w obrębie istniejących komór turbozespołów. 

2. Zasilanie hydrozespołów w wodę odbywać się będzie za pośrednictwem istniejących 

kanałów wlotowych. 

3. Zrzut wody z hydrozespołów odbywać się będzie za pośrednictwem istniejących 

kanałów wylotowych. 

4. Hydrozespół powinien być odpowiednio dobrany oraz umożliwiać produkcję energii 

elektrycznej przy uwzględnieniu niniejszych parametrów: 

• MEW nr 1 

− Normalny poziom piętrzenia: NPP = 217,30 m n.p.m. 

− Max. spad eksploatacyjny: h = 4,66 m, 

− Ilość nowoinstalowanych hydrozespołów w obiekcie: 2, 

− Max. moc pojedynczego hydrozespołu: do ok. 75 kW, 

− Max. przełyk pojedynczego hydrozespołu: do ok. 2,61 m3/s, 

− Praca w zakresie 20-100% przepływu, 

− Tryb pracy: 24 godz./dobę. 

• MEW nr 2 

− Normalny poziom piętrzenia: NPP = 212,50 m n.p.m. 

− Max. spad eksploatacyjny: h = 2,90 m, 

− Ilość nowoinstalowanych hydrozespołów w obiekcie: 2, 

− Max. moc pojedynczego hydrozespołu: do ok. 37 kW, 

− Max. przełyk hydrozespołów: do ok 3,5 m3/s, 

− Praca w zakresie 20-100% przepływu, 

− Tryb pracy: 24 godz./dobę. 

• MEW nr 3 

− Normalny poziom piętrzenia: NPP = 209,10 m n.p.m. 

− Max. spad eksploatacyjny: h = 2,90 m, 

− Ilość nowoinstalowanych hydrozespołów w obiekcie: 2, 

− Max. moc pojedynczego hydrozespołu: do ok. 37 kW, 

− Max. przełyk hydrozespołów: do ok 3,5 m3/s, 

− Praca w zakresie 20-100% przepływu, 

− Tryb pracy: 24 godz./dobę. 
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5. Hydrozespół powinien mieć możliwość pracy w trybie: 

• Regulacji przepływu. 

6. Sprawności hydrauliczna turbiny wynosi min. 91%, przy założeniu iż przez turbinę 

należy rozumieć komorę napływową, układ łopatek kierunkowych, wirnik, rurę ssącą. 

 

* UWAGA: Wskazane spady eksploatacyjne mogą ulec zmianie na etapie sporządzania 

dokumentacji projektowej po przeprowadzeniu szczegółowej analizy hydrologicznej 

i hydraulicznej. 

 

 

 

 

1.3.12.2 Wymagania dotyczące wykonania materiałowego wyposażenia 

technologicznego 

• Łopaty wirnika – materiał wykonania 1.4317, obrabiane CNC w zakresie płata, ostateczny 

kształt łopat potwierdzony poprzez skan 3D. 

• Piasta wirnika – materiał wykonania 1.4317 wyposażona w bezobsługowe łożyska 

ślizgowe w zakresie łożyskowania samych łopat jak i mechanizmu sterowania zmianą ich 

kąta.  

• Łopaty kierunkowe – materiał wykonania GGG50 lub 1.4317 lub o nie gorszych 

parametrach wyposażona w bezobsługowe łożyska ślizgowe osi łopat oraz uszczelnienia 

możliwe do wymiany z wewnątrz budynku. 

• Wał turbiny – materiał wykonania 40H lub o nie gorszych parametrach. 

• Elementy konstrukcyjne – materiał wykonania S355. 

• Komora wirnika – w obrębie pracy łopat wirnika materiał wykonania nierdzewny co 

najmniej 1.4301. 

• Zabezpieczenie antykorozyjne – dostosowane do warunków pracy grubość warstwy min 

400 mikrometrów dla elementów zanurzonych w wodzie i 350 dla narażonych na 

kondensację 

• Sterowanie łopat wirnika i kierownic - z wykorzystaniem hydrauliki siłowej. W skład 

układu wchodzi co najmniej zasilacz hydrauliczny wyposażony z zbiornik oleju 

dostosowany do wielkości siłowników, pompę hydrauliczną o odpowiednim wydatku i 
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ciśnieniu, układ zaworów sterowanych elektrycznie, manometry na liniach zasilających, 

przekaźnik ciśnienia, zawory zwrotne i przelewowe, orurowanie, hydrauliczne złącze 

obrotowe, dwa siłowniki dwustronnego działania w tym jeden zasilany przez tłoczysko, 

wannę ociekową oraz wszystkie inne elementy umożliwiające bezpieczną pracę. Układ 

musi zapewniać bezpieczne i pewne, pasywne zamknięcie turbiny w przypadku zaniku 

napięcia. Układ musi wykorzystywać zgromadzoną energię potencjalna (np. masa 

przeciwwagi lub ciśnienie) i działać bez konieczności zewnętrznego zasilania 

elektrycznego.  

• Przekładnia pasowa na pas płaski 

• Generator – asynchroniczny IE4, 75 i 45 kW, sprawność przy 100% obciążenia nie mniejsza 

niż 94,7% dla 45 kW i 95,3 dla 75 kW, IC411, IP55 

• Łożyskowanie wału turbiny – łożyska toczne, oba węzły w pełni wahliwe, dostęp do obu 

węzłów z wnętrza budynku MEW bez odwadniania, węzeł przenoszący siłę osiową 

wyposażony w smarowanie olejowe z wymuszonym obiegiem oleju, uszczelnienie 

dolnego łożyska dwustopniowe z możliwością wykrycia przecieku na pierwszym stopniu. 

Obliczeniowa trwałość łożysk nie mniejsza niż 100 000 h.  

• Czujniki – co najmniej: sonda wody górnej, czujnik prędkości obrotowej, czujniki 

położenia łopat kierunkowych i łopat wirnika, czujniki temperatury wszystkich łożysk wału 

turbiny, czujniki temperatury łożysk generatora 

 

Przedstawione rozwiązania wyposażenia technologicznego modernizowanych małych 

elektrowni wodnych mają charakter poglądowy. Powyższe parametry turbin zostały 

dobrane na podstawie danych hydrologicznych, przedstawionych w operacie 

wodnoprawnym oraz obowiązującej decyzji wodnoprawnej. 

Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego i optymalnego doboru wyposażenia 

technologicznego przedmiotowych małych elektrowni wodnych na podstawie najbardziej 

aktualnych i dostępnych danych hydrologicznych z wielolecia obejmującego co najmniej 20 

lat. 

Dobór urządzeń powinien zostać poprzedzony analizą aktualnych wielkości 

przepływów przy uwzględnieniu wszystkich obiektów hydrotechnicznych, korzystających z 

zasobów rzeki Czarnej Malenieckiej (Koneckiej), z zastrzeżeniem dostosowania budynków 

do przyjętej technologii i akceptacji Zamawiającego. 
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Wykonawca, na etapie sporządzania Koncepcji technicznej inwestycji, na podstawie 

dobranej przez siebie technologii oraz najbardziej aktualnych i dostępnych danych 

hydrologicznych z wielolecia obejmującego co najmniej 20 lat przeprowadzi analizę 

potencjalnej produkcji energii elektrycznej oraz wykona analizę ekonomiczną planowanej 

inwestycji obejmującą szacunkowe koszty realizacji i obsługi obiektu oraz przewidywaną 

produkcję energii pozwalającą ocenić efektywność ekonomiczną inwestycji. 

 

1.3.13 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych i układu sterowania 

Szafy sterownicze automatyki MEW 

• Analizator parametrów sieci (zasilanie 230VAC, komunikacja MODBUS RTU) 

• Sterownik PLC (DI/DO przekaźnikowe, AI, komunikacja MODBUS TCP/IP, MODBUS 

RTU, obsługa szybkich liczników, umożliwia pomiar m.in. temperatur generatora, 

turbiny, otoczenia, prędkości obrotowej) 

• Zabezpieczenie częstotliwościowe oraz napięciowe generatora, 

• Kontrola parametrów sieci (prądy każdej fazy, napięcia fazowe i międzyprzewodowe, 

moce: chwilowa, czynna, bierna całościowa i każdej fazy, energia, częstotliwość, 

współczynnik mocy, współczynnik THD, prędkość obrotową generatora i turbiny, 

temperatury generatora, zewnętrzna, sygnalizacja stanów awaryjnych, poziom wody 

dolnej i górnej), 

• Przesyłanie danych elektrycznych oraz mechanicznych do systemu centralnego, 

• Pomiar produktywności. 

System zbierania i wizualizacji danych pomiarowych małych elektrowni wodnych 

Na system zbierania i wizualizacji danych pomiarowych składają się następujące 

urządzenia: 

• Sterownik PLC – pozwala na implementację algorytmu, według którego pracować 

będzie cała instalacja hybrydowa. Oprócz samego sterowania pełni także rolę 

konwertera formatu danych do odpowiednich jednostek. Po konwersji danych są one 

przesyłane do naszego serwera, który odpowiedzialny jest za zbieranie danych oraz 

udostępnianie ich w formie graficznej wizualizacji.  

• Urządzenie komunikacyjne – pozwala na szyfrowaną transmisję danych poprzez sieć 

Internet, która jest niezbędna do zbierania danych z instalacji hybrydowej oraz do jej 
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zdalnego zarządzania. Urządzenie to jest zaawansowanym routerem, który pozwala 

w bezpieczny sposób wymieniać informacje między urządzeniami przy użyciu 

specjalnych certyfikatów.  

• Serwer bazodanowy - niezależna instancja uruchomiona na serwerze, która 

odpowiedzialna jest za gromadzenie dużej ilości danych w bardzo krótkich odstępach 

czasowych, a następnie przesyłania ich w czasie rzeczywistym do kolejnego systemu 

pełniącego rolę wizualizacji danych.  

• Serwer wizualizacji dla klientów klasy PC – system ten pełni rolę wizualizatora danych 

oraz zarządzania nimi w czasie rzeczywistym. System musi posiadać możliwość 

pobierania poszczególnych sygnałów, które przesyłane są z serwera bazodanowego, 

a następnie tworzy ich graficzną. Dzięki temu zapewniona zostanie odpowiednia 

prędkość i stabilność usługi. Serwer ten umożliwia dodatkowo zestawienie alarmów 

(wszelkich nieprawidłowości w działaniu instalacji hybrydowej). Zadaniem serwera jest 

także tworzenie raportów z poboru energii poprzez odbiorniki oraz produkcji energii 

przez poszczególne elementy instalacji hybrydowej. Raporty pozwolą na późniejszą 

analizę pracy całego systemu zasilania w energię elektryczną i dadzą możliwość 

optymalizacji zużycia energii w poszczególnych obiektach.  

• Serwer wizualizacji dla urządzeń mobilnych – system, który udostępnia dane do 

prostej wizualizacji na urządzeniach mobilnych. Wizualizacja na urządzeniach 

mobilnych jest znacząco prostsza w stosunku do tej przeznaczonej dla komputerów. 

Pozwala to na zaoszczędzenie danych pakietowych, pobieranych przez aplikację 

w związku z wizualizacją stanu instalacji w czasie rzeczywistym.  

• W zakresie dostawy Wykonawca dostarczy również  min. 2 szt. telewizorów 

o przekątnej obrazu min 40 cali z funkcją smart TV umożliwiającą przeglądanie stron 

internetowych. Telewizory zostaną zainstalowane po uzgodnieniu z Zamawiającym 

w miejscu dostępnym dla największej ilości osób w budynku Urzędu Gminy w Rudzie 

Malenieckiej. 

• Wykonawca w ramach zadania zapewni Zamawiającemu możliwość rozbudowy 

systemu wizualizacji danych pomiarowych z instalacji OZE do 10 stanowisk. 

System monitoringu wizyjnego 

System monitoringu powinien umożliwiać podgląd rzeczywisty z kamer zlokalizowanych 

na obiektach, nagrań z poszczególnych kamer oraz dostęp zdalny. W celu zapewnienia 
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możliwości odtwarzania zapisanego obrazu, rejestrator należy wyposażyć w dysk twardy o 

pojemności min. 6TB. Instalację monitoringu wizyjnego należy wykonać w oparciu o system IP 

dla lepszego zarządzania poszczególnymi widokami z kamer. Rejestrator systemu monitoringu 

powinien umożliwiać podgląd zdalny zarówno poprzez komputer klasy PC, jak i urządzenia 

mobilne z systemem Android/iOS. Obraz z kamer powinien trafiać do rejestratora 

umieszczonego w pomieszczeniu stanowiska operatorskiego. Do tego celu niezbędne będzie 

stałe, szerokopasmowe połączenie internetowe w każdym z obiektów objętych 

monitoringiem. W miejscu lokalizacji stanowiska operatorskiego umieszczony zostanie 

telewizor, na którym wyświetlany będzie aktualny obraz z zainstalowanych kamer. 

W celu zapewnienia maksymalnego zabezpieczenia obiektów hydrotechnicznych 

Wykonawca dostarczy 6 kamer (3 kamery stałopozycyjne oraz 3 kamery szybkoobrotowe PTZ). 

Kamery stałopozycyjne powinny być skierowane bezpośrednio na urządzenia hydrotechniczne 

np. napędy, łaty wodowskazowe, itp., natomiast kamery obrotowe powinny zostać 

umiejscowione w najwyższym możliwym punkcie, np. na słupie oświetleniowym w celu 

zapewnienia maksymalnego zasięgu monitorowanego terenu. W oprogramowaniu kamer 

obrotowych należy przewidzieć konieczność zaprogramowania ścieżek patrolowych. 

W sytuacjach gdzie konieczna będzie interwencja operatora monitoringu należy przewidzieć 

konieczność dostawy manipulatora kamer PTZ. 

Zasilanie instalacji monitoringu wizyjnego należy prowadzić osobnym obwodem 

zasilanym ze złącza kablowego instalacji oświetlenia zewnętrznego.  

 

Przedstawione rozwiązania techniczne instalacji elektrycznych i układu sterowania 

mają charakter poglądowy. Dopuszcza się zmianę przez Wykonawcę zaproponowanych 

rozwiązań z zastrzeżeniem akceptacji Zamawiającego. 

Szczegółowe rozwiązania dotyczące przyłącza elektroenergetycznego powinny zostać 

wykonane na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia obiektu do sieci 

elektroenergetycznej. 

Zrealizowana w ramach przedmiotowej inwestycji nowoprojektowana instalacja 

wytwórcza OZE powinna mieć nowe miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnej automatyzacji MEW oraz 

odpowiedniego wyposażenia stanowiska operatorskiego, umożliwiającego podgląd 

parametrów technicznych pracy MEW oraz jej zdalne sterowanie. Lokalizacja stanowiska 
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operatorskiego zostanie wykonana w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

(np. w siedzibie Zamawiającego poza obiektami MEW). 

 

1.3.14 Warunki Wykonania i Odbioru Prac Projektowych 

Dokumentacja powinna być sporządzona w sposób czytelny, musi również być zgodna  

z obowiązującymi przepisami, Prawa Budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi, 

zasadami wiedzy technicznej i odpowiednimi normami PN-EN oraz SEP zgodnie 

z wyszczególnieniem pkt. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. Dokumentacja musi s

pełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 

października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. 2023 poz. 2405 z późn. zm.)1 oraz w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). Dokumentacja powinna być również skoordynowana i spójna we 

wszystkich branżach oraz musi zawierać wszystkie roboty niezbędne do prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

 

Dokumentacja projektowa musi zawierać co najmniej:  

− koncepcje dla wszystkich objętych zakresem zamówienia planowanych prac, dostaw 

i instalacji. Każdorazowo, przed przystąpieniem do dalszych prac, Wykonawca zobowiązany 

jest do przedłożenia Zamawiającemu koncepcji celem jej zatwierdzenia, 

− kompletne projekty budowlane we wszystkich branżach wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami, wnioskami oraz innymi dokumentami i pozyskaniem decyzji udzielającej 

pozwolenie na budowę lub zgłoszenia zgodnie z art. 29 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2023 

poz. 682), jeśli okaże się wymagane, w tym projekty techniczne we wszystkich branżach 

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 

− specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 

− Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), 

− projekt organizacji robót. 

 

 
1 Rozporządzenie wchodzi w życie 1 kwietnia 2024 r. 
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Wykonawca będzie przedstawiał do akceptacji Zamawiającemu przede wszystkim 

dokumentację związaną z koncepcją, projektem budowlanym, procedurami odbiorowymi, 

dokumentację technologiczną, ewentualne propozycje rozwiązań zamiennych. 

 

Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu kompletne projekty techniczne we 

wszystkich branżach zawierające m.in.: 

− opisy techniczne uwzględniające charakterystykę proponowanych rozwiązań, dane 

techniczne urządzeń, instalacji, 

− obliczenia techniczne, konstrukcyjne, 

− dobory w zakresie elementów instalacji, urządzeń,   

− rysunki techniczne w tym m.in.: schematy, rzuty, widoki,  

− wszelkie niezbędne uzgodnienia, oświadczenia,   

− karty katalogowe,  

− specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

Po zrealizowaniu wszelkich robót objętych zakresem zamówienia Wykonawca sporządzi  

i przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej, w tym m.in.:  

− projekty powykonawcze uwzględniające wszelkie zaistniałe zmiany, 

− wszelkie instrukcje eksploatacji i konserwacji, instrukcji BHP, karty gwarancyjne atesty 

i inne dokumenty niezbędne Zamawiającemu do prawidłowej obsługi, konserwacji czy 

napraw, 

− dokumentacje techniczno-ruchową urządzeń.  

Ogólne warunki wykonania i odbioru prac projektowych: 

Wymaga się od Wykonawcy konsultacji roboczych z Zamawiającym oraz zorganizowania 

spotkań w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych. 

Udzielania wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie do  

10 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. 

Dopuszcza się na etapie prac projektowych zastosowanie technologii zamiennych  

o parametrach nie gorszych niż te przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-

użytkowym. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) spełnia wymagania Zamawiającego 

spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć 

odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane certyfikaty i inne 

dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające 

jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście zgodne z wymaganiami lub lepsze. Wszystkie 
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materiały i urządzenia, które będą wbudowane lub zainstalowane, muszą wcześniej być 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Językiem opracowania dokumentacji jest język polski. Zagraniczne certyfikaty  

i zaświadczenie posiadać powinny dołączone polskojęzyczne tłumaczenie. Dokumentacja 

zostanie przekazana Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 1 

egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku zaakceptowanym przez 

Zamawiającego. Jeżeli wyniknie konieczność opracowania większej ilości egzemplarzy 

dokumentacji, np. dla potrzeb uzyskania opinii lub decyzji administracyjnych, to Wykonawca 

opracuje taką ilość egzemplarzy, jaka wynika z tych przepisów oraz w 1 egzemplarzu w wersji 

papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku dla 

Zamawiającego. 

Wszelka dokumentacja musi być wykonana przez osoby posiadające stosowne 

uprawnienia. 

Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres trwania 

zadania. 

1.3.15 Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Ogólne zasady wykonywania robót: 

− Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac zgodnie z umową oraz 

dbanie o jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót jak również 

za ich zgodność z projektem funkcjonalno-użytkowym, poleceniami 

upoważnionego przedstawiciela Inwestora raz dokumentacja techniczna. 

− Wszelkiego rodzaju błędy lub ich następstwa zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

− Wszelkie decyzje upoważnionego przez Inwestora przedstawiciela dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia elementów robót bądź materiałów będą się opierały 

na zawartych w umowie zapisach, dokumentacji technicznej, programie 

funkcjonalno-użytkowym oraz wynikach badań naukowych.  

− Wszelkiego rodzaju polecenia upoważnionego przez Inwestora przedstawiciela 

będą wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym pod rygorem wstrzymania 

robót. Skutki takiej decyzji ponosi Wykonawca. 
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− Upoważniony przedstawiciel Inwestora może podjąć decyzję o sporządzeniu 

projektu organizacji budowy. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić takie 

opracowanie oraz ponieść wszystkie związane z tym koszty. 

− Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiedni system kontroli. Wykonawca 

będzie przeprowadzał badania i pomiary materiałów oraz robót w celu 

osiągniecia wymagań zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym  

i dokumentacji technicznej. Minimalne wymagania odnośnie zakresu badan mi 

ich częstotliwości są określone w normach o wytycznych. W przypadku gdy takie 

wymagania nie zostały tam umieszczone upoważniony przedstawiciel Inwestora 

ustali konieczny zakres kontroli aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 

z umową. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Inwestora o rodzaju, 

terminie oraz miejscu badania lub pomiaru. Próbki należy pobierać losowo. 

Wszystkie pomiary i badania będą prowadzone zgodnie z wymogami norm. 

− Wykonawca niezwłocznie dostarczy wszystkie wyniki badań i testów 

upoważnionemu przez Inwestora przedstawicielowi. W celu potwierdzenia, iż 

wszystkie stosowane urządzenia oraz sprzęt używane do badań posiadają 

legalizację oraz zostały wykalibrowane Wykonawca dostarczy wszelkiego rodzaju 

świadectwa i certyfikaty tych urządzeń. Jeżeli upoważniony przez Inwestora 

przedstawiciel zauważy jakiekolwiek niedociągnięcia dotyczące badań, 

personelu lub sprzętu przekaże swoje uwagi Wykonawcy droga pisemną. Jeżeli 

upoważniony przedstawiciel Inwestora zauważy niedociągnięcia tak duże, iż 

mogły by mieć ujemny wpływ na jakość prac może natychmiast wstrzymać użycie 

tych materiałów. Gdy wady zostaną usunięte materiał ten zostanie dopuszczony 

do użytku. 

− Do użytku będą dopuszczone tylko te materiały, które posiadają: 

• Certyfikat znaku bezpieczeństwa potwierdzający, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, właściwych 

przepisów, aprobat technicznych oraz dokumentów technicznych. 

• Certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z: 

▪ Aprobatami technicznymi w przypadku gdy dla wyrobów nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją spełniającą 

wymogi specyfikacji technicznej, 

▪ Polskimi Normami. 
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− Każdy materiał posiadający dokumenty potwierdzające w sposób jednoznaczny 

jego zgodność będzie mógł zostać dopuszczony do realizacji inwestycji. 

Materiały, które nie spełnią tych wymogów zostaną odrzucone.  

1.3.16 Wizja lokalna 

Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty w formule „zaprojektuj i 

wybuduj” przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz uzyskał wszelkie dodatkowe informacje 

od Zamawiającego w celu sprawdzenia miejsca robót, jego otoczenia oraz oceny na własną 

odpowiedzialność, kosztów i ryzyka wszelkich czynników koniecznych do przygotowania 

oferty i wykonania prac budowlanych. 

 

 

 

 

1.3.17 Wymagania dodatkowe 

• Zaproponowane w niniejszym opracowaniu rozwiązania Projektant winien traktować 

jako koncepcyjne, stąd też na bazie niniejszego dokumentu sporządzi projekt 

budowlany i uzyska akceptację Zamawiającego. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie celu, jakim jest uzyskanie wszelkich 

wymaganych przepisami zgód i pozwoleń, koniecznych do realizacji całości inwestycji 

oraz jej uruchomienia. 

• Projektant ma obowiązek zweryfikować zakres terenu objętego opracowaniem 

i  uzyskać aktualne wypisy z rejestru gruntów. 



 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZAMÓWIENIA: 

„Modernizacja elektrowni wodnych na terenie gminy Ruda Maleniecka” 

 

 

S
tr

o
n
a6

8
 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z odrębnych 

przepisów. 

2.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy oświadczenia, stwierdzającego 

jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek inwestycyjnych 

będących własnością Zamawiającego, które jest niezbędne do realizacji przedmiotowej 

inwestycji, m.in. na etapie złożenia wniosku o ustalenie warunków technicznych przyłączenia 

do sieci elektroenergetycznej, czy też wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Uzyskanie prawa do realizacji inwestycji na działkach nie będących własnością 

Zamawiającego oraz ewentualnych działek ewidencyjnych, które nie zostały ujęte 

w niniejszym opracowaniu, a konieczność ich włączenia do zakresu inwestycji wyniknie na 

etapie prac projektowych i wykonawczych, spoczywa na Zamawiającym. 

2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1478  z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336 

z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 

z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2023 poz. 1752 

z późn. zm.) 
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• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. 2023 poz. 977 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2024 poz. 266  

z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2023 poz. 1436 

z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2023 poz. 633 

z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023, poz. 1605 

z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 

1225 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych,  jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 

169 poz. 1650 z późn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 z późn. zm.) 

• Inne, niewymienione wyżej akty prawne, przepisy i normy konieczne do zrealizowania 

inwestycji. 

 

UWAGA! Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych 

2.4.1 Kopia mapy zasadniczej 

Kopie map zasadniczych obejmujące obszary, na których przewiduje się realizację 

przedmiotowej inwestycji, stanowią Załączniki nr 1a oraz 1c niniejszego opracowania. 

Starostwo Powiatowe w Końskich nie dysponuje mapą zasadniczą dla terenu 

obejmującego małą elektrownię wodną nr 2, w związku z czym dla tego terenu pozyskano 

mapę ewidencyjną, stanowiącą Załącznik nr 1b niniejszego opracowania. 

2.4.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb 

posadowienia obiektów 

W celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w miejscu lokalizacji planowanej 

inwestycji, została sporządzona Dokumentacja badań podłoża gruntowego, która stanowi 

Załącznik nr 3 niniejszego opracowania. 

2.4.3 Zalecenia konserwatorskie Konserwatora Zabytków  

Zgodnie z informacją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w Kielcach znak: FOK.O.1331.34.2020 z dnia 23.10.2020 r., stanowiącą Załącznik nr 4 

niniejszego opracowania, działki ewidencyjne, na których znajdują się przedmiotowe małe 

elektrownie wodne: 

• nie są objęte indywidualną formą ochrony konserwatorskiej wynikającą z ujęcia 

w ewidencji zabytków nieruchomych (gminnej i wojewódzkiej) oraz wpisu do rejestru 

zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego, 

• nie są zlokalizowane na obszarze objętym ochroną konserwatorską, wynikającą 

z ujęcia w ewidencji zabytków nieruchomych (gminnej i wojewódzkiej) oraz wpisu do 

rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego, 

• nie są zlokalizowane w obszarze zidentyfikowanego stanowiska archeologicznego 

ujętego w ewidencji zabytków bądź rejestrze stanowisk archeologicznych 

województwa świętokrzyskiego. 

W obrębie proponowanych tras mikrosieci i oświetlenia ulicznego znajdują się Zabytki 

nieruchome z Rejestru Zabytków tj.: 
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1) Strefa ochrony konserwatorskiej o kodzie INSPIRE -  PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_OT.58499 

znajdująca się w delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach. 

Strefa ochrony dot. cmentarza wojennego z I wojny światowej (lata 1914-1915). 

2) Zespół dworski o numerze rejestru A.496/1-2 i kodzie INSPIRE 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_ZE.22248. W granicach zespołu znajduje się kaplica pw. NMP 

z 1848 r., dwór z końca XVIII wieku oraz park z XVIII wieku (obiekty wpisane w rejestr 

A.496/1-3). 

 

 Na terenie obejmującym zasięg planowanych inwestycji w przypadku prowadzenia 

prac w strefie zabytków z Rejestru Zabytków i ochrony konserwatorskiej przed przystąpieniem 

o wydanie pozwolenia na budowę należy uzyskać pozwolenie konserwatora zabytków na 

prowadzenie prac budowlanych, nawet tych wykonywanych w otoczeniu zabytku. W 

przypadku obiektów z Ewidencji zabytków nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia od 

konserwatora – jedynie organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje uzgodnień 

z konserwatorem. 

2.4.4 Inwentaryzacja zieleni 
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W celu zinwentaryzowania flory terenów przedmiotowej inwestycji skupiono się 

przede wszystkim na poszukiwaniu osobników gatunków chronionych. Prace terenowe objęły 

swym zakresem obszary inwestycji, jak i okoliczne tereny. Inwentaryzację terenową 

przeprowadzono przy dobrych warunkach pogodowych (wiatr umiarkowany, dobre 

nasłonecznienie, brak zachmurzenia), podczas sezonu wegetacyjnego. 

Istniejące małe elektrownie wodne, będące przedmiotem planowanej modernizacji,  

zlokalizowane  są w  granicach  Specjalnego Obszaru  Ochrony Siedlisk Natura 2000 Dolina 

Czarnej PLH260015 oraz w granicach Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. 

Na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej, nie stwierdzono obecności gatunków flory 

podlegających ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 poz. 1409). 

Poniżej zamieszczono informacje na temat zinwentaryzowanych gatunków flory wokół 

poszczególnych istniejących małych elektrowni wodnych. 

 

 Mała elektrownia wodna nr 1 

Teren wokół obiektu małej elektrowni wodnej nr 1 pokrywa roślinność ruderalna oraz 

segetalna, regularnie koszona z pojedynczymi gatunkami roślin tj. bylica pospolita Artemisia 

vulgaris, lucerna nerkowata Medicago lupulina i siewna Medicago sativa, mniszek lekarski  

Taraxacum  officinale, rdest ptasi Polygonum aviculare, babka zwyczajna Plantago major, 

wiechlina zwyczajna Poa trivialis, przymiotno białe Erigeron annuus, życica trwała Lolium 

perenne, koniczyna łąkowa Trifolium pratense, pyleniec pospolity Berteroa incana, szczaw 

zwyczajny Rumex acetosa, krwawnik pospolity Achillea millefolium. Ponadto budynek MEW 

porośnięty jest winobluszczem trójklapowym Parthenocissus tricuspidata. 
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FOTOGRAFIA 1. WINOBLUSZCZ TRÓJKLAPOWY PORASTAJĄCY BUDYNEK MEW NR 1  

 

Brzegi rzeki Czarnej Malenieckiej (Koneckiej) od strony wody górnej, zdominowane są 

przez szuwar trzcinowy Phragmitetum australis z domieszką szuwaru mannowego 

Glycerietum maximae oraz pojedyncze gatunki roślin tj. uczep trójlistkowy Bidens tripartita, 

dziewanna pospolita Verbascum nigrum, szczaw lancetowaty Rumex hydrolapathum. 

 

 

FOTOGRAFIA 2. SZUWAR TRZCINOWY POWYŻEJ OBIEKTU MEW NR 1  
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Poniżej obiektu MEW nr 1, w pasie przybrzeżnym zaobserwowano zarośla wiklin, 

składające się głównie z wierzby kruchej Salix fragilis i wiciowej Salix viminalis, pojedyncze 

gatunki drzew tj. jesion wyniosły Fraxinus excelsior, klon zwyczajny Acer platanoides, 

natomiast w toni wodnej dość liczny gatunek grążela żółtego Nuphar lutea. Z siedlisk 

przyrodniczych można wymienić szuwar mannowy Glycerietum maximae, szuwar 

szerokopałkowy Typhetum latifoliae, zespół trzcinnika piaskowego Calamagrostietum epigeji, 

szuwar mozgowy Phalaridetum arundinaceae. Ponadto, znajdują się takie gatunki jak: 

wiechlina zwyczajna Poa trivialis i łąkowa Poa pratensis, rdest ptasi Polygonum aviculare, 

lucerna nerkowata Medicago lupulina i siewna Medicago sativa, ostrożeń łąkowy Cirsium 

rivulare, babka zwyczajna Plantago major i lancetowata Plantago lanceolata. 

 

 

FOTOGRAFIA 3. SZUWAR MANNOWY, GRĄŻEL ŻÓŁTY ORAZ POJEDYNCZE GATUNKI DRZEW PONIŻEJ OBIEKTU 

MEW NR 1  

 

 Mała elektrownia wodna nr 2 

Teren wokół obiektu małej elektrowni wodnej nr 2 pokrywa roślinność ruderalna oraz 

segetalna, regularnie koszona z pojedynczymi gatunkami roślin tj. bylica pospolita Artemisia 

vulgaris, mniszek lekarski  Taraxacum  officinale, rdest ptasi Polygonum aviculare, babka 

zwyczajna Plantago major, wiechlina zwyczajna Poa trivialis, koniczyna łąkowa Trifolium 

pratense, tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris, kościenica wodna Myosoton aquaticum, 

przytulia czepna Galium aparine, podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, łopian 

pajęczynowaty Arctium tomentosum, rdestówka powojowata Fallopia convolvulus, tojeść 

Zał. 2 - Uproszczone wypisy z rejestru gruntów
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rozesłana Lysimachia nummularia, uczep trójlistkowy Bidens tripartita, chmiel zwyczajny 

Humulus lupulus. Z siedlisk przyrodniczych można wymienić zespół pokrzywy i kielisznika 

zaroślowego Urtico-Calystegietum sepium. 

 

FOTOGRAFIA 4. KIELISZNIK ZAROŚLOWY WYSTĘPUJĄCY NA TERENIE WOKÓŁ OBIEKTU MEW NR 2  

 

Brzegi rzeki Czarnej Malenieckiej (Koneckiej) od strony wody górnej, porośnięte są 

przez szuwar trzcinowy Phragmitetum australis z domieszką szuwaru mannowego 

Glycerietum maximae, zespół trzcinnika piaskowego Calamagrostietum epigeji oraz 

pojedyncze gatunki roślin tj. uczep trójlistkowy Bidens tripartita, szczaw lancetowaty Rumex 

hydrolapathum. Z drzew można wymienić: brzoza brodawkowata Betula pendula, sosna 

zwyczajna Pinus sylvestris, klon jesionolistny Acer negundo, wierzba krucha Salix fragilis, olsza 

czarna Alnus glutinosa. W toni wodnej występuje grążel żółty Nuphar lutea. 

 

FOTOGRAFIA 5. SZUWAR MANNOWY POWYŻEJ OBIEKTU MEW NR 2 
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Poniżej obiektu MEW nr 2, w pasie przybrzeżnym zaobserwowano zarośla wiklin 

składające się głównie z wierzby kruchej Salix fragilis i wiciowej Salix viminalis, pojedyncze 

gatunki drzew tj. sosna zwyczajna Pinus sylvestris, olsza czarna Alnus glutinosa oraz krzewów: 

trzmielina brodawkowata Euonymus verrucosus, natomiast w toni wodnej grążel żółty Nuphar 

lutea. Z siedlisk przyrodniczych można wymienić szuwar mannowy Glycerietum maximae, 

szuwar szerokopałkowy Typhetum latifoliae, zespół trzcinnika piaskowego Calamagrostietum 

epigeji, szuwar mozgowy Phalaridetum arundinaceae. Ponadto, znajdują się takie gatunki jak: 

wiechlina zwyczajna Poa trivialis i łąkowa Poa pratensis, rdest ptasi Polygonum aviculare, 

ostrożeń łąkowy Cirsium rivulare, babka zwyczajna Plantago major i lancetowata Plantago 

lanceolata. 

 

FOTOGRAFIA 6. WIERZBA WICIOWA PONIŻEJ OBIEKTU MEW NR 2  

 

 Mała elektrownia wodna nr 3 

Teren wokół obiektu małej elektrowni wodnej nr 3 pokrywa roślinność ruderalna oraz 

segetalna, regularnie koszona z pojedynczymi gatunkami roślin tj. bylica pospolita Artemisia 

vulgaris, mniszek lekarski  Taraxacum  officinale, rdest ptasi Polygonum aviculare, babka 

zwyczajna Plantago major, wiechlina zwyczajna Poa trivialis, koniczyna łąkowa Trifolium 

pratense, tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris, podagrycznik pospolity Aegopodium 

podagraria, ostrożeń lancetowaty Cirsium rivulare, krwawnik pospolity Achillea millefolium, 

pyleniec pospolity Berteroa incana, pięciornik gęsi Potentilla anserina, glistnik jaskółcze ziele 
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Chelidonium majus, wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias. Z drzew można wymienić: 

sosna zwyczajna Pinus sylvestris. 

 

FOTOGRAFIA 7. PODAGRYCZNIK POSPOLITY WYSTĘPUJĄCY NA TERENIE WOKÓŁ OBIEKTU MEW NR 3  

 

Brzegi rzeki Czarnej Malenieckiej (Koneckiej) od strony wody górnej, porośnięte są 

przez szuwar trzcinowy Phragmitetum australis z domieszką szuwaru mannowego 

Glycerietum maximae, szuwar szerokopałkowy Typhetum latifoliae, zespół trzcinnika 

piaskowego Calamagrostietum epigeji oraz pojedyncze gatunki roślin tj. uczep trójlistkowy 

Bidens tripartita, szczaw lancetowaty Rumex hydrolapathum, kościenica wodna Myosoton 

aquaticum. Z drzew można wymienić: wierzba krucha Salix fragilis, sosna zwyczajna Pinus 

sylvestris. 

 

FOTOGRAFIA 8. SZUWAR TRZCINOWY Z DOMIESZKĄ SZUWARU MANNOWEGO POWYŻEJ OBIEKTU MEW NR 3  
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Poniżej obiektu MEW nr 3, w pasie przybrzeżnym zaobserwowano zarośla wiklin 

składające się głównie z wierzby kruchej Salix fragilis i wiciowej Salix viminalis, pojedyncze 

gatunki drzew tj. sosna zwyczajna Pinus sylvestris, olsza czarna Alnus glutinosa, natomiast 

w toni wodnej grążel żółty Nuphar lutea. Z siedlisk przyrodniczych można wymienić szuwar 

mannowy Glycerietum maximae, szuwar szerokopałkowy Typhetum latifoliae, zespół 

trzcinnika piaskowego Calamagrostietum epigeji, szuwar mozgowy Phalaridetum 

arundinaceae. Ponadto, znajdują się takie gatunki jak: psianka słodkogórz Solanum dulcamara, 

wiechlina zwyczajna Poa trivialis i łąkowa Poa pratensis, krwawnik pospolity Achillea 

millefolium, pyleniec pospolity Berteroa incana, rdest plamisty Polygonum persicaria, jeżyna 

popielica Rubus caesius, lucerna siewna Medicago sativa, koniczyna łąkowa Trifolium pratense 

i biała Trifolium repens, rdest ptasi Polygonum aviculare, uczep trójlistkowy Bidens tripartita, 

ostrożeń łąkowy Cirsium rivulare, babka zwyczajna Plantago major i lancetowata Plantago 

lanceolata. 

 

FOTOGRAFIA 9. SZUWAR MANNOWY, WIERZBY KRUCHE ORAZ WIERZBY WICIOWE  PONIŻEJ OBIEKTU MEW NR 

3  

 

2.4.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Przedmiotowe obiekty MEW przewidziane do modernizacji ze względu na swój 

charakter pracy nie będą emitowały do atmosfery żadnych zanieczyszczeń. Jedynym 
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możliwym przypadkiem zanieczyszczenia powietrza będą zanieczyszczenia powstałe w fazie 

realizacji inwestycji, związane z prowadzeniem robót budowlanych. 

2.4.6 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla poszczególnych terenów chronionych 

przed hałasem zostały przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 

poz. 112 z późn. zm.). Zgodnie z ww. rozporządzeniem są to: 

− tereny pod zabudowę mieszkaniową, 

− tereny pod szpitale i domy opieki społecznej, 

− tereny pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 

− tereny na cele uzdrowiskowe, 

− tereny na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

− tereny na cele mieszkaniowo-usługowe. 

W rejonach przedmiotowej inwestycji, w strefach ich potencjalnego oddziaływania 

akustycznego, nie stwierdzono występowania obiektów chronionych akustycznie. 

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości: 

− ok. 100 m od małej elektrowni wodnej nr 1 w kierunku zachodnim, 

− ok. 1400 m od małej elektrowni wodnej nr 2 w kierunku północno-wschodnim 

i północnym, 

− ok. 1400 m od małej elektrowni wodnej nr 3 w kierunku północno-zachodnim 

i zachodnim. 

Dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowej wynoszą: 

− LaeqD – przedział czasu odniesienia równy 8 najbardziej niekorzystnym godzinom 

dnia – 55 dB (A), 

− LaeqN – przedział czasu odniesienia równy 1 najbardziej niekorzystnej godzinie nocy 

– 45 dB (A). 
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2.4.7 Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają 

one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub 

remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń 

technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania 

urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do 

rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 

Na potrzeby określenia koniecznych do wykonania prac budowlanych w ramach 

realizacji planowanej inwestycji, przeprowadzono inwentaryzację przedmiotowych obiektów 

małych elektrowni wodnych. Na podstawie wizji terenowej oraz materiałów archiwalnych 

w postaci okresowych ocen stanu technicznego, stwierdzono dobry stan techniczny 

poszczególnych obiektów MEW, natomiast ich stan bezpieczeństwa określono jako 

niezagrażający. 

Z uwagi na długi okres eksploatacji zainstalowanego w małych elektrowniach wodnych 

wyposażenia technologicznego, urządzenia wykazują duże zużycie oraz wymagają ponoszenia 

wysokich kosztów eksploatacyjnych. Ze względu na występujące awarie urządzeń, dostępność 

turbin na potrzeby produkcji energii elektrycznej jest ograniczona. Zainstalowane 

turbozespoły wykazują obniżoną sprawność, a ich parametry nominalne nie dają możliwości 

optymalnego wykorzystania określonego potencjału technicznego lokalizacji. 

Poniżej przedstawiono istniejące wyposażenie technologiczne przedmiotowych 

małych elektrowni wodnych, podlegające wymianie w ramach planowanej modernizacji 

obiektów, wraz z ich charakterystycznymi parametrami oraz fotografie obiektów MEW, 

wykonane podczas wizji terenowej. 

 

 Mała elektrownia wodna nr 1 

• Istniejące wyposażenie technologiczne MEW nr 1: 

− 3 x turbina Francisa, 

− 3 x generator asynchroniczny. 

• Charakterystyka istniejących turbozespołów: 

− Spad eksploatacyjny –  4,66 m, 

− 2 turbiny o przełyku nominalnym pojedynczego turbozespołu: 2,61 m³/s (podlegające 

wymianie w ramach planowanej inwestycji), 

− 1 turbina o przełyku 1,09 m³/s (nie podlegająca wymianie), 
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− Generatory o parametrach: 2 x 120 kVA oraz 1 x 60 kVA, prędkość obrotowa 750 

obr/min. 

 

 

FOTOGRAFIA 10. BUDYNEK MAŁEJ ELEKTROWNI WODNEJ NR 1  

 

 

 

FOTOGRAFIA 11. ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE MEW NR 1  
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 Mała elektrownia wodna nr 2 

• Istniejące wyposażenie technologiczne MEW nr 2: 

− 2 x turbina Francisa, 

− 2 x generator asynchroniczny. 

• Charakterystyka istniejących turbozespołów: 

− Spad eksploatacyjny –  2,90 m, 

− 2 turbiny o przełyku nominalnym pojedynczego turbozespołu: 2,61 m³/s, 

− Moc pojedynczego turbozespołu – 37 kW, 

− Generatory o parametrach: 2 x 120 kVA, prędkość obrotowa 750 obr/min. 

 

FOTOGRAFIA 12. BUDYNEK MAŁEJ ELEKTROWNI WODNEJ NR 2  

 

 

FOTOGRAFIA 13. ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE MEW NR 2 
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 Mała elektrownia wodna nr 3 

• Istniejące wyposażenie technologiczne MEW nr 3: 

− 2 x turbina Francisa, 

− 2 x generator asynchroniczny. 

• Charakterystyka istniejących turbozespołów: 

− Spad eksploatacyjny –  2,90 m, 

− 2 turbiny o przełyku nominalnym pojedynczego turbozespołu: 2,61 m³/s, 

− Moc pojedynczego turbozespołu – 37 kW, 

− Generatory o parametrach: 2 x 120 kVA, prędkość obrotowa 750 obr/min. 

 

 

FOTOGRAFIA 14. BUDYNEK MAŁEJ ELEKTROWNI WODNEJ NR 3  
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FOTOGRAFIA 15. ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE MEW NR 3  

 

2.4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz 

dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejącej sieci elektroenergetycznej. 

2.4.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

Poza przedstawionymi powyżej wytycznymi inwestorskimi i uwarunkowaniami 

związanymi z modernizacją trzech małych elektrowni wodnych i jej przeprowadzeniem, nie 

przewiduje się dodatkowych wytycznych. 
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3. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW I CZĘŚCI GRAFICZNEJ OPRACOWANIA 

• Spis załączników opracowania 

− Zał. nr 1a – Mapa zasadnicza dla MEW nr 1. 

− Zał. nr 1b – Mapa ewidencyjna dla MEW nr 2. 

− Zał. nr 1c – Mapa zasadnicza dla MEW nr 3. 

− Zał. nr 2 – Uproszczone wypisy z rejestru gruntów. 

− Zał. nr 3 – Dokumentacja badań podłoża gruntowego wykonana przez firmę 

„QWIERT” Dominik Kuc w październiku 2020 r. 

− Zał. nr 4 – Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w Kielcach znak: FOK.O.1331.34.2020 z dnia 23.10.2020 r. w sprawie form 

ochrony konserwatorskiej na terenach przedmiotowych MEW. 

− Zał. nr 5 – Wariant 1 - Proponowana trasa linii nN (mikrosieć) 

− Zał. nr 6 – Trasa oświetlenia ulicznego 

− Zał. nr 7 – Umowa użyczenia trzech elektrowni wodnych MEW I, MEW II, MEW III 

z dn. 02.01.2024 r. 

− Zał. nr 8 – Kalkulacja kosztów inwestycji. 

• Spis części graficznej opracowania 

− Rys. nr PFU-KBH-01 – Mapa poglądowa lokalizacji inwestycji. 

− Rys. nr PFU-KBH-02a – Zagospodarowanie terenu – MEW nr 1. 

− Rys. nr PFU-KBH-02b – Zagospodarowanie terenu – MEW nr 2. 

− Rys. nr PFU-KBH-02c – Zagospodarowanie terenu – MEW nr 3. 

− Rys. nr PFU-KBH-03 – Poglądowy rysunek modernizacji każdej z MEW (częściowy 

zakres prac). 

 



Zał. 1a - Mapa zasadnicza MEW I



Zał. 1b - Mapa ewidencyjna MEW II



Zał. 1c - Mapa zasadnicza MEW III



Zał. 2 - Uproszczone wypisy z rejestru gruntów















Zał. 3 - Dokumentacja badań podłoża gruntowego



























Zał. 4 - Informacja o zabytkach



Trasa linii nN

1 - Budynek Urzędu

2 - Ośrodek zdrowia

3 - Biblioteka Publiczna

4 - Szkoła Podstawowa

5 - Przedszkole (stare)

6 - Lokal admin. GOPS

7 - Przedszkole (nowe)

8 - Ochotnicza Straż Pożarna

A - Oczyszczalnia ścieków

B - Przepompownia PS-1

C - Pompownia PS-2

Legenda

Zał. 5 - Wariant 1 
- Proponowana trasa linii nN (mikrosie)



Trasa oświetlenia ulicznego

Miejsce przyłączenia

Stacje transformatorowe

Legenda

Zał. 6 - Trasa oświetlenia ulicznego



Zał. 7 - Umowa Użyczenia MEW

















ZAŁĄCZNIK NR 8 
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZAMÓWIENIA: 

„Modernizacja elektrowni wodnych na terenie gminy Ruda Maleniecka” 

 

Lp. Rodzaj kosztów Ilość Jedn. 

I DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1 kpl. 

II ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z OBSŁUGĄ BUDOWY     

1 
Zabezpieczenie powierzchni  betonowych  komory  turbin  oraz  powierzchni  murowych 
budynków MEW 

    

  MEW 1 
              

991,30  
m2 

  MEW 2 
              

680,60  
m2 

  MEW 3 
              

680,60  
m2 

2 
 Wykonanie  posadzek  wewnątrz  budynków  MEW  w  formie  nowych  posadzek betonowych, 
wykończonych cienkowarstwowym systemem żywicznym 

    

  MEW 1 125 m2 

  MEW 2 91,52 m2 

  MEW 3 91,52 m2 

3  Wykonanie nowej zabudowy sufitów budynków MEW 308,04 m2 

4 Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej     

  MEW 1 72,33 m2 

  MEW 2 46,9 m2 

  MEW 3 245,7 m2 

5 Wykonanie warstw wykończeniowych ścian – tynki oraz powłoki malarskie     

  MEW 1 267,92 m2 

  MEW 2 225,92 m2 

  MEW 3 267,92 m2 

6 

Wykonanie  bieżącej  konserwacji  obiektów  poprzez:  oczyszczenie  i  malowanie istniejącego 
pokrycia dachów budynków MEW (dotyczy MEW nr 2 oraz MEW nr 3), wykonanie/wymianę  
orynnowania  budynków  oraz  oczyszczenie  i  usunięcie istniejących antykorozyjnych powłok 
malarskich elementów stalowych obiektów wraz z ich odtworzeniem, 

    

  MEW 1 1 kpl. 

  MEW 2 1 kpl. 

  MEW 3 1 kpl. 

7 Wymianę logo obiektów, umieszczonych na ścianach szczytowych budynków MEW. 3 kpl. 

8 Prace towarzyszące     

  wykonanie odgrodzenia od wody BIG-BAG (3 kpl.) - budowa i demontaz 262,5 m3 

  Pompowanie wody 1080 m-g 

III MIKROSIEĆ (PRZYŁĄCZA, ZK, LINIE KABLOWE, AUTOMATYKA)     

1 Trasa kablowa dla obiektów zasilanych z MEW 1 1572 m 

2 Oświetlenie uliczne  nawiązane do istniejącej szafy oświetleniowej 2280 m 

3 System sterowania i zarządzania mikrosiecią EMS 1 kpl. 

4 Magazyn energii nz UPS w budynku MEW 1 kpl. 

5 Pozostałe koszty - złącza 14 szt. 

IV TECHNOLOGIA - HYDROZESPOŁY Z AUTOMATYZACJĄ 6 kpl. 

V AUTOMATYZACJA JAZU 1 kpl. 

 


