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45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45233000-9 Prace budowlane, fundamentowanie oraz
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My nizej podpisani oSwiadczamy, ze Program Funkcjonalno - Uzytkowy dla zadania pn:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050P

na odcinku Stupca - Giewartow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jest zgodny z umowg i kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

AUTOR OPRACOWANIA: EEACOWNIEEROIEIGHA
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant mgr inz. Dariusz Jarysz WKP/0255/POOD/08 do projektowania 05.2024
bez ograniczen w specjalnosci drogowej .
. Pl : . Nr 7131/55/P/2001 do projektowania
Sprawdzajacy mgr inz. Damian Lewandowski bez ograniczer w specjalnodcl 05.2024
konstrukcyjno — budowlanej
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WILLKOPOLSKA
OKREGOWA
123A

INZY NIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

sygn. akl WOITB-0OKIK-DP-0054-265/2008

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inZynierow budownictwa oruz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 314, art.13 ust. 1 pki 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 plkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz 1. 7 2006 r. Nr 156 poz. 1118 » posn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (De. 1). Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

Poznan, dnia 10 grudnia 2008 1.

DECYZJA

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOTTB

otrzymuje

Pan
Dariusz Damian Jarysz

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 22 wrzednia 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0255/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzlu z uwzglednienicm w calodei zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. adstgpuje sig
od urasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

1. Podstawy do wykonywania samodzielnyeh funkdii technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gliwnego Inspektora Nadzoru Budowlancgo araz wais na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzvnicrow
Budownictwa w Wurszawic, 7a posrednictwem Wielkopolskicj Okregawej Izby Inzynierdow Budownictwa w Poznaniu
w lerminic 14 dni od daty jej doreczenia.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Dariusz Damian Jarysz

jest upowazniony w specialnodei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru aulorskiegn,

- sprawowania kontroli (echnicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 usl.]l rozporzadrenia Ministra Transportu i Budowniclwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumicniu przepiséw o deogach publicenych, z wylaczenicm drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powictrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transporty i Budowniciwa 7 dnia 28 lewietuia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu Zagospodarowania deiatki lub
terenm w zakiesic w/w specjalnosei.

PRZEWGDNICZACY

Chrggowe| Komisji Kwalifikacyine]
Wiclkopoiskie] ORngows] izby Imiynieniw Budowniciw

dr v, Dandel Pritichs

Otrzymuja;
1. Pan Dariusz Damian Jarysz
60-539 Poznar, ul. Sw. Wawrzytica 1¢/16
2.0krepowa Rada [zby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.afa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EW1-7UH-FKU *

Pan Dariusz Damian Jarysz o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0144/09

adres zamieszkania ul.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznar, dnia 4 kwietnia 2001 roku
Nr uprawn. 7131/55/1)/200_1

DECYZJA

o padaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. I pkt. 1, 5 1 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt.1
ustawy z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pbiniejszymi zmianarmi)
w zwiazku z §3 i §9 ust. ! rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 T. W sprawie samodzxelnych funkeji tcchmcz:nych w budowmcthe (Dz.U. Nr 8, -
‘poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Damian LEWANDOWSKI
-magi'ster inZynier budownictw./a

syn Napoleond i Jolanty
urodzony 20 maja 1958 1. w Poznaniu |

-zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ogr}miczex’l w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej.

Pan Damian Lewandowski

jest uprawmony do

- pro;ektowama i sprawdzama prq)ektéw budowlanych w specjalnosci objetej tynn uprawmema:m,
~  sprawowania nadzoru autorskiego,
~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- Wykonywama nadzoru budowlancgo

i
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Zaswiadczenie
0 numierse weryticacyjmym:
DOS-PRP-ANJ-PTH *

Pan Damian Lewandowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0002/14
adres zamieszkania Cieplice ul. Rudawska 13, 58-560 Jelenia Gora

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku prze:z

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okrggowej Izby Ingyniercw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78° K.C.
§ 1. Do mmchowsniz slektroniczne] formy coynnosd prawne) wystarczs fodenie ciwizdczenia woli w postac slekironiczne] | opstrzenia zo
iownlifikowesym podpisem elekroniczmym.

§ 2. Diwizdczenie woli Zinione w formie slktronicone] jest rownoweine z cswindczeniem woli zidomym w formie pisemne].

* Wenfikecjs poprawnosci damych W ninisjszym zadwisdoeniu modne sprawdzic = pomocy numery wenfiksoyjnego saswizdozenia na
stronie Polskiej kby Infyniercw Sudowrictws woew.piib.org.pl b kontektujgc sig = biurem whaidwej Dkmggowej Kby Infynierow
Budownictwa.

>
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Zatacznik nr 1: Koncepcja wstepna
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Koncepcja wstepna stanowigca material wyjsciowy i pomocniczy do opracowania
przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej, zawiera minimalne wymagania

Zamawiajacego i nalezy ja traktowac pogladowo.
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ROZDZIAL I. CZESC OPISOWA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Wstep

Przedmiotem zamdwienia okreslonym w niniejszym PFU jest zadanie inwestycyjne pn.:
Rozbudowie drogi powiatowej 3050P

na odcinku Stupca— Giewartow

Cel i zaktadany efekt zadania:
- poprawa bezpieczenstwa i warunkow ruchu drogowego dla mieszkancow gminy Stupca
wzdtuz drogi powiatowej nr 3050P petnigcej rowniez funkcje drogi o charakterze
turystycznym,
- poprawa bezpieczenstwa pieszych poprzez budowe drogi dla pieszych,
- poprawa bezpieczenstwa rowerzystow poprzez budowe drogi dla rowerow,

- poprawa komfortu podrozowania.

1.2. Zakres przedmiotu zamowienia
Przedmiot zamowienia obejmuje zaprojektowanie i rozbudowe drogi powiatowej

nr 3050Pna odcinku Stupca — Giewartow.

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy okreSla przedmiot i zakres zamodwienia i jest
podstawg do sporzadzenia kalkulacji kosztow oraz ustalenia ceny ryczattowej kompleksowej
realizacji zamdwienia obejmujacego:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

z uzyskaniem niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien, uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID), (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 162 z pdzn. zm.) oraz
uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamowienia oraz:

2) wykonanie robdt budowlanych

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o wykonang przez Wykonawce dokumentacje
projektowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz.
1679 z pdzn. zm.) i Szczegotowe Specyfikacje Techniczne opracowane przez Wykonawce i
wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2454) oraz odpowiednie przepisy prawa.

Program funkcjonalno — uzytkowy 10



1.2.1. Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia

Zmiany ilosci lub parametrow zawartych w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym, jakie moga wystapic w trakcie opracowywania przez Wykonawce
Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego oraz jakie wynikng z optymalizacji
przyjetych rozwigzan, nie beda powodowaly zmiany zaakceptowanej kwoty
kontraktowej oraz przedtuzenia czasu na ukonczenie przedmiotu zamowienia.

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania zadania inwestycyjnego.

Nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami
i zgodnie z warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie
opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, ostateczne decyzje, zgody itp. dokumenty
niezbedne dla wykonania umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz rozbudowac i
odcinek drogi wraz z budowg drogi dla pieszych oraz drogi dla rowerdw i uzyska¢ w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli zajdzie taka potrzeba), oddanie
do uzytkowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak i jego zalacznikach
typu: ma by¢, nalezy przewidzie¢, nalezy zaprojektowac, nalezy wykona¢, powinien

speknic itp. oznaczaja wyraznie dla Wykonawcy: polecenie wykonania.

W ramach zadania inwestycyjnego nalezy przewidzie¢ rozbudowe drogi jednojezdniowej,
dwupasowej wraz budowg drogi dla rowerdw i budowg drogi dla pieszych a takze wymagana

przebudowg istniejgcej infrastruktury zwigzanej i niezwigzanej z drogg w jednym etapie.

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac:

e rozbudowe drogi powiatowej 3050P,

e wymiane starej warstwy $cieralnej jezdni na nowga i utrzymanie szerokosci 5,50m na odcinku
w Scistej zabudowie wiejskiej w msc. Piotrowice,

o droge i przejscie dla pieszych,

o droge dla rowerdw,

¢ budowe systemu odwodnienia drdg,

e przebudowe zjazdow,

o budowe przepustéw pod zjazdami,

e przebudowe przepustow pod drogg,

e przebudowe kolizji energetycznych,

e przebudowe kolizji sieci gazowych,

o przebudowe kolizji teletechnicznych,

e przebudowe kolizji sieci wodociggowej,

e przebudowe kolizji z oswietleniem drogowym (wlot ronda w Giewartowie od strony
Piotrowic).
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1.2.2. Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i

wykonania

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w niniejszym PFU, w ramach ceny oferty nalezy

zaprojektowac i wykonac w szczegolnosci nastepujace roboty oraz speini¢ pozostate

wymagania:

rozbidrke istniejgcej jezdni bitumicznej wraz z podbudowg z bruku oraz budowe nowej
konstrukcji nawierzchni DP3050P na odcinku od km 0+000 do 14500 i od km 2+610 do
km 8+013,44 ( z wylaczeniem ist. ronda),
frezowanie zniszczonej warstwy Scieralnej i wbudowanie nowej od km 1+500 do km
2+610 w obszarze terenu zabudowy msc. Piotrowice,
rozbidrke istniejgcych zjazddw, chodnikow,
przebudowe/zabezpieczenie infrastruktury bedacej w kolizji z projektowang inwestycja
zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wtascicieli,
wzmocnienie poditoza gruntowego w zakresie dostosowanym do warunkéw gruntowo-
wodnych,
roboty ziemne,
budowe nawierzchni zjazddéw,
budowe systemu odwodnienia drog tj. budowe lokalnie nowych odcinkdw kanalizacji
deszczowej wraz z urzadzeniami podczyszczajgcymi i wylotami do rowu i cieku Meszna,
budowe przepustéw pod zjazdami,
przebudowe przepustow pod drogg,
przebudowe oswietlenia na wlocie istn. ronda w Giewartowie od strony Piotrowic,
organizacje ruchu oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, w tym m.in.:

= montaz stalowych barier drogowych i segmentowych szczeblinkowych dla pieszych i

rowerzystow,

= wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wynikajace z zatwierdzonej SOR,
zapewnienie nadzoru saperskiego oraz archeologicznego,
wycinke i karczowanie drzew i krzewdw kolidujgcych z przedmiotem zamdwienia,
przeprowadzenie uzgodnien z zarzadcami drdg publicznych w zakresie przywrocenia drog
uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego niz sprzed
rozpoczecia budowy oraz zrealizowanie ww. zobowigzania,
petnienie nadzoru autorskiego,
przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie taka
potrzeba) i zgtoszenia zakonczenia robdt,
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,
po zakonczeniu Robot wykonaé petng rekultywacje terendw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, Plac Budowy oraz wszelkich innych terenéw przeksztatconych przez

Wykonawce,
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wykonanie napraw w zakresie przywrocenia drog, nieruchomosci uzytkowanych przez
Wykonawce, w skutek jego dziatan do stanu technicznego nie gorszego niz przed

rozpoczeciem budowy.
1.3. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie

stupeckim na terenie gminy Stupca.

Poczatek projektowanej inwestycji - dowigzanie do istniejgcej drogi powiatowej

nr 3050P na granicy miasta Stupca i msc. Piotrowice.

Koniec projektowanej inwestycji — w msc. Giewartdw na dowigzaniu do ist. drogi powiatowej

DP3050P bezposrednio przed istniejgcym mostem na cieku Meszna.

Dtugosc¢ trasy wynosi okoto 7,828 km.

Nie wyklucza sie, Ze podczas opracowywania dokumentacji technicznej/projektowej na mapach
do celow projektowych, dfugosc (kilometraz) proj. inwestycji ulegnie zmianie (skroceniu lub
wydtuzeniu).

Projektowana trasa przebiega na catym odcinku w $ladzie istniejgcej drogi powiatowej nr 3050P
z uwzglednieniem niewielkich korekt wynikajacych z koniecznosci dostosowania geometrii drogi

do obowigzujgcych warunkow technicznych.
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1.3.1. Orientacja na mapie wojewoddztwa wielkopolskiego

- Leszno
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- miasta na prawach powiatu
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Zrddio: Koncepcja wstepna
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1.3.2.

Orientacja na tle granic powiatu stupeckiego
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1.3.3. Orientacja na tle granic gminy Stupca
Obszar inwestycji posiada w catosci pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania

przestrzennego Gminy Stupca (zrédto: https://slupca.e-mapa.net/)
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Zrodio: Koncepcja wstepna

1.4. Opis stanu istniejgcego

Sasiedztwo planowanej rozbudowy drogi powiatowej 3050P stanowig tereny rolnicze, lasy
a takze tereny z zabudowg jednorodzinng wraz z budynkami gospodarczymi (msc. Piotrowice).
Obszar objety inwestycjg ma réwniez charakter turystyczny i rekreacyjny z uwagi na sasiedztwo
jezior oraz terendw lesnych. W poblizu drogi zlokalizowana jest réwniez zwirownia. Ponadto na
szlaku mozna wyrozni¢ zadrzewienia oraz gruntowe zjazdy do obstugi pol. Droga w przekroju
poprzecznym nie posiada na catosci odcinka uporzadkowanego systemu odwodnienia, istniejg
odcinki bez wyraznie wyodrebnionych rowéw drogowych. Nawierzchnia jezdni charakteryzuje sie
licznymi ubytkami i spekaniami, $wiadczace o utracie no$nosci podtoza.

W pobocza drogowe wrastajg drzewa zawezajgc lokalnie skrajnie drogowg. Droga w przekroju
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poprzecznym wykazuje w wielu przypadkach nieregularne spadki pogarszajac bezpieczenstwo i
komfort jazdy.
W obrebie drogi wystepujg sieci infrastruktury technicznej: sieci i przytgcza wodociggowe, sieci

energetyczne, sieci telekomunikacyjne, sieci gazowe.

1.5. Charakterystyczne parametry techniczno-geometryczne

Charakterystyczne parametry techniczne drogi powiatowej DP3050P

- Droga klasy: Z;
- Przekroj: 1x2;
- - predkos¢ do projektowania: droga zamiejska Vdp = 80 km/h;

- - predkos¢ do projektowania: droga w terenie zabudowy Vdp = 50 km/h;
- - szerokos¢ pasa ruchu 3,00 m
o od km 0+000 do km 1+500
o od km 24610 do km 8+013,44 ( z wylgczeniem ist. ronda)
- szeroko$c¢ pasa ruchu 2,75 m
o od km 1+500 do km 2+610

- Szerokos$¢ poboczy: min. 1,00 m;
- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN;
- Kategoria ruchu KR3;

Podtoze projektowane musi spetniac kryteria nosnosci G1 (wymadg minimalny).

Charakterystyczne parametry techniczne drogi dla pieszych
- szeroko$¢ drogi dla pieszych min.1,8 m

- szeroko$¢ poboczy drogi dla pieszych 0,5m

Charakterystyczne parametry techniczne drogi dla roweréw
- droga dwukierunkowa

- szeroko$¢ drogi dla rowerow 2,5m

- szeroko$¢ poboczy drogi dla rowerdw 0,75 m

Charakterystyczne parametry techniczne drogi pieszo-rowerowej
- szerokoS¢ drogi pieszo-rowerowej 3,0m

- szeroko$¢ poboczy drogi pieszo-rowerowej 0,50 m

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z umowg miedzy
Wykonawcg i Zamawiajgcym.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i realizacji przedmiotu zamoéwienia

okreslonego w niniejszym PFU, zgodnie z zobowigzaniami wynikajagcymi Ustawy z dnia 7 lipca
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1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725) oraz zgodnie z Ustawg z 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094 z pdzn. zm.)

oraz przepisami prawa.

1.6.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy w zakresie decyzji sSrodowiskowej
Dla przedmiotowego zamdwienia okreslonego w niniejszym PFU Zamawiajgcy wymaga uzyskania

Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

1.6.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z zapisOw miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren objety inwestycjg posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Stupca. Ustalenia MPZP prezentowane sg na stronie internetowej:

https://slupca.e-mapa.net/.

1.6.3. Ogolne uwarunkowania projektowe

Wykonawca na etapie projektowania zobowigzany jest do:

1) opracowania projektéow budowlanych w tym projektu zagospodarowania terenu,

2) opracowania projektow wykonawczych wszystkich branz,

3) sporzadzenia przedmiaréw robot oraz szczegotowych specyfikacji technicznych,

4) ustalenia linii rozgraniczajagcych inwestycje nalezy dokonac przy uwzglednieniu minimalizacji
kosztow zwigzanych z pozyskaniem nieruchomosci na cele budowlane,

5) przygotowania materiatdw (operatow) stanowigcych zatgcznik do wniosku o uzyskanie
pozwolenn wodnoprawnych na wykonanie urzadzen (konieczne jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego dla wszystkich projektowanych urzadzern wodnych oraz na odprowadzenie
podczyszczonych wod opadowych z kanalizacji deszczowej poprzez nowo projektowane
wyloty),

6) opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

- opracowania aktualnej mapy do celéw projektowych, odzwierciedlajgcej faktyczny
stan prawny, w skali 1:500 oraz wykonania niezbednych pomiaréw uzupetniajgcych i
sprawdzajacych  aktualno$¢  podktadow  geodezyjnych  w  miejscach
charakterystycznych. Mape nalezy wykona¢ w formie cyfrowej, ktdrej obiekty
przedstawione sg w formie obrazdw wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem
bezposrednich pomiaréw geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych.
Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste punktow
lokalizujgcych obiekt w terenie z podaniem wspotrzednych punktéw pomiarowych
oraz ich rzedne wysokosciowe w odniesieniu do reperow niwelacji panstwowej.

- ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi

przedmiotu zamdwienia oraz wykonanie stosownej dokumentacji,
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- wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji
ZRID, (oznakowanie stupkami granicznymi oraz stupkami PD) oraz opracowanie
dokumentacji geodezyjnej zgodnie z WWIORB D.01.01.01.

- wykonania projektéow podziatdw wraz z pozyskaniem aktualnych wypisow z
ewidencji gruntow, odpisy z ksiegi wieczystej, wykazy zmian ewidencyjnych —
stanowigcych zatgcznik do wniosku o ZRID.

- inwentaryzacja nakfadéw rzeczowych na przejmowanych nieruchomosciach (w tym

dokumentaciji fotograficznej na dzien wydania ZRID).

7) Wykonania badan podtoza gruntowego:

8)

- rozstaw otwordw wzdtuz osi drogi i drogi dla roweréw powinien wynosi¢ max. 100
m, odwierty do warstwy nosnej min. 2,0 m, nalezy liczy¢ od spodu proj. konstrukgji
lub spodu kanalizacji (rozstaw otworéw nie powinien pokrywaé sie z otworami
wykonanymi w opinii geotechnicznej, bedacej zatgcznikiem do niniejszego PFU).

Na podstawie wykonanych badafn geotechnicznych nalezy opracowac opinie
geotechniczng, a nastepnie (jesli zajdzie taka konieczno$¢) nalezy wykonaé pozostate
wymagane prawem opracowania, W szczegdlnosci opinie geotechniczng, dokumentacje
geologiczno — inzynierskg, dokumentacje badan podtoza gruntowego i projekt
geotechniczny. Plan i zakres badan konstrukcji nawierzchni oraz podtoza

gruntowego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz:

uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego, w szczegdlnosci decyzje o
pozwoleniu wodno-prawnym, zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej. Podjgc
dziatania w przedmiocie doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne
przymiotu ostatecznosci. W szczegdlnosci wnioski o ich wydanie, w tym zatgczniki do
wnioskéw powinny by¢ kompletne i zgodne z przepisami prawa. Na kazde wezwanie
organdéw administracji publicznej prowadzacych postepowanie administracyjne w
przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego dziatania w
przedmiocie zgodnego z trescig wezwania, uzupetniania brakéw formalnych wniosku o
wydanie tych decyzji, w tym uzupetnienia brakéw w zatgcznikach do wniosku.,

uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe,
zabezpieczenie lub likwidacje infrastruktury technicznej. Projekty oraz przebudowa,
zabezpieczenie lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej powinny spetniac
obowigzujace przepisy i normy;

w przypadku potrzeby procedowania w mysl Art. 9 ustawy Prawo Budowlane Wykonawca
jest zobowigzany uzyskac odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych w ramach
zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie po uzyskaniu zgody

Zamawiajacego dla zakresu wniosku o odstepstwo.
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Wykonania projektdw spetniajacych obowigzujgce przepisy i normy dla przebudowy,
zabezpieczenia lub likwidacji urzadzen infrastruktury technicznej,

Opracowania projektdw budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, rysunkéw lub
innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt
budowlanych, montazowych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z
uwzglednieniem wymagan:

- obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,

- niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

- WWIORB (warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych).

Przygotowania na wlasny koszt:

- materiatow do wnioskéw oraz wnioskow: o zatwierdzenie projektu prac geologicznych i

dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (jesli zajdzie taka potrzeba), opinii do ZRID,
ZRID, pozwolenia wodnoprawnego i innych decyzji administracyjnych, uzgodnien,
pozwolen, opinii etc., na podstawie ktdrych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
uzyska niezbedne decyzje administracyjne, uzgodnienia, pozwolenia, opinie etc.
Uwzglednienia dodatkowych wymagan wynikajgcych z uzyskanych: warunkéw, decyzji oraz
opinii. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego dla tych rozwigzan Wykonawca umiesci je w
projekcie i zrealizuje.
Nieodptatnego uzgodnienia projektdw skierowanych przez Zamawiajgcego (w okresie
trwania umowy) zwigzanych z:
- lokalizacjg w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami,
- budowg lub przebudowg zjazdéw na obszarze objetym umowa.
Nieodptatnego opiniowania uzgodnien zwigzanych z przedmiotem zamodwienia.
Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
na wszystkie elementy realizowanych robdt oraz opracowania przedmiaru robot,
uwzgledniajac uwagi Zamawiajgcego zawarte w WWIiORB.
Opracowania projektow statej i czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i
zatwierdzenia tych projektéw przez Organ Zarzadzajacy Ruchem - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszg uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci
ruchu w trakcie realizacji robot.
Sporzadzenia (wykonania) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni), ocen, ekspertyz,
pomiardw i badan terenu i istniejgcych obiektow i urzadzen.
Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiajagcego umowy na badania
ratunkowe (jesli zajdzie taka potrzeba). W przypadku koniecznosci zabezpieczenia lub
przeniesienia obiektdw matej architektury, przeprowadzenia badan archeologicznych i
zapewnienia nadzoru archeologicznego w rejonie prowadzonych robdt - zgodnie z pozyskang

opinig konserwatorska.
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19)

20)

21)

22)
23)
24)
25)

Zapewnienie badan archeologicznych w formie badan wykopaliskowych i nadzoru
archeologicznego jak réwniez konieczno$¢ wykonania programu badan archeologicznych
poprzedzonego powierzchniowym rozpoznaniem trasy,

Sporzadzenie wszelkich projektdw zwigzanych z organizacjg robdt i placu budowy,
gospodarkg odpadami.

Sporzadzenie wszelkich projektow technologicznych i montazowych (jesli zajdzie taka
potrzeba).

Sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektéw budowlanych (jesli zajdzie taka potrzeba).
Przeniesienia praw autorskich.

Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robét budowlanych.

Prezentacja z postepdw prowadzonych prac — raporty miesieczne.

1.6.4. Ogolne uwarunkowania realizacyjne

Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany do:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

Realizacji robot w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

Usuniecia kolizji z urzadzeniami obcymi poprzez przebudowe lub zabezpieczenie oraz
uzyskanie od ich wiascicieli lub zarzadcdw, warunkdéw technicznych, pozwolen, uzgodnien i
zatwierdzen na przebudowe lub likwidacje urzadzen infrastruktury technicznej. Wykonawca
wiasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni nadzér ze strony wiasciciela sieci.

Wypetnienia wszystkich wymagan okreslonych przez konserwatora zabytkow.

Poniesienia kosztow biezacego oraz zimowego utrzymania drog na catej dtugosci objetej
inwestycjg oraz drdg i ulic bedgcych w obrebie terenu objetego realizowang inwestycja.
Poniesienia kosztdw uzyskania wszelkich dodatkowych zezwolen wymaganych w celu
prowadzenia robdt (w szczegdlnosci pozwolenia na tymczasowg zmiane organizacji ruchu,
pozwolenia na zajecie pasa drogowego).

Poniesienia wszelkich kosztéw wyniklych z tytutu wymaganego nadzoru wiascicieli sieci i
urzadzen, kosztow wymaganych odbiordw itp.

Poniesienia kosztéw czasowego zajecia nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie
robot w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej — jesli wystapia.

Poniesienia wszelkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien dotyczacych wytgczen
urzadzen infrastruktury technicznej u odpowiednich gestoréw sieci.

Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami specyfikacji
technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robdt laboratorium drogowym,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego i sktadania co miesiecznych raportow z wykonanych
pomiaréw i badan za dany miesigc.

Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiardw ilosci zamawianych robdt.
Dokonania uzgodnien z zarzgdcami drog publicznych i wewnetrznych oraz wilascicielami

nieruchomosci (jesli zajdzie taka potrzeba) w zakresie przywrdcenia drég oraz nieruchomosci
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uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed
rozpoczeciem robdt oraz zrealizuje ww. zobowigzania. Dlatego przed rozpoczeciem robét lub
uzytkowaniem ww. Wykonawca sporzadzi dokumentacje inwentaryzacyjna.

12) Wykonania petnej rekultywacji terenéw zajetych przez zaplecza budowy, zaplecza techniczne,
sktadowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy
oraz wszelkich innych terendw przeksztatconych przez Wykonawce,

13) Przeprowadzenia robdt w taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach lokalnych oraz dostep do terendw przylegtych, w tym do kazdej dziatki sasiadujacej
z przedmiotowg inwestycja.

14) Utrzymania drogi od chwili przejecia placu budowy.

15) Zawiadomienia Organu Zarzadzajacego Ruchem o zamiarze przystgpienia do rozpoczecia
wykonania oznakowania poziomego w celu ostatecznej weryfikacji przyjetych rozwigzan.
Zawiadomienie powinno by¢ skierowane po wytrasowaniu oznakowania poziomego, a przed
jego wykonaniem w terminie co najmniej 2 dni przed tg czynnoscia.

16) Stosowania zatozen specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt.

17) Przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawieraC: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz cen,
protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowa,
protokdt przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatdow, sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
opinie technologiczng na podstawie wynikdw badan i pomiardw, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg (wraz z kopig mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokdt odbioru
koncowego robdt, karta informacyjna odbioru robot, oswiadczenie kierownika budowy o
wykonaniu robot zgodnie z przepisami. Operat nalezy dostarczy¢ w dwoch egzemplarzach w
wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf).

18) Przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie (jesli zajdzie taka
potrzeba) i zgloszenia zakonczenia robdt, a takze dokonania wszelkich uzupetnien
wynikajacych z zadania organu.

19) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie lub skuteczne

zawiadomienie wtasciwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakoriczeniu robot.

1.6.5. Przygotowanie Placu Budowy

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania Placu Budowy, w
ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy uwzglednic¢ koszty zwigzane z:

1) dokonaniem opisu stanu prawnego i faktycznego nieruchomosci objetych liniami

rozgraniczajgcymi teren inwestycji drogowej.
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2)

3)

4)

5)

6)
7)

ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomosci objetych zezwoleniem na wykonanie

Robdt (jesli takie wystgpig) w zakresie realizacji obowigzkéw, o ktdérych mowa Ustawie o

szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych tj.:

- okreslenia obowigzku budowy i okresu uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych,

- okreslenia obowigzku i termindw rozbidrki istniejgcych obiektow budowlanych

nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania oraz tymczasowych obiektow budowlanych,

- obowigzku budowy lub przebudowy infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu,

- obowigzku budowy lub przebudowy urzadzen wodnych lub urzadzen melioracji wodnych

szczegoOtowych,

- obowigzku budowy lub przebudowy innych drdég publicznych,

- obowigzku budowy lub przebudowy zjazddéw.

Wykonawca:

- okresli zakres zajetosci terenu w celu realizacji ww. obowigzkéw, ktéry przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji i uwzgledni ewentualne korekty w zakresie zajetosci terenu
przedstawione przez Zamawiajgcego,

- dokona opisu stanu prawnego i faktycznego nieruchomosci (inwentaryzacja nieruchomosci)
przewidywanych do zajecia w celu realizacji ww. obowigzkéw,

- powiadomi wiascicieli lub uzytkownikow wieczystych nieruchomosci o zakresie zajetosci
terenu, planowanym terminie wejscia na nieruchomos¢, czasie i rodzaju wykonywania prac
i terminie zakonczenia prac oraz sporzadzi na te okolicznosci protokoty,

- pokryje koszty zwigzane z uzyskaniem i realizacjag obowigzkow wynikajacych z uzgodnien
dotyczacych wylgczen i wigczen u odpowiednich gestorow sieci.

Zamawiajgcy ponosi koszty ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomosci, wynikajace z

decyzji administracyjnych o ustaleniu odszkodowania z tytulu ograniczenia sposobu

korzystania z nieruchomosci. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
wyrzadzone swoim dziataniem na nieruchomosciach znajdujacych sie poza terenem objetym
ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomosci.

przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia i

przekazania nieruchomo$ci na rzecz nowego zarzadcy oraz udziatem w przygotowaniu

umowy regulujgcej sposéb, termin przekazania nieruchomosci na rzecz nowego zarzadcy,
usunieciem, odwiezieniem na odklad humusu pozyskanego z obszaru Robdt ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w koricowym etapie budowy (przy urzadzaniu

skarp nasypow, wykopow i rowow); nadmiar humusu nalezy zagospodarowaé zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami,

zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terendw zieleni

drogowej, we wiasnym zakresie i na wtasny koszt,

zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie Placu Budowy,

dokonaniem wycinki drzew i krzewdw i usunieciem karpin i gatezi po dokonanych wycinkach

wraz z oczyszczeniem terenu na terenach po wycince,
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8)

9)

wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach
przylegtych oraz dokonaniem z udziatem przedstawicieli Inzyniera, Wykonawcy, gestorow i
zarzadcow, inwentaryzacji drog, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy jak i w
jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robdt
budowlanych,

usunieciem, przebudowaniem lub zabezpieczeniem sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

oraz usunieciem drzew kolidujgcych z realizowang inwestycja.

1.6.6. Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

1)

2)

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisdw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu
Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich, wiasnosci spotecznej i
innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w
nastepstwie Wykonywania Robodt. Stosujac sie do tych warunkéw, nalezy mie¢ szczegdiny
wzglad na:

o lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drdg dojazdowych - w sposdb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu
prac - porzgdkowanie terenu,

o zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

o zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skfadowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochoddéw i maszyn budowlanych w
obrebie bazy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia budowy,

o przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic¢
stanowiska do czyszczenia kot pojazdow;

Nalezy przygotowac odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robot ilos¢ obiektow i urzadzen
zaplecza budowy, ktore nalezy zlokalizowac poza obszarami wtgczonymi lub projektowanymi
do wiaczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostatymi
obszarami chronionymi na podstawie Ustawy o ochronie przyrody [24]. Zaplecze budowy
powinno by¢ lokalizowane na gruncie do ktérego Wykonawca ma tytut prawny lub pisemna
zgode wiasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy
nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

o odcinki lesSne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia
roslinnosci,

o obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,
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o tereny w poblizu rzek, ciekéw i systemow melioracyjnych oraz obszary podmokie, z
uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wdd powierzchniowych.

W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, nalezy

zastosowac dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem Srodowiska gruntowo-

wodnego.

Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowa,

przemystowa, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i

krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

3) przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

o organizowanie Robot w taki sposdb, by minimalizowac ilo$¢ powstajgcych odpadow
budowlanych,

o ogrzewanie budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

o przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku
mozliwosci podtgczenia ww. urzadzen do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej
wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprdzniane lub odprowadzanie
$ciekow bytowych do tymczasowych zbiornikdw bezodptywowych, a nastepnie ich
wywozenie do oczyszczalni Sciekow, zapewnienie pojemnikow na odpady state,

o zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robdt przenoénych toalet oraz
konteneréw na odpadki,

o tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn przy zapleczu budowy, w sposdb nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub
ciekdw (zalecane jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w sgsiedztwie).

4) Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o odpadach, a w szczegdlnosci
zapewniC selektywne zbieranie i skladowanie odpadow w wydzielonym, odpowiednio
zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbior
przez upowaznione podmioty, legitymujgce sie wymaganymi prawem zezwoleniami na
prowadzenie tej dziatalnosci. Odpady niebezpieczne, jakie mogq sie pojawi¢ w ramach Robot
budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpaddw obojetnych i innych niz niebezpieczne, celem
wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie gospodarowaniem odpadami,
legitymujgce sie wymaganymi prawem zezwoleniami na prowadzenie tej dziatalnosci. Nalezy
uzyska¢ wymagane przepisami zezwolenia i pozwolenia zwigzane z gospodarkg odpadami, w

tym odpadami destruktu asfaltowego.

1.6.7. Ogolne witasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1) Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla
przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi

normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
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2)

3)

4)

5)

6)

Efektem koncowym ma by¢ wykonanie inwestycji, bedacej przedmiotem niniejszego PFU.

Drogi majg spetnia¢ wymogi zawarte w ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24

czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog

publicznych" (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdéz. zm.), to znaczy konstrukcja ma byc
zaprojektowana na okres eksploatacji min. 20 lat.

Obiekty inzynierskie majg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu jak w punkcie 2

(powyzej).

Konstrukcje nawierzchni dla przebudowy drdg nalezy zaprojektowac, przyjmujac obcigzenie

osig obliczeniowg 115 kN, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami

szczegOtowymi, miedzy innymi:

»  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych" (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1518 z
poz. zm.),

+ Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia
nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014 r.).

Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien wykonac

wilasne badania podtoza gruntowego i w oparciu o nie zaprojektowa¢ odpowiednig

konstrukcje nawierzchni,

Prace projektowe i roboty budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymogami

aktualnej wiedzy technicznej, zasadami sztuki, wymaganiami wszelkich obowigzujacych,

polskich, europejskich i miedzynarodowych: przepisdbw, norm i instrukcji.

Niewyszczegodlnienie w niniejszym PFU jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania.

1.6.8. Zakres robot i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy

kierowac sie:

1) wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

2) wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

3) wynikami opracowan wiasnych,

4) zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

5) koncepcja wstepna,

6) wywiadem geodezyjnym,

7) analizg materiatdow dotyczacych planowanej inwestycji (warunki techniczne, uzgodnienia

opinie).

Wykonawca musi mie¢ $wiadomos¢, Zze rodzaje rob6t opisane w Programie

funkcjonalno — uzytkowym sg podane jako minimalne i moga ulec zmianie po

opracowaniu przez Wykonawce dokumentacji projektowej (wynikajacej =z

uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych).
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Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ Swiadomo$¢ dotyczacg rozmiarow i
wymogow przedmiotu zamowienia i ze wartoS¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty,
ktoére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkow i wymogow wynikajgcych
Z umowy.

Wymagania w zakresie opisu przedmiotu zamodwienia przedstawione w niniejszym PFU oraz
wszelkie inne roboty, uzgodnienia, prace do prawidlowego wykonania i funkcjonowania
przedmiotowej inwestycji muszg zostaC ujete przez Wykonawce w Zaakceptowanej Kwocie
Kontraktowe;j.

1.6.9. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.6.9.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy.
Roboty rozbidrkowe polega¢ bedg m.in. na:

e wykonaniu dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy,

e rozbidrce istniejgcych warstw bitumicznych i podbudowy z bruku,

e rozbidrce nawierzchni istniejgcych zjazdéw, chodnikéw i elementéw odwodnienia,

e rozbidrce oznakowania pionowego,

e rozbidrce innych obiektow uniemozliwiajgcych realizacje zadania,

o frezowaniu zniszczonej warstwy Scieralnej.

Wzdtuz przedmiotowej inwestycji znajdujg sie drzewa i krzewy, ktore lokalnie mogg kolidowac z

projektowang inwestycjg i beda przeznaczone do wycinki.

Materialy z rozbidrek ocenione przez Zamawiajgcego jako mozliwe do wykorzystania przez
Zamawiajgcego stanowig jego wiasno$¢. Przyjmuje sie, ze na stan Zamawiajgcego nalezy
przekaza¢ materiaty z rozbidrek w tym: wszystkie znaki drogowe wraz ze stupkami
i konstrukcjami. Przydatno$c i rodzaj materiatdw do wykorzystania wskaze Inzynier Kontraktu w
porozumieniu z Zamawiajgcym. Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy przewiezienie do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego i sktadowanie materiatdw z rozbidrek mozliwych do
wykorzystania.

Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej wykazano wystepowanie w podbudowie warstwy
bruku bezposrednio pod warstwg bitumiczng jezdni. Materiat z rozbiorki istniejgcej konstrukcji

nawierzchni nalezy wykorzystaé po przekruszeniu i doziarnieniu do wbudowania w warstwy
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podbudowy trasy zasadniczej (przekruszony bruk kamienny) oraz do podbudowy drogi dla
rowerdw i drogi dla pieszych a takze zjazdow.

Uwaga: badania geologiczne wymagaja uszczegolowienia na etapie projektu
budowlanego. Szczegotowy zakres przydatnosci i wykorzystania materiatow z

rozbiorki wymaga potwierdzenia w oparciu o w/w badania na etapie PB.

1.6.9.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni

Zamawiajacy wymaga, aby zaprojektowac i wykonac konstrukcje zgodnie z Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych z 2014 r. Konstrukcje drogi powiatowej nalezy
zaprojektowac jak dla kategorii ruchu KR4 dla dopuszczalnego nacisku na 0$ 115 kN/oS.

W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych nalezy uwzgledni¢ wymagania WT-4, WT 2014 i WT 2016 — cze$¢ II.

Podtoze pod konstrukcje nawierzchni nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, przy spetnieniu

warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny.

1.6.9.3. Zjazdy

Nalezy przebudowaé istniejagce zjazdy. Zjazdy nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajgcy
wymaganiom wynikajacym z ich usytuowania i przeznaczenia, o parametrach technicznych
dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiardw gabarytowych
pojazdéw, dla ktdérych bedag przeznaczone. Pozostate parametry nalezy przyjag¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych” (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdz. zm.).

1.6.9.4. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

W obrebie inwestycji wystepujg sieci infrastruktury technicznej, ktére stanowig sieci i przytacza
wodociggowe, sieci energetyczne, sieci telekomunikacyjne, sieci gazowe, sieci kanalizacji
deszczowwej.

Wykonawca musi liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia innych sieci niezinwentaryzowanych.

Zamiarem Zamawiajacego jest co najmniej:

e budowa lokalnie nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami
podczyszczajgcymi i wylotami do rowu i cieku Meszna,

e przebudowa o$wietlenia na wlocie istn. ronda w Giewartowie od strony Piotrowic z uwag
na dowigzanie projektowanej drogi dla roweréw do ronda.

Wykonawca musi sie jednak liczy¢ z koniecznoscig przebudowy innych urzadzen infrastruktury

technicznej w wyniku opracowywanej we wtasnym zakresie dokumentacji projektowej.

Na wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy opracowac projekty branzowe na

etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegdtowe warunki techniczne pozyskane od

gestoréw. Wykonawca winien rowniez zapewni¢ nadzér nad przebudowg urzadzen obcych ze
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strony wiascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz koszty projektdw wykonawczych i
odbioru robot.

1.6.9.5. Drogi dla pieszych, przejscia dla pieszych
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe drogi dla pieszych zgodnie z warunkami
technicznymi.

1.6.9.6. Oznakowanie pionowe i poziome
Wykonawca jest zobowigzany opracowac:

e projekt statej organizacji ruchu,

e projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

Projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Organ Zarzadzajgcy Ruchem.

1.6.9.7. Urzadzenia BRD

Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatgcznikami nr 1-4 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkdow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zm.).

1.6.9.8. Roboty wykonczeniowe
Po wykonaniu robot pobocza i skarpy rowow nalezy humusowac warstwg grubosci 15 cm i obsiaé
mieszanka traw niskich a caty pas drogowy wyplantowac. Roboty wykonczeniowe bedg polegac
na uporzadkowaniu terenu budowy.
W rejonie wlotu skrzyzowania w kierunku Giewartowa z uwagi na projektowang droge dla

rowerdw skarpy wykopu nalezy umocni¢ ptytami prefabrykowanymi azurowymi.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamoéwienia w zakresie opracowania projektow i wykonania

robot zostanie rozliczony i przekazany w terminie okreslonym w umowie.

2.2. Wymagania techniczne

Ponizsze wymagania techniczne sg wartosciami, ktdére Wykonawca powinien spetnic z
zastrzezeniem, ze zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom
wynikajgcym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczegdlnosci powinny by¢ dostosowane do
wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze oraz istniejgcych warunkdw terenowych. Na kazde
odstepstwo od nizej wymienionych wymagan Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera
Kontraktu i pisemng zgode Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy takiego

uzgodnienia.
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Inzynier Kontraktu jedynie opiniuje a ostateczng zgode wydaje Zamawiajgcy.

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢

odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzic w sposob nie powodujgcy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposdb wykonywania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich statecznosc.

Z zataczonej opinii geotechnicznej wynika, ze w podtozu gruntowym generalnie wystepujg grunty
wysadzinowe, podatne na uplastycznienie. W zwigzku z tym Wykonawca powinien przestrzegac
rezimu technologicznego w trakcie wykonywania robdt ziemnych, by nie dopuscic do
uplastycznienia podtoza (wykonywanie robot w okresach bez opaddéw deszczu, wiasciwe
odwodnienie wykopow).

Miejsca odktaddéw wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.
Grunt z wykopow nienadajacy sie do wbudowania w nasyp nalezy odtransportowa¢ na
sktadowisko Wykonawcy. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do utylizacji odpadow

powstatych, wydobytych w trakcie realizacji robot budowlanych.

2.2.3. Odwodnienie

W celu sprawnego odprowadzenia wod opadowych nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przebudowy
i budowy elementéw odwodnienia drogi (przepusty, rowy, wpusty deszczowe, elementy
kanalizacji deszczowej).

System odwodnienia drogi nalezy zaprojektowac na odcinkach szlakowych do rowéw drogowych
trapezowych poprzez nadanie spadkéw podiuznych i poprzecznych jezdni. Na odcinku w terenie
zabudowy msc. Piotrowice odwodnienie nalezy przewidzie¢ bez zmian do istn. wpustow
drogowych a nastepnie kanalizacji deszczowej. Na odcinkach gdzie projektowane sg rowy
drogowe celem zachowania ich ciggtosci pod zjazdami nalezy zaprojektowac przepusty @ 500 z
HDPE. Ponadto lokalnie w obrebie istn. skrzyzowania z DP 3074P z uwagi na budowane perony i
przejscie dla pieszych nalezy przewidzie¢ réwniez odcinek kanalizacji deszczowej z budowa
wylotu do rowu drogowego. Podobnie na odcinku przebudowy DP 3050P w msc. Giewartow
z uwagi na projektowany przekroj uliczny nalezy przewidzie¢ odwodnienie poprzez wpusty do
nowo projektowanej kanalizacji deszczowej, z ktdrej nastepnie wody opadowe po oczyszczeniu
zostang odprowadzone poprzez nowo zaprojektowany wylot do cieku Meszna.

Uwaga: na etapie projektu budowlanego po uzyskaniu decyzji srodowiskowej
konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla wszystkich

projektowanych urzadzen wodnych oraz na odprowadzenie podczyszczonych wod
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opadowych z kanalizacji deszczowej poprzez nowo projektowane wyloty.

System odwodnienia powinien spetnia¢é wymagania wynikajagce z wydanych decyzji
administracyjnych i przepisow prawa oraz zapewnia¢ skuteczne odprowadzenie wody na etapie

realizacji oraz eksploatacji.

2.2.4. Nawierzchnia

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania konstrukcji zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pdtsztywnych z 2014 r. Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowac
dla kategorii ruchu KR3 dla dopuszczalnego nacisku na o$ 115 kN/os.

W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych nalezy uwzgledni¢ wymagania WT 2014.

Podtoze pod wszystkie konstrukcje nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, przy spetnieniu
warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny.

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie i

wykonanie:

Droga powiatowa 3050P i wloty skrzyzowan
Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni TYP Al
- warstwa Scieralna — z SMA8 o grubosci 4 cm
- warstwa wigzgca — z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej — z betonu asfaltowego AC22P o gr. 7 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej — z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego C90/3 0/31,5
o grubosci 20 cm. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 wykonana z
wykorzystaniem przekruszonego materiatu z istniejgcej podbudowy z rozbidrki — tj. bruk
kamienny z doziarnieniem zgodnie z wymaganiami WT-4 (szczegbtowa recepta do opracowania

na etapie projektu wykonawczego i SST).

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni TYP A5
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 15cm (no$noS¢ na
warstwie: E2 > 100MPa)
- podioze konstrukgji nawierzchni G1*
*W przypadku wystapienia w podfoZu gruntow z grupy nosnosci podtoza G2-G4 nalezy wykonac
dodatkowe warstwe zgodnie z ponizsza tabelg:

Dolne warstwy konstrukcji przyjeto wedtug typu 5:
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Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podloia dla kategorii ruchem KR3, KR4

(E22100 MPa)

TYP 5 Gl

G2

G3

G4

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym C3/4 15

15

15

15

cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
2 | niewysadzinowego (nafuralnego lub antropogenicznego) o CBR
>35%, o k10=8m/dobe

20

20

20

cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym lulb wapnem

20

25

cm

suma 15

35

55

60

cm

Konstrukcja drogi dla pieszych
- warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego

- podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 5cm

- warstwa podbudowy gr. 15cm z mieszanki kruszywa i destruktu po frezowaniu istniejgcej

jezdni z doziarnieniem (0/31,5) zgodnie z wymaganiami WT-4 (szczegbtowa recepta do

opracowania na etapie projektu wykonawczego i SST)
- podioze G1

- poditoze konstrukcji nawierzchni G1(50MPa)*

*W przypadku konstrukcji chodnika na odcinkach wystepowania w podfozu gruntow z grupy

G3-G4 nalezy wykonac dodatkowg warstwe ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej

cementem C1,5/2 gr.15cm (G3) lub C1,5/2 gr.20cm (G4). Zakresy wystepowania gruntow z

grupy nosnosci podfoza G3-G4 nalezy zweryfikowac na etapie projektu budowlanego.

Konstrukcja drogi rowerowej

- warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC8S gr. 7 cm

- warstwa podbudowy gr. 15cm z mieszanki kruszywa i destruktu po frezowaniu istniejacej

jezdni z doziarnieniem (0/31,5) zgodnie z wymaganiami WT-4 (szczegbtowa recepta do

opracowania na etapie projektu wykonawczego i SST).

- warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 10cm

- poditoze konstrukcji nawierzchni G1(50MPa)*

*W przypadku konstrukcji drogi rowerowej na odcinkach wystepowania w podfozu gruntow

Z grupy nosnosci podfoza G3-G4 nalezy wykonac dodatkowag warstwe ulepszonego podfoza

Z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr.15cm (G3) lub C1,5/2 gr.20cm (G4).Zakresy

wystepowania gruntow z grupy nosnosci podfoza G3-G4 nalezy zweryfikowac na etapie

projektu budowlanego.

Konstrukcja zjazdow: KR-2 bitumiczne
- warstwa Scieralna — AC11S gr. 4cm

- warstwa wigzgca — AC11W gr. 8cm
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- warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana kruszywa 0/31,5 gr.20cm -
mieszanka kruszywa i destruktu po frezowaniu istniejacej jezdni z doziarnieniem zgodnie z
wymaganiami WT-4 (szczegétowa recepta do opracowania na etapie projektu wykonawczego i
SST).

- podtoze konstrukcji nawierzchni G1(80MPa)*

*W przypadku wystapienia w podfozu gruntow z grupy G2-G4 nalezy wykonac dodatkowa

warstwe ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem Cl1,5/2 gr.15cm (G2) lub

C1,5/2 gr.22cm (G3) lub C1,5/2 gr.30cm (G4). Zakresy wystepowania gruntow z grupy

nosnosci podfoza G3-G4 nalezy zweryfikowac na etapie projektu budowlanego.

Konstrukcja zjazdow: KR-1 betonowa kostka brukowa

- warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego

- podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 5cm

- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 gr. 20cm - mieszanka
kruszywa i destruktu po frezowaniu istniejgcej jezdni z doziarnieniem zgodnie z wymaganiami
WT-4 (szczegotowa recepta do opracowania na etapie projektu wykonawczego i SST).

- poditoze konstrukcji nawierzchni G1(80MPa)*

*W przypadku wystgpienia w podfozu gruntow z grupy G2-G4 nalezy wykonac dodatkowa

warstwe ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr.15cm (G2) lub

C1,5/2 gr.22cm (G3) lub C1,5/2 gr.30cm (G4). Zakresy wystepowania gruntow z grupy

nosnosci podtoza G3-G4 nalezy zweryfikowac na etapie projektu budowlanego.

2.2.5. Droga dla pieszych/przejscia dla pieszych

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe nowej drogi dla pieszych zgodnie
z warunkami technicznymi, koncepcjg wstepng stanowigcg zatacznik do niniejszego PFU oraz
umozliwi¢ kontynuacje istniejgcej drogi dla pieszych.

Drogi dla pieszych zlokalizowane bezposrednio przy jezdni zaprojektowa¢ o pochyleniu
poprzecznym i = 2% w kierunku jezdni.

Nawierzchnia drogi dla pieszych z kostki betonowej ograniczona obrzezem betonowym 8x30x100
na fawie z betonu C12/15.

Nalezy rowniez zaprojektowac przejscie dla pieszych o szerokosci 4,00 m.

W miejscach przejs¢ dla pieszych nawierzchnie drogi dla pieszych nalezy zanizy¢ w stosunku do
krawedzi jezdni. Poza przejsciami, gdzie droga dla pieszych przylega do jezdni przewidzie¢ jej
wyniesienie 12 cm powyzej krawedzi jezdni.

Przy przejsciach dla pieszych nalezy zastosowac ptytki ryflowane z wypustkami dla niewidomych.

2.2.6. Droga dla rowerow
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe nowej drogi dwukierunkowej dla roweréw

zgodnie z koncepcjg wstepng, stanowigcg zatacznik do niniejszego PFU oraz umozliwi¢
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kontynuacje istniejgcej drogi dla rowerdéw. Droge dla roweréw na odcinku gdzie predkosc
dopuszczalna bedzie wieksza od 60km/h nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo barierg drogowa
stalowa. Krawedzie drogi dla rowerdw nalezy zabezpieczy¢ opornikiem betonowym 8x30x100 cm

na fawie z betonu C12/15.

2.2.7. Zjazdy

Nalezy zaprojektowac przebudowe istnigjgcych zjazdéw publicznych i indywidualnych oraz
zaprojektowa¢ budowe nowych zjazdow. Zjazdy nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajacy
wymaganiom wynikajgcym z ich usytuowania i przeznaczenia (okreslonego w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego), o parametrach technicznych dostosowanych do wymagan
bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiardw gabarytowych pojazdéw, dla ktérych bedg
przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajgc kategorie zjazdu
(publiczny/indywidualny). Krawedzie zjazdéw nalezy wytukowac z zachowaniem wymaganych

warunkow przejezdnosci.

2.2.8. Oznakowanie pionowe i poziome

Nalezy przewidzie¢ wymiane oznakowania pionowego na odcinkach drogi objetych rozbudowa.

Istniejgce oznakowanie nalezy przetransportowac na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

e Wykonanie czasowego, statego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego
i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektow oraz utrzymanie
i demontaz czasowego oznakowania po zakonczeniu robot budowlanych.

e Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w WWIORB.

e Oznakowanie pionowe nalezy wykonac zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi
dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkami ich umieszczania na drogach” Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z pézn. zm.) oraz WWiORB.

e Dla znakdw nalezy zastosowac folie 2 generacji, dla znakéw: A-7, B-2, B-20, B-25, B-33, D-6,
D-6a, D-6b nalezy zastosowac folie 3 generagji,

e Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe.

e Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykonac przed
koncowym odbiorem robot.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji ruchu

na czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi wiadzami. Projekt organizacji ruchu musi

uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu.

2.2.9. Urzadzenia BRD

Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi projektowania
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urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Nalezy przewidzie¢ montaz stalowych barier drogowych i segmentowych szczeblinkowych dla

pieszych i rowerzystow.

2.2.10. Oswietlenie
Na etapie projektu budowlanego Nalezy przewidzie¢ przebudowe oswietlenia na wilocie istn.
ronda w Giewartowie od strony Piotrowic z uwagi na dowigzanie projektowanej drogi dla

rowerdw do ronda.

2.2.11. Inwentaryzacja drzew

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wycinki drzew przydroznych zgodnie z decyzjami na
wycinke. Pozyskane z wycinki drewno bedzie stanowi¢ wtasno$¢ Wykonawcy robdt. W zwigzku z
powyzszym nalezy uwzgledni¢ warto$¢ pozyskanego z wycinki drewna w ztozonej ofercie
przetargowej (pomniejszajgc cene). Wykonawca wykona i przedstawi do zaakceptowania
Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu operat brakarski.

Do wycinki drzew przydroznych bedzie przeznaczone okoto 392 drzew o $rednicach od 5 do 71

cm (zgodnie z wykazem z zat. nr 5).

2.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji przedmiotu zamdéwienia

Sposdb prowadzenia robot oraz zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji
przedsiewziecia winny by¢ zgodne z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.
U. 2023 r. poz. 1587 z pézn. zm.).

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robodt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania przebudowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ m.in.:
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Roboty szczegodlnie hatasliwe bedg wykonywane w porze dziennej tj. miedzy godz. 6.00
a 22.00.

2.5. Wymagania materiatlowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko materialy spetniajgce wymogi okreslane w ustawie Prawo
Budowlane, bedace zgodne =z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane, oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za speinienie wymagan jakosciowych materiatow.
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2.6. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowag obejmujgcg wszystkie
branze, wszystkie obiekty oraz urzadzenia (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury
technicznej i inne), wchodzace w skiad przedmiotu zamdwienia i na jej podstawie uzyska zgode
wiasciwego organu na prowadzenie robdt.

Mapa do celow projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta do

odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celdéw projektowych.

2.6.1. Projekty budowlane i wykonawcze
Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji
Zamawiajgcemu.
1) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzgledniaé wszystkie elementy przedmiotu
zamowienia oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.
2) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:
¢ niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,
e pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy.

3) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie:

e aktualnych map sytuacyjno — wysokosciowych do celdéw projektowych i map
ewidencyjnych,
e wlasnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe do

opracowania elementéw dokumentacji.

4) Szczegotowe specyfikacje techniczne - opracowa¢ w ukladzie obejmujgcym wszystkie
wystepujgce w przedmiocie zamdwienia roboty, w oparciu o aktualne Ogdlne Specyfikacje
Techniczne opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i
Mostowego dla GDDKiA oraz WWIORB (bedace zlgcznikiem do niniejszego PFU).
Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy (nie dopuszcza sie przytaczania
norm wycofanych). Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
wyniknie potrzeba wykonania Robdt budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zatgczono
odpowiednich WWIORB, to nalezy réwniez opracowac i przedstawi¢ do przegladu i akceptaciji
Inzynierowa dodatkowe, niezbedne SST na te Roboty oraz wykonac te Roboty w ramach
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;j.

5) Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane [1],
Rozporzadzen [2], [10] i ustawy [23], innych obowigzujacych rozporzadzen i ustaw oraz
zawieraC zataczniki, decyzje i opinie, ktdére sg wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

6) Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji przez Inzyniera

Projektu oraz posiada¢ uzgodnienie z Zamawiajgcym.
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2.6.2. Skiad dokumentacji projektowej Wykonawcy

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy opracowaé wszelkie opracowania jakie

mogg okazac sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w

sktad przedmiotu zaméwienia, w tym m.in.:

Mape do celéw projektowych drog;

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych;

W zaleznoSci od potrzeb Dokumentacje geologiczno-inzynierskg i hydrogeologiczng
Uzupetniajgcg Dokumentacje geologiczno-inzynierskg i hydrogeologiczng.

Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegolnymi, w tym do opinii do uzyskania decyzji zrid;

Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

Dokumentacje projektowsa instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych);

Projekt statej organizacji ruchu drog podlegajgcych rozbudowie;

Projekty podziatu nieruchomosci z wykazem zmian gruntowych, wykazami wspotrzednych
oraz protokoty przyjecia granic nieruchomosci;

Dokumentacja z utrwalenia punktéw granicznych wraz z protokotem i mapa przebiegu
granic oraz Dokumentacja niezbedna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasow
drogowych znajdujacych sie w liniach rozgraniczajacych ustalonych w decyzji ZRID, z
uwzglednieniem ich projektowanych kategorii;

Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Whniosek o0 zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wraz z niezbednymi
zalgcznikami;

Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

Przedmiary Robdt;

Programy Zapewnienia Jakosci;

Dokumentacje powykonawcza;

»Zaktualizowana” stata organizacja ruchu po zrealizowaniu robot;

Instrukcje eksploatacji i utrzymania (jesli wystapia);

Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci
znajdujacych sie poza projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi droge, a niezbedna do
zrealizowania niniejszej inwestycji;

Opisy topograficzne wyniesionych punktow referencyjnych.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowej opisanej powyzej oraz w

nastepnych punktach niniejszego PFU oraz innych niezbednych dokumentéw dla wykonania

przedmiotu zamdwienia, zawierajgce min. koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz
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stanowisk, postanowien i decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem
dokumentacji, realizacjg i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach Zaakceptowanej

Kwoty Kontraktowej.

2.7. Materialy do uzyskania zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac dla Zamawiajgcego wniosek do zlozenia, na
podstawie ktérego Zamawiajgcy wystapi o uzyskanie decyzji ZRID i na kazdym etapie od ztozenia
wniosku do uzyskania ostatecznej decyzji ZRID, Wykonawca bedzie czynnie uczestniczyt w
organ wydajacy decyzje ZRID.

Decyzje zezwalajacg na wykonanie robot uzyskuje Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac dla Zamawiajgcego projekty podziatu nieruchomosci.
Pozostate opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje administracyjne etc., niezbedne do
pozyskania w imieniu Zamawiajgcego zgody wiasciwego organu na prowadzenie robdt, pozyska

wiasnym kosztem i staraniem Wykonawca.

2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robot
budowlanych
2.8.1. Wymagane terminy
1) Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram robdt przed podpisaniem umowy.
2) Zamawiajgcy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byt termin wykonania zaméwienia

zgodnie z umowa.

2.8.2. Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego

1) Projekty budowlane - 6 egzemplarzy tj. wykonawca projektu przygotuje 3 egzemplarze
projektu budowlanego stanowigce zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe. Po uzyskaniu ww. decyzji, wykonawca projektu wykona 3 wierne kopie w kolorze
projektu budowlanego.
Egz. w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng na komputerowym nosniku informacji
zapisane z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji edytowalnej .doc, .xIs i .dwg 2010 ), w
zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi.
Zafaczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m.in.:

+ Podklad sytuacyjno — wysokosciowy opracowany na aktualnej mapie do celdw
projektowania drég, odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny, w skali 1:500. Wykonawca
przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste punktow lokalizujgcych obiekt
w terenie z podaniem wspdtrzednych punktéw pomiarowych oraz ich rzedne

wysokosciowe,
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» Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy wszystkie branze wraz z projektem
architektoniczno — budowlanym oraz projekt techniczny,

+ Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz okreSlenia geotechnicznej kategorii
posadowienia obiektow, w tym geotechniczne warunki posadowienia obiektéw
budowlanych,

+ Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektdw - niezbedne do uzyskania
decyzji ZRID,

« Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu i decyzja na wycinke drzew,

+ Uzgodnienia w zakresie zjazdéw i czasowego zajecia terenu na dziatkach poza pasem
drogowym (np. w przypadku wykonania czesci zjazdu na dziatce prywatnej z uwagi na
konieczno$¢ zachowania dopuszczalnych pochylen podtuznych),

» Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem,

« Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna — projekty podziatu nieruchomosci,

+ Mapa ewidencji gruntéw zawierajgca w szczegdlnosci aktualny stan prawny granic dziatek
i wiascicieli z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji; tre$¢ mapy ewidencyjnej
nalezy przedstawi¢ w kolorze — zasady przedstawienia danych uzgodni¢ na etapie realizacj

mapy z Zamawiajacym,

Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreSlone w szczegdtowych
rozporzadzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdt Wykonawca
winien uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

2) Projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku
informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg, (czes¢ rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branz,
w tym miedzy innymi: drogowej, obiektdw inzynierskich, odwodnienia, przektadek
uzbrojenia, czasowej* i statej organizacji ruchu, nalezy wykonac¢ w zakresie umozliwiajgcym
zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzacych w jej sktad.

*sposrod 4 egz. czasowej organizacji ruchu ma byc 1 oryginat z zatwierdzeniem i 3 wierne kopie.

Nalezy wykona¢ egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej: dokumentacja w w/w
formie powinna by¢ zapisana na ptycie CD i zaopatrzona w spis okreSlajgcy szczegétowa
zawarto$¢ (nazwa projektu, nazwa zatgcznika i nazwa pliku, w ktorym zostat zapisany) — w 2
wersjach:
Wersja nr 1 Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia
statyczne, przedmiary robot, specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢ w formatach
Microsoft Word lub Microsoft Excel, a Slepe kosztorysy wytacznie w formacie Excel.
Wszystkie materiaty rysunkowe nalezy zapisa¢ w formacie AutoCad 2010 (przekazane z

wiasciwym stylem wydruku).
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Wersja nr 2 Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia
statyczne, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne, $lepe kosztorysy, materiaty

rysunkowe, itp. nalezy zapisa¢ w formacie pdf.

2.8.3. Nadzor autorski

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego na zasadach opisanych w

umowie.

2) Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt.

4), w szczegdlnosci:

stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji przedmiotu
zamowienia z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie
(czestotliwos¢ wizyt zgodnie z umowag),

uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego,

opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania
dokumentacji niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajgca wykonanie
robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

nadzorowanie w toku realizacji robot budowlanych zgodnosci rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacja,

sprawdzanie i akceptacje parametrow materiatow lub urzadzen réwnowaznych (w
terminie 3 dni robocze),

uzgadnianie i wprowadzanie rozwigzan zamiennych (w terminie 3 dni roboczych),
uzupetnianie stwierdzonych brakéw w dokumentacji oraz wyjasnianie wykonawcy robét
watpliwosci powstatych w toku realizacji (10 dni roboczych),

zatwierdzanie do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawce
robot (14 dni),

udziat w naradach technicznych i radach budowy,

udziat na Zzadanie Zamawiajacego Ilub inspektora nadzoru w odbiorach robot

budowlanych oraz odbiorze koncowym inwestyciji.

2.8.4. Inne ustalenia i zalecenia koncowe

1) Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowg,

obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

2) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody na

prowadzenie robot i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany przez

Zamawiajgcego,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wilasciwego organu na prowadzenie robdt, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go
przez Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje projektowg za
pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego,

Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej dokumentadii
technicznej, w celu realizacji robdt budowlanych, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
protokolarnie plac budowy,

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania przedmiotu zamdwienia do przekazania jej w
uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie zakonczenia
robot) oraz do uczestnictwa w czynno$ciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie,

W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania w siedzibie
Zamawiajgcego, narad technicznych i przedstawienia wykazu postepu prac projektowych
dokumentujgcego stan zaangazowania i sposob rozwigzania elementéw robot, ktore beda
realizowane. Protokoty z rad technicznych nalezy zatgczy¢ do projektu wykonawczego,
Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i
uzupetnien w opracowaniach projektowych,

Wykonawca jest zobowigzany do wudziatu i prowadzenia konsultacji spotecznych z

mieszkancami kazdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba.

2.8.5. Kontrola i odbior zadania

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zamawiajacy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie
realizacji zadania,

Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja
0 zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w $rodku i na grzbiecie. Teczki
powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia, kazdy egzemplarz musi stanowic
odrebng cato$¢ zawierajgcg dokumentacje techniczng wszystkich branz,

Tres¢ wszystkich pism, wnioskow, podan etc. przygotowywanych przez Wykonawce w imieniu
Inwestora musi zostac przedtozona Zamawiajgcemu do uzgodnienia,

Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajgcemu wszelkich
pozyskanych przez Wykonawce warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, decyzji etc. w
ciggu 3 dni od pozyskania.

Szczegbtowy harmonogram realizacji zadania (w tym prac projektowych i rob6t budowalnych)
Wykonawca zobowigzany jest opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed podpisaniem
umowy.

Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania
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zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych pdzniej uzgodnien, badz
pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang, Zamawiajgcy uznaje
dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo - odbiorczego odbioru koricowego.

7) Wykonawca musi mie¢ $wiadomos¢, ze rodzaje robdt opisane w PFU s3 orientacyjne i
pogladowe, a zatem mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku
uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych,

8) Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie robot stanowig ryzyko wykonawcy i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe,

9) Zamawiajacy obcigzy Wykonawce konsekwencjami/karami w sytuacji, gdy Wykonawca
umowy opracuje dokumentacje projektowg, sprzeda ja Zamawiajgcemu, a nastepnie odstgpi
od kontraktu,

10) W przypadku zgtoszenia pisemnego rozwigzania umowy przez Wykonawce w trakcie trwania
robot, Wykonawca musi zabezpieczy¢ i utrzymywac oznakowanie tymczasowe do czasu

przekazania placu budowy innemu Wykonawcy.
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ROZDZIAL II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.
Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnosc

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po uprawomochnieniu
sie decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu
dla celéw realizacji robot budowlanych, organizacji robdt budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz
poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia poza
istniejgcy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terendw, wynikajgcych z niezbednych rozwigzan
projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich
pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na wiasny koszt.

Koszty nabycia gruntow, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca witasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajgce Zamawiajgcemu wydanie

o$wiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drdg publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1518).

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 320).

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2454).

[5] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 988 z pdzn.
zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j.
Dz.U. 2017 poz. 784 z pdzn. zm.).

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2024 poz. 54).
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[9] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢, mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839).

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1697).

[11]Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1752 z pdzn.
zm.).

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r.
poz. 463).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wWzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz. U.
2016 r. poz. 1493).

[15] Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1710 z
pozn. zm.).

[16] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreSlonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458).

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen
czynnikéw produkgji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia
2000 r. Nr 114, poz. 1195 z pdzn. zm.).

[18] Ustawa z dnia 10 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1478 z p6zn. zm.).

[19] Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i gdrnicze (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1072 z
pozn. zm.).

[20]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robdt, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz.U. z 2023 r., poz. 155 pdzn. zm.).

[21] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi S'.rédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wodd

opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych(Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).
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[22] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (t.j.
Dz.U. 2023 poz. 1094 z p6zn. zm.).

[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 162 z pdzn. zm.).

[24] Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1336 z pdzn. zm.).

[25] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 344 z
pozn. zm.).

[26] Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (t.j. Dz.U.2022 r. poz. 2409 z

pozn. zm.).

Wytyczne i instrukcje

[27] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.

[28] Ogdlne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDKIA.

[29] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych — GDDKIA 2010r.

[30] Katalog typowych konstrukgcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, GDDKIA Politechnika Gdanska,
2014r.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejécia w zycie nowych
regulacji prawnych nalezy opracowac poszczegolne materialy i uzyskac decyzje wedtug

nowych unormowan.
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Zatgczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:

Zataczniki stanowigce odrebne opracowania:

Zatgcznik nr 1:
Zatgcznik nr 2:
Zatacznik nr 3:

Zatgcznik nr 4:
Zatgcznik nr 5:

Koncepcja wstepna

Specyfikacje na projektowanie

Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
D-M.00.00.00 i Roboty Drogowe

Opinia geotechniczna

Plan wycinki
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