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My niżej podpisani oświadczamy, że Program Funkcjonalno - Użytkowy dla zadania pn: 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050P  

na odcinku Słupca - Giewartów 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Jest zgodny z umową i kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

 

 

AUTOR OPRACOWANIA: 

Funkcja Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis 

Projektant mgr inż. Dariusz Jarysz WKP/0255/POOD/08 do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej 05.2024  

Sprawdzający mgr inż. Damian Lewandowski Nr 7131/55/P/2001 do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno – budowlanej 

05.2024  
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Wstęp 

Przedmiotem zamówienia określonym w niniejszym PFU jest zadanie inwestycyjne pn.: 

Rozbudowie drogi powiatowej 3050P  

na odcinku Słupca– Giewartów 

 
Cel i zakładany efekt zadania: 

- poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego dla mieszkańców gminy Słupca 

wzdłuż drogi powiatowej nr 3050P pełniącej również funkcję drogi o charakterze 

turystycznym, 

- poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę drogi dla pieszych, 

- poprawa bezpieczeństwa rowerzystów poprzez budowę drogi dla rowerów, 

- poprawa komfortu podróżowania. 

 

1.2. Zakres przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i rozbudowę drogi powiatowej 

nr 3050Pna odcinku Słupca – Giewartów. 

 

Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy określa przedmiot i zakres zamówienia i jest 

podstawą do sporządzenia kalkulacji kosztów oraz ustalenia ceny ryczałtowej kompleksowej 

realizacji zamówienia obejmującego: 

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 

z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień, uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (ZRID), (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 162 z późn. zm.) oraz 

uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia oraz: 

2) wykonanie robót budowlanych 

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę dokumentację 

projektową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 

1679 z późn. zm.) i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne opracowane przez Wykonawcę i 

wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2454) oraz odpowiednie przepisy prawa. 
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1.2.1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 

Zmiany ilości lub parametrów zawartych w niniejszym programie funkcjonalno-

użytkowym, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę 

Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego oraz jakie wynikną z optymalizacji 

przyjętych rozwiązań, nie będą powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty 

kontraktowej oraz przedłużenia czasu na ukończenie przedmiotu zamówienia. 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania zadania inwestycyjnego. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami  

i zgodnie z warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie 

opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, ostateczne decyzje, zgody itp. dokumenty 

niezbędne dla wykonania umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz rozbudować i 

odcinek drogi wraz z budową drogi dla pieszych oraz drogi dla rowerów i uzyskać w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (jeśli zajdzie taka potrzeba), oddanie 

do użytkowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

Wszystkie sformułowania użyte w niniejszym dokumencie jak i jego załącznikach 

typu: ma być, należy przewidzieć, należy zaprojektować, należy wykonać, powinien 

spełnić itp. oznaczają wyraźnie dla Wykonawcy: polecenie wykonania. 

 

W ramach zadania inwestycyjnego należy przewidzieć rozbudowę drogi jednojezdniowej, 

dwupasowej wraz budową drogi dla rowerów i budową drogi dla pieszych a także wymaganą 

przebudową istniejącej infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą w jednym etapie. 

 

W ramach inwestycji należy zaprojektować: 

 rozbudowę drogi powiatowej 3050P, 

 wymianę starej warstwy ścieralnej jezdni na nową i utrzymanie szerokości 5,50m na odcinku 

w ścisłej zabudowie wiejskiej w msc. Piotrowice, 

 drogę i przejście dla pieszych, 

 drogę dla rowerów, 

 budowę systemu odwodnienia dróg, 

 przebudowę zjazdów, 

 budowę przepustów pod zjazdami, 

 przebudowę przepustów pod drogą, 

 przebudowę kolizji energetycznych,  

 przebudowę kolizji sieci gazowych,  

 przebudowę kolizji teletechnicznych, 

 przebudowę kolizji sieci wodociągowej, 

 przebudowę kolizji z oświetleniem drogowym (wlot ronda w Giewartowie od strony 

Piotrowic). 
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1.2.2. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i 

wykonania 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym PFU, w ramach ceny oferty należy 

zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty oraz spełnić pozostałe 

wymagania: 

- rozbiórkę istniejącej jezdni bitumicznej wraz z podbudową z bruku oraz budowę nowej 

konstrukcji nawierzchni DP3050P na odcinku od km 0+000 do 1+500 i od km 2+610 do 

km 8+013,44 ( z wyłączeniem ist. ronda), 

- frezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wbudowanie nowej od km 1+500 do km 

2+610 w obszarze terenu zabudowy msc. Piotrowice, 

- rozbiórkę istniejących zjazdów, chodników, 

- przebudowę/zabezpieczenie infrastruktury będącej w kolizji z projektowaną inwestycją 

zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich właścicieli, 

- wzmocnienie podłoża gruntowego w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-

wodnych, 

- roboty ziemne, 

- budowę nawierzchni zjazdów, 

- budowę systemu odwodnienia dróg tj. budowę lokalnie nowych odcinków kanalizacji 

deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i wylotami do rowu i cieku Meszna, 

- budowę przepustów pod zjazdami, 

- przebudowę przepustów pod drogą, 

- przebudowę oświetlenia na wlocie istn. ronda w Giewartowie od strony Piotrowic, 

- organizację ruchu oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym m.in.:  

 montaż stalowych barier drogowych i segmentowych szczeblinkowych dla pieszych i 

rowerzystów, 

  wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wynikające z zatwierdzonej SOR, 

- zapewnienie nadzoru saperskiego oraz archeologicznego, 

- wycinkę i karczowanie drzew i krzewów kolidujących z przedmiotem zamówienia, 

- przeprowadzenie uzgodnień z zarządcami dróg publicznych w zakresie przywrócenia dróg 

użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż sprzed 

rozpoczęcia budowy oraz zrealizowanie ww. zobowiązania, 

- pełnienie nadzoru autorskiego, 

- przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie taka 

potrzeba) i zgłoszenia zakończenia robót, 

- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 

- po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza 

techniczne i socjalne, Plac Budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez 

Wykonawcę, 
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- wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez 

Wykonawcę, w skutek jego działań do stanu technicznego nie gorszego niż przed 

rozpoczęciem budowy. 

 

1.3. Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, w powiecie 

słupeckim na terenie gminy Słupca. 

 

Początek projektowanej inwestycji - dowiązanie do istniejącej drogi powiatowej  

nr 3050P na granicy miasta Słupca i msc. Piotrowice.  

 

Koniec projektowanej inwestycji – w msc. Giewartów na dowiązaniu do ist. drogi powiatowej 

DP3050P bezpośrednio przed istniejącym mostem na cieku Meszna. 

 

Długość trasy wynosi około 7,828 km. 

 

Nie wyklucza się, że podczas opracowywania dokumentacji technicznej/projektowej na mapach 
do celów projektowych, długość (kilometraż) proj. inwestycji ulegnie zmianie (skróceniu lub 
wydłużeniu). 
 

Projektowana trasa przebiega na całym odcinku w śladzie istniejącej drogi powiatowej nr 3050P  

z uwzględnieniem niewielkich korekt wynikających z konieczności dostosowania geometrii drogi 

do obowiązujących warunków technicznych. 
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1.3.1. Orientacja na mapie województwa wielkopolskiego 

 

 
Źródło: Koncepcja wstępna 
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1.3.2. Orientacja na tle granic powiatu słupeckiego 

 

 

 

Źródło: Koncepcja wstępna 
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1.3.3. Orientacja na tle granic gminy Słupca 

Obszar inwestycji posiada w całości pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Słupca (źródło: https://slupca.e-mapa.net/) 

 

 
Źródło: Koncepcja wstępna 

 

1.4. Opis stanu istniejącego 

Sąsiedztwo planowanej rozbudowy drogi powiatowej 3050P stanowią tereny rolnicze, lasy  

a także tereny z zabudową jednorodzinną wraz z budynkami gospodarczymi (msc. Piotrowice). 

Obszar objęty inwestycją ma również charakter turystyczny i rekreacyjny z uwagi na sąsiedztwo 

jezior oraz terenów leśnych. W pobliżu drogi zlokalizowana jest również żwirownia. Ponadto na 

szlaku można wyróżnić zadrzewienia oraz gruntowe zjazdy do obsługi pól. Droga w przekroju 

poprzecznym nie posiada na całości odcinka uporządkowanego systemu odwodnienia, istnieją 

odcinki bez wyraźnie wyodrębnionych rowów drogowych. Nawierzchnia jezdni charakteryzuje się 

licznymi ubytkami i spękaniami, świadczące o utracie nośności podłoża. 

W pobocza drogowe wrastają drzewa zawężając lokalnie skrajnię drogową. Droga w przekroju 
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poprzecznym wykazuje w wielu przypadkach nieregularne spadki pogarszając bezpieczeństwo i 

komfort jazdy. 

W obrębie drogi występują sieci infrastruktury technicznej: sieci i przyłącza wodociągowe, sieci 

energetyczne, sieci telekomunikacyjne, sieci gazowe.  

 

1.5. Charakterystyczne parametry techniczno-geometryczne  

Charakterystyczne parametry techniczne drogi powiatowej DP3050P 
- Droga klasy:      Z; 

- Przekrój :      1x2; 

- - prędkość do projektowania: droga zamiejska  Vdp = 80 km/h; 

- - prędkość do projektowania: droga w terenie zabudowy Vdp = 50 km/h; 

- - szerokość pasa ruchu     3,00 m  

o od km 0+000 do km 1+500  

o od km 2+610 do km 8+013,44 ( z wyłączeniem ist. ronda) 

- szerokość pasa ruchu     2,75 m  

o od km 1+500 do km 2+610 

- Szerokość poboczy:     min. 1,00 m; 

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu:    115 kN; 

- Kategoria ruchu      KR3; 

 
Podłoże projektowane musi spełniać kryteria nośności G1 (wymóg minimalny). 

 
Charakterystyczne parametry techniczne drogi dla pieszych 

- szerokość drogi dla pieszych    min.1,8 m 

- szerokość poboczy drogi dla pieszych   0,5 m 

 

Charakterystyczne parametry techniczne drogi dla rowerów 
- droga dwukierunkowa 

- szerokość drogi dla rowerów    2,5 m 

- szerokość poboczy drogi dla rowerów   0,75 m 

 

Charakterystyczne parametry techniczne drogi pieszo-rowerowej 
- szerokość drogi pieszo-rowerowej   3,0 m 

- szerokość poboczy drogi pieszo-rowerowej  0,50 m 

 

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z umową między 

Wykonawcą i Zamawiającym.  

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i realizacji przedmiotu zamówienia 

określonego w niniejszym PFU, zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi Ustawy z dnia 7 lipca 
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1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725) oraz zgodnie z Ustawą z 3 października 2008 

r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.) 

oraz przepisami prawa. 

 

1.6.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy w zakresie decyzji środowiskowej 

Dla przedmiotowego zamówienia określonego w niniejszym PFU Zamawiający wymaga uzyskania 

Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

1.6.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z zapisów miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

Teren objęty inwestycją posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Słupca. Ustalenia MPZP prezentowane są na stronie internetowej: 

https://slupca.e-mapa.net/. 

 

1.6.3. Ogólne uwarunkowania projektowe 

Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany jest do: 

1) opracowania projektów budowlanych w tym projektu zagospodarowania terenu, 

2) opracowania projektów wykonawczych wszystkich branż, 

3) sporządzenia przedmiarów robót oraz szczegółowych specyfikacji technicznych, 

4) ustalenia linii rozgraniczających inwestycję należy dokonać przy uwzględnieniu minimalizacji 

kosztów związanych z pozyskaniem nieruchomości na cele budowlane, 

5) przygotowania materiałów (operatów) stanowiących załącznik do wniosku o uzyskanie 

pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń (konieczne jest uzyskanie pozwolenia 

wodnoprawnego dla wszystkich projektowanych urządzeń wodnych oraz na odprowadzenie 

podczyszczonych wód opadowych z kanalizacji deszczowej poprzez nowo projektowane 

wyloty), 

6) opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym: 

- opracowania aktualnej mapy do celów projektowych, odzwierciedlającej faktyczny 

stan prawny, w skali 1:500 oraz wykonania niezbędnych pomiarów uzupełniających i 

sprawdzających aktualność podkładów geodezyjnych w miejscach 

charakterystycznych. Mapę należy wykonać w formie cyfrowej, której obiekty 

przedstawione są w formie obrazów wektorowych. Mapa powinna być wynikiem 

bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. 

Wykonawca przekaże plik „txt” w wersji elektronicznej określający listę punktów 

lokalizujących obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych 

oraz ich rzędne wysokościowe w odniesieniu do reperów niwelacji państwowej. 

- ustalenia stanu prawnego nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi 

przedmiotu zamówienia oraz wykonanie stosownej dokumentacji, 
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- wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji 

ZRID, (oznakowanie słupkami granicznymi oraz słupkami PD) oraz opracowanie 

dokumentacji geodezyjnej zgodnie z WWiORB D.01.01.01. 

- wykonania projektów podziałów wraz z pozyskaniem aktualnych wypisów z 

ewidencji gruntów, odpisy z księgi wieczystej, wykazy zmian ewidencyjnych – 

stanowiących załącznik do wniosku o ZRID. 

- inwentaryzacja nakładów rzeczowych na przejmowanych nieruchomościach (w tym 

dokumentacji fotograficznej na dzień wydania ZRID). 

7) Wykonania badań podłoża gruntowego: 

- rozstaw otworów wzdłuż osi drogi i drogi dla rowerów powinien wynosić max. 100 

m, odwierty do warstwy nośnej min. 2,0 m, należy liczyć od spodu proj. konstrukcji 

lub spodu kanalizacji (rozstaw otworów nie powinien pokrywać się z otworami 

wykonanymi w opinii geotechnicznej, będącej załącznikiem do niniejszego PFU). 

Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych należy opracować opinię 

geotechniczną, a następnie (jeśli zajdzie taka konieczność) należy wykonać pozostałe 

wymagane prawem opracowania, w szczególności opinię geotechniczną, dokumentację 

geologiczno – inżynierską, dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt 

geotechniczny. Plan i zakres badań konstrukcji nawierzchni oraz podłoża 

gruntowego należy uzgodnić z Zamawiającym. 

8) Uzyskania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz: 

- uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla 

wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w szczególności decyzję o 

pozwoleniu wodno-prawnym, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Podjąć 

działania w przedmiocie doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne 

przymiotu ostateczności. W szczególności wnioski o ich wydanie, w tym załączniki do 

wniosków powinny być kompletne i zgodne z przepisami prawa. Na każde wezwanie 

organów administracji publicznej prowadzących postępowanie administracyjne w 

przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego działania w 

przedmiocie zgodnego z treścią wezwania, uzupełniania braków formalnych wniosku o 

wydanie tych decyzji, w tym uzupełnienia braków w załącznikach do wniosku., 

- uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę, 

zabezpieczenie lub likwidację infrastruktury technicznej. Projekty oraz przebudowa, 

zabezpieczenie lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej powinny spełniać 

obowiązujące przepisy i normy; 

- w przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy Prawo Budowlane Wykonawca 

jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w ramach 

zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukończenie po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego dla zakresu wniosku o odstępstwo. 
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9) Wykonania projektów spełniających obowiązujące przepisy i normy dla przebudowy, 

zabezpieczenia lub likwidacji urządzeń infrastruktury technicznej, 

10) Opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, rysunków lub 

innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 

budowlanych, montażowych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z 

uwzględnieniem wymagań: 

- obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 

- niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

- WWiORB (warunków wykonania i odbioru robót budowlanych). 

11) Przygotowania na własny koszt: 

- materiałów do wniosków oraz wniosków: o zatwierdzenie projektu prac geologicznych i 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (jeśli zajdzie taka potrzeba), opinii do ZRID, 

ZRID, pozwolenia wodnoprawnego i innych decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

pozwoleń, opinii etc., na podstawie których Wykonawca w imieniu Zamawiającego 

uzyska niezbędne decyzje administracyjne, uzgodnienia, pozwolenia, opinie etc. 

12) Uwzględnienia dodatkowych wymagań wynikających z uzyskanych: warunków, decyzji oraz 

opinii. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla tych rozwiązań Wykonawca umieści je w 

projekcie i zrealizuje. 

13) Nieodpłatnego uzgodnienia projektów skierowanych przez Zamawiającego (w okresie 

trwania umowy) związanych z: 

- lokalizacją w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z 

potrzebami zarządzania drogami, 

- budową lub przebudową zjazdów na obszarze objętym umową. 

14) Nieodpłatnego opiniowania uzgodnień związanych z przedmiotem zamówienia. 

15) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych 

na wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru robót, 

uwzględniając uwagi Zamawiającego zawarte w WWiORB. 

16) Opracowania projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i 

zatwierdzenia tych projektów przez Organ Zarządzający Ruchem - zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać utrzymanie ciągłości 

ruchu w trakcie realizacji robót. 

17) Sporządzenia (wykonania) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni), ocen, ekspertyz, 

pomiarów i badań terenu i istniejących obiektów i urządzeń. 

18) Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiającego umowy na badania 

ratunkowe (jeśli zajdzie taka potrzeba). W przypadku konieczności zabezpieczenia lub 

przeniesienia obiektów małej architektury, przeprowadzenia badań archeologicznych i 

zapewnienia nadzoru archeologicznego w rejonie prowadzonych robót - zgodnie z pozyskaną 

opinią konserwatorską. 
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19) Zapewnienie badań archeologicznych w formie badań wykopaliskowych i nadzoru 

archeologicznego jak również konieczność wykonania programu badań archeologicznych 

poprzedzonego powierzchniowym rozpoznaniem trasy, 

20) Sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, 

gospodarką odpadami. 

21) Sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych (jeśli zajdzie taka 

potrzeba). 

22) Sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych (jeśli zajdzie taka potrzeba). 

23) Przeniesienia praw autorskich. 

24) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych. 

25) Prezentacja z postępów prowadzonych prac – raporty miesięczne. 

 

1.6.4. Ogólne uwarunkowania realizacyjne 

Wykonawca na etapie realizacji jest zobowiązany do: 

1) Realizacji robót w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego projekty wykonawcze po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

2) Usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi poprzez przebudowę lub zabezpieczenie oraz 

uzyskanie od ich właścicieli lub zarządców, warunków technicznych, pozwoleń, uzgodnień i 

zatwierdzeń na przebudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury technicznej. Wykonawca 

własnym staraniem i na własny koszt zapewni nadzór ze strony właściciela sieci. 

3) Wypełnienia wszystkich wymagań określonych przez konserwatora zabytków. 

4) Poniesienia kosztów bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg na całej długości objętej 

inwestycją oraz dróg i ulic będących w obrębie terenu objętego realizowaną inwestycją. 

5) Poniesienia kosztów uzyskania wszelkich dodatkowych zezwoleń wymaganych w celu 

prowadzenia robót (w szczególności pozwolenia na tymczasową zmianę organizacji ruchu, 

pozwolenia na zajęcie pasa drogowego).  

6) Poniesienia wszelkich kosztów wynikłych z tytułu wymaganego nadzoru właścicieli sieci i 

urządzeń, kosztów wymaganych odbiorów itp. 

7) Poniesienia kosztów czasowego zajęcia nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie 

robót w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej – jeśli wystąpią.  

8) Poniesienia wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem uzgodnień dotyczących wyłączeń 

urządzeń infrastruktury technicznej u odpowiednich gestorów sieci. 

9) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami specyfikacji 

technicznych (ST), w niezależnym od Wykonawcy robót laboratorium drogowym, 

zaakceptowanym przez Zamawiającego i składania co miesięcznych raportów z wykonanych 

pomiarów i badań za dany miesiąc. 

10) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 

11) Dokonania uzgodnień z zarządcami dróg publicznych i wewnętrznych oraz właścicielami 

nieruchomości (jeśli zajdzie taka potrzeba) w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości 
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użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed 

rozpoczęciem robót oraz zrealizuje ww. zobowiązania. Dlatego przed rozpoczęciem robót lub 

użytkowaniem ww. Wykonawca sporządzi dokumentację inwentaryzacyjną. 

12) Wykonania pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza budowy, zaplecza techniczne, 

składowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy 

oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę, 

13) Przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na 

drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, w tym do każdej działki sąsiadującej 

z przedmiotową inwestycją. 

14) Utrzymania drogi od chwili przejęcia placu budowy.  

15) Zawiadomienia Organu Zarządzającego Ruchem o zamiarze przystąpienia do rozpoczęcia 

wykonania oznakowania poziomego w celu ostatecznej weryfikacji przyjętych rozwiązań. 

Zawiadomienie powinno być skierowane po wytrasowaniu oznakowania poziomego, a przed 

jego wykonaniem w terminie co najmniej 2 dni przed tą czynnością.  

16) Stosowania założeń specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

17) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który ma 

zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz cen, 

protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, 

protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, Program 

Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań 

laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, 

opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą (wraz z kopią mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokół odbioru 

końcowego robót, karta informacyjna odbioru robót, oświadczenie kierownika budowy o 

wykonaniu robót zgodnie z przepisami. Operat należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w 

wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf). 

18) Przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie (jeśli zajdzie taka 

potrzeba) i zgłoszenia zakończenia robót, a także dokonania wszelkich uzupełnień 

wynikających z żądania organu. 

19) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub skuteczne 

zawiadomienie właściwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót. 

 

1.6.5. Przygotowanie Placu Budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania Placu Budowy, w 

ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy uwzględnić koszty związane z: 

1) dokonaniem opisu stanu prawnego i faktycznego nieruchomości objętych liniami 

rozgraniczającymi teren inwestycji drogowej. 
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2) ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości objętych zezwoleniem na wykonanie 

Robót (jeśli takie wystąpią) w zakresie realizacji obowiązków, o których mowa Ustawie o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tj.: 

- określenia obowiązku budowy i okresu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych, 

- określenia obowiązku i terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych 

nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych, 

- obowiązku budowy lub przebudowy infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu, 

- obowiązku budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych, 

- obowiązku budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, 

- obowiązku budowy lub przebudowy zjazdów. 

Wykonawca: 

- określi zakres zajętości terenu w celu realizacji ww. obowiązków, który przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji i uwzględni ewentualne korekty w zakresie zajętości terenu 

przedstawione przez Zamawiającego, 

- dokona opisu stanu prawnego i faktycznego nieruchomości (inwentaryzacja nieruchomości) 

przewidywanych do zajęcia w celu realizacji ww. obowiązków, 

- powiadomi właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości o zakresie zajętości 

terenu, planowanym terminie wejścia na nieruchomość, czasie i rodzaju wykonywania prac 

i terminie zakończenia prac oraz sporządzi na te okoliczności protokoły, 

- pokryje koszty związane z uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień 

dotyczących wyłączeń i włączeń u odpowiednich gestorów sieci. 

Zamawiający ponosi koszty ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, wynikające z 

decyzji administracyjnych o ustaleniu odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu 

korzystania z nieruchomości. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 

wyrządzone swoim działaniem na nieruchomościach znajdujących się poza terenem objętym 

ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości. 

3) przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia i 

przekazania nieruchomości na rzecz nowego zarządcy oraz udziałem w przygotowaniu 

umowy regulującej sposób, termin przekazania nieruchomości na rzecz nowego zarządcy, 

4) usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozyskanego z obszaru Robót ziemnych oraz 

przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu 

skarp nasypów, wykopów i rowów); nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

5) zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów zieleni 

drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt, 

6) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu Budowy, 

7) dokonaniem wycinki drzew i krzewów i usunięciem karpin i gałęzi po dokonanych wycinkach 

wraz z oczyszczeniem terenu na terenach po wycince, 
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8) wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach 

przyległych oraz dokonaniem z udziałem przedstawicieli Inżyniera, Wykonawcy, gestorów i 

zarządców, inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w 

jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót 

budowlanych, 

9) usunięciem, przebudowaniem lub zabezpieczeniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

oraz usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją. 

 

1.6.6. Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

1) Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do Placu 

Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i 

innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w 

następstwie Wykonywania Robót. Stosując się do tych warunków, należy mieć szczególny 

wzgląd na: 

o lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów 

postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu 

prac - porządkowanie terenu, 

o zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością 

powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń 

zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi, 

o zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na 

migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w 

obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu 

zakończenia budowy, 

o przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić 

stanowiska do czyszczenia kół pojazdów; 

2) Należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia robót ilość obiektów i urządzeń 

zaplecza budowy, które należy zlokalizować poza obszarami włączonymi lub projektowanymi 

do włączenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostałymi 

obszarami chronionymi na podstawie Ustawy o ochronie przyrody [24]. Zaplecze budowy 

powinno być lokalizowane na gruncie do którego Wykonawca ma tytuł prawny lub pisemną 

zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego. Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy 

należy wykluczyć następujące rejony: 

o odcinki leśne z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia 

roślinności, 

o obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie, 
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o tereny w pobliżu rzek, cieków i systemów melioracyjnych oraz obszary podmokłe, z 

uwagi na potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych. 

W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, należy 

zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-

wodnego. 

Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, 

przemysłową, magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i 

krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi. 

3) przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:  

o organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 

budowlanych, 

o ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,  

o przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku 

możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej 

wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie 

ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie ich 

wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe, 

o zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz 

kontenerów na odpadki,  

o tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju 

maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub 

cieków (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie). 

4) Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z Ustawą o odpadach, a w szczególności 

zapewnić selektywne zbieranie i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio 

zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór 

przez upoważnione podmioty, legitymujące się wymaganymi prawem zezwoleniami na 

prowadzenie tej działalności. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót 

budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne, celem 

wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarowaniem  odpadami, 

legitymujące się wymaganymi prawem zezwoleniami na prowadzenie tej działalności. Należy 

uzyskać wymagane przepisami zezwolenia i pozwolenia związane z gospodarką odpadami, w 

tym odpadami destruktu asfaltowego. 

 

1.6.7. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

1) Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725) oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla 

przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi 

normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Efektem końcowym ma być wykonanie inwestycji, będącej przedmiotem niniejszego PFU. 

2) Drogi mają spełniać wymogi zawarte w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 

czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych" (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1518 z póź. zm.), to znaczy konstrukcja ma być 

zaprojektowana na okres eksploatacji min. 20 lat. 

3) Obiekty inżynierskie mają spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu jak w punkcie 2 

(powyżej). 

4) Konstrukcję nawierzchni dla przebudowy dróg należy zaprojektować, przyjmując obciążenie 

osią obliczeniową 115 kN, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami 

szczegółowymi, między innymi: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych" (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1518 z 

póź. zm.), 

• Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Zał. Nr 1 do Zarządzenia 

nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014 r.). 

5) Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien wykonać 

własne badania podłoża gruntowego i w oparciu o nie zaprojektować odpowiednią 

konstrukcję nawierzchni, 

6) Prace projektowe i roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie z wymogami 

aktualnej wiedzy technicznej, zasadami sztuki, wymaganiami wszelkich obowiązujących, 

polskich, europejskich i międzynarodowych: przepisów, norm i instrukcji. 

Niewyszczególnienie w niniejszym PFU jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich stosowania. 

 

1.6.8. Zakres robót i szacunkowa wycena 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się: 

1) wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

2) wynikami badań i pomiarów własnych, 

3) wynikami opracowań własnych, 

4) zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

5) koncepcją wstępną, 

6) wywiadem geodezyjnym, 

7) analizą materiałów dotyczących planowanej inwestycji (warunki techniczne, uzgodnienia 

opinie). 

Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w Programie 

funkcjonalno – użytkowym są podane jako minimalne i mogą ulec zmianie po 

opracowaniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (wynikającej z 

uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych). 
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Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość dotyczącą rozmiarów i 

wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, 

które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających 

z umowy. 

Wymagania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia przedstawione w niniejszym PFU oraz 

wszelkie inne roboty, uzgodnienia, prace do prawidłowego wykonania i funkcjonowania 

przedmiotowej inwestycji muszą zostać ujęte przez Wykonawcę w Zaakceptowanej Kwocie 

Kontraktowej. 

 

1.6.9. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.6.9.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być 

odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Roboty rozbiórkowe polegać będą m.in. na: 

 wykonaniu dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy, 

 rozbiórce istniejących warstw bitumicznych i podbudowy z bruku, 

 rozbiórce nawierzchni istniejących zjazdów, chodników i elementów odwodnienia,  

 rozbiórce oznakowania pionowego, 

 rozbiórce innych obiektów uniemożliwiających realizację zadania, 

 frezowaniu zniszczonej warstwy ścieralnej. 

 

Wzdłuż przedmiotowej inwestycji znajdują się drzewa i krzewy, które lokalnie mogą kolidować z 

projektowaną inwestycją i będą przeznaczone do wycinki. 

 

Materiały z rozbiórek ocenione przez Zamawiającego jako możliwe do wykorzystania przez 

Zamawiającego stanowią jego własność. Przyjmuje się, że na stan Zamawiającego należy 

przekazać materiały z rozbiórek w tym: wszystkie znaki drogowe wraz ze słupkami 

i konstrukcjami. Przydatność i rodzaj materiałów do wykorzystania wskaże Inżynier Kontraktu w  

porozumieniu z Zamawiającym. Do obowiązków Wykonawcy należy przewiezienie do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego i składowanie materiałów z rozbiórek możliwych do  

wykorzystania. 

Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej wykazano występowanie w podbudowie warstwy 

bruku bezpośrednio pod warstwą bitumiczną jezdni. Materiał z rozbiórki istniejącej konstrukcji 

nawierzchni należy wykorzystać po przekruszeniu i doziarnieniu do wbudowania w warstwy 
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podbudowy trasy zasadniczej (przekruszony bruk kamienny) oraz do podbudowy drogi dla 

rowerów i drogi dla pieszych a także zjazdów. 

Uwaga: badania geologiczne wymagają uszczegółowienia na etapie projektu 

budowlanego. Szczegółowy zakres przydatności i wykorzystania materiałów z 

rozbiórki wymaga potwierdzenia w oparciu o w/w badania na etapie PB. 

 

1.6.9.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni 

Zamawiający wymaga, aby zaprojektować i wykonać konstrukcję zgodnie z Katalogiem typowych 

konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2014 r. Konstrukcję drogi powiatowej należy 

zaprojektować jak dla kategorii ruchu KR4 dla dopuszczalnego nacisku na oś 115 kN/oś. 

W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych należy uwzględnić wymagania WT-4, WT 2014 i WT 2016 – część II. 

Podłoże pod konstrukcję nawierzchni należy doprowadzić do grupy nośności G1, przy spełnieniu 

warunku odporności nawierzchni na wysadziny. 

 

1.6.9.3. Zjazdy 

Należy przebudować istniejące zjazdy. Zjazdy należy wykonać w sposób odpowiadający 

wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia, o parametrach technicznych 

dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych 

pojazdów, dla których będą przeznaczone. Pozostałe parametry należy przyjąć zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych" (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1518 z póź. zm.). 

 

1.6.9.4. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 

W obrębie inwestycji występują sieci infrastruktury technicznej, które stanowią sieci i przyłącza 

wodociągowe, sieci energetyczne, sieci telekomunikacyjne, sieci gazowe, sieci kanalizacji 

deszczowwej. 

Wykonawca musi liczyć się z możliwością wystąpienia innych sieci niezinwentaryzowanych.  

Zamiarem Zamawiającego jest co najmniej: 

 budowa lokalnie nowych odcinków kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami 

podczyszczającymi i wylotami do rowu i cieku Meszna, 

 przebudowa oświetlenia na wlocie istn. ronda w Giewartowie od strony Piotrowic z uwag 

na dowiązanie projektowanej drogi dla rowerów do ronda. 

Wykonawca musi się jednak liczyć z koniecznością przebudowy innych urządzeń infrastruktury 

technicznej w wyniku opracowywanej we własnym zakresie dokumentacji projektowej.  

Na wykonanie powyższych zadań czyli usunięcie kolizji należy opracować projekty branżowe na 

etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegółowe warunki techniczne pozyskane od 

gestorów. Wykonawca winien również zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze 
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strony właścicieli sieci, pokryć koszty tego nadzoru oraz koszty projektów wykonawczych i 

odbioru robót. 

 

1.6.9.5. Drogi dla pieszych, przejścia dla pieszych 

W ramach inwestycji należy zaprojektować budowę drogi dla pieszych zgodnie z warunkami 

technicznymi. 

 

1.6.9.6. Oznakowanie pionowe i poziome 

Wykonawca jest zobowiązany opracować: 

 projekt stałej organizacji ruchu, 

 projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 

Projekty muszą być zatwierdzone przez Organ Zarządzający Ruchem. 

 

1.6.9.7. Urządzenia BRD 

Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z załącznikami nr 1-4 do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.). 

 

1.6.9.8. Roboty wykończeniowe 

Po wykonaniu robót pobocza i skarpy rowów należy humusować warstwą grubości 15 cm i obsiać 

mieszanką traw niskich a cały pas drogowy wyplantować. Roboty wykończeniowe będą polegać 

na uporządkowaniu terenu budowy. 

W rejonie wlotu skrzyżowania w kierunku Giewartowa z uwagi na projektowaną drogę dla 

rowerów skarpy wykopu należy umocnić płytami prefabrykowanymi ażurowymi. 

 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie opracowania projektów i wykonania 

robót zostanie rozliczony i przekazany w terminie określonym w umowie. 

 

2.2. Wymagania techniczne  

Poniższe wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić z 

zastrzeżeniem, że zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom 

wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczególności powinny być dostosowane do 

wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz istniejących warunków terenowych. Na każde 

odstępstwo od niżej wymienionych wymagań Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera 

Kontraktu i pisemną zgodę Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy takiego 

uzgodnienia. 
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Inżynier Kontraktu jedynie opiniuje a ostateczną zgodę wydaje Zamawiający. 

 
2.2.1. Roboty przygotowawcze 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być 

odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 

2.2.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność.  

Z załączonej opinii geotechnicznej wynika, że w podłożu gruntowym generalnie występują grunty 

wysadzinowe, podatne na uplastycznienie. W związku z tym Wykonawca powinien przestrzegać 

reżimu technologicznego w trakcie wykonywania robót ziemnych, by nie dopuścić do 

uplastycznienia podłoża (wykonywanie robót w okresach bez opadów deszczu, właściwe 

odwodnienie wykopów).  

Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca. 

Grunt z wykopów nienadający się do wbudowania w nasyp należy odtransportować na 

składowisko Wykonawcy. Wykonawca jest również zobowiązany do utylizacji odpadów 

powstałych, wydobytych w trakcie realizacji robót budowlanych. 

 

2.2.3. Odwodnienie 

W celu sprawnego odprowadzenia wód opadowych należy przewidzieć konieczność przebudowy 

i budowy elementów odwodnienia drogi (przepusty, rowy, wpusty deszczowe, elementy 

kanalizacji deszczowej).  

System odwodnienia drogi należy zaprojektować na odcinkach szlakowych do rowów drogowych 

trapezowych poprzez nadanie spadków podłużnych i poprzecznych jezdni. Na odcinku w terenie 

zabudowy msc. Piotrowice odwodnienie należy przewidzieć bez zmian do istn. wpustów 

drogowych a następnie kanalizacji deszczowej. Na odcinkach gdzie projektowane są rowy 

drogowe celem zachowania ich ciągłości pod zjazdami należy zaprojektować przepusty Ø 500 z 

HDPE. Ponadto lokalnie w obrębie istn. skrzyżowania z DP 3074P z uwagi na budowane perony i 

przejście dla pieszych należy przewidzieć również odcinek kanalizacji deszczowej z budową 

wylotu do rowu drogowego. Podobnie na odcinku przebudowy DP 3050P w msc. Giewartów 

z uwagi na projektowany przekrój uliczny należy przewidzieć odwodnienie poprzez wpusty do 

nowo projektowanej kanalizacji deszczowej, z której następnie wody opadowe po oczyszczeniu 

zostaną odprowadzone poprzez nowo zaprojektowany wylot do cieku Meszna. 

Uwaga: na etapie projektu budowlanego po uzyskaniu decyzji środowiskowej 

konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla wszystkich 

projektowanych urządzeń wodnych oraz na odprowadzenie podczyszczonych wód 
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opadowych z kanalizacji deszczowej poprzez nowo projektowane wyloty.  

 

System odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych decyzji 

administracyjnych i przepisów prawa oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie wody na etapie 

realizacji oraz eksploatacji. 

 

2.2.4. Nawierzchnia 

Zamawiający wymaga zaprojektowania konstrukcji zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji 

nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2014 r. Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować 

dla kategorii ruchu KR3 dla dopuszczalnego nacisku na oś 115 kN/oś. 

W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych należy uwzględnić wymagania WT 2014. 

Podłoże pod wszystkie konstrukcje należy doprowadzić do grupy nośności G1, przy spełnieniu 

warunku odporności nawierzchni na wysadziny. 

Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie i 

wykonanie: 

 

Droga powiatowa 3050P i wloty skrzyżowań 

Górne warstwy konstrukcji nawierzchni TYP A1 

˗ warstwa ścieralna – z SMA8 o grubości 4 cm 

˗ warstwa wiążąca – z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5 cm 

˗ warstwa podbudowy zasadniczej – z betonu asfaltowego AC22P o gr. 7 cm  

˗ warstwa podbudowy zasadniczej – z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego C90/3 0/31,5 

o grubości 20 cm. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 wykonana z 

wykorzystaniem przekruszonego materiału z istniejącej podbudowy z rozbiórki – tj. bruk 

kamienny z doziarnieniem zgodnie z wymaganiami WT-4 (szczegółowa recepta do opracowania 

na etapie projektu wykonawczego i SST).  

 

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni TYP A5 

 ̠ warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15cm (nośność na 

warstwie: E2 ≥ 100MPa) 

 ̠ podłoże konstrukcji nawierzchni G1* 

*W przypadku wystąpienia w podłożu gruntów z grupy nośności podłoża G2-G4 należy wykonać 

dodatkowe warstwę zgodnie z poniższą tabelą: 

Dolne warstwy konstrukcji przyjęto według typu 5: 
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Konstrukcja drogi dla pieszych 

- warstwa ścieralna – kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego 

- podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 5cm 

- warstwa podbudowy gr. 15cm z mieszanki kruszywa i destruktu po frezowaniu istniejącej 

jezdni z doziarnieniem (0/31,5) zgodnie z wymaganiami WT-4 (szczegółowa recepta do 

opracowania na etapie projektu wykonawczego i SST) 

- podłoże G1 

- podłoże konstrukcji nawierzchni G1(50MPa)* 

*W przypadku konstrukcji chodnika na odcinkach występowania w podłożu gruntów z grupy 

G3-G4 należy wykonać dodatkową warstwę ulepszonego podłoża z mieszanki związanej 

cementem C1,5/2 gr.15cm (G3) lub C1,5/2 gr.20cm (G4). Zakresy występowania gruntów z 

grupy nośności podłoża G3-G4 należy zweryfikować na etapie projektu budowlanego. 

 

Konstrukcja drogi rowerowej 

- warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC8S gr. 7 cm 

- warstwa podbudowy gr. 15cm z mieszanki kruszywa i destruktu po frezowaniu istniejącej 

jezdni z doziarnieniem (0/31,5) zgodnie z wymaganiami WT-4 (szczegółowa recepta do 

opracowania na etapie projektu wykonawczego i SST). 

- warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa związanej cementem C1,5/2 gr. 10cm  

- podłoże konstrukcji nawierzchni G1(50MPa)* 

*W przypadku konstrukcji drogi rowerowej na odcinkach występowania w podłożu gruntów 

z grupy nośności podłoża G3-G4 należy wykonać dodatkową warstwę ulepszonego podłoża 

z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr.15cm (G3) lub C1,5/2 gr.20cm (G4).Zakresy 

występowania gruntów z grupy nośności podłoża G3-G4 należy zweryfikować na etapie 

projektu budowlanego. 

 

Konstrukcja zjazdów: KR-2 bitumiczne 

- warstwa ścieralna – AC11S gr. 4cm 

- warstwa wiążąca – AC11W gr. 8cm 
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- warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwiązana kruszywa 0/31,5 gr.20cm - 

mieszanka kruszywa i destruktu po frezowaniu istniejącej jezdni z doziarnieniem zgodnie z 

wymaganiami WT-4 (szczegółowa recepta do opracowania na etapie projektu wykonawczego i 

SST). 

- podłoże konstrukcji nawierzchni G1(80MPa)* 

*W przypadku wystąpienia w podłożu gruntów z grupy G2-G4 należy wykonać dodatkową 

warstwę ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr.15cm (G2) lub 

C1,5/2 gr.22cm (G3) lub C1,5/2 gr.30cm (G4). Zakresy występowania gruntów z grupy 

nośności podłoża G3-G4 należy zweryfikować na etapie projektu budowlanego. 

 

Konstrukcja zjazdów: KR-1 betonowa kostka brukowa 

- warstwa ścieralna – kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego 

- podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 5cm 

- warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 gr. 20cm - mieszanka 

kruszywa i destruktu po frezowaniu istniejącej jezdni z doziarnieniem zgodnie z wymaganiami 

WT-4 (szczegółowa recepta do opracowania na etapie projektu wykonawczego i SST). 

- podłoże konstrukcji nawierzchni G1(80MPa)* 

*W przypadku wystąpienia w podłożu gruntów z grupy G2-G4 należy wykonać dodatkową 

warstwę ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr.15cm (G2) lub 

C1,5/2 gr.22cm (G3) lub C1,5/2 gr.30cm (G4). Zakresy występowania gruntów z grupy 

nośności podłoża G3-G4 należy zweryfikować na etapie projektu budowlanego. 

 

2.2.5. Droga dla pieszych/przejścia dla pieszych 

W ramach inwestycji należy zaprojektować budowę nowej drogi dla pieszych zgodnie 

z warunkami technicznymi, koncepcją wstępną stanowiącą załącznik do niniejszego PFU oraz 

umożliwić kontynuację istniejącej drogi dla pieszych. 

Drogi dla pieszych zlokalizowane bezpośrednio przy jezdni zaprojektować o pochyleniu 

poprzecznym i = 2% w kierunku jezdni. 

Nawierzchnia drogi dla pieszych z kostki betonowej ograniczona obrzeżem betonowym 8x30x100 

na ławie z betonu C12/15. 

Należy również zaprojektować przejście dla pieszych o szerokości 4,00 m. 

W miejscach przejść dla pieszych nawierzchnię drogi dla pieszych należy zaniżyć w stosunku do 

krawędzi jezdni. Poza przejściami, gdzie droga dla pieszych przylega do jezdni przewidzieć jej 

wyniesienie 12 cm powyżej krawędzi jezdni. 

Przy przejściach dla pieszych należy zastosować płytki ryflowane z wypustkami dla niewidomych. 

 

2.2.6. Droga dla rowerów 

W ramach inwestycji należy zaprojektować budowę nowej drogi dwukierunkowej dla rowerów 

zgodnie z koncepcją wstępną, stanowiącą załącznik do niniejszego PFU oraz umożliwić 
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kontynuację istniejącej drogi dla rowerów. Drogę dla rowerów na odcinku gdzie prędkość 

dopuszczalna będzie większa od 60km/h należy zabezpieczyć dodatkowo barierą drogową 

stalową. Krawędzie drogi dla rowerów należy zabezpieczyć opornikiem betonowym 8x30x100 cm 

na ławie z betonu C12/15. 

 

2.2.7. Zjazdy 

Należy zaprojektować przebudowę istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych oraz 

zaprojektować budowę nowych zjazdów. Zjazdy należy wykonać w sposób odpowiadający 

wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia (określonego w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego), o parametrach technicznych dostosowanych do wymagań 

bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą 

przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, uwzględniając kategorię zjazdu 

(publiczny/indywidualny). Krawędzie zjazdów należy wyłukować z zachowaniem wymaganych 

warunków przejezdności. 

 

2.2.8. Oznakowanie pionowe i poziome 

Należy przewidzieć wymianę oznakowania pionowego na odcinkach drogi objętych rozbudową. 

Istniejące oznakowanie należy przetransportować na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

 Wykonanie czasowego, stałego oznakowania pionowego obejmuje montaż nowego  

i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektów oraz utrzymanie  

i demontaż czasowego oznakowania po zakończeniu robót budowlanych. 

 Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w WWiORB. 

 Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunkami ich umieszczania na drogach” Załącznik do Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z pózn. zm.) oraz WWiORB. 

 Dla znaków należy zastosować folię 2 generacji, dla znaków: A-7, B-2, B-20, B-25, B-33, D-6, 

D-6a, D-6b należy zastosować folię 3 generacji, 

 Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe.  

 Całkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem należy wykonać przed 

końcowym odbiorem robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji ruchu 

na czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi władzami. Projekt organizacji ruchu musi 

uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu. 

 

2.2.9. Urządzenia BRD 

Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu prowadzić zgodnie z wytycznymi projektowania 
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urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Należy przewidzieć montaż stalowych barier drogowych i segmentowych szczeblinkowych dla 

pieszych i rowerzystów. 

 

2.2.10. Oświetlenie 

Na etapie projektu budowlanego Należy przewidzieć przebudowę oświetlenia na wlocie istn. 

ronda w Giewartowie od strony Piotrowic z uwagi na dowiązanie projektowanej drogi dla 

rowerów do ronda. 

 

2.2.11. Inwentaryzacja drzew 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wycinki drzew przydrożnych zgodnie z decyzjami na 

wycinkę. Pozyskane z wycinki drewno będzie stanowić własność Wykonawcy robót. W związku z 

powyższym należy uwzględnić wartość pozyskanego z wycinki drewna w złożonej ofercie 

przetargowej (pomniejszając cenę). Wykonawca wykona i przedstawi do zaakceptowania 

Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu operat brakarski. 

Do wycinki drzew przydrożnych będzie przeznaczone około 392 drzew o średnicach od 5 do 71 

cm (zgodnie z wykazem z zał. nr 5).  

 

2.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji przedmiotu zamówienia 

Sposób prowadzenia robót oraz zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji 

przedsięwzięcia winny być zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. 

U. 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). 

 

2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania przebudowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać m.in.: 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 

hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Roboty szczególnie hałaśliwe będą wykonywane w porze dziennej tj. między godz. 6.00 

a 22.00. 

 
2.5. Wymagania materiałowe 

Wykonawca będzie stosował tylko materiały spełniające wymogi określane w ustawie Prawo 

Budowlane, będące zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane, oraz posiadające odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań jakościowych materiałów. 
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2.6. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie 

branże, wszystkie obiekty oraz urządzenia (w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury 

technicznej i inne), wchodzące w skład przedmiotu zamówienia i na jej podstawie uzyska zgodę 

właściwego organu na prowadzenie robót. 

Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjęta do 

odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów projektowych. 

 

2.6.1. Projekty budowlane i wykonawcze 

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji 

Zamawiającemu. 

1) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy przedmiotu 

zamówienia oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

2) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

 niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy, 

 pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez 

obowiązujące przepisy. 

3) Projekty winny być opracowane na podstawie: 

 aktualnych map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych i map 

ewidencyjnych, 

 własnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych stanowiących podstawę do 

 opracowania elementów dokumentacji. 

4) Szczegółowe specyfikacje techniczne - opracować w układzie obejmującym wszystkie 

występujące w przedmiocie zamówienia roboty, w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje 

Techniczne opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i 

Mostowego dla GDDKiA oraz WWiORB (będące złącznikiem do niniejszego PFU). 

Specyfikacje należy sporządzić w oparciu o aktualne normy (nie dopuszcza się przytaczania 

norm wycofanych). Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego 

wyniknie potrzeba wykonania Robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono 

odpowiednich WWiORB, to należy również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji 

Inżynierowa dodatkowe, niezbędne SST na te Roboty oraz wykonać te Roboty w ramach 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

5) Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane [1], 

Rozporządzeń [2], [10] i ustawy [23], innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz 

zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

6) Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji przez Inżyniera 

Projektu oraz posiadać uzgodnienie z Zamawiającym. 
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2.6.2. Skład dokumentacji projektowej Wykonawcy 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy opracować wszelkie opracowania jakie 

mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w 

skład przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: 

 Mapę do celów projektowych dróg; 

 Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 

 W zależności od potrzeb Dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną 

Uzupełniającą Dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną.  

 Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi, w tym do opinii do uzyskania decyzji zrid; 

 Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

 Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych); 

 Projekt stałej organizacji ruchu dróg podlegających rozbudowie; 

 Projekty podziału nieruchomości z wykazem zmian gruntowych, wykazami współrzędnych 

oraz protokoły przyjęcia granic nieruchomości; 

 Dokumentacja z utrwalenia punktów granicznych wraz z protokołem i mapą przebiegu 

granic oraz Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasów 

drogowych znajdujących się w liniach rozgraniczających ustalonych w decyzji ZRID, z 

uwzględnieniem ich projektowanych kategorii;  

 Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz z niezbędnymi 

załącznikami; 

 Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

 Projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające 

rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego; 

 Przedmiary Robót; 

 Programy Zapewnienia Jakości; 

 Dokumentację powykonawczą; 

 „Zaktualizowana” stała organizacja ruchu po zrealizowaniu robót;  

 Instrukcje eksploatacji i utrzymania (jeśli wystąpią); 

 Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomości 

znajdujących się poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi drogę, a niezbędna do 

zrealizowania niniejszej inwestycji; 

 Opisy topograficzne wyniesionych punktów referencyjnych.  

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowej opisanej powyżej oraz w 

następnych punktach niniejszego PFU oraz innych niezbędnych dokumentów dla wykonania 

przedmiotu zamówienia, zawierające min. koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz 
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stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem 

dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach Zaakceptowanej 

Kwoty Kontraktowej. 

 

2.7. Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować dla Zamawiającego wniosek do złożenia, na 

podstawie którego Zamawiający wystąpi o uzyskanie decyzji ZRID i na każdym etapie od złożenia 

wniosku do uzyskania ostatecznej decyzji ZRID, Wykonawca będzie czynnie uczestniczył w 

składaniu wszelkich wyjaśnień i uzupełnianiu wszelkich dokumentów, których będzie wymagał 

organ wydający decyzję ZRID. 

Decyzję zezwalającą na wykonanie robót uzyskuje Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować dla Zamawiającego projekty podziału nieruchomości. 

Pozostałe opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje administracyjne etc., niezbędne do 

pozyskania w imieniu Zamawiającego zgody właściwego organu na prowadzenie robót, pozyska 

własnym kosztem i staraniem Wykonawca. 

 

2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót 

budowlanych 

2.8.1.  Wymagane terminy 

1) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram robót przed podpisaniem umowy. 

2) Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie przyjęty był termin wykonania zamówienia 

zgodnie z umową. 

 

2.8.2. Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego 

1) Projekty budowlane - 6 egzemplarzy tj. wykonawca projektu przygotuje 3 egzemplarze 

projektu budowlanego stanowiące załącznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na 

budowę. Po uzyskaniu ww. decyzji, wykonawca projektu wykona 3 wierne kopie w kolorze 

projektu budowlanego. 

Egz. w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na komputerowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji edytowalnej .doc, .xls i .dwg 2010 ), w 

zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi. 

Załączniki do projektu budowlanego i ww. opracowań m.in.: 

• Podkład sytuacyjno – wysokościowy opracowany na aktualnej mapie do celów 

projektowania dróg, odzwierciedlającej faktyczny stan prawny, w skali 1:500. Wykonawca 

przekaże plik „txt” w wersji elektronicznej określający listę punktów lokalizujących obiekt 

w terenie z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych oraz ich rzędne 

wysokościowe, 
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• Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże wraz z projektem 

architektoniczno – budowlanym oraz projekt techniczny, 

• Dokumentacja geologiczno - inżynierska oraz określenia geotechnicznej kategorii 

posadowienia obiektów, w tym geotechniczne warunki posadowienia obiektów 

budowlanych, 

• Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektów - niezbędne do uzyskania 

decyzji ZRID, 

• Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrębu i decyzja na wycinkę drzew, 

• Uzgodnienia w zakresie zjazdów i czasowego zajęcia terenu na działkach poza pasem 

drogowym (np. w przypadku wykonania części zjazdu na działce prywatnej z uwagi na 

konieczność zachowania dopuszczalnych pochyleń podłużnych), 

• Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania terenem, 

• Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna – projekty podziału nieruchomości, 

• Mapa ewidencji gruntów zawierająca w szczególności aktualny stan prawny granic działek 

i właścicieli z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji; treść mapy ewidencyjnej 

należy przedstawić w kolorze – zasady przedstawienia danych uzgodnić na etapie realizacji 

mapy z Zamawiającym, 

• Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne określone w szczegółowych 

rozporządzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne. 

Przygotowany wniosek o wydanie zgody właściwego organu na prowadzenie robót Wykonawca 

winien uzgodnić z Zamawiającym. 

2) Projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku 

informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg, (część rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branż, 

w tym między innymi: drogowej, obiektów inżynierskich, odwodnienia, przekładek 

uzbrojenia, czasowej* i stałej organizacji ruchu, należy wykonać w zakresie umożliwiającym 

zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem kompletu zagadnień wchodzących w jej skład. 

*spośród 4 egz. czasowej organizacji ruchu ma być 1 oryginał z zatwierdzeniem i 3 wierne kopie. 

 

Należy wykonać egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej: dokumentacja w w/w 

formie powinna być zapisana na płycie CD i zaopatrzona w spis określający szczegółową 

zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany) – w 2 

wersjach: 

Wersja nr 1 Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia 

statyczne, przedmiary robót, specyfikacje techniczne itp. należy zapisać w formatach 

Microsoft Word lub Microsoft Excel, a ślepe kosztorysy wyłącznie w formacie Excel. 

Wszystkie materiały rysunkowe należy zapisać w formacie AutoCad 2010 (przekazane z 

właściwym stylem wydruku). 
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Wersja nr 2 Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia 

statyczne, przedmiary robót, specyfikacje techniczne, ślepe kosztorysy, materiały 

rysunkowe, itp. należy zapisać w formacie pdf. 

 

2.8.3. Nadzór autorski 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego na zasadach opisanych w 

umowie. 

2) Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 

4), w szczególności: 

• stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji przedmiotu 

zamówienia z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie 

(częstotliwość wizyt zgodnie z umową), 

• uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego, 

• opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie opracowywania 

dokumentacji niemożliwa była do przewidzenia sytuacja uniemożliwiająca wykonanie 

robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. 

• nadzorowanie w toku realizacji robót budowlanych zgodności rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacją, 

• sprawdzanie i akceptację parametrów materiałów lub urządzeń równoważnych (w 

terminie 3 dni robocze), 

• uzgadnianie i wprowadzanie rozwiązań zamiennych (w terminie 3 dni roboczych), 

• uzupełnianie stwierdzonych braków w dokumentacji oraz wyjaśnianie wykonawcy robót 

wątpliwości powstałych w toku realizacji (10 dni roboczych), 

• zatwierdzanie do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawcę 

robót (14 dni), 

• udział w naradach technicznych i radach budowy, 

• udział na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru w odbiorach robót 

budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji. 

 

2.8.4. Inne ustalenia i zalecenia końcowe 

1) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

2) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o pozyskanie zgody na 

prowadzenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi być zaakceptowany przez 

Zamawiającego, 



 

 

 

Program funkcjonalno – użytkowy       41 

 

3) Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie robót, na 

podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego, oraz po 

przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go 

przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową za 

pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego, 

4) Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

technicznej, w celu realizacji robót budowlanych, Zamawiający przekaże Wykonawcy 

protokolarnie plac budowy, 

5) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania przedmiotu zamówienia do przekazania jej w 

użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie wniosku o 

pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie zakończenia 

robót) oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie, 

6) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania w siedzibie 

Zamawiającego, narad technicznych i przedstawienia wykazu postępu prac projektowych 

dokumentującego stan zaangażowania i sposób rozwiązania elementów robót, które będą 

realizowane. Protokoły z rad technicznych należy załączyć do projektu wykonawczego, 

7) Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i 

przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i 

uzupełnień w opracowaniach projektowych, 

8) Wykonawca jest zobowiązany do udziału i prowadzenia konsultacji społecznych z 

mieszkańcami każdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba. 

 

2.8.5. Kontrola i odbiór zadania 

1) Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie 

realizacji zadania, 

2) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja 

o zawartości teczki powinna być podana na wierzchu teczki, w środku i na grzbiecie. Teczki 

powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia, każdy egzemplarz musi stanowić 

odrębną całość zawierającą dokumentację techniczną wszystkich branż, 

3) Treść wszystkich pism, wniosków, podań etc. przygotowywanych przez Wykonawcę w imieniu 

Inwestora musi zostać przedłożona Zamawiającemu do uzgodnienia, 

4) Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu wszelkich 

pozyskanych przez Wykonawcę warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji etc. w 

ciągu 3 dni od pozyskania. 

5) Szczegółowy harmonogram realizacji zadania (w tym prac projektowych i robót budowalnych) 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i uzgodnić z Zamawiającym przed podpisaniem 

umowy. 

6) Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonywania 
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zmian w przekazanych elementach wynikających z dokonanych później uzgodnień, bądź 

pozyskanych opinii czy też decyzji. Za pracę zakończoną i odebraną, Zamawiający uznaje 

dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo - odbiorczego odbioru końcowego. 

7) Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w PFU są orientacyjne i 

poglądowe, a zatem mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku 

uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych, 

8) Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe, 

9) Zamawiający obciąży Wykonawcę konsekwencjami/karami w sytuacji, gdy Wykonawca 

umowy opracuje dokumentację projektową, sprzeda ją Zamawiającemu, a następnie odstąpi 

od kontraktu, 

10) W przypadku zgłoszenia pisemnego rozwiązania umowy przez Wykonawcę w trakcie trwania 

robót, Wykonawca musi zabezpieczyć i utrzymywać oznakowanie tymczasowe do czasu 

przekazania placu budowy innemu Wykonawcy. 
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający będzie posiadał prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po uprawomocnieniu 

się decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu 

dla celów realizacji robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz 

poniesienie kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy. W przypadku konieczności wyjścia poza 

istniejący pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań 

projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich 

pozyskania, umożliwiające wejście w teren, na własny koszt. 

Koszty nabycia gruntów, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej poniesie Zamawiający. 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umożliwiające Zamawiającemu wydanie 

oświadczenia stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1518). 

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 320). 

[4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2454). 

[5] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 988 z późn. 

zm.). 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. 

Dz.U. 2017 poz. 784 z późn. zm.). 

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.). 

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2024 poz. 54). 
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[9] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć, mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839). 

[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1697). 

[11]Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1752 z późn. 

zm.). 

[12] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. 

poz. 463). 

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 

120, poz. 1126). 

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. 

2016 r. poz. 1493). 

[15] Ustawa z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1710 z 

późn. zm.). 

[16] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym  (Dz. U. z 2021r., poz. 2458). 

[17] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 

czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 

2000 r. Nr 114, poz. 1195 z późn. zm.). 

[18] Ustawa z dnia 10 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.). 

[19] Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1072 z 

późn. zm.). 

[20]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania 

koncesji (Dz.U. z 2023 r., poz. 155 późn. zm.). 

[21] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych(Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). 
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[22] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 

Dz.U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.). 

[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 162 z późn. zm.). 

[24] Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.). 

[25] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 344 z 

późn. zm.). 

[26] Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U.2022 r. poz. 2409 z 

późn. zm.). 

 

Wytyczne i instrukcje 

[27] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r. 

[28] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDKiA. 

[29] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych – GDDKiA 2010r. 

[30] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA Politechnika Gdańska, 

2014 r. 

oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy 

 

Uwaga: 

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych 

regulacji prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według 

nowych unormowań. 
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Załączniki do Programu funkcjonalno-użytkowego: 

Załączniki stanowiące odrębne opracowania: 
 

Załącznik nr 1: Koncepcja wstępna 
Załącznik nr 2: Specyfikacje na projektowanie 
Załącznik nr 3: Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
    D-M.00.00.00 i Roboty Drogowe 
Załącznik nr 4: Opinia geotechniczna 
Załącznik nr 5: Plan wycinki 

 
 


