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Przedmiar Strona 2/67
Budowa $wietlicy wiejskiej w Piorkowie
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty geodezyjnee
1 KNR-W 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
0115/01
m3 231,000
2 KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
0114/02 postojowych
ha 0,090
1.2 Roboty ziemne
3 KNR-W 2-01 | Usunigcie za pomoca spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 15cm
0119/01
22,00*%12,00 m2 264,000
razem m2 264,000
4 KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii IIT koparkami podsigbiernymi o
0212/08 pojemnosci tyzki 0,60m3
21,00*%11,00*1,00 m3 231,000
razem m3 231,000
5 KNR-W 2-01 | Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I11
0222/01 na odlegtos¢ do 10m
m3 130,000
1.3 ELawy fundamentowe
6 KNR-W 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
1101/03 transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
L1 0,90*%0,10%(19,26*2+6,96*2) m3 4,720
L2 0,80*%0,10%6,96 m3 0,557
L2.1 0,80%0,10%1,80 m3 0,144
razem m3 5,421
7 KNR-W 2-02 | Lawy fundamentowe o szerokosci do 0,6m w deskowaniu PERI (beton pompa, pozostate wyciagiem)
0243/01
L1 0,70*%0,35%(19,26*2+6,96*2) m3 12,848
L2 0,60%0,35%6,96 m3 1,462
L2.1 0,60%0,35%1,80 m3 0,378
razem m3 14,688
8 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia
0259/02
L1 t 0,398
(19,26*2+6,96*2)*4*0,00089+(19,26*2+6,96*2)/0,25*0,60*0,00089+(19,26%2+6,96%2)*4*0,00023+(19,2
6%2+6,96*2)/0,25*%1,06%0,00023
L2 6,96%4*0,00089+6,96/0,25%1,06%0,00023 t 0,032
L2.1 1,80%8*0,00089+1,80/0,25%1,06%0,00023 t 0,015
razem t 0,445
9 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0602/07 pierwsza warstwa
L1 0,70%(19,26%2+6,96*2) m2 36,708
L2 0,60%6,96 m2 4,176
L2.1 0,60*%1,80 m2 1,080
razem m2 41,964
10 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0602/08 kazda nastepna warstwa ponad jedna
m2 41,964
11 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0603/07 pierwsza warstwa
L1 2*0,35%(19,26%2+6,96*2) m2 36,708
L2 2*0,35%6,96 m2 4,872
L2.1 2%0,35%1,80 m2 1,260
razem m2 42,840
12 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0603/08 kazda nastepna warstwa ponad jedna
m2 42,840
1.4 Stopy fundamentowe
13 | KNR-W 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
1101/03 transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
ST1 1,00%1,00%0,10%*2 m3 0,200
razem m3 0,200
14 | KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 w deskowaniu PERI (beton pompa, pozostate
0244/01 wyciagiem)
ST1 0,80%0,80%0,50%*2 m3 0,640
razem m3 0,640
15 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia
0259/02
ST1 0,026 t 0,026
razem t 0,026
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16 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0602/07 pierwsza warstwa
ST1 0,80%0,80%*2 m2 1,280
razem m2 1,280
17 | KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0602/08 kazda nastepna warstwa ponad jedng
m2 1,280
18 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0603/07 pierwsza warstwa
ST1 0,80%4%0,50*2 m2 3,200
razem m2 3,200
19 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0603/08 kazda nastepna warstwa ponad jedng
m2 3,200
1.5 Sciany fundamentowe
20 KNR 2-02 | Izolacje odcinajace dwiema warstwami papy na lepiku na zimno
0604/02
(18,80%2+7,42*3)*0,35 m2 20,951
razem m2 20,951
21 KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowe;j
0101/06
(18,80%2+7,42*3)*0,24*0,95 m3 13,648
razem m3 13,648
22 | KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0603/07 pierwsza warstwa
(18,80+7,90)*2*0,95 m2 50,730
razem m2 50,730
23 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0603/08 kazda nastepna warstwa ponad jedng
m2 50,730
24 KNR K-33 | Przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15¢m do $cian
0103/01
m2 50,730
25 KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01
m2 50,730
1.6 Shupy zelbetowe
26 | KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w deskowaniu PERI (beton pompa, pozostate wyciagiem)
0247/06
SZ-1.0 0,24*0,24*4,38*2 m3 0,505
razem m3 0,505
27 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia
0259/02
SZ-1.0 0,050 t 0,050
razem t 0,050
1.7 Trzpienie Zelbetowe
28 | KNR-W 2-02 | Trzpienie zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach murowanych o grubosci do 0,3m
0211/01
FZ1 0,24%0,24%4,29%7 m3 1,730
razem m3 1,730
29 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia
0259/02
SZ-1.0 (4,38*4%0,00089+4,38/0,18*1,06%0,00023)*7 t 0,151
razem t 0,151
1.8 Belki, podciagi i nadproza zelbetowe
30 | KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu PERI (beton pompa, pozostate wyciagiem)
0249/06
PZ-1.0 0,24%*0,25*3,12 m3 0,187
PZ-1.1 0,24%0,25%*2,39*%2 m3 0,287
razem m3 0,474
31 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia
0259/02
PZ-1.0 0,015 t 0,015
PZ-1.1 0,022 t 0,022
razem t 0,037
1.9 Wience zelbetowe
32 KNR-W Wience monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci do 30cm
2-02r97
0212/12
W-1.0  0,24%0,24*(18,80%2+7,42%*3) m3 betonu 3,448
razem | m3 betonu 3,448
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33 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia
0259/02
W-1.0 (18,80%2+7,42*3)*1,10*%4*0,00089+(18,80%2+7,42*3)/0,15%1,06%0,00023 t 0,332
razem t 0,332
1.10 Sciany nadziemia
34 KNR 2-02 | Izolacje odcinajace dwiema warstwami papy na lepiku na zimno
0604/02
(18,80%2+7,42%3)*0,30 m2 17,958
razem m2 17,958
35 | KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubosci 24cm z bloczkéw z betonu
0108/03 komorkowego o dhugosci 59cm
(18,80%2+7,42%3)*3,30 m2 197,538
Ol -1,20%1,35*6 m2 -9,720
02 -0,75%0,45*3 m2 -1,013
03 -1,50%1,35*2 m2 -4,050
04 -0,90%1,20*1 m2 -1,080
OB1 -1,80%*2,35*1 m2 -4,230
W1 -1,80%2,35%1 m2 -4,230
D1 -1,00%2,00*%1 m2 -2,000
razem m2 171,215
36 KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
0126/01
otwor 13,000
37 KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet
0126/02 pojedynczych, bloczkow i pustakow
otwor 2,000
38 KNR 2-02 | Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
1,25*11 m 13,750
1,75*%14 m 24,500
2,00%6 m 12,000
2,50%4 m 10,000
1,50*1 m 1,500
razem m 61,750
1.11 Scianki dzialowe
39 | KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 12cm
0127/03
(3,71+3,71+3,26+2,91+2,00+6,97+0,77)*3,30 m2 76,989
razem m2 76,989
40 | KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 6cm
0127/01
(1,54+2,06)*3,30 m2 11,880
razem m2 11,880
1.12 Kominy
41 KNR-W 2-02 | Kanaly wentylacyjne betonowe z pustakow
0128/07
6,40%14 m 89,600
razem m 89,600
1.13 Strop
42 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna
0613/03 warstwa gr. 20cm
m2 131,200
43 | KNR-W 2-02 | Konstrukcje rusztow z listew drewnianych na stropach pod oktadziny z ptyt gipsowych
2009/02
m2 131,200
44 | KNR-W 2-02 | Oktadziny stropoéw z plyt gipsowo-kartonowych grubosci 12,5mm (suche tynki) na rusztach
2008/04
m2 131,200
45 KNR 5-08 | Schodki sktadane bez wzgledu na szerokos¢ i dlugosé
0712/09
szt 1,000
1.14 Dach
46 KNNR 2 Wiazary deskowe prefabrykowane
0405/03
element 13,000
47 | KNR-W 2-02 | Murlaty z tarcicy nasyconej
0406/02
0,14*0,14%(18,80*2+9,90*2) m3 1,125
razem m3 1,125
48 | KNR-W 2-02 | Krokwie zwykle z tarcicy nasyconej
0408/03
0,08*0,14*(3,97+2,97+2,11+1,69+1,68+1,91+2,64+3,44+4,44)*1,15*4 m3 1,280
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0,08*0,14*(1,62+3,27+4,00+1,92%2+1,58*4+1,97*2)*1,20 m3 0,309
razem m3 1,589
49 | KNR-W 2-02 | Krokwie narozne i koszowe z tarcicy nasyconej
0408/07
0,08*0,14%(3,43*2+2,72*2+7,00%4)*1,15 m3 0,519
razem m3 0,519
50 | KNR-W 2-02 | Stupy z tarcicy nasyconej
0407/03
m3 0,200
51 KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych ptytami OSB 22mm
0410/01
20,80%9,90*1,15 m2 236,808
razem m2 236,808
52 KNNR 2 Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalna
0507/02
m2 236,808
53 KNR K-05 | Montaz kontrtat
0104/04
m2 236,808
54 KNR K-05 | Montaz tat pod
0105/01
m2 236,808
55 | KNR K-05r02 | Montaz deski okapowe;j
0103/04
18,80%2+9,90%2 m 57,400
razem m 57,400
56 | KNR-W 2-02 | Pokrycie dachu ptytami z blachy dachéwkopodobnej LUXMETAL
0511/01
m2 236,808
57 | KNR-W 2-02 | Montaz gasiorow przy pokryciu dachu blacha dachéwkopodobna LUXMETAL
0511/02
10,90+2,01 m 12,910
razem m 12,910
58 | KNR-W 2-02 | Montaz blach okapowych przy pokryciu dachu blacha dachéwkopodobnag LUXMETAL
0511/03
18,80%2+9,90%2 m 57,400
razem m 57,400
59 KNR 0-18 | Uktadanie podbitki z listew drewnianych
2613/04
(18,80*2+9,90*2)*0,80 m2 45,920
razem m2 45,920
60 KNR-W Montaz z gotowych rynnien dachowych potokragtych o $rednicy 12cm z blachy powlekanej
2-02r97
0522/02
m 57,400
61 KNR-W Montaz z gotowych rur spustowych okragtych o $rednicy 10cm z blachy powlekanej
2-02r97
0529/01
3,30%6 m 19,800
razem m 19,800
62 KNNR 2 Wrtaz dachowy fabrycznie wykonczony
1105/02
m2 1,000
1.15 Podklady i posadzki
1.15.1 W budynku
63 | KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i
1103/01 uzytecznosei publicznej
(82,44+51,72)*0,15 m3 20,124
razem m3 20,124
64 | KNR-W 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie przemystowym z transportem i uktadaniem przy
1101/07 zastosowaniu pompy do betonu
(82,44+51,72)*0,10 m3 13,416
razem m3 13,416
65 | KNR-W 2-02 | Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej podwojne
0606/01
(Krotnosc¢= 2)
82,44+51,72 m2 134,160
razem m2 134,160
66 | KNR-W 2-02 | Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt styropianowych gr.15¢m utozonej na
0608/03 sucho na wierzchu konstrukcji
m2 131,200
67 | KNR-W 2-02 |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej podwojne

0606/01
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(Krotnoscé= 2)
m2 131,200
68 | KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosci 25mm
1116/02
m2 131,200
69 KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubosci o 10mm
1116/03
(Krotnosc= 4)
m2 131,200
70 | KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1116/07
m2 131,200
71 NNRNKB 6 | Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 40x40cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
2807/06 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
m2 131,200
72 NNRNKB 6 | Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o
2809/02 powierzchni do 10m2
37,10+14,60+10,90+6,20+7,40+10,60+11,00+15,90 m 113,700
razem m 113,700
1.15.2 Taras i wej$cie
73 KNR 2-02 | Podktady na podtozu gruntowym z piasku
1101/07
(21,70+16,40)*0,30 m3 11,430
razem m3 11,430
74 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
(21,70+16,40)*0,15 m3 5,715
razem m3 5,715
75 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce piaskowej
0511/04
21,70+16,40 m2 38,100
razem m2 38,100
1.16 Tynki i okladziny
76 | KNR-W 2-02 | Tynki zwykte kategorii III §cian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02
(18,80%2+7,42*%4)*3,30 m2 222,024
(3,71+3,71+3,26+2,91+2,00+6,97+0,77)*3,30*2 m2 153,978
(1,5442,06)*3,30%2 m2 23,760
razem m2 399,762
77 | KNR-W 2-02 | Gladz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach
0830/06
m2 131,200
78 | KNR-W 2-02 | Gladz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach
0830/04
399,762-106,47 m2 293,292
razem m2 293,292
79 | KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej
0840/05
(3,71%4+3,26+2,00%2+1,90%2+2,00%2+1,70%2+1,54*4+2,00*4+1,62*2)*2,10 m2 106,470
razem m2 106,470
80 | KNR-W 2-02 | Malowanie dwukrotne wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1510/03
131,20+293,292 m2 424,492
razem m2 424,492
1.17 Elewacja
81 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt styropianowych
2612/01
(18,8049,90)*2*3,60 m2 206,640
Ol -1,20%1,35*%6 m2 -9,720
02 -0,75%0,45*3 m2 -1,013
03 -1,50%1,35%2 m2 -4,050
04 -0,90%1,20*1 m2 -1,080
OB1 -1,80%*2,35*1 m2 -4,230
W1 -1,80%2,35%1 m2 -4,230
D1 -1,00%2,00*%1 m2 -2,000
razem m2 180,317
82 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkoéw z cegly ptytami styropianowymi przymocowanymi za pomoca dybli plastikowych
2612/04
180,317*6 szt 1.081,902
razem szt 1.081,902
83 KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi

2612/06
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m2 180,317
84 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie do osciezy plyt styropianowych
2612/02
O1 (1,20+1,35%2)*0,25%6 m2 5,850
02 (0,75+0,45%2)*0,25*3 m2 1,238
03 (1,50+1,35%2)*0,25%*2 m2 2,100
04 (0,90+1,20%2)*0,25*1 m2 0,825
OBl (1,80+2,35%2)*0,25%1 m2 1,625
W1 (1,80+2,35%2)*0,25*1 m2 1,625
D1 (1,00+2,00%2)*0,25*1 m2 1,250
razem m2 14,513
85 KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi
2612/07
m2 14,513
86 KNR 0-23 | Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu scian budynkow ptytami
2612/08 styropianowymi
O1 (1,20+1,35*%2)*6 m 23,400
02 (0,75+0,45%2)*3 m 4,950
03 (1,50+1,35%2)*2 m 8,400
04 (0,90+1,20%2)*1 m 3,300
OB1 (1,80+2,35%2)*1 m 6,500
W1 (1,80+2,35%2)*1 m 6,500
D1 (1,00+2,00%2)*1 m 5,000
3,60%4 m 14,400
razem m 72,450
87 KNR 0-23 | Natozenie na podloze podktadowej masy tynkarskiej
0933/01
180,317+14,513 m2 194,830
razem m2 194,830
88 KNR 0-23 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych o grubosci 2mm na $cianach
0933/02 ptaskich i powierzchniach poziomych
m2 180,317
89 KNR 0-23 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkoéw dekoracyjnych o grubosci 2mm na osciezach o
0933/04 szerokosci do 30cm
m2 14,513
90 KNR 0-28 | Malowanie elewacji farba elewacyjna
2630/05
m2 194,830
91 NNRNKB 6 | Parapety z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25cm
0541/02
01 1,20%0,30%6 m2 2,160
02 0,75%0,30*3 m2 0,675
03 1,50%0,30*2 m2 0,900
04 0,90%0,30*1 m2 0,270
razem m2 4,005
1.18 Stolarka
92 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych
1023/06
01 1,20%1,35%6 m2 9,720
02 0,75%0,45*3 m2 1,013
03 1,50%1,35%2 m2 4,050
04 0,90%1,20*1 m2 1,080
razem m2 15,863
93 KNR 0-19 | Montaz drzwi balkonowych
1023/12
OB1 1,80%*2,35*1 m2 4,230
razem m2 4,230
94 KNR 0-19 | Montaz witryn
1024/11
W1 1,80%2,35%1 m2 4,230
razem m2 4,230
95 KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe
1016/02
szt 9,000
96 KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe, wewnetrzne, wejsciowe
1020/01
D1 1,00%2,00%2 m2 4,000
D2 0,90%*2,00%2 m2 3,600
D3 0,90%*2,00%2 m2 3,600
D4 0,80%2,00%1 m2 1,600
D5 0,80%2,00%2 m2 3,200
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razem m2 16,000
97 | KNR-W 2-02 | Drzwi zewngtrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe
1027/04
DZ1 1,40%2,10*1 m2 2,940
razem m2 2,940
98 | KNR-W 2-02 | Parapety z konglomeratow kamiennych o grubosci 3cm i szerokosci 20cm
2104/01
Ol 1,20*%6 m 7,200
02 0,75*3 m 2,250
03 1,50%2 m 3,000
04 0,90*1 m 0,900
razem m 13,350
1.19 Slusarka
99 | KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe ze stali nierdzewne;j
1207/02
2,75+2,65 m 5,400
razem m 5,400
100 | KNR-W 2-02 | Wycieraczki do obuwia stalowe
1219/03
szt 1,000
101 | KNR-W 2-02 | Uchwyty do flag stalowe
1219/08
szt 1,000
102 | KNR-W 2-02 | Skrobaczki do obuwia stalowe
1219/07
szt 1,000
2 Roboty sanitarne
2.1 Instalacja kanalizacyjna
103 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 160mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow, o
0203/04 potaczeniach weiskowych
4,20+2,00+1,20 m 7,400
razem m 7,400
104 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm o potaczeniach weiskowych na $cianach w budynkach
0208/03 niemieszkalnych
4,50%2+2,00 m 11,000
razem m 11,000
105 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 50mm o potaczeniach weiskowych na $cianach w budynkach
0208/01 niemieszkalnych
1,50+3,00+2,80+0,50+1,50+3,50+4,00+2,00 m 18,800
razem m 18,800
106 KNR 2-15 | Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy 110mm taczone metoda weiskowa
0208/05
podejscie 2,000
107 KNR 2-15 | Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy 50mm taczone metoda weiskowa
0208/03
podejscie 10,000
108 | KNR-W 2-15 | Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego o $rednicy SOmm
0218/01
szt 1,000
109 | KNR-W 2-15 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniu weiskowym
0222/02
szt 2,000
110 | KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniu weiskowym
0213/05
szt 2,000
111 | KNR 2-15u2 |Elementy do zawieszenia miski ustgpowej na $cianie
0101/01
kpl 2,000
112 | KNR 2-15u2 | Montaz ustepu na gotowym elemencie montazowym
0104/01
kpl 2,000
113 | KNR 2-15u2 | Montaz przyciskéw do sptuczek podtynkowych
0105/01
szt 2,000
114 | KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem
0230/01
kpl 5,000
115 | KNR-W 2-15 | Zlewozmywak zeliwny, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
0229/05
szt 2,000
116 | KNR-W 2-15 | Zlewy zblachy nierdzewne;j

0229/02
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szt 1,000
117 | KNR-W 2-15 | Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym
0234/02
kpl 1,000
2.2 Przylacze kanalizacyjne
118 KNR 2-01 | Mechaniczne kopanie rowow w gruncie kategorii III-IV koparko-spycharkami
0702/04
m 26,400
119 KNR 2-18 | Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 20cm
0501/03
26,40*0,60 m2 15,840
razem m2 15,840
120 | KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC o $rednicy 160mm faczone na weisk
0408/02
m 26,400
121 | KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o srednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa
0517/02
szt 2,000
122 KNR 2-01 | Mechaniczne zasypywanie rowow gruncie kategorii ITI-IV koparko-spycharkami
0705/04
m 26,400
123 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIT wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0217/02 pojemnoscei tyzki 0,15m3
5,00%5,00%*3,00 m3 75,000
razem m3 75,000
124 KNNR 11 | Zbiornik bezodptywowy poj. 10,00m3
0606/01
t 1,000
125 KNR 2-01 | Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I11
0230/01 na odlegtos¢ do 10m
m3 65,000
2.3 Instalacja wodna
126 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewngtrznej 32mm o potaczeniach zgrzewanych na
0112/03 scianach w budynkach niemieszkalnych
m 1,500
127 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewngtrznej 25mm o polaczeniach zgrzewanych na
0112/02 scianach w budynkach niemieszkalnych
m 8,000
128 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewngtrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych na
0112/01 scianach w budynkach niemieszkalnych
m 24,000
129 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewngtrznej 1 5mm o potaczeniach zgrzewanych na
0112/01 scianach w budynkach niemieszkalnych
m 32,000
130 KNR 0-34 | Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej 32mm otulinami
0101/11
m 1,500
131 KNR 0-34 | Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociaggdw o $rednicy zewnetrznej 25mm otulinami Thermaflex
0101/11
m 8,000
132 KNR 0-34 | Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej 20mm otulinami
0101/06
m 24,000
133 KNR 0-34 | Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociaggow o $rednicy zewnetrznej 15mm otulinami
0101/03
m 32,000
134 KNR 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociaggowych o $rednicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
0110/05
m 65,500
135 | KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02
m 65,500
136 KNNR 4 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowej o srednicy nominalnej do 150mm
1611/01
odcinek - 1,000
200m
137 | KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z PCW o srednicy zewngtrznej 15mm do zaworéw
0116/01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym
szt 20,000
138 | KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z PCW o srednicy zewngtrznej 20mm do ptuczek
0116/06 ustepowych o potaczeniu sztywnym
szt 2,000
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139 | KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 25mm
0411/03
szt 2,000
140 | KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 20mm
0411/02
szt 6,000
141 | KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 15mm
0411/01
szt 19,000
142 KNNR 4 Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15Smnm
0135/01
szt 1,000
143 | KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe stojace o srednicy nominalnej 1 5mm
0137/02
szt 5,000
144 | KNR-W 2-15 | Baterie zmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
0137/02
szt 2,000
145 | KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $rednicy nominalnej 1 5mm
0137/03
szt 1,000
146 KNR 0-31 | Wykonanie podejscia i montaz podgrzewaczy wody uzytkowej zasobnikowych stojacych o pojemnosci
0105/04 120dm3
kpl 1,000
2.4 Przylacze wodne
147 KNR 2-01 | Reczne kopanie rowow w gruncie kategorii I1I o szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do 1,2m
0701/02
m 8,500
148 KNR 2-18 | Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 20cm
0501/03
8,50%0,40 m2 3,400
razem m2 3,400
149 | KNR-W 2-18 | Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 32mm
0109/01
m 8,500
150 KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowow w gruncie kategorii I1I o szerokosci dna do 0,4m i gigbokosei do 1,0m
0704/02
m 8,500
151 | KNR-W 2-18 | Studnie wodomierzowe z kregdw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1500mm i glebokosci 3m
0513/05
studnig 1,000
152 | KNR-W 2-18 | Studnie wodomierzowe z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1500mm - za kazde 0,5m
0513/06 roznicy glebokosci
0,5m -2,000
153 | KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy nominalnej 32mm w
0123/04 rurociggach z tworzyw sztucznych
kpl 1,000
154 | KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $rednicy nominalnej 32mm z facznikiem redukcyjnym
0140/04
kpl 1,000
155 | KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe EA 291 dn=32mm
0132/04
szt 1,000
156 | KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 32mm
0411/04
szt 2,000
157 | KNR INSTAL | Filtr osadnikowy siatkowy o $rednicy nominalnej 32mm
0111/04
szt 1,000
158 KNNR 4 Przejscia przez $ciany betonowe o grubosci do 30cm dla rurociggdéw o $rednicy nominalnej 32-50mm
2017/09
przejscie 1,000
2.5 Instalacja wentylacji mechanicznej
159 | KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne SPIRO 200mm
0113/02
m 7,000
160 | KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne SPIRO 100mm
0113/02
m 29,000
161 | KNR-W 2-17 | Czerpnie $cienne, kotowe, o $rednicy 200mm
0147/01
szt 1,000
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162 | KNR-W 2-17 | Wyrzutnie $cienne, kotowe, o $rednicy 200mm
0147/01
szt 1,000
163 | KNR-W 2-17 | Wentylatory promieniowe o $rednicy otworéw ssacych do 100mm
0204/01
szt 12,000
164 | KNR-W 2-17 | Okapy wentylacyjne stalowe, prostokatne, 138x82cm
0141/06
szt 1,000
165 | KNR-W 2-17 | Anemostaty kolowe nawiewne 150mm
0140/01
szt 7,000
2.6 Instalacja klimatyzacyjna
166 | KNR INSTAL | Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 22mm i grubosci $cianki 1,0mm na $cianach, lutowanie migkkie
0301/05
m 6,000
167 | KNR INSTAL | Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 18mm i grubosci $cianki 1,0m na $Scianach, lutowanie migkkie
0301/04
m 14,000
168 | KNR INSTAL | Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 12mm i grubosci $cianki 1,0mm na $cianach, lutowanie migkkie
0301/02
m 18,000
169 | KNR INSTAL | Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 6mm i grubosci Scianki 1,0mm na $cianach, lutowanie migkkie
0301/01
m 32,000
170 KNNR 4 Jednostka wewnetrzna 2,8kW
0432/01
szt 3,000
171 KNNR 4 Jednostka wewnetrzna 2,2kW
0432/01
szt 3,000
172 KNNR 4 Jednostka zewngtrzna 15kW
0432/01
szt 1,000
173 KNNR 4 Rurociagi z polipropylenu o srednicy zewngtrznej 25mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0112/02 budynkach niemieszkalnych
m 12,000
3 Roboty elektryczne
3.1 Instalacja elektryczna
Nr ST: E-01.00.16
174 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, dlugos¢ przebicia do 30cm dla rur o
1004/11 srednicy do 25mm
Nr ST: E-01.03.01
Kod CPV: 45311000-0
szt 8,000
175 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01 Nr ST: E-01.22.16
Kod CPV: 45311000-0
m 20,000
176 KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1014/01
m3 0,100
177 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1208/01 Nr ST: E-01.23.16
Kod CPV: 45311000-0
m 20,000
178 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm?2 uktadane p.t.w podtozu nie
0210/01 betonowym w gotowych bruzdach YDY 5x1,5mm?2
Nr ST: E-01.24.16
Kod CPV: 45311000-0
m 110,000
179 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm?2 uktadane p.t.w podtozu nie
0210/01 betonowym w gotowych bruzdach YDY 4x1,5mm?2
Nr ST: E-01.24.16
Kod CPV: 45311000-0
m 85,000
180 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm?2 uktadane p.t.w podtozu nie
0210/01 betonowym w gotowych bruzdach YDY 3x1,5mm?2
Nr ST: E-01.25.16
Kod CPV: 45311000-0
m 250,000
181 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm?2 uktadane p.t.w podtozu nie
0210/01 betonowym w gotowych bruzdach YDY 3x2,5mm?2

Nr ST: E-01.26.16
Kod CPV: 45311000-0
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m 350,000
182 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm?2 uktadane p.t.w podtozu nie
0210/01 betonowym w gotowych bruzdach YDY 5x2,5mm?2
Nr ST: E-01.26.16
Kod CPV: 45311000-0
m 30,000
183 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tacznikow podtynkowych swiecznikowych w puszce instalacyjnej
0307/03 Nr ST: E-01.27.16
Kod CPV: 45311000-0
szt 10,000
184 KNR 5-08 | Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach
0309/03 Nr ST: E-01.28.16
Kod CPV: 45311000-0
szt 20,000
185 KNR 5-08 | Przykrecenie gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem o obcigzalnosci
0309/10 przewodow do - zespot gnuazd 3x16/400V
szt 1,000
186 KNR 5-08 | Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o srednicy
0302/01 do 60mm
Nr ST: E-01.28.16
Kod CPV: 45311000-0
szt 30,000
187 KNR 5-08 | Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 4-wylotowych podtynkowych bakelitowych o $rednicy
0302/03 do 80mm dla przewodéw do 2,5mm?2
Nr ST: E-01.28.16
Kod CPV: 45311000-0
szt 6,000
188 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podlozu opraw $wietlowkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub
0511/12 rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtaczeniem, zawieszanych 2x40W
Nr ST: E-01.29.16
Kod CPV: 45311000-0
szt 19,000
189 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podlozu opraw $wietlowkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub
0511/01 rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podiaczeniem,
Nr ST: E-01.30.16
Kod CPV: 45311000-0
szt 19,000
190 KNNR 5 Montaz przewoddw uziemiajacych i wyrownawczych utozonych luzem w budynkach
0602/04 Nr ST: E-01.31.16
Kod CPV: 45311000-0
m 40,000
191 KNR 5-08 | Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju do 2,5mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski
0812/01 Nr ST: E-01.32.16
Kod CPV: 45311000-0
szt 180,000
192 KNR 5-08 | Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub rozdzielnicg skrzynkowa o masie do 10kg przez zabetonowanie w
0404/01 gotowych otworach
Nr ST: E-01.33.16
Kod CPV: 45311000-0
szt 1,000
193 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm?2 uktadane p.t.w podtozu nie
0210/01 betonowym w gotowych bruzdach przewod do monotoringu RG6
Nr ST: E-01.26.16
Kod CPV: 45311000-0
m 50,000
194 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce poliwinitowej uktadane na gotowych listwach PCW o przekroju zyt 7,5mm?2
0227/01 poziomo FTP 4x2x0,5 kat 6a
m 50,000
195 KNR 5-08 | Montaz gniazd LOGICZNYCH
0309/03
szt 1,000
196 KNR 5-08 | Przykrecenie do gotowego podtoza bez czg$ciowego rozebrania i podtaczenia aparatow o masie do 2,5kg z 2
0402/01 otworami - wzmacniacz antenowy, Modem
szt 2,000
197 KNR 5-08 | Przykrecenie do gotowego podioza bez czgsciowego rozebrania i podtaczenia aparatow o masie do Skg z 2
0402/03 otworami mocujacymi - grzejniki , folie grzewcze
szt 11,000
198 KNR 5-08 | Przykrecenie do gotowego podtoza bez czgsciowego rozebrania i podtaczenia aparatow o masie do Skgz 2
0402/03 otworami mocujacymi - SYSTEM PRZYZYWOWY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
szt 1,000
3.2 Instalacja odgromowa
199 KNR 5-08 | Montaz zwoddw napre¢zanych poziomych z preta o srednicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych
0606/02 wspornikach, na dachu stromym
Nr ST: E-01.60.16
Kod CPV: 45311000-0
m 60,000
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200 KNR 5-08 | Montaz zwodow pionowych naprezanych z preta do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na
0606/03 $cianie
Nr ST: E-01.61.16
Kod CPV: 45311000-0
m 30,000
201 KNR 5-08 | Montaz przewoddéw odprowadzajacych instalacji odgromowej wykonanej z bednarki o przekroju do 120mm?2
0607/13 Nr ST: E-01.62.16
Kod CPV: 45311000-0
m 20,000
202 KNR 5-08 | Laczenie preta o $rednicy do 10mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych - uniwersalnych krzyzowych
0618/01 Nr ST: E-01.64.16
Kod CPV: 45311000-0
szt 8,000
203 KNR 5-08 | Montaz ztaczy kontrolnych o potaczeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej
0619/06 Nr ST: E-01.65.16
Kod CPV: 45311000-0
szt 4,000
204 KNR 4-03 | Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie
1205/03 Nr ST: E-01.66.16
Kod CPV: 45311000-0
pomiar 4,000
205 KNR 5-08 | Uktadanie bednarki o przekroju do 120mm?2 w rowach kablowych
0608/07 Nr ST: E-01.67.16
Kod CPV: 45311000-0
m 80,000
206 KNR 2-01 | Regczne kopanie rowow kablowych w gruncie kategorii I-IT o szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do 0,8m
0701/01
m 70,000
207 KNR 2-01 |Regczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii I1I o szerokosci dna do 0,4m i gtgbokosci do
0704/02 0,8m
m 70,000
3.3 Zasilanie
208 KNR 2-01 | Reczne kopanie rowow kablowych w gruncie kategorii 111 o szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do 1,0m
0701/02
m 40,000
209 KNR 2-01 | Regczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii IIT o szerokosci dna do 0,4m i gigbokosci do
0704/02 0,8m
m 40,000
210 KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0301/01
m 40,000
211 KNR 5-10 | Uktadanie r¢gczne w rowach kablowych kabli jednozylowych o masie do 2kg/m, z przykryciem folia
0101/03 kalandrowang z PCW uplastycznionego, o grubosci powyzej 0,4-0,6mm kabel 0,4 kV
m 45,000
4 Zagospodarowanie terenu
4.1 Droga manewrowa z wjazdem i parkingiem
212 KNR 2-31 | Koryta o glgbokoscei 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-IV
440,00+20,40+37,00 m2 497,400
razem m2 497,400
213 KNR 2-31 | Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 dalsze Sem ponad 20cm
(Krotnosc= 4)
m2 497,400
214 KNR 2-31 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-IV
m2 497,400
215 KNR 2-31 | Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm na poszerzeniach zageszczana mechanicznie
0104/03
m2 497,400
216 KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
m2 497,400
217 KNR 2-31 | Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
m2 497,400
218 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
m2 497,400
4.2 Krawezniki
219 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej
109,50+31,00+17,00 m 157,500
razem m 157,500
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220 KNNR 6 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem fawy betonowej, na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej
m 11,000
4.3 Zielen
221 KNR 2-21 | Mechaniczne rozécielenie spycharka ziemi urodzajnej na terenie ptaskim
0218/03
923,20%0,15 m3 138,480
razem m3 138,480
222 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie konnej bez nawozenia w gruncie
0404/02 kategorii 11T
ha 0,092
223 KNR 2-21 | Sadzenie krzewow
0302/01
szt 9,000
4.4 Ogrodzenia
224 KNNR 2 Ogrodzenie z paneli 2D wysokosci 1,83m w ramach na stupkach stalowych
1602/01
35,60+35,14-(5,00+1,00) m 64,740
razem m 64,740
225 KNNR 6 Podmuréwka prefabrykowana betonowa 6x25cm wraz z facznikiem przystupkowym
0404/04
m 64,740
226 | KNR-W 2-02 | Brama przesuwna reczna o szer. 5,00m
1808/11
kpl 1,000
227 KNR 2-23 | Furtka o wymiarach 100x200cm
0402/03
szt 2,000
5 Wyposazenie
228 Kalkulacja | Lodowka h>180cm
indywidualna
szt 1,000
229 Kalkulacja | Zamrazarka h>180cm
indywidualna
szt 1,000
230 Kalkulacja | Kuchnia gazowa 5-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym
indywidualna
szt 1,000
231 Kalkulacja | Wyparzarka ze zmywarka do naczyn
indywidualna
szt 1,000
232 Kalkulacja | Blaty kuchenne z blachy kwasoodpornej
indywidualna
kpl 1,000
233 Kalkulacja | Krzesta bankietowe
indywidualna
szt 48,000
234 Kalkulacja | Stoty 200x110cm
indywidualna
szt 6,000
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1 Roboty budowlane
1.1 Roboty geodezyjnee
1 KNR-W 2-01 0115/01 Pomiary przy wykopach
fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
231 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,053 12,24 0,00 0,00
Materialy
Stupki drewniane iglaste o $rednicy 70mm m3 0,00002 0,005 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
2 |KNR-W 2-01 0114/02 Roboty pomiarowe przy
powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placow postojowych
0,09 ha
Robocizna
Robotnicy r-g 55,2 4,97 0,00 0,00
Materialy
Stupki drewniane iglaste o $rednicy 70mm m3 0,04 0,004 0,00 0,00
Stupki drewniane iglaste o $rednicy 120mm m3 0,16 0,01 0,00 0,00
Drut stalowy migkki kg 18 1,62 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 23 0,21 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Roboty geodezyjnee
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.2 Roboty ziemne
3 |KNR-W2-010119/01 Usunigcie za pomoca spycharki
warstwy ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 15cm
264 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0053 1,40 0,00 0,00
Sprzet
Koparko-spycharka m-g 0,0025 0,66 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
4 | KNR-W 2-01 0212/08 Wykopy oraz przekopy wykonywane
na odktad w gruncie kategorii I1I koparkami podsigbiernymi
0 pojemnosci tyzki 0,60m3
231 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,113 26,10 0,00 0,00
Sprzet
Koparka kotowa m-g 0,0354 8,18 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
5 | KNR-W2-01 0222/01 Zasypanie wykopow spycharkami
gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
130 m3
Sprzet
Koparko-spycharka m-g 0,0135 1,75 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Roboty ziemne
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.3 ELawy fundamentowe
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6 |KNR-W 2-02 1101/03 Podktady betonowe na podtozu
gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu
pompy do betonu
5,421 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 29 15,72 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty B-10 m3 1,03 5,58 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Pompa do betonu m-g 0,1 0,54 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
7 | KNR-W 2-02 0243/01 Lawy fundamentowe o szerokosci do
0,6m w deskowaniu PERI (beton pompa, pozostate
wyciagiem)
14,688 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,19 61,54 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty B-25 m3 1,015 14,91 0,00 0,00
Krawedziaki iglaste k1.IT m3 0,0003 0,004 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.ITT m3 0,00088 0,01 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Deskowanie PERI m-g 1,13 16,60 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,13 1,91 0,00 0,00
Pompa do betonu m-g 0,066 0,97 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
8 | KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia
0,445 t
Robocizna
Robotnicy r-g 429 19,09 0,00 0,00
Materialy
Prety zbrojeniowe t 1,1 0,49 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 43 1,91 0,00 0,00
Nozyce do pretow m-g 5,8 2,58 0,00 0,00
Gigtarka do pretow m-g 4.8 2,14 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,8 0,36 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,6 0,71 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
9 | KNR-W 2-02 0602/07 Izolacje przeciwwilgociwe
powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z
lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
41,964 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,118 495 0,00 0,00
Materialy
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,3 12,59 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,6 67,14 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0046 0,19 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0039 0,16 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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10 |KNR-W 2-02 0602/08 Izolacje przeciwwilgociwe
powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z
lepiku asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad jedna
41,964 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0646 2,71 0,00 0,00
Materialy
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,25 52,45 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0033 0,14 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0028 0,12 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
11 |KNR-W 2-02 0603/07 Izolacje przeciwwilgociwe
powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
42,84 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,168 7,20 0,00 0,00
Materialy
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,35 14,99 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,65 70,69 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0042 0,18 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
12 |KNR-W 2-02 0603/08 Izolacje przeciwwilgociwe
powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
lepiku asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad jedna
42,84 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0849 3,64 0,00 0,00
Materialy
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,3 55,69 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0029 0,12 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Lawy fundamentowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.4 Stopy fundamentowe
13 |KNR-W 2-02 1101/03 Podktady betonowe na podtozu
gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu
pompy do betonu
0,2 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,9 0,58 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty B-10 m3 1,03 0,21 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Pompa do betonu m-g 0,1 0,02 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
14 | KNR-W 2-02 0244/01 Stopy fundamentowe prostokatne o
objetosei do 0,5m3 w deskowaniu PERI (beton pompa,
pozostate wyciagiem)
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0,64 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 3,68 2,36 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty B-25 m3 1,015 0,65 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.ITT m3 0,00035 0,0002 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Deskowanie PERI m-g 0,957 0,61 0,00 0,00
Pompa do betonu m-g 0,0548 0,04 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,141 0,09 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
15 |KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia
0,026 t
Robocizna
Robotnicy r-g 429 1,12 0,00 0,00
Materialy
Prety zbrojeniowe t 1,1 0,03 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 43 0,11 0,00 0,00
Nozyce do pretow m-g 5.8 0,15 0,00 0,00
Gigetarka do pretow m-g 4.8 0,12 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,8 0,02 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,6 0,04 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
16 | KNR-W 2-02 0602/07 Izolacje przeciwwilgociwe
powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z
lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
1,28 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,118 0,15 0,00 0,00
Materialy
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,3 0,38 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,6 2,05 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0046 0,006 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0039 0,005 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
17 | KNR-W 2-02 0602/08 Izolacje przeciwwilgociwe
powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z
lepiku asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad jedna
1,28 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0646 0,08 0,00 0,00
Materialy
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,25 1,60 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0033 0,004 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0028 0,004 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
18 | KNR-W 2-02 0603/07 Izolacje przeciwwilgociwe
powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
32 m2
Robocizna
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Robotnicy r-g 0,168 0,54 0,00 0,00
Materialy
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,35 1,12 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,65 5,28 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0042 0,01 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
19 |KNR-W 2-02 0603/08 Izolacje przeciwwilgociwe
powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
lepiku asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad jedna
32 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0849 0,27 0,00 0,00
Materialy
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,3 4,16 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0029 0,009 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Stopy fundamentowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.5 Sciany fundamentowe
20 | KNR 2-02 0604/02 Izolacje odcinajace dwiema warstwami
papy na lepiku na zimno
20,951 m2
Robocizna
Dekarze gr.I r-g 0,1907 4,00 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,3341 7,00 0,00 0,00
0,00
Materialy
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,3 6,29 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na zimno kg 3 62,85 0,00 0,00
Papa asfaltowa izolacyjna m2 23 48,19 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0136 0,28 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
21 |KNR-W 2-02 0101/06 Fundamenty z bloczkow betonowych
na zaprawie cementowej
13,648 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,57 76,02 0,00 0,00
Materialy
Bloczki $cienne betonowe 38x25x14cm szt 73,3| 1.000,40 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m3 0,18 2,46 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
22 | KNR-W 2-02 0603/07 Izolacje przeciwwilgociwe
powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
50,73 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,168 8,52 0,00 0,00
Materialy
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,35 17,76 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,65 83,70 0,00 0,00
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Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0042 0,21 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
23 | KNR-W 2-02 0603/08 Izolacje przeciwwilgociwe
powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
lepiku asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad jedna
50,73 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0849 431 0,00 0,00
Materialy
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,3 65,95 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0029 0,15 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
24 |KNR K-330103/01 Przyklejenie ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego gr. 15cm do $cian
50,73 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,38 70,01 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 6 304,38 0,00 0,00
Plyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15cm m2 1,05 53,27 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,008 0,41 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,022 1,12 0,00 0,00
Samochdd dostawczy m-g 0,016 0,81 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
25 |KNNR-W 3 0207/01 Izolacje pionowe $cian
fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania
powierzchni
50,73 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,067 3,40 0,00 0,00
Materialy
Folia kubetkowa m2 1,1 55,80 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 8 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Sciany fundamentowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.6 Shupy zelbetowe
26 | KNR-W 2-02 0247/06 Shupy zelbetowe w deskowaniu PERI
(beton pompa, pozostate wyciagiem)
0,505 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 19,8 10,00 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty B-25 m3 1,02 0,52 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Deskowanie PERI m-g 5,16 2,61 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,07 0,54 0,00 0,00
Pompa do betonu m-g 0,099 0,05 0,00 0,00
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Wyciag m-g 1,05 0,53 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
27 | KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia
0,05 t
Robocizna
Robotnicy r-g 429 2,15 0,00 0,00
Materialy
Prety zbrojeniowe t 1,1 0,06 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 43 0,21 0,00 0,00
Nozyce do pretow m-g 5.8 0,29 0,00 0,00
Gigetarka do pretow m-g 4.8 0,24 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,8 0,04 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,6 0,08 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Slupy zelbetowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.7 Trzpienie Zelbetowe
28 |KNR-W 2-02 0211/01 Trzpienie zelbetowe dwustronnie
deskowane w $cianach murowanych o grubosci do 0,3m
1,73 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 13,9 24,05 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty B-25 m3 1,02 1,76 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.ITT m3 0,02 0,03 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 0,63 1,09 0,00 0,00
Drut stalowy migkki kg 1,8 3,11 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 1,75 3,03 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,10 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
29 | KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia
0,151 t
Robocizna
Robotnicy r-g 429 6,48 0,00 0,00
Materialy
Prety zbrojeniowe t 1,1 0,17 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 43 0,65 0,00 0,00
Nozyce do pretow m-g 5.8 0,88 0,00 0,00
Gigetarka do pretow m-g 4.8 0,72 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,8 0,12 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,6 0,24 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Trzpienie zelbetowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
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Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.8 Belki, podciagi i nadproza zelbetowe
30 |KNR-W 2-02 0249/06 Belki i podciagi w deskowaniu PERI
(beton pompa, pozostate wyciagiem)
0,474 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 32,8 15,55 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty B-25 m3 1,02 0,48 0,00 0,00
Sklejka wodoodporna m3 0,0276 0,01 0,00 0,00
Krawedziaki iglaste k1.IT m3 0,00928 0,004 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Deskowanie PERI m-g 7,87 3,73 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,56 0,74 0,00 0,00
Pompa do betonu m-g 0,0762 0,04 0,00 0,00
Wyciag m-g 1,64 0,78 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
31 |KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia
0,037 t
Robocizna
Robotnicy r-g 429 1,59 0,00 0,00
Materialy
Prety zbrojeniowe t 1,1 0,04 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 43 0,16 0,00 0,00
Nozyce do pretow m-g 5.8 0,21 0,00 0,00
Gigetarka do pretow m-g 4.8 0,18 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,8 0,03 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,6 0,06 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Belki, podciagi i nadproza zelbetowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.9 Wience zelbetowe
32 | KNR-W 2-02r97 0212/12 Wience monolityczne na $cianach
zewnetrznych o szerokosci do 30cm
3,448 m3 betonu
Robocizna
Robotnicy r-g 11,7 40,34 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty B-25 m3 1,02 3,52 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.ITT m3 0,048 0,17 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.ITT m3 0,027 0,09 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 43 14,83 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,96 3,31 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,18 0,62 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
33 | KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia
0,332 t
Robocizna
Robotnicy r-g 429 14,24 0,00 0,00
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Materialy
Prety zbrojeniowe t 1,1 0,37 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 43 1,43 0,00 0,00
Nozyce do pretow m-g 5,8 1,93 0,00 0,00
Gigetarka do pretow m-g 4.8 1,59 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,8 0,27 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,6 0,53 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Wience zelbetowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.10 Sciany nadziemia
34 | KNR 2-02 0604/02 Izolacje odcinajace dwiema warstwami
papy na lepiku na zimno
17,958 m2
Robocizna
Dekarze gr.I r-g 0,1907 3,42 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,3341 6,00 0,00 0,00
0,00
Materialy
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,3 5,39 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na zimno kg 3 53,87 0,00 0,00
Papa asfaltowa izolacyjna m2 23 41,30 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0136 0,24 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
35 |KNR-W 2-02 0108/03 Sciany budynkow
wielokondygnacyjnych o wysokos$ci do 4,5m i grubosci 24cm
z bloczkow z betonu komorkowego o dtugosci 59cm
171,215 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,04x1,05 186,97 0,00 0,00
Materialy
Bloczki z betonu komorkowego 59x24x24cm szt 6,8| 1.164,26 0,00 0,00
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,021 3,60 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,15 25,68 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
36 |KNR2-020126/01 Otwory na okna w $cianach
murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkow i pustakow
13 otwor
Robocizna
Murarze gr.I1T r-g 1,47 19,11 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,08 1,04 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
37 |KNR2-020126/02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i
wrota w §cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet
pojedynczych, bloczkow i pustakow
2 otwor
Robocizna
Murarze gr.I1T r-g 2,03 4,06 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,22 0,00 0,00
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0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
38 | KNR2-020126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
61,75 m
Robocizna
Murarze gr.I1T r-g 0,11 6,79 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,09 5,56 0,00 0,00
0,00
Materialy
Nadproza prefabrykowane m 1,02 62,98 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 1,24 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Sciany nadziemia
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.11 Scianki dzialowe
39 | KNR-W 2-02 0127/03 Scianki dziatowe z plytek
pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 12cm
76,989 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,79 60,82 0,00 0,00
Materialy
Plytki z betonu komorkowego 49x24x12cm szt 8,2 631,31 0,00 0,00
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,01 0,77 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,07 5,39 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
40 |KNR-W 2-02 0127/01 Scianki dziatowe z ptytek
pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 6cm
11,88 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,66 7,84 0,00 0,00
Materialy
Plytki z betonu komorkowego 49x24x 6cm szt 8,2 97,42 0,00 0,00
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,005 0,06 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,59 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Scianki dzialowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.12 Kominy
41 | KNR-W 2-02 0128/07 Kanaty wentylacyjne betonowe z
pustakow
89,6 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,54 48,38 0,00 0,00
Materialy
Pustaki wentylacyjne betonowe szt 38 340,48 0,00 0,00
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,01 0,90 0,00 0,00
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Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 4,48 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Kominy
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.13 Strop
42 | KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe
poziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho -
jedna warstwa gr. 20cm
131,2 m2
Robocizna
Dekarze gr.I r-g 0,0714 9,37 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0193 2,53 0,00 0,00
0,00
Materialy
Plyty z welny mineralnej migkkie 60 gr.200mm m2 1,05 137,76 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0077 1,01 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0089 1,17 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
43 | KNR-W 2-02 2009/02 Konstrukcje rusztow z listew
drewnianych na stropach pod oktadziny z ptyt gipsowych
131,2 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,2 157,44 0,00 0,00
Materialy
Listwy iglaste k1LIII m3 0,00432 0,57 0,00 0,00
Kolki do wstrzeliwania szt 2,55 334,56 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 3,94 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0044 0,58 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
44 | KNR-W 2-02 2008/04 Oktadziny stropow z plyt
gipsowo-kartonowych grubosci 12,5mm (suche tynki) na
rusztach
131,2 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,704 92,36 0,00 0,00
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 1,04 136,45 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098 0,13 0,00 0,00
Wkrety do ptyt gipsowych kg 0,0321 421 0,00 0,00
Tasma m 1,258 165,05 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 1,31 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0096 1,26 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
45 |KNR 5-08 0712/09 Schodki sktadane bez wzgledu na
szerokos¢ i dlugos¢
1 szt
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Robocizna
Monterzy r-g 0,084 0,08 0,00 0,00
Materialy
Schody drewniane rozktadane kpl 1 1,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Strop
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.14 Dach
46 | KNNR 2 0405/03 Wiazary deskowe prefabrykowane
13 element
Robocizna
Robotnicy r-g 7,1 92,30 0,00 0,00
Materialy
Wiazary prefabrykowane drewniane o rozpigtosci 10,0m szt 1 13,00 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 5 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw samochodowy m-g 1,3 16,90 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
47 | KNR-W 2-02 0406/02 Murlaty z tarcicy nasyconej
1,125 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 8,61 9,69 0,00 0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste k1.IT m3 1,06 1,19 0,00 0,00
Srodki impregnacyjne kg 0,31 0,35 0,00 0,00
Papa asfaltowa izolacyjna m2 17,5 19,69 0,00 0,00
Sruby podktadki i nakretki kg 5,35 6,02 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,83 0,93 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,07 1,20 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
48 | KNR-W 2-02 0408/03 Krokwie zwykle z tarcicy nasyconej
1,589 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 17,9 28,44 0,00 0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste k1.IT m3 1,04 1,65 0,00 0,00
Srodki impregnacyjne kg 0,5 0,79 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 33 5,24 0,00 0,00
Sruby podktadki i nakretki kg 1,9 3,02 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,84 1,33 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,66 1,05 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
49 | KNR-W 2-02 0408/07 Krokwie narozne i koszowe z tarcicy
nasyconej
0,519 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 36,7 19,05 0,00 0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste k1.IT m3 1,04 0,54 0,00 0,00
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Srodki impregnacyjne kg 0,23 0,12 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 3,29 1,71 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,84 0,44 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,03 0,53 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
50 |KNR-W 2-02 0407/03 Stupy z tarcicy nasyconej
0,2 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 424 8,48 0,00 0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste k1.IT m3 1,06 0,21 0,00 0,00
Srodki impregnacyjne kg 1,63 0,33 0,00 0,00
Sruby podktadki i nakretki kg 35,69 7,14 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,93 0,19 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,14 0,23 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
51 |KNR-W 2-02 0410/01 Deskowanie potaci dachowych
plytami OSB 22mm
236,808 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,31 73,41 0,00 0,00
Materialy
Plyty OSB 22mm m2 1,10| 260,49 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 0,08 18,94 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 2,37 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,03 7,10 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
52 |KNNR 2 0507/02 Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa
termozgrzewalna
236,808 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,389 92,12 0,00 0,00
Materialy
Papa termozgrzewalna podktadowa gr. 4,2mm m2 1,15 272,33 0,00 0,00
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5,2mm m2 1,18 279,43 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 6 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0077 1,82 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
53 | KNR K-05 0104/04 Montaz kontrfat
236,808 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,14 33,15 0,00 0,00
Materialy
Laty iglaste wymiarowe nasycone k1.IT 24x48mm m3 0,0021 0,50 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 0,04 9,47 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,012 2,84 0,00 0,00
Samochdd dostawczy m-g 0,012 2,84 0,00 0,00
0,00
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Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
54 | KNR K-050105/01 Montaz tat pod
236,808 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,24 56,83 0,00 0,00
Materialy
Laty iglaste wymiarowe nasycone k1.II 24x48mm m3 0,00485 1,15 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 0,066 15,63 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,008 1,89 0,00 0,00
Samochdd dostawczy m-g 0,013 3,08 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
55 | KNR K-05r02 0103/04 Montaz deski okapowe;j
574 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 5,74 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste obrzynane k1.ITT m3 0,003 0,17 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 0,001 0,06 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,57 0,00 0,00
Samochdd dostawczy m-g 0,01 0,57 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
56 |KNR-W2-02 0511/01 Pokrycie dachu ptytami z blachy
dachowkopodobnej LUXMETAL
236,808 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,382 90,46 0,00 0,00
Materialy
Blacha dachéwkowa 0,5mm o profilu<42mm z powloka z m2 1,12 265,22 0,00 0,00
poliestru
Wkrety samogwintujace 3,5x38mm szt 5,5 1.302,44 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0144 3,41 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0025 0,59 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
57 |KNR-W 2-02 0511/02 Montaz gasioréw przy pokryciu
dachu blacha dachowkopodobng LUXMETAL
1291 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,291 3,76 0,00 0,00
Materialy
Wkrety samogwintujace 3,5x38mm szt 5,56 71,78 0,00 0,00
Gasiory owalne m 1,03 13,30 0,00 0,00
Profilowana ta§ma uszczelniajaca m 2,1 27,11 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0028 0,04 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0009 0,01 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
58 | KNR-W 2-02 0511/03 Montaz blach okapowych przy
pokryciu dachu blacha dachowkopodobng LUXMETAL
574 m
Robocizna
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Budowa $wietlicy wiejskiej w Piorkowie
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robotnicy r-g 0,264 15,15 0,00 0,00
Materialy
Wkrety samogwintujace 3,5x38mm szt 33 189,42 0,00 0,00
Blacha okapowa m 1,03 59,12 0,00 0,00
Profilowana ta§ma uszczelniajaca m 1,05 60,27 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0026 0,15 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0009 0,05 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
59 |KNR 0-18 2613/04 Uktadanie podbitki z listew drewnianych
45,92 m2
Robocizna
Dekarze gr.I r-g 1,2332 56,63 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0214 0,98 0,00 0,00
0,00
Materialy
Deski iglaste obrzynane k1.II 19mm m2 1,1 50,51 0,00 0,00
Gwozdzie stalowe galwanizowane kg 0,0083 0,38 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0042 0,19 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0031 0,14 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
60 | KNR-W 2-02r97 0522/02 Montaz z gotowych rynnien
dachowych potokragtych o $rednicy 12c¢m z blachy
powlekanej
574 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,455 26,12 0,00 0,00
Materialy
Rynny z blachy powlekanej $r. 12cm m 1,03 59,12 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 0,019 1,09 0,00 0,00
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 120mm szt 2 114,80 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0032 0,18 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
61 |KNR-W 2-02r97 0529/01 Montaz z gotowych rur
spustowych okragtych o §rednicy 10cm z blachy powlekanej
19,8 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,513 10,16 0,00 0,00
Materialy
Rury spustowe z blachy powlekanej $r. 10cm m 1,03 20,39 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 0,003 0,06 0,00 0,00
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane 120mm szt 0,33 6,53 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0024 0,05 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
62 |KNNR 2 1105/02 Wtaz dachowy fabrycznie wykonczony
1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 6,93 6,93 0,00 0,00
Materialy
Wytaz dachowy m2 1 1,00 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,05 0,05 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 15 0,00
0,00
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Sprzet
Wyciag

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

m-g

0,07

0,07

0,00

0,00

RAZEM: Dach
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 0%
Zysk 0%
Razem
Razem element

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

1.15 Podklady i posadzki

1.15.1 W budynku

63

KNR-W 2-02 1103/01 Podktady z ubitych materiatow
sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej

20,124 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Piasek
Materialy pomocnicze

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

g

m3
%

4,32

1,08
1,5

86,94

21,73

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

64

KNR-W 2-02 1101/07 Podktady betonowe na podtozu
gruntowym w budownictwie przemystowym z transportem i
uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu

13,416 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwykty B-10
Materialy pomocnicze

Sprzet
Pompa do betonu

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

m3
%

m-g

2,47

1,03
1,5

0,1

33,14

13,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

65

KNR-W 2-02 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
podwojne
(Krotnosc¢= 2)
134,16 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Folia polietylenowa 0,2mm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

g

%

m-g

0,12
1,2

1,5

0,0112
0,0068

32,20

321,98

3,01
1,82

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

66

KNR-W 2-02 0608/03 Izolacje poziome cieplne i

przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych

gr.15cm utozonej na sucho na wierzchu konstrukeji
131,2 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Plyty styropianowe twarde EPS-100 gr.15cm

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

m-g
m-g

0,0891
1,05

1,5

0,0032
0,0047

11,69

137,76

0,42
0,62

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

67

KNR-W 2-02 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
podwojne
(Krotnosc¢= 2)
131,2 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Folia polietylenowa 0,2mm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

g

%

m-g
m-g

0,12
1,2

1,5

0,0112
0,0068

31,49

314,88

2,94
1,78

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

68

KNR-W 2-02 1116/02 Posadzki cementowe wraz z
cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm

131,2 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa cementowa
Cement portlandzki 35
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

0,0272
0,0011
1,5

0,0395
0,0014

145,63

3,57
0,14

5,18
0,18

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

69

KNR-W 2-02 1116/03 Posadzki cementowe wraz z
cokolikami - zmiana grubos$ci o 10mm

(Krotnosc¢= 4)
131,2 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa cementowa
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

m3
%

m-g

0,0602

0,0105
1,5

0,0149

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

70

KNR-W 2-02 1116/07 Posadzki cementowe - doplata za
zbrojenie posadzki siatka stalowa

131,2 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Siatka zbrojeniowa z pretow 4,0mm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

m-g
m-g

0,074
1,02

1,5

0,0011
0,0017

0,14
0,22

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

71

NNRNKB 6 2807/06 Posadzki wielobarwne z plytek
kamionkowych GRES 40x40cm w pomieszczeniach o
powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci
warstwy Smm

131,2 m2

Robocizna
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Budowa $wietlicy wiejskiej w Piorkowie
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Posadzkarze-ptytkarze gr.I1I r-g 1,53 200,74 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,12 15,74 0,00 0,00
0,00
Materialy
Plytki kamionkowe GRES 40x40cm m2 1,05 137,76 0,00 0,00
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 7,22 947,26 0,00 0,00
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,2 26,24 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 3,94 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,04 5,25 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
72 |NNRNKB 6 2809/02 Cokoliki na zaprawach klejowych z
plytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach
o powierzchni do 10m2
113,7 m
Robocizna
Posadzkarze-ptytkarze gr.I1I r-g 0,42 47,75 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 2,27 0,00 0,00
0,00
Materialy
Plytki kamionkowe GRES 12,5x25cm m2 0,135 15,35 0,00 0,00
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 0,54 61,40 0,00 0,00
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,06 6,82 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 0,45 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,006 0,68 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: W budynku
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.15.2 Taras i wej$cie
73 |KNR 2-02 1101/07 Podktady na podtozu gruntowym z
piasku
11,43 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,32 49,38 0,00 0,00
Materialy
Piasek m3 1,08 12,34 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
74 |KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu
gruntowym z betonu zwyklego
5,715 m3
Robocizna
Betoniarze gr.IT r-g 2,79 15,94 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 2,47 14,12 0,00 0,00
0,00
Materialy
Beton zwykty B-10 m3 1,03 5,89 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
75 |KNR 2-31 0511/04 Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce
piaskowej
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Budowa $wietlicy wiejskiej w Piorkowie
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
38,1 m2
Robocizna
Brukarze gr.IIT r-g 0,4569 17,41 0,00 0,00
Robotnicy gr.IT r-g 0,6854 26,11 0,00 0,00
0,00
Materialy
Kostka brukowa betonowa 8cm kolorowa m2 1,025 39,05 0,00 0,00
Piasek m3 0,0793 3,02 0,00 0,00
Woda m3 0,022 0,84 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 495 0,00 0,00
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025 0,95 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Taras i wejscie
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.16 Tynki i okladziny
76 | KNR-W 2-02 0801/02 Tynki zwykte kategorii III $cian i
stupow wykonywane mechanicznie
399,762 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 147,91 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,003 1,20 0,00 0,00
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0212 8,47 0,00 0,00
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0021 0,84 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Agregat tynkarski m-g 0,0409 16,35 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
77 |KNR-W 2-02 0830/06 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na
sufitach
131,2 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,542 71,11 0,00 0,00
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t 2,5x0,001 0,33 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t 1,5x0,001 0,20 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0029 0,38 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0039 0,51 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
78 | KNR-W 2-02 0830/04 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na
$Scianach
293,292 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,509 149,29 0,00 0,00
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t 2,5x0,001 0,73 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t 1,5x0,001 0,44 0,00 0,00
Narozniki stalowe szt 0,043 12,61 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0029 0,85 0,00 0,00
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Budowa $wietlicy wiejskiej w Piorkowie
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0043 1,26 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
79 | KNR-W 2-02 0840/05 Licowanie $cian ptytkami z kamieni
sztucznych o wymiarach 20x25c¢m na zaprawie klejowej
106,47 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,24 132,02 0,00 0,00
Materialy
Plytki ceramiczne $cienne 20x25cm m2 1,05 111,79 0,00 0,00
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 2,84 302,37 0,00 0,00
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,3383 36,02 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0435 4,63 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0369 3,93 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
80 |KNR-W 2-02 1510/03 Malowanie dwukrotne wewnetrznych
podtozy gipsowych z gruntowaniem
424,492 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,176 74,71 0,00 0,00
Materialy
Farba emulsyjna dm3 0,276 117,16 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,13 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Tynki i okladziny
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.17 Elewacja
81 |KNR 0-232612/01 Ocieplenie $cian budynkéw przez
przyklejenie plyt styropianowych
180,317 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615 110,89 0,00 0,00
Tynkarze gr.IT r-g 0,615 110,89 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,099 17,85 0,00 0,00
0,00
Materialy
Plyty styropianowe samogasnace FS gr.20cm m2 1,05 189,33 0,00 0,00
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 6| 1.081,90 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0135 2,43 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 1,80 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
82 |KNR 0-23 2612/04 Ocieplenie $cian budynkow z cegly
plytami styropianowymi przymocowanymi za pomoca dybli
plastikowych
1081,902 szt
Robocizna
Tynkarze gr.IT r-g 0,0084 9,09 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0557 60,26 0,00 0,00
0,00
Materialy
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Dyble plastikowe z grzybkami szt 1,04| 1.125,18 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0002 0,22 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0002 0,22 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
83 | KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach
przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi
180,317 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275 49,59 0,00 0,00
Tynkarze gr.IT r-g 0,275 49,59 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 11,04 0,00 0,00
0,00
Materialy
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 4 721,27 0,00 0,00
Siatka z wtokna szklanego m2 1,135 204,66 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,007 1,26 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0052 0,94 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
84 |KNR 0-23 2612/02 Ocieplenie $cian budynkow przez
przyklejenie do o$ciezy plyt styropianowych
14,513 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,738 10,71 0,00 0,00
Tynkarze gr.IT r-g 0,738 10,71 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,119 1,73 0,00 0,00
0,00
Materialy
Plyty styropianowe samogasnace FS gr. 3cm m2 1,05 15,24 0,00 0,00
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 6 87,08 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0135 0,20 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,15 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
85 |KNR 0-23 2612/07 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach
przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi
14,513 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,6219 9,03 0,00 0,00
Tynkarze gr.IT r-g 0,6219 9,03 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1382 2,01 0,00 0,00
0,00
Materialy
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 4 58,05 0,00 0,00
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,643 23,84 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,007 0,10 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0052 0,08 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
86 |KNR 0-23 2612/08 Ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow
plytami styropianowymi
72,45 m
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Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067 7,73 0,00 0,00
Tynkarze gr.IT r-g 0,1067 7,73 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0066 0,48 0,00 0,00
0,00
Materialy
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 0,9 65,20 0,00 0,00
Katowniki aluminiowe m 1,176 85,20 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0007 0,05 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,04 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
87 |KNR 0-23 0933/01 Natozenie na podtoze podktadowej masy
tynkarskiej
194,83 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,0808 15,74 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0242 4,71 0,00 0,00
0,00
Materialy
Wyprawa tynkarska gruntujaca kg 0,3 58,45 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,08 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
88 | KNR 0-23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy
z akrylowych tynkow dekoracyjnych o grubosci 2mm na
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
180,317 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,4706 84,86 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,028 5,05 0,00 0,00
0,00
Materialy
Wyprawa tynkarska kg 3 540,95 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,009 1,62 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,0064 1,15 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
89 | KNR 0-23 0933/04 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy
z akrylowych tynkow dekoracyjnych o grubosci 2mm na
osciezach o szerokos$ci do 30cm
14,513 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 1,5694 22,78 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0288 0,42 0,00 0,00
0,00
Materialy
Wyprawa tynkarska kg 33 47,89 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,009 0,13 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,0064 0,09 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
90 |KNR 0-28 2630/05 Malowanie elewacji farba elewacyjna
194,83 m2
Robocizna
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Tynkarze gr.III r-g 0,1449 28,23 0,00 0,00
Robotnicy r-g 0,0311 6,06 0,00 0,00
0,00
Materialy
Srodek gruntujacy dm3 0,035 6,82 0,00 0,00
Farba elewacyjna dm3 0,33 64,29 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,08 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
91 |NNRNKB 6 0541/02 Parapety z blachy powlekanej o
szerokosci w rozwinigeiu ponad 25cm
4,005 m2
Robocizna
Blacharze gr.IT r-g 0,64 2,56 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,71 2,84 0,00 0,00
0,00
Materialy
Blacha powlekana ptaska m2 1,23 493 0,00 0,00
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 17,2 68,89 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m3 0,001 0,004 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,03 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Elewacja
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.18 Stolarka
92 | KNR 0-19 1023/06 Montaz okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych jednodzielnych
15,863 m2
Robocizna
Monterzy gr.IT r-g 4,07 64,56 0,00 0,00
Materialy
Kotwy szt 6,26 99,30 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,34 5,39 0,00 0,00
Silikon dm3 0,07 1,11 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy kg 2,7 42,83 0,00 0,00
Szpachlowka mineralna do tynkow zewnetrznych kg 4,86 77,09 0,00 0,00
Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne m2 1 15,86 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,79 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,95 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
93 | KNR 0-19 1023/12 Montaz drzwi balkonowych
4,23 m2
Robocizna
Monterzy gr.IT r-g 3,77 15,95 0,00 0,00
Materialy
Kotwy szt 5,28 22,33 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,33 1,40 0,00 0,00
Silikon dm3 0,06 0,25 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy kg 2,42 10,24 0,00 0,00
Szpachlowka mineralna do tynkow zewnetrznych kg 4,36 18,44 0,00 0,00
Drzwi balkonowe z PCW m2 1 423 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 5 0,00
0,00
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Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,21 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,25 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
94 | KNR 0-19 1024/11 Montaz witryn
423 m2
Robocizna
Monterzy gr.IT r-g 1,22 5,16 0,00 0,00
Szklarze gr.Il r-g 0,38 1,61 0,00 0,00
0,00
Materialy
Kotwy szt 1,87 7,91 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,19 0,80 0,00 0,00
Witryny PCV m2 1 423 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,21 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,25 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
95 |KNR 2-02 1016/02 Oscieznice drzwiowe stalowe
9 szt
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,34 3,06 0,00 0,00
Murarze gr.IT r-g 0,79 7,11 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,12 1,08 0,00 0,00
0,00
Materialy
Oscieznice drzwiowe stalowe regulowane szt 1 9,00 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,046 0,41 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,052 0,47 0,00 0,00
Rozcienczalnik dm3 0,023 0,21 0,00 0,00
Papier $cierny m2 0,03 0,27 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,27 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,02 0,18 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
96 |KNR 2-02 1020/01 Skrzydta drzwiowe ptytowe,
wewnetrzne, wejsciowe
16 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 1,68 26,88 0,00 0,00
Robotnicy gr.IT r-g 0,25 4,00 0,00 0,00
Szklarze gr.Il r-g 0,08 1,28 0,00 0,00
0,00
Materialy
Skrzydta drzwiowe zewngtrzne petne m2 1 16,00 0,00 0,00
Szpachlowka celulozowa dm3 0,26 4,16 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,16 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,02 0,32 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
97 | KNR-W 2-02 1027/04 Drzwi zewngtrzne ptycinowe pelne
dwuskrzydtowe
2,94 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,82 11,23 0,00 0,00
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Materialy
Oscieznice drzwiowe drewniane szt 1,00 0,00 0,00
Drzwi drewniane zewnetrze m2 1 2,94 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,05 0,15 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 15 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,15 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,18 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
98 |KNR-W 2-022104/01 Parapety z konglomeratow
kamiennych o grubosci 3cm i szerokosci 20cm
13,35 m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,13 28,44 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa cementowa m3 0,01 0,13 0,00 0,00
Parapety wewngtrzne z ptyt konglomeratow kamiennych m 1,03 13,75 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 25 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,40 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Stolarka
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.19 Slusarka
99 | KNR-W 2-02 1207/02 Balustrady schodowe ze stali
nierdzewnej
54 m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,07 11,18 0,00 0,00
Materialy
Balustrady schodowe ze stali nierdzewne;j m 1 5,40 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m3 0,002 0,01 0,00 0,00
Elektrody szt 2 10,80 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,05 0,00 0,00
Spawarka elektryczna m-g 0,45 2,43 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,05 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
100 | KNR-W 2-02 1219/03 Wycieraczki do obuwia stalowe
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,77 1,77 0,00 0,00
Materialy
Wycieraczki stalowe do obuwia szt 1 1,00 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m3 0,007 0,007 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,007 0,007 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
101 |KNR-W 2-02 1219/08 Uchwyty do flag stalowe
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,744 0,74 0,00 0,00
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Materialy
Uchwyt do flagi szt 1 1,00 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m3 0,002 0,002 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0017 0,002 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
102 | KNR-W 2-02 1219/07 Skrobaczki do obuwia stalowe
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,87 0,87 0,00 0,00
Materialy
Skrobaczka do obuwia szt 1 1,00 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m3 0,002 0,002 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001 0,001 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Slusarka
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
2 Roboty sanitarne
2.1 Instalacja kanalizacyjna
103 | KNR-W 2-15 0203/04 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o
srednicy 160mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow,
o potaczeniach weiskowych
7,4 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,313 2,32 0,00 0,00
Materialy
Rury z PVC-u kanalizacyjne d=160mm SN12 m 0,93 6,88 0,00 0,00
Ksztaltki z PVC-u kanalizacyjne d=160mm SN12 szt 0,45 3,33 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02 0,15 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
104 | KNR-W 2-150208/03 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o
srednicy 110mm o polaczeniach wciskowych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
11 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,267 2,94 0,00 0,00
Materialy
Rury z PVC-s kanalizacyjne d=110mm m 0,93 10,23 0,00 0,00
Ksztaltki z PVC-s kanalizacyjne d=110mm szt 0,6 6,60 0,00 0,00
Rury z PCW przepustowe o srednicy 110mm m 0,12 1,32 0,00 0,00
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=110 szt 0,8 8,80 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0172 0,19 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
105 |KNR-W 2-150208/01 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o
srednicy 50mm o polaczeniach wciskowych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
18,8 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,177 3,33 0,00 0,00
Materialy
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Rury z PVC-s kanalizacyjne d=50mm m 1,04 19,55 0,00 0,00
Ksztaltki z PVC-s kanalizacyjne d=50mm szt 0,36 6,77 0,00 0,00
Rury z PCW przepustowe o $rednicy 50mm m 0,14 2,63 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0056 0,11 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
106 |KNR 2-150208/05 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i
ksztattek z PCW o srednicy 110mm }aczone metoda
wciskowa
2 podejscie
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,83 1,66 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,54 1,08 0,00 0,00
0,00
Materialy
Ksztaltki z PVC-s kanalizacyjne d=110mm szt 3 6,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,2 0,00
0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,01 0,02 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
107 |KNR 2-15 0208/03 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i
ksztattek z PCW o $rednicy S0mm laczone metoda wciskowa
10 podejscie
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,36 3,60 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,25 2,50 0,00 0,00
0,00
Materialy
Ksztaltki z PVC-s kanalizacyjne d=50mm szt 3 30,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,2 0,00
0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,01 0,10 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
108 | KNR-W 2-150218/01 Wpust Sciekowy z tworzywa
sztucznego o $rednicy 50mm
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,52 0,52 0,00 0,00
Materialy
Whust $ciekowy z tworzywa sztucznego d=50mm z rusztem szt 1 1,00 0,00 0,00
kwasoodpornym
Materialy pomocnicze % 1 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02 0,02 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
109 | KNR-W 2-15 0222/02 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o
$rednicy 110mm o potaczeniu weiskowym
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,38 0,76 0,00 0,00
Materialy
Czyszczaki kanalizacyjne z PVC-s 110mm szt 1 2,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
110 |KNR-W 2-150213/05 Rury wywiewne z PCW o $rednicy
110mm o potaczeniu weiskowym
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 0,68 0,00 0,00
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Materialy
Rury wywiewne z PCW o $rednicy 110mm szt 1 2,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03 0,06 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
111 |KNR 2-15u2 0101/01 Elementy do zawieszenia miski
ustepowej na Scianie
2 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,8 1,60 0,00 0,00
Materialy
Elementy do zawieszenia miski ustgpowej kpl 1 2,00 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
112 |KNR 2-15u2 0104/01 Montaz ustgpu na gotowym elemencie
montazowym
2 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,54 1,08 0,00 0,00
Materialy
Miski ustgpowe porcelanowe zawieszane szt 1 2,00 0,00 0,00
Sedesy szt 1 2,00 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
113 |KNR 2-15u2 0105/01 Montaz przyciskow do sptuczek
podtynkowych
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,35 0,70 0,00 0,00
Materialy
Przyciski do sptuczek podtynkowych szt 1 2,00 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
114 |KNR-W 2-150230/01 Umywalki pojedyncze porcelanowe z
syfonem uruchamianym kolanem
5 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,38 11,90 0,00 0,00
Materialy
Umywalki porcelanowe szt 1 5,00 0,00 0,00
Wsporniki do umywalek szt 1 5,00 0,00 0,00
Syfony umywalkowe lekarskie, mosi¢zne chromowane szt 1 5,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,14 0,70 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
115 | KNR-W 2-15 0229/05 Zlewozmywak zeliwny, z blachy lub
z tworzywa sztucznego na szafce
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,26 2,52 0,00 0,00
Materialy
Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 2-komorowe typ A szt 1 2,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,22 0,44 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
116 | KNR-W 2-150229/02 Zlewy zblachy nierdzewnej
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,5 1,50 0,00 0,00
Materialy
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Zlewy zblachy nierdzewnej szt 1 1,00 0,00 0,00
Konstrukcje wsporcze kg 1 1,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,17 0,17 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
117 | KNR-W 2-15 0234/02 Pisuary pojedyncze z zaworem
sptukujacym
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,82 1,82 0,00 0,00
Materialy
Pisuary porcelanowe szt 1 1,00 0,00 0,00
Zawory sptukujace do pisuarow szt 1 1,00 0,00 0,00
Syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego szt 1 1,00 0,00 0,00
Ztaczki sptukujace do pisuarow szt 1 1,00 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,06 0,06 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Instalacja kanalizacyjna
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
2.2 Przylacze kanalizacyjne
118 |KNR 2-01 0702/04 Mechaniczne kopanie rowéw w gruncie
kategorii III-IV koparko-spycharkami
26,4 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,046 1,21 0,00 0,00
Sprzet
Koparko-spycharka m-g 0,1657 4,37 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
119 | KNR 2-18 0501/03 Podtoza pod kanaty z materiatow
sypkich o grubosci 20cm
15,84 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,4479 7,09 0,00 0,00
Materialy
Pospotka m3 0,244 3,86 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
120 | KNR-W 2-18 0408/02 Kanaty z rur PVC o $rednicy 160mm
faczone na weisk
26,4 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 9,11 0,00 0,00
Materialy
Rury z PVC-u kanalizacyjne d=160mm SN12 m 1,02 26,93 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,0083 0,22 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
121 |KNR-W 2-18 0517/02 Studzienki kanalizacyjne systemowe
VAWIN o $rednicy 315mm z zamknigciem rurg teleskopowa
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,42 4,84 0,00 0,00
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Materialy
Kinety PE 160/160 szt 1 2,00 0,00 0,00
Uszczelki szt 2 4,00 0,00 0,00
Trzon studzienki, rura karbowana d=315mm szt 1,05 2,10 0,00 0,00
Rura teleskopowa 3 15mm szt 1 2,00 0,00 0,00
Pokrywa zeliwna szt 1 2,00 0,00 0,00
Pospotka m3 0,2 0,40 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,07 0,14 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
122 |KNR 2-01 0705/04 Mechaniczne zasypywanie rowOow
gruncie kategorii III-IV koparko-spycharkami
26,4 m
Sprzet
Koparko-spycharka m-g 0,0328 0,87 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
123 |KNR 2-01 0217/02 Wykopy oraz przekopy w gruncie
kategorii IIT wykonywane na odktad koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3
75 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1441 10,81 0,00 0,00
Sprzet
Koparko-spycharka m-g 0,0698 5,24 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
124 |KNNR 11 0606/01 Zbiornik bezodptywowy poj. 10,00m3
It
Robocizna
Robotnicy r-g 134 134,00 0,00 0,00
Materialy
Zbiornik bezodptywowy poj. 10,00m3 szt 1 1,00 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze (od R) % 5 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw samochodowy m-g 0,45 0,45 0,00 0,00
Weciagarka elektryczna m-g 13,4 13,40 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
125 |KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopow spycharkami
gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
65 m3
Sprzet
Koparko-spycharka m-g 0,0135 0,88 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Przylacze kanalizacyjne
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
2.3 Instalacja wodna
126 |KNR-W 2-150112/03 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o $rednicy zewngtrznej 32mm o potaczeniach
zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1,5 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,315 0,47 0,00 0,00
Materialy
Rury z polipropylenu d=32mm STABI m 1,08 1,62 0,00 0,00
Ksztattki z polipropylenu 32mm STABI szt 0,61 0,92 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
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0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0024 0,004 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
127 |KNR-W 2-15 0112/02 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o s$rednicy zewnetrznej 25mm o potaczeniach
zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,285 2,28 0,00 0,00
Materialy
Rury z polipropylenu d=25mm STABI m 1,08 8,64 0,00 0,00
Ksztattki z polipropylenu 25mm STABI szt 0,66 5,28 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0018 0,01 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
128 |KNR-W 2-150112/01 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o s$rednicy zewnetrznej 20mm o potaczeniach
zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
24 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,255 6,12 0,00 0,00
Materialy
Rury z polipropylenu d=20mm STABI m 1,1 26,40 0,00 0,00
Ksztattki z polipropylenu 20mm STABI szt 0,58 13,92 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0016 0,04 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
129 |KNR-W 2-150112/01 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o $rednicy zewngtrznej 1 Smm o potaczeniach
zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
32 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,255 8,16 0,00 0,00
Materialy
Rury z polipropylenu d=15mm STABI m 1,1 35,20 0,00 0,00
Ksztattki z polipropylenu 15mm STABI szt 0,58 18,56 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0016 0,05 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
130 |KNR 0-340101/11 Izolacja jednowarstwowa grubosci
20mm rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 32mm otulinami
1,5 m
Robocizna
Izolarze gr.I1 r-g 0,1054 0,16 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1054 0,16 0,00 0,00
0,00
Materialy
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0186 0,03 0,00 0,00
Tasma 3x50mm m 0,1351 0,20 0,00 0,00
Klipsy montazowe szt 6 9,00 0,00 0,00
Otuliny grubosci 20mm D=32 m 1,1 1,65 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 3 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0047 0,007 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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131 |KNR0-340101/11 Izolacja jednowarstwowa grubosci
20mm rurociggdw o $rednicy zewngtrznej 25mm otulinami
Thermaflex FRZ
8§ m
Robocizna
Izolarze gr.I1 r-g 0,1054 0,84 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1054 0,84 0,00 0,00
0,00
Materialy
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0186 0,15 0,00 0,00
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,1351 1,08 0,00 0,00
Klipsy montazowe szt 6 48,00 0,00 0,00
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 25mm D=20 m 1,1 8,80 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 3 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0047 0,04 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
132 |KNR 0-34 0101/06 Izolacja jednowarstwowa grubosci
13mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej 20mm otulinami
24 m
Robocizna
Izolarze gr.I1 r-g 0,0777 1,86 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0776 1,86 0,00 0,00
0,00
Materialy
Klej Thermaflex 474 dm3 0,011 0,26 0,00 0,00
Tasma 3x50mm m 0,0738 1,77 0,00 0,00
Klipsy montazowe szt 6 144,00 0,00 0,00
Otuliny grubosci 13mm D=20 m 1,1 26,40 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 3 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,00135 0,03 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
133 |KNR 0-34 0101/03 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm
rurociggow o $rednicy zewngtrznej 1 5mm otulinami
32 m
Robocizna
Izolarze gr.I1 r-g 0,0777 2,49 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0776 2,48 0,00 0,00
0,00
Materialy
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0082 0,26 0,00 0,00
Tasma 3x50mm m 0,06 1,92 0,00 0,00
Klipsy montazowe szt 6 192,00 0,00 0,00
Otuliny grubosci 9mm D=15 m 1,1 35,20 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 3 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0009 0,03 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
134 |KNR 2-150110/05 Proba szczelnosci instalacji
wodociagowych o $rednicy do 150mm w budynkach
niemieszkalnych
65,5 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.I1I r-g 0,0467 3,06 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,047 3,08 0,00 0,00
0,00
Materiaty pomocnicze % 0,9 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,0001 0,007 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
135 | KNR-W 2-15 0128/02 Plukanie instalacji wodociagowej w
budynkach niemieszkalnych




Rodos 6.8.23.2 [10936]

Kosztorys nakladczy Strona 47/67
Budowa $wietlicy wiejskiej w Piorkowie
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
65,5 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0556 3,64 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
136 |KNNR 4 1611/01 Dezynfekcja rurociagow sieci
wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150mm
1 odcinek - 200m
Robocizna
Robotnicy r-g 4,09 4,09 0,00 0,00
Materialy
Podchloryn sodowy kg 0,5 0,50 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,00
0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 1,58 1,58 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
137 |KNR-W 2-150116/01 Dodatki za podejscia doptywowe, w
rurociggach z PCW o $rednicy zewngetrznej 15mm do
zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o
potaczeniu sztywnym
20 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,289 5,78 0,00 0,00
Materialy
Ksztattki z polipropylenu 15mm STABI szt 3 60,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001 0,02 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
138 | KNR-W 2-150116/06 Dodatki za podejscia doptywowe, w
rurociggach z PCW o $rednicy zewnetrznej 20mm do ptuczek
ustepowych o potaczeniu sztywnym
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,905 1,81 0,00 0,00
Materialy
Ksztattki z polipropylenu 20mm STABI szt 4 8,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001 0,002 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
139 | KNR-W 2-15 0411/03 Zawory przelotowe i zwrotne o
potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25mm
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,411 0,82 0,00 0,00
Materialy
Zawory kulowe do rur z tworzyw sztucznych d=25mm szt 2,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,007 0,01 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
140 |KNR-W 2-150411/02 Zawory przelotowe i zwrotne o
polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 20mm
6 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,353 2,12 0,00 0,00
Materialy
Zawory kulowe do rur z tworzyw sztucznych d=20mm szt 6,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
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Srodek transportowy m-g 0,005 0,03 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
141 |KNR-W 2-150411/01 Zawory przelotowe i zwrotne o
potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 1 5mm
19 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,296 5,62 0,00 0,00
Materialy
Zawory kulowe mosi¢zne do wody dn=15mm szt 1 19,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003 0,06 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
142 |KNNR 4 0135/01 Zawory czerpalne o srednicy nominalnej
15mnm
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,17 0,17 0,00 0,00
Materialy
Zawory czerpalne mosig¢zne ze ztaczka do weza 15mm szt 1,00 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
143 | KNR-W 2-15 0137/02 Baterie umywalkowe stojace o
srednicy nominalnej 15mm
5 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,957 4,79 0,00 0,00
Materialy
Baterie umywalkowe stojace z mieszaczem (z elastycznymi szt 1 5,00 0,00 0,00
wezykami przytaczeniowymi)
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,009 0,04 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
144 | KNR-W 2-150137/02 Baterie zmywakowe stojace o
srednicy nominalnej 15mm
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,957 1,91 0,00 0,00
Materialy
Baterie zlewozmywakowa stojace z mieszaczem (z szt 1 2,00 0,00 0,00
elastycznymi wezykami przylaczeniowymi)
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,009 0,02 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
145 |KNR-W 2-150137/03 Baterie umywalkowe
jednouchwytowe z dwoma zaworami o $rednicy nominalnej
15mm
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,01 1,01 0,00 0,00
Materialy
Baterie zlewozmywakowe $cienne szt 1,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,019 0,02 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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146 |KNR 0-31 0105/04 Wykonanie podejscia i montaz
podgrzewaczy wody uzytkowej zasobnikowych stojacych o
pojemnosci 120dm3
1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.I1I r-g 2,97 2,97 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,4 0,40 0,00 0,00
0,00
Materialy
Podgrzewacze wody zasobnikowe, stojace o pojemnosci kpl 1 1,00 0,00 0,00
120dm3 z zestawem przytaczeniowym
Materialy pomocnicze % 5 0,00
0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,09 0,09 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Instalacja wodna
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
2.4 Przylacze wodne
147 |KNR 2-01 0701/02 Reczne kopanie rowow w gruncie
kategorii IIT o szerokosci dna do 0,4m i gigbokosci do 1,2m
8,5 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,1356 9,65 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
148 | KNR 2-18 0501/03 Podloza pod kanaty z materiatow
sypkich o grubosci 20cm
34 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,4479 1,52 0,00 0,00
Materialy
Pospotka m3 0,244 0,83 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
149 | KNR-W 2-18 0109/01 Montaz rurociggow z rur
polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 32mm
8,5 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,224 1,90 0,00 0,00
Materialy
Rury z polietylenu (PEHD) d=32mm SDR11 m 1,02 8,67 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,0142 0,12 0,00 0,00
Pro$ciarka do rur PE m-g 0,0425 0,36 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
150 |KNR 2-01 0704/02 Reczne zasypywanie rowOw w gruncie
kategorii IIT o szerokosci dna do 0,4m i gigbokosci do 1,0m
8,5 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,5147 4,37 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
151 |KNR-W 2-18 0513/05 Studnie wodomierzowe z kregow
betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1500mm i
glebokosci 3m
1 studni¢
Robocizna
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Robotnicy r-g 30 30,00 0,00 0,00
Materialy
Kregi betonowe wys.500mm $r.1500mm szt 5 5,00 0,00 0,00
Beton zwykty B-10 m3 0,424 0,42 0,00 0,00
Beton zwykty B-10 m3 0,96 0,96 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m3 0,07 0,07 0,00 0,00
Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 5,4 5,40 0,00 0,00
Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 9,92 9,92 0,00 0,00
Stopnie wlazowe zeliwne szt 8 8,00 0,00 0,00
Wrtaz kanatowy zeliwny cigzki szt 1 1,00 0,00 0,00
Pokrywa nadstudzienna Zelbetowa d=1,8m szt 1 1,00 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 2,84 2,84 0,00 0,00
Zuraw samochodowy m-g 4,29 4,29 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
152 | KNR-W 2-18 0513/06 Studnie wodomierzowe z kregow
betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1500mm - za
kazde 0,5m roznicy glebokosci
-2 0,5m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,53 -5,06 0,00 0,00
Materialy
Kregi betonowe wys.500mm $r.1500mm szt 1 -2,00 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m3 0,01 -0,02 0,00 0,00
Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 1,08 2,16 0,00 0,00
Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 1,98 -3,96 0,00 0,00
Stopnie wlazowe zeliwne szt 1,7 -3,40 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Sprzet
Samochod skrzyniowy m-g 0,25 -0,50 0,00 0,00
Zuraw samochodowy m-g 0,6 -1,20 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
153 | KNR-W 2-15 0123/04 Dodatki za wykonanie obustronnych
podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy
nominalnej 32mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,38 1,38 0,00 0,00
Materialy
Rury z polipropylenu d=32mm STABI m 0,42 0,42 0,00 0,00
Ksztattki z polipropylenu 32mm STABI szt 2 2,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,01 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
154 | KNR-W 2-15 0140/04 Wodomierze skrzydetkowe domowe o
srednicy nominalnej 32mm z tacznikiem redukcyjnym
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,33 1,33 0,00 0,00
Materialy
Wodomierze skrzydetkowe JSw 32mm z odczytem radiowym | szt 1 1,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,05 0,05 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
155 |KNR-W 2-15 0132/04 Zawory antyskazeniowe EA 291
dn=32mm
1 szt
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Robocizna
Robotnicy r-g 0,46 0,46 0,00 0,00
Materialy
Zawory antyskazeniowe EA 291 dn=32mm szt 1 1,00 0,00 0,00
Ksztattki z polipropylenu 32mm STABI szt 2 2,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,011 0,01 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
156 |KNR-W 2-150411/04 Zawory przelotowe i zwrotne o
potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 32mm
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,554 1,11 0,00 0,00
Materialy
Zawory kulowe wzmocnione PH-001 $r.40mm szt 2,00 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,014 0,03 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
157 |KNRINSTAL 0111/04 Filtr osadnikowy siatkowy o
srednicy nominalnej 32mm
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,38 1,38 0,00 0,00
Materialy
Filtr osadnikowy siatkowy sko$ny mosi¢zny d=32mm szt 1 1,00 0,00 0,00
Dwuztgczki przejsciowe mosigzne 28mm szt 2 2,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 3 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02 0,02 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
158 |KNNR 4 2017/09 Przejscia przez $ciany betonowe o
grubosci do 30cm dla rurociggdw o $rednicy nominalnej
32-50mm
1 przejscie
Robocizna
Robotnicy r-g 2,73 2,73 0,00 0,00
Materialy
Tlen techniczny sprezony m3 0,06 0,06 0,00 0,00
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,01 0,01 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,09 0,09 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Przylacze wodne
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
2.5 Instalacja wentylacji mechanicznej
159 |KNR-W 2-17 0113/02 Przewody wentylacyjne SPIRO
200mm
7 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,8 5,60 0,00 0,00
Materialy
Rury SPIRO izolowane d=200mm m 1,1 7,70 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 10 0,00
0,00




Rodos 6.8.23.2 [10936]

Kosztorys nakladczy Strona 52/67
Budowa $wietlicy wiejskiej w Piorkowie
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,07 0,49 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
160 |KNR-W 2-17 0113/02 Przewody wentylacyjne SPIRO
100mm
29 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,8 23,20 0,00 0,00
Materialy
Rury SPIRO izolowane d=100mm m 1,1 31,90 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 10 0,00
0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,07 2,03 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
161 |KNR-W 2-17 0147/01 Czerpnie $cienne, kotowe, o $rednicy
200mm
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,9 1,90 0,00 0,00
Materialy
Czerpnie $cienne kotowe d=200mm szt 1 1,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 5 0,00
0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,02 0,02 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
162 |KNR-W 2-17 0147/01 Wyrzutnie $cienne, kotowe, o
srednicy 200mm
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,9 1,90 0,00 0,00
Materialy
Wyrzutnie $cienne kotowe d=200mm szt 1 1,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 5 0,00
0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,02 0,02 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
163 | KNR-W 2-17 0204/01 Wentylatory promieniowe o $rednicy
otworéw ssacych do 100mm
12 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,31 39,72 0,00 0,00
Materialy
Wentylatory $cienne 15W 100m3/h szt 1 12,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,07 0,84 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
164 |KNR-W 2-17 0141/06 Okapy wentylacyjne stalowe,
prostokatne, 138x82cm
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 11,55 11,55 0,00 0,00
Materialy
Okapy kuchenne z blachy nierdzewnej 138x82cm kpl 1 1,00 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 5 0,00
0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,73 0,73 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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165 |KNR-W 2-17 0140/01 Anemostaty kotowe nawiewne
150mm
7 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,96 6,72 0,00 0,00
Materialy
Anemostaty SKE-160 szt 1 7,00 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 5 0,00
0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,01 0,07 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Instalacja wentylacji mechanicznej
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
2.6 Instalacja klimatyzacyjna
166 | KNR INSTAL 0301/05 Rurociagi miedziane o $rednicy
zewnetrznej 22mm i gruboscei $cianki 1,0mm na $cianach,
lutowanie migkkie
6 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,605 3,63 0,00 0,00
Materialy
Tuleje ochronne z PCW do rur miedzianych szt 0,3 1,80 0,00 0,00
Rury miedziane twarde F-37 d=22mm w izolacji m 1,03 6,18 0,00 0,00
Laczniki kielichowe miedziane d=22mm szt 0,61 3,66 0,00 0,00
Uchwyty stalowe z wktadka elastyczna do rur miedzianych szt 0,8 4,80 0,00 0,00
d=22mm
Materialy pomocnicze % 3 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0045 0,03 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
167 |KNR INSTAL 0301/04 Rurociagi miedziane o $rednicy
zewnetrznej 18mm i grubosci $cianki 1,0m na $cianach,
lutowanie migkkie
14 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5652 7,91 0,00 0,00
Materialy
Tuleje ochronne z PCW do rur miedzianych szt 0,3 4,20 0,00 0,00
Rury miedziane twarde F-37 d=18mm w izolacji m 1,04 14,56 0,00 0,00
Laczniki kielichowe miedziane d=18mm szt 0,69 9,66 0,00 0,00
Uchwyty stalowe z wktadka elastyczna do rur miedzianych szt 0,85 11,90 0,00 0,00
d=18mm
Materialy pomocnicze % 3 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0041 0,06 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
168 | KNR INSTAL 0301/02 Rurociagi miedziane o $rednicy
zewnetrznej 12mm i gruboscei $cianki 1,0mm na $cianach,
lutowanie migkkie
18 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5012 9,02 0,00 0,00
Materialy
Tuleje ochronne z PCW do rur miedzianych szt 0,3 5,40 0,00 0,00
Rury miedziane twarde F-37 d=12mm w izolacji m 1,04 18,72 0,00 0,00
Laczniki kielichowe miedziane d=12mm szt 0,65 11,70 0,00 0,00
Uchwyty stalowe z wktadka elastyczna do rur miedzianych szt 1 18,00 0,00 0,00
d=12mm
Materialy pomocnicze % 3 0,00
0,00
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Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003 0,05 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
169 |KNR INSTAL 0301/01 Rurociagi miedziane o $rednicy
zewnetrznej 6mm i grubosci $cianki 1,0mm na $cianach,
lutowanie migkkie
32 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,4711 15,08 0,00 0,00
Materialy
Rury miedziane twarde F-37 d=6mm w izolacji m 1,04 33,28 0,00 0,00
Laczniki kielichowe miedziane d=10mm szt 0,65 20,80 0,00 0,00
Tuleje ochronne z PCW do rur miedzianych szt 0,3 9,60 0,00 0,00
Uchwyty stalowe z wktadka elastyczna do rur miedzianych szt 1 32,00 0,00 0,00
d=10mm
Materiaty pomocnicze % 3 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0025 0,08 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
170 |KNNR 4 0432/01 Jednostka wewnetrzna 2,8kW
3 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 7,66 22,98 0,00 0,00
Materialy
Konstrukcje stalowe wsporcze szt 1 3,00 0,00 0,00
Jednostka wewngtrzna 2,8kW szt 1 3,00 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
171 |KNNR 4 0432/01 Jednostka wewnetrzna 2,2kW
3 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 7,66 22,98 0,00 0,00
Materialy
Konstrukcje stalowe wsporcze szt 1 3,00 0,00 0,00
Jednostka wewngtrzna 2,2kW szt 1 3,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
172 |KNNR 4 0432/01 Jednostka zewngtrzna 15kW
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 7,66 7,66 0,00 0,00
Materialy
Konstrukcje stalowe wsporcze szt 1 1,00 0,00 0,00
Jednostka zewnetrzna 15,0kW szt 1 1,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
173 |KNNR 4 0112/02 Rurociagi z polipropylenu o $rednicy
zewnetrznej 25mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
12 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,31 3,72 0,00 0,00
Materialy
Rury z polipropylenu d=25mm STABI m 1,08 12,96 0,00 0,00
Ksztattki z polipropylenu 25mm STABI szt 0,66 7,92 0,00 0,00
Uchwyty do rurociagéw z PCW 25mm szt 1,25 15,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Instalacja klimatyzacyjna
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Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
3 Roboty elektryczne
3.1 Instalacja elektryczna
Nr ST: E-01.00.16
174 | KNR 4-03 1004/11 Mechaniczne przebijanie otworow w
$cianach lub stropach betonowych, dtugos¢ przebicia do 30cm
dla rur o $rednicy do 25mm
Nr ST: E-01.03.01
Kod CPV: 45311000-0
8 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.IT r-g 1,0626 8,50 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
175 |KNNR 5 1207/01 Wykucie bruzd dla przewodow
wtynkowych w cegle
Nr ST: E-01.22.16
Kod CPV: 45311000-0
20 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0798 1,60 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
176 |KNR 4-03 1014/01 Regczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej
0,1 m3
Robocizna
Elektromonterzy gr.IT r-g 4,03 0,40 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa cementowo wapienna m3 1 0,10 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 4 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
177 |KNNR 5 1208/01 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
Nr ST: E-01.23.16
Kod CPV: 45311000-0
20 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0315 0,63 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
178 |KNR 5-08 0210/01 Przewody kabelkowe w izolacji
polwinitowej o przekroju do Cu 6mm?2 uktadane p.t.w
podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY
5x1,5mm?2
Nr ST: E-01.24.16
Kod CPV: 45311000-0
110 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0546 6,01 0,00 0,00
Materialy
PRZEWOD YDY 4x1,5 M 1,04 114,40 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
179 |KNR 5-08 0210/01 Przewody kabelkowe w izolacji
polwinitowej o przekroju do Cu 6mm?2 uktadane p.t.w
podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY
4x1,5mm2
Nr ST: E-01.24.16
Kod CPV: 45311000-0
85 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1I r-g 0,0546 4,64 0,00 0,00
Materialy
PRZEWOD YDY 4x1,5 M 1,04 88,40 0,00 0,00
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Materialy pomocnicze

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

%

2,5

0,00

0,00

180

KNR 5-08 0210/01 Przewody kabelkowe w izolacji
polwinitowej o przekroju do Cu 6mm?2 uktadane p.t.w
podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY
3x1,5mm2

Nr ST: E-01.25.16

Kod CPV: 45311000-0

250 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1I
Materialy
PRZEWOD YDY 3x1,5
Materialy pomocnicze

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

0,0546

1,04
2,5

13,65

260,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

181

KNR 5-08 0210/01 Przewody kabelkowe w izolacji
polwinitowej o przekroju do Cu 6mm?2 uktadane p.t.w
podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY
3x2,5mm2

Nr ST: E-01.26.16

Kod CPV: 45311000-0

350 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1I
Materialy
Przewod YDY 3x2,5
Materialy pomocnicze

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

g

%

0,0546

1,04
2,5

19,11

364,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

182

KNR 5-08 0210/01 Przewody kabelkowe w izolacji
polwinitowej o przekroju do Cu 6mm?2 uktadane p.t.w
podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY
5x2,5mm2

Nr ST: E-01.26.16

Kod CPV: 45311000-0

30 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1I
Materialy
PRZEWOD YDY 5x2,5
Materialy pomocnicze

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

g

%

0,0546

1,04
2,5

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

183

KNR 5-08 0307/03 Montaz na gotowym podtozu facznikow
podtynkowych §wiecznikowych w puszce instalacyjnej

Nr ST: E-01.27.16

Kod CPV: 45311000-0

10 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.IT
Materialy
Laczniki instalacyjne
Materialy pomocnicze

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

g

szt
%

0,1891

1,02
2,5

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

184

KNR 5-08 0309/03 Montaz gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach
Nr ST: E-01.28.16

Kod CPV: 45311000-0

20 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I
Materialy
Gniazda podtynkowe 16A/230V
Materialy pomocnicze

g

szt
%

0,1786

3,57

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
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Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
185 | KNR 5-08 0309/10 Przykrecenie gniazd wtyczkowych
wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem o
obcigzalnosci przewodow do - zespot gnuazd 3x16/400V
1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I r-g 0,2731 0,27 0,00 0,00
Materialy
Gniazdo 3x16/400V szt 1,00 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
186 | KNR 5-08 0302/01 Montaz na gips, cement na gotowym
podtozu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o
srednicy do 60mm
Nr ST: E-01.28.16
Kod CPV: 45311000-0
30 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I r-g 0,084 2,52 0,00 0,00
Materialy
Puszki bakelitowe szt 1,02 30,60 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
187 |KNR 5-08 0302/03 Montaz na gips, cement na gotowym
podtozu puszek 4-wylotowych podtynkowych bakelitowych o
srednicy do 80mm dla przewodow do 2,5mm?2
Nr ST: E-01.28.16
Kod CPV: 45311000-0
6 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.IT r-g 0,1471 0,88 0,00 0,00
Elektromonterzy gr.I1I r-g 0,2836 1,70 0,00 0,00
0,00
Materialy
Puszki bakelitowe szt 1,02 6,12 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
188 | KNR 5-08 0511/12 Montaz na gotowym podtozu opraw
swietlowkowych z blachy stalowe;j, z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw
sztucznych, z podtaczeniem, zawieszanych 2x40W
Nr ST: E-01.29.16
Kod CPV: 45311000-0
19 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1I r-g 0,63 11,97 0,00 0,00
Materialy
Oprawa o$wietleniowa LED 1050lm IP656 kpl 1,00 0,00 0,00
Oprawa o$wietleniowa LED 44501m IP20 kpl 18,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
189 |KNR 5-08 0511/01 Montaz na gotowym podtozu opraw
swietlowkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw
sztucznych, z podigczeniem,
Nr ST: E-01.30.16
Kod CPV: 45311000-0
19 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1I r-g 0,51 9,69 0,00 0,00
Materialy
Oprawa ewakuacyjna - awaryjna 3-5W lh szt 13,00 0,00 0,00
Oprawa LED do 15W IP44 szt 6,00 0,00 0,00
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
190 |KNNR 5 0602/04 Montaz przewoddéw uziemiajacych i
wyrownawczych utozonych luzem w budynkach
Nr ST: E-01.31.16
Kod CPV: 45311000-0
40 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,105 4,20 0,00 0,00
Materialy
SZYNA WYROWNAWCZA 20%16 szt 6,00 0,00 0,00
Drut LGy 6 m 40,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
191 |KNR 5-08 0812/01 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o
przekroju do 2,5mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski
Nr ST: E-01.32.16
Kod CPV: 45311000-0
180 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1I r-g 0,0158 2,84 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
192 | KNR 5-08 0404/01 Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka
lub rozdzielnica skrzynkowa o masie do 10kg przez
zabetonowanie w gotowych otworach
Nr ST: E-01.33.16
Kod CPV: 45311000-0
1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.IT r-g 0,36 0,36 0,00 0,00
Elektromonterzy gr.I1I r-g 0,03 0,03 0,00 0,00
0,00
Materialy
ROZDZIELNICA RG - wyposazona wg projektu szt. 1,00 0,00 0,00
Przycisk wytacznika przeciw pozarowego z sygnalizacja szt 1,00 0,00 0,00
dziatania
Przewod HDGS 5x1,5 m 10,00 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
193 | KNR 5-08 0210/01 Przewody kabelkowe w izolacji
polwinitowej o przekroju do Cu 6mm?2 uktadane p.t.w
podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach przewod do
monotoringu RG6
Nr ST: E-01.26.16
Kod CPV: 45311000-0
50 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,0546 2,73 0,00 0,00
Materialy
PRZEWOD RG6 M 1,04 52,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
194 | KNR 5-08 0227/01 Przewody kabelkowe w powloce
poliwinitowej uktadane na gotowych listwach PCW o
przekroju zyt 7,5mm2 poziomo FTP 4x2x0,5 kat 6a
50 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1I r-g 0,075 3,75 0,00 0,00
Materialy
Przewéd FTP 4x2x0,5 kat 6 m 1,04 52,00 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Cena jednostkowa 0,00
195 |KNR 5-08 0309/03 Montaz gniazd LOGICZNYCH
1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I r-g 0,1786 0,18 0,00 0,00
Materialy
Gniazdo 2 x RJ45 + 2 x gniazdo 16A/230V + TV kpl 1,00 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
196 |KNR 5-08 0402/01 Przykrecenie do gotowego podtoza bez
czgsciowego rozebrania i podigczenia aparatow o masie do
2,5kg z 2 otworami - wzmacniacz antenowy, Modem
2 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1I r-g 0,17 0,34 0,00 0,00
Materialy
modem GSM kpl 1,00 0,00 0,00
wzmacniacz antenowy - komplet + ustuga+ uruchomienie kpl 1,00 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
197 |KNR 5-08 0402/03 Przykrecenie do gotowego podtoza bez
czgsciowego rozebrania i podiaczenia aparatow o masie do
Skg z 2 otworami mocujacymi - grzejniki , folie grzewcze
11 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1I r-g 0,19 2,09 0,00 0,00
Materialy
Grzejnik elektryczny 400-200W szt 5,00 0,00 0,00
Folia grzewcza - br. CO kpl 6,00 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
198 | KNR 5-08 0402/03 Przykrecenie do gotowego podtoza bez
czgsciowego rozebrania i podigczenia aparatow o masie do
Skg z 2 otworami mocujacymi - SYSTEM PRZYZYWOWY
DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1I r-g 0,19 0,19 0,00 0,00
Materialy
System przyzywowy dla 0sob niepelnosprawnych szt 1 1,00 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Instalacja elektryczna
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
3.2 Instalacja odgromowa
199 | KNR 5-08 0606/02 Montaz zwodow naprezanych
poziomych z preta o srednicy do 10mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach, na dachu stromym
Nr ST: E-01.60.16
Kod CPV: 45311000-0
60 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1I r-g 0,2154 12,92 0,00 0,00
Materialy
Drut DFeZn fi 8 m 1,04 62,40 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

200

KNR 5-08 0606/03 Montaz zwodoéw pionowych
naprezanych z preta do 10mm na uprzednio zainstalowanych
wspornikach na $cianie

Nr ST: E-01.61.16

Kod CPV: 45311000-0

30 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11
Materialy
Drut DFeZn fi 8
Materialy pomocnicze

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

0,3074

1,04
2,5

9,22

31,20

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

201

KNR 5-08 0607/13 Montaz przewodéw odprowadzajacych
instalacji odgromowej wykonanej z bednarki o przekroju do
120mm?2

Nr ST: E-01.62.16

Kod CPV: 45311000-0

20 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1I
Materialy
Bednarka ocynkowana 25x4
Materialy pomocnicze

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

0,4239

1,04
2,5

8,48

20,80

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

202

KNR 5-08 0618/01 Laczenie preta o $rednicy do 10mm na
dachu za pomoca zlaczy skrecanych - uniwersalnych
krzyzowych

Nr ST: E-01.64.16

Kod CPV: 45311000-0

8 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1I
Materialy pomocnicze

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

g
%

0,1786
2,5

1,43

0,00

0,00

0,00

203

KNR 5-08 0619/06 Montaz ztaczy kontrolnych o potaczeniu
drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej

Nr ST: E-01.65.16

Kod CPV: 45311000-0

4 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1I
Materialy pomocnicze

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

g
%

0,4486
2,5

0,00

0,00

0,00

204

KNR 4-03 1205/03 Badania i pomiary instalacji
odgromowe;j - za pierwszy pomiar lub badanie
Nr ST: E-01.66.16

Kod CPV: 45311000-0

4 pomiar
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1I
Elektromonterzy gr.IV

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

g
g

0,63
0,63

2,52
2,52

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

205

KNR 5-08 0608/07 Uktadanie bednarki o przekroju do
120mm2 w rowach kablowych

Nr ST: E-01.67.16

Kod CPV: 45311000-0

80 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1I
Materialy
Bednarka ocynkowana 25x4
Materialy pomocnicze

Sprzet
Spawarka elektryczna

m-g

0,1036

1,04
2,5

0,0542

434

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
206 |KNR 2-01 0701/01 Reczne kopanie rowow kablowych w
gruncie kategorii I-IT o szerokosci dna do 0,4m i glebokosci
do 0,8m
70 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,4391 30,74 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
207 |KNR 2-01 0704/02 Reczne zasypywanie rowow kablowych
w gruncie kategorii I1I o szerokosci dna do 0,4m i glebokosci
do 0,8m
70 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 04118 28,83 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Instalacja odgromowa
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
3.3 Zasilanie
208 |KNR 2-01 0701/02 Reczne kopanie rowow kablowych w
gruncie kategorii IIT o szerokosci dna do 0,4m i gigbokosci do
1,0m
40 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,9318 37,27 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
209 |KNR 2-01 0704/02 Reczne zasypywanie rowow kablowych
w gruncie kategorii III o szerokosci dna do 0,4m i glebokosci
do 0,8m
40 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,4118 16,47 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
210 |KNR 5-10 0301/01 Nasypanie warstwy piasku grubosci
10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
40 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.IT r-g 0,0126 0,50 0,00 0,00
Materialy
Piasek m3 0,056 2,24 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
211 |KNR 5-10 0101/03 Uktadanie r¢czne w rowach kablowych
kabli jednozytowych o masie do 2kg/m, z przykryciem folia
kalandrowana z PCW uplastycznionego, o grubosci powyzej
0,4-0,6mm kabel 0,4 kV
45 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.IT r-g 0,107 4,81 0,00 0,00
Materialy
Kabel YKY 5x10mm2 m 1 45,00 0,00 0,00
Opaski kablowe OKi szt 0,1 4,50 0,00 0,00
Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,14 6,30 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,0067 0,30 0,00 0,00
Samochdd skrzyniowy m-g 0,0072 0,32 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00




Rodos 6.8.23.2 [10936]

Kosztorys nakladczy Strona 62/67
Budowa $wietlicy wiejskiej w Piorkowie
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Zasilanie
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
4 Zagospodarowanie terenu
4.1 Droga manewrowa z wjazdem i parkingiem
212 |KNR2-310101/01 Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane
mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kategorii I-IV
497,4 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0376 18,70 0,00 0,00
Sprzet
Koparko-spycharka m-g 0,0035 1,74 0,00 0,00
Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0086 4,28 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
213 |KNR 2-310101/02 Koryta wykonywane mechanicznie na
calej szerokoscei jezdni i chodnikoéw w gruncie kategorii I-IV -
za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
(Krotnosc= 4)
497,4 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0005 0,99 0,00 0,00
Sprzet
Koparko-spycharka m-g 0,0009 1,79 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
214 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV
497,4 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0028 1,39 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0043 2,14 0,00 0,00
Koparko-spycharka m-g 0,0039 1,94 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
215 |KNR 2-31 0104/03 Warstwa odsaczajaca o grubosci po
zageszczeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana
mechanicznie
497,4 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0825 41,04 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0141 7,01 0,00 0,00
0,00
Materialy
Piasek m3 0,123 61,18 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0133 6,62 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
216 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
497,4 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,002 0,99 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0313 15,57 0,00 0,00
0,00
Materialy
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Thuczen kamienny 31,5-63mm t 0,3182 158,27 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Rowniarka samojezdna m-g 0,0027 1,34 0,00 0,00
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0387 19,25 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
217 |KNR 2-31 0114/07 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa
famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
4974 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0097 4,82 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0207 10,30 0,00 0,00
0,00
Materialy
Ttuczen kamienny 0-31,5mm t 0,184 91,52 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Rowniarka samojezdna m-g 0,0025 1,24 0,00 0,00
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0256 12,73 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
218 |KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce
cementowo-piaskowej
497,4 m2
Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,5213 259,29 0,00 0,00
Robotnicy gr.IT r-g 0,7819 388,92 0,00 0,00
0,00
Materialy
Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1,025 509,83 0,00 0,00
Piasek m3 0,0818 40,69 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 t 0,0117 5,82 0,00 0,00
Woda m3 0,027 13,43 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 64,66 0,00 0,00
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025 12,44 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Droga manewrowa z wjazdem i parkingiem
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
4.2 Krawezniki
219 |KNNR 6 0403/03 Krawezniki betonowe wystajace o
wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na
podsypce cementowo-piaskowej
157,5 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,587 92,45 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty B-15 m3 0,0208 3,28 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.ITT m3 0,0006 0,09 0,00 0,00
Krawezniki betonowe drogowe 100x30x15cm m 1,02 160,65 0,00 0,00
Piasek m3 0,0195 3,07 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 t 0,0039 0,61 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Cena jednostkowa 0,00
220 |KNNR 6 0403/03 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach
15x22cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej
11 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,587 6,46 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty B-15 m3 0,0208 0,23 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.ITT m3 0,0006 0,007 0,00 0,00
Krawezniki betonowe 100x22x15cm m 1,02 11,22 0,00 0,00
Piasek m3 0,0195 0,21 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 t 0,0039 0,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Krawezniki
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
4.3 Zielen
221 |KNR 2-21 0218/03 Mechaniczne rozscielenie spycharka
ziemi urodzajnej na terenie paskim
138,48 m3
Robocizna
Ogrodnicy gr.I r-g 0,2426 33,60 0,00 0,00
Sprzet
Koparko-spycharka m-g 0,04 5,54 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
222 | KNR 2-21 0404/02 Wykonanie trawnikow parkowych
siewem na terenie ptaskim przy uprawie konnej bez
nawozenia w gruncie kategorii I1I
0,092 ha
Robocizna
Ogrodnicy gr.II r-g 54,44 5,01 0,00 0,00
Materialy
Nasiona traw kg 180 16,56 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
223 |KNR 2-21 0302/01 Sadzenie krzewow
9 szt
Robocizna
Ogrodnicy gr.II1 r-g 0,0735 0,66 0,00 0,00
Ogrodnicy gr.II r-g 0,0694 0,62 0,00 0,00
Ogrodnicy gr.I r-g 0,2578 2,32 0,00 0,00
0,00
Materialy
Krzewy zywoptotowe szt 1,05 9,45 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Zielen
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
4.4 Ogrodzenia
224 |KNNR 2 1602/01 Ogrodzenie z paneli 2D wysokosci 1,83m
w ramach na stupkach stalowych
64,74 m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,13 73,16 0,00 0,00
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Kosztorys nakladczy Strona 65/67
Budowa $wietlicy wiejskiej w Piorkowie
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy
Panele ogrodzeniowe 2D h=183cm mb 1 64,74 0,00 0,00
Stupki stalowe z ksztattownikow 1=240 cm szt 0,5 32,37 0,00 0,00
Obejmy do mocowania paneli 2D szt 2 129,48 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
225 | KNNR 6 0404/04 Podmurdéwka prefabrykowana betonowa
6x25cm wraz z tacznikiem przystupkowym
64,74 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,246 15,93 0,00 0,00
Materialy
Prefabrykaty betonowe ogrodzeniowe 25x6cm m 1,02 66,03 0,00 0,00
Pustaki ogrodzeniowe 2D szt 0,5 32,37 0,00 0,00
Piasek m3 0,006 0,39 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 t 0,0001 0,006 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
226 |KNR-W 2-02 1808/11 Brama przesuwna r¢czna o Szer.
5,00m
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 16,7 16,70 0,00 0,00
Materialy
Bramy przesuwne 5,0mb przesuwane recznie kpl 1 1,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02 0,02 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
227 |KNR 2-23 0402/03 Furtka o wymiarach 100x200cm
2 szt
Robocizna R=0,955
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.ITI r-g 0,77 1,47 0,00 0,00
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.I r-g 3,08 5,88 0,00 0,00
Malarze gr.Il r-g 1,16 2,22 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,48 2,83 0,00 0,00
0,00
Materialy
Stupki stalowe z ksztattownikow 1=240 cm szt 2 4,00 0,00 0,00
Furtki stalowe z panelu 2D 100x200cm kpl 1 2,00 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Ogrodzenia
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
5 Wyposazenie
228 |Kalkulacja indywidualna Lodowka h>180cm
1 szt
Materialy
Lodéwka h>180cm szt 1 1,00 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
229 |Kalkulacja indywidualna Zamrazarka h>180cm
1 szt
Materialy
Zamrazarka h>180cm szt 1 1,00 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
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Kosztorys nakladczy Strona 66/67
Budowa $wietlicy wiejskiej w Piorkowie
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Cena jednostkowa 0,00
230 |Kalkulacja indywidualna Kuchnia gazowa S-palnikowa z
piekarnikiem elektrycznym
1 szt
Materialy
Kuchnia gazowa 5-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym szt 1 1,00 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
231 |Kalkulacja indywidualna Wyparzarka ze zmywarka do
naczyn
1 szt
Materialy
Wyparzarka ze zmywarka do naczyn szt 1 1,00 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
232 | Kalkulacja indywidualna Blaty kuchenne z blachy
kwasoodporne;j
1 kpl
Materialy
Blaty kuchenne z blachy kwasoodpornej kpl 1 1,00 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
233 | Kalkulacja indywidualna Krzesta bankietowe
48 szt
Materialy
Krzesta bankietowe szt 1 48,00 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
234 | Kalkulacja indywidualna Stoty 200x110cm
6 szt
Materialy
Stoty 200x110cm szt 1 6,00 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Wyposazenie
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
OGOLEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Ogélem 0,00
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Tabela elementéw Strona 67/67
Budowa $wietlicy wiejskiej w Piorkowie

Nr Opis robot Warto$¢
1 | Roboty budowlane 0,00
1.1 | Roboty geodezyjnee 0,00
1.2 | Roboty ziemne 0,00
1.3 | Lawy fundamentowe 0,00
1.4 | Stopy fundamentowe 0,00
1.5 | Sciany fundamentowe 0,00
1.6 | Stupy zelbetowe 0,00
1.7 | Trzpienie zelbetowe 0,00
1.8 | Belki, podciagi i nadproza zelbetowe 0,00
1.9 | Wience zelbetowe 0,00
1.10 | Sciany nadziemia 0,00
1.11| Scianki dziatowe 0,00
1.12 | Kominy 0,00
1.13 | Strop 0,00
1.14 | Dach 0,00
1.15 | Podktady i posadzki 0,00
1.15.1 | W budynku 0,00
1.15.2 | Taras i wejscie 0,00
1.16 | Tynki i oktadziny 0,00
1.17 | Elewacja 0,00
1.18 | Stolarka 0,00
1.19 | Slusarka 0,00
2 | Roboty sanitarne 0,00
2.1 | Instalacja kanalizacyjna 0,00
2.2 | Przytacze kanalizacyjne 0,00
2.3 | Instalacja wodna 0,00
2.4 | Przytacze wodne 0,00
2.5 | Instalacja wentylacji mechanicznej 0,00
2.6 | Instalacja klimatyzacyjna 0,00
3 | Roboty elektryczne 0,00
3.1 | Instalacja elektryczna 0,00

Nr ST: E-01.00.16

3.2 | Instalacja odgromowa 0,00
3.3 | Zasilanie 0,00
4 | Zagospodarowanie terenu 0,00
4.1 | Droga manewrowa z wjazdem i parkingiem 0,00
4.2 | Krawezniki 0,00
4.3 | Zielen 0,00
4.4 | Ogrodzenia 0,00
5 | Wyposazenie 0,00
Razem 0,00




