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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
OST-00 
Obiekt: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BISKUPCU 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 45453100-8 
Temat opracowania: REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIEJSKIEJ 
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BISKUPCU 
  
Branża: budowlana 
Adres: działka nr 64/17 w Biskupcu, ul. Niepodległości  3 
Inwestor: Gmina Biskupiec 
11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 2 
 
OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
PRZEPISY OGÓLNE 
 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
1.2. Zakres stosowania OST 
1.3. Zakres robót objętych OST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1.5.9. Ograniczenie obciążenia osi pojazdów 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1.5.11. Utrzymanie robót 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
2.3. Materiały miejscowe 
2.4. Źródła materiałów miejscowych 
2.5. Inspekcją a wytwórnią materiałów 
2.6. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 
5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
6.3. Pobieranie próbek 
6.4. Badania i pomiary 
6.5. Raporty z badań 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
6.8. Dokumenty budowy 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
7.2. Zasady określania ilości robót materiałów 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.3. Odbiór częściowy 
8.4. Odbiór końcowy robót 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
8.6. Odbiór ostateczny 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
9.2. Zaplecze zamawiającego 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne dotyczące 
wykonania robót budowlano – remontowych. 
1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano- remontowych. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: 
B.01.00.00 – Roboty przygotowawcze 
B.02.00.00 – Roboty rozbiórkowe 
B.03.00.00 – Roboty ziemne 
B.04.00.00 – Renowacja elewacji 
B.05.00.00 – Renowacja stolarki  
B.06.00.00 – Roboty malarskie 
B.07.00.00 – Roboty malarskie 
B.08.00.00 – Roboty drogowe 
 
Kod CPV pisz tekst tutaj
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45100000-8 Roboty przygotowawcze 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45111220-6 Usuwanie gruzu 
45112420-5 Kopanie piwnic 
45262100-5 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45324000-4 Tynki i okładziny 
45450000-6 Roboty blacharskie 
45442100-8 Roboty malarskie 
45441000-0 Roboty szklarskie 
45453100-8 Roboty renowacyjne 
45233222-1 Roboty związane z wymianą nawierzchni 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych mowa o: 
1.4.1. Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
c) obiekt małej architektury. 
1.4.2. Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
1.4.3. Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: drogi, składowiska odpadów, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe. 
1.4.4. Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury; 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 
1.4.5. Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 
niepołączony trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekty kontenerowe. 
1.4.6. Budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę obiektu budowlanego; 
1.4.7. Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.8. Urządzeniach budowlanych związanych z obiektem budowlanym - należy przez to 
rozumieć urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub 
gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.9. Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.10. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.11. Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 
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1.4.12. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z  
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu,; 
1.4.13. Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacją budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
1.4.14. Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.15. Właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno 
- budowlanej 
i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w 
rozdziale8; 
1.4.16. Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o 
badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
1.4.17. Właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora 
obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia 
nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania 
obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko. Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji określi, w drodze zarządzenia, rodzaje obiektów 
budowlanych, przy realizacji, których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
1.4.18. Do podstawowych obowiązków projektanta należy; opracowanie projektu obiektu 
budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy, przepisami i obowiązującymi Polskimi 
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w 
opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w 
odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te 
osoby opracowań projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń 
rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. 
1.4.19. Uczestnikami procesu budowlanego są: 

•  Inwestor; 
•  Inspektor Nadzoru Budowlanego; 
•  Projektant; 
•  Kierownik Budowy lub Kierownik Robót. 

1.4.20. Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz 
wykonania i odbiorów robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych. 
1.4.21. Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pełniące samodzielne funkcje w 
budownictwie, posiadający uprawnienia do: 

•  projektowania sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych; 
•  kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzania konstrukcyjnych elementów 

              budowlanych; 
•  sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem 

konstrukcyjnych elementów budowlanych (np kontrola techniczna jakości budowy, 
obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski); 
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• sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i 
obiektów budowlanych - wykonywane w ramach organów administracji państwowej 
lub gospodarczej. 

1.4.22. Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 
betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 
1.4.23. Sprzęt pomocniczy - to elementy niestanowiące stałego wyposażenia sprzętu 
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, 
uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty, przenośne, wózki ręczne, taczki, 
narzędzia i urządzenia pomocnicze. 
1.4.24. Ilekroć w niniejszych OST jest mowa o: 

•  wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie 
inwestycji, robót lub remontów; 

•  zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do 
obowiązków zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie 
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

1.4.25. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót 
budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania 
i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki 
lub montażu, których stwierdzenie po zakończeniu robót byłoby utrudnione lub niemożliwe. 
Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania budowy, rozbiórki 
lub remontu. 
1.4.26. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.27. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 
1.4.28. Kosztorys „Ślepy" - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.29. Księga obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z 
ponumerowanymi stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze 
obmiarów podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
1.4.30. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
1.4.31. Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.32. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.33. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, OST i SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizacją i organizacją terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej 
dokumentacji kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące 
dokument przetargowy. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i 
SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
do zatwierdzenia. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i/lub w SST to 
należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te 
wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 
elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości 
granicznych. W przypadku, gdy Materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
projektowa lub SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich 
pozostawienie, jednak może zastosować odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 
W przypadku, gdy Materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynąć to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie Materiały i roboty nie 
zostaną zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 
niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich 
w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapalcie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia. 
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów 
do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to Materiały takie nie mogą być 
stosowane. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia 
terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane 
przez Zamawiającego lub ich właścicieli. 
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących 
urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli 
danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych niewskazanych w informacji 
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania 
Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt 
naprawy obciąża Wykonawcę. 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Stosowane wyroby budowlane i materiały muszą posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne 
ważne w chwili ich nabycia oraz musza być zgodne z przyjętymi przez projektanta w 
dokumentacji technicznej. Zmiana materiału jest możliwa jedynie za zgodą projektanta i 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być 
wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciągłości robót. 
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o swoim wyborze, co najmniej dwa tygodnie przed użyciem 
materiału, w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z placu 
budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
jeżeli ten zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione w takim przypadku koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Wykonawcę pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane Materiały, 
nieposiadające atestów, certyfikatów lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania 
składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z 
wymaganiami poszczególnych SST. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w 
czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż podany w SST, lecz nie 
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. 
Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę jakości. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego ubytkowania. 
Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniała prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagał tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 



 10 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót są oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i odchylenia dopuszczone właściwymi normami. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
6.2. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem robót zabezpieczającym umowne 
terminy wykonania inwestycji. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Próbki betonu winny być 
pobierane u producenta betonu towarowego i na placu budowy w miejscu wbudowania. 
Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. Oryginały raportów będzie przechowywał Wykonawca i przekaże je kompletne 
Inspektorowi po zakończeniu budowy. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Golenia MaGolenia MałgorzataWpisz tekst tutaj
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 
2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt li, które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
2) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
8. ODBIÓR ROBOT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiorowi częściowemu; 
c) odbiorowi ostatecznemu; 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
3) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy;  
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4) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne); 
5) recepty i ustalenia technologiczne; 
6) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały); 
7) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. 
PZJ; 
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 
ew. PZJ; 
9) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; 
10) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń; 
12) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 
13) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarów ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy; 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 
• koszty pośrednie, tj. płace personelu i kierownictwa budowy, koszty urządzeń i 

eksploatacji zaplecza budowy, koszty BHP, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia i koszty zarządu; 

• zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę 
za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość 
żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową, za 
wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu; 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
Uwaga: do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE; 

• Ustawa – Prawo Budowlane; 
• Polskie Normy i Normy Branżowe; 
• Aprobaty i kryteria techniczne wyrobów budowlanych; 
• Deklaracje zgodności oraz znakowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych od 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie; 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
organizacji i przygotowania placu budowy związanej z realizacją zadania pod nazwą: 
„Remont elewacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Liszewskiego w 
Biskupcu, działka nr 64/17, ul. Niepodległości 3” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 

• koordynacja robót budowlanych na placu budowy; 
• budynki i obiekty tymczasowe placu budowy; 
• wyposażenie placu budowy w instalacje; 
• składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w OST 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. 
3. SPRZĘT 
Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt 
związany z zakresem tego rodzaju robót. 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się 
samochodami skrzyniowymi, dostawczymi lub innym sprzętem mechanicznym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Koordynacja robót na placu budowy 
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 
Koordynacja wykonywania robót budowlano-remontowych i instalacyjnych poszczególnych 
rodzajów powinna być uwzględniona w projekcie organizacji robót oraz w harmonogramie 
realizacji modernizacji oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. 
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Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien 
koordynować prace związane z bieżącym przebiegiem robót. 
Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak, aby zapewnić prawidłowy i rytmiczny 
przebieg wykonywania robót remontowo – budowlanych i instalacyjnych, a jednocześnie 
umożliwiać wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny 
harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami. 
5.2. Zagospodarowanie placu budowy 
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego 
się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w 
czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; 
ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, 
a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż l,50m; 
b) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejście lub bramy dla ruchu pieszego oraz 
pojazdów drogowych zaopatrzoną w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym 
zamykaniem się; 
c) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników 
zatrudnionych przy robotach; 
h) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 
d) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące 
dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i 
urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego 
lub pomocniczego poza budynkami; 
e) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla 
pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, 
suszenia odzieży, umywalnię i ustępy; 
f) pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno -
sanitarnych na budowie; 
g) przygotować pomieszczenie na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. 
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne 
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami lub wytycznymi producenta; 
h) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot. 
5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 
a) Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót 
budowlano - remontowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub 
siatką metalową, wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5m; 
b) Zaleca się wykonywanie ogrodzenia z gotowych, inwentaryzowanych elementów 
wykonanych z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV lub blachy w ramkach 
stalowych; 
c) W ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejście dla osób. 
5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy. 
a) Należy korzystać z istniejącej ulicy i chodnika. 
5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy 
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Wymagania ogólne 
a) Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym 
obszarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż. 
b) W zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż 
to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie; 
c) Budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych 
lub stawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów; 
d) budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać 
określone wymagania użytkowe; 
e) budynki rozbieralne lub przewożone, które były już użytkowane na innych budowach, 
mogą być użyte na innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do 
dalszej ich eksploatacji. 
Rodzaje obiektów tymczasowych 
Stosuje się następujące obiekty tymczasowe: 
a) na budowach mniejszych - kontenery segmentowe, umożliwiające tworzenie zestawów 
pomieszczeń stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miarę potrzeby w 2 
kondygnacjach; 
b) na budowach małych - barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia (na 
podstawkach stalowych), stanowiące - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty 
noclegowe, szatnie, magazyny polowe itp. 
Pomieszczenia biurowe i socjalne 
Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby personelu 
budowy z nich korzystającego, a w szczególności: 
a) powierzchnia jadalni - powinna wynosić 0,65-0,85m²  powierzchni użytkowej na l 
pracownika; 
Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c., i 
punkty sanitarne, powinny mieć doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne odprowadzenie 
wody zużytej; w przypadku umywalni i natrysków należy zapewnić możliwość podgrzania 
wody. 
Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby pracowników 
w sposób następujący: 
b) szatnia dla robotników (powierzchnia netto na l robotnika): 

• w szatni męskiej 0,45 - 0,50m²; 
• w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m²; 

c) umywalnie (powierzchnia netto na l robotnika) 
• męskie 0,25 - 0,40m²; 
• kobiece 0,40- l,00m²; 

d) natryski: 
• l natrysk na 25 osób; 

e) ustępy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać: 
• l oczko na 50 robotników lub 30 robotnic; 
• l m rynny pisuarowej na 50 robotników; 

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spełniać 
wymagania właściwe dla budynków tymczasowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
Na l pracownika umysłowego powinno przypadać 5,00 - 5,50m² powierzchni użytkowej. 
Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny być wykonane jako rozbieralne i 
przystosowane do swego przeznaczenia. 
Magazyny 
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Materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na 
rozpuszczalnikach, chemikalia, itp.) należy przechowywać w magazynach o ścianach 
ogniotrwałych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami. 
Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym 
pomieszczeniu magazynu mogą być przechowywane materiały tego samego typu, 
oznakowane i ustawione na półkach drewnianych w sposób wykluczający możliwość 
dokonania pomyłek przy ich pobieraniu. 
Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, 
wyrobów lub narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i 
wyposażenie powinny by dostosowane do rodzajów przechowywanych w nich materiałów, 
rodzaju transportu dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy oraz środków 
transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów z magazynu. 
5.2.5. Wyposażenie placu budowy w instalacje 
Instalacje elektryczne: 
a) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 

• wielkości placu budowy; 
• przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych; 
• sprzętu z napędem elektrycznym; 
• potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu 

budowy, z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi; 
b) Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z 
aktualnymi przepisami; 
c) Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych 
powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia; 
d) Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać 
następujących zasad: 

• miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie 
realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
lub normami; 

• punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego 
odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu; 

5.2.5.1. Instalacje wodociągowe 
a) Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub 
wykonanymi na budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie w 
wodę w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 
b) W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w wodę wodociągową pitną, 
należy wykonać oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na potrzeby 
produkcyjne; 
c), Jeżeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagań albo w 
przypadku braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wodę na potrzeby budowy należy 
określać wg wartości podanych niżej: 
Dobowe zapotrzebowanie na wodę na budowie, l/doba 
Na potrzeby gospodarcze i pitne  
Na jednego pracownika na budowie 15l 
Umywalnie - na jednego użytkownika 10l 
Na potrzeby produkcyjne 
Utrzymanie czystości, polewanie dróg i dojazdów, na 1m2 3l 
W zależności od technologii wykonywanych robót wg instrukcji producentów 
poszczególnych materiałów.  
5.2.6.Instalacje teletechniczne 
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Zaleca się doprowadzić na plac budowy telefon lub umożliwi ć korzystanie z telefonu 
komórkowego. 
5.3. Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy 
a) Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się 
następującymi zasadami: 

• materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w 
bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania; 

• elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być 
składowane na placu przyobiektowym, jeżeli nie ulegają one zmianom pod wpływem 
warunków atmosferycznych lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamkniętych i 
otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana); 

• powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów 
zamkniętych należy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów; 

b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia 
dachem, a w razie, gdy jest to konieczne ze względu na charakter materiałów, po wykonaniu 
magazynów zamkniętych zabezpieczających materiały od bezpośrednich wpływów 
atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie w pomieszczeniach niezbędnej minimalnej 
temperatury; 
c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających zalewaniu 
przez wodę oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych; 
d) Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być dostosowane 
do rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża dla danego materiału 
określa, w przypadku braku wymagań technicznych w normach lub świadectwie 1TB, 
kierownik budowy lub robót; 
e) Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony; 
f) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. 
Wszystkie materiały przyjmowane do magazynu powinny być rozmieszczone we właściwych 
działach placu lub magazynu; 
g) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu 
się, stosuje się w tym celu właściwe wysokości słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie 
układanie, wykonanie zagród albo podpór, stosowanie przekładek, półek i tym podobnych 
środków; 
h) Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w sposób 
zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych (jakości), 
spowodowanym wpływami atmosferycznymi czynnikami fizykochemicznymi lub 
mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie); 
i) Opieranie składowanych materiałów o urządzenia związane z placem budowy, ogrodzenia 
albo tymczasowe lub stałe budynki istniejące na placu budowy jest zabronione; 
j) Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0m, 
dostosowane do 
rodzaju i wytrzymałości tych materiałów; 
k) Materiały workowane powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym, że liczba warstw w 
stosie nie powinna być większa niż 10; 
l) Urządzenia zabezpieczające magazyn materiałów budowlanych przed pożarem powinny 
być dostosowane do warunków, położenia i wielkości magazynu, rodzaju i ilości 
składowanych materiałów i powinny odpowiadać wymaganiom przepisów o ochronie 
przeciwpożarowej; 
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m) Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane do warunków 
położenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczności mających wpływ na 
stopień zagrożenia bezpieczeństwa składowanych materiałów. 
6. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
6.1. Odbiór materiałów w magazynie 
a) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym i 
jakościowym; 
b) W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być dokonany: 

• przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie własnym odbiorcy; 
• w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej); 

c) Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez: 
• policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów; 
• porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów; 
• sprawdzenie rodzaju i ilości opakowań materiałów, jego cech i znaków oraz 

porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy; 
d) Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien, 
dokonywać pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje; 
e) Na żądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo czynności odbiorcze, 
odbioru może dokonywać komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej, 
której dany magazyn podlega. Komisja powinna składać się, co najmniej z trzech osób. 
f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na: 

• sprawdzeniu metodą organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych 
materiałów (wymiarów, jakości, wyglądu zewnętrznego itd., a w razie potrzeby na 
pobraniu próbek do przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech, 
których nie można stwierdzić organoleptycznie); 

• porównaniu wyników sprawdzenia jw. z warunkami dostawy i określeniu jakości 
odbieranych materiałów; 

g) Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy sporządzić protokół, w 
którym powinny być zapisane ewentualne wady i braki; 
h) Zakwestionowany pod względem jakości materiał budowlany powinien być składowany w 
magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniała możliwość 
omyłkowego pobrania go do innych celów. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.02.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1. 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. WSTĘP; 
1.1. Przedmiot SST-01 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-02 (zwanej dalej SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  rozbiórkowych 
wchodzących w zakres zadania pod nazwą: „Remont elewacji budynku Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Jana Liszewskiego w Biskupcu, działka nr 64/17, ul. Niepodległości 3” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie przewidzianych w projekcie budowlanym robót przygotowawczych i rozbiórek. 
W zakres tych robót wchodzą następujące elementy: 
– rozebranie opaski betonowej przy budynku; 
– rozebranie nawierzchni z trylinki przy budynku; 
– rozebranie (odbicie) tynków na ścianach piwnic i cokole budynku; 
– rozebranie (odbicie) części tynków na ścianach zewnętrznych i kominach; 
– rozebranie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;  
– demontaż balustrad balkonowych; 
- rozebranie balkonu nad wejściem głównym; 
- rozebranie balustrad schodowych 
– rozebranie parapetów zewnętrznych; 
– wywiezienie gruzu i pozostałych materiałów z rozbiórki; 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY; 
2.1. Dla robót objętych specyfikacja materiały nie występują. 
3. SPRZĘT; 
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt ręczny lub mechaniczny. Przed odbiciem 
tynków na ścianach i rozbiórką obróbek blacharskich ustawić rusztowania. 
4. TRANSPORT; 
Transport materiałów z rozbiórki możliwy jest odpowiednio przystosowanymi środkami 
transportu samochodowego - wybór zależy od odległości i warunków lokalnych. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem się i zanieczyszczaniem 
trasy przewozu. 
5. WYKONANIE ROBÓT; 
5.1. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
5.1.1. Obiekty do rozbiórki: 
(1) Istniejąca opaska betonowa – rozbierać ręcznie lub mechanicznie. Materiał przemieścić 
poza obręb budynku i odwieźć na składowisko; 
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 (2) Istniejące chodniki i polbruk rozbierać ręcznie. Materiał z rozbiórki odwieźć na plac 
składowy wskazany przez Zamawiającego (polbruk do ponownego ułożenia); 
(3) Po odkopaniu budynku odbić tynk na ścianach piwnic i luźny na cokole – rozbierać 
ręcznie. Materiał z rozbiórki przemieścić poza obręb budynku i odwieźć na składowisko; 
(4) Odbić luźne tynki z powierzchni ścian i kominów rozbierać ręcznie. Materiał przemieścić 
poza obręb budynku i odwieźć na składowisko; 
(5) Rozebrać obróbki blacharskie rynny, rury spustowe, pokrycie daszków lukarn – rozbierać 
ręcznie. Materiał z rozbiórki odwieźć na plac składowy wskazany przez Zamawiającego. 
(6) Zdemontować kraty okienne i drzwiowe – ręcznie przy użyciu elektronarzędzi lub 
zestawu tlenowo – acetylenowego. Materiał z rozbiórki odwieźć na plac składowy wskazany 
przez Zamawiającego. W zależności od decyzji Inspektora Nadzoru część krat po odnowieniu 
do ponownego montażu. 
(7) demontować szklenie istniejącej ślusarki aluminiowej. Zdemontowane szyby złożyć we 
wskazanym przez Zamawiającego miejscu do ewentualnego późniejszego wykorzystania lub 
przekazać do utylizacji. 
(8) Zdemontować zewnętrzne parapety drewniane. Materiał przemieścić poza obręb budynku 
i odwieźć na składowisko; 
(9) Teren wokół obiektu oczyścić z resztek materiałów, gruzu itp.. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT; 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. 
7. OBMIAR ROBÓT; 
Jednostkami obmiarowymi są: 

• Rozbiórka opaski, elementów żelbetowych i betonowych – 1m³ – metr sześcienny; 
• Rozbiórka nawierzchni chodników –1m² – metr kwadratowy; 
• Odbicie tynków na ścianach – 1m² – metr kwadratowy 
• Odbicie tynków na ościeżach – 1m – metr bieżący; 
• Rozebranie obróbek blacharskich –1m² – metr kwadratowy;  
• Rozebranie rynien dachowych i rur spustowych – 1m – metr bieżący; 
• Demontaż balustrad schodowych – 1m² – metr kwadratowy przy pow. ponad 2m²;  
• Demontaż balustrad balkonowych – 1szt;  
• Odbicie pasów tynku – 1m – metr bieżący; 
• Wywóz gruzu – 1m³  - metr sześcienny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacja podlegają zasadom odbioru jak dla robót 
zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY ZWI ĄZANE; 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 
Nadzoru. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora 
Nadzoru. 
10.3. Stosować się do uwag zawartych w opisie technicznym projektu robót. 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.03.00.00 WYKOPY 
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SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1. 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykopów przy zewnętrznych ścianach budynku. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wykopów przy ścianach budynku i ponownego zasypania wykopów 
ziemią z ukopów. 
W skład tych robót wchodzą: 

• Odkopanie zewnętrznych ścian budynku do poziomu ław fundamentowych za 
złożeniem materiału z wykopu na odkład; 

• Zabezpieczenie ścian wykopu przed osunięciem (umocnienie lub rozkop) 
• Zabezpieczenie wykopu przed wpadnięciem; 
• Zasypanie wykopu gruntem z ukopów z zagęszczeniem warstwami. Gdyby okazało 

się, że grunt z ukopów nie nadaje się do zasypania wykopu (gruz zanieczyszczenia 
organiczne) wykop zasypać gruntem mineralnym dowiezionym. W takiej sytuacji 
decyzję podejmie Inspektor Nadzoru.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY; 
2.1. Dla robót objętych specyfikacja materiały nie występują. W sytuacji gdyby grunt z 
wykopu nie nadawał się do jego zasypania należy go wymienić na grunt mineralny niespoisty 
(pospółkę). 
3. SPRZĘT; 
3.1. Do wykopów może być użyty dowolny sprzęt ręczny. Przewidziany do remontu budynek 
znajduje się w centrum miasta. W miejscu planowanych wykopów mogą się znajdować 
niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego. Wszystkie prace ziemne 
wykonywać ręcznie pod stałym nadzorem osoby uprawnionej (kierownika robót) 



 24 

4. TRANSPORT; 
Ewentualny transport materiałów do zasypania wykopów możliwy jest odpowiednio 
przystosowanymi środkami transportu samochodowego - wybór zależy od odległości i 
warunków lokalnych. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem się i zanieczyszczaniem 
trasy przewozu. 
5. WYKONANIE ROBÓT; 
5.1. Roboty ziemne - wykopy 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
5.2. Wykonanie wykopu. 

• Budynek odkopać do górnego poziomu ław fundamentowych; 
• Szerokość dna wykopu min 0.6m ma umożliwi ć wykonanie robót izolacyjnych i 

tynkarskich i renowacyjnych; 
• Ściany wykopu zabezpieczyć przed osunięciem. W zależności od rodzaju gruntu 

występującego w wykopie ściany wykopu należy umocnić lub o ile to możliwe 
wykonać skarpę o nachyleniu zabezpieczającym przed osunięciem się gruntu.  

• W trakcie wykonywania robót renowacyjnych nie dopuścić do zalania wykopu. 
5.3. Zasypanie wykopu. 
Wykop zasypać gruntem z ukopów. Jeżeli grunt z ukopów nie nadaje się do zasypania 
wykopu (zanieczyszczony gruzem, odpadami organicznymi itp.) należy go wywieźć na 
wysypisko, a wykop należy zasypać dowiezionym gruntem mineralnym niespoistym np. 
pospółką. Decyzję w tej sprawie podejmie Inspektor Nadzoru. Wykop zasypywać warstwami 
gr. ok. 15cm. zagęszczając każdą warstwę np. płytą wibracyjną. Grunt po zagęszczeniu 
powinien uzyskać wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż sąsiednie podłoże pod 
nawierzchnią chodnika (min w=0.97). 
 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT; 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.OST, 5.2. i 5.3. SST 
Kontrolować na bieżąco stan wykopów. Przed zasypaniem wykopów ocenić przydatność 
gruntu z ukopu do zasypania wykopu. W trakcie zasypywania wykopy zwrócić uwagę na 
sposób zagęszczania zasypki.  
7. OBMIAR ROBÓT; 

• Jednostkami obmiarowymi przy wykopach jest: – 1m³ – metr sześcienny; 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacja podlegają zasadom odbioru jak dla robót 
zanikających. W trakcie odbioru robót sprawdzić stopień zagęszczenia zasypki. Wskaźnik 
zagęszczenia w=0.97 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m3 wykopów obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i odkład, obejmujące: odspojenie, 
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu, 
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- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie. 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY ZWI ĄZANE; 
10.1. Ilości robót ziemnych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
10.2. Stosować się do uwag zawartych w opisie technicznym projektu robót. 
10.3. Normy 
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 
gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.04.00.00 RENOWACJA ELEWACJI 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z renowacją tynków zewnętrznych elewacji. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument Przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności Umożliwiające i mające 
na celu wykonanie uzupełnień tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego: 

• Wyremontowany zostanie tynk na kominach; 
• Tynki ścian zewnętrznych zostaną odnowione (luźne i odspojone zostaną odbite, skute 

zostaną również późniejsze uzupełnienia). Uzupełnienia tynków zostaną wykonane w 
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sposób zapewniający odtworzenie pierwotnej faktury. Zostaną uzupełnione i 
wyremontowane obróbki blacharskie parapetów gzymsów, krawędzi balkonów; 

• Odnowione zostaną elementy wystroju architektonicznego takie jak gzymsy, opaski 
wokół okien, naprawione zostaną powierzchnie tynków; 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda PN-75/C-04630 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek PN-79/B-06711 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych; 
• mieć frakcje różnych wymiarów: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
•  piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty l,0-2,0mm; 

2.2.2. Do spodniach warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnio- i drobnoziarnisty. 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5mm. 
2.3. Gotowe zaprawy renowacyjne oraz preparaty czyszczące i gruntujące; 
Do remontu elewacji stosować gotowe zaprawy renowacyjne i preparaty systemowe 
uznanych firm np. Remmers, Keim, lub innych.  
Do czyszczenia elewacji z wtórnych nawarstwień farb, graffiti porostów: 
pastę Alkutex Fassadenreiniger firmy Remmers lub pastę Graffiti – Entferner firmy Remmers  
Preventol R-80, do oczyszczania z porostów i glonów, stosowany w stężeniu 1% 
Remosol (do usuwania powłok malarskich z kamienia i cegły) 
HF (kwas fluorowodorowy, stęż.3 - 5%) 
(NH 4) 2 CO 3 (miejscowo węglan amonu w przypadku stwierdzenia występowania 
nawarstwień gipsowych na kamieniu lub cegłach) 
Do uzupełniania ubytków w cegłach: 
(mniejszych niż 40% objętości cegły, te z większymi ubytkami wykuć i wymienić na 
podobną całą cegłę) – kolorowe zaprawy mineralne prod. Tubag-STO 
lub prod. Remmers - Funcosil Restauriermörtel 
Do napraw (uzupełnień) gzymsów i innych elementów architektonicznych: 
 - uzupełnienia na gzymsach – spodnią warstwę wykonać z tynku podkładowego np. 
Grundiermörtel firmy Remmers, wierzchnią warstwę np. z zaprawy drobnoziarnistej 
Restauriemörtel firmy Remmers, 
- uzupełnienia na powierzchniach bez faktury – obrzutka wzmacniająca np. Vorspritzmörtel 
firmy Remmers, na obrzutce tynk podkładowy z zaprawy np. Grundputz WTA firmy 
Remmers, tynk nawierzchniowy z zaprawy np. Sanierputz firmy Remmers lub zaprawy 
mineralnej Funcosil Feinzugmörtel prod. Remmers. 
Do mikropęknięć tynków i gzymsów – można zastosować mineralny szlam produkcji firmy 
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Remmers Elastoschlamme lub zaprawę do uzupełniania pęknięć Multispachtel firmy 
Remmers, Funcosilfugenschlamme lub wapno trasowe. 
Do wykonania spoin cegły i kamienia – przesiany piasek, wapno gaszone, wapno trasowe 
(prod. Tubag-STO), pigmenty, lub produkt gotowy np Funcosil Fugenmörtel z trasem (kolor 
dobrany na zamówienie) 
Do uzupełnienia tynków elewacji - uzupełnienia na powierzchniach z fakturą – tynk 
podkładowy tynk nawierzchniowy z gotowego tynku np. Dekorputz L o uziarnieniu 4mm 
firmy Remmers lub zaprawy Historickalkspatzen firmy Remmers, do której należy dodać 
kruszywo jednofrakcyjne o uziarnieniu 10-15mm. Grubość uziarnienia ustalić w trakcie 
odbijania odspojonych tynków. 
Do konserwacji elementów stalowych (kotwy, kraty, balustrada) 
Oczyszczenie z nawarstwień metalowej balustrady metodą piaskowania lub poprzez 
zmydlanie Remosolem, a następnie mycie myjką i ręczne doczyszczanie ze powłok 
malarskich i produktów korozji. Założenie zabezpieczenia antykorozyjnego farbami 
wysokocynkowymi ZINGA, nałożenie nawierzchniowej farby dekoracyjnej 
akrylowouretanowej lub ewentualnie alkidowej (Glazurit, DUPONT) 
Inne materiały: 
Preparaty gruntujące i wzmacniające podłoże. 
Cement, wapno, kruszywo, odpowiednie cegły. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie przy użyciu kielni pacek, pac zacieraczek, szpachelek itp. 
Dla prawidłowego wykonania renowacji elewacji należy ustawić rusztowania. Rusztowania 
muszą posiadać DTR, należy je zaopatrzyć w siatki zabezpieczające oraz w instalację 
odgromową.  
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały workowane powinny być zabezpieczone i przed uszkodzeniami lub 
zawilgoceniem. 
5. WYKONANBE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy; 
b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5°C  pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”; 
c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie; 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoży; 
1. Skuć wtórne uzupełnienia tynków oraz odspojony i luźny tynk na ścianach i cokołach 
powyżej i poniżej poziomu terenu; 
2. Oczyścić i zmyć powierzchnię ścian poniżej poziomu terenu; 
3. Usunąć z elewacji zbędne kable, tablice i elementy metalowe; 
4. Wykuć luźną zaprawę ze spoin; 
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5. Wymienić zniszczone cegły na nowe lub z rozbiórki po ich uprzednim dopasowaniu, 
mniejsze ubytki w cegłach wypełnić zaprawą do ubytków w cegle np. Restauriermörtel firmy 
Remmers; 
6. Skuć wtórne i luźne tynki gzymsów i płaskich detali do stabilnego podłoża; 
7. Ze stabilnych fragmentów tynków i gzymsów usunąć wtórne wymalowania mechanicznie 
lub chemicznie przy zastosowaniu np. pasty Alkutex Fassadenreiniger firmy Remmers. 
Usunąć Grafitti ze ścian parteru i cokołu chemicznie przy zastosowaniu np. pasty Graffiti – 
Entferner firmy Remmers   
8. Oczyścić i zmyć elewację ciepłą wodą; 
9.Przemurować pęknięcia murów zamurować wnęki po oknach piwnicznych; 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Skute powierzchnie 
zagruntować preparatem wzmacniającym podłoże np. Silicatfestiger firmy Remmers, 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.3. Wykonywanie tynków renowacyjnych 
1.Wypełnić drobne rysy w tynku i gzymsach np. szlamem elastycznym Elastoschlamme lub 
zaprawą do uzupełniania pęknięć Multispachtel firmy Remmers; 
2.Uzupełnić odbite i brakujące tynki oraz gzymsy - na zagruntowanym podłożu wykonać 
nowy tynk w sposób zależny od faktury: 
- uzupełnienia na gzymsach – spodnią warstwę wykonać z tynku podkładowego np. 
Grundiermörtel firmy Remmers, wierzchnią warstwę np. z zaprawy drobnoziarnistej 
Restauriemörtel firmy Remmers, 
- uzupełnienia na powierzchniach bez faktury – wykonać obrzutkę wzmacniającą np. 
Vorspritzmörtel firmy Remmers, na obrzutce wykonać tynk podkładowy z zaprawy np. 
Grundputz WTA firmy Remmers, następnie wykonać tynk nawierzchniowy z zaprawy np. 
Sanierputz firmy Remmers, 
- uzupełnienia na powierzchniach z fakturą – wykonać obrzutkę wzmacniającą i tynk 
podkładowy jak w poprzednim punkcie, na tynku podkładowym wykonać warstwę 
nawierzchniową z gotowego tynku np. Dekorputz L o uziarnieniu 4mm firmy Remmers lub 
zaprawy Historickalkspatzen firmy Remmers, do której należy dodać kruszywo 
jednofrakcyjne o uziarnieniu 10-15mm. Grubość uziarnienia ustalić w trakcie odbijania 
odspojonych tynków, 
3.Powierzchnię zarówno starych jak też nowych tynków zagruntować preparatem 
wzmacniającym do tynków starych np. Silicatfestiger, do tynków nowych Silicat Grundierung 
D firmy Remmers, 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Jeżeli tynki wykonywane są z 
gotowych zapraw, należy je przygotować wg. Instrukcji producenta. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 1m bieżący w przypadku tynkowania ościeży oraz m² przy 
tynkowaniu powierzchni ścian. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
8. ODB1ÓR ROBÓT 



 29 

8.1. Odbiór podłoża. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt., 5.2. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni jak dla tynku kat. III. 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni, itp. 

• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Tynki zewnętrzne; 
Płaci się za ustaloną ilość metrów bieżących (mb)  lub metrów kwadratowych (m²) 
powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie zaprawy; 
• dostarczenie materiałów i sprzętu; 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd; 
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów; 
• reperacje tynków po dziurach i hakach; oczyszczenie miejsca pracy z resztek 

materiałów. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-79/B-0671L Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne. 
PN-81/6732-12 Ciasto wapienne. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.05.00.00 RENOWACJA STOLARKI 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT GWpisz tekst tutaj
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9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z renowacją stolarki okiennej i drzwiowej. Przy 
remoncie elewacji odnowione zostaną zewnętrzne ramki okien skrzynkowych oraz 
zewnętrzne elementy okien i drzwi. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument Przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności Umożliwiające i mające 
na celu wykonanie renowacji zewnętrznych ramek stolarki okiennej oraz renowację stolarki 
drzwiowej obiektu wg poniższego: 

• usunięte zostaną stare powłoki malarskie 
• wymienione zostaną zmurszałe elementy stolarki (szczebliny, ramiaki, listwy 

przymykowe, listwy przościeżnicowe, listwy okapowe, elementy okuć,)  
• pozostałe elementy stolarki zostaną oszlifowane, poszpacchlowane i przygotowane do 

malowania. 
• Uzupełnione zostanie kitowanie. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Do remontu stolarki stosować gotowe szpechlówki renowacyjne i preparaty systemowe 
uznanych firm np. Remmers, Keim, lub innych.  
Do usuwanie wtórnych nawarstwień farb, porostów: 
preparat AGE firmy Remmers, pastę Alkutex Fassadenreiniger firmy Remmers lub pastę 
Graffiti – Entferner firmy Remmers  Preventol R-80, do oczyszczania z porostów i glonów, 
stosowany w stężeniu 1% 
Do dezynfekcji i dezynsekcji: 
preparatem Antox B lub Hylotox; 
Do impregnacji: 
impregnat grzybobójczy np. preparatem Paraloid B-72; 
Do wymiany zmurszałych elementów ram okiennych (szczebliny, ramiaki dolne, listwy 
okapowe, ćwierćwałki zewnętrzne, zewnętrzne parapety drewniane)  
używać oryginalnych materiałów drewna tego samego gatunku co w stolarce oryginalnej; 
Do klejenia ewentualnych pęknięć elementów okien 
używać  kleje wodoodporne; 
Do szpachlowania drobnych ubytków 
używać szpachli trocinowych wodoodpornych; 
Do szklenia stolarki okiennej 
używać szkła płaskiego ciągnionego polerowanego gr. 3mm z podkitowaniem i okitowaniem 
( np. kit pokostowy); 
Inne materiały: 
Preparaty gruntujące. 
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Nowe elementy drewniane. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie przy użyciu strugów dłut itp. Oraz elektronarzędzi.  
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały workowane powinny być zabezpieczone i przed uszkodzeniami lub 
zawilgoceniem. 
5. WYKONANBE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania renowacyjnych robót stolarskich 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót remontowych powinny być zakończone  
roboty związane z remontem tynków przed malowaniem; 
b) Roboty remontowe wykonywać temperaturze nie niższej niż 5°C  pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać 
roboty renowacyjne jedynie wewnątrz pomieszczeń, po zdemontowaniu elementów stolarki; 
5.2. Wykonywanie robót renowacyjnych 
1. Zdemontować zewnętrzne skrzydła okienne i drzwiowe; 
2. Rozeszklić skrzydła okienne i naświetla; 
3. Usunąć istniejące powłoki malarskie za pomocą preparatów do usuwania powłok tego typu  
4. Wymienić zmurszałe elementy ram okiennych (szczebliny, ramiaki dolne, listwy okapowe, 
ćwierćwałki zewnętrzne, zewnętrzne parapety drewniane) używając oryginalnych materiałów 
oraz uzupełnić brakujące szczebliny. 
5. Wykonać dezynfekcję i dezynsekcję; 
6. Wykonać impregnację grzybobójczą; 
7. Skleić ewentualne pęknięcia elementów okien klejem wodoodpornym; 
8. Uzupełnić ubytki przez wstawienie fleków z drewna tego samego gatunku; 
9. Drobne ubytki zaszpachlować szpachlą trocinową wodoodporną; 
10.Wyrównać i wyszlifować powierzchnię drewna; 
11.Zagruntować powierzchnię drewna środkami gruntującymi; 
12.Pomalować stolarkę według pierwotnej kolorystyki elementy szklone jednokrotnie 
pozostałe dwukrotnie; 
13.Zaszklić okna szkłem płaskim polerowanym z podkitowaniem i okitowaniem ; 
14.Pomalować drugi raz elementy szklone; 
15.Zamontować odnowione elementy stolarki. 
16.Zewnętrzne drzwi stalowe do piwnicy wymienić na nowe.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
6.2. Ocena jako� ci powinna obejmowa� : 

• sprawdzenie zgodności wymiarów; 
• sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania; 
• sprawdzenie jakości materiałów z których zostały wykonane  uzupełnienia stolarki; 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

kontrakcyjnych; 
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania; 
Roboty podlegają odbiorowi. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 1m bieżący w przypadku wymiany listew, parapetów,1 m² 
przy szlifowaniu, impregnacji, gruntowaniu, usuwaniu starych powłok i szkleniu, 1szt przy 
wymianie elementów skrzydeł okiennych, drzwiowych, okuć i przy dopasowywaniu i 
regulacji skrzydeł. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODB1ÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór 
obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2. oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje : 

• Wymianę elementów stolarki; 
• Przygotowanie powierzchni stolarki do malowania; 
• Szklenie i kitowanie 
• dopasowanie i wyregulowanie; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-75/B-96000 Tarcica iglasta. 
BN-70/B-5028-22 Gwoździe stolarskie .Wymiary. 
BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.06.00.00 ROBOTY MALARSKIE 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich. 
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1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego: 

• Malowanie farbami emulsyjnymi tynków zewnętrznych z fakturą. 
• Malowanie farbami emulsyjnymi tynków elewacji bez faktury. 
• Malowanie stolarki okiennej i drzwiowej. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Podłoże malarskie – powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma być 
wykonana powłoka malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 
na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu, barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier – nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który po 
pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu tworzy powłokę transparentną. 
Emalia – barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklista powlokę. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje kolor 
określonym farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 
dodatkiem środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników 
w spoiwie żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, 
terpentyna itp.) 
Farby i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne woda – zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne woda. 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 
wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 
przygotowana w postaci suchej mieszanka przeznaczona do zarobienia woda lub w postaci 
ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji. 
Farba na spoiwach mineralno – organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych 
(np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, 
wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub 
past do zarobienia woda. 
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.1. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

• wodę do farb emulsyjnych, mineralnych i wapiennych; 
• terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych; 
• inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.2. Farby budowlane gotowe 
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2.2.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać Wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. 
Mogą przykładowo być stosowane następujące rodzaje farb emulsyjnych: 

• Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, symbol: 8150-717-
XXX; wydajność 7-8m2/dm3; max. czas schnięcia - 2h; 

• Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej symbol: 6150-279-XXX 
ogniochronna; wydajność 6-8m2/dm3; max. czas schnięcia - 2h; 

• Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajność 7-8m2/dm3; 
max. czas schnięcia - 2h; 

• Maleinit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i maleinianu 
dwubutylu; wydajność 7-8m2/dm3; max. czas schnięcia-2h; 

• Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo-akrylowego; wydajność 
7-8m2/dm3; max. czas schnięcia-2h; 

• Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno-styrenowego; wydajność 8m2/dm3; 
max. czas schnięcia - 2h; 

• Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej żywicy styrenowo-maleinowej; wydajność 7- 
8m2/dm3;max. czas schnięcia - 2h; 

• Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej żywicy akrylowej; wydajność 7-8m2/dm3; 
max. czas schnięcia - 2h; 

• Inne, o ile zostały one dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 

• Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 7261-000-XXX; wydajność 6-10 
m2/dm3; max. czas schnięcia 24h; 

• Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 7721-04-950 70% 
szara metaliczna „Cykofan"; wydajność 15-16m2/dm3; max. czas schnięcia - 8h; 

• Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania-biały 7241-000-000 do 
wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe; 

• Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych; 8152-000-000 
ogólnego stosowania - do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych. 

7419-012-990; wydajno� �  1,2-1,5m2/dm3. 
2.5.4. Farby olejne i ftalowe; 

• Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg BN-79/6113-67; wydajność 6- 
8m2/dm3; czas schnięcia- 12h; 

• Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania Wg BN-79/6113-44; 
wydajność 6-10m2/dm3; 

2.2.5. Farby akrylowe do malowania powierzchni drewnianychanych. Wymagania dla farb: 
• lepkość umowna: min. 60; 
• gęstość: max. l,6g/cm3; 
• zawartość substancji lotnych w % masy max. 45%; 
• roztarcie pigmentów: max. 90m; 
• czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do 

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia -max.2godz. 
Stolarkę okienną i drzwiową pomalować według pierwotnej kolorystyki elementy szklone 
jednokrotnie pozostałe dwukrotnie stosować farbę akrylową np. Rofalin Acryl Plus firmy 
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Remmers. Kolorystyka: okna kolor biały drzwi od zewnątrz kolor brązowy nr wg NCS 
S5030-Y70R, drzwi od wewnątrz kolor szary nr wg NCS S4005-Y20R; 
2.5.7. Farby silikatowe do malowania elewacji; 
Farba silikatowa oparta jest na spoiwie mineralnym w postaci wodnego szkła potasowego, 
które dzieki reakcji chemicznej z podłożem mineralnym oraz dwutlenkiem wegla z atmosfery 
tworzy utwardzoną powłokę mocno zwiazaną z podłożem, posiadająca efekt antyroszeniowy. 
Jednoczesnie wykazując znakomitą przepuszczalność pary wodnej. Na skutek 
powierzchniowej hydrofobizacji, znacznie obniżona jest jej zwilżalność. Hamuje penetrację 
brudu niesionego głównie z woda oraz rozwój mikroorganizmów jak glony i grzyby. Efektem 
końcowym jest obniżona skłonność do brudzenia sie, która daje efekt samooczyszczania sie 
powłoki i znakomita odpornosc na warunki atmosferyczne. Farba silikatowa posiada wysoką 
zdolność krycia i wysoki stopień bieli. Farby nie należy mieszać z innymi typami farb 
stosować np. farbę D Silicatfarbe firmy Remmers. Cokół, gzymsy, komin, oraz inne 
powierzchnie gładkie pomalować w kolorze jasnoszarym nr wg NCS S 3005-Y20R, 
powierzchnie z fakturą pomalować w odcieniu ciemniejszym nr wg NCS S 4005-Y20R. 
2.2.6. Wymagania dla powłok: 

• wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, grubość - 100-120 
µm; 

• przyczepność do podłoża - l stopień; 
• elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża; 
• twardość względna -min.0,l; 
• odporność na uderzenia - masa 0,5kg spadająca z wysokości 1,0m nie powinna 

powodować uszkodzenia powłoki; 
• odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 

występować spęcherzenie powłoki. 
2.3. Środki gruntuj ące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
Powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej; 
Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3 ÷ 1:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej. 
Powierzchnię elewacji zarówno starych jak też nowych tynków zagruntować preparatem 
wzmacniającym do tynków starych np. Silicatfestiger, do tynków nowych Silicat Grundierung 
D firmy Remmers, 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli wałków lub aparatów natryskowych. 
4. TRANSPORT 
Farby pakowane wg punktu 2.2.2. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Nie dopuścić do 
zamarznięcia farby. 
5. WYKONANIE ROBOT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny 
być ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić 
do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej 1°C. W 
czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
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• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 
urządzeń sanitarnych); 

• całkowitym ukończeniu robót elektrycznych; 
• całkowitym ułożeniu posadzek; 
• usunięciu usterek na stropach, posadzkach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą lub specjalnym kitem. Powierzchnie powinny być oczyszczone 
z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy, itp., odstające tynki należy odbić, a 
rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą. 
5.2. Gruntowanie 
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonać Bez gruntowania 
powierzchni. 
5.2.2. Powierzchnię elewacji zarówno starych jak też nowych tynków zagruntować 
preparatem wzmacniającym do tynków starych np. Silicatfestiger, do tynków nowych Silicat 
Grundierung D firmy Remmers, 
5.2.3 Przy malowaniu stolarki farbami akrylowymi do gruntowania stosować farbę tego 
samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3 
÷ 1:5; 
5.3. Wykonywanie powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków. 
5.3.2. Powłoki z farb silikatowych i akrylowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu 
środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitao-matowy wygląd 
powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, 
smug i śladów pędzla. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie nasiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie nasiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 

• dla farb silikatowych i akrtlowych nie wcześniej niż po 7 dniach; 
• dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; 
• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem; 
• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
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• sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 

Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m²  powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowanie stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem  zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.1.1. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla, itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą, polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość m²  powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 
PN-70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.07.00.00 ROBOTY POKRYWCZE 
SPIS TREŚCI 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZET 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWY PŁATNOSCI 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami 
wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

• Pokrycie dachu. 
• Obróbki blacharskie. 
• Rynny i rury spustowe. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Deski grubości 2,5cm 
2.2. Łaty i kontrłaty 
2.3. Folia paroizolacyjna. 
2.6. Materiały pokrywcze i pomocnicze 
2.6.1. Blacha tytanowo cynkowa 
2.6.2. Gwoździe papowe z podkładkami stalowe – ocynkowane. 
2.6.3. Wkręty do blachy 
2.6.4. Rynhaki i Haki do rur spustowych 
2.6.5. Rynny i osprzęt rynnowy 
2.6.6. Rury spustowe osprzęt do nich 
2.6.8. Spoiwo ołowiowo - cynowe itp 
3. SPRZĘT Wpisz tekst tutaj Golenia  Golenia Małgorzata Wpisz tekst tutaj Golenia Wpisz tekst tutaj
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Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji  
4.2. Składowanie 
Blachę tytanowo cynkową w arkuszach składuje się w paletach na placu budowy opakowaną i 
zafoliowaną. 
Pozostałe materiały izolacyjne powinny być składowane w magazynie osłonięte od skutków 
działania czynników atmosferycznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. deskowanie 
Wymagania ogólne: 
1. deski należy przybijać po parę sztuk stosując mijanki. Mijanki maja na celu stężenie całości 
konstrukcji więźby dachowej. 
2. deski należy przybijać gwoździami o długości dobranej w tan sposób aby gwóźdź był 
osadzony w elemencie mocującym na głębokość min. 5cm (stosować gwoździe 
zabezpieczone przed korozją). 
3. po obcięciu desek do odpowiedniego wymiaru końcówki należy zaimpregnować. 
5.2. Obróbki blacharskie 

• obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości i pochylenia połaci; 
roboty blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej można wykonywać o każdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie niższej od-15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. 
5.3. Rynny 

• rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów składane w elementy 
wieloczłonowe; powinny być łączone w złączach poziomych na zakład zlutowane i 
dodatkowo zabezpieczone nitami, złącza powinny być lutowane na całej długości 
łączonych części; 

• rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami rozstawionymi w 
odstępach nie większych niż 50cm; 

• spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem; rynny powinny mieć 
montowane wpusty do rur spustowych; 

5.4. Rury spustowe 
• rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów i składane w elementy  

wieloczłonowe; 
• powinny być łączone w złączach pionowych kielichowych; 
• rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w 

odstępach nie większych niż 3m oraz w miejscu łączenia (na niższym elemencie); 
• uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny 

muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach; 
• rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha. 

6. KONTROLA JAKOSCI 
6.1. Materiały izolacyjne i pokrywcze 
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem; 
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania; 
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
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atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej; 
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm; 
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym); 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyborów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy; 
Materiały nie mające dokumentów potwierdzających ich jakość, a budzące pod tym 
względem wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom przez 
uprawnione laboratoria na zgodność z wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych. 
6.2. Sprawdzenie uszczelnień pokrycia należy przeprowadzić wzrokowo, badając od strony 
poddasza, czy zostały spełnione wymagania. Ponadto należy w wybranych przez Komisję 
miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody 
sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić 
po ulewnym deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10 min. działaniu strumienia 
wody, powodującego spływanie wody od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy 
spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, 
tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich 
odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 
6.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić przez 
porównanie ich wykonania z wymaganiami, za pomocą oględzin i pomiaru, stwierdzenie 
wzajemnych zgodności oraz przez sprawdzenie szczelności w sposób podany w 6.2. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarową robót jest: 
• dla robót pokrywczych [m2] pokrytej powierzchni; 
• dla robót rynny i rury spustowe 1m wykonanych rynien lub rur spustowych [mb]; 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. OBMIAR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót pokrywczych 
• Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych; 
• Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których 
dostęp później jest utrudniony; 
• Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

• podłoża (deskowania) łat, 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

• Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
• Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
• Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna; 
• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia; 
• zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
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8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych; 
• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian; 
• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien; 
• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami; 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej , która obejmuje: 
• przygotowanie; 
• zmontowanie i umocowanie w podłożu zalutowanie połączeń; 
• uporządkowanie stanowiska pracy 
9.3. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość [mb] rynien wg ceny jednostkowej , która obejmuje : 
• przygotowanie, 
• zmontowanie umocowanie i zalutowanie połączeń; 
• uporządkowanie stanowiska 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.08.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ  
SPIS TREŚCI 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZET 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWY PŁATNOSCI 
1. WSTEP 
1.1. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.1.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
2.1.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2mm . 
2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
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- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm . 
2.1.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 
niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być 
mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
2.1.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] 
i wynosić nie więcej niż 5%. 
2.1.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli: 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
2.1.7. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna 
wynosić nie więcej niż 4mm. 
3. SPRZĘT 
Nawierzchnie z kostki można układać ręcznie. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
4. TRANSPORT 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Podbudowa 
Podbudowę stanowi kruszywo łamane mechanicznie wg D-04.04.02 
5.2. Obramowanie nawierzchni 
Nawierzchnię obramować krawężnikiem ulicznym betonowym wg BN-80/6775-03/04 
wystającym 15x30 cm lub obrzeżem betonowym 
5.3. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 z 
cementem wg PN - B - 19701. Stosunek cementu do piasku powinien wynosić 1:4. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5cm . Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 
do 3mm..Kostkę należy układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić zaprawa, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. 
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Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny zaprawą i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin zaprawą nie wymaga pielęgnacji i może być oddana do 
ruchu po 7 dniach. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej ST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie 
pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600m2 powierzchni kostek 
ułożonych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi ST. 
6.2.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. 5.3 
niniejszej SST. 
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. 
5.4 niniejszej SST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.3.1. Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
8/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8cm. 
6.3.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5%. 
6.3.3. Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać ± 1cm. 
6.3.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5cm. 
6.3.5. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 
1,0cm. 
6.4. Częstotliwość pomiarów 
Pomiary dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.3 
wykonać, co najmniej w 2 miejscach na każdym odcinku drogi. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.3 były 
przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100m2 nawierzchni i w punktach 
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charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci 
Inspektor Nadzoru. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 
pkt.6 dały wyniki pozytywne. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie podsypki, 
- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
2. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą. 


