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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (O3 Praepisy ogolne dotygze
wykonania robét budowlano — remontowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obaujacag podstaw opracowania
szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét budowlano- remontowych.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogolne wspdine dla robét
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

B.01.00.00 — Roboty przygotowawcze

B.02.00.00 — Roboty rozbiérkowe

B.03.00.00 — Roboty ziemne

B.04.00.00 — Renowacja elewacji

B.05.00.00 — Renowacja stolarki

B.06.00.00 — Roboty malarskie

B.07.00.00 — Roboty malarskie

B.08.00.00 — Roboty drogowe

Kod CPV



45100000-8 Roboty przygotowawcze

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45111220-6 Usuwanie gruzu

45112420-5 Kopanie piwnic

45262100-5 Roboty przy wznoszeniu rusztbwa

45324000-4 Tynki i oktadziny

45450000-6 Roboty blacharskie

45442100-8 Roboty malarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45453100-8 Roboty renowacyjne

45233222-1 Roboty zwrane z wymiag nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w Ogélnych Specyfikacjach Technicznych mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym - naileprzez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi;

b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkows wraz z instalacjami i uggzeniami;

c) obiekt matej architektury.

1.4.2. Budynku - naley przez to rozumigtaki obiekt budowlany, ktory jest trwale z@any
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomaquzegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. Budowli - nalgy przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedaacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: drogi, sktadovdskdpadoéw, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe.

1.4.4. Obiekcie malej architektury - najeprzez to rozumie niewielkie obiekty, a w
szczegolnéci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury;

b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgye

c) wytkowe shigce rekreacji codziennej i utrzymaniu pgaku, jak: piaskownice, Ktawki,
drabinki,smietniki.

1.4.5. Tymczasowym obiekcie budowlanym - agl@rzez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasoweggytkowania w okresie krétszym od jego trwadbtechnicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lukbrorki, a take obiekt budowlany
niepohczony trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekbntenerowe.

1.4.6. Budowie - nalgy przez to rozumiewykonywanie obiektu budowlanego w okienym
miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow oraz przebudowobiektu budowlanego;
1.4.7. Robotach budowlanych - nale@rzez to rozumiebudowe, a take prace polegage na
montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8. Uradzeniach budowlanych zg#anych z obiektem budowlanym - najeprzez to
rozumie® urzadzenia techniczne zapewnjeg¢ maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak pragza i uradzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub
gromadzeniaciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowac@lpodmietniki.

1.4.9. Terenie budowy - nake przez to rozumieprzestrza, w ktorej prowadzonegsoboty
budowlane wraz z przestrzgraiajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.4.10. Prawie do dysponowania nieruchéomp na cele budowlane - nale przez to
rozumiet tytut prawny wynikagcy z prawa wiasriei, uzytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zakaniowego, przewidggego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.11. Pozwoleniu na budew- naley przez to rozumie decyzg administracyjn
zezwalajcg na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot bwtimych
innych niz budowa obiektu budowlanego.



1.4.12. Dokumentacji budowy - naie przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz z
zalhczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkoty odbiorow czsciowych i
koncowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy skgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metadontau - takze dziennik
montau,;
1.4.13. Dokumentacji powykonawczej - nalerzez to rozumiedokumentag budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarmibot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
1.4.14. Aprobacie technicznej - nafeprzez to rozumie pozytywry ocery techniczg
wyrobu, stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.
1.4.15. WHaciwym organie - naley przez to rozumieorgany administracji architektoniczno
- budowlanej
i nadzoru budowlanego, stosownie do ichset&osci okreslonej w
rozdziales8;
1.4.16. Wyrobie budowlanym - naleprzez to rozumiewyrob, w rozumieniu przepiséw o
badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu wbudova wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.
1.4.17. WHaciwy organ mae w decyzji o pozwoleniu na budewnatazy¢é na inwestora
obowigzek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiagake obowgzek zapewnienia
nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionychokign stopniem skomplikowania
obiektu lub robo6t budowlanychatiz przewidywanym wptywem ndrodowisko. Minister
Spraw Wewntrznych i Administracji okrdi, w drodze zargdzenia, rodzaje obiektow
budowlanych, przy realizacji, ktérych jest wymaganstanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.
1.4.18. Do podstawowych obayzkOw projektanta nafs; opracowanie projektu obiektu
budowlanego w sposb6b zgodny z ustaleniamidéngmi w decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy, @aepii obowizujacymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zapevigjew razie potrzeby, udziatu w
opracowaniu projektu oséb posiagtajch uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalidoi oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykooarprzez te
osoby opracowa projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgedni sprawdzé
rozwigzan projektowych w zakresie wynikgjym z przepisow.
1.4.19. Uczestnikami procesu budowlanego s

* Inwestor;

* Inspektor Nadzoru Budowlanego;

* Projektant;

* Kierownik Budowy lub Kierownik Robot.
1.4.20. Inwestor organizuje proces budowy przezwajenie opracowania projektéw oraz
wykonania i odbiorow roboét budowlanych przez osabyodpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.
1.4.21. Uczestnicy procesu budowlanego to osobynigoet samodzielne funkcje w
budownictwie, posiadagy uprawnienia do:

» projektowania sprawdzania prawidtoeorozwigzan projektowych;

» kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzanianktyukcyjnych elementow

budowlanych;
* sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowmi, wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementow budowlanych (np kontrt#ahniczna jakéci budowy,
obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, techmyonadzér inwestorski);



» sprawdzania prawidtowai rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robdét i
obiektow budowlanych - wykonywane w ramach orgaramministracji pastwowej
lub gospodarcze;.

1.4.22. Sprgt zmechanizowany - to maszyny i sdzenia, takie jak: Zvignice, przengniki,
betoniarki, przeagarki wagonowe, ggniki i inny sprzt o nagdzie silnikowym.

1.4.23. Sprgt pomocniczy - to elementy niestangoe statego wyposania sprztu
zmechanizowanego, a niezime przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jagwiesia,
uchwyty, bloki przenéne, podstawki tadunkowe, pomosty, przere wozki eczne, taczki,
narzdzia i urgdzenia pomocnicze.

1.4.24. llekré w niniejszych OST jest mowa o:

* wykonawcy, rozumie i przez to przyjmujcego zamowienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontow;

e zamawigCym, rozumie s przez to udzielgcego zamowienie wykonawcy; do
obowigzkow zamawiajcego naley: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzotorgkiego i inwestorskiego.

1.4.25. Dziennik budowy jest przeznaczony do regegt(w formie wpisoéw) przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdafizieokoliczngci zachodzcych w toku ich wykonywania
i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidkmivavykonania budowy, rozbiorki
lub montau, ktérych stwierdzenie po zaktzeniu robo6t bytoby utrudnione lub nientiove.

Z zapisdw powinny wyranie wynik& kolejnas¢ i sposob wykonywania budowy, rozbidrki
lub remontu.

1.4.26. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przezk@vawe, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
1.4.27. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztosiepy.

1.4.28. KosztorysSlepy" - wykaz robét z podaniem ich éld (przedmiar) w kolejnéi
technologicznej ich wykonania.

1.4.29. Ksiga obmiarow — akceptowana przez Inspektora Nadaowestorskiego z
ponumerowanymi stronami sica do wpisywania przez Wykonagvobmiaru wykonanych
rob6t w formie wyliczé, szkicow i ew. dodatkowych zglznikéw. Wpisy w ksidze
obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez Inspektord2dau Inwestorskiego.

1.4.30. Materialy - wszelkie tworzywa niezine do wykonania rob6t zgodne z dokumentac;j
projektow i specyfikacjami zaakceptowanymi przez Inspekdaazoru Inwestorskiego.
1.4.31. Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiegwszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiegonmie pisemnej, dotygze sposobu
realizacji robot lub innych spraw zgwianych z prowadzeniem budowy.

1.4.32. Projektant - uprawniona osoba prawna lalgciina ldagca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.33. Rysunki - a&¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje Ilokaljzac
charakterysty& i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem robét.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za ich zgodoz
dokumentagj projektows, OST i SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inamestiego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych przekaVykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodraemi prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacp i organizacy terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egdarae petnej
dokumentacji kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywapasiedzialngé za ochrog
przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru kKamowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog.



1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawaapgo, co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Dokumentacja projektowaclzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, stangeoe
dokument przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot oka sk koniecznym uzupetnienie dokumentacii
projektowej przekazanej przez Zamawaggo, Wykonawca spadzi brakugce rysunki i
SST na whasny koszt w 4 egzemplarzach i przgdie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone Materiabyvipny by zgodne z dokumentag]
projektowg i SST.

1.5.3. Zgodné& rob6t z dokumentagjprojektows | SST

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SST powinnyébywazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementdéw budowlwmeny by¢ jednorodne i wykazywa
bliskg zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powiqmzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okleny w dokumentacji projektowej i/lub w SST to
naley przyja¢ przecetne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danegizaju robdt.
Jezeli zostata okrdona warté¢ minimalna lub warté& maksymalna tolerancji albo obie te
wartcsci, to roboty powinny b§ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych matevidtin
elementow budowli nie znajdowaly ¢siw przewaajgcej mierze w pobhku wartGci
granicznych. W przypadku, gdy Materiaty lub robotg 3 w petni zgodne z dokumentacj
projektowa lub SST, ale agjnicto mazliwg do zaakceptowania jak®elementy budowli, to
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego o akceptowa takie roboty i zgodZi sie na ich
pozostawienie, jednak me zastosow@ odpowiednie poticenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczego6towymi kontraktu iB®T.

W przypadku, gdy Materiaty lub roboty nig w petni zgodne z dokumentagrojektows lub
SST i wplyryé to na niezadowalagg jakas¢ elementu budowli, to takie Materiaty i roboty nie
zostam zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuglefinenty budowli powinny iy
niezwtocznie rozebrane i zgptone innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenie placu budowy przedegest 0sob trzecich
w okresie trwania realizacji kontraktu do zak@czenia i odbioru kacowego robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podleggbody zapalcie i przyjmuje gize jest
wigczony w cen kontraktowg.

1.5.5. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca powinien przestrzeggprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca
powinien utrzymywd& sprawny sprg przeciwpgarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniacholiych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny ldysktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, nie mpyyé dopuszczone do
uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przestet sie z wbudowanych materiatow
do waod powierzchniowych i/lub gruntowych albo potrze to Materiaty takie nie madoyc
stosowane.

1.5.7. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej



Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenwasndgci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewildwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziala ze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie witastio
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koeaprawi lub odtworzy uszkodzgn
wlasndg¢. Stan naprawione] wlasfém powinien by nie gorszy ni przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodawarszkodzenia uggzer uzbrojenia
terenu, przewodéw, rura@ow, kabli teletechnicznych itp., ktérych paémie byto wskazane
przez Zamawiajcego lub ich wigcicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przem@aiapcego, dotycgcej istniegcych
urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpgmem robot zaggngé od ich widciciel
danych odnénie doktadnego pof@nia tych urzdzen w obrbie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i adzen podziemnych niewskazanych w informaciji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamaweggo i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostan usungte na koszt Zamawiggego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy obgza Wykonawe.

1.5.8. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przest® wszystkie przepisy dotygeze
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokmw Wykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca powinien zapewihi wszelkie urzdzenia zabezpieczgie oraz sprg i
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie or&z d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni utrzyma& w odpowiednim stanie ugdzenia socjalne dla
personelu prowadzego roboty oljte kontraktem.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane i materiaty mupasiada certyfikaty lub aprobaty techniczne
wazne w chwili ich nabycia oraz musza doygodne z przytymi przez projektanta w
dokumentacji technicznej. Zmiana materiatu jestzlim@ jedynie za zgogl projektanta i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiegorddia uzyskania wszystkich materiatéw powinnyé by
wybrane przez Wykonawaz wyprzedzeniem dla zapewnieniagtosci robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja lub SST przewidujmozliwo$é wariantowego wyboru rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca pa&in powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o swoim wyborze, co najmrdeja tygodnie przed ayciem
materiatu, w celu uzyskania akceptacji Inspektosa2dru Inwestorskiego.

2.3. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawg usungte z placu
budowy, leda ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzowesiorskiego,
jezeli ten zezwoli wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robo6t zrte, dla ktorych
zostaly zakupione w takim przypadku koszt tych mak@w zostanie przewartoiowany
przez Wykonawg pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdyjsic niezbadane i nie zaakceptowane Materiaty,
nieposiadajce atestéw, certyfikatow lub aprobaty techniczi@ykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, licac sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.



2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewhi wszystkim materiatom warunki przechowywania
skladowania zapewni@e zachowanie ich jakoi i przydatnéci do rob6t oraz zgoddé z
wymaganiami poszczegoélnych SST. Odpowiedzignpa wady materialtdw powstate w
czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykomawtspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze zezwolé na inny sposéb przechowywania i skladowaniapodany w SST, lecz nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedziaked za ewentualne powstate z tego tytutu straty.
Sktadowanie powinno l&yprowadzone w sposob uuioviajacy kontrok jakosci.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiggdwinny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowargzp
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organjizasbdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaketakich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazanidolspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wihlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami

dotyczcymi jego ubytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopi&kudwntow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wikiwosci przewaonych
materiatdbw. Liczbasrodkdéw transportu dulzie zapewniata prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okionymi w dokumentacji projektowej, ST | wskazanidnkpektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umaw

Wykonawca bdzie usuwat na bigco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow, za jakd¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, zh zgodné¢ z dokumentag)
projektows, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraalepeniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiaranmizgdnymi okrelonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi néne przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostagnjesli wymagat tego bdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wy$okprzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngg.



Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementow
robét g oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanlowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a talezw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declirgpektor
Nadzoru uwzgidni wyniki bada& materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie wygtijace przy
produkcji i odchylenia dopuszczone wtavymi normami.

Polecenia Inspektora Nadzoru da wykonywane nie pd@#ej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaweod groba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t kdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonamieaby
osiggna¢ zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robot i jako€i materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, agkagc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszystkie uragdzenia niezbgne do pobierania probek i badaateriatéw oraz robaot.
Wykonawca bdzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow ookt z czstotliwoscia
zapewniajca Stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzowigdectwa, ¢ wszystkie stosowane ggzenia

i sprzt badawczy posiad@j wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm oksékjacych procedury bada

6.2. Program zapewnienia jakogi (PZJ)

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspaktor
Nadzoru programu zapewnienia jakpsw ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajtiejwykonanie
robét zgodnie z dokumentgcprojektows, SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem rob6t zabezpigozamowne
terminy wykonania inwestyciji.

6.3. Pobieranie probek

Prébki powinny by pobierane losowo. Zaleca e¢sistosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzéewszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do baflaProbki betonu winny ky
pobierane u producenta betonu towarowego i na placu budowy w miejscu wbudowania.
Inspektor Nadzoru powinien niigapewniongmaozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary tig przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@vprzez Inspektora Nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWwykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportowynikami bada jak
najszybciej. Oryginaty raportéw dzie przechowywat Wykonawca i przekaje kompletne
Inspektorowi po zakonczeniu budowy.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakogi i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawnionyt jefo
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatésvodta ich wytwarzania i
zapewniona mu dalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waikow i producenta
materiatow.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru me dopuci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1) certyfikat na znak bezpieamtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych;
2) deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:

* Polslg Normg lub

» Aprobat techniczn, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidPolskiej

Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt li, ktdre spetniaj wymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumengywsymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robdkdizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlarykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda
dostarczone przez Wykonagvmspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidaych wymagé beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiowadazujagcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kiaca okresu
gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska stowego.
Zapisy lzda czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezpe@dnio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebgdg oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyfnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyda
przedi@zone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Ifndpea do ustosunkowaniacsiProjektant
nie jest jednak stranumowy i nie ma uprawnfedo wydawania pole@eWykonawcy robot.
2) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwgdgj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robédéprowadza giw sposob aigty w
jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodn&i materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakédci. Dokumenty te stanowi
zakczniki do odbioru robot. Winny yudostpnione na kade zyczenie inspektora nadzoru.
7.0OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bdzie okrglat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnieokuimentacj
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru krdg wpisane do rejestru obmiaréw.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wyspowania diugzej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzeasgirzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu;

b) odbiorowi czsciowemu;

c¢) odbiorowi ostatecznemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie do$ jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji uegkryciu.

Odbior robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uniiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélneggppasbot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢danej cegsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dordile budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbi@zidée przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdiiej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie ilos i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Gdbiobot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakogi i wartasci.

Calkowite zakonczenie robo6t oraz gotowodé odbioru ostatecznego dzje stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadoneim na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zag@gajw obecnad
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny jakigwej

na podstawie przedtoehnych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnogi wykonania rob6t z dokumentggprojektow i ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robo6t uzugpsjola)

w warstwiescieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czymnos
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokét
odbioru ostatecznego robot spgtzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowa& nastpujace
dokumenty:

3) dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli
zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy;
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4) szczegbétowe specyfikacje techniczne (podstawawvedokumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne);

5) recepty i ustalenia technologiczne;

6) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew.
PZJ;

8) deklaracje zgodsrai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST |
ew. PZJ;

9) opink technologiczn sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw
zalczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrisd z PZJ;

10) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot taysrmcych (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom urzdze;

12) geodezyjginwentaryzacgj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu;

13) kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgntaryzacji powykonawcze;j.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbidrtestany robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawra jednost&
obmiaréw ustalomdla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdptavg ptatncgci jest wartdc
(kwota) podana przez Wykonagvwes danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

* robocizre bezpdrednig wraz z towarzysgymi kosztami;

e wartas¢ zwzytych materiatbw wraz z Kkosztami zakupu, magazynmoaa
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy;

e wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami;

e koszty pdrednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budowkpszty uradze i
eksploatacji zaplecza budowy, koszty BHP, ustugiceobna rzecz budowy,
ubezpieczenia i koszty zau;

» zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa @apnowana przez Wykonagc
za dag pozycg w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wykluenazliwosé
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robottyioh & pozycph kosztorysow, za
wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu;

» podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami;

Uwaga: do cen jednostkowych nie nglevliczat podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE;

» Ustawa — Prawo Budowlane;

» Polskie Normy i Normy Brairowe;

* Aprobaty i kryteria techniczne wyrobéw budowlanych;

» Deklaracje zgodnwi oraz znakowanie wyrobow budowlanych dopuszczbngd
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd — montazowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Obiekt: Remont budynku wielorodzinnego Dworcowa 2 w Biskupcu

Kod Wspodlnego Stownika Zamowié: 45453100-8

. Remont budynku wielorodzinnego Dworcowa 2 w BiSkupCLi(.
Temat opracowanie ‘ Ki

Branza: budowlana

Adres: Dworcowa 2, 11-300 Biskupiec

Inwestor: Gmina Biskupiec
11-300 Biskupiec, ul. Niepodlegia 2

Sporzadzit:
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot oklych SST

1.4. Podstawowe okikenia

1.5. Ogdélne wymagania dotygz roboét

2. MATERIALY

3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegoOtowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycgce
organizacji i przygotowania placu budowy zwanej z realizagjzadania pod nazw

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowgala dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnei umazliwiajgce i magce
na celu przygotowania placu budowy. W zakres tyetc pvchoda:

» koordynacja robot budowlanych na placu budowy;

* budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;

* wyposaenie placu budowy w instalacje;

» skiadowanie i przechowywanie materiatow, elementawyrobéw na placu budowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe niniejszej SSg zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okrgleniami podanymi w OST
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét ich zgodié z
dokumentagj projektowy SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonavwbo6t do przygotowania placu budowy.
3. SPRZET
Do roboét zwizanych z przygotowaniem placu budowy zaoby¢ uzyty dowolny sprzt
Zwigzany z zakresem tego rodzaju robat.
4. TRANSPORT
Transport materiatdbw zwkanych z przygotowaniem placu budowy z@oodbywa sie
samochodami skrzyniowymi, dostawczymi lub innynmzggam mechanicznym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Koordynacja robot na placu budowy
5.1.1. Ogolne warunki realizacji obiektow budowlehy
Koordynacja wykonywania rob6t budowlano-remontowydhstalacyjnych poszczegdélnych
rodzajéw powinna by uwzgkdniona w projekcie organizacji robot oraz w harnmgnamie
realizacji modernizacji oraz w poszczegolnych fazagkonywania robot.
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Niezalenie od przygtych ustalé koordynacyjnych kierownik budowy powinien
koordynowa prace zwdzane z biggcym przebiegiem robat.

Ogdélny harmonogram budowy powinien zawiergerminy rozpocgcia i zakaczenia
poszczegolnych rodzajéw robét lub ich etapow, tky zapewrd prawidiowy i rytmiczny
przebieg wykonywania rob6t remontowo — budowlanydhstalacyjnych, a jednocgeie
umazliwia¢ wykonanie robot specjalistycznych w odpowiednicarminach; ogoélny
harmonogram budowy powinien dyzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przysipieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawcaipen odpowiednio
przygotowa teren, na ktérym te roboty mdpy¢ wykonane, a w szczegoléw:

a) ogrodzt plac budowy, gdy jest to konieczne ze wggl na ochrog mienia znajdujcego
sie na placu budowy lub w celu zapokeaia niebezpiecastwu, jakie mae zagraat w
czasie wykonywania robot osobom pw@jm dos¢p do miejsca wykonywania robot;
ogrodzenie placu budowy powinnodtak wykonane, aby nie stwarzato zagmoia dla ludzi,

a jego wysok& powinna wynosi nie mniej nk 1,50m;

b) wykona& w ogrodzeniu placu budowy oddzielne yog¢ lub bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdow drogowych zaopatrzpnw urzdzenia zabezpieczgie przed samoczynnym
zamykaniem si

c) zapewni korzystanie z wody do robot budowlanych i daytku pracownikow
zatrudnionych przy robotach;

h) zapewni korzystanie z m@du elektrycznego niezdnego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz&wvietlenia placu budowy i miejsc pracy;

d) wznig¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub pgosmva budynki istniegce
dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na sktadowania materiatdbw, maszyn i
urzadzen oraz przygotowamiejsce do sktadowania materiatow i spprzzmechanizowanego
lub pomocniczego poza budynkami;

e) na budowie, ktorej czas trwania niedbie dhzszy ni jeden rok, urgdzic dla
pracownikbw wydzielone pomieszczenia na jadglnszatn¢, do gotowania napojow,
suszenia odzigy, umywalng i usepy;

f) pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny lsyodpowiedniej powierzchni, zgodne
z obowgzujagcymi w tym zakresie przepisami dotycymi ogolnych warunkow higieniczno -
sanitarnych na budowie;

g) przygotowa pomieszczenie na materialty, ktére mogpowodowa wybuch (np.
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przyyaiu rozpuszczalnikbw materiaty chemiczne
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnieokowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami lub wytycznymi producenta;

h) usuwaé z placu budowy gruz, zdne materiaty, uggdzenia i przedmioty mage stwarzé&
przeszkody lub utrudnéawykonywanie robot.

5.2.2. Ogrodzenia, drogi, preja i parkingi na placu budowy

a) Wykonawca rob6t budowlanych powinien przed pegisniem do wykonywania robot
budowlano - remontowych ogrodzplac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub
siatky metalova, wysoka¢ ogrodzenia nie powinna byizsza ni 1,5m;

b) Zaleca si wykonywanie ogrodzenia z gotowych, inwentaryzowdmyelementéw
wykonanych z tarcicy iglastej ogdlnego przeznaaekasy IV lub blachy w ramkach
stalowych;

c) W ogrodzeniu placu budowy najewykona& oddzielne wecie dla osdb.

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy.

a) Naley korzysta z istniepcej ulicy i chodnika.

5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy
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Wymagania ogolne
a) Budynki tymczasowe, niegthne na placu budowy, powinny dgrupowane w jednym
obszarze placu, z zachowaniem wymaganikajacych z przepiséw ppo
b) W zalendici od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nigipna by mniejsza, ni
to wynika z liczby pracownikow zatrudnionych na dginudowie;
¢) Budynki tymczasowe powinny bymontowane z lekkich elementéw prefabrykowanych
lub stawiane na placu budowy z zestawdw kontenecbvyb barakowozéw;
d) budynki tymczasowe powinny ndidezpieczgp konstrukcg i szczelny dach oraz spetaia
okreslone wymagania zytkowe;
e) budynki rozbieralne lub przewane, ktore byly ja uzytkowane na innych budowach,
mog by¢ uzyte na innej budowie po stwierdzenig, ich stan techniczny jest odpowiedni do
dalszej ich eksploatacji.
Rodzaje obiektéw tymczasowych
Stosuje si nastpujace obiekty tymczasowe:
a) na budowach mniejszych - kontenery segmentoweyliwiajace tworzenie zestawéw
pomieszczeé stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w ¢migotrzeby w 2
kondygnacjach;
b) na budowach matych - barakowozy na podwoziu mykas lub bez podwozia (na
podstawkach stalowych), stanaae - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurguekty
noclegowe, szatnie, magazyny polowe itp.
Pomieszczenia biurowe i socjalne
Powierzchnia poszczegoélnych pomiesZcpewinna by dostosowana do liczby personelu
budowy z nich korzystagego, a w szczegolba:
a) powierzchnia jadalni - powinna wynésD,65-0,85m2 powierzchni zytkowej na |
pracownika,
Obiekty sanitarne niezidne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, seatmv.c., i
punkty sanitarne, powinny niedoprowadzos woce biezacg oraz sprawne odprowadzenie
wody zwytej; w przypadku umywalni i natryskow nalezapewnt mazliwos¢ podgrzania
wody.
Wielkos¢ obiektow i instalacji sanitarnych powinnacbyzaleniona od liczby pracownikow
w sposoOb naspujacy:
b) szatnia dla robotnikdw (powierzchnia netto mabotnika):

e w szatni mgskiej 0,45 - 0,50mz;

« w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m?;
c) umywalnie (powierzchnia netto na | robotnika)

¢ mgeskie 0,25 - 0,40mz;

« kobiece 0,40- 1,00m?,
d) natryski:

* | natrysk na 25 0sob;
e) ustpy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych poyvpraypada:

* | oczko na 50 robotnikéw lub 30 robotnic;

* | mrynny pisuarowej na 50 robotnikow;
Obiekty administracyjno - biurowe na placu budoyak biuro budowy, powinny spetria
wymagania wigciwe dla budynkow tymczasowych przeznaczonych alg pobyt ludzi.
Na | pracownika umystowego powinno przypa&s00 - 5,50m?2 powierzchnizytkowe;.
Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartowrp@winny by wykonane jako rozbieralne i
przystosowane do swego przeznaczenia.
Magazyny
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Materialy, ktére mog spowodowa wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na
rozpuszczalnikach, chemikalia, itp.) nafe przechowywa w magazynach oscianach
ogniotrwatych, nakrytych lekkim szczelnym dachewdpowiednimi wywietrznikami.
Powierzchnia magazynu powinnachgostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym
pomieszczeniu magazynu nypgby¢ przechowywane materialy tego samego typu,
oznakowane i ustawione na poétkach drewnianych ws@powykluczagcy mazliwosé
dokonania pomytek przy ich pobieraniu.

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na sidade materiatbw budowlanych,
wyrobow lub narzdzi powinny by wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i
wyposaenie powinny by dostosowane do rodzajow przechowyela w nich materiatow,
rodzaju transportu dostawczego materiatow i wyrobdsy plac budowy orazrodkéw
transportowych stosowanych na budowie przy pobienarateriatdw z magazynu.

5.2.5. Wyposzenie placu budowy w instalacje

Instalacje elektryczne:

a) Zapotrzebowanie budowy na energjiektryczm powinno by dostosowane do:

» wielkosci placu budowy;

» przewidywanych do wykorzystania maszyn igg@tzen mechanicznych;

* sprztu z nagdem elektrycznym;

» potrzeb gospodarczych kwietlenia pomieszczew obiektach, miejsc pracy i placu
budowy, z uwzgldnieniem wielozmianowéei pracy zatogi;

b) Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny lgykonywane w sposéb zgodny z
aktualnymi przepisami;

c) Prace zwjzane z podiczeniem, kontral, konserwagj i naprawg urzadzen elektrycznych
powinny by wykonywane przez osoby posiagtag wymagane przepisami uprawnienia;

d) Przy dwietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakoiwawietinych naley przestrzega
nastpujacych zasad:

* miejsca pracy, drogi na placu budowy orazédiaj i dojazdy powinny by w trakcie
realizacji inwestycji éwietlone zgodnie z obowzujacymi w tym zakresie przepisami
lub normami;

* punkty swietlne powinny by tak rozmieszczone, aby istniata riwosc¢ tatwego
odczytania tablic i znakow ostrzegawczych oraz amagygnalizacyjnych ruchu;

5.2.5.1. Instalacje wodagjowe

a) Na budowie naky wykona instalacg wodochgows polgczory z siecyi miejsky lub
wykonanymi na budowie lub w pobili ujgciami wodnymi, zapewniaga zaopatrzenie w
wodke w ilosci niezlednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze epitn

b) W przypadku, gdy nie ma movosci zaopatrzenia budowy w wedvodochgows pitna,
nalezy wykona oddzielne punkty poboru wody do celowytkowych dla ludzi i na potrzeby
produkcyjne;

c), Jeeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie gnd innych wymagaalbo w
przypadku braku takiej dokumentacji zapotrzebowar@evo@d na potrzeby budowy naig
okresla¢c wg wartgci podanych riej:

Dobowe zapotrzebowanie na wadh budowie, I/doba

Na potrzeby gospodarcze i pitne

Na jednego pracownika na budowie 15|

Umywalnie - na jednegozytkownika 10l

Na potrzeby produkcyjne

Utrzymanie czystéi, polewanie drég i dojazdéw, na 1m2 3l

W zalenosci od technologii wykonywanych rob6t wg instrukcjproducentéw
poszczegolnych materiatow.

5.2.6.Instalacje teletechniczne
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Zaleca s doprowadzt na plac budowy telefon lub umowvié¢ korzystanie z telefonu
komdrkowego.

5.3. Sktadowanie, przechowywanie materiatéw, elemtw i wyrobow na placu budowy
a) Przy rozmieszczaniu magazynéw i sktadowisk reciyplbudowy naley kierowa sie
nastpujagcymi zasadami:

* materiaty, elementy i wyroby nalg w miak mozliwosci magazynowa w
bezpdredniej bliskdci miejsca ich wbudowania;

* elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dabiekt powinny by
skladowane na placu przyobiektowynzgk nie ulegag one zmianom pod wptywem
warunkow atmosferycznych lub w pobliskich zadaszbnpagazynach zamkiych i
otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana);

» powierzchnie placéw skladowania bez zadaszeniaadaszeniem oraz magazynow
zamknetych naley oblicza na podstawie wskaikow sktadowania materiatow;

b) Dostarczenie materialtdbw przeznaczonych na platowy powinno nagpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartymvpairzu lub zapewnieniu przykrycia
dachem, a w razie, gdy jest to konieczne ze gadzgha charakter materiatow, po wykonaniu
magazynow zamkefych zabezpieczagych materialy od bezgcednich wplywow
atmosferycznych i unmiwiajgcych utrzymanie w pomieszczeniach nighitej minimalnej
temperatury;

c) Skladowiska lub magazyny powinnydyrzadzane w miejscach nie ulegaych zalewaniu
przez wo@ oraz w miag moznosci na gruntach przepuszczalnych;

d) Podtae, na ktorym majby¢ skladowane materiaty budowlane, powinn@ dgpstosowane
do rodzaju materiatéw lub wyrobéw. Wymagania dofgez podiga dla danego materiatu
okresla, w przypadku braku wymafyatechnicznych w normach lubwiadectwie 1TB,
kierownik budowy lub robot;

e) Teren sktadowiska powinienbgswietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony;

f) Sktadowanie materiatbw budowlanych powinno odb§\sic w sposdb zapobiegaly ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartouzytkowej w okresie sktadowania.
Wszystkie materiaty przyjmowane do magazynu powibyyrozmieszczone we wdaiwych
dziatach placu lub magazynu;

g) Materiaty powinny by sktadowane w sposéb zapobieggjich zawaleniu lub obsuwaniu
sig, stosuje s w tym celu widciwe wysokdci stupow, stosow albo pryzm, odpowiednie
uktadanie, wykonanie zagréd albo podpor, stosowaniektadek, potek i tym podobnych
srodkow;

h) Materiaty, elementy i wyroby budowlane naleskladowa& na placu budowy w sposob
zabezpieczary je przed pogorszeniem e¢siich wiaciwosci technicznych (jaki),
spowodowanym  wptywami atmosferycznymi  czynnikamizykochemicznymi lub
mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie);

i) Opieranie sktadowanych materiatow o adzenia zwizane z placem budowy, ogrodzenia
albo tymczasowe lub state budynki istgag na placu budowy jest zabronione;

]) Materialy drobne powinny ky utozone w stosy o wysokoi nie wiekszej ni 2,0m,
dostosowane do

rodzaju i wytrzymatéci tych materiatow;

k) Materiaty workowane powinny léyutozone w stosie krzyowo, z tym,ze liczba warstw w
stosie nie powinna léywieksza ni 10;

[) Urzadzenia zabezpieczme magazyn materiatdbw budowlanych przedgoem powinny
by¢ dostosowane do warunkow, poémia i wielkdci magazynu, rodzaju i ikoi
sktadowanych materiatdbw i powinny odpowiédaymaganiom przepisbw o ochronie
przeciwpaarowej;
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m) Urzadzenia zabezpieczaje przed kradzig powinny by dostosowane do warunkéw
potozenia magazynu, jego stanu technicznego i innychiakubci mapgcych wplyw na
stopien zagroznia bezpieczsstwa sktadowanych materiatéw.

6. ODBIOR MATERIALOW

6.1. Odbiér materiatbw w magazynie

a) Materiaty dostarczane do magazynu powinng dgbierane pod wzgtlem ilociowym i
jakogciowym,;

b) W zaleznosci od warunkéw dostawy odbior materiatéw budowlangobve by dokonany:

* przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie wtasnym odbiorcy;

* w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowe));

c) Odbioru materiatdw pod wzglem ilo<i powinien dokonamagazynier przez:

* policzenie, zwaenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatow;

* porownanie stwierdzonych ilokz trescig odpowiednich dokumentow;

e sprawdzenie rodzaju i il opakowa materiatdbw, jego cech i znakdéw oraz
poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy;

d) Odbioru danego materialu budowlanego pod wdmgh jako€iowym powinien,
dokonywa pracownik posiadagy niezbgne kwalifikacje;

€) Nazadanie magazyniera lub innej osoby wykaiuej jednoosobowo czynnaisodbiorcze,
odbioru moe dokonywdé komisja powotana przez kierownika jednostki organignej,
ktérej dany magazyn podlega. Komisja powinna sldasita co najmniej z trzech oséb.

f) Odbior materiatdw pod wzgllem jakogi powinien polegéana:

e sprawdzeniu metodg organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych
materiatow (wymiarow, jakasi, wygladu zewngrznego itd., a w razie potrzeby na
pobraniu probek do przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech,
ktorych nie mona stwierdzi organoleptycznie);

» poréwnaniu wynikdw sprawdzenia jw. z warunkami dostawy i @kreu jakoci
odbieranych materiatéw;

g) Z dokonania odbioru materiatbw w magazynie dostawcyznaporadzic protokot, w
ktorym powinny by zapisane ewentualne wady i braki;

h) Zakwestionowany pod wzglem jakogi materiat budowlany powinien bysktadowany w
magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniatdiwogz
omytkowego pobrania go do innych celow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot obych SST

1.4. Podstawowe okékenia

1.5. Ogdélne wymagania dotygze robotl.
. MATERIALY

SPRET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWY PLATNGCI

©ONOUAWN
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10. PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP;

1.1.Przedmiot SST-01

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej SST-02 (zwanej dalej SSF) s
wymagania dotycgce wykonania i odbiormobdt rozbiérkowych

wchodzcych w zakres zadania pod naz ‘

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgie dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.3.

1.3.Zakres robot olefych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace
wykonanie przewidzianych w projekcie budowlanymdaboprzygotowawczych i rozbiérek.
W zakres tych robo6t wchodnastpujace elementy:

—rozebranie opaski betonowej przy budynku;

—rozebranie nawierzchni z trylinki przy budynku;

—rozebranie (odbicie) tynkow nascianach piwnic i cokole budynku;

—rozebranie (odbicie) czsci tynkow na scianach zewrtrznych i kominach;

—rozebranie obrobek blacharskich, rynien i rur spusbwych;

—demontaz balustrad balkonowych;

- rozebranie balkonu nad we§ciem gtownym;

- rozebranie balustrad schodowych

—rozebranie parapetow zewwtrznych;

—wywiezienie gruzu i pozostatych materiatéw z rozbiedi;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre&dlenia podane w niniejszej SS3 sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.0gdblne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania roboét, ich zgodié z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY;

2.1. Dla robét olgitych specyfikacja materiaty nie wyglja.

3. SPRZT;

3.1. Do rozbiérek mie by uzyty dowolny sprzt reczny lub mechaniczny. Przed odbiciem
tynkow nascianach i rozbiork obrobek blacharskich ustatviusztowania.

4. TRANSPORT;

Transport materiatdow z rozbiorki mlowvy jest odpowiednio przystosowanymnrodkami
transportu samochodowego - wybor zgled odlegtdci i warunkéw lokalnych.

Przewaony tadunek zabezpieazyrzed spadaniem i przesuwaniem iszanieczyszczaniem
trasy przewozu.

5. WYKONANIE ROBOT;

5.1. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozpogglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiegz®va i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

5.1.1. Obiekty do rozbiorki:

(1) Istniepca opaska betonowa — rozbiengcznie lub mechanicznie. Materiat przeduié
poza obgb budynku i odwie¢ na sktadowisko;
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(2) Istniepce chodniki i polbruk rozbietar¢cznie. Materiat z rozbiorki odwi€ na plac
skladowy wskazany przez Zamawjieggo (polbruk do ponownego atmia);
(3) Po odkopaniu budynku odbitynk nascianach piwnic i ldny na cokole — rozbieéa
recznie. Materiat z rozbiorki przenfieic poza obgb budynku i odwie¢ na sktadowisko;
(4) Odbt luzne tynki z powierzchnician i kominéw rozbierarecznie. Materiat przemieic¢
poza ob¢b budynku i odwie¢ na sktadowisko;
(5) Rozebra obrobki blacharskie rynny, rury spustowe, pokryaészkdéw lukarn — rozbieta
recznie. Materiat z rozbiorki odwi€ na plac sktadowy wskazany przez Zamayagego.
(6) Zdemontowé kraty okienne i drzwiowe —c¢cznie przy uayciu elektronargdzi lub
zestawu tlenowo — acetylenowego. Materiat z ro#diddwiez¢ na plac sktadowy wskazany
przez Zamawiagcego. W zalenosci od decyzji Inspektora Nadzorugsz krat po odnowieniu
do ponownego monia.
(7) demontowa szklenie istniejcej slusarki aluminiowej. Zdemontowane szyby 26 we
wskazanym przez Zamawsgpgo miejscu do ewentualnegozpiejszego wykorzystania lub
przekaza do utylizacji.
(8) Zdemontowé zewretrzne parapety drewniane. Materiat przeduie poza obgb budynku
I odwiez¢ na sktadowisko;
(9) Teren wokot obiektu oczgi¢ z resztek materiatow, gruzu itp..
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT;
Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punktadh
7. OBMIAR ROBOT;
Jednostkami obmiarowymas

* Rozbidrka opaski, elementarelbetowych i betonowych — 1m3 — metr &ienny;

* Rozbiérka nawierzchni chodnikdw —1m2 — metr kwaokgf;

* Odbicie tynkdw nd@cianach — 1m2 — metr kwadratowy

* Odbicie tynkéw na iezach — 1m — metr bigcy;

* Rozebranie obrobek blacharskich —1m?2 — metr kwadrgt

* Rozebranie rynien dachowych i rur spustowych — lme#r biezacy;

* Demonta balustrad schodowych — 1m2 — metr kwadratowy pay. ponad 2m?;

* Demonta balustrad balkonowych — 1szt;

* Odbicie paséw tynku — 1m — metr kiey;

WywoOz gruzu — 1m3 - metr sggenny.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olgie niniejsza specyfikacja podlegazasadom odbioru jak dla roboét
zanikapcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamynpunkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkaclamgech w punkcie 7.
10. UWAGI SZCZEGOLOWE PRZEPISY ZWI AZANE;
10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownedmdwowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.
10.2. ligsci robot rozbidérkowych mag ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
Nadzoru.
10.3. Stosowasi¢ do uwag zawartych w opisie technicznym projektuoto

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 WYKOPY
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SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot oklych SST

1.4. Podstawowe okikenia

1.5. Ogdllne wymagania dotygz robo6tl.

. MATERIALY

SPRET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWY PLATNGCI

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru wykopow przy zewtnznychscianach budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgle dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i majce
na celu wykonanie wykopéw prz§cianach budynku i ponownego zasypania wykopow
ziemig Z ukopow.

W skifad tych robot wechodz

* Odkopanie zewgtrznych scian budynku do poziomu taw fundamentowych za
ztozeniem materiatu z wykopu na odktad,;

» Zabezpieczenigcian wykopu przed oswgtiem (umochienie lub rozkop)

» Zabezpieczenie wykopu przed wpagmnem;

e Zasypanie wykopu gruntem z ukopéw z gsmrzeniem warstwami. Gdyby okazato
sig, ze grunt z ukopdw nie nadajecgilo zasypania wykopu (gruz zanieczyszczenia
organiczne) wykop zasypagruntem mineralnym dowiezionym. W takiej sytuacji
decyzg podejmie Inspektor Nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektowy SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY;

2.1. Dla robét ohjtych specyfikacja materiaty nie wypuja. W sytuacji gdyby grunt z
wykopu nie nadawat sido jego zasypania nalego wymiené na grunt mineralny niespoisty
(pospotk).

3. SPRZT;

3.1. Do wykopdw mge by¢ uzyty dowolny sprzt reczny. Przewidziany do remontu budynek
znajduje s w centrum miasta. W miejscu planowanych wykopowgimeiec znajdowa
niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemne§iszystkie prace ziemne
wykonywa recznie pod statym nadzorem osoby uprawnionej (kieikaroboét)

©O~NOUTAWN
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4. TRANSPORT;
Ewentualny transport materialtbw do zasypania wykopow limpz jest odpowiednio
przystosowanymisrodkami transportu samochodowego - wybér aaled odlegtogi i
warunkéw lokalnych.
Przewobny tadunek zabezpieazyrzed spadaniem i przesuwaniem iszanieczyszczaniem
trasy przewozu.
5. WYKONANIE ROBOT;
5.1. Roboty ziemne - wykopy
Roboty prowadz zgodnie z rozpoggdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietzisva i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych.
5.2. Wykonanie wykopu.
* Budynek odkopado gérnego poziomu taw fundamentowych;
o Szerokos¢ dna wykopu min 0.6m ma umlaxi ¢ wykonanie robot izolacyjnych i
tynkarskich i renowacyjnych;
« Sciany wykopu zabezpieczyprzed osuriciem. W zalenosci od rodzaju gruntu
wystepujacego w wykopiesciany wykopu nalgy umocné lub o ile to mofiwe
wykona skarpeo nachyleniu zabezpieczaym przed osugciem s¢ gruntu.
* W trakcie wykonywania robét renowacyjnych nie dapéiglo zalania wykopu.
5.3. Zasypanie wykopu.
Wykop zasypéa gruntem z ukopow. Zeli grunt z ukopow nie nadajegesdo zasypania
wykopu (zanieczyszczony gruzem, odpadami organicznymi itp.)zynade wywiezé na
wysypisko, a wykop naky zasypé& dowiezionym gruntem mineralnym niespoistym np.
pospotka Decyzg w tej sprawie podejmie Inspektor Nadzoru. Wykopypsa/at warstwami
gr. ok. 15cm. zagpzczajc kazda warstwe np. pltyt wibracyjng Grunt po zagszczeniu
powinien uzysk& wska&nik zagszczenia nie mniejszy i s3siednie podioe pod
nawierzchna chodnika (min w=0.97).
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT;
Wymagania dla roboét rozbidrkowych podano w punktach 5.5 i 5.3. SST
Kontrolowa: na bigaco stan wykopdw. Przed zasypaniem wykopOw dcgmzydatnosé
gruntu z ukopu do zasypania wykopu. W trakcie zasypywania wykopy Zwudzge na
sposéb zagszczania zasypki.
7. OBMIAR ROBOT;

» Jednostkami obmiarowymi przy wykopach jest: — 1m?3 — mefceaay;
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olgie niniejsza specyfikacja podlegazasadom odbioru jak dla roboét
zanikapcych. W trakcie odbioru rob6t sprawdzstopied zag:szczenia zasypki. Wskaik
zageszczenia w=0.97
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Pfaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanyrpuwkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m3 wykopow obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i odktad, obgjmuwydspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- zagszczenie powierzchni wykopu,
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- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE PRZEPISY ZWI AZANE;

10.1 llosci rob6t ziemnych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Naazo
10.2.Stosowa si¢ do uwag zawartych w opisie technicznym projektuoto
10.3.Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. G#eaia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prajyektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddayosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie huoollksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie ptyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wsgkiéa zagszczenia gruntu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 RENOWACJA ELEWACJI
SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot oklych SST
1.4. Podstawowe okikenia
1.5. Ogélne wymagania dotygz robdét
. MATERIALY
. SPRET
. TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWY PLATNGCI
10. PRZEPISY ZWAZANE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robot zekanych z renowagijtynkow zewrtrznych elewacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowdako dokument Przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci Umazliwiajace i majce
na celu wykonanie uzupetmie¢ynkow wewrrtrznych obiektu wg poaszego:
*  Wyremontowany zostanie tynk na kominach;
* Tynki scian zewrtrznych zostasn odnowione (léne i odspojone zostamdbite, skute

zostan rowniez p&zniejsze uzupetnienia). Uzupetnienia tynkow zogtarykonane w

©CONOUAWN
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SposOb zapewnigjy odtworzenie pierwotnej faktury. Zostanuzupetnione i
wyremontowane obrébki blacharskie parapetow gzym&oéawwedzi balkonow;
* Odnowione zostanelementy wystroju architektonicznego takie jak sy, opaski

wokot okien, naprawione zostapowierzchnie tynkow;

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Woda PN-75/C-04630
Do przygotowania zapraw stosatmMaozna kada wode zdatry do picia oraz woglz rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest zycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek PN-79/B-06711
2.2.1. Piasek powinien spetdiavymagania obowzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegolnéci:

* nie zawierd domieszek organicznych;

* miet frakcje r&nych wymiarow: a mianowicie: piasek drobnoziarnid{g5-0,5mm,

* piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisdyd,0mm;
2.2.2. Do spodniach warstw tynku nalestosowda piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich -$rednio- i drobnoziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien dyrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.
2.3. Gotowe zaprawy renowacyjne oraz preparaty czgszace i gruntujace;
Do remontu elewacji stosow@otowe zaprawy renowacyjne i preparaty systemowe

uznanych firn h.
Do czyszczenia elewacii z wtérnych nawarstwiefarb, graffiti porostow:
past S

), do oczyszczania z porostow i glgreiesowany w skeniu 1%
Remosol (do usuwania powtok malarskich z kamiewegty)
HF (kwas fluorowodorowy, §£.3 - 5%)
(NH 4) 2 CO 3 (miejscowo gglan amonu w przypadku stwierdzenia vgpsiwania
nawarstwi@ gipsowych na kamieniu lub cegtach)
Do uzupetniania ubytkow w cegtach:
(mniejszych nt 40% obgtosci cegly, te z wgkszymi ubytkami wykd i wymienic na
podobrn cah cegt) — kolorowe zaprawy mineral TO

tel
Do napraw (uzupetniai) gzymsow i innych elementéw architektonicznych:
- uzupelnienia na gzymsach — spadmnvarstwe wykona& z tynku podkiadowego np.
5, wierzchniwarstwe np. z zaprawy drobnoziarnistej

- uzupetnienia na powierzchniach bez faktury — otikka wzmacniajca ng ]
5, Na obrzutce tynk podktadowy z zaprap.
, tynk nawierzchniowy z zaprawy 5 lub zaprawy
mineralne. _ 'S,
Do mikropeknie¢ tynkow i gzymsow —-mozna zastosowamineralny szlam produkcji firmy
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me lub zapgale uzupetnianiagknigc ,
- me lub wapno trasowe.
Do wykonania spoin cegly i kamienia- przesiany piasek, wapno gaszone, wapno trasowe
)), pigmenty, lub produkt got ‘ el z trasem (kolor

dobrany na zamowienie)
Do uzupetnienia tynkow elewacji- uzupetnienia na powierzchniach z falgtur tynk
podktadowy tynk nawierzchniowy z gotowego tyr - 0 uziarnieniu 4mm

5 lub zaprav 5, do ktorej nate doda
kruszywo jednofrakcyjne o uziarnieniu 10-15mm. Gxdbuziarnienia ustati w trakcie
odbijania odspojonych tynkow.
Do konserwacji elementéw stalowyclikotwy, kraty, balustrada)
Oczyszczenie z nawarstwiienetalowej balustrady metggiaskowania lub poprzez

zmydlanie m, a ngshie mycie myjlg i reczne doczyszczanie ze powtok
malarskich i produktow korozji. Zatenie zabezpieczenia antykorozyjnego farbami
wysokocynkowymi \, natkenie  nawierzchniowej  farby  dekoracyjnej

akrylowouretanowej lub ewentualnie alkido

Inne materiaty:

Preparaty gruntgge i wzmacniajce podiae.

Cement, wapno, kruszywo, odpowiednie cegty.

3. SPRZET

Roboty mana wykon& recznie przy ayciu kielni pacek, pac zacieraczek, szpachelek itp.
Dla prawidtowego wykonania renowacji elewacji rnglaistawt rusztowania. Rusztowania
musz posiadéa DTR, naley je zaopatrz§ w siatki zabezpieczage oraz w instalagj
odgromove.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas
transportu materiaty workowane powinny ¢byabezpieczone i przed uszkodzeniami lub
zawilgoceniem.

5. WYKONANBE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przygpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny ¢byakaczone
wszystkie roboty instalacyjne, podtynkowe, zamunogvprzebicia i bruzdy;

b) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie iszej niz 5°C pod warunkiemze w cigu
doby nie nagpi spadek porej 0°C. W niszych temperaturach raga wykonywa tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednickrodkow zabezpieczagych, zgodnie z
~Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano - mowntavych w okresie obaonych
temperatur”;

c) Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgrzne w cagu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dizym ni dwie godziny dziennie;

W okresie wysokich temperatdwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wjzania i
twardnienia, tj. ¢jgu | tygodnia, zwitane wod.

5.2. Przygotowanie podiay;

1. Sk« wtérne uzupetnienia tynkdédw oraz odspojony zny tynk nascianach i cokotach
powyzej i ponizej poziomu terenu;

2. Oczyci¢ | zmy¢ powierzchng scian ponkej poziomu terenu;

3. Usun¢ z elewacji zbdne kable, tablice i elementy metalowe;

4. Wykue luzng zaprawe ze spoin;
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5. Wymient zniszczone cegty na nowe lub z rozbidrki po ichrzegnim dopasowaniu,
mniejsze ubytki w cegtach wypetnzaprawg do ubytkdw w cegle r y

6. Skt wtdrne i lne tynki gzymsow i ptaskich detali do stabilnegalipaa;
7. Ze stabilnych fragmentow tynkéw i gzymsow quuwtorne wymalowania mechanicznie
lub chemicznie przy zastosowaniu np. pe S.
Usurgé Grafitti ze écian parteru i cokotu chemicznie przy zastosow

8. Oczyci¢ | zmye elewacg cieph wodg;

9.Przemurowa peknigcia muréw zamurow@wneki po oknach piwnicznych;

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usyén
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsfiatustych mana usug¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenieptabenzynov. Skute powierzchnie
zagruntowdé preparatem wzmacniggym podige s,
Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ wod.

5.3. Wykonywanie tynkéw renowacyjnych

1.Wypelnt drobne rysy w tynku i gzymsach np. szlamem elastya

zapravg do uzupetnianiagkniec

2.Uzupeint odbite i brakujce tynki oraz gzymsy - na zagruntowanym padtavykona&

nowy tynk w sposob zatay od faktury:
- uzupe’rnlenla na gzymsach — spadmwarstwe wykona z tynku podktadowego np.
i 'S, wierzchniwarstwe np. z zaprawy drobnoziarnistej
S,
- uzupe’fnlenla na powierzchniach bez faktury — wndo obrzutle wzmacniagca np.
s, ha obrzutce wykéngnk podktadowy z zaprawy np.
5, ngphie wykon& tynk nawierzchniowy z zaprawy np.
- uzupetnienia na powierzchniach z faktur wykon& obrzutlke wzmacniajgca i tynk
podktadowy jak w poprzednim punkcie, na tynku padkivym wykona warstve
nawierzchniow z aotowego tynk L o uziarnieniu 4riirmy
ars, do Ktomealezy dod& kruszywo
jednofrakcyjne o uziarnieniu 10-15mm. Grgbouziarnienia ustati w trakcie odbijania
odspojonych tynkow,
3.Powierzchng zar6bwno starych Jak e nowych tynkow zagruntowa preparatem
wzmachniagcym do tynkow staryc Jer, do tymkidowycl )

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotvy, naley kontrolowa jej mark i
konsystengj w sposOb podany w obogrujacej normie. Jeeli tynki wykonywane s z
gotowych zapraw, natg je przygotowa wg. Instrukcji producenta. Wyniki odbiorow
materiatdw i wyrobow powinny iykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarowg robot jest 1m biggcy w przypadku tynkowaniasoiezy oraz m2 przy
tynkowaniu powierzchni scian. Ilags¢ robot okréla si na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora ®tadaz sprawdzonych w
naturze.

8. ODB1OR ROBOT
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8.1. Odbiér podioma.
Odbiér podtoa naley przeprowadzi bezpofednio przed przygpieniem do robot
tynkowych. Podtoe powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt., 5.2elie
odbior podtoa odbywa si po diuszym czasie od jego wykonania, rigig@oditoze oczycié |
zmy¢ woda
8.2. Odbior tynkoéw
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kredzie przegicia powierzchni oraz ky dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentacijechniczng
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni jak dla tynku kat. IlI.
8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:
» wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztworow soli
przenikajcych z podtoa, pikni, itp.
» trwale slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzemecherze wskutek
niedostatecznej przyczepradynku do podioa.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Tynki zewngrzne;
Placi sk za ustalongilos¢ metrow bigagcych (mb) lub metrow kwadratowych (m?2)
powierzchni €iany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
* przygotowanie zaprawy;
» dostarczenie materiatow i spta;
e ustawienie i rozbidrkgusztowa
* umocowanie i zdjcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd;
» obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow;
* reperacje tynkOw po dziurach i hakach; oczyszczenie miejsca pracy z resztek
materiatow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyiateych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630 Woda do celéow budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-79/B-0671L Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
PN-81/6732-12 Ciasto wapienne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 RENOWACJA STOLARKI
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot obych SST

1.4. Podstawowe okékenia

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
. MATERIALY

SPRET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

ONOUTAWN
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9. PODSTAWY PLATNGCI
10. PRZEPISY ZWAZANE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwranych z renowagj stolarki okiennej i drzwiowej. Przy
remoncie elewacji odnowione zosiarzewrgtrzne ramki okien skrzynkowych oraz
zewretrzne elementy okien i drzwi.
1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowdako dokument Przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici Umazliwiajgce i majice
na celu wykonanie renowacji zegirenych ramek stolarki okiennej oraz renowasjolarki
drzwiowej obiektu wg potszego:

* usunite zostan stare powtoki malarskie

* wymienione zostan zmurszale elementy stolarki (szczebliny, ramiakgtwy

przymykowe, listwy przécieznicowe, listwy okapowe, elementy ak
* pozostate elementy stolarki zosjawszlifowane, poszpacchlowane i przygotowane do
malowania.

* Uzupetnione zostanie kitowanie.
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Do remontu stolarki stosowayotowe szpechléwki renowacyjne i preparaty systeeno
uznanych firn .
Do usuwanie wtérnych nawarstwid farb, porostéw:

1St
-80, oczyszczania z porostéw i glonéw,

stosowany w steniu 1%
Do dezynfekcji i dezynsekciji:

Do impregnacj::

impregnat grzybobojc 72

Do wymiany zmurszatych elementéw ram okiennych (szebliny, ramiaki dolne, listwy
okapowe,éwieréwalki zewnetrzne, zewretrzne parapety drewniane)

uzywa oryginalnych materiatdbw drewna tego samego gatwakw stolarce oryginalnej;
Do klejenia ewentualnych gknie¢ elementow okien

uzywat kleje wodoodporne;

Do szpachlowania drobnych ubytkow

uzywat szpachli trocinowych wodoodpornych;

Do szklenia stolarki okiennej

uzywaé szkla ptaskiego ggnionego polerowanego gr. 3mm z podkitowaniem favkaniem
( np. kit pokostowy);

Inne materiaty:

Preparaty gruntage.

30



Nowe elementy drewniane.

3. SPRZET

Roboty mana wykona recznie przy ayciu strugow diut itp. Oraz elektrongdzi.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas
transportu materiaty workowane powinny ¢byabezpieczone i przed uszkodzeniami lub
zawilgoceniem. )

5. WYKONANBE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania renowacyjnych rob&tolarskich

a) Przed przygpieniem do wykonywania robét remontowych powinny lsakaczone
roboty zwhzane z remontem tynkow przed malowaniem;

b) Roboty remontowe wykonywaemperaturze nie mézej nz 5°C pod warunkiemze w
ciggu doby nie nagpi spadek poriej 0°C. W niszych temperaturach raga wykonywa
roboty renowacyjne jedynie wewtnz pomieszczg po zdemontowaniu elementow stolarki;
5.2. Wykonywanie robét renowacyjnych

1. Zdemontowéazewretrzne skrzydta okienne i drzwiowe;

2. Rozeszkil skrzydta okienne i ravietla;

3. Usuni¢ istniegce powtoki malarskie za pomppreparatéw do usuwania powtok tego typu
4. Wymient zmurszate elementy ram okiennych (szczebliny, akindolne, listwy okapowe,
¢wieréwalki zewrgtrzne, zewantrzne parapety drewnianejywajac oryginalnych materiatdw
oraz uzupehd brakupce szczebliny.

5. Wykon& dezynfeka i dezynsekgj;

6. Wykona& impregnagj grzybobojcz;

7. Sklet ewentualne gkniecia elementow okien klejem wodoodpornym;

8. Uzupeint ubytki przez wstawienie flekow z drewna tego saongatunku;

9. Drobne ubytki zaszpachlowazpachi trocinows wodoodporg;

10.Wyrowné i wyszlifowat powierzchng drewna,;

11.Zagruntowé powierzchng drewnasrodkami gruntujcymi;

12.Pomalowé& stolarke wedtug pierwotnej kolorystyki elementy szklone red#rotnie
pozostate dwukrotnie;

13.Zaszklt okna szkiem ptaskim polerowanym z podkitowanieskitowaniem ;
14.Pomalowéadrugi raz elementy szklone;

15.Zamontowé&odnowione elementy stolarki.

16.Zewrgtrzne drzwi stqlowe do piwnicy wymienna nowe.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnoséiomgnia robot z projektem oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podiggajbiorowi.
6.2. Ocena jaka] ci powinna obejmowa

* sprawdzenie zgodioi wymiarow;

* sprawdzenie zgodioi elementéw odtwarzanych z elementami dostarczodgm
odwzorowania;

» sprawdzenie jakii materiatdw z ktorych zostaty wykonane uzupediaestolarki;

» sprawdzenie prawidtovéoi wykonania z uwzgldnieniem szczegotow
kontrakcyjnych;

e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementoéw ruchdmg&w oraz ich
funkcjonowania;

Roboty podlegajodbiorowi.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarowg robot jest 1m bigcy w przypadku wymiany listew, parapetéw,1 m2
przy szlifowaniu, impregnacji, gruntowaniu, usuwaistarych powtok i szkleniu, 1szt przy
wymianie elementow skrzydet okiennych, drzwiowyaku¢ i przy dopasowywaniu i
regulacji skrzydet. 1l&¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawddow naturze.
8. ODB1OR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaasadom odbioru robét zanikaych. Odbior
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie azazynnéci wyszczegoélnione w
punkcie 5.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnac¢.
Ptaci st za ustalog ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punKcie
Cena obejmuije :

*  Wymiare elementdw stolarki;

* Przygotowanie powierzchni stolarki do malowania;

» Szklenie i kitowanie

» dopasowanie i wyregulowanie;
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaezhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-75/B-96000 Tarcica iglasta.
BN-70/B-5028-22 Gwgdzie stolarskie .Wymiary.
BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, praegiwanie i transport.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 ROBOTY MALARSKIE
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot oklych SST

1.4. Podstawowe ok§kenia

1.5. Ogélne wymagania dotygz roboét
. MATERIALY

. SPRET

. TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWY PLATNGCI

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem mniejszej szczegbdtowej specyfikacjintézznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru rob6ot malarskich.

©CONOUAWN
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgle dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg psnego:

* Malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw zewtrenych z faktug.

* Malowanie farbami emulsyjnymi tynkow elewacji bektury.

* Malowanie stolarki okiennej i drzwiowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
Podtaze malarskie- powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygtadzomaktorej ma b§
wykonana powtoka malarska.
Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, laklab emalii nataona i rozprowadzona
na podtau, decydujca o widciwosciach wytkowych i wyghdzie powierzchni malowane;.
Farba — ptynna lub poiptynna zawiesina albo miesmwasilnie rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu, barwnika i gdiych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny (npywic, olejow, poliestrow), ktéry po
pokryciu nim powierzchni i wyschetiu tworzy powtol transparentn
Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastyggj w szklista powlok.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja bamba barwica, ktéra nadaje kolor
okreslonym farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypehyiaw dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiemsrodkOw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwasgtwicznych — zawiesina pigmentéw i obaznikow
W spoiwiezywicznym rozci&éczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzZgkawa,
terpentyna itp.)
Farby i emalie na spoiwachywicznych rozciéczalne woda — zawiesina pigmentow i
obcigznikbw w spoiwiezywicznym, rozciéczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiimarainego (np. wapna, cementu, szkfa
wodnego itp.), pigmentoéw, wypetniaczy oramdkow pomocniczych i modyfikagych,
przygotowana w postaci suchej mieszanka przeznacdonzarobienia woda lub w postaci
ciektej, gotowej do stosowania kompozycji.
Farba na spoiwach mineralno — organicznych — mmesaaspoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnejzywic, kleju kazeinowego, Kkleju kostnego itp.), pigmow,
wypetniaczy orazrodkow pomocniczych; produkowana w postaci suchyseszanek lub
past do zarobienia woda.
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokunofirteojektowej.
1.5.0gdblne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.1. Rozciéczalniki
W zaleznoéci od rodzaju farby naky stosowa:

* wodk do farb emulsyjnych, mineralnych i wapiennych;

* terpentyr i benzyr do farb i emalii olejnych;

e inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnyokizajéw farb
powinny odpowiadé& normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jaki@i wydanym przez producenta oraz z zakresem ictostania.

2.2. Farby budowlane gotowe
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2.2.1. Farby niezammie od ich rodzaju powinny odpowiadaWymaganiom norm
panstwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach ména stosowa farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadaa@apymi w normachdwiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
Moga przyktadowo by stosowane nagiujace rodzaje farb emulsyjnych:
* Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanoywowej, symbol: 8150-717-
XXX; wydajnos¢ 7-8m2/dm3; max. czas schaia - 2h;
* Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanoylowej symbol: 6150-279-XXX
ogniochronna; wydajrié 6-8m2/dm3; max. czas schaoia - 2h;
* Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanoylowej, wydajnd¢ 7-8m2/dms3;
max. czas schecia - 2h;
e Maleinit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeoatanu winylu i maleinianu
dwubutylu; wydajné¢ 7-8m2/dm3; max. czas schaia-2h;
* Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimetyrenowo-akrylowego; wydajrio
7-8m2/dm3; max. czas sckaia-2h;
» Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadienorehyowego; wydajnid 8m2/dm3;
max. czas schetia - 2h;
* Recenit - na spoiwie z dyspersji wodagyvicy styrenowo-maleinowej; wydajiéd 7-
8m2/dm3;max. czas schkuia - 2h;
» Akronit - na spoiwie z dyspersji wodngywicy akrylowej; wydajné¢ 7-8m2/dm3;
max. czas schecia - 2h;
* Inne, o ile zostaty one dopuszczone do stosowaradewnictwie.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
« Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania 7261XXX; wydajnos¢ 6-10
m2/dm3; max. czas schwia 24h;
» Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 7721-04-950 70%
szara metaliczna ,,Cykofan”; wydaj§tol5-16m2/dm3; max. czas scéeia - 8h;
» Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowdnéy 7241-000-000 do
wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe;
* Rozcierczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukoty;, 8152-000-000
0golnego stosowania - do rozé@izania wyrobow chlorokauczukowych.
7419-012-990; wydajno [ 1,2-1,5m2/dm3.
2.5.4. Farby olejne i ftalowe;
» Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowani8M«y9/6113-67; wydajnst 6-
8m2/dm3; czas schytia- 12h;
* Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stesnia Wg BN-79/6113-44;
wydajnai¢ 6-10m2/dm3;
2.2.5. Farby akrylowe do malowania powierzchni dranychanych. Wymagania dla farb:
* lepka¢ umowna: min. 60;
e gestasé: max. |,6g/cm3;
* zawartd¢ substancji lotnych w % masy max. 45%;
* roztarcie pigmentow: max. 90m;
» czas schrria powtoki w temp. 20°C i wilgotrigi wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschetia -max.2godz.
Stolarle okienry i drzwiowg pomalow& wedtug pierwotnej kolorystyki elementy szklone
jednokrotnie pozostate dwukrotnie stoséwarbe akrylows np.
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2.5.7. Farby silikatowe do malowania elewacji;
Farba silikatowa oparta jest na spoiwie mineralnymostaci wodnego szkta potasowego,
ktore dzieki reakcji chemicznej z podeam mineralnym oraz dwutlenkiem wegla z atmosfery
tworzy utwardzon powtoke mocno zwiazamnz podiazem, posiadaca efekt antyroszeniowy.
Jednoczesnie wykazigj znakomig przepuszczalrié pary wodnej. Na skutek
powierzchniowej hydrofobizacji, znacznie oboma jest jej zwitalngs¢é. Hamuje penetragj
brudu niesionego gtdbwnie z woda oraz rozwoj mikgamizmow jak glony i grzyby. Efektem
koncowym jest obniona sktonné¢ do brudzenia sie, ktéra daje efekt samooczyszazaei
powtoki i znakomita odpornosc na warunki atmosfeng Farba silikatowa posiada wygok
zdolna¢ krycia i wysoki stopié bieli. Farby nie naley miesza z innymi typami farb
stosowa N

OR,

2.2.6. Wymagania dla powtok:
* wyglad zewretrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczeaciekow, grub& - 100-120
um;
* przyczepné do podiga - | stopid;
» elastycznéé - zgieta powtoka na sworzniu @ednicy 3mm nie wykazujecgnig¢é lub
odstawania od podia,
o twarda¢ wzgledna -min.o,l;
* odpornd¢ na uderzenia - masa 0,5kg spadaj z wysokéci 1,0m nie powinna
powodowa uszkodzenia powtoki;
* odporng¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w \Jeodzde mae
wystepowa specherzenie powioki.
2.3.Srodki gruntuj ace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
Powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zales¢ gruntowania, o iléwiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej ngaminaczeyj;
Na chionnych podtzach naley stosowé do gruntowania fakh emulsyjm rozcieaczory
wodg w stosunku 1:3 + 1:5 z tego samego rodzaju fazbjgkiej przewiduje si wykonanie
powtoki malarskie;.
Powierzchng elewacji zaréwno starych jakztenowych tynkéw zagruntowapreparatem
wzmachniaacym do tynkdw starych np. Silicatfestiger, do tymkidowych )

3. SPRZET

Roboty mana wykon& przy wyciu pedzli watkow lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.2.2. ngletransportowé& zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowgzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Nie dépd do
zamarzngcia farby.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewinznych temperatura nie powinnacbyizsza ni 8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia naleogrzewg. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po fzekeniu malowania nmma dopgci¢
do stopniowego obgania temperatury, jednak przez 3 dni niezengpac¢ ponizej 1°C. W
czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzaméowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i aoizer ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:
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» calkowitym ukaczeniu robot instalacyjnych (z wagkiem montau armatury i
urzadzen sanitarnych);

» calkowitym ukaczeniu robot elektrycznych;

» catkowitym utazeniu posadzek;

* usunkciu usterek na stropach, posadzkach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podiay
5.1.1. Podtee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg bgprawione przez
wypetnienie ubytkow zapraylub specjalnym kitem. Powierzchnie powinnylmczyszczone
z kurzu i brudu, wystagych drutow, naciekow zaprawy, itp., odsta tynki naley odbi, a
rysy poszerz§i ponownie wypetri zapravwg.
5.2. Gruntowanie
5.2.1. Przy malowaniu fagbwapienn wymalowania mena wykong& Bez gruntowania
powierzchni.
5.2.2. Powierzchwi elewacji zarowno starych jak ztenowych tynkéw zagruntowa
preparatem wzmacnigym do tynkow staryc’ Jer, do tymknowyct

5.2.3 Przy malowaniu stolarki farbami akrylowymi dpuntowania stosowafarbe tego
samego rodzaju, z jakiej madwykonana powitoka, lecz rozéiezory wodg w stosunku 1:3
+ 1:5;
5.3. Wykonywanie powtok malarskich
5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokagvpodtaze, bez przewitéw, plam i
odpryskow.
5.3.2. Powloki z farb silikatowych i akrylowych powy by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkbw mypcych i dezynfekujcych. Powtoki powinny dawaaksamitao-matowy wygdl
powierzchni.
Barwa powtok powinna kyjednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bezkodza,
smug isladow gdzla.
6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmogva
— sprawdzenie wygtu powierzchni,
— sprawdzenie nagiliwosci,
— sprawdzenie wyschytia podiaa,
— sprawdzenie czysid,
Sprawdzenie wygbu powierzchni pod malowanie naje wykona przez ogidziny
zewrgtrzne. Sprawdzenie nakliwosci nalery wykona przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. e@iniejsza plama zwibnej
powierzchni powinna nagti¢ nie wczéniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie
6.2.1. Badania powiok przy ich odbiorach nmgleprzeprowadd po zakaczeniu ich
wykonania:

» dla farb silikatowych i akrtlowych nie wcagaej niz po 7 dniach;

» dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadze irzy temperaturze powietrza niezsue] od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowa

* sprawdzenie wygbu zewrtrznego;

* sprawdzenie zgod®oi barwy ze wzorcem,;

» dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pkivha zarysowanie i uderzenia,

36



* sprawdzenie elastyczém i twardcci oraz przyczepriei zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jezeli badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzna za wykonane
prawidiowo. Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usur¢ wykonane
powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtoérnie.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarovwa rob6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z gatgwaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebranieseztowa lub drabin
malarskich oraz upogdkowanie stanowiska pracy. $o robét okréla si na podstawie
projektu z uwzgjdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora zdfad i
sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr poditaza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania pédtmateriaty powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w normach patwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtze, posiadajce drobne uszkodzenia powinnocbgaprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprayvcementowo-wapierndo robot tynkowych lub odpowiedni
szpachléwk Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.1.2elie
odbioér podiga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, rgieodiaze przed
gruntowaniem oczgic.
8.2. Odbidr robot malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powitok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodrii ze wzorcem
producenta, braku préeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozgd pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéwgclperzy, odstagych ptatow powtoki,
widocznych okientladow @dzla, itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowan do
powtok o dobrej jakéci wykonania
8.2.2. Sprawdzenie odporm powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni mkka, wetniary lub bawetniag szmatlg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporwd powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepoo powitoki do podiea polegaice na probie poderwania
ostrym nargzdziem powtoki od podiza.
8.2.5. Sprawdzenie odportd powtoki na zmywanie wag polegagce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknickka szczotl lub szmatk.
Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny bBykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnac.
Ptaci s¢ za ustalos ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkoweazavz
przygotowaniem do malowania pod#& przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowa lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okrgla
sie na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metdidylan.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnn
PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagab&dania.
PN69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami nyod i wodorozciéczalnymi
farbami emulsyjnymi.
PN-70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 ROBOTY POKRYWCZE
SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot obych SST
1.4. Podstawowe ok§kenia
1.5. OgoIne wymagania dotygze roboét
. MATERIALY
. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWY PLATNOSCI
. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegotowej specyfikacji techniczgewgmagania dotycice
wykonania i odbioru pokkydachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot oklych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejrmuyszystkie czynnad umodiwiajace i majce
na celu wykonanie pokty dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elememntam
wystapcymi ponad dach budynku tzn.:
» Pokrycie dachu.
» Obrobki blacharskie.
* Rynny i rury spustowe.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obovazujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakoikth wykonania oraz za zgodno&
dokumentagj projektows, wymaganiami norm, SST i poleceniami Inspektorazdaal
2. MATERIALY
2.1. Deski grubasi 2,5cm
2.2. taty i kontriaty
2.3. Folia paroizolacyjna.
2.6. Materiaty pokrywcze i pomocnicze
2.6.1. Blacha tytanowo cynkowa
2.6.2. Gwodzie papowe z podktadkami stalowe — ocynkowane.
2.6.3. Wkety do blachy
2.6.4. Rynhaki i Haki do rur spustowych
2.6.5. Rynny i ospkt rynnowy
2.6.6. Rury spustowe osgitzdo nich
2.6.8. Spoiwo otowiowo - cynowe itp
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Roboty mohna wykona recznie lub przy uyciu dowolnego typu spetu.
4. TRANSPORT
4.1. Wqg punktu 4.0 niniejszej specyfikaciji
4.2. Sktadowanie
Blache tytanowo cynkow w arkuszach sktadujeesiv paletach na placu budowy opakowang
zafoliowang
Pozostate materiaty izolacyjne powinnydsktadowane w magazynie ostetad od skutkow
dziatania czynnikow atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. deskowanie
Wymagania ogolne:
1. deski naley przybijat po pag sztuk stosujc mijanki. Mijanki maja na celu gtenie catogi
konstrukcji wezby dachowej.
2. deski naley przybija& gwozziami o diugogi dobranej w tan sposob aby gwlazbyt
osadzony w elemencie mogaym na gtbokos¢ min. 5cm (stosowa gwomzie
zabezpieczone przed korgyj
3. po obciciu desek do odpowiedniego wymiaru koncowki aglzaimpregnowa
5.2. Obrobki blacharskie
» obrébki blacharskie powinny bydostosowane do wielkogi pochylenia potaci;
roboty blacharskie z blachy tytanowo - cynkowe] moiwvykonywa o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie z#8zej od-15°C. Robot nie moa wykonywa na oblodzonych
podtozach.
5.3. Rynny
e rynny powinny by wykonane z pojedynczych czionéw sktadane w elementy
wielocztonowe; powinny by taczone w ziczach poziomych na zakiad zlutowane i
dodatkowo zabezpieczone nitamig@a powinny by lutowane na catej diugoi
tagczonych czsci;
* rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami rozstammoi w
odstpach nie wgkszych nk 50cm;
» gpadki rynien regulowd na uchwytach zgodnie z projektem; rynny powinny dmie
montowane wpusty do rur spustowych;
5.4. Rury spustowe
* rury spustowe powinny lkiywykonane z pojedynczych cztonow i sktadane w eldynen
wielocztonowe;
* powinny by taczone w zczach pionowych kielichowych;
* rury spustowe powinny l&y mocowane doscian uchwytami rozstawionymi w
odstpach nie wgkszych nk 3m oraz w miejscuatzenia (na riiszym elemencie);
e uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpieniapwoirsy
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach;
* rury spustowe odprowadaagp wod do kanalizacji powinny kywpuszczone do rury
zeliwnej na g¢bokosc kielicha.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy izolacyjne i pokrywcze
a) Wymagana jakosénateriatow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta
przez zawiadczenie o jakad lub znakiem kontroli jakad zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzdnym dokumentem;
b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budoiez dokumentow potwierdzaych przez
producenta ich jakostie mog by¢ dopuszczone do stosowania,
c) Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmawagodnos¢ z dokumentagj
projektowg oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi
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atestami wytworcy. W przypadku zastree co do zgodngi materiatu z zéwiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powiniert tlmon zbadany zgodnie z postanowieniami
normy pastwowej;
d) Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatdw izolacyjnych, kabryviasciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm;
e) Nie naley stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramaw);
f) Wyniki odbiorow materiatbw i wyboréw powinny bykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy;
Materialy nie majce dokumentéw potwierdzgjych ich jakéé, a budzce pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by przed uyciem do robo6t poddane badaniom przez
uprawnione laboratoria na zgodtha@ wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych.
6.2. Sprawdzenie uszczeli@okrycia naley przeprowadz wzrokowo, badagc od strony
poddasza, czy zostaty spetnione wymagania. Ponaal®y w wybranych przez Komigj
miejscach sp@dd szczegodlnie natanych na zatrzymywanie ¢sii przeciekanie wody
sprawdzé szczelné¢ pokrycia. Jeeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadz
po ulewnym deszczu, nakewybrane miejsca poddawgrzez 10 min. dziataniu strumienia
wody, powodujcego sptywanie wody od kalenicy do okapu i jednéaizeobserwowd czy
sptywapca woda nie zatrzymujeesha powierzchni pokrycia albo czy nie przenika prage,
tworzagc zacieki. Stwierdzone usterki naje oznaczg w spos6b umdiwiajacy ich
odszukanie po wyschgtiu pokrycia.
6.3. Sprawdzenie prawidioéa wykonania zlewow (koszy) nalg przeprowadzi przez
poréwnanie ich wykonania z wymaganiami, za pognogledzin i pomiaru, stwierdzenie
wzajemnych zgodrigi oraz przez sprawdzenie szczakiav sposob podany w 6.2.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaraywrobot jest:
« dla robot pokrywczych [m2] pokrytej powierzchni;
« dla robét rynny i rury spustowe 1m wykonanychigynlub rur spustowych [mb];
llos¢ robdt okrala sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. OBMIAR ROBOT
8.1. Odbidr rob6t pokrywczych
* Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag wymagaj odbiorow czsciowych;
» Badania w czasie odbioru egdziowego naley przeprowadza dla tych rob6t do ktérych
dostp p&niej jest utrudniony;
» Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

» podiaza (deskowania) fat,

» jakosci zastosowanych materiatow,

» dokladngci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

» doktadndci wykonania obrobek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.
» Dokonanie odbioru e&ciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
» Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzi po zak@éczeniu robot, po deszczu.
» Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

» dokumentacja techniczna;

e dziennik budowy z zapisem stwierdgaym odbiér czsciowy podia oraz

poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia;
» zapisy dotycgce wykonania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosoghrmateriatow,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbior kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@apekrycia i obrébek
blacharskich i pajczenia ich z urdzeniami a take wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczeeksploatacyjnych.
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8.2.1. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i ruustpwych powinien obejmowa
* sprawdzenie prawidtowoi polgczen poziomych i pionowych;

* sprawdzenie mocowania elementoéw do deskowaniéciah;

* sprawdzenie prawidtowoi spadkow rynien;

* sprawdzenie szczelém polgczen rur spustowych z wpustami;

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Obrébki blacharskie

Ptaci s¢ za ustaloailos¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej , ktora obejmuje:
* przygotowanie;

* zmontowanie i umocowanie w podtozalutowanie patzen;

» uporadkowanie stanowiska pracy

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci st za ustaloailos¢ [mb] rynien wg ceny jednostkowej , ktéra obejmuje
* przygotowanie,

* zmontowanie umocowanie i zalutowaniegoain;

* uporzzdkowanie stanowiska

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.08.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot oklych SST

1.4. Podstawowe okskenia

1.5. Ogélne wymagania dotygz robdét

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

. WSTEP

1.1. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpgribasci 6cm szare).
2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkkdstukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.1.2.Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna byzwarta, bez rys,gkniec¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinnathgwna i szorstka, a kragzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracz&mm .

2.1.3.Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynosz

- na dtugéci =+ 3 mm,
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- na szerokgci £ 3 mm,

- ha grubéci £ 5 mm .

2.1.4. Wytrzymata¢ nasciskanie

Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniachérednio z 6-ciu kostek) nie powinna dynniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najeza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna by
mniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 16tddc).

2.1.5.Nasgkliwos¢

Naspkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaymaganiom normy PN-B-06250 [2]
I wynosk nie wiecej niz 5%.

2.1.6.0dporna¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zapamsia i odmraania probek jest
wystarczajca, jezeli:

- probka nie wykazujeghniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzyma prébek nie
zamraanych nie jest wksze ni 20%.

2.1.7.Scieralndg¢

Scieralngé kostek betonowych okitona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna
Wynosk nie wiecej niz 4mm.

3. SPRZET

Nawierzchnie z kostki mma uktada r¢cznie.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje giibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklael § warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymalei betonu min. 0,7 R, kostki przewane § na stanowisko, gdzie
specjalne urgzenie pakuje je w faji i spina tdma stalows, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mia rownie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podbudowa

Podbudow stanowi kruszywo tamane mechanicznie wg D-04.04.02

5.2. Obramowanie nawierzchni

Nawierzchn¢ obramowa kraweznikiem ulicznym betonowym wg BN-80/6775-03/04
wystapcym 15x30 cm lub obrzem betonowym

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiaday wymaganiom PN-B- 06712 z
cementem wg PN - B - 19701. Stosunek cementu dikyipowinien wynosi 1:4. Grubé¢
podsypki po zagszczeniu powinna zawierasic w granicach od 3 do 5cm . Podsypka
powinna by zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

Kostke uktada st na podsypce w taki sposéb, aby szczelingday kostkami wynosity od 2
do 3mm..Kostk nalezy uktada ok. 1,5cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po uta@eniu kostki, szczeliny natg wypein zaprawa, a naginie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych i przysipi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujewgibratory ptytowe z ostan

Z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed agzéniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
naleey prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczanie w
kierunku poprzecznym ksztattek.
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Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny zaprawy i zamigé nawierzchng.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin zapgamie wymaga pielgnacji i mae by oddana do
ruchu po 7 dniach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysigpieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawgzizy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 ngzej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powirkigsie¢ od producenta wynikow
biezacych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymaid nasciskanie
pobiera& 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dzignmle 600m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakregimaga
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badprzedstawia inspektorowi nadzoru do akceptacji.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédnp dokumentagj
projektowg i odpowiednimi ST.

6.2.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gréioi wymaganych spadkow poprzecznych i
podiwznych polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagj projektows oraz pkt. 5.3
niniejszej SST.

6.2.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowai wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukchvpolega
na stwierdzeniu zgoddo wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami wg pkt.
5.4 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtovsoi wypetnienia spoin,

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1.Nieréwndasci podiuzne

Nieréwnaici podiuzne nawierzchni mierzone fatub planografem zgodnie z nognBN-
8/8931-04 nie powinny przekracz@,8cm.

6.3.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektowy z toleranci

+ 0,5%.

6.3.3.Niweleta nawierzchni

Réznice pomé¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1cm.

6.3.4.Szerokd¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5cm.
6.3.5.Gruba¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowane] grédiopodsypki nie powinny przekraczat
1,0cm.

6.4. Czstotliwos¢ pomiarow

Pomiary dla cech geometrycznych nawierzchni z kdstkowej, wymienionych w pkt. 6.3
wykona, co najmniej w 2 miejscach naziym odcinku drogi.

Zaleca s}, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wt. p6.3 byly
przeprowadzone nie rzadziej zni2 razy na 100m2 nawierzchni i w punktach
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charakterystycznych dla niwelety lub przekroju Egmznego oraz wedzie tam, gdzie poleci
Inspektor Nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug

pkt.6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod kregmiki.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

2. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§gnoawierzchni

planografem i fai
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