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1. CZĘŚĆ OPISOWA.

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji technicznej dla

zadania „Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czeremcha zniszczonych w wyniku

działań związanych z ochrona granicy państwa” wraz z wykonaniem robót budowalnych i oddaniem

drogi do użytkowania. Zakres zadania obejmuje przebudowę dróg gminnych położonych na terenie

Gminy Czeremcha w następującym zakresie:

- przebudowa drogi gminnej Nr 109251B ul. 1 Maja od km 0+000,00 do km 0+372,00,

- przebudowa drogi gminnej Nr 109221B w miejscowości Opaka Duża od km 0+000,00 do km

0+527,50,

- przebudowa drogi gminnej Nr 109220B w miejscowości Bobrówka od km 0+000,00 do km

0+719,30.

Dokumentacja projektowa (zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 20

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego)

obejmuje wykonanie:

- materiałów do zgłoszenia robót,

- projektu technicznego,

- projektu stałej organizacji ruchu,

- projektu czasowej organizacji ruchu,

- przedmiaru robót,

- kosztorysów inwestorskich,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- innych opracowań tj.: projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi

przepisami, koniecznych do należytego zrealizowania inwestycji (w tym uzyskanie

odpowiedniej zgody wodnoprawnej, jeśli zajdzie koniczność, uzyskanie niezbędnych odstęp i

uzgodnień w zakresie działek należących do PKP).

Zamawiający przekazuje wraz z PFU plan sytuacyjny inwestycji.

Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych

dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518, z późn. zm.).

Roboty budowlane obejmują:

 wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanych projektów,

 oddanie drogi do użytkowania.

Inne:

 sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta.
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1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych

Opis stanu istniejącego

a) Droga gminna Nr 109251B ul. 1 Maja

Początek drogi gminnej Nr 109251B przyjęto w obrębie skrzyżowania z drogą gminną Nr

109230B ul. Boczna oraz drogą gminną nr 109238B ul. Jaskółcza natomiast koniec opracowania

przyjęto w obrębie skrzyżowaniu z drogą gminną Nr 109224B ul. Sportowa. Odcinek drogi gminnej

przebiega przez teren zabudowany. W otoczeniu drogi znajdują się budynki mieszkalne, las oraz

linia kolejowa po stronie prawej. Droga gminna na całej długości posiada nawierzchnię asfaltową

zmiennej szerokości ok. 3,5-7,0m.

Na całym odcinku drogi odwodnienie obywa się na teren pasa drogowego i do istniejącego

rowu po stronie prawej.

W pasie drogowym dróg gminnych zlokalizowana jest następująca infrastruktura techniczna:

 sieć wodociągowa,

 sieć elektryczno – oświetleniowa napowietrzna,

 sieć telekomunikacyjna napowietrzna i doziemna.

b) Droga gminna Nr 109221B w m. Opaka Duża

Początek drogi gminnej Nr 109221B przyjęto w osi istniejącej drogi na styku z działką nr 284

natomiast koniec opracowania przyjęto na granicy pasa drogowego z drogą powiatową nr 1652B.

Odcinek drogi gminnej przebiega przez teren zabudowany. W otoczeniu drogi znajdują się łąki,

lasy, zabudowa zagrodowa oraz budynki mieszkalne. Droga gminna na całej długości posiada

nawierzchnię brukowcową zmiennej szerokości ok. 3,5-4,5m.

Na całym odcinku drogi odwodnienie obywa się na teren przyległy pasa drogowego.

W pasie drogowym dróg gminnych zlokalizowana jest następująca infrastruktura techniczna:

 sieć wodociągowa,

 sieć elektryczno – oświetleniowa napowietrzna,

 sieć telekomunikacyjna napowietrzna i doziemna.

c) Droga gminna Nr 109220B w m. Bobrówka

Początek drogi gminnej Nr 109220B przyjęto w osi istniejącej drogi na wysokości działek nr

249 i 288 natomiast koniec opracowania przyjęto w obrębie skrzyżowania z drogą bez nazwy na

styku z działką nr 316. Odcinek drogi gminnej przebiega przez teren zabudowany. W otoczeniu

drogi znajdują się łąki, zabudowa zagrodowa oraz budynki mieszkalne. Droga gminna na całej

długości posiada nawierzchnię żwirową zmiennej szerokości ok. 3,5-4,5m.

Na całym odcinku drogi odwodnienie obywa się na teren przyległy i dalej do istniejących

przepustów.

Zinwentaryzowano następujące przepusty:
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 w km 0+206,50 przepust betonowy o średnicy 40cm i długości ok. 6,5m,

 w km 0+521,50 przepust betonowy o średnicy 40cm i długości 8,1m.

W pasie drogowym dróg gminnych zlokalizowana jest następująca infrastruktura techniczna:

 sieć wodociągowa,

 sieć elektryczno – oświetleniowa napowietrzna,

 sieć telekomunikacyjna napowietrzna.

Warunki geotechniczne

Konstrukcję nawierzchni drogi należy posadowić na podłożu doprowadzonym do grupy

nośności podłoża G1 wg opinii geotechnicznej załączonej do niniejszego PFU. W przypadku, gdy

Wykonawcy robót stwierdzi, że przedmiotowe badania są nie wystarczające do prawidłowego

zaprojektowania konstrukcji nawierzchni to Wykonawca wykona dodatkowe badania podłoża we

własnym zakresie.

Ogólna charakterystyka terenu przyszłej inwestycji

a) Droga gminna Nr 109251B ul. 1 Maja

Teren, na którym realizowana jest inwestycja nie jest objęty miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego. Najbliższym obszarem objętym planem jest działka nr 1316

zlokalizowana na końcu projektowanej trasy – uchwała nr VI/64/03 Rady Gminy Czeremcha z dnia 10

września 2003 r. „UH,UR - usługi handlowe i rzemieślnicze o profilu nieuciążliwym dla otoczenia na

działce Nr ew. 1314, 1315,1316 w Czeremsze Osadzie”.

Inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym prawną ochroną konserwatorską.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi NATURA 2000.

b) Droga gminna Nr 109221B w m. Opaka Duża

Teren, na którym realizowana jest inwestycja nie jest objęty miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym prawną ochroną konserwatorską.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi NATURA 2000.

c) Droga gminna Nr 109220B w m. Bobrówka

Teren, na którym realizowana jest inwestycja nie jest objęty miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym prawną ochroną konserwatorską.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi NATURA 2000.
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Struktura własności terenu

a) Droga gminna Nr 109251B ul. 1 Maja

Inwestycja będzie realizowana częściowo na działkach będących własnością Gminy Czeremcha

oraz na działkach terenu PKP:

 obręb 0003 Czeremcha dz. nr ewid.: 1632/44, 683, 738/2, 739, 1293, 1296/2.

Jednostka ewidencyjna 200503_2 Czeremcha.

Wykonawca we własnym zakresie pozyska prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane działek

należących do PKP oraz poniesie wszelkie koszty związane z uzgodnieniami z PKP.

b) Droga gminna Nr 109221B w m. Opaka Duża

Inwestycja będzie realizowana na działkach będących własnością Gminy Czeremcha:

 obręb 0007 Opaka Duża dz. nr ewid.: 283.

Jednostka ewidencyjna 200503_2 Czeremcha.

c) Droga gminna Nr 109220B w m. Bobrówka

Inwestycja będzie realizowana na działkach będących własnością Gminy Czeremcha:

 obręb 0002 Bobrówka dz. nr ewid.: 203.

Jednostka ewidencyjna 200503_2 Czeremcha.

Celem przedsięwzięć jest przebudowa dróg zniszczonych w wyniku działań związanych

z ochroną granicy państwa, uporządkowanie przestrzeni, poprawa jej estetyki, stworzenie ciągu

komunikacyjnego dostosowanego do wymagań oraz aktualnych przepisów.

Charakterystyczne parametry określające zakres etapów robót budowlanych

Zakres planowanego zagospodarowania dróg publicznych obejmuje:

1. roboty geodezyjne pomiarowe,

2. ustawienie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na czas budowy,

3. wycinkę drzew i zakrzaczenia,

4. wykonanie robót rozbiórkowych: rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi i zjazdów, przepustów

pod drogą i zjazdami,

5. zdjęcie warstwy humusu,

6. wykonanie robót ziemnych wykopów i nasypów,

7. budowa przepustów pod koroną drogi i zjazdami,

8. wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem grub. 15cm,

9. wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem grub. 22cm,

10. wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem na drodze gminnej,

zjazdach,
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11. wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego na drodze gminnej i

skrzyżowaniach

12. wykonanie nawierzchni poboczy,

13. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

14. wykonanie robót wykończeniowych,

15. rozbiórka elementów bezpieczeństwa ruchu zastosowanych na czas budowy.

Parametry techniczne dróg gminnych:

a) Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej Nr 109251B ul. 1 Maja w m.

Czeremcha:

 klasa techniczna – D,

 prędkość do projektowania – 30km/h,

 szerokość jezdni – 6,0 - 7,0m,

 spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym – 2,0% (daszkowy),

 szerokość chodnika – 1,85m,

 spadek poprzeczny chodnika – 2,0%

 szerokość pobocza – 0,75m,

 spadek poprzeczny pobocza – 8,0%.

 długość odcinka drogi – ok. 0,372km, dokładna długość zostanie określona po opracowaniu

dokumentacji projektowej,

 kategoria ruchu – KR1.

b) Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej Nr 109221B w m. Opaka Duża:

 klasa techniczna – D,

 prędkość do projektowania – 30km/h,

 szerokość jezdni – 5,0m,

 spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym – 2,0% (daszkowy),

 szerokość pobocza – 0,75m,

 spadek poprzeczny pobocza – 8,0%.

 długość odcinka drogi – ok. 0,527km, dokładna długość zostanie określona po opracowaniu

dokumentacji projektowej,

 kategoria ruchu – KR1.

c) Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej Nr 109220B w m. Bobrówka:

 klasa techniczna – D,

 prędkość do projektowania – 30km/h,

 szerokość jezdni – 4,5m,



8

 spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym – 2,0% (daszkowy),

 szerokość pobocza – 0,75m,

 spadek poprzeczny pobocza – 8,0%.

 długość odcinka drogi – ok. 0,719km, dokładna długość zostanie określona po opracowaniu

dokumentacji projektowej,

 kategoria ruchu – KR1.

Konstrukcja i technologia nawierzchni - droga gminna Nr 109251B ul. 1 Maja:

a) przekrój nr 1 od km 0+000,00 do km ok. 0+372,00 na drodze gminnej, skrzyżowaniach

z drogami bocznymi:

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm,

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5cm,

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm,

 podłoże gruntowe G1.

b) zjazdy zwykłe:

 warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej kolorowej grub. 8cm

 podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm,

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm.

c) chodniki i dojścia do furtek:

 warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 6cm,

 podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm,

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 15cm.

Konstrukcja i technologia nawierzchni - droga gminna Nr 109221B w m. Opaka Duża:

a) przekrój nr 1 od km 0+000,00 do km ok. 0+527,50 na drodze gminnej:

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm,

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5cm,

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm,

 podłoże gruntowe G1.

b) zjazdy zwykłe:

 warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej kolorowej grub. 8cm,

 podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm,

 podbudowa zasadnicza podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

grub. 22cm.
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d) dojścia do furtek:

 warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 6cm,

 podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm,

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 15cm.

Konstrukcja i technologia nawierzchni - droga gminna Nr 109220B w m. Bobrówka:

a) przekrój nr 1 od km 0+000,00 do km ok. 0+719,30 na drodze gminnej:

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm,

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5cm,

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm,

podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności podłoża G1 poprzez zastosowanie:

 warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR>35% grub. 22cm,

 warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5 grub. 15cm.

b) zjazdy zwykłe:

 warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej kolorowej grub. 8cm,

 podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm,

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm.

c) dojścia do furtek:

 warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 6cm,

 podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm,

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 15cm.

Zjazdy zwykłe obramować od strony jezdni krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22cm

ustawionym na wysokość h=+3cm natomiast od strony posesji obramowane obrzeżem betonowym

8x30cm.

Chodniki obramowane od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30cm ustawionym na

wysokość h=+12cm natomiast od strony posesji obramowane obrzeżem betonowym 6x20cm.

Dopuszcza się zmiany w zakresie w/w konstrukcji nawierzchni na etapie projektu po uzyskaniu

akceptacji Zamawiającego i przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w PFU.

Przyjęte powyżej rozwiązania konstrukcji nawierzchni należy traktować jako koncepcyjne.

Projekt wszystkich konstrukcji nawierzchni powinien uwzględniać wszelkie uzgodnienia, opinie,

decyzje oraz powinien być uzgodniony z Zamawiającym.



10

Odwodnienie

a) Droga gminna Nr 109251B ul. 1 Maja

Odwodnienie drogi gminnej Nr 109251B ul. 1 Maja odbywać się będzie za pomocą

odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni oraz projektowanym rowem

przydrożnym po stronie prawej.

W przypadku konieczności, uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz

uiszczenie opłat, w tym opłaty za uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego/dokonania skutecznego

zgłoszenia wodnoprawnego, leży po stronie Wykonawcy.

b) Droga gminna Nr 109221B w m. Opaka Duża

Odwodnienie drogi gminnej Nr 109221B odbywać się będzie za pomocą odpowiednich spadków

poprzecznych i podłużnych na teren przyległy pasa drogowego.

W przypadku konieczności, uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz

uiszczenie opłat, w tym opłaty za uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego/dokonania skutecznego

zgłoszenia wodnoprawnego, leży po stronie Wykonawcy.

c) Droga gminna Nr 109220B w m. Bobrówka

Odwodnienie drogi gminnej Nr 109220B odbywać się będzie za pomocą odpowiednich spadków

poprzecznych i podłużnych na teren przyległy pasa drogowego oraz rowu przydrożnego po stronie

prawej.

W przypadku konieczności, uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz

uiszczenie opłat, w tym opłaty za uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego/dokonania skutecznego

zgłoszenia wodnoprawnego, leży po stronie Wykonawcy.

Infrastruktura techniczna oraz inne obiekty w pasie drogowym

a) Droga gminna Nr 109251B ul. 1 Maja

W pasie drogowym zlokalizowana jest następująca infrastruktura techniczna:

 sieć wodociągowa,

 sieć elektryczno – oświetleniowa napowietrzna,

 sieć telekomunikacyjna napowietrzna i doziemna.

b) Droga gminna Nr 109221B w m. Opak Duża

W pasie drogowym zlokalizowana jest następująca infrastruktura techniczna:

 sieć wodociągowa,

 sieć elektryczno – oświetleniowa napowietrzna,

 sieć telekomunikacyjna napowietrzna i doziemna.

c) Droga gminna Nr 109220B w m. Bobrówka

W pasie drogowym zlokalizowana jest następująca infrastruktura techniczna:
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 sieć wodociągowa,

 sieć elektryczno – oświetleniowa napowietrzna,

 sieć telekomunikacyjna napowietrzna.

Należy dokonać regulacji istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w

projektowanych jezdniach, zjazdach i chodnikach do projektowanych rzędnych.

W przypadku występowania kolizji projektowanej drogi z infrastrukturą techniczną (sieć

elektryczna, telekomunikacyjna, wodociągowa) należy uzyskać warunki techniczne na usunięcie

kolizji od poszczególnych gestorów sieci oraz dokonać jej przebudowy zgodnie z uzyskanymi

warunkami technicznymi.

Na podstawie art. 39 ust. 6ba pkt 4a, b Ustawy o drogach publicznych nie zachodzi

konieczność budowy kanału technologicznego, gdyż przebudowa drogi ma długość mniejszą niż

1000m oraz projektowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron i w ciągu

3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiająca kontynuację projektowanego

kanału technologicznego.

Organizacja ruchu

Wzdłuż drogi gminnej objętej opracowaniem należy umieścić urządzenia organizacji

i bezpieczeństwa ruchu spełniające warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania

na drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom

bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiały

powinny zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrów (takich jak

widoczność, odblaskowość) w całym okresie przewidzianym gwarancją. Wykonawca winien

opracować projekt stałej organizacji ruchu dla zadania oraz uzyskać wszystkie niezbędne opinie

i zatwierdzenie przez właściwy organ zarządzający ruchem.

Wszystkie parametry techniczne oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

powinny odpowiadać wymogom określonym we właściwych aktach prawnych. Wielkości i parametry

techniczne znaków należy przyjąć w dostosowaniu do kategorii drogi, przy której będą umieszczone.

Wykonawca zobowiązany jest również do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu,

wdrożenia i utrzymania w należytym stanie czasowej organizacji ruchu – przez cały okres trwania

robót budowlanych.

Wykonawca odpowiada na koszt własny za usunięcie wszystkich ewentualnych uszkodzeń

(obiektów infrastruktury itp.) zlokalizowanych w obszarze oddziaływania robót, spowodowanych

działaniami, za które jest odpowiedzialny.
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1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Uwarunkowanie wynikające z lokalizacji, ukształtowania terenu i sposobu zagospodarowania

terenu

a) Droga gminna Nr 109251B ul. 1 Maja

Teren, na którym realizowana jest inwestycja nie jest objęty miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego. Najbliższym obszarem objętym planem jest działka nr 1316

zlokalizowana na końcu projektowanej trasy – uchwała nr VI/64/03 Rady Gminy Czeremcha z dnia 10

września 2003 r. „UH,UR - usługi handlowe i rzemieślnicze o profilu nieuciążliwym dla otoczenia

nadziałce Nr ew. 1314, 1315,1316, w Czeremsze Osadzie”.

Inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym prawną ochroną konserwatorską.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi NATURA 2000.

Na obszarze nie występują inne tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie

odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, a także tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi

oraz tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

b) Droga gminna Nr 109221B w m. Opaka Duża

Teren, na którym realizowana jest inwestycja nie jest objęty miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym prawną ochroną konserwatorską.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi NATURA 2000.

Na obszarze nie występują inne tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie

odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, a także tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi

oraz tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

c) Droga gminna Nr 109220B w m. Bobrówka

Teren, na którym realizowana jest inwestycja nie jest objęty miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym prawną ochroną konserwatorską.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi NATURA 2000.

Na obszarze nie występują inne tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie

odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, a także tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi

oraz tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać dokumentacja

projektowa oraz realizacja robót

Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:

a) Wykonania wszelkich badań i pomiarów niezbędnych do opracowania projektów budowlanych/

wykonawczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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b) Uzyskanie wymaganych przepisami warunków, opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń i zezwoleń.

c) Przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie,

w imieniu Zamawiającego, zgody właściwego organu na prowadzenie robót, w oparciu

o obowiązujące przepisy (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2023r. poz. 682

z późn. zm.).

d) Opracowania dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem wymagań zgodnej z zapisami

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 20 grudnia 2021r., w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, dla wszystkich branż w formie planów

rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót

budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty wykonawcze muszą

być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu, przed wdrożeniem ich do realizacji.

e) Opracowania i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu stałej organizacji ruchu wraz

z uzyskaniem jej zatwierdzenia.

f) Opracowania czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem jej

zatwierdzenia.

g) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych sporządzonych w oparciu o aktualny standard

Ogólnych Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Branżowy Zakład Doświadczalny

Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKiA na wszystkie elementy realizowanych

robót oraz opracowania przedmiaru robót, harmonogramu robót i harmonogramu płatności;

h) Realizacji robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową.

i) Wytyczenie zakresu robót w terenie przez uprawnionego geodetę.

j) Prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych.

k) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości wykonywanych robót.

l) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, który ma

zawierać umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, protokoły odbioru robót

ulegających zakryciu i zanikających, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową,

protokół przekazania placu i terenu budowy, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania

materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badan laboratoryjnych, deklarację zgodności

materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjna inwentaryzację

powykonawczą przyjętą do zasobu geodezyjnego, rozliczenie finansowe, protokoły odbioru

przebudowy urządzeń obcych i uzbrojenia terenu przez ich właścicieli lub administratorów,

potwierdzenie zakończenia robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu zadania zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

m) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizowanymi robotami.

n) W razie konieczności Wykonawca powinien zapewnić przeniesienie zabytków małej architektury,

przeprowadzenie badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego
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oraz nadzoru ornitologa w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów.

o) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do właściwego

zasobu geodezyjnego.

p) Przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie wraz z jego uzyskaniem, jeśli

to wynika z przepisów prawa.

Realizacja powyższego zakresu prac musi zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy

(w szczególności przepisów Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie

doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

i doświadczeniu zawodowym.

Wykonawca zamówienia w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego propozycje rozwiązań

oraz uzyskane warunki techniczne na przebudowę/zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu od właścicieli lub

użytkowników kolidującej z planowanymi robotami, sporządzi niezbędną dokumentację projektową

i uzyska uzgodnienie narady koordynacyjnej. Dokumentacja projektowa będzie podstawą do uzyskania

zgłoszenia, ew. pozwolenia na budowę.

Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych

Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji powinien uzyskać

akceptację zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie rozwiązań (rozplanowania

przestrzennego, formy, użytych materiałów, itp.).

Uwarunkowania terminowe

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca przedstawi

Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram prac projektowych. Wykonawca zobowiązany jest do

przedłożenia pierwszego harmonogramu w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy.

W harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi:

a) poszczególne elementy opracowań projektowych,

b) kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań projektowych.

Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu prac projektowych na każde

żądanie Inwestora i na własny koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu przez Inwestora nie zwolni

Wykonawcy od zobowiązań Umowy.

1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego

wykonania przebudowy dróg gminnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2023r. poz. 682 z późniejszymi zmianami).
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Wykonanie i oddanie do użytkowania muszą być również zgodne z wszelkimi aktami

prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszą spełniać wymagania dotyczące

bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków użytkowych

zgodnych z przeznaczeniem.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

- wynikami badań i pomiarów własnych,

- wynikami opracowań własnych,

- zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego,

- uzgodnieniami prac projektowych z Zamawiającym.

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane

w programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie

po opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz

zastosowanych rozwiązań projektowych.

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wszelkie analizy, obliczenia, badania, pomiary, itp., które będą niezbędne do opracowania

kompletnej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez dodatkowego

wynagrodzenia.

1.2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
1.2.1 Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące

w skład planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację kosztów dla poszczególnych branż

w sytuacji wykonania inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, oraz Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robót. Forma i zakres dokumentacji projektowej muszą spełniać wymogi

Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego.

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiającego wszystkie

wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów.

Mapa do celów projektowych

Zamawiający przekaże mapę do celów projektowych w skali 1:500 obejmującą swoim zakresem

całość zamierzenia niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą. W przypadku, gdy mapa do

celów projektowych straci ważność Wykonawca dokona aktualizacji mapy we własnym zakresie.
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Dokumentacja projektowa

Dokumentację projektową należy opracować w podziale na projekt budowlany oraz projekt

wykonawczy, jeśli będzie to konieczne dla całości zamierzenia. Projekt budowlany oraz projekt

wykonawczy muszą zawierać wszystkie branże, jakie będą wynikać z zakresu projektu.

Projekt budowlany powinien zawierać:

 projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów

projektowych,

 projekt architektoniczno – budowlany,

 projekt techniczny,

 opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z

przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów.

W przypadku realizacji inwestycji w oparciu o zgłoszenie robót budowalnych zamiast projektu

budowlanego należy opracować materiały do zgłoszenia robót budowlanych.

Projekt wykonawczy/techniczny powinien zawierać (jeśli okaże się niezbędny):

 cześć opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, obliczenia konstrukcyjne, jeśli będą

wymagane, zestawienie materiałów);

 część rysunkową (plan sytuacyjny, szczegółowe rysunki z rozwiązaniami technicznymi dla

poszczególnych branż);

 kalkulacja kosztów inwestycji z podziałem na branże, z podaniem składników cenotwórczych;

 szczegółową specyfikację techniczną obejmującą swoim zakresem wszystkie roboty związane z

wykonaniem planowanego przedsięwzięcia.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi

w sposób czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją

geodezyjną wykonanych obiektów.

Wykonawca przygotuje komplet dokumentów (jeśli jest wymagany) w celu złożenia

właściwemu organowi nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Ilość egzemplarzy opracowań projektowych

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące ilości egzemplarzy projektów:

 zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) lub materiały do zgłoszenia robót budowlanych

– 3 egz.

 projekt techniczny lub wykonawczy – 3 egz.

 szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.



17

 projekt stałej i czasowej organizacji ruchu – 3 egz.

 przedmiar robót – 2 egz.

 kosztorys inwestorski – 2 egz.

Należy dostarczyć wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na

płycie CD, DVD lub pamięci przenośnej w formacie plików PDF i DWG (AutoCad) lub

kompatybilnym.

Poza tym Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest

potrzebna do uzyskania wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii.

Inne ustalenia

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową,

obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz że został on wykonany w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia do występowania w jego

imieniu w stosunku do innych podmiotów.

Projekt przed złożeniem na pozwolenie na budowę/zgłoszenie musi zostać zatwierdzony przez

Zamawiającego.

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji

projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy

w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509).

1.2.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Ogólnie wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką

budowlaną.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną (ST)

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac oraz przedmiary robót.

W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub

braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru

i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową

i specyfikacjami technicznymi, a także z przepisami obowiązującymi.

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy

związane i obowiązujące.
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W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych,

świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma

również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za:

 jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno -

Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczną producentów,

 zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru,

 jakość zastosowanych materiałów,

 zabezpieczenie terenu budowy,

 ochronę środowiska w czasie wykonania robót,

 ochronę przeciwpożarową,

 ochronę własności publicznej i prawnej,

 bezpieczeństwo i higienę pracy,

 ochronę i utrzymanie robót,

 stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną, poprawione przez

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez

Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach

sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,

pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Rodzaje robót, ich lokalizacja i orientacyjne wielkości tych robót

a) Przebudowa drogi gminnej Nr 109251B ul. 1 Maja:

Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego:

 szerokość jezdni – 6,0-7,0 m,

 spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym – 2,0 % (daszkowy),

 szerokość pobocza – 0,75m,
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 spadek poprzeczny pobocza – 8,0 %.

Wykonanie przebudowy drogi gminnej obejmuje:

 zdjęcie warstwy humusu śr. grub. średniej do 20 cm,

 wykonanie robót ziemnych wykopów i nasypów,

 wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm,

 wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5cm,

 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm,

 wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. 9cm.

Orientacyjna wielkość robót:

 nawierzchnia z betonu asfaltowego na drodze gminnej KR1 - ok. 2382,0 m2,

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego na drodze gminnej KR1 - ok. 2430,0 m2,

 podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm– ok. 2491,0 m2,

 nawierzchnia z betonowej kostki burkowej na chodnikach i dojściach grub. 6cm - ok. 188,0 m2,

 pobocza z kruszywa naturalnego – ok. 896,0 m2,

 drzewa do wycinki – ok. 1 szt.

Przebudowa zjazdów

Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego:

 szerokość zjazdów: 4,0 m,

 szerokość poboczy zjazdów: 0,75 m,

 skosy: 1:1 na długości 1,5m,

 pochylenie poprzeczne zjazdów: 2,0%.

Wykonanie nawierzchni zjazdów obejmuje:

 rozbiórka istniejących zjazdów,

 wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem.

 wykonanie warstwy z podsypki cementowo-piaskowej,

 wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej.

Orientacyjna wielkość robót na zjazdach

 nawierzchnia z betonowej kostki burkowej kolorowej na zjazdach grub. 8cm - ok. 209,0 m2,

 podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm ok. 209,0 m2,

 podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm– ok. 209,0 m2.

Odwodnienie
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Na całym odcinku drogi odwodnienie obywa się na teren pasa drogowego i do istniejącego

rowu po stronie prawej.

b) Droga gminna Nr 109221B w m. Opaka Duża:

Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego:

 szerokość jezdni – 5,0m,

 spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym – 2,0 % (daszkowy),

 szerokość pobocza – 0,75m,

 spadek poprzeczny pobocza – 8,0 %.

Wykonanie przebudowy drogi gminnej obejmuje:

 zdjęcie warstwy humusu śr. grub. średniej do 20 cm,

 wykonanie robót ziemnych wykopów i nasypów,

 wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm,

 wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5cm,

 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm,

 wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. 9cm.

Orientacyjna wielkość robót:

 nawierzchnia z betonu asfaltowego na drodze gminnej KR1 - ok. 2668,0 m2,

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego na drodze gminnej KR1 - ok. 2731,0 m2,

 podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm - ok. 2810,0 m2,

 nawierzchnia z betonowej kostki burkowej na dojściach grub. 6cm - ok. 23,0 m2,

 pobocza z kruszywa naturalnego – ok. 634,0 m2.

Przebudowa zjazdów

Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego:

 szerokość zjazdów: 4,0 m,

 szerokość poboczy zjazdów: 0,75 m,

 skosy: 1:1 na długości 1,5m,

 pochylenie poprzeczne zjazdów: 2,0%.

Wykonanie nawierzchni zjazdów obejmuje:

 rozbiórka istniejących zjazdów,

 wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem.

 wykonanie warstwy z podsypki cementowo-piaskowej,

 wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej.

Orientacyjna wielkość robót na zjazdach



21

 nawierzchnia z betonowej kostki burkowej kolorowej na zjazdach grub. 8cm - ok. 461,0 m2,

 podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm - ok. 461,0 m2,

 podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm - ok. 461,0 m2.

Odwodnienie

Na całym odcinku drogi odwodnienie obywa się na teren pasa drogowego.

c) Droga gminna Nr 109220B w m. Bobrówka:

Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego:

 szerokość jezdni – 3,5 - 4,5m,

 spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym – 2,0 % (daszkowy),

 szerokość pobocza – 0,75m,

 spadek poprzeczny pobocza – 8,0 %.

Wykonanie przebudowy drogi gminnej obejmuje:

 zdjęcie warstwy humusu śr. grub. średniej do 20 cm,

 wykonanie robót ziemnych wykopów i nasypów,

 doprowadzenie podłoża gruntowego do grupy nośności G1:

--wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem grub. 22cm,

- wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5 grub. 15cm.

 wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej o CBR>35% grub. 22cm,

 wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 5cm,

 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm,

 wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. 9cm.

Orientacyjna wielkość robót:

 nawierzchnia z betonu asfaltowego na drodze gminnej KR1 - ok. 3227,0 m2,

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego na drodze gminnej KR1 - ok. 3313,0 m2,

 podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm - ok. 3421,0 m2,

 warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR>35% grub. 22cm - ok. 3896,0 m2,

 warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 grub. 15cm - ok. 4370,0 m2,

 nawierzchnia z betonowej kostki burkowej na dojściach grub. 6cm - ok. 38,0 m2,

 pobocza z kruszywa naturalnego – ok. 964,0 m2.

Przebudowa zjazdów

Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego:

 szerokość zjazdów: 4,0-4,5 m,

 szerokość poboczy zjazdów: 0,75 m,

 skosy: 1:1 na długości 1,5m,

 pochylenie poprzeczne zjazdów: 2,0%.
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Wykonanie nawierzchni zjazdów obejmuje:

 rozbiórka istniejących zjazdów,

 wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem.

 wykonanie warstwy z podsypki cementowo-piaskowej,

 wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej.

Orientacyjna wielkość robót na zjazdach

 nawierzchnia z betonowej kostki burkowej kolorowej na zjazdach grub. 8cm - ok. 673,0 m2,

 podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm - ok. 673,0 m2,

 podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm - ok. 673,0 m2.

Odwodnienie

Na całym odcinku drogi odwodnienie obywa się na teren pasa drogowego.

a) Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy, plantowaniu

i humusowaniu skarp.

b) Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

 odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót,

 odbiór robót zanikających,

 odbiory przejściowe (częściowe),

 odbiór końcowy,

 odbiór gwarancyjny,

 odbiór pogwarancyjny.

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO.
2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikającymi z odrębnych przepisów.

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisów Prawa ochrony środowiska oraz Prawa

wodnego. Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we własnym

zakresie.

2.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na

cele budowlane.
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Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane.

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Projektant jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia spełniając

w szczególności wymagania:

 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682 ze zm.),

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2022, poz. 1679 ze zm.),

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454 ze zm.),

 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie

przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518,

z późn. zm.)

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311 z późn. zm.),

 innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad wiedzy

i sztuki budowlanej.

Zamawiający informuje, że jest obowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo

Zamówień Publicznych.


