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1. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogéine dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia:
WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH RESTAURACYJNYCH | ROBOT BUDOWLANYCH
PRZY ZESPOLE DWORSKIM W KRAJENCE

1.2 Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych stuzgcych
zleceniu i realizacji robdt okreslonych w pkt 1.1. Wymagania ogdline okreslone w niniejszej
specyfikacje stanowia podstawe do okreslenia szczegétowych specyfikacji technicznych dla
poszczegdlnych rodzajow robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja.

Warunki okre$lone w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdline dla poszczegdlnych
robét budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia okreslonego w pkt 1.1.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé:

a/ budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b/ budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c/obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stajgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotéw, piecéw przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny u urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé uzytkowa.

Obiekt mafej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

- kultu religijnego, jak kapliczki, krzyze przydroine, figury,

- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe],

- uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem , jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takie odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajgce na budowie, przebudowie, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robédt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezgcej konserwacji.



Teren budowy —przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy. -
Pozwaolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czeéciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiardw, a przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
whbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdob pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$é uzytkowa.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziana do usuniecia po ich
zakoriczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos$é¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jedli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

Przedmiar robét ~ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzieine funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektows, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonych w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i



wspotrzgdne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji technicznych.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoAczenia.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca winien
odtworzy¢ na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawieraé opis, czeéé graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegStowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacjg projektowg dostarczong przez zamawiajacego i sporzadzona przez wykonawce.

1.5.3 Zgodnosc robot z dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, szczegétowe specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektows i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w szczegétowych specyfikacjach technicznych beda
uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$c¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowq lub szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i majg wptyw na niezadowalajacg jako$é
elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace , w
tym ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
ceng umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do norm i przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé



uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwosécig powstania pozaru, niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie
przylegtym.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach biurowych ,mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osoh trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7 Ochrona wifasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i
prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable, przewody itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wifadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeri podziemnych na
terenie budowy i powiadomié inspektora nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robodt.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
niezbednej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
1.5.8 Ograniczenie obcigzer osi pojazdéw.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatléw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszystkie niezbedne zezwolenia co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiaf inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
inspektora nadzoru.
1.5.9 Bezpieczeristwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagarn sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez ochronng dla zapewnienia bezpieczeristwa oséb zatrudnionych na budowie i
publicznego.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1,5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére s w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowej.

2. MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét, Wykonaweca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
irédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badari
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego #rodta nie oznacza, ze wszelkie nastepne partie materiatow
z tego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego rédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania specyfikacji w czasie postgpu
robot.

2.2 Pozyskanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczyé inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badar terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za spetnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych dotyczacych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw niezbgdnych do wykonania
robot.

Humus i nadkfad, czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru, beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy realizacji roboét.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
7adnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.



2.3 Materiafy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jezeli inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robadt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z nie przyjeciem tych robét 1 nie zwréceniem kosztow.

2.4 Przechowywanie i skfadanie materiafow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwosci do robot oraz byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiaféw.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dfuiszym,
jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do wykonania robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu i urzadzen powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot powinien byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi ich uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna dopuszczaja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba i rodzaj $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.



Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach
publicznych i dojazdach do terenu budowy, spowodowane ruchem jego pojazdow.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej, programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie btedy i pomytki w wytyczeniu i wyznaczeniu wysokosci,
jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robot beda
oparte na wymaganiach okreélonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej oraz normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a/ czest ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot;
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;
- opis dziatah zapewniajgcych bezpieczeristwo i higieng pracy podczas wykonywania robat;
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
- system {sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscia wykonywanych
robot;
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw itp.
b/ czeéé szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;
- rodzaje i ilosci srodkdw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, kruszyw itp.;
- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;
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- sposob i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj, czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wyiwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robét;

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

6.2 Zasady kontroli jakosci robat.
Celem kontroli robdt bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za

petng kontrole robét i jakosci stosowanych materiatéw,

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, zapewniajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moie zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan celem zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg mozliwosc stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacji technicznej,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny do zapewnienia wymagane] jakosci wykonania roboét.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

6.3 Pobieranie probek.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badad.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy:

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badant wykonywanych przez inspektora nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowac mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badani jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
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Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania wszystkich materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli jakosci robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami specyfikacji technicznej na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wyfgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tytko te materiaty, ktére posiadaja:

a/ certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

b/ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt a. i ktore spetniajg wymogi specyfikacji
technicznej.
W przypadku materiatéw, dia ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacje techniczng,

kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy.
1/ Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bed3 dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywadé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
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- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementdw robét,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagii polecenia inspektora nadzoru,
- daty zarzadzania wstrzymania robét z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
ostatecznych odbioréow robét,
- wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami atmosferycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnoici geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar
z podaniem, kto je przeprowadzit,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy begda przediozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje i polecenia inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig do jego
tredci. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.
2/ Rejestr chmiarow.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
3/ Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badart Wykonawcy bgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
4/ Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robédt,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
5/ Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru ca najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilodciach podanych w $lepym kosztorysie lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy z
obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukeji
inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymaganag do celu czesciowej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i
inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych rob6t nie wymagajg inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugos$é pomnozona przez $redni przekroj.

lloéci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznej.

7.3 Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badar atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
czas trwania robét.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub koricowym przejeciem robét, a takie w

przypadku wystepowania dfuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w rejestrze obmiaréw.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznoéci od ustalert odpowiednich specyfikacji technicznych , roboty podlegajg nastgpujacym
etapom odbioru:

a/ odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbidr czesciowy,

¢/ odbidr koncowy,

d/ odbidr ostateczny.

8.1 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji robdt ulegng zakryciu.
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Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
jednak nie pdiniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem w dziennik budowy i powiadomienia o
tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakosé i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéow
zawierajgcych komplet badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, uwzgledniajac
dokumentacje projektowa i uprzednie ustalenia.

8.2 Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdét.

Odbioru czesciowego roboét dokonuje inspektor nadzoru.

8.3 Odbior koricowy robot,

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru kofcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét uzupetniajgcych lub poprawkowych w robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.3.1 Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokdt odbioru koricowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac w zaleznosci od rodzaju obiektu
budowlanego nastepujgce dokumenty:

1/ Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jedli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2/ Specyfikacje techniczne { podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub
zamienne).

3/ Recepty i ustalenia technologiczne.

4/ Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
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5/ Dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty).

6/ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badad i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacja
techniczng i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.

7/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci wbudowanych materiatéw zgodnie ze specyfikacjg
techniczng i programem zapewnienia jakosci.

8/ Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja techniczng i programem
zapewnienia jakosci.

9/ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen.

10/ Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu.

11/ Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12/ Protokoty z préb szczelnosci instalacji wodociggowych, sanitarnych i c.0. oraz z pomiaréw
elektrycznych.

13/ Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beds
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru konicowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4 Odbior ostateczny robot.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
obowigzujgcych przy dokonywaniu odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umownych {(ofercie).
Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowaé:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy,

- wartos¢ prac sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z péz. zm.)

10.2 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. nr 19 poz. 177 z péZ. zm.)
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10.3 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej { Dz.U. nr 81 poz. 351 z péz. zm.)

10.4 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80
poz. 717 z pézi. zm.)

10.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690)

10.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Ws1EP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt przygotowawczych w tym rozbidrkowych dla INWESTYCJI WYKONANIE PRAC
KONSERWATORSKICH RESTAURACYJNYCH | ROBOT BUDOWLANYCH PRZY ZESPOLE DWORSKIM W KRAJENCE
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbiorek wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:
B.01.01.00. — Rozbidrki
B.01.01.01. — Rozbidrki obiektéw kubaturowych
B.01.01.02. — Rozbiérki obiektdéw inzynierskich
B.01.01.03. — Rozbidrki ogrodzen i zasiekow
B.01.01.04. — Rozbidrki perondw.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robodt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Dla robdt wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istnigjace uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
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5.2.1. Obiekty kubaturowe
(1) Stropy i S$ciany rozebra¢ rgcznie lub mechanicznie, lacznie ze $cianami
fundamentowymi. Materialy posegregowaé i odnies¢ lub odwiezé na miejsce
sktadowania.
(4) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do
odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscié, i sktadowaé.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg:
B.01.01.01. — Rozbidrki obiektéw kubaturowych —[1 szt.]
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objgte B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. UWAGI SZCZEGOLOWE
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Tlosci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przykladach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasic opracowywania
poszczegolnych specyfikacji. Czg$¢ z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.

3. ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe;j specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie nastgpujgcych robot malarskich:
Malowanie tynkow, malowanie -lakierowanie elementéw drewnianych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thiszcze organiczne, oleje i
mut.
2.2. Farby budowlane gotowe
2.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.
2.2.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
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- wydajno$é — 6-10 m%dm?,
- max. czas schnigcia —24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajnoéé — 15-16 m?/dm’,
- max. c¢zas schnigcia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — bialy
- do wygladzania podkiadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcieaczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogolnego stosowania
— biaty do rozcieficzania wyrobow chlorokauczukowych,
2.2.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajno$é — 6-10 m*dm?,
- max. czas schnigcia —24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnoé¢ — 4,5-5 m*/dm’
- czas schnigcia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajno$é — 5-6 m¥dm?,
- max. czas schnigcia— 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajno$¢ — 6-8 m*/dm*
- czas schnigcia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajnoéé — 1,2-1,5 m%dm*
- czas schnigcia— 12 h
2.2.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajno$¢ — 6-8 m*/dm’
- czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe og6lnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnoéé¢ — 6-10 m¥dm’
2.2.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60
- gesto$é: max. 1,6 g/cm’
- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentéw: max. 90 m
~ czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.
Wymagania dla powlok:
- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
- grubos¢ — 100-120 "'m
- przyczepno$é do podtoza — | stopief,
— elastycznoéé — zgieta powtoka na sworzniu o érednicy 3 mm nie wykazuje pgknig¢ lub
odstawania od podloza,
- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,
- odpornoé¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokoéci 1,0 m nie powinna po-
wodowaé uszkodzenia powtoki
_  odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac
specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.3. Srodki gruntujace
2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
~ powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wia-
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5.1.

52.

dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbg emulsyjng rozcieficzong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powloki malarskie;j.

2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.3.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pegdzli lub aparatéw natryskowych.

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robdét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-

czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spasé ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-

trzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie §cian i sufitbw mozna wykonac po:

- calkowitym ukoficzeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzeh

sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowe;.

Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienna wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego

samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3—

5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydows.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitéw, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkéw myjgcych
i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.
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5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwg jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowaé farby w
roznych odcieniach.

Kontrola jakosci

. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obgjmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod ma-
lowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczes$niej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

8.

8.1.

8.2.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczeéniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnoéci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jedli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane

powloki czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa robot jest m> powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okresla sig na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Roboty podiegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbi6r podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
przed gruntowaniem oczyscic.

Odbior rob6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
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8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powfoki na zarysowanie,
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do poditoza polegajace na prdbie poderwania ostrym
narzedziem powtfoki od podioza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatks.
Wyniki odbior6w materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne 1 alkidowe.
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przykfadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania
poszezegdlnych specytikacji. Czgéé z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.

4. ROBOTY ROZBIORKOWE
1.WSTEP
1.1Przedmiot SST Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna -Roboty rozbiérkowe odnosi sie do wymagan
wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonanani i odbioru robét
rozbegoidrkowych ktére zostang wykonane dla niniejszego zadania
1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja Techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia
zamodwienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robét zawartych w tej specyfikacji.
1.3. Zakres robét objetych SST Roboty , ktorye dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét rozbidrkowych potrzebnych do wykonania zadania
pod nazwa WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH RESTAURACYJNYCH | ROBOT BUDOWLANYCH PRZY
ZESPOLE DWORSKIM W KRAJENCE "
1.4. Okredlenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz oraz okresleniami podanymi w SST "Wymagania Ogélne"
1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robdt Wykonawca robot odpowiedzialny jest za za prowadzenie rob6t
rozbidrkowych zgodnie z przepisami bhp
2.MATERIALY Podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.
3.SPRZET Podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych mozna uzywac dowolnego sprzetu, ktéry pozwoli na
rozebranie budynkéw i utylizacje odpaddéw
4 TRANSPORT Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu. Ogélne wymagania dotyczace
transportu podano w specyfikacji SST "Wymagania ogdine" pkt 4 Przewozony tadunek z rozbiérki
zabezpieczy¢ przed spadaniem i .przesuwaniem
5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Roboty przygotowawcze Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy: -teren prac oznakowac
zgodnie z przepisami bhp -zamontowac¢ zsyp budowlany do rozbieranych elementéw oraz postawi¢
kontener do jego wywozu
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5.2Roboty rozbidrkowe Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r(DZ.U.NR47 poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych,obejmujacych rozbiérki: SEKOspec OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 Specyfikacja zostata
sporzadzona w systemie na podstawie standardowe] specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB
Promocja Sp. z 0.0. SEKOspec 3 - reczna rozbidrke pokrycia z eternitu falistego - rgczna rozbiorka facenia
pod eternit - wzmocnienie lub wymiana elementdw konstrukcji dachu zagrozonych utrata noscnosci -
reczng rozbidrke orynnowania oraz rur spustowych

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.11i5.2
7.ZAKRES ROBOT Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ zgodnie z przedmiarem i specyfikacjg techniczna i
przepisami bhp

8.0DBIOR ROBOT Roboty te podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg pkt 9 SST "Wymagania
ogolne"”

9.PODSTAWA PLATNOSCI Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami w pkt 10 SST "Wymagania
ogélne" i odebrane przez Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w przedmiarze robét
zgodnie z pkt 7

10.UWAGI SZCZEGOtOWE

10.1. Materiat uzyskany z rozbiérki do przekazania inwestorowi zakwalifikuje Inspektor nadzoru.

10,2 Materialy takie jak eternit i papa poddac utylizacji w zaktadach przeznaczonych do utylizacji ww
materiatéw .

5. TYNKI | WYPRAWY POCIENIONE

1. czES¢ OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego

WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH RESTAURACYINYCH I ROBOT BUDOWLANYCH PRZY ZESPOLE
DWORSKIM W KRAJENCE

1.2, Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejsze] specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dia ktérych istnieje pewnos, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.4, Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacjq

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie zewnetrznych tynkéw
pocienionych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.

Przedmiotem opracowania jest okreélenie wymagan odnoénie wiasciwosci materiatow, wymagan w
zakresie przygotowania podfozy i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania tynkéw
pocienionych a takze ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych wykonania tynkéw zwyktych, podktaddéw z tynkow
zwyklych, tynkéw szlachetnych, specjalnych (np. akustycznych. przeciwpozarowych), renowacyjnych,
stiukdw, tynkow sgrafitto i suchych tynkow.

1.5, Okreslenia podstawowe, definicje

Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okreéleniami
podanymi w specyfikacji SO0 , Wymagania ogdlne”.

Podfoze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktdry naktada sig wyprawg.
Podktad - warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.
Wyprawa - stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Wyprawa pocieniona - warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm natozona na podtoze.
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Tynk pocieniony - nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa (dwu-
lub trzywarstwowa) o tacznej grubosci nie przekraczajgcej 8 mm. stanowigca powtoke wyréwnawczg
ochronng i dekoracyjna.

Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw
modyfikujgcych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska - masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki
tynkarskiej.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor masie
tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki - okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.6. Ogdine wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét Jest odpowiedzialny za Jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacja
projektowa specyfikacjami technicznymi i poleceniami “Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania
dotyczgce robét podano w specyfikacji SO0 , Wymagania ogélne”.

1.7. Dokumentacja robét tynkowych

Dokumentacje robét tynkowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowa ny zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003
r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133).
dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z02.09.2004 r.
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U z 2005 r. Nr 75, poz.664).

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioruy robot (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z2004r. Nr
202, p0z. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.Nr75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U, z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z péin. zmianami),

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobéw,

- protokoty odbioréw czesciowych, koficowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.- Dz, U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Tynki pocienione nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowe] i szczegotowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét tynkowych,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdine wymagania dotyczqce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
Materiaty stosowane do wykonania tynkow pocienionych powinny mie¢:

- 0znakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normga
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajows
specyfikacja techniczng paristwa czfonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisjg Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
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- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng badz
uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

- okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw pocienionych powinny odpowiadac¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach- PN, PN-EN, aprobatach technicznych). A w szczegdlnosci
2.2-1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie .

2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych .

2.2.3. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki pocienione oraz
ewentualnego wykonania podktadéw pod wyprawy pocienione .

Do zapraw tych nalezy stosowac:

- piaski

- cement

- wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych;

- gips.

-wode .

2.2.4. Masy wyrownawcze i naprawcze do podtozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych.
2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do roboét tynkowych

Wyrohy do robdt tynkowych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia.

2.4, Warunki przechowywania wyrobow do robot tynkowych

Wszystkie wyroby do robdt tynkowych pakowane w worki powinny byé przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach,
uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach (zbiornikach) do cementu,
Kruszywa i piasek do zapraw moina przechowywaé na skfadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz hadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU. MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji SO0 , Wymagania ogdlne"

3.2, Sprzet do wykonywania robét tynkowych

Roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca Jest zobowigzany do uiywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wptywu na jako$é materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
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Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub
mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robét tynkowych nalezy stosowad;

- mieszarki do zapraw,

- agregaty tynkarskie,

- betoniarki wolnospadowe,

- pompy do zapraw,

- przenosne zbiorniki na wode,

- tynkarskie pistolety natryskowe,

- zacieraczki do tynkdw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdine wymagania dotyczqce transportu podano w specyfikacji SO0 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzié sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciagniki, wdzki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobdw przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moina przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych,

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w specyfikacji SO0 , Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonania robét tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
zwigzane z ociepleniem $cian budynku ptytami ze styropianu.

- Bez specjalnych oston ograniczajagcych wptyw czynnikdw atmosferycznych tynki pocienione
zewnetrzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.

- Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych barwionych nie moze
przekracza¢ 80%.

- Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkiadowego naleiy zachowaé
minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowych i lokalnej
wentylacji, nie krdtszy niz 3 tygodnie, o ile wskazéwki

producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inaczej.

5.3. Wymagania dotyczqce podfoia pod tynki pocienione

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad, na ktéry
naktada sie wyprawe.

Tynki pocienione nalezy wykonywadé na podtozu z zaprawy zbrojace;.

Podfoza powinny by¢ réwne, mocne, Jednorodne, réwnomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie
pylace, wolne od wykwitdw, bez rys i pekniec. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie
powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystajgce nieréwnosci podtoza nalezy skué lub zeszlifowaé.

Rysy. raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawa cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne.
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Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungé, zmywajac
odpowiednimi preparatami odttuszczajacymi albo stosujac érodki mechaniczne (np. piaskowanie).

Z podtozy nalezy usuna¢ warstwe pylac oraz odpyli¢ powierzchnie.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Uwzgledniajac stan podtoza, wskazéwki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki
atmosferyczne, w ktérych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie
podfoza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda zagruntowanie badz zastosowanie $rodkow
zwigkszajgcych przyczepnosé tynku do podtoza. Jako érodki zwiekszajace przyczepnosc tynku do
podtoza stosowane sa:

- obrzutka wstepna,

- zaprawy i szlamy zwiekszajace przyczepnosé,

- substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobdr ewentualnych dziatari wstepnego przygotowania podfoza musi by¢ zgodny z zaleceniami
producenta mieszanki tynkarskiej.

5.4. Wykonanie tynkéw pocienionych

Rodzaj i typ tynku a takie wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreélone sg w dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Tynki pocienione nalezy wykona¢ jako jednowarstwowe grubosci 4 mm.

Ze wzgledu na technike wykonania i sposdb obrobienia powierzchni rozréznia tynki wykonac¢ jako
natryskowe - wykonywane metoda natrysku miotetkg pedzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem
tynkarskim,

Przy wykonywaniu tynkéw pocienionych nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podioza i masy tynkarskiej, a takie warunkéw
naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkdw nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad ogéinych:

- mieszanke tynkarska dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodno$é zatozonej w dokumentacji projektowe; i
szczegotowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegdlnych warstw {tynki
wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

- obowigzkowo stosowa¢ technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

- profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysziej funkgji (profile naroznikowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z ktérego wykonany jest
profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

- nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi.

- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzaé réwnomiernie na catym obwodzie,

- w miejscach narazonych na pekniecia zaktadaé siatke,

- nacigcia tynku (,kontrolowane peknigcia") wykonywaé przed przystapieniem do ostatniego etapu
wykoriczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na $cianach zewnetrznych naciecia tynku s3
niedozwolone - nalezy stosowa¢ odpowiednie profile tynkarskie.

- ewentualne zbrojenie tynku siatka nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej,

- przed catkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokona¢ jego przeciecia, az do podtoza, w miejscach
fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po uptywie niezbednego czasu i przeschnieciu
powstatych w wyniku przecigcia szczelin nalezy je wypetnié odpowiednig masa elastyczna

- Swieze tynki zewngtrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym dziataniem
promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie ziimowym przed mrozem.

5.5. Wymagania dotyczqce tynkéw pocienionych

5.5.1. Przyczepnos¢ tynku do podtoza polegajaca na mechanicznym potfaczeniu sie zaprawy z podtozem
powinna zapewnic takie przyleganie i zespolenie tynku z podiozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie
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wystgpowaty odparzenia, pecherze itp. Wzajemna przyczepnoéé poszczegdlnych warstw w tynkach
wielowarstwowych badana metoda kwadracikowania powinna dawac wynik pozytywny i nie powinna
by¢ mniejsza niz przyczepnosé catego tynku do podtoza.

5.5.2. Odpornos¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miara odpornoéci na uszkodzenia jest brak
wypadania kwadracikéw przy badaniu mtotkiem Baronnie'go wg pkt. 6.4.2.1. niniejsze] specyfikacji.
5.5.3. Mrozoodpornos¢ tynkéw Tynki zewnetrzne powinny byé mrozoodporne, tzn. prébki wykonane
z zaprawy przeznaczonej do wykonania tynku nie powinny wykazywaé zmian po badaniu odpornosci
na dziatanie mrozu

5.5.4. Grubos¢ gotowych tynkéw w zaleznosci od rodzaju podioza i mieszanki tynkarskiej, sposobu
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2-8 mm - z tym, ze dla tynkéw jednowarstwowych
grubos¢ ta powinna wynosi¢ 2-4 mm. a dla wielowarstwowych 3-8 mm. W tynkach wielowarstwowych
grubos¢ kazdej z warstw powinna sie zawiera¢ w granicach 1-3 mm.

5.5.5. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture
wynikajacg z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczaé sig jednolitg barwa - bez smug i plam
oraz przeswitéw podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylic.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordéw soli przenikajacych z
podtoza, a takze zacieki majgce postaé trwatych éladéw oraz wykwity plesni itp. sg niedopuszczalne.
Nie dopuszcza sig wystepowania pgcherzy, rys i spekari na powierzchni tynku.

Powierzchnie tynkéw pokrytych powtoka malarska z farb wodnych lub wodorozciericzalnych powinny
pozwalac na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

5.5.6. Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne pfaszczyzny pionowe lub
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sig powierzchni otynkowanych
powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami
prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowe;j.

Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie wynikajace
z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na elementach
prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy wyréwnujace uskoki w ptaszczyinie licowe;j,
wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatéw odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.
5.5.7. Wykoriczenie narozy i obrzezy tynkéw oraz tynkdw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone obrébkami blacharskimi z kapinosem.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykoAczeniowymi, przy oécieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odcigcie. W miejscach przebiegu
szczelin dylatacyjnych tynk powinien byé przeciety i wykoriczony stosownie do wymagan dokumentacji
projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdéline zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji SO0 »Wymagania ogdine".

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt tynkowych

Przed przystapieniem do robét tynkowych naleiy przeprowadzié badania materiatédw, ktdre beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ poérednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatow
przez dostawce, potwierdzajacych zgodnos¢ uizytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zaméwienia (szczegétowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.
6.2.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnodci - poprzez oceng wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,
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¢) przywierajacych ciat obeych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i probe $cierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i prébe
zwilzania,

f) chtonnosci podtoza - poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitéw - poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu.

Swieze podkfady z tynku zwyktego podlegajg badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i

akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowy oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) i instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét tynkowych, w szczegélnoéci w zakresie;

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania tynkéw pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Do badari odbiorowych nalezy przystapié nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukoriczenia
robdt tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewngtrznych przeprowadza¢ nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badari przy odbiorze nalezy sprawdzié na podstawie dokumentéw:

a) czy zataczone wyniki badari dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2
niniejszej specyfikacji,

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta
ponizej 0°C.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podfoza Jako badania orientacyjne dopuszcza sie
stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej
przyczepnosci). W przypadku tynkdéw gipsowych sprawdzenie nalezy wykonaé na tynkach suchych i po
ich zwilzeniu wodg.

Przyczepnos¢ migdzywarstwowa tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu
zwanego miotkiem Baronnie'go metodg kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i
poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania
tynkow, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikdw pod uderzeniem
$wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé
mtotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie
Swiadectwa badania odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej zaprawy.
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6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszacej nie wigcej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm
lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposdb, aby podtoze zostato odstonigte lecz nie naruszone. Odstoniete
podfoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatoéci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢
wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecigtng grubos¢ tynku badanej powierzchni
otynkowanej nalezy przyjmowaé warto$¢ érednia pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2
wycig€ jeden dodatkowy otwoér.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych.

Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecnoé¢ wykwitdw, spekan itp.} nalezy sprawdzi¢ za
pomocy ogledzin zewnetrznych. Gladkosé¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez
potarcie tynku dfonig.

Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadow atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdzaé w sposéb nastepujgcy:

- powierzchnig tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢
probe odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o ciezarze 250
gramow, proba ta powinna daé wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdéw .

6.4.2.7. Sprawdzenie wykoriczenia tynkdéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wyglgdu
powierzchni otynkowanych wg pkt, 6.4.2.5. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badai powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji
technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdine zasady przedmiaru i obmiaru podano w specyfikacji S00 ,, Wymagania ogdine".

7.2. szczegétowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnig tynkow zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci Scian w rozwinieciu w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi $ciany, dolnej
krawgdzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli éciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.
Powierzchnig pilastrow, stupéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementdéw w stanie
surowym.

Z powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, Jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potracaniu
powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkdw $cian, nalezy doliczy¢
powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

8.2. Odbidr robdt zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu s3 podtoza.

Odbior podfozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem nakfadania wyprawy (odbidr
miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i w pkt. 5.3. niniejsze] specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podtfoza zostatly prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegétowa) i
zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaZ jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno byé odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podtoza.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu naleiy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawecy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czedci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdét.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czgéciowego rozliczenia robét, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powofana przez zamawiajacego, na podstawie
przedifozonych dokumentdw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw 2 zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw
i wyrobdéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw cze$ciowych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

- wyniki badar laboratoryjnych i ekspertyz,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej specyfikacji, poréwnaé je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robét tynkarskich (szczegétowej),
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokonat oceny wizualnej.

Tynki pocienione powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny tynki pocienione nie powinny byé odebrane. W
takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezelito motzliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungc nieprawidtowosci wykonania tynkéw
pocienionych w stosunku do wymagari okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej) i przedstawié je ponownie do odbioru,

- Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczeristwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany jest usunaé
wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosic¢ do odbioru,

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku pocienionego z zamdéwieniem.
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Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych
Z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
pocienionego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w specyfikacji SO0 ,Wymagania
ogodlne”.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét tynkowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich koricowym odbiorze lub etapami okreélonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeéciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét tynkowych stanowi
wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaftowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty tynkowe
uwzgledniajg:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robdt na wysokosci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bgdi zastosowaniem
odpowiednich $rodkéw zwigkszajacych przyczepnoéé, zgodnie z wymaganiami dokumentac;ji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkéw,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

- umocowanie profili tynkarskich.

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem, wykonaniem
nacie¢ i fug wypetnianych masa elastyczng zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegbtowej specyfikacji technicznej,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,

- usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczed na
elementach nie tynkowanych,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

- Usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegotowej specyfikacji
technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego.
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W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu,
Przy rozliczaniu robét tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowari (koszt montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na
wysokosci powyzej 4 m) musza by¢ uwzglednione w tych cenach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, écisle w zgodzie z przepisami obowiagzujacymi w

Polsce.

Gdziekolwiek wystgpujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich

norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pé4n. zmianami)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. ~ Prawo zaméwieri publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177 z p6in.

zmianami )

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r.

Nrl147, poz. 1229)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z

péin.zmianami).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. ~ w sprawie systeméw oceny

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz.

1779}

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreélenia polskich

jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz.

1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997r. — w sprawie

ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobéw

deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych

{Dz.U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzqdzenle

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz.

2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczeg6towego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

10.3 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robst budowlano-montazowych (tom |, czeé¢ 4) Arkady.

Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$é B; Roboty wykoriczeniowe.

Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r,
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