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Spis kodéw CPV

Grupa:

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesSci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa:

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

CPV 45430000-0 Pokrywanie podtog i scian

CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe pozostate

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria:

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45233140-2 Roboty drogowe

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

CPV 45262300-4 Betonowanie

CPV 45262310-7 Zbrojenie

CPV 45262520-2 Roboty murowe

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych

CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

CPV 45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

CPV 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych



1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia
Projekt przebudowy budynku Branzowej Szkoty | stopnia w Radlinie przy ul. Wtadystawa Orkana 23 na

Siedzibe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

1.2. Przedmiot opracowania

Specyfikacja Techniczna — Czes¢ Ogdlna nr ST-O odnosi sie do wymagan wspdlnych iposzczegdlnych
szczegotowych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostaty zaplanowane w ramach
wykonania zadania wg pkt. 1.1. Specyfikacja techniczna wykonania iodbioru robdét budowlanych stanowi
opracowanie zawierajgce zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robdt budowlanych, wtasnosci
materiatow, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot.

1.3.  Zakres robét
SST-1 Roboty ogdlnobudowlane:
— w zakresie zagospodarowania terenu (SST —1.1),
— w zakresie budynku (SST —1.2),
— wyposazenie dodatkowe — budynek (SST —1.3),
SST-2 Roboty w zakresie instalacji i sieci sanitarnych:
SST-3 Roboty w zakresie sieci i instalacji elektrycznych:

1.4. Informacja o terenie budowy

Obszar opracowania zlokalizowany jest przy ul. Wtadystawa Orkana 23 w Radlinie, na dziatce nr 4189/310 i
nalezacej do Inwestora, tj. Urzad miasta Wodzistaw Slaski.

Obecnie na dziatce zlokalizowany jest budynek Branzowej Szkoty | stopnia wraz z drogg dojazdowa,
chodnikami i parkingiem. Do budynku umozliwiono dojazd i dojscie od strony ul. Wtadystawa. Pozostata czes¢ dziatki
porosnieta jest trawa. Wzdtuz granicy dziatki znajdujg sie pasy zieleni wysokiej w postaci drzew lisciastych.
Zlokalizowane sg zaréwno od strony potudniowo-zachodniej, wzdtuz ul. Wtadystawa Orkana jak i pétnocno-
zachodniej drogi wlotowej ulicy Rewolucjonistow. Przedmiotowa dziatka graniczy od strony potudniowej i
wschodniej z budynkami handlowo-ustugowymi, natomiast od strony pdtnocnej i zachodniej z budynkami
jednorodzinnymi.

Dziatka ma ksztatt nieregularny. Teren jest uzbrojony i czeSciowo ogrodzony.

Budynek szkoty przytgczony jest do sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej, cieptowniczej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej i gazowej.

1.4.1. Organizacja robét budowlanych
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
*  zawiadomienie Urzedu Wodzistaw Slaski o zamiarze rozpoczecia robét,
= przekazanie placu budowy catosciowo w formie protokotu w terminie uzgodnionym w umowie,
= ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,
=  wydanie dziennika budowy,
= odbidr robot.
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
= przejecie placu budowy,
= zabezpieczenie robdt w czasie ich trwania,
=  oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury,
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= zabezpieczenie materiatdéw i sprzetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do dnia spisania
protokotu odbioru robdt,

= sukcesywne porzgdkowanie placu budowy, usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, opakowan, sprzetu i
innych zanieczyszczen,

=  zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci paliwem i
olejami,

= zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roslinnosci znajdujgcej sie na terenie budowy i na terenach
przylegtych,

=  odpowiedzialno$¢ za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia witasnosci publicznej i prywatnej, powstate
podczas wykonania robot.

1.4.2. Zabezpieczenia interesow oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz ochrone wtasnosci
publicznej i prywatnej. Roboty nie mogg naruszac intereséw osob trzecich. W tym celu Wykonawca ma obowigzek
odpowiednio zabezpieczy¢ prowadzone roboty, aby nie stwarzac sytuacji zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi.

1.4.3. Ochrona $rodowiska

W trakcie realizacji robdt Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac sie do przepisdéw w zakresie ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie robdt oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacej ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
= Zanieczyszczenia zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
= Zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,
=  Mozliwos¢ powstania pozaru.

1.4.4. Warunki bezpieczeristwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego
zaplecza socjalno — sanitarnego oraz srodkéw ochrony osobistej, tj. odziez ochronna, maseczki i okulary ochronne
itp., zgodnie ze specyfikg prowadzonych robdt. Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ze szczegélnym uwzglednieniem robdt niebezpiecznych lub stwarzajgcych
zagrozenie dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujgcych przepisdow prawnych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat Srodki ochrony przeciwpozarowej w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa przeciwpozarowego na
terenie placu budowy.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza na budowie zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym i tym samym zorganizowane we
witasnym zakresie przez Wykonawce.

1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowac roboty i transport w sposdb niepowodujgcy niedogodnosci dla mieszkancow
i uzytkownikéw terendw nie przylegajgcych bezposrednio do terenu prowadzenia robot.

1.4.7. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia zabezpieczajgcego
plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, przepisow BHP oraz zgodnie z
potrzebami wynikajagcymi ze specyfiki prowadzenia robdt. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego i uzyskania akceptacji projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicéw
planéw organizacji i ochrony placu budowy oraz do utrzymania porzgdku na placu budowy, wtasciwego sktadowania
materiatow i elementow budowlanych, utrzymywania w czystosci drég dojazdowych (szczegdlnie w czasie wywozu
ziemi z wykopdw).
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1.4.8. Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikéw ijezdni

powstatych w skutek prowadzenia robot.

1.5. Nazwy i kody

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w

nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Dziat:
CPV 45000000-7

Grupa:
CPV 45100000-8
CPV 45200000-9

CPV 45300000-0
CPV 45400000-1
Klasa:

CPV 45110000-1
CPV 45230000-8

CPV 45233000-9

CPV 45260000-7

CPV 45320000-6
CPV 45410000-4
CPV 45420000-7
CPV 45430000-0
CPV 45440000-3
Kategoria:

CPV 45111200-0
CPV 45111000-8
CPV 45111300-1
CPV 45233140-2
CPV 45262350-9
CPV 45262300-4
CPV 45262310-7
CPV 45262520-2
CPV 45262500-6
CPV 45261000-4
CPV 45421100-5
CPV 45421146-9
CPV 45421160-3
CPV 45421153-1
CPV 45432100-5
CPV 45442100-8
CPV 45321000-3

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu

budowlane w zakresie budowy rurociggdow, linii  komunikacyjnych i
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Roboty izolacyjne

Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Pokrywanie podtég i Scian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty rozbidrkowe

Roboty drogowe

Betonowanie bez zbrojenia

Betonowanie

Zbrojenie

Roboty murowe

Roboty murarskie i murowe

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

Instalowanie sufitow podwieszanych

Instalowanie wyrobdw metalowych

Instalowanie zabudowanych mebli

Ktadzenie i wyktadanie podtég

Roboty malarskie

Izolacja cieplna

1.6.  Okreslenia podstawowe
Krajowa ocena techniczna — pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w

budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat
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technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzadzen wiasciwych
Ministrow,

Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez
upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze,

Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych — zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robdt budowlanych, ale
takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym,

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego,

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, mosty,
maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu,

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke, potwierdzajacy zgodnos$¢ wyrobu oraz
procesu jego wytwarzania ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng,

Deklaracja zgodnosci uzytkowych — os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja
techniczng,

Dokumentacja budowy — ogdét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia
budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzki obmiardw,

Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany jest przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego,

Elementy robdt — wyodrebnione z catosci planowanych robdt ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, stuzgce
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji,

Inspektor nadzoru budowlanego — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa,

Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujgca swoje srodki
finansowe na realizacje zamierzonego zadania,

Kierownik budowy — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robdt budowlanych, posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych,

Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczenie i przydatnoscig uzytkows,

Kosztorys — dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robdét budowlanych sporzadzany na podstawie: dokumentacji
projektowej, przedmiaru robodt, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw kosztéw posrednich i zysku,
Nadzér autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji
robot budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji
rozwigzan zamiennych,

Nadzér inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej
inwestycji,

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami, obiekt matej architektury,

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nieobjetych
przedmiarem,

Odbidér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koricowym”,
polegajgcych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub
grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora ale nie bedgcg inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie,
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Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna okreslajagca szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i
prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbidrki obiektow tymczasowych, okresla
szczegbtowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie,

Projektant — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem projektu budowlanego
inwestycji, osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem Izby Architektow lub
Inzynieréw Budowlanych,

Protokdt odbioru robét — dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zgdania
zaptaty,

Przedmiar — obliczenie ilosci robdt na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remontowych), w celu sporzgdzenia kosztorysu,

Przepisy techniczno-wykonawcze — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane i ich
usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych,

Roboty zabezpieczajgce — roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedgcych w
trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robét zabezpieczajgcych moze wynikaé z projektu
organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazddéw, zadaszen lub
wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez s3 to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez
inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robot
dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom osdb postronnych,

Roboty zanikajgce — roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow
budowy,

Wada techniczna — efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym powodujgcy
ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnosé
ponosi wykonawca,

Wyrdb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w obiekcie budowlanym.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych. Zadanie
budowlane moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem obiektu
budowlanego,

Znak bezpieczenistwa - prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce whasciwosci materiatéw i wyrobdéw
=  Materiaty wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejszg specyfikacja musza spetnia¢ wymogi
odnosnie przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie atestow, certyfikatow
zgodnosci, krajowych ocen technicznych,
=  Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o takich wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wszystkich wymagan
okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci

materiatéw i wyrobdéw

=  Przechowywanie materiatéw i ich sktadowanie powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta, tak
aby nie doszto do obnizenia ich jakosci i przydatnosci dla robot.

=  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci.

=  Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiaty, stosowane i uzywane w
trakcie realizacji robdt odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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5.1

Wyroby budowlane i materiaty dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, nie uzyskujgce akceptac;i
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak atestéw, certyfikatow zgodnosci lub krajowych ocen
technicznych) zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatéw i wyrobéw budowlanych na placu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot,

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla
konkretnego rodzaju robdt,

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym umowa,
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robot, wtasciwosci przewozonych materiatéw i wyrobow oraz nie spowodujg ich
uszkodzen mechanicznych badz zmiany parametréw technicznych,

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na wtasny koszt wszelkich zanieczyszczen spowodowanych jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

Wykonawca usunie na witasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych i terenu budowy oraz
terendw przylegtych, spowodowane prowadzeniem robot niezgodnie z warunkami umowy lub przepisami
ogdblnymi o ruchu drogowym,

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenia robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym umowsa,
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z postanowieniami umowy, pozwoleniem na
budowe, zgodnie ze sztuka budowlang, odpowiednimi normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji
technicznej dla poszczegdlnych rodzajow robot wyszczegdlnionych w przedmiarze robdt oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego i innych oséb uprawnionych do kontroli budowy,

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego,

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych kierownik budowy wspdlnie z
inspektorem nadzoru inwestorskiego uzgodnig w formie protokotu ,koniecznosci” zakres tych prac,
uzasadniajac jednoczesnie koniecznos¢ ich wykonania,

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania roboét dodatkowych dopiero po podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotu ,koniecznosci”, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robét i podpisaniu przez Wykonawce i
Zamawiajgcego stosownego aneksu do umowy (wzglednie nowej umowy) okreslajgcego zakres oraz wartos¢
robot dodatkowych,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej,

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robdt zostang, jesli
wymagac bedzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt,
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. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej, a takze w odpowiednich normach i wytycznych,

=  Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce,

=  Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy
posiadajgcego odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robdét budowlanych). Kierownik budowy dostarczy
Zamawiajagcemu kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych oraz kserokopie aktualnego zaswiadczenia
o przynaleznosci do odpowiedniej Izby,

=  Wykonawca robot zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

5.2. Likwidacja placu budowy
Wykonawca robdt zobowigzany jest do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony odpowiednimi przepisami administracyjnymi.

6.  KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1.  Zasady kontroli jakosci robét
=  Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét oraz za jako$ wyrobdéw budowlanych zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej,
=  Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestow, certyfikatow zgodnosci lub
aprobat technicznych dla stosowanych materiatéw i przedtozenia ich na Zgdanie inspektora nadzoru
inwestorskiego,
=  Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robdt, jakosci
zabudowanych materiatéw z czestotliwoscig gwarantujgcg to, by roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w specyfikacjach technicznych,
=  Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakosc¢ robdt.
5.3. Wymagania w zakresie odbioru wyrobéw
Wykonawca ma obowigzek:
=  Egzekwowac od dostawcy wyroby odpowiedniej jakosci,
= Przestrzegac warunkow transportu i przechowywania wyrobdw w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci,
= QOkresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciggtosci prowadzenia robét.

5.4. Dokumentacja budowy

W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzié, przechowywaé i zabezpieczyc
nastepujgce dokumenty:
= dziennik budowy,
= ksiege obmiardw,
= atesty, certyfikaty zgodnosci lub krajowe oceny techniczne wbudowanych materiatéow,
=  protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robot.
Dziennik Budowy
=  Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy, $cisle
wg wymogow obowigzujgcych w Prawie budowlanym.
= Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
=  Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra dokonata
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
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technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw, na oryginatach i kopiach
stron.
= W razie koniecznosci wprowadzenia poprawek do dokonanych wczesniej wpisdéw tekst niewtasciwy nalezy
skresli¢ w sposdb umozliwiajacy jego odczytanie, a nastepnie wprowadzi¢ tres¢ wtasciwg — wraz z
uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreslel oraz poprawek nalezy dokonywaé w formie wpisu do
dziennika budowy.
= Zafaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
=  Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
=  Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
=  Prawo do dokonywania wpisow, oprocz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, przystuguje
réwniez:
- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,
- Zamawiajacemu,
- Projektantowi,
- innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie (w ramach
dokonywania czynnosci kontrolnych).
=  Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
=  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
=  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,
=  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
= uwagii polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,
= zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréow
robot,
=  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
=  inneistotne informacje o przebiegu robdt.
Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument budowy pozwalajgcy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego rodzaju
robdt. Na jej podstawie dokonuje sie wyliczen i zestawien wykonywanych robdt, w uktadzie asortymentowym,
zgodnie z przedmiarem. Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaru przez
inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi podstawe do obliczer. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w
sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kalkulacjach kosztorysowych i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
= protokoty przekazania terenu budowy,
=  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
=  protokoty odbioru robot,
=  protokoty z narad i ustalen,
=  korespondencje prowadzong na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robdt i prowadzenia ksigzki obmiarow:

8.
8.1.

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robdt i wbudowanych materiatow,
Obmiaru wykonanych robdt, w sposob ciaggly, dokonuje kierownik budowy. Powiadamia on pisemnie
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie dokonywanych obmiardow robdt, na co najmniej 3 dni
robocze przed terminem odbioru robdt,

Wyniki obmiaru zamieszcza sie w ksiedze obmiardéw robot,

Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robdt oraz roboty dodatkowe,

Obmiaréw nalezy dokonywac zgodnie ze specyfikacjg techniczng, przedmiarem robdt, w ustalonych
jednostkach, z doktadnoscig podang w opisie danej pozycji,

Dokonane pomiary powinny by¢é wykonane w sposob jednoznaczny, zrozumiaty, potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego za zgodnos$¢ ze stanem faktycznym. Pisemne potwierdzenie dokonanych
obmiardéw stanowi podstawe do obliczen,

Jakiekolwiek przeoczenie lub btad w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub specyfikacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia tych robdt. Btedne dane w przedmiarach lub obmiarach robot
zostang poprawione przez inspektora nadzoru inwestorskiego (z odpowiednig adnotacja),

Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy,

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny,

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane beda odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
osobnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Rodzaje odbioréw
Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednoczeénie zawiadamia pisemnie

Zamawiajgcego w terminie ustalonym umowg. Celem odbioru robét jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdét

zgodnie z umowa. Dla robot ujetych umowa okresla sie nastepujace rodzaje odbioréw:

8.1.1.

a) odbidr czesciowy,

b) odbidr koncowy,

c) odbidr ostateczny.

Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosSci wykonanych czesci robdt, stanowigcych zakoriczony
element catego zadania, wyszczegdlniony umowa,

Odbior czesciowy danego zakresu robot nastgpi po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zapisu o gotowosci do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego przez
Wykonawce o powyzszej gotowosci z wyprzedzeniem 3 dni roboczych,

Jezeli w toku kontroli stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru i zaptaty za
roboty do czasu ich usuniecia,

Czesciowego odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbidér koricowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét wchodzgcych w zakres zadania
budowlanego w odniesieniu do ich ilosci i jakosci,

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce,
po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej podstawie Zamawiajgcy powiadamia
Wykonawce o wyznaczonym terminie obioru robot,
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Komisja odbiorowa, w sktad ktorej wchodza przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy dokonuje wizualnej oceny przedtozonych
dokumentow (protokoty odbiorow czesciowych, atesty, certyfikaty zgodnosci, krajowa ocena techniczna,
deklaracja zgodnosci uzytkowych itp.),

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci, pomimo
powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych. W takim wypadku Wykonawca traci jednak
prawo do zgtaszania zastrzezen i uwag co do tresci protokotu,

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokdt, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajgcego. Kazda ze stron uczestniczgca w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokotu odbioru,
Zauwazone w trakcie odbioru robdt usterki i braki (rowniez w stosunku do kompletnosci wymaganych
dokumentow) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru korcowego robot.
Wykonawca nie moze przy tym powotywac sie na to, ze poszczegdlne roboty byty wykonane pod nadzorem
inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty stwierdzajgce, ze wykonat
roboty scisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co do
tresci odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdzit swoje polecenie,
Usterki i braki stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usung¢ wtasnym kosztem w terminie
ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru
inwestycyjnego, z prosba o dodatkowy odbidr zakwestionowanych robdt. Po protokolarnym stwierdzeniu
usuniecia usterek czynnosci odbioru uznane sg za zakonczone, co stanowi poczatek przebiegu okresu
gwarancyjnego,

Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakéw w wyznaczonym terminie
powoduje usuniecie ich przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz

drugi.
8.1.3. Odbidr pogwarancyjny ostateczny

] Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych elementdw robdt w okresie gwarancyjnym oraz
prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie,

] Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajgcy zwotuje odbidr pogwarancyjny ostateczny, pisemnie
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej robot w celu stwierdzenia usuniecia
ewentualnych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania robét,

] Z przeprowadzanych czynnosci spisywany jest protokdt na zasadach jak dla odbioru koricowego.

8.2. Dokumenty do odbioru kor\cowego
Do odbioru czesciowego i koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowad nastepujace
dokumenty:

. dziennik budowy,

. ksiege obmiaru,

] atesty, certyfikaty zgodnosci, krajowe oceny techniczne.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w umowie,
Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokotow ,koniecznosci” rozliczane sg na podstawie
wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej dla poszczegdlnych robdt w kosztorysie,
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie na jej
wykonanie,
Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

— robocizne bezposrednig,

— wartos¢ materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
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10.

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montazu i demontazu na stanowisku pracy itp.),

— koszty posrednie w sktad ktdrych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce
na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzagdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 1333 wraz z pdzniejszymi
zZmianami),

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019 z pdzniejszymi
zZmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 215 wraz
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 961 wraz
z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 1219 wraz
z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 963 wraz z pdZniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003, nr 169, poz. 1650 wraz z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 1129 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw.
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http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000215
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000961
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001219
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000963
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031691650&SessionID=20F4AA23C6F5E90E632E129B1F16A34B9B9F5AF7
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001129

