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Spis kodéw CPV

Grupa:
CPV 45100000-8
CPV 45200000-9

CPV 45300000-0
CPV 45400000-1
Klasa:

CPV 45110000-1
CPV 45260000-7

CPV 45320000-6
CPV 45410000-4
CPV 45420000-7
CPV 45430000-0
CPV 45440000-3
CPV 45450000-6
Kategoria:

CPV 45111200-0
CPV 45261000-4
CPV 45262350-9
CPV 45262300-4
CPV 45262310-7
CPV 45262520-2
CPV 45262500-6
CPV 45321000-3
CPV 45421100-5
CPV 45421146-9
CPV 45421160-3
CPV 45421153-1
CPV 45432100-5
CPV 45442100-8
CPV 45452000-0
CPV 45451000-3

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii Igdowej i wodne;j

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

Roboty izolacyjne

Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Pokrywanie podtdg i cian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowlane wykoriczeniowe pozostate

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Betonowanie bez zbrojenia

Betonowanie

Zbrojenie

Roboty murowe

Roboty murarskie i murowe

Izolacja cieplna

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

Instalowanie sufitéw podwieszanych

Instalowanie wyrobow metalowych

Instalowanie zabudowanych mebli

Ktadzenie i wyktadanie podtég

Roboty malarskie

Zewnetrzne czyszczenie budynkow

Dekorowanie
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-1.2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.  WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia

Projekt przebudowy budynku Branzowej Szkoty | Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibe Poradni
Psychologiczno-Pedagogiczne;j.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbiérkowych zwigzanych z przebudowg budynku Branzowej Szkoty | Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na
siedzibe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie, jako dokument
przetargowy przy zlecaniu irealizacji robdt wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét.
1.2.2. Zakres robét

Roboty rozbiérkowe:
ROBOTY ROZBIORKOWE ZEWNETRZNE:
W ZAKRESIE SKUWANIA TYNKOW | OKEADZIN SCIENNYCH:

= odbicie tynkéw zewnetrznych;

= zerwanie izolacji z ptyt styropianowych na scianach;
= rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek;
W ZAKRESIE DEMONTAZU WYPOSAZENIA:
= demontaz daszkéw szklanych nad wejsciem;
W ZAKRESIE ROZBIORKI SCIAN:
=  rozbidrka nadprozy z cegiet,
= rozbidrka Scian, filarow i kolumn z cegiet,
ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNETRZNE:
W ZAKRESIE DEMONTAZU WYPOSAZENIA
= demontaz stalowej balustrady (balustrad z ksztattownikdéw stalowych w poziomie Il kondygnaciji),

= demontaz umywalek,
= demontaz ustepdw w miskg fajansowg,
=  demontaz pisuaréw,
= demontaz obuddw dylatacji,
=  rozbiorka obudowy grzejnikow,
= demontaz elementdéw dekoracyjnych oraz przewdz w miejsce wskazane przez Inwestora lub utylizacja;
W ZAKRESIE DEMONTAZU STOLARKI:
= demontaz stolarki okiennej,
=  demontaz stolarki drzwiowej (skrzydto + oscieznica),
= demontaz parapetdw stalowych,
= istniejgce drzwi zewnetrzne do rozbidrki i ponownego montazu,
= demontaz skrzydet drzwiowych bez wzgledu na materiat;
W ZAKRESIE SKUWANIA TYNKOW | OKLADZIN SCIENNYCH:
= odbicie tynkdw wewnetrznych na $cianach,
= odbicie tynkdw wewnetrznych na stropach ptaskich belkach, biegach i spocznikach schododw,
=  rozbiorka oktadziny Sciennej z ptytek,
= usuniecie lamperii ze $cian,
= rozebranie oktadziny $ciennej z desek;
W ZAKRESIE SKUWANIA | ROZBIORKI POSADZEK:
= rozbiodrka posadzek lastrykowych,
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=  rozbidrka posadzek z terakoty,

= rozbiodrka posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych,
=  rozbidrka posadzek z ptytek ceramicznych,

= rozebranie posadzki z paneli podtogowych,

=  rozebranie posadzki z desek podtogowych;

W ZAKRESIE SKUCIA TYNKOW NA SUFITACH:
= odbicie tynkdw wewnetrznych,

W ZAKRESIE ROZBIORKI STROPODACHU POD KLAPY ODDYMIAJACE:
= rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakfad,
= rozebranie stropow zelbetowych,
=  rozbiodrka $cianek podpierajgcych w przestrzeni dachu,
= rozebranie izolacji termicznej stropodachu,
= rozebranie stropu gestozebrowego Akermana;

W ZAKRESIE ROZBIORKI SCIAN:
=  rozbidrka nadprozy z cegiet,
= wykucie wnek w $cianach z cegiet,
= rozbidrka scianek petnych z cegiet,
= rozbidrka filaréw i kolumn z cegiet,
= wykucie otwordw w $cianach istniejgcych pod otwory drzwiowe i okienne,
= wykucie strzepi,
= wykucie gniazd w elementach zelbetowych,
= rozebranie fundamentow z cegty;

W ZAKRESIE ROZBIORKI PODEOGI NA LEGARACH
= rozbidrka legardw,
= rozbidrka ptyt OSB;

W ZAKRESIE ROZBIORKI SCHODOW
= rozbidrka schoddéw betonowych zbrojonych

W ZAKRESIE ROZBIORKI STROPOW:
=  podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami,
=  rozebranie podfoza z betonu gruzowego,
= rozbidrka warstwy stropu z gruzu,
=  rozbidrka ceglanych sklepient odcinkowych z cegty,
= rozbidrka elementdow konstrukcji betonowych niezbrojonych,
=  rozbidrka stopow zelbetowych (ptyt, zeber, wiericéw),
= rozbiodrka stropdw ceramicznych gestozebrowych,

W ZAKRESIE ROZBIORKI PODtOGI NA GRUNCIE:
= rozbidrka podtoza z betonu gruzowego,
=  rozbidrka warstwy podtogi na gruncie z gruzu,
= rozbidrka elementdow konstrukcji betonowych niezbrojonych,

W ZAKRESIE WYWOZU | UTYLIZACJI MATERIALOW ODPADOWYCH
=  wywOz i utylizacja gruzu,
=  wywOz i utylizacja styropianu,
=  wywoOz i utylizacja drewna,
=  wywOz i utylizacja styropianu,
= wywoz ztomu,
=  wywoOz i utylizacja wyktadziny PCV,
= wywoOz i utylizacja papy;

1.3.  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Prace towarzyszce:
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= zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb trzecich,

=  organizacja placu budowy,

= oSwietlenie tymczasowe placu budowy,

= wykonanie drog technicznych na czas budowy,

= wewnetrzny transport materiatéw,

= przygotowanie materiatéw,

= wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

= utrzymanie w czystosci i porzadku stanowisk roboczych,

= czynnosci zwigzane z likwidacjg stanowisk roboczych,

= wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych,
= wywieszenie znakéw informacyjno-ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia.

1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 1.4

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w
nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Grupa CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST —0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wiasciwosci materiatéw i wyrobdw
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST -0 pt. 2.1

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci
materiatéw i wyrobdéw
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST — 0 pt. 2.2.

2.3.  Otrzymany materiat
Gruz nalezy usung¢ z terenu budowy, wywiezé na wysypisko odpaddw, elementy stalowe zeztomowad.
Istniejgce wyposazenie (wyposazenie, elementy dekoracyjne) nalezy przewies¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 3

3.2. Sprzet do robét rozbidrkowych

= taczki, tomy, kilofy, topaty,

=  mtoty pneumatyczne,

= wiertarka,

= frezarka,

=  samochdd dostawczy,

= inny sprzet konieczny do wykonania robdt rozbidrkowych.

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdt, majace niekorzystny

wptyw na srodowisko, zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do stosowania. Sprzet do
wykonania robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 4

4.2.  Wybdr srodkéw transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdéd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy
bezpieczny transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem. Gruz i ztom nalezy wywiezé samochodami
skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5

5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Warunki wykonania robét rozbidrkowych

Nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdow oraz oséb postronnych moggcych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) rozbiérki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét rozbidrkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy pochodzgcych z rozbiérek. W
trakcie prowadzonych robdt uzyskane materiaty sukcesywnie usuwac z terenu robét.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu. Elementy stalowe nalezy
wywiez¢ na ztomowisko.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie ze specyfikacja techniczng ST — 0 punkt 6

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. 0Ogdlne zasady dotyczace obmiaru
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 7

7.2.  Obmiar robdt rozbiérkowych
Roboty rozbidrkowe:
ROBOTY ROZBIORKOWE ZEWNETRZNE:
W ZAKRESIE SKUWANIA TYNKOW | OKEADZIN SCIENNYCH:

® 0dbicie tYNKOW ZEWNETIZNYCN ....iiiii ettt ettt e ettt e be e e m?
= zerwanie izolacji z ptyt styropianowych Na $CIaNach ........oooviiiiiie e, m?
= rozebranie wyktadziny SCIENNE] Z PIYLEK ....oii e m?
W ZAKRESIE DEMONTAZU WYPOSAZENIA:
= demontaz daszkdw szklanych Nad WEJSCIEM ....o.oiiiiiie e szt
W ZAKRESIE ROZBIORKI SCIAN:
® rOZDIOrKa NAAPIOZY Z CRGIBY ... ittt ettt ettt ettt b et ettt ettt m?
= rozbidrka $cian, filardw i KOIUMN Z CEGIBY......ooiii e m3
ROBOTY ROZBIOWKOWE WEWNETRZNE:
W ZAKRESIE DEMONTAZU WYPOSAZENIA:
= demontaz stalowej balustrady (balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Il kondygnacji)................... m
B A@MONTAZ UMYWAAIEK .ottt et e e ettt e et e e e et e e ettt e e e e et e e e e tae e e e eaaree s kpl.
= demontaz UStEPOW Z MISKG FAJaNSOWE ..e.viiiiiiiiiii ittt ettt ettt et anee kpl.
B dEMONTAZ PISUBIOW ...ttt ettt e ettt et e et e e et e et e e et e ettt kpl.
B demMOoNtaz ODUAOW AYIGTACT . .c.e ettt ettt ettt ettt ettt ettt m?.
= ROZDIOrka 0DUAOWY BIZEJNIKOW ..ceeiiiiiiiii ettt er et e st et anees szt
= demontaz elementéw dekoracyjnych oraz przewdz w miejsce wskazane przez Inwestora lub utylizacja......... kpl.
W ZAKRESIE DEMONTAZU STOLARKI:
B demMONtazZ STOIArKi OKIBNNE] ... ittt sttt be e n ettt e b e enee szt.
= demontaz stolarki drzwiowej (Skrzydto + 0SCIEZNICA) ....veiiiviiieii e m?
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= demontaz ParapPetOW STAlOWYCH . ...oi ittt m
= jstniejgce drzwi zewnetrzne do rozbidrki i PONOWNEEZO MONTAZU ......oocvviiieiieiiieceie e m?
= demontaz skrzydet drzwiowych bez wzgledu na materiat..........ccooii i kpl
W ZAKRESIE SKUWANIA TYNKOW | OKEADIZN SCIENNYCH:
= odbicie tynkdw wewnetrznych Na SCIaNaCh........c..oooiii e m?
= odbicie tynkdw wewnetrznych na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw ...................... m?
= rozbidrka oktadziny SCIENNE] Z PHYLEK ....ooiiiii e m?
B USUNIECIE [@MPEITT Z8 SCIAN ..ttt ettt et m?
= ysuniecie oktadziny SCIENNEJ Z AESEK ......vei i m?
W ZAKRESIE SKUWANIA | ROZBIORKI POSADZEK:
= rozbidrka posadzek [aStrYKOWYCH ....c..iii e m?
= r0zbidrka POSAAZEK Z TEIAKOTY ...ooeiieeece e m?
= rozbidrka posadzek z wyktadzin Z tWOrzyw SZEUCZNYCH «...oiiiiiiiiiie e m?
= rozbidrka posadzek z ptytek CEramiCZNYCH .. .ocviiiiiii e m?
= rozebranie posadzki z paneli POAIOZOWYCN .....c..uiiii e m?
= rozebranie posadzki z desek POAIOGOWYCH ... cc.iiiiiiii e m?
W ZAKRESIE SKUCIA TYNKOW NA SUFITACH:
B 0dDICIE tYNKOW WEWNETIZNYCN ... v ettt ettt ettt m?
W ZAKRESIE ROZBIORKI STROPODACHU POD KLAPY ODDYMIAJACE:
= rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakfad ............cccoooiiiiiiii e m?
= rozebranie stropOW ZeIDETOWYCH ........oi e m?3
= rozbidrka Scianek podpierajgcych w przestrzeni dachu ......oocoieiiiiiii e m3
= rozebranie izolacji termiczne] StroPOAACKHU ........iovi i m?
= rozebranie stropu gestozebrowego AKEIMANA .....ccuii i m?
W ZAKRESIE ROZBIORKI SCIAN:
B r0zbIOrKa NAAPIOZY Z COGIB .. ..o m?3
= wykucie Wnek W SCIanach 2 CRGIY ... ..o e m?
= r0zbidrka $Cianek PEINYCH COGIOT ... ittt m?
= rozbidrka filarow i KOIUMN Z CIEGIOT ... e m?
= wykucie otwordw w scianach istniejgcych pod otwory drzwiowe i OKIENNe .......cc.oooviieiiiieieceeeeeeee m3
Y Y U ol =3y A 4=T o | TP SPSTSTPT m
= wykucie gniazd w elementach ZeIDETOWYCN .......ooviiiiiie e gniazd.
= rozebranie fFUNdameENTOW Z CEREIY ... m?
W ZAKRESIE ROZBIORKI PODLOGI NA LEGARAQCH:
B FOZDIOTKA IEBAIOW ... ettt m
B FOZDIOIKA PIVE OSB ... et ettt et ettt ettt m?
W ZAKRESIE ROZBIORKI SCHODOW:
= rozbidrka schoddw betonowych zbrojonyCh .......c.iiiii e m?3
W ZAKRESIE ROZBIORKI STROPOW:
= podstemplowanie zagrozonych stropow pojedynczymi StEMPIaMIi......cooiiiiiiiiiiiieiee e szt.
= rozebranie Podt0za Z DELONU BrUZOWEEO......ccouui ittt m3
B 1OZDIOrKa WarStWY STFOPU Z BIUZU ..eoeviieeiee e ettt m?2
= rozbidrka ceglanych sklepien odciNKOWYCh Z CEEHY ..o..iiiiiiiiie e m?2
= rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych .........cc.ooviiviiiiii i m3
= rozbidrka stropow zelbetowych (ptyt, Zeber, WIBACOW) ........ovi i m3
= rozbidrka stropdw ceramicznych gestoZebrOWYCh .. ....ooiiiiiii i m2
W ZAKRESIE ROZBIORKI PODLOGI NA GRUNCIE:
= rozbidrka podtoza Z DETONU BrUZOWEEO ... ..oi i m3
= rozbidrka warstwy podtogi NA GrUNCIE Z BIUZU ..e.ieieeiiiiiieiiieitt ettt ettt ettt ettt ettt et e bt eneenee e m?2
= rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych .........cc.ooviiiiiiiii e m3
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W ZAKRESIE WYWOQZU | UTYLIZACJI MATERIALtOW ODPADOWYCH (roboty rozbiérkowe zewnetrzne i wewnetrzne):

WYWOZ T ULYIIZACIA BIUZU c.oveiieieeee ettt ettt ettt et e et e et e e eaee e ens m?3
WYWOZ | ULYIZACI SEYTOPIANU ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt ettt m?3
WYWOZ i ULYHIZACTA AIBWNA .ottt ettt b bttt e bt et en et e bt e beenbeenbeeree e m?3
WYWOZ ZEOMIU Lottt et ettt ettt ettt n t
WYWOZ i UtyliZacja WYKIAAZINY POV ..ottt et ettt m?3
e YA NN A [ (o] - W o] o APPSO PSSP m?3

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z punktem 8 specyfikacji technicznej ST - 0.
Roboty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy wspétudziale

komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt.

9.

10.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST — 0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.
1126)

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U.1996 nr 132 poz. 622) -
wraz z pdzniejszymi zmianami.
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ARCH'TEKT

studio projektowe

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
SST — 1.2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z BUDYNKIEM

SST-1.2.2 ROBOTY ZIEMNE

CPV 45100000-8
Grupa: Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45110000-1

Klasa: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria: CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Powiat Wodzistawski, ul. Bogumiriska 2, 44-300 Wodzistaw Slaski

Zamawiajacy:
Branzowa Szkota I Stopnia, ul. Orkana 23, 44-310 Radlin

Wykonawca: s

ARCHITEKT studio projektowe spétka z 0. o.
Opracowat: ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381

Wykonat: mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI

Rybnik, czerwiec 2022 r.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST —

1.
1.1.

1.2.2 ROBOTY ZIEMNE

WSTEP
Nazwa zamdwienia

Projekt przebudowy budynku Branzowej Szkoty | Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibe Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej.

1.2.

1.2.1.

Przedmiot i zakres robdt budowlanych
Przedmiot robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych

zwigzanych z przebudowga budynku Branzowej Szkoty | Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibe Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie

czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robot.

1.2.2.

Zakres robot

W ZAKRESIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH | ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH:

Roboty ziemne w zakresie wznoszenia budynku

1.3.

Roboty przygotowawcze:

pomiary przy wykopach fundamentowych;

Wykopy pod fundamenty:

wykonanie wykopow koparkami pod fundamenty,

reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi,
umocnienie wykopow;

Zasypanie wykopow:

Zakup i dostarczenie pospotki,

wypetnienie przestrzeni fundamentéw pospdtka,

zageszczenie wykopow.

Pogtebianie podtogi na gruncie:

roboty ziemne z przewozem gruntu;

Wykonanie podsypki pod podtogg na gruncie:

reczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
wykonanie podsypki piaskowej wraz z zageszczeniem mechanicznym;
Wywodz i utylizacja:

Wywdz nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Prace towarzyszace:

1.4.

zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0séb trzecich;
organizacja placu budowy;

o$wietlenie tymczasowe placu budowy;

wykonanie drog technicznych na czas budowy;

wewnetrzny transport materiatéw;

przygotowanie materiatow;

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych;

utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowisk roboczych;

czynnosci zwigzane z likwidacjg stanowisk roboczych;

wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych,
wywieszenie znakéw informacyjno-ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia.

Informacja o terenie budowy

12
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1.5.

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST -0 punkt 1.4

Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamdéwien

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w

nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Grupa
Klasa

Kategoria CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.6.

2.2

2.3.

3.2,

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty

ziemne

Okreslenia podstawowe
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce whasciwosci materiatéw i wyrobdéw
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.1

Wymagania ogdlne dotyczgce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci

materiatéw i wyrobdéw
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 2.2.

Stosowane materiaty

Bale iglaste obrzynane gr. 50-100 mm kl. 111,

Drewno iglaste okrggte korowane nasycone na stemple,
Drut stalowy okragty miekki fi 0,5-0,8 mm,

Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane,

Klamry ciesielskie z pretow stalowych typu U,

Pospdtka, uziarnienie 0,5-31,5 mm,

Pospdtka, uziarnienie 0,5-63 mm,

Kruszywo dolomitowe frakcja 4-31,5mm — nosno$¢ podbudowy:
- zalecany wtdrny modut odksztatcenia Ev2 > 120 MN / m2,
- wskaznik odksztatcenia Ev2 / Evl < 2,2.

Réwnosé podbudowy nalezy wykonaé z doktadnoscig do +/- 1 cm na dtugosci pomiarowej 3m.

Stupki drewniane iglaste fi 7-11 cm, dt. 2,0 m,
Inny materiat konieczny do wykonania robot ziemnych wg projektu technicznego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 3

Sprzet do robét w zakresie altan

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

Spycharka gasienicowa,

Koparko-tadowarka,

Samochdd skrzyniowy,

Samochdéd samowytadowczy,

Zageszczarka wibracyjna spalinowa,

topaty,

Kilofy,

Mtotki,

Niwelator, teodolit,

oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.
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4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 4

4.2. Transport ziemi pozyskanej z wykopdéw

Wybdr srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST—0 pt. 5

5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania robét

Nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdow oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca wykonywanych robdt, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt ziemnych.

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw gruntowych z projektowanymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow fundamentowych nalezy zapozna¢ sie z planem
zagospodarowania terenu i planem wysokosciowym. Konieczne jest sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy, a nastepnie
wytyczy¢ obrysy zewnetrzne wykopow.

5.2.2. Wykonanie wykopdéw

Nalezy wyznaczy¢ trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu, oznaczy¢ szerokosci wykopow,
przygotowac teren poprzez usuniecie gruzu, kamieni, elementdw zagospodarowania terenu itp. Kolejno wykonaé
wszystkie urzgdzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2m mniejszej od projektowanej, a nastepnie
pogtebi¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Odspojenie gruntu w wykopach nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie.

Nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje
przebieg uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta
obserwacje odspajanego gruntu, nalezy zainstalowaé bezpieczne zejscia, nalezy zachowaé bezpieczng odlegtosc
sprzetu mechanicznego od krawedzi wykopu.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wykopy powinny by¢
wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robdt budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W czasie
wykonywania tych robdt, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do
wykopow wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nieprzewidziane
w dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne) wowczas roboty nalezy przerwac,
powiadomi¢ o tym Inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami
sprawujgcymi nadzor nad tymi urzgdzeniami. Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone wykopaliska lub
znaleziska o charakterze archeologicznym woéweczas roboty nalezy przerwac, powiadomic¢ o tym inwestora, a dalsze
prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér archeologiczny.
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Wykonywanie wykopdéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt umozliwiony
odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy rownoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci
robot.

Wymiary wykopdw powinny by¢ dostosowane do wymiarow budowli lub wymiaréw w planie fundamentéw
oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem
koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia. Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane
réwniez do rodzaju gruntu i poziomu wody gruntowej.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny by¢
uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodng przestrzen
na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniami sciany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem
budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60m, a w przypadku wykonywania na $cianach
fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80m.

Szerokos¢ dna wykopoéw rozpartych powinna uwzgledniaé¢ grubos¢ konstrukcji rozparcia oraz przestrzen
swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie. Przestrzen ta powinna wynosié, co
najmniej w przypadku fundamentéw po 50cm z kazdej strony.

Na czas prowadzenia robot ziemnych i budowlanych nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie wykopu.
Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig + 10cm, z uwzglednieniem zalecen podanych
powyzej.

Przy wykonywaniu robdét ziemnych recznie nalezy uzywaé wtasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie
narzedzi. Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0,5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym niedozwolone jest
urzadzenie wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych.

Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢, co najmniej 20m od krawedzi wykopu.
Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkdow atmosferycznych (deszcz, snieg) stan skarp nasypow i wykopdw.

Przy wykonywaniu robot sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego sposobu
wykonania robodt, nalezy zachowa¢ wymagania dodatkowe. Gtebokos$¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu,
nachylenie skarpy wykopu powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki.

Robotnikom nie wolno przebywacé w zasiegu pracy maszyn. Nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng
dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu.

Wywdz ziemi na tymczasowy odktad odbywac sie bedzie w obrebie placu budowy. Przywdz piasku, zwiru i
brakujacej ziemi wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie. Wszelkie koszty zwigzane z w/w czynnosciami
zostang ujete w cenie jednostkowe;.

Punkty i rzedne na osi budowli nalezy wyznaczy¢ doktadnie z danymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone na rysunkach sg zgodne zrzeczywistymi
rzednymi terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich trwate
oznaczenie w trakcie trwania robét.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub wykonywania
budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych, nosnosci gruntu iparametrow
geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy. Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt ziemnych i powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz
ze szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

5.2.3. Wywdz nadmiaru gruntu z terenu budowy

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony na

sktadowisko Wykonawcy

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 6.
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7.

7.1.

7.2

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 7.

Obmiar robét w zakresie robét ziemnych
Roboty przygotowawcze:

pomiary przy wykopach fundamentoWyCh ... .....ooiiiiiii e m?3
Wykopy pod fundamenty:

wykonanie wykopow koparkami pod fuNAameENnTy ... s m?3
reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi............ccccceevieviiiiiieenncn, m3
UMOCNIENIE WYKODPOW ..ottt et ettt ettt et ettt ettt ee et m?
Zasypanie wykopow:

zakup i dOSTArczeni® POSPOIKI ...ooei e m?3
wypetnienie przestrzeni fundamentOw POSPOIKG ......c..eiiuii i m3
ZAEESZCZENIE WYKOPOW ...ttt ettt ettt ettt b et e e et e bt b e e st e heeeh e bt et et b e st eneenneenean m?3
Pogtebianie podtogi na gruncie

robOoty ZIEMNE Z PrZEWOZEM SIUNTU L.iiiiiii ittt et e e et e et e e e et e e e et e e e eata e e e eaaeeeaas m?3
Wykonanie podsypki pod podtoge na gruncie:

reczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy KonstrukCyjne ..........coovivvvieeiiiiiiiieeceeee e m?
wykonanie podsypki piaskowej wraz z zageszczeniem mechaniCZNym ......cccvceiiiiieieiiei e m?

Wywoz i utylizacja:
wywo6z nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy i Uutylizacja .........oooveeveiiiiiiiiiiii e, m

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST — 0.
Roboty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy wspétudziale

komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

9.

10.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST - 0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2020r., poz. 1333) - wraz z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.
1126)

Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.1996 nr 132 poz. 622) -
wraz z pdzniejszymi zmianami.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogdlne.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
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Grupa:

Klasa:

Kategoria:

Zamawiajacy:

Wykonawca:

Opracowat:

Wykonat:

ARCH'TEKT

studio projektowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
SST — 1.2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z BUDYNKIEM

SST—1.2.3 BETON NIEKONSTRUKCYINY

CPV 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

CPV 45262350-9
Betonowanie bez zbrojenia

Powiat Wodzistawski, ul. Bogumiriska 2, 44-300 Wodzistaw Slqski
Branzowa Szkota I Stopnia, ul. Orkana 23, 44-310 Radlin

ARCHITEKT studio projektowe spétka z o. o.
ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381

mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSK]

Rybnik, czerwiec 2022 r.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST—1.2.3 BETON NIEKONSTRUKCYJNY

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamdwienia

Projekt przebudowy budynku Branzowej Szkoty | Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibe Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot z betonu
niekonstrukcyjnego zwigzanych z przebudowga budynku Branzowej Szkoty | Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na
siedzibe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robot

Roboty z betonu niekonstrukcyjnego w zakresie wznoszenia budynku:
W ZAKRESIE tAW FUNDAMENTOWYCH:

. wykonanie podktadu betonowego z betonu pod fundament Scian,

. wykonanie podktadu betonowego z betonu pod ptytg fundamentowg windy,
= wykonanie podktadu betonowego na gruncie,
. wykonanie warstwy wyrownawczej pod posadzki gr. 6 cm zatartej na gtadko, zbrojonej przeciwskurczowo
siatka;
W ZAKRESIE SCHODOW MONOLITYCZNYCH:
. wykonanie podktadu betonowego na gruncie,
W ZAKRESIE STROPOW GESTOZEBROWYCH:
= wykonanie poduszki betonowej pod belki stropowe z betonu klasy C25/30;
W ZAKRESIE KANAtU TECHNOLOGICZNEGO:
= wykonanie podktadu betonowego na podtozu gruntowym;

1.3.  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST — 2.01

1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 1.4

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w

nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Grupa CPV 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

Klasa CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne
Podobne roboty specjalistyczne

Kategoria CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

1.6.  Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST-0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wiasciwosci materiatéw i wyrobdw
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST -0 pt. 2.1
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2.2

2.3.

Wymagania ogdlne dotyczgce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci
materiatéw i wyrobdéw
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST—0 pt. 2.2

Stosowane materiaty
Beton C8/10,

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego wymagania:

Nalezy stosowac kruszywo naturalne (zwiry, piaski, pospotki) spetniajagce wymagania normy PN-EN
12620:2004 Kruszywa do betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng
szczelnosc i urabialnos$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wtasnosci kruszyw powinny by¢ okreslone
na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714 Kruszywa mineralne.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania szczegdtowe okreslone w ponizszej tabeli:

L.p. Witasciwosci Wymagania Badania wg
normy

1 0Zaw'arto.sc p.yk.).vv mineralnych ponizej 0,063 mm, 4 PN-B-06714/13
% nie wiecej niz
Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych Barwa cieczy nad

2  kruszywemnie o\ o 06714712

ciemniejsza od barwy
WZOrcowej

3 Zawartgsc z‘an!(‘aczyszczen obcych, 0,5 PN-B-06714/12
% nie wiecej niz

4 I\/Irozo,odpo.rn.osc, gbytgk masy po 25 cyklach w metodzie 10 PN-B-06714/19
bezposredniej, % nie wiecej niz

5 Nas.|ak||\./vos.c vyggovva frakcji wiekszych od 2 mm, 5 PN-B-06714/18
% nie wiecej niz

6 [Zawartosc ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 30 PN-B-06714/7

7 Zawartgéc’ zyvié.zkc')w siarki w przeliczeniu na SOs, 1 PN-B-06714/28
% nie wiecej niz

Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrédet wczesniej akceptowanych przez Zamawiajgcego. Kruszywa nalezy
gromadzi¢ na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow i frakcji kruszyw.

Woda do zapraw i betonéw wolna od zanieczyszczen; mozna uzy¢ kazdg wode zdatng do picia; Niedozwolone
jest uzycie waéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje,
mut oraz inne zanieczyszczenia.

Do przygotowania zapraw, betondw i skrapiania podtoza stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Piasek zwykty,

Cement portlandzki CEM Il 32,5 z dodatkami dostarczony luzem lub w workach. Cement do betondéw i zapraw
powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku".

Cement powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek, Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy od
3 miesiecy.

Ciasto wapienne (wapno gaszone);

Masa bitumiczna,

Drewno opatowe;

Deski iglaste obrzynane, gr. 28-45 mm, kl. llI,

Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane,
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3.2.

Zaprawa cementowa M-7, M-12,
Woda,

Inny materiat konieczny do wykonania robot z betonu niekonstrukcyjnego wg projektu technicznego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 3

Sprzet do robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt z betonu niekonstrukcyjnego powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

4.2.

betoniarka wolnospadowa,
czerpaki do zapraw;

kielnia;

linia murarska (tata)

pion;

pompa do betonu;

poziomica;

samochdd dostawczy

samochdd mieszajacy do betonu;
taczki;

walec statyczny samojezdny;
warstwomierz;

w3z wodny;

oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST — 0 pt. 4.

Transport betonu

Srodkiem transportu sprzetu jest samochdd z mieszalnikiem, samowytadowczy, skrzyniowy, wzglednie inny,

gwarantujacy bezpieczny transport.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow

i ruchu drogowego.

5.2.
5.2.1.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 5.

Szczegbtowe wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonanie podtoza z chudego betonu

Podtoze pod warstwe chudego betonu powinno by¢ wyréwnane i oczyszczone. Na tak przygotowane podtoze

nalezy utozy¢ warstwe chudego betonu C8/10 gr.10cm (pod fundamentami). Zapobiega on ,ucieczce” zaczynu

cementowego w trakcie betonowania oraz ufatwia roztozenie zbrojenia. Beton nalezy zagesci¢, a powierzchnie

gdrng warstwy betonu $ciggnad tatg wyréwnawcza.

5.2.2.

Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej siatkg

Wylewki betonowe nalezy oddylatowac w odniesieniu do petli ogrzewanej podtogi , w polach nie wiekszych

niz 6xem.

= W celu eliminacji peknie¢ na skutek naprezen skurczowych stosujemy zbrojenie wylewki z siatki stalowej
(zgodnie z SST-1/4).
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=  Przygotowang zaprawe nalezy ukfada¢ warstwa o odpowiedniej grubosci. Wykonany podktad powinien mie¢
réwng powierzchnie, tworzgcg pfaszczyzne poziomg lub pochylong zgodnie z wymaganym spadkiem.

=  Zaprawe najczeSciej uktada sie pasami pomiedzy prowadnicami (listwami lub rurkami) wyznaczajgcymi
wymagang grubosc¢ jastrychu. Elementy te powinny by rozmieszczone, co ok. 100 cm i wypoziomowane. Po
wstepnym wyrdwnaniu, powierzchnie podktadu zaciera sie odpowiednig pacg. Elementy wyznaczajgce grubosé
wylewki przesuwa sie w trakcie wykonywania podktadu lub usuwa sie uzupetniajgc bruzdy.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST — 0 pt. 6.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. 0Ogdlne zasady dotyczace obmiaru
Zgodnie z ST —0.

7.2. Obmiar robdt w zakresie robdt z betonu niekonstrukcyjnego
W ZAKRESIE tAW FUNDAMENTOWYCH:

. wykonanie podktadu betonowego z betonu pod fundament $Cian ........cc.ooooiiiiieiii e m3
=  wykonanie podktadu betonowego z betonu pod ptyta fundamentowa Windy........ccoceeviiiiniiiiiiniiencie e m?3
. wykonanie podktadu betoNOWEEZ0 Na BIrUNCIE ......cviiiiieiie e m?3
. wykonanie warstwy wyrownawczej pod posadzki gr. 6 cm zatartej na gtadko, zbrojonej przeciwskurczowo
STAEKG vttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt 1 ettt ettt et et et e et et e sttt st m?
W ZAKRESIE SCHODOW MONOLITYCZNYCH:
. wykonanie podktadu betONOWEE0 NA BIUNCIE ......ciiiiii et e m?3
W ZAKRESIE STROPOW GESTOZEBROWYCH:
. wykonanie poduszki betonowej pod belki stropowe z betonu klasy C25/30.........ccoovvevieiiiiiiiieeeeeeeeeei m3
W ZAKRESIE KANAtU TECHNOLOGICZNEGO:
= wykonanie podktadu betonowego na POAtOZU BrUNTOWYM ....cuiiiiiiiiiiiiiie ettt m?3

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST — 0 pt. 8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST—0 pt. 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

= Instrukcje techniczne producentow zastosowanych materiatéw.

=  PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiana A1l).

= PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesc¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

=  PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Grupa:

Klasa:

Kategoria:

Zamawiajacy:

Wykonawca:

Opracowat:

Wykonat:

ARCH'TEKT

studio projektowe

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
SST — 1.2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z BUDYNKIEM

SST—1.2.4 BETON KONSTRUKCYJNY

CPV 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

CPV 45262300-4 Betonowanie

Powiat Wodzistawski, ul. Bogumiriska 2, 44-300 Wodzistaw Slgski
Branzowa Szkota | Stopnia, ul. Orkana 23, 44-310 Radlin

ARCHITEKT studio projektowe spétka z 0. o.
ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik,
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381

mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI

Rybnik, czerwiec 2022 r.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST—1.2.4 BETON KONSTRUKCYJNY

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamdwienia

Projekt przebudowy budynku Branzowej Szkoty | Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibe Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot z betonu
konstrukcyjnego zwigzanych z przebudowa budynku Branzowej Szkoty | Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na
siedzibe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robot
Roboty z betonu konstrukcyjnego klasy C25/30 w zakresie wznoszenia budynku:

. betonowanie zelbetowych taw fundamentowych z zastosowaniem pompy do betonu,

. betonowanie ptyty fundamentowej windy z zastosowaniem pompy do betonu,

. betonowanie zelbetowych wienicdw o przekroju 24x24 cm z zastosowaniem pompy do betonu,

. betonowanie zelbetowych wiericoéw o przekroju 24x30 cm z zastosowaniem pompy do betonu,

. betonowanie zelbetowych wiencéw o przekroju 38x24 cm z zastosowaniem pompy do betonu,

. betonowanie zelbetowych belek nadprozowych monolitycznych z zastosowaniem pompy do betonu,

. betonowanie zelbetowych rdzeni z zastosowaniem pompy do betonu,

. betonowanie $cian zelbetowych przy schodach z zastosowaniem pompy do betonu,

. betonowanie schoddw zelbetowych z zastosowaniem pompy do betonu,

. betonowanie $cian zelbetowych szybu windy z zastosowaniem pompy do betonu,

. montaz systemowego stropu gestozebrowego,

. betonowanie ptyty fundamentowej kanatu technologicznego z zastosowaniem pompy do betonu,

. betonowanie $cian zelbetowych kanatu technologicznego z zastosowaniem pompy do betonu,

. betonowanie belek klapy oddymiajgcej z zastosowaniem pompy do betonu,

1.3.  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST — 2.01

1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w

nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robdt (kody CPV):

Grupa CPV 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

Klasa CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
Podobne roboty specjalistyczne

Kategoria CPV 45262300-4 Betonowanie

1.6.  Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST—0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow
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2.2

2.3.

Zgodnie z specyfikacja techniczng ST -0 pt. 2.1

Wymagania ogdlne dotyczgce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci
materiatéw i wyrobdéw
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST -0 pt. 2.2

Stosowane materiaty

Beton C25/30, W12, wodoszczelny,
Beton C25/30,

Beton C20/25

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego wymagania:

Nalezy stosowac kruszywo naturalne (zwiry, piaski, pospotki) spetniajagce wymagania normy PN-EN
12620:2004 Kruszywa do betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng
szczelnosc i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wtasnosci kruszyw powinny by¢ okreslone
na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714 Kruszywa mineralne.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania szczegdtowe okreslone w ponizszej tabeli:

L.p.

Witasciwosci

Wymagania

Badania wg normy

1

Zawartos$¢ pytéw mineralnych ponizej 0,063 mm,
% nie wiecej niz

4

PN-B-06714/13

Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych

Barwa cieczy nad

kruszywem nie
2 ‘ . PN-B-06714/12
ciemniejsza od barwy

WZOrcowej

3 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, 05
7

L PN-B-06714/12
% nie wiecej niz

4 Mrozoodpornos$é, ubytek masy po 25 cyklach w 10

. . - o PN-B-06714/19
metodzie bezposredniej, % nie wiecej niz

Nasigkliwos¢ wagowa frakcji wiekszych od 2 mm,
o PN-B-06714/18
% nie wiecej niz

6 [Zawartosc ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 30 PN-B-06714/7

Zawartos¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SOs,
PN-B-06714/28

% nie wiecej niz

Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrédet wczesniej akceptowanych przez Zamawiajgcego. Kruszywa nalezy
gromadzi¢ na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow i frakcji kruszyw.

Cement portlandzki CEM Il 32,5 z dodatkami dostarczony luzem lub w workach. Cement do betondw i zapraw
powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku".

Cement powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek, Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy od
3 miesiecy;

Deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm, kl. Il

Deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm, kl. llI;

Drewno na stemple okragte korowane;

Drut stalowy okragty miekki fi 1,0-1,8 mm;

Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane;

Piasek zwykty,

Podpory stalowe montazowe — teleskopowe;
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3.2.

Woda do zapraw i betondw wolna od zanieczyszczen; mozna uzy¢ kazdg wode zdatng do picia; Niedozwolone
jest uzycie waéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje,
mut oraz inne zanieczyszczenia.

Do przygotowania zapraw, betondw i skrapiania podfoza stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Zaprawa cementowa M-15;

Strop systemowy belkowo-pustakowy — belki wys. 11cm, wykonane z betonu klasy C50/60 na kruszywie
naturalnym, sprezone splotami ze stalowych strun o wysokiej wytrzymatosci; zwirobetonowe,
wibroprasowane pustaki betonowe o wysokosci 12cm;

Stalowe podpory montazowe — teleskopowe;

Inny materiat konieczny do wykonania robot z betonu konstrukcyjnego wg projektu technicznego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 3

Sprzet do robét

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt z betonu niekonstrukcyjnego powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

4.2.

czerpaki do zapraw;

kielnia,

fata;

mtotek ciesielski;

mtotek murarski;

pion;

pompa do betonu;

poziomnica;

rusztowanie;

samochadd dostawczy;

samochdd mieszajgcy do betonu;

szczotki do nanoszenia $rodka antyadhezyjnego;
taczki;

walec statyczny samojezdny;

warstwomierz;

waz wodny;

wibrator do zageszczenia mieszanki betonowej;
zuraw samochodowy;

oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 4

Transport betonu
Srodkiem transportu sprzetu jest samochdd z mieszalnikiem, samowytadowczy, skrzyniowy, wzglednie inny,

gwarantujgcy bezpieczny transport.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow

i ruchu drogowego.

5.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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5.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST—-0 pt. 5

5.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1. Wykonanie deskowan

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych,
ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac z
desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz C18. Deski grubosci nie mniejszej niz 18mm i szerokosci nie wiekszej niz
18cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pidro i wpust. W przypadku
stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z
tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykow Scian z dnem deskowania. Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdcié na
elementy tworzace fakture scian licowych i zapewniajgce niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementow
konstrukcji. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od
wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Wbudowanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z
projektem, czystos$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$¢ otuliny.
Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej:

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
— wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,
— wykonanie zbrojenia,
— przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
— wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementdw ustalajgcych potozenie armatury itd.,
— gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkow rdzy ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i $cian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone
srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i
szkliwa cementowego.

6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

Wymagania ogdlne dotyczace uktadania mieszanki betonowej:

1. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci nalezy stosowac rynny, rury
teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich
wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad
miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia.

2. Ukfadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw
ogdlnych:

= W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje
utrata prawidfowosci ksztattu konstrukgji,

26



ARCHITEKT studio projektowe

szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone wytrzymatoscia i
sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki,

w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody,

w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed wodg
opadowg; w przypadku gdy na swiezo utozong mieszanke, betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody
powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunac,

w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robdt, w
ktérym powinny by¢ podane:

data rozpoczecia i zakoniczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci budowli,
wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowej,

daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych préobek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie
wyniki i terminy badan,

temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.

Zageszczenie betonu:

1.
2.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzert mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w
mieszance betonowe] po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i potciektej
lub, gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzalnych.

Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegtos¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza
niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej
nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy
powinien by¢ zagtebiony na 5 — 10cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny
zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10 — 20cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie
powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych
podwdjnie —12cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predko$é¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typdw wibratorow powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.

Zakres i sposdb stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.

Opieranie wibratordow wszelkich typdw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej;
wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych i konstrukcji
zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m ;
wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych oraz
zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2 —0,8m,

wibratory powierzchniowe nalezy stosowac¢ do konstrukcji betonowych lub Zzelbetowych o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropow,
ptyt itp. ; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na sasiednich stanowiskach powinny zachodzi¢
na siebie na odlegtos¢ okoto 20cm ; grubos¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi
nie powinna by¢ wieksza niz: 25cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 12cm w konstrukcjach
zbrojonych podwdjnie,
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= wibratory pretowe nalezy stosowac do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestymzbrojeniu, nie pozwalajgcym
na uzycie wibratorow wgtebnych.

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

11. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywad za pomocg sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby korice pretdow wchodzity na gtebokos¢ 5+10cm w warstwe
poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu:

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentac;ji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w
przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg,
ze powinna ona by¢ prostopadta w kierunku naprezen gtdéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowania do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez :

= usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,
= obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowe] o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w
ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odbywac pdzniej niz
w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni Swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane
na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu
spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjgé dziatania organizacyjne
pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie
konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z norma PN-63/B-06251)..
1. Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia
powinny:
= zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkow cieplno — wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego
tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,
= uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
= chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi jego jakos¢ w
konstrukcji.
2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:
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= chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegblnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkow klimatycznych,

= utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

- 7 dni — przy stosowaniu cementow portlandzkich,
- 14 dni — przy stosowaniu cementdw hutniczych i innych,

= polewac wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia

= przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzien i co
najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

= przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,

3. Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane Srodkami
btonotwdrczymi zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody.

4. Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptynacymi, powinien by¢ chroniony
przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej
wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposéb przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.

5.2.3. Pielegnacje posadzki betonowe;j
Klasa betonu: C25/30 posadzkowy + wtdkna stalowe 25kg/m3

Celem lepszego potaczenia warstwy utwardzajgcej z betonem, pierwsze zatarcie mechaniczne dokonywane
jest przy uzyciu specjalnego dysku zaktadanego na topatki zacieraczki. Kolejne zacierania dokonywane sg za pomocga
topatek. Doktadne wykonczenie posadzki przy s$cianach oraz wokdét stupow mozliwe jest dzieki zastosowaniu
krawedziowej zacieraczki o Srednicy 600 mm.

Mechaniczne zacieranie posadzki dokonywane jest w okreslonych odstepach czasu, zaleznych od panujacej
temperatury, az do uzyskania potysku. Stosowanie samojezdnych zacieraczek mechanicznych pozwala zwiekszy¢
wydajnos$¢ oraz uzyskanie mozliwie najlepszej jakosci posadzek.

5.2.4. Wykonanie stropu belkowo-pustakowego gestozebrowego

W obrebie pom. wentylatorowni przewidziano strop gestozebrowy systemowy, gestozebrowy, belkowo-
pustakowy z monolityzujacg warstwg nadbetonu wylewang na budowie. Przewidziano belki stropowe wykonane
z betonu klasy C50/60 na kruszywie naturalnym, sprezone splotami ze stalowych strun o wysokiej wytrzymatosci.
Przewidziano pojedynczy, podwdjny uktad belek, uzalezniony od wymiardéw pola stropowego. Wypetnienie stropu
stanowig zwirobetonowe, wibroprasowane pustaki betonowe. Nalezy zachowaé minimalne oparcie belek
stropowych na scianach, tj. 5 cm (pustaki ceramiczne).

Przewidziano wysokos¢ konstrukcyjng stropu prefabrykowanego:

— Strop — pustaki 12 cm + nadbeton o grubosci 6 cm;

Nad podporami nalezy utozy¢ odpowiednie zbrojenie podporowe. Nadebton zbroi¢ powierzchniowo siatka
zgrzewang z pretow stalowych # 8 mm o oczku 15 x 15 cm. Przed zamodwieniem i wykonaniem stropu nalezy
zweryfikowac lokalizacje i wymiary przebic¢ instalacyjnych.

Ogodlne zasady montazu stropu:

— Belki nalezy rozktadac zgodnie z rysunkiem, z zachowaniem minimalnych opar¢, tj. 2 cm — oparcie
w podciggach, 5 cm — Sciany z pustakow ceramicznych;

— Podpory montazowe ustawi¢ z zachowaniem ujemnej strzatki ugiecia rownej L/500;

— Rozstaw stempli zgodnie z zaleceniami producenta;

— Pustaki stropowe mozna docinac i opiera¢ bezposrednio na Scianie; nie ma koniecznosci wykonywania zeber
rozdzielczych;

— Dozbrojenie stropu — na catej powierzchni stropu nalezy roztozy¢ siatke stalowg (min #8 mm, oczko 15x15
cm); nad koncem kazdej belki nalezy gorg utozy¢ pret zagiety do wienca lub prosty nad podporg posrednig;

— Strop nalezy zabetonowa¢ betonem klasy C25/30, jako jednorazowg operacje, unikajgc koncentracji betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 6
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7.

7.1.

7.2

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru
Zgodnie zST-0

Obmiar robét w zakresie robét z betonu konstrukcyjnego

betonowanie zelbetowych taw fundamentowych z zastosowaniem pompy do betonu ..........cccevevieniencnnn. m3
betonowanie ptyty fundamentowej windy zelbetowej z zastosowaniem pompy do betonu ..............cccceeevve. m?3
betonowanie zelbetowych wiencéw o przekroju 24x24 cm z zastosowaniem pompy do betonu................... m?3
betonowanie zelbetowych wiericoéw o przekroju 24x30 cm z zastosowaniem pompy do betonu.................... m3
betonowanie zelbetowych wiencéw o przekroju 38x24 cm z zastosowaniem pompy do betonu................... m?3
betonowanie zelbetowych belek nadprozowych monolitycznych z zastosowaniem pompy do betonu .......... m?3
betonowanie zelbetowych rdzeni z zastosowaniem pompy do beTONU .....cccveiiiiiiiiiiiiiici e m3
betonowanie $cian zelbetowych przy schodach z zastosowaniem pompy do betonu...........cccceevieeiiiiiiens m3
betonowanie schoddw zelbetowych z zastosowaniem pompy do betONU.........cceiiiiiiiiiiiieeeeeeeee m?3
betonowanie $cian zelbetowych szybu windy z zastosowaniem pompy do betonu .......cccocevveiiiiciiciencenne, m3
montaz systemMOWEgO0 StroPU BESTOZEDIOWEZO ... .iiuieiiieii ettt sttt ettt e te e eneeeneas m?
betonowanie ptyty fundamentowej kanatu technologicznego z zastosowaniem pompy do betonu .............. m?3
betonowanie $cian zelbetowych kanatu technologicznego z zastosowaniem pompy do betonu ................... m?3
betonowanie belek klapy oddymiajgcej z zastosowaniem pompy do betonU.........cccceevveeeiiiviiiciiccicceec m?3

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST — 0 pt. 8.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST—0 pt. 9

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.

PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiana Al)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Czes¢ | Roboty ogdlnobudowlane
ITB wydanie Ill.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan o
wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek

cementu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2. Ocena zgodnosci.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu

ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 480-1-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
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. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

= PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czes$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.

. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

= PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1 : Klasyfikacja.

. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 2 : Terminologia.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST—1.2.5 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamdwienia

Projekt przebudowy budynku Branzowej Szkoty | Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibe Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zbrojarskich konstrukcji zelbetowych, zwigzanych z przebudowg budynku Branzowej Szkoty | Stopnia w Radlinie przy
ul. Orkana 23 na siedzibe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako
dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robot

Roboty zbrojeniowe konstrukcji zelbetowych w zakresie wznoszenia budynku:
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (RBSOOW #) i A-lll (RB 400 @)
W ZAKRESIE ROBOT FUNDAMNETOWYCH:

. przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow @6 mm - tawa fundamentowa ...........cccooeviiiiiiii e t
= przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow # 12 mm - fawa fundamentowa........cccoveiievienieniiicieee e, t
. przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow # 10 mm — ptyta fundamentowa windy..........cccoeviiiiiieicecceee. t
. przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow # 12 mm — ptyta fundamentowa windy...........cc.coooiiiiiiiieicee. t

W ZAKRESIE ROBOT ZELBETOWYCH:
—  Wience monolityczne:

. przygotowanie i montaz zbrojenia z PretOW @6 MM ..o t

- przygotowanie i montaz zbrojenia z PretOw # 12 MM oo t
— Nadproza monolityczne:

. przygotowanie i montaz zbrojenia z PretOW @6 MM ......cooiiiie e t

- przygotowanie i montaz zbrojenia z PretOw # 12 MM .o t
— Rdzenie monolityczne:

. przygotowanie i montaz zbrojenia z PretOW @6 MM ......cooiiii e t

- przygotowanie i montaz zbrojenia z PretOw # 12 MM .ot t
—  Schody monolityczne:

. przygotowanie i montaz zbrojenia z PretOW @6 MM ..o t

- przygotowanie i montaz zbrojenia z PretOw # 10 MM .ociiiiiiii e t

. przygotowanie i montaz zbrojenia z pretOw # 12 MM ..o t
—  Szyb windy monolityczny:

. przygotowanie i montaz zbrojenia z PretOW @6 MM ...c..iociiiiii ittt ettt aae e t

. przygotowanie i montaz zbrojenia z pretOw # 10 MM ..o t

. przygotowanie i montaz zbrojenia z pretOw # 12 MM ..o t
— Uzupetnienie stropu:

. przygotowanie i montaz zbrojenia z PretOW @6 MM ......coceiiiie e t

. przygotowanie i montaz zbrojenia z PretOw H# 8 MM ..o e t
— Kanat technologiczny:

. przygotowanie i montaz zbrojenia z PretOW @6 MM ......coceiiiee e t

. przygotowanie i montaz zbrojenia z pretOw # 10 MM ..o t

- przygotowanie i montaz zbrojenia z PretOw # 12 MM .o t

—  Strop gestozebrowy — zbrojenie z nadbetonu:
. przygotowanie i montaz zbrojenia nadbetonu siatkg stalowa z pretéw # 6 mm o oczku 15 cm x 15cm............ t
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przygotowanie i montaz dodatkowego zbrojenia przyporowego z pretéw # 12 mm

W ZAKRESIE ROBOT FUNDAMNETOWYCH:

przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdéw @6 mm - tawa fundamentowa,
= przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw # 12 mm - tawa fundamentowa,
= przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw # 10 mm — ptyta fundamentowa windy,
= przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow # 12 mm — ptyta fundamentowa windy;

W ZAKRESIE ROBOT ZELBETOWYCH:

Wience monolityczne:

przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow @6 mm,

przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow # 12 mm,
Nadproza monolityczne:

przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow @6 mm,

przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow # 12 mm,
Rdzenie monolityczne:

przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow @6 mm,

przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow # 12 mm,
Schody monolityczne:

przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow @6 mm,

przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow # 10 mm,

przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow # 12 mm,
Szyb windy monolityczny:

przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow @6 mm,

przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow # 10 mm,

przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow # 12 mm,
Uzupetnienie stropu:

przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéow @6 mm,

przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow # 8 mm,
Kanat technologiczny:

przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéow @6 mm,

przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow # 10 mm,

przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow # 12 mm,
Strop gestozebrowy — zbrojenie z nadbetonu:

przygotowanie i montaz zbrojenia nadbetonu siatkg stalowa z pretéw @ 6 mm o oczku 15 cm x 15 cm,
przygotowanie i montaz dodatkowego zbrojenia przyporowego z pretéw # 12 mm;

W ZAKRESIE ROBOT METALOWYCH:

Nadproza i podciag stalowy
zabezpieczenie nadprozy;
zbrojenie poduszek betonowych;
zakup, transport i montaz stalowych nadprozy;
montaz elementdw stalowych;
montaz siatki ,Rabitza”;
Rama stalowa;
Zabezpieczenie istniejgcego stropu i nadprozy;
Zakup, transport i montaz stalowych nadprozy;
Balustrady schodowe

=  Montaz elementdw stalowych;

= Zakup, transport i montaz balustrad stalowych;

=  Cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe;
— Schody stalowe SCH3
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1.3.

1.4.

1.5.

Zakup i dostarczenie elementéw konstrukcji stalowej schoddw;

Montaz konstrukcji stalowej schododw;

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw stalowych schodoéw;

Malowanie stalowej konstrukcji schodow
Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne

Zakup elementéw konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne;

Montaz konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne;

Cynkowanie ogniowe stalowych elementdw konstrukcji wsporczej centrali wentylacyjnych;

Malowanie proszkowe stalowych elementdow konstrukcji wsporczej centrali wentylacyjnych;
Konstrukcja pod klape oddymiajgcg

Zakup i dostarczenie belek stalowych HEB 180;

Montaz konstrukcji wzmacniajacej strop;

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowej konstrukgji;

Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw gwintowanych do kotwy chemicznej M12x220;
Winda

Zakup i dostarczenie belek stalowych IPE 140 i IPE100;

Montaz konstrukcji wzmacniajgcej strop;

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowej konstrukcji;

Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw gwintowanych do kotwy chemicznej M10x100;

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST — 2.01.

Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4.

Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w

nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robdt (kody CPV):
Grupa CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

Klasa

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Kategoria CPV 45262310-7 Zbrojenie

1.6.

2.2,

2.3.

Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST—0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wiasciwosci materiatéw i wyrobdéw
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 2.1.

Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci
materiatéw i wyrobdéw
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 2.2

Stosowane materiaty

drut stalowy miekki;

elektrody do spawania — @4 mmm dt. 450 mm;

stal zbrojeniowa A-IlIN RB500W — prety # 8, #10, #12mm,
stal zbrojeniowa A-Ill RB400 — prety e6mm,

srodek do zabezpieczenia antykorozyjnego stali;
zgrzewana siatka stalowa g6 mm, oczko 15x15 cm;
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. zgrzewana siatka stalowa g8 mm, oczko 15x15 cm;

. Blacha 6x100, df. 330 mm;

. Blacha 6x100, df. 290 mm;

. Blacha 6x100, df. 210 mm;

. Blacha 6x100, df. 190 mm;

. Blacha 6x100, df. 170 mm;

. Blacha 6x100, dt. 410 mm;

. Blacha 6x100, df. 440 mm;

. Kotew chemiczna M12x200;

. Kotew chemiczna M10x150;

. Kotew chemiczna M10x100;

. Dwuteownik IPE 100; 1420, 1340, 1300, 1650, 1450, 1920, 2250mm ze stali S235JR;
. Dwuteownik IPE 120; 2040, 2240mm ze stali S235JR;

. Dwuteownik IPE 140; 1420, 1920, 2100, 2240, 2250mm ze stali S235JR;
. Dwuteownik IPE 160; 2900mm ze stali S235JR;

. Dwuteownik IPE 180; 3200mm ze stali S235JR;

L] Dwuteownik IPE 200; 1420, 2600, 3420mm ze stali S235JR;
= Dwuteownik IPE 240; 3420mm ze stali S235JR;

. Dwuteownik IPE 270; 3750mm ze stali S235JR;

= Dwuteownik IPE 300; 4480mm ze stali S235JR;

= Haki montazowe (wg zalecen producenta);

] Elektrody do spawania;

= Kliny stalowe;

. Siatka Rabitza 10x10 mm ¢ 0,8 mm;

»  Sruba M12x300 kl.8.8;

= Sruba M12x320kl.8.8;

= Sruba M12x350kI.8.8;

*  Sruba M12x360 k1.8.8;

= Sruba M12x400 k1.8.8;

= Sruba M12x430kl.8.8;

*  Sruba M12x440 k1.8.8;

= Sruba M12x290 k1.8.8;

= Sruba M12x265 kI.8.8;

= Sruba M12x200 k1.8.8;

= Sruba M12x190 k1.8.8;

*  Sruba M12x170k1.8.8;

*  Sruba M12x150 kl.8.8;

*  Sruba M10x40kl.8.8;

] HEB 100; 1960, 2220mm ze stali S235JR;

= Blacha 10x100, df. 100 mm;

] Konstrukcja stalowa schoddéw (zgodnie z czescig rysunkows);
. Blacha stalowa ryflowana, gr 5mm;

] Konstrukcja stalowa konstrukcji wsporczej pod centrale (zgodnie z czescig rysunkowa);
Ll HEB 180; 4830, 1460mm ze stali S235JR,

. Blacha 10x180, dt. 180 mm;

. Blacha 10x85, dt. 152 mm;

= Blacha 10x160, dt. 1520, 180 mm;

. Zaprawa twardoplastyczna;

= Drut stalowy okragty miekki ¢0,5-0,8 mm;

. Farba chlorokauczukowa do gruntowania ogdélnego stosowania;
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3.2,

Rozcienczalnik do wyrobdw poliwinylowych i chlorokauczukowych ogdlnego stosowania;

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania — czarna,

Pret gwintowany ¢10 ocynkowany, z stali 8.8 dt. 20 cm wklejany na systemowej zywicy epoksydowe],

inny materiat konieczny do wykonania robot zwigzanych ze zbrojeniem konstrukcji zelbetowych wg projektu
technicznego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 3

Sprzet do robét

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robdt zbrojarskich powinien wykazacé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

4.2.

gietarka do pretéw,

nozyce do pretéw,

pedzle do zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej,
prosciarka do pretow,

rusztowanie,

samochdd dtuzycowy;

samochdd dostawczy,

wyciggarka,

zuraw samochodowy,

oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 4

Transport
Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdd dostawczy, zuraw samochodowy, wzglednie inny,

gwarantujacy bezpieczny transport.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw

i ruchu drogowego.

5.
5.1.

5.2.
5.2.1.

btota.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST — 0 pt. 5.

Szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania robot

Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z luznych ptatkdw rdzy, kurzu i
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami

lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami

niepowodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji. Stal pokrytg rdzg oczyszcza

sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmywadé strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej wody. Stal

nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie odpowiednim $rodkiem.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekracza¢ 4mm, w przypadku wiekszych

odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowaé. Prety ucina sie z dokfadnoscig do 1m. Ciecie przeprowadza sie przy

pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
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Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej zréwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002. Giecie pretéw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja
projektowq i normg PN-B-03264:2002.

Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne s

tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do
zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwdrczych i montazowych. Montaz zbrojenia z
pojedynczych pretdow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w
deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego. Dla zachowania wifasciwej otuliny
nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci
rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw
stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci Scian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek
plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na
przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwodjny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym:

. przy Srednicy pretdw do 12mm o srednicy nie mniejszej niz 1,0mm,

. przy srednicy pretéw powyzej 12mm o srednicy nie mniejszej niz 1,5mm.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw
zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i normg PN-B-03264:2002. Uktadanie
zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie betonowania jest nie
dopuszczalne.
taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-03264:2002. Do zgrzewania i spawania pretow mogg by¢
dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim drutem
lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan. Minimalna odlegfo$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine wynosi 10 d.
5.2.3. Montaz nadprozy stalowych

Przed wykonaniem nadproza, w miare mozliwosci, odcigzy¢ strop przez usuniecie sktadowanych materiatéw,
wyposazenia itd. Przed przystgpieniem do zabudowy nadproza na szerokosci otworu nalezy podstemplowac strop z
obu stron Sciany. Nad projektowanym otworem nalezy wykona¢ poziomga bruzde o wysokosSci projektowanej belki
powiekszong dodatkowo o 40-60mm. Bruzde nalezy przemy¢ mleczkiem cementowym i wstawi¢ w nig belke.
Przestrzen pomiedzy gérng poétka belki a murem nalezy szczelnie wypetni¢ zaprawg twardoplastyczng oraz wbic kliny
stalowe co okoto 50cm (pod belkami nosnymi stropu).

Po wypetnieniu szczelin pomiedzy belka i murem mozna przystapic¢ do zatozenia belki z drugiej strony sciany.
Belki potaczyc srubami M12 kl.8.8. Nastepnie rozebra¢ mur pod belkami oraz obetonowac cate nadproze.

5.2.4. Montaz ramy stalowej

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem montazu opracowanym przez
Wykonawce zapewniajgcym statecznos$c¢ konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia robdt, z zastosowaniem
Srodkéw zapewniajgcych statecznos¢ w kazdej fazie montazu, tak aby konstrukcja miata zdolnos¢ przenoszenia sit
wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatem.

Wszystkie elementy konstrukcji winny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach montazowych. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, by zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

Potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalone i oceniane metodami geodezyjnymi za pomoca
odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnoscig niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji montazu.

Elementy kotwigce nalezy osadzi¢ trwale w prawidtowym potozeniu za pomoca szablondw lub poprzez
wiercenie przez blachy podstawy (tzw. montaz przelotowy):
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. przed rozpoczeciem montazu nosnosc zakotwien powinna osiggng¢ wartos¢ odpowiednig do bezpiecznego
przenoszenia obcigzen montazowych. Regulacje potozenia tych elementdéw nalezy przewidzie¢ w granicach
tolerancji okreslonych w normie PN-EN 1090-2:2009,

. po wyregulowaniu konstrukcji nalezy unieruchomi¢ elementy, ktére mogg doznaé przypadkowych zmian
potozenia (np. dokreci¢ nakretki srub),

. podpory nalezy utrzymywac przez caty okres montazu w stanie zapewniajgcym przekazywanie obcigzen,

. taczna powierzchnia pakietéw podkfadek stalowych powinna stanowi¢ co najmniej 15% powierzchni
podstawy stupa, z tym, ze na kazdg srube kotwigcg powinny przypada¢ po dwa pakiety. Gérna powierzchnia
pakietow powinna leze¢ w dolnej ptaszczyznie blachy podstawy. Usytuowanie pakietow statych powinno
umozliwia¢ otoczenie ich podlewka lub zaprawg cementowa klasy M20 na szerokosci nie mniejszej niz 25mm,

. bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzen do wypetniania pod blachg podstawy,

. zaprawe nalezy przed uzyciem wymieszac i stosowac odpowiednio do konsystencji w stanie ciektym do
podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzen pod blachg podstawy zostata
catkowicie wypetniona.

Montaz elementow wysytkowych wykonaé za pomocg zurawia samojezdnego przystosowanego do udzwigu
najciezszego elementu wysytkowego, wymaganej wysoko$¢ podnoszenia, oraz wymaganego wysiegu. Elementy
wysytkowe powinny by¢ zabezpieczone podczas unoszenia oraz uchwycone do haka za pomocy zawiesi w taki
sposdb, aby w trakcie podnoszenia i montazu zachowana byta ich statecznosé¢, nie dopuszcza sie owiniecia linami.
Dopuszcza sie montaz lekkich elementdw o ciezarze <0,5kN recznie zgodnie z przepisami BHP.

State potaczenia elementow konstrukcji powinny byé wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukgji lub jej niezaleznej czesci:

. przekfadki stosowane do regulacji konstrukcji w potgczeniach nalezy wykonywaé ze stali o takich samych
wtasnosciach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przez wypadnieciem,

. w potaczeniach Srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2mm, a w
styku sprezanym 1mm. Stosowane przektadki nie powinny by¢ ciefisze niz 2mm.

Do montazu elementdow stalowych stosuje sie rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050.
Projekt rusztowan powinien by¢ oparty na obliczeniach statycznych odpowiadajgcych warunkom normy PN-EN
1993-2:2010.

Konstrukcja rusztowan i pomostéw powinna by¢ sprawdzona na:

. sity wywotane obcigzeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi,

. sity wywotane obcigzeniem od ludzi pracujgcych przy montazu,

. sity od ciezaru narzedzi, urzadzen i materiatéw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego styku montazowego.
W czasie montazu nalezy dopilnowac, aby prace byty prowadzone zgodnie z projektem organizacji robét. Kolejne
elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowan.
5.2.5. Konstrukcja wsporcza pod centrale

Podkonstrukcje pod centrale klimatyzacyjne nalezy wykona¢ z profili stalowych RK60x60x5 mm z stali S235JR.
Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcje opiera¢ na ptycie
stropowej stropodachu i mocowa¢ mechanicznie za pomocga kotew wklejanych M10. Mocowanie konstrukcji nalezy
wykonac jako szczelne. Potgczenia elementéw stalowych powinny by¢ z sobg spawane.

5.2.6. Konstrukcja pod klapy dymowe
Pod projektowane klapy dymowe zaprojektowano konstrukcje wsporczg z belek stalowych HEB180. Belki

montowaé w przestrzeni stropodachu. Istniejgce ptyty zelbetowe mocowac do belek za pomoca blach oporowych
potgczonych z belkami za pomocg Srub M12 w rozstawie co 20 cm. Blachy oraz belki stalowe nalezy zabezpieczy¢
siatka i obetonowac.
5.2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Stal weglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwatosci powyzej 15 lat (H wg
PN-EN ISO 12944-5:2009) dla przewidzianej w Dokumentacji Projektowej wg PN-EN ISO 12944-2:2001 kategorii
korozyjnosci atmosfery lub kategorii korozyjnosci wody i gruntu za pomocg powtok malarskich wg PN-EN 1SO 12944-
5:2001 lub za pomocy ocynkowania wg PN-EN 14713 2000. Wszystkie elementy powinny by¢ wstepnie
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zabezpieczone antykorozyjnie w wytwodrni. Przed natozeniem powifok elementy powinny by¢ odtfuszczone i
oczyszczone metodg strumieniowo-cierng do stopnia Sa 2 %wg PN-ISO 8501-1. Po dostarczeniu na teren budowy
powinny by¢ usuniete wszelkie defekty fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien zabezpieczy¢é elementy
przed uszkodzeniami mechanicznymi i spowodowane warunkami atmosferycznymi. Po zakoriczeniu montazu nalezy
naprawi¢ ewentualne defekty i wykonac¢ koricowe powtoki zabezpieczajace.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST — 0 pt. 6.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady dotyczace obmiaru
Zgodnie z ST-0.

7.2.  Obmiar robdt w zakresie zbrojenia konstrukcji zelbetowych:
W ZAKRESIE ROBOT FUNDAMNETOWYCH:

. przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow @6 mm - tawa fundamentowa ...........cccooeiieiiiiiiicci e t
. przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow # 12 mm - tawa fundamentowa.........c..coooveeieiieiiiei e t
= przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow # 10 mm — ptyta fundamentowa windy........ccooceviiiiniinciie e, t
. przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow # 12 mm — ptyta fundamentowa windy..........cccoeviiiiiieiiccceene. t

W ZAKRESIE ROBOT ZELBETOWYCH:
—  Wierice monolityczne:

. przygotowanie i montaz zbrojenia z PretOW @6 MM ......cociiiiii e t

. przygotowanie i montaz zbrojenia z pretOw # 12 MM ..o t
— Nadproza monolityczne:

. przygotowanie i montaz zbrojenia z PretOW @6 MM ......cooiiiiei e t

. przygotowanie i montaz zbrojenia z pretOw # 12 MM ..o t
— Rdzenie monolityczne:

. przygotowanie i montaz zbrojenia z PretOW @6 MM ......cociiiiii et t

. przygotowanie i montaz zbrojenia z pretOw # 12 MM ..o t
—  Schody monolityczne:

. przygotowanie i montaz zbrojenia z PretOW @6 MM ......cocviiiii e t

. przygotowanie i montaz zbrojenia z pretOw # 10 MM ..o t

- przygotowanie i montaz zbrojenia z PretOw # 12 MM .ot t
—  Szyb windy monolityczny:

. przygotowanie i montaz zbrojenia z PretOW @6 MM ... t

- przygotowanie i montaz zbrojenia z PretOw # 10 MM .ot t

. przygotowanie i montaz zbrojenia z PretOw # 12 MM ..o t
— Uzupetnienie stropu:

. przygotowanie i montaz zbrojenia z PretOW @6 MM .....iociiiiie ettt ettt tae e t

. przygotowanie i montaz zbrojenia z PretOwW H# 8 MM ..o t
— Kanat technologiczny:

. przygotowanie i montaz zbrojenia z PretOW @6 MM .....iiciiiiiiieie ettt ettt t

. przygotowanie i montaz zbrojenia z pretOw # 10 MM ..o t

. przygotowanie i montaz zbrojenia z pretOw # 12 MM ..o t
—  Strop gestozebrowy — zbrojenie z nadbetonu:

. przygotowanie i montaz zbrojenia nadbetonu siatkg stalowa z pretéw # 6 mm o oczku 15 cm x 15cm............ t

. przygotowanie i montaz dodatkowego zbrojenia przyporowego z pretdw # 12 mm.......cooeeviiiiieiiieeeeeee t

W ZAKRESIE ROBOT METALOWYCH:
— Nadproza i podciag stalowy:

. ZADEZPIECZENIE NAUPIOZY v ettt e e et e e e et e e e et e e e et e e e et e e e et aaaae s m
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zbrojenie POdUSZEK DETONOWYCR .....iiiiiiiiie ettt m?
zakup, transport i montaz staloWyYCh NAAPIOZY .......oooviiiiiicieec e kg
MoNtaz elementOW STAIOWYCH . ... e t
MONTAZ SIAtKI , RADITZA” e m
Rama stalowa:
Zabezpieczenie istniejgcego StrOPU i NAAPIOZY ..viiiiuii et m?
MONtaz elemMENTOW STAIOWYCR .. .ottt ettt ettt et et eneeene m
Balustrady schodowe:
Zakup, transport i montaz balustrad StaloOWYCh ... kg/m
Cynkowanie 0gniowe i Malowani€ PrOSZKOWE ........cciiiiiiiiiiiieii ettt kg/m?
Schody stalowe SCH3:
Zakup i dostarczenie elementow konstrukcji stalowej SChOdOW........c..ooiiiiiiiiie e kg
Montaz konstrukcji STalOWE] SCOTOW ........cuiiiiiiiii ittt et enee s t
Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych sChodOW .........ccoooviiiiiiiiiiice e m?
Malowanie stalowej Konstrukcji SCNOAOW .........c..oiiiiiiii e m?
Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne:
Zakup elementéw konstrukcji wsporczej pod centrale Wentylacyjne .........cocveevviioiiioiiieceee e kg
Montaz konstrukcji wsporczej pod centrale WentylaCyjNe.....cc...ooiiiiiiiii e t
Cynkowanie ogniowe stalowych elementdw konstrukcji wsporczej centrali wentylacyjnych.......cccoceviniinns kg
Malowanie proszkowe stalowych elementdw konstrukcji wsporczej centrali wentylacyjnych...........c...c........ m?
Konstrukcja pod klape oddymiajaca:
Zakup i dostarczenie belek stalowych HEB 180 .......iiiiiiiiiiiieie ettt kg
Montaz konstrukcji WZmacniajgle] STrOP ....ccuvi et t
Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowej KoNStruKCji........ooveooiioiiiiie e m?
Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw gwintowanych do kotwy chemicznej M12x220.........cccccevveveenennen. t
Winda:
Zakup i dostarczenie belek stalowych IPE 140 i IPE 100 ......ccoiiiiiiiiiie e kg
Montaz KoNStruKC)i WZMaCniajdle] StrOP ... uue e ieieiiett ettt ettt ettt ettt ettt neeas t
Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowej KonStruKCji........ooovvoeiieiiiiiiiiieecee e m?
Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw gwintowanych do kotwy chemicznej M10x100..........c.ccccceevenne.. t

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST — 0 pt. 8.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 9.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne wymagania i
badania.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST—1.2.6 ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamdwienia

Projekt przebudowy budynku Branzowej Szkoty | Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibe Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
izolacyjnych, zwigzanych z przebudowa budynku Branzowej Szkoty | Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na
siedzibe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robot

Roboty izolacyjne w zakresie wznoszenia budynku:
tawy fundamentowe, ptyta windy, rdzenie:

—  Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej fundamentow:

= Utozenie poziomej izolacji z papy termozgrzewalnej na chudym betonie i na fundamencie — pierwsza

warstwa,

= Utozenie poziomej izolacji z papy termozgrzewalnej na chudym betonie i na fundamencie — druga warstwa,
—  Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentowych — strona wewnetrzna:

= Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powtokowej z masy bitumicznej — pierwsza warstwa,

= Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powtokowej z masy bitumicznej — druga warstwa
Schody zelbetowe

—  Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej schodéw:
= Utozenie poziomej izolacji z papy termozgrzewalnej na podktadzie betonowym — pierwsza warstwa,
= Utozenie poziomej izolacji z papy termozgrzewalnej na podktadzie betonowym — druga warstwa
—  Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej schoddéw:
= Utozenie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powtokowej — pierwsza warstwa,
= Utozenie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powtokowej — druga warstwa,
Szyb windy
—  Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej szybu windy:
= Utozenie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powtokowej — pierwsza warstwa,
= Utozenie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powtokowej — druga warstwa,
Sciany fundamentowe

—  Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentowych:
= Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powtokowej z masy bitumicznej — pierwsza warstwa,
= Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powtokowej z masy bitumicznej — druga warstwa
Sciany zewnetrzne - uzupetnienie izolacji po wykonaniu nowych otwordéw

= Montaz listwy poczgtkowe],
= Utozenie izolacji termicznej z ptyt styropianowych EPS 70, gr. 15 cm;
= Utozenie izolacji termicznej na oSciezach, gr.2cm;
= Zamocowanie ptyt z wetny mineralnej kotkami z zaslepkami w ilosci 6 szt./m2 do podtoza;
= Zabezpieczenie narozy wypuktych za pomoca profili naroznikowych;
Dylatacje $cienne, sufitowe i podtogowe

= Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej izolacja z wetny mineralnej twarda o klasyfikacji ogniowej A, gr.2 cm;
Podtoga na gruncie

= ufozenie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z folii PE gr. 0,3mm,
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= ufozenie izolacji poziomej z ptyt styropianowych EPS 100 — 0,038, grubosci 15 cm,
= utozenie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z folii PE gr. 0,3mm (warstwa podposadzkowa),
|zolacja akustyczna szybu windy

= Utozenie izolacji akustycznej z wetny mineralnej twardej gr. 10 cm;

1.3.  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymeczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST — 2.01.

1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w
nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robdt (kody CPV):

Grupa CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kategoria CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

1.6.  Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST—0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wlasciwosci materiatéw i wyrobdéw
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.1

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci
materiatéw i wyrobdéw
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST—0 pt. 2.2

2.3. Stosowane materiaty

. Bitumiczna masa powtokowa — dwusktadnikowa, grubowarstwowa masa uszczelniajgca z wypetniaczem
polistyrenowym. Stuzy do izolowania podtozy przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie niewywierajacej i
wywierajgcej cisnienie hydrostatyczne. Moze by¢ stosowana do wykonywania powtok wodoszczelnych
poziemnych czesci budynkdéw i budowli. Elastyczna i kryjgca rysy w podtozu. Odporna na drobny deszcz po ok.
4h w temp. +20. Wodoszczelna, nie zawiera rozpuszczalnikdow. Zawiera wypetniacze polistyrenowe. Dobra
przyczepnos¢ do suchych oraz lekko wilgotnych podtozy. Dobra przyczepnos¢ do betonu nieprzepuszczalnego
dla wody. Odporna na procesy starzenia sie. Na powierzchnie pionowe i poziome. Spetnia wymagania izolacji
typu lekkiego, $redniego i ciezkiego.

. Drewno opatowe;

. Emulsja kontaktowa — dodatek do obrzutek do zapraw cementowych, poprawia urabialnos¢, utatwia
naktadanie i zageszczanie. Zwieksza ich przyczepno$¢ do podtoza, elastycznosé, zmniejsza szybkosé
przesychania i poprawia odpornosé na spekania i poprawia odpornos¢ na spekania, zwieksza wytrzymatosc.

. Emulsja bitumiczna — jednosktadnikowy, elastyczna masa bitumiczna, rozcieficzony preparat do gruntowania
powierzchni tynkdw, jastrychow, betondw o zwartej strukturze, cegty, pustakdw betonowych, bloczkéw
betonowych, betonu komdrkowego i muréw przed naktadaniem bezrozpuszczalnikowych mas bitumicznych.
Moze by¢ stosowana zawsze od strony naporu wilgoci. Uszczelniajgca pory, nie zawiera rozpuszczalnikéw,
zwieksza przyczepnosc.

. Emulsja bitumiczna wodorozcienczalna — bitumiczny preparat do gruntowania podfozy pod samoprzylepne
materiaty izolacyjne. Zwieksza przyczepnosé, rowniez na lekko wilgotne podtoza. Stuzy do zwiekszania
przyczepnosci stosowanych na zimno, samoprzylepnych membran izolacyjnych.

. Elastyczna masa bitumiczna — dwusktadnikowa, grubowarstwowa, bitumiczno-kauczukowa masa
uszczelniajgca do robodt izolacyjnych, elastyczna i kryjgca rysy w podtozu. Odporna na drobny deszcz po ok. 4h
w temp. +20. Wodoszczelna, nie zawiera rozpuszczalnikéw. Na powierzchnie pionowe i poziome.

= Klej bitumiczny;
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Kotki do mocowania izolacji termicznej (ptyt styropianowych i z wetny mineralnej) z trzpieniem stalowym z
zaslepka styropianowa/z wetny mineralnej (pod oktadzine z tynku);

Lepik asfaltowy do stosowania na gorgco;

Ptyty styropianowe EPS 70, gr. 15,0 cm; wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,040 W/(mK);

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 gr. 10 cm, wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,038 W/(mK);
Ptyty ze skalnej wetny mineralnej o klasyfikacji ogniowej A1, gr. 5, 10 cm wspdtczynnik przewodzenia ciepta
A=0,040 W/(mK);

Ptyty z wetny mineralnej twardej, gr. 10cm;

Ptyty styropianowe EPS 100, gr. 15 cm, wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,038 W/m*K

Folia polietylenowa izolacyjna gr. 0,3 mm;

Polimerowa masa uszczelniajaca (folia w ptynie);

Profil aluminiowy naroznik z siatka;

Tasma rozprezna — stuzy do uszczelniania ztgczy okiennych i drzwiowych, zapewniajgc szczelnos$é przegrody
na powietrze i zacinajgcy deszcz. Posiada wtasciwosci termoizolacyjne na catej szerokosci montazowej;

Klej szybkowigzacy;

Primer do podfozy chtonnych — wysokolepki klej wykonany w technologii polimeréw hybrydowych, o duzej
przyczepnosci poczatkowej — pozwalajgcy na utrzymywanie ciezkich profili w zadanej pozycji, w trakcie
montazu;

Srodek gruntujacy z kruszywem, wyréwnujacy chtonnoéé podioza i poprawiajacy przyczepnoéé
cienkowarstwowych tynkow strukturalnych i mozaikowych. Szybkoschngcy materiat, dobrze kryje i skutecznie
ujednolica podtoze, zapobiegajac powstawaniu plam na kolorowych tynkach akrylowych, mineralnych,
silikatowo-silikonowych, silikonowych i elastomerowych. Grunt moze stanowic réwniez warstwe ochronng, w
przypadku kiedy niemozliwe jest kontynuowanie prac ze wzgledu na okres zimowy. Jesli prace wznawiane sg
po okresie dtuzszym niz pét roku, zaleca sie ponowienie aplikacji.

Dane techniczne::

gestosc objetosciowa: 1,5 g/cm3

czas schniecia: 3 godziny

Woda;

Zaprawa klejowa do ptyt termoizolacyjnych, systemowa. Mocowanie wykona¢ zgodnie z metodg obwodowo-
punktowg przy min. 40% powierzchni klejenia.

Wytrzymatos$¢ na sciskanie: > 12N/mm?2

Wytrzymatosé na zginanie: > 4,0 N/mm2

Przyczepnos¢ do betonu: > 0,25 MPa

Zaprawa klejgco-szpachlowa o wysokiej elastycznosci, odpornosci na pekniecia i paroprzepuszczalnosci.

Dane techniczne zaprawy:

Wytrzymato$é na $ciskanie: > 12 N/mm?2

Wytrzymatos$é na zginanie: > 4,0 N/mm?2

Przyczepnos¢ do styropianu: > 0,08 MPa

Przyczepno$¢ miedzywarstwowa: > 0,08 MPa

Zaprawa do uszczelniania budowli i elementéw budowlanych, elastyczna powtoka wodoszczelna
dwusktadnikowa, mrozoodporna, kryjgca rysy w podtozu. Stuzy do przeciwwilgociowego oraz
przeciwwodnego uszczelniania niezasolonych podtozy mineralnych. Mozna jg stosowa¢ wewnatrz i na
zewnatrz budynkdéw, na podtoza odksztatcalne i nieodksztatcalne. Nadaje sie do uszczelniani tarasow,
balkonéw, pom. mokrych, konstrukcji zagtebionych w gruncie. Powtoka odporna na parcie negatywne.
Zaprawa opodznia proces karbonizacji i stanowi skuteczng ochrone antykorozyjng dla betonu i zelbetu przed
warunkami atmosferycznymi.

Inny materiat konieczny do wykonania roboét izolacyjnych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
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Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 3

3.2. Sprzet do robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt izolacyjnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

. Kielnia;

. Kombinerki;

. Mtotki;

. N6z, Nozyczki;

. Paca stalowa;

= Palnik gazowy wraz z butlg do grzania papy termozgrzewalnej;

= Pedzle, tawkowiec;

= Pita do drewna;

. Pion, Poziomnice;

. Rusztowanie;

= Samochdd dostawczy;

. Szczotka;

= Srubokret;

. Wiertarka;

= Whkretarka;

] Wyciag elektryczny;

. oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét izolacyjnych.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 4

4.2. Transport

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdéd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy
bezpieczny transport. Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisow i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST—-0 pt. 5

5.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania robét
5.2.1. Wykonanie izolacji poziomej fundamentéw

Podtoze z chudego betonu pod wykonanie fundamentéw nalezy zagruntowaé¢ emulsjg bitumiczng pod
samoprzylepne membrany izolacyjne i wykona¢ izolacje poziomg membrang samoprzylepng, w formie podwdjnie
laminowanej foli polietylenowej. Z powierzchni scian fundamentowych nalezy usunac zabrudzenia i uzupetnic
ewentualne ubytki z ich zewnetrznej strony. Sciany nalezy zagruntowaé gruntem bitumicznym, emulsjg do
gruntowania podtozy mineralnych. W narozach wykona¢ fasety za pomocg mas bitumicznych, grubowarstwowych
do uszczelniania robét izolacyjnych. Na tak przygotowang powierzchnie naktada sie izolacje za pomocg membrany
izolacyjnej samoprzylepna. Ptyty styropianowe przykleja sie jedng z mas bitumicznych. Po wyschnieciu masy,
wykonaniu drenazu opaskowego i natozeniu wtékniny ochronnej mozna zasypac wykop.

Finalng warstwe izolacji pionowej stanowi¢ bedzie folia kubetkowa mocowana systemowymi listwami i
elementami mocujgcymi.
5.2.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej

Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odpylona i zagruntowana. Przy gruntowaniu
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podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢
naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu powinny by¢ wykonane w sposdb ciggty na
catej powierzchni. Natozy¢ izolacje wodorozcienczalng, w dwdch warstwach, za pomocg pedzla, badz szczotki,
rownomiernie na catej powierzchni $ciany. Finalng warstwe izolacji pionowe] stanowi¢ bedzie folia kubetkowa
mocowana systemowymi listwami i elementami mocujgcymi.

5.2.3. Wykonanie izolacji termicznej podtogi na gruncie
Sposdb wykonania izolacji termicznej podtogi na gruncie powinien uwzglednia¢ nastepujgce warunki:

= nieréwnosci podtoza pod warstwa izolacji nie powinny przekracza¢ 5mm, w przeciwnym razie nalezy podtoze
wyréwnac przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podtogowych,

= ptyty nalezy uktadaé w sposdb zapewniajgcy Sciste przyleganie krawedzi ptyt do siebie,

. ptyty styropianowe uktada¢ mijankowo z przesunieciem o potowe dtugosci. Ptyty uktada¢ w dwdch warstwach
po 5cm. Ptyty styropianowe warstwy gérnej uktada¢ w sposdb zapewniajacy przykrycie stykow ptyt warstwy
dolnej. Takie utozenie zapewnia eliminacje mostkéw termicznych,

. przy scianach i innych pionowych elementach konstrukcyjnych (stupy, filary), nalezy utozy¢ pionowo tzw. pasy
brzegowe o grubosci min. 10mm i wysokosci zapewniajgcej odizolowanie posadzki od przegréd pionowych,

. ptyty styropianowe izolacji termicznej uktadaé na warstwie poslizgowej z folii budowlanej czarnej gr. 0,3mm
roztozonej w sposob ciagtly, szczelny z zaktadem poszczegdlnych arkuszy nie mniejszym niz 15cm,

. ptyty styropianowe izolacji termicznej przykry¢ szczelng i ciggta warstwg rozdzielajaca z folii polietylenowej
(budowlanej czarnej) o grubosci 0,3mm z wywinieciem na pasy brzegowe. Folie uktada¢ z zaktadem
poszczegdlnych arkuszy nie mniejszym niz 15cm,

. izolacje termiczng zabezpieczong obustronnie warstwg poslizgowa z folii polietylenowe] zabezpieczyc
warstwag dociskowg posadzki (wylewka betonowa) o grubosci nie mniejszej niz 50mm.

5.2.4. Ocieplenie $cian metodg lekkg-mokrg styropianem/wetng mineralng twarda

W miejscach wykonczenia Scian wewnetrznych zaprawg tynkarskg przewiduje sie wykonanie ocieplenia z ptyt
z wetny mineralnej wykonywang metodg lekkg-mokra.

Prace ociepleniowe nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 25°C, chyba, ze
aprobata techniczna dla danego systemu ociepleniowego dopuszcza inne warunki termiczne. Niedopuszczalne jest
prowadzenie powyzszych prac w czasie opaddéw atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie
silnego wiatru oraz jezeli przewidywany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 h.

Przygotowanie podtoza:

Powierzchnig $cian, ktérg stanowi¢ bedzie podtoze pod warstwe izolacyjng, nalezy w pierwszej kolejnosSci oczyscic z
resztek zaprawy oraz z luznych kawatkéw tynku. Kurz, plamy z oleju i innych substancji antyadhezyjnych nalezy zmy¢
wodg pod cisnieniem pamietajgc o koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania
ptyt styropianowych lub ptyt z wetny mineralnej.
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian:

Przy stabo zwigzanych podtozach nalezy uprzednio sprawdzi¢ ich przyczepnos¢ do warstwy konstrukcyjnej
i ewentualnie dokonac usuniecia lub wzmocnienia warstwy powierzchniowej.
Prébki (8-10 sztuk) wetny o wymiarach 100x100mm nalezy przyklei¢ w réznych miejscach elewacji. Klej powinien by¢
przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi i rozprowadzany réwnomiernie na catej powierzchni probki.
Probke nalezy docisng¢ do podfoza. Przyczepnos¢ sprawdza sie po trzech dniach, poprzez reczne odrywanie
przyklejonej prébki.
Mozna przyja¢, ze podtoze posiada wystarczajgcg wytrzymatosé, jezeli podczas préby odrywania probka ocieplenia
ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwg fakturowa konieczne jest oczyszczenie
elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy.
Podtoze nalezy zagruntowac srodkiem zwiekszajgcym przyczepnosc.

Przy nieréwnosciach podtoza do 10mm, nalezy zastosowac szpachlowke systemowg lub zaprawe cementowa
1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci okoto 4-5% (wag.). Przy nieréwnosciach od 10-20mm, nalezy
zastosowac ten sam sposob, naktadajac kilka warstw. W przypadku nierdownosci powyzej 20mm, nalezy zastosowac
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naprawe przez naklejenie materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci. W takim przypadku zaleca sie
dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej uktadu ociepleniowego za pomocg tgcznikdw mechanicznych.

Uwaga!

Mocowanie uktadu ociepleniowego na niesprawdzonym i nie przygotowanym podtozu moze doprowadzi¢ do
odpadniecia znacznego fragmentu docieplenia wraz z warstwg zewnetrzng od podtoza.

Przygotowanie masy klejacej:

Suchg mieszanke kleju nalezy wsypywacé stopniowo do pojemnika zawierajgcego odpowiednig ilos¢ wody,
doktadnie wymieszaé do uzyskania konsystencji pozwalajacej na prace kielnig (1 worek = 25kg. zaprawy zarabia sie
ok. 6,0l wody) - wg instrukcji producenta.

Mase nalezy zuzy¢ w ciggu max 2 godz.

Uwaga: Prace przeprowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +25°C.

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej, ale nie
pdzniej niz po trzech miesigcach od wykonania tej warstwy.

Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych:

Na scianach zewnetrznych budynku nalezy zastosowac ptyty z wetny mineralnej o grubosci 20 cm.

Ptyty termoizolacyjne nie powinny by¢ narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych dtuzej niz 7 dni. Do
podtoza nalezy w pierwszej kolejnosci przymocowac listwe startowa, ktéra pozwoli na utrzymanie poziomej linii
elewacji.

Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na ptyty tzw. metodg pasmowo-punktowg tak, aby jej tgczna powierzchnia pokrywata
nie mniej niz 40% ptyty. Szeroko$¢ pasma masy klejgcej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosié¢, ok. 7cm. Na
pozostatej powierzchni mase nalezy roztozy¢ ,plackami”. Po natozeniu zaprawy klejgcej, ptyte nalezy niezwtocznie
przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisna¢, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi
ptytami.

Mase klejgca wycisnietg poza obrys ptyt, nalezy usungé. Ponadto niedopuszczalne jest ponowne dociskanie
przyklejonych ptyt oraz ich korekta po uptywie kilkunastu minut.

W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwad, Sciane oczysci¢ z masy klejgcej, ponownie natozyc
j3 na ptyte i powtdérzy¢ czynno$é mocowania.

Ptyty nalezy przykleja¢ poziomo wzdtuz dfuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.
Spoiny ptyt nie mogg znajdowac sie na rysach i peknieciach w S$cianie oraz na przejsciach miedzy réznymi
materiatami $ciennymi. Spoiny miedzy ptytami nie mogg tez przebiega¢ w narozach otwordéw (okiennych,
drzwiowych). Po przyklejeniu ptyt, ale nie wczesniej niz po 24 godzinach, w celu wyréwnania ewentualnych
nieréwnosci, nalezy przeszlifowac je pacg obtozong gruboziarnistym papierem $ciernym, az do uzyskania wymaganej
doktadnosci wykonywanego ocieplenia.

Umocowanie ptyt termoizolacyjnych tgcznikami:

Mocowanie ocieplenia nalezy wzmocni¢ poprzez zastosowanie facznikéw do termoizolacji. Mocowanie
wykonujemy nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt. Rodzaj tgcznikdw mocujgcych (wkrecane lub
wbijane) oraz ich dtugo$¢ powinny by¢ dostosowane do podfoza, grubosci warstwy termoizolacyjnej uktadu
ociepleniowego i wystepujgcych obcigzen statycznych.

taczniki po uprzednim nawierceniu otworu w Scianie poprzez ptyte izolacyjng nalezy osadzi¢ w $cianie, po
czym trzpient mocujacy wkreci¢ za pomoca wiertarki z wkretakiem (w przypadku tacznikdw wkrecanych) lub whity (w
tacznikach whijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez tgczniki struktury izolacji. Gtéwka tgcznika powinna by¢
zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawaé max. | mm ponad
ptaszczyzne ptyt). Nalezy uzy¢ tzw. ,termodybli" - tgcznikdw zapobiegajacych powstawaniu na gotowej elewacji
efektu ,biedronki" poprzez zastosowanie korka styropianowego (fgcznika z naktadkg styropianowg/z wetny
mineralnej).

Uwaga!

Naktadanie zbyt matej liczby plackdow masy klejgcej na ptyte termoizolacyjng oraz brak klejenia obwodowego
zmniejsza przyczepnos$¢ docieplenia do Sciany, co moze powodowac jego odpadanie np. podczas ssania wiatru lub
zarysowanie gotowej juz elewacji.
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Brak lub zbyt mata ilo$¢ kotkéw na 1m? docieplenia moze byé przyczyng jego odpadania w przypadku ssania
wiatru czy drgania $cian budynkéw usytuowanych przy ruchliwych ulicach.

Nieprawidtowe osadzenie tgcznikdw kotwigcych przez nadmierne zagtebienie talerzyka w ptycie prowadzi do
zerwania jego struktury i ostabienia nosnosci tagcznika; natomiast zbyt ptytkie jego osadzenie sprawia, ze nie przenosi
on projektowanych obcigzen, a powstata nad nim wypuktos¢ znacznie ostabia warstwe zbrojong i jest widoczna w
ptaszczyznie wyprawy tynkarskiej.

5.2.5. Zasady wykonania zabezpieczenia podtoza ptynna folig przeciwwilgociowg
Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ réwne i nosne tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitow solnych i
stabo przylegajacych fragmentdw podtoza, pozostatosci starych farb, olejow i innych substancji moggacych ostabic
przyczepnosc folii.

Przygotowanie masy:

Po otwarciu wiaderka zawartos¢ nalezy przemiesza¢ w celu wyréwnania konsystencji (zaleca sie stosowanie
wiertarki wolnoobrotowej).
Sposdb uzycia:

Folie naktada¢ na podtoze, w co najmniej w dwoch warstwach. Pierwszg warstwe nanosi¢ pedzlem,
rozpoczynajgc od miejsc, w ktdérych zastosowane bedg dodatkowo tasmy, narozniki i pierscienie uszczelniajace.
Akcesoria zatapia¢ w swiezo naniesionej masie. Do natozenia drugiej warstwy przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu
pierwszej (po okoto 3 godzinach). Kolejne warstwy nanosi¢ przy pomocy pedzla lub pacg stalowa. Powstatg po
zwigzaniu powtoke (po okoto 24 godzinach) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez
naniesienie na nig oktadziny. Uszczelnione powierzchnie nalezy chroni¢ przez okoto 3 dni przed oddziatywaniem
wody pod cisnieniem.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST—0 pt. 6

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. 0Ogdlne zasady dotyczace obmiaru
Zgodnie z ST-0.

7.2.  Obmiar robdt w zakresie robdt izolacyjnych:
tawy fundamentowe, ptyta windy, rdzenie:

—  Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej fundamentow:
= Utozenie poziomej izolacji z papy termozgrze. na chudym betonie i na fundamencie — pierwsza warstwa.....m?

= Utozenie poziomej izolacji z papy termozgrze. na chudym betonie i na fundamencie — druga warstwa.......... m?
—  Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentowych — strona wewnetrzna:

= Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powtokowej z masy bitumicznej — pierwsza warstwa......... m?

= Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powtokowej z masy bitumicznej — druga warstwa.............. m?

Schody zelbetowe

—  Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej schodow:

= Utozenie poziomej izolacji z papy termozgrzewalnej na podkfadzie betonowym — pierwsza warstwa ............ m?
= Utozenie poziomej izolacji z papy termozgrzewalnej na podktadzie betonowym — druga warstwa ................ m?
—  Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej schodow:
= Utozenie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powtokowej — pierwsza warstwa .........cccceeeeviieeiiiiiececieeceene. m?
= Utozenie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powtokowej — druga WarstWa .........cccoceeeeviiiiieiiieniiciieeiens m?
Szyb windy
—  Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej szybu windy:
= Utozenie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powtokowej — pierwsza Warstwa ........c.ccocveevveeviieiieeiie e, m?
= Utozenie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powtokowej — druga warstWa ............cccoeevviiiiiieciii e m?

Sciany fundamentowe
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—  Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentowych:

= Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powtokowej z masy bitumicznej — pierwsza warstwa......... m?

= Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powtokowej z masy bitumicznej — druga warstwa.............. m?
Sciany zewnetrzne

B MONLAZ STWY POCZGTKOWE] ....vviiieiiiceee e ettt m?

= Utozenie izolacji termicznej z wetny mineralnej skalnej (A=0,040 W/mK), gr. 15 CM ...ocovvviiiviiiriiiiiieieeiee m?

= Utozenie izolacji termicznej Na 0SCIEZaCh, Sr.2CM c..iiiiiiiiieiiee ettt m?

= Zamocowanie ptyt z wetny mineralnej kotkami z zaslepkami w ilosci 6 szt./m2 do podtoza.......c.ccccceeneennee. m?

Dylatacje $cienne, sufitowe i podtogowe

= Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej izolacjg z wetny mineralnej twarda o klasyfikacji ogniowej A, gr.2 cm.....m
Podtoga na gruncie

= ufozenie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z folii PE gr. 0,3mMmM . ...cciiiiiiiiiieeee e, m?
= ufozenie izolacji poziomej z ptyt styropianowych EPS 100 — 0,038, grubosci 15 CM ....cooeeviieiiieiiiiiciiieieeei, m?
= ufozenie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z folii PE gr. 0,3mm (warstwa podposadzkowa) ...................... m?

|zolacja akustyczna szybu windy

= Utozenie izolacji akustycznej z wetny mineralnej twardej gr. 10 CM ...oveiieiieiiiiiiie e m

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 8

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST—0 pt. 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 p0z.952 i 953).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych Czesé¢ | Roboty ogdlnobudowlane
ITB wydanie Ill.

. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 (wraz ze zmianami)

. Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Dz. U. Nr 132 z 1996r. poz. 662
(wraz ze zmianami).

. PN-EN 13172:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena Zgodnosci";

. Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.
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Grupa:

Klasa:

Kategoria:

Zamawiajacy:

Wykonawca:

Opracowat:

Wykonat:

ARCHITEKT

studio projektowe

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
SST-1.2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z BUDYNKIEM

SST-1.2.7 ROBOTY MUROWE

CPV 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

CPV 45262520-2 Roboty murowe
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

Powiat Wodzistawski, ul. Bogumiriska 2, 44-300 Wodzistaw Slqski
Branzowa Szkota | Stopnia, ul. Orkana 23, 44-310 Radlin

ARCHITEKT studio projektowe spétka z 0. o.
ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381

mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSK]

Rybnik, czerwiec 2022 r.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST—1.2.7 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamdwienia

Projekt przebudowy budynku Branzowej Szkoty | Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibe Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt

murowych zwigzanych z przebudowa budynku Branzowej Szkoty | Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibe
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg
wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robét.
1.2.2. Zakres robét
Roboty murowe w zakresie wznoszenia budynku:
- Wykonanie $cian:

. Wykonanie Scian fundamentowych z bloczkéw betonowych gr.38cm;

= Wymurowanie Scian nosnych z bloczkdw z betonu komérkowego gr. 24 cm, klasy min. 4,0-600;

. Wymurowanie $cian nosnych z bloczkdw z betonu komdrkowego gr. 36,5 cm, klasy min. 4,0-600;

. Wymurowanie Scianek dziatowych z bloczkow z betonu komorkowego gr. 15 cm, klasy min. 4,0-600;

. Zamurowanie przy windzie z bloczkdéw z betonu komdrkowego gr. 12 cm, , klasy min. 4,0-600;

. Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach bloczkami z betonu komérkowego;
- Montaz nadprozy prefabrykowanych

. Montaz nadprozy systemowych z betonu komdrkowego o wymiarach 1500x115x125 mm;

. Montaz nadprozy systemowych z betonu komdrkowego o wymiarach 1500x115x124 mm;

. Montaz nadprozy systemowych z betonu komdrkowego o wymiarach 1300x240x249 mm;

. Montaz nadprozy systemowych z betonu komdrkowego o wymiarach 1300x300x249 mm;

. Montaz nadprozy systemowych z betonu komdrkowego o wymiarach 2000x115x124 mm;

1.3.  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji ST — 0.

1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w
nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robdt (kody CPV):

Grupa CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

Klasa CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne
Kategoria CPV 45262520-2 Roboty murowe

1.6.  Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST—0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogodlne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow
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2.2

2.3.

3.2,

Zgodnie z specyfikacja techniczng ST -0 pt. 2.1

Wymagania ogdlne dotyczgce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci

materiatéw i wyrobdéw
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST -0 pt. 2.2

Stosowane materiaty
Bloczek betonowy o wym. 38x24x14 cm, kl.15 MPa,

Bloczki z betonu komdrkowego, gr. 24 cm, klasy min.4,0 Mpa, 600 kg/m3;

Bloczki z betonu komoérkowego, gr. 36,5 cm, klasy min.4,0 Mpa, 600 kg/m3;

Bloczki z betonu komdrkowego, gr. 15 cm, klasy min.4,0 Mpa, 600 kg/m3;

Bloczki z betonu komdrkowego. gr. 12cm, klasy min.4,0 Mpa, 600 kg/m3;

taczniki do murdw ocynkowane, stalowe,

Cement portlandzki 35;

Nadproza prefabrykowane systemowe z bet. komdrkowego
kg/m3;

Nadproza prefabrykowane systemowe z bet. komérkowego
kg/m3;

Nadproza prefabrykowane systemowe z bet. komérkowego
kg/m3;

Nadproza prefabrykowane systemowe z bet. komdrkowego
kg/m3;

Nadproza prefabrykowane systemowe z bet. komdrkowego
kg/m3;

Piasek uziarnienie 0-2 mm;

Wapno hydratyzowane luzem;

Wapno suchogaszone;

Woda z rurociggu;

Zaprawa cementowa klasy M10;

Zaprawa cementowo-wapienna klasy M10;

Zaprawa cementowo-wapienna klasy M5;

Zaprawa systemowa do elementéw z betonu komédrkowego;

wym.

wym.

wym.

wym.

wym.

115/125

115/124

240/249

300/249

115/124

mm,

mm,

mm,

mm,

mm,

Inny materiat konieczny do wykonania robdt murowych wg projektu technicznego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 3

Sprzet do robét

[=1500

[=1500

[=1300

[=1300

[=2000

mm,

mm,

mm,

mm,

mm,

klasa

klasa

klasa

klasa

klasa

600

550

600

550

550

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania robét murowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

Betoniarka;

Czerpaki do zapraw;

Kastra murarska drewniana lub metalowa;
Katowniki murarskie;

Kielnie;

tata,

Mtotek murarski,

Packa i strug do szlifowania (wyrownywanie ewentualnych nieréwnosci);

Pilarka brzeszczotowa z napedem elektrycznym;
Pita stotowa z tarczg diamentowg;
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. Pion,

L] Poziomica,

= Prowadnica katowa (przycinanie betonu komadrkowego);
. Rusztowanie,

. Samochdéd dostawczy,

. Sznur murarski,

. Taczki;

] Wyciagarka;

=  Zuraw samochodowy;

] oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 4

4.2. Transport

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujgcy
bezpieczny transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem. Gruz i ztom nalezy wywiezé samochodami
skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
i ruchu drogowego.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 5.

5.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania robét
5.2.1. Mury z bloczkéw betonowych

W murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wieksza niz 17 mm i
mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm i nie mogg by¢ grubsze niz 15mm i ciensze niz 5
mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawag cementowga. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5 — 10 mm. Nie wolno zastepowac catych
bloczkéw potéwkami w filarach i stupach. Potowki i cegly utamkowe mogg by¢ stosowane w tych konstrukcjach w
ilosciach niezbednych do uzyskania prawidtowego powigzania. Rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowac zgodnie z
postanowieniami projektu. Odchytki w grubosci muru dla muréw petnych o grubosci ¢wieré, pot i jednej cegty nie
mogg przekracza¢ wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiardow bloczka uzytego do danego muru.
5.2.2. Mury z bloczkéw z betonu komérkowego

Bloczki ustawia sie na systemowej cienkowarstwowe] zaprawie przeznaczonej do pustakow z betonu
komdrkowego. Powyzsza zaprawa stanowi mieszanine cementu, kruszyw oraz odpowiednio dobranych dodatkéw
poprawiajgcych parametry robocze. Do utozenia pierwszej warstwy bloczkow komdrkowych w scianie nalezy uzyé
zaprawy cementowej, w celu zniwelowania nieréwnosci gornej powierzchni $cian fundamentowych/ptyty stropowe;.

Zaprawe nanosi sie na bloczki murowe pozbawione kurzu iinnych zabrudzen zmniejszajgcych przyczepnosc.
Gorng powierzchnie bloczkdw nalezy przeszlifowaé. Uzywamy do tego pacy lub struga, a drobne zanieczyszczenia
i powstaty pyt usuwamy szczotka. Zaprawe nanosimy za pomocg odpowiedniego dozownika do zapraw lub kielni
zebatej do cienkich spoin . Grubos$¢ natozonej spoiny powinna wynosi¢ 1-3 mm. Warto zwrdci¢ uwage na utozenie
bloczka tak, aby pidra skierowane byty na zewnatrz — utatwi to pdzniejsze prace tynkarskie. Po ustawieniu bloczka
sprawdzamy jego poziom i korygujemy za pomocg gumowego miotka.

Bloczki z betonu komérkowego mozna przycina¢ za pomocy pity recznej lub elektrycznej i prowadnicy
katowej, a nastepnie powierzchnie bloczka wyréwnacé strugiem lub paca.
5.2.3. Uzupetnienie $cian istniejgcych z bloczkéw z betonu komdrkowego
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W murach zwyktych grubosé spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wieksza niz 17 mm i
mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm i nie mogg by¢ grubsze niz 15 mm i ciensze niz 5
mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5 — 10 mm. Nie wolno zastepowac catych bloczkéw
potéwkami w filarach i stupach. Potéwki i bloczki utamkowe moga by¢ stosowane w tych konstrukcjach w ilosciach
niezbednych do uzyskania prawidtowego rozwigzania.

5.2.4. Montaz systemowych nadprozy prefabrykowanych

Na wyréwnanej i wypoziomowanej powierzchni muru utozy¢ belki nadprozowe dopasowane do otwordw.
Belki utozy¢ na zaprawie cementowej 1:3, dolng pdtkg do Srodka. Minimalna dtugos¢ oparcia prefabrykowanych
belek nadprozowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami Producenta. Dtugosci nadprozy prefabrykowanych nalezy
odpowiednio dobra¢ w zaleznosci od szerokosci poszczegdlnych otworéw z uwzglednieniem minimalnego
wymaganego przez producenta oparcia belki na $cianie.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST — 0 pt. 6.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. 0Ogdlne zasady dotyczace obmiaru
Zgodnie z ST —0.

7.2. Obmiar robdt w zakresie robét murowych:
- Wykonanie Scian:

= Wykonanie scian fundamentowych z bloczkdw betonowych gr.38cm ......cc.oooiiiiiiiie e m?3
= Wymurowanie scian no$nych z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24 cm, klasy min. 4,0-600.................... m?
= Wymurowanie $cian nosnych z bloczkéw z betonu komarkowego gr. 36,5 cm, klasy min. 4,0-600................. m?
=  Wymurowanie $cianek dziatowych z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 15 cm, klasy min. 4,0-600 ........... m?
= Zamurowanie przy windzie z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 12 cm, , klasy min. 4,0-600...................... m?
= Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w scianach bloczkami z betonu komdrkowego ...................... m?
- Montaz nadprozy prefabrykowanych
= Montaz nadprozy systemowych z betonu komdérkowego o wymiarach 1500x115x125 MM .....ccveivvreriieennennne. m
= Montaz nadprozy systemowych z betonu komdrkowego o wymiarach 1500x115x124 MM ......c..ccovvevevrennnnne. m
= Montaz nadprozy systemowych z betonu komoérkowego o wymiarach 1300x240x249 MM ......c..cooveevveeennennee. m
= Montaz nadprozy systemowych z betonu komdérkowego o wymiarach 1300x300X249 MM .....cc.ccoevvevvvrenrenne. m
= Montaz nadprozy systemowych z betonu komdérkowego o wymiarach 2000x115x124 MM .....ccccoeveivevrennnnne. m

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST — 0 pt. 8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

. Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.

= PN-EN 771-4:2012 ,Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komadrkowego”;

. PN-EN 1996 ,,Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych”

= PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki (Zmiana A1)

. PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.

. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.
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. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dot. cementu powszechnego
uzytku

. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
SST — 1.2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z BUDYNKIEM

SST — 1.2.8 WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH

CPV 45200000-9

Grupa: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45260000-7

Klasa: Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
Kategoria: CPV 45261000-4
Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Zamawiajgcy: Powiat Wodzistawski, ul. Bogumiriska 2, 44-300 Wodzistaw Slgski
Branzowa Szkota | Stopnia, ul. Orkana 23, 44-310 Radlin

WyYkonawea:

ARCHITEKT studio projektowe spétka z 0. o.
Opracowat: ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik,
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381

Wykonat: .
mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI

Rybnik, czeriwec 2022 r.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST —1.2.8 WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamdwienia

Projekt przebudowy budynku Branzowej Szkoty | Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibe Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z przebudowa budynku Branzowej Szkoty | Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibe Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robét.
1.2.2. Zakresrobodt
Roboty zwigzane z wykonywaniem pokry¢ w zakresie wznoszenia budynku:
. zakup, dostarczenie i montaz klap oddymiajgcych.
. utozenie izolacji pionowej z wetny mineralnej twardej,
= utozenie papy podktadowej Broof(t1), gr. 0,2 cm,
. utozenie papy wierzchniego krycia Broof(t1), gr. 0,44 cm,

1.3.  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji ST — 0.

1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 1.4.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w

nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robdt (kody CPV):

Grupa CPV 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

Klasa CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Kategoria CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST—0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1.  Wymagania ogdlne dotyczgce wiasciwosci materiatéw i wyrobdéw
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 2.1

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci
materiatéw i wyrobdéw
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 2.2

2.3. Stosowane materiaty
. Wetna mineralna twarda o klasyfikacji ogniowej A;
. Klin styropianowy 10 x 10 cm;
= Papa podktadowa NRO Broof (t1), gr. 0,2 cm;
. Papa wierzchniego krycia NRO Broof(t1), gr. 0,44 cm,
. Klapa oddymiajgca 140 x100 cm, pow. czynna min.0,92m2
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. Inny materiat konieczny do wykonania robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 3.

3.2. Sprzet do robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

. sztywny pedzel, szczotka, pedzel tawkowiec,

. nozyczki, néz

. pion, poziomnica,

. kielnia, paca stalowa,

. mtotek,

. wkretarka, wiertarka,

= palnik gazowy wraz z butlg do grzania papy termozgrzewalnej,

. zuraw okienny przenosny 0,15t,

. wycigg jednomasztowy elektryczny,

=  samochdd dostawczy,

] oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST — 0 pt. 4.

4.2. Transport
Srodkiem transportu sprzetu jest samochdd skrzyniowy, wzglednie inny, gwarantujacy bezpieczny transport.
Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 5.

5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Montaz obrébek blacharskich

Nowe obrdébki i inne elementy wykonac biorgc pod uwage grubos¢ warstwy ocieplenia. Obrobki blacharskie
powinny wystawac poza lico wykonczonej Sciany, co najmniej 40 mm i by¢ wykonane w taki sposéb, aby
zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem wodg deszczowq. Pod obrébki wystajgcej Sciany nalezy zamocowac ptyty
OSB ze spadkiem.

Powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania warstwy ocieplenia, w
doktadnie dopasowanych wycieciach warstwy ociepleniowej. Po ustabilizowaniu obrdbki podcina sie ostrym nozem
ocieplenie na styku z blacha.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-
cynkowej o grubosci min. 0,65 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz temperatura blachy nie powinna
by¢ nizsza niz +4°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych
dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST — 0 pt. 6.
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7.

7.1.

7.2

10.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru
Zgodnie z ST-0.

Obmiar robét w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

zakup, dostarczenie i montaz klap oddymMi@jgaCyCh .....cui i e szt
utozenie izolacji pionowej z wetny mineralnej tWardej .........ooouvioiiiiiiii e m?
utozenie papy podktadowej Broof(t1), 8. 0,2 CMi...cci oo m?
utozenie papy wierzchniego krycia Broof(t1), . 0,44 CM......cciiiiiiiiieieeieee ettt m?

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 8

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST—0 pt. 9

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126)

Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 )
- wraz z pdzniejszymi zmianami.

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
SST — 1.2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z BUDYNKIEM

SST—1.2.9 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Grupa: CPV 45400000-1
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdéw budowlanych

CPV 45420000-7
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Klasa:
CPV 45421100-5
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
Kategoria:
Powiat Wodzistawski, ul. Bogumiriska 2, 44-300 Wodzistaw Slaski
Zamawiajacy: Branzowa Szkofa | Stopnia, ul. Orkana 23, 44-310 Radlin
WYKONaWEa: e

ARCHITEKT studio projektowe spétka z 0. o.
Opracowat: ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik,
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381

Wykonat: mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI

Rybnik, czerwiec 2022 r.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST—1.2.9 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamdwienia

Projekt przebudowy budynku Branzowej Szkoty | Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibe Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z przebudowa budynku Branzowej Szkoty | Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibe Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robdt
Roboty w zakresie stolarki budowlanej w zakresie wznoszenia budynku:
. Montaz stolarki okiennej wewnetrznej aluminiowej;
. Montaz stolarki okiennej zewnetrznej aluminiowej;
. Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej aluminiowej;
. Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej aluminiowej;
. Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej ptycinowej;
. Montaz Scianki wewnetrznej aluminiowo-szklanej;
. Montaz Scianek z ptyt HPL;

1.3.  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji ST — 0.

1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 1.4.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w
nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robdt (kody CPV):

Grupa CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowanych

Klasa CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

Kategoria CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST-0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wiasciwosci materiatéw i wyrobdw
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 2.1.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci
materiatéw i wyrobdéw
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST — 0 pt. 2.2.

2.3. Stosowane materiaty
. Montazowa pianka poliuretanowa;
. Kotwy stalowe;
. Silikon uniwersalny biaty;
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. Gips budowlany szpachlowy;

. Sruby kotwiace, podktadki, nakretki;

. Zaprawa cementowa M-5;

. Woda;

. taty iglaste kl. 2;

. Masa uszczelniajaca;

. Tasma uszczelniajaca;

. Zestawienie stolarki okiennej wewnetrznej aluminiowej:

Rodzaje oraz podziaty nalezy przyjmowac zgodnie z czescig rysunkowa.
OW1 - okno wewnetrzne aluminiowe z dolng kwaterg przesuwng w ukfadzie gdra - dot; trzykomorowy
system profili aluminiowych z przektadky termiczng; gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 73mm; gtebokosc
konstrukcyjna skrzydtag 40mm; szkto przezierne, bezbarwne, zespolone, jednokomorowe; kolor Slusarki RAL
9007. Okno wyposazone w kurtyne przeciwpozarowg EI60.
OW2 — okno wewnetrzne aluminiowe; jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej;
gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 52mm; lustro weneckie, szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana lub
bezpieczna, warstwowa; kolor slusarki RAL 9007.
Kw3 — Scianka wewnetrzna aluminiowo - szklana o odpornosci pozarowej EI15; trzykomorowy system profili
aluminiowych o odpornosci pozarowej EI15; gteboko$¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen
statycznych; szklenie spetniajgce zatozone wymagania przeciwpozarowe, bezpieczne (hartowane,
warstwowe), nieprzezierne, bezbarwne; profile w kolorze RAL9007.
Kw4 — Scianka wewnetrzna aluminiowo - szklana o odpornosci pozarowej EI15; trzykomorowy system profili
aluminiowych o odpornosci pozarowej EI15; gtebokosé konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen
statycznych; szklenie spetniajgce zatozone wymagania przeciwpozarowe, bezpieczne (hartowane,
warstwowe), nieprzezierne, bezbarwne; profile w kolorze RALS007.

. Zestawienie stolarki okiennej zewnetrznej aluminiowej:

Rodzaje oraz podziaty nalezy przyjmowac zgodnie z czescig rysunkowa.
0Oz1 — okno napowietrzajgce; trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng; gtebokos¢
konstrukcyjna o$cieznicy 78mm; wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ud < 1,3 W/m?k; kolor
Slusarki RAL 9007.

. Zestawienie stolarki drzwiowej zewnetrznej aluminiowej:

Rodzaje oraz podziaty nalezy przyjmowac zgodnie z czescig rysunkowa.

Fasada z drzwiami Kzl — witryna zewnetrzna aluminiowo - szklana z drzwiami dwuskrzydtowymi;
trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng; gtebokos$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm;
gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm; zawiasy rolkowe minimum 3 szt. na skrzydfo; swiatto
przejscia po otwarciu drzwi o £ 90° 900mm + 900mm (1800mm catos¢) x 2000mm; szkto zespolone,
dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/mZ3;
wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukeji Ud < 1,3 W/m?2k; kolor $lusarki RAL 9007; obwodowo
uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg systemowego fartucha epdm; od dotu profil poszerzajacy na
wysokos¢ 19cm w kolorze grafit RAL9007; drzwi wyposazone w: zamek rolkowy, elektrozaczep,, antaba ze
stali nierdzewnej.

UWAGI: Drzwi* wyposazone w samozamykacz (rozpatrywac zgodnie z rzutami).

Drzwi DZ1 — drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe; trzykomorowy system profili aluminiowych z
izolacja termiczng; gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm; gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydfa drzwiowego
78mm; zawiasy rolkowe minimum 3 szt. na skrzydto; $wiatto przejscia po otwarciu drzwi o £ 90° 900mm
skrzydto czynne + 400mm (1300mm catosé) x 2100mm; wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji
Ud <1,3 W/m2k; kolor $lusarki grafit RAL 9007; obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocy
systemowego fartucha epdm; drzwi wyposazone w: zamek zapadkowy, dwustronnie klamka kolor RAL9005
czarny, elektrozaczep.

UWAGI: Drzwi* wyposazone w samozamykacz (rozpatrywac zgodnie z rzutami).
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Drzwi DZ2 — drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe napowietrzajace; trzykomorowy system profili
aluminiowych z izolacjg termiczng; gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm; gtebokos¢ konstrukcyjna
skrzydta drzwiowego 78 mm; zawiasy rolkowe minimum 3 szt. na skrzydto; Swiatto przejscia po otwarciu drzwi
0 £ 90° 900mm skrzydto czynne + 600mm (1500mm catos¢) x 2000mm; wspodtczynnik przenikania ciepta dla
catej konstrukcji Ud <1,3 W/m?3k; kolor $lusarki grafit RAL 9007; obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg
budynku za pomocg systemowego fartucha epdm; drzwi wyposazone w: zamek zapadkowy, dwustronnie
klamka kolor RAL9S005 czarny, elektrozaczep.

UWAGI: Drzwi* wyposazone w samozamykacz (rozpatrywac zgodnie z rzutami).

. Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej aluminiowej:

Rodzaje oraz podziaty nalezy przyjmowac zgodnie z czescig rysunkowa.
Kwl — witryna wewnetrzna aluminiowo-szklana EI60 z drzwiami dwuskrzydtowymi dymoszczelnymi EIS30;
trzykomorowy system profili aluminiowych o odpornosci pozarowej; gtebokos$¢ konstrukcyjna oscieznicy
78mm; gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm; zawiasy rolkowe minimum 3 szt. na skrzydfo;
Swiatto przejscia po otwarciu drzwi o £ 90° 1000mm + 1000mm (2000mm catos¢) x 2000mm; szklenie
spetniajgce zatozone wymagania przeciwpozarowe, bezpieczne (hartowane, warstwowe), przezierne,
bezbarwne; profile w kolorze RALS007; drzwi wyposazone w: dwustronna antaba ze stali nierdzewnej; zamek
rolkowy, samoopadajgca listwa doszczelniajaca, elektrotrzymacz.
UWAGI: Drzwi* wyposazone w samozamykacz (rozpatrywac zgodnie z rzutami).
Kw2 — witryna wewnetrzna  aluminiowo - szklana z drzwiami dwuskrzydtowymi dymoszczelnymi;
jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej; gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy
52mm; gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 52mm; zawiasy dowrebowe minimum 3 szt. na skrzydto; Swiatto
przejscia po otwarciu drzwi o £ 90° 900mm + 900mm (1800mm catosé) x 2000mm; szklenie bezpieczne
(hartowane, warstwowe), przezierne, bezbarwne; profile w kolorze RAL9007; drzwi wyposazone w: zamek
rolkowy, dwustronna antaba ze stali nierdzewnej, elektrotrzymacz.
UWAGI: Drzwi* wyposazone w samozamykacz (rozpatrywac zgodnie z rzutami).
Kw5 — witryna wewnetrzna aluminiowo - szklana z drzwiami jednoskrzydtowymi; jednokomorowy system
profili aluminiowych bez izolacji termicznej; gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 52mm; gtebokosé
konstrukcyjna skrzydta 52mm; zawiasy dowrebowe minimum 3 szt. na skrzydto; profile w kolorze RAL9007;
Swiatto przejscia po otwarciu drzwi o £ 90° 900mm x 2000mm; szklenie bezpieczne (hartowane, warstwowe),
przezierne, bezbarwne; drzwi wyposazone w: dwustronna antaba ze stali nierdzewnej.
UWAGI: Drzwi* wyposazone w samozamykacz (rozpatrywac zgodnie z rzutami).
Dwl — drzwi aluminiowe dymoszczelne jednoskrzydtowe o odpornosci pozarowej EI60; trzykomorowy
system profili aluminiowych o odpornosci pozarowej; gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm:; gtebokosc
konstrukcyjna skrzydfa drzwiowego 78mm; zawiasy rolkowe minimum 3 szt. na skrzydfo; $wiatto przejscia po
otwarciu drzwi o £ 90° 1000mm x 2000mm; wypetnienie nieprzezierne: dwustronnie blacha aluminiowa,
wewnatrz ptyta gipsowo - kartonowa GKF gr. 2 x 15,0mm; kolor slusarki RAL 9007; drzwi wyposazone w:
zamek rolkowy, dwustronnie klamka kolor RALS005.
UWAGI: Drzwi* wyposazone w samozamykacz (rozpatrywac zgodnie z rzutami).

. Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej ptycinowej:

Rodzaje oraz podziaty nalezy przyjmowac zgodnie z czescig rysunkowa.

D1 — drzwi jednoskrzydtowe ptycinowe petne, przylgowe; skrzydto z ptyty widrowej otworowej wzmocnionej
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki; cato$¢ obtozona ptytg HDF; boki pokryte tasmg ABS; trzy zawiasy
czopowe czarne; skrzydfo w okleinie CPL HQ 0,7 mm kolor buk piaskowy; oscieznica: stalowa regulowana,
obejmujaca z naktadka i panelem gérnym od strony korytarza kolor grafit RAL 9007; panel gérny wysokosci
100cm; swiatto przejscia po otwarciu skrzydta o kgt 90st - drzwi 900mm x 2000mm, klamka w kolorze
czarnym; zamek patentowy;

UWAGI: Drzwi* wyposazone w samozamykacz (rozpatrywac zgodnie z rzutami).

D2 — drzwi jednoskrzydtowe ptycinowe petne, przylgowe; skrzydto z ptyty widrowej otworowej wzmocnionej
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki; catos¢ obtozona ptytg HDF; boki pokryte tasmg ABS; trzy zawiasy
czopowe czarne; skrzydto w okleinie CPL HQ 0,7 mm kolor buk piaskowy; oscieznica: stalowa regulowana,
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obejmujaca z naktadka i panelem gdérnym od strony korytarza kolor grafik RAL 9007, panel gorny wysokosci
100cm; swiatto przejscia po otwarciu skrzydta o kgt 90st - drzwi 900mm x 2000mm, klamka w kolorze
czarnym RAL 9005; drzwi z podcieciem wentylacyjnym zgodnym z WT; drzwi do toalet dla niepetnosprawnych
wyposazy¢ w zamek z wkfadkg WC.

UWAGI: Drzwi* wyposazone w samozamykacz (rozpatrywac zgodnie z rzutami).

D3 — drzwi jednoskrzydtowe ptycinowe petne, przylgowe; skrzydto z ptyty widrowej otworowej wzmocnionej
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki; catos¢ obtozona ptytg HDF; boki pokryte tasmg ABS; trzy zawiasy
czopowe czarne; skrzydto w okleinie CPL HQ 0,7 mm kolor buk piaskowy; oscieznica: stalowa regulowana
obejmujaca z naktadky i panelem gérnym od strony korytarza kolor grafit RAL 9007; panel gdrny wysokosci
70cm; Swiatto przejscia po otwarciu skrzydfa o kat 90st - drzwi 900mm x 2000mm, klamka w kolorze
czarnym; zamek patentowy.

D4 — drzwi jednoskrzydtowe ptycinowe petne, przylgowe; skrzydto z ptyty widrowej otworowej wzmocnionej
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki; catos¢ obtozona ptytg HDF; boki pokryte tasmg ABS; trzy zawiasy
czopowe czarne; skrzydto w okleinie CPL HQ 0,7 mm kolor buk piaskowy; oscieznica: stalowa regulowana,
obejmujaca z naktadka kolor grafit RAL 9007; Swiatto przejscia po otwarciu skrzydta o kat 90st - drzwi 900mm
x 2000mm, klamka w kolorze czarnym RAL 9005; zamek patentowy.

UWAGI: Drzwi* wyposazone w samozamykacz (rozpatrywac zgodnie z rzutami).

D5 — drzwi jednoskrzydtowe ptycinowe petne, przylgowe; skrzydto z ptyty widrowej otworowej wzmocnionej
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki; catos¢ obtozona ptytg HDF; boki pokryte tasmg ABS; trzy zawiasy
czopowe czarne; skrzydto w okleinie CPL HQ 0,7 mm kolor buk piaskowy; oscieznica: stalowa regulowana,
obejmujaca z naktadkg kolor grafit RAL 9007; Swiatto przejscia po otwarciu skrzydta o kat 90st - drzwi 900mm
x 2000mm, klamka w kolorze czarnym; drzwi z podcieciem wentylacyjnym zgodnym z WT; do pomieszczen
0/17, 0/18, 1/15 zamek patentowy, do pomieszczen 0/9, 0/13, 0/19 zamek z wktadkg WC.

UWAGI: Drzwi* wyposazone w samozamykacz (rozpatrywac zgodnie z rzutami).

D6 — drzwi dwuskrzydtowe ptycinowe petne, przylgowe; skrzydto z ptyty widrowej otworowej wzmocnionej
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki; catos¢ obtozona ptytg HDF; boki pokryte tasmg ABS; trzy zawiasy
czopowe czarne; skrzydto w okleinie CPL HQ 0,7 mm kolor buk piaskowy; oscieznica: stalowa regulowana
obejmujaca z naktadka kolor grafit RAL 9007; Swiatto przejscia po otwarciu skrzydta o kat 90st - drzwi 140mm
(900+500) x 2000mm, klamka w kolorze czarnym RAL 9005; zamek patentowy;

D7 - drzwi dwuskrzydtowe w odpornosci EI30; ptycinowe petne, przylgowe; uszczelka progowa,
automatyczna; skrzydto z ptyty widrowej otworowej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem ze sklejki; catosé
obtozona ptytg HDF; boki pokryte tasma ABS; trzy zawiasy czopowe czarne; skrzydto w okleinie CPL HQ 0,7
mm kolor buk piaskowy; oScieznica: stalowa regulowana, obejmujgca z naktadka kolor grafit RAL 9007,
Swiatto przejscia po otwarciu skrzydta o kat 90st - drzwi 140mm (900+500) x 2000mm, klamka w kolorze
czarnym RAL 9005; zamek patentowy.

UWAGI: Drzwi* wyposazone w samozamykacz (rozpatrywac zgodnie z rzutami).

D8 — drzwi jednoskrzydtowe w odpornosci EI30; ptycinowe petne, przylgowe; uszczelka progowa,
automatyczna; skrzydto z ptyty widérowej otworowej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem ze sklejki; catos¢
obtozona ptytg HDF; boki pokryte tasmg ABS; trzy zawiasy czopowe czarne; skrzydto w okleinie CPL HQ 0,7
mm kolor buk piaskowy; oscieznica: stalowa regulowana, obejmujgca z naktadka kolor grafit RAL 9007,
Swiatto przejscia po otwarciu skrzydta o kat 90st - drzwi 900mm x 2000mm, klamka w kolorze czarnym RAL
9005; zamek patentowy.

UWAGI: Drzwi* wyposazone w samozamykacz (rozpatrywac zgodnie z rzutami).

Systemowe $cianki z ptyty HPL gr. 12 mm wys. 1,95m; kolor pastelowy bez RAL1015; aluminiowe zawiasy z
samodomykaczem; aluminiowe wsporniki (nézki) regulowane, wys. 15cm; okucia w kolorze aluminium.
Kolorystyke dostosowac do stolarki drzwiowej.

Inny materiat konieczny do wykonania robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
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Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 3

3.2. Sprzet do robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

. kielnia,

. czerpaki do zapraw,

. mtotek murarski,

. kombinerki,

. pion,

. pace tynkarskie,

. kliny,

= poziomica,

. fata,

= wiertarka udarowa,

= wkretarka,

. rusztowanie,

. samochdd dostawczy,

. inny sprzet konieczny do wykonania robot

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST — 0 pt. 4.

4.2. Transport

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdéd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy
bezpieczny transport. Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisow i ruchu drogowego.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST—-0 pt. 5

5.2.  Szczegbtowe wymagania .dotyczgce wykonania robot
5.2.1. Montaz drzwi ptycinowych z oscieznicami

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ czy dostarczono wszystkie elementy oscieznicy, a mianowicie:
taczniki, klamry, gniazdka zawiasow, zaslepki, elementy gtéwne oscieznicy oraz listwy ozdobne. Skompletowang
oscieznice osadzi¢ w otworze drzwiowym i wypoziomowac¢ za pomoca klindw. Nastepnie osadzi¢ rozpory (min. 3
listwy rozporowe). Oscieznice osadzi¢ okoto 2-3mm nad posadzka, a szczeline wypetnic¢ kitem akrylowym. Nastepnie
zamocowac gniazdka do zawiaséw. Otwory dla klucza imbusowego zamkng¢ zaslepkami. Nastepnie zawiesi¢ skrzydto
drzwiowe i po sprawdzeniu czy drzwi sie domykaja, wolne przestrzenie wypetnic¢ pianka montazowg. Odchylenie linii
pionowej moze wynosi¢ max. 1,5mm; 1,0m i najwyzej 3mm na catej dtugosci. Wykona¢ obrébki tynkarskie. Po
zamknieciu drzwi na okoto 12 godzin uszczelnienie oscieznicy reguluje sie.
5.2.2. Montaz stolarki aluminiowej

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Przed osadzeniem stolarki nalezy
sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania osciezy i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku
wystepowania wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzeniu powierzchni osciezy, nalezy je czysci¢ i naprawi¢. W
sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke na podktadkach
lub listwach. Ustawienie elementu nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Po
ustawieniu okien nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
5.2.3. Montaz fasady aluminiowo-szklanej
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Montaz konstrukcji fasadowych nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot i wytycznymi dostawcy rozwigzan systemowych. Sciana stupowo-ryglowa mocowana jest
do konstrukcji budynku za pomocg systemowych uchwytéw mocujgcych. Uchwyty mocowane sg do stropow,
wiencow, cokotéw, belek podwalinowych, itp. Za pomocg stalowych kotew rozporowych lub wklejanych. W
uchwytach osadzane sg ksztattowniki stupow za pomoca sworzni i Srub ze stali nierdzewnej. Kotwy nalezy dobra¢
wedtug wymagan konstrukcyjnych oraz obliczen statycznych. Sposéb mocowania musi zapewnic¢, aby cata elewacja
stupowo-ryglowa mogta bez szkdd i bez strat w szczelnosci przejg¢ wszystkie ruchy powstate w wyniku odksztatcen
konstrukcyjnych budynku oraz elewacji stupowo-ryglowej w wyniku obcigzen termicznych. Konstrukcje fasady nalezy
wykonac¢ w stanie catkowicie gotowym, wraz z dostawg i montazem. Kompletng konstrukcje nalezy wyposazyé we
wszelkie wypetnienia, mocowania, wzmocnienia, obrébki oraz uszczelnienia. Obrobki wykonac z blachy aluminiowej
grub. 1,5 mm, malowanej proszkowo. Szyby lub inne wypetnienia czesci przezroczystej montowane sg od zewnatrz.
Opiera sie je na elementach podszybowych usytuowanych na ksztattownikach poziomych rusztu aluminiowego
(poprzeczkach). Mocowanie wypetnienia dokonuje sie za pomocg profili dociskowych, mocowanych do profili
nosnych wkretem ze stali nierdzewnej 55 mm w rozstawie co 300 mm. Element dystansowy zapobiegajgcy
nadmiernemu docisnieciu szyby do konstrukcji stanowi listwa z tworzywa sztucznego. Rozmiar wkreta i elementu
dystansowego dobiera sie ze wzgledu na grubos$¢ wypetnienia. Szczelina miedzy $ciang budynku a konstrukcjg
aluminiowg powinna by¢ wypetniona izolacjg termiczng. Konstrukcja sciany ostonowej musi posiadac efektywny
system odprowadzenia wody z przestrzeni wokdt krawedzi szyb. Stuzg do tego kanaty wodne w stupach i
poprzeczkach. Otwarte u dotu i géry kanaty wodne stuza réwniez wentylacji wewnetrznych komaér sciany ostonowe;j.
Na styku fasad aluminiowych z konstrukcjg budynku wykona¢ od strony wewnetrznej fartuch paroizolacyjny z folii
EPDM grubosci 0,7mm. Od strony zewnetrznej nalezy stosowac ciggte izolacje przeciwwodne paroprzepuszczalne.
Montaz obrébek blacharskich i folii izolacyjnej powinien zapewni¢ odprowadzenie skroplin z kanatéw wodnych
stupa, minimalizujgc powstawanie mostkow termicznych.

5.2.4. Montaz systemowych $cianek w sanitariatach
Przygotowanie do montazu

Montaz kabin nalezy rozpoczgé¢ od pomiaru spadkow podtogi, oraz prostopadtosci i ptaskosci Scian w
miejscach, gdzie majg by¢ mocowane profile aluminiowe s$cianek. Wsporniki nalezy wstepnie tak wyregulowac, aby
uwzgledniaty kierunek pochylenia podtogi (jezeli montaz rozpoczynamy od Sciany, przy ktérej jest najnizszy punkt
podtogi - sSrube wspornika wykrecamy maksymalnie). Jezeli wzniesienie podtogi jest w tym miejscu najwieksze, srube
wkrecamy maksymalnie. Wazne: W przypadku znacznych spadkow podtogi (przekraczajgcych 2 cm) korygujemy
odpowiednio poczatkowy przeswit.

Informacje ogdlne

Zamowione dtugosci $cian przednich poszczegdlnych zespotow kabin zostaty uzyskane przez wykonanie
Scianek miedzydrzwiowych (waskich paskéw) o dokfadnie obliczonej szerokosci. Jezeli nie wynika to z wyraznego
zgdania zamawiajgcego, szerokos¢ ptyt w Sciankach skrajnych i miedzydrzwiowych w jednym zespole kabin jest taka
sama, tworzg one komplet i nalezy uwazacé, aby ich nie zamienic ze Sciankami z innych zespotéw.

Odlegtosci pomiedzy oscieznicg a drzwiami powinny wynosi¢ 2 mm od strony zawiaséw i 3 mm od strony
zamka. Profile usztywniajgce 18 x 30 mm, posiadajg dtugosci odpowiadajgce dtugosciom scian przednich
poszczegdlnych zespotéw kabin lub dostarczane sg dtuzsze i nalezy je docigé¢ podczas montazu na potrzebny wymiar.
Ze wzgledu na to, ze profile produkowane sg tylko w dtugosciach do 6 m, przy dtugich zespotach kabin nalezy je
uzupetni¢ zatgczonym krotkim odcinkiem. Potgczenie profilu usztywniajgcego (naddrzwiowego) powinno znajdowac
sie nad Sciankg miedzydrzwiowg i obie stykajgce sie koncowki muszg by¢ przykrecone do piyty.

Scianki sg ustawione na wspornikach, ktérych koricowke zatoczong na $rednice 6 mm nalezy osadzi¢ w
otworach wywierconych w posadzce. Sruby wspornikéw ktére mozna wkreca¢ i wykreca¢ za pomoca klucza
ptaskiego 8 mm, umozliwiajg wypoziomowanie Scianek. Przed zamontowaniem scianek, wsporniki nalezy uzbroi¢ w
aluminiowe tulejki ostonowe gwintu i podktadki oporowe o srednicy 30 mm.6. Wszystkie elementy ztgczne wkrecane
w aluminium powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Szczegétowy system montazu przyjmowacé zgodnie z
wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
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Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST — 0 pt. 6.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru
Zgodnie z ST —0.

Obmiar robot w zakresie montazu stolarki

Montaz stolarki okiennej wewnetrznej aluminioWe] ...........ooouiiiiiiiiiiiie e
Montaz stolarki okiennej zewnetrznej aluminiOWE] ........oouiii oo
Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej aluminiOWE] .....cc.oiuiiiiiiiiiee ettt
Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej aluminioWe] .........oc.eiiiviiiiiiiii e
Montaz stolarki drzwiowej Wewnetrznej plyCINOWE].......couvii i
Montaz Scianki wewnetrznej aluminiowo-SZKIaNE].......ccueiiiiiiiiiiiiieee e
MONTAZ SCIANEK Z PHYT HPL ..o et

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 8

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT T.YMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST — 0 pt.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi

balkonowych.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
SST — 1.2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z BUDYNKIEM

SST —1.2.10 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

Grupa: CPV 45400000-1
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
Ciesielskie

CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Klasa:

CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
Kategoria: CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

Zamawiajacy: Powiat Wodzistawski, ul. Bogumiriska 2, 44-300 Wodzistaw Slaski
Branzowa Szkota | Stopnia, ul. Orkana 23, 44-310 Radlin

Wykonawea:

ARCHITEKT studio projektowe spétka z 0. o.
Opracowat: ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik,
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381

Wykonat: mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSK]

Rybnik, czerwiec 2022 r.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST —1.2.10 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

1.

1.1.

WSTEP
Nazwa zamdwienia
Projekt przebudowy budynku Branzowej Szkoty | Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibe Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej.

1.2.
1.2.1. Przedmiot robét

Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w

zakresie robot wykonczeniowych wewnetrznych, zwigzanych z przebudowg budynku Branzowej Szkoty | Stopnia w

Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niniejsza specyfikacja stosowana

bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte

w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robét.
1.2.2. 1.2.2. Zakres robét

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne w zakresie wznoszenia budynku:

ROBOTY TYNKARSKIE

Wykoriczenie $cian:

Zabezpieczenie stolarki folig PE;

Zagruntowanie powierzchni przed tynkowaniem;

Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych;

Zagruntowanie powierzchni przed wykonaniem gtadzi gipsowej;
Wykonanie gtadzi gipsowych;

Wykoniczenie sufitow:

Zabezpieczenie stolarki folig PE;

Zagruntowanie powierzchni przed tynkowaniem;

Tynkowanie sufitow zaprawg cem-wap.;

Zagruntowanie powierzchni przed wykonaniem gtadzi gipsowej,
Wykonanie gtadzi gipsowych na stropach i podciggach,
Tynkowanie dylatacji pionowych i poziomych:

Zabezpieczenie dylatacji masg ogniochronng;

ROBOTY POSADZKARSKIE

Wykonanie wylewki samopoziomujacej

Wykonanie podktadu samopoziomujgcego,

Wykonanie posadzki z wyktadzin winylowych PCV, akustycznych:

Zagruntowanie powierzchni przed wykonaniem posadzki;

Utozenie wykfadziny winylowej PVC, imitacja drewna w kolorze dab naturalny; akustyczna min.19dB;
antyposlizgowa R10; gr. min. 3,4 mm;

Utozenie wyktadziny winylowej PVC, imitacja posadzki betonowej; akustyczna min. 19dB, antyposlizgowa
R10; gr. min. 3,4 mm;

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych;

Wykonanie listew przypodtogowych z rdzeniem HDF; kolor szary; wys.10cm;

Wykonanie listew przypodtogowych ogniotrwatych, niepalnych z MDF w kolorze RAL9007; wys.10cm;
Wykonanie posadzki sportowej:

Wykonanie nowego podtoza z ptyt OSB;

Utozenie wyktadziny sportowej z naturalnego linoleum, w 3 kolorach;

Wykonanie listew przypodfogowych z rdzeniem HDF; kolor szary; wys.10cm;

Wykonanie posadzki z ptytek gresowych:

zagruntowanie powierzchni przed wykonaniem posadzki;
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reczne wykonanie poziomej i pionowe] izolacji przeciwwilgociowej gr. 1lmm 2z polimerowej masy
uszczelniajacej (folii w ptynie) w pom. mokrych.

utozenie posadzki z ptytek gresowych 60x60cm, imitujgcych beton; matowych; rektyfikowanych;
antyposlizgowych min. R9; fuga w kolorze ptytek;

utozenie posadzki z ptytek gresowych 15x60cm, imitujgcych drewno; matowych; rektyfikowanych;
antyposlizgowych min. R9; kolor imitujgcy dab naturalny; fuga w kolorze ptytek;

wykonanie cokolikow z ptytek gresowych imitujgcych drewno; wysokosci 10cm;

wykonanie cokolikow z ptytek gresowych imitujgcych beton; wysokosci 10cm;

Wykonanie posadzki z ptytek kamiennych

Wykonanie posadzki i pochylni z ptyt kamiennych, granitowych w kolorze grafitowym i szarym;
antyposlizgowe min. R9;

Wykonanie stopnic i podstopnic na schodach z ptyt kamiennych, granitowych w kolorze szarym i grafitowym;,
antyposlizgowe min. R9;

Utozenie cokolikdw wys. 10cm z ptyt kamiennych granitowych w kolorze szarym i grafitowym;

Wykonanie kraweznika przy pochylni:

Obsadzenie kraweznika granitowego o wymiarach 15x10 cm, ptomieniowanego, w posadzce pochylni;
Wykonanie dylatacji podtogowych:

Zakup dostarczenie i montaz dylatacji prostych podtoga/podtoga

Montaz wycieraczki wewnetrznej:

Zakup i dostarczenie kompletnej wycieraczki systemowej, wewnetrznej — wycieraczka aluminiowa z wktadem
filcowym, osadzona w aluminiowej ramie w zagtebieniu 15 mm;

Wykonanie systemowej listwy aluminiowej wys. 80 mm, powierzchnia szczotkowana

SUFITY PODWIESZANE

Wykonanie sufitow z ptyt GK:

wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniach suchych z ptyt GK na ruszcie systemowym;

wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniach mokrych z ptyt GKBI mocowanych do konstrukcji
krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60;

Wykonanie sufitow kasetonowych akustycznych:

wykonanie sufitu systemowego akustycznego z wetny drzewnej, na konstrukcji ukrytej, panel o wym.
60x120x2,5 cm, kolor naturalny;

Wykonanie dylatacji sufitowych:

Zakup, dostarczenie i montaz dylatacji prostych sufit/sufit;

OKEADZINY | WYKONCZENIE SCIAN

Wykonanie obudoéw lekkich z ptyt GK i OSB:

wykonanie obudéw w fazienkach z ptyt GKBI;

wykonanie wzmocnienia pod montaz umywalek kompozytowych z dwdch warstw ptyt OSB, gr. 12mm;
wykonanie obudowy piondw kanalizacyjnych i przewoddw wentylacyjnych z ptyt GK wraz z izolacjg
akustyczng z wetny mineralnej gr. 50mm w pom. suchych;

wykonanie obudowy pionéw kanalizacyjnych i przewoddéw wentylacyjnych z ptyt GKBI wraz z izolacjg
akustyczna z wetny mineralnej gr. 50mm w pom. mokrych;

wykonanie obudowy pionéw kanalizacyjnych i przewoddéw wentylacyjnych z ptyt GKF wraz z izolacjg
akustyczng z wetny mineralnej gr. 50mm;

Wykonanie obudowy klap oddymiajgcych z ptyt GK.

Wykonanie oktadzin sciennych ze szkta w kolorze RAL6019:

Przygotowanie (wyrownanie, zagruntowanie) podtoza;

Zakup, dostarczenie i montaz oktadzin sciennych ze szkta bezpiecznego, w kolorze RAL 6019;

Wykonanie oktadzin sciennych z ptytek gresowych:

Zagruntowanie powierzchni $cian przed utozeniem ptytek;

utozenie ptytek gresowych na $cianach o wymiarach 30x60 cm; kolor biaty; matowe; rektyfikowane;
minimalna fuga w kolorze ptytek;
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utozenie ptytek gresowych 15x60cm, imitujgcych drewno; matowych; antyposlizgowych min. R9; kolor
imitujgcy dab naturalny; fuga w kolorze ptytek;

Wykonanie oktadziny drewnopodobnej:

Przygotowanie (zagruntowanie) podtoza;

wykonanie oktadzin $ciennych z ptyt laminowanych imitujgcych kolor i strukture drewna w kolorze naturalny
dab/ buk piaskowy (kolor dopasowany do kolorystyki stolarki drzwiowej); ptyty klejone do $ciany;

wykonanie okfadzin sciennych z ptyt laminowanych trudnopalnych imitujgcych kolor i strukture drewna w
kolorze naturalny dab/ buk piaskowy (kolor dopasowany do kolorystyki stolarki drzwiowej); ptyty klejone do
Sciany;

wykonanie okfadzin sciennych z dekoracyjnych lameli z ptyt laminowanych imitujgcych kolor i strukture
drewna w kolorze naturalny dgb/ buk piaskowy (kolor dopasowany do kolorystyki stolarki drzwiowej); lamele
na ptycie klejone do Sciany;

Wykonanie dylatacji sciennych;

Montaz dylatacji wewnetrznych $ciennych prostych $ciana/sciana;

ROBOTY MALARSKIE

Malowanie $cian:

zagruntowanie powierzchni przed malowaniem,

dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, matowymi,

dwukrotne malowanie farbg tablicowa (kolor szary) i magnetyczna,

malowanie lakierem lamperyjnym powierzchni Scian wewnetrznych,

Malowanie sufitow i belek:

zagruntowanie powierzchni przed malowaniem,

dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, matowymi, przeznaczonymi do pomieszczen mokrych, w
kolorze biatym;

dwukrotne malowanie sufitéw i belek farbami lateksowymi, matowymi, w kolorze biatym,

MASKOWNICE | OStONY GRZEJNIKOW

Maskownice grzejnikéw:

zakup, dostarczenie i montaz maskownic grzejnikéw z ptyt HPL w kolorze ptycinowej stolarki drzwiowej -
jasny buk,

zakup, dostarczenie i montaz maskownic grzejnikdw z ptyt MDF w kolorze ptycinowej stolarki drzwiowej -
jasny buk,

Istniejgce ostony stalowe grzejnikow:

oczyszczenie oston grzejnikéw,

cynkowanie ogniowe stalowych elementdw oston grzejnikow,

malowanie proszkowe stalowych elementdéw oston grzejnikdow w kolorze ptycinowej stolarki drzwiowej - jasny
buk

malowanie proszkowe stalowych elementdéw oston grzejnikdw na kolor dostosowany do pomieszczenia Sali
rehabilitacyjnej,

POZOSTALE ROBOTY

1.3.

1.4.

1.5.

Montaz balustrady szklanej samonosnej ze szkta konstrukcyjnego, hartowanego, przy wejsciu;
Montaz balustrad stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo, z pochwytem ze stali nierdzewnej;
Identyfikacja wizualna budynku;

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST — 2.01.

Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST -0 punkt 1.4

Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamdéwien
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Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w

nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robdt (kody CPV):

Grupa CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie scian
CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
CPV 45442100-8 Roboty malarskie
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST —0.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wiasciwosci materiatéw i wyrobdéw
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 2.1.
2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci
materiatéw i wyrobdéw
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 2.2.
2.3. Stosowane materiaty

Wyktadzina winylowa PCV drewnopodobna, w kolorze dab naturalny, dostosowany do stolarki drzwiowej,
antyposlizgowa R10, akustyczna 19 dB, gr. 3,4 mm. Klasa trudnopalnosci Bfl-s1. Odporne na dziatanie
rozcienczonych kwasoéw, olejow, ttuszczow i standardowych rozpuszczalnikéw: alkoholu, spirytusu itp. Nadaje
sie do krzeset na rolkach. Grubos¢ warstwy wierzchniej 0,70 mm. Odporna na Scieranie. Redukcja hatasu w
pomieszczeniu <65dB, klasa A. Wysoka odpornosé¢ na wgniecenia resztkowe. Wiasciwosci antybakteryjne.
Brak zawartosci ftalanéw.

2

Zdj. Przyktadowa wyktadzina PCV drewnopodobna

Wyktadzina winylowa PCV w kolorze i strukturze imitujgcym posadzke betonowg; antyposlizgowa R10,
akustyczna 19 dB, gr. 3,4 mm. Klasa trudnopalnosci Bfl-s1. Odporne na dziatanie rozciericzonych kwasow,
olejow, ttuszczéw i standardowych rozpuszczalnikow: alkoholu, spirytusu itp. Nadaje sie do krzeset na
rolkach. Grubos¢ warstwy wierzchniej 0,70 mm. Odporna na Scieranie. Redukcja hatasu w pomieszczeniu
<65dB, klasa A. Wysoka odpornos¢ na wgniecenia resztkowe. Witasciwosci antybakteryjne. Brak zawartosci
ftalanow.
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Zdj. Przyktadowa wyktadzina PCV imitujgca beton

Wyktadzina sportowa naturalna linoleum — ztozona z potgczenia oleju Inianego, wtdkna z todyg juty, zywicy z
drzewa sosnowego, maczki drzewnej, wapienia i pigmentdw, o wtasciwosciach bakteriostatycznych.
Wyktadzina antyposlizgowa R9; gr. 3,2 mm; trudnopalna; o marmurkowym deseniu; w kolorach: bez NCS
S2010-Y20R, niebieskim NCS S4020-B, zielonym NCS S4040-G40Y; odporna zabrudzenia i chemikalia;
odporna na krzesta na rolkach; izolacja akustyczna dzwiekéw uderzeniowych <6dB. Odpornosé na poslizg

dynamiczny >0,30.

Zdj. Przyktadowa kolorystyka wyktadziny sportowe;j
Listwa przypodtogowa z rdzeniem HDF otoczonym bezchlorowym polimerem PP/TPE, z elastycznymi

krawedziami w gornej i dolnej czesci; wys. 10cm; kolor szary;

&

Wi 0ot

13 rm

Zdj. Przyktadowa listwa przypodtogowa rdzeniowa
= Listwa przypodtogowa ogniotrwata, niepalna z MDF w kolorze RAL9007; wys. 10cm
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Zdj. Przyktadowa listwa przypodtogowa MDF
. Ptytki podtogowe, gresowe, o wym. 60x60 cm, gtadkie, matowe, rektyfikowane, uktadane prosto,
antyposlizgowe R9, wzdr imitujacy beton. Klasa scieralnosci 4. Mrozoodporne. Ptytki uktadane na kleju, z

minimalng fugg (fuga w kolorze ptytek).

Zdj. Przyktadowe ptytki gresowe imitacja betonu
. Ptytki podtogowe i Scienne, gresowe, o wym. ~15x60 cm, gtadkie, matowe, antyposlizgowe R9, wzor imitujacy
beton. Klasa scieralnosci 4. Mrozoodporne. Ptytki uktadane na kleju, z minimalng fuga (fuga w kolorze ptytek).

Zdj. Przyktadowe ptytki gresowe imitacja drewna

. Ptytki Scienne, gresowe, o wym. 30,0 x 60,0 cm, rektyfikowane, matowe, w kolorze biatym, uktadane pionowo
z przesunieciem, uktadane na kleju z minimalng fugg w kolorze biatym — tazienki ogdlnodostepne; toalety dla
niepetnosprawnych; pom. gospodarcze; przy zabudowie kuchennej ze zlewem ptytki wykonaé na wys. min.

0,60 m i na szer; zabudowy; przy umywalkach

Zdj. Przyktadowe ptytki Scienne

= Granitowe ptyty w kolorze grafitowym i szarym; o wym. 60x12cm; gr.2cm; matowe
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Granitowe stopnice i podstopnice w kolorze grafitowym i szarym, wymiar dostosowany do wymiaru stopnicy;
gr.2cm; matowe

Zdj. Przyktadowa oktadzina schodéw z granitu w kolorze szarym

Kraweznik granitowy, o wymiarach 15x10 cm montowany na kleju oraz pretach montazowych fi 10. Faktura
granitu ptomieniowana - dostosowana do faktury i barwy kamienia na wykonczeniu pochylni. Kraweznik
nalezy wtopi¢ 3cm w pochylnie i powinien wystawac¢ 7cm ponad nig.

Oktadzina $cienna drewnopodobna — z ptyt MDF laminowanych imitujgcych kolor i strukture drewna w
kolorze naturalny dab/ buk piaskowy (kolor dopasowany do kolorystyki stolarki drzwiowej); ptyty klejone do
Sciany; ptyta grubosci 1,8 cm, mocowana do Sciany za posrednictwem systemowego kleju. W korytarzach
nalezy zastosowac okfadzine trudnopalna.

RARIFER

- »>~N0ZO>»-0 T

.i-'-."..-. = = ’Q.‘Té"-‘n— L=t
Zdj. Przyktadowa scienna drewnopodobna

Oktadzina $cienna drewnopodobna z lameli — z ptyt MDF laminowanych imitujgcych kolor i strukture drewna
w kolorze naturalny dab/ buk piaskowy (kolor dopasowany do kolorystyki stolarki drzwiowej); lamele gr. 3cm,
szer.3cm; lamele na ptycie klejone do $ciany; ptyta grubosci 1,8 cm, mocowana do $ciany za posrednictwem
systemowego kleju.
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Zdj. Przyktadowa oktadzina $cienna z lameli

. Panel szklany z bezpiecznego szkta hartowanego; gr. min. 4mm; w kolorze RAL 6019; panel odporny na
wysokg temperature; krawedzie szlif trapezowyl nadruk odporny na promieniowanie UV; panele w
formatach: Parter 2,3x2,7m2 i 2,9x5,0m2, | pietro 2,9x7,0m2, Il pietro 2,9x7,0m2;

\E‘”@R%’

Zdj. Przyktadowe panele szklane
. Sufit podwieszany akustyczny z wetny drzewnej — jednowarstwowa, wigzana magnezytem ptyta dekoracyjna z

wetny drzewnej, szer. wtdkien 2 mm, ptyty w formacie 1200 x 600 x 25 mm mocowane na konstrukcji ukrytej,
w kolorze naturalnym. Reakcja na ogien B-s1, dO — niezapalna. Odporny na wilgo¢. Odpornos¢ na uderzenia
klasa Al.

. W budynku przewidziano nowo projektowane maskownice grzejnikow o ksztatcie prostokgtnym, z okragtymi
otworami, o grubosci 1,2cm. Maskownica mocowana jest za pomocg systemowych wieszakéw bezposrednio
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na grzejniku. Wysokos¢ maskownic nalezy dostosowac do istniejgcych grzejnikdw. W sanitariatach oraz na
komunikacji nalezy zastosowa¢ maskownice wykonane z niepalnych ptyt HPL w kolorze ptycinowej stolarki
drzwiowej - jasny buk. Pozostate maskownice w gabinetach itd. nalezy wykona¢ z lakierowanych ptyt MDF w
kolorze ptycinowej stolarki drzwiowej - jasny buk.

Zdj. Przyktadowa maskownica grzejnikowa
W obrebie sal rehabilitacyjnych przewidziano wykorzystanie istniejgcych oston stalowych

grzejnikow z zasobdw inwestora. Ostony nalezy wyczysci¢ i pomalowac proszkowo na kolor dostosowany do
Sciany na ktérej beda ponownie instalowane, tj w pomieszczeniu 0/14 jasny btekit, 0/15 jasny bez, 0/16
pastelowa zielen. W komunikacji 0/21 przed salami rehabilitacyjnymi, ostony grzejnikdw nalezy wyczyscic i
pomalowa¢ proszkowo w kolorze ptycinowej stolarki drzwiowej - jasny buk.

= Folia PE ochronna do zabezpieczenia okien i drzwi,

. Folia PE na $cianach i stupach w celu zabezpieczenia ich przed zabrudzeniem przy montazu dylatacji
$ciennych,

. Preparat gruntujacy,

. Samoprzylepna tasma papierowa,

. Zaprawa wapienna,

. Zaprawa cementowo-wapienna,

. Gtadz szpachlowa bezskurczowa podczas schniecia do uzytku wewnetrznego, anhydrytowa, super biata,

. Cementowa masa wygtadzajgca o gr.do 3 mm,

- Masa akrylowa,

. Zaprawa klejowa sucha do ptytek z gresu,

. Prety montazowe fi 10,

= Sucha zaprawa do spoinowania, elastyczna, w kolorze ptytek,

. Krzyzyki do fug przy uktadaniu ptytek,

. Ptyty OSB gr.15mm,

= Uszczelniajgca masa na bazie akryli, gr. min. 15 mm,

. Listwa dylatacyjna scienna/sufitowa — aluminiowa z pojedynczym elastomerem, przeznaczona do niskigj
zabudowy. Zabudowa z dwdéch aluminiowych profili bocznych oraz gietkiej tasmy elastomerowej. Mozliwe
zastosowanie dla scian pokrytych tynkiem lub gtadzig szpachlowa.

- szerokosc szczeliny dylatacyjnej — 20 mm
- niska zabudowa — 1 mm
- trzy kierunki przesuniecia

78



ARCHITEKT studio projektowe

Kotek rozporowy
i wkret z them plaskim

Elastomer

Aluminiowe profile
boczne

Zd]. Przyktadowa listwa dylatacyjna $cienna/sufitowa
. Listwa dylatacyjna podtogowa — aluminiowa z pojedynczym elastomerem, z niskg zabudowg. Mozliwe
uzyskanie réwnej powierzchni z posadzkg pokrytg réznymi materiatami tj. winyl, laminat, drewno, ptytki
ceramiczne. Elastomer zapewnia mozliwo$¢ przenoszenia przesunie¢ konstrukcji budynku w dwodch
pfaszczyznach.
- szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej — 20 mm
- gtebokos$¢ zabudowy — 10 mm
- dwa kierunki przesuniecia
- klasa 3 obcigzenia

Aluminiowe
profile boczne

Kotek rozporowy
i wkret z them
pfaskim Elastomer

Zdj. Przyktadowa listwa dylatacyjna podtogowa

. Listwa przypodtogowa aluminiowa, wys. 8 cm, gtadka metalowa powierzchnia, twarda, niepalna, wytrzymata
na uszkodzenia, odporna na wilgo¢. Grubos¢ 10 mm. Klejona do podtoza.

Zdj. Przyktadowa listwa aluminiowa

= Systemowa wycieraczka wewnetrzna — wykonywana na wymiar, aluminiowa z wktadem filcowym, osadzona
w aluminiowe] ramie w zagtebieniu 15mm. Wymiary wycieraczek rozpatrywac zgodnie z cz. rysunkowa.
Woycieraczki o powierzchniach: 16,10 m2, 3,60 m2, 2,40 m2, 2,0 m2, 2,40 m2.
- Profile nosne: aluminium; wys. 11,5mm x szer.36mm; wzmocnione,
- Wktadka: filc niepalny o parametrach Cfl-s1 o gr.7mm, kolor antracyt,
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- taczenie elementéw: linka stalowa niegrzewna fi 3mm, co 30 cm, minimalna wytrzymatos¢ na
zerwanie 5,06kN,

- Element taczacy: walec z mosigdzu chromowanego ze $rubg zaciskowg,

- Tulejki dystansowe: guma gr.5mm,

- Profil noény: aluminium naturalne,

. Ptyty GKBI gr. 12,5 mm typ H2 1200x2600 mm,

. Ptyty GK gr. 12,5 mm typ A 1200x2600 mm,

. Ptyty GKF gr. 12,5 mm typ DF 1200x2600 mm,

= Profile systemowe aluminiowe UW i CW i pozostate elementy systemowego rusztu aluminiowego do
wykonywania obudéw i sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych.

. Wkrety do ptyt gipsowych,

= taczniki rozporowe,

. Kotki szybki montaz,

. Kotki rozporowe whbijane z kapturkiem 6x40 mm,

= Gips budowlany szpachlowy,

. Tasma spoinowa z wtdkna szklanego szer. 50 mm do spoinowania ptyt,

. Tasma uszczelniajaca,

=  Tasma zbrojaca,

. Farba lateksowa, zmywalna, matowa w kolorach: biaty, bezowym NCS 1302-Y19R,pastelowa zielert NCS 1414-
G24Y, pastelowy btekit NCS 0413-R968B,

= Farba lateksowa z powtoka odporng na dziatanie wody z nieporowatg powierzchnig w kolorze biatym;

. Lakier lamperyjny bezbarwny, matowy;

. Farba magnetyczno — tablicowa w kolorze szarym;

. Balustrada szklana, wykonywana na wymiar, samonos$na, ze szkta konstrukcyjnego, hartowanego, wys. 110
cm mierzonej z poziomu podtogi. Mocowana do boku ptyty stropowej. Pochwyt ze stali nierdzewnej o
wykonczeniu matowym i przekroju kwadratowym o wym. max. 5,0 cm.

= Balustrada stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze RAL9007, na wys. 1,10 m z
wypetnieniem pionowymi elementami w rozstawie 10,0 cm. Gtéwne stupki balustrady o wym. 50x50x3mm,
stupki w srodku przesta balustrady o wym. 20x20x3mm taczone za posrednictwem ptaskownika 106mm.
Pochwyt ze stali nierdzewnej 40x40mm. Na Il pietrze balustrade nalezy wykonaé na wysokos¢ pomieszczenia,
tj 3,0m, mocowang do posadzki oraz sufitu.

. Elementy identyfikacji wizualnej - litery 3D, w kolorze czarnym i biatym, o rdznej wysokosci czcionce
,Century Ghotic”; naklejane; tre$¢ uzgodnic z inwestorem;

PARTER

-

- B i S
Zdj. Przyktadowe elementy identyfikacji wizualnej

. Inny materiat konieczny do wykonania robot wykonczeniowych wewnetrznych.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST — 0 pt. 3.

3.2. Sprzet do robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

. agregat tynkarski,

= gabka glazurnicza,

. kastra budowlana,

. kielnia ze stali nierdzewnej,

. kombinerki,

] tata do tynkdéw gipsowych,

= tata murarska,

. mieszarka do zapraw,

= mtotek,

. nozyk z ostrzem trapezowym,

] paca z zebami glazurnicza,

] paca ze stali nierdzewnej,

= pedzle, watki malarskie i kuwety,

. poziomica wodna,

. poziomica,

= przyrzad do fugowania,

=  siatki do szlifowania gtadzi,

. szlifierka do posadzek betonowych,

. szpachla ze stali nierdzewnej,

. wiadro,

. wiertarka udarowa,

. wkretak,

= wkretarka,

] wyciag elektryczny,

= inny sprzet konieczny do wykonania robét.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST — 0 pt. 4.

4.2. Transport

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy
bezpieczny transport.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
i ruchu drogowego.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST — 0 pt. 5.

5.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania robét
5.2.1. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

Mase przed natozeniem nalezy starannie wymiesza¢ w opakowaniu handlowym lub innym pojemniku, pod
warunkiem, ze jest wykonany ze stali nierdzewnej. Po wymieszaniu masa tynkarska powinna mie¢ postac
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jednorodnej, plastycznej mieszaniny pod wzgledem konsystencji i zabarwienia, bez grudek, osadu, zbrylen i
zanieczyszczen. Produkt zachowuje swe wtasciwosci robocze przez okoto 10-12 godzin. Bezposrednio przed
tynkowaniem nalezy podtoze oczysci¢ z kurzu, sadzy, z rdzy i substancji ttustych oraz zmy¢ wodg i zagruntowac
akrylowa emulsja gruntujaca.

Wyznaczenie powierzchni tynku — do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére whbija sie co 1,5m
wzdtuz dtugosci i wysokosci $ciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z
gtdwka gwozdzia. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnig plackéw.

Wykonanie obrzutki — wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, grubosci nieprzekraczajacej 3-4mm na
$cianach i 4mm na suficie.

Wykonanie narzutu — wykonuje sie ja po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu wodg. Grubo$¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8-15mm. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg faty. Narzut w narozach
wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie kagtownika.

Wykonanie gtadzi czyli ostatniej warstwy tynku — wykonuje sie jg z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem
odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25 —0,50mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu, grubosc
gtadzi 1-3mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza pacga. Po stezeniu gtadzi zaciera sie je packa drewniang,
stalowg lub drewniang obtozong filcem. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go wodg za pomoca
pedzla.

Tynkowanie oSciezy — przed tynkowaniem osciezy trzeba sprawdzi¢, czy szczeliny miedzy murem a oscieznicg
zostaty doktadnie utkane pakutami. Tynkowanie wykonuje sie za pomoca wzornikéw. Po wyréwnaniu wykrojem tynk
nalezy zaciera¢ ruchami od gory i na dot. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity
ptaszczyzny pionowe lub poziome albo tez tworzyty powierzchnie krzywe - zgodnie z zaprojektowanym obrysem.
Krawedzie przeciecia sie pfaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny powinny byc¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentaciji.
Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej dtugosci 2m. Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz 3mm na 1m
5.2.2. Wykonanie gtadzi

Wszelkie odspojenia i ztuszczenia nalezy zerwaé, zlokalizowac szpary, pekniecia, szczeliny i ubytki. Miejsca te
nalezy starannie oczysci¢. Przygotowanie masy polega na réwnomiernym wsypaniu okreslonej ilosci gotowego
suchego spoiwa do odmierzonej ilosci wody w elastycznym wiaderku i po nawilzeniu, na doktadnym wymieszaniu
najlepiej, sposobem mechanicznym (wiertarka z mieszadtem wolnoobrotowym) az do uzyskania jednorodnej masy.

Wykonanie gtadzi rozpocza¢ od okna, ciggnac pace stalowg nierdzewng z natozong masg do siebie w kierunku
wnetrza pomieszczenia. Przy wykonaniu gtadzi nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na rownomierno$é naktadania masy
na podfoze, mocne i réwne dociskanie pacy w czasie ciggniecia oraz utrzymywanie niezbyt duzej grubosci, maks. 1-
3mm. Wykonczenie gtadzi — wykonujemy 24 godziny po jej catkowitym wyschnieciu, przy typowych warunkach
temperaturowych i wilgotnoéciowych. Sciane wykariczamy poprzez wstepne przeszlifowanie recznie lub
mechanicznie catej powierzchni drobnoziarnistym papierem S$ciernym albo specjalng siateczka do szlifowania o
gramaturze 100, a nastepnie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujgc siateczkg o gramaturze 180. Ostatnig
czynnoscig jest usuniecie pytu najlepiej przy pomocy miekkiej, lekko zwilzonej ggbki. Czynnosci te eliminuje
zastosowanie nowoczesnego mechanicznego urzadzenia szlifujgcego z réwnoczesnym odkurzaniem, wyposazonego
w przedtuzong raczke chwytowgq do szlifowania spoin i powierzchni gtadzi gipsowych.

Tak wykonana gtadZ powinna by¢ réwna, biata, matowa, pozbawiona wszelkich rys i nieréwnosci. Mozna je
malowac kazdg technika.

5.2.3. Wykonanie obuddw z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile ,,U” nalezy mocowac¢ do podtogi i stropu. Elementy pionowe - profile "C" mocowa¢ do poziomych.
Rozstaw stupkdw ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak dobrany, aby tgczenia ptyt wypadaty
na stupkach. Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy potki profili U i nie stabilizuje sie ich potgczenia; profil C jest
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania do elementéw rusztu.
Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej Sciany pod skrajne profile, zaréwno poziome, jak i pionowe
(przylegajgce do stropu, podtogi i $cian bocznych) nalezy podtozy¢ tasme do izolacji akustycznej wykonang z
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elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza sie srednio, co 80cm do podtogi i stropu odpowiednimi
kotkami szybkiego montazu.

Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng
dzwigniowa. Dtugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci Scianki.

Miedzy ptytami nie powinna pozostawaé zbyt duza szczelina, ktéra trzeba by byto wypetnia¢ masa
szpachlowg. Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych. Jesli istnieje koniecznosé
sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢ mocowany raz na gérze, a raz na dole po to, aby poziome
potaczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogty sie
swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wtasnego i zmian wilgotnosci. Ptyty przykrecic¢
jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujgc ustawienie stupkow.

W miejscach potgczen ptyt nalezy wklei¢ siatke z witdkna szklanego, a nastepnie spoiny wykonczy¢ gipsem
szpachlowym zbrojonym wtéknami szklanymi.

5.2.4. Zasady wykonywania sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych
Zakres robot:

- wykonanie szkieletu nosnego sufitu podwieszanego,

- montaz izolacji termicznej,

- montaz ptyt gipsowo-kartonowych,

- szpachlowanie potaczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi,

Przed wykonaniem robdt nalezy wyznaczy¢ miejsca montazu. Montaz elementdw rusztu do podtoza odbywac
sie bedzie poprzez wstrzelenie systemowymi kotkami stalowymi. Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero
wtedy, gdy jest ono doktadnie wysuszone i gdy zakoriczone sg wszystkie prace tynkarskie. Elementy typu drzwi lub
okna winny by¢ zamontowane, a wszelkie prace mokre i instalacyjne powinny by¢ ukorczone przed montazem ptyt
g-k, Podczas montazu sufitu temperatura pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 stopni. Fugi wypetnia¢ masg
szpachlowa. Na swiezg mase potozy¢ tasme spoinowaq i docisngé za pomocg pacy do fugi. Po zawigzaniu masy
szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowac. Na szpachlowang powierzchnie ptyt nanies¢ warstwe
materiatu gruntujgcego. Przed dalszg obrdbka powierzchni i malowaniem materiat gruntujgcy musi by¢ suchy.

5.2.5. Zasady ukfadania ptytek gresowych

Ptytki rektyfikowane uktada¢ na minimalne spoiny 0,5 — 1mm. Mikro-dylatacja petni funkcje ochronng krawedzi.
Gdyby sgsiednie ptytki opieraty sie o siebie, to w wyniku rozszerzalnosci termicznej, czy nacisku i klawiszowania, powstawatyby
uszkodzenia szkliwa lub pekniecia ptytek

Prace nalezy wykonywa¢ w temperaturach +5°C do +25°C. Uktadanie ptytek rozpoczaé od utozenia
spoziomowanych reperéw, celem wyznaczania i kontroli ptaszczyzny posadzki. Jako repery przyklejaé tymczasowo
pojedyncze ptytki. Ptaszczyzne podtogi wyznaczac za pomocg taty drewnianej dtugosci 2,0m i poziomicy. tate opieraé
kolejno na dwdch sasiadujgcych ze sobg reperach, ktérych potozenie reguluje sie wciskaniem w zaprawe klejaca, az
do uzyskania poziomu.

Dzieki wysokiej doktadnosci wyrobow mozna stosowaé metode bezkrzyzykowg uktadania ptytek. Plastyczna
zaprawe klejowag naktadamy kielnig na metalowg pace i nanosimy réwnomiernie, uzywajac jej gtadkiego
zakonczenia. Nastepnie zebatg krawedzig rozprowadzamy jg po podtozu pod katem 45-75°, aby pozostawic
prawidtowa ilos¢ masy klejacej pod ptytka.

Ptytki utozone na warstwie zaprawy klejgcej wyrownywac przez lekkie postukiwanie mtotkiem przez tate
potozonych na kilku ptytkach. Zabrudzenia posadzki, ktére powstaty w trakcie wykonywania prac nalezy niezwtocznie
usuna¢ wilgotna gabka.

Do wypetnienia przestrzeni miedzy ptytkami w specjalnych miejscach, np. przy urzadzeniach sanitarnych, w
miejscach ruchomych spoin (dylatacji o niezbyt duzej rozwartosci), nalezy zastosowac potgczenie wykonane z
silikonéw (o utwardzeniu kwasnym lub neutralnym), ktére jest zdolne do trwatego i wielokrotnego przenoszenia
naprezen bez uszkodzenia tego potgczenia. W pomieszczeniach mokrych zastosowac silikony do uszczelnien
sanitarnych zawierajgce $rodki grzybobdjcze i plesniobdjcze.
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Ptytki uktada¢ tak, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny (lub od powierzchni nie bedgcej ptaszczyzng stosownie do
wymagan dokumentacji technicznej) nie powinno by¢ wieksze niz Imm/m.

5.2.6. Zasady wykonania wykfadzin PCV
Roboty przygotowawcze

Instalacje wyktadziny podtogowej w rolce nalezy przeprowadzaé zgodnie z zasadami prawa budowlanego.
Powierzchnie, ktére majg zostaé pokryte powinny by¢ czyste, odpowiednio zabezpieczone i chronione przed
warunkami atmosferycznymi, a w pomieszczeniu nie nalezy wykonywac innych prac. Podtoze powinno by¢ gtadkie,
czyste i trwale suche.

Czas otwarcia kleju zalezy od warunkdw i porowatosci podtoza. Nalezy zawsze przeprowadzi¢ test wigzania
kleju przed rozpoczeciem instalacji. Test wigzania pomoze zarowno okresli¢ parametry robocze kleju w warunkach
miejsca instalacji (czas otwarty, czas wigzania) jak i stwierdzi¢ potencjalne problemy z wigzaniem. Nalezy zawsze
przeprowadzi¢ badanie wilgotnosci podfoza. Wszystkie podtoza przyziemne powinny by¢ zabezpieczone
odpowiednig warstwg izolacyjna.

Nalezy zadba¢ o odpowiednie o$wietlenie pomieszczenia, aby wtasciwie oceni¢ stan podtoza, wykonac prace
instalacyjne i przeprowadzi¢ kontrole po instalacyjng. Pokrywang powierzchnie nalezy utrzymywac w statej
temperaturze od 18 do 27°C na 24 godziny przed instalacjg, podczas instalacji oraz po jej zakoriczeniu. Materiaty i
kleje powinny by¢ aklimatyzowane w takiej temperaturze, w ktérej bedzie odbywacd sie instalacja i uzytkowanie
przez co najmniej 24 godzin przed instalacjg. Jesli transport/ magazynowanie materiatu przed jej dostarczeniem
odbywaty sie w temp. ponizej 102C, okres aklimatyzacji nalezy zwiekszy¢ do 48 godzin. Zawsze nalezy upewnic sie,
czy spetniono wszystkie zalecenia dotyczgce podtoza i warunkdw miejsca pracy przed rozpoczeciem instalacji.

Rozpoczecie instalacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunkéw panujgcych w miejscu pracy, w
zwigzku z czym odpowiedzialnos¢ za wszelkie usterki zwigzane bezposrednio z niewtasciwymi warunkami roboczymi
spoczywa na wykonawcach i/lub instalatorach podtogi. Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ czy kolor, numer serii oraz
ilo$¢ sg zgodne z zamdwieniem oraz czy materiat nie jest uszkodzony. Nalezy uzywac materiatéw z tej samej partii
produkcyjnej/ serii barwnika i instalowaé we wskazanej kolejnosci. Uzycie materiatu pochodzgcego z réznych partii
produkcyjnych prowadzi do réznic w odcieniu. Numer partii produkcyjnej jest widoczny na opakowaniu materiatu i
nalezy go sprawdzi¢ przed rozpoczeciem instalacji. Nowo zainstalowane podtogi nalezy chroni¢ przed intensywnym
ruchem, ruchem kotowym o duzym obcigzeniu punktowym, przez 72 godziny i nie powinno sie ich my¢ przez 48
godzin po instalacji.

Zalecane kleje i ich zastosowanie

Do instalacji wykfadziny podtogowej zaleca sie zastosowanie niskoemisyjnego kleju typu EC1. W przypadku
uzywania innego produktu, nalezy skontaktowac sie z ich producentem w celu uzyskania informacji, instrukcji
pielegnacji i warunkoéw gwarancji. Klej nalezy naktada¢ przy pomocy grzebienia rekomendowanego przez producenta
kleju.

Uwaga: Grzebienie zuzywajg sie w miare uzytkowania, nalezy upewni¢ sie czy majg witasciwe dla danego kleju
uzebienie.

Uwaga: klej musi by¢ rownomiernie rozprowadzony na catej powierzchni podtogi, ze szczegdlnym uwzglednieniem
krawedzi obwodowych. Nalezy instalowac jednoczesnie nie wiecej niz jedng rolke, ktadgc materiat na kleju zgodnie z
zaleceniami jego producenta, a nastepnie docisng¢ 50-70 kg watkiem i walcowa¢ we wszystkich kierunkach, aby
zapewni¢ mocne wigzanie. Nalezy pamietac, aby nanies¢ klej tylko na takiej powierzchni, ktérg mozna pokry¢ w jego
czasie roboczym. Obszary, na ktorych nie mozna zastosowacd pacy zebatej np. taczniki, takie jak opaski lub listwy
przypodtogowe, nalezy pokry¢ za pomocg watka recznego. Usungé swiezy nadmiar kleju od razu czysta, biatg,
wilgotng szmatkg przed wyschnieciem.

Kierunek uktadania

Wzory jednokierunkowe: Wszystkie arkusze nalezy instalowa¢ w tym samym kierunku. taczenia
poszczegdlnych brytow, ktore bedg poddane zgrzewaniu powinny wypadac¢ na wzorze deski w miejscu spoin
taczacych deski.

Instalacja
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Przed przystgpieniem do ciecia arkuszy nalezy zawsze sprawdzi¢ zalecany kierunek uktadania (,Kierunek
uktadania” powyzej). Nalezy wycig¢ arkusze do odpowiedniej dtugosci, nastepnie zwingc je w przeciwnym kierunku
przed dalszym przycinaniem, aby pozby¢ sie naprezen zwigzanych z rolowaniem arkuszu (opis zamieszczono
ponizej).

Rozwijanie arkuszy

Wyktadziny PVC w arkuszach sg ciasno rolowane w fabryce. W wyniku napie¢ spowodowanych przez ten
proces arkusze po rozwinieciu mogg nieco sie skurczy¢. Aby ograniczy¢ efekt kurczenia zaleca sie zwiniecie
wycietych odcinkéw arkuszy w przeciwnym kierunku i pozostawienie ich w tym stanie przez 15 minut przed
ponownym rozwinieciem i rozpoczeciem instalacji. Zaleca sie, rozwiniecie rolek i utozenie na ptasko w obszarze
instalacji na 24 godziny, aby mogty zaaklimatyzowaé sie w minimalnej temperaturze 182C przed rozpoczeciem
instalacji.

Trasowanie i ciecie

Krawedzie powinny nachodzi¢ na siebie, nastepnie nalezy je trasowac lub cigé przy uzyciu noza do krawedzi,
aby utworzy¢ potgczenie czotowe. Uwaga: Wzory drewna zawierajg 2 cm margines po kazdej stronie rolki, aby
umozliwi¢ przycinanie i dopasowanie wzoru. Fabryczne krawedzie nigdy nie powinny by¢ uktadane razem, poniewaz
szerokos¢ desek po kazdej stronie arkusza bedzie wieksza niz reszta projektu.

Najpierw nalezy trasowac dtugg krawedz arkusza do Sciany. Nalezy umiesci¢ arkusz pod $ciang. Po
prawidtowym wzdtuznym utozeniu arkusza, nalezy upewnic sie, ze konce zachodzg na $ciane a nastepnie przycigé
krawedz fabryczng po przeciwnej stronie arkusza za pomoca noza do krawedzi lub zaznaczy¢ linie kredg i wyciac
krawedz wzdtuz tej linii za pomocg prostego i zakrzywionego ostrza.

Nalezy zaznaczy¢ wycietg krawedz na podtozu przy uzyciu otdwka. Ta linia bedzie funkcjonowac jako linia
pomocnicza. Nalezy utozyc¢ linijke lub liniat prosto na arkuszu. Wzdtuz krawedzi arkusza nalezy narysowac krzyzyk
zarowno na materiale, jak i na podfozu. Nalezy zawing¢ jeden koniec arkusza i pociggna¢ za drugi koniec, aby
znajdowat sie w odlegtosci okoto 25 mm od $ciany. Nalezy ustawi¢ arkusz tak, aby lezat ptasko na podtodze, a
krawedz pokrywata sie z linig pomocnicza (B). Nalezy ustawic rysik poprzeczny na odlegtos¢ pomiedzy krzyzykami.

Wskazdwka: Zamiast pociggac za arkusz, rdzen rolki mozna umiesci¢ pod arkuszem, aby utworzy¢ niezbedng
odlegto$¢ miedzy korncem arkusza a sciang. Pomoze to réwniez zapobiec zagnieceniu arkusza podczas odciggania.
Rysik nalezy trzymac rownolegle do linii pomocniczej i zaznaczy¢ koniec arkusza. Nalezy wycigé materiat wzdtuz linii
rysika. Nalezy sprawdzi¢ dopasowanie arkusza do sciany korzystajgc z krzyzykdw kontrolnych i linii pomocnicze;j.
Trasowanie i wycinanie drugiego konca arkusza wykonuje sie za pomocg tej samej metody.

Dopasowanie dtugich arkuszy

Podczas produkcji arkuszy wyktadziny PVC materiat jest lekko rozciggany na dtugosci. Czesto pierwsza okazja
do petnej redukcji naprezen materiatu jest jego rozwiniecie, trasowanie i zwiniecie w przeciwnym kierunku w celu
rozprowadzenia kleju. Jesli dopasowany arkusz jest dtugi, to redukcja naprezert moze by¢ wystarczajgco duza, aby
wystgpit niewielki skurcz, przez co dopasowany do Sciany koniec bedzie nieco krétszy po ponownym roztozeniu w
celu naniesienia kleju. Aby temu zapobiec, nalezy trasowac i dopasowac jeden koniec arkusza, a nastepnie go
przyklei¢, pozostawiajgc ostatnie 1%-2 metry na drugim koncu, zanim zostanie on trasowany i dopasowany.
Redukcja naprezen podczas sktadania na tak krétkiej dtugosci bedzie nieznaczna. Nalezy pamietac, ze petna dtugos¢
arkusza musi zostac przyklejona i rozwalcowana czasie roboczym kleju.

Nastepny arkusz nalezy utozy¢ wzdtuz pierwszego arkusza w taki sposdb, aby konce arkusza przylegaty do
Sciany, a krawedz arkusza zachodzita na uprzednio dopasowany arkusz na okoto 2 cm. Nalezy przycigé¢ krawedz
fabryczng przeciwnej strony tego arkusza, jak wyzej i otdwkiem zaznaczy¢ linie wycietej krawedzi na podtozu. Nalezy
trasowac i wycigc kazdy koniec dtugosci arkusza tak jak dla pierwszego arkusza. Nalezy wycig¢ krawedz za pomoca
noza do krawedzi lub uzywajac rysika, aby utworzy¢ tgczenie czotowe (patrz ponizej). Proces ten jest powtarzany dla
kazdej kolejnej dtugosci arkusza. Koncowy arkusz, ktory opiera sie o przeciwlegtg $ciane, powinien zosta¢ przyciety i
dopasowany przy uzyciu metody opisanej dla pierwszego arkusza.

Uktadanie arkuszy

Nalezy ztozy¢ dtugos¢ arkusza do okoto potowy. Umieszczenie rdzenia rolki na arkuszu w miejscu zagiecia w
celu podparcia materiatu podczas sktadania pomoze zapobiec zagnieceniu arkusza podczas rozprowadzania kleju.
Nalezy rozprowadzi¢ klej za pomocg odpowiedniego grzebienia, upewniajgc sie, ze podczas instalacji zachowane jest
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odpowiednie uzebienie - patrz wskazéwki dotyczace kleju powyzej. Nalezy utozy¢ arkusz na kleju po odpowiednim
czasie oczekiwania i docisng¢ ptytg od srodka w strone krawedzi by wypusci¢ pecherzyki powietrza pomiedzy
arkuszem a klejem na zewnatrz. Jezeli jest potrzeba nalezy przeprowadzi¢ walcowanie, najpierw wszerz a nastepnie
wzdtuz rolki, aby zapewni¢ mocne wigzanie. Usung¢ pozostatosci kleju.
Uwaga: Nalezy upewni¢ sie, ze arkusz nie porusza sie w trakcie tego procesu i ze spoiny sg zachowane podczas
umieszczania arkusza na kleju.
Uwaga: Wszystkie spoiny powinny by¢ zgrzewane na gorgco za pomocg odpowiedniego sznura spawalniczego
Zgrzewane spoin

Wszystkie spoiny powinny by¢ spawane na gorgco. Dostepne s3 sznury spawalnicze dopasowane do
wyktadzin. Wszystkie krawedzie powinny by¢ frezowane do gtebokosci okoto 2/3 grubosci materiatu. Rowek typu P
jest zalecany do recznego frezowania krawedzi, jednak uzycie frezu automatycznego moze by¢ bardziej wydajne przy

wiekszych instalacjach.
’_.3,5 mm‘_‘

Odpowiednia Zhyt plytki Zbyt gleboki Zbyt szeroka Zhyt duzy Rowek nie jest

glebokosé rowek rowek szezelina spoiny rowek spoiny wyirodkowany
Rowek Moze Trudny Trudny Trudny Staba
wysrodkowany wyskoczye do spawania do spawania do spawania spoina
Optyrmaina Saba & Staba Staba
wiytrzymatosc spoiny spoing spaina spaing spaina

Spawanie

Nalezy wigczy¢ spawarke (zgrzewarke) i odczekac¢ 5 do 7 minut, az urzadzenie osiggnie wybrang temperature.
Wyktadzina podtogowa powinna by¢ spawana w temperaturze okoto 450 °C (szczegdty w instrukcji ustawienia
spawarki). Nalezy zamocowac¢ dysze spawalniczg przed wtgczeniem urzadzenia na gorgce powietrze. Jesli spawarka
spoczywa na podtodze, nalezy upewni¢ sie, ze dysza nie jest skierowana na podtoge lub nie stwarza
niebezpieczenstwa. Spawarki mogg sie miedzy sobg rozni¢, dlatego zawsze zaleca sie wykonywanie spawania
najpierw na kawatku materiatu odpadowego, aby dopasowaé wtasciwg temperature urzadzenia do predkosci
spawania. Wykfadzina podtogowa powinna by¢ spawana za pomocga dyszy 5 mm.

Nalezy upewnic sie, ze rowek jest doktadnie oczyszczony przed rozpoczeciem zgrzewania. Prosze sprawdzi¢,
czy wszystkie kable elektryczne nie sg splatane i ze nie ma zadnych przeszkéd wzdtuz spawanej krawedzi. Nalezy
przecigé sznur spawalniczy na odpowiednig dtugos¢ lub odwingé sznur ze szpuli i umiesci¢ szpule w miejscu, w
ktérym wykonywana jest praca. Jesli to mozliwe, nalezy trzymac kabel zasilajgcy przed sobg. Nalezy zaczgé od sciany.
Przeciggnac kabel i spawac w tyt, od Sciany, zachowujgc niewielki nacisk, tak aby dysza zgrzewajgca wttoczyta sznur
spawalniczy w rowek. Nie nalezy pozwoli¢ na to, aby sznur stopit sie w dyszy. Dobrg spoine uzyskuje sie przez
witasciwg kombinacje temperatury, predkosci i docisku. Sznur spawalniczy powinien mie¢ mozliwosc¢ stopienia sie na
tyle, aby siegnat dna rowka.

Uwaga: Wyktadzina nigdy nie powinna by¢ spawana na zimno, poniewaz nie jest to odpowiednia metoda do
wykfadzin akustycznych PCV.
Prace wykonczeniowe

Uwaga: Aby unikngé¢ niezamierzonego uszkodzenia wyktadziny podtogowej, zaleca sie uzycie noza typu Mozart do
przycinania sznura spawalniczego. Jesli uzywany jest ndz typu halabarda, nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé,
aby unikng¢ uszkodzenia bokdw spoin.

Gdy sznur spawalniczy jest nadal ciepty, wiekszos¢ gérnej potowy sznura powinna by¢ przycieta do okoto 0,5
mm za pomocg hoza typu Mozart, ktory pasuje do sznura, lub halabardy i sanek dystansowych. Umozliwia to szybsze
schtodzenie kabla i szybkie wykonanie pierwszego ciecia bez ryzyka uszkodzenia materiatu. Sznur spawalniczy bedzie
lekko sie wsuwat (zapadnie sie) w miare stygniecia. Nalezy poczekaé, az materiat catkowicie sie ochtodzi, przed
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przycieciem rowno z powierzchnig arkusza za pomocg noza typu Mozart lub halabardy ustawionej pod katem w
poprzek linii ciecia.

Uwaga: Wykonanie ostatecznego przyciecia w momencie, kiedy sznur spawalniczy i materiat sg jeszcze ciepte,
moze spowodowaé zapadniecie sznura spawalniczego. Moze to skutkowaé kolejnymi problemami z
zanieczyszczeniem szwow lub spowodowac trwate uszkodzenie powierzchni podtogi.
taczenie spawdw

Aby potgczy¢ spoine posrodku spawu, nalezy odcig¢ luzne korice i przy uzyciu frezu recznego sfazowac
odcinek, ktory ma zostaé natozony. Nalezy upewnic sie, ze gorgce powietrze dostaje sie do rowka i ogrzewa sznur.
Gdy spawarka przesuwa sie na wtopionym sznurem, nie dociskamy, w czystym rowku dociskamy i wchodzac na
wtopiony sznur znowu zmniejszamy docisk. Nastepnie nalezy poczekaé, az ostygnie i przyciac jak zwykle.
Uszczelnienie obwodowe

Jesli spoiny sg spawane w celu unikniecia ryzyka przedostania sie wilgoci pod wyktadzine podtogows, obwody
nalezy rowniez uszczelni¢, wraz z wszelkimi obszarami, w ktérych rury itp. przechodza przez wyktadzine podtogowa.
Zwykle wykorzystuje sie uszczelniacz silikonowy, ale w specjalnych obszarach, takich jak wiezienia, mozna stosowac
twarde zywice epoksydowe.

Po zakoriczeniu instalacii

Po zakonczeniu instalacji podtoge nalezy oczysci¢ z resztek materiatu, pozamiatac lub odkurzy¢ oraz usungc
wszelkie pozostatosci resztek kleju z podfogi i listew. Jezeli podtoga ma by¢ chroniona przed ruchem na placu
budowy przed ukonczeniem instalacji, nalezy wybrac¢ produkt ochronny odpowiedni dla rodzaju i poziomu ruchu,
oraz mozliwosci uderzenia, zarysowania lub uszkodzenia. W wielu przypadkach zwykle pozostawia sie pierwsze
czyszczenie podtogi lub zleca jej wykonanie profesjonalnej firmie sprzatajgcej, ktéra dysponuje przeszkolonym
personelem i niezbednym sprzetem. Aby uzyska¢ optymalng wydajnos¢ nowej wyktadziny podtogowej, wazne jest,
aby od pierwszego dnia stosowac prawidtowe procedury czyszczenia i konserwacji.

5.2.7. Zasady wykonania wyktadzin linoleum
Ogdlne zasady

Wyktadzine linoleum nalezy instalowac zgodnie z ogdlnie przyjetg praktykg montazu wyktadzin. Powierzchnie,
ktére majg zostac¢ pokryte powinny by¢ czyste, niespekane, gtadkie i trwale suche, a w pomieszczeniu nie nalezy
wykonywac innych prac. Nalezy zadba¢ o odpowiednie o$wietlenie pomieszczenia, aby witasciwie oceni¢ stan
podtoza, wykonac¢ prace instalacyjne i przeprowadzi¢ kontrole po instalacji. Pokrywang powierzchnie nalezy
utrzymywac w statej temperaturze co najmniej 18 °C na 48 godzin przed instalacjg, podczas instalacji oraz 48 godzin
po jej zakonczeniu. Materiaty i kleje powinny by¢ aklimatyzowane w takiej temperaturze, w ktdérej bedzie odbywaé
sie instalacja. Jezeli opracowano krajowe praktyki montazowe, praktyki takie majg pierwszenstwo przed niniejszymi
wskazéwkami. Nalezy zawsze przeprowadzi¢ badanie wilgotnosci podtoza.

Wszystkie podtoza przyziemne powinny by¢ zabezpieczone odpowiednig warstwg izolacyjng. Zawsze nalezy
upewnic sie, czy spetniono wszystkie zalecenia dotyczgce podtoza i warunkdow miejsca pracy przed rozpoczeciem
instalacji. Rozpoczecie instalacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunkdw panujgcych w miejscu pracy, w
zwigzku z czym odpowiedzialnosé za wszelkie usterki zwigzane bezposrednio z niewfasciwymi warunkami roboczymi
spoczywa na wykonawcach i/lub instalatorach podtogi. Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki, aby upewnic sie, ze
kolor, numer partii oraz ilos¢ sg zgodne z zamowieniem oraz czy nie sg uszkodzone. Nalezy uzywac materiatow z tej
samej partii produkcyjnej/serii barwnika i instalowa¢ we wskazanej kolejnosci. Uzycie materiatu pochodzgcego z
réznych partii produkcyjnych prowadzi do réznic w odcieniu. Numer partii produkcyjnej jest widoczny na
opakowaniu materiatu i nalezy go sprawdzi¢ przed rozpoczeciem instalacji. Nalezy instalowaé jednocze$nie nie
wiecej niz jedng rolke, ktadgc materiat na kleju zgodnie z zaleceniami jego producenta, a nastepnie dociskajgc 60-75
kg watkiem.

Wybdr i zastosowanie kleju

Instalacja wykfadzin wymaga zastosowania niskoemisyjnego kleju EC1. W przypadku uzywania innego
produktu, nalezy skontaktowac sie z ich producentem w celu uzyskania informacji, instrukcji pielegnacji i warunkéw
gwarancji. Nalezy zawsze przeprowadzi¢ test wigzania kleju przed rozpoczeciem instalacji. Test wigzania pomoze
okreséli¢ zaréowno parametry robocze kleju w warunkach miejsca instalacji (czas otwarty, czas wigzania), jak i
potencjalne problemy z wigzaniem. Klej nalezy naktada¢ przy pomocy grzebienia. Kazdy producent okresla symbol
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grzebienia na opakowaniu kleju w skali 1:1, najczesciej jest to (B1). Grzebienie zuzywaja sie w miare uzytkowania,
nalezy upewnic sie czy majg wtasciwe dla danego kleju uzebienie.
Instalacja

1. Nalezy zmierzy¢ obszar do pokrycia, okresli¢ kierunek, w ktorym kfadziony bedzie materiat oraz zaplanowa¢
potozenie taczen. tgczenia muszg znajdowac sie w odlegtosci co najmniej 15 cm od potaczen znajdujgcych sie pod
wykfadzing, takich jak szczeliny dylatacyjne czy naciecia przeciwskurczowe.

2. Przycig¢ materiat do zgdanej dtugosci, a nastepnie przewingc¢ przyciety kawatek przed zaznaczeniem potozenia
na podtozu, aby usung¢ napiecie materiatu, ktére powstaje podczas sezonowania produktu.

3. Wyktadzina powinna zosta¢ roztozona na rozprowadzonym kleju i doci$nieta watkiem 60-75 kg w czasie
schniecia kleju. Nalezy pamietac, aby nanies¢ klej tylko na takiej powierzchni, ktérg mozna pokry¢ w jego czasie
roboczym. Klej nalezy nanies¢ rownomiernie na catym podtozu, zwracajgc szczegdlng uwage na krawedzie - dzieki
temu materiat bedzie dobrze przylegat na obrzezach. Nalezy niezwtocznie usung¢ swiezy nadmiar kleju czysta, biatg,
wilgotng szmatkg. Wyschniety nadmiar kleju mozna usung¢ przy pomocy szpachelki lub ptaskiego ostrza.

4. Niezaleznie od tego, czy tgczenia bedg zgrzewane, czy tez nie, powinny one zosta¢ dociete w taki sposob, aby
pozostawi¢ zamkniete potgczenie doczotowe. Jednak podczas ciecia tgczen w arkuszu nalezy uwzgledni¢ naddatek w
zwigzku z warstwowym rozszerzeniem szerokosci materiatu wynikajgcym z wchtoniecia wilgoci z kleju. Rozszerzenie
jest niewielkie i zostanie zatrzymane przez utwardzanie specjalnego kleju do linoleum, jednak tgczenia mogg by¢
nieprecyzyjne jesli nie bedzie przyciety, brzeg fabryczny.

5. Nalezy wycig¢ rzeczywistg krawedz na pierwszym arkuszu przy uzyciu noza do brzegu fabrycznego. Pierwszy
arkusz powinien zachodzi¢ na drugi (£ 2 cm). Nalezy nanies¢ klej przy pomocy zalecanego grzebienia i potozy¢
materiat na klej w czasie zgodnym z zaleceniami producenta. Niezwtocznie po przywarciu docisng¢ materiat w obu
kierunkach przy uzyciu watka 60-75 kg najpierw w kierunku poprzecznym, a potem wzdtuznym. Pojawiajace sie
naturalnie podwiniecia na konicu kazdego przycietego fragmentu nalezy rozprostowac recznie, aby usung¢ napiecie
materiatu spowodowane przechowywaniem w rolce. Nalezy oznaczy¢ drugg rolke rysujac linie wzdtuz rzeczywistej
krawedzi. Upewnic¢ sie, czy rysik jest ustawiony pionowo i docisniety do rzeczywistej krawedzi. Natrasowac materiat
ostrzem prostym i odcig¢ ostrzem hakowym, gromadzac odpady na zewnatrz dtoni tngcej, co tworzy drobne
podciecie. Potozy¢ drugg rolke i docisngc taczenie watkiem recznym. Powtdrzy¢ procedure dla kazdej rolki, pracujgc z
jedna rolkg w danej chwili az do wykonania zadania.

6. Poprawnie wyciete tgczenie zamknie sie szczelnie podczas utwardzania kleju i nie otworzy sie podczas cyklu
zycia linoleum. Uwaza sie, ze ztgcza doczotowe sg lepsze pod wzgledem efektu estetycznego niz ztgcza zgrzewane.
Jest to szczegolnie zauwazalne w przypadku gtadkich wzordw. Dlatego jesli instalator potrafi docig¢ brzegi linoleum
na faczeniach tak, aby uzyskac dobre tgczenie, oraz jesli warunki na to pozwalajg, zgrzewanie nie jest konieczne.
5.2.8. Montaz wycieraczek

Elementy nalezy zamocowac we wnece wykonanej w posadzce, na gtebokos¢ dostosowang do wycieraczki:

. wneka powinna by¢ wykonczona katownikiem aluminiowy, mosieznym lub ze stali szlachetnej. Brak
wykonczenia wneki powodowac bedzie uszkadzanie krawedzi;

. katownik we wnece powinien by¢ zaciety pod katem 45st. (najlepiej aby zostat zespawany), przymocowany
kotkami rozporowymi w taki sposéb aby gérna krawedz licowata sie z gérng krawedzig nawierzchni;

. wnetrze wneki powinno by¢ wypetnione wylewkag betonowg w taki sposdb aby dolne krawedzie kgtownika
byty zatopione w betonie (zlicowanie krawedzi dolnych katownika). W innym przypadku wycieraczka utozona
bedzie na "uskoku" i moze hatasowac przy uzytkowaniu;

5.2.9. Zasady wykonania robdt malarskich

Przed przystgpieniem do malowania wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykonac¢ szpachlowanie, szlifowanie i gruntowanie. Do robdt malarskich przystgpi¢ dopiero
po wyschnieciu tynkdw i miejsc naprawionych.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co
najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest ogrzewanie malowanych powierzchni
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cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie
$cian i sufitow mozna wykonac¢ po:

= catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

. catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

. catkowitym utozeniu posadzek,

. usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno byé¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-
wapienng.

Przy malowaniu farbami lateksowymi do gruntowania stosowac¢ odpowiednie emulsje gruntujgce. Powtoki z
farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny
dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla. Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny miec
jednolity potysk.
5.2.10.Zasady montazu balustrad

Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujgcej kolejnosci:

- wykonanie probnego montazu balustrady w wytwdrni sprawdzenie miejsc mocowania balustrady

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu wykonanie
montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otwordw kotwigcych - montaz i kotwienie balustrady

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Gotowe
elementy powinny by¢ réwne i gtadkie, bez nalotu, zendry, i innych elementéw stanowigcych wade gotowej
powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysytkg z wytwdrni powinna by¢ prébnie zmontowana i odebrana w
obecnosci wykonawcy montazu. W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawic¢ w
wytworni. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzaé w sposob zapewniajgcy statecznos¢ poszczegdlnych
elementow i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwrdéci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajgcg nie
uszkadzanie elementéw sktadowych. Wszystkie roboty montazowe powinny by¢é przeprowadzone przez
wykwalifikowanych pracownikow. Stupy balustrady nalezy zamocowa¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy
przeniesienie obcigzen wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢é wykonane w wierzchnigj
warstwie konstrukcji stropu mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Sruby
kotwigce nie mogg by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie mogag by¢ dostepne do odkrecenia dla oséb
postronnych. Mocowanie wypetnienia balustrady i pochwytu powinny spetnia¢ wymogi jak dla mocowania stupdéw
balustrady. Wykluczone jest wykonywanie balustrad i elementdéw ze stali nierdzewnej w warsztatach, ktore
prowadzg obrobke stali czarne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST — 0 pt. 6.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady dotyczace obmiaru
Zgodnie z ST-0.

7.2.  Obmiar robdt w zakresie robét wykonczeniowych wewnetrznych
ROBOTY TYNKARSKIE
. Wykoriczenie $cian:
— Zabezpieczenie stolarki folig PE..... ..o e m
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Zagruntowanie powierzchni przed tynkowaniem

—  Wykonanie tynkOw cementoWOo-WapiEnNNYCh ... .....ooiiiiiiii e
— Zagruntowanie powierzchni przed wykonaniem gtadzi GIPSOWE] .....ocuvviiiiiiiiiiiii e, m?
—  Wykonanie gladzi GIDSOWYCR ..ottt m?
. Wykoniczenie sufitow:
— Zabezpieczenie stolarki folig PE..........ooo e m?
— Zagruntowanie powierzchni przed tyNKOWENIEM ........iiiiiiiiieiee ettt m?
—  Tynkowanie SUfItOW Zaprawg CEM-WaD. ...c.uiiiieeeeieeeeee ettt ettt e et eae e et e e eae e m?
— Zagruntowanie powierzchni przed wykonaniem gtadzi GIPSOWE] ....cocvviiiiiiiiiiiii e, m?
—  Woykonanie gtadzi gipsowych na stropach i podciggach .........cccveiiiiiiiiie e m?
. Tynkowanie dylatacji pionowych i poziomych:
— Zabezpieczenie dylatacji Masg OgNIOCHIONNG;.....coiuuii i m
ROBOTY POSADZKARSKIE
. Wykonanie wylewki samopoziomujacej
— Wykonanie podktadu SamOpPOZIOMUJGCEEO .....uviieiiuiiie ettt ettt e e m?
= Wykonanie posadzki z wyktadzin winylowych PCV, akustycznych:
— Zagruntowanie powierzchni przed wykonaniem posadzKi...........c..cooiiiiiiiiiiciiiice e, m?
— Utozenie wyktadziny winylowej PVC, imitacja drewna w kolorze dab naturalny; akustyczna min.19dB;
antypoSlizEOwa RL0; S MIN. 3,4 MM .ttt ettt ettt ettt et e bt ettt eseeneeenaeenees m?
— Utozenie wyktadziny winylowej PVC, imitacja posadzki betonowej; akustyczna min. 19dB, antyposlizgowa
RLO; BF MIN. 3,4 MM oottt ettt ettt ettt ettt m?
— Zgrzewanie WyKIadzin rUIONOWYCH ...oo.oiiiii ettt ee e m?
— Wykonanie listew przypodtogowych z rdzeniem HDF; kolor szary; Wys.10CM ........cceeevieiiiiiiieeieeeie e m
— Woykonanie listew przypodtogowych ogniotrwatych, niepalnych z MDF w kolorze RAL9007; wys.10cm .......... m
. Wykonanie posadzki sportowej:
—  Wykonanie Nnowego podtoza Z PIYE OSB........couiiiuiioeee e
— Utozenie wyktadziny sportowej z naturalnego linoleum, w 3 kolorach............ccceccoeeii
—  Woykonanie listew przypodfogowych z rdzeniem HDF; kolor szary; wys.10cm
. Wykonanie posadzki z ptytek gresowych:
— zagruntowanie powierzchni przed wykonaniem posadzki..........cooviiiiiiiiiiii e m?
— reczne wykonanie poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej gr. 1mm 2z polimerowej masy
uszczelniajgcej (folii w ptynie) W pom. IMOKIYCH .....ooviiiic e m?
— utozenie posadzki z ptytek gresowych 60x60cm, imitujgcych beton; matowych; rektyfikowanych;
antyposlizgowych min. R9; fuga W KOlOrze pytek ..o.eciiiiiii e m?
— utozenie posadzki z ptytek gresowych 15x60cm, imitujgcych drewno; matowych; rektyfikowanych;
antyposlizgowych min. R9; kolor imitujgcy dab naturalny; fuga w kolorze ptytek.........ccocoooiiiiiiiiii m?
— wykonanie cokolikow z ptytek gresowych imitujacych drewno; wysokos$ci 10Cm ......ocveveerieiiiiiiieiieeeie e m
— wykonanie cokolikdw z ptytek gresowych imitujgcych beton; wysokoS$ci 10CM .........cocviiviviieiiieciiiiieeceee m
. Wykonanie posadzki z ptytek kamiennych:
— Woykonanie posadzki i pochylni z ptyt kamiennych, granitowych w kolorze grafitowym i szarym;
ANEYPOSHIZEOWE MIN. RO ..o ettt ettt aee s m?
— Wykonanie stopnic i podstopnic na schodach z ptyt kamiennych, granitowych w kolorze szarym i grafitowym;,
ANTYPOSHIZEOWE MIN. RO ittt ettt ekt e e e s ettt e bt et e enb et e sttt e bt e st e sneenaeeneeas m?
— Utozenie cokolikdw wys. 10cm z ptyt kamiennych granitowych w kolorze szarym i grafitowym....................... m
= Wykonanie kraweznika przy pochylni:
— Obsadzenie kraweznika granitowego o wymiarach 15x10 cm, ptomieniowanego, w posadzce pochylni......... m
. Wykonanie dylatacji podtogowych:
— Zakup dostarczenie i montaz dylatacji prostych podtoga/podtoga ........ocveevviiviiiiiiiiceeeeee e m

Montaz wycieraczki wewnetrznej:
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Zakup i dostarczenie kompletnej wycieraczki systemowej, wewnetrznej — wycieraczka aluminiowa z wktadem
filcowym, osadzona w aluminiowej ramie w zagtebieniu 15 MM ... kpl
Wykonanie systemowej listwy aluminiowej wys. 80 mm, powierzchnia szczotkowana..........ccccooeviiiiiiincennnn. m

SUFITY PODWIESZANE

Wykonanie sufitéw z ptyt GK:

wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniach suchych z ptyt GK na ruszcie systemowym .................. m?
wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniach mokrych z ptyt GKBI mocowanych do konstrukcji
krzyzowej jednopoziomowe] Z Profili CD B0 ........c..ooouiiiiuie e m?

Wykonanie sufitow kasetonowych akustycznych:

wykonanie sufitu systemowego akustycznego z wetny drzewnej, na konstrukcji ukrytej, panel o wym.
B60X120%2,5 €M, KOIOT NATUAINY ..cviiiiiieee e e m?
Wykonanie dylatacji sufitowych:

Zakup, dostarczenie i montaz dylatacji prostych sufit/SUfit .........cocoiioiiiioiiic e m

OKEADZINY | WYKONCZENIE SCIAN

= Wykonanie obudow lekkich z ptyt GK i OSB:

— wykonanie obudOw w tazienkach z PhyT GBI ......oiiiiiiiiit et m?

— wykonanie wzmocnienia pod montaz umywalek kompozytowych z dwdch warstw ptyt OSB, gr. 12mm........ m?

— wykonanie obudowy pionéw kanalizacyjnych i przewoddéw wentylacyjnych z ptyt GK wraz z izolacjg
akustyczna z wetny mineralnej gr. 50mm w pom. SUCHYC.......cciiiiiiiiii e m?

— wykonanie obudowy piondéw kanalizacyjnych i przewoddéw wentylacyjnych z ptyt GKBI wraz z izolacja
akustyczng z wetny mineralnej gr. 50mm w pom. MOKIYCH......oooiiiiiiii e m?

— wykonanie obudowy piondw kanalizacyjnych i przewoddéw wentylacyjnych z ptyt GKF wraz z izolacja
akustyczng z wetny mineralng] r. SOMIM ..o..i it m?

— Woykonanie obudowy klap oddymiajacych z pryt GK...ooueeiii e m?

= Wykonanie okfadzin sciennych ze szkfa w kolorze RAL6019:

— Przygotowanie (wyrownanie, zagruntowanie) POMIOZa.........ccuviiiiiiiiiie e m?

— Zakup, dostarczenie i montaz oktadzin sciennych ze szkta bezpiecznego, w kolorze RAL6019....................... m?

= Wykonanie okfadzin sciennych z ptytek gresowych:

— Zagruntowanie powierzchni Scian przed utozeniem ptytek;

— utozenie ptytek gresowych na Scianach o wymiarach 30x60 cm; kolor biaty; matowe; rektyfikowane;
MINIMalna fuga W KOIOIZe PIYLEK ....eiii ettt m?

— utozenie ptytek gresowych 15x60cm, imitujgcych drewno; matowych; antyposlizgowych min. R9; kolor
imitujgcy dagb naturalny; fuga w kolorze PIytek ... m?

= Wykonanie okfadziny drewnopodobnej:

—  Przygotowanie (zagruntowanie) POAIOZA..........coouiiiiiiiiie e m?

— wykonanie oktadzin sciennych z ptyt laminowanych imitujgcych kolor i strukture drewna w kolorze naturalny
dab/ buk piaskowy (kolor dopasowany do kolorystyki stolarki drzwiowej); ptyty klejone do $ciany;

— wykonanie oktadzin Sciennych z ptyt laminowanych trudnopalnych imitujgcych kolor i strukture drewna w
kolorze naturalny dab/ buk piaskowy (kolor dopasowany do kolorystyki stolarki drzwiowej); ptyty klejone do
SLIANY vttt ettt ettt ettt ettt 1ottt a et a ettt a sttt ettt et a ettt et ettt et et s et m?

— wykonanie oktadzin Sciennych z dekoracyjnych lameli z ptyt laminowanych imitujgcych kolor i strukture
drewna w kolorze naturalny dgb/ buk piaskowy (kolor dopasowany do kolorystyki stolarki drzwiowej); lamele
NA PHYCIE KIEJONE A0 SCIANY .ttt ettt ettt b ettt e et et e bt e b enerneaneens m?

. Wykonanie dylatacji sciennych;
— Montaz dylatacji wewnetrznych $ciennych prostych $ciana/S$ciana.......ocvocveeveeiiiciiieceeceeeee e m
ROBOTY MALARSKIE
. Malowanie $cian:

— zagruntowanie powierzchni przed MaloWaniEM .. ...ttt m?

— dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, MatoOWYMI ...cc.ooiiiiiiiiiie e m?

— dwukrotne malowanie farbg tablicowg (kolor szary) i MagnetyCzng .......ooovveeviioeiiiie e m?
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— malowanie lakierem lamperyjnym powierzchni $cian Wewnetrznych .........cccoveiiiiiiiiie e m?
. Malowanie sufitéw i belek:

— zagruntowanie powierzchni przed MaloOWaniEM .. ...t m?

— dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, matowymi, przeznaczonymi do pomieszczern mokrych, w

KOIOTZE DIAIYIM oottt ettt ettt ettt ettt m?

— dwukrotne malowanie sufitow i belek farbami lateksowymi, matowymi, w kolorze biatym ........................... m?

MASKOWNICE | OSLONY GRZEINIKOW
. Maskownice grzejnikdw:
— zakup, dostarczenie i montaz maskownic grzejnikdw z ptyt HPL w kolorze ptycinowej stolarki drzwiowej -

JASTIY DUK ..ttt ettt ettt ettt ettt m?
— zakup, dostarczenie i montaz maskownic grzejnikow z ptyt MDF w kolorze ptycinowej stolarki drzwiowej -

JASIIY UK ..ottt ettt m?

. Istniejgce ostony stalowe grzejnikow:

—  0CZYSZCZENIE OSTON BIZEJNIKOW ....eeiiiiiiiie e et m?
— cynkowanie ogniowe stalowych elementdw oston grzejnikOW ...........oooviiiiiiii i m?
— malowanie proszkowe stalowych oston grzejnikéw w kolorze ptycinowej stolarki drzwiowej - jasny buk....... m?
— malowanie proszkowe stalowych oston grzejnikdbw na kolor dostosowany do pomieszczenia sali

FENADIIIEACY O] ..ottt et ettt ettt ettt m?

POZOSTALE ROBOTY

— Montaz balustrady szklanej samonosnej ze szkta konstrukcyjnego, hartowanego, przy wejsciu....................... m

— Montaz balustrad stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo, z pochwytem ze stali nierdzewnej .... m
— Identyfikacja Wizualna DUAYNKU .........ooiiiii ettt ettt kpl

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
. Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow,
. PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe.
= PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne S$cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, witasciwosci i
znakowanie.
. PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne Scienne szkliwione.
. PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
. BN-76/8841-21. Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
. PN-B-8841-11 Roboty Slusarsko-kowalskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

SST — 1.2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z BUDYNKIEM

SST —

Grupa:

Klasa:

Kategoria:

Zamawiajacy:

Wykonawca:

Opracowat:

Wykonat:

1.2.11 ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

CPV 45400000-1
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

CPV 45450000-6
Roboty budowlane wykoriczeniowe pozostate
CPV 45410000-4
Tynkowanie

CPV 45452000-0
Zewnetrzne czyszczenie budynkéw
CPV 45451000-3
Dekorowanie

Powiat Wodzistawski, ul. Bogumiriska 2, 44-300 Wodzistaw Slaski
Branzowa Szkota | Stopnia, ul. Orkana 23, 44-310 Radlin

ARCHITEKT studio projektowe spétka z 0. o.
ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik,
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381

mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI

Rybnik, czerwiec 2022 r.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST —1.2.11 ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamdwienia

Projekt przebudowy budynku Branzowej Szkoty | Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibe Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w

zakresie robdt wykoriczeniowych zewnetrznych, zwigzanych z przebudowa budynku Branzowej Szkoty | Stopnia w
Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niniejsza specyfikacja stosowana
bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte
w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robét.
1.2.2. Zakres robot
Roboty zwigzane z robotami wykonczeniowymi zewnetrznymi w zakresie budynku:
— Roboty w zakresie $cian piwnic i $cian fundamentowych:

= Wykonanie rapdowki cementowej na scianach fundamentowych,
—  Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych w miejscach uzupetnien, w tym:

= przygotowanie podtoza pod docieplenie — oczyszczenie i zmycie,

= zabezpieczenie okien i drzwi folig ochronng,

= gruntowanie podtoza pod ocieplenie elewacji,

* montaz kotkéw do mocowania ptyt styropianowych w iloéci 6szt/m?

= montaz listew naroznych z siatkg,

= montaz siatki zbrojgcej z wtdkna szklanego zatopionej w kleju,

= dodatkowa warstwa siatki zbrojgcej z wtdkna szklanego zatopionej w kleju — od strony elewacji frontowej

(wschodniej) ,

= natozenie podktadu pod tynk silikonowy cienkowarstwowy,

= natozenie tynku silikonowego na scianach i osciezach,
—  Wykonanie uzupetnienia oktadziny kamiennej, w tym:

= licowanie $cian oktadzing kamienna,

= impregnacja okfadziny kamiennej,

= ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego,

= uszczelnienie szczelin tasmg uszczelniajacy,

= uszczelnienie potaczen silikonem;
— Montaz daszku szklanego nad wejsciem dla niepetnosprawnych;
— Montaz daszku z poliweglanu nad projektowanym wejsciem ewakuacyjnym;
—  Przefozenie daszku z poliweglanu nad istniejgcym wejsciem ewakuacyjnym;
— Montaz barierek we wnekach okiennych;

1.3.  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji ST - 0.

1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 1.4.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w
nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robot (kody CPV):
Grupa CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate
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CPV 45410000-4 Tynkowanie
Kategoria CPV 45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkéw
CPV 45451000-3 Dekorowanie

1.6.

2.2

2.3.

Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST-0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wiasciwosci materiatéow i wyrobdéw
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST -0 pt. 2.1.

Wymagania ogdlne dotyczgce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci
materiatéw i wyrobdéw
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST — 0 pt. 2.2.

Stosowane materiaty

Folia ochronna do zabezpieczenia okien i drzwi,

Kotki stalowe ocynkowane do mocowania,

Podktad pod tynk silikonowy,

Preparat gruntujacy;

Samoprzylepna tasma papierowa,

Siatka z wtdkna szklanego,

Tynk silikonowy cienkowarstwowy, o strukturze baranka w kolorze zielonym nr 175, 184, 158 wg. palety RGB,
do wykonywania powtok elewacyjnych, barwiony w masie (kolor dopasowac¢ do istniejgcego koloru elewacji)
Dane techniczne:

- gesto$c objetosciowa: 1,7 g/cm3

- czas schniecia: 15 minut

- absorpcja wody: kategoria W3, w<0,1 kg/m2h0,5

- przyczepnosé: 0,6 MPa

- przyczepnos$¢ miedzywarstwowa:> 0,08 MPa

- odpornos¢ na deszcz: od 24 do 48 godzin w zaleznosci od temperatury

- uziarnienie: 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm

- paroprzepuszczalno$¢: Sd<0,14 m —wg PN-EN15824

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: A=0,61 W/mK

Woda;

Zaprawa cementowa,

Zaprawa klejgco-szpachlowa wzmocniona witéknami, Do mocowania ptyt styropianowych i z wetny mineralnej
oraz do wykonywania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatkg przy ocieplaniu budynkéw metodg lekka-
mokra. Poprzez zastosowanie specjalnie wyselekcjonowanej kombinacji wtokien zwieksza odpornos¢ systemu
ocieplen na uszkodzenia mechaniczne, pekniecia i zarysowania.

Dane techniczne:

- Wysoce paroprzepuszczalna

- Odporna na zarysowania

- Niskonasiakliwa

- Uelastyczniona i wysoce odporna nauderzenia

- Zuzycie: 4,0 kg/m2 — zatopienie siatki + 1,0 kg/m2 — warstwa szpachlowa (powoduje wyréwnanie podfoza
pod tynk oraz pozwala osiggngc zalecana grubos¢ warstwy zbrojonej 4-5 mm.

Srodek gruntujacy - gotowy do uzycia $rodek z kruszywem wyréwnujacy chtonno$¢ podtoza i poprawiajacy
przyczepnos¢ cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych i mozaikowych. Szybkoschngcy materiat ma duza
site krycia i skutecznie ujednolica podtfoze, zapobiegajgc powstawaniu plam na kolorowych tynkach
akrylowych, mineralnych, silikatowo-silikonowych, silikonowych i elastomerowych. Grunt kwarcowy moze
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stanowic rowniez warstwe ochronng, w przypadku kiedy niemozliwe jest kontynuowanie prac ze wzgledu na

okres zimowy. Jesli prace wznawiane sg po okresie dtuzszym niz pdt roku, zaleca sie ponowienie aplikacji.

Dane techniczne::

- gesto$¢ objetosciowa: 1,5 g/cm3

- czas schniecia: 3 godziny

Listwa poczgtkowa:

- materiatf - aluminium

-gr.0,7mm,

- szer. 5cm, 15cm,

Tasma uszczelniajaca:

- ciezar powierzchniowy 900 kg/m2

- wytrzymatosé na zerwanie 26 MPa,

- wydfuzenie przy zerwaniu 2400%

Profil naroznikowy PCV o df. 250cm, z wtopiong siatkg z witdkna szklanego 10x15cm,

oktadzina kamienna — ptytka oktadzinowa z betonu:

- kolor szary,

- 0 nieregularnych ksztattach,

- wymiary 100+350x10+25,

- reakcja na ogienl Al,

- mrozoodporno$é: ubytek masy <1,0 kg/m2,

- nasigkliwos¢ <6%,

- wytrzymatosé na Sciskanie 23,6+28,2 MPa

oktadzina kamienna — naroznik — ptytka oktadzinowa z betonu,

- kolor szary,

- o nieregularnych ksztattach,

- wymiary 100+450x10+25,

- reakcja na ogien Al,

- mrozoodpornos¢: ubytek masy <1,0 kg/m2,

- nasigkliwos¢ <6%,

- wytrzymatos¢ na Sciskanie 23,6+28,2 MPa

grunt pod kamien elewacyjny:

- produkt na bazie zywic akrylowych, o wtasnosciach hydrofobowych,

- mocno wigzacy z podtozem, uniwersalny,

- $rednie zuzycie: 0,05-0,2 | na m2 w zaleznosci od stopnia chtonnosci,

klej do oktadziny kamienne;j:

- cienkowarstwowy (max 5mm),

- elastyczna zaprawa o wysokiej sile spajania,

- do klejenia wewnatrz i na zewnatrz,

- $rednie zuzycie kleju: od 3 do 4kg kleju na 1 m2 ptytek,

fuga do oktadziny kamiennej:

- zaprawa murarska (cementowa) ogélnego przeznaczenia,

- plastyczna,

- mrozoodporna,

- wodoodporna,

- proporcje mieszania: ok. 2,5 litra wody na 15 kg suchej zaprawy,

- czas zuzycia: 15-20 min (w zaleznosci od temperatury otoczenia),

- czas wstepnego wigzania: 24h, czas catkowitego wigzania: 28 dni,

- wydajnos$é: w zaleznosci od rodzaju wyklejonych ptytek oraz od szerokosci i gtebokosci fugi,
wynoszaca od 2 do 5kg na m2,

impregnat do kamienia:
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3.2.

- nanoszony metodg natryskowag,
- wydajnos¢ do 10 m2 — przy jednokrotnym nanoszeniu, zuzycie srodka zalezy od chtonnosci
impregnowanego materiatu i techniki nanoszenia,
- przechowywanie: w pomieszczeniach suchych o temp. +5 do +25°C w oryginalnych
Opakowaniach,
- okres przydatnosci do uzycia 12 miesiecy od daty produkgji,
Daszek szklany systemowy —wymiar.1,2x2,3m; ze szkta bezpiecznego, klejonego i hartowanego; o spadku 1%;
montowany do profili konstrukcyjnych fasady.
Daszek z poliweglanu — wymiar, forma i kolorystyka dastosowany do istniejgcego daszku z poliweglanu.
Barierki zabezpieczajgce — barierka z profili 40x40mm x 5 sztuk; ze stali nierdzewnej o wykonczeniu
matowym;
Inny materiat konieczny do wykonania robot wykornczeniowych zewnetrznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST — 0 pt. 3.

Sprzet do robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

4.2.

Kombinerki,

tata,

Poziomica,

Wkretarka,

Pedzel,

Srubokret,

Mtotek,

Dtuga paca ze stali nierdzewnej,
Krotka paca ze stali nierdzewnej,
Szpachla oraz kielnia,
Rusztowanie,

Samochdéd dostawczy,

inny sprzet konieczny do wykonania robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 4

Transport
Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy

bezpieczny transport. Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania

dotyczgce przepisow i ruchu drogowego.

5.
5.1.

5.2.
5.2.1.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST—0 pt. 5

Szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonanie rapéwki cementowej na Scianach fundamentowych

Mase przed natozeniem nalezy starannie wymiesza¢ w opakowaniu handlowym lub innym pojemniku, pod
warunkiem, ze jest wykonany ze stali nierdzewnej. Po wymieszaniu masa tynkarska powinna miec¢ postac
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jednorodnej, plastycznej mieszaniny pod wzgledem konsystencji i zabarwienia, bez grudek, osadu, zbrylen i

zanieczyszczen. Produkt zachowuje swe wtasciwosci robocze przez okoto 10-12 godzin.

. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze oczysci¢ z kurzu, sadzy, z rdzy i substancji ttustych oraz
zmy¢ woda.

. Wyznaczenie powierzchni tynku — do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére whbija sie co 1,5m.
wzdtuz dtugosci i wysokosci sciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je
rowno z gtéwka gwozdzia. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i scigga je rowno z
powierzchnig plackow.

. Wykonanie obrzutki — wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, grubosci nie przekraczajgcej 3-4mm na
Scianach i 4mm na suficie.

. Wykonanie narzutu — wykonuje sie jg po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu wodg. Grubos¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8-15mm. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomocg taty. Narzut w narozach
wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie katownika.

. Wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku — wykonuje sie jg z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem
odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25 — 0,50mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza paca.

5.2.2. Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Nalezy zastosowac tynk silikonowy, zacierany, o strukturze baranka i wielkosci ziarna 1,5 mm. Wyprawe
tynkarskg nalezy wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie pdzniej niz po 3
miesigcach od wykonania tej warstwy. Wyprawe tynkarska nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem oraz instrukcjg
systemu. Proces naktadania i wigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze
otoczenia od +5°C do +25°C. Zbyt niska temperatura oraz duza wilgotnos$¢ wzgledna powietrza wydtuzajg znacznie
proces wigzania tynku. Ponadto, aby nie nastepowato zbyt szybkie wysychanie tynku, uniemozliwiajgce wykonanie
prawidtowej struktury tynku, prace tynkarskie nalezy wykonywac na powierzchniach nienarazonych na bezposrednie
promieniowanie stoneczne i dziatanie wiatru.

Po natozeniu na podtoze ,Swiezy” tynk nalezy chroni¢ do momentu wstepnego stwardnienia przed opadami
atmosferycznymi. Miejsca potgczen ocieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowa, obrébkami, blacharskimi i dylatacjami
nalezy szczelnie zabezpieczy¢ przed opadami, materiatami trwale elastycznymi np. kitami silikonowymi, uszczelkami
rozpreznymi

Uwaga!

. Nie zastosowanie $rodka gruntujgcego prowadzi czesto do ostabienia przyczepnosci wyprawy tynkarskiej do
podtoza, a takze powoduje zbyt gwattowne i nieréwnomierne wigzanie tynku.

. Nie dotrzymanie przerw technologicznych i naktadanie na mokry podktad z masy klejgcej i warstwy
gruntujacej wyprawy tynkarskiej prowadzi do powstania pod nig pecherzy. Dzieje sie tak, poniewaz wilgoc
zawarta w masie klejgcej przemieszcza sie pod wyprawe elewacyjng ograniczonej paroprzepuszczalnosci,
gdzie pod wptywem temperatury wzrasta cisnienie powstajgcej tam pary wodnej.

. tgczenie tynku projektowanego z istniejgcym nie powinno by¢ widoczne i nie powinno odbiegac kolorystyka
od istniejacego.

Szczegdtowe dane dotyczgce wykonania robdt nalezy przyjmowac zgodnie z warunkami producenta stosowanych
preparatéw.
5.2.3. Uzupetnienie scian wyktadzing kamienng

Przewiduje sie wykonania uzupetnienia oktadziny kamiennej w obrebie nowej stolarki w poziomie parteru.
Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie zmierzy¢ powierzchnig Sciany, obliczy¢ powierzchnie do wyklejenia.

Réznice w kolorach i rozmiarach pomiedzy elementami w jednym kartonie sg celowe i dodajg elewacji
naturalnego wygladu. Ptytki nalezy dobiera¢ z kilku kartonéw jednoczesnie w celu jednolitego rozmieszczenia
odcienia. Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza
niz +25°C.

Podtoze:

. Podtoze przed klejeniem powinny by¢ wiasciwie wysezonowane, mie¢ odpowiednig nosnos¢, statg i jednolitg

strukture oraz by¢ réwne, suche i oczyszczone z resztek farb, srodkéw antyadhezyjnych i smarow,
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Przed klejeniem nalezy $ciane w miare potrzeby wyréwnac zaprawg wyrdéwnujaca,
Podtoze nalezy zagruntowac srodkiem gruntujgcym,
Podtoze musi by¢ dostatecznie stabilne, przenoszgce obcigzenia,

Klejenie:

Ze wzgledu na ksztatt ptytki klejenie mozna rozpocza¢ od dowolnego miejsca. Wyklejanie nalezy rozpoczynac
od wyklejenia naroznikéw, lub miejsc najbardziej widocznych — unikajgc nietadnych tgczen w miejscach
reprezentacyjnych,

Na powierzchni nalezy nakresli¢ linie okreslajgcg poziom bazowy,

Klejona powierzchnia ptytki wymaga usuniecia nalotu powstatego w trakcie produkcji za pomoca np.
szpachelki, szczotki drucianej lub ryzowej,

Zaleca sie klejenie od dotu, opierajgc pierwszy rzad ptytek na podtozu. W przypadku braku réwnego,
poziomego podparcia dla ptytek, klejenie rozpoczynamy od ustawienia za pomocg poziomicy i taty poziomu
wyjsciowego, od niego rozpoczynamy klejenie;

Uwaga, ze wzgledu na ciezar ptytek, pierwszy rzad ptytek nalezy podeprze¢ listwa startowa,

Najlepszy efekt uzyskuje sie klejac ptytki przesuniete wzgledem siebie. Zaleca sie przesuniecie o ok. 1/3
dtugosc¢ ptytki. Nie nalezy klei¢ ptytek jedna pod drugg;

Klej naktadamy za pomoca pacy zebatej na Sciane (poziomo) i réwnoczesnie na ptytke (pionowo) tak aby
natozony klej przy uktadaniu ptytek ,sie krzyzowat”.

Po wyklejeniu uzupetniamy brakujacy rzad na dole docinajac ptytki wedtug potrzeb.

Ciecie ptytek mozna wykonywac tarczg diamentowg lub tarczg do kamienia.

Fugowanie:

Po catkowitym wyschnieciu kleju nanosimy fuge w szczeliny pomiedzy ptytkami zgodnie z instrukcja na
opakowaniu fugi. Najlepszy efekt uzyskuje sie z fuga o grubosci mniejszej niz grubosci ptytki.

W celu zachowania jednolitego koloru fugowanie jednej $ciany najlepiej wykonywa¢ w tym samym dniu lub
przy tej samej pogodzie. Fuga natozona uzyskuje wytrzymatosc po co najmniej 21 dniach.

Konserwacja:

Po doktadnym wyschnieciu (ok. 14 dni), nalezy zabezpieczy¢ Sciane na catej powierzchni srodkiem

utatwiajgcym utrzymanie czystosci elewacji metodg natryskowa.

6.

KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST — 0 pt. 6.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru
Zgodnie z ST-0.

Obmiar robét w zakresie robét wykonczeniowych zewnetrznych

Roboty w zakresie $cian piwnic i scian fundamentowych:

Wykonanie rapéwki cementowej na $cianach fundamentowych ...........cccooiiiiiiiiiii i m?
Wykonanie tynkdw cienkowarstwowych w miejscach uzupetnien, w tym:
przygotowanie podfoza pod docieplenie — 0CzZySZCZENIe i ZMYCIE....coiiiiiiiiiiiiieiie e m?
zabezpieczenie okien i drzwi folig OChIONNG......c..ooiiiiii e m?
gruntowanie podtoza pod OCIEPIENIE EIEWAC]I.......ccu.iieeii e m?
MONtaz listeW NArOZNYCH Z STATKG ....veivieeieie ettt m?
montaz siatki zbrojgcej z wtdkna szklanego zatopionej W KIEjU .......ccoooiviiiiiiiiiii e, m?
dodatkowa warstwa siatki zbrojgcej z wtdkna szklanego zatopionej w kleju — od strony elewacji frontowej
(WSCROANIE]) .ottt ettt m?
natozenie podktadu pod tynk silikonowy CienkoWarStWOWY ...........cooviiiiiiiiiiiic e, m?
natozenie tynku silikonowego na $cianach i 0SCIEZACK .........ooiii i, m?

99



ARCHITEKT studio projektowe

Wykonanie uzupetnienia oktadziny kamiennej, w tym:

= licowanie $cian oktadzing KAMIENNG ....cc.viiiuiiii e m?
= impregnacja oKtadziny KamMIENNE] ......coiuiiiiiie e m?
= ochrona naroznikow wypuktych przy uzyciu profilu NaroZnikOWeg0 .........ccovviiiiiiieniiec e m
= uszczelnienie szczelin tasmg USZCZEINIAJGCG .. cviiiiuee i m
= uszczelnienie potgezen SilIKONEM ... ... e m
Montaz daszku szklanego nad wejsciem dla niepetnoSPrawnyCh..........coioiiiiiiiii e kpl
Montaz daszku z poliweglanu nad projektowanym wejsciem ewakuacyjnym ..........ccceeevvieoviiiiiiiecii e kpl
Przetozenie daszku z poliweglanu nad istniejgcym wejsciem ewakuacyjnym .......cccooooeeoiieoieeiicece e kpl
Montaz barierek we Wnekach OKIENNYCH .....iiiiii e kpl

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 8.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 9.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.

PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki (Zmiana A1)

PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczgce zaprawy do murdw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu powszechnego
uzytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN—68/B—10020. Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN—79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
SST-1.2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z BUDYNKIEM

SST-1.2.12 WYPOSAZENIE

CPV 45400000-1

Grupa:
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa: CPV 45420000-7
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria: CPV 45421153-1

Instalowanie zabudowanych mebli

Powiat Wodzistawski, ul. Bogumiriska 2, 44-300 Wodzistaw Slaski

Zamawiajacy:
Branzowa Szkota

WYKONAWEa:

ARCHITEKT studio projektowe spétka z 0. o.
Opracowat: 44-270 Rybnik, ul. Rymera 4
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381

Wykonat:
mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI

Rybnik, czerwiec 2022 r.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST—1.2.12 WYPOSAZENIE

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamdwienia

Projekt przebudowy budynku Branzowej Szkoty | Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibe Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w

zakresie wyposazenia, zwigzanych z przebudowa budynku Branzowej Szkoty | Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23
na siedzibe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robot

PARTER

= Wyposazenie pomieszczenie woznego — 0/17;

= Wyposazenie pomieszczenie socjalne — 0/18;

=  Wyposazenie wezet sanitarny — 0/19;

= Wyposazenie sale rehabilitacyjne I, II, Il = 0/14, 0/15, 0/16;

= Wyposazenie szatni I,Il —0/9, 0/13;

= Wyposazenie pomieszczenia dla matki z dzieckiem — 0/12;

= Wyposazenie gabinety rehabilitacyjne I, Il - 0/10, 0/11;

= Wyposazenie toalety damskiej i meskiej — 0/24, 0/26;

= Wyposazenie toalety dla niepetnosprawnych — 0/25;

= Wyposazenie pomieszczenie porzgdkowe — 0/23;

PIETRO 1

=  Wyposazenie toalety meskiej — 1/12;

= Wyposazenie toalety dla niepetnosprawnych — 1/13;

=  Wyposazenie logopedii—1/4, 1/5, 1/6;

=  Wyposazenie pokdj nauczycielski — 1/16;

= Wyposazenie pomieszczenia porzagdkowego — 1/15;

PIETRO 2

= Wyposazenie toalety damskiej i meskiej —2/11, 2/13;

= Wyposazenie toalety dla niepetnosprawnych —2/12;

WYPOSAZENIE DODATKOWE

= Montaz windy;

1.3.  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST — 2.01

1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST -0 punkt 1.4

1.5. Nazwy i kody robo6t budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w
nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Grupa CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
Ciesielskie

Kategoria CPV 45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
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1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie zST-0

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.  Wymagania ogdlne dotyczgce wiasciwosci materiatéw i wyrobdw
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST -0 pt. 2.1

2.2. Wymagania ogdélne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jako$ci
materiatéw i wyrobdéw
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST -0 pt. 2.2

2.3. Stosowane materiaty
Wyposazenie toalet dla niepetnosprawnych (pom. 0/25,1/13,2,12,)
. Umywalka dla niepetnosprawnych —z otworem i przelewem; wymiar: 55x55cm; z syfonem chromowanym,

Zdj. Przyktadowa umywalka dla niepetnosprawnych
. Bateria umywalkowa czasowa — wandaloodporne sitko antyosadowe; korpus z litego chromowanego
mosigdzu; przystosowana do oséb niepetnosprawnych; z korkiem; czas wyptywu ~7 sekund; boczna dzwignia
regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temp. maksymalnej;

Zdj. Przyktadowa bateria umywalkowa czasowa
. Lustro uchylne dla niepetnosprawnych — z rgczka; wymiar: 58,2 x 85 x 12,4cm; wykonane z mosigdzu
odpornego na korozje; catos¢ pokryta powtoka miedziowo-niklowo-chromowg;

MR

1

Zdj. Przyktadowa bateria umywalkowa czasowa
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. WC dla niepetnosprawnych na stelazu systemowym z przyciskiem sptukujgcym — miska ustepowa lejowa,
wiszgca dla osdb niepetnosprawnych, bez wewnetrznego kotnierza, dt. 70cm; z ceramiki sanitarnej kolor
biaty; stelaz podtynkowy z przyciskiem dwufunkcyjnym ze stali nierdzewnej.

Zdj. Przyktadowe WC dla niepetnosprawnych

. Deska sedesowa dla niepetnosprawnych — antybakteryjna, wolnoopadajaca; biata.

Zdj. Przyktadowa deska sedesowa dla niepetnosprawnych

. Uchwyt dla niepetnosprawnych tukowy podnoszony — dt. 60 lub 70cm; stal nierdzewna; $r. rury 32mm, gr.
stali 1,5mm; mozliwos¢ odchylenia w zakresie 90 stopni; maks. obcigzenie 120kg.

Zdj. Przyktadowy uchwyt tukowy podnoszony

. Uchwyt dla niepetnosprawnych prosty — dt. 60 lub 70cm; stal nierdzewna polerowna; sr. rury 32mm, gr. stali
1,5mm; mozliwos¢ odchylenia w zakresie 90 stopni; maks. obcigzenie do 120kg.
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Zdj. Przyktadowy uchwyt prosty

. Uchwyt dla niepetnosprawnych tukowy staty — dt. 60cm; stal nierdzewna polerowana; sr. rury 32mm, gr. stali
1,5mm; mozliwos¢ odchylenia w zakresie 90 stopni; maks. obcigzenie do 120kg.

Zdj. Przyktadowy uchwyt tukowy staty

. Dozownik na mydto w ptynie — poj. 400ml; wymiar: 10x19x7,5cm; montaz scienny; zamykany na klucz; stal
nierdzewna matowa.

@ \ . ) i \

190 mm

-

75 mm A4 100 mm

Zdj. Przyktadowy dozownik na mydto w ptynie
. Podajnik recznikow papierowych — poj. 400ml; wymiar: 27,5x26,5x10cm; montaz scienny; zamykany na klucz;
stal nierdzewna matowa.

Zdj. Przyktadowy podajnik racznikdw papierowych
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. Kosz na $mieci 25| — wymiar: szer.35,5 x gt.15,5 x wys.44cm; montaz Scienny; z pokrywa, kosz otwarty
(pokrywa nieruchoma); stal nierdzewna matowa.
A 355cm

—

1

"

(@]
44,0 cm

VY

Zdj. Przyktadowy kosz na $Smieci 25|
Dozownik do papieru toaletowego — srednica 28cm; montaz Scienny; z wizjerem; stal nierdzewna matowa.
28,0 cm :

) 28,5¢cm

Zdj. Przyktadowy dozownik do papieru toaletowego
Kosz do odpaddw higienicznych — poj. 4,51; wymiary: szer.10cm x gt.10 x wys.26cm; montaz Scienny; stal

225mm /W

nierdzewna matowa.

/
il \/

Zdj. Przyktadowy kosz na odpady higieniczne
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. Wieszak pojedynczy — okragty srednica fi 48mm; montaz scienny; stal nierdzewna matowa.

Zdj. Przyktadowy wieszak pojedynczy

= Szczotka do WC — wymiary: gt.10 x szer.10 x wys.38cm; przeznaczona do uzytku w toaletach publicznych;
wymienna koncowka; montaz $cienny; stal nierdzewna matowa.

-l
100mm |

Zdj. Przyktadowa szczotka do WC

= Suszarka do rgk automatyczna — wymiary: gt.10 x szer.10 x wys.38cm; z czujnikiem zblizeniowym; moc 950W
(moc grzatki 550W, moc silnika 400W); montaz $cienny; stal nierdzewna matowa.

Zdj. Przyktadowa suszarka do ragk
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Wyposazenie toalet ogélnodostepnych damskich i meskich (pom. 0/24, 1/12, 0/26, 2/11, 2/13)
. WC na stelazu systemowym z przyciskiem sptukujgcym — miska ustepowa lejowa, wiszgca, bez wewnetrznego

kotnierza, dt. 54cm; z ceramiki sanitarnej kolor biaty; stelaz podtynkowy z przyciskiem dwufunkcyjnym ze stali
nierdzewnej.

Zdj. Przyktadowe WC

. Deska sedesowa z tworzywa — antybakteryjna, wolnoopadajgca; biata.

Zdj. Przyktadowa deska sedesowa

. Blat kompozytowy na wymiar z 2 umywalkami — wymiar: 226 x 30 x 30cm; umywalki monolityczne (bez
taczen) na wymiar z kompozytu w kolorze biatym z odptywem liniowym; materiat o wysokiej odpornosci na
zarysowania w petni chemoodporny (nie zétknie po latach), ciepty w dotyku.

. Blat kompozytowy na wymiar z 3 umywalkami — wymiar: 249 x 55 x 30cm; umywalki monolityczne (bez
taczen) na wymiar z kompozytu w kolorze biatym z odptywem liniowym; materiat o wysokiej odpornosci na
zarysowania w petni chemoodporny (nie zétknie po latach), ciepty w dotyku.

Zdj. Przyktadowy blat kompozytowy z umywalkami
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. Bateria umywalkowa czasowa —j.w.
. Pisuar ceramiczny — biaty; z sitkiem ze stali nierdzewnej, sptuczkg cisnieniowg; na stelazu;

Zdj. Przyktadowy pisuar ze sptuczka

. Dozownik na mydto w ptynie blatowy — poj.ok.350ml, stal nierdzewna chromowane wykonczenie;

Zdj. Przyktadowy dozownik na mydto blatowy

. Lustro szlifowane wykonane na wymiar — klejone do $ciany; gr. tafli minimum 4mm; wymiar: 248 x 85cm.
. Lustro szlifowane wykonane na wymiar — klejone do $ciany; gr. tafli minimum 4mm; wymiar: 226 x 85cm.
. Dozownik na mydto w ptynie —j.w.

. Podajnik recznikéw papierowych —j.w.

. Kosz na $mieci 251 —j.w.

. Dozownik do papieru toaletowego —j.w.

. Kosz do odpaddw higienicznych —j.w.

. Wieszak pojedynczy —j.w.

. Szczotka do WC —j.w.

. Suszarka do rgk automatyczna —j.w.

Wyposazenie wezet sanitarny (pom. 0/19)
. Metalowa szafka ubraniowa obnizona z tawkg — 2-drzwiowa; wymiar: wys.187,5 x szer.60 x gt.50/80; zamek

cylindryczny; konstrukcja spawana z blachy o gr.0,6mm; malowana proszkowo na kolor szary RAL7035; kazdy
przedziat zawiera potke, drazek ubraniowy i 2 haczyki.
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Zdj. Przyktadowa metalowa szafka ubraniowa z tawkg

. Metalowa szafa gospodarcza — wymiar: wys.180 x szer.80 x gt.49; z pdtkami i miejscem na mopa; malowana
proszkowo; zamykana zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem; stal gr.0,8mm

Zdj. Przyktadowa metalowa szafa gospodarcza
. Umywalka szer.55cm — z otworem i przelewem; wymiar: 55x48cm; ceramiczna kolor biaty, z syfonem
chromowanym.

Zdj. Przyktadowa umywalka 55cm
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. Bateria umywalkowa — stojaca, jednouchwytowa; chrom.

Zdj. Przyktadowa bateria umywalkowa

. Brodzik prostokgtny 120x90 — wykonany z akrylu sanitarnego.

Zdj. Przyktadowa brodzik prostokatny

. Panel natryskowy — termostatyczny; czasowy; panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej;
ochrona antyoparzeniowa; wylewka natryskowa odporna na wandalizm i antyosadowa; niewidoczne
mocowania; dostosowany dla osdb niepetnosprawnych; czas wyptywu ~30 sekund.

Zdj. Przyktadowy panel natryskowy czasowy
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. Lustro szlifowane wykonane na wymiar — klejone do sciany; gr. tafli minimum 4mm; wymiar: 60 x 60cm.
. WC na stelazu systemowym z przyciskiem sptukujgcym —j.w.

. Deska sedesowa z tworzywa — j.w.

= Dozownik na mydfo w ptynie —j.w.

. Podajnik recznikdw papierowych —j.w.

= Kosz na $mieci 251 —j.w.

. Dozownik do papieru toaletowego —j.w.

. Kosz do odpadow higienicznych —j.w.

. Wieszak pojedynczy —j.w.

= Szczotka do WC—j.w.

Wyposazenie szatnia Il (pom. 0/9, 0/13)
. Metalowa szafka ubraniowa obnizona z tawkg — 2-drzwiowa; wymiar: wys.187,5 x szer.60 x gt.50/80; zamek

cylindryczny; konstrukcja spawana z blachy o gr.0,6mm; malowana proszkowo na kolor szary RAL7035; kazdy
przedziat zawiera potke, drgzek ubraniowy i 2 haczyki; drzwi laminowane w kolorze brzoza

Zdj. Przyktadowa metalowa szafka ubraniowa z tawka i laminowanym frontem

. Brodzik dla niepetnosprawnych posadzkowy —wymiar: 100x100cm; akrylowy.
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Zdj. Przyktadowa brodzik dla niepetnosprawnych

. Uchwyt dla niepetnosprawnych katowy - prysznicowy; wymiar: 60/30cm; stal nierdzewna potysk; fi 32.
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Zdj. Przyktadowy uchwyt katowy

= Krzesetko prysznicowe dla niepetnosprawnych - uchylne, wzmocnione, stal nierdzewna potysk; fi25.

Zdj. Przyktadowe krzesetko prysznicowe

= Drazek katowy zastony prysznicowej - regulowany 100x100cm; stal nierdzewna potysk; fi25; wyposazony w
regulowane (15-75cm) podwieszenie drazka ze stali nierdzewne;j.

Zdj. Przyktadowy drgzek kagtowy zastony prysznicowej z podwieszeniem

. Zastonka prysznicowa - tekstylna, biata; 120x200cm z obcigzeniem i kétkami otwartymi.
. Panel natryskowy —j.w.

= Umywalka dla niepetnosprawnych —j.w.

. Bateria umywalkowa czasowa —j.w.
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. Lustro uchylne dla niepetnosprawnych —j.w.

. WC dla niepetnosprawnych na stelazu systemowym z przyciskiem sptukujgcym —j.w.
= Deska sedesowa dla niepetnosprawnych —j.w.

= Uchwyt dla niepetnosprawnych tukowy podnoszony —j.w.
. Uchwyt dla niepetnosprawnych prosty —j.w.

= Uchwyt dla niepetnosprawnych tukowy staty —j.w

. Dozownik na mydto w ptynie — j.w

. Podajnik recznikéw papierowych —j.w.

= Kosz na $mieci 251 —j.w.

. Dozownik do papieru toaletowego —j.w.

. Kosz do odpaddw higienicznych —j.w.

= Wieszak pojedynczy —j.w.

. Szczotka do WC —j.w.

Wyposazenie sale rehabilitacyine |, II, Il (pom. 0/14, 0/15, 0/16)
. Drabinka gimnastyczna, rehabilitacyjna drewniana — drewno bukowe lakierowane lub olejowane; poczwdérna
szer.300 x wys.265cm x gt.10cm; drgzkéw 56 (4x14).

w> 597
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Zdj. Przyktadowe drabinki gimnastyczne

. Lustro szlifowane wykonane na wymiar — klejone do $ciany; gr. tafli minimum 4mm; wymiar: 225x120cm
(pom. 0/16)
Wyposazenie pomieszczenie socjalne (pom. 0/18)

. Umywalka szer. 45cm - gf.36cm z otworem i przelewem; mocowana na srubach; z syfonem chromowanym.

el
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Zdj. Przyktadowa umywalka 45cm

. Bateria umywalkowa —j.w.

- Zabudowa kuchenna géra/dot na wymiar — d.240 cm; na dole szafki otwierane + blok szuflad, na gorze szafki
zamykane, wewnatrz potki. Szafki wykonana z ptyty MDF laminowanych, krawed?z z tworzywa; kolor frontéw
biaty mat lub potysk. Blat MDF w kolorze dab; wyposazy¢ w zlew jednokomorowy granitowy kolor szary z
ociekaczem, baterie kuchenng, chtodziarke do niskiej zabudowy kuchennej, zmywarke (szer. 45cm) do
zabudowy kuchennej, sortownik na $mieci do zabudowy kuchennej (2x40L), kuchenke mikrofalowg, ekspres
do kawy i czajnik bezprzewodowy.

Zdj. Przyktadowe meble kuchenne

. Metalowa szafka ubraniowa o — 3-drzwiowa; wymiar: wys.180x szer.90 x gt.50cm; zamek cylindryczny;
konstrukcja spawana z blachy o gr.0,6mm; malowana proszkowo na kolor szary RAL7035; kazdy przedziat
zawiera potke, drazek ubraniowy i 2 haczyki.

=== ==== ===
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Zdj. Przyktadowe metalowa szafka ubraniowa — 3-drzwiowa

Wyposazenie pomieszczenie woznego (pom. 0/17)

. Metalowa szafka ubraniowa o —j.w.
= Umywalka szer. 45cm —j.w.

115



ARCHITEKT studio projektowe

. Bateria umywalkowa —j.w.

Wyposazenie pomieszczenie dla matki z dzieckiem (pom. 0/12)
. Przewijak nascienny — z polietylenu HDPE; szara biel; zapinany i regulowany pas bezpieczeristwa; wklesty

ksztatt; pomocnicze uchwyty na torbe; montaz na 4 Sruby z kotkami; wys. 58,5cm, szer 85,5cm; obcigzenie
podczas uzytkowania 20kg; atest PZH.

I S— 1
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Zdj. Przyktadowy przewijak nascienny
= Umywalka szer.55cm —j.w.
. Bateria umywalkowa —j.w.
. Lustro szlifowane wykonane na wymiar 60x60cm —j.w.
= Dozownik na mydto w ptynie —j.w.
. Podajnik recznikéw papierowych —j.w.
. Kosz na $mieci 251 —j.w.

Wyposazenie gabinety rehabilitacyjne I, Il (pom. 0/10, 0/11)
. Lustro szlifowane wykonane na wymiar — klejone do $ciany; gr. tafli minimum 4mm; wymiar: 240x95cm

Wyposazenie pomieszczenie porzagdkowe (pom. 0/23)
. Zabudowa kuchenna géra/dét na wymiar —j.w. (zmywarka szer. 60 cm)

= Zlew gospodarczy z baterig z wyciggang wylewka — wymiar: 61x41cm; wykonany z polipropylen; wyposazony
w dozownik; syfon w zestawie.

Zdj. Przyktadowy zlew gospodarczy
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. Metalowa szafa gospodarcza — wymiar: wys.180 x szer.120 x gt.49; z pdtkami i miejscem na mopa; malowana
proszkowo; zamykana zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem; stal gr.0,8mm

Wyposazenie pomieszczenie porzagdkowe (pom. 1/15)
. Metalowa szafa gospodarcza — wymiar: wys.180 x szer.80 x gt.49; z potkami i miejscem na mopa; malowana

proszkowo; zamykana zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem; stal gr.0,8mm
= Zlew gospodarczy z baterig z wyciggang wylewka — j.w.

Wyposazenie logopedia (pom. 1/4, 1/5, 1/6)
. Umywalka meblowa na szafce — szer. 45cm, gt.36cm z otworem i przelewem z syfonem chromowanym; z

szafkg podumywalkowg wys.62,5cm; kolor biaty potysk.

i

Zdj. Przyktadowa umywalka z szafkg
. Bateria umywalkowa —j.w.
= Lustro szlifowane wykonane na wymiar — klejone do $ciany; gr. tafli minimum 4mm; wymiar: 60 x 60cm,
. Lustro szlifowane wykonane na wymiar — klejone do $ciany; gr. tafli min. 4mm; wymiar: 135 x 175cm,
. Lustro szlifowane wykonane na wymiar — klejone do Sciany; gr. tafli min. 4mm; wymiar: 135 x 240cm (pom.
1/5),

Wyposazenie pokdj nauczycielski (pom. 1/16)

. Metalowa szafka ubraniowa 6-drzwiowa — wymiar: wys.180 x szer.90 x gt.50; zamek cylindryczny; konstrukcja
spawana z blachy o gr.0,6mm; malowana proszkowo na kolor szary RAL7035; kazdy przedziat zawiera poétke,
drazek ubraniowy i 2 haczyki; drzwi ptyta widrowa laminowana w kolorze brzoza

117



ARCHITEKT studio projektowe

e

[ §
[ &

-

Zdj. Przyktadowa metalowa szafka ubraniowa 6-drzwiowa

Zabudowa kuchenna gdra/dét na wymiar —j.w. (dtugos$¢ zabudowy 310cm, zmywarka szer. 60cm)

Wyposazenie dodatkowe

Winda osobowa o napedzie elektrycznym, obstugujaca 3 kondygnacje + wejscie. Winda przystosowana do

0s6b niepetnosprawnych, obstugujgca maksymalnie 13 oséb (udzwig max 1000 kg). Wypetnienie szybu windy

zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej. Szczegdty dotyczgce dzwigu i minimalnych wymiardéw szybu,

podszybia i nadszybia nalezy przyjmowac zgodnie z czescig rysunkowg i wytycznymi producenta dzwigu. Szyb

nalezy odpowiednio wentylowaé. Nie powinien by¢ wykorzystywany do zapewnienia wentylacji innych

pomieszczen niz przynaleznych do dZwigu. Zaleca sie usytuowanie w nadszybiu otwordw wentylacyjnych o

powierzchni min. 1% poziomego przekroju szybu. Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng szybu za pomoca

systemowych wywiewek dachowych 2 x fi 160 mm, wyprowadzonych ponad dach budynku.

Charakterystyka dZzwigu osobowego:

Parametry podstawowe:

Rodzaj dzwigu: dzwig elektryczny, osobowy, bez maszynowni;
Udzwig: 1000 kg;

Liczba pasazerow: 13 osdb;

Wysokos¢ podnoszenia: 8,10 m;

Predkos$¢ jazdy: 1.00 m/s;

llo$¢ przystankdw / drzwi: 4 / 4;

llo$¢ drzwi kabinowych: 4;

Moc: 7,9 kW.

Ekektroparametry:

Moc [kW]: 7,9 kW;

Prad znamionowy: 11,1 A;

Prad razruchu: 15,3 A,

Zasilanie: 400 V;

Warunki pracy urzadzenia: od +5°C do +45°C.

Kasety na przystankach

Pietrowskazywacze: na kazdym przystanku
Kasety wezwan: natynkowe

Drzwi przystankowe:

Szer./wys.: 900 x 200 mm;
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—  Wykonczenie fasady drzwi: stal nierdzewna — szlif 200;
—  Drzwi kabinowe: wykonczenie stal nierdzewna — szlif 200;
— Odpornos¢ ogniowe EI30;
—  Zabezpieczenie drzwi: kurtyna podczerwieni;
Kabina:
—  Szer./gt./wys.: 1400 x 1600 x 2200 mm;
—  Wykonczenie paneli: stal nierdzewna — szlif 220;
—  Podtoga / wykonczenie: gumowa;
—  Sufit / wykoriczenie: stal nierdzewna — szlif 220;
—  Oswietlenie: Ledowe;
— Oswietlenie awaryjne;
— Dekoracyjne listwy przypodtogowe: aluminium;
— Porecz: umiejscowienie po stronie panelu sterowania;
— Porecz: chrom szczotkowany;
—  Panele Scienne w kabinie/wykorczenie: stal nierdzewna — szlif 200;

—  Wymiar szybu: 2110mm x 1950mm;
—  Nadszybie/podszybie: 2100mm — do haka montazowego /1100mm;
—  Wykonczenie szybu: zelbetonowy;
— Dzwig bez chwytaczy na przeciwwadze;
Sygnaty i opcje elektryczne:

—  Pietrowskazywacz w kabinie;

— Mechaniczne przyciski wezwan podswietlane z grafikg Braillea;

—  Drabinka w podszybiu;

— Awaryjny dojazd do najnizszego przystanku z otwarciem drzwi w przypadku zaniku napiecia;
—  Uniwersalne urzadzenie komunikacyjne GSM;

— Mechaniczny przycisk dyspozycji w kabinie podswietlane z grafikg Braillea;

Uziemienie szybu:

Do podszybia nalezy doprowadzi¢ uziemiong bednarke 20x4 i potgczy¢ z konstrukcjg stalowa.
Rezystancja uziemienia nie mniejsza niz 10 Ohm. Bednarka powinna by¢ potgczona z uziomem budynku.
Dopuszcza sie szpilkowy uziom lokalny.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST — 0 pt. 3.

3.2.  Sprzet do robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

. srubokrety,

. wkretarka,

. poziomica,

- wiertarka,

- spawarka,

. butle z gazem,

. pita,

. inny sprzet konieczny do wykonania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST -0 pt. 4.
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4.2. Transport

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujgcy
bezpieczny transport. Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 5

5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania robét
5.2.1. Montaz wyposazenia tazienek

W tazienkach dla niepetnosprawnych lustro oraz dozowniki mydta i recznikéw, winny by¢é umieszczone na
wysokosci 120cm nad posadzka, liczac od najnizszego punktu zamocowania. Pochwyty i umywalka powinny by¢
zawieszone na wysokosci 75-80cm nad posadzky. Wytgczniki $wiatta i gniazda elektryczne trzeba umiesci¢ na
wysokosci dostosowanej do zasiegu reki osoby poruszajgcej sie na wozku. Muszla ustepowa powinna by¢ wykonana
z masy ceramicznej o zwiekszonej wytrzymatosci, odpornej na uderzenie két wozka. Powinna by¢ rowniez dfuzsza od
standardowej, aby utatwic¢ osobie niepetnosprawnej bezpieczne przesiadanie sie na wézek. Przyjmuje sie minimalne
wymiary: szerokos¢ 36ecm, wysokos¢ 46cm, dtugosé 75cm. Muszla powinna by¢ usytuowana w taki sposdb, aby
umozliwi¢ podjechanie z boku wadzkiem. Przy muszli ustepowej montuje sie uchwyty uchylne, ktére w razie potrzeby
mozna odchyli¢ i przesigs¢ sie swobodnie z wdzka na muszle. W pozostatych fazienkach przyjmuje sie muszle
ustepowe o wymiarach zawierajgcych sie w przedziale 53-58cm.

Do mocowania luster nalezy uzy¢ kleju specjalnie do tego przeznaczonego. Klej naktada¢ na spodnig strone
lustra, najlepiej niewielkimi plackami. Podtoze musi charakteryzowac sie nosnoscig, musi by¢ czyste, suche, wolne od
pytu i srodkow antyadhezyjnych. Powtoke lustra nalezy sprawdzi¢ przed klejeniem pod katem ewentualnych
uszkodzen (np. zadrapania). Klej do luster nanosi sie na odwrotnej stronie lustra pionowymi pasmami o maksymalnej
dtugosci 20cm (maksymalna szerokos¢ po docisnieciu okoto 10 mm) w odstepie okoto 20cm. Grubos¢ warstwy kleju
nie powinna przekracza¢ 2 mm po docisnieciu. Za wszelkg cene nalezy unika¢ punktowego lub powierzchniowego
nanoszenia kleju. Do chwili catkowitego stwardnienia kleju lustro musi by¢ zabezpieczone. Zabezpieczenia te nie
mogg jednak przeszkadzac¢ cyrkulacji powietrza pomiedzy naniesionym klejem, ktéra konieczna jest do jego
stwardnienia. Srodki pomocnicze stuzace do podtrzymania lustra podczas reakcji wigzania kleju mozna zdja¢ dopiero
po zakorczeniu reakcji. Swiezy klej, ktdry nie zdazyt jeszcze zwigzaé mozna usunaé érodkiem czyszczacym.

5.2.2. Montaz windy
Warunki rozpoczecia montazu, prowadzenia prac i procedur zwigzanych z wydaniem deklaracji zgodnosci we.

Na 2 tygodnie przed rozpoczeciem montazu Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego, wprowadzenie na budowe oraz wspédtdziatanie z Kierownikiem
Budowy i Kierownikiem Robot Montazowych Wykonawcy.

2) Przygotowania szybdw Dzwigdw/spocznikow schodéw/chodnikdéw ruchomych zgodnie z projektem
technicznym Zamawiajgcego uwzgledniajgcym wymagania Wykonawcy okreslone zatozeniami dzwigowymi oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami (EN 81.20, EN115, Dz. U. Nr 75i 109), a w szczegdlnosci:

a) doprowadzenie zasilania elektrycznego do miejsca okres$lonego zatozeniami technicznymi Wykonawcy na
kablach docelowych:

- linia piecioprzewodowa 400/220V, 50 Hz

- linia trzyprzewodowa 230V, 50 Hz

- doprowadzenie uziemienia do podszybia

b) wykonanie wentylacji szybu —min 1% przekroju wewnetrznego szybu,

c) wykonanie hakéw montazowych w ptycie nadszybia w Dzwigach (parametry hakéw i ich rozmieszczenie

okreslone zatozeniami Dzwigowymi),

d) wykonanie niezbednych otwordw technologicznych (parametry okreslone zatozeniami Dzwigowymi),

e) wykonanie warstwy wykonczeniowej podtogi nie grubszej niz 70mm. w poblizu progu drzwi szybowych.
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f) Zaznaczenia przy kazdym otworze na drzwi szybowe i szybu poziomu +1 metra od poziomu podtogi
wykonanej docelowo na kazdym przystanku.

3) Dostarczenia operatéw geodezyjnych wykonanych szybdw, spocznikéw schoddw/chodnikéw ruchomych.
4) Dostarczenia protokotéw odbioru czesci budowlanej szybu i /lub spocznikéw

5) Zabezpieczenia otworéw na drzwi szybowe / otworéw w miejscu posadowienia schodéw chodnikow

ruchomych zgodnie z przepisami BHP

6) Zapewnienia dostepu do odpowiedniego Zrddta zasilania w poblizu szybu na najwyzszym przystanku.
7)W trakcie montazu i nie pdzniej niz na 14 dni roboczych przed oceng przez JNUDT, ktory wystawia

Certyfikat Kontroli Koricowej, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) Doprowadzenie do urzadzenia dZzwigowego analogowej linii telefonicznej PTSN wraz z aktywnym numerem
abonamentowym, umozliwiajgcymi tgcznosé pomiedzy kabing windy a zewnetrznymi stuzbami. W przypadku
braku mozliwosci zainstalowania przez zamawiajgcego w/w linii telefonicznych, instalacja modutu GSM.

b) Doprowadzenie wymaganej ilosci kabli sygnatowych z pomieszczenia monitoringu / ochrony do
najwyzszego przystanku kazdego urz. dzwigowego (kable wprowadzone do szybu na najwyzszym przystanku
z zapasem ok. 4 m). Powyzsze wymaganie szczegdlnie dotyczy potgczen telefonicznych i sygnatu pozarowego
EFO (taczno$¢ telefoniczna kabiny Diwigu a zewnetrznymi stuzbami ratowniczymi jest wymagana
obowigzujgcymi przepisami),

c) W przypadku wystepowania klap dymowych w szybie - do zapewnienia ich zgodnosci z normami EN 81.20,
EN115.oraz doprowadzenie i podtgczenie sygnatéw klap do sterownikéw dzwigow

d) Wykonania robdt wykonczeniowych:  wokdt drzwi szybowych i elementéw sygnalizacyjnych oraz
wykonanie odpowiedniego wypetnienia dystansu pomiedzy progiem kabiny a $ciang szybu (zgodnie z
normami EN 81.20.)

e) Zapewnienia w poblizu drzwi szybowych oswietlenia o natezeniu 50lux a na najwyzszym przystanku dzwigu
oswietlenia o natezeniu 200 lux,o$wietlenie mierzone na poziomie posadzki (wymaganie norm EN 81.20,
EN115).

f) Podtgczenie urzadzen do docelowej rozdzielni elektrycznej oraz docelowego zasilania z sieci.

Spetnienie powyzszych warunkéw umozliwia wystawienie Deklaracji Zgodnosci WE oraz zgtoszenie urzadzen

w UDT w celu ich zarejestrowania i dopuszczenia do ruchu. Zgtoszenie powinno by¢ ztozone przez Zamawiajgcego na

14 dni przed planowang wizytg Inspektora UDT w odpowiednim Inspektoracie UDT

6.

7.2

KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST — 0 pt. 6.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 7

Obmiar robét w zakresie wyposazenia
PARTER
Wyposazenie pomieszczenie WOZNEEO — O/ 17 ....ocui oo szt.
Wyposazenie pomieszczenie SOCIAINE — 0/18 ... ..o szt./kpl.
Wyposazenie Wezet sanitarny — 0719 ..ottt ettt szt.
Wyposazenie sale rehabilitacyjne |, I, 1l = 0/14, 0/15, O/16; .....cceiviioeeeeeeeeeeeeeeeeeee e szt.
Wyposazenie szatni LIl =079, 0/13 ... e szt.
Wyposazenie pomieszczenia dla matki z dzieckiem — 0/12.......c.ccoiiiiiiiiiiiiec e szt.
Wyposazenie toalety damskiej i MESKie] — 0/24, 0/26......c.ooe e szt.
Wyposazenie toalety dla niepetnosprawnych — 0/25 .......cooivieiie e szt.
Wyposazenie pomieszczenie Porzgdkowe — 0/23 ..o szt./kpl.
PIETRO 1
Wyposazenie toalety MESKIE] — 1/12 . ..ot szt.
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10.

Wyposazenie toalety dla niepetnosprawnych — 1/13 . ..o szt.

Wyposazenie 1080PEdii = 1/4, 1/5, L1/6 ..o oo e szt.

Wyposazenie pokdj NAUCZYCIEISKI = 1/16 ......oviiieieieceeceeeee e szt./kpl..

Wyposazenie pomieszczenia Porzgdkoweg0 — 1/15 ...oioiiiiiiiiiieieieee ettt szt.
PIETRO 2

Wyposazenie toalety damskie] i Meskiej — 2/11, 2/13 .. . oo szt.

Wyposazenie toalety dla niepetnosprawnych — 2/12 .. ..ot szt.

WYPOSAZENIE DODATKOWE

IVTONTAZ WINAY .ottt et e et e e et e e et e e e e ettt e e e ett e e e e ette e e et e e e eraeeeeeetaeeeeearaeaans szt.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 8

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST—0 pt. 9

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 p0z.952 i 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow,
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