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Spis kodów CPV  

Grupa:  

CPV 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

CPV 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

CPV 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa:  

CPV 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne  

 roboty specjalistyczne 

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

CPV 45410000-4  Tynkowanie 

CPV 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

CPV 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

CPV 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 

CPV 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 

Kategoria:  

CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

CPV 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

CPV 45262350-9  Betonowanie bez zbrojenia 

CPV 45262300-4  Betonowanie 

CPV 45262310-7  Zbrojenie 

CPV 45262520-2  Roboty murowe 

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna 

CPV 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

CPV 45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych 

CPV 45421160-3   Instalowanie wyrobów metalowych 

CPV 45421153-1  Instalowanie zabudowanych mebli 

CPV 45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg 

CPV 45442100-8  Roboty malarskie 

CPV 45452000-0  Zewnętrzne czyszczenie budynków 

CPV 45451000-3  Dekorowanie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 1.2.1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt przebudowy budynku Branżowej Szkoły I Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibę Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych związanych z przebudową budynku Branżowej Szkoły I Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na 

siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie, jako dokument 

przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji zawierają wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót. 

1.2.2. Zakres robót  

Roboty rozbiórkowe: 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE: 

W ZAKRESIE SKUWANIA TYNKÓW I OKŁADZIN ŚCIENNYCH: 

 odbicie tynków zewnętrznych; 

 zerwanie izolacji z płyt styropianowych na ścianach; 

 rozebranie wykładziny ściennej z płytek; 

W ZAKRESIE DEMONTAŻU WYPOSAŻENIA: 

 demontaż daszków szklanych nad wejściem; 

W ZAKRESIE ROZBIÓRKI ŚCIAN: 

 rozbiórka nadproży z cegieł, 

 rozbiórka ścian, filarów i kolumn z cegieł, 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE: 

W ZAKRESIE DEMONTAŻU WYPOSAŻENIA 

 demontaż stalowej balustrady (balustrad z kształtowników stalowych w poziomie III kondygnacji), 

 demontaż umywalek, 

 demontaż ustępów w miską fajansową, 

 demontaż pisuarów, 

 demontaż obudów dylatacji, 

 rozbiórka obudowy grzejników, 

 demontaż elementów dekoracyjnych oraz przewóz w miejsce wskazane przez Inwestora lub utylizacja; 

W ZAKRESIE DEMONTAŻU STOLARKI: 

 demontaż stolarki okiennej, 

 demontaż stolarki drzwiowej (skrzydło + ościeżnica), 

 demontaż parapetów stalowych, 

 istniejące drzwi zewnętrzne do rozbiórki i ponownego montażu, 

 demontaż skrzydeł drzwiowych bez względu na materiał; 

W ZAKRESIE SKUWANIA TYNKÓW I OKŁADZIN ŚCIENNYCH: 

 odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, 

 odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich belkach, biegach i spocznikach schodów, 

 rozbiórka okładziny ściennej z płytek, 

 usunięcie lamperii ze ścian, 

 rozebranie okładziny ściennej z desek; 

W ZAKRESIE SKUWANIA I ROZBIÓRKI POSADZEK: 

 rozbiórka posadzek lastrykowych, 
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 rozbiórka posadzek z terakoty, 

 rozbiórka posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, 

 rozbiórka posadzek z płytek ceramicznych, 

 rozebranie posadzki z paneli podłogowych, 

 rozebranie posadzki z desek podłogowych; 

W ZAKRESIE SKUCIA TYNKÓW NA SUFITACH: 

 odbicie tynków wewnętrznych, 

W ZAKRESIE ROZBIÓRKI STROPODACHU POD KLAPY ODDYMIAJĄCE: 

 rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład, 

 rozebranie stropów żelbetowych, 

 rozbiórka ścianek podpierających w przestrzeni dachu, 

 rozebranie izolacji termicznej stropodachu, 

 rozebranie stropu gęstożebrowego Akermana; 

W ZAKRESIE ROZBIÓRKI ŚCIAN: 

 rozbiórka nadproży z cegieł, 

 wykucie wnęk w ścianach z cegieł, 

 rozbiórka ścianek pełnych z cegieł, 

 rozbiórka filarów i kolumn z cegieł, 

 wykucie otworów w ścianach istniejących pod otwory drzwiowe i okienne, 

 wykucie strzępi, 

 wykucie gniazd w elementach żelbetowych, 

 rozebranie fundamentów z cegły; 

W ZAKRESIE ROZBIÓRKI PODŁOGI NA LEGARACH 

 rozbiórka legarów, 

 rozbiórka płyt OSB; 

W ZAKRESIE ROZBIÓRKI SCHODÓW 

 rozbiórka schodów betonowych zbrojonych 

W ZAKRESIE ROZBIÓRKI STROPÓW: 

 podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami, 

 rozebranie podłoża z betonu gruzowego, 

 rozbiórka warstwy stropu z gruzu, 

 rozbiórka ceglanych sklepień odcinkowych z cegły, 

 rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych, 

 rozbiórka stopów żelbetowych (płyt, żeber, wieńców), 

 rozbiórka stropów ceramicznych gęstożebrowych,  

W ZAKRESIE ROZBIÓRKI PODŁOGI NA GRUNCIE: 

 rozbiórka podłoża z betonu gruzowego, 

 rozbiórka warstwy podłogi na gruncie z gruzu, 

 rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych, 

W ZAKRESIE WYWOZU I UTYLIZACJI MATERIAŁÓW ODPADOWYCH 

 wywóz i utylizacja gruzu, 

 wywóz i utylizacja styropianu, 

 wywóz i utylizacja drewna, 

 wywóz i utylizacja styropianu, 

 wywóz złomu, 

 wywóz i utylizacja wykładziny PCV, 

 wywóz i utylizacja papy; 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszce: 
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 zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 

 organizacja placu budowy, 

 oświetlenie tymczasowe placu budowy, 

 wykonanie dróg technicznych na czas budowy, 

 wewnętrzny transport materiałów, 

 przygotowanie materiałów, 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych, 

 utrzymanie w czystości i porządku stanowisk roboczych, 

 czynności związane z likwidacją stanowisk roboczych, 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych, 

 wywieszenie znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia. 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są w 

następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa  CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa  CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Kategoria  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST – 0. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości 

materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.2. 

2.3. Otrzymany materiał 

Gruz należy usunąć z terenu budowy, wywieźć na wysypisko odpadów, elementy stalowe zezłomować. 

Istniejące wyposażenie (wyposażenie, elementy dekoracyjne) należy przewieść w miejsce wskazane przez Inwestora. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót rozbiórkowych 

 taczki, łomy, kilofy, łopaty, 

 młoty pneumatyczne, 

 wiertarka, 

 frezarka, 

 samochód dostawczy, 

 inny sprzęt konieczny do wykonania robót rozbiórkowych. 

Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót, mające niekorzystny 

wpływ na środowisko, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do stosowania. Sprzęt do 

wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 4 

4.2. Wybór środków transportu 

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący 

bezpieczny transport, chroniący sprzęt przed uszkodzeniem. Gruz i złom należy wywieźć samochodami 

skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Warunki wykonania robót rozbiórkowych 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 

miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót rozbiórkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy pochodzących z rozbiórek. W 

trakcie prowadzonych robót uzyskane materiały sukcesywnie usuwać z terenu robót. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu. Elementy stalowe należy 

wywieźć na złomowisko.  

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 6 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru  

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 7 

7.2. Obmiar robót rozbiórkowych  

Roboty rozbiórkowe: 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE: 

W ZAKRESIE SKUWANIA TYNKÓW I OKŁADZIN ŚCIENNYCH: 

 odbicie tynków zewnętrznych ...............................................................................................................................  m2 

 zerwanie izolacji z płyt styropianowych na ścianach ............................................................................................. m2 

 rozebranie wykładziny ściennej z płytek ................................................................................................................ m2 

W ZAKRESIE DEMONTAŻU WYPOSAŻENIA: 

 demontaż daszków szklanych nad wejściem  .......................................................................................................  szt 

W ZAKRESIE ROZBIÓRKI ŚCIAN: 

 rozbiórka nadproży z cegieł ...................................................................................................................................  m3 

 rozbiórka ścian, filarów i kolumn z cegieł..............................................................................................................  m3 

ROBOTY ROZBIÓWKOWE WEWNĘTRZNE: 

W ZAKRESIE DEMONTAŻU WYPOSAŻENIA: 

 demontaż stalowej balustrady (balustrad z kształtowników stalowych w poziomie III kondygnacji) ...................  m 

 demontaż umywalek ............................................................................................................................................. kpl. 

 demontaż ustępów z miską fajansową ................................................................................................................  kpl. 

 demontaż pisuarów ..............................................................................................................................................  kpl. 

 demontaż obudów dylatacji .................................................................................................................................  m2. 

 Rozbiórka obudowy grzejników ............................................................................................................................  szt 

 demontaż elementów dekoracyjnych oraz przewóz w miejsce wskazane przez Inwestora lub utylizacja .........  kpl. 

W ZAKRESIE DEMONTAŻU STOLARKI: 

 demontaż stolarki okiennej ..................................................................................................................................  szt. 

 demontaż stolarki drzwiowej (skrzydło + ościeżnica) ...........................................................................................  m2 
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 demontaż parapetów stalowych ............................................................................................................................  m 

 istniejące drzwi zewnętrzne do rozbiórki i ponownego montażu ........................................................................  m2 

 demontaż skrzydeł drzwiowych bez względu na materiał ....................................................................................  kpl 

W ZAKRESIE SKUWANIA TYNKÓW I OKŁADIZN ŚCIENNYCH: 

 odbicie tynków wewnętrznych na ścianach ..........................................................................................................  m2 

 odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów  .......................  m2 

 rozbiórka okładziny ściennej z płytek ....................................................................................................................  m2 

 usunięcie lamperii ze ścian ....................................................................................................................................  m2 

 usunięcie okładziny ściennej z desek ....................................................................................................................  m2 

W ZAKRESIE SKUWANIA I ROZBIÓRKI POSADZEK: 

 rozbiórka posadzek lastrykowych .........................................................................................................................  m2 

 rozbiórka posadzek z terakoty ..............................................................................................................................  m2 

 rozbiórka posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych ........................................................................................  m2 

 rozbiórka posadzek z płytek ceramicznych ...........................................................................................................  m2 

 rozebranie posadzki z paneli podłogowych ..........................................................................................................  m2 

 rozebranie posadzki z desek podłogowych ...........................................................................................................  m2 

W ZAKRESIE SKUCIA TYNKÓW NA SUFITACH: 

 odbicie tynków wewnętrznych ..............................................................................................................................  m2 

W ZAKRESIE ROZBIÓRKI STROPODACHU POD KLAPY ODDYMIAJĄCE: 

 rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład .............................................................................  m2 

 rozebranie stropów żelbetowych ..........................................................................................................................  m3 

 rozbiórka ścianek podpierających w przestrzeni dachu .......................................................................................  m3 

 rozebranie izolacji termicznej stropodachu ..........................................................................................................  m2 

 rozebranie stropu gęstożebrowego Akermana ....................................................................................................  m2 

W ZAKRESIE ROZBIÓRKI ŚCIAN: 

 rozbiórka nadproży z cegieł ...................................................................................................................................  m3 

 wykucie wnęk w ścianach z cegieł .......................................................................................................................... m2 

 rozbiórka ścianek pełnych  cegieł ........................................................................................................................... m2 

 rozbiórka filarów i kolumn z cięgieł ........................................................................................................................ m3 

 wykucie otworów w ścianach istniejących pod otwory drzwiowe i okienne ........................................................ m3 

 wykucie strzępi ........................................................................................................................................................ m 

 wykucie gniazd w elementach żelbetowych ................................................................................................... gniazd. 

 rozebranie fundamentów z cegły ........................................................................................................................... m3 

W ZAKRESIE ROZBIÓRKI PODŁOGI NA LEGARAQCH: 

 rozbiórka legarów ...................................................................................................................................................  m 

 rozbiórka płyt OSB .................................................................................................................................................. m2 

W ZAKRESIE ROZBIÓRKI SCHODÓW: 

 rozbiórka schodów betonowych zbrojonych ......................................................................................................... m3 

W ZAKRESIE ROZBIÓRKI STROPÓW: 

 podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami ..................................................................... szt. 

 rozebranie podłoża z betonu gruzowego .............................................................................................................. m3 

 rozbiórka warstwy stropu z gruzu ......................................................................................................................... m2 

 rozbiórka ceglanych sklepień odcinkowych z cegły .............................................................................................. m2 

 rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych ............................................................................ m3 

 rozbiórka stropów żelbetowych (płyt, żeber, wieńców) ....................................................................................... m3 

 rozbiórka stropów ceramicznych gęstożebrowych ............................................................................................... m2 

W ZAKRESIE ROZBIÓRKI PODŁOGI NA GRUNCIE: 

 rozbiórka podłoża z betonu gruzowego ................................................................................................................ m3 

 rozbiórka warstwy podłogi na gruncie z gruzu ..................................................................................................... m2 

 rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych ............................................................................ m3 
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W ZAKRESIE WYWOZU I UTYLIZACJI MATERIAŁÓW ODPADOWYCH (roboty rozbiórkowe zewnętrzne i wewnętrzne): 

 wywóz i utylizacja gruzu ........................................................................................................................................  m3 

 wywóz i utylizacja styropianu ................................................................................................................................. m3 

 wywóz i utylizacja drewna ...................................................................................................................................... m3 

 wywóz złomu ............................................................................................................................................................  t 

 wywóz i utylizacja wykładziny PCV ......................................................................................................................... m3 

 wywóz i utylizacja papy .......................................................................................................................................... m3 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z punktem 8 specyfikacji technicznej ST – 0. 

Roboty powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy współudziale 

komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST – 0. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.). 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz z późniejszymi 

zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 

1126) 

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.1996 nr 132 poz. 622) - 

wraz z późniejszymi zmianami. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 1.2.2 ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt przebudowy budynku Branżowej Szkoły I Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibę Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 

związanych z przebudową budynku Branżowej Szkoły I Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibę Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót  

W ZAKRESIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH: 

Roboty ziemne w zakresie wznoszenia budynku 

 Roboty przygotowawcze: 

 pomiary przy wykopach fundamentowych; 

 Wykopy pod fundamenty: 

 wykonanie wykopów koparkami pod fundamenty, 

 ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi, 

 umocnienie wykopów; 

 Zasypanie wykopów: 

 Zakup i dostarczenie pospółki, 

 wypełnienie przestrzeni fundamentów pospółką, 

 zagęszczenie wykopów. 

 Pogłębianie podłogi na gruncie: 

 roboty ziemne z przewozem gruntu; 

 Wykonanie podsypki pod podłogą na gruncie: 

 ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 

 wykonanie podsypki piaskowej wraz z zagęszczeniem mechanicznym; 

 Wywóz i utylizacja: 

 Wywóz nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy i utylizacja. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące: 

 zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich; 

 organizacja placu budowy; 

 oświetlenie tymczasowe placu budowy; 

 wykonanie dróg technicznych na czas budowy; 

 wewnętrzny transport materiałów; 

 przygotowanie materiałów; 

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych; 

 utrzymanie w czystości i porządku stanowisk roboczych; 

 czynności związane z likwidacją stanowisk roboczych; 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych, 

 wywieszenie znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia. 

1.4. Informacja o terenie budowy 
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Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są w 

następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa  CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty  

   ziemne 

Kategoria  CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości 

materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.2. 

2.3. Stosowane materiały 

 Bale iglaste obrzynane gr. 50-100 mm kl. III, 

 Drewno iglaste okrągłe korowane nasycone na stemple, 

 Drut stalowy okrągły miękki fi 0,5-0,8 mm, 

 Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane, 

 Klamry ciesielskie z prętów stalowych typu U, 

 Pospółka, uziarnienie 0,5-31,5 mm, 

 Pospółka, uziarnienie 0,5-63 mm, 

 Kruszywo dolomitowe frakcja 4-31,5mm – nośność podbudowy: 

- zalecany wtórny moduł odkształcenia Ev2 ≥ 120 MN / m2, 

- wskaźnik odkształcenia Ev2 / Ev1 ≤ 2,2. 

 Równość podbudowy należy wykonać z dokładnością do +/- 1 cm na długości pomiarowej 3m. 

 Słupki drewniane iglaste fi 7-11 cm, dł. 2,0 m, 

 Inny materiał konieczny do wykonania robót ziemnych wg projektu technicznego.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót w zakresie altan 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

 Spycharka gąsienicowa, 

 Koparko-ładowarka, 

 Samochód skrzyniowy, 

 Samochód samowyładowczy, 

 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa,  

 Łopaty, 

 Kilofy, 

 Młotki, 

 Niwelator, teodolit, 

 oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 4 

4.2. Transport ziemi pozyskanej z wykopów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.  

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego 

do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 

miejsca wykonywanych robót, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót ziemnych. 

5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków gruntowych z projektowanymi. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów fundamentowych należy zapoznać się z planem 

zagospodarowania terenu i planem wysokościowym. Konieczne jest sprawdzenie zgodności rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy, a następnie 

wytyczyć obrysy zewnętrzne wykopów. 

5.2.2. Wykonanie wykopów  

Należy wyznaczyć trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu, oznaczyć szerokości wykopów, 

przygotować teren poprzez usunięcie gruzu, kamieni, elementów zagospodarowania terenu itp. Kolejno wykonać 

wszystkie urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi.  

Wykopy pod fundamenty należy wykonać do głębokości 0,1 – 0,2m mniejszej od projektowanej, a następnie 

pogłębić do głębokości właściwej, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Odspojenie gruntu w wykopach należy prowadzić mechanicznie lub ręcznie. 

Należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje 

przebieg uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą 

obserwację odspajanego gruntu, należy zainstalować bezpieczne zejścia, należy zachować bezpieczną odległość 

sprzętu mechanicznego od krawędzi wykopu. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości 

wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Wykopy powinny być 

wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania 

przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W czasie 

wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru przyległego do 

wykopów wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 

Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nieprzewidziane 

w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne) wówczas roboty należy przerwać, 

powiadomić o tym Inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami 

sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone wykopaliska lub 

znaleziska o charakterze archeologicznym wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym inwestora, a dalsze 

prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór archeologiczny.  
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Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był umożliwiony 

odpływ wody od miejsca wykonywania robot, przy równoczesnym zachowaniu wymaganej projektem dokładności 

robót. 

Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie fundamentów 

oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z uwzględnieniem 

konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia. Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane 

również do rodzaju gruntu i poziomu wody gruntowej. 

W przypadku, gdy nie ma możliwości wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, powinny być 

uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń 

na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniami ściany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem 

budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60m, a w przypadku wykonywania na ścianach 

fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80m.  

Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz przestrzeń 

swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. Przestrzeń ta powinna wynosić, co 

najmniej w przypadku fundamentów po 50cm z każdej strony. 

Na czas prowadzenia robót ziemnych i budowlanych należy zapewnić prawidłowe odwodnienie wykopu. 

Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ± 10cm, z uwzględnieniem zaleceń podanych 

powyżej. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie 

narzędzi. Pozostawić pas terenu, co najmniej 0,5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym niedozwolone jest 

urządzenie wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych. 

Środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać, co najmniej 20m od krawędzi wykopu. 

Sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp nasypów i wykopów. 

Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego sposobu 

wykonania robót, należy zachować wymagania dodatkowe. Głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu, 

nachylenie skarpy wykopu powinny być dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki. 

Robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn. Należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną 

dostosowaną do używanego sprzętu do wykonania wykopu. 

Wywóz ziemi na tymczasowy odkład odbywać się będzie w obrębie placu budowy. Przywóz piasku, żwiru i 

brakującej ziemi wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wszelkie koszty związane z w/w czynnościami 

zostaną ujęte w cenie jednostkowej. 

Punkty i rzędne na osi budowli należy wyznaczyć dokładnie z danymi określonymi w dokumentacji 

projektowej. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 

wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone na rysunkach są zgodne z rzeczywistymi 

rzędnymi terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich trwałe 

oznaczenie w trakcie trwania robót. 

Dokumentacja geotechniczna powinna być skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub wykonywania 

budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych, nośności gruntu i parametrów 

geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy. Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed 

rozpoczęciem robót ziemnych i powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz 

ze szkicami i podjętymi decyzjami należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 

5.2.3. Wywóz nadmiaru gruntu z terenu budowy  

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania powinien być wywieziony na 

składowisko Wykonawcy 

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 6. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru  

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 7. 

7.2. Obmiar robót w zakresie robót ziemnych  

 Roboty przygotowawcze: 

 pomiary przy wykopach fundamentowych ......................................................................................................... m3 

 Wykopy pod fundamenty: 

 wykonanie wykopów koparkami pod fundamenty ............................................................................................. m3 

 ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi ........................................ m3 

 umocnienie wykopów ......................................................................................................................................... m2 

 Zasypanie wykopów: 

 zakup i dostarczenie pospółki ............................................................................................................................. m3 

 wypełnienie przestrzeni fundamentów pospółką ............................................................................................... m3 

 zagęszczenie wykopów ........................................................................................................................................ m3 

 Pogłębianie podłogi na gruncie 

 roboty ziemne  z przewozem gruntu .................................................................................................................. m3 

 Wykonanie podsypki pod podłogę na gruncie: 

 ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne .......................................................... m2 

 wykonanie podsypki piaskowej wraz z zagęszczeniem mechanicznym ............................................................. m2 

 Wywóz i utylizacja: 

 wywóz nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy i utylizacja ..................................................................... m3 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST – 0. 

Roboty powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy współudziale 

komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST – 0. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.). 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2020r., poz. 1333) - wraz z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 

1126) 

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.1996 nr 132 poz. 622) - 

wraz z późniejszymi zmianami. 

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogólne. 

 PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 1.2.3 BETON NIEKONSTRUKCYJNY 

1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt przebudowy budynku Branżowej Szkoły I Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibę Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z betonu 

niekonstrukcyjnego związanych z przebudową budynku Branżowej Szkoły I Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na 

siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument 

przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji zawierają wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót  

Roboty z betonu niekonstrukcyjnego w zakresie wznoszenia budynku: 

W ZAKRESIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH: 

 wykonanie podkładu betonowego z betonu pod fundament ścian, 

 wykonanie podkładu betonowego z betonu pod płytą fundamentową windy,  

 wykonanie podkładu betonowego na gruncie, 

 wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki gr. 6 cm zatartej na gładko, zbrojonej przeciwskurczowo 

siatką; 

W ZAKRESIE SCHODÓW MONOLITYCZNYCH: 

 wykonanie podkładu betonowego na gruncie, 

W ZAKRESIE STROPÓW GESTOŻEBROWYCH: 

 wykonanie poduszki betonowej pod belki stropowe z betonu klasy C25/30; 

W ZAKRESIE KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO: 

 wykonanie podkładu betonowego na podłożu gruntowym; 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 2.01 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są w 

następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

   lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa  CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne  

   Podobne roboty specjalistyczne 

Kategoria  CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST – 0. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.1 
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2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości 

materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.2 

2.3. Stosowane materiały 

 Beton C8/10,  

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego wymagania: 

Należy stosować kruszywo naturalne (żwiry, piaski, pospółki) spełniające wymagania normy PN-EN 

12620:2004 Kruszywa do betonu.  

Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną 

szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Własności kruszyw powinny być określone 

na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714 Kruszywa mineralne. 

Kruszywo powinno spełniać wymagania szczegółowe określone w poniższej tabeli: 
 

L.p. Właściwości Wymagania Badania wg 
normy 

1 
Zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,063 mm, 
% nie więcej niż 

4 PN-B-06714/13 

2 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych Barwa cieczy nad 
kruszywem nie 

ciemniejsza od barwy 
wzorcowej 

PN-B-06714/12 

3 
Zawartość zanieczyszczeń obcych, 
% nie więcej niż 

0,5 PN-B-06714/12 

4 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach w metodzie 
bezpośredniej, % nie więcej niż 

10 PN-B-06714/19 

5 
Nasiąkliwość wagowa frakcji większych od 2 mm, 
% nie więcej niż 

5 PN-B-06714/18 

6 Zawartość ziaren nieforemnych, % nie więcej niż 30 PN-B-06714/7 

7 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 
% nie więcej niż 

1 PN-B-06714/28 

 

Kruszywa powinny pochodzić ze źródeł wcześniej akceptowanych przez Zamawiającego. Kruszywa należy 

gromadzić na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed 

zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji kruszyw. 

 Woda do zapraw i betonów wolna od zanieczyszczeń; można użyć każdą wodę zdatną do picia; Niedozwolone 

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, 

muł oraz inne zanieczyszczenia. 

Do przygotowania zapraw, betonów i skrapiania podłoża stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 Piasek zwykły, 

 Cement portlandzki CEM II 32,5 z dodatkami dostarczony luzem lub w workach. Cement do betonów i zapraw 

powinien spełniać wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku". 

Cement powinien być sypki, bez zawartości grudek, Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy od 

3 miesięcy. 

 Ciasto wapienne (wapno gaszone); 

 Masa bitumiczna, 

 Drewno opałowe; 

 Deski iglaste obrzynane, gr. 28-45 mm, kl. III, 

 Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane, 
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 Zaprawa cementowa M-7, M-12, 

 Woda, 

 Inny materiał konieczny do wykonania robót z betonu niekonstrukcyjnego wg projektu technicznego.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót z betonu niekonstrukcyjnego powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 betoniarka wolnospadowa, 

 czerpaki do zapraw; 

 kielnia; 

 linia murarska (łata) 

 pion; 

 pompa do betonu; 

 poziomica; 

 samochód dostawczy 

 samochód mieszający do betonu; 

 taczki; 

 walec statyczny samojezdny; 

 warstwomierz; 

 wąż wodny; 

 oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 4. 

4.2. Transport betonu 

Środkiem transportu sprzętu jest samochód z mieszalnikiem, samowyładowczy, skrzyniowy, względnie inny, 

gwarantujący bezpieczny transport.  

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

i ruchu drogowego. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 5. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Wykonanie podłoża z chudego betonu 

Podłoże pod warstwę chudego betonu powinno być wyrównane i oczyszczone. Na tak przygotowane podłoże 

należy ułożyć warstwę chudego betonu C8/10 gr.10cm (pod fundamentami). Zapobiega on „ucieczce” zaczynu 

cementowego w trakcie betonowania oraz ułatwia rozłożenie zbrojenia. Beton należy zagęścić, a powierzchnię 

górną warstwy betonu ściągnąć łatą wyrównawczą. 

5.2.2. Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej siatką 

Wylewki betonowe należy oddylatować w odniesieniu do pętli ogrzewanej podłogi , w polach nie większych 

niż 6x6m. 

 W celu eliminacji pęknięć na skutek naprężeń skurczowych stosujemy zbrojenie wylewki z siatki stalowej 

(zgodnie z SST-II/4). 
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 Przygotowaną zaprawę należy układać warstwą o odpowiedniej grubości. Wykonany podkład powinien mieć 

równą powierzchnię, tworzącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną zgodnie z wymaganym spadkiem. 

 Zaprawę najczęściej układa się pasami pomiędzy prowadnicami (listwami lub rurkami) wyznaczającymi 

wymaganą grubość jastrychu. Elementy te powinny by rozmieszczone, co ok. 100 cm i wypoziomowane. Po 

wstępnym wyrównaniu, powierzchnie podkładu zaciera się odpowiednią pacą. Elementy wyznaczające grubość 

wylewki przesuwa się w trakcie wykonywania podkładu lub usuwa się uzupełniając bruzdy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 6. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru  

Zgodnie z ST – 0. 

7.2. Obmiar robót w zakresie robót z betonu niekonstrukcyjnego  

W ZAKRESIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH: 

 wykonanie podkładu betonowego z betonu pod fundament ścian ................................................................... m3 

 wykonanie podkładu betonowego z betonu pod płytą fundamentową windy .................................................. m3 

 wykonanie podkładu betonowego na gruncie .................................................................................................... m3 

 wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki gr. 6 cm zatartej na gładko, zbrojonej przeciwskurczowo 

siatką .................................................................................................................................................................... m2 

W ZAKRESIE SCHODÓW MONOLITYCZNYCH: 

 wykonanie podkładu betonowego na gruncie .................................................................................................... m3 

W ZAKRESIE STROPÓW GESTOŻEBROWYCH: 

 wykonanie poduszki betonowej pod belki stropowe z betonu klasy C25/30 ..................................................... m3 

W ZAKRESIE KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO: 

 wykonanie podkładu betonowego na podłożu gruntowym ............................................................................... m3 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 8. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 9 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 

 PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiana A1). 

 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i 

ocena zgodności. 

 PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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SST – 1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

SST – 1.2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM  
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specjalistyczne 

 

Kategoria: 
 

CPV 45262300-4 Betonowanie  

Zamawiający: 

 
 

Powiat Wodzisławski, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski 
Branżowa Szkoła I Stopnia, ul. Orkana 23, 44-310 Radlin 

Wykonawca: 

............................................................ 

........................................................... 

............................................................ 

Opracował: 

 
 

 ARCHiTEKT studio projektowe spółka z o. o. 
ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik, 

Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381 
 

 

Wykonał: 

 

mgr inż. arch. Paweł KUCZYŃSKI 

  

 

Rybnik, czerwiec 2022 r. 

 



ARCHiTEKT studio projektowe 

23 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 1.2.4 BETON KONSTRUKCYJNY 

1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt przebudowy budynku Branżowej Szkoły I Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibę Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z betonu 

konstrukcyjnego związanych z przebudową budynku Branżowej Szkoły I Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na 

siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument 

przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji zawierają wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót  

Roboty z betonu konstrukcyjnego klasy C25/30 w zakresie wznoszenia budynku: 

 betonowanie żelbetowych ław fundamentowych z zastosowaniem pompy do betonu, 

 betonowanie płyty fundamentowej windy z zastosowaniem pompy do betonu, 

 betonowanie żelbetowych wieńców o przekroju 24x24 cm z zastosowaniem pompy do betonu, 

 betonowanie żelbetowych wieńców o przekroju 24x30 cm z zastosowaniem pompy do betonu, 

 betonowanie żelbetowych wieńców o przekroju 38x24 cm z zastosowaniem pompy do betonu, 

 betonowanie żelbetowych belek nadprożowych monolitycznych z zastosowaniem pompy do betonu, 

 betonowanie żelbetowych rdzeni z zastosowaniem pompy do betonu, 

 betonowanie ścian żelbetowych przy schodach z zastosowaniem pompy do betonu, 

 betonowanie schodów żelbetowych z zastosowaniem pompy do betonu, 

 betonowanie ścian żelbetowych szybu windy z zastosowaniem pompy do betonu, 

 montaż systemowego stropu gęstożebrowego,  

 betonowanie płyty fundamentowej kanału technologicznego z zastosowaniem pompy do betonu, 

 betonowanie ścian żelbetowych kanału technologicznego z zastosowaniem pompy do betonu, 

 betonowanie belek klapy oddymiającej z zastosowaniem pompy do betonu, 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 2.01 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są w 

następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

   lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa  CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne  

   Podobne roboty specjalistyczne 

Kategoria  CPV 45262300-4 Betonowanie 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST – 0. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  
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Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości 

materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.2 

2.3. Stosowane materiały 

 Beton C25/30, W12, wodoszczelny, 

 Beton C25/30, 

 Beton C20/25 

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego wymagania: 

Należy stosować kruszywo naturalne (żwiry, piaski, pospółki) spełniające wymagania normy PN-EN 

12620:2004 Kruszywa do betonu.  

Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną 

szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Własności kruszyw powinny być określone 

na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714 Kruszywa mineralne. 

Kruszywo powinno spełniać wymagania szczegółowe określone w poniższej tabeli: 

L.p. Właściwości Wymagania Badania wg normy 

1 
Zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,063 mm, 

% nie więcej niż 
4 PN-B-06714/13 

2 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych Barwa cieczy nad 

kruszywem nie 

ciemniejsza od barwy 

wzorcowej 

PN-B-06714/12 

3 
Zawartość zanieczyszczeń obcych, 

% nie więcej niż 
0,5 PN-B-06714/12 

4 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach w 

metodzie bezpośredniej, % nie więcej niż 
10 PN-B-06714/19 

5 
Nasiąkliwość wagowa frakcji większych od 2 mm, 

% nie więcej niż 
5 PN-B-06714/18 

6 Zawartość ziaren nieforemnych, % nie więcej niż 30 PN-B-06714/7 

7 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 

% nie więcej niż 
1 PN-B-06714/28 

 

Kruszywa powinny pochodzić ze źródeł wcześniej akceptowanych przez Zamawiającego. Kruszywa należy 

gromadzić na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed 

zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji kruszyw. 

 Cement portlandzki CEM II 32,5 z dodatkami dostarczony luzem lub w workach. Cement do betonów i zapraw 

powinien spełniać wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku". 

 Cement powinien być sypki, bez zawartości grudek, Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy od 

3 miesięcy; 

 Deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm, kl. III; 

 Deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm, kl. III; 

 Drewno na stemple okrągłe korowane; 

 Drut stalowy okrągły miękki fi 1,0-1,8 mm; 

 Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane; 

 Piasek zwykły, 

 Podpory stalowe montażowe – teleskopowe; 
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 Woda do zapraw i betonów wolna od zanieczyszczeń; można użyć każdą wodę zdatną do picia; Niedozwolone 

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, 

muł oraz inne zanieczyszczenia. 

Do przygotowania zapraw, betonów i skrapiania podłoża stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 Zaprawa cementowa M-15; 

 Strop systemowy belkowo-pustakowy – belki wys. 11cm, wykonane z betonu klasy C50/60 na kruszywie 

naturalnym, sprężone splotami ze stalowych strun o wysokiej wytrzymałości; żwirobetonowe, 

wibroprasowane pustaki betonowe o wysokości 12cm; 

 Stalowe podpory montażowe – teleskopowe; 

 Inny materiał konieczny do wykonania robót z betonu konstrukcyjnego wg projektu technicznego.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót z betonu niekonstrukcyjnego powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 czerpaki do zapraw; 

 kielnia, 

 łata; 

 młotek ciesielski; 

 młotek murarski; 

 pion; 

 pompa do betonu; 

 poziomnica; 

 rusztowanie; 

 samochód dostawczy; 

 samochód mieszający do betonu; 

 szczotki do nanoszenia środka antyadhezyjnego; 

 taczki; 

 walec statyczny samojezdny; 

 warstwomierz; 

 wąż wodny; 

 wibrator do zagęszczenia mieszanki betonowej; 

 żuraw samochodowy; 

 oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 4 

4.2. Transport betonu 

Środkiem transportu sprzętu jest samochód z mieszalnikiem, samowyładowczy, skrzyniowy, względnie inny, 

gwarantujący bezpieczny transport.  

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

i ruchu drogowego. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
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5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Wykonanie deskowań 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, 

ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z 

desek drzew iglastych klasy nie niższej niż C18. Deski grubości nie mniejszej niż 18mm i szerokości nie większej niż 

18cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku 

stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z 

tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na 

elementy tworzące fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów 

konstrukcji. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 

zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od 

wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

5.2.2. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 

projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Przygotowanie do układania mieszanki betonowej: 

1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 

 wykonanie zbrojenia, 

 przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

 wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i 

deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd., 

 gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 

płatków rdzy ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 

3.  Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed 

betonowaniem. 

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone 

środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych 

technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 

5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów 

wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i 

szkliwa cementowego. 

6. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 

Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej: 

1. W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości należy stosować rynny, rury 

teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich 

wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad 

miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia.  

2. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków 

ogólnych: 

 w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje 

utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 
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 szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i 

sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 

 w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed 

nadmierną utratą wody, 

 w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą 

opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę, betonową spadła nadmierna ilość wody 

powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, 

 w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia 

mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne. 

3. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w 

którym powinny być podane: 

 data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli, 

 wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki 

betonowej, 

 daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie 

wyniki i terminy badań, 

 temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 

Zagęszczenie betonu: 

1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 

2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w 

mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 

3. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej 

lub, gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążalnych. 

4. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa 

niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej 

nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy 

powinien być zagłębiony na 5 – 10cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 

5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach powinny 

zachodzić na siebie na odległość 10 – 20cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nie 

powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych 

podwójnie – 12cm. 

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów 

powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone 

doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 

7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od przekroju 

konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. 

8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 

9. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 

 wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej; 

wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47kW) należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji 

żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m ; 

wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz 

żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2 – 0,8m, 

 wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o najmniejszym 

wymiarze w jednym kierunku 0,8m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podłoży, stropów, 

płyt itp. ; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić 

na siebie na odległość około 20cm ; grubość warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi 

nie powinna być większa niż: 25cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 12cm w konstrukcjach 

zbrojonych podwójnie, 
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 wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstymzbrojeniu, nie pozwalającym 

na użycie wibratorów wgłębnych. 

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie ulega 

uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości co najmniej 2MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 

11. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej 

warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5÷10cm w warstwę 

poprzednio ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 

Przerwy w betonowaniu: 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji 

projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w 

przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, 

że powinna ona być prostopadła w kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania 

betonowania powinna być starannie przygotowania do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez : 

 usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 

cementowego, 

 obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do 

zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w 

układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbywać później niż 

w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas 

trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 

wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego 

deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 

powierzchni świeżego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 

pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane 

na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu 

spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne 

pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

Pielęgnacja betonu 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie 

konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych 

(zgodnie z normą PN-63/B-06251).. 

1. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia 

powinny: 

 zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno – wilgotnościowych niezbędnych do przewidywanego 

tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 

 uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 

 chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego jakość w 

konstrukcji. 

2. W okresie pielęgnacji betonu należy: 
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 chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a 

szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w 

dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych, 

 utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 

- 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich, 

- 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 

 polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili jego ułożenia 

 przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzień i co 

najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, 

 przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać, 

3. Duże, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami 

błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody.  

4. Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien być chroniony 

przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej 

wodochronnej lub w inny równorzędny sposób przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu. 

5.2.3. Pielęgnacje posadzki betonowej 

Klasa betonu: C25/30 posadzkowy + włókna stalowe 25kg/m3 

Celem lepszego połączenia warstwy utwardzającej z betonem, pierwsze zatarcie mechaniczne dokonywane 

jest przy użyciu specjalnego dysku zakładanego na łopatki zacieraczki. Kolejne zacierania dokonywane są za pomocą 

łopatek. Dokładne wykończenie posadzki przy ścianach oraz wokół słupów możliwe jest dzięki zastosowaniu 

krawędziowej zacieraczki o średnicy 600 mm. 

Mechaniczne zacieranie posadzki dokonywane jest w określonych odstępach czasu, zależnych od panującej 

temperatury, aż do uzyskania połysku. Stosowanie samojezdnych zacieraczek mechanicznych pozwala zwiększyć 

wydajność oraz uzyskanie możliwie najlepszej jakości posadzek. 

5.2.4. Wykonanie stropu belkowo-pustakowego gęstożebrowego 

W obrębie pom. wentylatorowni przewidziano strop gestożebrowy systemowy, gęstożebrowy, belkowo-

pustakowy z monolityzującą warstwą nadbetonu wylewaną na budowie. Przewidziano belki stropowe wykonane  

z betonu klasy C50/60 na kruszywie naturalnym, sprężone splotami ze stalowych strun o wysokiej wytrzymałości. 

Przewidziano pojedynczy, podwójny układ belek, uzależniony od wymiarów pola stropowego. Wypełnienie stropu 

stanowią żwirobetonowe, wibroprasowane pustaki betonowe. Należy zachować minimalne oparcie belek 

stropowych na ścianach, tj. 5 cm (pustaki ceramiczne). 

Przewidziano wysokość konstrukcyjną stropu prefabrykowanego: 

 Strop – pustaki 12 cm + nadbeton o grubości 6 cm; 

Nad podporami należy ułożyć odpowiednie zbrojenie podporowe. Nadebton zbroić powierzchniowo siatką 

zgrzewaną z prętów stalowych # 8 mm o oczku 15 x 15 cm. Przed zamówieniem i wykonaniem stropu należy 

zweryfikować lokalizację i wymiary przebić instalacyjnych. 

Ogólne zasady montażu stropu: 

 Belki należy rozkładać zgodnie z rysunkiem, z zachowaniem minimalnych oparć, tj. 2 cm – oparcie  

w podciągach, 5 cm – ściany z pustaków ceramicznych;  

 Podpory montażowe ustawić z zachowaniem ujemnej strzałki ugięcia równej L/500; 

 Rozstaw stempli zgodnie z zaleceniami producenta; 

 Pustaki stropowe można docinać i opierać bezpośrednio na ścianie; nie ma konieczności wykonywania żeber 

rozdzielczych; 

 Dozbrojenie stropu – na całej powierzchni stropu należy rozłożyć siatkę stalową (min #8 mm, oczko 15x15 

cm); nad końcem każdej belki należy górą ułożyć pręt zagięty do wieńca lub prosty nad podporą pośrednią; 

 Strop należy zabetonować betonem klasy C25/30, jako jednorazową operację, unikając koncentracji betonu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 6 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru  

Zgodnie z ST – 0 

7.2. Obmiar robót w zakresie robót z betonu konstrukcyjnego  

 betonowanie żelbetowych ław fundamentowych z zastosowaniem pompy do betonu ................................... m3 

 betonowanie płyty fundamentowej windy żelbetowej z zastosowaniem pompy do betonu ........................... m3 

 betonowanie żelbetowych wieńców o przekroju 24x24 cm z zastosowaniem pompy do betonu .................... m3 

 betonowanie żelbetowych wieńców o przekroju 24x30 cm z zastosowaniem pompy do betonu .................... m3 

 betonowanie żelbetowych wieńców o przekroju 38x24 cm z zastosowaniem pompy do betonu .................... m3 

 betonowanie żelbetowych belek nadprożowych monolitycznych z zastosowaniem pompy do betonu .......... m3 

 betonowanie żelbetowych rdzeni z zastosowaniem pompy do betonu ............................................................ m3 

 betonowanie ścian żelbetowych przy schodach z zastosowaniem pompy do betonu ...................................... m3 

 betonowanie schodów żelbetowych z zastosowaniem pompy do betonu ........................................................ m3 

 betonowanie ścian żelbetowych szybu windy z zastosowaniem pompy do betonu ......................................... m3 

 montaż systemowego stropu gęstożebrowego .................................................................................................. m2 

 betonowanie płyty fundamentowej kanału technologicznego z zastosowaniem pompy do betonu  ..............  m3 

 betonowanie ścian żelbetowych kanału technologicznego z zastosowaniem pompy do betonu  ...................  m3 

 betonowanie belek klapy oddymiającej z zastosowaniem pompy do betonu ..................................................  m3 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 8. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 9 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 

 PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiana A1) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Część I Roboty ogólnobudowlane 

ITB wydanie III. 

 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

 PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań o 

wytrzymałościowych. 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek 

 cementu. 

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

 PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2. Ocena zgodności. 

 PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 

 PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 

 PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

 ziarnowego. Metoda przesiewania. 

 PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren - 

Wskaźnik kształtu. 

 PN-EN 480-1-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
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 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i 

ocena zgodności. 

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 

 PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. 

 PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

 PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

 PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1 : Klasyfikacja. 

 PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 2 : Terminologia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 1.2.5 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 

1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt przebudowy budynku Branżowej Szkoły I Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibę Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

zbrojarskich konstrukcji żelbetowych, związanych z przebudową budynku Branżowej Szkoły I Stopnia w Radlinie przy 

ul. Orkana 23 na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako 

dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji zawierają wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót  

Roboty zbrojeniowe konstrukcji żelbetowych w zakresie wznoszenia budynku: 

STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (RB500W #) i A-III (RB 400 ⌀ሻ 

W ZAKRESIE ROBÓT FUNDAMNETOWYCH: 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów ⌀6 mm - ława fundamentowa ........................................................ t 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 12 mm - ława fundamentowa ...................................................... t 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 10 mm – płyta fundamentowa windy .......................................... t 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 12 mm – płyta fundamentowa windy .......................................... t 

W ZAKRESIE ROBÓT ŻELBETOWYCH: 

 Wieńce monolityczne: 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów ⌀6 mm ............................................................................................. t 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 12 mm .......................................................................................... t 

 Nadproża monolityczne: 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów ⌀6 mm ............................................................................................. t 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 12 mm .......................................................................................... t 

 Rdzenie monolityczne: 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów ⌀6 mm ............................................................................................. t 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 12 mm .......................................................................................... t 

 Schody monolityczne: 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów ⌀6 mm ............................................................................................. t 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 10 mm .......................................................................................... t 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 12 mm .......................................................................................... t 

 Szyb windy monolityczny: 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów ⌀6 mm ............................................................................................. t 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 10 mm .......................................................................................... t 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 12 mm .......................................................................................... t 

 Uzupełnienie stropu: 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów ⌀6 mm ............................................................................................. t 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 8 mm ............................................................................................ t 

 Kanał technologiczny: 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów ⌀6 mm ............................................................................................. t 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 10 mm .......................................................................................... t 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 12 mm .......................................................................................... t 

 Strop gęstożebrowy – zbrojenie z nadbetonu: 

 przygotowanie i montaż zbrojenia nadbetonu siatką stalowa z prętów # 6 mm o oczku 15 cm x 15 cm ............ t 
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 przygotowanie i montaż dodatkowego zbrojenia przyporowego z prętów # 12 mm ........................................... t 

 

W ZAKRESIE ROBÓT FUNDAMNETOWYCH: 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów ⌀6 mm - ława fundamentowa, 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 12 mm - ława fundamentowa, 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 10 mm – płyta fundamentowa windy, 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 12 mm – płyta fundamentowa windy; 

W ZAKRESIE ROBÓT ŻELBETOWYCH: 

 Wieńce monolityczne: 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów ⌀6 mm, 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 12 mm, 

 Nadproża monolityczne: 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów ⌀6 mm, 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 12 mm, 

 Rdzenie monolityczne: 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów ⌀6 mm, 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 12 mm, 

 Schody monolityczne: 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów ⌀6 mm, 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 10 mm, 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 12 mm, 

 Szyb windy monolityczny: 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów ⌀6 mm, 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 10 mm, 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 12 mm, 

 Uzupełnienie stropu: 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów ⌀6 mm, 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 8 mm, 

 Kanał technologiczny: 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów ⌀6 mm, 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 10 mm, 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 12 mm, 

 Strop gęstożebrowy – zbrojenie z nadbetonu: 

 przygotowanie i montaż zbrojenia nadbetonu siatką stalowa z prętów ⌀ 6 mm o oczku 15 cm x 15 cm, 

 przygotowanie i montaż dodatkowego zbrojenia przyporowego z prętów # 12 mm; 

W ZAKRESIE ROBÓT METALOWYCH: 

 Nadproża i podciąg stalowy 

 zabezpieczenie nadproży; 

 zbrojenie poduszek betonowych; 

 zakup, transport i montaż stalowych nadproży; 

 montaż elementów stalowych; 

 montaż siatki „Rabitza”; 

 Rama stalowa; 

 Zabezpieczenie istniejącego stropu i nadproży; 

 Zakup, transport i montaż stalowych nadproży; 

 Balustrady  schodowe 

 Montaż elementów stalowych; 

 Zakup, transport i montaż balustrad stalowych; 

 Cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe; 

 Schody stalowe SCH3 



ARCHiTEKT studio projektowe 

35 
 

 Zakup i dostarczenie elementów konstrukcji stalowej schodów; 

 Montaż konstrukcji stalowej schodów; 

 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych schodów; 

 Malowanie stalowej konstrukcji schodów  

 Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne 

 Zakup elementów konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne; 

 Montaż konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne; 

 Cynkowanie ogniowe stalowych elementów konstrukcji wsporczej centrali wentylacyjnych; 

 Malowanie proszkowe stalowych elementów konstrukcji wsporczej centrali wentylacyjnych; 

 Konstrukcja pod klapę oddymiającą 

 Zakup i dostarczenie belek stalowych HEB 180; 

 Montaż konstrukcji wzmacniającej strop; 

 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowej konstrukcji; 

 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów gwintowanych do kotwy chemicznej M12x220; 

 Winda 

 Zakup i dostarczenie belek stalowych IPE 140 i IPE100; 

 Montaż konstrukcji wzmacniającej strop; 

 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowej konstrukcji; 

 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów gwintowanych do kotwy chemicznej M10x100; 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 2.01. 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 1.4. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są w 

następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  

  budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej   

Klasa CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

  podobne roboty specjalistyczne  

Kategoria CPV 45262310-7 Zbrojenie 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST – 0. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.1. 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości 

materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.2 

2.3. Stosowane materiały 

 drut stalowy miękki; 

 elektrody do spawania – ø4 mmm dł. 450 mm; 

 stal zbrojeniowa A-IIIN RB500W – pręty # 8, #10, #12mm, 

 stal zbrojeniowa A-III RB400 – pręty ⌀6mm, 

 środek do zabezpieczenia antykorozyjnego stali; 

 zgrzewana siatka stalowa ø6 mm, oczko 15x15 cm; 
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 zgrzewana siatka stalowa ø8 mm, oczko 15x15 cm; 

 Blacha 6x100, dł. 330 mm; 

 Blacha 6x100, dł. 290 mm; 

 Blacha 6x100, dł. 210 mm; 

 Blacha 6x100, dł. 190 mm; 

 Blacha 6x100, dł. 170 mm; 

 Blacha 6x100, dł. 410 mm; 

 Blacha 6x100, dł. 440 mm; 

 Kotew chemiczna M12x200; 

 Kotew chemiczna M10x150; 

 Kotew chemiczna M10x100; 

 Dwuteownik IPE 100; 1420, 1340, 1300, 1650, 1450, 1920, 2250mm ze stali S235JR; 

 Dwuteownik IPE 120; 2040, 2240mm ze stali S235JR; 

 Dwuteownik IPE 140; 1420, 1920, 2100, 2240, 2250mm ze stali S235JR; 

 Dwuteownik IPE 160; 2900mm ze stali S235JR; 

 Dwuteownik IPE 180; 3200mm ze stali S235JR; 

 Dwuteownik IPE 200; 1420, 2600, 3420mm ze stali S235JR; 

 Dwuteownik IPE 240; 3420mm ze stali S235JR; 

 Dwuteownik IPE 270; 3750mm ze stali S235JR; 

 Dwuteownik IPE 300; 4480mm ze stali S235JR; 

 Haki montażowe (wg zaleceń producenta); 

 Elektrody do spawania; 

 Kliny stalowe; 

 Siatka Rabitza 10x10 mm ϕ 0,8 mm; 

 Śruba M12x300 kl.8.8; 

 Śruba M12x320 kl.8.8; 

 Śruba M12x350 kl.8.8; 

 Śruba M12x360 kl.8.8; 

 Śruba M12x400 kl.8.8; 

 Śruba M12x430 kl.8.8; 

 Śruba M12x440 kl.8.8; 

 Śruba M12x290 kl.8.8; 

 Śruba M12x265 kl.8.8; 

 Śruba M12x200 kl.8.8; 

 Śruba M12x190 kl.8.8; 

 Śruba M12x170 kl.8.8; 

 Śruba M12x150 kl.8.8; 

 Śruba M10x40 kl.8.8; 

 HEB 100; 1960, 2220mm ze stali S235JR; 

 Blacha 10x100, dł. 100 mm; 

 Konstrukcja stalowa schodów (zgodnie z częścią rysunkową); 

 Blacha stalowa ryflowana, gr 5mm; 

 Konstrukcja stalowa konstrukcji wsporczej pod centrale (zgodnie z częścią rysunkową); 

 HEB 180; 4830, 1460mm ze stali S235JR, 

 Blacha 10x180, dł. 180 mm; 

 Blacha 10x85, dł. 152 mm; 

 Blacha 10x160, dł. 1520, 180 mm; 

 Zaprawa twardoplastyczna; 

 Drut stalowy okrągły miękki ϕ0,5-0,8 mm; 

 Farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania; 
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 Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego stosowania; 

 Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania – czarna, 

 Pręt gwintowany ϕ10 ocynkowany, z stali 8.8 dł. 20 cm wklejany na systemowej żywicy epoksydowej, 

 inny materiał konieczny do wykonania robót związanych ze zbrojeniem konstrukcji żelbetowych wg projektu 

technicznego.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót zbrojarskich powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

 giętarka do prętów, 

 nożyce do prętów, 

 pędzle do zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej, 

 prościarka do prętów, 

 rusztowanie, 

 samochód dłużycowy; 

 samochód dostawczy, 

 wyciągarka, 

 żuraw samochodowy, 

 oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 4 

4.2. Transport  

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, żuraw samochodowy, względnie inny, 

gwarantujący bezpieczny transport.  

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

i ruchu drogowego. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 5. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych płatków rdzy, kurzu i 

błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 

lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami 

niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Stal pokrytą rdzą oczyszcza 

się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem cieplej wody. Stal 

należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie odpowiednim środkiem. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4mm, w przypadku większych 

odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. Pręty ucina się z dokładnością do 1m. Cięcie przeprowadza się przy 

pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
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Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową i normą PN-B-03264:2002. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są 

tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.2.2. Montaż zbrojenia 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować do 

zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Montaż zbrojenia z 

pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w 

deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Dla zachowania właściwej otuliny 

należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości 

równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 

stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek 

plastykowych pierścieniowych. 

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na 

przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż 

wyżarzonym drutem wiązałkowym: 

 przy średnicy prętów do 12mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0mm, 

 przy średnicy prętów powyżej 12mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5mm. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia 

w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. Rozstaw 

zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-B-03264:2002. Układanie 

zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest nie 

dopuszczalne. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-B-03264:2002. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być 

dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem 

lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim 

położyć spoinę wynosi 10 d. 

5.2.3. Montaż nadproży stalowych 

Przed wykonaniem nadproża, w miarę możliwości, odciążyć strop przez usunięcie składowanych materiałów, 

wyposażenia itd. Przed przystąpieniem do zabudowy nadproża na szerokości otworu należy podstemplować strop z 

obu stron ściany. Nad projektowanym otworem należy wykonać poziomą bruzdę o wysokości projektowanej belki 

powiększoną dodatkowo o 40-60mm. Bruzdę należy przemyć mleczkiem cementowym i wstawić w nią belkę. 

Przestrzeń pomiędzy górną półką belki a murem należy szczelnie wypełnić zaprawą twardoplastyczną oraz wbić kliny 

stalowe co około 50cm (pod belkami nośnymi stropu). 

Po wypełnieniu szczelin pomiędzy belką i murem można przystąpić do założenia belki z drugiej strony ściany. 

Belki połączyć śrubami M12 kl.8.8. Następnie rozebrać mur pod belkami oraz obetonować całe nadproże. 

5.2.4. Montaż ramy stalowej 

Montaż należy prowadzić zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem montażu opracowanym przez 

Wykonawcę zapewniającym stateczność konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia robót, z zastosowaniem 

środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu, tak aby konstrukcja miała zdolność przenoszenia sił 

wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałem.  

Wszystkie elementy konstrukcji winny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami na 

rysunkach montażowych. Roboty należy prowadzić tak, by żadna część konstrukcji nie została podczas montażu 

przeciążona lub trwale odkształcona.  

Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalone i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocą 

odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji montażu. 

Elementy kotwiące należy osadzić trwale w prawidłowym położeniu za pomocą szablonów lub poprzez 

wiercenie przez blachy podstawy (tzw. montaż przelotowy): 
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 przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień powinna osiągnąć wartość odpowiednią do bezpiecznego 

przenoszenia obciążeń montażowych. Regulację położenia tych elementów należy przewidzieć w granicach 

tolerancji określonych w normie PN-EN 1090-2:2009, 

 po wyregulowaniu konstrukcji należy unieruchomić elementy, które mogą doznać przypadkowych zmian 

położenia (np. dokręcić nakrętki śrub), 

 podpory należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym przekazywanie obciążeń, 

 łączna powierzchnia pakietów podkładek stalowych powinna stanowić co najmniej 15% powierzchni 

podstawy słupa, z tym, że na każdą śrubę kotwiącą powinny przypadać po dwa pakiety. Górna powierzchnia 

pakietów powinna leżeć w dolnej płaszczyźnie blachy podstawy. Usytuowanie pakietów stałych powinno 

umożliwiać otoczenie ich podlewką lub zaprawą cementową klasy M20 na szerokości nie mniejszej niż 25mm, 

 bezpośrednio przed wykonaniem podlewki należy oczyścić przestrzeń do wypełniania pod blachą podstawy, 

 zaprawę należy przed użyciem wymieszać i stosować odpowiednio do konsystencji w stanie ciekłym do 

podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzeń pod blachą podstawy została 

całkowicie wypełniona. 

Montaż elementów wysyłkowych wykonać za pomocą żurawia samojezdnego przystosowanego do udźwigu 

najcięższego elementu wysyłkowego, wymaganej wysokość podnoszenia, oraz wymaganego wysięgu. Elementy 

wysyłkowe powinny być zabezpieczone podczas unoszenia oraz uchwycone do haka za pomocą zawiesi w taki 

sposób, aby w trakcie podnoszenia i montażu zachowana była ich stateczność, nie dopuszcza się owinięcia linami. 

Dopuszcza się montaż lekkich elementów o ciężarze ≤0,5kN ręcznie zgodnie z przepisami BHP.  

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i 

wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części: 

 przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o takich samych 

własnościach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przez wypadnięciem, 

 w połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2mm, a w 

styku sprężanym 1mm. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze niż 2mm. 

Do montażu elementów stalowych stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050. 

Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach statycznych odpowiadających warunkom normy PN-EN 

1993-2:2010. 

Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na: 

 siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi, 

 siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu, 

 siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. 

Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego styku montażowego. 

W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem organizacji robót. Kolejne 

elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowań.  

5.2.5. Konstrukcja wsporcza pod centrale 

Podkonstrukcję pod centrale klimatyzacyjne należy wykonać z profili stalowych RK60x60x5 mm z stali S235JR. 

Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcję opierać na płycie 

stropowej stropodachu i mocować mechanicznie za pomocą kotew wklejanych M10. Mocowanie konstrukcji należy 

wykonać jako szczelne. Połączenia elementów stalowych powinny być z sobą spawane.  

5.2.6. Konstrukcja pod klapy dymowe 
Pod projektowane klapy dymowe zaprojektowano konstrukcję wsporczą z belek stalowych HEB180. Belki 

montować w przestrzeni stropodachu. Istniejące płyty żelbetowe mocować do belek za pomocą blach oporowych 

połączonych z belkami za pomocą śrub M12 w rozstawie co 20 cm. Blachy oraz belki stalowe należy zabezpieczyć 

siatką i obetonować. 

5.2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Stal węglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwałości powyżej 15 lat (H wg 

PN-EN ISO 12944-5:2009) dla przewidzianej w Dokumentacji Projektowej wg PN-EN ISO 12944-2:2001 kategorii 

korozyjności atmosfery lub kategorii korozyjności wody i gruntu za pomocą powłok malarskich wg PN-EN ISO 12944-

5:2001 lub za pomocą ocynkowania wg PN-EN 14713 2000. Wszystkie elementy powinny być wstępnie 
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zabezpieczone antykorozyjnie w wytwórni. Przed nałożeniem powłok elementy powinny być odtłuszczone i 

oczyszczone metodą strumieniowo-cierną do stopnia Sa 2 ½wg PN-ISO 8501-1. Po dostarczeniu na teren budowy 

powinny być usunięte wszelkie defekty fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien zabezpieczyć elementy 

przed uszkodzeniami mechanicznymi i spowodowane warunkami atmosferycznymi. Po zakończeniu montażu należy 

naprawić ewentualne defekty i wykonać końcowe powłoki zabezpieczające. 

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 6. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru  

Zgodnie z ST – 0. 

7.2. Obmiar robót w zakresie zbrojenia konstrukcji żelbetowych: 

W ZAKRESIE ROBÓT FUNDAMNETOWYCH: 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów ⌀6 mm - ława fundamentowa ........................................................ t 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 12 mm - ława fundamentowa ...................................................... t 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 10 mm – płyta fundamentowa windy .......................................... t 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 12 mm – płyta fundamentowa windy .......................................... t 

W ZAKRESIE ROBÓT ŻELBETOWYCH: 

 Wieńce monolityczne: 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów ⌀6 mm ............................................................................................. t 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 12 mm .......................................................................................... t 

 Nadproża monolityczne: 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów ⌀6 mm ............................................................................................. t 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 12 mm .......................................................................................... t 

 Rdzenie monolityczne: 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów ⌀6 mm ............................................................................................. t 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 12 mm .......................................................................................... t 

 Schody monolityczne: 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów ⌀6 mm ............................................................................................. t 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 10 mm .......................................................................................... t 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 12 mm .......................................................................................... t 

 Szyb windy monolityczny: 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów ⌀6 mm ............................................................................................. t 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 10 mm .......................................................................................... t 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 12 mm .......................................................................................... t 

 Uzupełnienie stropu: 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów ⌀6 mm ............................................................................................. t 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 8 mm ............................................................................................ t 

 Kanał technologiczny: 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów ⌀6 mm ............................................................................................. t 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 10 mm .......................................................................................... t 

 przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów # 12 mm .......................................................................................... t 

 Strop gęstożebrowy – zbrojenie z nadbetonu: 

 przygotowanie i montaż zbrojenia nadbetonu siatką stalowa z prętów # 6 mm o oczku 15 cm x 15 cm ............ t 

 przygotowanie i montaż dodatkowego zbrojenia przyporowego z prętów # 12 mm ........................................... t 

W ZAKRESIE ROBÓT METALOWYCH: 

 Nadproża i podciąg stalowy: 

 zabezpieczenie nadproży .................................................................................................................................... m2 
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 zbrojenie poduszek betonowych ........................................................................................................................ m2 

 zakup, transport i montaż stalowych nadproży ................................................................................................... kg 

 montaż elementów stalowych ............................................................................................................................... t 

 montaż siatki „Rabitza” ........................................................................................................................................ m 

 Rama stalowa: 

 Zabezpieczenie istniejącego stropu i nadproży .................................................................................................. m2 

 Montaż elementów stalowych ............................................................................................................................. m 

 Balustrady  schodowe: 

 Zakup, transport i montaż balustrad stalowych .............................................................................................. kg/m 

 Cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe .............................................................................................. kg/m2 

 Schody stalowe SCH3: 

 Zakup i dostarczenie elementów konstrukcji stalowej schodów ......................................................................... kg 

 Montaż konstrukcji stalowej schodów ................................................................................................................... t 

 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych schodów ........................................................................ m2 

 Malowanie stalowej konstrukcji schodów .......................................................................................................... m2 

 Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne: 

 Zakup elementów konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne ................................................................. kg 

 Montaż konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne .................................................................................... t 

 Cynkowanie ogniowe stalowych elementów konstrukcji wsporczej centrali wentylacyjnych ............................ kg 

 Malowanie proszkowe stalowych elementów konstrukcji wsporczej centrali wentylacyjnych ......................... m2 

 Konstrukcja pod klapę oddymiającą: 

 Zakup i dostarczenie belek stalowych HEB 180 ................................................................................................... kg 

 Montaż konstrukcji wzmacniającej strop ............................................................................................................... t 

 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowej konstrukcji ........................................................................ m2 

 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów gwintowanych do kotwy chemicznej M12x220 .............................. t 

 Winda: 

 Zakup i dostarczenie belek stalowych IPE 140 i IPE 100 ...................................................................................... kg 

 Montaż konstrukcji wzmacniającej strop ............................................................................................................... t 

 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowej konstrukcji ........................................................................ m2 

 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów gwintowanych do kotwy chemicznej M10x100 .............................. t 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 8. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 9. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 

 PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

 PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

 PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w 

kraju. 

 PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

 PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 

 PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i 

badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 1.2.6 ROBOTY IZOLACYJNE 

1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt przebudowy budynku Branżowej Szkoły I Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibę Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

izolacyjnych, związanych z przebudową budynku Branżowej Szkoły I Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na 

siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument 

przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji zawierają wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót  

Roboty izolacyjne w zakresie wznoszenia budynku: 

Ławy fundamentowe, płyta windy, rdzenie: 

 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów: 

 Ułożenie poziomej izolacji z papy termozgrzewalnej na chudym betonie i na fundamencie – pierwsza 

warstwa, 

 Ułożenie poziomej izolacji z papy termozgrzewalnej na chudym betonie i na fundamencie – druga warstwa, 

 Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentowych – strona wewnętrzna: 

 Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powłokowej z masy bitumicznej – pierwsza warstwa, 

 Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powłokowej z masy bitumicznej – druga warstwa 

Schody żelbetowe 

 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej schodów: 

 Ułożenie poziomej izolacji z papy termozgrzewalnej na podkładzie betonowym – pierwsza warstwa, 

 Ułożenie poziomej izolacji z papy termozgrzewalnej na podkładzie betonowym – druga warstwa 

 Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej schodów: 

 Ułożenie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powłokowej – pierwsza warstwa, 

 Ułożenie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powłokowej – druga warstwa, 

Szyb windy 

 Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej szybu windy: 

 Ułożenie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powłokowej – pierwsza warstwa, 

 Ułożenie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powłokowej – druga warstwa, 

Ściany fundamentowe 

 Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentowych: 

 Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powłokowej z masy bitumicznej – pierwsza warstwa, 

 Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powłokowej z masy bitumicznej – druga warstwa 

Ściany zewnętrzne  - uzupełnienie izolacji po wykonaniu nowych otworów 

 Montaż listwy początkowej, 

 Ułożenie izolacji termicznej z płyt styropianowych EPS 70, gr. 15 cm; 

 Ułożenie izolacji termicznej na ościeżach, gr.2cm; 

 Zamocowanie płyt z wełny mineralnej kołkami z zaślepkami w ilości 6 szt./m2  do podłoża; 

 Zabezpieczenie naroży wypukłych za pomocą profili narożnikowych; 

Dylatacje ścienne, sufitowe i podłogowe 

 Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej izolacją z wełny mineralnej twardą o klasyfikacji ogniowej A , gr.2 cm; 

Podłoga na gruncie 

 ułożenie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z folii PE gr. 0,3mm,   
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 ułożenie izolacji poziomej z płyt styropianowych EPS 100 – 0,038, grubości 15 cm, 

 ułożenie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z folii PE gr. 0,3mm (warstwa podposadzkowa), 

Izolacja akustyczna szybu windy 

 Ułożenie izolacji akustycznej z wełny mineralnej twardej gr. 10 cm; 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 2.01. 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 1.4. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są w 

następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

Klasa CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

Kategoria CPV 45321000-3 Izolacja cieplna 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST – 0. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości 

materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.2 

2.3. Stosowane materiały 

 Bitumiczna masa powłokowa – dwuskładnikowa, grubowarstwowa masa uszczelniająca z wypełniaczem 

polistyrenowym. Służy do izolowania podłoży przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie niewywierającej i 

wywierającej ciśnienie hydrostatyczne. Może być stosowana do wykonywania powłok wodoszczelnych 

poziemnych części budynków i budowli. Elastyczna i kryjąca rysy w podłożu. Odporna na drobny deszcz po ok. 

4h w temp. +20. Wodoszczelna, nie zawiera rozpuszczalników. Zawiera wypełniacze polistyrenowe. Dobra 

przyczepność do suchych oraz lekko wilgotnych podłoży. Dobra przyczepność do betonu nieprzepuszczalnego 

dla wody. Odporna na procesy starzenia się. Na powierzchnie pionowe i poziome. Spełnia wymagania izolacji 

typu lekkiego, średniego i ciężkiego.  

 Drewno opałowe;  

 Emulsja kontaktowa – dodatek do obrzutek do zapraw cementowych, poprawia urabialność, ułatwia 

nakładanie i zagęszczanie. Zwiększa ich przyczepność do podłoża, elastyczność, zmniejsza szybkość 

przesychania i poprawia odporność na spękania i poprawia odporność na spękania, zwiększa wytrzymałość.  

 Emulsja bitumiczna – jednoskładnikowy, elastyczna masa bitumiczna, rozcieńczony preparat do gruntowania 

powierzchni tynków, jastrychów, betonów o zwartej strukturze, cegły, pustaków betonowych, bloczków 

betonowych, betonu komórkowego i murów przed nakładaniem bezrozpuszczalnikowych mas bitumicznych. 

Może być stosowana zawsze od strony naporu wilgoci. Uszczelniająca pory, nie zawiera rozpuszczalników, 

zwiększa przyczepność. 

 Emulsja bitumiczna wodorozcieńczalna – bitumiczny preparat do gruntowania podłoży pod samoprzylepne 

materiały izolacyjne. Zwiększa przyczepność, również na lekko wilgotne podłoża. Służy do zwiększania 

przyczepności stosowanych na zimno, samoprzylepnych membran izolacyjnych.  

 Elastyczna masa bitumiczna – dwuskładnikowa, grubowarstwowa, bitumiczno-kauczukowa masa 

uszczelniająca do robót izolacyjnych, elastyczna i kryjąca rysy w podłożu. Odporna na drobny deszcz po ok. 4h 

w temp. +20. Wodoszczelna, nie zawiera rozpuszczalników. Na powierzchnie pionowe i poziome.  

 Klej bitumiczny; 
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 Kołki do mocowania izolacji termicznej (płyt styropianowych i z wełny mineralnej) z trzpieniem stalowym z 

zaślepką styropianową/z wełny mineralnej (pod okładzinę z tynku); 

 Lepik asfaltowy do stosowania na gorąco; 

 Płyty styropianowe EPS 70, gr. 15,0 cm; współczynnik przewodzenia ciepła ʎ=0,040 W/(mK); 

 Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 gr. 10 cm, współczynnik przewodzenia ciepła ʎ=0,038 W/(mK); 

 Płyty ze skalnej wełny mineralnej o klasyfikacji ogniowej A1, gr. 5, 10 cm współczynnik przewodzenia ciepła 

ʎ=0,040 W/(mK); 

 Płyty z wełny mineralnej twardej, gr. 10cm; 

 Płyty styropianowe EPS 100, gr. 15 cm, współczynnik przewodzenia ciepła ʎ=0,038 W/m*K 

 Folia polietylenowa izolacyjna gr. 0,3 mm; 

 Polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie); 

 Profil aluminiowy narożnik z siatką; 

 Taśma rozprężna – służy do uszczelniania złączy okiennych i drzwiowych, zapewniając szczelność przegrody 

na powietrze i zacinający deszcz. Posiada właściwości termoizolacyjne na całej szerokości montażowej; 

 Klej szybkowiążący; 

 Primer do podłoży chłonnych – wysokolepki klej wykonany w technologii polimerów hybrydowych, o dużej 

przyczepności początkowej – pozwalający na utrzymywanie ciężkich profili w zadanej pozycji, w trakcie 

montażu; 

 Środek gruntujący z kruszywem, wyrównujący chłonność podłoża i poprawiający przyczepność 

cienkowarstwowych tynków strukturalnych i mozaikowych. Szybkoschnący materiał, dobrze kryje i skutecznie 

ujednolica podłoże, zapobiegając powstawaniu plam na kolorowych tynkach akrylowych, mineralnych, 

silikatowo-silikonowych, silikonowych i elastomerowych. Grunt może stanowić również warstwę ochronną, w 

przypadku kiedy niemożliwe jest kontynuowanie prac ze względu na okres zimowy. Jeśli prace wznawiane są 

po okresie dłuższym niż pół roku, zaleca się ponowienie aplikacji. 

 Dane techniczne:: 

 gęstość objętościowa: 1,5 g/cm3 

 czas schnięcia: 3 godziny 

 Woda; 

 Zaprawa klejowa do płyt termoizolacyjnych, systemowa. Mocowanie wykonać zgodnie z metodą obwodowo-

punktową przy min. 40% powierzchni klejenia.  

 Wytrzymałość na ściskanie: > 12N/mm2 

 Wytrzymałość na zginanie: > 4,0 N/mm2 

 Przyczepność do betonu: ≥ 0,25 MPa 

 Zaprawa klejąco-szpachlowa o wysokiej elastyczności, odporności na pęknięcia i paroprzepuszczalności.  

 Dane techniczne zaprawy: 

 Wytrzymałość na ściskanie: > 12 N/mm2 

 Wytrzymałość na zginanie: ≥ 4,0 N/mm2 

 Przyczepność do styropianu: ≥ 0,08 MPa 

 Przyczepność międzywarstwowa: ≥ 0,08 MPa 

 Zaprawa do uszczelniania budowli i elementów budowlanych, elastyczna powłoka wodoszczelna 

dwuskładnikowa, mrozoodporna, kryjąca rysy w podłożu. Służy do przeciwwilgociowego oraz 

przeciwwodnego uszczelniania niezasolonych podłoży mineralnych. Można ją stosować wewnątrz i na 

zewnątrz budynków, na podłoża odkształcalne i nieodkształcalne. Nadaje się do uszczelniani tarasów, 

balkonów, pom. mokrych, konstrukcji zagłębionych w  gruncie. Powłoka odporna na parcie negatywne. 

Zaprawa opóźnia proces karbonizacji i stanowi skuteczną ochronę antykorozyjną dla betonu i żelbetu przed 

warunkami atmosferycznymi.  

 Inny materiał konieczny do wykonania robót izolacyjnych. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót izolacyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

 Kielnia; 

 Kombinerki; 

 Młotki; 

 Nóż, Nożyczki; 

 Paca stalowa; 

 Palnik gazowy wraz z butlą do grzania papy termozgrzewalnej; 

 Pędzle, ławkowiec; 

 Piła do drewna; 

 Pion, Poziomnice; 

 Rusztowanie; 

 Samochód dostawczy; 

 Szczotka; 

 Śrubokręt; 

 Wiertarka; 

 Wkrętarka; 

 Wyciąg elektryczny; 

 oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót izolacyjnych. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 4 

4.2. Transport  

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący 

bezpieczny transport. Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 

dotyczące przepisów i ruchu drogowego. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Wykonanie izolacji poziomej fundamentów 

Podłoże z chudego betonu pod wykonanie fundamentów należy zagruntować emulsją bitumiczną pod 

samoprzylepne membrany izolacyjne i wykonać izolację poziomą membraną samoprzylepną, w formie podwójnie 

laminowanej foli polietylenowej. Z powierzchni ścian fundamentowych należy usunąć zabrudzenia i uzupełnić 

ewentualne ubytki z ich zewnętrznej strony. Ściany należy zagruntować gruntem bitumicznym, emulsją do 

gruntowania podłoży mineralnych. W narożach wykonać fasety za pomocą mas bitumicznych, grubowarstwowych 

do uszczelniania robót izolacyjnych. Na tak przygotowaną powierzchnię nakłada się izolację za pomocą membrany 

izolacyjnej samoprzylepną. Płyty styropianowe przykleja się jedną z mas bitumicznych. Po wyschnięciu masy, 

wykonaniu drenażu opaskowego i nałożeniu włókniny ochronnej można zasypać wykop.  

Finalną warstwę izolacji pionowej stanowić będzie folia kubełkowa mocowana systemowymi listwami i 

elementami mocującymi. 

5.2.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odpylona i zagruntowana. Przy gruntowaniu 



ARCHiTEKT studio projektowe 

47 
 

podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być 

naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym 

wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu powinny być wykonane w sposób ciągły na 

całej powierzchni. Nałożyć izolację wodorozcieńczalną, w dwóch warstwach, za pomocą pędzla, bądź szczotki, 

równomiernie na całej powierzchni ściany. Finalną warstwę izolacji pionowej stanowić będzie folia kubełkowa 

mocowana systemowymi listwami i elementami mocującymi.  

5.2.3. Wykonanie izolacji termicznej podłogi na gruncie  

Sposób wykonania izolacji termicznej podłogi na gruncie powinien uwzględniać następujące warunki: 

 nierówności podłoża pod warstwą izolacji nie powinny przekraczać 5mm, w przeciwnym razie należy podłoże 

wyrównać przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podłogowych, 

 płyty należy układać w sposób zapewniający ścisłe przyleganie krawędzi płyt do siebie, 

 płyty styropianowe układać mijankowo z przesunięciem o połowę długości. Płyty układać w dwóch warstwach 

po 5cm. Płyty styropianowe warstwy górnej układać w sposób zapewniający przykrycie styków płyt warstwy 

dolnej. Takie ułożenie zapewnia eliminację mostków termicznych, 

 przy ścianach i innych pionowych elementach konstrukcyjnych (słupy, filary), należy ułożyć pionowo tzw. pasy 

brzegowe o grubości min. 10mm i wysokości zapewniającej odizolowanie posadzki od przegród pionowych, 

 płyty styropianowe izolacji termicznej układać na warstwie poślizgowej z folii budowlanej czarnej gr. 0,3mm 

rozłożonej w sposób ciągły, szczelny z zakładem poszczególnych arkuszy nie mniejszym niż 15cm, 

 płyty styropianowe izolacji termicznej przykryć szczelną i ciągłą warstwą rozdzielającą z folii polietylenowej 

(budowlanej czarnej) o grubości 0,3mm z wywinięciem na pasy brzegowe. Folię układać z zakładem 

poszczególnych arkuszy nie mniejszym niż 15cm, 

 izolację termiczną zabezpieczoną obustronnie warstwą poślizgową z folii polietylenowej zabezpieczyć 

warstwą dociskową posadzki (wylewka betonowa) o grubości nie mniejszej niż 50mm. 

5.2.4. Ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą styropianem/wełną mineralną twardą 

W miejscach wykończenia ścian wewnętrznych zaprawą tynkarską przewiduje się wykonanie ocieplenia z płyt 

z wełny mineralnej wykonywaną metodą lekką-mokrą.  

Prace ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż 25°C, chyba, że 

aprobata techniczna dla danego systemu ociepleniowego dopuszcza inne warunki termiczne. Niedopuszczalne jest 

prowadzenie powyższych prac w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie 

silnego wiatru oraz jeżeli przewidywany jest spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 h. 

Przygotowanie podłoża: 

Powierzchnię ścian, którą stanowić będzie podłoże pod warstwę izolacyjną, należy w pierwszej kolejności oczyścić z 

resztek zaprawy oraz z luźnych kawałków tynku. Kurz, plamy z oleju i innych substancji antyadhezyjnych należy zmyć 

wodą pod ciśnieniem pamiętając o konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem przyklejania 

płyt styropianowych lub płyt z wełny mineralnej.  

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian: 

Przy słabo związanych podłożach należy uprzednio sprawdzić ich przyczepność do warstwy konstrukcyjnej  

i ewentualnie dokonać usunięcia lub wzmocnienia warstwy powierzchniowej. 

Próbki (8-10 sztuk) wełny o wymiarach 100x100mm należy przykleić w różnych miejscach elewacji. Klej powinien być 

przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi i rozprowadzany równomiernie na całej powierzchni próbki. 

Próbkę należy docisnąć do podłoża. Przyczepność sprawdza się po trzech dniach, poprzez ręczne odrywanie 

przyklejonej próbki. 

Można przyjąć, że podłoże posiada wystarczającą wytrzymałość, jeżeli podczas próby odrywania próbka ocieplenia 

ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest oczyszczenie 

elewacji ze słabo związanej z podłożem warstwy. 

Podłoże należy zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność.  

Przy nierównościach podłoża do 10mm, należy zastosować szpachlówkę systemową lub zaprawę cementową 

1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilości około 4-5% (wag.). Przy nierównościach od 10-20mm, należy 

zastosować ten sam sposób, nakładając kilka warstw. W przypadku nierówności powyżej 20mm, należy zastosować 
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naprawę przez naklejenie materiału termoizolacyjnego o odpowiedniej grubości. W takim przypadku zaleca się 

dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej układu ociepleniowego za pomocą łączników mechanicznych. 

Uwaga! 

Mocowanie układu ociepleniowego na niesprawdzonym i nie przygotowanym podłożu może doprowadzić do 

odpadnięcia znacznego fragmentu docieplenia wraz z warstwą zewnętrzną od podłoża.  

Przygotowanie masy klejącej: 

Suchą mieszankę kleju należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość wody, 

dokładnie wymieszać do uzyskania konsystencji pozwalającej na pracę kielnią (1 worek = 25kg. zaprawy zarabia się 

ok. 6,0l wody) - wg instrukcji producenta. 

Masę należy zużyć w ciągu max 2 godz. 

Uwaga: Pracę przeprowadzić w temperaturze od +5oC do +25oC. 

Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej, ale nie 

później niż po trzech miesiącach od wykonania tej warstwy.  

Przyklejenie płyt termoizolacyjnych: 

Na ścianach zewnętrznych budynku należy zastosować płyty z wełny mineralnej o grubości 20 cm.  

Płyty termoizolacyjne nie powinny być narażone na działanie czynników atmosferycznych dłużej niż 7 dni. Do 

podłoża należy w pierwszej kolejności przymocować listwę startową, która pozwoli na utrzymanie poziomej linii 

elewacji. 

Masę klejącą należy nanosić na płyty tzw. metodą pasmowo-punktową tak, aby jej łączna powierzchnia pokrywała 

nie mniej niż 40% płyty. Szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić, ok. 7cm. Na 

pozostałej powierzchni masę należy rozłożyć „plackami”. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie 

przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi 

płytami. 

Masę klejąca wyciśniętą poza obrys płyt, należy usunąć. Ponadto niedopuszczalne jest ponowne dociskanie 

przyklejonych płyt oraz ich korekta po upływie kilkunastu minut. 

W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, ścianę oczyścić z masy klejącej, ponownie nałożyć 

ją na płytę i powtórzyć czynność mocowania. 

Płyty należy przyklejać poziomo wzdłuż dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. 

Spoiny płyt nie mogą znajdować się na rysach i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi 

materiałami ściennymi. Spoiny między płytami nie mogą też przebiegać w narożach otworów (okiennych, 

drzwiowych). Po przyklejeniu płyt, ale nie wcześniej niż po 24 godzinach, w celu wyrównania ewentualnych 

nierówności, należy przeszlifować je pacą obłożoną gruboziarnistym papierem ściernym, aż do uzyskania wymaganej 

dokładności wykonywanego ocieplenia. 

Umocowanie płyt termoizolacyjnych łącznikami: 

Mocowanie ocieplenia należy wzmocnić poprzez zastosowanie łączników do termoizolacji. Mocowanie 

wykonujemy nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płyt. Rodzaj łączników mocujących (wkręcane lub 

wbijane) oraz ich długość powinny być dostosowane do podłoża, grubości warstwy termoizolacyjnej układu 

ociepleniowego i występujących obciążeń statycznych. 

Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną należy osadzić w ścianie, po 

czym trzpień mocujący wkręcić za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników wkręcanych) lub wbity (w 

łącznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być 

zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać max. l mm ponad 

płaszczyznę płyt). Należy użyć tzw. „termodybli" - łączników zapobiegających powstawaniu na gotowej elewacji 

efektu „biedronki" poprzez zastosowanie korka styropianowego (łącznika z nakładką styropianową/z wełny 

mineralnej). 

Uwaga! 

Nakładanie zbyt małej liczby placków masy klejącej na płytę termoizolacyjną oraz brak klejenia obwodowego 

zmniejsza przyczepność docieplenia do ściany, co może powodować jego odpadanie np. podczas ssania wiatru lub 

zarysowanie gotowej już elewacji. 
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Brak lub zbyt mała ilość kołków na 1m2 docieplenia może być przyczyną jego odpadania w przypadku ssania 

wiatru czy drgania ścian budynków usytuowanych przy ruchliwych ulicach. 

Nieprawidłowe osadzenie łączników kotwiących przez nadmierne zagłębienie talerzyka w płycie prowadzi do 

zerwania jego struktury i osłabienia nośności łącznika; natomiast zbyt płytkie jego osadzenie sprawia, że nie przenosi 

on projektowanych obciążeń, a powstała nad nim wypukłość znacznie osłabia warstwę zbrojoną i jest widoczna w 

płaszczyźnie wyprawy tynkarskiej. 

5.2.5. Zasady wykonania zabezpieczenia podłoża płynną folią przeciwwilgociową 

Przygotowanie podłoża: 

 Podłoże powinno być równe i nośne tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych i 

słabo przylegających fragmentów podłoża, pozostałości starych farb, olejów i innych substancji mogących osłabić 

przyczepność folii.  

Przygotowanie masy: 

Po otwarciu wiaderka zawartość należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji (zaleca się stosowanie 

wiertarki wolnoobrotowej).  

Sposób użycia: 

Folię nakładać na podłoże, w co najmniej w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę nanosić pędzlem, 

rozpoczynając od miejsc, w których zastosowane będą dodatkowo taśmy, narożniki i pierścienie uszczelniające. 

Akcesoria zatapiać w świeżo naniesionej masie. Do nałożenia drugiej warstwy przystąpić po całkowitym wyschnięciu 

pierwszej (po około 3 godzinach). Kolejne warstwy nanosić przy pomocy pędzla lub pacą stalową. Powstałą po 

związaniu powłokę (po około 24 godzinach) należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez 

naniesienie na nią okładziny. Uszczelnione powierzchnie należy chronić przez około 3 dni przed oddziaływaniem 

wody pod ciśnieniem.  

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 6 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru  

Zgodnie z ST – 0. 

7.2. Obmiar robót w zakresie robót izolacyjnych: 

Ławy fundamentowe, płyta windy, rdzenie: 

 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów: 

 Ułożenie poziomej izolacji z papy termozgrze. na chudym betonie i na fundamencie – pierwsza warstwa ..... m2 

 Ułożenie poziomej izolacji z papy termozgrze. na chudym betonie i na fundamencie – druga warstwa .......... m2 

 Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentowych – strona wewnętrzna: 

 Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powłokowej z masy bitumicznej – pierwsza warstwa ......... m2 

 Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powłokowej z masy bitumicznej – druga warstwa .............. m2 

Schody żelbetowe 

 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej schodów: 

 Ułożenie poziomej izolacji z papy termozgrzewalnej na podkładzie betonowym – pierwsza warstwa ............ m2 

 Ułożenie poziomej izolacji z papy termozgrzewalnej na podkładzie betonowym – druga warstwa ................. m2 

 Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej schodów: 

 Ułożenie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powłokowej – pierwsza warstwa ............................................ m2 

 Ułożenie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powłokowej – druga warstwa ................................................. m2 

Szyb windy 

 Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej szybu windy: 

 Ułożenie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powłokowej – pierwsza warstwa ............................................ m2 

 Ułożenie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powłokowej – druga warstwa ................................................. m2 

Ściany fundamentowe 
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 Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentowych: 

 Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powłokowej z masy bitumicznej – pierwsza warstwa ......... m2 

 Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powłokowej z masy bitumicznej – druga warstwa .............. m2 

Ściany zewnętrzne  

 Montaż listwy początkowej ................................................................................................................................. m2 

 Ułożenie izolacji termicznej z wełny mineralnej skalnej (λ=0,040 W/mK), gr. 15 cm ........................................ m2 

 Ułożenie izolacji termicznej na ościeżach, gr.2cm .............................................................................................. m2 

 Zamocowanie płyt z wełny mineralnej kołkami z zaślepkami w ilości 6 szt./m2  do podłoża ............................ m2 

Dylatacje ścienne, sufitowe i podłogowe 

 Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej izolacją z wełny mineralnej twardą o klasyfikacji ogniowej A , gr.2 cm ..... m2 

Podłoga na gruncie 

 ułożenie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z folii PE gr. 0,3mm ................................................................... m2  

 ułożenie izolacji poziomej z płyt styropianowych EPS 100 – 0,038, grubości 15 cm ......................................... m2 

 ułożenie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z folii PE gr. 0,3mm (warstwa podposadzkowa) ...................... m2 

Izolacja akustyczna szybu windy 

 Ułożenie izolacji akustycznej z wełny mineralnej twardej gr. 10 cm .................................................................. m2 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 8 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 9 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.). 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Część I Roboty ogólnobudowlane 

ITB wydanie III. 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 (wraz ze zmianami) 

 Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz. U. Nr 132 z 1996r. poz. 662 

(wraz ze zmianami). 

 PN-EN 13172:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena Zgodności";  

 Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 



ARCHiTEKT studio projektowe 

51 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

SST-1.2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM  

 

SST-1.2.7 ROBOTY MUROWE 
 

Grupa: 

 

CPV 45200000-9 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 

Klasa: 

 

CPV 45260000-7 

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

 

Kategoria: 

 

CPV 45262520-2 Roboty murowe 

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

 

Zamawiający: 

 
Powiat Wodzisławski, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski 

Branżowa Szkoła I Stopnia, ul. Orkana 23, 44-310 Radlin 

Wykonawca: 

............................................................ 

........................................................... 

............................................................ 

Opracował: 

 

 ARCHiTEKT studio projektowe spółka z o. o. 
ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik 

Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381 
 

 

Wykonał: 

 

mgr inż. arch. Paweł KUCZYŃSKI 

 

  

Rybnik, czerwiec 2022 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 1.2.7 ROBOTY MUROWE 

1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt przebudowy budynku Branżowej Szkoły I Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibę Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

murowych związanych z przebudową budynku Branżowej Szkoły I Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibę 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają 

wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót  

Roboty murowe w zakresie wznoszenia budynku: 

 Wykonanie ścian: 

 Wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych gr.38cm; 

 Wymurowanie ścian nośnych z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm, klasy min. 4,0-600; 

 Wymurowanie ścian nośnych z bloczków z betonu komórkowego gr. 36,5 cm, klasy min. 4,0-600; 

 Wymurowanie ścianek działowych z bloczków z betonu komórkowego gr. 15 cm, klasy min. 4,0-600; 

 Zamurowanie przy windzie z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm, , klasy min. 4,0-600; 

 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego; 

 Montaż nadproży prefabrykowanych  

 Montaż nadproży systemowych z betonu komórkowego o wymiarach 1500x115x125 mm; 

 Montaż nadproży systemowych z betonu komórkowego o wymiarach 1500x115x124 mm; 

 Montaż nadproży systemowych z betonu komórkowego o wymiarach 1300x240x249 mm; 

 Montaż nadproży systemowych z betonu komórkowego o wymiarach 1300x300x249 mm; 

 Montaż nadproży systemowych z betonu komórkowego o wymiarach 2000x115x124 mm; 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji ST – 0. 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 1.4. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są w 

następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  

  budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 

  i wodnej   

Klasa CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

  podobne roboty specjalistyczne  

Kategoria CPV 45262520-2 Roboty murowe 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST – 0. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  
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Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości 

materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.2 

2.3. Stosowane materiały 

 Bloczek betonowy o wym. 38x24x14 cm, kl.15 MPa, 

 Bloczki z betonu komórkowego, gr. 24 cm, klasy min.4,0 Mpa, 600 kg/m3;  

 Bloczki z betonu komórkowego, gr. 36,5 cm, klasy min.4,0 Mpa, 600 kg/m3;  

 Bloczki z betonu komórkowego, gr. 15 cm, klasy min.4,0 Mpa, 600 kg/m3;  

 Bloczki z betonu komórkowego. gr. 12cm, klasy min.4,0 Mpa, 600 kg/m3; 

 łączniki do murów ocynkowane, stalowe, 

 Cement portlandzki 35; 

 Nadproża prefabrykowane systemowe z bet. komórkowego wym. 115/125 mm, l=1500 mm, klasa 600 

kg/m3; 

 Nadproża prefabrykowane systemowe z bet. komórkowego wym. 115/124 mm, l=1500 mm, klasa 550 

kg/m3; 

 Nadproża prefabrykowane systemowe z bet. komórkowego wym. 240/249 mm, l=1300 mm, klasa 600 

kg/m3; 

 Nadproża prefabrykowane systemowe z bet. komórkowego wym. 300/249 mm, l=1300 mm, klasa 550 

kg/m3; 

 Nadproża prefabrykowane systemowe z bet. komórkowego wym. 115/124 mm, l=2000 mm, klasa 550 

kg/m3; 

 Piasek uziarnienie 0-2 mm; 

 Wapno hydratyzowane luzem; 

 Wapno suchogaszone; 

 Woda z rurociągu; 

 Zaprawa cementowa klasy M10; 

 Zaprawa cementowo-wapienna klasy M10; 

 Zaprawa cementowo-wapienna klasy M5; 

 Zaprawa systemowa do elementów z betonu komórkowego; 

 Inny materiał konieczny do wykonania robót murowych wg projektu technicznego.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

 Betoniarka; 

 Czerpaki do zapraw; 

 Kastra murarska drewniana lub metalowa; 

 Kątowniki murarskie; 

 Kielnie; 

 Łata, 

 Młotek murarski, 

 Packa i strug do szlifowania (wyrównywanie ewentualnych nierówności); 

 Pilarka brzeszczotowa z napędem elektrycznym; 

 Piła stołowa z tarczą diamentową; 
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 Pion, 

 Poziomica, 

 Prowadnica kątowa (przycinanie betonu komórkowego); 

 Rusztowanie, 

 Samochód dostawczy, 

 Sznur murarski, 

 Taczki; 

 Wyciągarka; 

 Żuraw samochodowy; 

 oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 4 

4.2. Transport  

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący 

bezpieczny transport, chroniący sprzęt przed uszkodzeniem. Gruz i złom należy wywieźć samochodami 

skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. 

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

i ruchu drogowego. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 5. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Mury z bloczków betonowych 

W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być większa niż 17 mm i 

mniejsza niż 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm i nie mogą być grubsze niż 15mm i cieńsze niż 5 

mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą cementową. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 

należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5 – 10 mm. Nie wolno zastępować całych 

bloczków połówkami w filarach i słupach. Połówki i cegły ułamkowe mogą być stosowane w tych konstrukcjach w 

ilościach niezbędnych do uzyskania prawidłowego powiązania. Rodzaj i markę zaprawy należy stosować zgodnie z 

postanowieniami projektu. Odchyłki w grubości muru dla murów pełnych o grubości ćwierć, pół i jednej cegły nie 

mogą przekraczać wielkości dopuszczalnych odchyłek od odpowiednich wymiarów bloczka użytego do danego muru. 

5.2.2. Mury z bloczków z betonu komórkowego 

Bloczki ustawia się na systemowej cienkowarstwowej zaprawie przeznaczonej do pustaków z betonu 

komórkowego.  Powyższa zaprawa stanowi mieszaninę cementu, kruszyw oraz odpowiednio dobranych dodatków 

poprawiających parametry robocze. Do ułożenia pierwszej warstwy bloczków komórkowych w ścianie należy użyć 

zaprawy cementowej, w celu zniwelowania nierówności górnej powierzchni ścian fundamentowych/płyty stropowej.  

Zaprawę nanosi się na bloczki murowe pozbawione kurzu i innych zabrudzeń zmniejszających przyczepność. 

Górną powierzchnię bloczków należy przeszlifować. Używamy do tego pacy lub struga, a drobne zanieczyszczenia 

i powstały pył usuwamy szczotką. Zaprawę nanosimy za pomocą odpowiedniego dozownika do zapraw lub kielni 

zębatej do cienkich spoin . Grubość nałożonej spoiny powinna wynosić 1-3 mm. Warto zwrócić uwagę na ułożenie 

bloczka tak, aby pióra skierowane były na zewnątrz – ułatwi to późniejsze prace tynkarskie. Po ustawieniu bloczka 

sprawdzamy jego poziom i korygujemy za pomocą gumowego młotka. 

Bloczki z betonu komórkowego można przycinać za pomocą piły ręcznej lub elektrycznej i prowadnicy 

kątowej, a następnie powierzchnię bloczka wyrównać strugiem lub pacą. 

5.2.3. Uzupełnienie ścian istniejących z bloczków z betonu komórkowego 
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W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być większa niż 17 mm i 

mniejsza niż 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm i nie mogą być grubsze niż 15 mm i cieńsze niż 5 

mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 

wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5 – 10 mm. Nie wolno zastępować całych bloczków 

połówkami w filarach i słupach. Połówki i bloczki ułamkowe mogą być stosowane w tych konstrukcjach w ilościach 

niezbędnych do uzyskania prawidłowego rozwiązania.  

5.2.4. Montaż systemowych nadproży prefabrykowanych 

Na wyrównanej i wypoziomowanej powierzchni muru ułożyć belki nadprożowe dopasowane do otworów. 

Belki ułożyć na zaprawie cementowej 1:3, dolną półką do środka. Minimalna długość oparcia prefabrykowanych 

belek nadprożowych powinna być zgodna z wymaganiami Producenta. Długości nadproży prefabrykowanych należy 

odpowiednio dobrać w zależności od szerokości poszczególnych otworów z uwzględnieniem minimalnego 

wymaganego przez producenta oparcia belki na ścianie.   

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 6. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru  

Zgodnie z ST – 0. 

7.2. Obmiar robót w zakresie robót murowych: 

 Wykonanie ścian: 

 Wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych gr.38cm .............................................................. m3 

 Wymurowanie ścian nośnych z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm, klasy min. 4,0-600 .................... m2 

 Wymurowanie ścian nośnych z bloczków z betonu komórkowego gr. 36,5 cm, klasy min. 4,0-600 ................. m2 

 Wymurowanie ścianek działowych z bloczków z betonu komórkowego gr. 15 cm, klasy min. 4,0-600 ........... m2 

 Zamurowanie przy windzie z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm, , klasy min. 4,0-600 ...................... m2 

 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego ...................... m2 

 Montaż nadproży prefabrykowanych  

 Montaż nadproży systemowych z betonu komórkowego o wymiarach 1500x115x125 mm ............................. m 

 Montaż nadproży systemowych z betonu komórkowego o wymiarach 1500x115x124 mm ............................. m 

 Montaż nadproży systemowych z betonu komórkowego o wymiarach 1300x240x249 mm ............................. m 

 Montaż nadproży systemowych z betonu komórkowego o wymiarach 1300x300x249 mm ............................. m 

 Montaż nadproży systemowych z betonu komórkowego o wymiarach 2000x115x124 mm ............................. m 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 8. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 9. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 

 PN-EN 771-4:2012 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy murowe z 

autoklawizowanego betonu komórkowego”; 

 PN-EN 1996 „Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych” 

 PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki (Zmiana A1) 

 PN-EN 998-2:2004 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa murarska”. 

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. 
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 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu powszechnego 

użytku 

 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST – 1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

SST – 1.2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM  

 

SST – 1.2.8 WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH 

Grupa: 

 

CPV 45200000-9 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 

Klasa: 

 

CPV 45260000-7 

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

 

Kategoria: 

 

CPV 45261000-4  

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

  

Zamawiający: 

 

 
Powiat Wodzisławski, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski 

Branżowa Szkoła I Stopnia, ul. Orkana 23, 44-310 Radlin 

Wykonawca: 

............................................................ 

........................................................... 

............................................................ 

Opracował: 

 

ARCHiTEKT studio projektowe spółka z o. o. 
ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik, 

Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381 
 

Wykonał: 
 

mgr inż. arch. Paweł KUCZYŃSKI 

  

Rybnik, czeriwec 2022 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 1.2.8 WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH 

1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt przebudowy budynku Branżowej Szkoły I Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibę Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przebudową budynku Branżowej Szkoły I Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibę Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2.  Zakres robót  

Roboty związane z wykonywaniem pokryć w zakresie wznoszenia budynku: 

 zakup, dostarczenie i montaż klap oddymiających. 

 ułożenie izolacji pionowej z wełny mineralnej twardej, 

 ułożenie papy podkładowej Broof(t1), gr. 0,2 cm, 

 ułożenie papy wierzchniego krycia Broof(t1), gr. 0,44 cm, 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji ST – 0. 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są w 

następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

   lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa  CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne  

   podobne roboty specjalistyczne 

Kategoria  CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST – 0. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości 

materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.2 

2.3. Stosowane materiały 

 Wełna mineralna twarda o klasyfikacji ogniowej A; 

 Klin styropianowy 10 x 10 cm; 

 Papa podkładowa NRO Broof (t1), gr. 0,2 cm;  

 Papa wierzchniego krycia NRO Broof(t1), gr. 0,44 cm,  

 Klapa oddymiająca 140 x100 cm, pow. czynna min.0,92m2 
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 Inny materiał konieczny do wykonania robót. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 3. 

3.2. Sprzęt do robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

 sztywny pędzel, szczotka, pędzel ławkowiec, 

 nożyczki, nóż  

 pion, poziomnica, 

 kielnia, paca stalowa, 

 młotek, 

 wkrętarka, wiertarka, 

 palnik gazowy wraz z butlą do grzania papy termozgrzewalnej, 

 żuraw okienny przenośny 0,15t, 

 wyciąg jednomasztowy elektryczny, 

 samochód dostawczy, 

 oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 4. 

4.2. Transport  

Środkiem transportu sprzętu jest samochód skrzyniowy, względnie inny, gwarantujący bezpieczny transport.  

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

i ruchu drogowego. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 5. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Montaż obróbek blacharskich 

Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia. Obróbki blacharskie 

powinny wystawać poza lico wykończonej ściany, co najmniej 40 mm i być wykonane w taki sposób, aby 

zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą deszczową. Pod obróbki wystającej ściany należy zamocować płyty 

OSB ze spadkiem. 

Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania warstwy ocieplenia, w 

dokładnie dopasowanych wycięciach warstwy ociepleniowej. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem 

ocieplenie na styku z blachą. 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-

cynkowej o grubości min. 0,65 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz  temperatura blachy nie powinna 

być niższa niż +4°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 

konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych 

dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 6. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru  

Zgodnie z ST – 0. 

7.2. Obmiar robót w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 

 zakup, dostarczenie i montaż klap oddymiających ............................................................................................. szt 

 ułożenie izolacji pionowej z wełny mineralnej twardej ...................................................................................... m2 

 ułożenie papy podkładowej Broof(t1), gr. 0,2 cm ............................................................................................... m2 

 ułożenie papy wierzchniego krycia Broof(t1), gr. 0,44 cm .................................................................................. m2 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 8 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 9 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.). 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz z późniejszymi 

zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 

1126 ) 

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 ) 

- wraz z późniejszymi zmianami. 

 Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 1.2.9 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt przebudowy budynku Branżowej Szkoły I Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibę Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przebudową budynku Branżowej Szkoły I Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibę Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2.  Zakres robót  

Roboty w zakresie stolarki budowlanej w zakresie wznoszenia budynku: 

 Montaż stolarki okiennej wewnętrznej aluminiowej; 

 Montaż stolarki okiennej zewnętrznej aluminiowej; 

 Montaż  stolarki drzwiowej zewnętrznej aluminiowej; 

 Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej aluminiowej; 

 Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej płycinowej; 

 Montaż ścianki wewnętrznej aluminiowo-szklanej; 

 Montaż ścianek z płyt HPL; 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji ST – 0. 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są w 

następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowanych 

Klasa CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty  

  ciesielskie 

Kategoria CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST – 0. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.1. 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości 

materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.2. 

2.3. Stosowane materiały 

 Montażowa pianka poliuretanowa; 

 Kotwy stalowe; 

 Silikon uniwersalny biały; 
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 Gips budowlany szpachlowy; 

 Śruby kotwiące, podkładki, nakrętki; 

 Zaprawa cementowa M-5; 

 Woda; 

 Łaty iglaste kl. 2; 

 Masa uszczelniająca; 

 Taśma uszczelniająca; 

 Zestawienie stolarki okiennej wewnętrznej aluminiowej: 

Rodzaje oraz podziały należy przyjmować zgodnie z częścią rysunkową.  

OW1 – okno wewnętrzne aluminiowe z dolną kwaterą przesuwną w układzie góra - dół; trzykomorowy 

system profili aluminiowych z przekładką termiczną; głębokość konstrukcyjna ościeznicy 73mm; głębokość 

konstrukcyjna skrzydłą 40mm; szkło przezierne, bezbarwne, zespolone, jednokomorowe; kolor ślusarki RAL 

9007. Okno wyposażone w kurtynę przeciwpożarową EI60. 

OW2 –  okno wewnętrzne aluminiowe; jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej; 

głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm; lustro weneckie, szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana lub 

bezpieczna, warstwowa; kolor ślusarki RAL 9007. 

Kw3 –  ścianka wewnętrzna aluminiowo - szklana o odporności pożarowej EI15; trzykomorowy system profili 

aluminiowych o odporności pożarowej EI15; głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń 

statycznych; szklenie spełniające założone wymagania przeciwpożarowe, bezpieczne (hartowane, 

warstwowe), nieprzezierne, bezbarwne; profile w kolorze RAL9007. 

Kw4 –  ścianka wewnętrzna aluminiowo - szklana o odporności pożarowej EI15; trzykomorowy system profili 

aluminiowych o odporności pożarowej EI15; głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń 

statycznych; szklenie spełniające założone wymagania przeciwpożarowe, bezpieczne (hartowane, 

warstwowe), nieprzezierne, bezbarwne; profile w kolorze RAL9007. 

 Zestawienie stolarki okiennej zewnętrznej aluminiowej: 

Rodzaje oraz podziały należy przyjmować zgodnie z częścią rysunkową.  

Oz1 – okno napowietrzające; trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną; głębokość 

konstrukcyjna ościeżnicy 78mm; współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud <  1,3 W/m²k; kolor 

ślusarki RAL 9007. 

 Zestawienie stolarki drzwiowej zewnętrznej aluminiowej: 

Rodzaje oraz podziały należy przyjmować zgodnie z częścią rysunkową.  

Fasada z drzwiami Kz1 – witryna zewnętrzna aluminiowo - szklana z drzwiami dwuskrzydłowymi; 

trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną; głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm;  

głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm; zawiasy rolkowe minimum 3 szt. na skrzydło; światło 

przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 90° 900mm + 900mm (1800mm całość)  x 2000mm; szkło zespolone, 

dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o  Ug= 0,5 W/m²k; 

współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud <  1,3 W/m²k; kolor ślusarki RAL 9007; obwodowo 

uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm; od dołu profil poszerzający na 

wysokość 19cm w kolorze grafit RAL9007; drzwi wyposażone w: zamek rolkowy, elektrozaczep,, antaba ze 

stali nierdzewnej. 

UWAGI: Drzwi* wyposażone w samozamykacz (rozpatrywać zgodnie z rzutami). 

Drzwi DZ1 – drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe; trzykomorowy system profili aluminiowych z 

izolacją termiczną; głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm; głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 

78mm; zawiasy rolkowe minimum 3 szt. na skrzydło; światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 90° 900mm 

skrzydło czynne + 400mm (1300mm całość)  x 2100mm;  współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji 

Ud <1,3 W/m²k; kolor ślusarki grafit RAL 9007; obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą 

systemowego fartucha epdm; drzwi wyposażone w: zamek zapadkowy, dwustronnie klamka kolor RAL9005 

czarny, elektrozaczep. 

UWAGI: Drzwi* wyposażone w samozamykacz (rozpatrywać zgodnie z rzutami). 
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Drzwi DZ2 – drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe napowietrzające; trzykomorowy system profili 

aluminiowych z izolacją termiczną; głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm; głębokość konstrukcyjna 

skrzydła drzwiowego 78mm; zawiasy rolkowe minimum 3 szt. na skrzydło; światło przejścia po otwarciu drzwi 

o ∠ 90° 900mm skrzydło czynne + 600mm (1500mm całość)  x 2000mm;  współczynnik przenikania ciepła dla 

całej konstrukcji Ud <1,3 W/m²k; kolor ślusarki grafit RAL 9007; obwodowo uszczelnienie z konstrukcją 

budynku za pomocą systemowego fartucha epdm; drzwi wyposażone w: zamek zapadkowy, dwustronnie 

klamka kolor RAL9005 czarny, elektrozaczep. 

UWAGI: Drzwi* wyposażone w samozamykacz (rozpatrywać zgodnie z rzutami). 

 Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej aluminiowej: 

Rodzaje oraz podziały należy przyjmować zgodnie z częścią rysunkową.  

Kw1 – witryna wewnętrzna aluminiowo-szklana EI60 z drzwiami dwuskrzydłowymi dymoszczelnymi EIS30; 

trzykomorowy system profili aluminiowych o odporności pożarowej; głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 

78mm; głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm; zawiasy rolkowe minimum 3 szt. na skrzydło; 

światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 90° 1000mm + 1000mm (2000mm całość) x 2000mm; szklenie 

spełniające założone wymagania przeciwpożarowe, bezpieczne (hartowane, warstwowe), przezierne, 

bezbarwne; profile w kolorze RAL9007; drzwi wyposażone w: dwustronna antaba ze stali nierdzewnej; zamek 

rolkowy, samoopadająca listwa doszczelniająca, elektrotrzymacz. 

UWAGI: Drzwi* wyposażone w samozamykacz (rozpatrywać zgodnie z rzutami). 

Kw2 – witryna wewnętrzna  aluminiowo - szklana z drzwiami dwuskrzydłowymi dymoszczelnymi; 

jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej; głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 

52mm; głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm; zawiasy dowrębowe minimum 3 szt. na skrzydło; światło 

przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 90°  900mm + 900mm (1800mm całość) x 2000mm; szklenie bezpieczne 

(hartowane, warstwowe), przezierne, bezbarwne; profile w kolorze RAL9007; drzwi wyposażone w: zamek 

rolkowy, dwustronna antaba ze stali nierdzewnej, elektrotrzymacz. 

UWAGI: Drzwi* wyposażone w samozamykacz (rozpatrywać zgodnie z rzutami). 

Kw5 – witryna wewnętrzna  aluminiowo - szklana z drzwiami jednoskrzydłowymi; jednokomorowy system 

profili aluminiowych bez izolacji termicznej; głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm; głębokość 

konstrukcyjna skrzydła 52mm; zawiasy dowrębowe minimum 3 szt. na skrzydło; profile w kolorze RAL9007; 

światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 90° 900mm x 2000mm; szklenie bezpieczne (hartowane, warstwowe), 

przezierne, bezbarwne; drzwi wyposażone w: dwustronna antaba ze stali nierdzewnej. 

UWAGI: Drzwi* wyposażone w samozamykacz (rozpatrywać zgodnie z rzutami). 

Dw1 –  drzwi aluminiowe dymoszczelne jednoskrzydłowe o odporności pożarowej EI60; trzykomorowy 

system profili aluminiowych o odporności pożarowej; głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm; głębokość 

konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm; zawiasy rolkowe minimum 3 szt. na skrzydło; światło przejścia po 

otwarciu drzwi o ∠ 90° 1000mm x 2000mm; wypełnienie nieprzezierne: dwustronnie blacha aluminiowa, 

wewnątrz płyta gipsowo - kartonowa GKF gr. 2 x 15,0mm;  kolor ślusarki RAL 9007; drzwi wyposażone w: 

zamek rolkowy, dwustronnie klamka kolor RAL9005. 

UWAGI: Drzwi* wyposażone w samozamykacz (rozpatrywać zgodnie z rzutami). 

 Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej płycinowej: 

Rodzaje oraz podziały należy przyjmować zgodnie z częścią rysunkową.  

D1 – drzwi jednoskrzydłowe płycinowe pełne, przylgowe; skrzydło z płyty wiórowej otworowej wzmocnionej 

wewnętrznym ramiakiem ze sklejki; całość obłożona płytą HDF; boki pokryte taśmą ABS; trzy zawiasy 

czopowe czarne; skrzydło w okleinie CPL HQ 0,7 mm kolor buk piaskowy; ościeżnica: stalowa regulowana, 

obejmująca z nakładką i panelem górnym od strony korytarza kolor grafit RAL 9007; panel górny wysokości 

100cm; światło przejścia po otwarciu skrzydła o kąt 90st - drzwi 900mm x 2000mm, klamka w kolorze 

czarnym; zamek patentowy;  

UWAGI: Drzwi* wyposażone w samozamykacz (rozpatrywać zgodnie z rzutami). 

D2 – drzwi jednoskrzydłowe płycinowe pełne, przylgowe; skrzydło z płyty wiórowej otworowej wzmocnionej 

wewnętrznym ramiakiem ze sklejki; całość obłożona płytą HDF; boki pokryte taśmą ABS; trzy zawiasy 

czopowe czarne; skrzydło w okleinie CPL HQ 0,7 mm kolor buk piaskowy; ościeżnica: stalowa regulowana, 
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obejmująca z nakładką i panelem górnym od strony korytarza kolor grafik RAL 9007, panel górny wysokości 

100cm; światło przejścia po otwarciu skrzydła o kąt 90st - drzwi 900mm x 2000mm, klamka w kolorze 

czarnym RAL 9005; drzwi z podcięciem wentylacyjnym zgodnym z WT; drzwi do toalet dla niepełnosprawnych 

wyposażyć w zamek z wkładką WC. 

UWAGI: Drzwi* wyposażone w samozamykacz (rozpatrywać zgodnie z rzutami). 

D3 – drzwi jednoskrzydłowe płycinowe pełne, przylgowe; skrzydło z płyty wiórowej otworowej wzmocnionej 

wewnętrznym ramiakiem ze sklejki; całość obłożona płytą HDF; boki pokryte taśmą ABS; trzy zawiasy 

czopowe czarne; skrzydło w okleinie CPL HQ 0,7 mm kolor buk piaskowy; ościeżnica: stalowa regulowana 

obejmująca z nakładką i panelem górnym od strony korytarza  kolor grafit RAL 9007; panel górny wysokości 

70cm; światło przejścia po otwarciu skrzydła o kąt 90st - drzwi 900mm x 2000mm, klamka w kolorze 

czarnym; zamek patentowy. 

D4 – drzwi jednoskrzydłowe płycinowe pełne, przylgowe; skrzydło z płyty wiórowej otworowej wzmocnionej 

wewnętrznym ramiakiem ze sklejki; całość obłożona płytą HDF; boki pokryte taśmą ABS; trzy zawiasy 

czopowe czarne; skrzydło w okleinie CPL HQ 0,7 mm kolor buk piaskowy; ościeżnica: stalowa regulowana, 

obejmująca z nakładką kolor grafit RAL 9007; światło przejścia po otwarciu skrzydła o kąt 90st - drzwi 900mm 

x 2000mm, klamka w kolorze czarnym RAL 9005; zamek patentowy. 

UWAGI: Drzwi* wyposażone w samozamykacz (rozpatrywać zgodnie z rzutami). 

D5 – drzwi jednoskrzydłowe płycinowe pełne, przylgowe; skrzydło z płyty wiórowej otworowej wzmocnionej 

wewnętrznym ramiakiem ze sklejki; całość obłożona płytą HDF; boki pokryte taśmą ABS; trzy zawiasy 

czopowe czarne; skrzydło w okleinie CPL HQ 0,7 mm kolor buk piaskowy; ościeżnica: stalowa regulowana, 

obejmująca z nakładką kolor grafit RAL 9007; światło przejścia po otwarciu skrzydła o kąt 90st - drzwi 900mm 

x 2000mm, klamka w kolorze czarnym; drzwi z podcięciem wentylacyjnym zgodnym z WT; do pomieszczeń 

0/17, 0/18, 1/15 zamek patentowy, do pomieszczeń 0/9, 0/13, 0/19 zamek z wkładką WC. 

UWAGI: Drzwi* wyposażone w samozamykacz (rozpatrywać zgodnie z rzutami). 

D6 – drzwi dwuskrzydłowe płycinowe pełne, przylgowe; skrzydło z płyty wiórowej otworowej wzmocnionej 

wewnętrznym ramiakiem ze sklejki; całość obłożona płytą HDF; boki pokryte taśmą ABS; trzy zawiasy 

czopowe czarne; skrzydło w okleinie CPL HQ 0,7 mm kolor buk piaskowy; ościeżnica: stalowa regulowana 

obejmująca z nakładką kolor grafit RAL 9007; światło przejścia po otwarciu skrzydła o kąt 90st - drzwi 140mm 

(900+500) x 2000mm, klamka w kolorze czarnym RAL 9005; zamek patentowy;  

D7 – drzwi dwuskrzydłowe w odporności EI30; płycinowe pełne, przylgowe; uszczelka progowa, 

automatyczna; skrzydło z płyty wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem ze sklejki; całość 

obłożona płytą HDF; boki pokryte taśmą ABS; trzy zawiasy czopowe czarne; skrzydło w okleinie CPL HQ 0,7 

mm kolor buk piaskowy; ościeżnica: stalowa regulowana, obejmująca z nakładką kolor grafit RAL 9007; 

światło przejścia po otwarciu skrzydła o kąt 90st - drzwi 140mm (900+500) x 2000mm, klamka w kolorze 

czarnym RAL 9005; zamek patentowy. 

UWAGI: Drzwi* wyposażone w samozamykacz (rozpatrywać zgodnie z rzutami). 

D8 – drzwi jednoskrzydłowe w odporności EI30; płycinowe pełne, przylgowe; uszczelka progowa, 

automatyczna; skrzydło z płyty wiórowej otworowej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem ze sklejki; całość 

obłożona płytą HDF; boki pokryte taśmą ABS; trzy zawiasy czopowe czarne; skrzydło w okleinie CPL HQ 0,7 

mm kolor buk piaskowy; ościeżnica: stalowa regulowana, obejmująca z nakładką kolor grafit RAL 9007; 

światło przejścia po otwarciu skrzydła o kąt 90st - drzwi 900mm x 2000mm, klamka w kolorze czarnym RAL 

9005; zamek patentowy. 

UWAGI: Drzwi* wyposażone w samozamykacz (rozpatrywać zgodnie z rzutami). 

 Systemowe ścianki z płyty HPL gr. 12 mm wys. 1,95m; kolor pastelowy beż RAL1015; aluminiowe zawiasy z 

samodomykaczem; aluminiowe wsporniki (nóżki) regulowane, wys. 15cm; okucia w kolorze aluminium. 

Kolorystykę dostosować do stolarki drzwiowej. 

 Inny materiał konieczny do wykonania robót.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

 kielnia, 

 czerpaki do zapraw, 

 młotek murarski, 

 kombinerki, 

 pion, 

 pace tynkarskie, 

 kliny, 

 poziomica, 

 łata, 

 wiertarka udarowa, 

 wkrętarka, 

 rusztowanie, 

 samochód dostawczy, 

 inny sprzęt konieczny do wykonania robót 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 4. 

4.2. Transport  

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący 

bezpieczny transport. Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 

dotyczące przepisów i ruchu drogowego. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania .dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Montaż drzwi płycinowych z ościeżnicami 

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić czy dostarczono wszystkie elementy ościeżnicy, a mianowicie: 

łączniki, klamry, gniazdka zawiasów, zaślepki, elementy główne ościeżnicy oraz listwy ozdobne. Skompletowaną 

ościeżnicę osadzić w otworze drzwiowym i wypoziomować za pomocą klinów. Następnie osadzić rozpory (min. 3 

listwy rozporowe). Ościeżnicę osadzić około 2-3mm nad posadzką, a szczelinę wypełnić kitem akrylowym. Następnie 

zamocować gniazdka do zawiasów. Otwory dla klucza imbusowego zamknąć zaślepkami. Następnie zawiesić skrzydło 

drzwiowe i po sprawdzeniu czy drzwi się domykają, wolne przestrzenie wypełnić pianką montażową. Odchylenie linii 

pionowej może wynosić max. 1,5mm; 1,0m i najwyżej 3mm na całej długości. Wykonać obróbki tynkarskie. Po 

zamknięciu drzwi na około 12 godzin uszczelnienie ościeżnicy reguluje się.  

5.2.2. Montaż stolarki aluminiowej  

Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Przed osadzeniem stolarki należy 

sprawdzić dokładność wykonania ościeży i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku 

występowania wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzeniu powierzchni ościeży, należy je czyścić i naprawić. W 

sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na podkładkach 

lub listwach. Ustawienie elementu należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Po 

ustawieniu okien należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  

5.2.3. Montaż fasady aluminiowo-szklanej 
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Montaż konstrukcji fasadowych należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robot i wytycznymi dostawcy rozwiązań systemowych. Ściana słupowo-ryglowa mocowana jest 

do konstrukcji budynku za pomocą systemowych uchwytów mocujących. Uchwyty mocowane są do stropów, 

wieńców, cokołów, belek podwalinowych, itp. Za pomocą stalowych kotew rozporowych lub wklejanych. W 

uchwytach osadzane są kształtowniki słupów za pomocą sworzni i śrub ze stali nierdzewnej. Kotwy należy dobrać 

według wymagań konstrukcyjnych oraz obliczeń statycznych. Sposób mocowania musi zapewnić, aby cała elewacja 

słupowo-ryglowa mogła bez szkód i bez strat w szczelności przejąć wszystkie ruchy powstałe w wyniku odkształceń 

konstrukcyjnych budynku oraz elewacji słupowo-ryglowej w wyniku obciążeń termicznych. Konstrukcję fasady należy 

wykonać w stanie całkowicie gotowym, wraz z dostawą i montażem. Kompletną konstrukcję należy wyposażyć we 

wszelkie wypełnienia, mocowania, wzmocnienia, obróbki oraz uszczelnienia. Obróbki wykonać z blachy aluminiowej 

grub. 1,5 mm, malowanej proszkowo. Szyby lub inne wypełnienia części przezroczystej montowane są od zewnątrz. 

Opiera się je na elementach podszybowych usytuowanych na kształtownikach poziomych rusztu aluminiowego 

(poprzeczkach). Mocowanie wypełnienia dokonuje się za pomocą profili dociskowych, mocowanych do profili 

nośnych wkrętem ze stali nierdzewnej 5,5 mm w rozstawie co 300 mm. Element dystansowy zapobiegający 

nadmiernemu dociśnięciu szyby do konstrukcji stanowi listwa z tworzywa sztucznego. Rozmiar wkręta i elementu 

dystansowego dobiera się ze względu na grubość wypełnienia. Szczelina między ścianą budynku a konstrukcją 

aluminiową powinna być wypełniona izolacją termiczną. Konstrukcja ściany osłonowej musi posiadać efektywny 

system odprowadzenia wody z przestrzeni wokół krawędzi szyb. Służą do tego kanały wodne w słupach i 

poprzeczkach. Otwarte u dołu i góry kanały wodne służą również wentylacji wewnętrznych komór ściany osłonowej. 

Na styku fasad aluminiowych z konstrukcją budynku wykonać od strony wewnętrznej fartuch paroizolacyjny z folii 

EPDM grubości 0,7mm. Od strony zewnętrznej należy stosować ciągłe izolacje przeciwwodne paroprzepuszczalne. 

Montaż obróbek blacharskich i folii izolacyjnej powinien zapewnić odprowadzenie skroplin z kanałów wodnych 

słupa, minimalizując powstawanie mostków termicznych. 

5.2.4. Montaż systemowych ścianek w sanitariatach 

Przygotowanie do montażu 

Montaż kabin należy rozpocząć od pomiaru spadków podłogi, oraz prostopadłości i płaskości ścian w 

miejscach, gdzie mają być mocowane profile aluminiowe ścianek. Wsporniki należy wstępnie tak wyregulować, aby 

uwzględniały kierunek pochylenia podłogi (jeżeli montaż rozpoczynamy od ściany, przy której jest najniższy punkt 

podłogi - śrubę wspornika wykręcamy maksymalnie). Jeżeli wzniesienie podłogi jest w tym miejscu największe, śrubę 

wkręcamy maksymalnie. Ważne: W przypadku znacznych spadków podłogi (przekraczających 2 cm) korygujemy 

odpowiednio początkowy prześwit.  

Informacje ogólne 

Zamówione długości ścian przednich poszczególnych zespołów kabin zostały uzyskane przez wykonanie 

ścianek międzydrzwiowych (wąskich pasków) o dokładnie obliczonej szerokości. Jeżeli nie wynika to z wyraźnego 

żądania zamawiającego, szerokość płyt w ściankach skrajnych i międzydrzwiowych w jednym zespole kabin jest taka 

sama, tworzą one komplet i należy uważać, aby ich nie zamienić ze ściankami z innych zespołów. 

Odległości pomiędzy ościeżnicą a drzwiami powinny wynosić 2 mm od strony zawiasów i 3 mm od strony 

zamka. Profile usztywniające 18 x 30 mm, posiadają długości odpowiadające długościom ścian przednich 

poszczególnych zespołów kabin lub dostarczane są dłuższe i należy je dociąć podczas montażu na potrzebny wymiar. 

Ze względu na to, że profile produkowane są tylko w długościach do 6 m, przy długich zespołach kabin należy je 

uzupełnić załączonym krótkim odcinkiem. Połączenie profilu usztywniającego (naddrzwiowego) powinno znajdować 

się nad ścianką międzydrzwiową i obie stykające się końcówki muszą być przykręcone do płyty. 

Ścianki są ustawione na wspornikach, których końcówkę zatoczoną na średnicę 6 mm należy osadzić w 

otworach wywierconych w posadzce. Śruby wsporników które można wkręcać i wykręcać za pomocą klucza 

płaskiego 8 mm, umożliwiają wypoziomowanie ścianek. Przed zamontowaniem ścianek, wsporniki należy uzbroić w 

aluminiowe tulejki osłonowe gwintu i podkładki oporowe o średnicy 30 mm.6. Wszystkie elementy złączne wkręcane 

w aluminium powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Szczegółowy system montażu przyjmować zgodnie z 

wytycznymi producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
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Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 6. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru  

Zgodnie z ST – 0. 

7.2. Obmiar robót w zakresie montażu stolarki 

 Montaż stolarki okiennej wewnętrznej aluminiowej ......................................................................................... szt. 

 Montaż stolarki okiennej zewnętrznej aluminiowej .......................................................................................... szt. 

 Montaż  stolarki drzwiowej zewnętrznej aluminiowej ...................................................................................... szt. 

 Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej aluminiowej ...................................................................................... szt. 

 Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej płycinowej ......................................................................................... szt. 

 Montaż ścianki wewnętrznej aluminiowo-szklanej ............................................................................................ szt. 

 Montaż ścianek z płyt HPL ................................................................................................................................... m2 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 8 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT T.YMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 

 PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

 PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

 PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

 BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań. 

 AT-15-3422/98 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi 

balkonowych.   
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST – 1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

SST – 1.2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM  

 

SST – 1.2.10 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 

Grupa: 
 

CPV 45400000-1 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

 

Klasa: 

 

CPV 45410000-4 Tynkowanie 

CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

Ciesielskie 

CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

 

 

Kategoria: 

 

CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

CPV 45442100-8 Roboty malarskie 

Zamawiający: 

 
 

Powiat Wodzisławski, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski 
Branżowa Szkoła I Stopnia, ul. Orkana 23, 44-310 Radlin 

Wykonawca: 

............................................................ 

........................................................... 

............................................................ 

Opracował: 

 

 ARCHiTEKT studio projektowe spółka z o. o. 
ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik, 

Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381 
 

Wykonał: mgr inż. arch. Paweł KUCZYŃSKI 

  

 

 

Rybnik, czerwiec 2022 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 1.2.10 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 

1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt przebudowy budynku Branżowej Szkoły I Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibę Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie robót wykończeniowych wewnętrznych, związanych z przebudową budynku Branżowej Szkoły I Stopnia w 

Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niniejsza specyfikacja stosowana 

będzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte 

w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót. 

1.2.2. 1.2.2. Zakres robót  

Roboty wykończeniowe wewnętrzne w zakresie wznoszenia budynku: 

ROBOTY TYNKARSKIE 

 Wykończenie ścian: 

 Zabezpieczenie stolarki folią PE; 

 Zagruntowanie powierzchni przed tynkowaniem; 

 Wykonanie tynków cementowo-wapiennych; 

 Zagruntowanie powierzchni przed wykonaniem gładzi gipsowej; 

 Wykonanie gładzi gipsowych; 

 Wykończenie sufitów: 

 Zabezpieczenie stolarki folią PE; 

 Zagruntowanie powierzchni przed tynkowaniem; 

 Tynkowanie sufitów zaprawą cem-wap.; 

 Zagruntowanie powierzchni przed wykonaniem gładzi gipsowej, 

 Wykonanie gładzi gipsowych na stropach i podciągach, 

 Tynkowanie dylatacji pionowych i poziomych: 

 Zabezpieczenie dylatacji masą ogniochronną;  

ROBOTY POSADZKARSKIE 

 Wykonanie wylewki samopoziomującej 

 Wykonanie podkładu samopoziomującego, 

 Wykonanie posadzki z wykładzin winylowych PCV, akustycznych: 

 Zagruntowanie powierzchni przed wykonaniem posadzki; 

 Ułożenie wykładziny winylowej PVC, imitacja drewna w kolorze dąb naturalny; akustyczna min.19dB; 

antypoślizgowa R10; gr. min. 3,4 mm; 

 Ułożenie wykładziny winylowej PVC, imitacja posadzki betonowej; akustyczna min. 19dB, antypoślizgowa 

R10; gr. min. 3,4 mm; 

 Zgrzewanie wykładzin rulonowych; 

 Wykonanie listew przypodłogowych z rdzeniem HDF; kolor szary; wys.10cm; 

 Wykonanie listew przypodłogowych ogniotrwałych, niepalnych z MDF w kolorze RAL9007; wys.10cm; 

 Wykonanie posadzki sportowej: 

 Wykonanie nowego podłoża z płyt OSB; 

 Ułożenie wykładziny sportowej z naturalnego linoleum, w 3 kolorach; 

 Wykonanie listew przypodłogowych z rdzeniem HDF; kolor szary; wys.10cm; 

 Wykonanie posadzki z płytek gresowych: 

 zagruntowanie powierzchni przed wykonaniem posadzki; 
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 ręczne wykonanie poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej gr. 1mm z polimerowej masy 

uszczelniającej (folii w płynie) w pom. mokrych. 

 ułożenie posadzki z płytek gresowych 60x60cm, imitujących beton; matowych; rektyfikowanych; 

antypoślizgowych min. R9;  fuga w kolorze płytek; 

 ułożenie posadzki z płytek gresowych 15x60cm, imitujących drewno; matowych; rektyfikowanych; 

antypoślizgowych min. R9; kolor imitujący dąb naturalny; fuga w kolorze płytek; 

 wykonanie cokolików z płytek gresowych imitujących drewno; wysokości 10cm; 

 wykonanie cokolików z płytek gresowych imitujących beton; wysokości 10cm; 

 Wykonanie posadzki z płytek kamiennych 

 Wykonanie posadzki i pochylni z płyt kamiennych, granitowych w kolorze grafitowym i szarym; 

antypoślizgowe min. R9;  

 Wykonanie stopnic i podstopnic na schodach z płyt kamiennych, granitowych w kolorze szarym i grafitowym;, 

antypoślizgowe min. R9; 

 Ułożenie cokolików wys. 10cm z płyt kamiennych granitowych w kolorze szarym i grafitowym; 

 Wykonanie krawężnika przy pochylni: 

 Obsadzenie krawężnika granitowego o wymiarach 15x10 cm, płomieniowanego, w posadzce pochylni; 

 Wykonanie dylatacji podłogowych: 

 Zakup dostarczenie i montaż dylatacji prostych podłoga/podłoga 

 Montaż wycieraczki wewnętrznej: 

 Zakup i dostarczenie kompletnej wycieraczki systemowej, wewnętrznej – wycieraczka aluminiowa z wkładem 

filcowym, osadzona w aluminiowej ramie w zagłębieniu 15 mm; 

 Wykonanie systemowej listwy aluminiowej wys. 80 mm, powierzchnia szczotkowana 

SUFITY PODWIESZANE 

 Wykonanie sufitów z płyt GK: 

 wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniach suchych z płyt GK na ruszcie systemowym; 

 wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniach mokrych z płyt GKBI mocowanych do konstrukcji 

krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60; 

 Wykonanie sufitów kasetonowych akustycznych: 

 wykonanie sufitu systemowego akustycznego z wełny drzewnej, na konstrukcji ukrytej, panel o wym. 

60x120x2,5 cm, kolor naturalny;  

 Wykonanie dylatacji sufitowych: 

 Zakup, dostarczenie i montaż dylatacji prostych sufit/sufit; 

OKŁADZINY I WYKOŃCZENIE ŚCIAN 

 Wykonanie obudów lekkich z płyt GK i OSB: 

 wykonanie obudów w łazienkach z płyt GKBI; 

 wykonanie wzmocnienia pod montaż umywalek kompozytowych z dwóch warstw płyt OSB, gr. 12mm; 

 wykonanie obudowy pionów kanalizacyjnych i przewodów wentylacyjnych z płyt GK wraz z izolacją 

akustyczną z wełny mineralnej gr. 50mm w pom. suchych; 

 wykonanie obudowy pionów kanalizacyjnych i przewodów wentylacyjnych z płyt GKBI wraz z izolacją 

akustyczną z wełny mineralnej gr. 50mm w pom. mokrych; 

 wykonanie obudowy pionów kanalizacyjnych i przewodów wentylacyjnych z płyt GKF wraz z izolacją 

akustyczną z wełny mineralnej gr. 50mm; 

 Wykonanie obudowy klap oddymiających z płyt GK. 

 Wykonanie okładzin ściennych ze szkła w kolorze RAL6019: 

 Przygotowanie (wyrównanie, zagruntowanie) podłoża; 

 Zakup, dostarczenie i montaż okładzin ściennych ze szkła bezpiecznego, w kolorze RAL 6019; 

 Wykonanie okładzin ściennych z płytek gresowych: 

 Zagruntowanie powierzchni ścian przed ułożeniem płytek; 

 ułożenie płytek gresowych na ścianach o wymiarach 30x60 cm; kolor biały; matowe; rektyfikowane; 

minimalna fuga w kolorze płytek; 
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 ułożenie płytek gresowych 15x60cm, imitujących drewno; matowych; antypoślizgowych min. R9; kolor 

imitujący dąb naturalny; fuga w kolorze płytek; 

 Wykonanie okładziny drewnopodobnej: 

 Przygotowanie (zagruntowanie) podłoża; 

 wykonanie okładzin ściennych z płyt laminowanych imitujących kolor i strukturę drewna w kolorze naturalny 

dąb/ buk piaskowy (kolor dopasowany do kolorystyki stolarki drzwiowej); płyty klejone do ściany; 

 wykonanie okładzin ściennych z płyt laminowanych trudnopalnych imitujących kolor i strukturę drewna w 

kolorze naturalny dąb/ buk piaskowy (kolor dopasowany do kolorystyki stolarki drzwiowej); płyty klejone do 

ściany; 

 wykonanie okładzin ściennych z dekoracyjnych lameli z płyt laminowanych imitujących kolor i strukturę 

drewna w kolorze naturalny dąb/ buk piaskowy (kolor dopasowany do kolorystyki stolarki drzwiowej); lamele 

na płycie klejone do ściany; 

 Wykonanie dylatacji ściennych; 

 Montaż dylatacji wewnętrznych ściennych prostych ściana/ściana; 

ROBOTY MALARSKIE 

 Malowanie ścian: 

 zagruntowanie powierzchni przed malowaniem, 

 dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, matowymi, 

 dwukrotne malowanie farbą tablicową (kolor szary) i magnetyczną, 

 malowanie lakierem lamperyjnym powierzchni ścian wewnętrznych,  

 Malowanie sufitów i belek: 

 zagruntowanie powierzchni przed malowaniem, 

 dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, matowymi, przeznaczonymi do pomieszczeń mokrych, w 

kolorze białym; 

 dwukrotne malowanie sufitów i belek farbami lateksowymi, matowymi, w kolorze białym, 

MASKOWNICE I OSŁONY GRZEJNIKÓW 

 Maskownice grzejników: 

 zakup, dostarczenie i montaż maskownic grzejników z płyt HPL w kolorze płycinowej stolarki drzwiowej - 

jasny buk, 

 zakup, dostarczenie i montaż maskownic grzejników z płyt MDF w kolorze płycinowej stolarki drzwiowej - 

jasny buk, 

 Istniejące osłony stalowe grzejników: 

 oczyszczenie osłon grzejników, 

 cynkowanie ogniowe stalowych elementów osłon grzejników, 

 malowanie proszkowe stalowych elementów osłon grzejników w kolorze płycinowej stolarki drzwiowej - jasny 

buk 

 malowanie proszkowe stalowych elementów osłon grzejników na kolor dostosowany do pomieszczenia Sali 

rehabilitacyjnej, 

POZOSTAŁE ROBOTY  

 Montaż balustrady szklanej samonośnej ze szkła konstrukcyjnego, hartowanego, przy wejściu; 

 Montaż balustrad stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo, z pochwytem ze stali nierdzewnej; 

 Identyfikacja wizualna budynku; 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 2.01. 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień   
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Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są w 

następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

Klasa CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

  CPV 45410000-4 Tynkowanie 

  CPV 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

  CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

Kategoria CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

  CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

  CPV 45442100-8 Roboty malarskie 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST – 0. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.1. 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości 

materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.2. 

2.3. Stosowane materiały 

 Wykładzina winylowa PCV drewnopodobna, w kolorze dąb naturalny, dostosowany do stolarki drzwiowej, 

antypoślizgowa R10, akustyczna 19 dB, gr. 3,4 mm. Klasa trudnopalności Bfl-s1. Odporne na działanie 

rozcieńczonych kwasów, olejów, tłuszczów i standardowych rozpuszczalników: alkoholu, spirytusu itp. Nadaje 

się do krzeseł na rolkach. Grubość warstwy wierzchniej 0,70 mm. Odporna na ścieranie. Redukcja hałasu w 

pomieszczeniu <65dB, klasa A. Wysoka odporność na wgniecenia resztkowe. Właściwości antybakteryjne. 

Brak zawartości ftalanów.  

 
Zdj. Przykładowa wykładzina PCV drewnopodobna 

 

 Wykładzina winylowa PCV w kolorze i strukturze imitującym posadzkę betonową; antypoślizgowa R10, 

akustyczna 19 dB, gr. 3,4 mm. Klasa trudnopalności Bfl-s1. Odporne na działanie rozcieńczonych kwasów, 

olejów, tłuszczów i standardowych rozpuszczalników: alkoholu, spirytusu itp. Nadaje się do krzeseł na 

rolkach. Grubość warstwy wierzchniej 0,70 mm. Odporna na ścieranie. Redukcja hałasu w pomieszczeniu 

<65dB, klasa A. Wysoka odporność na wgniecenia resztkowe. Właściwości antybakteryjne. Brak zawartości 

ftalanów.  
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Zdj. Przykładowa wykładzina PCV imitująca beton 

 

 Wykładzina sportowa naturalna linoleum – złożona z połączenia oleju lnianego, włókna z łodyg juty, żywicy z 

drzewa sosnowego, mączki drzewnej, wapienia i pigmentów, o właściwościach bakteriostatycznych. 

Wykładzina antypoślizgowa R9;  gr. 3,2 mm; trudnopalna; o marmurkowym deseniu; w kolorach: beż NCS 

S2010-Y20R, niebieskim NCS S4020-B, zielonym NCS S4040-G40Y; odporna zabrudzenia i chemikalia;  

odporna na krzesła na rolkach; izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych <6dB. Odporność na poślizg 

dynamiczny >0,30.  

 
Zdj. Przykładowa kolorystyka wykładziny sportowej 

 Listwa przypodłogowa z rdzeniem HDF otoczonym bezchlorowym polimerem PP/TPE, z elastycznymi 

krawędziami w górnej i dolnej części; wys. 10cm; kolor szary; 

 
Zdj. Przykładowa listwa przypodłogowa rdzeniowa 

 Listwa przypodłogowa ogniotrwała, niepalna z MDF w kolorze RAL9007; wys. 10cm 



ARCHiTEKT studio projektowe 

75 
 

 
Zdj. Przykładowa listwa przypodłogowa MDF 

 Płytki podłogowe, gresowe, o wym. 60x60 cm, gładkie, matowe, rektyfikowane, układane prosto, 

antypoślizgowe R9, wzór imitujący beton. Klasa ścieralności 4. Mrozoodporne. Płytki układane na kleju, z 

minimalną fugą (fuga w kolorze płytek).  

 
Zdj. Przykładowe płytki gresowe imitacja betonu 

 Płytki podłogowe i ścienne, gresowe, o wym. ~15x60 cm, gładkie, matowe, antypoślizgowe R9, wzór imitujący 

beton. Klasa ścieralności 4. Mrozoodporne. Płytki układane na kleju, z minimalną fugą (fuga w kolorze płytek).  

 
Zdj. Przykładowe płytki gresowe imitacja drewna 

 

 Płytki ścienne, gresowe, o wym. 30,0 x 60,0 cm, rektyfikowane, matowe, w kolorze białym, układane pionowo 

z przesunięciem, układane na kleju z minimalną fugą w kolorze białym – łazienki ogólnodostępne; toalety dla 

niepełnosprawnych; pom. gospodarcze; przy zabudowie kuchennej ze zlewem płytki wykonać na wys. min. 

0,60 m i na szer; zabudowy;  przy umywalkach   

  
Zdj. Przykładowe płytki ścienne 

 

 Granitowe płyty w kolorze grafitowym i szarym; o wym. 60x12cm; gr.2cm; matowe 
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 Granitowe stopnice i podstopnice w kolorze grafitowym i szarym, wymiar dostosowany do wymiaru stopnicy; 

gr.2cm; matowe 

 

 
Zdj. Przykładowa okładzina schodów z granitu w kolorze szarym 

 

 Krawężnik granitowy, o wymiarach 15x10 cm montowany na kleju oraz prętach montażowych fi 10. Faktura 

granitu płomieniowana - dostosowana do faktury i barwy kamienia na wykończeniu pochylni. Krawężnik 

należy wtopić 3cm w pochylnię i powinien wystawać 7cm ponad nią. 

 Okładzina ścienna drewnopodobna – z płyt MDF laminowanych imitujących kolor i strukturę drewna w 

kolorze naturalny dąb/ buk piaskowy (kolor dopasowany do kolorystyki stolarki drzwiowej); płyty klejone do 

ściany; płyta grubości 1,8 cm, mocowana do ściany za pośrednictwem systemowego kleju. W korytarzach 

należy zastosować okładzinę trudnopalną. 

  
Zdj. Przykładowa ścienna drewnopodobna 

 

 Okładzina ścienna drewnopodobna z lameli – z płyt MDF laminowanych imitujących kolor i strukturę drewna 

w kolorze naturalny dąb/ buk piaskowy (kolor dopasowany do kolorystyki stolarki drzwiowej); lamele gr. 3cm, 

szer.3cm; lamele na płycie klejone do ściany; płyta grubości 1,8 cm, mocowana do ściany za pośrednictwem 

systemowego kleju.  
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Zdj. Przykładowa okładzina ścienna z lameli 

 

 Panel szklany z bezpiecznego szkła hartowanego; gr. min. 4mm; w kolorze RAL 6019; panel odporny na 

wysoką temperaturę; krawędzie szlif trapezowyl nadruk odporny na promieniowanie UV; panele w 

formatach: Parter 2,3x2,7m2 i 2,9x5,0m2, I piętro 2,9x7,0m2, II piętro 2,9x7,0m2;  

  
Zdj. Przykładowe panele szklane 

 Sufit podwieszany akustyczny z wełny drzewnej – jednowarstwowa, wiązana magnezytem płyta dekoracyjna z 

wełny drzewnej, szer. włókien 2 mm, płyty w formacie 1200 x 600 x 25 mm mocowane na konstrukcji ukrytej, 

w kolorze naturalnym. Reakcja na ogień B-s1, d0 – niezapalna. Odporny na wilgoć. Odporność na uderzenia 

klasa A1.  

 
Zdj. Przykładowa płyta z wełny drzewnej w odcieniu naturalnym 

 W budynku przewidziano nowo projektowane maskownice grzejników o kształcie prostokątnym, z okrągłymi 

otworami, o grubości 1,2cm. Maskownica mocowana jest za pomocą systemowych wieszaków bezpośrednio 
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na grzejniku. Wysokość maskownic należy dostosować do istniejących grzejników. W sanitariatach oraz na 

komunikacji należy zastosować maskownice wykonane z niepalnych płyt HPL w kolorze płycinowej stolarki 

drzwiowej - jasny buk. Pozostałe maskownice w gabinetach itd. należy wykonać z lakierowanych płyt MDF w 

kolorze płycinowej stolarki drzwiowej - jasny buk. 

 

 

Zdj. Przykładowa maskownica grzejnikowa 
  W obrębie sal rehabilitacyjnych  przewidziano wykorzystanie istniejących osłon stalowych 

grzejników z zasobów inwestora. Osłony należy wyczyścić  i pomalować proszkowo na kolor dostosowany do 

ściany na której będą ponownie instalowane, tj w pomieszczeniu 0/14 jasny błękit, 0/15 jasny beż, 0/16 

pastelowa zieleń. W komunikacji 0/21 przed salami rehabilitacyjnymi, osłony grzejników należy wyczyścić i 

pomalować proszkowo w kolorze płycinowej stolarki drzwiowej - jasny buk. 

 Folia PE ochronna do zabezpieczenia okien i drzwi, 

 Folia PE na ścianach i słupach w celu zabezpieczenia ich przed zabrudzeniem przy montażu dylatacji 

ściennych, 

 Preparat gruntujący, 

 Samoprzylepna taśma papierowa,  

 Zaprawa wapienna, 

 Zaprawa cementowo-wapienna, 

 Gładź szpachlowa bezskurczowa podczas schnięcia do użytku wewnętrznego, anhydrytowa, super biała, 

 Cementowa masa wygładzająca o  gr. do 3 mm, 

 Masa akrylowa, 

 Zaprawa klejowa sucha do płytek z gresu, 

 Pręty montażowe fi 10, 

 Sucha zaprawa do spoinowania, elastyczna, w kolorze płytek, 

 Krzyżyki do fug przy układaniu płytek, 

 Płyty OSB gr.15mm, 

 Uszczelniająca masa na bazie akryli, gr. min. 15 mm, 

 Listwa dylatacyjna ścienna/sufitowa – aluminiowa z pojedynczym elastomerem, przeznaczona do niskiej 

zabudowy. Zabudowa z dwóch aluminiowych profili bocznych oraz giętkiej taśmy elastomerowej. Możliwe 

zastosowanie dla ścian pokrytych tynkiem lub gładzią szpachlową.  

- szerokość szczeliny dylatacyjnej – 20 mm 

- niska zabudowa – 1 mm 

- trzy kierunki przesunięcia 
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Zdj. Przykładowa listwa dylatacyjna ścienna/sufitowa 

 Listwa dylatacyjna podłogowa – aluminiowa z pojedynczym elastomerem, z niską zabudową. Możliwe 

uzyskanie równej powierzchni z posadzką pokrytą różnymi materiałami tj. winyl, laminat, drewno, płytki 

ceramiczne. Elastomer zapewnia możliwość przenoszenia przesunięć konstrukcji budynku w dwóch 

płaszczyznach.  

- szerokość szczeliny dylatacyjnej – 20 mm 

- głębokość zabudowy – 10 mm 

- dwa kierunki przesunięcia 

- klasa 3 obciążenia 

 
Zdj. Przykładowa listwa dylatacyjna podłogowa 

 

 Listwa przypodłogowa aluminiowa, wys. 8 cm, gładka metalowa powierzchnia, twarda, niepalna, wytrzymała 

na uszkodzenia, odporna na wilgoć. Grubość 10 mm. Klejona do podłoża.   

 

 
Zdj. Przykładowa listwa aluminiowa 

 

 Systemowa wycieraczka wewnętrzna – wykonywana na wymiar, aluminiowa z wkładem filcowym, osadzona 

w aluminiowej ramie w zagłębieniu 15mm. Wymiary wycieraczek rozpatrywać zgodnie z cz. rysunkową. 

Wycieraczki o powierzchniach: 16,10 m2, 3,60 m2, 2,40 m2, 2,0 m2, 2,40 m2.  

- Profile nośne: aluminium; wys. 11,5mm x szer.36mm; wzmocnione,  

- Wkładka: filc niepalny o parametrach Cfl-s1 o gr.7mm, kolor antracyt, 



ARCHiTEKT studio projektowe 

80 
 

- Łączenie elementów: linka stalowa niegrzewna fi 3mm, co 30 cm, minimalna wytrzymałość na 

zerwanie 5,06kN, 

- Element łączący: walec z mosiądzu chromowanego ze śrubą zaciskową, 

- Tulejki dystansowe: guma gr.5mm, 

- Profil nośny: aluminium naturalne, 

 Płyty GKBI gr. 12,5 mm typ H2 1200x2600 mm, 

 Płyty GK gr. 12,5 mm typ A 1200x2600 mm, 

 Płyty GKF gr. 12,5 mm typ DF 1200x2600 mm, 

 Profile systemowe aluminiowe UW i CW i pozostałe elementy systemowego rusztu aluminiowego do 

wykonywania obudów i sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych. 

 Wkręty do płyt gipsowych, 

 Łączniki rozporowe, 

 Kołki szybki montaż, 

 Kołki rozporowe wbijane z kapturkiem 6x40 mm, 

 Gips budowlany szpachlowy, 

 Taśma spoinowa z włókna szklanego szer. 50 mm do spoinowania płyt, 

 Taśma uszczelniająca, 

 Taśma zbrojąca, 

 Farba lateksowa, zmywalna, matowa w kolorach: biały, beżowym NCS 1302-Y19R,pastelowa zieleń NCS 1414-

G24Y, pastelowy błękit NCS 0413-R96B, 

 Farba lateksowa z powłoką odporną na działanie wody z nieporowatą powierzchnią w kolorze białym; 

 Lakier lamperyjny bezbarwny, matowy; 

 Farba magnetyczno – tablicowa w kolorze szarym; 

 Balustrada szklana, wykonywana na wymiar, samonośna, ze szkła konstrukcyjnego, hartowanego, wys. 110 

cm mierzonej z poziomu podłogi. Mocowana do boku płyty stropowej. Pochwyt ze stali nierdzewnej o 

wykończeniu matowym i przekroju kwadratowym o wym. max. 5,0 cm. 

 Balustrada stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze RAL9007, na wys. 1,10 m z 

wypełnieniem pionowymi elementami w rozstawie 10,0 cm. Główne słupki balustrady o wym. 50x50x3mm, 

słupki w środku przęsła balustrady o wym. 20x20x3mm łączone za pośrednictwem płaskownika 106mm. 

Pochwyt ze stali nierdzewnej 40x40mm. Na II piętrze balustradę należy wykonać na wysokość pomieszczenia, 

tj 3,0m, mocowaną do posadzki oraz sufitu. 

 Elementy identyfikacji wizualnej  - litery 3D, w kolorze czarnym i białym, o różnej wysokości czcionce 

„Century Ghotic”; naklejane; treść uzgodnić z inwestorem; 

   
Zdj. Przykładowe elementy identyfikacji wizualnej 

 

 Inny materiał konieczny do wykonania robót wykończeniowych wewnętrznych. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 3. 

3.2. Sprzęt do robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

 agregat tynkarski, 

 gąbka glazurnicza, 

 kastra budowlana, 

 kielnia ze stali nierdzewnej, 

 kombinerki, 

 łata do tynków gipsowych, 

 łata murarska, 

 mieszarka do zapraw, 

 młotek, 

 nożyk z ostrzem trapezowym, 

 paca z zębami glazurnicza, 

 paca ze stali nierdzewnej, 

 pędzle, wałki malarskie i kuwety, 

 poziomica wodna, 

 poziomica, 

 przyrząd do fugowania, 

 siatki do szlifowania gładzi, 

 szlifierka do posadzek betonowych, 

 szpachla ze stali nierdzewnej, 

 wiadro, 

 wiertarka udarowa, 

 wkrętak, 

 wkrętarka, 

 wyciąg elektryczny, 

 inny sprzęt konieczny do wykonania robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 4. 

4.2. Transport  

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący 

bezpieczny transport.  

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

i ruchu drogowego. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 5. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych 

Masę przed nałożeniem należy starannie wymieszać w opakowaniu handlowym lub innym pojemniku, pod 

warunkiem, że jest wykonany ze stali nierdzewnej. Po wymieszaniu masa tynkarska powinna mieć postać 
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jednorodnej, plastycznej mieszaniny pod względem konsystencji i zabarwienia, bez grudek, osadu, zbryleń i 

zanieczyszczeń. Produkt zachowuje swe właściwości robocze przez około 10-12 godzin. Bezpośrednio przed 

tynkowaniem należy podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, z rdzy i substancji tłustych oraz zmyć wodą i zagruntować 

akrylową emulsją gruntującą. 

Wyznaczenie powierzchni tynku – do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m 

wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z 

główką gwoździa. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków.  

Wykonanie obrzutki – wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, grubości nieprzekraczającej 3-4mm na 

ścianach i 4mm na suficie. 

Wykonanie narzutu – wykonuje się ją po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu wodą. Grubość narzutu 

powinna wynosić 8-15mm. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach 

wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

Wykonanie gładzi czyli ostatniej warstwy tynku – wykonuje się ją z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem 

odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25 – 0,50mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu, grubość 

gładzi 1-3mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się je packą drewnianą, 

stalową lub drewnianą obłożoną filcem. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą 

pędzla. 

Tynkowanie ościeży – przed tynkowaniem ościeży trzeba sprawdzić, czy szczeliny między murem a ościeżnicą 

zostały dokładnie utkane pakułami. Tynkowanie wykonuje się za pomocą wzorników. Po wyrównaniu wykrojem tynk 

należy zacierać ruchami od góry i na dół. Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły 

płaszczyzny pionowe lub poziome albo też tworzyły powierzchnie krzywe - zgodnie z zaprojektowanym obrysem. 

Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe. Kąty dwuścienne utworzone przez te 

płaszczyzny powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji. 

Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie większe niż 3mm i w liczbie 

nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej długości 2m. Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 3mm na 1m 

5.2.2. Wykonanie gładzi  

Wszelkie odspojenia i złuszczenia należy zerwać, zlokalizować szpary, pęknięcia, szczeliny i ubytki. Miejsca te 

należy starannie oczyścić. Przygotowanie masy polega na równomiernym wsypaniu określonej ilości gotowego 

suchego spoiwa do odmierzonej ilości wody w elastycznym wiaderku i po nawilżeniu, na dokładnym wymieszaniu 

najlepiej, sposobem mechanicznym (wiertarką z mieszadłem wolnoobrotowym) aż do uzyskania jednorodnej masy. 

Wykonanie gładzi rozpocząć od okna, ciągnąc pacę stalową nierdzewną z nałożoną masą do siebie w kierunku 

wnętrza pomieszczenia. Przy wykonaniu gładzi należy zwrócić szczególną uwagę na równomierność nakładania masy 

na podłoże, mocne i równe dociskanie pacy w czasie ciągnięcia oraz utrzymywanie niezbyt dużej grubości, maks. 1-

3mm. Wykończenie gładzi – wykonujemy 24 godziny po jej całkowitym wyschnięciu, przy typowych warunkach 

temperaturowych i wilgotnościowych. Ścianę wykańczamy poprzez wstępne przeszlifowanie ręcznie lub 

mechanicznie całej powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym albo specjalną siateczką do szlifowania o 

gramaturze 100, a następnie doprowadzamy do  idealnej gładzi szlifując siateczką o gramaturze 180. Ostatnią 

czynnością jest usunięcie pyłu najlepiej przy pomocy miękkiej, lekko zwilżonej gąbki. Czynności te eliminuje 

zastosowanie nowoczesnego mechanicznego urządzenia szlifującego z równoczesnym odkurzaniem, wyposażonego 

w przedłużoną rączkę chwytową do szlifowania spoin i powierzchni gładzi gipsowych.    

Tak wykonana gładź powinna być równa, biała, matowa, pozbawiona wszelkich rys i nierówności. Można je 

malować każdą techniką. 

5.2.3. Wykonanie obudów z płyt gipsowo-kartonowych 

Profile „U” należy mocować do podłogi i stropu. Elementy pionowe - profile "C" mocować do poziomych. 

Rozstaw słupków ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być tak dobrany, aby łączenia płyt wypadały 

na słupkach. Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich połączenia; profil C jest 

przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie mocowania do elementów rusztu. 

Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany pod skrajne profile, zarówno poziome, jak i pionowe 

(przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) należy podłożyć taśmę do izolacji akustycznej wykonaną z 
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elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza się średnio, co 80cm do podłogi i stropu odpowiednimi 

kołkami szybkiego montażu. 

Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną gilotyną 

dźwigniową. Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości ścianki. 

Miedzy płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, która trzeba by było wypełniać masą 

szpachlową. Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych. Jeśli istnieje konieczność 

sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby poziome 

połączenia płyt nie wypadały w jednej linii. 

Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty mogły się 

swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności. Płyty przykręcić 

jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie słupków. 

W miejscach połączeń płyt należy wkleić siatkę z włókna szklanego, a następnie spoiny wykończyć gipsem 

szpachlowym zbrojonym włóknami szklanymi. 

5.2.4. Zasady wykonywania sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych 

Zakres robót:  

- wykonanie szkieletu nośnego sufitu podwieszanego, 

- montaż izolacji termicznej, 

- montaż płyt gipsowo-kartonowych, 

- szpachlowanie połączeń pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi, 

Przed wykonaniem robót należy wyznaczyć miejsca montażu. Montaż elementów rusztu do podłoża odbywać 

się będzie poprzez wstrzelenie systemowymi kołkami stalowymi. Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero 

wtedy, gdy jest ono dokładnie wysuszone i gdy zakończone są wszystkie prace tynkarskie. Elementy typu drzwi lub 

okna winny być zamontowane, a wszelkie prace mokre i instalacyjne powinny być ukończone przed montażem płyt 

g-k, Podczas montażu sufitu temperatura pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 stopni. Fugi wypełniać masą 

szpachlową. Na świeżą masę położyć taśmę spoinową i docisnąć za pomocą pacy do fugi. Po zawiązaniu masy 

szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. Na szpachlowaną powierzchnię płyt nanieść warstwę 

materiału gruntującego. Przed dalszą obróbką powierzchni i malowaniem materiał gruntujący musi być suchy.  

5.2.5. Zasady układania płytek gresowych 

 Płytki rektyfikowane układać na minimalne spoiny 0,5 – 1mm. Mikro-dylatacja pełni funkcję ochronną krawędzi. 

Gdyby sąsiednie płytki opierały się o siebie, to w wyniku rozszerzalności termicznej, czy nacisku i klawiszowania, powstawałyby 

uszkodzenia szkliwa lub pęknięcia płytek 

 Prace należy wykonywać w temperaturach +5°C do +25°C. Układanie płytek rozpocząć od ułożenia 

spoziomowanych reperów, celem wyznaczania i kontroli płaszczyzny posadzki. Jako repery przyklejać tymczasowo 

pojedyncze płytki. Płaszczyznę podłogi wyznaczać za pomocą łaty drewnianej długości 2,0m i poziomicy. Łatę opierać 

kolejno na dwóch sąsiadujących ze sobą reperach, których położenie reguluje się wciskaniem w zaprawę klejącą, aż 

do uzyskania poziomu.  

 Dzięki wysokiej dokładności wyrobów można stosować metodę bezkrzyżykową układania płytek. Plastyczną 

zaprawę klejową nakładamy kielnią na metalową pacę i nanosimy równomiernie, używając jej gładkiego 

zakończenia. Następnie zębatą krawędzią rozprowadzamy ją po podłożu pod kątem 45-75°, aby pozostawić 

prawidłową ilość masy klejącej pod płytką. 

 Płytki ułożone na warstwie zaprawy klejącej wyrównywać przez lekkie postukiwanie młotkiem przez łatę 

położonych na kilku płytkach. Zabrudzenia posadzki, które powstały w trakcie wykonywania prac należy niezwłocznie 

usunąć wilgotną gąbką. 

 Do wypełnienia przestrzeni między płytkami w specjalnych miejscach, np. przy urządzeniach sanitarnych, w 

miejscach ruchomych spoin (dylatacji o niezbyt dużej rozwartości), należy zastosować połączenie wykonane z 

silikonów (o utwardzeniu kwaśnym lub neutralnym), które jest zdolne do trwałego i wielokrotnego przenoszenia 

naprężeń bez uszkodzenia tego połączenia. W pomieszczeniach mokrych zastosować silikony do uszczelnień 

sanitarnych zawierające środki grzybobójcze i pleśniobójcze. 
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 Płytki układać tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne 

odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny (lub od powierzchni nie będącej płaszczyzną stosownie do 

wymagań dokumentacji technicznej) nie powinno być większe niż 1mm/m. 

5.2.6. Zasady wykonania wykładzin PCV 

Roboty przygotowawcze  

Instalację wykładziny podłogowej w rolce należy przeprowadzać zgodnie z zasadami prawa budowlanego. 

Powierzchnie, które mają zostać pokryte powinny być czyste, odpowiednio zabezpieczone i chronione przed 

warunkami atmosferycznymi, a w pomieszczeniu nie należy wykonywać innych prac. Podłoże powinno być gładkie, 

czyste i trwale suche.  

Czas otwarcia kleju zależy od warunków i porowatości podłoża. Należy zawsze przeprowadzić test wiązania 

kleju przed rozpoczęciem instalacji. Test wiązania pomoże zarówno określić parametry robocze kleju w warunkach 

miejsca instalacji (czas otwarty, czas wiązania) jak i stwierdzić potencjalne problemy z wiązaniem. Należy zawsze 

przeprowadzić badanie wilgotności podłoża. Wszystkie podłoża przyziemne powinny być zabezpieczone 

odpowiednią warstwą izolacyjną.  

Należy zadbać o odpowiednie oświetlenie pomieszczenia, aby właściwie ocenić stan podłoża, wykonać prace 

instalacyjne i przeprowadzić kontrolę po instalacyjną. Pokrywaną powierzchnię należy utrzymywać w stałej 

temperaturze od 18 do 27°C na 24 godziny przed instalacją, podczas instalacji oraz po jej zakończeniu. Materiały i 

kleje powinny być aklimatyzowane w takiej temperaturze, w której będzie odbywać się instalacja i użytkowanie 

przez co najmniej 24 godzin przed instalacją. Jeśli transport/ magazynowanie materiału przed jej dostarczeniem 

odbywały się w temp. poniżej 10ºC, okres aklimatyzacji należy zwiększyć do 48 godzin. Zawsze należy upewnić się, 

czy spełniono wszystkie zalecenia dotyczące podłoża i warunków miejsca pracy przed rozpoczęciem instalacji.  

Rozpoczęcie instalacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków panujących w miejscu pracy, w 

związku z czym odpowiedzialność za wszelkie usterki związane bezpośrednio z niewłaściwymi warunkami roboczymi 

spoczywa na wykonawcach i/lub instalatorach podłogi. Przed instalacją należy sprawdzić czy kolor, numer serii oraz 

ilość są zgodne z zamówieniem oraz czy materiał nie jest uszkodzony. Należy używać materiałów z tej samej partii 

produkcyjnej/ serii barwnika i instalować we wskazanej kolejności. Użycie materiału pochodzącego z różnych partii 

produkcyjnych prowadzi do różnic w odcieniu. Numer partii produkcyjnej jest widoczny na opakowaniu materiału i 

należy go sprawdzić przed rozpoczęciem instalacji. Nowo zainstalowane podłogi należy chronić przed intensywnym 

ruchem, ruchem kołowym o dużym obciążeniu punktowym, przez 72 godziny i nie powinno się ich myć przez 48 

godzin po instalacji. 

Zalecane kleje i ich zastosowanie 

Do instalacji wykładziny podłogowej zaleca się zastosowanie niskoemisyjnego kleju typu EC1. W przypadku 

używania innego produktu, należy skontaktować się z ich producentem w celu uzyskania informacji, instrukcji 

pielęgnacji i warunków gwarancji. Klej należy nakładać przy pomocy grzebienia rekomendowanego przez producenta 

kleju.  

Uwaga: Grzebienie zużywają się w miarę użytkowania, należy upewnić się czy mają właściwe dla danego kleju 

uzębienie.  

Uwaga: klej musi być równomiernie rozprowadzony na całej powierzchni podłogi, ze szczególnym uwzględnieniem 

krawędzi obwodowych. Należy instalować jednocześnie nie więcej niż jedną rolkę, kładąc materiał na kleju zgodnie z 

zaleceniami jego producenta, a następnie docisnąć 50-70 kg wałkiem i walcować we wszystkich kierunkach, aby 

zapewnić mocne wiązanie. Należy pamiętać, aby nanieść klej tylko na takiej powierzchni, którą można pokryć w jego 

czasie roboczym. Obszary, na których nie można zastosować pacy zębatej np. łączniki, takie jak opaski lub listwy 

przypodłogowe, należy pokryć za pomocą wałka ręcznego. Usunąć świeży nadmiar kleju od razu czystą, białą, 

wilgotną szmatką przed wyschnięciem. 

Kierunek układania 

Wzory jednokierunkowe: Wszystkie arkusze należy instalować w tym samym kierunku. Łączenia 

poszczególnych brytów, które będą poddane zgrzewaniu powinny wypadać na wzorze deski w miejscu spoin 

łączących deski. 

Instalacja 
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Przed przystąpieniem do cięcia arkuszy należy zawsze sprawdzić zalecany kierunek układania („Kierunek 

układania” powyżej). Należy wyciąć arkusze do odpowiedniej długości, następnie zwinąć je w przeciwnym kierunku 

przed dalszym przycinaniem, aby pozbyć się naprężeń związanych z rolowaniem arkuszu (opis zamieszczono 

poniżej). 

Rozwijanie arkuszy 

Wykładziny PVC w arkuszach są ciasno rolowane w fabryce. W wyniku napięć spowodowanych przez ten 

proces arkusze po rozwinięciu mogą nieco się skurczyć. Aby ograniczyć efekt kurczenia zaleca się zwinięcie 

wyciętych odcinków arkuszy w przeciwnym kierunku i pozostawienie ich w tym stanie przez 15 minut przed 

ponownym rozwinięciem i rozpoczęciem instalacji. Zaleca się, rozwinięcie rolek i ułożenie na płasko w obszarze 

instalacji na 24 godziny, aby mogły zaaklimatyzować się w minimalnej temperaturze 18ºC przed rozpoczęciem 

instalacji. 

Trasowanie i cięcie 

Krawędzie powinny nachodzić na siebie, następnie należy je trasować lub ciąć przy użyciu noża do krawędzi, 

aby utworzyć połączenie czołowe. Uwaga: Wzory drewna zawierają 2 cm margines po każdej stronie rolki, aby 

umożliwić przycinanie i dopasowanie wzoru. Fabryczne krawędzie nigdy nie powinny być układane razem, ponieważ 

szerokość desek po każdej stronie arkusza będzie większa niż reszta projektu.  

Najpierw należy trasować długą krawędź arkusza do ściany. Należy umieścić arkusz pod ścianą. Po 

prawidłowym wzdłużnym ułożeniu arkusza, należy upewnić się, że końce zachodzą na ścianę a następnie przyciąć 

krawędź fabryczną po przeciwnej stronie arkusza za pomocą noża do krawędzi lub zaznaczyć linię kredą i wyciąć 

krawędź wzdłuż tej linii za pomocą prostego i zakrzywionego ostrza. 

Należy zaznaczyć wyciętą krawędź na podłożu przy użyciu ołówka. Ta linia będzie funkcjonować jako linia 

pomocnicza. Należy ułożyć linijkę lub liniał prosto na arkuszu. Wzdłuż krawędzi arkusza należy narysować krzyżyk 

zarówno na materiale, jak i na podłożu. Należy zawinąć jeden koniec arkusza i pociągnąć za drugi koniec, aby 

znajdował się w odległości około 25 mm od ściany. Należy ustawić arkusz tak, aby leżał płasko na podłodze, a 

krawędź pokrywała się z linią pomocniczą (B). Należy ustawić rysik poprzeczny na odległość pomiędzy krzyżykami.  

Wskazówka: Zamiast pociągać za arkusz, rdzeń rolki można umieścić pod arkuszem, aby utworzyć niezbędną 

odległość między końcem arkusza a ścianą. Pomoże to również zapobiec zagnieceniu arkusza podczas odciągania. 

Rysik należy trzymać równolegle do linii pomocniczej i zaznaczyć koniec arkusza. Należy wyciąć materiał wzdłuż linii 

rysika. Należy sprawdzić dopasowanie arkusza do ściany korzystając z krzyżyków kontrolnych i linii pomocniczej. 

Trasowanie i wycinanie drugiego końca arkusza wykonuje się za pomocą tej samej metody. 

Dopasowanie długich arkuszy  

Podczas produkcji arkuszy wykładziny PVC materiał jest lekko rozciągany na długości. Często pierwszą okazją 

do pełnej redukcji naprężeń materiału jest jego rozwinięcie, trasowanie i zwinięcie w przeciwnym kierunku w celu 

rozprowadzenia kleju. Jeśli dopasowany arkusz jest długi, to redukcja naprężeń może być wystarczająco duża, aby 

wystąpił niewielki skurcz, przez co dopasowany do ściany koniec będzie nieco krótszy po ponownym rozłożeniu w 

celu naniesienia kleju. Aby temu zapobiec, należy trasować i dopasować jeden koniec arkusza, a następnie go 

przykleić, pozostawiając ostatnie 1½-2 metry na drugim końcu, zanim zostanie on trasowany i dopasowany. 

Redukcja naprężeń podczas składania na tak krótkiej długości będzie nieznaczna. Należy pamiętać, że pełna długość 

arkusza musi zostać przyklejona i rozwalcowana czasie roboczym kleju.  

Następny arkusz należy ułożyć wzdłuż pierwszego arkusza w taki sposób, aby końce arkusza przylegały do 

ściany, a krawędź arkusza zachodziła na uprzednio dopasowany arkusz na około 2 cm. Należy przyciąć krawędź 

fabryczną przeciwnej strony tego arkusza, jak wyżej i ołówkiem zaznaczyć linię wyciętej krawędzi na podłożu. Należy 

trasować i wyciąć każdy koniec długości arkusza tak jak dla pierwszego arkusza. Należy wyciąć krawędź za pomocą 

noża do krawędzi lub używając rysika, aby utworzyć łączenie czołowe (patrz poniżej). Proces ten jest powtarzany dla 

każdej kolejnej długości arkusza. Końcowy arkusz, który opiera się o przeciwległą ścianę, powinien zostać przycięty i 

dopasowany przy użyciu metody opisanej dla pierwszego arkusza. 

Układanie arkuszy 

Należy złożyć długość arkusza do około połowy. Umieszczenie rdzenia rolki na arkuszu w miejscu zagięcia w 

celu podparcia materiału podczas składania pomoże zapobiec zagnieceniu arkusza podczas rozprowadzania kleju. 

Należy rozprowadzić klej za pomocą odpowiedniego grzebienia, upewniając się, że podczas instalacji zachowane jest 
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odpowiednie uzębienie - patrz wskazówki dotyczące kleju powyżej. Należy ułożyć arkusz na kleju po odpowiednim 

czasie oczekiwania i docisnąć płytą od środka w stronę krawędzi by wypuścić pęcherzyki powietrza pomiędzy 

arkuszem a klejem na zewnątrz. Jeżeli jest potrzeba należy przeprowadzić walcowanie, najpierw wszerz a następnie 

wzdłuż rolki, aby zapewnić mocne wiązanie. Usunąć pozostałości kleju.  

Uwaga: Należy upewnić się, że arkusz nie porusza się w trakcie tego procesu i że spoiny są zachowane podczas 

umieszczania arkusza na kleju.  

Uwaga: Wszystkie spoiny powinny być zgrzewane na gorąco za pomocą odpowiedniego sznura spawalniczego 

Zgrzewane spoin 

Wszystkie spoiny powinny być spawane na gorąco. Dostępne są sznury spawalnicze dopasowane do 

wykładzin. Wszystkie krawędzie powinny być frezowane do głębokości około 2/3 grubości materiału. Rowek typu P 

jest zalecany do ręcznego frezowania krawędzi, jednak użycie frezu automatycznego może być bardziej wydajne przy 

większych instalacjach. 

 
Spawanie 

Należy włączyć spawarkę (zgrzewarkę) i odczekać 5 do 7 minut, aż urządzenie osiągnie wybraną temperaturę. 

Wykładzina podłogowa powinna być spawana w temperaturze około 450 °C (szczegóły w instrukcji ustawienia 

spawarki). Należy zamocować dyszę spawalniczą przed włączeniem urządzenia na gorące powietrze. Jeśli spawarka 

spoczywa na podłodze, należy upewnić się, że dysza nie jest skierowana na podłogę lub nie stwarza 

niebezpieczeństwa. Spawarki mogą się między sobą różnić, dlatego zawsze zaleca się wykonywanie spawania 

najpierw na kawałku materiału odpadowego, aby dopasować właściwą temperaturę urządzenia do prędkości 

spawania. Wykładzina podłogowa powinna być spawana za pomocą dyszy 5 mm. 

Należy upewnić się, że rowek jest dokładnie oczyszczony przed rozpoczęciem zgrzewania. Proszę sprawdzić, 

czy wszystkie kable elektryczne nie są splątane i że nie ma żadnych przeszkód wzdłuż spawanej krawędzi. Należy 

przeciąć sznur spawalniczy na odpowiednią długość lub odwinąć sznur ze szpuli i umieścić szpulę w miejscu, w 

którym wykonywana jest praca. Jeśli to możliwe, należy trzymać kabel zasilający przed sobą. Należy zacząć od ściany. 

Przeciągnąć kabel i spawać w tył, od ściany, zachowując niewielki nacisk, tak aby dysza zgrzewająca wtłoczyła sznur 

spawalniczy w rowek. Nie należy pozwolić na to, aby sznur stopił się w dyszy. Dobrą spoinę uzyskuje się przez 

właściwą kombinację temperatury, prędkości i docisku. Sznur spawalniczy powinien mieć możliwość stopienia się na 

tyle, aby sięgnął dna rowka.  

Uwaga: Wykładzina nigdy nie powinna być spawana na zimno, ponieważ nie jest to odpowiednia metoda do 

wykładzin akustycznych PCV. 

Prace wykończeniowe 

Uwaga: Aby uniknąć niezamierzonego uszkodzenia wykładziny podłogowej, zaleca się użycie noża typu Mozart do 

przycinania sznura spawalniczego. Jeśli używany jest nóż typu halabarda, należy zachować szczególną ostrożność, 

aby uniknąć uszkodzenia boków spoin.  

Gdy sznur spawalniczy jest nadal ciepły, większość górnej połowy sznura powinna być przycięta do około 0,5 

mm za pomocą noża typu Mozart, który pasuje do sznura, lub halabardy i sanek dystansowych. Umożliwia to szybsze 

schłodzenie kabla i szybkie wykonanie pierwszego cięcia bez ryzyka uszkodzenia materiału. Sznur spawalniczy będzie 

lekko się wsuwał (zapadnie się) w miarę stygnięcia. Należy poczekać, aż materiał całkowicie się ochłodzi, przed 
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przycięciem równo z powierzchnią arkusza za pomocą noża typu Mozart lub halabardy ustawionej pod kątem w 

poprzek linii cięcia. 

Uwaga: Wykonanie ostatecznego przycięcia w momencie, kiedy sznur spawalniczy i materiał są jeszcze ciepłe, 

może spowodować zapadnięcie sznura spawalniczego. Może to skutkować kolejnymi problemami z 

zanieczyszczeniem szwów lub spowodować trwałe uszkodzenie powierzchni podłogi. 

Łączenie spawów 

Aby połączyć spoinę pośrodku spawu, należy odciąć luźne końce i przy użyciu frezu ręcznego sfazować 

odcinek, który ma zostać nałożony. Należy upewnić się, że gorące powietrze dostaje się do rowka i ogrzewa sznur. 

Gdy spawarka przesuwa się na wtopionym sznurem, nie dociskamy, w czystym rowku dociskamy i wchodząc na 

wtopiony sznur znowu zmniejszamy docisk. Następnie należy poczekać, aż ostygnie i przyciąć jak zwykle. 

Uszczelnienie obwodowe 

Jeśli spoiny są spawane w celu uniknięcia ryzyka przedostania się wilgoci pod wykładzinę podłogową, obwody 

należy również uszczelnić, wraz z wszelkimi obszarami, w których rury itp. przechodzą przez wykładzinę podłogową. 

Zwykle wykorzystuje się uszczelniacz silikonowy, ale w specjalnych obszarach, takich jak więzienia, można stosować 

twarde żywice epoksydowe. 

Po zakończeniu instalacji  

Po zakończeniu instalacji podłogę należy oczyścić z resztek materiału, pozamiatać lub odkurzyć oraz usunąć 

wszelkie pozostałości resztek kleju z podłogi i listew. Jeżeli podłoga ma być chroniona przed ruchem na placu 

budowy przed ukończeniem instalacji, należy wybrać produkt ochronny odpowiedni dla rodzaju i poziomu ruchu, 

oraz możliwości uderzenia, zarysowania lub uszkodzenia. W wielu przypadkach zwykle pozostawia się pierwsze 

czyszczenie podłogi lub zleca jej wykonanie profesjonalnej firmie sprzątającej, która dysponuje przeszkolonym 

personelem i niezbędnym sprzętem. Aby uzyskać optymalną wydajność nowej wykładziny podłogowej, ważne jest, 

aby od pierwszego dnia stosować prawidłowe procedury czyszczenia i konserwacji.  

5.2.7. Zasady wykonania wykładzin linoleum 

Ogólne zasady 

Wykładzinę linoleum należy instalować zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką montażu wykładzin. Powierzchnie, 

które mają zostać pokryte powinny być czyste, niespękane, gładkie i trwale suche, a w pomieszczeniu nie należy 

wykonywać innych prac. Należy zadbać o odpowiednie oświetlenie pomieszczenia, aby właściwie ocenić stan 

podłoża, wykonać prace instalacyjne i przeprowadzić kontrolę po instalacji. Pokrywaną powierzchnię należy 

utrzymywać w stałej temperaturze co najmniej 18 °C na 48 godzin przed instalacją, podczas instalacji oraz 48 godzin 

po jej zakończeniu. Materiały i kleje powinny być aklimatyzowane w takiej temperaturze, w której będzie odbywać 

się instalacja. Jeżeli opracowano krajowe praktyki montażowe, praktyki takie mają pierwszeństwo przed niniejszymi 

wskazówkami. Należy zawsze przeprowadzić badanie wilgotności podłoża.  

Wszystkie podłoża przyziemne powinny być zabezpieczone odpowiednią warstwą izolacyjną. Zawsze należy 

upewnić się, czy spełniono wszystkie zalecenia dotyczące podłoża i warunków miejsca pracy przed rozpoczęciem 

instalacji. Rozpoczęcie instalacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków panujących w miejscu pracy, w 

związku z czym odpowiedzialność za wszelkie usterki związane bezpośrednio z niewłaściwymi warunkami roboczymi 

spoczywa na wykonawcach i/lub instalatorach podłogi. Przed instalacją należy sprawdzić rolki, aby upewnić się, że 

kolor, numer partii oraz ilość są zgodne z zamówieniem oraz czy nie są uszkodzone. Należy używać materiałów z tej 

samej partii produkcyjnej/serii barwnika i instalować we wskazanej kolejności. Użycie materiału pochodzącego z 

różnych partii produkcyjnych prowadzi do różnic w odcieniu. Numer partii produkcyjnej jest widoczny na 

opakowaniu materiału i należy go sprawdzić przed rozpoczęciem instalacji. Należy instalować jednocześnie nie 

więcej niż jedną rolkę, kładąc materiał na kleju zgodnie z zaleceniami jego producenta, a następnie dociskając 60-75 

kg wałkiem.  

Wybór i zastosowanie kleju  

Instalacja wykładzin wymaga zastosowania niskoemisyjnego kleju EC1. W przypadku używania innego 

produktu, należy skontaktować się z ich producentem w celu uzyskania informacji, instrukcji pielęgnacji i warunków 

gwarancji. Należy zawsze przeprowadzić test wiązania kleju przed rozpoczęciem instalacji. Test wiązania pomoże 

określić zarówno parametry robocze kleju w warunkach miejsca instalacji (czas otwarty, czas wiązania), jak i 

potencjalne problemy z wiązaniem. Klej należy nakładać przy pomocy grzebienia. Każdy producent określa symbol 
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grzebienia na opakowaniu kleju w skali 1:1, najczęściej jest to (B1). Grzebienie zużywają się w miarę użytkowania, 

należy upewnić się czy mają właściwe dla danego kleju uzębienie. 

Instalacja 

1. Należy zmierzyć obszar do pokrycia, określić kierunek, w którym kładziony będzie materiał oraz zaplanować 

położenie łączeń. Łączenia muszą znajdować się w odległości co najmniej 15 cm od połączeń znajdujących się pod 

wykładziną, takich jak szczeliny dylatacyjne czy nacięcia przeciwskurczowe.  

2. Przyciąć materiał do żądanej długości, a następnie przewinąć przycięty kawałek przed zaznaczeniem położenia 

na podłożu, aby usunąć napięcie materiału, które powstaje podczas sezonowania produktu.  

3. Wykładzina powinna zostać rozłożona na rozprowadzonym kleju i dociśnięta wałkiem 60-75 kg w czasie 

schnięcia kleju. Należy pamiętać, aby nanieść klej tylko na takiej powierzchni, którą można pokryć w jego czasie 

roboczym. Klej należy nanieść równomiernie na całym podłożu, zwracając szczególną uwagę na krawędzie - dzięki 

temu materiał będzie dobrze przylegał na obrzeżach. Należy niezwłocznie usunąć świeży nadmiar kleju czystą, białą, 

wilgotną szmatką. Wyschnięty nadmiar kleju można usunąć przy pomocy szpachelki lub płaskiego ostrza. 

4. Niezależnie od tego, czy łączenia będą zgrzewane, czy też nie, powinny one zostać docięte w taki sposób, aby 

pozostawić zamknięte połączenie doczołowe. Jednak podczas cięcia łączeń w arkuszu należy uwzględnić naddatek w 

związku z warstwowym rozszerzeniem szerokości materiału wynikającym z wchłonięcia wilgoci z kleju. Rozszerzenie 

jest niewielkie i zostanie zatrzymane przez utwardzanie specjalnego kleju do linoleum, jednak łączenia mogą być 

nieprecyzyjne jeśli nie będzie przycięty, brzeg fabryczny.  

5. Należy wyciąć rzeczywistą krawędź na pierwszym arkuszu przy użyciu noża do brzegu fabrycznego. Pierwszy 

arkusz powinien zachodzić na drugi (± 2 cm). Należy nanieść klej przy pomocy zalecanego grzebienia i położyć 

materiał na klej w czasie zgodnym z zaleceniami producenta. Niezwłocznie po przywarciu docisnąć materiał w obu 

kierunkach przy użyciu wałka 60-75 kg najpierw w kierunku poprzecznym, a potem wzdłużnym. Pojawiające się 

naturalnie podwinięcia na końcu każdego przyciętego fragmentu należy rozprostować ręcznie, aby usunąć napięcie 

materiału spowodowane przechowywaniem w rolce. Należy oznaczyć drugą rolkę rysując linię wzdłuż rzeczywistej 

krawędzi. Upewnić się, czy rysik jest ustawiony pionowo i dociśnięty do rzeczywistej krawędzi. Natrasować materiał 

ostrzem prostym i odciąć ostrzem hakowym, gromadząc odpady na zewnątrz dłoni tnącej, co tworzy drobne 

podcięcie. Położyć drugą rolkę i docisnąć łączenie wałkiem ręcznym. Powtórzyć procedurę dla każdej rolki, pracując z 

jedną rolką w danej chwili aż do wykonania zadania.  

6. Poprawnie wycięte łączenie zamknie się szczelnie podczas utwardzania kleju i nie otworzy się podczas cyklu 

życia linoleum. Uważa się, że złącza doczołowe są lepsze pod względem efektu estetycznego niż złącza zgrzewane. 

Jest to szczególnie zauważalne w przypadku gładkich wzorów. Dlatego jeśli instalator potrafi dociąć brzegi linoleum 

na łączeniach tak, aby uzyskać dobre łączenie, oraz jeśli warunki na to pozwalają, zgrzewanie nie jest konieczne.  

5.2.8. Montaż wycieraczek 

Elementy należy zamocować we wnęce wykonanej w posadzce, na głębokość dostosowaną do wycieraczki:  

 wnęka powinna być wykończona kątownikiem aluminiowy, mosiężnym lub ze stali szlachetnej. Brak 

wykończenia wnęki powodować będzie uszkadzanie krawędzi; 

 kątownik we wnęce powinien być zacięty pod kątem 45st. (najlepiej aby został zespawany), przymocowany 

kołkami rozporowymi w taki sposób aby górna krawędź licowała się z górną krawędzią nawierzchni; 

 wnętrze wnęki powinno być wypełnione wylewką betonową w taki sposób aby dolne krawędzie kątownika 

były zatopione w betonie (zlicowanie krawędzi dolnych kątownika). W innym przypadku wycieraczka ułożona 

będzie na "uskoku" i może hałasować przy użytkowaniu; 

5.2.9. Zasady wykonania robót malarskich 

 Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, 

naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie, szlifowanie i gruntowanie. Do robót malarskich przystąpić dopiero 

po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych.  

 Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co 

najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 

dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest ogrzewanie malowanych powierzchni 



ARCHiTEKT studio projektowe 

89 
 

ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie 

ścian i sufitów można wykonać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

 całkowitym ułożeniu posadzek, 

 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być, naprawione przez wypełnienie ubytków 

zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 

nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-

wapienną. 

 Przy malowaniu farbami lateksowymi do gruntowania stosować odpowiednie emulsje gruntujące. Powłoki z 

farb lateksowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny 

dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia 

powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć 

jednolity połysk. 

5.2.10. Zasady montażu balustrad  

Montaż należy wykonać wg następującej kolejności:  

- wykonanie próbnego montażu balustrady w wytwórni sprawdzenie miejsc mocowania balustrady  

- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu wykonanie 

montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia  

- wykonanie otworów kotwiących - montaż i kotwienie balustrady  

- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 

 - usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu  

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. Gotowe 

elementy powinny być równe i gładkie, bez nalotu, zendry, i innych elementów stanowiących wadę gotowej 

powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie zmontowana i odebrana w 

obecności wykonawcy montażu. W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić w 

wytwórni. Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych 

elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie 

uszkadzanie elementów składowych. Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez 

wykwalifikowanych pracowników. Słupy balustrady należy zamocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 

przeniesienie obciążeń wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej 

warstwie konstrukcji stropu mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Śruby 

kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób 

postronnych. Mocowanie wypełnienia balustrady i pochwytu powinny spełniać wymogi jak dla mocowania słupów 

balustrady. Wykluczone jest wykonywanie balustrad i elementów ze stali nierdzewnej w warsztatach, które 

prowadzą obróbkę stali czarnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 6. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru  

Zgodnie z ST – 0. 

7.2. Obmiar robót w zakresie robót wykończeniowych wewnętrznych 

ROBOTY TYNKARSKIE 

 Wykończenie ścian: 

 Zabezpieczenie stolarki folią PE........................................................................................................................... m2 
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 Zagruntowanie powierzchni przed tynkowaniem ............................................................................................... m2 

 Wykonanie tynków cementowo-wapiennych ..................................................................................................... m2 

 Zagruntowanie powierzchni przed wykonaniem gładzi gipsowej ...................................................................... m2 

 Wykonanie gładzi gipsowych............................................................................................................................... m2 

 Wykończenie sufitów: 

 Zabezpieczenie stolarki folią PE........................................................................................................................... m2 

 Zagruntowanie powierzchni przed tynkowaniem ............................................................................................... m2 

 Tynkowanie sufitów zaprawą cem-wap. ............................................................................................................. m2 

 Zagruntowanie powierzchni przed wykonaniem gładzi gipsowej ...................................................................... m2 

 Wykonanie gładzi gipsowych na stropach i podciągach ..................................................................................... m2 

 Tynkowanie dylatacji pionowych i poziomych: 

 Zabezpieczenie dylatacji masą ogniochronną; ..................................................................................................... m 

ROBOTY POSADZKARSKIE 

 Wykonanie wylewki samopoziomującej 

 Wykonanie podkładu samopoziomującego ........................................................................................................ m2 

 Wykonanie posadzki z wykładzin winylowych PCV, akustycznych: 

 Zagruntowanie powierzchni przed wykonaniem posadzki ................................................................................. m2 

 Ułożenie wykładziny winylowej PVC, imitacja drewna w kolorze dąb naturalny; akustyczna min.19dB; 

antypoślizgowa R10; gr. min. 3,4 mm ................................................................................................................. m2 

 Ułożenie wykładziny winylowej PVC, imitacja posadzki betonowej; akustyczna min. 19dB, antypoślizgowa 

R10; gr. min. 3,4 mm ........................................................................................................................................... m2 

 Zgrzewanie wykładzin rulonowych ..................................................................................................................... m2 

 Wykonanie listew przypodłogowych z rdzeniem HDF; kolor szary; wys.10cm ................................................... m 

 Wykonanie listew przypodłogowych ogniotrwałych, niepalnych z MDF w kolorze RAL9007; wys.10cm .......... m 

 Wykonanie posadzki sportowej: 

 Wykonanie nowego podłoża z płyt OSB .............................................................................................................. m2 

 Ułożenie wykładziny sportowej z naturalnego linoleum, w 3 kolorach .............................................................. m2 

 Wykonanie listew przypodłogowych z rdzeniem HDF; kolor szary; wys.10cm ................................................... m 

 Wykonanie posadzki z płytek gresowych: 

 zagruntowanie powierzchni przed wykonaniem posadzki ................................................................................. m2 

 ręczne wykonanie poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej gr. 1mm z polimerowej masy 

uszczelniającej (folii w płynie) w pom. Mokrych ................................................................................................. m2 

 ułożenie posadzki z płytek gresowych 60x60cm, imitujących beton; matowych; rektyfikowanych; 

antypoślizgowych min. R9;  fuga w kolorze płytek ............................................................................................. m2 

 ułożenie posadzki z płytek gresowych 15x60cm, imitujących drewno; matowych; rektyfikowanych; 

antypoślizgowych min. R9; kolor imitujący dąb naturalny; fuga w kolorze płytek ............................................. m2 

 wykonanie cokolików z płytek gresowych imitujących drewno; wysokości 10cm .............................................. m 

 wykonanie cokolików z płytek gresowych imitujących beton; wysokości 10cm ................................................. m 

 Wykonanie posadzki z płytek kamiennych: 

 Wykonanie posadzki i pochylni z płyt kamiennych, granitowych w kolorze grafitowym i szarym; 

antypoślizgowe min. R9 ....................................................................................................................................... m2 

 Wykonanie stopnic i podstopnic na schodach z płyt kamiennych, granitowych w kolorze szarym i grafitowym;, 

antypoślizgowe min. R9 ....................................................................................................................................... m2 

 Ułożenie cokolików wys. 10cm z płyt kamiennych granitowych w kolorze szarym i grafitowym ....................... m 

 Wykonanie krawężnika przy pochylni: 

 Obsadzenie krawężnika granitowego o wymiarach 15x10 cm, płomieniowanego, w posadzce pochylni ......... m 

 Wykonanie dylatacji podłogowych: 

 Zakup dostarczenie i montaż dylatacji prostych podłoga/podłoga ..................................................................... m 

 Montaż wycieraczki wewnętrznej: 
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 Zakup i dostarczenie kompletnej wycieraczki systemowej, wewnętrznej – wycieraczka aluminiowa z wkładem 

filcowym, osadzona w aluminiowej ramie w zagłębieniu 15 mm ...................................................................... kpl 

 Wykonanie systemowej listwy aluminiowej wys. 80 mm, powierzchnia szczotkowana ..................................... m 

SUFITY PODWIESZANE 

 Wykonanie sufitów z płyt GK: 

 wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniach suchych z płyt GK na ruszcie systemowym .................. m2 

 wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniach mokrych z płyt GKBI mocowanych do konstrukcji 

krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ....................................................................................................... m2 

 Wykonanie sufitów kasetonowych akustycznych: 

 wykonanie sufitu systemowego akustycznego z wełny drzewnej, na konstrukcji ukrytej, panel o wym. 

60x120x2,5 cm, kolor naturalny .......................................................................................................................... m2 

 Wykonanie dylatacji sufitowych: 

 Zakup, dostarczenie i montaż dylatacji prostych sufit/sufit ................................................................................ m 

OKŁADZINY I WYKOŃCZENIE ŚCIAN 

 Wykonanie obudów lekkich z płyt GK i OSB: 

 wykonanie obudów w łazienkach z płyt GKBI ..................................................................................................... m2 

 wykonanie wzmocnienia pod montaż umywalek kompozytowych z dwóch warstw płyt OSB, gr. 12mm ........ m2 

 wykonanie obudowy pionów kanalizacyjnych i przewodów wentylacyjnych z płyt GK wraz z izolacją 

akustyczną z wełny mineralnej gr. 50mm w pom. Suchych ................................................................................ m2 

 wykonanie obudowy pionów kanalizacyjnych i przewodów wentylacyjnych z płyt GKBI wraz z izolacją 

akustyczną z wełny mineralnej gr. 50mm w pom. Mokrych ............................................................................... m2 

 wykonanie obudowy pionów kanalizacyjnych i przewodów wentylacyjnych z płyt GKF wraz z izolacją 

akustyczną z wełny mineralnej gr. 50mm ........................................................................................................... m2 

 Wykonanie obudowy klap oddymiających z płyt GK ........................................................................................... m2 

 Wykonanie okładzin ściennych ze szkła w kolorze RAL6019: 

 Przygotowanie (wyrównanie, zagruntowanie) podłoża ...................................................................................... m2 

 Zakup, dostarczenie i montaż okładzin ściennych ze szkła bezpiecznego, w kolorze RAL 6019 .......................  m2 

 Wykonanie okładzin ściennych z płytek gresowych: 

 Zagruntowanie powierzchni ścian przed ułożeniem płytek; 

 ułożenie płytek gresowych na ścianach o wymiarach 30x60 cm; kolor biały; matowe; rektyfikowane; 

minimalna fuga w kolorze płytek ........................................................................................................................ m2 

 ułożenie płytek gresowych 15x60cm, imitujących drewno; matowych; antypoślizgowych min. R9; kolor 

imitujący dąb naturalny; fuga w kolorze płytek .................................................................................................. m2 

 Wykonanie okładziny drewnopodobnej: 

 Przygotowanie (zagruntowanie) podłoża ............................................................................................................ m2 

 wykonanie okładzin ściennych z płyt laminowanych imitujących kolor i strukturę drewna w kolorze naturalny 

dąb/ buk piaskowy (kolor dopasowany do kolorystyki stolarki drzwiowej); płyty klejone do ściany; 

 wykonanie okładzin ściennych z płyt laminowanych trudnopalnych imitujących kolor i strukturę drewna w 

kolorze naturalny dąb/ buk piaskowy (kolor dopasowany do kolorystyki stolarki drzwiowej); płyty klejone do 

ściany ................................................................................................................................................................... m2 

 wykonanie okładzin ściennych z dekoracyjnych lameli z płyt laminowanych imitujących kolor i strukturę 

drewna w kolorze naturalny dąb/ buk piaskowy (kolor dopasowany do kolorystyki stolarki drzwiowej); lamele 

na płycie klejone do ściany .................................................................................................................................. m2 

 Wykonanie dylatacji ściennych; 

 Montaż dylatacji wewnętrznych ściennych prostych ściana/ściana .................................................................... m 

ROBOTY MALARSKIE 

 Malowanie ścian: 

 zagruntowanie powierzchni przed malowaniem ................................................................................................ m2 

 dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, matowymi .................................................................................. m2 

 dwukrotne malowanie farbą tablicową (kolor szary) i magnetyczną ................................................................. m2 
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 malowanie lakierem lamperyjnym powierzchni ścian wewnętrznych ............................................................... m2 

 Malowanie sufitów i belek: 

 zagruntowanie powierzchni przed malowaniem ................................................................................................ m2 

 dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, matowymi, przeznaczonymi do pomieszczeń mokrych, w 

kolorze białym ..................................................................................................................................................... m2 

 dwukrotne malowanie sufitów i belek farbami lateksowymi, matowymi, w kolorze białym ............................ m2 

MASKOWNICE I OSŁONY GRZEJNIKÓW 

 Maskownice grzejników: 

 zakup, dostarczenie i montaż maskownic grzejników z płyt HPL w kolorze płycinowej stolarki drzwiowej - 

jasny buk .............................................................................................................................................................. m2 

 zakup, dostarczenie i montaż maskownic grzejników z płyt MDF w kolorze płycinowej stolarki drzwiowej - 

jasny buk .............................................................................................................................................................. m2 

 Istniejące osłony stalowe grzejników: 

 oczyszczenie osłon grzejników ............................................................................................................................ m2 

 cynkowanie ogniowe stalowych elementów osłon grzejników .......................................................................... m2 

 malowanie proszkowe stalowych osłon grzejników w kolorze płycinowej stolarki drzwiowej - jasny buk ....... m2 

 malowanie proszkowe stalowych osłon grzejników na kolor dostosowany do pomieszczenia sali 

rehabilitacyjnej .................................................................................................................................................... m2 

POZOSTAŁE ROBOTY  

 Montaż balustrady szklanej samonośnej ze szkła konstrukcyjnego, hartowanego, przy wejściu ....................... m 

 Montaż balustrad stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo, z pochwytem ze stali nierdzewnej .... m 

 Identyfikacja wizualna budynku .......................................................................................................................... kpl 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 8. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 9. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów, 

 PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe. 

 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie.  

 PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione. 

 PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan. 

 BN-76/8841-21. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-B-8841-11 Roboty ślusarsko-kowalskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 1.2.11 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE 

1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt przebudowy budynku Branżowej Szkoły I Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibę Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie robót wykończeniowych zewnętrznych, związanych z przebudową budynku Branżowej Szkoły I Stopnia w 

Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niniejsza specyfikacja stosowana 

będzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte 

w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót. 

1.2.2. Zakres robót  

Roboty związane z robotami wykończeniowymi zewnętrznymi w zakresie budynku: 

 Roboty w zakresie ścian piwnic i ścian fundamentowych:  

 Wykonanie rapówki cementowej na ścianach fundamentowych, 

 Wykonanie tynków cienkowarstwowych w miejscach uzupełnień, w tym: 

 przygotowanie podłoża pod docieplenie – oczyszczenie i zmycie, 

 zabezpieczenie okien i drzwi folią ochronną, 

 gruntowanie podłoża pod ocieplenie elewacji, 

 montaż kołków do mocowania płyt styropianowych w ilości 6szt/m2 

 montaż listew narożnych z siatką, 

 montaż siatki zbrojącej z włókna szklanego zatopionej w kleju, 

 dodatkowa warstwa siatki zbrojącej z włókna szklanego zatopionej w kleju – od strony elewacji frontowej 

(wschodniej) , 

 nałożenie podkładu pod tynk silikonowy cienkowarstwowy, 

 nałożenie tynku silikonowego na ścianach i ościeżach, 

 Wykonanie uzupełnienia okładziny kamiennej, w tym: 

 licowanie ścian okładziną kamienna, 

 impregnacja okładziny kamiennej, 

 ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego, 

 uszczelnienie szczelin taśmą uszczelniającą, 

 uszczelnienie połączeń silikonem; 

 Montaż daszku szklanego nad wejściem dla niepełnosprawnych; 

 Montaż daszku z poliwęglanu nad projektowanym wejściem ewakuacyjnym; 

 Przełożenie  daszku z poliwęglanu nad istniejącym wejściem ewakuacyjnym; 

 Montaż barierek we wnękach okiennych; 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji ST – 0. 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są w 

następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

Klasa  CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 



ARCHiTEKT studio projektowe 

95 
 

  CPV 45410000-4 Tynkowanie 

Kategoria  CPV 45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 

  CPV 45451000-3 Dekorowanie 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST – 0. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.1. 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości 

materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.2. 

2.3. Stosowane materiały 

 Folia ochronna do zabezpieczenia okien i drzwi, 

 Kołki stalowe ocynkowane do mocowania, 

 Podkład pod tynk silikonowy, 

 Preparat gruntujący; 

 Samoprzylepna taśma papierowa, 

 Siatka z włókna szklanego, 

 Tynk silikonowy cienkowarstwowy, o strukturze baranka w kolorze zielonym nr 175, 184, 158 wg. palety RGB, 

do wykonywania powłok elewacyjnych, barwiony w masie (kolor dopasować do istniejącego koloru elewacji) 

Dane techniczne: 

- gęstość objętościowa:  1,7 g/cm3 

- czas schnięcia: 15 minut 

- absorpcja wody: kategoria W3, w≤0,1 kg/m2h0,5 

- przyczepność: 0,6 MPa 

- przyczepność międzywarstwowa:≥ 0,08 MPa 

- odporność na deszcz: od 24 do 48 godzin w zależności od temperatury 

- uziarnienie: 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 

- paroprzepuszczalność: Sd≤0,14 m – wg PN-EN15824 

- współczynnik przewodzenia ciepła: λ=0,61 W/mK 

 Woda; 

 Zaprawa cementowa, 

 Zaprawa klejąco-szpachlowa wzmocniona włóknami, Do mocowania płyt styropianowych i z wełny mineralnej 

oraz do wykonywania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatką przy ocieplaniu budynków metodą lekką-

mokrą. Poprzez zastosowanie specjalnie wyselekcjonowanej kombinacji włókien zwiększa odporność systemu 

ociepleń na uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia i zarysowania. 

Dane techniczne: 

- Wysoce paroprzepuszczalna 

- Odporna na zarysowania 

- Niskonasiakliwa 

- Uelastyczniona i wysoce odporna nauderzenia 

- Zużycie: 4,0 kg/m2 – zatopienie siatki + 1,0 kg/m2 – warstwa szpachlowa (powoduje wyrównanie podłoża 

pod tynk oraz pozwala osiągnąć zalecana grubość warstwy zbrojonej 4-5 mm. 

 Środek gruntujący - gotowy do użycia środek z kruszywem wyrównujący chłonność podłoża i poprawiający 

przyczepność cienkowarstwowych tynków strukturalnych i mozaikowych. Szybkoschnący materiał ma dużą 

siłę krycia i skutecznie ujednolica podłoże, zapobiegając powstawaniu plam na kolorowych tynkach 

akrylowych, mineralnych, silikatowo-silikonowych, silikonowych i elastomerowych. Grunt kwarcowy może 
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stanowić również warstwę ochronną, w przypadku kiedy niemożliwe jest kontynuowanie prac ze względu na 

okres zimowy. Jeśli prace wznawiane są po okresie dłuższym niż pół roku, zaleca się ponowienie aplikacji. 

Dane techniczne:: 

- gęstość objętościowa: 1,5 g/cm3 

 - czas schnięcia: 3 godziny 

 Listwa początkowa: 

- materiał - aluminium 

- gr. 0,7mm, 

- szer. 5cm, 15cm, 

 Taśma uszczelniająca: 

- ciężar powierzchniowy 900 kg/m2 

- wytrzymałość na zerwanie ≥6 MPa, 

- wydłużenie przy zerwaniu ≥400% 

 Profil narożnikowy PCV o dł. 250cm, z wtopioną siatką z włókna szklanego 10x15cm, 

 okładzina kamienna – płytka okładzinowa z betonu: 

- kolor szary, 

- o nieregularnych kształtach, 

- wymiary 100÷350x10÷25, 

- reakcja na ogień A1, 

- mrozoodporność: ubytek masy ≤1,0 kg/m2, 

- nasiąkliwość ≤6%, 

- wytrzymałość na ściskanie 23,6÷28,2 MPa 

 okładzina kamienna – narożnik – płytka okładzinowa z betonu, 

- kolor szary, 

- o nieregularnych kształtach, 

- wymiary 100÷450x10÷25, 

- reakcja na ogień A1, 

- mrozoodporność: ubytek masy ≤1,0 kg/m2, 

- nasiąkliwość ≤6%, 

- wytrzymałość na ściskanie 23,6÷28,2 MPa 

 grunt pod kamień elewacyjny: 

- produkt na bazie żywic akrylowych, o własnościach hydrofobowych, 

- mocno wiążący z podłożem, uniwersalny, 

- średnie zużycie: 0,05-0,2 l na m2 w zależności od stopnia chłonności, 

 klej do okładziny kamiennej: 

- cienkowarstwowy (max 5mm), 

- elastyczna zaprawa o wysokiej sile spajania, 

- do klejenia wewnątrz i na zewnątrz, 

- średnie zużycie kleju: od 3 do 4kg kleju na 1 m2 płytek, 

 fuga do okładziny kamiennej: 

- zaprawa murarska (cementowa) ogólnego przeznaczenia, 

- plastyczna, 

- mrozoodporna, 

- wodoodporna, 

- proporcje mieszania: ok. 2,5 litra wody na 15 kg suchej zaprawy, 

- czas zużycia: 15-20 min (w zależności od temperatury otoczenia), 

- czas wstępnego wiązania: 24h, czas całkowitego wiązania: 28 dni, 

- wydajność: w zależności od rodzaju wyklejonych płytek oraz od szerokości i głębokości fugi,  

  wynosząca od 2 do 5kg na m2, 

 impregnat do kamienia: 
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- nanoszony metodą natryskową, 

- wydajność do 10 m2 – przy jednokrotnym nanoszeniu, zużycie środka zależy od chłonności  

  impregnowanego materiału i techniki nanoszenia, 

- przechowywanie: w pomieszczeniach suchych o temp. +5 do +25°C w oryginalnych  

  Opakowaniach, 

- okres przydatności do użycia 12 miesięcy od daty produkcji, 

 Daszek szklany systemowy – wymiar.1,2x2,3m; ze szkła bezpiecznego, klejonego i hartowanego; o spadku 1%; 

montowany do profili konstrukcyjnych  fasady. 

 Daszek z poliwęglanu – wymiar, forma i kolorystyka dastosowany do istniejącego daszku z poliwęglanu. 

 Barierki zabezpieczające – barierka z profili 40x40mm x 5 sztuk; ze stali nierdzewnej o wykończeniu 

matowym; 

 Inny materiał konieczny do wykonania robót wykończeniowych zewnętrznych. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 3. 

3.2. Sprzęt do robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

 Kombinerki, 

 Łata, 

 Poziomica, 

 Wkrętarka, 

 Pędzel, 

 Śrubokręt, 

 Młotek, 

 Długa paca ze stali nierdzewnej, 

 Krótka paca ze stali nierdzewnej, 

 Szpachla oraz kielnia, 

 Rusztowanie, 

 Samochód dostawczy, 

 inny sprzęt konieczny do wykonania robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 4 

4.2. Transport  

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący 

bezpieczny transport. Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 

dotyczące przepisów i ruchu drogowego. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Wykonanie rapówki cementowej na ścianach fundamentowych 

 Masę przed nałożeniem należy starannie wymieszać w opakowaniu handlowym lub innym pojemniku, pod 

warunkiem, że jest wykonany ze stali nierdzewnej. Po wymieszaniu masa tynkarska powinna mieć postać 
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jednorodnej, plastycznej mieszaniny pod względem konsystencji i zabarwienia, bez grudek, osadu, zbryleń i 

zanieczyszczeń. Produkt zachowuje swe właściwości robocze przez około 10-12 godzin. 

 Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, z rdzy i substancji tłustych oraz 

zmyć wodą. 

 Wyznaczenie powierzchni tynku – do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m. 

wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je 

równo z główką gwoździa. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z 

powierzchnią placków.  

 Wykonanie obrzutki – wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, grubości nie przekraczającej 3-4mm  na 

ścianach i 4mm na suficie. 

 Wykonanie narzutu – wykonuje się ją po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu wodą. Grubość narzutu 

powinna wynosić 8-15mm. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach 

wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

 Wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku – wykonuje się ją z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem 

odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25 – 0,50mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą.  

5.2.2. Wykonanie wyprawy tynkarskiej 

Należy zastosować tynk silikonowy, zacierany, o strukturze baranka i wielkości ziarna 1,5 mm. Wyprawę 

tynkarską należy wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie później niż po 3 

miesiącach od wykonania tej warstwy. Wyprawę tynkarską należy wykonać zgodnie z projektem oraz instrukcją 

systemu. Proces nakładania i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze 

otoczenia od +5°C do +25°C. Zbyt niska temperatura oraz duża wilgotność względna powietrza wydłużają znacznie 

proces wiązania tynku. Ponadto, aby nie następowało zbyt szybkie wysychanie tynku, uniemożliwiające wykonanie 

prawidłowej struktury tynku, prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nienarażonych na bezpośrednie 

promieniowanie słoneczne i działanie wiatru. 

Po nałożeniu na podłoże „świeży” tynk należy chronić do momentu wstępnego stwardnienia przed opadami 

atmosferycznymi. Miejsca połączeń ocieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami, blacharskimi i dylatacjami 

należy szczelnie zabezpieczyć przed opadami, materiałami trwale elastycznymi np. kitami silikonowymi, uszczelkami 

rozprężnymi 

Uwaga! 

 Nie zastosowanie środka gruntującego prowadzi często do osłabienia przyczepności wyprawy tynkarskiej do 

podłoża, a także powoduje zbyt gwałtowne i nierównomierne wiązanie tynku. 

 Nie dotrzymanie przerw technologicznych i nakładanie na mokry podkład z masy klejącej i warstwy 

gruntującej wyprawy tynkarskiej prowadzi do powstania pod nią pęcherzy. Dzieje się tak, ponieważ wilgoć 

zawarta w masie klejącej przemieszcza się pod wyprawę elewacyjną ograniczonej paroprzepuszczalności, 

gdzie pod wpływem temperatury wzrasta ciśnienie powstającej tam pary wodnej. 

 Łączenie tynku projektowanego z istniejącym nie powinno być widoczne i nie powinno odbiegać kolorystyką 

od istniejącego. 

Szczegółowe dane dotyczące wykonania robót należy przyjmować zgodnie z warunkami producenta stosowanych 

preparatów. 

5.2.3. Uzupełnienie ścian wykładziną kamienną 

Przewiduje się wykonania uzupełnienia okładziny kamiennej w obrębie nowej stolarki w poziomie parteru. 

Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć powierzchnię ściany, obliczyć powierzchnie do wyklejenia.  

Różnice w kolorach i rozmiarach pomiędzy elementami w jednym kartonie są celowe i dodają elewacji 

naturalnego wyglądu. Płytki należy dobierać z kilku kartonów jednocześnie w celu jednolitego rozmieszczenia 

odcienia. Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być niższa niż +5°C i wyższa 

niż +25°C. 
Podłoże: 

 Podłoże przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednolitą 

strukturę oraz być równe, suche i oczyszczone z resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów, 
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 Przed klejeniem należy ścianę w miarę potrzeby wyrównać zaprawą wyrównującą, 

 Podłoże należy zagruntować środkiem gruntującym, 

 Podłoże musi być dostatecznie stabilne, przenoszące obciążenia, 
Klejenie: 

 Ze względu na kształt płytki klejenie można rozpocząć od dowolnego miejsca. Wyklejanie należy rozpoczynać 

od wyklejenia narożników, lub miejsc najbardziej widocznych – unikając nieładnych łączeń w miejscach 

reprezentacyjnych, 

 Na powierzchni należy nakreślić linię określającą poziom bazowy,  

 Klejona powierzchnia płytki wymaga usunięcia nalotu powstałego w trakcie produkcji za pomocą np. 

szpachelki, szczotki drucianej lub ryżowej, 

 Zaleca się klejenie od dołu, opierając pierwszy rząd płytek na podłożu. W przypadku braku równego, 

poziomego podparcia dla płytek, klejenie rozpoczynamy od ustawienia za pomocą poziomicy i łaty poziomu 

wyjściowego, od niego rozpoczynamy klejenie; 

 Uwaga, ze względu na ciężar płytek, pierwszy rząd płytek należy podeprzeć listwa startową, 

 Najlepszy efekt uzyskuje się klejąc płytki przesunięte względem siebie. Zaleca się przesunięcie o ok. 1/3 

długość płytki. Nie należy kleić płytek jedna pod drugą; 

 Klej nakładamy za pomocą pacy zębatej na ścianę (poziomo) i równocześnie na płytkę (pionowo) tak aby 

nałożony klej przy układaniu płytek „się krzyżował”. 

 Po wyklejeniu uzupełniamy brakujący rząd na dole docinając płytki według potrzeb. 

 Cięcie płytek można wykonywać tarczą diamentową lub tarczą do kamienia. 
Fugowanie: 

 Po całkowitym wyschnięciu kleju nanosimy fugę w szczeliny pomiędzy płytkami zgodnie z instrukcją na 

opakowaniu fugi. Najlepszy efekt uzyskuje się z fugą o grubości mniejszej niż grubości płytki. 

 W celu zachowania jednolitego koloru fugowanie jednej ściany najlepiej wykonywać w tym samym dniu lub 

przy tej samej pogodzie. Fuga nałożona uzyskuje wytrzymałość po co najmniej 21 dniach. 
Konserwacja: 

 Po dokładnym wyschnięciu (ok. 14 dni), należy zabezpieczyć ścianę na całej powierzchni środkiem 

ułatwiającym utrzymanie czystości elewacji metodą natryskową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 6. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru  

Zgodnie z ST – 0. 

7.2. Obmiar robót w zakresie robót wykończeniowych zewnętrznych 

 Roboty w zakresie ścian piwnic i ścian fundamentowych:  

 Wykonanie rapówki cementowej na ścianach fundamentowych ................................................................... m2 

 Wykonanie tynków cienkowarstwowych w miejscach uzupełnień, w tym: 

 przygotowanie podłoża pod docieplenie – oczyszczenie i zmycie ................................................................... m2 

 zabezpieczenie okien i drzwi folią ochronną .................................................................................................... m2 

 gruntowanie podłoża pod ocieplenie elewacji ................................................................................................. m2 

 montaż listew narożnych z siatką ..................................................................................................................... m2 

 montaż siatki zbrojącej z włókna szklanego zatopionej w kleju ...................................................................... m2 

 dodatkowa warstwa siatki zbrojącej z włókna szklanego zatopionej w kleju – od strony elewacji frontowej 

(wschodniej) ........................................................................................................................................................ m2 

 nałożenie podkładu pod tynk silikonowy cienkowarstwowy ........................................................................... m2 

 nałożenie tynku silikonowego na ścianach i ościeżach .................................................................................... m2 
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 Wykonanie uzupełnienia okładziny kamiennej, w tym: 

 licowanie ścian okładziną kamienną ................................................................................................................ m2 

 impregnacja okładziny kamiennej .................................................................................................................... m2 

 ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego ............................................................... m 

 uszczelnienie szczelin taśmą uszczelniającą ...................................................................................................... m 

 uszczelnienie połączeń silikonem ...................................................................................................................... m 

 Montaż daszku szklanego nad wejściem dla niepełnosprawnych ......................................................................... kpl 

 Montaż daszku z poliwęglanu nad projektowanym wejściem ewakuacyjnym ..................................................... kpl 

 Przełożenie daszku z poliwęglanu nad istniejącym wejściem ewakuacyjnym ...................................................... kpl 

 Montaż barierek we wnękach okiennych .............................................................................................................. kpl 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 8. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 9. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 

 PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki (Zmiana A1) 

 PN-EN 998-2:2004 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa murarska”. 

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. 

 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu powszechnego 

użytku 

 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 PN–68/B–10020. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 1.2.12 WYPOSAŻENIE 

1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt przebudowy budynku Branżowej Szkoły I Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibę Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie wyposażenia, związanych z przebudową budynku Branżowej Szkoły I Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 

na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument 

przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji zawierają wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót. 

1.2.2. Zakres robót  

PARTER 

 Wyposażenie pomieszczenie woźnego –  0/17; 

 Wyposażenie pomieszczenie socjalne –  0/18; 

 Wyposażenie węzeł sanitarny –  0/19; 

 Wyposażenie sale rehabilitacyjne I, II, III –  0/14, 0/15, 0/16;  

 Wyposażenie szatni I,II – 0/9, 0/13; 

 Wyposażenie pomieszczenia dla matki z dzieckiem – 0/12; 

 Wyposażenie gabinety rehabilitacyjne I, II -  0/10, 0/11; 

 Wyposażenie toalety damskiej i męskiej – 0/24, 0/26; 

 Wyposażenie toalety dla niepełnosprawnych – 0/25; 

 Wyposażenie pomieszczenie porządkowe – 0/23; 

PIĘTRO 1 

 Wyposażenie toalety męskiej – 1/12; 

 Wyposażenie toalety dla niepełnosprawnych – 1/13; 

 Wyposażenie logopedii – 1/4, 1/5, 1/6; 

 Wyposażenie pokój nauczycielski – 1/16; 

 Wyposażenie pomieszczenia porządkowego – 1/15; 

PIĘTRO 2 

 Wyposażenie toalety damskiej i męskiej – 2/11, 2/13; 

 Wyposażenie toalety dla niepełnosprawnych – 2/12; 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

 Montaż windy; 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 2.01 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są w 

następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

Klasa CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty  

   Ciesielskie 

Kategoria CPV 45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli 
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1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST – 0 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości 

materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 2.2 

2.3. Stosowane materiały 

Wyposażenie toalet dla niepełnosprawnych  (pom. 0/25, 1/13,2,12,) 

 Umywalka dla niepełnosprawnych – z otworem i przelewem; wymiar: 55x55cm; z syfonem chromowanym, 

 
Zdj. Przykładowa umywalka dla niepełnosprawnych 

 Bateria umywalkowa czasowa – wandaloodporne sitko antyosadowe; korpus z litego chromowanego 

mosiądzu; przystosowana do osób niepełnosprawnych; z korkiem; czas wypływu ~7 sekund; boczna dźwignia 

regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temp. maksymalnej; 

 
Zdj. Przykładowa bateria umywalkowa czasowa 

 Lustro uchylne dla niepełnosprawnych – z rączką; wymiar: 58,2 x 85 x 12,4cm; wykonane  z mosiądzu 

odpornego na korozję; całość pokryta powłoką miedziowo-niklowo-chromową; 

 
Zdj. Przykładowa bateria umywalkowa czasowa 
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 WC dla niepełnosprawnych na stelażu systemowym z przyciskiem spłukującym – miska ustępowa lejowa, 

wisząca dla osób niepełnosprawnych, bez wewnętrznego kołnierza, dł. 70cm; z ceramiki sanitarnej kolor 

biały; stelaż podtynkowy z przyciskiem dwufunkcyjnym ze stali nierdzewnej. 

 
Zdj. Przykładowe WC dla niepełnosprawnych 

 

 Deska sedesowa dla niepełnosprawnych – antybakteryjna, wolnoopadająca; biała. 

 

 
Zdj. Przykładowa deska sedesowa dla niepełnosprawnych 

 

 Uchwyt dla niepełnosprawnych łukowy podnoszony – dł. 60 lub 70cm; stal nierdzewna; śr. rury 32mm, gr. 

stali 1,5mm; możliwość odchylenia w zakresie 90 stopni; maks. obciążenie 120kg. 

 
Zdj. Przykładowy uchwyt łukowy podnoszony 

 

 Uchwyt dla niepełnosprawnych prosty – dł. 60 lub 70cm; stal nierdzewna polerowna; śr. rury 32mm, gr. stali 

1,5mm; możliwość odchylenia w zakresie 90 stopni; maks. obciążenie do 120kg. 
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Zdj. Przykładowy uchwyt prosty 

 

 Uchwyt dla niepełnosprawnych łukowy stały – dł. 60cm; stal nierdzewna polerowana; śr. rury 32mm, gr. stali 

1,5mm; możliwość odchylenia w zakresie 90 stopni; maks. obciążenie do 120kg. 

 
Zdj. Przykładowy uchwyt łukowy stały 

 

 Dozownik na mydło w płynie – poj. 400ml; wymiar: 10x19x7,5cm; montaż ścienny; zamykany na klucz; stal 

nierdzewna matowa. 

 
 

Zdj. Przykładowy dozownik na mydło w płynie 

 Podajnik ręczników papierowych – poj. 400ml; wymiar: 27,5x26,5x10cm; montaż ścienny; zamykany na klucz; 

stal nierdzewna matowa. 

 
Zdj. Przykładowy podajnik rączników papierowych 
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 Kosz na śmieci 25l – wymiar: szer.35,5 x gł.15,5 x wys.44cm; montaż ścienny; z pokrywą, kosz otwarty 

(pokrywa nieruchoma); stal nierdzewna matowa. 

  
Zdj. Przykładowy kosz na śmieci 25l 

 Dozownik do papieru toaletowego – średnica 28cm; montaż ścienny; z wizjerem; stal nierdzewna matowa. 

  
 

Zdj. Przykładowy dozownik do papieru toaletowego 

 Kosz do odpadów higienicznych – poj. 4,5l; wymiary: szer.10cm x gł.10 x wys.26cm; montaż ścienny; stal 

nierdzewna matowa. 

  
Zdj. Przykładowy kosz na odpady higieniczne 
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 Wieszak pojedynczy – okrągły średnica fi 48mm; montaż ścienny; stal nierdzewna matowa. 

 
Zdj. Przykładowy wieszak pojedynczy 

 

 Szczotka do WC – wymiary: gł.10 x szer.10 x wys.38cm;  przeznaczona do użytku w toaletach publicznych; 

wymienna końcówka; montaż ścienny; stal nierdzewna matowa. 

  
Zdj. Przykładowa szczotka do WC  

 

 Suszarka do rąk automatyczna – wymiary: gł.10 x szer.10 x wys.38cm; z czujnikiem zbliżeniowym; moc 950W 

(moc grzałki 550W, moc silnika 400W); montaż ścienny; stal nierdzewna matowa. 

 
Zdj. Przykładowa suszarka do rąk  
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Wyposażenie toalet ogólnodostępnych damskich i męskich  (pom. 0/24, 1/12, 0/26, 2/11, 2/13) 

 WC na stelażu systemowym z przyciskiem spłukującym – miska ustępowa lejowa, wisząca, bez wewnętrznego 

kołnierza, dł. 54cm; z ceramiki sanitarnej kolor biały; stelaż podtynkowy z przyciskiem dwufunkcyjnym ze stali 

nierdzewnej. 

 
Zdj. Przykładowe WC  

 

 Deska sedesowa z tworzywa – antybakteryjna, wolnoopadająca; biała. 

 
Zdj. Przykładowa deska sedesowa  

 

 Blat kompozytowy na wymiar z 2 umywalkami – wymiar: 226 x 30 x 30cm; umywalki monolityczne (bez 

łączeń) na wymiar z kompozytu w kolorze białym z odpływem liniowym; materiał o wysokiej odporności na 

zarysowania w pełni chemoodporny (nie żółknie po latach), ciepły w dotyku. 

 Blat kompozytowy na wymiar z 3 umywalkami – wymiar: 249 x 55 x 30cm; umywalki monolityczne (bez 

łączeń) na wymiar z kompozytu w kolorze białym z odpływem liniowym; materiał o wysokiej odporności na 

zarysowania w pełni chemoodporny (nie żółknie po latach), ciepły w dotyku. 

 

 
Zdj. Przykładowy blat kompozytowy z umywalkami 
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 Bateria umywalkowa czasowa – j.w. 

 Pisuar ceramiczny – biały; z sitkiem ze stali nierdzewnej, spłuczką ciśnieniową; na stelażu; 

 
Zdj. Przykładowy pisuar ze spłuczką 

 

 Dozownik na mydło w płynie blatowy – poj.ok.350ml, stal nierdzewna chromowane wykończenie; 

 
Zdj. Przykładowy dozownik na mydło blatowy 

 

 Lustro szlifowane wykonane na wymiar – klejone do ściany; gr. tafli minimum 4mm; wymiar: 248 x 85cm. 

 Lustro szlifowane wykonane na wymiar – klejone do ściany; gr. tafli minimum 4mm; wymiar: 226 x 85cm. 

 Dozownik na mydło w płynie – j.w. 

 Podajnik ręczników papierowych – j.w. 

 Kosz na śmieci 25l – j.w. 

 Dozownik do papieru toaletowego – j.w. 

 Kosz do odpadów higienicznych – j.w. 

 Wieszak pojedynczy – j.w. 

 Szczotka do WC – j.w. 

 Suszarka do rąk automatyczna – j.w. 

 

Wyposażenie węzeł sanitarny  (pom. 0/19) 

 Metalowa szafka ubraniowa obniżona z ławką  – 2-drzwiowa; wymiar: wys.187,5 x szer.60 x gł.50/80; zamek 

cylindryczny; konstrukcja spawana z blachy o gr.0,6mm; malowana proszkowo na kolor szary RAL7035; każdy 

przedział zawiera półkę, drążek ubraniowy i 2 haczyki. 
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Zdj. Przykładowa metalowa szafka ubraniowa z ławką 

 

 Metalowa szafa gospodarcza – wymiar: wys.180 x szer.80 x gł.49; z półkami i miejscem na mopa; malowana 

proszkowo; zamykana zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem; stal gr.0,8mm 

 
Zdj. Przykładowa metalowa szafa gospodarcza 

 Umywalka szer.55cm – z otworem i przelewem; wymiar: 55x48cm; ceramiczna kolor biały, z syfonem 

chromowanym. 

 

 
Zdj. Przykładowa umywalka 55cm 
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 Bateria umywalkowa – stojąca, jednouchwytowa; chrom. 

 
Zdj. Przykładowa bateria umywalkowa  

 

 Brodzik prostokątny 120x90 – wykonany z akrylu sanitarnego. 

 
Zdj. Przykładowa brodzik prostokątny 

 

 Panel natryskowy – termostatyczny; czasowy; panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej; 

ochrona antyoparzeniowa; wylewka natryskowa odporna na wandalizm i antyosadowa; niewidoczne 

mocowania; dostosowany dla osób niepełnosprawnych; czas wypływu ~30 sekund. 

 
Zdj. Przykładowy panel natryskowy czasowy 
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 Lustro szlifowane wykonane na wymiar – klejone do ściany; gr. tafli minimum 4mm; wymiar: 60 x 60cm. 

 WC na stelażu systemowym z przyciskiem spłukującym – j.w. 

 Deska sedesowa z tworzywa – j.w. 

 Dozownik na mydło w płynie – j.w. 

 Podajnik ręczników papierowych – j.w. 

 Kosz na śmieci 25l – j.w. 

 Dozownik do papieru toaletowego – j.w. 

 Kosz do odpadów higienicznych – j.w. 

 Wieszak pojedynczy – j.w. 

 Szczotka do WC – j.w. 

 

Wyposażenie szatnia I,II  (pom. 0/9, 0/13) 

 Metalowa szafka ubraniowa obniżona z ławką  – 2-drzwiowa; wymiar: wys.187,5 x szer.60 x gł.50/80; zamek 

cylindryczny; konstrukcja spawana z blachy o gr.0,6mm; malowana proszkowo na kolor szary RAL7035; każdy 

przedział zawiera półkę, drążek ubraniowy i 2 haczyki; drzwi laminowane w kolorze brzoza 

 
Zdj. Przykładowa metalowa szafka ubraniowa z ławką i laminowanym frontem 

 

 Brodzik dla niepełnosprawnych posadzkowy – wymiar: 100x100cm; akrylowy. 

 
Zdj. Przykładowa brodzik dla niepełnosprawnych 

 

 Uchwyt dla niepełnosprawnych kątowy -  prysznicowy; wymiar: 60/30cm; stal nierdzewna połysk; fi 32. 
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Zdj. Przykładowy uchwyt kątowy 

 

 Krzesełko prysznicowe dla niepełnosprawnych - uchylne, wzmocnione, stal nierdzewna połysk; fi25. 

 
Zdj. Przykładowe krzesełko prysznicowe 

 

 Drążek kątowy zasłony prysznicowej - regulowany 100x100cm; stal nierdzewna połysk; fi25; wyposażony w 

regulowane (15-75cm) podwieszenie drążka ze stali nierdzewnej. 

 

 
 

Zdj. Przykładowy drążek kątowy zasłony prysznicowej z podwieszeniem 

 

 Zasłonka prysznicowa -  tekstylna, biała; 120x200cm z obciążeniem i kółkami otwartymi. 

 Panel natryskowy – j.w. 

 Umywalka dla niepełnosprawnych – j.w. 

 Bateria umywalkowa czasowa – j.w. 
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 Lustro uchylne dla niepełnosprawnych – j.w. 

 WC dla niepełnosprawnych na stelażu systemowym z przyciskiem spłukującym – j.w. 

 Deska sedesowa dla niepełnosprawnych – j.w. 

 Uchwyt dla niepełnosprawnych łukowy podnoszony – j.w. 

 Uchwyt dla niepełnosprawnych prosty – j.w. 

 Uchwyt dla niepełnosprawnych łukowy stały – j.w 

 Dozownik na mydło w płynie – j.w 

 Podajnik ręczników papierowych – j.w. 

 Kosz na śmieci 25l – j.w. 

 Dozownik do papieru toaletowego – j.w. 

 Kosz do odpadów higienicznych – j.w. 

 Wieszak pojedynczy – j.w. 

 Szczotka do WC – j.w. 

 

Wyposażenie sale rehabilitacyjne I, II, III  (pom. 0/14, 0/15, 0/16) 

 Drabinka gimnastyczna, rehabilitacyjna drewniana – drewno bukowe lakierowane lub olejowane; poczwórna 

szer.300 x wys.265cm x gł.10cm; drążków 56 (4x14). 

 

  
Zdj. Przykładowe drabinki gimnastyczne 

 

 Lustro szlifowane wykonane na wymiar – klejone do ściany; gr. tafli minimum 4mm; wymiar: 225x120cm 

(pom. 0/16) 

Wyposażenie pomieszczenie socjalne  (pom. 0/18) 

 Umywalka szer. 45cm - gł.36cm z otworem i przelewem; mocowana na śrubach; z syfonem chromowanym. 
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Zdj. Przykładowa umywalka 45cm 

 Bateria umywalkowa – j.w. 

 Zabudowa kuchenna góra/dół na wymiar – dł.240 cm; na dole szafki otwierane + blok szuflad, na górze szafki 

zamykane, wewnątrz półki. Szafki wykonana z płyty MDF laminowanych, krawędź z tworzywa; kolor frontów 

biały mat lub połysk. Blat MDF w kolorze dąb; wyposażyć w zlew jednokomorowy granitowy kolor szary z 

ociekaczem, baterię kuchenną, chłodziarkę do niskiej zabudowy kuchennej, zmywarkę (szer. 45cm) do 

zabudowy kuchennej, sortownik na śmieci do zabudowy kuchennej (2x40L), kuchenkę mikrofalową, ekspres 

do kawy i czajnik bezprzewodowy. 

 
Zdj. Przykładowe meble kuchenne  

 

 Metalowa szafka ubraniowa o  – 3-drzwiowa; wymiar: wys.180x szer.90 x gł.50cm; zamek cylindryczny; 

konstrukcja spawana z blachy o gr.0,6mm; malowana proszkowo na kolor szary RAL7035; każdy przedział 

zawiera półkę, drążek ubraniowy i 2 haczyki. 

 
Zdj. Przykładowe metalowa szafka ubraniowa – 3-drzwiowa 

 

Wyposażenie pomieszczenie woźnego  (pom. 0/17) 

 Metalowa szafka ubraniowa o  – j.w. 

 Umywalka szer. 45cm – j.w. 
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 Bateria umywalkowa – j.w. 

 

Wyposażenie pomieszczenie dla matki z dzieckiem  (pom. 0/12) 

 Przewijak naścienny – z polietylenu HDPE; szara biel; zapinany i regulowany pas bezpieczeństwa; wklęsły 

kształt; pomocnicze uchwyty na torbę; montaż na 4 śruby z kołkami; wys. 58,5cm, szer 85,5cm; obciążenie 

podczas użytkowania 20kg; atest PZH. 

 
Zdj. Przykładowy przewijak naścienny 

 Umywalka szer.55cm – j.w. 

 Bateria umywalkowa – j.w. 

 Lustro szlifowane wykonane na wymiar 60x60cm – j.w. 

 Dozownik na mydło w płynie – j.w. 

 Podajnik ręczników papierowych – j.w. 

 Kosz na śmieci 25l – j.w. 

 

Wyposażenie gabinety rehabilitacyjne I, II  (pom. 0/10, 0/11) 

 Lustro szlifowane wykonane na wymiar – klejone do ściany; gr. tafli minimum 4mm; wymiar: 240x95cm 

 

Wyposażenie pomieszczenie porządkowe  (pom. 0/23) 

 Zabudowa kuchenna góra/dół na wymiar – j.w. (zmywarka szer. 60 cm) 

 Zlew gospodarczy z baterią z wyciąganą wylewką – wymiar: 61x41cm;  wykonany z polipropylen; wyposażony 

w dozownik; syfon w zestawie. 

 
Zdj. Przykładowy zlew gospodarczy 
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 Metalowa szafa gospodarcza – wymiar: wys.180 x szer.120 x gł.49; z półkami i miejscem na mopa; malowana 

proszkowo; zamykana zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem; stal gr.0,8mm 

 

Wyposażenie pomieszczenie porządkowe  (pom. 1/15) 

 Metalowa szafa gospodarcza – wymiar: wys.180 x szer.80 x gł.49; z półkami i miejscem na mopa; malowana 

proszkowo; zamykana zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem; stal gr.0,8mm 

 Zlew gospodarczy z baterią z wyciąganą wylewką – j.w. 

 

Wyposażenie logopedia (pom. 1/4, 1/5, 1/6) 

 Umywalka meblowa na szafce – szer. 45cm, gł.36cm z otworem i przelewem z syfonem chromowanym; z 

szafką podumywalkową wys.62,5cm; kolor biały połysk. 

 
Zdj. Przykładowa umywalka z szafką 

 Bateria umywalkowa – j.w. 

 Lustro szlifowane wykonane na wymiar – klejone do ściany; gr. tafli minimum 4mm; wymiar: 60 x 60cm, 

 Lustro szlifowane wykonane na wymiar – klejone do ściany; gr. tafli min. 4mm; wymiar: 135 x 175cm, 

 Lustro szlifowane wykonane na wymiar – klejone do ściany; gr. tafli min. 4mm; wymiar: 135 x 240cm (pom. 

1/5), 

 

Wyposażenie pokój nauczycielski  (pom. 1/16) 

 Metalowa szafka ubraniowa 6-drzwiowa – wymiar: wys.180 x szer.90 x gł.50; zamek cylindryczny; konstrukcja 

spawana z blachy o gr.0,6mm; malowana proszkowo na kolor szary RAL7035; każdy przedział zawiera półkę, 

drążek ubraniowy i 2 haczyki; drzwi płyta wiórowa laminowana w kolorze brzoza 
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Zdj. Przykładowa metalowa szafka ubraniowa 6-drzwiowa 

 Zabudowa kuchenna góra/dół na wymiar – j.w. (długość zabudowy 310cm, zmywarka szer. 60cm) 

 

Wyposażenie dodatkowe 

 Winda osobowa o napędzie elektrycznym, obsługująca 3 kondygnacje + wejście. Winda przystosowana do 

osób niepełnosprawnych, obsługująca maksymalnie 13 osób (udźwig max 1000 kg). Wypełnienie szybu windy 

zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej. Szczegóły dotyczące dźwigu i minimalnych wymiarów szybu, 

podszybia i nadszybia należy przyjmować zgodnie z częścią rysunkową i wytycznymi producenta dźwigu. Szyb 

należy odpowiednio wentylować. Nie powinien być wykorzystywany do zapewnienia wentylacji innych 

pomieszczeń niż przynależnych do dźwigu. Zaleca się usytuowanie w nadszybiu otworów wentylacyjnych o 

powierzchni min. 1% poziomego przekroju szybu. Zaprojektowano wentylację grawitacyjną szybu za pomocą 

systemowych wywiewek dachowych 2 x fi 160 mm, wyprowadzonych ponad dach budynku. 

Charakterystyka dźwigu osobowego: 

Parametry podstawowe: 

 Rodzaj dźwigu: dźwig elektryczny, osobowy, bez maszynowni; 

 Udźwig: 1000 kg; 

 Liczba pasażerów: 13 osób; 

 Wysokość podnoszenia: 8,10 m; 

 Prędkość jazdy: 1.00 m/s; 

 Ilość przystanków / drzwi: 4 / 4; 

 Ilość drzwi kabinowych: 4; 

 Moc: 7,9 kW. 

Ekektroparametry: 

 Moc [kW]: 7,9 kW; 

 Prąd znamionowy: 11,1 A; 

 Prąd razruchu: 15,3 A; 

 Zasilanie: 400 V; 

 Warunki pracy urządzenia: od +5°C do +45°C. 

Kasety na przystankach 

 Piętrowskazywacze: na każdym przystanku 

 Kasety wezwań: natynkowe 

Drzwi przystankowe: 

 Szer./wys.: 900 x 200 mm; 
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     Wykończenie fasady drzwi: stal nierdzewna – szlif 200; 
     Drzwi kabinowe: wykończenie stal nierdzewna – szlif 200; 
     Odporność ogniowe EI30; 
     Zabezpieczenie drzwi: kurtyna podczerwieni; 

Kabina: 
     Szer./gł./wys.: 1400 x 1600 x 2200 mm; 
     Wykończenie paneli: stal nierdzewna – szlif 220; 
     Podłoga / wykończenie: gumowa; 
     Sufit / wykończenie: stal nierdzewna – szlif 220; 
     Oświetlenie: Ledowe; 
     Oświetlenie awaryjne; 
     Dekoracyjne listwy przypodłogowe: aluminium; 
     Poręcz: umiejscowienie po stronie panelu sterowania; 
     Poręcz: chrom szczotkowany; 
     Panele ścienne w kabinie/wykończenie: stal nierdzewna – szlif 200; 

Szyb: 
     Wymiar szybu: 2110mm x 1950mm; 
     Nadszybie/podszybie: 2100mm – do haka montażowego /1100mm; 
     Wykończenie szybu: żelbetonowy; 
     Dźwig bez chwytaczy na przeciwwadze; 

Sygnały i opcje elektryczne: 
     Piętrowskazywacz w kabinie; 
     Mechaniczne przyciski wezwań podświetlane z grafiką Braillea; 
     Drabinka w podszybiu; 
     Awaryjny dojazd do najniższego przystanku z otwarciem drzwi w przypadku zaniku napięcia; 
     Uniwersalne urządzenie komunikacyjne GSM; 
     Mechaniczny przycisk dyspozycji w kabinie podświetlane z grafiką Braillea; 

Uziemienie szybu: 
Do  podszybia  należy  doprowadzić  uziemioną  bednarkę  20x4  i  połączyć  z  konstrukcją  stalową. 

Rezystancja uziemienia nie mniejsza niż 10 Ohm. Bednarka powinna być połączona z uziomem budynku. 
Dopuszcza się szpilkowy uziom lokalny. 

 
3.       WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
3.1.     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 3. 
 

3.2.     Sprzęt do robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 
      śrubokręty, 
      wkrętarka, 
      poziomica, 
      wiertarka, 
      spawarka, 
      butle z gazem, 
      piła, 
      inny sprzęt konieczny do wykonania robót. 

 
4.       WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 4.
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4.2. Transport  

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący 

bezpieczny transport. Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 

dotyczące przepisów i ruchu drogowego. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Montaż wyposażenia łazienek 

W łazienkach dla niepełnosprawnych lustro oraz dozowniki mydła i ręczników, winny być umieszczone na 

wysokości 120cm nad posadzką, licząc od najniższego punktu zamocowania. Pochwyty i umywalka powinny być 

zawieszone na wysokości 75-80cm nad posadzką. Wyłączniki światła i gniazda elektryczne trzeba umieścić na 

wysokości dostosowanej do zasięgu ręki osoby poruszającej się na wózku. Muszla ustępowa powinna być wykonana 

z masy ceramicznej o zwiększonej wytrzymałości, odpornej na uderzenie kół wózka. Powinna być również dłuższa od 

standardowej, aby ułatwić osobie niepełnosprawnej bezpieczne przesiadanie się na wózek. Przyjmuje się minimalne 

wymiary: szerokość 36cm, wysokość 46cm, długość 75cm. Muszla powinna być usytuowana w taki sposób, aby 

umożliwić podjechanie z boku wózkiem. Przy muszli ustępowej montuje się uchwyty uchylne, które w razie potrzeby 

można odchylić i przesiąść się swobodnie z wózka na muszlę. W pozostałych łazienkach przyjmuje się muszle 

ustępowe o wymiarach zawierających się w przedziale 53-58cm. 

Do mocowania luster należy użyć kleju specjalnie do tego przeznaczonego. Klej nakładać na spodnią stronę 

lustra, najlepiej niewielkimi plackami. Podłoże musi charakteryzować się nośnością, musi być czyste, suche, wolne od 

pyłu i środków antyadhezyjnych. Powłokę lustra należy sprawdzić przed klejeniem pod kątem ewentualnych 

uszkodzeń (np. zadrapania). Klej do luster nanosi się na odwrotnej stronie lustra pionowymi pasmami o maksymalnej 

długości 20cm (maksymalna szerokość po dociśnięciu około 10 mm) w odstępie około 20cm. Grubość warstwy kleju 

nie powinna przekraczać 2 mm po dociśnięciu. Za wszelką cenę należy unikać punktowego lub powierzchniowego 

nanoszenia kleju. Do chwili całkowitego stwardnienia kleju lustro musi być zabezpieczone. Zabezpieczenia te nie 

mogą jednak przeszkadzać cyrkulacji powietrza pomiędzy naniesionym klejem, która konieczna jest do jego 

stwardnienia. Środki pomocnicze służące do podtrzymania lustra podczas reakcji wiązania kleju można zdjąć dopiero 

po zakończeniu reakcji. Świeży klej, który nie zdążył jeszcze związać można usunąć środkiem czyszczącym.  

5.2.2. Montaż windy 

Warunki rozpoczęcia montażu, prowadzenia prac i procedur związanych z wydaniem deklaracji zgodności we. 

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem montażu Zamawiający zobowiązany jest do:  

1) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego, wprowadzenie na budowę oraz współdziałanie z Kierownikiem 

Budowy i Kierownikiem Robót Montażowych Wykonawcy.  

2) Przygotowania szybów Dźwigów/spoczników schodów/chodników ruchomych zgodnie z projektem 

technicznym Zamawiającego uwzględniającym wymagania Wykonawcy określone założeniami dźwigowymi oraz 

obowiązującymi normami i przepisami (EN 81.20, EN115, Dz. U. Nr 75 i 109), a w szczególności: 

 a) doprowadzenie zasilania elektrycznego do miejsca określonego założeniami technicznymi Wykonawcy na 

kablach docelowych: 

- linia pięcioprzewodowa 400/220V, 50 Hz  

- linia trzyprzewodowa 230V, 50 Hz  

- doprowadzenie uziemienia do podszybia 

b) wykonanie wentylacji szybu – min 1% przekroju wewnętrznego szybu,  

c) wykonanie haków montażowych w płycie nadszybia w Dźwigach (parametry haków i ich rozmieszczenie 

określone założeniami Dźwigowymi),  

d) wykonanie niezbędnych otworów technologicznych (parametry określone założeniami Dźwigowymi),  

e) wykonanie warstwy wykończeniowej podłogi nie grubszej niż 70mm. w pobliżu progu drzwi szybowych. 
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f) Zaznaczenia przy każdym otworze na drzwi szybowe i szybu poziomu +1 metra od poziomu podłogi 

wykonanej docelowo na każdym przystanku.  

3) Dostarczenia operatów geodezyjnych wykonanych szybów, spoczników schodów/chodników ruchomych.  

4) Dostarczenia protokołów odbioru części budowlanej szybu i /lub spoczników  

5) Zabezpieczenia otworów na drzwi szybowe / otworów w miejscu posadowienia schodów chodników 

ruchomych zgodnie z przepisami BHP  

6) Zapewnienia dostępu do odpowiedniego źródła zasilania w pobliżu szybu na najwyższym przystanku.  

7)W trakcie montażu i nie później niż na 14 dni roboczych przed oceną przez JNUDT, który wystawia 

Certyfikat Kontroli Końcowej, Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) Doprowadzenie do urządzenia dźwigowego analogowej linii telefonicznej PTSN wraz z aktywnym numerem 

abonamentowym, umożliwiającymi łączność pomiędzy kabiną windy a zewnętrznymi służbami. W przypadku 

braku możliwości zainstalowania przez zamawiającego w/w linii telefonicznych, instalacja modułu GSM. 

b) Doprowadzenie wymaganej ilości kabli sygnałowych z pomieszczenia monitoringu / ochrony do 

najwyższego przystanku każdego urz. dźwigowego  (kable wprowadzone do szybu na najwyższym przystanku 

z zapasem ok. 4 m). Powyższe wymaganie szczególnie dotyczy połączeń telefonicznych i sygnału pożarowego 

EFO (łączność telefoniczna kabiny Dźwigu a zewnętrznymi służbami ratowniczymi jest wymagana 

obowiązującymi przepisami),  

c) W przypadku występowania klap dymowych w szybie - do zapewnienia ich zgodności z normami EN 81.20, 

EN115.oraz doprowadzenie i podłączenie sygnałów klap do sterowników dźwigów  

d) Wykonania robót wykończeniowych:  wokół drzwi szybowych i elementów sygnalizacyjnych oraz 

wykonanie odpowiedniego wypełnienia dystansu pomiędzy progiem kabiny a ścianą szybu (zgodnie z 

normami EN 81.20.)  

e) Zapewnienia w pobliżu drzwi szybowych oświetlenia o natężeniu 50lux a na najwyższym przystanku dźwigu 

oświetlenia o natężeniu 200 lux,oświetlenie mierzone na poziomie posadzki (wymaganie norm EN 81.20, 

EN115).  

f) Podłączenie urządzeń do docelowej rozdzielni elektrycznej oraz docelowego zasilania z sieci.  

Spełnienie powyższych warunków umożliwia wystawienie Deklaracji Zgodności WE oraz zgłoszenie urządzeń 

w UDT w celu ich zarejestrowania i dopuszczenia do ruchu. Zgłoszenie powinno być złożone przez Zamawiającego na 

14 dni przed planowaną wizytą Inspektora UDT w odpowiednim Inspektoracie UDT 

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 6. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 7 

7.2. Obmiar robót w zakresie wyposażenia 

PARTER 

 Wyposażenie pomieszczenie woźnego –  0/17 .................................................................................................. szt. 

 Wyposażenie pomieszczenie socjalne –  0/18 ............................................................................................ szt./kpl. 

 Wyposażenie węzeł sanitarny –  0/19 ................................................................................................................ szt. 

 Wyposażenie sale rehabilitacyjne I, II, III –  0/14, 0/15, 0/16; ........................................................................... szt. 

 Wyposażenie szatni I,II – 0/9, 0/13 .................................................................................................................... szt. 

 Wyposażenie pomieszczenia dla matki z dzieckiem – 0/12 ............................................................................... szt. 

 Wyposażenie toalety damskiej i męskiej – 0/24, 0/26....................................................................................... szt. 

 Wyposażenie toalety dla niepełnosprawnych – 0/25 ........................................................................................ szt. 

 Wyposażenie pomieszczenie porządkowe – 0/23 ...................................................................................... szt./kpl. 

PIĘTRO 1 

 Wyposażenie toalety męskiej – 1/12 ................................................................................................................. szt. 
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 Wyposażenie toalety dla niepełnosprawnych – 1/13 ........................................................................................ szt. 

 Wyposażenie logopedii – 1/4, 1/5, 1/6 .............................................................................................................. szt. 

 Wyposażenie pokój nauczycielski – 1/16 ................................................................................................... szt./kpl.. 

 Wyposażenie pomieszczenia porządkowego – 1/15 ......................................................................................... szt. 

PIĘTRO 2 

 Wyposażenie toalety damskiej i męskiej – 2/11, 2/13....................................................................................... szt. 

 Wyposażenie toalety dla niepełnosprawnych – 2/12 ........................................................................................ szt. 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

 Montaż windy ..................................................................................................................................................... szt. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 8 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST – 0 pt. 9 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.). 

 Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów, 

 

 


