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Spis kodéw CPV

Grupa:

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa:

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

Kategoria:

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45233140-2 Roboty drogowe

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST —1.1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia

Projekt przebudowy budynku Branzowej Szkoty | Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibe
Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne;.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, zwigzanych z przebudowg budynku Branzowej Szkoty |
Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niniejsza specyfikacja
stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu irealizacji robdt wymienionych w punkcie 1.2.2.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robdt
Roboty rozbiérkowe w zakresie zagospodarowania terenu:

- Rozbidrka nawierzchni:

. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych;

= Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej;

= Rozebranie kraweznikéw betonowych;

] Rozebranie obrzezy betonowych;

= Rozebranie elementéw betonowych;

= Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego;
- Zatadunek i wywdz materiatéw odpadowych wraz z utylizacja:

= Zatadunek, wywéz i utylizacja nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy;
- Zielen do wycinki:

. Wyciecie drzew przewidzianych do likwidacji;

= Karczowanie pni;

= Wywoz dtuzyc;

. Wywoz karpiny, gatezi,

= Utylizacja materiatow odpadowych (drzewnych) na sktadowisko wykonawcy;

= Utylizacja materiatow drzewnych — sprzedaz drewna (pozyskane Srodki wptaci¢ na konto Inwestora)

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji ST-0

1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 1.4

1.5. Nazwy i kody robdt budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamodwien
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamdwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte
sg w nastepujacych klasach, kategoriach i podkategoriach robdt (kody CPV):

Grupa CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

Kategoria CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST—0.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1.  Wymagania ogdlne dotyczace whasciwosci materiatéw i wyrobdéw
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST - 0 pt. 2.1

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci
materiatéw i wyrobdéw
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 2.2.

2.3.  Otrzymany materiat
Gruz nalezy usung¢ z terenu budowy, wywiez¢ na wysypisko odpadow, elementy stalowe zeztomowac.
Materiaty drzewne nalezy wywies¢ na sktadowisko wykonawcy, a nastepnie zutylizowac.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST - 0 pt. 3

3.2.  Sprzet do roboét rozbiérkowych

. taczki, tomy, kilofy, topaty,

= pita mechaniczna,

= mioty pneumatyczne i udarowe elektryczne,

] pita do ciecia kostki,

= frezarka,

= koparko-tadowarka kotowa,

] samochody skrzyniowe, samowytadowcze,

= spycharka gasienicowa,

= inny sprzet konieczny do wykonania robét rozbiérkowych.

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci wykonywanych robdt, majace

niekorzystny wptyw na s$rodowisko, zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy niedopuszczone do
stosowania. Sprzet do wykonania robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 4

4.2.  Wybbdr srodkdéw transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy
bezpieczny transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem. Gruz i ztom nalezy wywiezé samochodami
skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany.

4.3. Transport wycietych drzew

Wybdr srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do wielkosci
wycietych drzew oraz od odlegtosci transportu. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone
nie moze by¢ podstawg roszczern Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5

5.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania robét
5.2.1. Warunki wykonania robét rozbiérkowych

Nalezy zapewni¢ bezpieczerstwo pracy robotnikdw oraz osoéb postronnych mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy
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przy wykonywaniu robodt rozbidérkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy pochodzagcych z
rozbidrek. W trakcie prowadzonych robdt uzyskane materiaty sukcesywnie usuwac z terenu robot.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu. Elementy stalowe
nalezy wywiez¢ na ztomowisko.
5.2.2. Sposdb prowadzenia robét rozbiérkowych
W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA
Zagospodarowanie terenu budowy nalezy zorganizowa¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co

najmniej w zakresie:
= ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
= wykonania drog, wyjs¢ i przejsc dla pieszych;
= doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody;
= odprowadzenia Sciekéw lub ich utylizacji;
= urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
= zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;
= zapewnienia wtasciwe] wentylacji;
= zapewnienia tgcznosci telefonicznej;
=  urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robdt powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy
lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych.

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m. Dla pojazddéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢
dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢
utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych
przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny
by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz
15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody
o nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada powinna sktadac sie
z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng
przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow
przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna byé
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktérej mogg spadad przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno
by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Usuwanie daszkéw ochronnych jako rusztowan
lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane 1z podtgczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzgdzen elektrycznych mogga by¢ wykonywane wytacznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk
wyrobow i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

= 3,0 m—dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV;
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= 5,0 m—dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV;

= 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV;
= 15,0 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV;
= 30,0 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory
napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyc
przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz
50,0 m od odbiornikdw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane
w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmnie;j
jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku,
a ponadto:

=  przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych;
=  przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc;
= przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzern ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen
elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewnic¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llos¢ wody do celow higienicznych
przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

= 1201 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujgcymi
silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow;

= 901 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych zapewnienia
nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskéw;

= 30— przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b".

Niezalenie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place, itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

= positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych;

= napoje, ktoérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkdéw wykonywania pracy;
Positki profilaktyczne nalezy zapewnic pracownikom wykonujgcym prace:

= zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej
przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewnic¢ pracownikom zatrudnionym:

= przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 stopni C lub powyzej 25

stopni C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktow otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie
z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje
to zawarta umowa. Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych. W takim przypadku, szafki na
odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;j.
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W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one
trwale przytwierdzone do podtoza. Jadalnia powinna skfadac sie z dwdch czesci:
=  jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadac¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z pracownikéw
jednoczesnie spozywajacych positek;
= pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysokos$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane,
utwardzone i odwodnione migjsca do skfadania materiatow i wyrobdw. Skfadowiska materiatéw, wyrobow
i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia
sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzgdzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy
o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych uftozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtosc¢ stosdw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna byé mniejsza niz:

= 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;
= 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie  sktadowanych materiatow lub  wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne
przy uzyciu drabiny lub schoddw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozaréw, ktéry powinien byé regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisow przeciwpozarowych. 1lo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza. Nie moze
ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

5.2.3. Wywodz materiatéw odpadowych

Wykonawca przedstawi do akceptacji miejsce wywozu gruzu, grunt i materiatdw drzewnych. Dtuzyce

nalezy sprzedac a pozyskane Srodki wptaci¢ na konto Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 6

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady dotyczace obmiaru
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 7

7.2.  Obmiar robét rozbiérkowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
- Rozbidrka nawierzchni:
. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych ..o m
] Rozebranie nawierzchni z Kostki DETONOWE] .......cviiiiiiiiice et m
. Rozebranie krawezZnikOW DELONOWYCN . .....c..i it
. Rozebranie 0brzezy DELONOWYCH ... ettt

] Rozebranie elementdW DETONOWYCH ........oviiiiicec et m

. Rozebranie podbudowy z Kruszywa Kami€nNNEEO .....c..coiuiiiiiiiei e m
- Zatadunek i wywdz materiatdw odpadowych wraz z utylizacja:

] Zatadunek, wywoz i utylizacja nadmiaru gruntu na sktadowisko WykKonawey ...........ccoevevieiiviciiciicccce m
- Zielen do wycinki:

= Wyciecie drzew przewidzianych do lIKWIdaC]i........coviiiiiiiii e szt.

= [N erZe VT2 T a1 T=IN o] o 1 SRS PRSPPI szt.
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WWYWOZ GHUZYC oottt ettt ettt ettt ettt ettt n s m?3
WWYWOZ KATDINY, BATEZI .ottt ettt ettt ettt ettt et e bt e be e st e ebe e beenbesteebeesbeeneesnes mp
Utylizacja materiatow odpadowych (drzewnych) na sktadowisko wykonawey.........c.cccoevviieiiiciiiiciiiee mp
Utylizacja materiatow drzewnych — sprzedaz drewna (pozyskane Srodki wptaci¢ na konto Inwestora) ........... m?3

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST — 0.
Roboty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy

wspotudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

9.

10.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST - 0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.).
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz z pdzniejszymi
zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.
1126)
Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (Dz.U.1996 nr 132 poz.
622) - wraz z pdZniejszymi zmianami.

10



ARCHITEKT studio projektowe

ARCH'TEKT

studio projektowe

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
SST — 1.1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SST—-1.1.2 ROBOTY ZIEMNE

CPV 45100000-8

Grupa: )
Przygotowanie terenu pod budowe
p CPV 45110000-1
asa:
Roboty w zakresie burzenia i rozbioérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

) CPV 45111200-0

Kategoria: ) . . .
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Powiat Wodzistawski, ul. Bogumiriska 2, 44-300 Wodzistaw §Iqski
Zamawiajqcy: Branzowa Szkota
Wykonawea: e
ARCHITEKT studio projektowe spdtka z o. o.
Opracowat: 44-270 Rybnik, ul. Rymera 4
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381

Wykonat: mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI

Rybnik, czerwiec 2022 r.
11



ARCHITEKT studio projektowe

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST—1.1.2 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamoéwienia

Projekt przebudowy budynku Branzowej Szkoty | Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibe
Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne;j.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, zwigzanych z przebudowa budynku Branzowej Szkoty |
Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niniejsza specyfikacja
stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.2.2.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robdt

Roboty ziemne w zakresie zagospodarowania terenu:
— Usuniecie warstwy humusu,
- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nawierzchni pod krate trawnikowa:

= Mechaniczne korytowanie pod podbudowy,
= Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza,
— Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nawierzchni przy wejsciu do budynku;

= Mechaniczne i reczne korytowanie pod podbudowy,
= Mechaniczne i reczne profilowanie i zageszczanie podtoza,
- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem kraweznikdw i obrzezy:
= Rowki pod krawezniki,
= Rowki pod obrzeza,
- Zatadunek, wywoz i utylizacja nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy;
= Zatadunek, wywdz i utylizacja nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji ST-0

1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4

1.5.  Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte
sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):
Grupa CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;

roboty ziemne

Kategoria  CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.6.  Okreslenia podstawowe

Zgodnie z ST - 0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatdow i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST—-0 pt. 2.1

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci
materiatow i wyrobow
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2.3.

3.2,

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.2

Stosowane materiaty

= Bale iglaste obrzynane gr. 50-100 mm, kl. llI;

= Drewno na stemple okragte korowane;

= Drut stalowy okragty miekki fi 0,5-0,8 mm;

=  montazowymi,

= Grunt pozyskany z wykopdw (przewiezienie na sktadowisko Wykonawcy);
= Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane;

= Klamry ciesielskie z pretow stalowych;

= Pospodtka, uziarnienie 0-31,5 mm;

= Stupki drewniane iglaste fi 7-11 cm; dt. 2,0 m;

= |Inny materiat konieczny do wykonania robdt ziemnych wg projektu technicznego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 3

Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu, przeznaczonego do:

4.2.

= (Qdspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.);

= Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, koparko-tadowarki);
= Transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe);

= Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.)

= topaty;

= Kilofy;

= Mtotki;

= Nijwelator,
= Teodolit;

= tata niwelacyjna;
= oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST -0 pt. 4

Transport gruntu
Wybdr srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu

(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkédw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu

stosowanego do urabiania i wykopywania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen

Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej

zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.
5.1

5.2.
5.2.1.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5

Szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania robot
Zdjecie warstwy humusu
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Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia do czynnosci okreslonych
w dokumentacji projektowe;.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie moze
stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubos¢ warstwy humusu), nalezy dodatkowo stosowaé
reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Grubosc zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana
przez Kierownika robdét, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby uniknac
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.2.2. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
Sprawdzenie zgodnosci warunkéw gruntowych z projektowanymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy zapoznac sie z planem zagospodarowania
terenu i planem wysokosciowym. Konieczne jest sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy, a nastepnie wytyczy¢ obrysy
zewnetrzne wykopodw.
Wykonanie wykopow

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy zapoznac sie z planem zagospodarowania terenu,
planem wysokoSciowym, projektowanym obiektem. Nastepnie wyznaczy¢ trwale w terenie osie geometryczne
realizowanego obiektu, oznaczy¢ szerokosci wykopow, przygotowac teren poprzez usuniecie gruzu, kamieni,
elementow zagospodarowania terenu itp. Kolejno wykona¢ wszystkie urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od projektowane;,
a nastepnie pogtebi¢ recznie do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot.

Odspojenie gruntu w wykopach nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie (w poblizu sieci).

Nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktorych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy
prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu, nalezy zainstalowac¢ bezpieczne zejscia, nalezy zachowad
bezpieczng odlegtosc sprzetu mechanicznego od krawedzi wykopu.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Zaleca sie
wykonywanie wykopdw szerokoprzestrzennych recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2,0m, a koparka do 4,0m.
Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast
do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W
czasie wykonywania tych robdt, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopow wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nieprzewidziane
w dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne) wdéwczas roboty nalezy
przerwaé, powiadomi¢ o tym Inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z
instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami. Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone
wykopaliska lub znaleziska o charakterze archeologicznym woéwczas roboty nalezy przerwac, powiadomicé o tym
inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi
nadzor archeologiczny. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zapewnic¢ nadzér archeologiczny.
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Wykonywanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy rownoczesnym zachowaniu wymaganej
projektem doktadnosci robot.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiarow w planie
fundamentow oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z
uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopdw i ich nachylenia. Wymiary wykopdéw w planie
powinny by¢ dostosowane rowniez do rodzaju gruntu i poziomu wody gruntowe;j.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny by¢
uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodng
przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniami Sciany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem
(elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60m, a w przypadku
wykonywania na $cianach fundamentow izolacji nie mniej niz 0,80m.

Szeroko$¢ dna wykopdw rozpartych powinna uwzgledniac¢ grubos¢ konstrukcji rozparcia oraz przestrzen
swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementdw uktadanych w wykopie. Przestrzen ta powinna wynosic, co
najmniej w przypadku fundamentow po 50cm z kazdej strony.

Na czas prowadzenia robot ziemnych i budowlanych nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie wykopu.
Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig £ 10cm, z uwzglednieniem zalecer podanych
powyzej.

Przy wykonywaniu robdét ziemnych recznie nalezy uzywac wtasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie
narzedzi. Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0,5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym niedozwolone jest
urzadzenie wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych.

Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé, co najmniej 20m od krawedzi wykopu.
Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypow i wykopow.

Przy wykonywaniu robdt sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego sposobu
wykonania robot, nalezy zachowac¢ wymagania dodatkowe. Gteboko$¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu,
nachylenie skarpy wykopu powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki.

Robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu pracy maszyn. Nalezy wyznaczyé w terenie strefe
niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu.

Wywoz ziemi na tymczasowy odktad odbywac sie bedzie w obrebie placu budowy.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub
wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych, nosnosci gruntu
i parametréw geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy. Badania te powinny by¢ wykonane
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt ziemnych i powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki
badan kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.
5.2.3. Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

Kolejnos¢ i sposéb wykonywania robot powinny zapewniac state odprowadzenie wod z terenu robdt.
Jezeli w trakcie prowadzenia robdét Wykonawca napotka na nieprzewidziane projektem obiekty podziemne i
materiaty tj. urzgdzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej, kanaty, dreny, pozostatosci konstrukcji, materiaty
nadajgce sie do dalszego uzytku (ztoza kamienia naturalnego, zwiru, piasku) dalsze roboty nalezy przerwac do
czasu uzgodnienia dalszego postepowania. Podobnie w przypadku odstoniecia elementéw mogacych sta¢ sie
przedmiotem wykopalisk archeologicznych, niewybuchow itp. roboty nalezy przerwaé i powiadomic
odpowiednie wtadze administracyjne, a miejsca te zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych i zwierzat.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.2.4. Zageszczenie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Profilowanie podtoza przewiduje sie do wykonania recznie w miare mozliwosci nalezy stosowac réwniarki.
Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.

Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tabeli ponizej. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12.
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Strefa korpusu Minimalna wartosc¢ Is dla ruchu KR2
Gorna warstwa o gr. 20cm 1

Na gtebokosci od 20 do 50cm od 0,97

powierzchni podtoza

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podfoza (Is)
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10%.
5.2.5.  Wyw0z gruntu
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu oraz grunt z niwelacji terenu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na sktadowisko Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 6

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady dotyczace obmiaru
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 7

7.2.  Obmiar robét ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
— USUNIECIE WAISTWY NUMUSU <..cevieeie ettt ettt e ettt e et e et e e ene e e aeeeae et e eaeeete e e eaeeeaeaneea
— Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kraty trawnikowej parkingowej:

=  Mechaniczne korytowanie pod POADUAOWY .......ciiiiiiiiiiiei et anea
= Mechaniczne profilowanie i zageszczanie POAIOZA..........cviviii i
- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej:

= Mechaniczne i reczne korytowanie pod POADUAOWY ........ciiiiiiiiiiiiiii e

= Mechaniczne i reczne profilowanie i zageszczanie POAIOZa.......c..oovviiiii i
- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem kraweznikow i obrzezy:

B ROWKI PO KIGWEZINTKI ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt et e e st e st e bt aneeseaneaneaneaneaneas

B ROWKI PO ODIZEZA ... e
- Wyw0oz i utylizacja nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy:

= Zatadunek, wywdz i utylizacja nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawey .........ccccooiiiiiiiiiiiiiinanas

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST — 0.

Roboty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy
wspoétudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST — 0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.).

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz z pdzniejszymi
zmianami.
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= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.
1126)

= Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U.1996 nr 132 poz.
622) - wraz z pdzniejszymi zmianami.

=  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogdlne.

= PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

= PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

= PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
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Grupa: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-1.1.3 ROBOTY DROGOWE

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia

Projekt przebudowy budynku Branzowej Szkoty | Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibe
Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne;.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
drogowych, zwigzanych z przebudowg budynku Branzowej Szkoty | Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na
siedzibe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument
przetargowy przy zlecaniu irealizacji robdt wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét.
1.2.2. Zakres robot
Zestawienie robét w zwigzku z robotami drogowymi:
= Roboty montazowe w zakresie kraweznikdéw/obrzezy:
wykonanie betonowej tawy pod krawezniki o wym. 30x30 cm z betonu klasy C12/15,
—  wykonanie betonowej tawy pod obrzeza o wym. 20x20 cm z betonu klasy C12/15,
montaz kraweznikéw betonowych zwyktych o wym. 15x30 cm w kolorze szarym,

montaz obrzezy betonowych o wym. 15x30 cm w kolorze szarym,
=  Wykonanie nawierzchni pod krate trawnikowg, gr. 4 cm na podbudowach:
—  ufozenie geowtdkniny separujgcej, typ 300 g/m?2,
—  utozenie warstwy nosnej — drenazowej: ttuczen frakcja 31,5 — 63 mm, gr. 30cm,
— warstwa nosna — zyzna 70% ttuczen frakcja 4,0 — 31,5 mm + 30% humus lub substrat, gr. 20 cm;
—  warstwa wyrdwnujgca z mieszanki piasku kwarcowego + kruszywa + humusu, gr. 4 cm (zageszczona
do 3 cm);
— wzmocnienie podtoza gruntowego geokratami o wys. do 5¢cm, z kraty trawnikowej parkingowej, 50x50
cmigr. 5 cm, odporno$é na nacisk do 250 t/m?,
= Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej;

utozenie warstwy odsgczajacej z piasku, frakcja 0,5 — 2,0 mm, stabilizowana mechanicznie, gr. 15 cm,

— utozenie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego, stabilizowanego
mechanicznie, frakcja 31,5 — 63,0 mm, gr. 20cm,

—  utozenie goérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja 4,0
31,5mm, gr. 8 cm,

—  utozenie podsypki cementowo — piaskowej, frakcja 0,5—-2,0 mm, gr. 5 cm

—  utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, w ksztatcie dwuteownika o gr. 8cm, na podsypce

cementowo-pisakowej warstwa nawierzchni mineralno-epoksydowej w kolorze szarym.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji ST -0

1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 1.4

1.5. Nazwy i kody robdét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamdwien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte
sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robdt (kody CPV):
Grupa CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
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nawierzchni autostrad, drég

Kategoria CPV 45233140-2 Roboty drogowe

1.6.

2.2

2.3.

Okreslenia podstawowe
ZgodniezST—-0

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST—-0 pt. 2.1

Wymagania ogélne dotyczgce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci
materiatéw i wyrobow
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST -0 pt. 2.1

Stosowane materiaty

Piasek naturalny kopany,

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci: nie
zawiera¢ domieszek organicznych, miec frakcje réznych wymiarow tj. piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Piasek Srednio lub gruboziarnisty stosowany na warstwe odsgczajgcg powinien spetnia¢ wymagania
normy BN-87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek nalezy sktadowaé w
warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w
miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

Pospdtka, uziarnienie 0,5-63,0 mm,

Grunt pozyskany z korytowania,

Beton zwykty C12/15,

Obrzeze chodnikowe betonowe 100x30x8 cm, w kolorze szarym,

Kraweznik betonowy 100x30x15 cm, w kolorze szarym,

Woda z rurociggdw, wolna od zanieczyszczen;

Mozna uzy¢ kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje, mut oraz inne zanieczyszczenia. Do
przygotowania zapraw, betonow i skrapiania podtoza stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Cement portlandzki zwykty, b. dod. CEM | 32,5-luzem

Cement do betondw i zapraw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Czes$¢ 1:
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku". Cement powinien by¢
sypki, bez zawartosci grudek, czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy od 3 miesiecy.

Ttuczen kamienny famany, dolomitowy, o uziarnieniu 4,0 - 31,5 mm, 31,5 mm — 63 mm

Kruszywo dolomitowe frakcja 4-31,5mm — nosnos¢ podbudowy:

- zalecany wtérny modut odksztatcenia Ev2 = 120 MN / m2,

- wskaznik odksztatcenia Ev2 / Evl £ 2,2.

Réwnos¢ podbudowy nalezy wykona¢ z doktadnoscig do +/- 1 ¢cm na dtugosci pomiarowej 3 m.
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen i
bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku:
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Pole dobre uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) 1-3 kruszywo na podbudowe
pomocnicza (dolng warstwe).

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy:

Wymagania
Erszywa Kruszywa lamane Fuel
Lp. Wyszczegolnieme naturalne et Badama
wilasciwoscr Podbudowa wedlug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
niza nicza niza nicza | nicza | nicza
Zawartos¢ ziam mmigjszych miz 0,075 | od2de od2 od2de od2 ad 2 od2 FN-B-06714
. Ve (m/m) 10 do 12 10 dol12 | do10 ] dol2 -15 [3]
2 | Zawartosc nadziama, % (m/m), nie _ ; . PN.B-06714
wiece] niz 3 10 5 10 3 10 -13 [3]
3 | Zawartedé ziam nisforemnych - R . ) FN-B-06714
o, (m/m), nie wiece) niz 33 4 33 40 - _16 [4]
4 | Zawartodd zanieczyszczen fios
orgamicznyeh, Ys(m/m), nie wiece] mz 1 1 1 1 PN-B-04431 1]
5 | Wskaznik piaskowy po pigclo-kromym R o
zageszczeniu metoda T Iub 1T we PN.B- od30do| od30 |od30do |od30do _ BN-64/8931
04421 % S = 70 do 70 7 70 -01 28]
6 | Scieralnosé w bebnie Los Angeles
a) dcieralnoéd calkowita po pelngj
liczhie cbrotow, nie wiece) niz 35 45 ES] 30 40 30 FN-B-06714
b) dcieraln zedeiowa po 1/3 pelnej -42012]
liczby obrotow. nie wiers) niz 30 40 30 33 30 33
= P T —- ==
7 Nasiakliwosc, Ye(m/m), nie wigee) mz 25 4 3 5 6 3 P"‘I_f!s [Eg]. 14

. Kliniec kamienny tamany, sortowany o uziarnieniu 4-31,5 mm;
] Miat kamienny tamany (kruszyny) do nawierzchni drogowych, 2,0-4,0 mm;
. Grys tamany do nawierzchni drogowych, frakcja 4,0-31,5 mm;
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= Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm w ksztatcie podwdéjne T, w kolorze szarym,
T = N~

= SCUITRE e

Rys. Przyktadowe zdjecie kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w ksztatcie dwuteownika, w kolorze szarym

. Geowtdknina separujgca 300 g/m2;

. Geokrata trawnikowa parkingowa, wykonana z PP PE, wym. 50x50x4 cm. Posiada aprobate Instytutu
Budowy Drog i Mostow nr AT/2009-03-2454/1. Dopuszczalny nacisk na 0$: 250 kN/o$. Grubosé¢ $cianek 3-
4 mm. Wielkos¢ oczek: 49 oczek — 7 cm x 7 cm. Krata nieszkodliwa dla srodowiska i neutralna dla wod

gruntowych. Odporna na dziatanie kwaséw, tugéow (sél do posypywania, amoniak, kwasne deszcze itp.) i
alkoholi.

Rys. Przyktadowe zdjecie kraty trawnikowej parkingowej

. Warstwa wyréwnujaca pod krate trawnikowa : piasek kwarcowy z kruszywem i humusem,
. Warstwa nos$na — zyzna: 70% ttuczen frakcji 4,0 — 31,5 mm + 30% humus/substrat,

= Warstwa no$na — drenazowa: ttuczen frakcji 31,5 - 63 mm,

. Deski iglaste obrzynane, wym. nas. 19-25 mm, kl. IlI,

= Deski iglaste obrzynane, 38 mm, kl. lll,

. Kliny z drewna,

. Gwozdzie budowlane okragte gote;
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3.2,

Kliny z drewna;
Geowtdknina separujaca typ 300g/m?,
Inny materiat konieczny do wykonania robot drogowych wg projektu technicznego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 3

Sprzet do robo6t drogowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot drogowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania

z nastepujacego sprzetu:

4.2,

Czerpaki do zapraw;

Gumowy mtotek;

Kielnia murarska;

Kombinerki;

Koparka samojezdna;

tata niwelacyjna;

topaty;

Miara

Mtotek ciesielski;

Niwelator,

Pita do ciecia kostki;

Pita do ciecia desek i legarow;

Poziomica;

Réwniarka samojezdna;

Rowniarka;

Sprezarka przewozna spalinowa;

Spycharka gasienicowa;

Szlifierka katowa z tarczg do metalu;

Taczki;

Walec statyczny samojezdny;

Walec wibracyjny samojezdny;

Wibrator powierzchniowy elektryczny;

Wiertarka;

oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdt, majgce
niekorzystny wptyw na srodowisko, zostang przez zarzadzajgcego realizacjag umowy niedopuszczone do
stosowania. Sprzet do wykonania robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 4.

Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Kruszywa mogg by¢ wytadowywane recznie lub za pomocg zurawi i fadowarek.
Srodkiem transportu sprzetu i pozostatych materiatéw jest samochdd samowytadowczy i samochdd

dostawczy, wzglednie inny, gwarantujgcy bezpieczny transport, chronigcy sprzet i materiaty przed uszkodzeniem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST — 0 pt. 5.

5.2.  Szczegdétowe wymagania dotyczgce wykonania robot
5.2.1. Podbudowy

Podbudowy nalezy uktadac¢ i zageszcza¢ warstwowo z jednakowa gruboscig na catej szerokosci
nawierzchni. Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubos$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie
moze przekracza¢ 20cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20cm nalezy wykonywa¢ w dwdch warstwach.

Kruszywo powinno byc¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiggneta grubos¢ projektowana.

Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od dolnej
krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Do zageszczania nalezy uzy¢ wibratora ptytowego o nacisku jednostkowym co najmniej 16kN/m?. Grubosé
warstwy luznego kruszywa drobnego powinna byc¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego
zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wywibrowywania kruszywa
drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowad warstwe kruszywa
grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6mm.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie.

Odcinek prébny
Na 3 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:
= stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,
= okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,
= okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania
i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inspektora Nadzoru.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.2.2. Wykonanie tawy betonowe;j

tawe betonowg nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg w szalunku. Beton uzyty na tawe
powinien by¢ klasy C12/15. tawa powinna by¢ zageszczona przez ubicie lub wibrowanie.
5.2.3. Ustawienie kraweznikéw betonowych

Krawezniki nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5¢cm, po zageszczeniu. Spoiny
kraweznikdéw nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed wypetnieniem nalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda.
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Na tukach mozina ustawia¢ krawezniki tukowe lub krotkie, odpowiednio dociete. Szeroko$¢ spoin nie
powinna przekracza¢ 1cm.

5.2.4. Ustawienie obrzezy betonowych

Obrzeza ustawia sie na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Obrzeza betonowe nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podtfuznych pochylei nawierzchni
chodnika. Tylna $cianka obrzezy od strony zielenca lub terenu powinna by¢ obsypana piaskiem ubitym
i skomprymowanym. Na tukach mozna ustawiac obrzeza tukowe lub krétkie obrzeza odpowiednio dociete. tuki o
promieniu powyzej 15 m mozna wykonac z obrzezy prostych. Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.

Spoiny pomiedzy elementami betonowymi po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng
wysokos¢ obrzeza. Do zamulenia spoin nalezy stosowac drobny ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom normy
PN-B-11113.

5.2.5. Utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Struktura kostek betonowych powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste.

Kostke nalezy uktadac ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06712. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Kostke nalezy utozy¢ w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Po utozeniu,
szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Nalezy zastosowac wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka ijednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie.

Podczas prowadzenia wszystkich robot nalezy stosowac sie do zalecen i warunkdéw podanych przez
producentéw stosowanych materiatow.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osdb postronnych mogacych znalezé sie w
poblizu miejsca wykonywanych robdt, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczeristwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych i rozbidrkowych.

5.2.6. Utozenie podtoza z kraty trawnikowej parkingowej

Wykonanie podtoza z kraty

Nalezy wyznaczy¢ ksztatt nawierzchni przy pomocy sznurka i wykonac korytowanie na odpowiednig
gtebokos¢. Nastepnie wyréwnaé podtoze zachowujgc spadek i roztozy¢ geowtdknine, ktéra uniemozliwi
mieszanie sie warst i wzmocni podbudowe. Wykona¢ pierwszg warstwe podbudowy z ttucznia frakcji 32-63 mm,
gr. 30 cm, drugg warstwe nozng sktadajaca sie z mieszanki ttucznia frakcji 0-32 mm (70%) i humusu lub substratu
(30%), gr. 20 cm. Warstwy zagesci¢ mechanicznie. Utozy¢ kolejng warstwe z mieszanki piasku kwarcowego,
kruszywa i humusu, o gr. 4 cm zageszczonej do 3 cm i wyrownanej fatg murarska.

Prace rozpoczgé od naroznika, a kratki uktada¢ rzedami. Zaczepy wyznaczajg kierunek uktadania. Kratki
pofaczy¢é zaczepami i dobi¢ mtotkiem gumowym. W razie potrzeby kratki mozna docig¢ gumodwka lub
brzeszczotem i dopasowac. Nalezy zachowad odstep miedzy kraweznikami, a nawierzchnig kratki co najmniej 5
cm.

Tak utozong nawierzchnie, nalezy wyrdéwnac zageszczarkg lub walcem ogrodowym. Nastepnie kratki
mozna zasypac ziemia i wysia¢ trawg. Stosowac dobrg, organiczng ziemie ogrodows, o duzej zawartosci
prochnicy, o odczynie pH 5,5 — 6,5 lub substratem standardowym. Gleba nie powinna by¢ zbyt gliniasta, gdyz
bedzie sie szybko zaskorupiata. Nie moze tez by¢ zbyt lekka (piaskowa), poniewaz bedzie szybko tracita wode. Po
naniesieniu ziemi, nalezy jg intensywnie podlaé, aby doprowadzi¢ do jej ubicia. Ziemia powinna by¢ ok. 0,5 cm
ponizej Scianki kratki.

Siew nasion nalezy przeprowadzi¢ ,na krzyz”, wysiewajgc potowe przeznaczonych nasion idgc wzdtuz, a
pozostatg potowe w poprzek. Nastepnie nalezy przykryé nasiona przysypujac catg powierzchnie piaskiem
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(granulacja 0,6 — 1,2 mm) na grubos¢ kilku milimetrow. Przez 8 — 12 tygodni nie nalezy eksploatowac

powierzchni do momentu catkowitego ukorzenienia trawy. Pierwsze koszenie mozliwe jest w momencie

osiggniecia przez trawe ok. 10 — 12 cm wysokosci. W pierwszym roku po zasiewie nalezy kosi¢ wysoko 4 — 5 cm,

aby doprowadzi¢ do szybkiego zadarnienia gruntu. Po osiggnieciu zwartej murawy koszenie mozna obnizy¢

maksymalnie do wysokosci 1 —2 cm.

Montaz obrzezy

Wszystkie obrzeza w linii nalezy potaczy¢ ze sobg, a zapiecia ,,dobi¢” gumowym mtotkiem. Chcac uzyskac

nieprostolinijny ksztatt mozna nacig¢ sekatorem dolng potke obrzeza. Obrzeze nalezy uktadac ciasno przy kostce,

na warstwie nosnej. Nastepnie przytwierdzi¢ do podtoza metalowymi gwozdziami o dt. 25 cm (fi.8 mm), wbijajac

w co drugg kieszen.

6.
6.1.

6.2.

KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 6.

Kontrola jakosci robét
Sprawdzenia jakosci wykonania robot polega na wizualnej ocenie wykonania robdt budowlanych i

uporzadkowania terenu po wykonanych robotach. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadac

odpowiednie atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy

potwierdza wpisem do dziennika budowy.

Kontrola jakosSci robot powinna obejmowac ocene:

7.2.

kontrole elementdw sktadowych;

kontrole kompletnosci wykonania robot;

kontrole wykonania poszczegdlnych elementow w odniesieniu do przedmiotowych norm i przepisow;
kontrola wykonanych robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows;

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace obmiaru
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST -0 pt. 7.

Obmiar robét drogowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

Zestawienie robot w zwigzku z robotami drogowymi:

Roboty montazowe w zakresie kraweznikdw:

= wykonanie betonowej tawy pod krawezniki o wym. 30x30 cm z betonu klasy C12/15 ......c.ccooveveverinnnnne m
= montaz kraweznikdéw betonowych zwyktych o wym. 15x30 cm w kolorze szarym .......c.ccocoeeeevieivecceicenne.
Roboty montazowe w zakresie obrzezy:
= wykonanie betonowej tawy pod obrzeza o wym. 20x20 cm z betonu klasy C12/15 .....c..ccovevvevevererinnne m
=  montaz obrzezy betonowych 0 Wym. 30X8X100 CM ...ccuviiiuiiiiiiiieece ettt
Wykonanie nawierzchni z kraty trawnikowej parkingowej, gr. 4 cm na podbudowach:
= ytozenie geowtdkniny separujgacej, tyYP 300 B/M? ..ottt m
= utozenie warstwy nosnej — drenazowej: ttuczen frakcja 31,5—-63 mm, gr. 30 CM ..o, m
= warstwa nosna — zyzna 70% ttuczen frakcja 4,0 — 31,5 mm + 30% humus lub substrat, gr. 20 cm............. m
= warstwa wyrownujgca z mieszanki piasku kwarcowego + kruszywa + humusu, gr. 4 cm (zageszczona
(o Lo T el o o) FES TSSOSO m
= wzmocnienie podfoza gruntowego geokratami o wys. do 5cm, z kraty trawnikowej parkingowej, 50x50
cmigr.5cm, odporno$é Na NACISK A0 250 1/M2 ...t m

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm w ksztatcie dwuteownika, w kolorze

szarym, na podbudowach drogowych:
= utozenie warstwy odsgczajgcej z piasku, frakcja 0,5 — 2,0 mm, stabilizowana mechanicznie, gr. 15cm.... m

= utozenie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego, stabilizowanego

mechanicznie, frakcja 31,5 = 63,0 MM, 8. 20 CMleeiiviiiiiieceeee e m
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8.

10.

= utozenie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja 4,0
oY 0o 0 T = = T ol o o PP PR PR PP m

= utozenie podsypki cementowo — piaskowej, frakcja 0,5 —2,0 mm, gr.5CmM .....ccoovvioiiiiiiicieeeeeeeee m

= utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, w ksztatcie dwuteownika o gr. 8cm, na podsypce
cementowo-pisakowej warstwa nawierzchni mineralno-epoksydowej w kolorze szarym .......c.cccoevvevennnnne. m

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST -0 pt. 7.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST -0 pt. 7.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 p0z.952 i 953).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Czes¢ | Roboty ogélnobudowlane
ITB wydanie Ill.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 (wraz ze zmianami)
Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Dz. U. Nr 132 z 1996r. poz. 662
(wraz ze zmianami).
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiana A1)
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania préobek cementu.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2. Ocena zgodnosci.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
SST — 1.1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SST—1.1.4 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

CPV 45100000-8

Grupa: Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45110000-1
Klasa: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria: CPV 45112710-5

Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

Powiat Wodzistawski
Zamawiajqgcy: ul. Bogumiriska 2,
44-300 Wodzistaw Slaski

Wykonawea: e
ARCHITEKT studio projektowe spotka z o.0.
Opracowat: ul. Rymera 4
44-270 Rybnik
Tel. 32 73-98-108, tel. kom. 606-803-381
Wykonat: mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST —

1.
1.1

1.1.4 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAtTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

WSTEP
Nazwa zamdwienia
Projekt przebudowy budynku Branzowej Szkoty | Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibe

Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne;.

1.2.
1.2.1.

Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

rozbiérkowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, zwigzanych z przebudowg budynku Branzowej Szkoty |

Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niniejsza specyfikacja

stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.2.2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie wszystkich robot.

1.2.2.

Zakres robdt

Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych:

1.3.

1.4,

1.5.

Humusowanie terenu (rozscielenie ziemi urodzajnej recznie):
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem,

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST—1.1.1

Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 1.4

Nazwy i kody robdt budowlanych wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte

sg w nastepujacych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Grupa CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

Kategoria CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

1.6.  Okreélenia podstawowe

Zgodnie z ST—0.

2.2.

2.3.

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatdw i wyrobdéw
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST -0 pt. 2.1

Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci
materiatéw i wyrobéw
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST -0 pt. 2.2

Stosowane materiaty

Nasiona traw w postaci gotowych mieszanek parkowych z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka
traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg, ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania;

Nawoz - przeznaczony do uzyzniania trawy narazonej na intensywng eksploatacje zawierajgcy w sktadzie
azot, fosfor, potas oraz mikrosktadniki odzywcze;

Humus pozyskany z rozbiérki - ziemia urodzajna nie moze byé zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
powinna by¢ odchwaszczona oraz winna posiadac nastepujgce wtasciwosci:

29



ARCHITEKT studio projektowe

3.2,

- ciezar objetosciowy 1,3-1,6 Mg/m3,

- zawartos¢ materii (substancji) organicznej 2- 7 %,

-pHwH20-6,1-7,2

Humus - powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20% sktadnikéw organicznych; Humus
powinien by¢ pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych. Humus powinien
gwarantowac prawidtowa wegetacje roslin.

Woda,

Srodek chwastobdjczy,

Inny materiat konieczny do wykonania robdt w zakresie ksztattowania terendw zielonych wg projektu
technicznego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgace sprzetu

Zgodnie z specyfikacja techniczng ST -0 pt. 3

Sprzet do robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu, przeznaczonego do robét:

4.2.

Grabie,

topaty,

Réwniarka,

Samochdd dostawczy,

Sztychowki,

Taczki,

Wat kolczatki oraz wat gtadki (do zaktadania trawnikow),
oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST -0 pt. 4

Transport
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu materiatéw moze by¢ dowolny pod warunkiem,

ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw i bedzie prowadzony z zachowaniem

nastepujgcych wskazan:

nasiona traw i nawozy mineralne podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem i
zbryleniem.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen

Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej

zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.2,
5.2.1.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5

Szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania robdt

Wykonanie trawnikéw siewem

Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznikdéw o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
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przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowa¢ sie 2 do 3 cm nad
terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem — kolczatkg lub
zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 1 do 4 kg na 100m?,

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

niedopuszczalne jest prowadzenie Robdt w okresie zimowym, przy temperaturach otoczenia nizszych od

0°C, w czasie i po opadach $niegu oraz na zamarznietym podtozu.

KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 6.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 7.

Obmiar robét ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
Humusowanie terenu (rozscielenie ziemi UrodzajNej rECZNIE) .....iviiiiiieieieieee e m
Wykonanie trawnikow siewem z petnym NaWOZENIEM .......cc.ooe i m

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST —0.
Roboty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior

powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania

postepu robot.

9.

10.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST — 0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).
Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych roslin.
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