ZESTAWIENIE PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ I ROBOT PUNKTOWYCH
ULICA SLOWACKIEGO

Studnia zbiorcza

Przyltacze kanalizacji sanitarnej

Lp Nume.r Rzedna Rzedna . Srednica Dhlugose Typ rury Spadek UWAGI
Studni Pokrywy dna studni | przylacza | przylacza
A B DN (mm) L [m] i[%]
1 3 4 5 6 7 8 9 10

Likwidacja trojnika

1 S01 128,90 125,10 160 5,0 PVC SN-8 1,5 Montaz. studni DN-1000

2 S10i 129,11 125,36 160 5,0 PVCSN-g | 1,5 | Vymianawhazu; ngrgﬁna przytacza do dz.

3 S02 129,10 125,50 160 7,0 PVC SN-8 1,5 Montaz studni DN-425, wymiana przyltacza
Likwidacja trojnika;

4 S02B 200 2,0 PVC SN-8 Wstawka DN-200 L=2m

. Likwidacja studni S9i;

5 Soi 129,19 125,41 200 2,0 PVC SN-8 Wstawka DN-200 L=2m
Likwidacja trojnika;

6 S02A 200 2,0 PVC SN-8 Wstawka DN-200 L=2m

7 S8i Wymiana wlazu
Likwidacja trojnika;

8 S03 129,65 125,55 200 2,0 PVC SN-8 Wstawka DN-200 L=2m

9 S7i 129,78 125,62 200 15,0 PVC SN-8 Wymiana wtazu + wymiana kanatu DN-200
Likwidacja trojnika;

10 S04A 160 2,0 PVC SN-8 1,5 Wstawka DN-200 L=2m

11 S6i 129,98 125,69 160 16,0 PVC SN-8 1,5 Wymiana wtazu + wymiana kanatu DN-160




Likwidacja trojnika;
12 S04 200 2,0 PVC SN-8 Wstawka DN-200 L=2m
13 S51 130,05 125,88 160 7,0 PVC SN-8 1,5 Wymiana wlazu + wymiana kanatu DN-160
14 05 130,00 125,95 160 3.0 PVC SN-8 1.5 Montaz studni DN-425, wymiana przytacza
do bud 6
15 S06 130,10 126,05 160 3.0 PVC SN-8 1.5 Montaz studni DN-425, wymiana przytacza
do bud 6
16 S4i 130,15 126,06 160 8,0 PVCSN-g | 1,5 | Wymianawlazu+ wymiana kanalu DN-160
do bud 7
Likwidacja trojnika
17 S07 130,17 126,10 160 7,0 PVC SN-8 1,5 Montaz. studni DN-1000
Likwidacja trojnika
18 SO07A 130,20 126,15 160 7,0 PVC SN-8 1,5 Montaz. studni DN-1000
Likwidacja trojnika
19 S08 130,25 126,20 160 7,0 PVC SN-8 1,5 Montaz studni DN-1000
20 | s3i 130,35 126,27 160 90 |PvCsNs | 1,5 | Wymianawlazu +wymiana kanatu DN-160
dobud2i3
Likwidacja trojnika
21 S09 130,15 126,33 160 10,0 PVC SN-8 1,5 Montaz. studni DN-1000
22 S2i 130,05 126,40 Wymiana wlazu
UWAGA:

Na etapie budowy po dokonaniu odkrywki przewodéw nalezy zweryfikowa¢ zakres robot w koordynacji z PWiK Etk.
Nalezy uwzgledni¢ faktyczne utozenie przewodow oraz rzeczywiste rzgdne sieci i urzadzen krzyzujacych si¢ z trasa projektowanej sieci




