
Studnia zbiorcza Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Lp Rzędna Rzędna Średnica  Długość Typ rury
Spadek UWAGI

Pokrywy dna studni przyłącza przyłącza

 A B DN (mm) L [m] i [%]  

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1 S01 128,90 125,10 160 5,0 PVC SN-8 1,5

2 S10i 129,11 125,36 160 5,0 PVC SN-8 1,5

3 S02 129,10 125,50 160 7,0 PVC SN-8 1,5 Montaż studni DN-425, wymiana przyłącza 

4 S02B 200 2,0 PVC SN-8  

5 S9i 129,19 125,41 200 2,0 PVC SN-8   

6 S02A 200 2,0 PVC SN-8  

7 S8i   Wymiana włazu

8 S03 129,65 125,55 200 2,0 PVC SN-8

9 S7i 129,78 125,62 200 15,0 PVC SN-8  Wymiana włazu + wymiana kanału DN-200

10 S04A 160 2,0 PVC SN-8 1,5

11 S6i 129,98 125,69 160 16,0 PVC SN-8 1,5 Wymiana włazu + wymiana kanału DN-160

ZESTAWIENIE  PRZYŁĄCZY KANALIZACJI  SANITARNEJ I ROBÓT PUNKTOWYCH
ULICA SŁOWACKIEGO

Numer 
Studni

Likwidacja trójnika
Montaż studni DN-1000

Wymiana włazu; wymiana przyłącza do dz. 
386/1

Likwidacja trójnika;
 Wstawka DN-200 L=2m

Likwidacja studni S9i;
 Wstawka DN-200 L=2m

Likwidacja trójnika;
 Wstawka DN-200 L=2m

Likwidacja trójnika;
 Wstawka DN-200 L=2m

Likwidacja trójnika;
 Wstawka DN-200 L=2m



12 S04 200 2,0 PVC SN-8  

13 S5i 130,05 125,88 160 7,0 PVC SN-8 1,5 Wymiana włazu + wymiana kanału DN-160

14 S05 130,00 125,95 160 3,0 PVC SN-8 1,5

15 S06 130,10 126,05 160 3,0 PVC SN-8 1,5

16 S4i 130,15 126,06 160 8,0 PVC SN-8 1,5

17 S07 130,17 126,10 160 7,0 PVC SN-8 1,5

18 S07A 130,20 126,15 160 7,0 PVC SN-8 1,5

19 S08 130,25 126,20 160 7,0 PVC SN-8 1,5

20 S3i 130,35 126,27 160 9,0 PVC SN-8 1,5

21 S09 130,15 126,33 160 10,0 PVC SN-8 1,5

22 S2i 130,05 126,40   Wymiana włazu

Likwidacja trójnika;
 Wstawka DN-200 L=2m

Montaż studni DN-425, wymiana przyłącza 
do bud 6 

Montaż studni DN-425, wymiana przyłącza 
do bud 6 

Wymiana włazu + wymiana kanału DN-160 
do bud 7

Likwidacja trójnika
Montaż studni DN-1000

Likwidacja trójnika
Montaż studni DN-1000

Likwidacja trójnika
Montaż studni DN-1000

Wymiana włazu + wymiana kanału DN-160 
do bud 2 i 3

Likwidacja trójnika
Montaż studni DN-1000

UWAGA:
Na etapie budowy po dokonaniu odkrywki przewodów należy zweryfikować zakres robót w koordynacji z PWiK Ełk.
Należy uwzględnić faktyczne ułożenie przewodów oraz rzeczywiste rzędne sieci i urządzeń krzyżujących się z trasą projektowanej sieci


