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1. DANE OGÓLNE 

1.1.  Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót dotyczących rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości: Dziurków, 

Przedmieście Bliższe i Przedmieście Dalsze, gm. Solec nad Wisłą. 

Zakres specyfikacji obejmuje następujące etapy inwestycji:  

 Etap 2 – Dziurków 

 Etap 3 – Przedmieście Bliższe 

 Etap 4 – Przedmieście Dalsze 

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Podstawowe określenia 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Podstawą wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją są opracowania projektowe:  

1. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości: Dziurków, 

Przedmieście Bliższe i Przedmieście Dalsze, gm. Solec nad Wisłą - ETAP 2 - 

DZIURKÓW 

2. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości: Dziurków, 

Przedmieście Bliższe i Przedmieście Dalsze, gm. Solec nad Wisłą - ETAP 3 – 

PRZEDMIEŚCIE BLIŻSZE 

3. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości: Dziurków, 

Przedmieście Bliższe i Przedmieście Dalsze, gm. Solec nad Wisłą - ETAP 4 – 

PRZEDMIEŚCIE DALSZE 

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na 

budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod 

kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany 

i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie 

zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w 

czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do 

dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne również potwierdzone 

przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a 

jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 

inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z 

autorem projektu. 

Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

12.04.2002r. w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z późniejszymi zmianami).  

Oprócz niniejszej specyfikacji podstawą wykonywania robót przez Wykonawcę winny być 

instrukcje techniczne montażu i eksploatacji wydane przez producentów urządzeń oraz 

instrukcje producenta użycia materiałów i systemów budowlanych.  

Wszelkie niejasności i niedociągnięcia w dokumentacji projektowej winny być wyjaśniane 

na bieżąco z projektantem lub inspektorem nadzoru i nie mogą być samodzielnie 

interpretowane przez Wykonawcę. 
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1.5. Opis stanu istniejącego 

Opis infrastruktury 

Obecnie w fazie końcowej budowy jest ujęcie wody na działce 193/4 w m. Dziurków z 

odcinkiem sieci (ok. 1km) w m. Dziurków oraz sieć (ok. 4,5km) od ujęcia wody poprzez 

Przedmieście Dalsze (z odcinkiem bocznym w zachodniej części Przedmieścia Dalszego), 

Przedmieście Bliższe do granic miasta Solec nad Wisłą, gdzie nowa sieć łączy się z 

istniejącą. 

Niniejsza dokumentacja obejmuje wykonanie sieci wodociągowej dla pozostałych części 

tych miejscowości. 

Budynki obecnie zaopatrywane są w wodę z własnych ujęć wody. 

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest podziemna sieć światłowodowa oraz lokalnie 

kable energetyczne i inne przewody. 

Skrócony opis warunków geotechnicznych 

Na zdecydowanej większości obszaru inwestycji pod warstwą gruntów nasypowych 

znajdują się grunty piaszczyste do głębokości min. 2,5m. Lokalnie pod cienką warstwą 

nasypową znajdują się zwietrzliny skał węglanowych z rumoszem skalnym, a pod nimi 

podłoże skalne w postaci opoki i margli. 

Wód gruntowych do głębokości możliwych wykopów nie stwierdzono. 

Szczegółowe informacje zawarte są w opinii geotechnicznej wykonanej dla danej 

inwestycji. 
 

1.6. Opis przyjętego rozwiązania  

Rozbudowę sieci wodociągowej podzielono na 3 etapy zgodnie z podziałem 

miejscowości: Dziurków (etap 2); Przedmieście Bliższe (etap 3) i Przedmieście Dalsze (etap 

4). Etap 1 rozbudowy jest obecnie na ukończeniu zgodnie z opisem stanu istniejącego.  

Dla miejscowości Dziurków na wschód od ujęcia oraz części Przedmieścia Dalszego 

przyjęto układ pierścieniowy z wykorzystaniem obecnie wykonanego wodociągu. Pozostałą 

część sieci zaprojektowano w układzie rozdzielczym, gdzie w kilku miejscach będzie 

możliwość połączenia w układ pierścieniowy zgodnie z koncepcją wykonaną w 2023r.  

Przedmiotowy wodociąg, oprócz zapewnienia wody do celów bytowo-gospodarczych, 

służyć będzie także do przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. 

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 

lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. 

U. poz. 1030 z 2009r.), dla rozbudowywanego wodociągu przyjęto sieć przeciwpożarową o 

wydajności min. 5 dm3/s. 

Średnice dobrano w sposób zapewniający właściwą wydajność hydrantów, właściwe 

ciśnienie w sieci oraz możliwość lokalnej rozbudowy lub spięcia obiegów.  

Hydranty rozmieszczono w sposób zapewniający pokrycie obiektów budowlanych i 

możliwych terenów budowlanych zlokalizowanych wzdłuż dróg, gdzie przewidziano sieć 

wodociągową. 

Dużą część inwestycji przewidziano do wykonania metodami bezwykopowymi: 

przewierty sterowane horyzontalne HDD, przeciski odcinkowe, przewierty/przeciski pod 

drogami.  

Duża część projektowanej sieci leży w pasie drogowym drogi powiatowej Lipsko – Solec 

nad Wisłą oraz lokalnie w pasie drogowym drogi powiatowej Dziurków-Słuszczyn. Pozostałe 

drogi w zakresie inwestycji są drogami gminnymi. 

Część inwestycji w Przedmieściu Bliższym zlokalizowana jest w obszarze zagrożenia 

powodziowego. 

W ramach inwestycji w Przedmieściu Bliższym przewidziane jest przejście pod rzeką 

Krępianką. 
 

  



5 
 

1.7. Opis zakresu robót  

Zakres etapu 2 (Dziurków) obejmuje sieć wodociągową z rur PE100RC w zakresie 

średnic: dn63mm; dn110mm i dn125mm o długości łącznej 3997,6m wraz z uzbrojeniem 

(hydranty, zasuwy, itp.). 

Zakres etapu 3 (Przedmieście Bliższe) obejmuje sieć wodociągową z rur PE100RC w 

zakresie średnic: dn110mm i dn125mm o długości łącznej 1390,4m wraz z uzbrojeniem 

(hydranty, zasuwy, itp.). 

Zakres etapu 4 (Przedmieście Dalsze) obejmuje sieć wodociągową z rur PE100RC w 

zakresie średnic: dn110mm i dn125mm o długości łącznej 1217,2m wraz z uzbrojeniem 

(hydranty, zasuwy, itp.). 

Łączny zakres dla całej inwestycji obejmującej rozbudowę sieci wodociągowej 

rozdzielczej dla miejscowości: Dziurków, Przedmieście Bliższe i Przedmieście Dalsze, gm. 

Solec nad Wisłą wynosi: 

3997,6+1390,4+1217,2 = 6605,2m 

Zakres nie obejmuje przyłączy do budynków. 
 

1.8. Opis robót tymczasowych 

 Wykonać zabezpieczenia istniejących elementów 

 Wykonać zabezpieczenia przejść 

 W czasie robót wykonać zabezpieczenia miejsca pracy przed dostępem osób 

niepowołanych 

 Wykonać zabezpieczenia wykopów 

1.9. Informacje o terenie budowy 

Terenem budowy są działki wymienione w projekcie.  

Dojazd na teren budowy drogami utwardzonymi, drogami gruntowymi, nieużytkami i 

lokalnie bez dojazdu.  

Wykonawca winien poinformować właściciela/władającego przed wejściem na teren 

działki. 

1.10. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Wykonawca opracuje plan organizacji robót ,oraz harmonogram robót, który uzgodni z 

inspektorem nadzoru i użytkownikiem terenu. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we 

własnym zakresie. 

1.11. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń i instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez niego działania, uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu 

przez zamawiającego. 

1.12. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robót Wykonawca będzie:  

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,  

 będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

 materiały i elementy rozbiórkowe będą składowane w miejscu wyznaczonym przez 

Inwestora. 
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1.13. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na 
budowie  

Kierownik budowy w odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla 

bezpieczeństwa będzie się stosował do opracowanego Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.14. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu 

budowy. Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w 

okresie trwania kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Zabezpieczenie odbywa się przez: 

 oznaczenie przejść, 

 zabezpieczenie wykopów 

 oznakowanie terenu budowy, 

 zatrudnienie dozorców 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 

1.15. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia podane w niniejszej ST winny być tożsame z określeniami 

zawartymi w warunkach umownych Inwestora z Wykonawcą. 

2. MATERIAŁY 

a) Dane ogólne 

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z późniejszymi zmianami) 

wszystkie materiały muszą być oznakowane znakiem CE lub posiadać aprobaty techniczne 

lub zatwierdzone w inny sposób przewidziany ustawą. Wszelkie materiały muszą być 

zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie materiały i urządzenia zastosować 

nowe. Materiały mające kontakt z wodą pitną winny posiadać atest PZH. 

b) Rury i kształtki na sieć wodociągową 

Sieć wodociągową wykonać z rur PE100RC SDR11 typu 3 (tj. trójwarstwowe z usuwalną 

zewnętrzną warstwą ochronną z PP lub PE) o średnicy dn125mm i dn110mm. Lokalnie, w 

miejscach gdzie krótkie odcinki sieci nie będą służyć do celów przeciwpożarowych 

przewidziano rury PE100RC SDR11 dn63mm. Rury winny być wyposażone fabrycznie w 

taśmę detekcyjną. Rury łączyć za pomocą zgrzewania doczołowego. Zmiany kierunków 

wykonywać za pomocą łuków i kolan wtryskowych z PE100 SDR11 przeznaczone do 

zgrzewania doczołowego. 
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c) Armatura i wyposażenie sieci 

Hydranty stosować nadziemne, z żeliwa sferoidalnego (lub stali nierdzewnej) o średnicy 

DN80 z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem. Hydrant winien posiadać 

świadectwo dopuszczenia wyrobu do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej.  

Zasuwy stosować miękouszczelnione z żeliwa sferoidalnego wyposażone w obudowy 

teleskopowe. 

Wszystkie trójniki oraz kształtki w węzłach stosować kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego 

na ciśnienie PN16 zabezpieczone antykorozyjnie (obustronna żywica epoksydowa). 

Węzły połączeniowe bez zasuw i hydrantów wykonać na bazie trójników wtryskowych z 

PE100. 

Do połączeń kołnierzy z rurami PE oraz połączeń z istniejącymi rurami zastosować 

łączniki kołnierzowo-rurowe z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem przed przesunięciem 

na ciśnienie PN16. 

Śruby i nakrętki stosować ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone antykorozyjnie. 

d) Inne materiały 

Rury osłonowe do przewiertów pod jezdniami stosować stalowe fabrycznie 

zabezpieczone przed korozją. Za zgodą zarządcy drogi dopuszcza się stosowanie rur 

osłonowych z PE100. 

Skrzynki uliczne stosować żeliwne. 

Taśmę ostrzegawczą stosować szer. 20cm koloru niebieskiego. 
 

3. SPRZĘT 

Maszyny i urządzenia do wykonania robót: 

 urządzenia do przewiertów i przecisków 

 koparko-ładowarka 

 spycharka 

 zagęszczarki i ubijaki 

 żuraw samochodowy 

 szalunki systemowe 

 agregat prądotwórczy 

 inny sprzęt w razie konieczności 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu 

 samochód skrzyniowy 

 samochód dłużycowy 

 samochód dostawczy 

 samochód samowyładowczy 

 inny transport w razie konieczności 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Gospodarowanie odpadami 

Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowywanie i przekazanie do utylizacji 

odpadów winno odbywać się zgodnie z: Ustawą o odpadach z dnia 14-12-2012r (Dz.U. 

2013.21 z późn. zmianami). 

Wywóz nadmiaru ziemi po robotach ziemnych i innych materiałów z budowy, rozbiórki i 

demontażu, wraz z ich zagospodarowaniem (lub utylizacją) leży w gestii Wykonawcy robót. 
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5.2. Roboty ziemne 

a) Wymagania ogólne 

 Przed rozpoczęciem powiadomić o zamiarze przystąpienia do prowadzenia robót 

wszystkich użytkowników uzbrojenia na przedmiotowym terenie, 

 Geodeta winien sprawdzić na aktualnych mapach zasobów geodezyjnych oraz w szkicach 

roboczych innych wykonawców uzbrojenia, czy nie ma kolizji z nowym uzbrojeniem 

podziemnym i w razie potrzeby je oznaczyć 

 W razie uszkodzenia innych przewodów w trakcie realizacji inwestycji, wykonawca 

powinien dokonać naprawy na własny koszt po uprzednim zgłoszeniu tego faktu 

użytkownikowi uszkodzonego uzbrojenia. 

 Trasa sieci winna być wytyczona przez uprawnionego geodetę i zinwentaryzowana przed 

zasypaniem. 

 Roboty ziemne realizować zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy 

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”  

 Lokalizację robót bezwykopowych podano jako zalecaną. W przypadku uwarunkowań 

gruntowych i/lub za zgodą właściciela terenu dopuszcza się inne sposoby posadowienia 

rur. 

b) Skrzyżowania i kolizje 

Skrzyżowania z drogą powiatową 

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zezwolenie ZDP na zajęcie pasa 

drogowego. Przejście siecią wodociągową pod drogą wykonywać bezwykopowo w rurze 

ochronnej. Przewody w rurach ochronnych układać na płozach w rozstawie maks. 1,5m. 

Końce rur ochronnych zabezpieczyć manszetami. Komory przewiertowe zlokalizować poza 

pasem drogi powiatowej. 
 

Skrzyżowania z kablami energetycznymi  

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejących sieci energetycznych (NN i SN) prace 

ziemne wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu zmechanizowanego. Sieci zabezpieczyć rurami 

ochronnymi dwudzielnymi (min. dn83mm o dł. min. 1,0m, sięgającymi min. 0,25m poza obrys 

wykopu), co winno być wykonane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i 

kwalifikacje do tego typu prac. Należy zachować odległość pomiędzy rurą ochronną, a ścianką 

przewodu min. 0,2m.  

Skrzyżowania z kablami telefonicznymi  

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejących sieci telefonicznych prace ziemne 

wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu zmechanizowanego. Sieci zabezpieczyć rurami 

ochronnymi dwudzielnymi (o dł. min. 1,5m, sięgającymi min. 0,25m poza obrys wykopu). 

Należy zachować odległość pomiędzy rurą ochronną, a ścianką przewodu min. 0,2m.  

Skrzyżowania z innymi sieciami  

Na trasie sieci występują skrzyżowania z innymi sieciami. Nie przewiduje się 

dodatkowych zabezpieczeń pod warunkiem zachowania minimalnej odległości 30cm pomiędzy 

ściankami przewodów.  

c) Wykopy i zasypka 

Zakłada się wykonanie wykopów metodą wykopu otwartego. Przejście pod jezdnią 

przewiertem w rurze osłonowej z lokalizacja komór poza pasem drogowym. Przejście pod 

gazociągami w/c wg ustaleń z dysponentami sieci. 

Zakłada się mechaniczne wykonanie wykopów przy koparek podsiębiernych. W 

odległości mniejszej niż 1,5m od skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem (po ich uprzedniej 

lokalizacji) zakłada się ręczne wykonanie wykopów.  

Wykopy wykonywać o ścianach pionowych. Wszystkie wykopy o ścianach pionowych 

podlegają szalowaniu pełnemu z rozparciem za pomocą szalunków systemowych. Nadmiar 

ziemi wywozić na bieżąco z terenu budowy. Ziemię przeznaczoną do zasypki składować w 

miarę możliwości wzdłuż wykopów. 

Posadowienie rur zgodnie z opisem robót montażowych. 
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Do zasypki wykorzystać grunt rodzimy pozbawiony większych kamieni, gruzu, itp. 

Czarnoziem można wykorzystać jedynie do wierzchniej warstwy zasypki w zieleńcu. Wykopy 

w terenach zielonych zasypać do projektowanych rzędnych z zagęszczeniem Is=0,95. W 

drogach i poboczach zasypkę wykonać przygotowanym gruntem sypkim (jak dla posadowienia 

rur) z zagęszczeniem do Is=0,97.  

Grubość warstw do zagęszczania (maks. 40cm), ilość przejść zagęszczarkami i inne 

parametry dotyczące zagęszczania ustalić na etapie zasypywania w oparciu o dostępne dane 

gruntu i zagęszczarki. Dla możliwości przejścia zagęszczarki bezpośrednio nad rurą, grubość 

pierwszej warstwy gruntu pierwszej warstwy gruntu nie może być mniejsza niż 30cm licząc od 

wierzchu rury.  

d) Przewiert sterowany 

Duża część sieci przewidziana jest do realizacji przewiertem sterowanym HDD zgodnie z 

oznaczeniami na mapie sytuacyjnej. Urządzenie do przewiertu dobiera wykonawca w oparciu 

o warunki gruntowe i długość przewiertu. Minimalny zakres przewiertu pokazany jest w części 

rysunkowej. Podczas wykonywania przewiertu należy monitorować zagłębienie głowicy. Na 

skrzyżowaniach z istniejącymi sieciami należy je odkopać i w razie potrzeby zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem podczas wykonywania przewiertu. Zagłębienie sieci realizowanej 

przewiertem na rysunkach podano orientacyjnie i w przypadku natrafienia na niekorzystne 

warunki gruntowe dopuszcza się zmianę zagłębienia sieci jednak nie mniej niż 1,5m.  

Przewiduje się, że przewierty będą wykonywane z wykorzystaniem betonitu (grunty 

sypkie) lub specjalnych głowic wiercących (grunty skalne). 

e) Inne metody bezwykopowe 

Dużą część sieci przeznaczona jest do wykonania przeciskami odcinkowymi (zgodnie z 

oznaczeniami na mapie sytuacyjnej) za pomocą przebijaka pneumatycznego z lokalnymi 

wykopami. Przyjęto, że dla tych odcinków ilość robót wykopowych stanowić będzie 20% 

długości przecisków odcinkowych. 

Przejścia pod drogami powiatowymi wykonać przewiertami/przeciskami w rurach 

osłonowych. 

Przejścia pod drogami powiatowymi wykonać przewiertami/przeciskami bez rur 

osłonowych. 

Ze względu na grunt sypki lub skalisty konieczne może być zastosowanie betonitu lub 

specjalnych głowic. 

5.3. Roboty montażowe 

a) Przewody  

Sieć wodociągową wykonać z rur z PE100RC SDR11 typ 3 z wkładką detekcyjną 

łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe. Zastosowanie takich rur zapewni ich właściwą 

wytrzymałość niezależnie od technologii ich posadowienia. 

Dla wykonania posadowienia rur i ich obsypki należy przygotować grunt sypki poprzez 

pozbawienie gruntu rodzimego części stałych o wielkości powyżej 30mm. W razie 

konieczności zastosować piasek lub mieszaninę piasku i gruntu rodzimego. 

Dno wykopu musi być wyrównane przygotowanym gruntem sypkim. Po zakończeniu 

montażu i prób rurę obsypać i przysypać przygotowanym gruntem sypkim min. 15cm ponad 

rurę. 

b) Montaż armatury i osprzętu 

Wszystkie trójniki oraz kształtki w węzłach stosować kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego 

na ciśnienie PN16 zabezpieczone antykorozyjnie (obustronna żywica epoksydowa). 

Węzły połączeniowe bez zasuw i hydrantów wykonać na bazie trójników wtryskowych z 

PE100. 

Pod zasuwy sieciowe i pod kolana stopowe hydrantów ułożyć płyty betonowe.  

Hydranty i obudowy zasuw winny być posadowione w pionie. Hydranty i zasuwy 

montować zgodnie z częścią rysunkową i instrukcją producenta. Wszystkie śruby i inne 
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elementy (stalowe, żeliwne i betonowe) nie pokryte powłoką epoksydową pomalować 

bitumiczną emulsją bezrozpuszczalnikową. 

c) Bloki oporowe 

Przy trójnikach zastosować bloki oporowe. Wykonać je z betonu C20/25. Blok oporowy 

winien przylegać do trójnika (rury) na min. ¼ jego obwodu poprzez przekładkę z podwójnej 

folii PE gr. min. 0,2mm. Bloki oporowe zaizolować dwukrotnie masą bitumiczną 

bezrozpuszczalnikową.  

d) Włączenie do istniejącej sieci 

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej winno być zlecone do operatora sieci na 

koszt wykonawcy robót lub realizowane przez wykonawcę samodzielnie po ustaleniu 

szczegółów z zarządcą sieci. 

e) Oznakowanie 

Zasuwy i hydranty podlegają oznakowaniu w terenie tabliczką na słupku betonowym 

oznaczeniowym. Słupki mocować w betonie w taki sposób, aby nie utrudniały ruchu. 

Zastosować słupki oznaczeniowo-pomiarowe. Do słupków należy wprowadzić taśmę 

sygnalizacyjną z przewodu z zachowaniem ciągłości. 

Na przewodami układanymi metodami wykopu otwartego na wysokści 30-40cm nad rurą 

ułożyć taśmę ostrzegawczą. 

f) Próba szczelności, dezynfekcja i płukanie przewodów 

Próbę szczelności przewodów wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z aktualną 

normą PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych.” na ciśnienie 1,0MPa w czasie 30 minut po stabilizacji 

ciśnienia. Do pomiaru ciśnienia użyć manometru precyzyjnego 160mm 1,6MPa z podziałką 

0,01MPa. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli nie stwierdzi się spadku ciśnienia. 

Próbę szczelności wykonać przed zasypaniem wykopów. 

Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać dezynfekcję 

przewodów roztworem podchlorynu sodu. Po 48 godzinach przewody należy poddać płukaniu 

wodą. 

5.4. Odtworzenie nawierzchni 

a) Wymagania ogólne 

Wszelkie istniejące nawierzchnie utwardzone należy odbudować. Nawierzchnie 

odtworzyć wg decyzji na zajęcie pasa drogowego, a w przypadku braku danych – wg 

niniejszego opisu. 

W przypadku konieczności prowadzenia wykopów w odległości mniejszej niż 0,5m od 

krawężnika (obrzeża), krawężnik (obrzeże) należy tymczasowo zdemontować dla uniknięcia 

jego obsunięcia. W razie uszkodzenia ławy pod krawężnik (obrzeże) należy ją odbudować. 

Krawężniki (obrzeża) połamane wymienić na nieuszkodzone.  

Po zasypaniu wykopu do warstw podbudowy dokonać dodatkowej rozbiórki nawierzchni i 

podbudowy. Podbudowa winna być zdemontowana min. 20cm poza obrys wykopu, a 

nawierzchnia (kostka, itp.) min. 20cm poza obrys zdemontowanej podbudowy. W przypadku, 

gdy szerokość pasa pozostającej nawierzchni jest mniejsza niż 60cm, należy ją zdemontować 

do krawędzi.  

b) Odtworzenie jezdni asfaltowej 

Przed odtworzeniem nawierzchni asfaltowej jezdni uzupełnić zdemontowane krawężniki 

z ułożeniem ich na ławie betonowej z betonu B10. Uszkodzone krawężniki wymienić na nowe. 

Wstępną podbudowę pod nawierzchnię wykonać z piasku stabilizowanego cementem 

Rm=2,5MPa o gr. 15cm. Podbudowę zasadniczą o grubości 20cm wykonać z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-6102 o wskaźniku nośności w>80%. 

Po wykonaniu podbudowy przyciąć piłą mechaniczną krawędzie istniejącej nawierzchni 

na szerokości 30cm poza wykonaną podbudowę i rozebrać. Warstwę wiążącą nawierzchni o 
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gr. 8cm wykonać z betonu asfaltowego (mieszanka 0/20) wg PN-S-96025. Warstwę ścieralną 

nawierzchni o gr. 4cm wykonać z betonu asfaltowego (mieszanka 0/8) wg normy j.w.. Przed 

wykonaniem warstw betonu asfaltowego krawędzie istniejącej nawierzchni pokryć topliwą 

taśmą kauczukowo-bitumiczną. W razie uszkodzenia istniejące oznakowanie poziome 

odtworzyć. 

c) Odtworzenie chodnika z kostki 

Przed odtworzeniem nawierzchni uzupełnić zdemontowane obrzeża lub krawężniki z 

ułożeniem ich na podbudowie betonowej. Wstępną podbudowę pod nawierzchnię wykonać z 

piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o gr. 10cm. Podbudowę zasadniczą wykonać 

z piasku stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa o gr. 12cm z zagęszczeniem 

mechanicznym.  

Kostkę układać na podsypce piaskowej gr. 3÷5cm po zagęszczeniu. Kostkę zastosować 

z demontażu. Uszkodzone kostki wymienić na nowe z zachowaniem grubości, typu i koloru. 

Spoiny wypełnić piaskiem. Ułożoną kostkę zagęszczać zagęszczarkami jednokierunkowymi o 

masie ok. 70kg. 

d) Odtworzenie nawierzchni nieutwardzonych 

Drogi gruntowe wysypane są obecnie różnymi materiałami sypkimi. Po wykonanych 

robotach na szerokości min. 3,0 wykonać warstwę odsączającą z piasku zagęszczonego o gr. 

10cm po zagęszczeniu, a następnie wysypać tłuczniem kamiennym 31,5÷63mm do uzyskania 

grubości warstwy 10cm po zagęszczeniu.  

W takiej samej technologii odtworzyć wjazdy i pobocza nawierzchni utwardzonych. 

e)  Odtworzenie trawnika 

Po wykonanych robotach całość wykopów pod trawnikami i innymi terenami zielonymi 

zasypać gruntem rodzimym zagęszczonym warstwami. Po zasypaniu pas uszkodzonego 

trawnika oraz nieużytków wyrównać z usunięciem kamieni i obsiać trawą. W przypadku braku 

ziemi żyznej teren wysypać 1cm warstwą ziemi torfowej z przegrabieniem.  

f) Tereny uprawne 

Na terenach uprawnych przed wykonaniem wykopów należy zdjąć warstwę ziemi 

urodzajnej na głębokość min. 25cm. W razie konieczności nawieźć dodatkowo czarnoziemu. 

Po zasypaniu wykopów ziemię urodzajną nasunąć z powrotem, rozplantować i wyrównać 

usuwając kamienie. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

a) Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontroli podlega:  

 Sprawdzenie zgodności urządzeń z dokumentacją techniczną 

 prawidłowość montażu urządzeń 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną  

 prawidłowość wykonania robót towarzyszących 

Wszystkie warstwy ulegające zakryciu winny być na bieżąco kontrolowane przez 

Inspektora Nadzoru.  

b) Odbiory techniczne częściowe 

W ramach odbiorów technicznych częściowych z udziałem przedstawiciela Inwestora 

wykonywane są następujące czynności:  

 Sprawdzenia zgodności wykonania z projektem  

 Sprawdzenia zabezpieczenia wykopu  

 Sprawdzenia zastosowania odpowiednich rur, i innych wbudowanych materiałów  

c) Inwentaryzacja geodezyjna 

Wykonawca Robót Budowlanych winien dostarczyć Inwestorowi następujące materiały:  
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 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą  

 komplet szkiców polowych w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej (pdf, jpg)  

 mapę inwentaryzacji w systemie cyfrowym zgodnym z wymaganiami jak wyżej i wydziału 

geodezji starostwa.  

d) Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z zaleceniami producentów materiałów i 

urządzeń i ściśle je przestrzegać. Należy zapoznać się również z warunkami gwarancji, aby 

podczas montażu nie nastąpiła jej utrata lub ograniczenie w przypadku błędnego montażu lub 

przez niewykwalifikowany personel. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać dokumentację fotograficzną terenu 

objętego pracami budowlanymi jak również dróg dojazdowych. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na uszkodzenia istniejących elementów (nawierzchnie, budynki, ogrodzenia, zieleń, 

itp.) powstałe przed rozpoczęciem robót, aby uniknąć roszczeń osób właścicieli działek.  

7. DOKUMENTACJA BUDOWY 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

a) Dokumentację projektową 

b) pozwolenie na budowę (zgłoszenie) 

b) protokoły przekazania tereny budowy 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy 

d) protokoły odbioru robót 

e) protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru 

f) korespondencję na budowie 

Dokumentacja fotograficzna na płytach CD lub DVD winna być przekazana Zamawiającemu 

wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjęcia winny być pogrupowane w foldery nazwane 

zgodnie z fotografowanym etapem robót. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedkładane do wglądu na Życzenie Zamawiającego, PIP i Nadzoru Budowlanego.  

8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z  

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych obmiarów 

kosztorysie. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót 

budowlanych. 

Obmiary robót sporządza się zgodnie z zasadami przyjętymi katalogach KNR. 

Obmiar należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych 

powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki 

obmiarów. 

9. ODBIÓR ROBÓT  

Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji 

wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, 

inwestora i użytkownika. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w 

dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej,  

 zgodność wykonania z WTWiO, a w przypadku odstępstw – uzasadnienie 

konieczności odstępstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego 

przez inspektora nadzoru. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:  
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 karty gwarancyjne urządzeń 

 dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

dokonanymi w czasie budowy, 

 dziennik budowy i książkę obmiarów, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 protokoły wykonanych prób i badań, 

 świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 

podlegających odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu 

do stosowania w budownictwie. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Sposób i podstawa płatności winna być określona w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia lub w Umowie. 

11. WYKAZ PRZEPISÓW 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

 Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r, poz. 471) z późn. 

zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.  U. Nr 75, poz. 

690) z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej  

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U. Nr 109 poz. 719/,  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z 

późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen 

technicznych z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 

2004 nr 249 poz. 2497 z późniejszymi zmianami) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 

r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 

2003 nr 169, poz. 1650) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118, poz.1263).  

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 

47, poz. 401) 
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