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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t dotyczagcych rozbudowy sieci wodociggowej rozdzielczej dla miejscowos$ci: Dziurkéw,
Przedmiescie Blizsze i Przedmiescie Dalsze, gm. Solec nad Wistg.

Zakres specyfikacji obejmuje nastepujgce etapy inwestycji:

e FEtap 2 — Dziurkow
e Etap 3 — Przedmiescie Blizsze
e Etap 4 — Przedmiescie Dalsze

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Podstawg wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg sg opracowania projektowe:

1. Rozbudowa sieci wodociggowe] rozdzielczej dla miejscowosci: Dziurkow,
Przedmiescie Blizsze i Przedmiescie Dalsze, gm. Solec nad Wistg - ETAP 2 -
DZIURKOW

2. Rozbudowa sieci wodociggowej rozdzielczej dla miejscowosci: Dziurkow,
Przedmiescie Blizsze i Przedmiescie Dalsze, gm. Solec nad Wistg - ETAP 3 —
PRZEDMIESCIE BLIZSZE

3. Rozbudowa sieci wodociggowej rozdzielczej dla miejscowosci: Dziurkow,
Przedmiescie Blizsze i Przedmiescie Dalsze, gm. Solec nad Wistg - ETAP 4 —
PRZEDMIESCIE DALSZE

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegélnosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany
i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w
czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z
autorem projektu.

Catos¢ robdét wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Oprdcz niniejszej specyfikacji podstawg wykonywania robét przez Wykonawce winny by¢
instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentdéw urzadzen oraz
instrukcje producenta uzycia materiatéw i systemoéw budowlanych.

Wszelkie niejasnosci i niedociggniecia w dokumentaciji projektowej winny byé wyjasniane
na biezgco z projektantem Ilub inspektorem nadzoru i nie mogg by¢é samodzielnie
interpretowane przez Wykonawce.




1.5. Opis stanu istniejaceqo

Opis infrastruktury

Obecnie w fazie koncowej budowy jest ujecie wody na dziatce 193/4 w m. Dziurkéw z
odcinkiem sieci (ok. 1km) w m. Dziurkéw oraz sie¢ (ok. 4,5km) od ujecia wody poprzez
Przedmiescie Dalsze (z odcinkiem bocznym w zachodniej czesci Przedmiescia Dalszego),
Przedmiescie Blizsze do granic miasta Solec nad Wistg, gdzie nowa sie¢ tgczy sie z
istniejaca.

Niniejsza dokumentacja obejmuje wykonanie sieci wodociggowej dla pozostatych czesci
tych miejscowosci.

Budynki obecnie zaopatrywane sg w wode z wtasnych uje¢ wody.

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest podziemna sie¢ Swiattowodowa oraz lokalnie
kable energetyczne i inne przewody.

Skrocony opis warunkow geotechnicznych

Na zdecydowanej wiekszosci obszaru inwestycji pod warstwg gruntdw nasypowych
znajdujg sie grunty piaszczyste do gtebokosci min. 2,5m. Lokalnie pod cienkg warstwg
nasypowg znajdujg sie zwietrzliny skat weglanowych z rumoszem skalnym, a pod nimi
podtoze skalne w postaci opoki i margli.

Wad gruntowych do gtebokosci mozliwych wykopdéw nie stwierdzono.

Szczegotowe informacje zawarte sg w opinii geotechnicznej wykonanej dla danej
inwestycji.

1.6. Opis przyjetego rozwigzania

Rozbudowe sieci wodociggowej podzielono na 3 etapy zgodnie z podziatem
miejscowosci: Dziurkow (etap 2); Przedmiescie Blizsze (etap 3) i Przedmiescie Dalsze (etap
4). Etap 1 rozbudowy jest obecnie na ukonczeniu zgodnie z opisem stanu istniejgcego.

Dla miejscowosci Dziurkéw na wschod od ujecia oraz czesci Przedmiescia Dalszego
przyjeto uktad pierscieniowy z wykorzystaniem obecnie wykonanego wodociggu. Pozostatg
czes¢ sieci zaprojektowano w uktadzie rozdzielczym, gdzie w kilku miejscach bedzie
mozliwo$¢ potgczenia w uktad pierscieniowy zgodnie z koncepcjg wykonang w 2023r.

Przedmiotowy wodocigg, oprocz zapewnienia wody do celéw bytowo-gospodarczych,
stuzy¢ bedzie takze do przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

Na podstawie: Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. poz. 1030 z 2009r.), dla rozbudowywanego wodociggu przyjeto sie¢ przeciwpozarowg o
wydajnosci min. 5 dm?/s.

Srednice dobrano w sposéb zapewniajgcy wtasciwg wydajnos$é hydrantéw, wiasciwe
cisnienie w sieci oraz mozliwos¢ lokalnej rozbudowy lub spiecia obiegow.

Hydranty rozmieszczono w sposob zapewniajgcy pokrycie obiektow budowlanych i
mozliwych terenow budowlanych zlokalizowanych wzdtuz drég, gdzie przewidziano siec
wodociggowa.

Duzg czes$¢ inwestycji przewidziano do wykonania metodami bezwykopowymi:
przewierty sterowane horyzontalne HDD, przeciski odcinkowe, przewierty/przeciski pod
drogami.

Duza czesc¢ projektowanej sieci lezy w pasie drogowym drogi powiatowej Lipsko — Solec
nad Wistg oraz lokalnie w pasie drogowym drogi powiatowej Dziurkow-Stuszczyn. Pozostate
drogi w zakresie inwestycji sg drogami gminnymi.

Czes¢ inwestycji w Przedmie$ciu Blizszym zlokalizowana jest w obszarze zagrozenia
powodziowego.

W ramach inwestycji w Przedmiesciu Blizszym przewidziane jest przejscie pod rzekag
Krepianka.



1.7. Opis zakresu robot

Zakres etapu 2 (Dziurkéw) obejmuje sie¢ wodociggowg z rur PE100RC w zakresie
Srednic: dn63mm; dn110mm i dn125mm o dtugosci tgcznej 3997,6m wraz z uzbrojeniem
(hydranty, zasuwy, itp.).

Zakres etapu 3 (Przedmiescie Blizsze) obejmuje sie¢ wodociggowg z rur PE100RC w
zakresie srednic: dn110mm i dn125mm o dtugosci tacznej 1390,4m wraz z uzbrojeniem
(hydranty, zasuwy, itp.).

Zakres etapu 4 (Przedmiescie Dalsze) obejmuje sie¢ wodociggowa z rur PE1OORC w
zakresie srednic: dn110mm i dn125mm o dtugosci tacznej 1217,2m wraz z uzbrojeniem
(hydranty, zasuwy, itp.).

Laczny =zakres dla catej inwestycji obejmujgcej rozbudowe sieci wodociggowej
rozdzielczej dla miejscowosci: Dziurkéw, Przedmiescie Blizsze i Przedmiescie Dalsze, gm.
Solec nad Wistg wynosi:

3997,6+1390,4+1217,2 = 6605,2m
Zakres nie obejmuje przytgczy do budynkow.

1.8. Opis robét tymczasowych

o Wykonaé zabezpieczenia istniejgcych elementow

o Wykonacé zabezpieczenia przejs¢

o W czasie roboét wykona¢ zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem o0soéb
niepowotanych

o Wykonaé zabezpieczenia wykopéw

1.9. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy sg dziatki wymienione w projekcie.

Dojazd na teren budowy drogami utwardzonymi, drogami gruntowymi, nieuzytkami i
lokalnie bez dojazdu.

Wykonawca winien poinformowac¢ wtasciciela/wtadajgcego przed wejsciem na teren
dziatki.

1.10. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robét ,oraz harmonogram robét, ktory uzgodni z
inspektorem nadzoru i uzytkownikiem terenu. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we
wlasnym zakresie.

1.11. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze, oraz bedzie z nimi wspodtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu
przez zamawiajgcego.

1.12. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

o podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

e bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

o materiatly i elementy rozbiérkowe bedg sktadowane w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora.



1.13. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robo6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa bedzie sie stosowat do opracowanego Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu
budowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
okresie trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

e o0znaczenie przejsc,

e zabezpieczenie wykopow

e oznakowanie terenu budowy,
e zatrudnienie dozorcow

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptfacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene umowng.

1.15. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia podane w niniejszej ST winny by¢ tozsame z okresleniami
zawartymi w warunkach umownych Inwestora z Wykonawcsa.

2. MATERIALY

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z pdzniejszymi zmianami)
wszystkie materialy muszg by¢ oznakowane znakiem CE lub posiadaé aprobaty techniczne
lub zatwierdzone w inny sposob przewidziany ustawg. Wszelkie materiaty muszg byé
zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowac
nowe. Materiaty majgce kontakt z wodg pitng winny posiadac atest PZH.

Sie¢ wodociggowg wykona¢ z rur PE100RC SDR11 typu 3 (ij. trojwarstwowe z usuwalng
zewnetrzng warstwg ochronng z PP lub PE) o $rednicy dn125mm i dn110mm. Lokalnie, w
miejscach gdzie krotkie odcinki sieci nie bedg stuzyé do celéw przeciwpozarowych
przewidziano rury PE100RC SDR11 dn63mm. Rury winny by¢ wyposazone fabrycznie w
taSme detekcyjng. Rury fgczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego. Zmiany kierunkéw
wykonywaé za pomocg ftukéw i kolan wtryskowych z PE100 SDR11 przeznaczone do
zgrzewania doczotowego.




Hydranty stosowa¢ nadziemne, z zeliwa sferoidalnego (lub stali nierdzewnej) o srednicy
DN80 z samoczynnym odwodnieniem i podwdjnym zamknieciem. Hydrant winien posiadac
Swiadectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej.

Zasuwy stosowaé miekouszczelnione z zeliwa sferoidalnego wyposazone w obudowy
teleskopowe.

Wszystkie trojniki oraz ksztattki w weztach stosowac kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego
na cisnienie PN16 zabezpieczone antykorozyjnie (obustronna zywica epoksydowa).

Wezly potaczeniowe bez zasuw i hydrantéw wykonaé na bazie tréjnikow wtryskowych z
PE100.

Do pofgczen kotnierzy z rurami PE oraz potgczen z istniejgcymi rurami zastosowac
tgczniki kotnierzowo-rurowe z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem przed przesunieciem
na cisnienie PN16.

Sruby i nakretki stosowaé ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone antykorozyjnie.

Rury ostonowe do przewiertow pod jezdniami stosowa¢ stalowe fabrycznie
zabezpieczone przed korozjg. Za zgodg zarzgdcy drogi dopuszcza sie stosowanie rur
ostonowych z PE100.

Skrzynki uliczne stosowac zeliwne.

Tasme ostrzegawczg stosowac szer. 20cm koloru niebieskiego.

3. SPRZET

Maszyny i urzgdzenia do wykonania robot:
e urzadzenia do przewiertéow i przeciskdéw
e koparko-tadowarka
e spycharka
e zageszczarki i ubijaki
e zuraw samochodowy
e szalunki systemowe
e agregat pradotworczy
e inny sprzet w razie koniecznosci

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkdéw transportu
e samochdd skrzyniowy
e samochdd dtuzycowy

samochdd dostawczy

samochdd samowytadowczy

e inny transport w razie koniecznosci

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Gospodarowanie odpadami

Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowywanie i przekazanie do utylizacji
odpadow winno odbywac sie zgodnie z: Ustawg o odpadach z dnia 14-12-2012r (Dz.U.
2013.21 z pdzn. zmianami).

Wywo6z nadmiaru ziemi po robotach ziemnych i innych materiatdw z budowy, rozbiorki i
demontazu, wraz z ich zagospodarowaniem (lub utylizacjg) lezy w gestii Wykonawcy robot.




5.2. Roboty ziemne

a) Wymagania ogélne

e Przed rozpoczeciem powiadomi¢ o zamiarze przystgpienia do prowadzenia robot
wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia na przedmiotowym terenie,

e Geodeta winien sprawdzi¢ na aktualnych mapach zasobéw geodezyjnych oraz w szkicach
roboczych innych wykonawcéw uzbrojenia, czy nie ma kolizji z nowym uzbrojeniem
podziemnym i w razie potrzeby je oznaczyc¢

e W razie uszkodzenia innych przewodow w trakcie realizacji inwestycji, wykonawca
powinien dokona¢ naprawy na wilasny koszt po uprzednim zgtoszeniu tego faktu
uzytkownikowi uszkodzonego uzbrojenia.

e Trasa sieci winna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete i zinwentaryzowana przed
zasypaniem.

e Roboty ziemne realizowa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

o Lokalizacje robét bezwykopowych podano jako zalecang. W przypadku uwarunkowan
gruntowych i/lub za zgodg wtasciciela terenu dopuszcza sie inne sposoby posadowienia
rur.

Skrzyzowania z drogg powiatowg
Przed przystgpieniem do robdét nalezy uzyskaé zezwolenie ZDP na zajecie pasa
drogowego. Przejscie siecia wodociggowg pod drogg wykonywaé bezwykopowo w rurze
ochronnej. Przewody w rurach ochronnych uktada¢ na ptozach w rozstawie maks. 1,5m.
Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami. Komory przewiertowe zlokalizowa¢ poza
pasem drogi powiatowej.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi
W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcych sieci energetycznych (NN i SN) prace
ziemne wykonywac recznie bez uzycia sprzetu zmechanizowanego. Sieci zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi (min. dn83mm o dt. min. 1,0m, siegajgcymi min. 0,25m poza obrys
wykopu), co winno by¢ wykonane przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia i
kwalifikacje do tego typu prac. Nalezy zachowac¢ odlegto$¢ pomiedzy rurg ochronna, a sciankg
przewodu min. 0,2m.

Skrzyzowania z kablami telefonicznymi

W miejscach skrzyzowanh i zblizen do istniejgcych sieci telefonicznych prace ziemne
wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu zmechanizowanego. Sieci zabezpieczyC rurami
ochronnymi dwudzielnymi (o di. min. 1,5m, siegajgcymi min. 0,25m poza obrys wykopu).
Nalezy zachowac¢ odlegto$¢ pomiedzy rurg ochronng, a sciankg przewodu min. 0,2m.

Skrzyzowania z innymi sieciami

Na trasie sieci wystepujg skrzyzowania z innymi sieciami. Nie przewiduje sie
dodatkowych zabezpieczen pod warunkiem zachowania minimalnej odlegtosci 30cm pomiedzy
Sciankami przewodow.

Zaktada sie wykonanie wykopéw metodg wykopu otwartego. PrzejScie pod jezdnig
przewiertem w rurze ostonowej z lokalizacja komor poza pasem drogowym. PrzejScie pod
gazociggami w/c wg ustalen z dysponentami sieci.

Zaktada sie mechaniczne wykonanie wykopdéw przy koparek podsiebiernych. W
odlegtosci mniejszej niz 1,5m od skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem (po ich uprzedniej
lokalizacji) zaktada sie reczne wykonanie wykopow.

Wykopy wykonywaé o Scianach pionowych. Wszystkie wykopy o scianach pionowych
podlegajg szalowaniu petnemu z rozparciem za pomocg szalunkéw systemowych. Nadmiar
ziemi wywozi¢ na biezgco z terenu budowy. Ziemie przeznaczong do zasypki sktadowac¢ w
miare mozliwosci wzdtuz wykopow.

Posadowienie rur zgodnie z opisem rob6t montazowych.



Do zasypki wykorzystac grunt rodzimy pozbawiony wiekszych kamieni, gruzu, itp.
Czarnoziem mozna wykorzysta¢ jedynie do wierzchniej warstwy zasypki w zielencu. Wykopy
w terenach zielonych zasypa¢ do projektowanych rzednych z zageszczeniem 1s=0,95. W
drogach i poboczach zasypke wykonac¢ przygotowanym gruntem sypkim (jak dla posadowienia
rur) z zageszczeniem do 1s=0,97.

Grubos¢ warstw do zageszczania (maks. 40cm), iloS¢ przejs¢ zageszczarkami i inne
parametry dotyczgce zageszczania ustali¢ na etapie zasypywania w oparciu o dostepne dane
gruntu i zageszczarki. Dla mozliwosci przejscia zageszczarki bezposrednio nad rurg, grubo$é
pierwszej warstwy gruntu pierwszej warstwy gruntu nie moze by¢ mniejsza niz 30cm liczgc od
wierzchu rury.

Duza czes$c¢ sieci przewidziana jest do realizacji przewiertem sterowanym HDD zgodnie z
oznaczeniami na mapie sytuacyjnej. Urzgdzenie do przewiertu dobiera wykonawca w oparciu
o warunki gruntowe i dlugos¢ przewiertu. Minimalny zakres przewiertu pokazany jest w czesci
rysunkowej. Podczas wykonywania przewiertu nalezy monitorowa¢ zagiebienie gtowicy. Na
skrzyzowaniach z istniejgcymi sieciami nalezy je odkopac i w razie potrzeby zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem podczas wykonywania przewiertu. Zagtebienie sieci realizowanej
przewiertem na rysunkach podano orientacyjnie i w przypadku natrafienia na niekorzystne
warunki gruntowe dopuszcza si¢ zmiane zagtebienia sieci jednak nie mniej niz 1,5m.

Przewiduje sie, ze przewierty beda wykonywane z wykorzystaniem betonitu (grunty
sypkie) lub specjalnych gtowic wiercgcych (grunty skalne).

Duzg czes$c¢ sieci przeznaczona jest do wykonania przeciskami odcinkowymi (zgodnie z
oznaczeniami na mapie sytuacyjnej) za pomocg przebijaka pneumatycznego z lokalnymi
wykopami. Przyjeto, ze dla tych odcinkéw ilos¢ robdét wykopowych stanowi¢ bedzie 20%
dtugosci przeciskéw odcinkowych.

Przejscia pod drogami powiatowymi wykonac¢ przewiertami/przeciskami w rurach
ostonowych.

Przejscia pod drogami powiatowymi wykonaé przewiertami/przeciskami bez rur
ostonowych.

Ze wzgledu na grunt sypki lub skalisty konieczne moze by¢ zastosowanie betonitu lub
specjalnych gtowic.

5.3. Roboty montazowe

Sie¢ wodociggowg wykona¢ z rur z PE100RC SDR11 typ 3 z wktadkg detekcyjng
tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe. Zastosowanie takich rur zapewni ich wtasciwg
wytrzymatos$¢ niezaleznie od technologii ich posadowienia.

Dla wykonania posadowienia rur i ich obsypki nalezy przygotowa¢ grunt sypki poprzez
pozbawienie gruntu rodzimego czesci statych o wielkosci powyzej 30mm. W razie
koniecznos$ci zastosowac piasek lub mieszanine piasku i gruntu rodzimego.

Dno wykopu musi by¢ wyréwnane przygotowanym gruntem sypkim. Po zakonczeniu
montazu i prob rure obsypac i przysypacC przygotowanym gruntem sypkim min. 15cm ponad
rure.

Wszystkie trojniki oraz ksztattki w weztach stosowac kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego
na cisnienie PN16 zabezpieczone antykorozyjnie (obustronna zywica epoksydowa).

Wezty potgczeniowe bez zasuw i hydrantéw wykonac¢ na bazie trojnikdw wtryskowych z
PE100.

Pod zasuwy sieciowe i pod kolana stopowe hydrantow utozy¢ ptyty betonowe.

Hydranty i obudowy zasuw winny by¢ posadowione w pionie. Hydranty i zasuwy
montowaé¢ zgodnie z czescig rysunkowg i instrukcjg producenta. Wszystkie $ruby i inne

9



elementy (stalowe, zeliwne i betonowe) nie pokryte powilokg epoksydowg pomalowaé
bitumiczng emulsjg bezrozpuszczalnikowa.

Przy trojnikach zastosowaé bloki oporowe. Wykonac¢ je z betonu C20/25. Blok oporowy
winien przylega¢ do tréjnika (rury) na min. % jego obwodu poprzez przektadke z podwdjnej
foli PE gr. min. 0,2mm. Bloki oporowe zaizolowa¢ dwukrotnie masg bitumiczng
bezrozpuszczalnikowa.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej winno by¢ zlecone do operatora sieci na
koszt wykonawcy robét lub realizowane przez wykonawce samodzielnie po ustaleniu
szczegOtdw z zarzadcg sieci.

Zasuwy i hydranty podlegajg oznakowaniu w terenie tabliczkg na stupku betonowym
oznaczeniowym. Stupki mocowa¢ w betonie w taki sposéb, aby nie utrudniaty ruchu.
ZastosowaC stupki oznaczeniowo-pomiarowe. Do stupkdéw nalezy wprowadzi¢ tasme
sygnalizacyjng z przewodu z zachowaniem ciggtosci.

Na przewodami uktadanymi metodami wykopu otwartego na wysokéci 30-40cm nad rurg
utozy¢ tasme ostrzegawczg.

Probe szczelnoéci przewodow wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z aktualng
normg PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci skladowych.” na cisnienie 1,0MPa w czasie 30 minut po stabilizacji
cisnienia. Do pomiaru cisnienia uzy¢ manometru precyzyjnego 160mm 1,6MPa z podziatkg
0,01MPa. Wynik proby uznaje sie za pozytywny, jezeli nie stwierdzi sie spadku cisnienia.
Prébe szczelnosci wykonaé przed zasypaniem wykopdow.

Po pozytywnej prébie szczelno$ci i zasypaniu wykopow nalezy wykona¢ dezynfekcje
przewodéw roztworem podchlorynu sodu. Po 48 godzinach przewody nalezy poddacé ptukaniu
woda.

5.4. Odtworzenie nawierzchni

a) Wymagania ogdine

Wszelkie istniejgce nawierzchnie utwardzone nalezy odbudowaé. Nawierzchnie
odtworzyé wg decyzji na zajecie pasa drogowego, a w przypadku braku danych — wg
niniejszego opisu.

W przypadku koniecznosci prowadzenia wykopow w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od
kraweznika (obrzeza), kraweznik (obrzeze) nalezy tymczasowo zdemontowaé dla uniknigcia
jego obsuniecia. W razie uszkodzenia tawy pod kraweznik (obrzeze) nalezy ja odbudowac.
Krawezniki (obrzeza) potamane wymieni¢ na nieuszkodzone.

Po zasypaniu wykopu do warstw podbudowy dokona¢ dodatkowej rozbiorki nawierzchni i
podbudowy. Podbudowa winna by¢ zdemontowana min. 20cm poza obrys wykopu, a
nawierzchnia (kostka, itp.) min. 20cm poza obrys zdemontowanej podbudowy. W przypadku,
gdy szerokos¢ pasa pozostajgcej nawierzchni jest mniejsza niz 60cm, nalezy jg zdemontowac
do krawedzi.

b) Odtworzenie jezdni asfaltowej

Przed odtworzeniem nawierzchni asfaltowej jezdni uzupetni¢ zdemontowane krawezniki
z utozeniem ich na tawie betonowej z betonu B10. Uszkodzone krawezniki wymieni¢ na nowe.
Wstepng podbudowe pod nawierzchnie wykonaé z piasku stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa o gr. 15cm. Podbudowe zasadniczg o grubosci 20cm wykona¢ z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-6102 o wskazniku nosnosci w>80%.

Po wykonaniu podbudowy przycigé pitg mechaniczng krawedzie istniejgcej nawierzchni
na szerokosci 30cm poza wykonang podbudowe i rozebra¢. Warstwe wigzgcg nawierzchni o
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gr. 8cm wykonac z betonu asfaltowego (mieszanka 0/20) wg PN-S-96025. Warstwe Scieralng
nawierzchni o gr. 4cm wykonac¢ z betonu asfaltowego (mieszanka 0/8) wg normy j.w.. Przed
wykonaniem warstw betonu asfaltowego krawedzie istniejgcej nawierzchni pokry¢ topliwa
ta8ma kauczukowo-bitumiczng. W razie uszkodzenia istniejgce oznakowanie poziome
odtworzyé.

c) Odtworzenie chodnika z kostki

Przed odtworzeniem nawierzchni uzupetnic zdemontowane obrzeza lub krawezniki z
utozeniem ich na podbudowie betonowej. Wstepng podbudowe pod nawierzchnie wykonac z
piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o gr. 10cm. Podbudowe zasadniczg wykonac
z piasku stabilizowanego cementem Rm=50MPa o gr. 12cm z zageszczeniem
mechanicznym.

Kostke uktadac¢ na podsypce piaskowej gr. 3+5cm po zageszczeniu. Kostke zastosowaé
z demontazu. Uszkodzone kostki wymieni¢ na nowe z zachowaniem grubosci, typu i koloru.
Spoiny wypetni¢ piaskiem. Utozong kostke zageszczaé¢ zageszczarkami jednokierunkowymi o
masie ok. 70kg.

d) Odtworzenie nawierzchni_nieutwardzonych

Drogi gruntowe wysypane sg obecnie réznymi materiatami sypkimi. Po wykonanych
robotach na szerokosci min. 3,0 wykonaé¢ warstwe odsgczajagca z piasku zageszczonego o gr.
10cm po zageszczeniu, a nastepnie wysypac ttuczniem kamiennym 31,5+63mm do uzyskania
grubosci warstwy 10cm po zageszczeniu.

W takiej samej technologii odtworzy¢ wjazdy i pobocza nawierzchni utwardzonych.

e) .Odtworzenie trawnika

Po wykonanych robotach catos¢ wykopdéw pod trawnikami i innymi terenami zielonymi
zasypa¢ gruntem rodzimym zageszczonym warstwami. Po zasypaniu pas uszkodzonego
trawnika oraz nieuzytkdéw wyréwnaé z usunieciem kamieni i obsia¢ trawg. W przypadku braku
ziemi zyznej teren wysypac 1cm warstwg ziemi torfowej z przegrabieniem.

f) Tereny uprawne

Na terenach uprawnych przed wykonaniem wykopéw nalezy zdjgé warstwe ziemi
urodzajnej na gtebokos¢ min. 25cm. W razie koniecznosci nawiez¢ dodatkowo czarnoziemu.

Po zasypaniu wykopdéw ziemie urodzajng nasung¢ z powrotem, rozplantowaé i wyréwnaé
usuwajgc kamienie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a) 0Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontroli podlega:
e Sprawdzenie zgodnosci urzgdzen z dokumentacjg techniczng
e prawidtowos$¢é montazu urzadzen
o zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczng
e prawidtowos¢ wykonania robot towarzyszgcych
Wszystkie warstwy ulegajgce zakryciu winny by¢ na biezgco kontrolowane przez
Inspektora Nadzoru.

b) Odbiory techniczne czesciowe

W ramach odbiorow technicznych czesciowych z udziatem przedstawiciela Inwestora
wykonywane sg nastepujgce czynnosci:

e Sprawdzenia zgodnos$ci wykonania z projektem

e Sprawdzenia zabezpieczenia wykopu

e Sprawdzenia zastosowania odpowiednich rur, i innych wbudowanych materiatéw

c) Inwentaryzacja geodezyjna

Wykonawca Roboét Budowlanych winien dostarczy¢ Inwestorowi nastepujgce materiaty:
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e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

e komplet szkicéw polowych w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej (pdf, jpg)

e mape inwentaryzacji w systemie cyfrowym zgodnym z wymaganiami jak wyzej i wydziatu
geodezji starostwa.

d) Badania przed przystapieniem do robot

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sie z zaleceniami producentow materiatéw i
urzgdzen i Scisle je przestrzega¢. Nalezy zapoznaé sie rowniez z warunkami gwarancji, aby
podczas montazu nie nastgpita jej utrata lub ograniczenie w przypadku btednego montazu lub
przez niewykwalifikowany personel.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé¢ dokumentacje fotograficzng terenu
objetego pracami budowlanymi jak rowniez drég dojazdowych. Nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na uszkodzenia istniejgcych elementéw (nawierzchnie, budynki, ogrodzenia, zielen,
itp.) powstate przed rozpoczeciem robdét, aby unikng¢ roszczen oséb wtascicieli dziatek.

7. DOKUMENTACJA BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg

b) pozwolenie na budowe (zgtoszenie)

b) protokoty przekazania tereny budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

f) korespondencje na budowie
Dokumentacja fotograficzna na ptytach CD lub DVD winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu
wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny by¢ pogrupowane w foldery nazwane
zgodnie z fotografowanym etapem robot.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedktadane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych obmiaréw
kosztorysie. Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robét
budowlanych.

Obmiary robé6t sporzgdza sie zgodnie z zasadami przyjetymi katalogach KNR.

Obmiar nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw
robot.

Obmiar robot zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiarow.

9. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu prob nalezy dokonac¢ komisyjnego odbioru korncowego. W sktad komisji
wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

e zgodnos¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koAcowym nalezy przedstawié komisji nastepujgce dokumenty:
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e karty gwarancyjne urzgdzen

e dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,

e dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

o protokoty odbiorow czesciowych,

o protokoty wykonanych préb i badan,

o Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposob i podstawa ptatnosci winna by¢ okreslona w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia lub w Umowie.

11. WYKAZ PRZEPISOW

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno

przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r, poz. 471) z pozn.
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690) z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.U. Nr 109 poz. 719/,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen
technicznych z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497 z pdzniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997
r. W sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
2003 nr 169, poz. 1650)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118, poz.1263).
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr
47, poz. 401)
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http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/727-rozporzidzenie-ministra-pracy-i-polityki-socjalnej-z-dnia-26-wrzepnia-1997-r-w-sprawie-ogch-przepisezpieczea-i-higieny-pracy
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/727-rozporzidzenie-ministra-pracy-i-polityki-socjalnej-z-dnia-26-wrzepnia-1997-r-w-sprawie-ogch-przepisezpieczea-i-higieny-pracy
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/610-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-23-czerwca-2003-r-w-sprawie-informacji-dotyczpcej-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia-oraz-planu-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/610-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-23-czerwca-2003-r-w-sprawie-informacji-dotyczpcej-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia-oraz-planu-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/610-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-23-czerwca-2003-r-w-sprawie-informacji-dotyczpcej-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia-oraz-planu-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/598-rozporzidzenie-ministra-gospodarki-z-dnia-20-wrzepnia-2001-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-eksploatacji-maszyn-i-innych-urzpdzechnicznych-do-robiemnych-budowlanych-i-drogowych
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