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Wykaz wazniejszych definicji i skrétow i uzytych w tekscie

Zamawiajacy — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zamowieniach publicznych

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamowienia publicznego

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do kontroli
i odbierania dokumentacji oraz robét budowlanych, w zakresie wskazanym umowa z Zamawiajgcym
Roboty budowlane —roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
/.../ (art. 3 pkt 7)

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca

SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

Komisja odbiorowa — zespét odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego

Dostawa — nabywanie rzeczy, praw oraz innych ddbr, w szczegdlnosci na podstawie umowy sprzedazy,
dostawy, najmu, dzierzawy oraz leasing

Ustuga — wszelkie swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub dostawa

Plan BIOZ — plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

IRIESD — Instrukcja ruchu i eksploataciji sieci dystrybucyjnej

OSD — Operator Sieci Dystrybucyjnej

OZE — Odnawialne Zrédto energii

PFU — Program Funkcjonalno Uzytkowy bedacy niniejszym opracowaniem
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1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji urzedowych
a nastepnie wykonanie robot budowlanych oraz dokumentacji powykonawczej dla zadania
inwestycyjnego pt. ,Przebudowa budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego wraz z halg sportowa
polegajaca na jego termomodernizacji” w ramach zadania ,Poprawa efektywnosci energetycznej
kompleksu budynkéw Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Bolimowie”.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych, daje wytyczne
do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawe do sporzadzenia ofert przez
Wykonawcow. Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac cato$¢ zadania, tj.
dokumentacje projektowa, decyzje administracyjne, montaz, roboty budowlane oraz wszystkie dostawy
i ustugi konieczne do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu przekazania Zamawiajgcemu do
uzytkowania. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-uzytkowym.
Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktdre nie zostaty
wyszczegodlnione, lecz sg niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz
wymaganych prac konserwacyjnych, jak réwniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego
dziafania.

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 Informacje przekazane od Inwestora

— Inwentaryzacja budynku z 11.2009r., wykonana przez mgr inz. arch. Zbigniewa Smolarczyka

2.2 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dziatki nr 88/5, 86/7, 86/6:
— Powierzchnia dziatek (tacznie): 18 888,00 m?
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2.3 Istniejacy budynek

2.3.1 Parametry techniczne budynku szkoty

Powierzchnia uzytkowa obiektu: 2 117,00 m?
Kubatura: 7 024,00 m3
llos¢ kondygnaciji: 2 nadziemne

2.3.2 Parametry techniczne hali sportowej

Powierzchnia uzytkowa obiektu: 1 239,60 m?
Kubatura: 9763,70 m?
llos¢ kondygnacji: 2 nadziemne

Obiekt sktada sie z zespotu budynkdw potaczonych ze sobg bezposrednio.

Dane materiatowe — zgodnie z opinia techniczng z 2009 r.

2.3.3 Budynek frontowy (segment A)

Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, o poprzecznym uktadzie konstrukcyjnym.

Liczba traktéw — 3; Rozpietosé traktéw 6,301 7,50 m

tawy fundamentowe zelbetowe, monolityczne,

Sciany murowane z cegly petnej gr.=30cm, U=1,98W/m2K

Wieniec zelbetowy, monolityczny,

Stropodach — zelbetowy, gestozebrowy, z belek i pustakéw DZ-5, warstwy strop
z inwentaryzacjg), U=1,704 W/m?K:
* 3 x papa na lepiku
* wylewka betonowa ~5cm
* zuzel ze spadkiem (przyjeto 10cm w najnizszym punkcie),
* strop drobnowymiarowy (przyjeto 24 cm, zgodnie z rysunkiem inwentaryzacji),
* tynk

Dach dwuspadowy, spadki dachu osiggnieto stosujgc materiat nasypowy na stropie,
Pokrycie dachu papa.

2.3.4 SegmentB

u (zgodnie

Jest to budynek niepodpiwniczony, czesciowo dwukondygnacyjny, korytarz parterowy. Czes¢ parterowa

w ukfadzie konstrukcyjnym podtuznym, liczba traktéw — 2, szerokosé traktu 6,00 m Cze$é pietrowa

w uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym, szerokosé traktu 7,80 m.

Budynek posiada trzy klatki schodowe, ktére prowadza do sal lekcyjnych na pietrze.

tawy fundamentowe zelbetowe, monolityczne,

Sciany murowane z cegly petnej, gr.=45cm, U=1,49W/m?2K
Schody i podesty zelbetowe, monolityczne,

Stropodachy — strop DZ-5 utozony ze spadkiem,

warstwy dachu cze$é wyzsza, U=0,334 W/m?K:

* papa z posypka

* docieplenie ~10-15 cm (do obliczen przyjeto 10cm),
* 3 xpapa
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* beton ~5cm

e suprema ~5¢cm
* 2x ptyta pilsniowa ~3 cm
* strop ~27 cm
* tynk

— warstwy dachu czesé nizsza, U=1,297 W/m?K:
e 3 Xxpapa
* beton ~5cm
* suprema ~5cm
* 2x ptyta pilsniowa ~3 cm
* strop ~27 cm
* tynk

— Wienice w poziomie stropdw i stropodachdéw zelbetowe, monolityczne
— Pokrycie dachu papa.

2.3.5 SegmentC

Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, o podtuznym uktadzie konstrukcyjnym. Liczba traktéw —
2, Trakt wysoki o rozpietosci 7,50 m, trakt nizszy — korytarz, o rozpietosci 3,00 m.
— tawy fundamentowe zelbetowe, monolityczne,
— Sciany murowane z cegty petnej, gr.=45cm, U=1,49W/m?2K
— Wienice w poziomie stropodachéw zelbetowe, monolityczne,
— Stropodach wysoki — strop DZ-5 utozony ze spadkiem, warstwy dachu, U=0,334 W/m?K:
* papa z posypka

* docieplenie ~10-15 cm
* 3 xpapa
* beton ~5cm
* suprema ~5cm
» 2x ptyta pilsniowa ~3 cm
e strop ~27 cm
e tynk
— Stropodach nad korytarzem - strop DZ-3 ufozony ze spadkiem, warstwy dachu,
U=1,297W/m?K:
e 3 xpapa
* beton ~5cm
* suprema ~5cm
e 2x ptyta pilSniowa ~3 cm
* strop ~27 cm
* tynk

— Pokrycie dachu papa.
2.3.6 SegmentD

Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, o podtuznym ukfadzie konstrukcyjnym. Liczba traktow —
2. Rozpietosci traktéw 7,20 (pomieszczenia sal lekcyjnych) m i 3,00 m (korytarz). Poddasze nad klasami

i korytarzem — nieuzytkowe.
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tawy fundamentowe zelbetowe, monolityczne,

Sciany murowane z cegly petnej, gr.=45 cm, U=1,49W/m?2K

Niezalezna konstrukcja nosna dla stropu nad korytarzem: stupki stalowe, belki zelbetowe (strop
nie obcigza $cian),

Nad klasami strop z ptyt _zelbetowych, kanatowych,

Nad korytarzem strop ptytowy, zelbetowy, monolityczny,

Stropy ocieplone styropianem gr 14 cm, uktadanym w przestrzeni stropodachu,
U=0,301W/m?K

Wienice w poziomie stropdw zelbetowe, monolityczne,
Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowy,

blacha trapezowa
deski 32mm
krokwie 14x7

Deskowanie drewniane, petne,
Pokrycie dachu papa.

2.3.7 "Stara" sala gimnastyczna

Sktada sie z sali gimnastycznej i zaplecza.

Sala gimnastyczna - Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, jednotraktowy,

jednoprzestrzenny, rozpietos¢ 10,75 m.

tawy i stopy fundamentowe zelbetowe, monolityczne,

Konstrukcja nosna ramowa: ramy zelbetowe, monolityczne, o rozpietosci 10,75 m,
w rozstawie 4,50 m,

Ramy zwieniczone belkami gzymsowymi i nadprozami okiennymi zelbetowymi,
monolitycznymi,

Sciany murowane z cegly petnej,

Dach z ptyt _zelbetowych petnych, opartych na ramach, warstwy dachu, U=0,334 W/m?K:

= 3 X papa

= styropian ~10-15cm

= blacha fatdowa

® jzolacja termiczna ~5cm

strop drobnowymiarowy ~27 cm

= rama zelbetowa  50cm

= tynk

Pokrycie dachu papa.

Zaplecze - Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, o poprzecznym uktadzie
konstrukcyjnym. Liczba traktow — 2. Rozpietosci traktéw po 4,20 m.

tawy fundamentowe zelbetowe, monolityczne,

Sciany murowane z cegly petnej, gr.=45cm, U=1,49W/m?2K
Stropodach— strop DZ-3,

Wience w poziomie stropodachow zelbetowe, monolityczne,
Pokrycie dachu papa na gtadzi i betonie spadkowym.
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2.3.8 "Nowa'" sala gimnastyczna

Nowa sala gimnastyczna zostata wzniesiona w 2006 roku. Sala gimnastyczna — parterowa,

niepodpiwniczona, Zaplecze — pietrowe, niepodpiwniczone.

— tawy fundamentowe zelbetowe, monolityczne,

— Sciany zewnetrzne warstwowe z pustakéw ceramicznych ,max” gr 19cm+styropian gr.5,0cm+
pustak ceramiczny DZ-220 gr.9,0cm,

— Sciany wewnetrzne konstrukcyjne na parterze z pustakéw silikatowych gr.25,0cm, na pietrze
z bloczkéw z betonu komdrkowego odm 700 gr24,0cm

— Scianki dzialowe — cegta dziurawka,

— Konstrukcja hali stalowa,

— Stropodach — z ptyt warstwowych , TARMONT” gr.15cm, (przyjeto do obliczerr A=0,045W/mK),
U=0,296 W/m?K

— Schody — zelbetowe,

— Pokrycie dachu papa.

2.3.9 Zasilanie budynku

Budynek szkoty zasilany jest w energie elektryczng z istniejgcego przytacza napowietrznego, natomiast
budynek hali sportowej z przytagcza kablowego. Uktad sieci TN-C-S. Budynek posiada instalacje
fotowoltaiczng produkujgcg energie elektryczng na potrzeby wtasne. Zasilanie budynku oraz
zapotrzebowanie na moc przyfgczeniowg nie ulegajg zmianie.

2.3.10 Podziat na strefy pozarowe

Zgodnie z Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego wykonang przez inz. Szymon Zagajewski, styczen

2020r.:

— budynek szkoty oraz hali sportowej znajdujg sie w jednej strefie pozarowej - ZL lll,

— w budynku jest kottownia olejowa, w ktérej znajduje sie piec powyzej 30 kW, dlatego nalezy
wydzieli¢ pozarowo pomieszczenie kottowni. Wydzielenie kottowni nalezy wykona¢ jedynie
w zakresie objetym PFU, czyli na zewnetrznych scianach budynku. Prace wewnatrz budynku
(wydzielenia ppoz) nie sg przedmiotem tego opracowania.
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2.3.11 Zdjecia budynku
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3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTOW LUB
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Zakres prac budowlanych

3.1.1 Budynek szkoty (wraz z przybudowkami technicznymi i kottownia)

— izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych wraz z ich ociepleniem,
— ocieplenie scian budynku powyzej gruntu,
— wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV,
— wymiana okien na drzwi ewakuacyjne w pomieszczeniach przedszkola,
— wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej,
— prace towarzyszace:
* rozbidrka i budowa nowych schodéw (poza schodami i tarasem przy wejsciu gtéwnym do
budynku),
* rozbidrka i montaz nowych daszkéw nad drzwiami,
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* budowa podjazdu dla niepetnosprawnych — w miejscu obecnego podjazdu przed wejsciem

gtéwnym do budynku,

* wykonanie nowego orynnowania i obrdbek blacharskich, montaz nowych parapetéow

zewnetrznych,

* montaz nowej siatki ogrodzeniowej / wykonanie nowych ogrodzen,
* remont elementéw stalowych znajdujacych sie na elewac;ji,
* montaz nowych drabin wejsciowych na dachy.

3.1.2 Budynek ,nowej” hali gimnastycznej

izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych wraz z ich ociepleniem,
ocieplenie $cian budynku powyzej gruntu,
wykonanie nowego poszycia dachu z papy wierzchniego krycia (stropodach niewentylowany)
prace towarzyszace:
rozbidrka i budowa nowych schodéw,
rozbiérka i montaz nowych daszkéw nad drzwiami,
budowa podjazdu dla niepetnosprawnych,
wykonanie nowego orynnowania i obrébek blacharskich, montaz nowych parapetéw
zewnetrznych,
remont balkonu

3.1.3 Zakres prac elektrycznych

wymiana instalacji odgromowej zwigzanej z proponowanymi dziataniami
termomodernizacyjnymi,

montaz nowych opraw oswietlenia zewnetrznego ze Zrédtem swiatta LED na elewacji, nad
drzwiami.

3.2 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych

parametréow powierzchni i kubatur oraz wskaznikow

wszystkie powierzchnie, ilosci i wskazniki muszg byé dotrzymane. Dla wszystkich powierzchni
okresla sie tolerancje do 10%,

dopuszcza sie w zakresie obowigzujgcych unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomicznej
lub funkcjonalnej mozliwos¢ zmian zakresu wykonania instalacji oraz wielkosci i przeznaczenia
powierzchni okreslonych przez Zamawiajgcego.

4 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1 Uwarunkowania formalno — prawne

Dziatka jest wiasnoscig gminy,

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow,

Dziatka nie znajduje sie w granicach wptywéw eksploatacji gérniczej,
Dla dziatki nie obowigzuje MPZP.

4.2 Uwarunkowania organizacyjno - logistyczne

Zespdl budynkow podczas wykonywania prac remontowych nie bedzie wytgczony z uzytkowania. Czesé

budynkow moze zostac¢ wytgczona z uzytkowania na okres lipiec-sierpien. Wszelkie czynnosci zwigzane
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z wykonywaniem robdt budowlanych Wykonawca winien z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniac
z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikami nieruchomosci, na terenie ktérych prowadzone bedg prace.
Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robdt w obrebie paséw drogowych,
a takze zapewnic niezbedng organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi zarzadcy danej drogi.

4.3 Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.

Nie dopuszcza sie niszczenia zasiedziatych gniazd ptasich — ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA
z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat. Przed rozpoczeciem prac
budowlanych nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy (wpis wykonany przez ornitologa) brak
obecnosci gniazd ptasich na budynku.

5 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO - UZYTKOWE

Obiekt (w zakresie przedmiotu zamdwienia) po zakoriczeniu robét musi odpowiadaé przede wszystkim
wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz innym przepisom (Polskim
Norm) szczegétowym i odrebnym.

5.1 Sposdb funkcjonowania budynku

5.1.1 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z IBP budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej, z wydzielonym pozarowo
pomieszczeniem kottowni. Wydzielenia wewnatrz budynku nie sg przedmiotem tego opracowania,
jednak wszystkie elementy ocieplenia $cian musza uwzglednia¢ wewnetrzne, niezbedne wydzielenia
pozarowe. Wykonywane prace budowlane na elewacji musza uwzglednia¢ wymogi ppoz. wg aktualnych
przepiséw (wydzielenia i pasy ppoz. na elewacjach).

Ze wzgledu na swoje przeznaczenie budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi:

— Budynek szkoty oraz hali sportowej znajduja sie w jednej strefie pozarowej - ZL III.

— Kottownia oraz pomieszczenia techniczne pomocnicze - kategoria PM.

tacznie na terenie obiektu moze przebywacé w sumie ok. 360 osdb:

— Szkota Podstawowa
e Ok. 210 uczniéw,
* 30 nauczycieli,
e 15 obstugi.

— Przedszkole:
e Ok. 75 dzieci,
* 5 nauczycieli.

Budynek szkoty posiada klase odpornosci ,,D”, a budynek hali sportowej klase ,,C’ odpornosci pozarowe;j
z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Wszystkie elementy budynku (projektowane), powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
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Nierozprzestrzeniajgcym ognia elementom budynku odpowiadajg elementy:

— wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1: Al; A2-
s1, d0 A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; Bs-2, dO oraz Bs-3, dO;

— stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1: A1; A2-s1,
dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; B-s2, dO oraz B-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna
elementow warstwowych powinna miec¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

Nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym

i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja:

— przewody i izolacje wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN
13501-1: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO;

— przewody i izolacje stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN
13501-1: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO, przy czym
warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna miec klase reakcji na ogien co najmnie;j
E.

Nierozprzestrzeniajgcym ognia przekryciom dachéw odpowiadajg przekrycia:

— klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polskg Normg PN-ENV 1187:2004 ,Metody badan
oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy”; badanie 1.

— klasy BROOF, uznane za spetniajgce wymagania w zakresie odpornosci wyrobow na dziatanie
ognhia zewnetrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badan, ktérych wykazy zawarte sg w
decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej.

5.1.2 Warunki BHP i higieniczno — sanitarne

Nalezy zaprojektowad i wykona¢ pochylnie przy wejsciu gtéwnym oraz przy wejsciach bocznych (przy
ktérych aktualnie znajduja sie pochylnie).

6 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

6.1 Wymagania ogdlne

Przedmiot zamodwienia winien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcym stanem prawnym, normami,
zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci.

Przedmiot zamdwienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, przepisow BHP, ochrony zdrowia
i Srodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Wybudowane urzadzenia/instalacje/obiekty powinny miec¢ trwatg i niezawodng konstrukcje.
Dostarczane materiaty i urzadzenia muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe, pochodzi¢ z seryjnej
produkcji z uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta oraz pochodzi¢
z oficjalnego kanatu dystrybucji na rynek polski. Zamawiajgcy nie dopuszcza dostawy materiatow lub
sprzetu bedacego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej poszczegdlne elementy powinny by¢
sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i sprawdzen
obligatoryjnych w Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu
budowy.
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W trakcie realizacji zamdwienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji wiasnym

staraniem i na swoj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegdélnosci:

— stosowanie wyfgcznie materiatdw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i stosowania
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robét branzowych wykonywanych na
obiekcie,

— zapewnienie dostaw materiatéw i urzadzen,

— wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi
przepisami: pomiardow, badan, prob oraz rozruchéw,

— udziat we wszelkich odbiorach,

— wyptata odszkodowan za =zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie
przeprowadzania robét budowlanych wtascicielom dziatek, na ktorych prowadzone byty te
roboty,

— naprawa lub pokrycie kosztéw napraw uszkodzonych przez Wykonawce drég, chodnikdw,
ogrodzen, mostkdéw, urzadzen melioracyjnych i innych urzadzen oraz sieci technicznych,

— zapewnienie wymaganych nadzoréw witascicielskich oraz specjalistycznych, w tym
konserwatorskich, archeologicznych, ornitologicznych lub innych wymaganych stosownymi
przepisami,

— pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robdt budowlanych,
w tym optat za zajecia paséw drogowych i innych terendéw, jezeli bedzie to konieczne,

— zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania.

6.2 Wymagania ogdlne na etapie projektowania

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne
do realizacji przedmiotu zamdwienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia.

Wykonawca, w razie potrzeby, zapewnieni nadzér autorski przez caty okres trwania inwestycji
realizowanej na podstawie sporzgdzonej dokumentacji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektdre dokumenty byty poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wtasciwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji
i/lub uzyskanie uzgodnienn bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odmédwi zatwierdzenia
w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé bedzie opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji
powigzanych, w tym projektow branzowych, operatéw, itp.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym realizac;ji
zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej
z kontraktu.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.
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Dokumentacje projektowag Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (plikéw tekstowych i plikéw PDF) nagranych na nosniku CD-R w ilosciach wskazanych
W umowie.

Wykonawca podpisze o$wiadczenie o przekazaniu w catosci majatkowych praw autorskich do

dokumentacji projektowej stanowigcej czes¢ przedmiotu zamdwienia. Majgtkowe prawa autorskie do

dokumentacji projektowej nie mogg by¢ obcigzone zadnymi prawami osdb trzecich, a takze osoby
trzecie nie mogg mieé zadnych roszczen, ktérych przedmiotem mogtyby by¢ majgtkowe prawa autorskie
do dokumentacji projektowe;j.

Wraz z przyjeciem dokumentacji projektowej (potwierdzone protokotem zdawczo-odbiorczym) przez

Zamawiajgcego, Wykonawca:

— przeniesie na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do utworéw wchodzacych w skfad
dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostepniania dla celéw zamoéwien
publicznych, realizacji wszelkich robét budowlanych,

— wyrazi zgode na wprowadzenie zmian do utworéw bedacych przedmiotem niniejszej umowy
przez Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecig,

— wyrazi zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych do tych
utwordw na polach eksploatacji okreslonych w tirecie pierwszym i jednoczesnie przenosi na
Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie prawa zaleznego wobec tych
utworoéw,

— zobowiazuje sig, iz nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia na wykonywanie
praw zaleznych.

6.2.1 Zgodnosc z zasadg DNSH

Wykonawca ma obowigzek wykonaé projekt w zgodzie z zasadg DNSH nieczynienia znaczacej szkody

srodowisku (do no significant harm). Poprzez ,nieczynienia znaczacej szkody” rozumie sie definicje

zgodnie z art. 17 rozporzadzenia w sprawie taksonomii.

Nalezy spetni¢ min.:

— planowane do zastosowania materiaty budowlane, z ktérymi kontakt majg ludzie, emitujg <
0,06 mg formaldehydu/m3,

— zastosowanie materiaty budowlane, z ktorymi kontakt majg ludzie, emitujg < 0,001 mg/m3
rakotwérczych lotnych zwigzkdw organicznych kategorii okreslonych w wytycznych (Ustalone
w ramach badan przeprowadzonych zgodnie z normg CEN/EN 16516 i ISO 16000-3:2011 lub
innymi réwnowaznymi znormalizowanymi warunkami badania i metodami oznaczania),

— ochrone i nasadzenia drzew i krzewéw.

6.2.2 Projekt architektoniczno-budowlany i techniczny (z elementami

wykonawczymi)

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany (zagospodarowania terenu — na mapie do
celow projektowych, architektoniczno-budowlany i techniczny z elementami wykonawczego),
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, zgodny z Rozporzagdzeniem Ministra
Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu iformy projektu budowlanego oraz Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego.

Projekt bedzie zawierat wszystkie niezbedne branze.

Projektant uzyska niezbedne uzgodnienia, w tym:

— uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych - zgodnie z ROZPORZADZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno -budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Dokumentacja winna zawierac:

— optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, rysunki
szczegotéw i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw
pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzagdzenia,

— dokumentacja powinna byé wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o
kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg,

— dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach,

— w zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robot oraz obliczenia i inne szczegdétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowaé w sposdb czytelny.

— dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Zakres dokumentacji:

— projekt budowlany (zagospodarowania terenu — na mapie do celdw projektowych,
architektoniczno-budowlany i techniczny z elementami wykonawczymi) w niezbednych
branzach (m.in. architektoniczna, konstrukcyjna, elektryczna) wraz z ww. uzgodnieniami dla
kazdej z branz,

— opinia ornitologiczna i chiropterologiczna (jesli bedzie wymagana),

— badania gruntu (jesli bedg wymagane),

— inne wymagane prawem opracowania.

6.2.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg obejmujacg niezbedne pomiary,
dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), dokumentacje fotograficzng wykonanych robdét.

Projekt powykonawczy musi by¢ sporzadzony przez osoby posiadajgce stosowane do zakresu projektu
uprawnienia budowlane.

Projekt budowlany powykonawczy musi by¢ zatwierdzony przez kierownika budowy oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca wykona réwniez przeglad kominiarski wraz z inwentaryzacjg wszystkich komindéw
wentylacyjnych.
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6.2.4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia specyfikacji technicznej zawierajgcej w szczegdlnosci
zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot. Specyfikacja musi sktadac sie ze specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt podstawowych, rodzajow robdt wedtug przyjetej systematyki lub grup robdt.
Specyfikacja musi odpowiadac wytycznym zawartym w niniejszym programie.

Specyfikacja wykonania i odbioru robét budowlanych muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

6.2.5 Przedmiary robot

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia przedmiaréw robét budowlanych. Osobno zostang
przedstawione przedmiary na montaz oswietlenia i instalacji odgromowej wraz z materiatami.

6.3 Wymagania ogdlne dotyczace robdt budowlanych

Roboty budowlane nalezy wykonaé na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji

przez Zamawiajgcego, zgodnie z wymaganiami aktualnych przepiséw techniczno-budowlanych.

— Koszt robét tymczasowych i prac towarzyszgcych wykonawca uwzgledni w kosztach ogdlnych
budowy.

— Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem oséb
uprawnionych do kierowania robotami.

— Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie realizacji robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu,
drgan lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Materiaty, ktére
w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej.

— Woykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywa¢é
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
fatwopalne bedy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilosci
niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak rurociggi, kable, itp. oraz uzyska od wiascicieli lub zarzadcéw tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez uzytkownikéw. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie
ich instalacji. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowgy dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére majg byé wykonane w zakresie ewentualnego
przetozenia instalacji i urzadzen na miejscu instalacji. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen zastanych w
miejscach w ktérych beda realizowane instalacje. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzér inwestorski, Zamawiajgcego oraz
wtasciciela budynku oraz wykona wszystkie niezbedne prace zwigzane z likwidacjg szkody i
przywrdceniem stanu pierwotnego.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Kadra Wykonawcy powinna:

» zostac przeszkolona w zakresie prowadzonych prac,

* posiada¢ aktualne badania lekarskie,

* posiadac uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac,

* by¢ zdolna do petnej komunikacji w jezyku polskim,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi posiadac niezbedne badania techniczne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$é materiatéw oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy
stosowacé wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiardw i badan Wykonawca powiadomi Nadzér inwestorski o rodzaju,
miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badani przedstawi na piSmie do akceptacji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi
Wykonawca.

6.4 Wymagania ogdlne dotyczace serwisu gwarancyjnego

Wykonawca zobowigze sie do udzielenia gwarancji na caty zrealizowany przedmiot zamdwienia (roboty

budowlane i materiaty) w przedziale od 60 do 72 miesiecy liczac od daty koricowego odbioru wykonania
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przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie Wykonawcy. Koszty zwigzane z wydtuzong
gwarancjg nalezy uwzgledni¢ w oferowanej cenie.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzyé fabrycznie nowych elementéw
o parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki. Wykonawca odpowiada za
wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego tytutu wszelkie
zobowigzania.

O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiajgcy informuje Wykonawce bezposrednio lub
za posrednictwem reprezentujgcej go jednostki organizacyjnej lub komorki/dziatu/departamentu,
uzytkujgcej wyroby objete gwarancjg jak najszybciej po ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji
przystugujgcych z tego tytutu uprawnied. Forme zawiadomienia stanowi ,Protokét reklamacji”
wykonany przez Zamawiajgcego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast wyrobdéw
wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich
dostarczenia i wbudowania. Wymiany wyrobéw Wykonawca dokona bez zadnej doptaty, nawet gdyby
ceny na takie wyroby ulegty zmianie.

Wykonawca zagwarantuje, ze kazdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad fizycznych,
prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami okreslonymi w jego specyfikacji technicznej.
Gwarancja jest wytgczng gwarancjg udzielang Zamawiajgcemu i zastepuje wszelkie inne gwarancje
wyrazne i domniemane, a w szczegdlnosci domniemane gwarancje lub warunki przydatnosci handlowej
lub przydatnosci do okreslonego celu. Wykonawca gwarantuje nieprzerwang i wolng od btedéw prace
dostarczonych wyrobdw w okresie trwania gwarangji.

W uzasadnionych przypadkach zwigzanych z ww. okoliczno$ciami, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo

zastosowania sankcji wynikajgcych z tresci zawartych we wzorze umowy.
6.5 Inne dokumenty wymagane wzgledem Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy nastepujacych dodatkowych dokumentéw:

— oswiadczenie producenta o spetnieniu minimalnych wymaganych WT i normami parametréw
technicznych,

6.6 Wymagania szczegétowe dotyczace robdét budowlanych

6.6.1 Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca obowigzany bedzie do sporzgdzenia harmonogramu

robot oraz uzgodnienia z Zamawiajgcym planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ.

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona na wiasny

koszt i bedzie utrzymywat w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét:

— tablice informacyjne budowy (Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zgodnych z ww. Rozporzadzeniem),

— tymczasowe drogi manewrowe i montazowe,
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— tymczasowe sktadowiska dla wyrobdw budowlanych, materiatéw z rozbidrek - nadmiar ziemi
i gruzu powinien zosta¢ odwieziony przez Wykonawce na wysypisko lub inne miejsce
uzgodnione z Zamawiajgcym (zgodnie z Ustawa o odpadach).

— tymczasowe pomieszczenia magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe. Lokalizacja zaplecza
budowy nie powinna kolidowac z drogami czy sciezkami dla pieszych. Zamawiajgcy nie stawia
specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak
zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwos¢ korzystania ze wszystkich mediéw.

— tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe,
bariery, taSmy ostrzegawcze, szalunki i inne.

6.6.2 Zapewnienie medidow na czas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania, doprowadzenia, przyfaczenia wszelkich czynnikéw i
mediéw energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, Scieki, itp. W
cene kontraktowg winny by¢ wtgczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania prac oraz koszty likwidacji tych przytaczy po
ukonczeniu kontraktu. Rozliczenia na podstawie wskazan licznikéw. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni
odpowiedzialny za ewentualne uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie ewentualnych prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen.

6.6.3 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ogrodzenia i ochrony terenu objetego placem budowy
do czasu jej zakonczenia, a zwtaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujgcego sie tam
wyposazenia i skltadowanych wtasnych materiatdw budowlanych i sprzetu ze szczegdinym
uwzglednieniem ciggtosci pracy placowki oswiatowej i dostepem dzieci do placu budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze
bedzie wtgczony w cene kontraktowg, w ktdérg wtgczony winien byé takze koszt wykonania
poszczegdlnych obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej.

6.6.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania przepisow zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng
pracy, jak réwniez musi zapewnic prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz
spetniajgcg wymogi sanitarne. Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiednich
i aktualnych szkolen z zakresu BHP, jak rowniez odpowiednich i aktualnych badan lekarskich
dopuszczajgcych pracownikdw do wykonywania zleconej pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem prac
wykonywanych na wysokosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

— dostarczenie oraz utrzymanie w stanie technicznie sprawnym wszelkich urzadzen
zabezpieczajacych, socjalnych, sprzetu i sSrodkdw ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
przy realizacji budowy,

— zapewnienie bezpieczenstwa publicznego osdb przebywajgcych w zasiegu oddziatywania
budowy, przez: trwate wygrodzenie placu budowy, wykonanie zabezpieczen w poblizu robot
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wykonywanych na wysokosci, zapewnienie srodkow pierwszej pomocy medycznej, sprzetu
ppoz., oznaczenie drég ewakuacji z kazdego miejsca budowy.

6.6.5 Godziny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac uciazliwych/generujgcych hatas w godzinach 7.00
—20.00. Roboty budowlane bedg wykonywane w trakcie funkcjonowania placéwki oswiatowej, stad tez
Wykonawca musi umozliwi¢ normalne funkcjonowanie szkoty podczas prac budowlanych.

6.6.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ oraz stosowal przepisy i zasady ochrony przeciwpozarowe;.
Wymagany przepisami sprzet przeciwpozarowy Wykonawca bedzie utrzymywat w odpowiedniej ilosci.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Za straty spowodowane pozarem, wywotanym w rezultacie realizacji
robot lub personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

6.6.7 Ochrona $srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie realizacji inwestycji wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci utylizacji gruzu rozbioérki, przeznaczajgc go do
ponownego przetworzenia. Warunek przeznaczenia gruzu do ponownego przetworzenia dotyczy
szczegodlnie: gruzu ceglanego, kamiennego, betonowego i stali.

6.6.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Za instalacje i urzadzenia zlokalizowane na powierzchni jak i pod poziomem terenu odpowiada
Wykonawca. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie wspdtpracowat i dostarczat wszelkiej pomocy
przy dokonywaniu napraw.

6.7 Branza architektoniczno — budowlana

6.7.1 Kolorystyka

— Elewacja w kolorze jasnoszarym z kolorowymi elementami ozdobnymi. Nalezy zapewni¢ min
30% elewacji w kolorze innym niz jasny, elementy kolorowe powinny by¢ w kilku kolorach
(minimum 4 rézne kolory, inne niz biaty i szary/grafitowy),

— Cokoty i elementy ozdobne — tynk mozaikowy ciemny lub mineralne ptytki klinkierowe klejone
na elewacji, kolor ciemny szary,

— Okna obustronnie biate,

* Parapety zewnetrzne blacha stalowa powlekana,

— Drzwi zewnetrzne aluminiowe obustronnie grafitowe,

— Obrébki blacharskie dachowe i gzymsowe: grafitowe.

— Balustrady schodowe i balkonowe zewnetrzne: grafitowe.

— Kolorystyka do szczegétowego ustalenia z Inwestorem na etapie projektu. Ponadto wykonawca
jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi i uzytkownikowi probek kolorystycznych
tynkéw (rozmiar 1,0x1,0m) w trzech wariantach (odcien zaprojektowany i uzgodniony oraz
odcien o jeden ton ciemniejszy i jasniejszy od zaprojektowanego).
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6.7.2 Prace demontazowe

Demontaz okien (drewnianych) i drzwi zewnetrznych przeznaczonych do wymiany,

Demontaz paneli PV z dachdéw, po wykonaniu ocieplenia nalezy ponownie zamontowac
wszystkie panele - panele PV objete sg gwarancjg do dnia 27.12.2030 roku udzielong przez
wykonawce instalacji PV, demontaz oraz montaz paneli musi zosta¢ dokonany zgodnie z
warunkami okreslonymi przez wykonawce instalacji, stanowigcymi odrebny zatgcznik do
dokumentac;ji przetargowej,

Rozbidrka schodéw i pochylni zewnetrznych (8 szt. schoddw, 3 szt. pochyini),

Demontaz daszkéw nad schodami,

Skucie odspojonych tynkow,

Demontaz elementéw drobnych z elewacji (napisy, kamery, ekrany reklamowe, lampy
osSwietlenia, jednostki klimatyzacji, kraty wentylacyjne, itp.), ponowny montaz po zakoriczeniu
prac termomodernizacyjnych,

Demontaz komindéw oraz kanatéw wentylacyjnych biegngcych po elewacjach (ponowny
montaz po zakonczeniu prac termomodernizacyjnych).

6.7.3 Ocieplenie Scian powyzej cokotu-pow. okoto 1600,0m?2

styropianem, a w miejscach niezbednych ze wzgledu na strefy ppoz. nalezy zastosowaé do
ocieplenia wetne mineralng,

wspotczynniku przenikania ciepta min. A = 0,034 W/mK, gr.= 18,0 cm, glify okienne zewnetrzne:
ptyty ze styropianu/wetny mineralnej, gr min. 2cm;

* min. U=0,172 W/m?K

wykonczenie tynkiem silikonowym barwionym w masie, gramatura K1,5,

Przed przystgpieniem do mocowania warstwy izolacji termicznej nalezy:

przygotowac elewacje do prac — usungc tablice, okablowanie biegngce po elewacji i inne

elementy umieszczone na elewacji, np., oswietlenie, kamery, zdemontowaé daszki, tablice

upamietniajgce, obrdébki blacharskie, rury spustowe i rynny, parapety zewnetrzne, instalacje

odgromowag, itp.,

wykonaé prace przygotowujgce podtoze zgodnie z wytycznymi projektowymi i zaleceniami

producenta systemu (usung¢ odparzone tynki, oczysci¢, wyrownac podtoze, zagruntowa, itp.).

Projekt powinien by¢ poprzedzony wykonaniem odkrywek na $cianach oraz powinien wskazac

czy istnieje koniecznos$¢ usuwania warstw izolacji zewnetrznej. W miejscach wydzielenia stref

ppoz. nalezy usungc istniejgcy styropian i wykonaé ocieplenie wetna mineralna do petnej,

wymaganej grubosci,

e Dopuszcza sie wykonanie podklejenia istniejgcych ptyt styropianowych klejem
poliuretanowym, poprzez punktowe otwory — jako rozwigzanie systemowe,

ptyty styropianowe/z wetny mineralnej nalezy kotwi¢ do warstwy muru nosnego, rozstaw

kotew zgodnie z wytycznymi producenta,

wykonaé obrobki blacharskie na podwyzszonej scianie attykowej, uszczelni¢ papg od strony

dachu,

prace dociepleniowe prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta, warunkami technicznymi

oraz wymogami ppoz. Ociepli¢ rowniez glify okienne,

kolorystyke oraz wzor elewacji nalezy wczesniej uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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6.7.3.1 Montaz budek legowych na elewacjach

Przed rozpoczeciem prac i pod nadzorem ornitologa nalezy zabezpieczyé wszystkie potencjalne
miejsca legowe w celu uniemozliwienia ich zasiedlenia przez ptaki. Nalezy zamontowac na
elewacjach budki dla ptakow:

— 6 budek typu wrdébel (lub 3 podwdjne),

— 6 budek typu jezyk (lub 3 podwodjne).

6.7.3.2  Obrdbki blacharskie

Po wykonaniu prac ociepleniowych elewacji nalezy wykona¢ nowe obrébki blacharskie dachéw,
dostosowane do wykonanego ocieplenia. Nalezy wykona¢ nowe mocowania do rynien oraz
wykonczenia na dachu (kleié jeden pas papy przy obrébkach blacharskich- pasach rynnowych). Obrobki
wykonac z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, gr.=min 0,60mm, wysuniete min. 4,0cm poza
obrys muru, klejone na catej dtugosci klejem (szczelnie na catej powierzchni blachy).

6.7.3.3  Rynnyi rury spustowe

Rynny i rury spustowe wykona¢ w catosci jako nowe, z blachy ocynkowanej, powlekanej, gr.=min
0,60mm. Rynny wyposazy¢ na catej dtugosci w ostony przeciwko zaleganiu lisci. Rynny mocowac do
deski czotowej, po wykonaniu nowej obrébki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Stosowac
systemowe rozwigzania.

— Rury spustowe wyposazy¢ w tzw. czyszczaki z sitkiem,

— Spadek rynien w kierunku rur spustowych powyzej 0,3 %.

— Rury spustowe nalezy podtgczy¢ jak istniejace, do kanalizacji deszczowej.

6.7.4 QOcieplenie $cian cokotdéw (Sciany piwniczne/fundamentowe powyzej

gruntu oraz $ciany przyziemia) — pow. okoto 174,0m?2

— styropian XPS, a w miejscach niezbednych ze wzgledu na strefy ppoz. nalezy zastosowac do
ocieplenia wetne mineralng powyzej gruntu,
» wspotczynnik przenikania ciepta min. A = 0,034 W/mK, gr.= 16,0 cm,
* min. U=0,192 W/m2K

— glify okienne: styropianem XPS, gr.2 cm,

— wykonAczenie tynkiem dekoracyjnym lub ptytkami mineralnymi klinkierowymi klejone na
elewacji,
* wykoniczenia scian bocznych schodéw nalezy wykona¢ identycznie jak $ciany cokotéw.

Przed przystgpieniem do mocowania warstwy izolacji termicznej nalezy wykonaé izolacje
przeciwwilgociowa pionowa.

Izolacje cieplng mocowacd zgodnie z zaleceniami producenta, warunkami technicznymi oraz wymogami
ppoz.

6.7.5 Wykonanie izolacji cieplnej oraz przeciwwodnej pionowej na Scianach

fundamentowych i piwnicznych ponizej gruntu-pow. okoto 349,0m?2

Na $cianach fundamentowych, na catej gtebokosci Scian, nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa
pionowa, oraz ociepli¢ styropianem XPS, A = 0,034 W/mK, gr.= 12,0 cm. lzolacje przeciwwilgociowa
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wykona¢ masami MDS (po zagruntowaniu), wykonczy¢ masg PMBC, zabezpieczy¢ folia kubetkowa.

Uszczelni¢ wszystkie przejscia instalacji przez sciany.

Do wykonania izolacji nie nalezy rozbierac istniejgcych schoddw przy wejsciu gtdwnym. Pozostate

schody nalezy rozebra¢ a po zakonczeniu prac ociepleniowych wykonaé ponownie. Nalezy ociepli¢

$ciany boczne schodow, jesli pod schodami znajduja sie pomieszczenia.

Wymagania jakie musi spetniaé zastosowana masa izolacyjna:

— odpornos¢ na wysokie temperatury > +70°C;

— odpornos¢ na zginanie w niskich temperaturach <0°C;

— wodoszczelnos$é — bada sie szczelno$é powtoki przy szczelinie 1 mm; materiat nadaje sie do
stosowania jako powtoka chronigca przed wilgocig gruntowg i wodg niespietrzajgcg sie musza
wytrzymac 24 godz.;

— mostkowanie rys — co najmniej 2 mm;

— odpornos$é na nacisk > 0,06 MN/m?;

— odpornos¢ na wode;

— odpornosc¢ na deszcz osiggana najpdzniej po 8 godz.;

— opor dyfuzji pary wodnej - wartos¢ wspoétczynnika i minimalnie 5000 i maksymalnie 30000;
reakcja na ogien: co najmniej ,trudno zapalny”;

— brak sktadnikéw wchodzgcych w reakcje ze styropianem;

Wymagania dla maty ochrono drenujgcej — produkt musi posiada¢ parametry nie gorsze niz:

— Materiat folii wyttaczanej: polietylen wysokiej gestosci
—  Woysokos¢ kubetkéw: ok. 9 mm, grubos$é minimum 0,6mm
— Uktadaé kubetkami do styropianu

6.7.5.1  Wykonanie opaski wokét budynku oraz odtworzenie chodnikéw

Chodniki nalezy wykona¢ odtworzeniowo, w miejscach w ktérych zostaty zdemontowane podczas
wykonywania robdt przy $cianach fundamentowych. Chodniki okraweznikowac. Dopuszcza sie
wykorzystanie istniejagcych ptyt chodnikowych oraz kostki betonowej, jedynie elementéw
nieuszkodzonych i w dobrym stanie.

Opaski wokot budynkdw wykonaé na szerokosé min 50cm, z kostki betonowej na podsypce piaskowej.
Opaski wykonac¢ odtworzeniowo oraz z miejscach w ktdrych obecnie nie ma opasek.

6.7.6  Remont dachu nad ,,nowa” sala gimnastyczna

— doktadnie oczysci¢ dach z luznych warstw papy, wyréwnac duze nieréwnosci,

— wykonaé remont komindw,

— wykona¢ wymiane wytazu dachowego na systemowy wraz z modernizacjg , schodkow”
wyjsciowych lub montazem drabiny wyjsciowej, z mozliwoscia otwierania od wewnatrz;
uszczelnié¢ dokfadnie tgczenie wytazu z dachem,

— dach wykonczy¢ papg wierzchniego krycia,

— zamontowac¢ kominki wentylacyjne — 1szt/50m2,

— zamontowac nowg instalacje odgromowsa,

— zamontowacé wszelkie wystepujgce obecnie na dachu instalacje (kominki wentylacyjne,
urzgdzenia do zabezpieczen podczas wykonywania prac na dachu,
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— zamontowaé nowe rynny i rury spustowe wraz z listwami pod i nad rynnowymi z blachy
stalowej ocynkowanej, powlekanej,

— wykona¢ obrébki dachowe (m.in. obrébki komindw) z blachy stalowej ocynkowane;j,
powlekanej.

Warstwy na stropie (od gory):
— papa wierzchniego krycia, gr.=5,2mm, np.: papa zgrzewalna na widkninie poliestrowej,
modyfikowana SBS, kolor szary,
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6.7.7 Montaz stolarki okiennej — okoto 240m?2

6.7.7.1 Wymagania ogdlne

— Na granicy stref ppoz. nalezy zamontowac okna aluminiowe, ppoz. o wymaganej odpornosci
ogniowej. Dopuszcza sie otwieranie tych okien jedynie do czynnosci konserwacyjnych —
wszystkie klamki okienne nalezy wyposazy¢ w kluczyki. Dopuszcza sie nizszy wspotczynnik
izolacyjnosci cieplnej okien ppoz., jednak nie nizszy niz 1,5 W/(m2K).

— Wspotczynnik przenikania ciepta U(max) wynoszacy 0,9 W/(m2K).

— Okna w salach przedszkolnych (w_kazdej sali tylko jedno okno) nalezy wymieni¢ na drzwi
ewakuacyjne. Na terenie (przed drzwiami ewakuacyjnymi) nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wyjscia

(zamontowad stupki ograniczajgce parkowanie).
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Na czerwono zaznaczono istniejgce okna w pomieszczeniach przedszkola. Jedno z tych okien nalezy

wymieni¢ na drzwi ewakuacyjne.

6.7.7.2  Okna wielkoformatowe na halach sportowych

wykonaé jako aluminiowe,

szklenie zespolone, potrdjne: ESG 6/18ar/Float4/18ar/VGS44.2,
wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii stonecznej g=26%,
szkto zewnetrzne wysokoselektywne, przeciwstoneczne,

szkto bezbarwne lub w odcieniu szarym,

6.7.7.3  Okna w pozostatych pomieszczeniach

wykonaé jako PCV,

Szklenie potréjne min. 4/18Ar/4/18Ar/4, zespolone,

wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii stonecznej g=26%,

okna z nawiewnikami higrosterowalnymi w glifach okiennych (po 1 szt. na okno),

okna uchylno — rozwierane, podziaty okien — do ustalenia z zamawiajgcym,

parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej. Montaz parapetéw
zewnetrznych po ociepleniu $cian z wywinieciem na glify okienne min.2cm. Boczng krawedz
parapetu osadzi¢ wtynku formujac specjalng szczeline w glifach. Nie dopuszcza sie
przykrecania parapetdow $rubami od zewnatrz okna, parapet nalezy montowac pod spdd okna,
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parapety wewnetrzne — bez zmian, w przypadku uszkodzenia parapetéw podczas montazu
okna nalezy go wymieni¢ na nowy, identyczny jak istniejgcy,

okna montowac w systemie szczelnego montazu, na cieptych listwach podparapetowych (nie
dopuszcza sie montazu dolnych ram na piane do konstrukcji budynku),

okna nalezy osadzi¢ na gtebokosci zdemontowanych okien - nie nalezy wysuwac¢ okien do
przodu elewacji,

6.7.7.4  Prace towarzyszace wymianie okien

zabezpieczenie podtogi pomieszczen,

wykonczenie powierzchni catych glifow wewnetrznych masg tynkarska lub gipsem wraz
z malowaniem (dwukrotne) na kolor biaty,

po wymianie okien pomieszczenia nalezy uprzatngg,

wszystkie elementy bedgace czescig okna (np. zaluzje, rolety wewnetrzne) nalezy zdemontowac
przed wymiang okna,

zamontowac na wszystkich oknach zdemontowane rolety wewnetrzne (poza oknami ppoz.),
w przypadku uszkodzenia rolety podczas demontazu nalezy zamontowac nowg, identyczna.
Nie dopuszcza sie réznej kolorystyki rolet w jednej Sali. W przypadku braku mozliwosci
dobrania identycznych koloréw rolet, rolety nalezy wymienié¢ w catym pomieszczeniu,

okna powinny spetnia¢ warunki minimalnej infiltracji powietrza zgodnie z Warunkami
Technicznymi,

w salach sportowych nalezy ponownie zamontowa¢ przed oknami pitkochwyty.

6.7.8 Montaz stolarki drzwiowej — okoto 40,0m?2

Drzwi wejsciowe do kottowni i pom technicznych:

stalowe,

U (drzwi)= min. 1,3 W(m2K),

z dwoma zamkami z wkfadka patentowg, uszczelki EPDM,
minimum 3 szt. zawiasow,

szerokos$¢ przejscia po otworzeniu drzwi musi wynosi¢ min. 90cm,

Drzwi wejsciowe do budynku:

aluminiowe,

drzwi gtdwne i wejsciowe do szkoty — oba panele (gérny i dolny) przeszklone — szkto bezpieczne
(hartowane),

pozostate drzwi — dopuszcza sie dolny panel jako petny,

U (drzwi)= min.1,1 W(m2K),

z dwoma zamkami z wktadkg patentowsg, uszczelki EPDM,

minimum 3 szt. zawiasow,

w drzwiach dwuskrzydtowych, szerokos¢ przejscia po otworzeniu obu skrzydet drzwi musi
wynosi¢ min. 120cm, zas gtdwnego skrzydta min. 90cm,

6.7.8.1  Prace towarzyszace wymianie drzwi:

zabezpieczenie podtogi pomieszczen,
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wykonczenie powierzchni catych glifébw wewnetrznych masg tynkarskg lub gipsem wraz
z malowaniem (dwukrotne) na kolor biaty,
po wymianie pomieszczenia nalezy uprzatngc

6.7.9 Montaz drabin wejsciowych na dachy (3szt.)

Drabiny aluminiowe z koszem ochronnym, systemowe

Kotwione do $cian konstrukcyjnych, rozstaw kotew max 200cm, odlegtosé drabiny od Sciany
min. 15cm

Szerokos¢ drabiny min. 50cm

Rozstaw szczebli max. 30cm

Szczeble drabiny ryflowane,

Lokalizacja drabin musi umozliwia¢ dostep na wszystkie dachy budynkéw. Dopuszcza sie
mozliwos$¢ montazu drabin z dachu nizszego na dach wyzszych budynku przylegajgcego.

6.7.10 Budowa nowych schoddéw zewnetrznych

Schody zewnetrzne nalezy wykona¢ ponownie w miejscu zdemontowanych schodéw, schody nalezy

poszerzyé do wymiaréw zgodnych z WT. Schody wyposazy¢é w elementy antyposlizgowe (profile

schodowe antyposlizgowe zewnetrzne) oraz elementy zapewniajgce bezpieczenstwo ruchu dla oséb

z dysfunkcjg narzagdu wzroku wg przepiséw szczegdlnych (nie dopuszcza sie oznaczen klejonych, nalezy

zamontowac oznaczenia mocowane mechanicznie, np. pinezki lub ptyty betonowe z wypustkami tzw.

kostka integracyjna),

schody w konstrukcji zelbetowej wykonczy¢ ptytami gresowymi,

schody na gruncie wykonac z kostki betonowej (odtworzeniowo),

$cianki boczne i spéd schodéw wykonczyé tynkiem mozaikowym lub ptytkami (identycznym jak
na cokotach),

6.7.11 Budowa pochylni zewnetrznej

pochylnia wykonana z kostki betonowej gr.8,0cm na podbudowie,
policzki pochylni zelbetowe, wykoriczone identycznie jak cokét,
obustronne pochwyty i porecze ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej, szczotkowane;j.

6.7.12 Remont elementdw stalowych (balustrady, itp.)

oczyscié ze starych powtok malarskich,

elementy mocno skorodowane nalezy wymieni¢ na nowe, zgodne z oryginalnym ksztattem
i wymiarami,

balustrady nalezy zweryfikowa¢ pod katem montazu do elementéw zelbetowych schoddw,
w razie koniecznosci wykonaé¢ ponowny montaz, wysokos¢ balustrady 1,1 m, przedtuzona
00,30 m przed koncem i poczatkiem schoddéw oraz zakoriczona w sposdb zapewniajgcy
bezpieczne uzytkowanie,

cato$é malowac farbg antykorozyjng do metalu w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Nalezy
uzyskac¢ warstwe o grubosci powtoki min.: 150 um, elastyczng i odporng na uderzenia, (nanies¢
min. dwie warstwy farby),

w przypadku ztego stanu elementdéw stalowych dopuszcza sie catkowitg wymiane wszystkich
elementdéw na nowe.
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6.7.13 Remont balkonu zewnetrznego

Usungc¢ wszystkie warstwy wykonczeniowe z balkonu wraz z obrébkami blacharskimi,
Usung¢ betonowe warstwy dociskowe (wykonczeniowe) az do ptyty konstrukcyjnej,
Wykonaé naprawe ptyty konstrukcyjnej, zabezpieczy¢ przeciwwodnie, wykonaé warstwy
dociskowe (i w miare mozliwosci ociepleniowe), wykornczy¢ balkon ptytkami mrozoodpornym,
antyposlizgowymi R11, jasno szare, na zaprawie klejowej cementowa, wysokoelastyczna (C2 S2
lub C2 S1),
Remont betondw wykonaé z wykorzystaniem ogélnodostepnych materiatéw do napraw
betondéw (beton polimerowo — cementowy) stuzgcym do kompleksowych napraw réznego

typu konstrukcji betonowych i zelbetowych.
wykona¢ obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej, gr.=min 0,60mm, wysuniete
min. 2,0 cm poza obrys balkonu, klejone na catej dtugosci klejem,
montowac ponownie balustrady balkonowe po wykonaniu ich remontu (oczysci¢, malowaé
proszkowo). Wysokos$¢ balustrad min 1,10m — w razie koniecznosci nalezy podwyiszyé

balustrady.
6.7.14 Montaz daszkdw nad wejsciami

Daszki wykonad ze szkta hartowanego, klejonego. Konstrukcje wykona¢ jako stalowa, nierdzewng (stal
szczotkowana), do mocowania podkonstrukcji stalowych nalezy uzywac kotkéw rozporowych lub kotew
(zabezpieczonych antykorozyjnie), wysieg daszka min. 1,4m, szer. daszka min.30cm poza obrys drzwi z

kazdej strony.
Bezwzglednie wykonac obrébki blacharskie na styku daszkéw ze Sciana budynku.

6.7.15 Montaz nowej siatki ogrodzeniowej / wykonanie nowych ogrodzen
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Istniejace ogrodzenia przylegajgce do elewacji budynku nalezy zdemontowa¢ na czas robot
ociepleniowych na odlegtosé jednego przesta. Po wykonaniu robét przy elewacji siatke oraz stupek
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ogrodzeniowy (stupek tuz przy elewacji) nalezy odtworzy¢ z nowych materiatéw, identycznych jak
zdemontowane.

6.7.16 Roboty towarzyszace

— montaz o$wietlenia nad wejsciami (wymiana opraw zewnetrznych na LED) — nalezy odtworzy¢
wszystkie istniejgce obecnie miejsca montazu opraw oswietleniowych. W przypadku braku
oswietlenia przy/nad wejsciami nalezy je wykonac¢ jako nowe punkty oswietleniowe, zasilane
z istniejgcego obwodu elektrycznego.

— demontaz i ponowny montaz elementéw przymocowanych do $ciany (wraz z ich remontem lub
wymiane na nowe elementy, np.: drabiny wejsciowe na dach, tablice informacyjne, kominy
i kanaty wentylacyjne, jednostki klimatyzaciji, itp.),

— zabezpieczenie drzew i krzewdéw rosngcych przy budynku na czas prowadzenia robot
budowlanych,

— po zakonczeniu robét budowlanych nalezy odtworzy¢ zieled niskg (trawniki) oraz wykonac
nowe nasadzenia (krzewy lub drzewa, min 1 szt. w zamian za kazdg uszkodzona sztuke)
W miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym,

— nie dopuszcza sie niszczenia zasiedziatych gniazd ptasich.

6.8 Branza elektroenergetyczna

6.8.1 Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg. W zwigzku z pracami termomodernizacyjnymi
budynku nalezy wykona¢ budowe nowej instalacji odgromowej na dachu, za wytgczeniem segmentu D.
Obszar dachu na ktérym nalezy wymienié instalacje odgromowg pokazano na ponizszym rysunku.
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Rys. Obszar wymiany instalacji odgromowej na dachu budynku (zaznaczono kolorem zielonym)

Na etapie projektowym nalezy okresli¢ poziom ochrony odgromowej dla catego budynku, zgodnie z
normg wieloarkuszowg PN-EN 62305. Nastepnie w zaleznosci od wyliczonej klasy ochrony nalezy
wykonacé projekt instalacji odgromowej zgodnie z w/w norma. Prace termomodernizacyjne na elewacji
budynku powodujg koniecznos¢ wymiany przewoddw odprowadzajgcych.

Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurach odgromowych, grubosciennych, pod ociepleniem
elewacji. Poniewaz instalacja uziemiajgca nie podlega przebudowie przewody odprowadzajgce nalezy
przyfaczyé do istniejgcych zaciskdw probierczych instalacji uziemiajacej. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢
zastosowania dodatkowych elementdéw instalacji uziemiajacej, w przypadku nieosiggniecia rezystancji
uziemienia ponizej 10Q. W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odstepow
izolacyjnych pomiedzy urzadzeniami, a instalacjg odgromowa, nalezy zastosowac przewody izolowane
wysokonapieciowe.

6.8.2 Oswietlenie zewnetrzne na elewacji

W zwigzku z pracami termomodernizacyjnymi na elewacji budynku istniejgce oswietlenie zewnetrzne
nalezy zdemontowac. Po zakoriczeniu prac termomodernizacyjnych nalezy ponownie zamontowac
oswietlenie w tym samym miejscu, a oprawy zarowe i Swietldwkowe zastgpi¢ oprawami ze zrédtem
Swiatta LED. Nad wejsciami, nad ktorymi nie wystepowato wczesniej oswietlenie zewnetrzne nalezy
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zamontowac nowe oprawy (ze zintegrowanym czujnikiem zmierzchu oraz ruchu) i zasili¢ je z istniejgcego
obwodu elektrycznego.

7 ODBIORY

Zamawiajgcy ustala nastepujgce odbiory:

— odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
— odbiory czesciowe

— odbidr koicowy

— odbiér gwarancyjny

7.1 0Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega¢ bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Nadzér inwestorski.

7.2 Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonaé wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robdt dokonuje
Komisja odbiorowa.

7.3 Odbidr koricowy

Odbidr korncowy polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Najpdzniej na 7 dni przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg wraz z prawomocnym
zgtoszeniem zakonczenia robot budowlanych badz zezwoleniem na uzytkowanie obiektu, jesli bedzie
wymagane.

Odbidr koricowy polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr korcowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Nadzdr inwestorski zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw do odbioru koncowego.

Odbioru koncowy robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa, umowg i SWZ.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych, uzupetniajgcych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kornicowego.
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7.4 Dokumenty do odbioru koricowego i czeSciowego

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg — dokumentacje dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy w ilosci wynikajgcej z Umowy wraz z prawomocnym zgtoszeniem zakonczenia
robot budowlanych badz zezwoleniem na uzytkowanie obiektu, jesli bedzie wymagane;

— wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t Zamawiajgcemu — jesli dotyczy

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektéw — jezeli wymagane

— gwarancje producentéw na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji i urzgdzen

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5 Odbidr gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okreséw gwarancji okreslonych
w Umowie.

8 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

9 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiot zamédwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi,

w tym w szczegdlnosci z ponizszymi aktami prawnymi lub aktami obowigzujgcymi w trakcie realizacji

zamoéwienia:

— Ustawa z dn. 07 lipca 1994r. Prawo budowlane,

— Ustawa z dn. 13 lutego 2020 o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektdrych innych
ustaw,

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych,

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdw budowlanych i terendw,
z pbézniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, z pdzniejszymi zmianami,
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,
z pbézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu
woéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych, z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno- budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod  wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia,
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okolicznosci i przyczyn
wypadkéw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji
zamieszczonych w rejestrze wypadkdw przy pracy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych,

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych,

Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach energetycznych,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci,

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 06 lutego
2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-
montazowych i rozbidrkowych,
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— Rozporzadzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014r w sprawie wymagan
ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym jest prowadzone przedszkole
utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowej,

— innymi obowigzujgcymi przepisami, normami,

Normy, a w tym:

— PN-EN 50310 Stosowanie potgczen wyrédwnawczych i uziemiajgcych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym

— PN-EN 61547:2009 Sprzet do ogodlnych celdw oswietleniowych -- Wymagania dotyczace
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

— Atesty lub certyfikaty potwierdzajgce wtasciwosci trudnopalne dla tkanin obiciowych i pianek
uzytych do realizacji zamowienia w przypadku kontaktu z papierosem i zapatkg wydane przez
uprawniong, niezalezng jednostke certyfikujgca.
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