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1. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia: Konserwacja elewacji wraz z remontem
dachu budynku zespotu dworca PKP w Krajence, termomodernizacja dobudowki, regulacja
odwodnienia.

1.2 Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych stuzgcych
zleceniu i realizacji robdt okreslonych w pkt 1.1. Wymagania ogdlne okreslone w niniejszej
specyfikacje stanowig podstawe do okreslenia szczegdétowych specyfikacji technicznych dla
poszczegdlnych rodzajow robét budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja.

Warunki okreslone w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla poszczegdlnych
robét budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia okreslonego w pkt 1.1.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:

a/ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b/ budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c/obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stajace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekdéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotéw, piecéw przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny u urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkows.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

- kultu religijnego, jak kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

- uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem , jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajagce na budowie, przebudowie, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.



Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiardw, a przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzern i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robat.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$é
za prowadzong budowe.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg

projektowsg, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.1 Przekazanie terenu budowy.



Zamawiajgcy, w terminie okreslonych w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji technicznych.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koicowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca winien
odtworzy¢ na whasny koszt.
1.5.2 Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowg dostarczong przez zamawiajacego i sporzagdzong przez wykonawce.
1.5.3 Zgodnos¢ robdt z dokumentacjqg projektowq i specyfikacjami technicznymi.
Dokumentacja projektowa, szczegdétowe specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig zafaczniki do umowy, a wymagania
okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w szczegdtowych specyfikacjach technicznych beda
uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i majg wptyw na niezadowalajacg jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce , w
tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.
1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt budowlanych Wykonaweca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do norm i przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru, niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie

przylegtym.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach biurowych ,mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i
prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable, przewody itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
niezbednej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenie obciqzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszystkie niezbedne zezwolenia co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat prac



w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez ochronng dla zapewnienia bezpieczeristwa oséb zatrudnionych na budowie i
publicznego.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowad inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiafow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédfa nie oznacza, ze wszelkie nastepne partie materiatéw
z tego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji w czasie postepu
robot.

2.2 Pozyskanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zZrodet miejscowych wtgczajgc w to Zzrddta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonaweca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych dotyczacych
materiatow z jakiegokolwiek Zzrddta.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw niezbednych do wykonania
robot.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru, beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy realizacji robét.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.



Eksploatacja Zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jezeli inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawecy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z nie przyjeciem tych robét i nie zwrdceniem kosztow.

2.4 Przechowywanie i sktadanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci do robét oraz byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do wykonania robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaled w takich dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu i urzadzen powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét powinien by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi ich uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna dopuszczajg mozliwo§¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.

Liczba i rodzaj $rodkdéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco i na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach
publicznych i dojazdach do terenu budowy, spowodowane ruchem jego pojazddw.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$é¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej, programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru.
Wykonaweca na whasny koszt skoryguje wszelkie btedy i pomytki w wytyczeniu i wyznaczeniu wysokosci,
jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej oraz normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z
dokumentacja projektowg, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a/ czes¢ ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt;
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat;
- opis dziatan zapewniajacych bezpieczenstwo i higiene pracy podczas wykonywania robét;
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscia wykonywanych
robot;
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);
- sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw itp.
b/ czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;



- rodzaje i ilosci sSrodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, kruszyw itp.;
- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;
- sposoOb i procedure pomiardw i badan ( rodzaj, czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét;
- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2 Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli robdt bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za

petng kontrole robdt i jakosci stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, zapewniajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan celem zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcg mozliwos¢ stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacji technicznej,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny do zapewnienia wymaganej jakosci wykonania robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

6.3 Pobieranie prébek.
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢é udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtfasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowac¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
Dla celéw kontrolii zatwierdzenia jakosci, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania wszystkich materiatéw u zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli jakosci robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami specyfikacji technicznej na
podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a/ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych,

b/ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt a. i ktére spetniajg wymogi specyfikacji
technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez specyfikacje techniczng,

kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy.
1/ Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagii polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robét z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami atmosferycznymi,

- zgodnos$é rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje i polecenia inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie do jego
tresci. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

2/ Rejestr obmiardow.

Rejestr obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3/ Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

4/ Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
5/ Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robdt.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru ca najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukoniczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu czesciowej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe].

Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji techniczne;.

7.3 Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
czas trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym przejeciem robdt, a takie w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robét.

Wszystkie obmiary robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w rejestrze obmiardw.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych , roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a/ odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b/ odbidr czesciowy,

¢/ odbidr koricowy,

d/ odbidr ostateczny.

8.1 Odbior robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu.
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Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na korcowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji robdt ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

Odbioru robdét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem w dziennik budowy i powiadomienia o
tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, uwzgledniajac
dokumentacje projektowq i uprzednie ustalenia.

8.2 Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robat.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje inspektor nadzoru.

8.3 Odbioér koricowy robét.

Odbidr kornicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Odbioru korcowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt uzupetniajacych lub poprawkowych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.3.1 Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé w zaleznosci od rodzaju obiektu
budowlanego nastepujgce dokumenty:

1/ Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy.

2/ Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub
zamienne).
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3/ Recepty i ustalenia technologiczne.

4/ Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5/ Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

6/ Wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjg
techniczng i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.

7/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze specyfikacja
techniczng i programem zapewnienia jakosci.

8/ Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréow
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjg techniczng i programem
zapewnienia jakosci.

9/ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wihascicielom urzadzen.

10/ Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

11/ Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

12/ Protokoty z préb szczelnosci instalacji wodociggowych, sanitarnych i c.o. oraz z pomiardw
elektrycznych.

13/ Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4 Odbior ostateczny robot.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze konicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
obowigzujgcych przy dokonywaniu odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okresSlone w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy,
- wartosc¢ prac sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z péz. zm.)

10.2 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych ( Dz.U. nr 19 poz. 177 z pdz. zm.)

10.3 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz.U. nr 81 poz. 351 z pdz. zm.)

10.4 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80
poz. 717 z p6z. zm.)

10.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690)

10.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych

2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przygotowawczych w tym rozbiérkowych dla INWESTYCJI Konserwacja elewacji wraz z
remontem dachu budynku zespotu dworca PKP w Krajence, termomodernizacja dobuddéwki,
regulacja odwodnienia.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:
B.01.01.00. — Rozbidrki
B.01.01.01. — Rozbidrki obiektow kubaturowych
B.01.01.02. — Rozbidrki obiektow inzynierskich
B.01.01.03. — Rozbidrki ogrodzen i zasiekéw
B.01.01.04. — Rozbidrki peronow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Dla robot wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiérkowe

16



Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
(1) Stropy i S$ciany rozebraé rg¢eznie lub mechanicznie, tacznie ze Scianami
fundamentowymi. Materialy posegregowa¢ i1 odnie$¢ lub odwiezé na miejsce
sktadowania.
(4) Elementy stolarki i §lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do
odzysku wyku¢ z otworow, oczyscic, i sktadowac.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg:
B.01.01.01. — Rozbidrki obiektéw kubaturowych — [1 szt.]
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. UWAGI SZCZEGOLOWE
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Tlosci robot rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania
poszczegdlnych specyfikacji. Czg§¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.

3.ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastgpujacych robot malarskich:
Malowanie tynkow, malowanie -lakierowanie elementéw drewnianych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych thuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Farby budowlane gotowe
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2.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.
2.2.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogo6lnego stosowania
~ wydajnos$¢ — 6-10 m?/dm?,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
~ wydajno$¢ — 15-16 m#/dm?,
- max. czas schnigcia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogodlnego stosowania — bialy

do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogolnego stosowania
— biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,
2.2.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
~ wydajnosé — 6-10 m?/dm?,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

wydajnosé¢ — 4,5-5 m?/dm?
czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajno$é — 5-6 m2/dm?,
max. czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajnos$¢ — 6-8 m?/dm?3
czas schnigcia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy
~ wydajno$¢ — 1,2-1,5 m¥/dm?

czas schnigcia — 12 h

2.2.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
~  wydajnos¢ — 6-8 m?/dm?3

czas schnigcia — 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe og6lnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnos$¢ — 6-10 m?/dm?3

2.2.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

gestos$¢: max. 1,6 g/em®

zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentow: max. 90 m

czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagama dla powtok:

wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubos¢ — 100-120 Im

przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,

elastycznos$¢ — zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
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2.3.

wodowac uszkodzenia powloki

- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac
specherzenie powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace
2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkoéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wia-
dectwo dopuszczenia howego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powloki malarskiej.

2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.3.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-

czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powie-

trzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym ulozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.2.

5.3.

5.1.1. Podloze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3—
5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

Wykonywania powtok malarskich
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6.2.

8.

8.1.

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych
i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowaé farby w
r6znych odcieniach.

Kontrola jakosci

. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod ma-
lowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno$ci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane
powloki czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;j.

Odbior podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich
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8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekdéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa platnosSci
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachloéwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania
poszczegblnych specyfikacji. Czg§¢ z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.

4. ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi
ponad dach budynku tzn.:
B.10.01.00 Pokrycie dachu.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
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Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST
B.16.00.00.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sklada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronna
powtoka asfaltowg PS-85 i posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z wiékniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg
Swiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.7. Blacha cynkowa grub 0,6 mm

2.8. Dachéwka blaszana
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubo$¢ po-
wioki cynku wynosi min. 275 g/m?. Cata powierzchnia plyt zabezpieczona jest obustronnie powto-
ka dekoracyjng akrylowa lub poliestrowo-silikonowa. Dopuszcza si¢ posypke zewnetrzng z piasku
kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny.
Jako$¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.
Plyty dachowkowe muszg posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i
pozytywng opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.9. Dachdéwka ceramiczna
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.10. taczniki
Do mocowania dachowek ceramicznych i blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane
wg wskazan producenta materiatdw pokryciowych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
W(g punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwsza
warstwe mozna zastosowac papg na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu
odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych
lepik smotowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materialow
smolowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i1 pierwsza warstwg izolacji oraz migdzy
poszczego6lnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko$¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.4.

6.
6.1.

Podktady pod pokrycia z dachdwek, ptyt i blach

Wymagania ogolne:

a) rowno$¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg
kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeji,

c) w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,

e) faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowaé si¢ na
krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,

g) faty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

Krycie dachdwka ceramiczng

a) krycie dachowka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow moze by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej +5°C,

b) przed przystgpieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie,

c) dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety wzdhuz
poszczegdlnych rzedow byt poziomy i jednocze$nie dotykal dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachowek; odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek nie
powinna by¢ wigksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na calej
dhugosci rzedu,

d) zamocowanie dachowek: co pigta dachowka w rzgdzie poziomym powinna by¢ przywigzana
drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do tat,

e) pozostale wymagania wg PN-71/B-10241.

Obrdébki blacharskie

e  obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,

e roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku,

lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

e rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza

blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

e  powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zlacza powinny by¢

lutowane na catej dtugosci,

e rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w

odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

e  spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

e rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe — z blachy jw.

e rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dhugosci

arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

e powinny by¢ taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

e rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 3 m,

e uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

e rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej
na glebokos¢ kielicha.

Kontrola jakoS$ci

Materiaty izolacyjne
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8.2.

a) Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosSci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwno rzgdnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowacé zgodnos$¢ z dokumentacja projektowag
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowaé rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

—  dlarobét B.10.01.00 — m? pokrytej powierzchni,

- dlarobét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

[lo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

. Odbidr podtoza

e badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

e  sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca
laty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit
migdzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbidr robdt pokrywczych

e  Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktorych dostep pozniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podloza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadno$ci wykonania obréobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

e  badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoéty odbioru materialow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

e  Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

e  sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie
paska papy szerokos$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem
przyklejenia papy,

e sprawdzenie szeroko$ci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i
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koncowego przez pomiar szeroko$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
mZ. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.
8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e  sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,
e  sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
e sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,
e sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie.
Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane ha zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachoéwki i1 ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe.
Badania.

UWAGA: CYTOWANE W KOLEJNYCH PRZYKEADACH NORMY, DOKUMENTY I PRZEPISY BYLY
AKTUALNE W CZASIE OPRACOWYWANIA POSZCZEGOLNYCH SPECYFIKACJI. CZESC Z NICH
ULEGEA DEZAKTUALIZACJI

5. DOCIEPLENIE STROPODACHOW PEYTA WARSTWOWA
LAMINOWANA, -ROBOTY IZOLACYJNE; OBROBKI BLACHARSKIE I
ORYNNOWANIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
B.16.02.00 Izolacje termiczne.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Materiaty do izolacji termicznych
2.1.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachdéw na ptyty betonowe o gestosci min.
25 kg/m3.
o) Wymagania

ptyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm

dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm?.

e wymiary:
— dtugosé — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
— szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
— grubosé¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.
B) Pakowanie.
Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca
nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkgcji, ilos¢ i pieczagtke pakowacza.
%) Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.
8) Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

2.1.2. Ptyta spil$niona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.1.3. Wetna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:
— wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,
— ptyty powinny miec na catej powierzchni jednakowa twardosé oraz scisliwosc.
Ptyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papg powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania:
— $cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,
— wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
— nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na
goraco..

3. Sprzet Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robot
5.1. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.1.1. Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.1.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadaé na
styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktadaé mijankowo. Przesuniecie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.
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5.1.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢é wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany, zmontowac ptyty a
nastepnie wykonac druga warstwe Sciany.

5.1.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub pap3a).

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi

5.3.1. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej

Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywac¢ tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia o
grubosci min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego krycia
przez aprobaty techniczne.

Pokrycia jednowarstwowe, sg wykonywane na podtozu:

a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

b) na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%,

Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ uktadana:

a) metodg zgrzewania na catej powierzchni,

b) metodg mocowania mechanicznego w obrebie zaktadu; do podtoza mechanicznego mocowana jest spodnia
czesc¢ zaktadu, natomiast czes¢ wierzchnia jest doklejana do warstwy spodnie;j.

Liczba tgcznikéw mocujacych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z

uwzglednieniem wartosci ssania wiatru w poszczegdlnych obszarach potaci dachowe;j.

W przypadku mocowania mechanicznego papy na podfozu z materiatu termoizolacyjnego tgczniki mocujace sg
kotwione w warstwie nosnej znajdujgcej sie ponizej warstwy termoizolacyjnej.

W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np- zlewni potaciowych, koryt odwadniajgcych) niezbedne jest
wzmocnienie pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na podtozu dodatkowo warstwy podktadowe;.

5.4. Obrobki blacharskie

5.4.1. Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0.6 mm mozna
wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

5.4.3. Przy wykonywaniu obrdébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzgdzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.5.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokgtnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych. Scian budynkéw wyzszych w odlegtosci
mniejszej niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.5.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢é mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac 25.0 m.

5.5.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym
podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia
kotnierza wpustu.

5.5.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.5.6. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi
na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami moggacymi stac sie przyczyna
niedroznosci rur spustowych.

5.5.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.5.8. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
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5.6.9. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do s$cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaty przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢
kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

e Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

e  Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwérey. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

o Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowanej.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy,
— zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
— protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,
— protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— dostarczenie materiatéw,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

— zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,

— wykonanie izolacji wraz z ochrong,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, Scisle w zgodzie z przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pdzn. zmianami)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19. p0z.177 z pézn. zmianami )
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r.

Nr147, poz. 1229)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z pézn.zmianami).
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10.2 Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz.
1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz.
1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych
(Dz.U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz.
2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

6. ROBOTY ROZBIORKOWE

1.WSTEP
1.1Przedmiot SST Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna -Roboty rozbidrkowe odnosi sie do wymagan
wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonanani i odbioru robét
rozbegoiérkowych ktére zostang wykonane dla niniejszego zadania
1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja Techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamodwienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robdt zawartych w tej specyfikacji.
1.3. Zakres robdt objetych SST Roboty , ktorye dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot rozbiérkowych potrzebnych do wykonania zadania
1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz oraz okresleniami podanymi w SST "Wymagania Ogdlne"
1.5.0gd6lne wymagania dotyczgce robdt Wykonawca robét odpowiedzialny jest za za prowadzenie robét
rozbidrkowych zgodnie z przepisami bhp
2.MATERIALY Podczas prowadzenia robdt rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.
3.SPRZET Podczas prowadzenia robdt rozbiérkowych mozna uzywac dowolnego sprzetu, ktéry pozwoli na
rozebranie budynkdw i utylizacje odpadéw
4. TRANSPORT Transport materiatéw z rozbiérki sSrodkami transportu. Ogélne wymagania dotyczgce
transportu podano w specyfikacji SST "Wymagania ogdlne" pkt 4 Przewozony tadunek z rozbiérki
zabezpieczy¢ przed spadaniem i .przesuwaniem
5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Roboty przygotowawcze Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy: -teren prac oznakowac
zgodnie z przepisami bhp -zamontowa¢é zsyp budowlany do rozbieranych elementéw oraz postawic¢
kontener do jego wywozu
5.2Roboty rozbidrkowe Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r(DZ.U.NR47 poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych,obejmujgcych rozbiorki: SEKOspec OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 Specyfikacja zostata
sporzadzona w systemie na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB
Promocja Sp. z 0.0. SEKOspec 3 - reczng rozbidrke pokrycia z eternitu falistego - reczna rozbiérka tacenia
pod eternit - wzmocnienie lub wymiana elementéw konstrukcji dachu zagrozonych utratg noscnosci -
reczng rozbiérke orynnowania oraz rur spustowych
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1 5.2
7.ZAKRES ROBOT Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z przedmiarem i specyfikacja techniczna i
przepisami bhp

8.0DBIOR ROBOT Roboty te podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg pkt 9 SST "Wymagania
ogblne"

9.PODSTAWA PtATNOSCI Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami w pkt 10 SST "Wymagania
ogoblne" i odebrane przez Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w przedmiarze robét
zgodnie z pkt 7

10.UWAGI SZCZEGOtOWE

10.1. Materiat uzyskany z rozbiérki do przekazania inwestorowi zakwalifikuje Inspektor nadzoru.

10,2 Materiaty takie jak eternit i papa podda¢ utylizacji w zaktadach przeznaczonych do utylizacji ww
materiatéw .

7. DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU METODA , LEKKA MOKRA” BSO, ORAZ

DOCIEPLENIE $CIAN OD WEWNATRZ (obiekt zabytkowy)
1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego.
Konserwacja elewacji wraz z remontem dachu budynku zespotu dworca PKP w Krajence,
termomodernizacja dobuddwki, regulacja odwodnienia. Przedmiot specyfikacji technicznej.
1.2 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robdét — wykonania bezspoinowych systemdw ociepleniowych scian budynkdw.

o Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych stuzgcych zleceniu
i realizacji robét okreslonych w pkt 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

o Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemdw
ociepleniowych, wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian budynkéw w ramach roboét
termomodernizacyjnych.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie sposobdw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczgcych wykonania bezspoinowych
systemow ociepleniowych oraz ich odbioréw.

o Okreslenia podstawowe, definicje
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej SO0 — Wymagania ogdlne.
Dodatkowo w specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych(BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczanych jako kompletny system sktadajgcy sie, minimum,
z nastepujacych sktadnikéw:
- zaprawy klejacej i facznikdw mechanicznych systemu,
- materiatu do izolacji cieplnej,
- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,
- warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta systemu specjalnie dla danego systemu i typu
podtoza.
Systemy BSO dzielimy ze wzgledu na:
- rodzaj izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),
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- spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy)

- stopied rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace.

Podfoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podifoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
tgczniki mechaniczne — okres$lone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z wiékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych wtékien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.
Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykorczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych ; nadaje réwniez systemowi
fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupefniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki naroine
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia
funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

o 0gdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w specyfikacji SO0 0- Wymagania ogdlne.

1.7 Dokumentacja roboét ociepleniowych

Dokumentacje robdt ociepleniowych stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt ( obligatoryjnie w przypadku zamodwien
publicznych ), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz.
2072 z pdzn. zmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poz. 953 z pdzn.
zmianami)
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- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,
- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wyzej czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy z dnia
07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamdwienia.

Czesc rysunkowa dokumentacji powinna zawiera¢ miedzy innymi:

- widoki elewacji wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian
kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwiniecia poszczegélnych
elewaciji,

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

- rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

- rysunki detali architektonicznych — szczegétow potaczen ocieplenia powierzchni scian ze stolarka,
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogédlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania zawarto w specyfikacji
technicznej SO0 - Wymagania ogdlne.

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢é:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia i daty produkcji.

Specyfikacja nie opisuje ewentualnych réznic dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych systeméw
ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ w oparciu o zalecenia producenta systemu.

2.2 Rodzaje materiatéw i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Srodek gruntujacy — materiat wodorozciericzalny ( np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowej.

2.2.2 Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtdknem
szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych
systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 101 cm.
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2.2.3Ptyty termoizolacyjne:

- ptyty ze styropianu ekspandowanego majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy
ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11
kondygnacji wiacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995 r.). Mocowane s3, zaleznie od rodzaju
podtoza, wysokosci budynku i pofozenia na $cianie — metodg klejenia, za pomoca facznikéw
mechanicznych lub metodg taczong. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust,
przylga), poprawiajgce szczelnos¢ potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe,
frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt.

- ptyty ze styropianu ekstradowanego — ze wzgledu na niiszg w pordwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwos¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow.

2.2.4 taczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo —w krazki termoizolacyjne zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw
termicznych.

2.2.5 Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektdrych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojaca.

2.2.6 Siatka zbrojgca — siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145g/m?, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7 Zaprawy (masy) tynkarskie:

- zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno-polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia ( 1,5 — 6 mm) wykonywane sg w
réznych grubosciach i fakturach powierzchni — typ baranek lub rowkowy (,kornik”, ztobiony).

2.2.8 Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9 Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe stuigce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocag kotkdéw
rozporowych,

- narozniki ochronne — elementy z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowe;j (z
ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi ( naroznikéw budynku, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzagce do wykonywania stykow
BSO z innymi materiatami (np. z o$cieznicami),

- profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego stuzgce do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- taSmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki poliuretanowej do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oScieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji
termicznej,

- siatka pancerna — siatka z wtékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura =500 g/m?), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym ( np. do wysokosci 2 m ponad poziom terenu),

- siatka do detali — siatka z witékna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura = 50 g/m?) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),
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- profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg
zbrojong i malowane,

- podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowe;j,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: ilos¢ i rodzaj wymienionych elementdéw uzupetniajgcych zalezy od systemu ocieplenia.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art.2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
bezspoinowe systemy ocieplenia s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikéw
systemu im odpowiadajgcych.

2.4 Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemdéw ociepleniowych mogg byé przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
szczegbtowej specyfikacji technicznej,

- sg whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.

2.5 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta.

Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji SO0 Wymagania ogdlne.

3.2 Sprzet do wykonywania BSO

- do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowane w robotach elewacyjnych,

- do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejéw budowlanych,

- do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki ( silosy,
opakowania typu ,,big-bag”) do materiatdow suchych i o konsystencji past,

- do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

- do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki,
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- do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet do ksztattowania otworéw (nasadki),

- do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

- pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomice, taty, niwelatory, sznury traserskie, itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty okreslone w specyfikacji technicznej SO0 Wymagania
ogodlne.

4.2 Transport materiatow

Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatow, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji srodkdéw transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciétkowe,
amortyzujgce, takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, S$cinki pianki
poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robdt okreslono w specyfikacji technicznej SO0 Wymagania
ogolne.

5.2 Warunki przystgpienia do robot ociepleniowych

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykonaé wszystkie roboty przygotowawcze — odbicie odspajajacego sie tynku, zamurowanie i
wypetnienie przebi¢, bruzd i ubytkéw,

- wykonaé zabezpieczenie stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3 Wymagania dotyczqce podtoia pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajgcg na kontroli czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rGwnosci.

Proba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitéw i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.
Proba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego ( poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone s3 one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych pkt 10.1 niniejszej specyfikacji.

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwié uzyskanie wynikow
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.
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Kontroli wymaga réwniez wytrzymatosc¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badania metods ,pull off”, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe odrywania
przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci sSrodkéw antyadhezyjnych,
mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

- usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawczg,

- usunac przyczyny ewentualnego zawilgocenia podfoza i odczekaé do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usungé¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkéw i
warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa, cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate
ubytki nalezy wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,

- wykonac inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej oraz przez
producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych ( najczesciej temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw,
silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do
rusztowan oston zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatéw umozliwiajgce wykonanie prac
w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza ( nocnych
przymrozkéw).

5.5.1 Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ Srodek
gruntujacy na catg powierzchnie podtoza.

5.5.2 Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz
niej listwe cokotowg ( 3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéw z innymi
elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.

Nanie$é zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w
postaci plackow i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo-punktowa) lub paca
zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej
zaprawag na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.
Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt
i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg
uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowac¢ do
uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).
Dtugosé tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw
(min. 4 szt/m?) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otwordw umiescié w
nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

5.5.3 Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci nalezy uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji
termicznej, naroznikdw, listew, profili, kagtownikow, tasm i paskéw siatki zbrojgce;.

5.5.4 Wykonanie warstwy zbrojonej
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Z paskéw siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggna¢ pacg warstwe zaprawy zbrojgcej
(klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojgcg, w pierwszej kolejnosci ewentualng
siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ — siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie
zakryta zaprawa.

5.5.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.5.6 Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

5.5.7 Warstwa wykoriczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej niz
po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie
z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowga. Sposéb wykonania tynku zalezny jest
od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé
wybranym rodzajem farby. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach
potudniowych i zachodnich nalezy unikaé stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia
rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdline zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt okreslono w specyfikacji SO0 Warunki ogdlne.
6.2 Badania przed przystgpieniem do robot ociepleniowych
Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystane do wykonania robét oraz dokonaé oceny podtoza.
6.2.1 Badania materiatow
Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw zataczonych przez producenta,
potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatébw z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.
6.2.2 Ocena podfoia
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt 5 niniejszej
specyfikacji.
6.3 Badania w czasie robot
Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdéw
systemowo okres$lonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest
biezgca kontrola robdt zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:
- kontrola jakosci podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci, wykonania warstwy
gruntujacej, rownosci powierzchni,
- kontrola jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykdw i potagczen,
- kontrola wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
potozenia talerzykéw (krgzkdw) wobec ptaszczyzny ptyt ( w ptaszczyznie lub do 1mm poza nig),
- kontrola wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordéw, zabezpieczenia krawedszi,
wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno
powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej lub peknieé o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,
- kontrola wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania,
- kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynk- pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
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- malowanie- pod wzgledem jednolitosci i koloru.
6.4 Badania w czasie odbioru robot
6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtfoza
- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badain dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzié¢ na podstawie dokumentéw
czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt 2 niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakoriczeniu robot.
6.4.2 Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé oceny wykonanych robdt elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia,
normy dotyczgce warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1.. a takze , Wytyczne wykonawstwa,
oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw
ocieplania scian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemdéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.
M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych" dla
tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy
stosowac wymagania okreslone w tabeli
Odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic sie w nastepujgcych granicach:

Kategoria | Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
tynku tynku od ptaszczyzny i kierunku przecinajacych
odchylenie krawedzi od pionowego poziomego sie ptaszczyzn od

linii prostej kata
przewidzianego

w dokumentacji

Nie wieksze niz3 mmiw
liczbie nie wiekszej niz 3
na catej dtugosci taty
kontrolnej 2m

Nie wieksze niz
2mmna lmi
ogdtem nie wiecej
niz 4mm w
pomieszczeniach
do 3,5m wysokosci
oraz nie wiecej niz
6mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

Nie wieksze niz
3mmnalmi
ogdtem nie wiecej
niz 6mm na catej
powierzchni miedzy
przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki, itp.)

Nie wieksze niz
3mmnalm

Obowigzujg takze wymagania;
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,
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- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢
wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadaé
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogéine zasady przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt okreslono w specyfikacji SO0 Warunki ogdlne.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m?,
doliczajagc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z
gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét okreslono w specyfikacji SO0 — Wymagania ogdlne.

8.2. Odbior robét zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu

Do robédt zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzié
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegdtowq
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robodt, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowaq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
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- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac.

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu J powszechnego zastosowania uzytych materiatéw
i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbiordow robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych.

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego.

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt- 6.4. niniejszej specyfikacji, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robot
ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokonaé¢ oceny
wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungc¢ niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych.

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdt ociepleniowych, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawecy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdéwieniem.

Protokét odbioru korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy

Ogdlne zasady rozliczenia robét okreslono w specyfikacji SO0 — Warunki ogdlne

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt ociepleniowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych
robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowe] obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokét, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych. krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni ptyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robét
ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otwordw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw
dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych. brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w
naroznikach wklestych i wypuktych, ewentualnym zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewentualnych ptaszczyzn kolorystycznych)-
tynki, oktadziny, ewentualne malowanie,

- usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen.

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcg i
zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robdt ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty
niezbednych rusztowan ( koszt ich montazu, demontazu i pracy) muszq by¢ uwzglednione w tych
cenach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, scisle w zgodzie z przepisami obowigzujgcymi w
Polsce.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pdzn. zmianami)
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- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177 z pdzn.
zmianami )

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r.
Nr147, poz. 1229)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z
pdzn.zmianami).

10.2 Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz.

1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz.

1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

(Dz.U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposoboéw

deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych

(Dz.U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz.

2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

10.3-Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemdw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen, Warszawa 2004
r

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa
2002 .

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki

Budowlanej. 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;j.

- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 t3czniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czes¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykorczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdéw budowlanych.

8. ROBOTY KONSERWACYJNE I CZYSZCZACE ELEWACIJI Z
CEGLY I ELEMENTOW SZTUKATORSKICH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac konserwatorsko — budowlanych zwigzanych z zadaniem: Konserwacja
elewacji wraz z remontem dachu budynku zespotu dworca PKP w Krajence, termomodernizacja
dobudéwki, regulacja odwodnienia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) wraz z projektem budowlanym stanowi podstawe
opracowania oferty rzeczowo-kosztowej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosc, ze podstawowe wymagania b¢da spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Wszelkie nazwy marek i produktow przywotane w dokumentacji nalezy traktowaé jako marki
referencyjne. Termin marka referencyjna oznacza rozwigzanie lub produkt spetniajagce wymagania
projektanta, co do estetyki i standardow techniczno - uzytkowych oraz konserwatorskich. Wykonawca
moze zastgpi¢ rozwigzanie referencyjne innym réwnorzednym - po akceptacji projektanta.

1.3. Zakres robét objetych SST

W ramach renowacji Scian zewngtrznych przewiduje si¢ nastepujace prace konserwatorsko —
budowlane:

- czyszczenie powierzchni elewacji, zdjecie szkodliwych nawarstwien,
- zabiegi biobojcze,

- wymiang zdegradowanych spoin,

- wzmocnienie strukturalne odspojen, spekan plaszcza, odspojen detali,
- przemurowania, uzupetnienia ubytkéw muru ceglanego,

- naprawy konstrukcyjne zarysowan murow,

- uzupetnienie ubytkow cegiet,

- rekonstrukcja ubytkow detali, gzymsow,

- wykonanie unifikacji kolorystycznej,

- hydrofobizacja powierzchni,

- usuni¢cie zdegradowanych tynkow, naprawy tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe
- Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami, przepisami i ST-ZB
»Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-
7B "Wymagania ogdlne".
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymagania
og6lne”.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.2. Zaprawy.

Zaprawy do wykonania spoin zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte".

Gotowe mieszanki zapraw, zaprawy specjalistyczne powinny posiadaé odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.3. Woda.

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociaggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.5. Preparaty do prac konserwatorskich.

Preparaty czyszczace, dezynfekujgce, uzupetniajgce i hydrofobizujace stosowaé zgodnie z projektem .
Wszelkie nazwy marek i produktow przywotane w dokumentacji nalezy traktowac jako marki
referencyjne. Po badaniach specjalistycznych, szczegétowym rozpoznaniu uszkodzen, bezposrednio po
uzyskaniu dostepu do partii elewacji podlegajacych pracom budowlanym Wykonawca moze zastgpic
rozwigzanie referencyjne innym rownorzednym - po akceptacji projektanta.

Preparaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ,, Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania prac konserwatorskich zgodnie z wymaganiami kart technicznych
produktow.

3.3. Sprzet do wykonywania zapraw i tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykazaé¢ si¢ mozliwosciag
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadoweyj,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wodg,

- myjka wysokoci$nieniowa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-ZB "Wymagania ogélne" pkt 4.
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4.2. Transport materialow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-883731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne zasady wykonania robét podano w "Wymagania ogolne"

- Cato$¢ prac konserwatorskich nalezy powierzy¢ fachowcom z doswiadczeniem w pracy w obiektach
zabytkowych, nadzor nad pracami petlni¢ musi osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
konserwatorskie. Nalezy prowadzi¢ ciaglta dokumentacj¢ fotograficzng, rysunkowa i opisowa
zgodnie z odno$nymi zasadami.

- Prace konserwatorskie powinny by¢ przeprowadzone kompleksowo bez mozliwosci wylaczenia
ktoregokolwiek z elementow.

- Proponowane produkty i rozwigzania nalezy uwaza¢ za marki referencyjne, okreslajg one rozwigzania
lub produkty spelniajace wymagania projektanta, co do estetyki istandardow techniczno-
uzytkowych. Wykonawca moze zastapi¢ rozwigzanie referencyjne innym réwnorzgdnym tylko po
akceptacji autorow projektu.

- Wszelkie odstepstwa od niniejszego opracowania nalezy zgtasza¢ do Nadzoru Autorskiego.

- Nie dopuszcza si¢ prowadzenia prac w warunkach niezgodnych z kartami technicznymi produktow.

- Wykona¢ koncowa dokumentacj¢ konserwatorska.

5.2.Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania rob6t murowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
przygotowawcze - skuwanie i zmywanie pozostatosci do stanu surowego, ponad to ukonczone
powinny by¢ roboty konstrukcyjne, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne zabezpieczone folia
budowlana przed wtérnym zniszczeniem.

- Prace naprawcze oraz tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywaé prace jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur".

- Zaleca si¢ chroni¢ $§wiezo wykonane prace zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane prace powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Konserwacja ceglanego plaszcza elewacji.

a) Wykonanie wstepnej dokumentacji stanu zachowania obiektu — fotograficznej i opisowe;j.

b) Pobranie préb do badan specjalistycznych mikrobiologicznych.

c) Demontaz zbgdnych elementow, takich jak kable, wsporniki metalowe, haki, trzpienie,
drewniane elementy, przy uzyciu dlut i elektronarzedzi — z zachowaniem wiasciwych
srodkow ostrozno$ci bez ostabiania podtoza.

d) Usuniecie zdegradowanych resztek tynkéw i zapraw (mechaniczne).

Oczyszczenie powierzchni ptaszcza ceglanego z zastosowaniem preparatu Fassadenreiniger-
paste firmy Remmers oraz pary wodnej pod cisnieniem (np. Karcher).
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f)

9)

h)

)
k)

Miejscowe doczyszczenie powierzchni z  zastosowaniem  systemu  czyszczenia
strumieniowego Tezana, ROTEC pod kontrolowanym ci$nieniem.

Wzmocnienie oslabionych partii muru np. preparatem KSE 100, KSE 300
Silikatfestiger, prod. Remmers,

Zabiegi dezynfekcyjne fragmentow szczegdlnie zawilgoconych,
preparatami dobranymi w oparciu o wyniki badan. Zastosowanie preparatu np.
Sto Primm Fungal firmy Sto, Remmers: Adolit M Flussing po potwierdzeniu skuteczno$ci w
badaniach.

Przemurowania i wzmocnienia strukturalne, uzupetnienie duzych ubytkéw muru w miejscach
wskazanych na rysunkach. Kotwy wklejane, iniekcje z kotwami wklejanymi, wraz z
poziomym zbrojeniem w spoinach z zastosowaniem np. pretow Helibar @ 6 mm $rednicy
6mm wklejonymi preparatem Helibond. Iniekcje preparatem Injektionsleim 2K firmy
Remmers lub Trass-kalk — Verpressmortel Tubag, Soprodur firmy Sopro.
Ostateczny zakres oraz indywidualny dobor rozwigzan bedzie opracowany w trakcie prac po
ustawieniu rusztowan. Decyzje beda podejmowane indywidualnie, dla kazdego miejsca przez
nadzor techniczny, rejestrowane fotograficznie oraz szkicem i notatkg w dzienniku budowy.

Usunigcie cementowych uzupetnien ptaszcza muru i1 wstawienie nowych cegiet
o0 odpowiednio dobranych parametrach, fakturze i kolorystyce.

Przemurowania wykonywaé¢ z zastosowaniem zapraw trasowych np. Sopro KMT, Sopro
KMT 408, lub Trasswerkstein mortel firmy Tubag.

Uzupetnienie drobnych ubytkow cegiel masa mineralng Restauriermortel Fein firmy
Remmers (o odpowiednio dobranej kolorystyce).

Uzupehnienie ubytkow spoin plaszcza ceglanego muru przy uzyciu mineralnych zapraw np.
Fugenmortel, Fugenmortel z trassem firmy Remmers, KMT, KMT plus firmy Sopro.
Wykonanie unifikacji kolorystycznej ( miejscowo ) w oparciu o preparat Historiclasur z WS
firmy Remmers.

Hydrofobizacja powierzchni preparatem krzemoorganicznym np. SL Remmers lub WS
Remmers.

5.4. Prace konserwatorskie przy elementach wystroju kamiennego.

Prace konserwatorskie przy elementach wystroju kamiennego wg SST-B04 ,Konserwacja
kamienia”.

5.5. Prace konserwatorskie przy elementach betonowych.

a)
b)

c)

d)

€)

f)

9)

D)
)

Wykonanie wstepnej dokumentacji stanu zachowania obiektu — fotograficznej i opisowe;j.
Pobranie prob do badan specjalistycznych mikrobiologicznych.

Demontaz zbednych elementdéw, takich jak kable, wsporniki metalowe, haki, trzpienie,
drewniane elementy, przy uzyciu dlut i elektronarzedzi — z zachowaniem wlasciwych
srodkow ostrozno$ci bez ostabiania podtoza.

Zabiegi dezynfekcyjne fragmentow szczegdlnie zawilgoconych,

preparatami dobranymi w oparciu o wyniki badan. Zastosowanie preparatu np. Sto Primm
Fungal firmy Sto, Remmers: Adolit M Flussing po potwierdzeniu skuteczno$ci w badaniach.
Usuniecie powlok i resztek zapraw (mechaniczne). Oczyszczenie powierzchni
z zastosowaniem  systemu  czyszczenia  strumieniowego  Tezana, ROTEC
pod kontrolowanym ci$nieniem.

Odstonigcie skorodowanych zbrojen (mechaniczne), usuniecie produktow korozji metoda
czyszczenia strumieniowego Tezana, ROTEC pod kontrolowanym ci$nieniem.
Zabezpieczenie metalowych konstrukcji preparatem Rostschutz M firmy Remmers.
Rekonstrukcja ubytkoéw detali oraz catych detali na podstawie zachowanych in situ reliktow,
analogicznych rozwigzan. Preparatami specjalistycznymi np. Ausbesserungsmortel grob i
fein, Viscacid PCC Mortel i Spachtell, Multispachtel firmy Remmers.

Unifikacja kolorystyczna Siliconharzfarbe La lub Historiclasur firmy Remmers.
Hydrofobizacja powierzchni preparatem krzemoorganicznym np. SL Remmers lub WS
Remmers.
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5.6. Prace konserwatorskie przy tynkach.

a) Usunigcie warstw powlok malarskich — woda pod kontrolowanym ci$nieniem, preparat
Remmers: Graffiti-Entferner.

b) Ocena stanu wyprawy elewacyjnej.

¢) Usuniecie odspojonych, zdegradowanych partii tynku.

d) Pcknigcia w tynkach i na gzymsach nacigé na szeroko$¢ min. 3 mm i glebokos¢ min. 20 mm).

e) Gruntowanie preparatem Tiefengrund Remmers.

f) Wykonanie napraw tynkow, preparaty Remmers: Haftfest, Verbundmortel, Feinputz.

g) Uzupekienie ubytkow gzymsu — produkty Remmers: Grobzugmortel, Feinzugmortel.

h) Odtworzenie powtoki fakturowej odpowiadajacej tynkowi wapienno-piaskowemu — preparat
Remmers: Siliconhatz-spachtel, Feinputz 0,5.

i) Gruntowanie powierzchni preparatem Hydro-Tiefengrund Remmers.

j) Dwukrotne malowanie farbg silikonowa Siliconharzfarbe LA firmy Remmers.

5.7. Prace w partiach cokolowych.
a) Ocena stanu wyprawy elewacyjnej.
b) Usuniecie odspojonych, zdegradowanych partii tynku.
c) Wykonanie napraw tynkow — preparaty Remmers: Vorspritzmortel, Sanierputz WTA,
Feinputz.
d) Gruntowanie powierzchni preparatem Hydro-Tiefengrund Remmers.
e) Dwukrotne malowanie farbg silikonowa Siliconharzfarbe LA firmy Remmers.

5.8. Naprawy konstrukcji.

1. Uszkodzenia grupy | i ll.
Sku¢ wszystkie odspajajace si¢ i popekane tynki. Dokona¢ przegladu oczyszczonego tynku i
muru, w przypadkach destrukcji cegly dokona¢ wzmocnien lub przemurowan w niezbgdnym
zakresie. Ubytki tynkow uzupetni¢ zaprawa tynkarska. Prace wykona¢ zgodnie z Programem
Prac Konserwatorskich, wg pkt 5.3.-5.7. niniejszej specyfikacji.

2. Uszkodzenia grupy 1.
Cegly zniszczone wymieni¢ przemurowujac zdegradowane fragmenty muru. Drobne ubytki
/uszkodzenia miejscowe do gt 3 cm/ cegly wypehi¢ zgodnie z Programem Prac
Konserwatorskich, wg pkt 5.3.-5.7. niniejszej specyfikacji.

3. Uszkodzenia grupy IV.
Naprawy zarysowan muréw wykona¢ wg technologii Helifix przy zastosowaniu pretow
HeliBar lub Cem Tie /w zaleznosci od specyfiki rysy/. Naprawe drobnych zarysowan cegiet
wykona¢ poprzez sklejenie preparatem do napraw konstrukcji murowych, np. Sto Rissfuller
Fein.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w "Wymagania ogolne"
6.2. Badania w czasie robot
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte".
Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania robot murowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-68/B-10020
,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze” i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich
wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdéw 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podlozy,

- mrozoodpornos$ci zapraw zewngtrznych,

- przyczepnosci do podioza,
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- grubosci spoin,

- wygladu powierzchni muru.

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,

- wykonczenie spoin na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robo6t podano w ST-ZB ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie muru oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci Scian w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podtoza do okapu dachu. Powierzchni¢ pilastrow i stupow oblicza si¢ w
rozwinigciu tych elementdw w stanie surowym.

Z powierzchni muru nie potraca si¢ powierzchni otynkowanych, ciagnionych, obrobek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?2,

Ilo$¢ muru w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowa elewacyjnych prac renowacyjnych jest metr kwadratowy (m?) powierzchni
elewacji mierzony jako iloczyn jej dtugosci oraz wysoko$ci mierzonej od podtoza lub cokotu do okapu
dachu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady odbioru robé6t podano w ,,Wymagania ogdlne”

8.2.0dbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét
murarskich i konserwatorskich. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczys$ci¢ i umy¢ woda.

8.3.Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk lub powloki wykonczeniowe nie

powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- mur lub naprawy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ naprawy i ponownie wykonaé
roboty naprawcze i wykonczeniowe powlokowe.

8.4. Odbior tynkéw i powlok wykonczeniowych

Uksztaltowanie powierzchni, krawegdzie, przecigecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j
taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow lub powtok
wykonczeniowych przenikajacych z podtoza, pleséni itp.,

- trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku lub powtok wykonczeniowych do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw i powtok wykonczeniowych powinien byé potwierdzony protokotem, ktory
powinien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w "Wymagania ogélne".
9.2. Placi si¢ za wykonana i odebrana ilo§¢ m? powierzchni muru lub powlok wykonczeniowych, a w
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przypadku prac konserwatorskich ilosci sztuk detalu konserwatorskiego wedtug ceny jednostkowe;j,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy lub farb,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi

- oczyszczenie catej powierzchni elewacji, zdjgcie szkodliwych nawarstwien z tynkow i detali

architektonicznych,

- osuszenie, dezynfekcje zawilgoconych fragmentow

- przygotowanie - reperacj¢ i wzmocnienie strukturalne podtoza,

- osiatkowanie bruzd,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- wykonanie napraw i wzmocnien

- reperacj¢ i wzmocnienie starych oraz wykonanie nowych tynkow

- reperacje i rekonstrukcje detalu opracowanego w narzucie,

- reperacje dylatacji pionowych,

- wykonanie powtok wykonczeniowych

- reperacja murow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i Obliczenia,

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250  Materiatly budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle.

P N-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci
i zarzadzanie systemami zapewnienia jako$ci.

PN-81/M-47540.00 Agregaty tynkarskie. Podziat i okre$lenia

PN-81/M-47540.01 Agregaty tynkarskie. Ogolne wymagania i badania

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-75/C-04630  Woda do celéw budowlanych, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - Roboty konstrukcyjne,

wydanie ITB - 2003 _rok. Instrukcje producentow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B - Roboty

wykonczeniowe, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentow.

9. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
DLA DROG I ULIC ORAZ PLACOW I CHODNIKOW I
OBRZEZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy dla zadania jak w
tytule.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem
- nawierzchni z kostki betonowej o nawierzchni ptukanej grubosci 8 cm kolor jasnoszary,
- nawierzchni z kostki betonowej o nawierzchni ptukanej grubosci 8 cm kolor ciemnoszary,
- nawierzchni z kostki betonowej o nawierzchni z sygnalizatorami dla niewidomych o grubosci
8 cm kolor zolty,
- nawierzchni z kostki betonowej o nawierzchni gladkiej grubosci 8 cm kolor grafitowy,
- nawierzchni z kostki betonowej o nawierzchni ptukanej grubosci 8 cm kolor ciemnoszary,
- nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej o nawierzchni ptukanej grubosci 8 cm kolor
czerwony,
- nawierzchni z kostki betonowej o grubo$ci 8 cm (material z rozbiorki)

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy §cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wicksza niz 1,0
m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciagéw pieszych od
terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre§lonymi
materiatami wypetniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypekniajacymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

Do wykonania nawierzchni przewiduje si¢ kostke betonowa o nastepujgcych cechach:
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy rozlupywaniu : zgodna

- odporno$¢ na warunki atmosferyczne: B, D

- odporno$¢ na $cieranie: I

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:
1. odmiang:
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a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gornej)
zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta,

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych

oraz z ukosowanymi krawedziami goérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drog, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zfi?fz Wymaganie
normy
2 3 4
Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w C Dhugos¢ Szerokos¢ | Réznica
mm od zadeklarowanych Grubos¢ pomie-dzy
wymiarow Kkostki, dwoma po-
grubosci < +2 +2 miarami
100 mm +3 gru-bosci,
> +3 +3 tej samej
100 mm +4 kostki,
powinna
by¢ <3 mm
1.2 | Odchyiki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania wypuktosé
(jesli maksymalne wymiary wklestosé
kostki
> 300 mm), przy dlugosci 15
pomiarowej 1,0
2,0
300 mm 1,5
400 mm
2 | Wlasciwodci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporno$¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢
rozmrazanie z udziatem soli $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym
odladzajacych (wg klasy 3, kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
zat. D)
2.2 | Wytrzymato$¢ na F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T >
rozcigganie przy 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik >
roztupywaniu 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
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obcigzenia niszczacego mniejszego
niz 250 N/mm dhugosci roztupania

2.3

Trwalo$¢ (ze wzgledu na
wytrzyma-tosc)

Kostki maja zadawalajaca trwalosé¢
(wytrzymato$¢) jesli spetnione sa
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja

2.4

Odporno$¢ na $cieranie (wg
klasy 3
oznaczenia H normy)

GiH

Pomiar wykonany na tarczy

szerokiej Bohmego,
$ciernej, wg zal. H mormy
wg zal. G normy — badanie
— badanie alternatywne
podstawowe

<20 000mm3/500
0 mm?

<23 mm

2.5

Odporno$¢ na
poslizg/poslizgnigcie

a)jesli gorna powierzchnia kostki nie
byta szlifo-wana lub polerowana —
zadawalajaca odpornose,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢
podania warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalna jej
warto$¢ pomierzong wg zat. |
normy (wahadlowym przyrzadem
do badania tarcia)

Aspekty wizualne

3.1

Wyglad

a)gorna powierzchnia kostki nie
powinna mie¢ rys i odpryskow,

b)  nie dopuszcza si¢ rozwarstwien
w kostkach dwuwarstwowych,

C)ewentualne  wykwity nie s3
uwazane za istotne

3.2

3.3

Tekstura

Zabarwienie (barwiona
moze by¢ warstwa Scieralna
lub caty element)

a)kostki z powierzchnig o specjalnej
teksturze — producent powinien
opisa¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub  zabarwienie
kostki powinny by¢ porownane z
probka producenta, zatwierdzona
przez odbiorce,

C)ewentualne roznice w jednolitosci

tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi
zmianami we  wlaSciwosciach
surowcOw 1 zmianach warunkow
twardnienia nie s3 uwazane za
istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np.
na nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec
kostki nalezy odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN-1338.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktory przy
wypehnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nie moze odbarwiac kostek). Zaleca si¢ stosowanie
srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
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tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikoéw
organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawic¢ si¢ na powierzchni kostek
w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwarte;j
przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace
materialy:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie¢

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania PN-EN
197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250,

b) do wypehiania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— zapraw¢ cementowo-piaskowg 1:4 spelniajagca wymagania wg 2.3 b),

c) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— do wypelienia goérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spelniajace wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych
wymaganiom ST D-05.03.04a,

— do wypelnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé¢ wilgotna mieszanke
cementowo-piaskowa 1:8 z materiatdw spelniajacych wymagania wg 2.3 b) Iub inny materiat
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.4. Krawezniki, obrzeza i Scieki
Do obramowania nawierzchni z kostek nalezy stosowac:
a) krawezniki/oporniki betonowe wg ST D-08.01.01b,

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadac
wymaganiom wlasciwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac si¢:

a) recznie, zwlaszcza na maltych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowacé specjalne narzegdzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac¢ zageszczarki wibracyjne (plytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.
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Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wlasciwych ST, wymienionych w punkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym
IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga
stuzy¢ wozki widlowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki
transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢
uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy
srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w
czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi
srodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajacy wymaganiom
wiasciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowg lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 .

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub SST.
Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej
na podsypce cementowo-piaskowej.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub SST.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materialty do wykonania
obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w punkcie 2.4.
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5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST.

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatow na
podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rdwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami
(np. rgcznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno$ci optymalne;.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.6.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, a w przypadku braku wystarczajacych
ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy ulozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe;.

5.6.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papa itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.6.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materialu, w
ktorej niedopuszczalne sg rdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte)
nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0
do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej)
nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robaét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ w zakresie betonowej kostki
brukowej deklaracje wtasciwosci uzytkowych dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp.

Wyszczegodlnienie
badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan

Warto$ci
dopuszczalne

1

Sprawdzenie podtoza i koryta

Wg ST D-04.01.01

2

Sprawdzenie ew. podbudowy

punkcie 5.4

W(g ST, norm, wytycznych, wymienionych w

Sprawdzenie obramowania
nawierzchni

wg odpowiednich ST

Sprawdzenie podsypkKi
(przymiarem liniowym lub
metoda niwelacji)

Biezaca kontrola w 10
punktach dziennej dziatki
roboczej: grubosci,
spadkow i cech
konstrukcyjnych w
poréownaniu z
dokumentacja projektowa i
specyfikacja

W(g punktu 5.6;
odchytki od
projektowanej
grubosci £1 cm

Badania wykonywania nawierzch

ni z kostki

a) zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa

Sukcesywnie na kazdej
dziatce roboczej

b) potozenie w planie | we wszystkich punktach Przesuniecie do
(sprawdzone geodezyjnie) charakterystycznych 2cm

C) rzedne wysokosciowe | we wszystkich punktach Odchylenia:
(pomierzone instrumentem | charakterystycznych +1cm; -2cm
pomiarowym)

d) rownos¢ w profilu podtuznym
(wg BN-68/8931-04 [8] tata
czteromet-rowa)

Jw.

Nierownosci do
8 mm

e) rownos¢ w przekroju Jw. Przeswity
poprzecznym (sprawdzona miedzy tatg a
latg profilowa z po-ziomnica powierzchnig
i pomiarze przeswitu kli-nem do 8 mm
cechowanym oraz
przymiarem liniowym
wzglednie metoda niwelacji)

f) spadki poprzeczne | Jw. Odchytki od
(sprawdzone metoda dokumentacji
niwelacji) projektowej do

0,3%

g) szerokos¢ nawierzchni | Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem szerokosci
liniowym) projektowanej

do £5cm

h) szeroko$¢ i glebokosé W 20 punktach Wg punktu
wypelnienia spoin i szczelin | charakterystycznych 575
(ogledziny i pomiar dziennej dziatki roboczej
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dtug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek | Kontrola biezaca Wg
i desenia ich ulozenia dokumentacji

projektowej lub
decyzji

Inzyniera

56



6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczego6lnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodno$ci
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, wygladu, prawidlowosci desenia,
Sciekow kolorow kostek, spekan, plam,

deformacji, wykruszen, spoin i
szczelin

2 | Badanie potozenia nawierzchni Geodezyjne sprawdzenie potozenia w
w planie punktach charakterystycznych

(dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2,
Ip. 5b)

3 | Rzedne wysokosciowe, rownos¢ We wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szeroko$é puszczalnych wartosci podanych w

tab. 2, Ip. od 5¢ do 59)

4 | Rozmieszczenie i szerokos$¢ spoin Wg punktu 5.5 5.7.5
i szczelin w nawierzchni, pomig¢dzy
kraweznikami, obrzezami, §cickami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich ST wymienionych w punktach
54i55.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
— ewentualnie wypehienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” oraz niniejszej ST.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— dostarczenie materialow i sprzetu,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztattu, koloru 1 desenia kostek,
— ulozenie 1 ubicie kostek,
— wypehienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
— pielggnacje nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreslony przez ST wymienione w punktach 5.4 15.5.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

o

5. PN-88 B/32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

58



