PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
STRONA TYTULOWA

1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:

sRewaloryzacja zabytkowego parku w Czerwinie”

2. Adres obiektu budowlanego :

3. Nazwy i kody:
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4. Nazwa i adres zamawiajgcego:

Klasa robot
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5. Autorzy opracowania:

Podmiot opracowujacy:
6. Spis zawartosci PFU:

Czerwin, kwiecien 2024 .

Park w Czerwinie, ul. Parkowa,

gmina Czerwin, powiat ostrotecki,

dz. nr 500/6, obreb Czerwin; identyfikator dziatki: 141503_2.0006.500/6
dz. nr 460, obreb Czerwin; identyfikator dziatki: 141503_2.0006.460

dz. nr 474, obreb Czerwin; identyfikator dziatki: 141503_2.0006.474

dz. nr 533/1, obreb Czerwin; identyfikator dziatki: 141503_2.0006.533/1
dz. nr 553, obreb Czerwin, identyfikator dziatki: 141503_2.0006.553

Kod CPV

45000000 - 7 Roboty budowlane

45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111300 - 1 Roboty rozbiérkowe

45112200 - 7 Usuwanie powtoki gleby

45112300 - 8 Rekultywacja gleby

45112310 - 1 Podsypywanie gleby

45112320 - 4 Rekultywacja

45112330 - 7 Rekultywacja terenu

45112710 - 5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45113000 - 2 Roboty na placu budowy

45111000 - 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111220 - 6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45112200 - 7 Usuwanie powtoki gleby

45112600 - 1 Wycinanie i napetnianie

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112710 - 5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45113000 - 2 Roboty na placu budowy

45111300 - 1 Roboty porzadkowe i przygotowawcze

45112711 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania parkow

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710 - 5 Trawniki i nasadzenia

45233200 - 1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233300 - 2 Fundamentowanie autostrad, ulic, drég i Sciezek ruchu pieszego
45242000 - 9 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych
71320000 - 7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71400000 - 2 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i zagosp. terenu
71242000 - 6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, szacowanie kosztéw
77300000 - 3 Ustugi ogrodnicze

71248000 - 8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

77211600 - 8 Sadzenie drzew

77211400 - 6 Ustugi wycinania drzew

77211500 - 7 Ustugi pielegnacji drzew

77300000 - 3 Ustugi ogrodnicze

77310000 - 6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
77312000 - 0 Ustugi usuwania chwastow

77314100 - 5 Ustugi w zakresie trawnikow

77340000 - 5 Ustugi okrzesywania drzew oraz przycinania zywoptotow
77342000 - 9 Przycinanie zywoptotow

Gmina Czerwin, Plac Tysigclecia 1, 07-407 Czerwin

Dominika Andrzejewska - W3as w specjalnosci architektura krajobrazu
Tomasz Was w specjalnosci architektonicznej

Demateria Dominika Andrzejewska - Was
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
CZESC OPISOWA

Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajycego:

,Rewaloryzacja zabytkowego parku w Czerwinie”

Spis tresci czesci opisowe].

l. OPIS

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1.4. Szczego6towe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
2.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy
2.2. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
Il. ZALACZNIK GRAFICZNY

Mapa przedstawiajaca lokalizacje i zakres zadania, teren inwestycji i najwazniejsze jego elementy.

Rys. Al Koncepcja zagospodarowania terenu 1:500



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
,Rewaloryzacja zabytkowego parku w Czerwinie”

I. OPIS
1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest rewaloryzacja zabytkowego parku w Czerwinie.

Podstawe opracowania stanowia:

- Umowa z Inwestorem;

- Zalecenia konserwatorskie dla parku dworskiego w Czerwinie wydane przez Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, nr pisma z dnia 17.02.2023 r.: D0O.5146.16.2023;

- Wstepna dokumentacja dla potrzeb rewaloryzacji zabytkowego parku w Czerwinie, opracowana w 2023 r.,
w tym:

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa,

- Inwentaryzacja dendrologiczna,

- Projekt gospodarki drzewostanem,

- Opracowanie studialne. Analizy: historyczna, wiekowa i gatunkowa drzewostanu, kompozycyjna, faz
rozwojowych uktadu przestrzennego, stopnia zachowania substancji zabytkowej oraz wytyczne konserwatorskie;
- Dokumentacja fotograficzna z 2023 r,;

- Opinia konserwatorska dotyczaca ,Wstepnej dokumentacji dla potrzeb rewaloryzacji zabytkowego parku
w Czerwinie”, nr pisma z dnia 14.04.2023 r.: DO.5146.37.2023;

- Decyzje: Nr 203/23, Nr 204/23, Nr 486/23 oraz Nr 487/23 Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, kolejno: nrpisma zdnia 31.05.2023 r.: DO0.5146.40.2023, nrpisma zdnia 30.05.2023 r.:
DO0.5146.39.2023, nr pisma zdnia 21.12.2023 r.: D0.5146.140.2023 oraz nr pisma zdnia 21.12.2023 r.:
D0.5146.118.2023, dotyczace usuniecia drzew z terenu parku dworskiego w Czerwinie,

- Dokumentacja pn.: Koncepcja zagospodarowania terenu dla potrzeb rewaloryzacji zabytkowego parku
w Czerwinie, opracowana w lutym 2024 r., w tym:

- Wstepna opinia geotechniczna,

- Koncepcja zagospodarowania terenu,

- Wizualizacje;

- Opinia konserwatorska dotyczaca , Koncepcji zagospodarowania terenu dla potrzeb rewaloryzacji zabytkowego
parku w Czerwinie ”, nr pisma z dnia 20.03.2024 r.: DO.5183.46.2024.

Zamowienie obejmuje:
A. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zagospodarowania terenu

1. Opracowanie mapy do celdéw projektowych.

2. Wykonanie badan gruntowo - wodnych.

3. Aktualizacje inwentaryzacji zieleni oraz opracowanie projektu gospodarki drzewostanem w zakresie
niezbednym do wykonania robét budowlanych oraz prac zwigzanych z urzgdzeniem zieleni.

4. Opracowanie projektu budowlanego — projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno —
budowlanego o ile wymagany, wraz z uzgodnieniami, w zakresie niezbednym do uzyskania koniecznych zgdd
budowlanych i konserwatorskich.

5. Opracowanie projektu technicznego - wykonawczego.

6. Opracowanie projektu tymczasowe] organizacji ruchu.

Ponadto:

7. Prowadzenie czynnosci, ktérych celem jest uzyskanie koniecznych zgdd budowlanych i decyzji
administracyjnych.

8. Nadzor autorski projektantow.

9. Kierownictwo budowy.

10. Prowadzenie czynnosci niezbednych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu o ile wymagane wraz



z kompletacjg dokumentacji, wykonaniem wymaganych w tym celu badan i sprawdzen.

11. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja projektowa ma obejmowacé wszystkie roboty wymienione ponizej w punkcie B.

Projekt budowlany powinien by¢ sporzadzony zgodnie z przepisami prawa budowlanego, rozporzadzeniami
inormami. Projekt powinien posiada¢ uzgodnienia. Projekt powinien by¢ zgodny ze standardami
konserwatorskimi, z regulaminami, wytycznymi przyjetymi i stosowanymi przez Gmine Czerwin.

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska niezbedne dokumenty, uzgodnienia i decyzje niezbedne
do wykonania robdét.

Poza zakresem objetym niniejszym programem funkcjonalno - uzytkowym Zamawiajacy przewiduje, w ramach
odrebnych dziatan inwestycyjnych, wykonanie zabezpieczenia brzegéw oraz odmulenia stawow.

Wykonawca w ramach prac projektowych i wykonawczych skoordynuje swoje dziatania z wyzej wymienionymi
pracami dotyczgcymi zbiornikéw wodnych.

Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu do zatwierdzenia dokumentacje projektowa. Catos¢ dokumentacji
zostanie przekazana Zamawiajgcemu w formie drukowanej i w formie elektronicznej (pdf i edytowalnej).

Zamawiajacy wskazuje na koniecznos¢ przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie.

B. Zagospodarowanie terenu - wykonanie robot

- Zabezpieczenie zieleni istniejacej, pielegnacja zieleni istniejgcej.

- Prace przygotowawcze.

- Wykonanie nawierzchni, wykonanie obrzezy, wykonanie schodéw terenowych.

- Wykonanie podestéw, pomostow drewnianych, balustrad.

- Wyposazenie terenu w elementy matej architektury takie jak tawki, lezaki, stolik do gier, krzesta, kosze
na $mieci, stojaki rowerowe, tablica regulaminowa.

- Wykonanie placow zabaw, szataséw z wikliny, wyposazenie terenu w zestaw gimnastyczny.

- Budowa altany.

- Wykonanie mostku.

- Budowa oswietlenia wraz z wykonaniem elementéw podswietlajgcych.

- Wykonanie monitoringu.

- Wymiana podtoza i urzagdzenie zieleni.

- Uporzadkowanie terenu.

Zakres robot w obrebie dziatki 550/6, obreb Czerwin, opisany jest szczegétowo w Koncepcji zagospodarowania
terenu dla potrzeb rewaloryzacji zabytkowego parku w Czerwinie.

Na fragmencie terendw dziatek nr 460, 474, 533/1, 553, obreb Czerwin, roboty obejmujg budowe nawierzchni

utwardzonych i urzgdzenie zieleni.

C. Wyposazenie w elementy identyfikacji wizualnej.

Obiekt na by¢ w petni dostosowany dla oséb niepetnosprawnych i ze szczegdlnymi potrzebami —

wg obowigzujacych przepiséw.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

Zakresem robdt budowlanych objeta jest dziatka 500/6, obreb Czerwin, zgodnie z Koncepcjg zagospodarowania
terenu dla potrzeb rewaloryzacji zabytkowego parku w Czerwinie oraz fragmenty terendw dziatek nr 460, 474,
533/1, 553, obreb Czerwin, na obszarze taczacym teren dziatki 500/6 z krawedzig drogi biegnacej
od potudniowej i zachodniej strony parku (ul. Parkowa i ul. Nowa).

taczna powierzchnia terenu inwestycji 3,2 ha
w tym

teren dziatki 500/6, obreb Czerwin 30746 m’
pozostaty teren 1246 m?



Zestawienie ilosciowe elementéw zagospodarowania projektowanych na terenie dziatki 500/6:

- nawierzchnia glinkowo - zwirowa 2258,0 m?
- nawierzchnie bezpieczne z piasku 366,2 m’
- nawierzchnia bezpieczna wylewana syntetyczna 74,5 m?
- nawierzchnia podwieszana 24,7 m?
- schody terenowe 14,4 m?
- podesty i pomosty drewniane 510,8 m’
- tawki drewniane zintegrowane z podestem 10,1 m?
- siatki ochronne 42,0 m?
- balustrady drewniane 2,0 kpl.
- mata architektura - tawki (w tym 2 szt. w altanie) 10,0 szt
- mata architektura - lezaki 8,0 szt.
- mata architektura - stolik do gier 1,0 szt
- mata architektura - krzesta 4,0 szt.
- mata architektura - kosze na Smieci 9,0 szt.
- mafta architektura - stojaki rowerowe 5,0 szt.
- mata architektura - tablica 1,0 szt.
- urzadzenia zabawowe 5,0 szt.
- szatasy z wikliny 1,0 kpl.
- zestaw gimnastyczny 1,0 kpl.
- altana 1,0 kpl.
- mostek 1,0 kpl.
- latarnie parkowe 35,0 szt.
- oprawy oswietleniowe do altany 12,0 szt
- o$wietlenie linowe LED 7,0  kpl.
- system monitoringu 1,0 kpl. (min. 4 punkty monitoringu)
- nasadzenia drzew 38,0 szt.
- nasadzenia krzewéw i bylin 6355,2 m?

Zestawienie ilosSciowe elementéw zagospodarowania projektowanych na pozostatych dziatkach:

- nawierzchnia glinkowo - zwirowa 101,6 m?
- nasadzenia krzewow i bylin 1142,4 m?

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Uwarunkowania formalno-prawne

Witascicielem terenu jest Gmina Czerwin.

Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Park dworski w Czerwinie jest wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa mazowieckiego
decyzjg z dnia 27.01.1984 r. pod nr A - 496.

Pod opiekg Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow znajduje sie takze dwor zlokalizowany poza
obszarem opracowania, na terenie parku w prywatnej jego czesci, objety wpisem do rejestru zabytkdéw
nieruchomych decyzjg z dnia 25.04.1984 r. pod nr A - 495.

Wszelkie opisane prace wykonywane na terenie parku wymagajg zezwolen Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw wydanych w drodze decyzji. Pomimo réznej formy wiasnosci obu czesci parku nalezy dazyc

do ciggtosci i spdjnosci zagospodarowania catego zatozenia objetego ochrong konserwatorska.

1.2.2. Stan istniejacy

Na terenie dziatki 500/6, obreb Czerwin, znajdujg sie dwa stawy, zajmujgce ok. 1,5 ha. Stawy sg przedzielone
groblg i potaczone ze sobg oraz z systemem kolejnych zbiornikdw wodnych przepustami. Wokoto znajduje sie
nie zagospodarowany obecnie teren zieleni. Na stawie po zachodnie] stronie znajduje sie wyspa. Na obwodzie



parku w potnocnej i zachodniej czesci przebiegajg rowy melioracyjne. Woda ze zlokalizowanego od strony
zachodniej stawu trafia do przepustu i dalej, pod drogg, do rowdw biegnacych w kierunku rzeki Orz. Réznica
w poziomie lustra wody na obu stawach wynosi ok. 1 m. Mniejszy (zachodni) staw jest wyniesiony w stosunku
do drogi. U wylotu ulicy Parkowej, na tle watu, znajduje sie transformator.

Rozlewiska po wschodniej stronie dziatki, a takze sama grobla na stawach sg miejscem zerowania bobrow.
Widoczne znaki ich obecnosci mozna odnalez¢ m. in. w zadrzewieniach przy rowie w potnocnej czesci.

Teren jest od strony drogi ogdlnie dostepny. Od pdétnocy graniczy z ogrodzonymi dziatkami prywatnymi. Stan
ogrodzen jak i zagospodarowania po tej stronie jest zréznicowany. Ttem dla wiekszego stawu jest podtuzna
wiata w ztym stanie technicznym zlokalizowana na dziatce nr 313/8. Zlokalizowana réwniez od pétnocy dziatka
gminna nr 313/12, obreb Czerwin, to potencjalny teren do zagospodarowania w ramach odrebnej inwestycji
jako przestrzen publiczna tgczgca park z ul. Wolnosci.

Uksztattowanie terenu jest zréznicowane. Uktad alejek biegngcych wokét stawdw zostat zatarty. Roslinnosé
sktada sie gtéwnie z drzewostanu przystosowanego do wysokiego poziomu wdd gruntowych. W przewadze jest
olsza czarna i wierzba biata. Teren stanowi ostoje dla zwierzat, w tym wielu ptakdw — teren biordznorodny.
Powaznym problemem jest zasmiecenie terenu, szczegdlnie w miejscach obnizen terenu. Gruzowiska w tych

miejscach stanowig zagrozenie dla uzytkownikow.

1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko.

Projektowane zagospodarowanie nie stanowi zagrozenia dla wéd powierzchniowych oraz gleby.

Zagospodarowanie powinno by¢ zaprojektowane i wykonane w sposéb zgodny z zasadg réwnosci szans
i niedyskryminacji, zwtaszcza dla dzieci i osdb z niepetnosprawnosciami.

Dostepnos¢ moze by¢ zapewniona przez stosowaniu zasad uniwersalnego projektowania - to znaczy
projektowanie produktéw, Srodowiska, programow i ustug w taki sposdb, by byty uzyteczne dla wszystkich,
w mozliwie najwiekszym stopniu, a takze poprzez usuwanie istniejgcych barier oraz stosowanie mechanizmu
racjonalnych usprawnien, w tym technologii i urzagdzen kompensacyjnych dla oséb z niepetnosprawnosciami.
Uniwersalne projektowanie nie wyklucza mozliwosci zapewniania dodatkowych udogodnien dla szczegélnych
grup o0sob z niepetnosprawnosciami, jezeli jest to potrzebne.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1.4.1. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe, w tym powierzchnie i wymiary poszczegéinych
elementéw zagospodarowania okreslono w Koncepcji zagospodarowania terenu dla potrzeb rewaloryzacji

zabytkowego parku w Czerwinie. Poszczeg6lne elementy zrealizowaé wedtug w/w koncepcji.

W potudniowo - wschodniej czesci terenu zlokalizowa¢ altane zintegrowang z podestami drewnianymi
o powierzchni 23,4 m*

1.4.2. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréow powierzchni

Wielkos¢ mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow powierzchni lub wskaznikow
okresla sie na -1,0 /+ 5,0 procent.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Projekt zagospodarowania terenu zaktada stworzenie przestrzeni parkowej stuzgcej mieszkancom w réznym
wieku, w zgodzie z zasadami zréownowazonego rozwoju, z poszanowaniem sztuki konserwacji zabytkdw oraz
z poszanowaniem przyrody. Projektowane przestrzenie bedg miaty charakter ogélnodostepny.

Dziatania na terenie zabytkowego parku wpisanego do rejestru zabytkdw nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi Generalnego Konserwatora Zabytkow

[online] https://nid.pl/zasoby/zasoby-standardy-postepowania/ [dostep: 10.04.2024 r.]

w mysl, ktorych:



Park — ,,odmiana kompozycji ogrodowej, w ramach zasadniczego w sztuce ogrodowej podziatu na ogrody i parki.
Najogdlniej méwigc charakteryzuje sie w poréwnaniu z ogrodem znacznie wiekszym obszarem przeznaczonym
dla kompozycji roslinnej, zacieraniem sie granic zespotu komponowanego i terendw sgsiednich, a przynajmniej
mniej wyrazistym w sensie krajobrazowym ich wytyczeniem w terenie, takze optycznym i funkcjonalnym
wigzaniem krajobrazéw przylegajgcych do parku z zespotem samego parku (...)".

Zrédto definicji: Siewniak M., Mitkowska A., Tezaurus Sztuki Ogrodowej, Warszawa 1998, s. 177

Przyjeto rozwigzania oparte o nastepujace zatozenia:

A. Zachowanie spdjnej kompozycji w obrebie catego zabytkowego zatozenia parkowego, z uwzglednieniem
mozliwych potaczen miedzy czescig gminng a prywatna.

B. Ochrona i konserwacja substancji zabytkowej parku, uczytelnienie zachowanych elementéw kompozycyjnych.
C. Ochrona i uzupetnienie istniejgcego drzewostanu.

Zachowanie naturalnego charakteru w obnizeniu w pdtnocno - wschodniej czesci terenu z powodu duzej
wartosci przyrodniczej.

D. Wprowadzenie elementéw infrastruktury dla udostepniania zieleni.

E. Zagospodarowanie i retencjonowanie wod opadowych w catosci na terenie parku.

F. Ochrona historycznego uktadu wodnego, ograniczenie ingerencji w burty zbiornikéw wodnych.

G. Zastosowanie gtéwnie roslinnosci rodzimej. Zastosowanie roslinnosci dostosowanej do warunkdéw
siedliskowych. Dosadzenie drzew owocowych.

E. Wizualne przestoniecie zielenig niepozgdanych elementdw, jak transformator, wiata na sgsiadujgcej z parkiem
nieruchomosci. Wprowadzenie pasa zieleni przy potnocnej granicy zatozenia w celu uporzadkowania tta

widokdw.

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

A. Na etapie projektowania

Zarowno Wykonawca, jak i Jednostka Projektowa sg zobowigzani do przeprowadzenia wizji w terenie przed
rozpoczeciem robot.

1. Wymaga sie od Jednostki Projektowe] konsultacji roboczych i Rad Technicznych z Zamawiajgcym w celu
uscislenia przyjetych rozwigzan projektowych. Ztozenie wniosku o zwotanie kazdej Rady nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Przekazanie materiatdw do omdwienia na Radzie Technicznej ma nastgpi¢ na min. 2 dni robocze
przed Radg Techniczng. Do wniosku o zorganizowanie RT powinien by¢ dotgczony materiat poglagdowy
z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf), ktéry umozliwi cztonkom Rady i gosciom wczesniejsze
zapoznanie sie z przedstawiang tematykga i celem Rady.

2. Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia notatki/protokotu z Rady Technicznej, a po jej akceptacji przez
Zamawiajgcego przestania do wszystkich uczestnikéw.

3. Wykonawca ma obowigzek udzielania wyjasnien, uzupetnien do dokumentacji projektowej: w terminie maks.

do 5 dni roboczych od zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

B. Wymagania do dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

Dokumentacja projektowa dla zadania powinna sktada¢ sie z ponizej wymienionych opracowan i projektow:

- Mapa do celéw projektowych.

- Badania gruntowo - wodne.

- Inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarki zielenia w zakresie zapewniajgcym bezpieczenstwo istniejgcej
roslinnosci podczas wykonywania prac.

- Projekt budowlany — projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno — budowlany, o ile wymagany,
wraz z uzgodnieniami, w zakresie niezbednym do uzyskania koniecznych zgdéd budowlanych i konserwatorskich.
- Projekt techniczny - wykonawczy.

Przez projekt wykonawczy zamawiajacy rozumie dokumentacje techniczng sporzadzong w zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu ofertowego i realizacji robot. Projekt
wykonawczy powinien zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike zamawianych robdét wraz

z wyjasnieniami opisowymi.



- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, zawierajgce: - ogdlng specyfikacje techniczng, -
szczegdtowe specyfikacje techniczne. Specyfikacje powinny jednoznacznie okresla¢ przedmiot zamédwienia
objety dokumentacjg projektowg pod katem wymagan jakoSciowych, materiatowych, sprzetu i maszyn
niezbednych do wykonania robét, warunkdéw i kolejnosci technologicznej wykonywania robét, obmiaréw robét,
odbioru robot i ptatnosci za roboty.

- Kosztorys inwestorski. Kosztorys inwestorski nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robédt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 z pdzin. zm.).
Kosztorys inwestorski, oprocz podstawowej wyceny, winien zawiera¢ tabele elementéw scalonych, zestawienie
materiatéw, robocizny i sprzetu oraz kosztorys szczegétowy z kalkulacjg cen jednostkowych.

- Przedmiar robot . Przedmiar robot dla wykonawcédw winien stanowic opis robdt w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wyliczeniem i zestawieniem ilosci przedmiarowych robdt
podstawowych. llosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkdéw w
dokumentacji projektowej, w sposdb zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach. Przedmiar rob6t musi
obejmowac zestawienie wszystkich robdt i czynnosci wynikajgcych z projektu oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych.

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu.

- Wieloletni program pielegnacyjny parku.

- Ptyta CD/DVD i/lub zewnetrzny dysk pamieci z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (tgcznie z mapg
ewidencji gruntéw, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami): w wersji edytowalnej: z nagrang kompletng
dokumentacjg projektowg w formie cyfrowej - 1 kpl., w wersji nieedytowalnej: z nagrang kompletng
dokumentacjg projektowa, powykonawczg — 1 kpl.,, w tym komplet projektéw wykonawczych i projektéw
budowlanych z oryginalnymi uzgodnieniami i opiniami.

Dokumentacje nalezy uzgodnic z przedstawicielami Urzedu Gminy Czerwin i konserwatorem zabytkow.

Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu zaméwienia w swojej siedzibie w oparciu o spisany protokét w tej
sprawie przez upowaznionych przedstawicieli stron. Protokdt ten winien zawiera¢ wyszczegdlnienie
przekazywanych wolumindw, ich tytuty, ewentualnie numery utatwiajgce poszukiwanie i nazwiska projektantéw
(autorow).

Uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych (w tym m.in. decyzja na roboty
przy zabytku, decyzja o pozwoleniu na budowe, pozwolenie wodnoprawne, jesli bedzie wymagane) zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa - lezy po stronie wykonawcy.

2.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

2.2.1. Wymagania ogodlne

O wykonywanych robotach, harmonogramie prac oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowac w czasie trwania prac, wykonawca powinien poinformowaé zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy okresli¢ etapy prowadzenia robdt i obszar prowadzenia robét
wymagajacy zabezpieczenia w danym etapie.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi. Nalezy wyznaczy¢ drogi przewidziane dla poruszania sie
pieszych i pojazddw w trakcie prowadzenia robét. Nie nalezy przegtebia¢ wykopdw, szczegdlnie w obrebie watu
wydzielajgcego stawy. Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu zlokalizowania
istniejacych sieci.

Materiaty pozostate po budowie powinny zosta¢ posegregowane i przekazane na odpowiednie sktadowiska.
Nalezy wyznaczyé miejsce roztadunku materiatdw i zatadunku materiatéw zabezpieczone przed dostepem osdb
niepowotanych.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



2.2.2. Przygotowanie terenu budowy

Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie wystepujacych studzienek instalacyjnych i zabezpieczenie wykopdw.
Ogrodzenie placu budowy musi by¢ wykonane w sposéb trwaty, zabezpieczajgcy przed wtargnieciem osdb
z zewnatrz. W trakcie prowadzenia robdt powinien by¢ zapewniony dozér terenu, po zakonczeniu pracy teren
powinien by¢ zamkniety. Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wyraznie oznakowany.

W miejscach niebezpiecznych nalezy umiescié znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne $rodki
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen.

2.3. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

2.3.1. Wymagania ogodlne

Prace prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim, wg uzgodnionej dokumentacji projektowej, zgodnie
z Zatacznikiem Koncepcja zagospodarowania terenu dla potrzeb rewaloryzacji zabytkowego parku w Czerwinie.
W przypadku zniszczenia otoczenia i terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jego
odtworzenie.

Gwarancja

Wymagana gwarancja na urzgdzenia oraz nawierzchnie min. 4 lata.

Certyfikaty i atesty

Wszystkie materiaty, instalowane elementy matej architektury i urzadzenia muszg posiadaé¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami. Materiaty i technologie stosowane do wykonania robdt musza
odpowiadac¢ zaleceniom i rozwigzaniom przyjetym w projekcie wykonawczym, spetnia¢ postawione w nim
wymagania techniczne, normowe i estetyczne.

Zastosowane materiaty i wyroby budowlane podlegajgce certyfikacji powinny posiadaé certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobate techniczng. Wszystkie materiaty
budowlane uzyte do budowy oraz urzadzenia powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci.

Do wykonania wszelkich elementéw drewnianych na terenie, takze urzgdzen, mebli parkowych, altany stosowacé
sezonowane drewno z legalnego wyrebu. Optymalnym rozwigzaniem jest uzycie drewna z certyfikatem FSC.
Dostawa i montaz

Nalezy przewidzie¢, ze urzadzenia i meble beda przytwierdzane do podtoza w sposdb uniemozliwiajgcy ich
przypadkowe badZ celowe przeniesienie. Wykonawca przedmiotowego zamdwienia powinien przedstawic¢
zamawiajgcemu zestawienie wszystkich typow i rodzajéow urzgdzen/mebli parkowych wraz ze sposobem ich
montazu oraz dostarczy¢ komplet elementéw montazowych. Nalezy pamietaé, ze wszelkie tgczenia za pomoca
srub lub wkretéw powinny posiadac zabezpieczenie przed okreceniem za pomoca rak lub noza i wykonanie
antykradziezowe. Kazdorazowy montaz potgczen srubowych nie powinien powodowaé uszkodzen powierzchni
malarskich. Detale potaczen nie ujete w opracowaniu nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producentow.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robdt. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty
(do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt), byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Wszystkie elementy powinny miec tak dobrang trwatosé, jako$¢ oraz grubosé, aby unikngc ich odksztatcen
w przypadku uszkodzen przypadkowych i celowych.

Przewidziany sposdb mocowania poszczegdlnych urzadzern/mebli musi zapewniaé stabilnos¢ oraz uniemozliwiaé
przypadkowe i celowe wyrwanie. Sruby/nity powinny by¢ dobrane do mogacych powstaé obcigzen.

Sprzet

Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi
w dokumentacji projektowej. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy badZ wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.



2.3.2. Zagospodarowanie terenu

2.3.2.1. Zabezpieczenie zieleni istniejacej, pielegnacja zieleni istniejacej.

Wszelkie prace zwigzane z zielenig istniejgcg nalezy wykonywac zgodnie ze standardami opracowanymi przez
Fundacje Eko Rozwdj [online] http://drzewa.org.pl/standardy/ [dostep: 10.04.2024 r] oraz Generalnego
Konserwatora Zabytkow.

Prace zwigzane z istniejgcy zielenig nalezy wykonaé na podstawie inwentaryzacji zieleni i projektu gospodarki
drzewostanem. Nalezy dazy¢ do zachowania zieleni istniejgce;j.

Zabezpieczanie zieleni istniejgcej w strefie oddziatywania inwestycji
W tym celu nalezy zabezpieczy¢ pojedyncze drzewa i wprowadzi¢ zabezpieczenia opisane ponizej (zalecenia

zaczerpniete z opracowania dr Marzeny Suchockiej)

Zabezpieczanie korzeni drzew

- Nie mozna dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie strefy korzeniowej drzew. W tym celu nalezy dazy¢
do zminimalizowania mozliwosci poruszania sie pojazdéw budowlanych w obrebie strefy wyznaczonej przez
obrys korony.

- Nie dopusci¢ do sktadowania materiatéw budowlanych moggcych zmieni¢ chemizm gleby (cement, cegty itd.)
w obrebie strefy korzeniowe;.

- Wszystkie prace wykonywac wytgcznie recznie w zasiegu rzutu korony.

- Prace w obrebie stref korzeniowych wykonywac¢ w okresie mozliwie jak najkrotszym i w miare mozliwosci
w odpowiednim terminie — w okresie spoczynku fizjologicznego roslin.

W przypadku wykopdow otwartych w obrebie stref korzeniowych:

- nalezy wykop otwarty wykonywac z zachowaniem mozliwie duzej ilosci korzeni (szczegdlnie strukturalnych o
$r. >3cm);

- odkryte zachowane korzenie zabezpieczy¢ wilgotna jutg;

- wszystkie prace w zasiegu rzutu korony wykonywac wytgcznie recznie i mozliwie szybko, tak aby nie dopuscié
do przeschniecia korzeni;

- przyciete korzenie powinny miec¢ jak najmniejszg ptaszczyzne ciecia;

- korzenie odcina¢ pod katem prostym tak, aby uzyska¢ mozliwie najmniejsze powierzchniowo rany; rany
powinny cechowac sie duzg gtadkoscig powierzchni;

- nie przemiesza¢ warstw profilu glebowego zasypujgc wykop;

- wykop wypetnic zyzng ziemig co stymulowac¢ bedzie wyksztatcenie nowych korzeni;

-nie wolno dopusci¢ do przesuszenia wyzej opisanej warstwy, ziemi wypetniajacej wykop ani obszaru
zajmowanego przez system korzeniowy. Nalezy systematycznie wykonywac zabieg podlewania zgodnie
z aktualnymi potrzebami rosliny;

-gbrng warstwe ziemi wypetniajgcej wykop wraz z obszarem do pnia nalezy przykry¢ korowing w celu
ograniczenia utraty wody oraz przeciwdziatania mozliwosci zranienia systemu korzeniowego. Zabieg zaleca sie
wykonac na catej powierzchni pod korong drzewa.

Zabezpieczanie pni drzew

W przypadku braku otwartej powierzchni umozliwiajgcej wygrodzenie wokét drzewa nalezy oszalowaé szczelnie
pnie drzew za pomocg desek o dl. min. 150 cm (najkorzystniej jest, gdy ostona siega do wysokosci pierwszych
gatezi, czyli ok. 2m). Deski te powinny by¢ zdystansowane od pni za pomocg np. elastycznych rur drenarskich.
Przy szalowaniu pni nalezy zwrdéci¢ uwage, aby:

- deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia;

- dolna czes$¢ deski miata oparcie w podtozu. Deska nie moze opierac sie na nabiegach korzeniowych;

- opaski mocujgce szalowanie do pnia nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40 - 60 cm od siebie, a wiec minimum
3 na pniu.
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Rys. 1 — Sposdb oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, Jozeféw-Michalin 2000,
Legraf)

| —widok z boku po oszalowaniu pnia

Il — przekroj

a. poziom gruntu

b. oszalowanie z desek

c. drut lub opaska stalowa mocujgca deski do pnia

d. wypetnienie przestrzeni miedzy pniem a deskami juta, warkoczem ze stomy lub rurg drenarska

e. dodatkowa ziemia’.

Zabezpieczanie koron drzew

Nalezy wykluczy¢é mozliwos¢ operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego moggcego doprowadzié
do uszkadzania korony. Jedynie w razie kolizji gatezie nalezy zredukowac¢ w jak najmniejszym stopniu.

Zabezpieczenie gruntu na czas trwania budowy

W trakcie trwania budowy nie zanieczyszcza¢ terenu przeznaczonego w projekcie pod nasadzania srodkami
chemicznymi, gruzem.

Wykluczy¢ zageszczanie gruntu w miejscach planowanych nasadzen (organizacja ruchu na budowie).
Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania profilu glebowego. Nalezy zachowad
niezaburzong strukture gleby. Optymalnym rozwigzaniem jest takie prowadzenie prac, aby nie zageszczaé terenu
przeznaczonego pod nasadzenia.

Po zakoniczeniu poszczegdlnych faz nalezy oczyscié grunt z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczen.

Gospodarka zielenig istniejaca, w tym pielegnacja drzewostanu
Prace wykonywac¢ na podstawie projektu gospodarki zielenig uzgodnionego z wifasciwymi jednostkami
administracyjnymi.

2.3.2.2. Prace przygotowawcze

Prace ziemne

Prace ziemne polegajg na oczyszczeniu podtoza z luznego gruzu, resztek posadzek betonowych, fundamentéw
i innych zanieczyszczen. Resztki budowlane, gruz i Smieci nalezy wywiez¢ z terenu na sktadowiska przeznaczone
dla danego rodzaju odpaddw lub zutylizowad.

W trakcie prac realizacyjnych wszelkie roboty ziemne w zasiegu koron istniejgcych drzew i krzewdw nalezy

wykonywac recznie, tak aby zminimalizowaé ewentualne uszkodzenia systemu korzeniowego roslinnosci. Nalezy

1

Materiat zaczerpniety z opracowania dr Marzeny Suchockie;j.
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zwréci¢ szczegdlng uwage, aby nie zmienia¢ poziomu gruntu w obrebie systemu korzeniowego drzew
przeznaczonych do zachowania.

Wykonujac prace ziemne, w tym nasadzenia nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc ze wzgledu na elementy
infrastruktury podziemnej. W razie napotkania podczas prac innej niz wystepujgca na mapie infrastruktury
technicznej nalezy bezzwtocznie poinformowac projektanta, inzyniera nadzoru i wstrzymacé prace. Prace

w obszarze zblizen do infrastruktury prowadzi¢ z najwyzszg uwaga.

Prace rozbiorkowe

W obszarze zagruzowanych powierzchni terenu nalezy przewidzie¢ ewentualne prace rozbiérkowe w celu
doprowadzenia gruntu do takiego stanu, ktory umozliwi wykonanie prawidtowej podbudowy i konstrukcji
nawierzchni, prawidtowe fundamentowanie poszczegdlnych elementéw oraz zapewni odpowiednia, zgodng ze
sztukg ogrodniczg warstwe czystego podtoza pod nasadzenia. Prace te nalezy rozpoczgé od zabezpieczenia
istniejgcej zieleni drzew i krzewdw. Za poziom odniesienia przy projektowaniu nasadzen oraz powierzchniowych
elementéw infrastruktury w poblizu drzew nalezy przyja¢ poziom posadowienia istniejgcych drzew.
Poszczegdlne elementy zaprojektowaé w taki sposdb, aby docelowy poziom gruntu wokét drzew nie ulegt
zmianie.

Prace rozbiorkowe nalezy wykona¢ poprzez podwazenie i wydobycie kolejnych elementéw. Nastepnie wykonaé
korytowanie. Po wykonaniu rozbiérek w miejscach wykonania przygotowac teren do dalszych prac zwigzanych
z montazem obrzezy, wykonaniem podbudowy, nawiezieniem gruntu i uprawa gruntu pod tereny zieleni.

2.3.2.3. Wykonanie nawierzchni, wykonanie obrzezy, wykonanie schodow terenowych.

Konstrukcja projektowanych nawierzchni parkowych dostosowana do ruchu pieszego i rowerowego. Nalezy
zapewni¢ mozliwo$¢ wjazdu samochodow na gtowne ciggi piesze i rowerowe (w tym utrzymanie terenu
parku - pojazdy do 3,5 tony). Grubos¢ podbudowy dostosowa¢ do warunkdw gruntowo-wodnych. Podbudowe
nawierzchni nalezy dostosowa¢ do warunkéw geotechnicznych z zastosowaniem georusztu. Zaprojektowacd
i wykonac spadki podtuzne i poprzeczne, w taki sposéb, aby wykluczyé wymywanie nawierzchni i tworzenie
zastoisk wody opadowej. Spadki ciggéw pieszych powinny by¢ dostosowane do potrzeb o0séb
niepetnosprawnych. Odwodnienie nawierzchni na przylegajacy teren zieleni. Nawierzchnie nieprzepuszczalne
projektowac jako lekko wyniesione, aby utatwic sptyw wody. Cze$¢ nawierzchni przepuszczalna.

Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni powinno by¢ zageszczone zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN — S — 02205/98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. W przypadku stwierdzenia
zalegania w podfozu gruntéw nie budowlanych, nie nadajgcych sie do zageszczenia, nalezy je wymienié
na piasek lub grunt stabilizowany.

Materiaty uzyte do wykonania nawierzchni powinny posiadac atesty i Swiadectwa jakosci.

Materiat na nawierzchnie odporny na czynniki atmosferyczne, niebrudzacy, niepylacy.

W miejscach styku z istniejgcymi nawierzchniami, gérna powierzchnia licujgcych nawierzchni -
nowoprojektowanych i istniejgcych ma mie¢ docelowo ten sam poziom.

Wykonawca robdt nawierzchniowych jest zobowigzany do stosowania tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych, zapewniajgcych bezpieczenstwo ruchu pieszych w czasie wykonywania robét. Roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi. Po wykonaniu robot
nawierzchniowych nalezy uporzadkowac teren.

Nawierzchnie bezpieczne
Nawierzchnie muszg by¢ zgodne z normami europejskimi PN-EN 1177.
Grubosci warstw nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw i pod zestawem gimnastycznym do stosowaé

do wysokosci upadku.
Obrzeia

Nalezy przyjag¢ zasade sytuowania gérnej krawedzi obrzezy w poziomie 0,5-1 cm ponizej otaczajgcych

nawierzchni, celem umozliwienia sptywu wéd opadowych w tereny przepuszczalne.
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2.3.2.4. Wykonanie podestéw, pomostow drewnianych, balustrad.

Wykonanie wszystkich elementéw zagospodarowania zgodnie z Koncepcjq zagospodarowania terenu
dla potrzeb rewaloryzacji zabytkowego parku w Czerwinie.

2.3.2.5. Wyposazenie terenu w elementy matej architektury.

W miejscach lokalizacji elementéw matej architektury nalezy przewidzie¢ utwardzenie terenu w postaci
nawierzchni glinkowo — zwirowej, co zapobiegnie przerostowi roslin, zabtoceniu i umozliwi tatwe usuwanie
nieczystosci.

Elementy matej architektury powinny by¢ spdjne pod wzgledem formy, materiatéw oraz rodzaju wykonczenia.
Meble parkowe i wyposazenie nalezy dobra¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym w oparciu o jako$¢ elementéw.
Ze wzgledu na podwyzszong wilgotnosé powietrza, nalezy zastosowaé matg architekture bardzo dobrej jakosci,
a przy montazu zachowac najwyzszg ostroznosc.

Zastosowac kosze na $Smieci wyposazone w wewnetrzny, wyjmowany wktad z tworzywa sztucznego odpornego
na dziatanie UV.

Elementy matej architektury powinny mie¢ tak dobrang jakosé¢, trwatos¢ i wytrzymatosé, aby uniknagé ich
odksztatcen w przypadku uszkodzen przypadkowych i celowych (bez uzycia narzedzi). Przewidziany sposdb
mocowania oraz elementy, za pomocg ktdrych poszczegdlne urzadzenia/meble bedg kotwione/mocowane do
fundamentu muszg zapewniac stabilno$¢ oraz uniemozliwia¢ przypadkowe i celowe wyrwanie. Zastosowane
$ruby/nity powinny by¢ dobrane do moggcych powstaé obcigzen. Stabilno$¢ konstrukcji urzgdzer/mebli nie
moze by¢ uzalezniona od ich kotwienia.

Montaz wszystkich mebli parkowych poprzez mocowanie do prefabrykowanych elementéw dedykowanych
do fundamentowania matej architektury - rozwigzanie takie utatwia pdzniejszg konserwacje, montaz i demontaz
mebli parkowych. Wysokos$¢ posadowienia urzagdzen zgodna z instrukcjg i zasadami ergonomii. Wszystkie meble
parkowe danego rodzaju montowa¢ na tej samej wysokosci wskazanej przez producenta i zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Elementy ze stali niestopowej (czarnej) nalezy zabezpieczy¢ przez ocynkowanie ogniowe zgodnie z normga
(aktualnie PN-EN I1SO 1461:2023-02), a nastepnie malowa¢ metodg proszkowg. Powierzchnia ocynkowanego
elementu musi by¢ pozbawiona duzych i ostrych nadlewdw cynku w postaci wiszgcych sopli, wszystkie grube
i nie dajace sie tatwo usung¢ nadlewy w postaci tzw. falbanek muszg zosta¢ usuniete w procesie obrobki
wykanczajacej po ocynkowaniu ogniowym. Powierzchnie ocynkowane nalezy oczysci¢, odttusci¢ i przygotowac
do naktadania powtok podktadowych. Po ocynkowaniu konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczy¢é poprzez
malowanie proszkowo na wyszczegdlniony kolor z palety RAL. Wykonawca bedzie zobowigzany
do przedstawienia certyfikatow lub swiadectw okreslajgcych parametry stosownych powtok zabezpieczajgcych.
Sruby i wkrety winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Odlewy aluminiowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie lakierem proszkowym - natryskiem
poliestrowym piecowym w wybranym odcieniu.

Farba proszkowa poliestrowa ma by¢ odporna na dziatanie swiatta stonecznego (UV), wysokich temperatur
i kredowanie.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ trwatos¢ powtok ochronnych min. 5 lat.

Powtoki nierdzewne na wyroby stalowe, w tym tgczniki — korozyjnos¢ min. C-3. Stal nierdzewna odporna
na korozje i czynniki atmosferyczne min. H17 (1.4016).

Drewno musi by¢ doktadnie wysuszone. Krawedzie listew muszg by¢ fazowane lub zaokraglone.

Prébki materiatowe nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu do akceptacji.

Po zakonczeniu prac nalezy wyréwnac teren w obrebie mebli, posprzatac i wywiez¢ urobek z wykopdw.

2.3.2.6. Wykonanie placow zabaw, szataséw z wikliny, wyposazenie w zestaw gimnastyczny.
Fundamentowanie urzgdzen niewidoczne.

Urzadzenia fundamentowac zgodnie z zaleceniami producenta urzgdzen. Urzadzenia zabawowe majg byc
zgodne z aktualnymi normami europejskimi PN-EN 1176 oraz posiadac¢ aktualne certyfikaty, w przypadku
certyfikatéw zagranicznych - ttumaczone na jezyk polski.

Urzadzenia wyposazone w tabliczki znamionowe. Tabliczka znamionowa urzadzenia powinna podawaé
informacje o producencie, dacie produkcji, numerze katalogowym lub nazwie urzgdzenia i numerze normy,
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zgodnie z ktdrg urzadzenie wyprodukowano. Osobno powinien by¢ zaznaczony poziom gruntu.

Wykonanie montazu urzadzen przez osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw urzadzen pod
nadzorem dostawcy. Montaz wszystkich urzadzen wg instrukcji montazu dostarczonej przez producenta,
na fundamentach betonowych prefabrykowanych. Elementy drewniane nie powinny stykaé sie z gruntem.
Stupki drewniane umieszczane ponad ziemig na metalowej kotwie lub stopce stupka. Nie przykrecaé sprezyn
bujakéw bezposrednio do fundamentdéw.

Fundamenty umieszczane min. 40 cm pod powierzchnig gruntu. Fundamentowanie na terenie pdl piaszczystych

przy pomocy prefabrykatéw betonowych o wierzchotku jak na rysunku ponizej.

1. Stup
2. Ptaszczyzna zabawy
3. Wierzchotek fundamentu

4. Znak poziomu podstawowego

min. 200

min. 400

l
1

2.3.2.7. Budowa altany.

Wykonanie zgodnie z Koncepcjq zagospodarowania terenu dla potrzeb rewaloryzacji zabytkowego parku
w Czerwinie.

2.3.2.8. Wykonanie mostku.

Wykonanie zgodnie z Koncepcjq zagospodarowania terenu dla potrzeb rewaloryzacji zabytkowego parku
w Czerwinie.

2.3.2.9. Budowa oswietlenia wraz z wykonaniem elementéw podswietlajacych.

Stupy parkowe montowac pionowo, bez odchylen. Oprawy parkowe montowac na wszystkich stupach na tej
same] wysokosci.

2.3.2.10. Wykonanie monitoringu.

W ramach instalacji monitoringu nalezy przewidzie¢ mozliwosc¢ jej rozbudowy.

2.3.2.11. Urzadzenie zieleni.

W miejscach wejs¢ do parku oraz w otoczeniu elementéw programowych zastosowac roslinnos¢ ozdobna,
krzewy i byliny kwitngce w réznych porach sezonu wegetacyjnego.

W miejscach z niepozgdanym widokiem oraz wokét transformatora zastosowac roslinnos¢ ostonowa, jak wyzsze
krzewy, pnacza, nasadzenia szpalerowe/zywoptotowe.
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Pod zwartymi zadrzewieniami ksztattowac runo parkowe w formie niskich roslin okrywowych, zadarniajgcych
z domieszka nasadzen cebulowych.

W miejscach obnizen w pdétnocno - wschodniej czesci terenu (miejsce zerowania bobrow) zachowa¢ naturalny
charakter nasadzen. Uksztattowaé w tym miejscu runo parkowe bez $ciétkowania, stosujgc kilka gatunkéw roslin
zadarniajgcych, komponujgcych sie w plastyczng catos¢ przenikajgcych sie powierzchni.

Nie zaleca sie w tym miejscu sadzenia krzewow. Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ trwatymi ostonami .

W miejscach skarp nasypow od strony drogi po zachodniej i potudniowej stronie terenu, gdzie utrzymanie
trawnikow bytoby utrudnione, zastosowac nasadzenia zadarniajgce o jednolitym charakterze, np. z uzyciem
$miatka darniowego, w celu eksponowania jak dotychczas, watu ziemnego, a nienasadzen.

Na obrzezach zbiornikdw wodnych oraz na wyspie dosadzi¢ rosliny kwitngce.

Wszelkie prace zwigzane z urzadzeniem zieleni powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy
ogrodniczej. Zabiegi uprawowe nalezy dostosowac do poszczegdlnych gatunkdéw i odmian.

Prace zwigzane zzaktadaniem zieleni oraz z zabiegami pielegnacyjnymi nalezy zleci¢ wykwalifikowanym
pracownikom firmy ogrodniczej. Prace nalezy skoordynowaé z pracami drogowymi, instalacyjnymi
i montazowymi.

Zestawienie rekomendowanych gatunkéw w zawarte w koncepcji.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z sadzeniem roslin nalezy wykonaé analize gleby w Okregowej Stacji
Chemiczno-Rolniczej. Probki pobiera¢ zgodnie z wytycznymi Stacji. Zakres badan musi obejmowac: odczyn,
stopien zasolenia, zawartos¢ sktadnikéw przyswajalnych podtoza, potwierdzenie przydatnosci podfoza pod

zaprojektowane rodzaje nasadzen, zalecenia nawozeniowe.

W razie potrzeby zastosowac technologie poprawy/wymiany podtfoza.

W trudnych warunkach siedliskowych modyfikacja podtoza powinna obejmowaé strefe niezbedng
dla prawidtowego rozwoju drzewa — dotyczy to drzew istniejacych i nowo sadzonych. Modyfikacje podtoza
nalezy rozwazy¢, jesli:

- zageszczenie gleby przekracza wartosci krytyczne: 1,4 g/cm3 w glebie gliniastej, 1,8 g/cm3 w piaszczystej;

- odczyn gleby nie miesci sie w przedziale pH 5,5-7,5,

- ilo$¢ zanieczyszczen w glebie uniemozliwia jej oczyszczenie i prawidtowg uprawe.

Wykonawca powinien zadbaé, aby materiat roslinny i wszystkie inne materiaty niezbedne do wykopania,
transportu i dostarczenia na miejsce spetniaty wskazane standardy, wszystkie rosliny powinny odpowiadac
wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roslin. Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne
od szkodnikéw i choréb, zgodne w wygladzie z odmiang, w dobrej kondycji, z prawidtowo rozwinietym
systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkosci rosliny i odmiany. Materiat roslinny powinien by¢ dobrej
jakosci, nie przechowywany dtuzszy czas w chtodni.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ catos¢ materiatu roslinnego do akceptacji Zamawiajgcego.

Wszystkie projektowane rosliny winny by¢ sadzone wg Zalecen Jakosciowych Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

2.3.2.11. A. Materiat roslinny

Drzewa

Projektowane sg drzewa o obwodzie mierzonym na wys. 100 cm - min. 12 cm.

Drzewa projektowane majg by¢ regularnie szkétkowane, o pokroju zgodnym z charakterystyka
gatunku/odmiany. Nalezy sadzi¢ rosliny z brytg korzeniowsg. Materiat roslinny musi spetnia¢ najwyzsze
wymagania jakosciowe - prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego. Wszystkie czesci rosliny
muszg by¢ pozbawione ran i $ladéw po Swiezych cieciach, o srednicach wiekszych niz 1,5 cm. Rosliny muszg by¢

wolne od szkodnikéw i patogendw. Materiat nie moze by¢ przechowywany dtuzszy czas w chtodni.

Wymagania ogdlne dotyczace drzew:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
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- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- przewodnik powinien by¢ prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zros$niete,

- drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. — nie mogg by¢ zbyt wyrosniete (wyciggniete w gére),

- min. 10 peddéw szkieletowych o $rednicy min. 1,5 cm,

- pedy powinny by¢ liczne i rozgatezione réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywac¢ oznak
szkétkowania w zbyt duzym zageszczeniu,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa drzewa, powinna by¢ uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutg lub w pojemniku,

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to ciecie formujace,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

- przed posadzeniem roslin z pojemnika nalezy dobrze je nawodnic.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- jednostronne utozenie pedéw korony drzew,

- drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gore,

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

Krzewy, byliny
Projektowane rozstawy dostosowac do charakteru wzrostu projektowanych gatunkdw i odmian.
W zaleznosci od przyjetej rozstawy roslin zastosowac nastepujgce pojemniki:

Przy rozstawach powyzej 8 szt. /m? - wielko$¢ pojemnika minimum P9

Przy rozstawach 8 - 6 szt. /m? - wielkos$¢ pojemnika minimum P11

Przy rozstawach 5- 3 szt. /m? - wielkos$¢ pojemnika minimum C2

Przy rozstawach ponizej 3 szt. /m? wielkos$¢ pojemnika minimum C3

Rosliny o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkétce minimum 1 petny sezon,
w kontenerach wg wykazu powyzej. Wysokos¢ i struktura czesci naziemnej roslin powinny by¢ poprawnie
wyksztatcone w zaleznosci od gatunku. Paki i liscie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych
i prawidtowo wybarwione. Rosliny powinny mie¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy (bryta korzeniowa
po wypakowaniu z kontenera nie powinna sie rozsypywac). W okresie wegetacji korice korzeni powinny mieé
jasne zabarwienie.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ cato$¢ materiatu roslinnego do akceptacji Zamawiajgcego.
Ewentualne zmiany parametrow nasadzen bezwzglednie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz uzyskaé

akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotyczace krzewow:

- krzewy powinny rosngé¢, przynajmniej przez jeden, petny sezon wegetacyjny w pojemniku, z ktérego beda
sadzone, z dobrze wyksztatconym i nie przerosnietym systemem korzeniowym i z prawidlowo rozwinietg
czescig nadziemng,

- przerosniety, zbyt mocno zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluznié,
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- nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualne skracajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej,

- krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju i barwy charakterystycznego dla danego
gatunku czy odmiany,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

- pedy krzewdéw powinny by¢ liczne i roztozone rownomiernie (nie jednostronne),

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne drobne korzenie,

- pedy u krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

- przed posadzeniem roslin z pojemnika nalezy dobrze je nawodnic.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikdw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- jednostronne utozenie pedéw korony krzewow.

Wymagania ogolne dotyczgce bylin:

- dostarczony materiat roslinny musi by¢ pojemnikowany,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

- rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie tzn. nadajace sie do wysadzenia,

- pokrdj roslin, barwa kwiatéw i lisci powinna by¢ charakterystyczna dla danego gatunku i odmiany,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne drobne korzenie,

- przed posadzeniem roslin z pojemnika nalezy dobrze je nawodnié,

- parametry materiatu roslinnego powinny by¢ zgodne z przedstawionymi w tabeli.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady zerowania szkodnikdw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
- zwiedniecie i pomarszczenie czesci nadziemnych i korzeni,

- zwiedniecie lisci i kwiatdéw,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- uszkodzenia pgkdw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni.

Rosliny cebulowe
Cebule muszg by¢ jedrne, nie zasuszone, ani nie zagniwajace, bez objawdéw chorobowych (pokrycie plesnig), nie
uszkodzone mechanicznie, z gtadkimi powierzchniami ciecia, w stanie spoczynku nie wykazujgce wzrostu

peddw.

Mieszanka traw

Nasiona traw stosowaé wytgcznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla trawnikéw parkowych
lub specjalistycznych (np. do cienia). Mieszanka traw powinna miec przeznaczenie do zaktadania trawnikéw
o uzytkowaniu od ekstensywnego do umiarkowanie intensywnego. Powinna sie rdwniez charakteryzowac¢ duzg
tolerancjg na wysokie temperatury i susze oraz wysokg wytrzymatoscig na mréz. Po wysianiu mieszanki nasion,
trawnik powinien pojawic sie w krotkim czasie.
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Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg, ktérej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. W przypadku powstania watpliwosci co do jakosci przeznaczone;j
do wysiewu mieszanki nasion, bedzie ona podlegata odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:

- czystos¢ mieszanki, co najmniej 90%,

- zawartos$¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%,

- zawartos¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.

2.3.2.11. B. Materiaty dodatkowe

- Ziemia urodzajna

Ziemia posiadajgca zdolnos¢ produkcji roslin, zasobna w sktadniki pokarmowe, odporna na intensywng
mineralizacje, przepuszczalna, trwale zachowujgca parametry fizyczne.

Zawartos¢ materii organicznej 2-5%. pH 6-7.

- System do palowania drzew

Kazde drzewo lisciaste nalezy opalikowac trzema palikami drewnianymi mocowanymi do pnia tasmg elastyczna.
System z 3 palikdw drewnianych, impregnowanych w kolorze bezbarwnym potgczonych ryglami. Diugosc
catkowita palikdw powinna wynosi¢ 250 cm, $rednica 7-8 cm. Gdrna krawedz fazowana, dolna zaostrzona. Paliki
posadowi¢ w gruncie w taki sposob, aby wystawaty 150-170 cm ponad powierzchnig terenu (pod korong
drzew).

- Biowtdknina biodegradowalna

Biowtdknina $cidtkujgca przeciw chwastom to ekologiczna wtdéknina do $ciétkowania, wykonana w 100%
z naturalnych wtdkien roslinnych. Skutecznie zapobiega rozwojowi chwastéw, wspomaga system korzeniowy
roslin i zapobiega utracie wody i ciepta z gleby. Nie zawiera sztucznych dodatkdéw z syntetycznych polimerodw,
a po okresie kilku lat kompostuje sie w glebie i tworzy zyzny humus, odzywiajac rosliny w naturalny sposéb.
Zapewnia 2-3 letni okres uzytkowania.

- Kora do $cidtkowania

Do Sciotkowania nalezy uzy¢ kory przekompostowanej roslin iglastych rozdrobnionej w stopniu srednim
(10- 40mm) w kolorze naturalnym. Sciétkowaé korg rabaty z krzewami ozdobnymi i misy posadzonych drzew.
Docelowy poziom materiatu érednio ok. 2 cm ponizej poziomu przylegajacych nawierzchni. Scidtkowaé warstwa

o grubosci 6-8 cm.

2.3.2.11. C. Opis technologii sadzenia drzew

Wytyczy¢ lokalizacje drzew zgodnie z dokumentacjg projektowg, uprzednio informujgc o tym Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru. Prace skoordynowac z innymi pracami w ramach inwestycji.

Drzewa sadzi¢ w doty o $rednicy min. 1,0 m, gtebokos¢ dotu 1,0 m, zaprawione catkowicie ziemig urodzajna.
Podczas sadzenia drzew nalezy bazowac na ponizszych wytycznych:

- przed sadzeniem wykona¢ zamulenie dotdéw - przelanie duzg iloScig wody w celu sprawdzenia przesigkania
gleby oraz wykluczenia niesprzyjajgcych warunkéw glebowych, np. zageszczonej warstwy glebowej,

- przed wykopaniem dotu pod sadzone drzewo trzeba doktadnie odchwasci¢ teren,

- drzewa sadzi¢ w doty dwukrotnie wieksze od bryty korzeniowe;j,

- po wykopaniu dotu pod bryte korzeniowg nalezy dno wykopu i przylegte do niego Scianki ponacinaé szpadlem
na gtebokosc stalnicy w celu lepszej penetracji gruntu przez mtode korzenie,

- drzewa sadzi¢ w sprzyjajacych warunkach pogodowych,

- drzewa balotowane nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym,

- w okresie wegetacji sadzi¢ jedynie rosliny w uprawie kontenerowej,

- rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci do 5 cm nizej niz rosta w szkétce,

- ziemie delikatnie ubi¢ wokot posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co utatwi
podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu (zachowac¢ ostroznos¢ przy
szyjce korzeniowej),

- uformowac mise wokét drzewa o Srednicy 0,8 m i intensywnie podla¢ — min. 30 | wody na rosline,

- mise zabezpieczy¢ 6-8 cm warstwg Srednio rozdrobnionej, przekompostowanej kory z pozostawieniem pustej
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przestrzeni w promieniu 6 — 7 cm od pnia drzewa (dotyczy drzew sadzonych pomiedzy krzewami),
- po posadzeniu rosliny obficie podla¢, pdzniejsze podlewanie wedtug potrzeb,
- nawozenie mineralne rozpoczynamy w nastepnym roku po posadzeniu; wykonujemy od marca w zaleznosci

od potrzeb.

2.3.2.11. D. Opis technologii sadzenia krzewéw i bylin

Wytyczy¢ lokalizacje roslin zgodnie z dokumentacjg projektowg, uprzednio informujgc o tym Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru. Prace skoordynowac z innymi pracami w ramach inwestycji.

Rosliny sadzi¢ w doty o szerokosci i gtebokosci 30 cm, zaprawione w catosci ziemig urodzajna.

Podczas sadzenia nalezy bazowac na ponizszych wytycznych:

- przed wykopaniem dotu pod sadzong rosline trzeba starannie odchwascic teren,

- po wykopaniu dotu pod bryte korzeniowg nalezy dno wykopu i przylegte do niego Scianki ponacinaé szpadlem
w celu lepszej penetracji gruntu przez mtode korzenie,

- rosliny sadzi¢ w doty 2 razy wieksze od bryty korzeniowej,

- rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na jakiej rosta,

- rosliny nalezy sadzi¢ ,w pigtke” w rozstawie zgodnej z czescig rysunkowa,

- ros$liny sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny miec¢ zblizong wielko$¢ i pokrdj,

- ostroznie ubi¢ ziemie wokét posadzonych roslin, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co utatwi
podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu,

- powierzchnie pod nasadzeniami krzewéw wyscidtkowaé¢ 6-8 cm warstwg S$rednio rozdrobnionej,
przekompostowanej kory/zrebek z pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 5 cm od posadzonej rosliny,
- rosliny bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg iloscig wody,

- podlewanie wedtug biezgcych potrzeb,

- nawozenie mineralne rozpoczynamy w nastepnym roku po posadzeniu; wykonujemy od marca,

- rosliny sadzone w okresie pdznojesiennym powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem.

2.3.2.11. E. Rekultywacja trawnikow

Trawniki nalezy rekultywowaé z uzyciem gotowej mieszanki dedykowanej przez producenta do tego celu
i odpornej na wydeptywanie.

W ramach rekultywacji trawnikdw nalezy zniwelowac teren, przekopac istniejaca glebe, usungé darn, chwasty i
inne zanieczyszczenia, wyréwnac teren, dowiez¢ i rozplanowaé¢ min. 5 cm warstwy ziemi urodzajnej, wysiaé
gotowa mieszanke trawnikowg odporng na wydeptywanie, odpowiednig dla stanowiska w ilosci zalecanej przez
producenta, przykry¢ nasiona oraz teren zwatowac. Do wschodu trawy zabezpieczy¢ teren przed zadeptaniem.
Nalezy monitorowac stan wilgotnosci podfoza w trakcie i po siewie. Odbidr trawnika po pierwszym koszeniu

trawy.

2.3.2.12. Uporzgdkowanie terenu.

W czasie trwania robot budowlanych teren porzadkowac na biezgco. Materiat pochodzacy z przycinania gatezi
wykonawca usuwa z terenu we wtasnym zakresie. Materiat z prac rozbiérkowych, ktérego inwestor nie przyjmie
do ponownego wykorzystania, wykonawca usuwa z terenu we wtasnym zakresie. Po zakoriczeniu robot teren
nalezy uporzgdkowac¢ a odpady wywiezé na odpowiednie sktadowisko.

Usuwanie odpaddéw ma sie odbywac sie zgodnie Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z pdzn. zm.)

2.4. Wymagania dotyczace identyfikacji wizualne;.

W ramach informacji umieszczanej na tablicy informacyjnej przy placu zabaw nalezy uwzglednic:

- informacje dotyczace zabytkowego parku z odestaniem do tresci internetowej, takze poprzez kod QR,

- regulamin dotyczacy zachowania w parku i na placu zabaw.

Teksty i rysunki wykonane w technologii trwatego nadruku odpornego na warunki atmosferyczne.

Materiaty tekstowe powinny by¢ pisane prostym, bezposrednim jezykiem, cechujgcym sie zyczliwoscig
w stosunku do odbiorcy. Teksty powinny zosta¢ sprawdzone pod kgtem poprawnosci merytorycznej oraz
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jezykowej.

Teksty powinny by¢ pisane duzg czcionka bezszeryfowa, co utatwi ich przeczytanie osobom z dysfunkcjami
wzroku. Opracowanie graficzne powinno by¢ atrakcyjne, proste i eleganckie, o niekrzykliwej kolorystyce.
W przypadku uzywania istniejacych zdje¢, ilustracji, nalezy pozyska¢ prawo do ich wykorzystania. Nalezy
wykorzystywac logotypy, piktogramy, kody kolorystyczne — zgodnie ze sztuka tworzenia systemdw identyfikacji

przestrzennej i komunikacji wizualne;j.

W ramach systemu oznakowania nalezy przewidzie¢ kody QR odsytajgce do strony internetowej Zamawiajgcego,
gdzie bedzie mozna znalez¢ wiecej informacji.
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Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
ST.00.00

Wymagania ogdlne
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg zadania: ,Rewaloryzacja zabytkowego parku w Czerwinie”
1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Nazwa i adres Zamawiajqcego.
Gmina Czerwin, Plac Tysigclecia 1, 07-407 Czerwin
1.4. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego (nazwa zamierzenia budowlanego)
,» Rewaloryzacja zabytkowego parku w Czerwinie.”
1.5. Zakres robat objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi.
1.6. Nazwy i kody robot

Grupa robét Klasa roboét Kod CPV

45.0 45.00 45000000 - 7 Roboty budowlane

45.1 45.10 45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe

45.1 45.11 45111300 - 1 Roboty rozbidrkowe

45.1 45.11 45112200 - 7 Usuwanie powtoki gleby

45.1 45.11 45112300 - 8 Rekultywacja gleby

45.1 45.11 45112310 - 1 Podsypywanie gleby

45.1 45.11 45112320 - 4 Rekultywacja

45.1 45.11 45112330 - 7 Rekultywacja terenu

45.1 4511 45112710 - 5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45.1 45.11 45113000 - 2 Roboty na placu budowy

45.1 45.11 45111000 - 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45.1 45.11 45111220 - 6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45.1 45.11 45112200 - 7 Usuwanie powtoki gleby

45.1 45.11 45112600 - 1 Wycinanie i napetnianie

45.1 4511 45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45.1 45.11 45112710 - 5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45.1 45.11 45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45.1 45.11 45113000 - 2 Roboty na placu budowy

45.1 45.11 45111300 - 1 Roboty porzgdkowe i przygotowawcze

45.1 45.11 45112711 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

45.1 4511 45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45.1 4511 45112710 - 5 Trawniki i nasadzenia

45.2 45.23 45233200 - 1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45.2 45.23 45233300 - 2 Fundamentowanie autostrad, ulic, drog i $ciezek ruchu pieszego

45.2 45.24 45242000 - 9 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

71.3 71.32 71320000 - 7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71.4 71.40 71400000 - 2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego
i zagosp. terenu

71.2 71.24 71242000 - 6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, szacowanie kosztéw

77.3 77.30 77300000 - 3 Ustugi ogrodnicze

71.2 71.24 71248000 - 8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

77.2 77.21 77211600 - 8 Sadzenie drzew

77.2 77.21 77211400 - 6 Ustugi wycinania drzew

77.2 77.21 77211500 - 7 Ustugi pielegnacji drzew

77.3 77.30 77300000 - 3 Ustugi ogrodnicze

77.3 77.31 77310000 - 6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

77.3 77.31 77312000 - 0 Ustugi usuwania chwastéw

77.3 77.31 77314100 - 5 Ustugi w zakresie trawnikdéw

77.3 77.34 77340000 - 5 Ustugi okrzesywania drzew oraz przycinania zywoptotéw

77.3 77.34 77342000 - 9 Przycinanie zywoptotéw
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1.6. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.6.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

1.6.2. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe. nadbudowe obiektu budowlanego.

1.6.3. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajagce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.6.4. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.6.5. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.6.6. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.6.7. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.6.8. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym. dziennik budowy. protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu.

1.6.9. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.6.10. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

1.6.11. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.6.12. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.6.13. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.6.14. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiel organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.
22001 r. Nr5, poz. 42 z pdin. zm.).

1.6.15. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.6.16. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.6.17. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.6.18. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé
za prowadzong budowe.

1.6.19. rejestrze obmiardéw - nalezy przez to rozumiel - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke

22



Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.6.20. laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot.

1.6.21. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.6.22. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.6.23. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.6.24. projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.6.25. rekultywacji - nalezy przez to rozumieé¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.6.26. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.6.27. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.6.28. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych.

1.7. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspodtrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw. przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Przekazanie terenu zostanie poprzedzone ogledzinami terenowymi udokumentowanymi: dokumentacja
fotograficzng wykonang zaréwno ze strony Zamawiajgcego, jak i Wykonawcy oraz protokotem ogledzin.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

dostarczong przez Zamawiajgcego,

sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa sporzgdzona przez Wykonawce ma by¢ zgodna z warunkami zamowienia
Zamawiajgcego, zgodna z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, odpowiednia dla celu
ktéremu ma stuzyé, w stopniu szczegdétowosci odpowiednim dla wykonania robét.

1.7.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST.
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zafaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

WielkosSci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku. gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub
ST i maja wptyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk. ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.7.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego

24



poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.7.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedy dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zzrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. .

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wihasciwos¢ do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réinych rodzajéw materiatéw
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawecy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego

zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
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w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt
zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosSci (PZJ) , w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowane] kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementow robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan; Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prdobek.

Prébki bedy pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek. opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasne;j
woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju. miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych. przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli.
pobierania prébek i badania materiatow u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg. ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan. albo
oprze sie wyltacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdét z dokumentacja
projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty. ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich

istnieniu zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z

pozin. zm.),

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. Jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong

w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST,

3) znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w w/w ustawie.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST. kazda ich partia dostarczona

do robét bedzie posiadaé te dokumenty. okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robat,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
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[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione;j
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]+[3], nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
W umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robdét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR - ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywacd to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
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przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢é danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (korncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite konczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktédrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowsg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych. zgodne z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenistwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej.
energetycznej. gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen.
8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcy wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4. "Odbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta

przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji

projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na

teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robat,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,

- opfaty/dzierzawy terenu,
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przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
,Rewaloryzacja zabytkowego parku w Czerwinie”

Il. ZALACZNIK GRAFICZNY
Mapa przedstawiajaca lokalizacje i zakres zadania, teren inwestycji i najwazniejsze jego elementy.
Rys. Al Koncepcja zagospodarowania terenu 1:500
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