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CZESC OPISOWA

(zgodnie z §16 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie w Sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. 2021 poz. 2454)

A1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporzadzenia)

A.1.l. Zamawiajacy.
Zamawiajacym jest: Gmina Duszniki-Zdrdj ; ul. Rynek 6 , 57-340 Duszniki Zdrg;.

A.1.1l. Zakres inwestyciji.

Zakres robét objetych niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej zwanym PFU) obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejacej, stacji uzdatniania wody w m. Duszniki Zdréj w ramach
zadania ,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dusznikach Zdroju”. Przepustowos¢ SUW po modernizacji
powinna wynosi¢ : Qsm = 120,00 m3/h , Qmaxn = 180,00 m3/h.. Przy realizacji robdt nalezy przewidzie¢ ciggty prace
istniejacej SUW, tzn.: woda powinna by¢ uzdatniania bez przerw technologicznych w czasie realizacji inwestycji.
Sktad jako$ciowy uzdatnionej wody bedzie zgodny z obowigzujacymi przepisami tj, z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017
p0z.2294).

W ramac% Zadania przewiduje si¢ dostawe i montaz zintegrowanej instalacji kompaktowej wraz ze zbiornikiem
wody , usuwajgcej z wody zawiesiny oraz redukujgcej metnos¢ z ujmowanej wody powierzchniowej , zwtaszcza w
okresie jej wezbran .

A.1.11.1. Projektowanie.
Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajacego oraz w upowaznionych organach administracyjnych
kompletne Dokumenty Wykonawcy obejmujace co najmniej:

1) Projekt Architektoniczno-Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w
Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz.
11, 234, 282, 784, 1986.z p6zn. zm.), Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25
czerwca 2021r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169 z p6zn. zm.), wraz z uzgodnieniem Zespotu Uzgodnien
Dokumentacji i projektem zagospodarowania terenu opracowanym na aktualnie mapie do celéw
projektowych - 4 kpl;

2) dokumentacje techniczng dla celéw realizacji inwestycji. Projekty techniczne stanowi¢ bedg
uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu architektoniczno-budowlanego. Dokumentacja
powinna byC opracowana z uwzglednieniem warunkdéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz
warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych
Zamawiajacego. Projekty techniczne wykonawcze sporzadzone bedg oddzielnie dla kazdego obiektu
budowlanego - 3 kpl.;

3) plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - 2 kpl;

4) projekt rozruchu - 2 kpl.;

oraz dokumenty po realizacyjne obejmujace:

1) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w
trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow i potaczen miedzyobiektowych -
1 oryginat + 2 kpl.;
uzupetnienie, jesli bedzie wymagane, instrukcji eksploatacji SUW - 4kpl.;

Dokumentacje Techniczno-Ruchowg wszystkich urzadzen odrebnie - 1 oryginat + 2 kpl.;

instrukcja eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych - 1 oryginat + 2 kpl.;

instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poz. - 4 kpl.;

sprawozdanie z rozruchu, w ktérym wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalajgcym na
sprawdzenie osiggnietych przez niego parametréw technologicznych - 2 kpl.;

D OB WIN
~— — ~— ~— ~—
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7) dziennik rozruchu - prowadzony w trakcie rozruchu — 1 oryginat ;

8) dokumenty ze szkolenia personelu - 2 kpl.

9) protokoty sprawdzen i badan - 1 oryginat + 2 kpl.;

10) pozwolenie na uzytkowanie obiektu — 1 oryginat.

Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacje projektowa i wykonawczg oraz powykonawcza, w formie
elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy, zestawienia i specyfikacje w
formacie *.doc/* xls oraz *.pdf.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgacego nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy
wynikajacej z Kontraktu.

Zamawiajacy jednocze$nie informuje, ze posiada  wazne pozwolenie wodno-prawne oraz prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w formie dzierzawy.

A.1.1.2 Projektowana trwatos¢
Projektowana trwatosc¢ statych elementéw SUW i zbiornika wody powinna by¢ zgodna z ponizszymi danymi:

— konstrukcje budowlane, rurociggi i budynki: 40 lat;
— urzadzenia mechaniczne i elektryczne: 20 lat;
— oprzyrzadowanie i systemy sterowania: 20 lat.

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystapig podczas wykonywania robot
budowlanych i w okresie eksploatacji, obejmujace miedzy innymi najwyzsze i najnizsze poziomy wod, warunki
klimatyczne.

A.1.11.3 Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakoSciowe
Proponowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ nastepujace istotne zagadnienia:

* warunki lokalne,

* elastyczno$¢ dziatania przy zmiennych doptywach ilosci i jakosci wody suroweyj;

« funkcjonalnos¢ rozwigzan, tatwo$¢ eksploatacii, konserwacji i remontu urzadzen i aparatury,
* bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacii,

* ochrone srodowiska, w tym:

a) konieczno$¢ spetienia wymagan okreslonych w art, 143 Ustawy Prawo ochrony Srodowiska
(Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.),

b) konieczno$¢ minimalizacji wptywow na Srodowisko wystepujacych w czasie realizacji robét i
eksploatacji SUW do wielkosci dopuszczalnych, okre$lonych obowigzujacymi w Polsce
przepisami, (w obiektach kubaturowych wymagana jest zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi stanowisk pracy).

A.1.11.4 Zamiennos¢.

Urzadzenia i podzespoty wykonujgce podobne zadania winny by¢ tego samego typu i marki, a takze winny by¢
dobrane w sposéb ograniczajacy do minimum ilo$§¢ wymaganych cze$ci zamiennych. W szczegdlnosci dotyczy to
takich elementow jak: silniki, przektadnie, sitowniki, falowniki, aparatura rozdzielcza, armatura, przyrzady
pomiarowe, urzadzenia sterujgce, tasmy, wielokrazki, przekazniki i inne.

A.1.1.5 Standaryzacja metryczna.

Wszystkie urzadzenia i wyposazenie nalezy zaprojektowa¢ i dostarczy¢ w oparciu o system metryczny.
Parametry techniczne urzadzen, dokumentacja projektowa, rozruchowa, instrukcje eksploatacyjne nalezy
wykonac jako spetniajace wymogi Miedzynarodowego Systemu Jednostek Miar i JakoSci.

A.1.11.6. Roboty.
Przewiduje sie realizacje nastepujacych robét:
» SUW w Dusznikach Zdroju —dz. nr 15/184 obreb Lasy,
* dostawa i montaz kompletnego wyposazenia kompaktowej instalacji do koagulacji i sedymentacji wody ,
zbiornik wody o pojemno$ci min. 60 m 3,
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» zestaw pompowy miedzyoperacyjny sktadajacy sie z min. trzech pomp kazda o parametrach pracy min. Q
max. h = 45 m3h i wysokosci podnoszenia min. 40 m st. H2O wyposazone w przetwornik czestotliwoSci (
falownik ),

e dostawe , montaz budynku technicznego wykonanego w technologii lekkiej stalowej obudowane ptytami
warstwowymi o powierzchni min. 126 m2— 1 kmpl,,

» dostawe i montaz urzadzen do prowadzenia statego monitoringu i sterowania urzadzeniami ,

* wykonanie instalacji AKPIA dla SUW, wizualizacja pracy stacji na komputerze wraz z przekazywaniem
danych do centralnej sterowni ( siedziba Inwestora ) ,

* wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnych ciSnieniowej min. DN 90 mm PE 100 SRR 17 RC o dtugosci
12,0 m wraz z pompownig $ciekow i ,wtaczeniem sie: do istniejgcego rurociggu odprowadzajgcego Scieki.

A.1.1.7. Szkolenia. Rozruchy.
Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajacego, przeprowadzi rozruch urzadzen.

A.1.11.8. Efekt koricowy inwestycji.

Efektem koricowym inwestycji ma byé:
a) uzyskanie i utrzymanie wymaganego sktadu uzdatnionej wody ;
b) przebudowa obiektow i instalacji o minimalnych wymogach zapisanych w programie funkcjonalno-
uzytkowym;
c) uzyskanie wymaganego stopnia sterowania napedami wtgczonymi w uktad AKPiA oraz monitoringu z
przekazywaniem danych do siedziby Inwestora.

W zwigzku z wymaganymi parametrami inwestycji ustala sie nastepujacy Wykaz Gwarancji Procesowych:

Parametr Warto$c / Jednostka Termin Odstepstwa / Tolerancja
Gwarancji
Okres Zgtaszania Wad 12 m-cy - -
Czas dojazdu serwisu od wezwania ~ |maks. 54 godziny 60 W okresie  gwaranciji

miesigce Wykonawca na wiasny|
koszt zapewnia serwis
gwarancyjny urzadzen

Sktad wody uzdatnionej zgodny z Rozporzadzeniem 60 UWAGA:
Ministra Zdrowia z dnia 7| miesigce | W normalnych
grudnia 2017 r. w sprawie warunkach pracy nie
jakosci wody przeznaczonej do ma potrzeby
spozycia przez ludzi (Dz. U. wprowadzania
2017 poz.2294). dodatkowych
procesow. Wymagane
sq w czasie
zanieczyszczenia rzeki
i/lub potoku.
Poziom hatasu mierzony na granicy\Wg. obowigzujacych norm 60
wiasnosci  gruntu  budowanej SUW, miesigce

badania wg obowigzujacych norm

A2.AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (opis stanu istniejacego).
(zgodnie z §18 ust 2 pkt 2 Rozporzadzenia)

A.2.l. Bilans ilosci uzdatnionej wody .

Bilans ilosci uzdatnionej wody opracowano na podstawie danych otrzymanych od Inwestora. Ostatecznie ilo$¢
uzdatnienie wody powinna wynosic :

Q maxd = 1600,00 m3/d ,

Qg&n =120md/h;
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Q maxh =180 m3/h .

A.2.V. Jakos¢ wody surowej

Woda surowa ujmowana z uje¢ powierzchniowych ,Pod Zieledicem , z Bystrzycy Dusznickiej oraz z Biatego
Potoku pod wzgledem jakosciowym jest podobna i charakteryzuje sie nadmierng metnoscig przekroczeniem
dopuszczalnej barwy barwy w czasie opadéw atmosferycznych oraz w przypadkow roztopdw.

A.2.Vl. Jakos¢ wody uzdatnionej.

Zadaniem stacji uzdatniania wody po modernizacji jest usuniecie z wody przekroczonych wartosci parametrow,
organoleptycznych i fizyko-chemicznych. Parametry wody uzdatnionej bedg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017
poz.2294). W celu szczegotowego okreslenia technologii uzdatniania wody wykonawca dokona na wiasny koszt
badan wody surowej w warunkach pogorszonej jako$ci wody po opadach deszczu.

A. 2.VII. Lokalizacja SUW. Stan wtasnosciowy.

Teren planowanej inwestycji stanowi istniejaca SUW zlokalizowana na dz. nr 15/184, obr. 0005 Lasy jedn. ewid.
020801_1 Duszniki Zdroj , powiat ktodzki, woj. dolnoslaskie.

Ujecie powierzchniowe wody , Pod Zielericem ,, zlokalizowane jest w km 31+705 rzeki Bystrzycy Dusznickiej na
dziatce o nr ewidencyjnych 42/2 , obr. 0005 Lasy a ujecie awaryjne na Biatym Potoku w km 0+026 jego biegu na
dz nr 18/281 i 17/280 obreb 0005 Lasy jedn. ewid. Duszniki Zdroj. Teren SUW jest wiasnoscig Lasow
Panstwowych wydzierzawionych Gminie Duszniki-Zdroj .

A.2.VIIl. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne.
Kategoria geotechniczna — obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

BUDOWA GEOLOGICZNA
Wykonane badania wykazaty Ze podtoze opiniowanego terenu posiada regularng, warstwowg budowe
geologiczna.

A.2.IX. Decyzje, postanowienia i inne dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego.
Zamawiajacy posiada:
> Decyzja pozwolenia ~ wodno-prawnego  wydana  przez  Staroste  Klodzkiego  znak
OSR.6341.136.2015.SW2 z dnia 13.01.2016 .

A.2.X. Technologia SUW.

Stacja Uzdatniania Wody w Dusznikach Zdroju przeznaczony jest do uzdatniania wody ujmowanej przy
pomocy dwéch uje¢ wody powierzchniowej z Bystrzycy Dusznickiej ( ujecie podstawowe ) i Biatego
Potoku ( ujecie awaryjne) .
Modernizacje SUW nalezy prowadzi¢ na pracujagcym obiekcie - tzn.: bez przerw technologicznych w
procesie uzdatniania wody..
» SUW w Dusznikach Zdroju — dz. nr 15/184 obreb Lasy,
» dostawa i montaz kompletnego wyposazenia kompaktowej instalacji do koagulacji i sedymentacji wody ,
»  zbiornik wody o pojemnosci 60 m 3,
o zestaw pompowy sktadajacy sie z min. trzech pomp kazda o parametrach pracy Q max. h = 45 m3h i
wysokosci podnoszenia min. 40 m st. H20, wyposazone w przetwornik czestotliwosci ( ,falownik™ ),
» dostawe , montaz budynku wykonanego w technologii lekkiej stalowej obudowane ptytami warstwowymi o
powierzchni min. 126 m2— 1 kmpl,,
» dostawe i montaz urzadzen do prowadzenia statego monitoringu i sterowania urzadzeniami ,
» wykonanie instalacji AKPiA dla SUW, wizualizacja pracy stacji na komputerze wraz z przekazywaniem
danych do centralnej sterowni ( siedziba Inwestora ) ,
» wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnych cisnieniowej min. DN 90 mm PE 100 SRR 17 RC o dtugosci
12,0 m wraz z pompownig $ciekdw i ,wtgczeniem” sie: do istniejacego rurociggu odprowadzajgcego
Scieki sanitarne.
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A.2.XI. Opis istniejacej SUW w Dusznikach Zdroju

Istniejgca Stacja Uzdatniania Wody w Dusznikach Zdroju na dziatce nr 15/184 sktada si¢ z nastepujacych
obiektow:

. Budynku w ktorym umieszczono nastepujace urzadzenia i instalacje technologiczne:
filtry otwarte piaskowe , grawitacyjne ,

chloratora,

magazynu podchlorynu sodu

rozdzielni elektryczne; .

1. Zbiornika wody do ptukania filtrow.

[1l. Sieci zewnetrznych .

IV. Ogrodzenia i drog zewnetrznych.

YV VY

A.2.XIl. Dostepnos¢ Terenu Budowy

Zakres planowanej modernizacji SUW w obrebie granic dziatki 15/184 obreb 0005 Lasy .Wszelkie roboty
przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykoriczeniowe itp., bedg zrealizowane i wykonane
wedtug Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod
katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz ich uzupetnien i zmian, ktére zostang
dofgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

A.2.XIll. Kolejnos¢ wykonywania Rohét
Wykonawca bedzie realizowat Roboty zgodnie ze sporzadzonym Harmonogramem zatwierdzonym przez
Inwestora . Harmonogram bedzie podlegat niezbednym aktualizacjom oraz akceptacji Inwestora.

A.2.XIIl. Zajecie pasa drogowego
Roboty beda prowadzone w obrebie granic dziatki nr 15/184 obreb 0005 Lasy poza pasem drogowym. W zwigzku
z powyzszym realizacja nie bedzie wymagac zajecia pasa drogowego.

A.2.XV. Wycinka drzew
Na dziatce nr 15/184 obreb 0005 Lasy w rejonie planowanych robét nie wystepuje drzewa, w zwigzku z
powyzszym nie bedzie konieczna wycinka drzew.

A.2.XVI. Utylizacja odpadow

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami. Materiaty z ewentualnej rozbiorki ze wzgledu na zly stan
techniczny nie mogg by¢ powtérnie wbudowane i uzytkowane. Pozostate odpady nalezy zagospodarowaé
zgodnie z Ustawg o odpadach, Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami, ktéry przedstawi do akceptacji
Inwestorowi.

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadow (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest zobowigzany
zapewniC transport i utylizacje odpadoéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wytycznymi podanymi w
Warunkach Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych. Najblizszy PSZOK zlokalizowany jest w Dusznikach
Zdroju.

Zdemontowane Urzadzenia Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

A.2.XVIl. Wymagania dot. ochrony zabytkéw
Przedmiotowa Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem ochrony konserwatorskiej i archeologiczne;.

A.2.XVIIl. Wptyw przedsiewziecia na Srodowisko
Teren inwestycji jest objety formg ochrony przyrody Natura 2000 obszary ochrony siedliskowe;.
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B. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA OBIEKTOW SUW

Rozwigzania docelowe zawarte w Dokumentacji projektowej muszg uwzglednia¢ wytyczne Zamawiajacego i
niniejszego PFU. lIstniejacy SUW po modernizacji bedzie pracowa¢ automatycznie z monitoringiem stanu
urzadzen i przesytem wybranych danych do systemu wizualizacji komputerowej w siedzibie Inwestora . Nie
przewiduje sie statej obstugi stacj.

B.l. Wystepujace niedobory, z powodow ktorych nalezy zaprojektowaé modernizacje Staciji
Uzdatnia Wody

Niedoborem jest okresowe przekroczenie parametréw ujmowanej wody w zakresie metnosci i barwy wodly.
B. II. Cele jakie ma osiagna¢ Wykonawca realizujac niniejsze zamoéwienie

Celem inwestycji jest zapewnienie prawidtowego, zgodnego z Prawem Krajowym uzdatniana wody ujmowanej z
uje¢ powierzchniowych .

W ramach inwestycji Wykonawca jest zobowigzany wykonaC wszelkie Roboty jakie sg niezbedne w celu
zapewnienia prawidtowych wiasciwo$ci eksploatacyjnych SUW.

Cele zdefiniowane w niniejszym Kontrakcie nalezy osiagna¢ w szczegdlnosci poprzez:

» doprowadzenie do wyboru najlepszych rozwigzan projektowych poprzez wykonanie analiz
przedprojektowych i koncepcji projektowych potrzebnych do optymalnego osiggniecia celow
Przedsiewzigcia.

» uzyskanie dla potrzeb wykonania zakresu rzeczowego Przedsiewzigcia optymalnie wykonanych
projektow technicznych (PT) oraz dokumentéw jakie muszg by¢ uzyskane przed rozpoczeciem budowy
potrzebnych do sprawnego wybudowania zakresu rzeczowego Przedsiewziecia, przy zastosowaniu
zasad i wytycznych podanych w niniejszym PFU.

» uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolen na budowe poprzez wykonanie opracowan (np. projektow
budowlanych) i wszelkich dziatan niezastrzezonych dla innych podmiotow. Wykonawca otrzyma w
zwigzku z tym stosowne petnomocnictwa.

» wykonanie zaprojektowanych Robét zgodnie z zawartg umowa ,

» dobre i skuteczne wykonanie nadzoru autorskiego projektanta w zakresie podanym w niniejszym PFU.

Planowane zadanie przyczyni si¢ do poprawy jako$ci , ilosci i sposobu dostarczania mieszkaricom wody, a
standardy jako$ciowe nie beda nizsze niz standardy okreslone wymogami prawa polskiego i UE.

B.Ill. Zaktadane rozwiazanie niedoboréw opisanych w PFU

Niedobory opisane w PFU nalezy rozwigza¢ poprzez zaprojektowanie i zmodernizowanej Stacji Uzdatniania
Wody.

Opisane niedobory nalezy rozwigza¢ poprzez zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejacej SUW w
zakresie umozliwiajacym:

» umieszczenie odpowiednich urzadzen technologicznych majacych za zadanie wtasciwe i zgodne z prawem
uzdatnianie wody, a takze zapewnienie przesytu wody o odpowiedniej jako$ci,

» zastosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych i technologicznych uzdatniania wody,

» zaprojektowanie i wykonanie zbiornika o poj. min. 60 m3

» zaprojektowanie i wykonanie systemu automatyki, sterowania, monitoringu i systemu przekazywania sygnatéw
z budynku SUW do centralnej sterowni w siedzibie Inwestora .

B.IV. Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Parametry podane w niniejszym punkcie nalezy traktowac jedynie jako dane orientacyjne. Rzeczywiste wartosci
wyspecyfikowanych w niniejszym punkcie parametréw technicznych okre$li Wykonawca w wyniku sporzadzenia
dokumentaciji projektowej. Niemniej jednak parametry obliczone lub dobrane przez Wykonawce muszg zapewnia¢
spetnianie przez zaprojektowane roboty wymagan funkcjonalno-uzytkowych wyspecyfikowanych w niniejszym
PFU. Zmiana tych parametréw wynikajaca z przeliczern Wykonawcy nie bedzie skutkowata zmiang Ceny
Kontraktowe;.

10
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W przypadku rozbiezno$ci miedzy danymi zawartymi w niniejszym punkcie, a dokumentami zawartymi w PFU
czesci informacyjnej, pierwszenstwo interpretacyjne ma czes¢ informacyjna

Wszelkie przewidziane do zastosowania materiaty majg by¢ obojetne ekologicznie i w trakcie ich eksploatacii nie
moga powodowac zanieczyszczenia Srodowiska jak rowniez nie wywotywa¢ negatywnego oddziatywania na
srodowisko. Zastosowane materiaty majg posiada¢ stosowne atesty higieniczne, a technologia montazu ma sie
odbywa¢ zgodnie z zaleceniami Producenta oraz z zachowaniem zasad dobrej praktyki inzynierskiej.

W ramach zadania zaplanowano Roboty polegajace na modernizacji istniejacej SUW w Dusznikach Zdroju.

Ujecia wody .

Ujecie wody powierzchniowej na rzece Bystrzyca Dusznicka ,Pod Zieleicem” zlokalizowane na dziatce 42/2
obreb 0005 Lasy, AM — 1, Duszniki — Zdrdj. Ujecie wody zlokalizowane jest w km. 31 + 705 rzeki Bystrzyca
Dusznicka z wlotem powyzej progu pietrzacego. Ujecie sktada sie z jazu pietrzacego wysokosci 1,20 m i ujecia
brzegowego przy drodze ( ujecie prawobrzezne). Ujecie stanowi komora o wymiarach 4,8 x 1,0 x 2,5m,,
wyposazone na wlocie wody w kraty. Wysoko$¢ progu pietrzacego wynosi 1,20m. W skfad ujecia wchodzi kanat
gtowny i kanat boczny. Cato$¢ umocniona jest Scianami zelbetonowymi grubosci 35 cm.

Parametry techniczne ujecia:

rzedna korony jazu 631,50 m n.p.m.,

rzedna dna koryta przy upuscie z jazu 630,20 m n.p.m.,

$wiatto jazu statego 4,5 m w tym upust o szer. 0,80 m,

wymiary gtéwnej komory czerpalnej 4,8 x 1,0 x 2,5 (m),

wysoko$¢ jazu 1,2 m, « Wysoko$¢ pietrzenia 1,0 m,

dtugo$¢ obiektu: ok. 53,0 m,

szeroko$¢ kanatu gtownego: zmienna w zakresie 400-525 cm,

szeroko$¢ kanatu bocznego: 250- 300 cm,

grubo$¢ $cian konstrukeji ujecia: 35 cm,

grubosc¢ ptyty dennej: 50 cm,

wysoko$¢ Scian: zmienna w zakresie 70 — 230 cm.

taczna dtugosc¢ Scian konstrukciji: 160,85 cm

Ujecie awaryjne na Biatym Potoku zlokalizowane na dziatce 18/281 i 17/280 obreb 0005 Lasy w km 0+026
potoku. Ujecie sktada sie z budowli pietrzacej oraz komér ujecia bocznego (ujecie prawobrzezne).

Parametry techniczne ujecia:

wielko$¢ komory ujecia 2,95x2,59 m,

gtebokos$¢ budowli 2,1 m,

otwory wlotowe: 2 szt. o wymiarach 40 x 75 cm, umieszczone 50 cm ponizej korony pigtrzenia jazu oraz
40 cm powyzej dna osadnika,

rzedna wlotu do rurociggu grawitacyjnego 650,1 m npm,

przeswit krat na wlocie ujecia 20 mm,

dtugo$¢ osadnika przed ujeciem 12 m,

spust wody z osadnika srednica 300 mm,

dtugo$¢ budowli 3,40 m,

wzniesienie korony powyzej NWW 50 cm.

VVVVVVVVVVVY

VVVVVYVY VVYVY

B. V. 1. Budynek techniczny

Nalezy wybudowa¢ budynek techniczny I|-kondygnacyjny, niepodpiwniczony w technologii lekkiej stalowej o
zwartym uktadzie przestrzennym z dachem dwuspadowym. Podziaty elewacyjne zwigzane sg z przyjetym
systemem konstrukcyjnym - stupy stalowe w rozstawie osiowym min. 10,5 m obudowane] ptytami warstwowymi
wykonanych zgodnie z normg PN-EN 14509. Nalezy zastosowa¢ ptyty warstwowej z rdzeniem E-PIR
(poliizocyjanurat) o nastepujacych parametrach:

*  plyty Scienne z wypetnieniem PIR, 100 mm - k=0,20 W/(m2*K),

» plyty dachowe z wypetnieniem PIR, 120 mm - k=0,26 W/(m2*K).
Wymiary budynku 12,0 x 10,5 x 7,5. Powierzchnia budynku 126 m 2, kubatura 945 m 3. W budynku SUW
znajdowac sie maja;

» kompaktowa instalacja do koagulacji i sedymentacji wody ,

11
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» zestaw pompowy miedzyoperacyjny ,
» dyspozytornia z rozdzielnig elektryczna.

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Minimalny zakres robét obejmuie:

1. Wykonanie budynku jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego. Konstrukcja budynku
technicznego stalowa. Przykrycie dachem dwuspadowym o wiezbie stalowej, rozpietos¢ osiowa w
kierunku poprzecznym -min. 10,5 m. Wysokos¢ min. netto budynku (od poziomu posadzki do
spodu wigzara dachowego -min. 7,50 m). Konstrukcje nosng budynku stanowi¢ bedzie rama
stalowa sktadajaca sie ze stali profilowej HEB 180 (stupy) i dwuteownika dwuteownik 240 (rygiel
gdrny) pofaczonych ze sobg $rubami sprezajacymi klasy 10.9 M20. Stopy fundamentowe pod
stalowe stupy konstrukcji budynku technicznego- Zelbetowe. Wysokos¢ fundamentow — min.
50/100 cm, szerokos¢ w zalezno$ci od obcigzen. Gteboko$¢ posadowienia - min. 1,0 m ponizej
poziomu otaczajgcego terenu. Na catym obwodzie wystepuje monolityczna Zelbetowa podwalina.
Nalezy zastosowac beton C25/30 (B30) W8 dla taw fundamentowych i beton C30/37 (C37) W8 dla
ptyty fundamentowe;.

2. lzolacyjno$¢ przegrod budowlanych doprowadzi¢ do wkasciwosci wymaganych w Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, Dz.U.2013 p0z.926) §328; §329;
Zatgcznik 2. Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z 0szczednoscig
energii. Nalezy przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania ktére bedq obowigzywaty od 1.01.2017
r. Do projektu budowlanego nalezy dotaczy¢ Projektowang charakterystyke egzoenergetyczng
opracowang zgodnie z Ustawg z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw z dnia 26.09.2014 .

3. Posadzki nalezy dostosowa¢ do wymagan izolacyjnosci cieplnej. Na powierzchnie gorng zaleca sie
zastosowaC plytki ceramiczne ryflowane, przemystowe =z fugg chemicznie odporng (
antyposlizgowe).

4. Nalezy wykonac zabezpieczenie chemoodporne $cian wewnetrznych do wysokosci 2,0 m .

5. W budynku nalezy przewidzie¢ pomieszczenia magazynowania i dozowania: HCI, NaOH,
polimeru, koagulanta , rozdzielnia elektryczna i sterowania .

6. Nalezy wykona¢ wymalowania wewnetrzne z doborem rodzaju farby oraz kolorystyki. Przy doborze
powtok malarskich nalezy uwzgledni¢ stopien zawilgocenia $rodowiska wewnetrznego oraz wymaog
zwiekszonej odporno$ci mechaniczne;.

7. W pomieszczeniu budynku zaprojektowa¢ i wykonaC fundamenty Zelbetowe pod urzadzenia.
Zbiornik jednostki technologicznej  bedzie stat na ptytowym fundamencie Zelbetowym,
monolitycznym, wierzch fundamentu na poziomie ok.10 cm nad terenem projektowanym.

8. W budynku technicznym nalezy zaprojektowac konstrukcje umozliwiajacg demontaz napedow np.
belki pod wciggniki reczne lub elektryczne osadzone nad urzadzeniami technologicznymi - nad
mieszadtami .

9. Pomieszczenie dozowania chemii powinno by¢ wyposazone w dodatkowe wejscie od zewnatrz
budynku technicznego oraz w prysznic bezpieczenstwa ( ,0oczomyjka”).

TECHNOLOGIA | INSTALACJE

1. Ogrzewanie:
Nalezy wykona¢ ogrzewanie przy pomocy pompy ciepta lub elekiryczne .Temperatura w
pomieszczeniach — min 5°C, max 35°C.
2. Wentylacja:
Gwarantujaca i mechaniczna z wymagana krotno$cig wymian. Liczba wymian powietrza — budynek
techniczny min: 5/h, pomieszczenia magazynowania i dozowania chemii min: 10/h.
3. Instalacje i przybory wod.-kanalizacyjne;.
W budynku technicznym - zaprojektowa¢ odwodnienia liniowe. Odwodnienie liniowe nalezy zaprojektowac ze
spadkiem skierowanym do kanalizacji przemystowe;.
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W pomieszczenie dozowania chemii tj. pomieszczenia HCI, NaOH, polimeru, koagulanta — zaprojektowa¢ wpusty
podtogowe DN 160mm ze studzienkami neutralizacyjnymi min. DN 1000mm. Zaprojektowa¢ odprowadzenie
Sciekow zneutralizowanych bezposrednio lub za pomocg pompy przenosnej do uktadu kanalizacji przemystowej.
Wykonac¢ instalacje wody zimnej i cieptej w wymaganym zakresie. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przygotowania
cieptej wody przy pomocy pompy ciepta lub przez elektryczny przeptywowy podgrzewacz .

Instalacje wody wodociggowej nalezy doprowadzi¢ do:

> punktow poboru wody ®3/4” zakonczonych ztaczkami do weza DN 20mm do mycia
posadzki,

> stacji polimeru zakofnczong zaworem antyskazeniowym i przewodem elastycznym,

> zapotrzebowanie wody do stacji wynosi min. Q=171/min o temperaturze 20°C,

> oczomyjek z natryskiem bezpieczenstwa umiejscowionych w budynku technicznym oraz

W pomieszczeniu magazynowania i dozowania chemikaliow. Zapotrzebowanie wody do natrysku i
oczomyjki wynosi Q=95I/min.

4. Posadzka antypo$lizgowa , Sciany zmywalne.

5. Zapotrzebowanie na energie elektryczng min. 25,0 kW.

B.V. 2. Kompaktowa instalacja do koagulacji i sedymentacji wody - 1 kpl.

W tym celu usuniecia nadmiernej metno$ci i ponadnormatywnej barwy ujmowana woda zostanie poddana
procesom koagulacji i sedymentacji na zintegrowanym kompaktowym urzadzeniu wysokosprawnego klarowania
wody, opartym na zaawansowanej koagulacji z wysokosprawnag, docigzang inertnym obcigznikiem mineralnym
sedymentacjq lamellowg z ciggtym odbiorem osadu. Przez inertny obcigznik mineralny nalezy rozumie¢ materiat
pochodzenia mineralnego, nierozpuszczalny w wodzie i nie zuzywajacy sie pod wptywem mogacych pojawic sie
w czasie prowadzenia proceséw zmiennych warunkéw chemicznych (np. zmienne pH) lub mechanicznych (np.
procesy Scierania wskutek ruchu czastek wzgledem siebie). Tak uzdatniona woda zostanie podana na planowany
zbiornik magazynowy o czasu przetrzymaniu min. 30min. Nastgpnie poprzez zestaw pompowy zostanie
skierowana na istniejacy ukfad filtrdw piaskowych , grawitacyjny. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wytaczenia
koagulacji (tj. zamkniecia doptywu wody) do instalacji wstepnego oczyszczania po czym po dowolnym czasie
natychmiastowego uruchomienia (po zatgczeniu doptywu wody) z jedynie minimalnym obnizeniem jako$ci wody w
odptywie (tzw. dowolne STOP&GO). Czas uzyskania parametru gwarantowanego NTU do 10 min od
uruchomienia jednostki.

Dawke polimeru , koagulantu i srodka do korekty pH nalezy ustali¢ na podstawie algorytmu w zaleznosci od
wielko$ci przeptywu i metno$ci. Operator moze dostosowa¢ dawke flokulantu i koagulantu recznie z panelu
operatorskiego — wprowadza¢ zmienne do algorytmu. Przed instalacjq wstepnego oczyszczania nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ korekty pH.

Gtéwne cechy instalacji wstepnego oczyszczania wody powierzchniowe.

1. Uktad wysokosprawnego klarowania musi by¢ dostarczany jako kompletna integralna jednostka przez jedng
firme mogaca wykaza¢ sie referencjami na takg technologie oraz niezbednymi prawami do jej stosowania.

2. Caly ukfad koagulacji, flokulacji i sedymentacji musi by¢ wykonany jako jedno urzadzenie technologiczne.

3. Stosowany w procesie zaawansowanego klarowania mikropiasek musi by¢ stale oddzielany od osadow i
zawracany do uktadu technologicznego a jego strata nie moze przekracza¢ 0,005%0 w stosunku masowym do
wielkosci przeptywu.

4. Uktad winien posiada¢ odpornos¢ na przecigzenia hydrauliczne (elastycznos¢ pracy w granicach 60-140%
nominalnego przeptywu), oraz odporno$¢ na zmiany wydajnosci >25%/10min czyli natychmiastowe
dostosowywanie sie procesu do aktualnego zapotrzebowania na wode.

5. Ciag klarowania wody przy nominalnym przeptywie musi gwarantowa¢ osiggniecie parametréw roboczych,
wymaganej jakosci wody uzdatnionej, w czasie ponizej 35 minut od wigczenia ciggu do pracy.

6. Czas przetrzymania wody w catym uktadzie klarowania wody (od podania wody na cigg do momentu
zakonczenia procesu klarowania) przy przeptywie nominalnym nie moze by¢ dtuzszy niz 25 minut.

7. Metnos¢ na wylocie z zaawansowanego uktadu klarowania wody musi miesci¢ sie¢ w granicach 0,2 — 2 NTU
przy metno$ci na wlocie do uktadu w zakresie 5 — 2000 NTU.

8. Instalacja klarowania musi sktada¢ sie z dwdéch linii technologicznych o wydajno$ci nominalnej po 1600 m?/d
kazda.
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9. Proces uzdatniania wody musi by¢ realizowany z zastosowaniem: wysokosprawnej koagulacji, flokulacji i
docigzonej sedymentacji w osadnikach lamelowych z ciggtym odprowadzaniem osadu.

10. Uktad separacji obcigznika koagulacji od wychwyconego osadu nie moze byé urzadzenie mechanicznym
posiadajgcym czesci ruchome.

11. Recyrkulacji obcigznika koagulacji z osadem nalezy dokona¢ za pomocg pompy z gumowym wytozeniem
wewnetrznym.

12. Urzadzenie kalryfilacji nie moze by¢ rozwigzaniem prototypowym

13. Uktad separacji i zawracania obcigznika koagulacji musi wykazac sie sprawno$cig nie mniejsza niz 99%.

14. Do celéw efektywnego prowadzenia aktywnej zaawansowanej koagulacji i przy$pieszonej sedymentacii
nalezy do procesow stosowac obcigznik mineralny.

15. Urzadzenie kalryfikacji musi by¢ wyposazone w separatory lamellowe oraz w radialnym zgarniaczem osadow.
Okazane referencje (rozwigzanie referencyjne) musi by¢ tozsame z zaoferowang technologia propozycja.

B. V. 3. Zbiornik wody -1 kmpl.

Nalezy projektowac i wykona¢ 1 kpl. zbiornika do magazynowania wody o poj. min.60 m3 . Konstrukcja zbiornika
wykonana z galwanizowanych, pfaskich paneli stalowych, wykonczona pier§cieniami wzmacniajagcymi w cze$ci
dolnej, oraz gornej zbiornika. Konstrukcja zbiornika mocowana na placu budowy do ptyty fundamentowej za
pomoca $rub kotwigcych, oraz klamer.
Zbiornik wyposazony w membrane butylowa, 1.0mm grubo$ci, wykonang pod wymiar zbiornika, dodatkowo
wzmocniong, ktéra gwarantuje dtugotrwatg ochrone przeciwkorozyjna. Ocieplenie wewnetrzne z XPS gr. 100mm.
Zbiornik zaprojektowany wedtug lokalnych wymagan w zakresie obcigzen wiatrem i $niegiem oraz z
uwzglednieniem warunku pustego zbiornika. Na rurociggu zasilajgcym nalezy zamontowa¢ zawér odcinajacy
katowy ptywakowy.
Zbiornik powinien by¢ wyposazony w kré¢ce doptywowy, odptywowy, przelewowy i spustowy oraz komin
ztazowy zakoriczony nierdzewnym wiazem trwale zamykanym i komin wentylacyjny.
W zbiorniku , zamontowane zostang sondy poziomu sygnalizujgce brak i przepetnienie wody w zbiorniku oraz
hydrostatyczna sonda gtebokosci do monitorowania online wysoko$ci stupa wody w zbiorniku.
Na rurociggach doptywowych, odptywowych oraz spustowych nalezy przewidzie¢ zasuwy odcinajace z
obudowami oraz skrzynkami ulicznymi. Rurociagi doptywowe do kazdej z komér zbiornika wyposazone w zawory
ptywakowe , katowe.
Konstrukcja zbiornika

Zbiornik wykona¢ na ptycie fundamentowej o grubo$ci min. 35 cm.. Fundament pod zbiornik wykonany z
np. betonu samozageszczalnego C30/37 ze zbrojeniem rozproszonym w postaci wiokien z pretéw #12 mm ze
stali A-1ll RB500W. Fundament zaprojektowany wedtug lokalnych wymagan w zakresie obcigzen generowanych
przez zbiornik.

B.V.4. Rurociagi i armatura zewnetrzna

Rurociagi ze stali nierdzewnej

Wszystkie rurociggi technologiczne wody surowej/uzdatnionej/ipoptucznej w budynku technicznym nalezy
zaprojektowac ze stali nierdzewnej EN 1.4301 na cisnienie 10 bar. Rurociggi faczone bedg na kotnierze luzne (z
aluminium) i spawane nalezy zaprojektowac i wykonac ze stali nierdzewne;.

Rurociagi z tworzyw sztucznych
Czes¢ instalacji technologicznej nalezy zaprojektowac i wykonac¢ z tworzyw sztucznych.

Wymagania dot. armatury wewnetrznej i napedow.

Wymagania techniczne dot. przepustnic sg nastepujace:

. Konstrukcja centryczna, dwukierunkowa oraz regulacyjna o liniowej charakterystyce przeptywu;

. Figura miedzykotnierzowa wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 14;

. Korpus - z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, pokrytego powtokg epoksydowa, o min. grubo$ci 200 um;
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. Uszczelnienie obwodowe przepustnicy wykonane z gumy EPDM, wulkanizowane w autoklawach
ci$nieniowo-termicznych bezposrednio do korpusu i kotnierzy;

. Wyktadzina z gumy EPDM o doskonatej zdolno$ci kompresji, a tym samym do odzyskiwania pierwotnego
ksztattu;

. Dysk wykonany ze stali nierdzewnej 1.4057;

. Potaczenie dysku z watkiem wzmocnione za pomocg sworzni stozkowych;

. Watek dysku: dwudzielny, tozyskowany w korpusie;

. t ozyskowanie watka — tozyska slizgowe; tuleja ze stali nierdzewnej powleczona PTFE;

. Uszczelnienie watka — o-ringi z gumy EPDM;

. Przepustnica przystosowana do montazu dzwigni, przektadni $limakowej z kotkiem, napedu
elektrycznego.

Wymagania napedéw dla armatury

Wymagania techniczne dot. armatury sg nastepujace:

. Napedy bedg dobrane wg normy Armatura przemystowa — Napedy — Czes$¢ 2: Napedy elektryczne do
armatury przemystowej — Wymagania podstawowe zgodnie z normg EN15714-2:2010-02;

. Naped wyposazony w pojedyncze wielopionowe przytacze elektryczne typu gniazdo-wtyk;

. Naped malowany proszkowo;

. Zabezpieczenie antykorozyjne C4 wg ISO 12944-2;

. Kdtko reczne umieszczone z boku napedu;

. Naped samohamowny zaréwno w trybie elektrycznym, recznym jak i w trakcie przetgczanie pomiedzy
trybami;

. Moment obrotowy i czas zamknigcia dobrany zgodnie z zatozeniami projektowymi lub wytycznymi
producenta armatury na ktorej zostanie zamontowany naped;

. Naped moze by¢ zabudowany na armaturze i pracowa¢ w dowolnej pozycji;

. Silnik podtgczony do napedu poprzez ztgcze typu gniazdo-wiyk;

. Stopien ochrony IP68 — wysoko$¢ stupa wody 8m, czas zanurzenia 96h i do 10 uruchomien w trakcie
zanurzenia;

. Napedy powinny by¢ wyposazone w trwate pokretta umozliwiajace sterowanie reczne, ktére nie mogag by¢

wykonane z tworzywa. Pokretto ma byC automatycznie odtgczone w sterowaniu elektrycznym. Kotko reczne
powinno by¢ zamontowane z boku napedu;

. Napedy powinny posiada¢ budowe modutowg utatwiajacg rekonfiguracje napedu — niedopuszczalne jest
zastosowanie napedu posiadajacego przektadnie i glowice sterowniczg w jednej obudowie;

. Sygnalizacja aktywacji napedu recznego realizowana poprzez mikrotacznik;

. Pozioma orientacja pulpitu sterowania lokalnego niezaleznie od sposobu zamontowania napedu na
armaturze;

. Obudowa gtowicy sterownika niezalezna od obudowy napedu — mozliwo$¢ odwieszenia sterownika od

napedu po dostawie jesli wystapig drgania, zbyt wysoka temperatura lub utrudniony bedzie dostep do sterownika.
Maksymalna odlegto$¢ sterownika od napedu: 100m;

. Napedy na armaturze odcinajacej wyposazone w integralny uktad sterowania stycznikowego
zabudowany na napedzie, napedy na armaturze regulacyjnej wyposazone w uktad sterowania tyrystorowego
zabudowany na napedzie;

. Nie dopuszcza si¢ zastosowanie napedow z zamontowang baterig;

. Wtyczka elektryczna wyposazona w 3 przepusty kablowe M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5.

Wymagania serwisowe dla napedu :

. W ramach dostawy urzadzen (napedow elektrycznych) wymagane jest zapewnienie obstugi gwarancyjne;
urzadzen bezposrednio przez autoryzowany serwis producenta z magazynem czesci zamiennych w Polsce;
. W ramach dostawy urzadzen (napeddw elektrycznych) wymagane jest zapewnienie szkolenia dla obstugi

obiektu z zakresu eksploatacji, obstugi, parametryzacji urzadzen bezposrednio przez autoryzowany serwis
producenta w Polsce;
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. Wymaga sie obecnosci autoryzowanego serwisu producenta napedow elektrycznych przy rozruchu,
celem weryfikacji poprawno$ci montazu, podtaczenia elektrycznego oraz wiasciwej parametryzacji urzadzen.
Protokdt z uruchomienia musi zostac zatgczony do dokumentacji powykonawcze.

B.V.5. Instalacja wentylacyjna w budynku technicznym

Jako podstawowy system wentylacji nalezy zastosowaC wentylacje grawitacyjna pomieszczen. Nalezy
zastosowaC dziatajagcg w sposob ciggty wentylacie mechaniczng z urzadzen i stanowisk, podajacq
zanieczyszczone powietrze poza obreb budynku.,

W  pomieszczeniu chlorowni, oprécz wentylacji grawitacyjnej, nalezy ponadto przewidzie¢ wentylacje
mechaniczng awaryjna sprzezona o min. x 5/h wymian powietrza. Wentylacja ta bedzie uruchamiania okresowo
i ma by¢ wtaczana z zewnatrz. Do pomieszczenia chlorowni nalezy zapewni¢ takze szczelne drzwi, z blokadq
uniemozliwiajaca ich bezposrednie otwarcie z pominigciem wentylacji mechanicznej oraz powtoki ochronne.
Wszystkie elementy wentylacyjne powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej typ 1.4301 (AISI 304 lub V2A) i
mie¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Ponadto w chlorowni nalezy wykonac i
zamontowa¢ dziatajgcg okresowo (przy przekroczeniu zadanego poziomu wilgotnosci) instalacje osuszania
powietrza. Instalacja ma by¢ wykonana ze stali nierdzewnej.

B.V.6. Instalacja elektryczna i sieci elektryczna na terenie SUW

Instalacja elektryczna ma by¢ tez przystosowana do podigczenia zewnetrznego zrodta zasilania w energie
elektryczna, 1. ze stacji trafo i przewoznego agregatu pradotwérczego jako awaryjnego zrddta energii
elektrycznej — na wypadek wystgpienia przerw w dostawie energii elektrycznej przez Zaktad Energetyczny, w celu
uniknigcia uszkodzen urzadzen i aparatury stacji uzdatniania wody.

Linia kablowa na terenie SUW — sieci i instalacje elekiryczne

Zasilanie energetyczne obiektu — budynku technicznego nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujacq
umowg na dostawe energii .Kable majg by¢ utozone w ziemi na gtebokosci 0,7m i przy skrzyzowaniach z innymi
ciggami podziemnymi w rurach ostonowych.

Instalacje elekiryczne technologiczne wykona¢ kablami typu YKY uktadanymi w korytach kablowych typu
siatkowego ocynkowanych galwanicznie, przy podej$ciach do urzadzen technologicznych kable uktada¢ w rurach
ostonowych na uchwytach dystansowych.

Jako kable sterownicze stosowa¢ kable typu YKSY, natomiast do urzadzen AKP stosowac kabel typu YKSLYekw.
Wszystkie kable sterownicze i AKP uktada¢ w oddzielnych korytach kablowych.

Przepusty kablowe dla kabli nn nalezy zaprojektowac i wykonac jako PE.

Trasy kablowe i uktadanie kabli

Trasa kabla powinna przebiega¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 50cm od jezdni oraz fundamentu budynku. Folia
lub siatka kablowa powinna sie znajdowa¢ nad kablem nie mniej niz 25 cm i nie wiecej niz 35 cm. Na cate;
dtugosci trasy kablowej nalezy stosowa¢ oznaczniki kablowe (opaski) rozmieszczone na kablu w odstepach nie
wiekszych niz 10 cm oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢
trwate napisy zawierajgce co najmniej: nr ewidencyjny linii, typ, znak uzytkownika, rok utozenia, symbol
wykonawcy, dtugosc kabla. Na catej dtugosci trasy nalezy utozyc folie lub siatke z tworzywa sztucznego

Instalacja gniazd wtykowych oraz o$wietlenia

Nalezy zaprojektowa¢ gniazda wtykowe oraz wykona¢ instalacje gniazd wtyczkowych i o$wietleniowg w
wykonaniu hermetycznym odporne na warunki panujace w budynku techninczym.

Instalacja odgromowa i uziomowa
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje odgromowa i uziomowa.
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Ochrona przed porazeniem

Ochrona przed porazeniem ma by¢ realizowana przez samoczynne szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie
TNC/S. W obwodach gniazd wtykowych nalezy zastosowa¢ wytgczniki réznicowo-pradowe. Zaprojektowac i
wykonac nalezy potaczenia wyrdwnawcze polegajgce na przytaczeniu do uziemionej szyny gtéwnej szyny PE w
"RG", cze$ci przewodzacych obcych i metalowych rur wodociggowych. W rozproszonych terenowych obiektach
technologicznych nalezy zaprojektowac i wykona¢ miejscowe potaczenia wyrdwnawcze.

System sterowania i automatyki

Nalezy zaprojektowac i wykonac taki system sterowania i automatyki, ktéry umozliwi wspdtprace i podtgczenie
istniejacych obiektéw oraz nowych urzadzen na SUW, bedacych przedmiotem niniejszego PFU. oraz umozliwi
wpiecie komunikacji MODBUS RTU pomiedzy sterownik szafy sterowniczej a modem GPRS do wspdfpracy z
istniejacym systemem w siedzibie Inwestora. Pomiar i dawkowanie podchlorynu sodu nalezy przewidzie¢ w
sposéb automatyczny , w zalezno$ci od rozbioréw wody.

Zestaw komputerowy :

Nalezy dostarczy¢ jednostke centralng min. 6 rdzeniowa o czestotliwosci 3,2 g-ga Hz,pamigci RAM DDR4 16 Gb ,
dysku SSD min. 480 Gb , kartg graficzng min. 4 Gb pamieci , posiadajaca tacznos¢ Wi-Fi i systemem Windows
11 Pro oraz monitorem o przekatnej min. 32 cale.

B.IV.15. Wymagania techniczne dla rozruchu SUW.

W trakcie robét budowlanych istniejacy SUW jest w ruchu, tzn.: woda jest uzdatniana i podawana do sieci .
Wykonawca odpowiada za proces uzdatniania wody w trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych i odbiorow cze$ciowych przeprowadzi rozruch SUW
hydrauliczny i technologiczny wszystkich obiektdw i urzadzen na SUW zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora
projektem rozruchu.
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C.. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporzadzenia)

C.l. Wymagania ogoine wykonania roboét.

C.1. 1 Przedmiot opracowania WWiIORB.

Przedmiotem opracowania Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg postanowienia podstawowe
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych koniecznych do wykonania zadania: ,Modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody w Dusznikach Zdroju”

C.l. 2 Zakres stosowania WWiORB.

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do robot
wymienionych w PFU.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, Zze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

C.1. 3 Zakres Robdt objetych Kontraktem.
Opisano w punkcie A.ll. PFU.

C.l. 4 OkreS$lenia podstawowe
Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

[1] Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze rozporzadzen wiasciwych
Ministrow.
[2] Atest — Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane
przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze.
[3] Badania gruntowe — ogdt badan ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, geologicznych ) okreslajacych
stan fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okre$lenia jego przydatnosci dla potrzeb budowlanych.
[4] Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych — zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robét
budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i prowadzonych rob6t oraz ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.
[5] Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.
[6] Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, mosty,
maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu.
[7] Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq
przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.
[8] Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.
[9] Doktadnos¢é wymiaréw — zgodno$¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacjg techniczna.
[10] Dokumentacja budowy - ogdt dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuije:

* pozwolenie na budowe wraz zataczonym projektem budowlanym

* dziennik budowy
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protokoty odbioréw czesciowych i korcowych

projekty wykonawcze t.j. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

operaty geodezyjne

ksigzki obmiarow

[11] Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

[12] Droga tymczasowa ( montazowa ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

[13] Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany jest przez witasciwy organ
Nadzoru budowlanego.

[14] Elementy robét — wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stanu

wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.

[15] Etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czeS¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

[16] Europejska norma ( EN ) — oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,
dokumenty harmonizacyjne (HD)".

[17] Geodezyjna obstuga budowy — tyczenie i wykonanie pomiardw kontrolnych tych elementéw obiektu,
ktorych doktadno$¢ usytuowania bez pomiarow geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektow.
[18] Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 r w sprawie Wspolnego Stownika Zamdwien.

[19] Inspektor Nadzoru — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z

wykonywaniem technicznego Nadzoru nad robotami budowlanymi, ktére moze sprawowa¢ osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna by¢ wymieniona w umowie i wyznaczona przez
Inwestora ( o ktdrej wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako odpowiedzialna za nadzorowanie
rob6t i administrowanie kontraktem.

[20] Instrukcja technicznej obstugi ( eksploatacji ) — opracowana dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacii ) jest rowniez
skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

[21] Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujaca swoje Srodki
finansowe na realizacje zamierzonego zadania.

[22] Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym rob6t budowlanych. Osoba wyznaczona przez
Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

[23] Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodno$ci z Polskimi
Normami, przeznaczeniem i przydatno$cig uzytkowa.

[24] Kosztorys— dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robdt budowlanych sporzadzany na

podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, specyfikacji technicznej, zatozen wyjSciowych do
kosztorysowania, cen jednostkowych robdt podstawowych.

[25] Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

[26] Kosztorys slepy — opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatow
podstawowych.

[27] Kosztorys powykonawczy — sporzadzone przez wykonawce robdt zestawienie ilosciowo- warto$ciowe
zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacii
robot.

[28] Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia badan i prob
zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

[29] Materiat - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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[30] Nadzor autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku
realizacji robdt budowlanych, polegajaca na kontroli zgodno$ci realizaciji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu
i akceptacji rozwigzan zamiennych.

[31] Nadzor inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako$ci robot i kosztow
realizowanej inwestycji.

[32] Norma zuzycia - okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ ( ilos¢ ) jakiego$ skfadnika
niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakoSciowych.

[33] Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

[34] Obiekty liniowe — drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.

[35] Obmiar — wymierzenie, obliczenie ilo$ciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robét.

[36] Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi
tolerancyjnymi, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone, z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

[38] Polska Norma (PN) — norma krajowa oznaczona symbolem PN okre$lajgca wymagania,

metody badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegolno$ci w zakresie :

bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska z uwzglednieniem potrzeb
ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentow grup wyrobow tym
wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcow, materiatow paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i
obrocie, gtéwnych parametrow typoszeregdw, wymiaréw przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych
zwigzanych z klasyfikacjg rodzajowa i jakoSciowg oraz zamienno$cia ~ wymiarowg i funkcjonalna wyrobow,
projektowania obiektdw budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru,a takze metod badan przy odbiorze
robét budowlano-montazowych, dokumentacji technicznej.

[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne — zespot czynno$ci geodezyjnych, majacych na

celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiardw i ksztattu zrealizowanych
lub bedacych w toku realizacji obiektéw budowlanych.

[40] Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjne okre$lajgca szczegoine warunki

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych, okre$la czas uzytkowania i terminy rozbiérki
obiektow tymczasowych okresla szczegétowe wymagania dotyczace Nadzoru na budowie.

[41] Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia wykonywania robét budowlanych.

[42] Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

[43] Protokét odbioru robét — dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe
Zgdania zaptaty.

[44] Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

[45] Przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane i ich
usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych.

[46] Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora Nadzoru

ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

[47] Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkciji terenu w czasie realizacji lub rob6t budowlanych.

[48] Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym polegajacym na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

[49] Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
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[50] Roboty podstawowe — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieni scalenia.

[51] Roboty zabezpieczajace - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz

wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robdt
zabezpieczajacych moze wynikac z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przej$¢
dla pieszych lub wjazddw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne
do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg tez
wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu rob6t na czas diuzszy, a stan
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych rob6t dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub
dla zapobiezenia wypadkom o0s6b postronnych.

[52] Roboty zanikajace — roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych
etapow budowy.

[53] Sieci uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzgdzenia:
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wytgczeniem
urzadzen melioracji szczegdtowych.

[54] Sita wyzsza — zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia np.
wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze.

[55] Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

[56] Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem.

[57] Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki.

[58] Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegGtowych.

[59] Wada techniczna — efekt nie zachowania przez wykonawce rezimow w procesie technologicznym
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca.

[60] Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ Nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego Nadzoru budowlanego, stosownie do ich wkaciwosci.

[61] Wspoélny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.

[62] Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnoSci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

[63] Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji technologiczno- uzytkowych.
Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem
obiektu budowlanego.

[64] Znak bezpieczenstwa — prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore uzyskaty
certyfikat.

C.1. 5. OgoIne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Wymaganiami
Zamawiajacego i poleceniami Inspektora Nadzoru.

C.l. 6 Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem

Podstawg wykonania Rob6t objetych Kontraktem jest:
a) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem roboét,
b) zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza,
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c) normy,

d) aprobaty techniczne,

e) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji,

f) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speti¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych

g) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z p6zn. zm.),

h) Dyrektywa Rady Nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczaca oczyszczania Sciekdéw
komunalnych,

i) Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sktadowania odpadow.

C.1. 7 Polityka informacyjna Kontraktu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa
Budowlanego.

C.1.7.1. Tablica informacyjna
Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa Budowlanego,
konieczne jest poinformowanie spotecznos$ci lokalnej i innych stron trzecich .

,Przebudowa i rozbudowa SUW w Dusznikach Zdroju"
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawi¢ i utrzymacé tablice informacyjne przez okres
wykonywania robét.
Sugeruje sie zamontowanie 1 tablicy informacyjnej przy bramie wjazdowej na teren SUW
Minimalna wielkos¢ tablicy informacyjnej: 80 cm x 120cm.
Minimalna wielko$¢ tablicy pamigtkowej: 80 cm x 120cm lub 2 tablice formatu A3. Napisy na tablicach powinny
zosta¢ wykonane w sposob czytelny i trwaty, odporny na warunki pogodowe

C.1.7.2. Dziatania upowszechniajace

Nalezy wykonywac i przekazywa¢ ( w formie papierowej i elektronicznej) Zamawiajagcemu album z fotografiami
dokumentujgcymi realizacje kolejnych obiektow SUW oraz stan SUW przed i po realizacji inwestycji. Podstawg
ptatno$ci jest ryczatt wykazany w Tabeli Cen.

C.l. 8 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada petne prawa do terenu budowy, na ktorym realizowane bedzie zadanie
inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy ten
teren budowy.

C.1. 9 Zapoznanie Podwykonawcow z trescig Wymagan Zamawiajacego.
Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat wszystkie niezbedne
czesci Dokumentow Kontraktowych wraz z Wymaganiami Zamawiajacego ujetymi w PFU.

Wykonawca upewni sie, ze kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow, przyjmie warunki umowy
serwisowania Urzadzen az do korica okresu serwisowego.
C.1. 10 Dokumentacja Projektowa.

1. Dokumentacja Projektowa winna zawieraC zakres umozliwiajacy uzyskanie pozwolenia na budowe oraz
wykonanie, kontrole i odbidr catego zakresu inwestycji,

Minimalny zakres dokumentaciji zostat okreslony w punkcie A.Il.1 PFU,
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowe;.

Wykonawca w ramach Kontraktu opracuje kompletng dokumentacje oraz uzyska akceptacje Zamawiajgcego
(uzytkownika SUW ) oraz wymaganych prawem urzedow i instytuci.
4. Bezpieczenstwo pozarowe.
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Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia w projektowaniu, zatwierdzenia przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciw pozarowych i spetnienia co najmniej przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, okre$lajacych w szczegolnosci:

a) zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

b) warunki wyposazania budynkéw lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state urzadzenia
gasnicze,

c) zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

d) wymagania dotyczace drog pozarowych,

e) gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
f) klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

g) stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

h) niepalno$ci materiatow budowlanych,

i) stopnia palno$ci materiatow budowlanych,

j)  dymotwdrczosci materiatdw budowlanych,

k) toksycznosci produktow rozktadu spalania materiatow.

Obiekty nalezy projektowac i realizowac z takich materiatow i wyrobdw oraz w taki sposéb, aby nie stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegélnosci w wyniku:

a) wydzielania sie gazéw toksycznych,

b) obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,

c) obecnosci szkodliwych czynnikow biologicznych,

d) niebezpiecznego promieniowania,

e) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

f) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
g) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

h) przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

i) ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego,

j) nadmiernego hatasu i drgan.
Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen. Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i

wykonywane w taki sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

a) zniszczenia cato$ci lub czesci budynku,
b) przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielko$ci,

c) uszkodzenia czeSci budynkéw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementow konstrukcii,

d) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja obiektow

powinna spetnia¢c warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanow granicznych no$nosci oraz stanow
granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementow i w catej konstrukgji. Stany graniczne
nosno$ci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujacych
sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany
graniczne przydatno$ci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace
konstrukgji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystapic:

a) lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywa¢ na przydatnos¢ uzytkowa,
trwato$¢ i wyglad konstrukcii, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie konstrukcyjnych czesci budynku,
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b) odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukcji i jej przydatnos¢ uzytkowa,
wigczajac w to rdwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych
budynku i elementéw wykonczenia,

c) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.
Wzniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowaé zagrozen.

7. Zamawiajgcy zwraca szczegblng uwage na konieczno$¢ zatwierdzenia przez Zamawiajacego Projektu
Budowlanego, projektow wykonawczych, projektu organizacji ruchu i planu BIOZ przed przystapieniem do
Robét oraz uzyskania pozwolenia na budowe.

8. Przed przystgpieniem do rozruchu (po zakonczeniu odbiorow koncowych) nalezy zatwierdziC¢ projekt
rozruchu u Zamawiajgcego.

9. Do odbioru koricowego nalezy uzyska¢ zatwierdzenie nastepujacych dokumentéw:

a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi
w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektdw i potaczen
miedzyobiektowych,

b) instrukcje eksploatacji SUW ,

c) Dokumentacje Techniczno-Ruchowa wszystkich urzadzen odrebnie,

d) instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poz.,

e) sprawozdanie z rozruchu, w ktorym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalajacym na
sprawdzenie osiggnietych przez niego parametrow technologicznych i efektu koricowego inwestyciji,

f) dziennik rozruchu - prowadzony w trakcie rozruchu,

g) dokumenty ze szkolenia personelu,
h) protokoty sprawdzen i badan.

10. Dokumenty Wykonawcy bedg przedktadane Zamawiajgcemu, a czas na inspekcje dokumentéw nie
przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia.

C.I. 11. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i PFU.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z PFU oraz Dokumentacjg Projektowg
wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajacego oraz kompetentne organy administracii
panstwowej).

Dane okre$lone w PFU bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogaq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

Wszelkie nazwy wiasne produktow uzyte w SIWZ winny by¢ interpretowane, jako definicje standardow, a nie jako
nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w PFU winny byC rozumiane, jako Polskie
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

C.1. 12. Btedy lub opuszczenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w SWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca
wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje
sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji i spetniajacy niniejsze wymagania.

C.1. 13. Stosowanie przepisoéw prawa i norm

Normy podane w SWZ winny by¢ traktowane, jako integralna cze$¢ SWZ i czytane w potaczeniu z PFU, w
ktorych sg wymienione (w danym zakresie).
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w PFU. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby normy moga zostac zastgpione innymi, pod warunkiem, ze wykonawca uzasadni ten fakt przed
Zamawiajacym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiajacego. Szczegdtowa lista Polskich
Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl/)

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania i
prowadzenia robét oraz projektowania, realizacji i ukoriczenia Robét zgodnie z normami, prawami dotyczacymi
budowli, budowy i ochrony $rodowiska. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego warunki wymogi
w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty objete kontraktem.

Jako obowigzujace bedg prawa aktualne na dzien przejecia robét przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z projektowaniem i robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia
robét. Istotnym elementem tych wytycznych bedg uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie
zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

C.I. 14 Zezwolenia.
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ w ramach Kontraktu od
odpowiednich urzedow i instytucji.

Razem z harmonogramem robét (jezeli umowa nie stanowi inaczej) w ciggu 28 dni od podpisania umowy
Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajagcemu wykaz wszystkich zezwolerr wymaganych do rozpoczecia i
zakonczenia robot zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowa¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtadzom wydajacym
te zezwolenia kontrole i badanie robé6t. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

Zamawiajacy udzieli wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwolen w zakresie
wynikajacym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy licencji na

wykonanie projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, a nastepnie na realizacje robét budowlanych.
Wykonawca wystapi a Zamawiajacy udzieli wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

C.l. 15. Polecenie Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest, jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu. Jezeli warunek ten nie
zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ przez Inspektora badz Zamawiajacego zawieszone. Wszelkie dodatkowe
koszty wynikajace z zawieszenia robdt bedg obcigzaty Wykonawce.

C.1. 16. Harmonogram robét.

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robét powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki:

a) kolejnosc realizacji kontraktu z uwzglednieniem etapdw projektowania i realizacji robot budowlanych oraz
z uwzglednieniem faktu realizacji kontraktu na obiekcie pracujgcym,

b) czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujacym prawem,
c) dojazdy i wyjazdy z terenu budowy muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot,

d) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowaé sie w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem rob6t na danym obszarze,
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e) nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejacg zabudowe. Przed przystapieniem do
robot nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego. Koszt
wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce,

f) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

C.1. 17. Zaplecze Wykonawcy.

Wykonawca, w ramach kontraktu jest zobowigzany zorganizowaC zaplecze przestrzegajac obowigzujacych
przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczeh p.poz, wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i
Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

C.1. 18. Materiaty.

Charakterystyczne parametry, wkasciwosci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych w realizacji robot
objetych kontraktem podano w PFU.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu, poleceniami
Inspektora Nadzoru i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pozn. zm.) oraz innych przepisdbw majgcych zastosowanie w przypadku stosowania okre$lonych materiatow i
towaréw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w
najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych roboét. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jako$ci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotno$ci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajace
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

C.1.18.1 Zrédta szukania materiatow.

Jesli bedzie wymagane, co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdt wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje na temat Zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatbw. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajacy bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badarn laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia badan materiatébw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrédta spetniajg
wymagania w sposéb ciggty.

C.1.18.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrddet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

2. Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie

metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z

jakiegokolwiek zrodta

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatow do robét.

5. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane

w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po ukoriczeniu robot.

6. Wszystkie odpowiednie pozyskane materiaty z terenu wykopéw na terenie budowy lub innych miejsc
wskazanych w umowie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.
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7. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow na terenie budowy, poza tymi ktére zostaty wyszczegélnione w kontrakcie.

8. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi w
danym terenie.

C.1.18.3 Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwérnie materiatow, jesli bedzie wymagane, mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre$lonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace
warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

C.1.18.4 Materiaty nie odpowiadajace wymogom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

C.1.18.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

C.1.18.6 Pozyskiwanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwo$ci do Robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca, na swodj koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiaty, urzadzenia i sprzet w okresie
sktadowania i przechowywania.

C.1.18.7 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosci wariantowego zastosowania roznych rodzajow
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.
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C.1.18.8 Materiaty rozbidrkowe.

Materiaty i czeSci uzyskane z rozbiorki konstrukcji lub czesci robot stanowig wtasnos¢ Inwestora i Wykonawca
winien przedsiewzig¢ wszelkie Srodki ostroznosci dla ich zachowania.

Niezaleznie od celu, w jakim Inwestor zamierza uzy¢ rzeczone materiaty i czesci, do ktérych zastrzega sobie
prawo wtasno$ci wszelkie koszty poniesione na transport i skladowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora
poniesie Wykonawca przy transporcie na odlegtos¢ do 1000 m chyba, ze wskazano inaczej w ofercie.

C.1.18.9 Wymagania szczegotowe.

Materialy wykorzystane do wykonania robét objetych niniejszym PFU muszg spetnia¢é wymogi  odno$nych
przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do stosowania w budownictwie
uznaje sie wyroby, dla ktorych wydano:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosC z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych dokumentéw technicznych.

« certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Dopuszcza sie stosowanie wyrobdw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla przedmiotowej
inwestycji. Wyroby te muszg posiada¢ o$wiadczenie dostawcy wyrobu, w ktorym zapewnia sie zgodno$¢ wyrobu
z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

Zastosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga kazdorazowo pisemnej zgody
Inspektora Nadzoru.

C.1.19. Sprzet.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do prowadzenia robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentaciji Projektowej, PFU i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

3. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dot. jego
uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub PFU przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

C.1.20. Transport.

C.1.20.1 OgéIne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosc robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentaciji Projektowej, PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

C.1.20.I Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedq usunigte z terenu budowy. Specjalne
zezwolenie na uzycie pojazddéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég, ktore
mogaq by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.
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Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien
naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

C.1.20.11l Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowo
wagowych tadunkdw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

C.l. 21. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz robdt poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koricowego Robédta w
szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynno$ci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s0b nieupowaznionych.

b) Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadem dr6g i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu Robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

c) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,$wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

d) Wszystkie zapory, znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

e) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia urzadzenia terenu,
wykonania przytaczy wodociggowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztéw ich
zuzycia, ponoszenia kosztow ewentualnych wytgczen i wigczen energii elektrycznej

f) Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic Informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
Informacyjne bedg utrzymywane w dobrym stanie przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot.

g) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie ,ze jest wliczony w cene kontraktowa.

C.1. 22. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatow niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub
pozostalych mas ziemnych na zatwierdzone, wiasciwe sktadowisko, zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska,
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Wykonawca wystapi o zezwolenia i uzgodnienia okreslone Prawem Ochrony
Srodowiska. Koszt w/wym. usuwania poniesie Wykonawca.

W okresie trwania budowy i wykoriczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw,
magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych oraz Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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- zanieczyszczeniem zbiorkdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

c) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdInosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z
pozn. zm.);

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2001 nr 62 poz.
627 z pozn. zm.);

- stosowac sie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.);

- stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zm.).

C.I. 23. Zielen.

Prace objete kontraktem prowadzone sg na terenie istniejacej, funkcjonujacej i zagospodarowanej SUW .
Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i
nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow
przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew
objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Za planowe usuniecie drzew wszelkie
optaty ponosi wykonawca.

C.1. 24. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robdt albo przez personel Wykonawcy.
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposéb zapewniajacy w razie pozaru:

» nosno$¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

» ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,

» ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty,

» mozliwo$¢ ewakuacji ludzi,

» a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

C.1. 25. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete umowa. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg automatycznie uwzglednione w stawce jednostkowe;
rob6t objetych umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpadow i $mieci.

Wykonawca powinien zapewni¢ w ramach umowy dozér Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnieni a
bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w
szczegblnosci obowigzuja;

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126);

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.).
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegolno$ci wymagania dotyczace:
a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drdg,
stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,
b) warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét budowlanych,
c) utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
d) sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,
e) przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czysto$ci,
f) organizacji pracy na budowie,
g) sposobdéw informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

C.1.26. Zabezpieczenie wtasnosci publicznej i prywatnej.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego przejecia od
Inwestora, az do chwili wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i
prywatne;.

3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczng
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwa¢ roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzj.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych
koniecznych rob6t w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w
czasie przewidywanym harmonogramem tych rob6t. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenia
wymienionych robot.

5. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien podjgé wszystkie niezbedne kroki majgce na celu
zabezpieczenie sieci i urzadzen podziemnych oraz nadziemne przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji
robot.

6. Wszelkie czasowe wylgczenia sieci konieczne w czasie realizacji robét nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem
Nadzoru oraz wiascicielem sieci.

7. W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujaca lub
bedacq wiascicielami sieci, a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wspdtpracowat w usunieciu
powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

8. Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub bez zaniedbania Wykonawcy
zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza
Wykonawce.

9. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Kontraktu do :

» demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz napraw innych uszkodzen obiektow istniejgcych i

elementdw zagospodarowania terenu,

* poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego.
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C.1.27. Organizacja ruchu.

Roboty prowadzone beda na funkcjonujacych obiektach SUW i pompowni strefowych.

Wykonawca bedzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym SUW za posrednictwem osoby wskazanej
przez Zamawiajacego, aby zapewnic ciagte funkcjonowanie zaktadu.

Wykonawca zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi obstugi.
Tam gdzie potrzebne jest podtaczenie sie do istniejacych struktur, rurociggéw, itd. lub odcigcie zasilania pradem
dla zaktadu lub jego czesci, Wykonawca uzgodni, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, swoj program i metody
pracy z personelem eksploatacyjnym, za posrednictwem przedstawiciela Zamawiajacego.

Rozbiorka lub usuwanie istniejacych jednostek, rurociggéw i instalacji bedacych w eksploatacji nie jest
dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia w tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociggu lub
instalacji do pomysinej eksploatacji. Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére beda miaty wptyw na normalny
tryb eksploatacji istniejacych urzadzen, nie bedg rozpoczynane przed wcze$niejszym uzgodnieniem i z
uzyskaniem akceptacji od Inspektora Nadzoru. Wymagana jest ciggta eksploatacja zaktadu, gdyby Wykonawca
uszkodzit jakakolwiek cze$¢ zaktadu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on takie
uszkodzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciggu 8 godzin, Zamawiajacy spowoduje
wykonanie takich napraw obcigzajac ich kosztami Wykonawce.

C.1.28. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i
wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

C.1.29. Ochrona i utrzymanie rob6t.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od
Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakofczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty utrzymane w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

C.1.30. Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych.
Ochrona robét przed wptywem warunkow atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

C.1.31. Odwodnienie wykopow.

Odwodnienie wykopdw i terenu rob6t winno by¢ realizowany zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez Zamawiajacego) jeszcze przed
przystapieniem do robét podstawowych.

Odwaodnienie robocze obejmuije:

a) wykonanie rowdw opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podiozu pod budowla) o przekroju i spadku

zapewniajacym odprowadzenie wod przesaczajacych sie i wod opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zaleznie od
rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopdw.

Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopdw budowlanych. Projekt
odwodnien winien opisywac zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robot
odwodnieniowych. W okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyskaC wszelkie
uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia rob6t odwodnieniowych.
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C.1.32. Przestrzegania prawa i innych przepisow.

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych, zarzadzenia wiadz
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacja
robot lub moga wptywaé na sposob prowadzenia robét.

W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowaé wszystkie przepisy
wymienione w PFU.

Wykonawca umozliwi wstep na budowe pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i pracownikom jednostek
sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora.

C.1.33. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktdre sg chronione patentem lub innym prawem wiasnosci to
Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dot. zasad zastosowania chronionego
rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w PFU powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robdt, w
ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich
kopie.

Jer)eIi nie dotrzymanie wymagan sformutowanych w PFU spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w
catosci obcigza one Wykonawce..

C.1.34. Ryzyko.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr fizycznych i
uszkodzeniem ciata lub ze S$miercig podczas i w konsekwencji realizacji inwestycji, z wyjgtkiem ryzyka
nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.
Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, ktore:

bezposrednio wptywa na wykonywanie rob6t w kraju Inwestora, a obejmujace ryzyko wojny, dziatan
zaczepnych, inwazji, dziatan nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, dziatan wtadzy wojskowej lub
uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchdw, zamieszek wewnetrznych lub niepokojéw (jesli nie dotyczg wytacznie
pracownikow Wykonawcy) oraz skazen jakimikolwiek paliwami lub odpadami toksycznymi lub nuklearnymi,
radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi

spowodowane jest wytgcznie wykonaniem przez \Wykonawce projektu robdt przekazanego przez Inwestora.
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C.Il. WYMAGANIA OGOLNE ODBIORU ROBOT.

C.11.1. Kontrola jakosci robét.

C.11.1.1 Program zapewnienia jakoSci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robo6t zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogblng opisujaca;

—_

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

)
2)  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
3)  warunki bezpieczenistwa zespotéw higieny pracy,
4)  wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt,
5)  system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,
6) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

7) spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b)  cze$¢ szczegotowa opisujacq dla kazdego asortymentu Robot:

1) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

2) rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

3)  sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu

4)  sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

5)  spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

C.11.1.2 Zapewnienie kontroli jako$ci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w PFU,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
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niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

C.11.1.3 Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Inwestor.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

C.11.1.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

C.11.1.5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w program zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

C.11.1.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robot z PFU na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z PFU. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

C.I1.1.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. Ust. 99/98),
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polskg Normg
 aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST
3. znajdujg sie w wykazie, wyrobow, o ktoérych mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. ( Dz. Ust. 99/98),
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W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sgq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
rob6t posiadac bedzie te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

C.11.1.8. Préby. Proby koncowe.
Proby koricowe bedg w kolejnosci obejmowaty:
1)  proby przed odbiorowe,

2)  proby odbiorowe w tym rozruch instalacji i badania procesowe.
Po pozytywnym zakonczeniu prob koricowych Zamawiajacy wydaje protokdt odbioru koricowego dla catosci
robot.
Wykonawca zapewnia na swoj koszt robocizne, materiaty i ustugi, wymagane do momentu wydania protokotu
odbioru koncowego. Koszty poboru préb i analiz niezbedne do realizacji kontraktu lub wymagane osobno przez
Wykonawce w ramach rozruchu procesowego i przed wydaniem protokotu odbioru kocowego ponoszone bedg
przez Wykonawce.

Wykonawca przedstawi program préb koncowych do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie badania i
préby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i dokumentami kontraktowymi.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci instalacji do uzyskania zezwolenia na eksploatacje, Zamawiajacy
zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci z Prawem Budowlanym i aktami pochodnymi przy udziale
Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy zadnych obowigzkéw i odpowiedzialnosci okreSlonych w
Kontrakcie. Wykonawca zostaje zobowigzany do obecnosci w trakcie wszystkich kontroli przed oddaniem
obiektu do uzytkowania.

Préby przed odbiorowe
Préby przed odbiorowe obejma;
a) procedury badan producenta,
b) procedury przyjecia na Teren Budowy.

Badania producenta powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, normami producenta oraz
dokumentami kontraktowymi.

Inspektor Nadzoru bedzie upowazniony do kontroli badan producenta. Wymagania dotyczace badan i kontroli
zostang potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawce szczegotowej dokumentacii.

Badania producenta powinny dotyczy¢ catego wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania
obejmujace miedzy innymi: pompy, mieszadta, separatory i ptuczki, zgarniacze, systemy napowietrzania,
wentylatory, zgarniacze, rozdzielnice i sterownie, wyposazenie AKPIA..

Préby odbiorowe

Préby odbiorowe, w tym: proby hydrauliczne, dla robét budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i automatyki
beda przeprowadzane po ich zakonczeniu, sprawdzeniu ,na mokro", potwierdzeniu zgodnosci z warunkami
umowy.

C.11.1.9 Dokumenty budowy.

a) Dziennik Budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

3. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim,
bez przerw.

4. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczeg6Inosci :
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* date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
* date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,
* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robét,
« terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementow robot,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powodu
 zgtoszenia i daty odbioréw robé6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robdt,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
 zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;j,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
 dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robdt.
6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

b . Ksiega obmiaru.
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
Ofertowym lub PFU.

c. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zatacznik do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

d. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét, sprawdzen i badan,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

D

. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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C.1.2. Obmiar.
Zadanie realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru. Zadna z czesci
Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera
postanowien dotyczacych obmiaru.
W tym Swietle:
a) Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang kwotg kontraktowg i bedzie podlegata korektom zgodnie z
umowa,
b) Cena Kontraktowa sktada sie z rozliczeniowych pozyciji ryczattowych wymienionych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

C.11.3. Przejecie robdt (odbidr koncowy)

C.I1.3.1 Rodzaje odbiordw.

W zalezno$ci od ustalen odpowiadajacych PFU, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1. odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi koricowemu ( ostatecznemu ),
odbiorowi po uptywie rekojmi,
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie gwarancii.

ook wh

C.11.3.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru.

3. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

4. JakoSC i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania badan, préb jak rowniez do wykonania odkrywek robét w
przypadku nie zgtoszenia rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych do odbioru.

C.11.3.3 Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot.

Odbioru cze$ciowego robot dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

C.11.3.4 OgoblIne procedury przyjecia robot.

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z kontraktem, po zakonczeniu z
wynikiem pozytywnym prob koricowych.
Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajacego.

C.11.3.5 Warunki Przyjecia Robét.
Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakos$ci i wartoSci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych efektéw

2) Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
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3)  Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoniczenia robot i przekazania koniecznych dokumentow,

4)  Zamawiajacy wystawi protokot odbioru koricowego stwierdzajacy zakonczenie rob6t po zweryfikowaniu
odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Wykonawcy
oraz Inspektorzy Nadzoru wezma rowniez udziat w przekazaniu.

5)  Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przediozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiardw, prob kofncowych, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
rysunkami i PFU.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

C.11.3. 3 Dokumenty Przyjecia Robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koAcowego robot jest protokot odbioru koricowego robét

sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi zmianami,
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,
c) recepty i ustalenia technologiczne,
d) Dzienniki Budowy,
e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, préb koncowych zgodnie z PFU,
f) atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
g) sprawozdanie techniczne,
h) powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje powykonawcza,
i) komplet dokumentacji potwierdzajacych i sankcjonujgcych procedure przekazania obiektu/ow do
eksploataciji i uzytkowania w $wietle obowigzujacego prawa polskiego,
j) dokumentacje powykonawczg,
k) sprawozdanie z rozruchu,
i) instrukcje eksploatacji i dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen,
m) protokoty sprawdzen i badan.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
- wykaz wprowadzonych zmian,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt,
- date rozpoczecia i zakonczenia robot.
— stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koficowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez
Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaczy Komisja.

Po wykonaniu rob6t poprawkowych lub w przypadku braku konieczno$ci wykonania tych robét i zaakceptowaniu
przez Komisje Zamawiajacy wystawi Protokét Odbioru Koncowego.

C.11.3. 4 Protokdt odbioru koricowego.

Zamawiajacy wystawi protokot odbioru koncowego robdt, pod warunkiem spetnienia przez \Wykonawce

nastepujacych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod warunkiem uzyskania
akceptaciji Inspektora Nadzoru,

b) dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w kontrakcie,

c) dostarczenia Inspektorowi Nadzoru podpisanych pozytywnych rezultatow wszystkich badan.
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C.11.3. 5 Wypetnienie gwarancji.

Wystawienie protokotu odbioru ostatecznego po okresie gwarancji i rekojmi jest mozliwe po zakorczeniu
procedury odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad kontroli
jakosci.

Zamawiajacy wystawi protokotu odbioru ostatecznego stwierdzajace zakonczenie realizacji umowy po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajgcego. Przedstawiciele Wykonawcy wezma rowniez udziat w pracach Komisji.

C.I1.4. Cena kontraktowa i ptatnosci.

C.1.4.1 Wymagania ogoine.

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie dokumentow
kontraktowych.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:
a) robocizne bezposrednia,

b) warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow Nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robot,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

f)  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

C.11.4.2 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.
Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru koficowego, jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu
budowy:

a) dostarczy¢, zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

b) utrzyma¢ urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,

c) usung¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu robot.
Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Wykazie Cen. Ceny ryczattowe obejmujg
peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego oraz
tablic informacyjnych.

C.11.4.3. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe.

Wykonawca w ramach Kontrakiu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg
inwestycji oraz projekty oraz inne niezbedne dokumenty zgodnie z p. A.ll. PFU. Wykonawca takze we wtasnym
zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe.

C.11.4.4. Zaplecze wykonawcy.

W ramach ryczattu i kwot miesiecznych przewidzianych w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

1. Organizacja zaplecza Wykonawcy:
a) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkdw okreslonych prawem
b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

40



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dusznikach-Zdroju”

2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie konieczno$ci, jego wymiang na nowy,
b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
c) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawno$ci, wraz z kosztami utrzymania i
eksploatacii,
d) zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
e) utrzymanie czystoSci pomieszczen i placow,
f)  zapewnienie potrzebnych materiatow, Srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzadzen.

3. Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
a) likwidacja zaplecza Wykonawcy
b) oczyszczenie terenu.

C.11.4.5. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe.

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu
kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach szczegétowych pozycji ryczattowych Wykazu
Cen.

C.11.4.6. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancii.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
Jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu
ryczattowych ramach szczego6towych pozycji ryczattowych Wykazu Cen.

C.11.4.7 Uwaga koncowa.
Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej
zaptaty za wykonanie robét.

C.IL.5. Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu.

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono, nalezy
przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie
spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji Robot.

Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala si¢, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w czesci
informacyjnej PFU bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z PFU, poleceniami
Inspektora Nadzoru wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen.
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C.lll. ROBOTY POMIAROWE | GEODEZYJNE.

C.IIL1. Wstep.

C.111.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
pomiarowych i geodezyjnych dla zadania: ,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dusznikach Zdroju".

C.III.1.2 Zakres stosowania.

WWIiORB jako cze$¢ Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (SWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
Zlecenia wykonania robot (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czesciqg SWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

C.111.1.3 Zakres robot.
Zakres prac realizowanych w ramach rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje:
1) Roboty pomiarowe zwigzane z budowg obiektow technologicznych:
przygotowanie i aktualizacja map geodezyjnych,
niwelacja terenu w zakresie niezbednym do realizacji,
uzgodnienie ZUD,
wytyczenie osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko$ciowe) budowli
przewidzianych do wykonania,
wytyczenie gtéwnej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
obiektow technologicznych i sieci miedzy obiektowych,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
2)  Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawczej,
3)  Opracowanie dokumentacji powykonawczej - inwentaryzacja geodezyjna.

C.111.1.4 OkreS$lenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WtWOr) i postanowieniami kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie C.1.

Ponadto:

Reper - trwaty (zwykle odci$niety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci niwelacyjnej o
wyznaczonej wysokosci n.p.m.

C.IIl.2. Materiat.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II.
Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi WW sg;
paliki drewniane 0 @15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m,
paliki drewniane o0 @50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,
- prety stalowe 0 @12 mm i dtugosci 30 cm,
- bolce stalowe 0 @5 mm i dtugo$ci 0,04-0,05 m dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni,
- stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m. ,Swiadki" powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i
przekroéj prostokatny,
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw), Materialy mogg by¢ przewozone dowolnym
transportem.

C.IIL.3. Sprzet.
Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtdwnych elementdw konstrukcji budowlanych, obiektow
technologicznych i tras sieci miedzy obiektowych oraz reperdw roboczych bedg wykonane recznie. Do robét
geodezyjnych objetych niniejszymi WWiORB nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,
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niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
- faty,
- tadmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

C.lIL4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II. Sprzet i materiaty objete
niniejszymi WW mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

C.IIL.5. Wykonanie rohoét.

C.111.5.1 Wymagania ogolne.
Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWIOR i postanowieniami Kontraktu.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Punkty geodezyjne zostang pozyskane przez Wykonawce we wlasnym zakresie i na wtasny koszt.

W oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg oraz materialy dostarczone przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaC w terenie punkty gtéwne obiektéw budowlanych oraz
punkty wysokoSciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktow wysoko$ciowych. Przejecie tych punktéw powinno by¢
dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora
Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych i (lub) reperéw roboczych. Btedy te
powinny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznig sie od rzednych okreslonych w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych
terenu okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.
Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gtowne i posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
sposdéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczehn w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez \Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

C.111.5.2 Wymagania szczegotowe.

> Wyznaczenie osi i punktow charakterystycznych budynkow, obiektdéw technologicznych

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizaciji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej oraz w
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oparciu o informacje przekazane przez Zamawiajacego. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢
przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktdw na osi nalezy wyznaczy¢ z
doktadno$cig do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w zatwierdzonej dokumentaciji projektowe;.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okre$lenie nazwy reperu i jego rzedne;.

Rzedne reperdéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadno$cia, aby $redni btad niwelacji po wyrownaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

> Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Odlegtos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaC do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;.
Odlegtosc ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdw i wykopdw o ksztatcie zgodnym z
zatwierdzong dokumentacijg projektowa.

c) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowaC i przediozy¢ Inspektorowi Nadzoru, przed przyjeciem robot,
dokumentacje powykonawczg przedstawiajacg wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z
zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych robét, oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i
protokotami sprawdzen niezbednymi do oddania obiektu do uzytkowania. Dokumentacja musi by¢ przygotowana
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce.

C.II1.6. Kontrola jakosci.

C.I11.6.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WWIORB i postanowieniami kontraktu.

C.I11.6.2 Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej).

C.111.6.3 Szczegdtowe zasady kontroli jakosci.

Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK. Nalezy sprawdzi¢ potozenie i
wysokosci gtownych punktow geodezyjnych obiektow inwestycji.

C.II.7. Obmiar.

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z cze$ci robot pomiarowych i prac geodezyjnych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczaftu.

W tym $wietle cena wykonania rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych poszczegdlnych robot wymienionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym i bedzie podlegata
korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.
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C.111.8. Przejecie robdt.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie C.I1.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
jakoSci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami wykonania i
odbioru robot zawartymi w PFU.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

C.111.9. Podstawa ptatnosci.

C.111.9.1 Ustalenia ogélne.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.1I.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty pomiarowe i prace geodezyjne. Cena wykonania
tych robdt ma by¢ na zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa, ktorej rozliczenie wymaga
wykonania i ukoficzenia rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych oraz innych robét zwigzanych z nimi.

PtatnoS¢ za pozycje rozliczeniowg nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosSci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan.

C.I11.9.2 Cena sktadowa wykonania robot.

Cena sktadowa wykonania robot pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuije:

a) wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko$ciowe) obiektow budowlanych
przewidzianych do wykonania,

b) wytyczenie osi lub punktdéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokoSciowe) drég, chodnikow i placéw
przewidzianych do wykonania,

c) wytyczenie gtownej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokoSciowe) obiektow
technologicznych przewidzianych do wykonania,

d) wytyczenie niezbednych punktow charakterystycznych obiektdw i instalacji, (sytuacyjne i wysokosciowe),

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

f) wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw inwestycji w wykopie
przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

g) inwentaryzacje elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

C.111.10. Przepisy zwigzane.

Instrukcje i wytyczne techniczne obowigzujace na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz
krajowego systemu informaciji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297):
- 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1998;
0-2 Ogélne zasady opracowania map dla celéw gospodarczych (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). trzecie
1987,
0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.). drugie 1992;
O-4 Zasady prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 r.). drugie 1987;
G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1986;
G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (z 1980r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1988;
G-3 Geodezyjna obstuga inwestyciji (z 1980 r.). pigte 1988;
G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). trzecie 1988;
G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998;
K-1 Mapa zasadnicza (z 1979 r., ze zmiang z 1984 r.). trzecie 1987;
K-1 Podstawowa mapa kraju (z 1995 r.). 1995;
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K-1 Mapa zasadnicza (z 1998 r.). 1998;

K-2 Mapy topograficzne do celéw gospodarczych (z 1979 r.). drugie 1980;

K-3 Mapy tematyczne (z 1980 r.). drugie 1984;
oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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C.IV. ROBOTY ZIEMNE.
C.IV.1. Wstep.

C.IV.1.1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych

"

dla zadania: ,"Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dusznikach Zdroju".

C.IV.1.2 Zakres stosowania.

WWIORB, jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robot (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym.
Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

C.IV.1.3 Zakres robdt.
Zakres prac realizowanych w ramach rob6t ziemnych obejmuije:
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopow,
likwidacje zieleni,
wykopy w gruncie kat. | - IV,
zasypywanie wykopow gruntem z wykopdw z zageszczaniem warstwami,
zasypywanie wykopow z wymiang gruntu z zageszczaniem warstwami,
wykonanie nasypéw,
wykonanie podsypki pod rurociggi i kable elektroenergetyczne,
wykonanie obsypki rurociggu i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem warstwami,
wywoz i utylizacje nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,
plantowanie terenu po zakorczeniu prac,
humusowanie terenu.

C.IV.1.4 Okre$lenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie C.1.

Ponadto:

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Wykopy - doty szeroko- i wasko przestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen instalacji podziemnych
oraz miejsca rozbiorki nasypdw, watdéw lub hatd ziemnych,

Zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

Ukopy - pobér ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdw lub wykonania zasypow lub
wywieziona na sktadowisko i utylizacja

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

Wysoko$¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

Odkiad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego
lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

Utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)

Sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roslinnej z wykopdw,
pozyskania i koszt utrzymania obcigza Wykonawce,

Plantowanie terenu - wyrownanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie wypuktosci i zasypanie
wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
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I, = P4
Pds

gdzie:
pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu badanego gruntu zageszczonego [Mg/m3];
pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa gruntu [Mg/md], oznaczona metodq badania wilgotno$ci optymalnej

(gestos¢ odpowiadajaca wilgotnosci optymalnej oznaczonej przy uzyciu aparatu Proctora).
Pds

I, =
P asmax
gdzie: U .
pds — gestos¢ objetosciowa szkieletu badanego gruntu zageszcz,onego [Mg/m3]; .
pd max — maksymalna gestos¢ objetosciowa gruntu uzyskana przy danej mefodzie zageszczania [Mg/m3].

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntdéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
_ de

djp

gdzie:
d60- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm); d10- Srednica oczek sita, przez ktore
przechodzi 10% gruntu [mm].

C.IV.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.1I.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegoétowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetoSci robot ziemnych,
zostaty za zgodg Inspektor Nadzoru a wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze Zzrodet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad urobku nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Inspektor Nadzoru moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotno$ci.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie rurociggéw, fundamentéw,
nasypy i uksztattowanie terenu,
grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg rob6t na obsypanie rurociggdw,
fundamentow, nasypy i uksztattowanie terenu,
grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robot na ewentualng wymiane gruntu
oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),
ziemia urodzajna.

C.IV.3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.1I.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robét, ktory
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
- koparka, do wykonania wykopéw szerokoprzestrzennych i wasko przestrzennych z osprzetem
podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m?,
spycharka do zasypywania wykopow, wykonywania nasypow, przemieszczenia gruntu w obrebie
budowy, (75 - 100 KM),
tadowarka do zatadunku i transportu materiatdw sypkich, wykonywania wykopdw o gtebokosci do 2,0
m, spychania i zwatowania,
zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypdw wykopow i nasypow,
pompa spalinowa,
zestaw igtofiltrow do odwadniania,
ubijaki.

C.IV.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.lIlWykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wiasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU, oraz projektu
organizaciji robot, ktéry uzyskat akceptacije Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatow sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu budowlanego i
urzadzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte Srodki transportu muszg by¢
sprawne technicznie.

C.IV.5. Wykonanie roboét.
C.IV.5.1 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WWIiORB i postanowieniami kontraktu.

C.IV.5.2 Wymagania szczegotowe.

a) Przygotowanie do rob6t ziemnych
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow i nasypdw nalezy :

zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badahn geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,

wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie pofozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno
wykopow jak i nasypow, pofozenia ich osi geometrycznych, szeroko$ci korony, wysokosci nasypéw i
gtebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysow robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny,
niwelator, jak i prostymi przyrzadami - wegielnicg poziomica, tatg miernicza, tasma itp.,

przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdw, wykonanie
robot rozbiorkowych, istniejacych obiektéw lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp., osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég
dojazdowych,

przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposdb zapewniajacy ich eksploatacie.
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Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/-
acm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg zatwierdzonego projektu.

b) Prace geodezyjne

Warunki techniczne wykonania rob6t geodezyjnych zostaty okreSlone w WWIORB ,Roboty pomiarowe i prace

geodezyjne".
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg rob6t ziemnych obejmujg miedzy innymi:

wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy
realizacyjnej,
wyznaczenie, w oparciu 0 roboczg osnowe realizacyjng elementow geometrycznych, takich jak osie,
obrysy, krawedzie,
wyznaczenie na terenie budowy i w bezpo$rednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci reperéw
wysokosciowych,
wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji rob6t wymaganych spadkéw, osiadania itp.,
wykonywanie w czasie realizacji rob6t pomiardw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementow
zakonczonych
Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawczg Dokumentacje Geodezyjng
obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych
doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym
nalezy przekaza¢ do osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wiasciwe urzedy.

c) Usunigcie zieleni

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wycig¢ drzewa, krzewy i zaro$la, znajdujace sie na terenie
prowadzonych robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z niniejszymi WWIORB, zatwierdzong
dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do wycinki Wykonawca wystapi i otrzyma decyzje zezwalajacg na usunigcie drzew i
krzewdw oraz potwierdzenie wniesienia przez Zamawiajgcego stosownych optat za wprowadzenie zmian w
Srodowisku naturalnym.

Warunki wykonania robot:

Wycinke nalezy wykonac w okresie jesienno-zimowym.

Podczas prowadzenia prac przy wycince nalezy ze szczegdlng starannoscia zadbac o przestrzeganie
przepisow BHP, a przy spalaniu pozostatosci po wykarczowaniu - przepisow przeciwpozarowych.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zage$ci¢. Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem si¢ w nich wodly.

Pozostatosci po usunietej roslinnosci nalezy wywiez¢ z terenu budowy w miejsce utylizacj.

d) Zdjecie warstwy humusu
Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do zdjecia nalezy
zgarnia¢ warstwami na odkfad, a nastepnie fadowac¢ koparkg na srodki transportu (bez zanieczyszczen).

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku
plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

Humus nalezy sktadowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodno$¢ wykonania robdt z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa, w
zakresie:

powierzchni zdjecia humusu,
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grubosci zdjetej warstwy humusu,
prawidtowosci spryzmowania humusu.
Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét.

e) Odwodnienie terenu robdt i zabezpieczenie przed doptywem wod

Cieki ptyngce przez teren robdt powinny by¢ przetozone zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy (wykonanym
we wiasnym zakresie i na wlasny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru) jeszcze przed
przystapieniem do robét podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuje:

wykonanie rowdw opaskowych oraz rowdw poprzecznych (w podtozu pod budowlg) o przekroju i
spadku zapewniajacym odprowadzenie wdd przesaczajacych sie i wdd opadowych,

nadanie spadku powierzchni podfoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zaleznie od
rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopdw.

dla potrzeb odwodnienia proponuje sie przyjmowac wsp. filtracji:

piaski drobne - do 2,0 m/d;
piaski $rednie i grube - od 7,7 do 10,0 m/d
pospotki i zwiry - od 18,0 do 25,0 m/d.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w zatwierdzonej
dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia,
ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich
dlugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak
rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace
szybki odptyw wod z wykopu. O ile w zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnoSci i sposobu odspajania gruntéw
oraz termindw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w
rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

f) Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami
zatwierdzonej Dokumentacji Projektowe;.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi klina odtamu.

a) Wykonanie robét ziemnych pod rurociggi

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebiac do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu rurociggowego.
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Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szerokosci
wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ cze$ciowo mechanicznie a cze$ciowo recznie wykopem otwartym z
deskowaniem petnym $cian wykopu, za pomocg deskowania ptytowego z szynami prowadzacymi oraz
wypraskami stalowymi w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem jak rowniez umocnienie azurowe (wykop
wasko przestrzenny: umocnienie petne, azurowe; wykop szerokoprzestrzenny — rozkop).

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposdb zapewniajacy ich eksploatacie.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/-5
cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzic,
czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego projektu. W przypadkach
gdy warunki tego wymagaja, grunt w dnie wykopu nalezy zagesci¢, a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia
zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

- Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa, dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na
dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu). Grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczac +/-3 cm. Zdjecie
tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

- Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen pozostatych
po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢
minimum 10 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne,
wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 5 cm. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢
uktadane bezpo$rednio na nim. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi
spetniaC te same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadac
wilgotno$¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.
Zaleca sie aby:
dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu byta w
granicach Wn = Wopt + 2 %,
dla pospdtek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn < 0, 7 Wopt, przy czym goérna granica wilgotnosci zalezy
od rodzaju maszyn zageszczajgcych,
dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskdéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ mozliwie duzg
iloScig wody.
Zasypka powinna by¢ wznoszona rownomiernie, a rdznica po obu stronach studzienki nie powinna by¢ wigksza
niz 15cm. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999 - Geotechnika -Roboty ziemne --
Wymagania og6ine, PN-B-06050:1999/Ap1:2012 - Geotechnika -- Roboty ziemne -Wymagania ogoine. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuije sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.
Dopuszcza sie stosowanie tylko lekkiego sprzetu aby nie uszkodzié¢ studzienek. Aby unikng¢ osiadania gruntu
pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora (grunt o wskazniku Wp>55).
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- Wykonanie rob6t ziemnych pod kable

Szeroko$¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci i Srednicy ukfadanych rur zgodnie z norma i nie moze
by¢ mniejsza niz 0,4m. GtebokoS¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby gérna powierzchnia rury ostonowej od
powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m, a w przypadku gdy kable przebiegajq pod jezdnig 1,0m.

Grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ do wskaznika wymaganego dla rob6t zasadniczych w danych rejonie (dla
pasa korony drogi 1,0). W miare potrzeb nalezy ustawia¢ przejscia dla pieszych.

- Wykonanie robét ziemnych pod jezdnie - Wykopy

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o roznym stopniu przydatno$ci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora
Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do glteboko$ci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych rob6t ziemnych.
- Zageszczenie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniaC wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tabeli 4.

Tabela 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych.

Minimalna wartos¢ Is dla:
C innych droég
Strefa korpusu :E;%Srg:gv;fcrﬁ g kategoria ruchu KR3- kategoria ruchu KR1-
KR6 KR2
Gérna warstwa o
grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do
50 cm od powierzchni 1,00 1,00 0,97
robot ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do warto$ci Is. podanej w tabeli 4.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreSlone w tabeli 4 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntdéw rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na podstawie pomiaru
wtdrnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

- Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robét ziemnych.
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j) Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadtem wody gruntowe;

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla zatwierdzony projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg
stanowi wstepng faze robo6t nalezy go wykona¢ do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w zatwierdzonym
projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wowczas na sucho przy
obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w
zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem
geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych sie lub szybko
rozmakajacych) warstwe nalezy usung¢ na krétko przed przystgpieniem do robdt fundamentowych.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescic a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

k) Umocnienie wykopow
- Pale szalunkowe i wypraski
Umocnienie wykopéw obejmuije:

Doniesienie materiatéw i przygotowanie elementéw obudowy z przycieciem materiatow do potrzebnych
wymiarow.

Wyrdéwnanie Scian wykopu.

Obudowa $cian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.

Przykrycie wykopu balami.

Rozbiorka szalowania i rozpdr z wydobyciem materiatdw na pobocze wykopu.

Odniesienie materiatow z rozbiorki, posegregowanie i oczyszczenie.

- Scianki szczelne
Roboty nalezy realizowa¢ z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarzadzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19. 12.1966r.),
Zasady wykonywania $cianek szczelnych:

Brusy do wbijania nalezy taczy¢é w pary. Zamki bruséw powinny byC doktadnie oczyszczane i
posmarowane towotem lub innym ttuszczem mineralnym,

Sztukowanie elementéw jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy
sgsiednich bruséw byly przesunigte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szeroko$ci brusa.
Naktadki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu czotowego przy wbijaniu,
Elementy kierujace, stuzace do umocowania kleszczy dla Scian, powinny by¢ wykonane w postaci pali
o $rednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach $cianach w odstepach nie mniejszych od 20 m,
Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o rdznicy rzednych, co najmniej 3, 0 dla $cian o
wysokos$ci ponad 10 m lub w jednym poziomie dla Scian nizszych. Kleszcze zatozone na pale kierujace
powinny by¢ Sciggniete $rubami o Srednicy 20 - 25 mm i rozparte podktadami drewnianymi,

Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linie pokrywajacq sie z
osig Scian lub by¢ réwnolegtg do nie;j.

Elementy Sciany powinny by¢ wbijane na catej dtugosci ustawionej sciany stopniowo w kilku nawrotach
kafara posuwajacego sie po torze utozonym wzdtuz Sciany. Whijanie wykonuje sie elementami
ztozonymi z dwu bruséw. Dopuszcza si¢ kolejne wbijanie elementow na zadane gtebokosci. W celu
zabezpieczenia zamkdéw przed zapetnieniem gruntem nalezy stosowa¢ na dolnym koncu zamka
sworznie metalowe lub korki drewniane. Gdérny koniec bruséw powinien by¢ chroniony glowicg
ochronna.

Przy napotkaniu przeszkod (pnie, kamienie, itp. ) nalezy zastosowa¢ $rodki dla ich pokonania lub
wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku do zatwierdzonego projektu.

Odchylenia brusa od pionu w ptaszczyznie i z ptaszczyzny Sciany nie ogranicza si¢ pod warunkiem
stosowania niezbednej liczby brusoéw klinowych i niewystgpienia rozerwania zamkéw,

Srodki naprawy miejscowych nieszczelnoci $cian. Konieczno$é¢ stosowania $rodkéw naprawy Zle
wbitych $cian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualng
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potrzebe wykonania projektu naprawy $cianki szczelnej, udzielajgc wskazéwek projektantowi, co do
sposobu naprawy budowli.
Dokumentacja wykonanych robét: dzienny raport wbijania pali i bruséw, stanowigcy podstawe do
prowadzenia ksigzki obmiaréw, powinien zawiera¢ co najmniej nizej wymienione dane:
* data,
* odcinek Sciany,
e numery pali i bruséw, kleszcze (pojedyncze, podwaojne), o odchylenie, deformacja, ucigcia, o potozenie
koricowe dolnej krawedzi elementu,
» napotkane przeszkody (rodzaj, glebokos¢, sposob przejscia lub wstrzymanie wbijania).
1) Nasypy
- Ukop i dokop
Miejsce ukopu lub dokopu powinno byC¢ wskazane w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w innych

dokumentach kontraktowych lub przez Inspektora Nadzoru. JeZeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce,
musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewoz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie¢ w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy mogg mie¢ ksztatt poszerzonych rowdw przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatno$ci zalegajacego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Gtebokos¢ na jakg nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw nie powinny by¢ odspajane, chyba Zze wymaga tego dostep do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny
by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac¢ statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej
zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.

- Wykonanie nasypow

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakorczy¢ roboty przygotowawcze.
Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni, wynoszacym okoto 4% +
1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajacych w strefie podioza
nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz
okre$lona w tablicy 4, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 4 nie mogq by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie podioza, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed przystgpieniem
do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gteboko$¢ co najmniej 15 cm, w celu
poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

Wybdr gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych
w pkt 2.
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Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu
przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujgcych

zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny
by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢
dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o roznych witasciwosciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo$ci na
catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
(o wspotczynniku K10 < 105 m/s) ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

o Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gbrna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gdrnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni po$lizgu w gruncie tworzagcym nasyp.

o (Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 > 6 x 10 -5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U > 5. Jezeli Wykonawca
nie dysponuje gruntem o takich wtadciwosciach, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej
warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest
konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,
polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

» Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z gruntu przepuszczalnego.

» Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy
wykona¢ z gruntu lub materiatow o duzej przepuszczalnosci. Gérnej powierzchni warstwy popiotu nalezy
nadac spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).

o Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp. Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadow przemystowych powinno odbywaé

sie wedtug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato okre$lone inaczej w zatwierdzonej dokumentacji

projektowej lub przez Inspektora Nadzoru:

e \Wykonywanie nasypow z gruntébw kamienistych lub gruboziarnistych odpaddéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni. Kazdg roziozong warstwe materiatow gruboziarnistych o grubosci nie
wiekszej niz 0,3 m, nalezy przykry¢ warstwa zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego.
Materiatem tym wskutek zageszczania (najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypetnia sie wolne przestrzenie
miedzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypéw mozna stosowac skaty oraz odpady
przemystowe, ktdre sg miekkie.

e Wykonywanie nasypdéw z gruntbw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni. Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinny by¢ zbudowane z
materiatow mrozoodpornych. Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podtoza gruntowego pod nasypem oraz od
gornej strefy nasypu okoto 10-centymetrowg warstwa zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanego,
zawierajgcego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spetniajgcych warunek:

d85> D15> 4 d15

gdzie:

56



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dusznikach-Zdroju”

d85 i d15 - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 85% i 15% gruntu podfoza lub gruntu gornej warstwy

nasypu (mm),

D15 - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 15% materiatu gruboziaristego (mm).

Czesci nasypow wykonywane tg metoda nie mogg siega¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.

* Warstwa oddzielajgca z geotekstylibw przy wykonywaniu nasypow z gruntéw kamienistych. Role warstw
oddzielajgcych moga réwniez petni¢ warstwy geotekstylidw. Geotekstylia przewidziane do uzycia w tym celu
powinny posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke. W szczegdlnoSci wymagana
jest odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajaca ich przebicie przez ziarna
materiatu gruboziarnistego oraz odpowiednie wiaciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia przylegtych
warstw.

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem sie
przez:
0 wyciecie w zboczu stopni,
1 wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.
Przy pochyto$ciach zbocza wiekszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznoSci nasypu przez
podparcie go murem oporowym.
Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac¢ w jego skarpie stopnie o szeroko$ci do 1,0 m. Spadek
gbrnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z
gruntéw o réznych wkasciwosciach lub w ré6znym czasie.
Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagan, opartych na:
0 wynikach badan gtebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
1 wynikach badan prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okresSlenia rodzaju gruntu wypetniajacego
bagno, wspotczynnikow filtracji, badan edometrycznych, wilgotnosci itp.,
2 obliczeniach statecznosci nasypu,
3 obliczeniach wielko$ci i czasu osiadania,
4 uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

Wykonywanie nasypdw nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, to znaczy
jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uktadaC nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzic w sposob
mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonczeniu robdt ziemnych powinny by¢é rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu niezageszczonego ulegta zawilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc¢ jej i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdéw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub
lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczaé ani
uktadac na niej nastepnych warstw.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna byC zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkdw. Rozlozone warstwy gruntu nalezy
zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢
maszyny zageszczajacej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

W tablicy 5 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy dDusznikach Zdroju sprzetu
zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
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Uwaqi:

1) Do zageszczania gornych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

0 Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.

1 Mato przydatne w gruntach spoistych.

2 Do gruntdw spoistych przydatne sg walce srednie i ciezkie, do gruntow kamienistych - walce bardzo ciezkie.

3 Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

4 Zalecane do zasypek waskich przekopow

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;

0 w gruntach niespoistych 12 %
1 wgruntach mato i $rednio spoistych +0 %, -2 %
2w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w kolejnym
punkcie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okre$la¢ za pomocq
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest
mozliwe okre$lenie wskaznika zageszczenia Is.Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia
gruntéow dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika
odksztatcenia 10 okre$lonego zgodnie z normg PN-S-02205:1998. Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢
wiekszy niz:

o dla zwiréw, pospotek i piaskow

* 2,2 przy wymaganej wartosci Is >1,0,

e 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,

» dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytow, glin pylastych, glin zwieztych, itéw - 2,0,

o dla gruntdw roznoziamistych (zwirbw gliniastych, pospotek gliniastych, pytdw piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) - 3,0,

e dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,

» dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badar poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtorne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢
warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego
zageszczenia warstwy.

Odcinek do$wiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien by¢
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktdrym ukfada sie grunt czterema pasmami o szerokosci od
3,5do4,5 m kazde. Poszczegoine warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubos¢ z tym,
ze wszystkie muszg miesci¢ sie¢ w granicach wiadciwych dla danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotno$é
gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg podang w pkcie 5. Grunt utozony na poletku wedtug podanej
wyzej zasady powinien byC nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejS¢ maszyny nalezy okreslic wskazniki
zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz
udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktorych co najmniej 2 powinny
umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych
wynikow zageszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng
liczbe przej$¢ oraz grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu.
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1) Odktady

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) grunt

pozostaty po wbudowaniu winien by¢ utylizowany. Miejsce i technologie utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w

uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaty

pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie bedq wykorzystane do budowy nasypdw oraz innych

prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

« stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objeto$ci gruntdéw przewidzianych do wbudowania,

* sg nieprzydatne do budowy nasypdw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg trasy
drogowej,

» ze wzgledu na program robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to

jednoznacznie okreslone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, programie robét lub przez Inspektora

Nadzoru.

Jezeli pozwalajg na to wiadciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny

by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyrownania terenu, zasypania dotow i sztucznych wyrobisk oraz do

ewentualnego poszerzenia nasypow. roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq

projektowq i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntéw oraz wskazéwkami

Inspektora Nadzoru.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej, materiaty te nalezy

przewiez¢ na odklad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub przez Inspektora

Nadzoru. Jezeli miejsce odklfadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi byé ono zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.

Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

» odkftady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym

odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

- nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

* przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykonac tylko od
gdrnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

* przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowa¢ ponizej wykopu,

* na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od strony najczescie;
wiejacych wiatréw, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inspektora Nadzoru. Konsekwencje finansowe i
prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie
uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce. Wykonanie odktadow, a w szczegolnosci ich wysokosc,
pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w zatwierdzone;
dokumentaciji projektowej. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegac ustalen podanych w normie PN-S-
02205:1998 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysoko$ci do 1,5 m, pochyleniu skarp od
1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajagcym terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne,
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w
tym zakresie w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkfad przez Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia
gruntu do wykonania nasypdw z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.
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m) Mikroniwelacja
Grunt pochodzacy z wykopéw moze byC uzyty do formowania nasypéw, pod warunkiem Ze jest to grunt
niespoisty, o dobrych wiasno$ciach zageszczajacych, niezawierajgcy domieszek organicznych. Nasypy
formowane powinny byC przy uzyciu mechanicznego sprzetu zageszczajgcego, odpowiednio dobranego dla
grubosci zageszczanych warstw. Maszyny do rob6t ziemnych nie bedg traktowane jako sprzet zageszczajacy.
Wilgotno$¢ zageszczanych gruntow powinna by¢ zblizona do wilgotno$ci optymalnej, z tolerancjg -2% do +1%.
Wymagany stopien zageszczenia nasypow wynosi 1s=0,95 wg préby Proctora.

n) Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla stateczno$ci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka,
zrodto) nalezy:

» wstrzymaC wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeSli to konieczne ze
wzgleddw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

» zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np.
przez utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

o zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.

p) Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikow nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miare mozliwosci nalezy
wykorzystac ziemie urodzajng zdjetq z pasa realizacyjnego robét i ztozong na odkfadzie. W przypadku niedoboru
ziemi urodzajnej nalezy ja zakupi¢. Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca.

Przed zastosowaniem ziemi Zzyznej nalezy sprawdziC jej charakterystyki: pH, granulacje, zawartos¢

mikroelementow, zawarto$¢ materiatow obcych (kamienie).
Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

C.IV.6. Kontrola jakosci.

C.IV.6.1 Wymagania ogélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WWIiORB i postanowieniami Kontraktu.

C.IV.6.2 Ogdlne zasady kontroli jakoSci.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.11.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci robdt (zgodnie z ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
prowadzenia wtasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.II.

Cl.V.6.2 Szczegdtowe zasady kontroli jakosci.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w niniejszych
WW oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okre$lonym w do akceptacji.
Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Sprawdzenie jakosci robdt zwigzanych z usunieciem zieleni polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia
roslinno$ci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.
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Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom oraz czy dokfadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w niniejszych WWIiORB
lub odpowiednich normach.
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami niniejszych
WWIiORB oraz z zatwierdzong dokumentacjg projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

> wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

> wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rozniC sie¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.
Szeroko$¢ dna rowdw nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg réznic¢ sie od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1
cm.

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

Nieréwno$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm. Nierdwno$ci
skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1
cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku
gruntow dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10,
zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Je$li materiaty nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktdre wykazujg
wieksze odchylenia cech od okre$lonych w punktach 5 i 6 niniejszych WW powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt.

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w zatwierdzone;
dokumentacji projektowej i niniejszych WW.

W czasie kontroli szczeg6ing uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) spos6b odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich whasciwosci,

zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykofczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.
f) bezpieczenstwo prowadzenia prac strzatowych w przypadku gruntow skalistych.

o O T

)
)
)
)

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszych WWIORB oraz w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy zwrdci¢
szczegblng uwage na sprawdzenie:

a) zgodno$ci rodzaju gruntu z okreslonym w zatwierdzonej dokumentacji projektowe;j,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznos,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt.
2 oraz pkt. 5 niniejszych WW i w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

c¢) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu
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Badania przydatno$ci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazde;

partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodfa, jednak nie rzadziej niz

jeden raz na 3000 m?3.

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegoinych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wkasciwo$ciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

¢) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m2 warstwy,

d) nadania spadkow warstwom z gruntow spoistych,

e) przestrzegania ograniczen okreslonych w niniejszych WWIORB, dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie
deszczow i mrozow.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci warto$ci
wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartoSciami okreslonymi w niniejszych
WWIORB. Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie modutdw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998. Zageszczenie kazdej warstwy nalezy

kontrolowac nie rzadziej niz:
* jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre$lenia wartosci Is,

* jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okre$lenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych.

Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona

przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy. Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

 prawidtowosci wykonania skarp,

« szeroko$ci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami dotyczacymi

pochylen i doktadno$ci wykonania skarp, okre$lonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w

niniejszych WWiORB.

Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na pordwnaniu szeroko$ci korony korpusu na poziomie

wykonywanej warstwy nasypu z szeroko$cig wynikajacg z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w

dokumentaciji projektowe;.

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszych

WWIiORB i w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej. Szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:

a) prawidtowo$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

[3) odpowiednie wbudowanie gruntu,

X) Wtasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

Biezaca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz akceptowanie wynikdéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.
Wyniki badar i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac do:

« dziennika laboratorium Wykonawcy,

 dziennika budowy,

« protokotow odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
C.IV.7. Obmiar.
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z
czesci Robdt ziemnych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.
W tym Swietle cena wykonania rob6t ziemnych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych lub cenach
kompletu wg wykazu zawartego w harmonogramie rzeczowo-finansowym i bedzie podlegata korektom zgodnie z
Kontraktem.
Dla rob6t ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

C.IV.8. Odbior robot.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie C.I1.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru rob6t.
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Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty ziemne nie sg czescig Robét, dla ktorej mozna stosowac procedury odbioru czesci robét. Ze wzgledu na
jako$¢ robdt ujetych w ryczattowych pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen roboty te bedg podlegaty odbiorowi
technicznemu obejmujacemu:

» sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,
» sprawdzenie wykonania wykopOw, zasypow i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,
 sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.
C.IV.9. Podstawa ptatnosci.

C.IV.9.1 Ustalenia ogélne.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.1I.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty ziemne. Cena wykonania tych rob6t ma by¢ na
zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg wykazang w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robo6t ziemnych oraz innych rob6t zwigzanych z
robotami ziemnymi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosSci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan.

C.IV.9.2 Cena sktadowa wykonania robot.

Cena sktadowa wykonania rob6t ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopow obejmuije:

badania laboratoryjne materiatéw i gruntdw wraz z opracowaniem dokumentacii

 zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia
terenu,

* usuniecie rumowisk, sktadowisk odpaddw,

» zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

e oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng
dokumentacja,

» zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,

e odspojenie skaty przy uzyciu materiatbw wybuchowych lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
(pneumatycznego, elekirycznego, spalinowego) w przypadku gruntow skalistych,

 wykonanie rob6t zasadniczych,

o przejecie i odprowadzenie woéd opadowych i gruntowych z terenu rob6t wraz z instalacjami

odwadniajgcymi,

ew. wykonanie tymczasowych umocnien $cian wykopéw,

przygotowanie podioza gruntowego pod roboty,

zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odktadu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami

sktadowania i utylizacji),

» wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacjg,

» wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot.

Cena skladowa wykonania rob6t ziemnych w Kontrakcie w zakresie zasypania wykopdw z zageszczeniem
obejmuije:

 Dbadania laboratoryjne materiatow i gruntow wraz z opracowaniem dokumentacji,
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oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng
dokumentacja,

zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wéd,

wykonanie robét zasadniczych,

konieczng wymiane gruntu,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu,

zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robdt,
zageszczenie gruntu,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania rob6t ziemnych w Kontrakcie w zakresie formowania i zageszczania nasypow
obejmuje:

badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentaci,

oznakowanie i zabezpieczenie rob6t prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe, szynowe,
wodne), wraz z niezbedng dokumentacja,

zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie robdt zasadniczych (formowanie i zageszczenie),

konieczng wymiane gruntu,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robdt,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena skiadowa wykonania rob6t ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjecia humusu, plantowania terenu i
rozscielenia humusu obejmuje:

zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, ro$linnosci i uzbrojenia
terenu,
usuniecie rumowisk, wysypisk odpadow,
zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,
zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie robét zasadniczych:
- usuniecie humusu,
- plantowanie terenu,
- rozScielenie humusu,
tymczasowe sktadowanie ziemi urodzajne;j,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,
umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robot ziemnych w Kontrakcie w zakresie usuniecia zieleni obejmuije:

wyciecie i wykarczowanie krzakow,

wyciecie i wykarczowanie drzew,

wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru,
zasypanie dotow,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

C.IV.10. Przepisy zwigzane.

1
2.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.
4. PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.);

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z p6zn.

zm.);

w

warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839).
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.);

>

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach — (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pdzn. zm.).
7. Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.).
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C.V. ROBOTY KONSTRUKCYJNE.
C.V.1. Wstep.

C.V.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
konstrukcyjnych dla zadania: ,"Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dusznikach Zdroju".

C.V.1.2 Zakres stosowania.

WW jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywa i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robot (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym.
Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

C.V.1.3 Zakres robot objetych kontraktem.

Zakres prac realizowanych w ramach robot konstrukcyjno-budowlanych obejmuije:
» roboty betonowe,
> roboty zelbetowe,
» wykonanie i montaz konstrukcji stalowych.

C.V.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie C.1. Ponadto:

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktére przechodzg przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilo§¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposob i w tych samych
warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na
Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG (np. beton klasy C20/25 przy RbG = 25
MPa).

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wechtong€ beton do jego masy w stanie suchym.
Stopien mrozoodporno$ci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcii
betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci, oraz od
ciezaru sprzetu i ludzi.

Stopien wodoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odporno$ci
na przesigkanie; liczba po literze W oznacza liczbe atmosfer ci$nienia, przy ktérym nie zauwaza sie przesigkania
wody przez probke o wysokosci 15¢cm po 90 dniach twardnienia.

C.V.2. Materiat.
C.V.2.1 Roboty zelbetowe i betonowe.
Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II. Materiatami stosowanymi
do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszych WWIORB sg;
o Beton konstrukcyjny min. C30/37, wodoszczelny W6, mrozoodporny F100 wg PNEN 206-1, klasa
ekspozycji XA2,
» Stal zbrojeniowa Alll (BS00SP), Al (St3s) - otulina zbrojenia: a = 5cm (fundamenty) i 4cm (pozostate
elementy),
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Stal profilowa S235 JR,

Podbudowa piaskowa pod ptyte posadzki: grunt niewysadzinowy, zageszczony mechanicznie warstwami
0 grubo$ci max 0,25m. Wymagane zageszczenie Is = 0,98,

Szczeliny dylatacyjne: wypetnione styropianem o grubosci 10mm, zamknigcie szczeliny dylatacyjnej: od
gory kit twardo plastyczny, poliuretanowy - gteboko$¢ zatozenia 10mm,

Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne: stopy fundamentowe, ptyta posadzki - papa termozgrzewalna x 2
lub folia budowlana o grubo$ci min 0,4mm,

Warstwa ochronna izolacji - beton C8/10 o grubosci min. 0,04m,

Powierzchnie betonowe pionowe - emulsje bitumiczne,

Konstrukcja stalowa - ocynkowana, gruboS¢ warstwy cynku min 80pm, powierzchnia stalowa pod
powtokg cynku oczyszczona do stopnia Sa=2/ wg PN ISO 8501-1,

Pokrycie dachu - szkto lub poliweglan komorowy,

Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowe;.

» Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiadaé wymaganiom podanym w odpowiednich
normach: PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie; PN-ISO 69352:1998 Stal do zbrojenia
betonu -- Prety zebrowane. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych wigzkach
zaopatrzonych w przywieszki zawierajace:

znak wytworcy

Srednice nominalng

znak stali

numer wytopu lub numer partii i znak obrébki cieplne;

atest hutniczy

> Beton

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dofgczone Swiadectwo jakoSci (atest) wraz z wynikami badan
z uwzglednieniem wymagan. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg norm: PN-
EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie betonu o statej jako$ci. Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu
sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z roznych zrédet nalezy spowodowaé, aby udziat tych
kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowej. Kruszywa musza odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN 12620 Kruszywa do betonu. W kruszywie grubym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekroczy¢ 5% a
nadziarna 10%.

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetniaé wymagania PN-EN 1008:2004. Nie powinna
zawiera¢ sktadnikdw wptywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku watpliwo$ci
nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Ogdlnie nalezy stwierdzi¢, ze woda z wodociggéw miejskich
nadaje sie do mieszanek betonowych i nie wymaga badania. Wymagania ogoine dotyczace wody do mieszanek
betonowych i zapraw podano w tabeli ponize;j.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejszej
iloSci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Stosunek poszczegoinych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie
powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metodg Ve-Be wg normy PN-EN 12350-3 lub metodq stozka
opadowego wg PN-EN 12350-2.
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C.V.2.2 Konstrukcje stalowe.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszych WWIORB sg;

« stal profilowa: stal nierdzewna OH18N9,

 blacha ze stali nierdzewne;j,

 lgczniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i Sruby ze stali
nierdzewne;.

C.V.3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizaciji robét, ktéry
uzyskat akceptacije Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

C.V.3.1 Roboty zelbetowe i betonowe.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t betonowych i zelbetowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

» Detoniarka do produkcji mieszanek betonowych rdznych klas o konsystencji od pdiciektej do
gestoplastyczne;j,

* wibratory pograzaine,

 zacieraczka do betonu,

o agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $wiezo
utozonej mieszanki betonowej,

o deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z cze$ciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych takim, jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.

o deskowania z tarcz Sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z ramami
drewnianymi z krawedziakow,

« ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan,

» maszyny do obrobki stali zbrojeniowej: prociarka, nozyce mechaniczne, gietarka mechaniczna.

C.V.3.2 Konstrukcije stalowe.

Wykonawca przystepujacy do wykonania i montazu konstrukcji stalowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

» zuraw samojezdny 5+10 Mg,

 wiertarka udarowa o mocy 1000 W,

 aparat spawalniczy.

C.V.4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU,
oraz projektu organizacji rob6t, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Prefabrykaty betonowe i Zzelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu W czasie transportu

materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie
powinna wystawac poza Sciany $rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
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Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc nalezy uzywac przyczep.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 min - przy temperaturze + 15°C

« 70 min - przy temperaturze + 20°C

« 30 min - przy temperaturze + 30°C
Elementy metalowe i stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

C.V.5. Wykonanie robét.

C.V.5.1 Wymagania ogoine.
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.V.5.2 Roboty zelbetowe i betonowe.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi€ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru dokumentaciji technologicznej.

Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/S-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Prety zbrojeniowe nalezy segregowac wedtug klas i gatunkow, Srednicy i dtugosci. Stal w kregach uktada sie na
placu magazynowym na ptask (do o$miu warstw) lub opierajac jeden krag o drugi.
Przygotowanie i obrobka zbrojenia obejmujq takie czynnosci jak:

*  Cczyszczenie,

*  prostowanie,

+  Ciecie,

« giecie i montaz pretow
Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepnos¢) betonu i stali w konstrukcii.
Nalezy wigc usung¢ z powierzchni pretow zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp., a takze tuszczacy sie
rdzg (lekki nalot rdzy nie tuszczacej sie nie jest szkodliwy). W celu usunigcia farb olejnych badz zattuszczenia
stosuje sie opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu sie zanieczyszczen prety wyciera sie; jesli jest to
niezbedne - rowniez papierem Sciernym). Nalot rdzy tuszczacej sie mozna usungC za pomocg Szczotek
drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowaé piaskowanie. Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukci,
nalezy oczysci¢ z zendry, luznych pfatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg
olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcze. Stal narazong
na chocby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczacq sie rdzg i
zabtocong, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmyé
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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a) Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykona¢ bezpo$rednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego
rozstawu pretow. Dla zachowania wtasciwej grubo$ci otulenia pretéw nalezy stosowa¢ podkfadki dystansowe z
tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe;.

Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow stalowych jest
niedopuszczalne.

Na wysokosci $cian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastikowych
pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile moZliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na
przecieciach pretébw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwéjny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.

W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozcigc i odgiag.
b) Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu.

c) Sktad mieszanek betonowych

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po jej
zageszczeniu, ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Skiad mieszanki
betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo- doswiadczalnymi oraz
doswiadczalnymi.
Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem do wbudowania nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajacq
informacje jak opisano w dalszej czesci ST.
Poszczegolne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowe;j to:

«  przygotowanie sktadnikéw,

« dozowanie i mieszanie sktadnikow,

+ transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewni¢ wymagania ujete w ST.
Mieszanka i beton powinny by¢ kazdorazowo projektowane i badane dla danych sktadnikéw w laboratorium.
Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuije:

« ustalenie zatozen, jak przeznaczenie i warunki uzytkowania betonu, klasa betonu, stopien
mrozoodporno$ci, wodoszczelnosci, warunki formowania, urabialno$¢ mieszanki betonowej
dobdr i ewentualne badanie sktadnikéw mieszanki betonowej
ustalenie wstepne sktadu mieszanki
proby kontrolne i ustalenie recepty laboratoryjne;
ustalenie recepty roboczej, uwzgledniajacej zawilgocenie kruszywa, pojemno$¢ urzadzenia
mieszajacego i sposob dozowania sktadnikow

Dozowanie sktadnikow winno odbywac sie wytgcznie wagowo z doktadnoscia;
« 2% - przy dozowaniu cementu i wody
« 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane przynajmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢é sprawdzane przynajmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw nalezy uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustalic doSwiadczalnie, jednak nie powinien
by¢ krotszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcii
umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej
jednorodnos¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie
transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom.

Jezeli jest potrzebna niewielka ilos¢ mieszanki betonowej, to dopuszcza si8 jej wg/tworzenie na placu budowy za
pomocq betoniarek, ktore zazwyczaj majg pojemno$¢ 0,15; 0,25 lub 0,5 m?. Czas mieszania sktadnikow
mieszanki (dozowane w kolejnosci - kruszywo, cement i woda) zalezy od konsystencji mieszanki, ale nie moze
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by¢ krétszy niz 1 min (w przypadku konsystenciji potciektej i ciektej). Przy wiekszym zapotrzebowaniu mieszanke
betonowa uzyskuje sie najczesciej ze statych wytworni.

Mieszanke betonowa mozna podawaC za pomocg pomp do mieszanki betonowej, wykorzystujgc rurociag
sktadajacy sie z prostych odcinkéw dtugosci od 0,5 do 3 m i kolan o réznym kacie nachylenia. Pompy z
rurociggami sg umieszczone na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszanke betonowg za
pomocg pompy mozna podawac na znaczne odlegtosci w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy
bierze sie pod uwage sume ditugosci poziomych i pionowych odcinkow podawania mieszanki oraz liczbe
zataman rurociggow | katy nachylenia kolan.

d)Warunki przystapienia do produkcji betonu

Przed przystapieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzadzenia wytworni nalezy komisyjnie sprawdzic.
Wyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

e)  Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie np. mocowanie
barier ochronnych, pomostow, przejScia szczelne, stopnie ztazowe itp., oczysci¢ deskowanie lub powlec forme
stalowg Srodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie wtasciwych grubo$ci otulin dzieki odpowiednim
przektadkom dystansowym.

f) UtoZenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg na catej powierzchni i nie nalezy jej
zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,50 m od powierzchni na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest
wieksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego
teleskopowego do wysokosci 8,0 m.

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ postanowien niniejszych
WWIORB i dokumentacji technologicznej, a w szczegolnosci:

mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi

do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty) wibracyjne.
Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewni¢ gtadkg
powierzchnie betonu bez rakdw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartosci zaczynu
cementowego. Stosowaé deskowanie z uwzglednieniem zapewnienia szczelno$ci. Wewnetrzne powierzchnie
deskowan powleka¢ $rodkami antyadhezyjnymi dzieki ktorym utatwione jest rozdeskowanie, beton nie
przebarwia sie i zachowuje ostre kanty oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka. Zaleca sie uzycie
srodkow adhezyjnych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgar na minute, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaC butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki (faty) wibracyjne powinny by¢é stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.
Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokos$ci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby
nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach i konczy¢ tasma
dylatacyjng z PCV nr 3 o szerokosci 20 cm.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:
usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego;
obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 0 stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaC bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 200 C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
Sposob pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytéw betonowanych elementow i winien
by¢ kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezpo$rednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajacymi  odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50 C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadziC jg co najmniej przez 7 dni ( przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jako$ci
pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢c wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Dla powierzchni
betondéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
peknigecia sg niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu minimum 1 cm,
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,
ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowaé podczas
betonowania ptyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnie ptyty powinno sie wyréwnywa¢ podczas
betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie rownosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m
nie powinno przekraczac¢ 1,0 cm,
gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progow, rakow, wgtebien i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub
wgtebienia do 5 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe betonu fundamentéw bez deskowania

dla taw fundamentowych w planie +5cm
dla rzednej wierzchu faw fundamentowych £2cm
odchylenie od pionu ptaszczyzn taw fundamentowych £2cm

Ztaczenia szalunkoéw musza byé regulame. Slad w betonie na ztaczach szalunkéw nie moze by¢ wiekszy niz
2mm.
Tolerancja nierownosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

na odcinku 20 cm - 2 mm,

na odcinku 200 cm - 5 mm.
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h) Rozbiérka deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu
okre$lonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukcji.

i) Beton podktadowy, wyrdwnawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyrdwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢ wykonane
zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg i zachowaniem nastepujacych wymagan:
powierzchnie podktaddéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, pekniecia o
szeroko$ci ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym
podktady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatos$¢ na Sciskanie > 9 MPa
styki sgsiadujacych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia > 30 cm
izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %
zakfady materiatow rolowych > 10 cm
szczeliny dylatacyjne powinny byé uszczelnione tasmami wzmacniajgcymi z PCV o
szeroko$ci min 30 cm
warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz C12/15.

. Warunki szczegétowe wykonania przej$¢ szczelnych typu tarcuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji Zzelbetowych w miejscach przej$¢ rurociggdw
technologicznych, je$li bedzie wymagane, nalezy osadzi¢ mufy z rury wykonanej z wtokien cementowych. Po
osadzeniu muf Sciane mozna betonowa¢ a w trakcie wykonywania montazu technologicznego w przestrzen
miedzy rure przewodowg i mufe wiozy¢ nalezy faficuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktérym osadzone sg
$ruby. Sruby nalezy dokrecié, poniewaz spowoduje to pecznienie taricucha i uszczelnienie przejscia.

. Roboty konserwacyjne istniejacych konstrukcji zelbetowych

W celu zabezpieczenia trwatosci ww. obiektow, nalezy powierzchnie wewnetrzne, gore Scian oraz pow.
zewnetrzne do poziomu terenu zabezpieczy¢ powtokami z chemoodpornych szpachlowek na bazie elastycznej
zywicy epoksydowej do konserwacji konstrukcji zelbetowych.

- do usuwania nieszczelnosci (wyciekdéw wody gruntowej)

- do uzupetniania ubytkdw, nieréwnosci rakow;

- do chemoodpornego zabezpieczania Scian.

Powierzchnie powinny by¢ uprzednio oczyszczone metodg hydropiaskowania (prace przygotowawcze).

C.V.5.3 Konstrukcije stalowe.

o) Wymagane opracowania

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wiasnym zakresie i na koszt wiasny nastepujgcych
opracowan:

rysunki wykonawcze konstrukcji stalowej,

program wykonania konstrukcji w wytworni,

technologie spawania,

program montazu na miejscu scalania na budowie,
Wszystkie powyzsze opracowania muszg uwzglednia¢ wymogi zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej oraz
zasady niniejszych WWiORB.

Opracowania te podlegajg akceptacji przez Inspektora Nadzoru i bedg przekazane Zamawiajgcemu.

[3) Roboty przygotowawcze

Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej:
zakup materiatow wskazanych do wykonania konstrukgji
dobranie metody spawania i materiatdw spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawanej,
klasy ztaczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania,
przygotowanie szablondw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otworéw,
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przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego elementu
montazowego do kontroli doktadnos$ci przygotowanych detali i koncowego spawania.

Zakres robét przygotowawczych w zakresie montazu konstrukgji:
oczyszczenie miejsc montazu elementow konstrukcji
wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukgji
wytrasowanie miejsc otworéw pod $ruby kotwigce przy pomocy wczesniej przygotowanych szablondw,
wykonanie otworéw pod $ruby kotwigce, osadzenie srub kotwigcych.

f) Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go
Wytwércy, by mogt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukcji i usuna¢ ew. uszkodzenia powstate w
transporcie. Konstrukcje na Terenie budowy nalezy uktada¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem technologii
montazu uwzgledniajac kolejnos¢ poszczegdlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezpoSrednio
kontaktowac sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych
(np. na podktadach kolejowych). Sposéb uktadania konstrukcji powinien zapewnic :

jej statecznos¢ i nieodksztatcalnose,

dobre przewietrzenie elementoéw konstrukcyjnych,

dobrg widocznos$¢ oznakowania elementow sktadowych,

zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.
W miare mozliwosci nalezy dazy¢ do tego, by belki byly skladowane w pozycji pionowej (takiej jak w
konstrukcjach) podparte w weztach. W przypadku sktadowania w innej pozycji niz pionowa lub przy innym
podparciu niz podano w projekcie montazu wymagane sg obliczenia sprawdzajace stateczno$¢ i wytrzymatoSc.

Elementy sktadowane na Terenie budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposéb
gwarantujacy jego nie uszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigébw muszg by¢é podnoszone
przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (prébne uniesienie na wysoko$¢ 20
cm, brak przeszkéd na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyposazona zatoga).

Konstrukcje nitowane lub skrecane z uzyciem $rub muszg by¢ poczatkowo ztozone za pomocg S$rub
montazowych i sworzni. Liczba tacznikdéw tymczasowych (Srub montazowych i sworzni) powinna by¢ okre$lona w
projekcie montazu. Projekt musi rowniez przewidywac kolejnoS¢ wykonywania potgczen tymczasowych i
kolejno$¢ ich zastepowania przez potaczenia docelowe. Liczba tacznikéw tymczasowych musi zapewni¢
niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji oraz jej bezpieczenstwo.

Ostateczne potaczenie konstrukcji za pomoca tacznikéw docelowych moze by¢ wykonane po ustawieniu przesta
w takich punktach podparcia, jakie przewidziane sg w fazie eksploatacii.

Konstrukcje catkowicie spawane muszg by¢ scalone wg zatwierdzonego projektu montazu i projektu technologii
spawania zawierajgcego plan spawania. Spawane styki montazowe mogg by¢ wykonane przy zapewnieniu
warunkéw przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczegélnie przy odpowiedniej temperaturze,
wilgotnosci oraz ostonigcia od wiatrow.

Wszystkie spoiny wykonywane na Terenie budowy muszg byC przewidziane w Rysunkach. Je$li zachodzi
potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wtaczajac w to spoiny szczepne), szczegoty
podlegaja zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. Spawanie nie przewidzianych na Rysunkach uchwytow
montazowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowarn wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru
moze zazadaC wykonania obliczen sprawdzajacych skutki przyspawania uchwytéow montazowych. Roboty
spawalnicze prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej +5°C.

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwoérni, wykonywanie otworéw i ich rozwiercanie
do ostatecznego wymiaru nalezy wykonaé¢ podczas ostatecznego montazu konstrukji.

Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny mie¢ osie prostopadte do elementu.
Rozwiertaki i wiertta powinny by¢ w miare mozliwosci prowadzone mechanicznie. Zte rozmieszczenie otworéw
dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie moze by¢ wykonywane tylko przy pomocy urzadzen
obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na
whasciwym miejscu. Wszystkie czesci musza byé starannie docisniete w czasie wiercenia. Zle wykonane lub
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rozmieszczone otwory nie powinny by¢ naprawiane przez spawanie, chyba ze jest to dozwolone przez
Inspektora Nadzoru.

C.V.6. Kontrola jakosci.
C.V.6.1 Wymagania ogdine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WWIiORB i postanowieniami Kontraktu.

C.V.6.2 OgolIne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t (zgodnie z ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
prowadzenia wiasnej kontroli robot (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.11.

C.V.6.3 Szczegdtowe zasady kontroli jako$ci rob6t betonowych i zelbetowych.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

a) Zbrojenie

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatow, zgodnosci z rysunkami oraz
podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
zabetonowaniem.

Z kazdej partii nalezy pobiera¢c po 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do okreSlenia granicy
plastyczno$ci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na probkach zginanych nie
nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.

Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zgdanej - stal badana
moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym w Rysunkach i czy
sq zgodne ze Swiadectwami jako$ci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomnica i tasma, suwmiarkg i
porownanie z Rysunkami.

Badanie na wytrzymato$¢ siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadziC przyjmujac za partie ich liczbe o
ciezarze nie przekraczajgcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletow ptaskich nie powinna by¢ mniejsza
niz 3 na partie.

Badany wezet powinien wytrzymac¢ obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego ciezaru siatki lub szkieletu ptaskiego.
Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretéw, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach srodkowych. W
przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, probom nalezy podda¢ podwdjng czes¢ siatek lub
szkieletdw ptaskich. Jesli badanie podwdjnej liczby probek da réwniez wynik ujemny, wéwczas partie nalezy
odrzucic.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica 3.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.

Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do podanych na
rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekracza¢ 3 %.

Rdznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.

Dopuszczalna roznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowarn w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze
przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie.

Rdznice w rozstawie migdzy pretami gtownymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0.5 cm.

Rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.
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b)Mieszanka betonowa i beton

Kontroli podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu:

- wlasciwosci cementu i kruszywa,

- konsystencja mieszanki betonowe;,

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwos¢ betonu,

- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalno$¢ wody przez beton.
Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakoSci betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na cze$ci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegbtowe okreslenie licznosci i terminéw pobierania
probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.

Réznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczyc¢:

- 20 % ustalonej warto$ci wskaznika Ve-be,

- 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.
Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiang zawarto$ci zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo- wodnego C/W),
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o liczno$ci
okre$lonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedng probke na 100 zarobéw, jedng prébke na 50 m3,
jedng prébke na zmiane roboczg oraz 3 probki na partie betonu.

Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania probek
pobranych z partii.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca si¢ badanie nasigkliwosci na prébkach
wycietych z konstrukcji.

Oznaczanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji przeprowadza si¢ co najmniej na 5 probkach
pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukgji.

Sprawdzenie stopnia mrozoodporno$ci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie
rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie na prébkach wycietych z konstrukcii.

Do sprawdzania stopnia mrozoodporno$ci betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach, szczegélnie
majacych styczno$¢ ze srodkami odmrazajacymi, zaleca sie stosowanie badania wg metody przy$pieszonej.
Wymagany stopient mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli po wymaganej rownej 150, liczbie cykli
zamrazania - odmrazania probek spetione sg nastepujace warunki:

a) po badaniu metodg zwyktg

- probka nie wykazuje pekniet,

- taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikdw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatoSci probek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20 %,

b) po badaniu metoda przyspieszong

- prébka nie wykazuje pekniet,

- ubytek objeto$ci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i odpryskow, nie przekracza w zadnej prébce
warto$ci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabieg6w technologicznych.
Zestawienie wszystkich badan dla betonu:

- badanie mieszanki betonowe;j,

- badanie betonu.

c) Szalowanie

Kontrola szalowan obejmuje:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,
- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z zatwierdzong
Dokumentacjg Projektowa z dopuszczalna tolerancja),
- sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecno$¢ wod itp.),
- sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

C.V.6.3 Szczegotowe zasady kontroli jakosci konstrukcji stalowych.

Kontrola wykonania i montazu konstrukcji stalowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z pkt. 5.3. niniejszych
WW.
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
- wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu
- wlasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu
-wymiary i ksztatt elementdw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowo$¢
rozmieszczenia i wielko$ci otworéw pod Sruby montazowe
- jako$¢ i sposdb przygotowania brzegdw elementdw do spawania
- jako$¢ potaczen spawanych w zalezno$ci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawanej
- wymiary wykonanych elementéw montazowych
- ksztatt wykonanych elementéw montazowych
- jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjq a w szczegdlnosci sprawdzenie
jako$ci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich.

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
- osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych,
- rozmieszczenie elementdw montazowych i ich wzajemne pofozenie w pionie i w poziome,
- potgczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymatoSciowej tacznikéw Srubowych, a w
szczegblnosci dokrecenie $rub i nakretek.

C.V.7. Obmiar.

Roboty konstrukcyjno-budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czesci robot konstrukcyjno-budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej
pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robdt konstrukcyjno-budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych zgodnie harmonogramem rzeczowo-finansowym i bedzie podlegata korektom zgodnie z
Kontraktem.

Dla rob6t konstrukcyjno-budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

C.V.8. Odbiér robét.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.I1.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
jakosci i kompletno$ci oraz zgodno$ci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru robot zawartymi w PFU.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia nalezg do robdt ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg
okreslone w punkcie C.I.

C.V.9. Podstawa pfatnosci.
C.V.9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.1I.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatno$ci za roboty konstrukcyjno-budowlane. Cena wykonania tych
rob6t ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg podang w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, ktdrej rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia robét konstrukcyjno-budowlanych oraz
innych robét zwigzanych z robotami konstrukcyjno-budowlanymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikéw pomiarow i badan.

C.V.9.2 Cena sktadowa wykonania robét.

Cena sktadowa wykonania robét konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania elementéw
betonowych i zelbetowych obejmuije:

- prace przygotowawcze,

- prace geotechniczne

- badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie zbrojenia,

- montaz i demontaz szalunkow, deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa,

impregnacja, itp.)

- prace zasadnicze - betonowanie,

- pielegnacje betonu,

- wymagane powioki izolacyjne,

- wywoéz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i sprawdzen robot,

- uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.
Cena sktadowa wykonania rob6t konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie montazu konstrukcji
prefabrykowanych obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- prace zasadnicze - montaz prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych,

- wywoéz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i sprawdzen robot,

- uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.
Cena sktadowa wykonania robot konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania i montazu
konstrukciji stalowych obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow, dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
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- wykonanie konstrukcji stalowej w wytwérni i dostawa na budowe,

- przygotowanie podtoza pod roboty,

- prace montazowe,

- prace zwigzane z wymaganym zabezpieczeniem antykorozyjnym,

- badania laboratoryjne materiatow z opracowaniem dokumentacji tych badan

- prace wykonczeniowe: malowanie,

- wywodz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,
uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

C.V.10. Przepisy zwigzane.
1. WTWIOR -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

2. PN-EN-206-1 Beton, wtasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodno$ci
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego
uzytku.

4. PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement - Cement powszechnego uzytku - Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci (Zmiana 1)

5. PN-EN 196-1:1996, Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.
6. PN-EN 196-3:1996, Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci objeto$ci

7. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
8. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania
9. PN-EN 934-2:2002/A1:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
10. PN-EN 12504 Badania mieszanki betonowej - Pobieranie prébek
11. PN-EN 12390 Badania betonu - Cze$¢ 1: Ksztalt wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do
badania i form
12. PN-EN 12390-3 Badania betonu - Czes$¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badania
13. PN-EN 1993-1-6:2009 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-6: Wytrzymatosc¢ i
stateczno$¢ konstrukcji powtokowych
14. PN-EN ISO 16120-1:2013 Walcéwka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu -Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne
15. PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierdbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
16. PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiarow i przekroju poprzecznego
17. PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikdw i blach profilowanych na zimno -
Projektowanie i wykonanie

18. PN-EN 1SO 4014:2011 Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci A i B
19. PN-EN 1SO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.

20. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.
21. PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocq
ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 1:0goine wprowadzenie Instrukcje ITB.

22. 131/72 Instrukcja stosowania powtok poliestrowych do ochrony betonu przed korozja.

23. 132/72 Instrukcja stosowania powtok epoksydowych do ochrony betonu przed korozja.

24. 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukciji betonowych i zelbetowych.

25. 305/91 Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.,

26. 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.
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27. Instrukcja nr 364/2000 Wymagania techniczne dla obiektéw budowlanych wznoszonych na terenach

gbrniczych - Warszawa 2000r. oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

80



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dusznikach-Zdroju”

C.VL. ROBOTY IZOLACYJNE.

C.VI.1. Wstep.
C.VI.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

izolacyjnych dla zadania: ,"Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dusznikach Zdroju™.

C.VI.1.2 Zakres stosowania.

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.
Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

C.VI.1.3 Zakres robét.

Zakres prac realizowanych w ramach robot izolacyjnych obejmuje:
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,
- Wykonanie powtok izolacyjnych ograniczajacych dostep agresywnych $rodowisk,
- Wykonanie uszczelnienia dylatacji oraz przerw roboczych,
- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych i betonowych.

C.VI.1.4 Okre$lenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie C.1. Ponadto:

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu, umieszczona
wewnatrz Sciany, sciany kominowej lub podobnej konstrukciji, w celu zabezpieczenia przed przenikaniem wilgoci,
Izolacja przeciwwilgociowa - warstwa lub arkusz materiatu wewnatrz stropu albo podobnej konstrukcji lub
usytuowana pionowo w Scianie, majaca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,

Uszczelnienie - uformowany materiat stosowany w potgczeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem
kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

Tasma uszczelniajgca - pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiatu, ktory zabezpiecza ztacze zazwyczaj przed
przedostaniem si¢ wody deszczowej,

Materiat izolacyjny - materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta, dzwieku albo elektrycznosci,

C.VI.2. Materiat.
Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn podano w punktach C.1.i C.1I.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami

PFU.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa;
- papa asfaltowa,
- lepik asfaltowy,
- folie z tworzyw sztucznych,
- materiat izolacyjny powtokowy z zywic epoksydowych,
- $rodki do wykonania uszczelnien przerw roboczych i dylatacji,
- zestaw (system) farb epoksydowych do zabezpieczenia konstrukcji stalowych.

C.VL3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu i maszyn podano w punktach C.1.i C.1I.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét izolacyjnych powinien posiada¢ mozliwo$¢ korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- podno$nik przyscienny,

- rusztowania systemowe.

C.VL.4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.I. i C.II.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$é robét i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, oraz
projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacije Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen w ramach robot izolacyjnych, Wykonawca robot
stosowa¢ bedzie nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Srodki transportu:
- samochod cigzarowy, skrzyniowy 10 - 15 Mg,
- samochod dostawczy 3-5 Mg.
C.VL5. Wykonanie robét.

C.VL.5.1 Wymagania ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami kontraktu.

C.V1.5.2 Wymagania szczegotowe.

a) Izolacje powtokowe zewnetrzne

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczy$ci¢ z kurzu, resztek zaprawy. NierownosSci wypetni¢ materiatem
z ktérego wykonano podtoze. Przygotowa¢ $rodek do wykonania izolacji. Materiat izolacyjny nanosi¢ szczotkg na
powierzchnie przeznaczong do izolacji gtadz w inny sposdb zgodny z instrukcjg producenta.

Wykonana izolacja powinna by¢ gtadka i rowna, powinna pokrywac w cato$ci izolowane podtoze.

b) Izolacje warstwowe z papy asfaltowej oraz folii PCV

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczy$ci¢ z kurzu, resztek zaprawy. NierownosSci wypetni¢ materiatem
z ktérego wykonano podtoze.

Przed wykonaniem izolacji z papy asfaltowej na lepiku nalezy podtoze zagruntowa¢ Srodkiem do gruntowania
podioza. Réwnoczesnie z rozwijaniem papy z rolki nanosi¢ szczotkg lepik asfaltowy na zagruntowane podioze.
Pape starannie dociska¢ do podtoza. Nastepny pas papy utozy¢ z zaktadem o szeroko$ci 15 cm na wcze$niej
przyklejony pas papy. Pape przykleja¢ w sposéb analogiczny jak pierwszy. Zaktady pokry¢ lepikiem asfaltowym.
Izolacje z folii nalezy wykona¢ z zaktadem o szerokosci 15 cm.

Wykonana izolacja powinna gtadka, rowna pozbawiona pgcherzy, papa powinna przylega¢ do podioza na catej
powierzchni, na stykach papa powinna by¢ sklejona na szerokosci stykéw. Papa powinna by¢ wywinieta na
powierzchnie pionowe. Powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona przebi¢ i otworow.

b)Powtoki izolacyjne z zywicy epoksydowej

Powtoki izolacyjne z zywicy epoksydowej nalezy wykona¢ wewnatrz komér i zbiornikow zelbetowych narazonych
na szczegodlInie agresywne srodowisko.

Powierzchnie betonowa nalezy trzykrotnie pokry¢ Srodkiem izolacyjnym z zywicy epoksydowej przy pomocy
pedzli lub szczotek. Powtoka izolacyjna moze by¢ stosowana na wilgotne podtoze, elastyczne - zdolne przenosi¢
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zarysowania podioza. Stosowa¢ mozna do betonu, stali, w pomieszczeniach zamknietych i na zewnatrz, pod
ziemig, w wodzie, w urzadzeniach majacych kontakt ze Sciekami, w konstrukcjach stalowych majacych kontakt z
woda.

Sposob przygotowania podtoza oraz naniesienia izolacji musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta a roboty
wykonane pod jego nadzorem.

c) Przejscia szczelne typu fancuchowego
Warunki szczegbtowe dotyczace wykonania przej$¢ szczelnych typu tancuchowego okreslono w WWiORB
,Roboty konstrukcyjne".

d) Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych

Powierzchnia stali przed wykonaniem powtok malarskich ma zosta¢ oczyszczona mechanicznie poprzez
piaskowanie do 1 stopnia czystosci wg PN -EN-ISO 8504-3:2002(U). Naktadanie powtok malarskich metodg
natryskowg. Grubo$¢ naktadanych warstw musi odpowiada¢ wymaganiom i zaleceniom producenta farb.
Powierzchnie zbiornika zagruntowaC w warunkach warsztatowych farbg podkifadowa, epoksydowa,
dwusktadnikowg, jako tymczasowa ochrona, grubo$¢ warstwy nie mniejsza niz 50 *m. Koricowe malowanie
wykona¢ po catkowitym montazu zbiornika, poprzez trzykrotne natozenie farby epoksydowej, tiksotropowej
utwardzanej poliamidami, grubos¢ warstwy powinna by¢ nie mniejsza niz 400 *m. Powtoka ma by¢ odporna na
dziatanie wody nawet w temperaturze 90°C oraz na dziatanie roztworéw soli i alkaliow. Powtoka musi by¢
odporna na dziatanie czynnikow wystepujacych przy ochronie katodowej zbiornika.

Obowigzkowa jest dodatkowa ostona katodowa czynna z zewnetrznym Zrédiem pradu. Potencjat konstrukcii
SUW powinien by¢ obnizony do takiej wartosci, przy ktorej bedg zachodzity jedynie reakcje redukcji lecz nie
bedzie zachodzit proces wydzielania wodoru z elektrolitu. Zmiana potencjatu konstrukcji SUW od potencjatu
stacjonarnego przy zastosowaniu ochrony katodowej powinna wynie$¢ 0,25 + 0,3 V w kierunku warto$ci
ujemnych.

e)Rusztowania

Rusztowania stosowane przy wykonywaniu rob6t - nalezy stosowac systemowe, z atestem dopuszczajacym do
stosowania, wyposazone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach nalezy utrzymywa¢ bezwzgledny
porzadek.

C.VI.6. Kontrola jakosci.

C.VI.6.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami kontraktu.

C.V1.6.2 Ogdlne zasady kontroli jakoSci.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki
techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
prowadzenia wiasnej kontroli robot (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.11.6.

C.VI.6.2 Szczegdtowe zasady kontroli jakosci.
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.
Kontrola wykonania izolacji i zabezpieczenn antykorozyjnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z
wymaganiami niniejszych WWiORB. Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ rodzaju i jakosci materiatow z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg

- sposob utozenia izolacji,

- powierzchnia izolacj,

- sposdb wykonania potaczen arkuszy papy i folii,

- sposbb i jako$¢ potaczenia z elementami kotwigcymi,
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- ciggtos¢ izolacii,
- grubo$¢ utozenia izolacji (izolacje cieplne),
- szczelnoS¢ izolacji.

C.VL.7. Obmiar.

Roboty izolacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z
czesci robot izolacyjnych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym $wietle cena wykonania rob6t izolacyjnych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg wykazu
w harmonogramie rzeczowo-finansowym i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robét
izolacyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

C.VL.8. Odbior robot.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie C.I1.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru robot (WWiORB, PFU).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia nalezg do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg
okreslone w punkcie C.I.

C.V1.9. Podstawa ptatnosci.

C.V1.9.1 Ustalenia ogéline.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.1I.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty izolacyjne. Cena wykonania tych rob6t ma by¢
na zasadach ogoinych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga
wykonania i ukoficzenia robét izolacyjnych oraz innych robét zwigzanych z robotami izolacyjnymi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg podang w harmonogramie rzeczowo-finansowym nalezy przyjmowac¢ zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

C.VI1.9.2 Cena sktadowa wykonania robot.
Cena sktadowa wykonania robot izolacyjnych w Kontrakcie w zakresie wykonania izolacji obejmuije:
- prace przygotowawcze,
- prace geotechniczne
- badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentaciji
- zakup i dostarczenie materiatow,
- montaz i demontaz rusztowan,
- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- przygotowanie podfoza,
- roboty zasadnicze: wykonanie izolacji, uszczelnien, zabezpieczen antykorozyjnych,
- wywdz z terenu budowy materiatdw zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robdt,
- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

C.VIL.10. Przepisy zwigzane.
1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

2. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
4

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja
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5. PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

6. PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Klasyfikacja i okre$lenie Srodowisk.

7. PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

8. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i okre$lenia.

9. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

10. PN-85/B-01810 Wiasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne.

11. PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo - strukturalna. Wymagania ogoine.

12. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.

13. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Metoda badania przyczepno$ci powtok ochronnych

14. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

15. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

16. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;

17. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

18. PN-86/C-89085.01 Zywice epoksydowe. Metody badan. Postanowienia ogéine.

19. PN-74/H-04680 Ochrona przed korozjg. Ochrona czasowa metali. Nazwy i okre$lenia

Instrukcje ITB.
20. 131/72 Instrukcja stosowania powtok poliestrowych do ochrony betonu przed korozja.
21. 132/72 Instrukcja stosowania powtok epoksydowych do ochrony betonu przed korozja.

22. 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukciji betonowych i zelbetowych.
23. 305/91 Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.,

24. 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.
25. Instrukcja nr 364/2000 Wymagania techniczne dla obiektow budowlanych wznoszonych na terenach
gdrniczych - Warszawa 2000r.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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C.VIl. ROBOTY BUDOWLANE - WYKONCZENIOWE.

C.VIL1. Wstep.
C.VII.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWIORB) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

wykonczeniowych dla zadania: ,"Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dusznikach Zdroju™.

C.VII.1.2 Zakres stosowania.

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.
Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

C.VII.1.3 Zakres robdt.
Zakres prac realizowanych w ramach rob6t budowlanych wykoriczeniowych obejmuje:
- Montaz stolarki oraz $lusarki okiennej i drzwiowe;j,
- Wykonanie tynkow, oktadzin Scian i malowanie - roboty wewnetrzne,
- Wykonanie posadzek,
- Wykonanie elewacji,
- Wykonanie prac zewnetrznych przy obiektach.

C.VII.1.4 OkreSlenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie C.1. Ponadto:

Oktadzina - zewnetrzne pionowe lub prawie pionowe wykonczenie konstrukcii.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona gtownie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

Okno - konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w Scianie lub dachu ze spadkiem,
ktdra przepuszcza $wiatto i moze przepuszczac Swieze powietrze.

Wykonczenie - ostateczne pokrycie i obrobka powierzchni wraz z ich krawedziami przeciecia.

C.VII.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami.

C.VIII.2. 1. Podtogi i posadzki.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszych WWIORB s3;
- podbudowa betonowa posadzki,
- podktad cementowy pod posadzke,
- plytki posadzkowe antyposlizgowe, olejoodporne i odporne na zabrudzenia,
- masa posadzkowa samopoziomujgca,
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C.VII.2.2. Tynki, oktadziny Scian, malowanie - wewnetrzne.
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszych WWIORB sg;
- zaprawa cementowo-wapienna do tynkéw kat.lll,
- parapety z materiatow odpornych na agresywne Srodowisko,
- plytki glazurowane,
- farba emulsyjna.

C.VII.2.3. Stolarka oraz $lusarka okienna i drzwiowa.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszych WWIORB s3;
- brama, stalowa, ocieplana,
- stolarka okienna i drzwiowa (zewnetrzna i wewnetrzna) z PVC.

C.VIl.2.4. Elewacja.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszych WWIORB s3;
- tynk zewnetrzny akrylowy cienkowarstwowy,
- plytki elewacyjne klinkierowe,
- styropian samogasnacy,
- parapety.

C.VIL3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji rob6t, ktory
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wykonczeniowych powinien posiada¢ mozliwo$¢ korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- zuraw samojezdny 5+10 Mg,
- urzadzenia do przygotowania zaprawy,
- podnos$nik przyscienny,
- rusztowania systemowe,: przy robotach wykonczeniowych nalezy stosowac rusztowania systemowe, z
atestem dopuszczajgcym do stosowania, wyposazone w bariery ochronne, burtnice i drabiny; na
pomostach nalezy utrzymywac bezwzgledny porzadek.

C.VIL.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU, oraz projektu
organizaciji robot, ktéry uzyskat akceptacije Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen w ramach robét wykoriczeniowych, Wykonawca robét
stosowac bedzie nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:

- samochod ciezarowy, skrzyniowy 10 - 15 Mg,
- samochod cigzarowy, samowytadowczy 10 - 15 Mg,
- samochod dostawczy 3-5 Mg.

C.VIL5. Wykonanie robét.

C.VIII.5.1 Wymagania ogélne.
Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami kontraktu.

Roboty wykonczeniowe powinny zapewni¢ estetyczny wyglad zewnetrzny i wewnetrzny obiektu oraz fatwe
utrzymanie go w czystoscig takze dostosowane do Srodowiska w jakim sg wykonywane. Kolorystyka zewnetrzna
powinna harmonizowac¢ z otoczeniem i winna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

C.VII.5.2 Wykonanie podtdg i posadzek.

a) Podkfady pod posadzke

Grubos¢ podkfadu betonowego lub cementowego pod posadzke powinna byC zgodna z zatwierdzong
dokumentacjg techniczna. Podktad uktada¢ pomiedzy listwami kierunkowymi wyznaczajacymi jego grubos¢ oraz
ptaszczyzne powierzchni, ktdra powinna by¢ pozioma je$li zatwierdzony projekt nie przewiduje wykonania
spadkéw. Po utozeniu beton nalezy zagesciC tatq wibracyjng lub przez ubijanie, a nastepnie wyréwnac i
wygtadzi¢ przez zacieranie. W trakcie uktadania podktadu betonowego umiesci¢ w nim siatki do zbrojenia
posadzek w potowie jego grubosci. Siatki uktadac na zaktad wynoszacy min. 10cm.

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w postaci nacie¢ o gtebokosci 1/3 grubosci podktadu.
Wykonany podktad powinien twardnie¢ co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno sie po nim chodzi¢. W ciagu
nastepnych 10 dni podktad powinien by¢ pielegnowany poprzez okresowe polewanie wodg i przykrycie folig
polietylenowa.

Prawidtowo wykonany podkfad powinien po 5+6 tygodniach wykazywac wilgotnos¢ 3%. Wykonany podktad
powinien by¢ rowny i gtadki, dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od powierzchni poziomu na cate;
dtugosci i szeroko$ci posadzki nie powinno przekracza¢ £2mm.

b) Posadzki z ptytek ceramicznych
Posadzki z ptytek ceramicznych ukfada¢ nalezy na przygotowanym wczes$niej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania stosowac klej ktdrego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju
ptytek.
Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek-reperéw, ktorych powierzchnia wyznacza
potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy
kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach - reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzny
uktadanych pol kontroluje sie fatq przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do
spoinowania.
Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu
nie powinno by¢ wieksze niz 2mm. Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowe;
szeroko$ci. Szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm.Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie
powierzchni od powierzchni poziomu na catej diugo$ci i szeroko$ci posadzki nie przekraczajace £2mm.

C.VI1.5.2 Wykonanie tynkéw, okfadzin Scian i malowanie - wewnetrzne.

a) Tynki wewnetrzne

Przed przystgpieniem do robdt tynkarskich powinny byC ukoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe.
Podtoza powinny by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepszg przyczepno$é¢ tynku. Podtoze powinno
by¢ oczyszczone z kurzu, wystajacych grudek zaprawy, substancji ttustych i zmyte woda. Tynki nalezy
wykonywac¢ w temperaturze powietrza nie nizszej jak 5°C. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne,
wykonywane w okresie wysokich temperatur powinny by¢ przez okres jednego tygodnia zwilzane woda.

Tynki cementowo-wapienne nalezy wykonac jako cementowo-wapienne pospolite kategorii Il - trojwarstwowe,
skladajace sie z obrzutki, narzutu i gladzi jednolicie zatartej na gtadko. Powierzchnie tynkéw powinny byé
poziome, przeciecia ptaszczyzn tynkow powinny by¢ liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich
nie powinno przekraczac 3 mm na 1 m oraz nie wigcej niz 3 mm na wysoko$ci pomieszczenia. Wyglad
powierzchni tynkow - dopuszcza sie nieréwnosci o dtugosci i szerokosci 5 cm, o gtebokosci do 1 mm w liczbie 3
sztuk na 10 m2 powierzchni tynkdw, wypryskow i specznien tynkéw w ilosci 5 szt na 10 m2 powierzchni tynkow.
Minimalna grubo$¢ tynku - 1,5 cm, chyba Ze przewiduje sie zastosowanie tynkéw pocienionych z zapraw
plastycznych lub tynkow specjalnych (wodoszczelnych, cieptochronnych etc.).
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b) Wewnetrzne oktadziny Scian z ptytek

Pytki ceramiczne na $ciany budynkow sanitarnych powinny posiada¢ atest producenta dla zastosowan w
obiektach przemystowych. Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
probki do akceptacji. Wykonywanie wewnetrznych okfadzin z plytek ceramicznych mozna rozpocza¢ po
wykonaniu tynkdw, rob6t instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej a takze innych
robot (malarskich, podtogowych itp.). W przypadku oktadzin przyklejanych do podtoza mogg by¢ stosowane tylko
kleje zalecane przez producenta ptytek. Podioze pod ptytki powinno by¢ dokfadnie oczyszczone z kurzu i
zanieczyszczen oraz zagruntowane wedtug zalecen producenta. Plaszczyzna oktadziny powinna wyznaczona
przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze sprawdzeniem tatg i poziomicg prawidtowosci
ptaszczyzny. Po wykonaniu oktadziny nalezy wypetni¢ spoiny masg do spoinowania. Ptytki docinane w narozach
Scian, przy oScieznicach i podobnych miejscach nie mogg by¢ wezsze jak 5 cm. Spoiny na narozach $cian i na
stykach z oScieznicami winny by¢ wypetione kitem trwale plastycznym (silikon). Wykonawca powinien
sporzadzi¢ plan utozenia oktadzin na podstawie rzeczywistych wymiaréw pomieszczen. Powierzchnie oktadzin
powinny by¢ réwne i tworzy¢ ptaszczyzne zgodng z zatwierdzonym projektem. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni oktadziny mierzone tatg kontrolng ditugo$ci 2m nie powinny by¢ na catej dtugosci taty wigksze niz 2
mm. Plytki ceramiczne powinny by¢ ukfadane w ten sposob, aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1m.

c) Wewnetrzne roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz nie wyzszej niz 22°C. Tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny by¢ malowane przed uptywem 4 tygodni od ich
wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny by¢ przetarte w celu usuniecia luznych ziaren piasku, grudek
zaprawy, zachlapan. Ewentualne uszkodzenia tynku winny by¢ naprawione. Powierzchnia powinna byé¢
odkurzona i oczyszczona ze wszystkich plam. W zaleznosci od techniki malarskiej nowe tynki powinny by¢
zagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem szkta wodnego, rozcieficzong dyspersjg polioctanu winylu,
rozcienczonym pokostem. Powierzchnie betonu powinny by¢ oczyszczone. Ubytki betonu nalezy uzupetni¢
specjalnymi preparatami naprawczymi. Wykonywanie powtok malarskich powinno odbywac sie $cisle wedtug
zalecen producenta. W zaleznosci od stosowanej techniki nanoszenia powtoki powinna by¢ odpowiednio
dostosowana konsystencja materiatu malarskiego przez dodanie zalecanego przez producenta rozcienczalnika.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, podtoze nalezy zagruntowac rozcienczong woda w stosunku 1:5 farbg
emulsyjna, po 2 godzinach naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnigciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowac podtoze
nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem malarskim. Powtoki malarskie powinny pokrywac
powierzchnig rownomiernie bez spekan, pecherzy, prze$witow, odpryskéw. Faktura powinna by¢ jednorodna bez
$ladéw pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniajacych sie
poprawek. Powtoka powinna by¢ odporna na zmywanie.

C.VI1.5.3 Montaz stolarki oraz slusarki okiennej i drzwiowe;.

Okna, drzwi, bramy mogg byC osadzane w wykonanych otworach jezeli budynek lub jego czes¢ jest
zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi. O$cieznice winny byé ustawione we wiasciwym miejscu i
tymczasowo umocowane za pomocg podkfadek i klinow. Doktadno$¢ osadzenia sprawdza sie za pomocg pionu,
poziomicy oraz szablonu do sprawdzenia przekatnych oscieznicy z doktadnoscig do 1mm. Mocowanie o$cieznic
nalezy wykonac Scisle wedtug instrukciji ich producenta, z uzyciem materiatéw i narzedzi przewidzianych w tych
instrukcjach.

Okna i drzwi zewnetrzne - PVC. Kolor stolarki oraz Slusarki winien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Szklenie podwdjne zespolone - ISO. Pustka powietrzna min. 12mm. Izolacyjno$¢ dzwigkowa dostosowana do
charakteru pomieszczen. Drzwi wejSciowe, izolowane cieplnie. Drzwi zewnetrzne powinny by¢ zaopatrzone w
urzadzenia sprezynowe do samoczynnego zamykania.

C.VIL.5.4 Wykonanie elewacji budynku.

Przed przystapieniem do wykonywania tynkéw powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone o$cieznice drzwiowe.
Podtoze pod tynki powinno by¢ wykonane na puste spoiny, suche, oczyszczone z kurzu tlustych substanciji oraz
zmyte. W czasie upalnej i wietrznej pogody podioze powinno by¢ bezposrednio przed wykonaniem tynkéw
zwilzone woda.
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Na czesci cokotowej Scian budynku, nalezy wykona¢ tynk cementowy na siatce metodq lekkg i wykonczy¢
warstwg wykonczeniowa.

Sciany zewnetrzne budynku powyzej czesci cokotowej nalezy dociepli¢ metoda lekkg mokra styropianem. Tynki
nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg jako cienkowarstwowe akrylowe na siatce
polipropylenowe.

Tynki zewnetrzne muszg by¢ odporne na dziatanie mrozu.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ pionowe, przeciecia ptaszczyzn tynkow powinny by¢ liniami prostymi,
Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz nie wigcej niz 3 mm na
wysokosci pomieszczenia. Wyglad powierzchni tynkéw- dopuszcza sie nierdwnosci o diugosci i szerokosci 5 cm,
0 gteboko$ci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni tynkow, wypryskow i specznien tynkow w ilodci 5
szt. na 10 m? powierzchni tynkdw. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz
nie wyzszej niz 22°C. Roboty malarskie powinny wykonywane na podtozach oczyszczonych i przygotowanych.
Powierzchnie tynkow nowych powinna by¢ przetarta sztorcem drewnianego klocka w celu usuniecia luznych
ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektéw. Ewentualne uszkodzenia powinny zostaé
naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy z ktorej tynk zostat wykonany. Powierzchnia tynku powinna by¢
odkurzona, a wszelkie plamy z ttuszczéw, lepikdw itp. usuniete.

Powtoki malarskie powinny pokrywa¢ powierzchnig rbwnomiernie bez spekan, pecherzy, przeswitow, odpryskow.
Faktura powinna by¢ jednorodna bez $ladéw pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz jednolita bez
smug, plam, uwydatniajacych sie poprawek.

C.VIL.6. Kontrola jakosci.

C.VI1.6.1 Wymagania ogoine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t (zgodnie z ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
prowadzenia wtasnej kontroli robot (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.I1.

C.VII.6.2 Szczegotowe zasady kontroli jakosSci.
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.

a) Podtogi i posadzki.
Kontrola jakosci wykonania podtég i posadzek polega na sprawdzeniu jakoSci materiatdw, zgodno$ci z
zatwierdzong dokumentacjg projektowg, wymaganiami WWiORB oraz obowigzujacymi normami. Sprawdzeniu
podlegaja;
* wyglad zewnetrzny i jednolito$¢ barwy i wzoru,
zwigzanie posadzki z podktadem,
prawidtowo$¢ powierzchni,
grubo$¢ posadzki,
szerokosc¢ i prostoliniowos¢ spoin oraz ich wypetnienia (posadzki z ptytek),
wykonczenie posadzki.

» Tynki, oktadziny $cian i malowanie - wewnetrzne i zewnetrzne.
Kontrola jakoSci wykonania tynkéw wewnetrznych zwyktych, oktadzin $cian z plytek oraz elewacji polega na
sprawdzeniu jakoSci materiatow, zgodnosci z Rysunkami, wymaganiami WWIORB oraz obowigzujgcymi
normami. Sprawdzeniu podlegajq :
wyglad ptaszczyzny,
doktadno$¢ wykonania,
krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynkdw,
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narozniki,
kolorystyka i estetyka,
styki z o$cieznicami.

c) Stolarka oraz $lusarka drzwiowa i okienna.

Kontrola jako$ci osadzenia stolarki oraz Slusarki drzwiowej i okiennej polega na sprawdzeniu jakosci materiatow,
zgodnosci z Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz obowigzujacymi normami. Sprawdzeniu podlegaja;
zgodno$¢ wbudowanego elementu z zatwierdzong dokumentacjg techniczna,
prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,
doktadnos¢ uszczelnienia oScieznic elementu z o$ciezami otwordw lub $cianami,
prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych.

C.VIL.7. Obmiar.

Roboty budowlane wykorczeniowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czeéci robét budowlanych wykoriczeniowych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej
pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robdt budowlanych wykonczeniowych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym i bedzie podlegata korektom zgodnie z
Kontraktem.

Dla robot budowlanych wykonczeniowych nie wprowadzono w Kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

C.VIL.8. Odbidr robét.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.I1.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
jako$ci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami wykonania i
odbioru robét (WWiORB, PFU)

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

C.VIL9. Podstawa ptatnosci.
C.VIL.9.1 Ustalenia ogdine.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.1I.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatno$ci za roboty budowlane wykonczeniowe. Cena wykonania
tych robot ma by¢ na zasadach ogoinych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg harmonogramu rzeczowo-
finansowego, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia rob6t budowlanych wykoriczeniowych oraz
innych robot zwigzanych z robotami budowlanymi wykorczeniowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakoSci uzytych materiatéw i jakoSci wykonania robét, na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

C.VI1.9.2 Cena sktadowa wykonania robot.
Cena sktadowa wykonania robot budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie w zakresie wykonania podktadow
pod posadzki obejmuje:
*  prace przygotowawcze,
prace geotechniczne
badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji
zakup i dostarczenie materiatow,
dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
przygotowanie podtoza,
wykonanie zbrojenia (siatki stalowe),
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montaz i demontaz szalunkéw, deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa,
impregnacia, itp.)

prace zasadnicze - betonowanie,

pielegnacje betonu,

wykonanie wymaganych izolacji,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, i sprawdzen robdt,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania rob6t budowlanych wykoriczeniowych w Kontrakcie w zakresie wykonania podtdg i
posadzek obejmuje:

prace przygotowawcze,

badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

zakup i dostarczenie materiatow,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

przygotowanie podtoza,

ew. wykonanie zbrojenia,

prace zasadnicze - wykonanie podtdg i posadzek,

pielegnacje betonu,

wykonanie wymaganych izolacji,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robdt,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena skfadowa wykonania robot budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie w zakresie wykonania tynkow
wewnetrznych elewaciji, oktadzin $cian i malowania obejmuje:

prace przygotowawcze,

badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji
zakup i dostarczenie materiatow,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

przygotowanie podtoza,

wykonanie wymaganych izolacji,

prace zasadnicze -wykonanie tynkow, oktadzin scian, malowanie,

wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
wykonanie okres$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, i sprawdzen robdt,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania rob6t budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie w zakresie osadzenia stolarki i
slusark| okiennej oraz drzwiowej obejmuije:

prace przygotowawcze,

badania laboratoryjne materiatdw, wraz z opracowaniem dokumentacji

zakup i dostarczenie materiatow,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

prace zasadnicze - osadzenie stolarki i Slusarki okiennej oraz drzwiowej,

wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, i sprawdzen robdt,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

C.VIL.10. Przepisy zwiazane.
WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB,
1. PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramiczne -- Pobieranie probek i warunki odbioru,
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PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni,

PN-EN 1SO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej,

PN-EN 1SO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na uderzenie metodg
pomiaru wspotczynnika odbicia,

PN-EN ISO 10545-6:2012 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$ci na wgtebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych,

PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu,

PN-EN 13914-1:2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkow zewnetrznych i
wewnetrznych -- Czes¢ 1: Tynki zewnetrzne,

PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody
badan -- Cze$¢ 2: Tynki zewnetrzne,

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody
badan -- Cze$¢ 1: Tynki wewnetrzne,

PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 2: Metody badan,

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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C.VIIl. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE.
C.VIIL1. Wstep.

C.VIII.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie instalacji technologicznych , sieci sanitarnych miedzy obiektowych dla zadania: ,"Modernizacja
Stacji Uzdatniania Wody w Dusznikach Zdroju™.

C.VIII.1.2 Zakres stosowania.

WW jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robot (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czeScig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

C.VIII.1.3 Zakres robot.
Zakres prac realizowanych w ramach robét objetych niniejszymi WWiORB obejmuje:
» wykonanie kompaktowej instalacji do koagulacji i sedymentacji wody ,
* wykonanie zestawu pompowego ,
wykonanie zbiornika wody ,
wykonanie elementdw instalacji wodnej i kanalizacyjnej ,
wykonanie elementdw instalacji wentylacyjnej,
wykonanie elementdw instalacji ¢.o. zasilanego pompg ciepta powietrze-woda,
wykonanie rurociggéw sprezonego powietrza.

C.VIII.1.4 Okre$lenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w punkcie C.1.

C.VIIl.2. Materiat.
C.VIIl.2.1 Wymagania ogoine.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegblowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami.

C.VIIl.2.2 Wymagania szczegoine.
Mater|a+am| stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa;
rury i ksztattki do zgrzewania doczotowego z PE
rury i ksztattki z PVC
rury i ksztattki ze stali nierdzewnej OH18N9,
stal profilowa - ksztattowniki: stal nierdzewna OH18N9,
elektroda IWO XF 347 lub rownowazne (do taczenia elementow ze stali nierdzewnej 0H18N9)
taczniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i Sruby ze stali

nierdzewne;j,
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beton C8/10, C12/15,

zaprawa cementowa,

$rodki izolacyjne - wodochronne - szybkowigzacy $rodek uszczelniajacy, zywica epoksydowa

dwuskfadnikowa do powtok wewnetrznych, emulsja bitumiczna - do powtok zewnetrznych.
Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementow powinna byé przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych
czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wtasciwosci fizycznych
i wytrzymatoSciowych materiatow.
Elementy powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkow, bez $ladow

zniszczen i uszkodzen.
Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych uszkodzer i ubytkow.

C.VIII.2.3 Dokumentacja.
Rury, ksztattki i armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobatg i
atest higieniczny.

C.VIII.2.4 Sktadowanie.
Wyroby montowane w sieciach sanitarnych w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia mechaniczne
nalezy sktadowac i chroni¢ w nastepujacy sposéb:

Wyroby nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtaéciwych urzadzen i metod przetadunku.
Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m.
Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysoko$ci sktadowania 2
m.
Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych $rednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach transportowych.
Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki, wktadki
itp.).
Nie dopuszczaé do sktadowania materiatdw w sposdb, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zgniecenia itp.) - w miare mozliwo$ci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych.
Nie dopuszczac do zrzucenia elementow.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podtozu.
Zachowa¢ szczegblng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne korce
wystajgce poza skrzynie fadunkowa nie byty diuzsze niz 1 metr; rury w kregach powinny w cato$ci
leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny byC skladowane, w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych $rodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w

zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

dlugotrwatg ekspozycjq stoneczna,

nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.
Sktadowanie wszystkich elementéw instalacji oraz elementow prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementow.
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C.VIIL3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizaciji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonania sieci sanitarnych i technologicznych nalezy stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrdbki rur,

komplet elektronarzedzi,

komplet narzedzi $lusarskich,

aparat spawalniczy,

zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo,

zgrzewarki do muf elektrooporowych,

plyty zageszczajace i stopy zageszczajace,

pompy do miejscowego odwodnienia wykopdw,

zuraw samochodowy,

reczne narzedzia do prac ziemnych.

C.VIIl.4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.I. i C.II.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robot i wtasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu:

samochod skrzyniowy,

samochod dostawczy,
Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.
Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz
srodka transportu. Wytadunek powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych.
Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajace
poza skrzynie fadunkowg nie byty diuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w cato$ci leze¢ na
ptasko na powierzchni tadunkowe;.

C.VIIL5. Wykonanie robét.
C.VIII.5.1 Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
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C.VII1.5.2 Montaz rurociggow ze stali nierdzewne;.
Sposob montazu przewodéw powinien zapewniaC utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacjq
techniczna.

a) Pofaczenia spawane

Potaczenia spawane nalezy wykonywac przy uzyciu atestowanych materiatéw. Przy spawaniu rur ze
stali kwasoodpornej usuwac przebarwienia na ztgczach zalecanymi do tego przez producenta $rodkami
chemicznymi.

b) Potgczenia kotnierzowe

Segmenty rurociggow stalowych sg faczone na potaczenia kotnierzowe. Potgczenia nalezy uszczelnia¢
ptaskimi uszczelkami z gwarantowana wytrzymatoscig na temperature do co najmniej 100°C (gorace
powietrze).

C.VIII.6. Kontrola jakosci.

C.VIII.6.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i poza terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w
trybie pkt. C.II.

C.VIII.6.2 Szczegdtowe zasady kontroli jakoSci.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

Wyniki prob szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy,
Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.

C.VIII.6.3. Obmiar.

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci sanitarnych, miedzyobiektowych i technologicznych realizowane w
ramach ninigjszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robét nie
bedzie ptatna stosownie do iloSci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym Swietle cena
wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem sieci sanitarnych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych wg harmonogramu rzeczowo-finansowego i bedzie podlegata korektom zgodnie z
Kontraktem.

Dla robot zwigzanych z wykonaniem sieci sanitarnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki
obmiarowe;.

C.VIIL.7. Odbiér rohot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.11.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich jako$ci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami
wykonania i odbioru robot (WWIORB, PFU).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia nalezg do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sq
okreslone w punkcie C.1.

Przy odblorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania oraz
schemat weztow z domiarem do punktow statych,
Dziennik Budowy,
dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,
protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, facznie z wynikami analiz fizykoche-
micznych i bakteriologicznych,
Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow,
inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odblorze koncowym nalezy sprawdzic:
zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,
protokoty z odbiorow cze$ciowych,
Protokoty badan szczelnosci poszczegdlnych przewodow,
instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;
inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

C.VIIL9. Podstawa ptatnosci.
C.VIII.9.1 Ustalenia ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.II.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatno$ci za roboty zwigzane z wykonaniem sieci sanitarnych,
miedzy obiektowych, technologicznych. Cena wykonania tych rob6t ma by¢ na zasadach ogdlnych
wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg z harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktérej rozliczenie
wymaga wykonania i ukoficzenia sieci sanitarnych oraz innych rob6t zwigzanych z nimi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Kontrakiu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych materiatéw i jakos$ci wykonania robét,
na podstawie wynikow pomiarow i badan.

C.VII1.9.2 Cena sktadowa wykonania robdt.

Cena skfadowa wykonania robot zwigzanych z wykonaniem sieci sanitarnych, miedzyobiektowych,
technologlcznych w Kontrakcie obejmuje:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaci,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne robét i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacii,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowarn i sprawdzen
robot,

wykonanie rozbiérek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu,

wykonanie podsypki i obsypki rurociggu,

montaz rur, ksztattek, armatury, przej$¢ szczelnych,

wykonanie przewiertdw z przeciggnieciem rur przewodowych i zamknieciem koncéwek rur
przewiertowych,
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uktadanie odcinkow w rurach ostonowych z zamknieciem koncdwek rur ostonowych,
zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

przetozenie mediow,

préby szczelnosci odcinkdw,

oznakowanie trasy rurociggu,

oznakowanie zasuw,

przytaczenie rurociggow,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.
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C. VIII 10. Przepisy zwigzane.

WTWIOR- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych- ITB
WTWIORTS- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych.
PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne.

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - -
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 476:2011 Wymagania ogolne dotyczace komponentow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych -- Czes¢ 1: Guma.

PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych -- Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-00 - Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 124:2000- Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanie typu, znakowanie i kontrola jako$ci.
PN-EN-206-1 Beton, wtasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodno$ci.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i cyframi
PN-72/E-05025 Dobor i uktadanie przewoddw szynowych

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nieprzekraczajace 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie zn.
0,6/1kV

PN-74/E-90184 Przewody wielozytowe w izolacji polwinitowe;.

PN-92/E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC439-1+AC/94 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace zestawdw
badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-71/E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Badania i wymagania.
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania techniczne
COBRTIINSTAL, zeszyt 9, wrzesien 2003.,

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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C.IX. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
C.IX.1. Wstep.

C.IX.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWIORB) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji elektrycznych dla zadania: ,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dusznikach Zdroju”.

C.IX.1.2 Zakres stosowania.

WW jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czesciq SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robot wymienionych w PFU.

C.IX.1.3 Zakres robdt.
Zakres prac realizowanych w ramach zadania: ,Rozbudowa i przebudowa istniejacej SUW w Dusznikach
Zdroju” obejmuje:
Roboty instalacyjne:
— wykonanie instalacji stowych zasilajacych:

. rozdzielnice sitowe i szafy sterownicze,
. urzadzenia technologiczne,

. gniazda wtyczkowe oraz ich zestawy,
. oprawy o$wietleniowe,

— wykonanie instalaciji dla o$wietlenia
— wykonanie instalacji ochronnych:

. przeciwporazeniowej,
. wyréwnawczej,

. uziemiajacej,

. odgromowe;.

— ukfadanie kabli w korytkach kablowych.

¢ Roboty montazowe:

— montaz i podtgczanie rozdzielnic sitowych i szaf sterowniczych,

— montaz i podtaczanie skrzynek sterowniczych i przytaczeniowych,
— montaz i podtgczanie gniazd wtykowych,

— montaz i podtaczanie wewngtrznych opraw oSwietleniowych,

— montaz ciggdw korytek kablowych.

C.IX.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w punkcie C.1.

Ponadto:

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze$ci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

Drabinka kablowa - konstrukcja wsporcza w postaci drabinki przeznaczona do uktadania na niej kabli.
Gtowna szyna (zacisk) uziemiajaca (GSU) - przeznaczona jest do przytaczania do uziomu przewodow
ochronnych, w tym potaczen wyrownawczych oraz przewodow uziemien roboczych, jesli one wystepuja.
Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemia.
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Korytko kablowe - konstrukcja wsporcza przeznaczona do uktadania kabli, w postaci jednego elementu o
trzech Scianach jednolitych lub azurowych.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle. tacznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i
taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.
Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzadzenia bedace pierwszym stopniem ochrony
przed pradami piorunowymi i zapewniajgce ograniczenie przepiec.

Ogranicznik przepie¢ - urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepigciami.
Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia Swietinego
wysytanego przez zrodto Swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z
instalacjg elektryczna.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia Swietinego
wysytanego przez zrodto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z
instalacjg elektryczna.

Osfona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub zakonczenia kabli.
Potaczenie wyrownawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub/i czesci
przewodzacych obcych w celu wyréwnania potencjatow,

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przewod uziemiajacy - przewod ochronny taczacy gtowng szyne uziemiajaca z uziomem.

Przewdd wyrdwnawczy - przewdd ochronny zapewniajacy wyrownanie potencjatow.

Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od géry.
Rozdzielnia elektroenergetyczna niskiego napiecia - (zwana dalej rozdzielnig niskiego napiecia) jest to
wyodrebniona czes$¢ stacji elektroenergetycznej skitadajaca sie z urzadzen rozdzielczych i aparatury
pomiarowej przystosowanych do tego samego, niskiego napigcia znamionowego oraz ustawionych w tych
samych warunkach pracy, wraz z urzgdzeniami pomocniczymi.

Rozdzielnica sitowa - szafa lub zestaw szaf, badz zestaw skrzynkowy wyposazony w osprzet i aparaty
elektryczne pozwalajgce na rozdziat zasilania, zabezpieczenie i serwisowanie linii odbiorczych obwoddw
elektrycznych,

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii
kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego.

Stacja transformatorowa - wyodrebniona cze$¢ stacji elektroenergetycznej sktadajgca sie z przynajmniej
jednego transformatora.

Stacja transformatorowa kontenerowa - stacja, ktorej urzadzenia sq ze wszystkich stron szczelnie ostoniete
blachami lub $ciankami.

Tablice rozdzielcze i sterownicze - tablice wyposazone w urzadzenia do wigczania w obwody elektryczne,
spetniajace jedng lub wiecej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odtaczanie i taczenie.
Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

Urzadzenie przenosne - urzadzenie, ktore podczas uzytkowania jest przemieszczane lub moze byc
przytaczone do innego zrddta zasilania w innym miejscu uzytkownika.

Urzadzenie stacjonarne - urzadzenie nieruchome lub bez uchwytow, majace takq mase, ze nie moze by¢
tatwo przemieszczane.

Uziom - przedmiot metalowy lub zesp6t przedmiotdbw umieszczony w gruncie i tworzacy potaczenie
przewodzace z ziemia.

Wewnetrzna Linia Zasilajgca (WLZ) - obwdd elektryczny zasilajacy tablice rozdzielcza.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe - urzadzenie zabezpieczajace inne urzadzenia przed szkodliwym
dziataniem nagtego wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkow
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stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajacych i w ktorym nie wystepuje skrzyzowanie.

Ztacze - urzadzenie elektroenergetyczne, w ktorym nastepuje potgczenie wspdlnej sieci elektrycznej o
napieciu znamionowym do 1kV z instalacjg odbiorczg bezposrednio lub za po$rednictwem wewnetrznej linii
zasilajacej.

C.IX.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.Il. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Aparatura i urzadzenia powinny posiada¢ rowniez aktualng DTR. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na teren budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami

Podstawowymi materiatami i urzadzeniami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej
specyfikacji sa;

— bednarka ocynkowana,

— drut stalowy ocynkowany Srednicy 6mm,

— gniazda bryzgoszczelne 3- i 2-biegunowe,

— gniazda wtykowe 3-fazowe 5-stykowe 16A,

— kable, linki i przewody krosowe,

— kotki rozporowe plastykowe,

— korytka X111,

— koncowka kablowa rurkowa K do zaprasowania na zytach Al,
koricdwka kablowa rurkowa K do zaprasowania na zytach Cu,
— korytka wewnetrzne szafowe,

— lampki sygnalizacyjne,

— 1acznik sekeyjny,

— faczniki tablicowe,

— faczniki w obudowie izolacyjnej IP 65,

— facznik klawiszowy natynkowy 6A, 250V, bryzgoszczelny,
— 1acznik bryzgoszczelny schodowy,

— mierniki tablicowe pradu i napiecia,

— ochronnik przepieciowy,

— odgromnik przepieciowy,

— opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego,

— obudowy wnekowe z drzwiczkami,

— odgatezniki bryzgoszczelne,

— oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przykrecania,
— oprawy $wietlowkowe przykrecane lub wieszane,

— oprawy Swietlowkowe przykrecane lub wieszane z modutem pracy awaryjnej,
— pierscienie odgatezne,

— prety stalowe ocynkowane o Srednicy 8mm,

— przektadniki pradowe,

— przycisk alarmowy ppoz.

— przycisk wytgcznika gtownego,

— przyciski bryzgoszczelne,

— przyciski instalacyjne podtynkowe,

— puszki izolacyjne podtynkowe,

— roztaczniki bezpiecznikowe,

— rura ochronna z PCW o srednicy 50mm,
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— rura ochronna z PCW o srednicy 75mm,
— rura winidurowa karbowana o $rednicy 25mm,

- skrzynki:
. rozdzielcze,
. rozgatezne,
. zasilajgce kablowe,

— styczniki napeddw,

— szafy wolnostojgce - zestaw,

- Swietlowki,

— uchwyty do mocowania rur ochronnych,
— wazelina techniczna,

— wsporniki §cienne,

— wylgczniki nadpradowe,

— wylgczniki przeciwporazeniowe 30mA,

— zlgcza kontrolne,

— ztgcza rynnowe,

— Zztaczki przelotowe kabtgkowe naprezajace,
— zarowki.

C.IX.3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
Srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania montazu stacji i uktadania wewnetrznych instalacji elektrycznych
powinien posiada¢ mozliwo$¢ korzystania z nastepujacego sprzetu:

— przyczepa do przewozenia kabli,

— samochdd z wysiegnikiem koszowym,

— Zzuraw samochodowy,

— dzwig o0 nosnosci do 5Mg,

— spawarka transformatorowa do 500A,

— drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

C.IX.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.I. i C.II.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi we wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu
kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw i urzadzen
nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z ich specjalnych wiasciwosci zastrzezonych przez producenta.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzegac
zalecen wytworcy, a w szczegolno$ci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sie lub przewroceniem. Przy zatadunki i roztadunku materiatdw i urzadzen
zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie dopuszczajac do ubytkéw i zadrapan. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Srodki  transportu  nie
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warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Do transportu materiatow i urzadzeh stosowa¢ nastepujace, sprawne technicznie, nastepujace $rodki
transportu:

— ciggnik kotowy,

— samochdd samowytadowczy do SMg,

— samochdéd skrzyniowy do 5Mg,

— samochod dostawczy do 0,9Mg,

— $rodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.

C.IX.5. Wykonanie robot.

C.X.5.1 Wymagania ogoine.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.IX.5.2 Wymagania szczegotowe.

a) Wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych.

Uwaga: W obszarach zagrozonych wybuchem nalezy stosowa¢ osprzet w  wykonaniu
przeciwwybuchowym, w klasie odpowiedniej dla okreslonej strefy zagrozenia wybuchowego.

b) Wykonanie instalacji kablowych do urzadzen technologicznych.

Linie kablowe zasilajgce odbiory technologiczne zlokalizowane wewnatrz budynkéw, wykona¢ kablami typu
YKY i YKSY. Kable bezposrednio doprowadzone bedq do rozdzielnic lub przejsciowej skrzynki
przytaczeniowej danego odbioru o stopniu ochrony IP65, ktora w wielu wypadkach bedzie rowniez
skrzynka sterowania miejscowego.

Na wiekszosci swojej dtugosci kable niskiego napiecia rozprowadzane po obiekcie nalezy uktadaé w
korytkach kablowych systemu "U", na drabinkach kablowych oraz w rurach stalowych o $rednicy 16 i 29mm
ze stali nierdzewnej. Podej$cia kabli od przej$ciowej skrzynki przytaczeniowej do odbiornikéw nalezy
wykona¢ w elastycznych rurach ochronnych.

Na koncach wszystkich linii zasilajgcych rozdzielnice technologiczne nalezy wykonaé dodatkowe
uziemienia robocze.

c¢) Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych ogélnego przeznaczenia

Wewnetrzne linie zasilajgce pomieszczenia socjalne oraz instalacje wewnatrz obiektow, w
pomieszczeniach dozorowych i socjalnych nalezy uktada¢ w rurach winidurowych uktadanych pod tynkiem
w bruzdach w betonie.

Instalacje wewnetrzne zasilajace obwody gniazd i drobnych odbioréw sitowych (wentylacja, napedy zaluzji,
drzwi automatyczne) i o$wietleniowych wykona¢ przewodami ptaskimi typu YDY 3/4/5x1,5/2,5mm2,
uktadanymi w tynku. Wieksze przekroje kabli, np. do zestawow gniazd sitowych ogoélnego przeznaczenia,
nalezy prowadzi¢ w rurach winidurowych ukfadanych pod tynkiem w bruzdach w betonie. Wypusty sufitowe
dla instalacji o$wietleniowe] zakonczy¢ ztgczami Swiecznikowymi trojbiegunowymi. Laczniki mocowac na
wysokosci 1,4m. Caty osprzet zastosowac wtynkowy.

d) Uktadanie kabli w korytkach kablowych.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, kofice kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢
nizsza niz 0°C. Zabrania sig podgrzewania kabli ogniem. Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie czy tez uderzanie Przy uktadaniu
kabla mozna zgina¢ go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie
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duzy. W zasadzie wszelkie instalacje po obiekcie nalezy ukfada¢ w korytkach kablowych systemu "U".
Znakowanie kabli za pomocg opasek oznacznikowych z wyraznie odcisnietymi numerami w korytkach
powinno by¢ wykonane co 10m w miejscach, w ktorych tatwo jest odkry¢ pokrywy korytek. Podczas
uktadania kabli zwr6ci¢ szczegOlng uwage na nierdwno$ci lub zadziory krawedzi korytek. W
uzasadnionych przypadkach nalezy miejsca takie wygtadzi¢ i wyprostowac. Nalezy stosowac typowy dla
danego systemu korytek kablowych osprzet rozgateziajacy (trojniki, rozgatezniki krzyzowe i katowe,
taczniki etazowe itp.). W miejscach, gdzie nie mozna zastosowac takiego osprzetu nalezy wykonaé
dodatkowg ostone, naktadajac na kabel gietkg rure ostonowg lub dwudzielny peszel na odcinku pomigdzy
dwoma segmentami korytek.

Odlegtosc¢ tras kabli pomiarowych od kabli zasilajacych z napigciem 220V powinna wynosi¢ co najmniej
20cm. Podejscia kabli z tras kablowych z korytek do szaf obiektowych i szafek montazowych wykona¢ w
rurach ostonowych typu Arot lub stalowych, natomiast do samych urzadzer pomiarowych w elastycznych
rurach ochronnych. Przepusty w $cianach i stropach po utozeniu kabli uszczelni¢ piankg ognioodporna.
Przej$cia pod drogami i innymi sieciami wykonane bedg w rurach grubo$ciennych z twardego PCV.

e) Wykonanie wewnetrznych instalacji ochronnych.

« Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykona¢ w uktadzie TN-C-S. Zgodnie z obowigzujacq normg PN-
|[EC-60364, dla ochrony przeciwporazeniowej, bedg stosowane Srodki uniemozliwiajace dotyk bezposredni
(ochrona podstawowa) oraz dotyk posredni (ochrona dodatkowa). Ochrona podstawowa zapewniona
bedzie przez zastosowanie izolowania cze$ci czynnych aparatury rozdzielczej, urzadzen i osprzetu
elektrycznego oraz odpowiedniego poziomu izolacji kabli i przewoddw. Ochrona dodatkowa zrealizowana
bedzie przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania. Jako zabezpieczenia poszczegdinych
obwodoéw i urzadzen nalezy zastosowac¢ wytgczniki instalacyjne nadpradowe, silnikowe oraz bezpieczniki
topikowe o odpowiednio dobranych wartosciach i charakterystykach, typu Bm dla duzych odbiornikow. Dla
wszystkich zewnetrznych obwodéw sterowniczych przewidzie¢ napiecie zasilajace 24V DC oraz skrzynki
sterownicze Il klasy ochronnosci. Wyzej wymieniony osprzet zapewniajacy ochrone przed porazeniem
stanowi wyposazenie rozdzielni zasilajacych. Niniejsza specyfikacja dotyczy jedynie czesci przewodowej
te] instalacji ochronne;.

Uktad zasilania urzadzen tréjfazowych wykonac jako 5-zytowy, natomiast jednofazowych jako 3-zytowy z
zytq ochronng o izolacji w kolorze Zotto-zielonym. Bedzie ona jednocze$nie uziomem pomocniczym dla
wylacznikéw przeciwporazeniowych. Do zyly ochronnej przytaczaC nalezy: obudowy i ostony silnikéw,
obudowy urzadzen majacych zasilanie elekiryczne, bolce ochronne gniazdek wtyczkowych, konstrukcje
tablic rozdzielczych oraz wszystkie metalowe czesci instalacji, nie bedace normalnie pod napieciem, a
ktére moga sie pod napigciem znalez¢ w przypadku uszkodzenia izolacj.

* Wykonanie instalacji uziemiajacej

Szyny PE oraz N rozdzielnicy obiektowej powinny by¢ potaczone do uziomu indywidualnego tej
rozdzielnicy oraz do uziomu fundamentowego, badz otokowego obiektu, jezeli taki istnieje. Uziom nalezy
wykona¢ bednarkg stalowg ocynkowang o wymiarach 30x4mm w ziemi na gtebokosci 0,8m. W przypadku
uktadania kabla zasilajgcego rozdzielnice w ziemi, nalezy bednarke uktada¢ w wykopie razem z kablem.
Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ nie wieksza niz 5Q, chyba ze zatwierdzona dokumentacja
projektowa podaje inng wartos¢. W razie nie spetnienia tego warunku nalezy dotozy¢ dodatkowe uziomy
wykonujac je poprzez pograzanie technikg udarowg pionowych uzioméw pretowych, wykonanych ze stali
ocynkowanej o $rednicy 10 do 13mm.

* Zapewnienie ochrony przeciwprzepieciowej

Odnosnie ochrony od przepie¢ - nalezy zainstalowac trzy stopnie ochrony przeciwprzepieciowe:

— | stopient ochrony - odgromniki w gtownej rozdzielni obiektu.

— |l stopien - nalezy zainstalowa¢ ochronniki w rozdzielniach obiektowych,

— Il stopief - ochronniki (podpinane pod gniazdka) zainstalowa¢ na tych obwodach, z ktérych bedg
zasilane urzadzenia elektroniczne. Nalezy to uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

» Wykonanie instalacii
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W celu wyrdéwnania potencjatéw na czesciach przewodzacych nalezy wykonaé instalacje wyrdwnawczg
wewnatrz obiektu technologicznego, taczac ze sobg wszelkie metalowe rurociggi, konstrukcje i korpusy
maszyn dostepne w pomieszczeniach za pomocg bednarki 20x2mm lub w ciezszych warunkach
wilgotno$ciowych 30x4mm. W pomieszczeniach biurowych lub socjalnych oraz na krétkich odcinkach, na
dojsciach nalezy uzy¢ gietkiego przewodu LgYzo 10mm?2 umieszczonego w rurach winidurowych
uktadanych pod tynkiem w bruzdach w betonie. W celu scentralizowania wszystkich potaczen
przeznaczonych do uziemienia nalezy wykona¢ Gtowng Szyne Uziemiajaca (GSU) usytuowana najlepiej w
gtéwnej tablicy rozdzielczej obiekiu.
Wyjatkowo GSU mozna zlokalizowaé w innej tablicy rozdzielczej zasilajacej czes$¢ obiektu, gdzie wystepuje
najwigksza ilo$¢ potaczen wyréwnawczych. Do GSU ze strony obiektu nalezy przytaczyc¢:
— wszystkie zaciski przewoddw ochronnych PE tablic rozdzielczych sitowych i sterujgcych,

instalacje wyréwnawczg obiektu,
ewentualng instalacje antenowa,
instalacje telefoniczna.

Do GSU ze strony cze$ci podziemnej nalezy przytaczy¢ bednarkg 50x5mm:
przewdd przytaczeniowy uziomu fundamentowego lub otokowego obiektu,
mostek do uziomu odgromowego.
GSU powinna by¢ zakonserwowana i zabezpieczona przed wptywami czynnikow atmosferycznych i
technologicznych wyziewdéw chemicznych zwitaszcza starannie w miejscu potaczen spawanych. Jej
potgczenia muszg by¢ widoczne dla przeprowadzania ogledzin oraz pomiaréw rezystancji i ciggto$ci
poszczegolnych obwoddw ochronnych. GSU petni role ztgcza kontrolnego. Jezeli po wykonaniu pomiaréw
rezystancja uziomu ochronnego bedzie przekroczona, nalezy wzmocni¢ uziom poprzez dalszg jego
rozbudowe.

f) Wykonanie instalacji odgromowej obiektu.

« Wykonanie instalacji odgromowej ptaskie;.
Ochrone odgromowg wykonaé wykorzystujac metalowe elementy konstrukcji budynku. Na zwody poziome
i przewody odprowadzajace wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu, rynny i metalowe elementy konstrukcji
budynku.
Instalacie odgromowa budynku wykona¢ zwodami poziomymi niskimi. Zwody poziome i przewody
odprowadzajace nalezy wykona¢ z preta stalowego ocynkowanego o Srednicy 8mm uktadanego na
uchwytach dachowych co 0,8m oraz na uchwytach $ciennych. Zwody na dachu faczy¢ poprzez ztacza
uniwersalne krzyzowe. Do rozprowadzenia preta odgromowego stosowaé ztgcza rynnowe i ztgczki
przelotowe.
Przewody odprowadzajgce mocowaé przez naprezanie i zastosowanie ztgczek kabtgkowych
naprezajacych. Odprowadzenia zakonczy¢ pomiarowymi ztgczami kontrolnymi.
Wykona¢ uziom otokowy obok budynku, chyba, Ze obiekt posiada uziom fundamentowy. Uziom taczy¢ z
przewodami odprowadzajagcymi w ztgczach kontrolnych, na wysoko$ci 1,8m nad terenem. Od tej
wysokos$ci, do gteboko$¢ 0,5 m pod powierzchnig terenu chroni¢ przewod uziomowy katownikiem
40x40x4mm.
Uziom otokowy wykona¢ bednarka stalowg ocynkowang o wymiarach 30x4mm, wyprowadzajac go do
ztacza kontrolnego. Ztacza zakonserwowaé. Uziom zagtebi¢ w wykopie na gtebokosci 0,8m. Przewdd
przytaczeniowy do uziomu nalezy przyspawac, a miejsce spawania doktadnie oczyscic¢ i zakonserwowac
farbg oraz lepikiem asfaltowym. Ztacza kontrolne powinny by¢ oznakowane w sposéb jednoznaczny dla
celow pomiarowych. Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza lub réwna 10Q.
Jezeli po wykonaniu pomiaréw rezystancja uziomu odgromowego bedzie przekroczona, nalezy wzmocni¢
uziom poprzez dalszg jego rozbudowe bednarkg stalowg ocynkowang o wymiarach 30x4mm w ziemi na
gtebokosci 0,8m lub poprzez pograzanie uzioméw technikg udarowa.

» Wykonanie instalacji odgromowej pionowe;.
W przypadku obiektow zagrozonych wybuchem mieszaniny gazoéw z powietrzem, zakwalifikowanych do
strefy zagrozenia wybuchowego Z1, nalezy wykona¢ instalacje odgromowg ze zwodami pionowymi,
wysokimi. Maszt odgromowy nalezy ustawi¢ na pomoscie stalowym. Szczytowy odcinek masztu nalezy
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wykonac¢ z iglicy prefabrykowanej o wysokosci 7m z ptytq dla linek odciggowych. W celu ustabilizowania
masztu nalezy wykona¢ cztery rownomiernie rozmieszczone linki odciggowe o $rednicy 8mm. Dla tak
postawionego masztu nalezy wykona¢ cztery przewody odprowadzajgce drutem stalowym ocynkowanym o
Srednicy 6mm, rozmieszczone rownomiermie po obwodzie dachu danego obiektu. Przewody
odprowadzajace potaczy¢ z uziemieniem otokowym lub fundamentowym obiektu poprzez pomiarowe
ztacza kontrolne. Rezystancja uziemienia w obiektach zakwalifikowanych do strefy zagrozenia
wybuchowego Z1 powinna by¢ mniejsza lub réwna 5Q.

h) Wykonanie wewnetrznych rob6t montazowych.

» Montaz rozdzielnic sitowych i szaf sterowniczych.
Rozdzielnice technologiczne oraz potrzeb wiasnych przewiduje sie wykonac jako rozdzielnice szafowe,
skrzynkowe lub tablicowe o stopniu szczelno$ci obudowy co najmniej IP54, wykonane z materiatu
elektroizolacyjnego - estroduru. Rozdzielnice powinny by¢ zamocowane na $cianach, jezeli to mozliwe we
wnekach lub jezeli majg by¢ wolnostojace nalezy posadowi¢ je na stalowych konstrukcjach no$nych
przytwierdzonych do podtoza. W kazdym wykonaniu kable zasilajace i odptywowe wychodzace z dotu
rozdzielnicy po $cianie powinny by¢ uktadane w twardych ostonach rurowych z PCV lub w rurach stalowych
ocynkowanych.
Montaz osprzetu i wyposazenia szaf nalezy wykona¢ w warunkach warsztatowych. Szyny i inne odkryte
elementy toru pradowego powinny by¢ ostoniete przed bezposrednim dotykiem przez obstuge utrzymania
ruchu. Szafy, skrzynki oraz tablice rozdzielcze wykona¢ w systemie TN-S. Szyna przewodu neutralnego N
powinna by¢ widocznie wydzielona i odizolowana od szyny przewodu ochronnego PE. Szyne PE nalezy
potaczy¢ z Gtéwng Szyng Uziemiajacq a jezeli jej nie przewidziano w danym obiekcie to z uziomem
obiektowym poprzez ztacze kontrolne. Potgczenie nalezy wykona¢ bednarkg stalowg ocynkowang o
wymiarach 20x4mm lub linkg miedziang o przekroju od 10 do 16mm? w zaleznosci od wielko$ci
rozdzielnicy.
Do szyn rozdzielnicy sitowej nalezy podtaczy¢ ograniczniki przepie¢ klasy C czterosegmentowe tj. na
trzech fazach i na przewodzie neutralnym N.
Oznaczenia poszczegoinych obwoddw w rozdzielnicach sitowych i sterujgcych powinny by¢ umieszczone
badz przy elementach tych obwodow, jak taczniki, bezpieczniki itp., badz na przedniej Scianie szafy.
Wyraznie nalezy oznaczy¢ przewody fazowe, neutralne i ochronne barwami zgodnymi z obowigzujgcymi
normami. Szafy powinny mie¢ sprawne zamknigcia i nieuszkodzone blokady fabryczne zabezpieczajgce
przed otwarciem ich przez niepowotane osoby. Metalowe konstrukcje i czeSci urzadzen rozdzielczych
powinny by¢ zabezpieczone od korozji. Wprowadzenie przewoddw do rozdzielnic sitowych i sterujgcych
powinno by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy przedostanie sie¢ do nich wilgoci bezposredniej i
oparéw. Jezeli w szafach sitowych duzej mocy przewiduje sie wzrost temperatury pochodzacy od aparatéw
elektrycznych, nalezy zamontowaé w drzwiach szafy zestaw wentylatora wywiewnego i kratki wlotowej z
filtrem.

» Montaz skrzynek sterowniczych i przytaczeniowych.
Kable bezposrednio doprowadzone bedg do rozdzielnic lub przejsciowej skrzynki przytaczeniowej danego
odbioru o stopniu ochronylP65, ktéra w wielu wypadkach bedzie rowniez skrzynkg sterowania
miejscowego. Dla celéw serwisowych, w poblizu kazdej grupy urzadzen, nalezy zainstalowac takie lokalne
skrzynki sterujace, wykonane w Il klasie ochronno$ci, o stopniu ochrony IP55. Skrzynki umozliwiajg
podtgczenie kabli do napeddéw oraz wybor rodzaju sterowania danym napedem (odstawianie napedu z
ruchu, sterowanie miejscowe, sterowanie z systemu Nadzoru). Skrzynki wyposazy¢ w przyciski
bezpieczenstwa umozliwiajace natychmiastowe zatrzymanie napedu w sytuacji niebezpiecznej lub
awaryjnej. Wszystkie zewnetrzne obwody sterownicze zasilic napigciem 24V. PodejScia na obiekcie
technologicznym nalezy wykona¢ poprzez wprowadzenie kabla bezposrednio do puszki zaciskowej silnika
lub innego urzadzenia. W przypadku obwoddw odbiornikéw pracujacych w zatopieniu nalezy koniecznie
zastosowaC posredniczacq skrzynke przejSciowa. Przejsciowe skrzynki przytaczeniowe powinny by¢
zainstalowane na konstrukcji wsporczej, na $cianie lub na barierce danego obiektu. W skrzynce
przejSciowej nalezy zamontowac zaciski rzedowe, ktore bedg stuzy¢ do potgczenia kabla zasilajgcego z
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kablem fabrycznym urzadzenia.

* Montaz gniazd wtykowych.
Wszystkie obwody sitowe potrzeb wiasnych obiektu wydzielone sg od obwodéw technologicznych i stuzg
gtéwnie do celdw remontowych, obstugi sytuacji awaryjnych lub do przytaczania niezbednych urzadzen
przeno$nych.
Typowym, opcjonalnym rozwigzaniem dla obiektow przemystowych jest wykonanie nastepujacych
obwodoéw gniazd:

- 400V - przewodem YDY 5x2,5mm?, w rurkach ostonowych na tynku, na uchwytach, gniazdo 3 fazowe
16A (3P + N + PE ) w obudowie izolacyjnej,

— 400V - przewodem YDY 5x4mm?2, w rurkach ostonowych na tynku, na uchwytach, gniazdo 3 fazowe
32A (3P + N + PE ) w obudowie izolacyjnej,

— 230V - przewodem YDY 3x2,5mmz2, w rurkach ostonowych na tynku, na uchwytach lub przewodem
YDYp 3x2,5mm2 pod tynkiem, gniazdo 1 fazowe 16A ( P + N + PE ) bryzgoszczelne,

— 24V - przewodem YDY 2x2,5mm2, w rurkach ostonowych na tynku, na uchwytach lub przewodem
YDYp 3x2,5mm?, pod tynkiem, gniazdo dwubiegunowe, bryzgoszczelne.

Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci 1,3 m od posadzki.
Dla celéw pomiarowych i serwisowych gniazda powinny by¢ oznakowane w sposob trwaly i jednoznaczny z
okresleniem zasilajacych je obwodow.

* Montaz opraw oswietlenia ogoinego.

Oprawy o$wietleniowe nalezy zamontowac na wysokosci nie mniejszej niz podaje producent ze wzgledu na
niekorzystne zjawisko ol$nienia. Klosze i odbty$niki opraw powinny byé czyste i nie uszkodzone. Zrodta
$wiatta zamontowane w oprawie nie mogg przekracza¢ maksymalnej mocy dopuszczalnej dla danego typu
oprawy. Wejscie przewodu do oprawy starannie uszczelnic za pomocg dfawika fabrycznego. W
pomieszczeniach niskich oprawy mocowaé bezposrednio do stropu, natomiast w wysokich na
konstrukcjach, linkach stalowych lub na zwisach zamocowanych do stropu. Sposéb zamocowania opraw
wiszacych na zwisach powinien byC pewny i bezpieczny nawet podczas przypadkowego rozkotysania
jednej z nich.

Oswietlenie ogdlne w pomieszczeniach socjalnych i technologicznych obiektu powinno by¢ wykonane z
zastosowaniem opraw Swietlowkowych, natomiast na zewnatrz przy drzwiach wejsciowych nalezy
zastosowac oprawy strugoszczelne z zarowymi zrodtami Swiatta, przy bramach wjazdowych, na zewnatrz
wskazane jest zastosowanie opraw sodowych.

* Montaz elektrycznych urzadzen technologicznych.

Montaz elekirycznych urzadzen technologicznych, dobér przekroju przewoddw zasilajgcych i
sterowniczych, oraz zabezpieczenia tych obwoddw powinien okreslic producent danego urzadzenia
technologicznego.

* Montaz metalowych korytek kablowych.

W zaleznosci od potrzeb nalezy zastosowaC korytka systemu ,U" o szeroko$ciach: 35, 50,
100,200mm.Korytka potozone na konstrukcjach wsporczych powinny by¢ do nich przykrecone $rubami.
Konstrukcje zamocowa¢ do Scian lub sufitbw metalowymi kotkami kotwigcymi rozporowymi M10. W
korytarzach i przejsciach korytka montowa¢ w strefie przysufitowej $ciany. Wszystkie korytka kablowe
powinny by¢ zakryte typowymi dla nich pokrywami perforowanymi. Zakrety tras korytkowych wykona¢ w
sposdb nieograniczajacy przestrzeni uktadania kabli. Miejsca ciecia korytek nalezy prawidtowo wygtadzic,
wyprostowac lub wyprofilowa¢ w taki sposob, by nie powodowaty uszkodzen izolacji uktadanych kabli. We
wszystkich obiektach technologicznych zastosowac nalezy korytka kablowe ze stali nierdzewne;j.

* Montaz korytek kablowych z PCV.

Koryta kablowe stuzg do ukfadania kabli nad sufitami podwieszanymi w instalacjach biurowych, gdzie
wymagany jest wysoki poziom estetyki. Moga by¢ takze stosowane w obszarach przemystowych, np. na
korytarzach, bez przykrycia. Koryta plastikowe wyposazane sg w bardzo bogaty zestaw akcesoriow (np.
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akcesoria do zmiany kierunku trasy kablowej, podstawy nosne koryta, przegrody, pokrywy itp.).
Regulowane katy (wewnetrzne lub zewnetrzne) pozwalajg na dostosowanie sie do istniejacych warunkow i
precyzyjne dopasowanie do naroznikdw $cian w celu osiggniecia efektu estetycznego. Kanaty naroznikowe
sq wyposazone w bardzo bogaty asortyment akcesoriow wykonczeniowych (zaslepka koncowa, kat
regulowany wewnetrzny i zewnetrzny, rozgatezienia ptaskie i katowe), akcesoriow do montazu innych
urzadzen (do zainstalowania czujek alarmowych, detektorow ruchu itp.).

C.IX.6. Kontrola jakosci.

C.IX.6.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakoSci robot (zgodnie z ) na terenie i poza terenem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru jest
uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.1I.

C.1X.6.2 Szczegdtowe zasady kontroli jakosci.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznych.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej w. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

a) Badania i pomiary linii kablowych.
Po wykonaniu Robot nalezy sprawdzic:
- prawidtowo$¢ utozenia instalacji kablowych i przewodowych w korytkach kablowych, w rurach
ostonowych oraz w uchwytach na tynku,
- zachowanie odlegtosci i jako$¢ oston w miejscach zblizen i skrzyzowarn kabli i przewoddw,
- sposbéb wyprowadzenia kabli do przepustow,
- jakos¢ montazu i kompletnos¢ osprzetu instalacyjnego,
- prawidtowo$¢ i kompletno$¢ podtaczonych urzadzen odbiorczych,
- jakos¢ potaczen korcowek kablowych i przewodowych,
- oznakowanie tras kablowych i samego kabla,
- zgodnos¢ faz linii kablowej z oznaczeniami,
- rezystancje izolacj,
- ciggtos¢ zyt linii kablowej.

b) Badania i pomiary teletechnicznych linii kablowych.

Po utozeniu kabli nalezy sprawdzic:
— promienie giecia kabli na zakretach,
— opaski kablowe na odptywach z korytek,
— zachowanie wymaganych odlegto$ci pomiedzy kablami,
— zamocowanie drabinek, pétek i konstrukcji wsporczych korytek kablowych,
— jako$¢ potaczen koncdwek kablowych,
— prawidtowos$¢ potaczen ekrandw,
— jako$¢ montazu i kompletno$¢ osprzetu kablowego. Nalezy wykonac nastepujgce pomiary:
— prébe kabli na przerwy i zwarcia - nalezy sprawdzi¢ miedzy zytami w kazdym kablu dla 2% zyt lecz
nie mniej niz dla 1 pary,
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— pomiar rezystanciji izolacji zyt nalezy wykonywac dla 1 % zyt kazdego kabla,

— pomiar ttumienno$ci skutecznej nalezy badac dla 2% czwérek w kazdym kablu telefonicznym,

— pomiar odstepu od zaktdcen dla przestuchu zblizonego i zdalnego. Badania kabli telefonicznych
nalezy przeprowadza¢ wg normy BN-89/8984-17/03.

c) Badania i pomiary rozdzielnic sitowych i sterujacych.

Po wykonaniu rob6t zwigzanych z montazem i podtaczaniem rozdzielnic sitowych i sterujgcych nalezy
sprawdzic:

— kompletno$¢ badan rozdzielni zgodnie z przepisami,

— nastawy zabezpieczen,

— ciggto$¢ przewodow ochronnych,

— potaczenia i konserwacje wszystkich wewnetrznych zaciskéw ochronnych,

— potgczenia zaciskdw wewnetrznego okablowania zasilajgcego i sterowniczego,

— kompletno$¢ i prawidtowosS¢ montazu wyposazenia,

— zastosowanie oston odkrytych czesci bedacych pod napieciem wyzszym niz bezpieczne,

— opis czota rozdzielnic,

— prawidtowos¢ opisow poszczegoinych elementow i urzadzen wyposazenia,

— funkcjonalnosc¢:

. uktadéw sterowania i automatyki,

. tacznikdw recznych, blokad i zabezpieczen,

. obwodow czujek stezenia niebezpiecznych gazow,
. wentylacji szaf,

. zamkniecia drzwiczek.

d) Badania skuteczno$ci oSwietlenia wewnetrznego.

Po wykonaniu kompletnej instalacji oSwietlenia nalezy dokona¢ pomiaru sredniego natezenia oswietlenia
wewnatrz budynkéw obiektéw technologicznych. W przypadku niespetnienia wymagan norm nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji o$wietlenia z zatwierdzonym projektem i jako$¢ zastosowanych
opraw. Jezeli te sprawdzenia nie wykazg nieprawidtowosci, to nalezy za zgodq Inspektora Nadzoru, w
porozumieniu z projektantem, dotozy¢ dodatkowe oprawy w punktach nie do$wietlonych.

e) Badania i pomiary instalacji wyrbwnawczej, uziemiajacej i odgromowe;.
Po wykonaniu robot zwigzanych z uktadaniem instalacji wyrownawczej, uziemiajacej i odgromowej nalezy
sprawdzic:
— potgczenie zacisku lub szyny PE z uziemieniem,
— prawidtowos¢ wszystkich potaczen na Gtéwnej Szynie Uziemiajacej,
— ciggtos¢ przewodow wyréwnawczych, uziemiajacych i odgromowych,
— zamocowanie przewoddw instalacji wyréwnawczych, uziemiajacych i odgromowych,
— jako$¢ potaczen przewodéw wyréwnawczych, uziemiajgcych i odgromowych na zigczach
kontrolnych,
— jako$¢ potaczen przewoddw odgromowych na ich skrzyzowaniach oraz potgczenia z metalowymi
elementami dachowymi,
— konserwacje spawanych potgczen uziomoéw i ztgcz kontrolnych,
— jako$¢ wykonania uziomoéw fundamentowych i odgromowych,
— skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej wszelkich urzadzen,
— rezystancje przewodow ochronnych i wyréwnawczych,
— rezystancje uziemien ochronnych i odgromowych,
— oznakowanie:
e zlgcz kontrolnych,
. przewodow wyréwnawczych, uziemiajacych,
. potaczen na Gtownej Szynie Uziemiajgcej.
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f) Sprawdzenie poprawnosci montazu korytek kablowych.
Po wykonaniu tras korytek kablowych nalezy sprawdzic:
— zgodno$¢ zastosowanych elementow z zatwierdzonym projektem,
jako$¢ zamocowania konstrukcji wsporczych korytek,
jako$¢ zamocowania korytek do konstrukcji wsporczych,
przejScia korytek przez otwory $cienne,
jako$¢ wykonania potaczen, zakretow, rozgateznikdw i zejS¢ zwilaszcza pod wzgledem ostrosci
krawedzi,
elem?enty zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji metalowych.

C.IX.7. Obmiar.

Roboty elektryczne zwigzane z uktadaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych, realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z cze$ci tych robét nie bedzie ptatna
stosownie do iloéci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym $wietle cena wykonania montazu
stacji i uktadania wewnetrznych instalacji elektrycznych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych
wg harmonogramu rzeczowo-finansowego i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla montazu stacji i ukladania wewnetrznych instalacji elektrycznych nie wprowadzono w kontrakcie
odrebnej jednostki obmiarowe;.

C.IX.8. Odbior rohét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie C.11.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami
wykonania i odbioru robét.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z montazem stacji i uktadaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych nalezg do robét
ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w punkcie Cl i CII.

C.1X.9. Podstawa ptatnosci.

C.1X.9.1 Ustalenia ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.II.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty elektryczne zwigzane z montazem stacji i
ukfadaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych oraz innych robét zwigzanych z nimi. Cena wykonania
tych robét ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej
rozliczenie wymaga wykonania i ukorficzenia robot elekirycznych zwigzanych z montazem stacji i
ukfadaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych oraz innych robdt zwigzanych z nimi.

Ptatno§¢ za pozycje rozliczeniowg podang w harmonogramie nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i
jako$ci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

C.1X.9.2 Cena sktadowa wykonania robét.
Cena sktadowa wykonania robét elektrycznych zwigzanych z montazem stacji i uktadaniem wewnetrznych
instalacji elektrycznych oraz innych rob6t zwigzanych z nimi okreslonych w Kontrakcie obejmuje:

a) dla wszystkich nizej wymienionych robét zasadniczych zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i

urzadzen oraz ich sktadowanie,

b) roboty zasadnicze:
- Wykonanie instalacji kablowych do urzadzeh technologicznych, w tym: montaz korytek
kablowych, montaz rurek ochronnych i listew, uktadanie kabli i przewoddw sitowych, sterowniczych i
pomiarowych,
- Wykonanie kompletnych (z osprzetem) instalacji elektrycznych, wewnetrznych ogdlnego
przeznaczenia, w tym: 112
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montaz instalacji zasilajacej o$wietlenie ogoine i ewakuacyjne, montaz instalacji zasilajgcej obwody gniazd
jedno- i tréjfazowych, uktadanie kabli:
o teletransmisyjnych i pomiarowych, wykonanie instalacji telefonicznej, montaz korytek i listew
kablowych, uktadanie przewoddw pod tynkiem,
- Wykonanie instalacji ochronnych catego obiektu, w tym: instalacji przeciwporazeniowe; i
wyrownawczej, instalacji odgromowej  obiektu, instalacji uziemiajacej, systemu  ochrony
przeciwprzepigciowej,
- Montaz gtéwnej rozdzielnicy sitowej, w tym: montaz innych obiektowych rozdzielnic sitowych,
montaz skrzynek przytaczeniowych, montaz skrzynek sterowniczych,

- Montaz opraw o$wietlenia wewnetrznego,

c) montaz i zakup osprzetu instalacyjnego(rozgatezniki, taczniki, gniazda, puszki, tablice wnekowe

itp.),

wszelkie prace zwigzane z uktadaniem kabli w tynku, rurach ostonowych i korytkach kablowych,

d) wszelkie prace pomocnicze zwigzane z uktadaniem korytek kablowych,

e) wykonanie konstrukcji wsporczych, drabinek i podciggdw dla wszystkich instalacii,

f) prace i naktady zwigzane z utozeniem kabli i przewoddw producenta,

g) prace i naklady zwigzane z czesciowym demontazem lub przesunigciem istniejacych rozdzielni i

odcinkdw kablowych,

h) prace zwigzane z uszczelnianiem otwordw przepustowych,

i) oznakowanie kabli w korytkach oraz oznakowanie trasy linii kablowej,

j) zarobienie koncowek kablowych, podigczenie i mocowanie kabli,

k) wszelkie prace zwigzane z montazem i posadowieniem szaf i skrzynek sitowych oraz sterowniczych,

) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow i sprawdzen Robot.,

m) wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych i uporzadkowanie terenu budowy po Robotach.

C.IX.10. Przepisy zwiagzane.

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogoinych charakterystyk, definicje (oryg.)

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ustalanie ogdlnych
charakterystyk

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. CzeS¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
— PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym
— PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢
doziemnych w ukfadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi (oryg.)

- PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -Srodki
ochrony przed pragdem przetezeniowym
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- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych - Ochrona
przeciwpozarowa

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne (oryg.)

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i
taczenia

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

- PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapigciowe zespoty pradotworcze

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes$¢ 6: Sprawdzanie

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 .

- WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Cze$¢ V. Instalacje
- elektryczne, 1973 r.

— Zarzadzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych w sprawie warunkow technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa
sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 2 1969 r.

— Katalogi wyrobdw i osprzetu aparatury taczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajgce;.

— Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaC urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
(Dz.U.Nr 81 zdn. 26.11.1990r.)

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Dz. U. Nr 13 zdnia 10.04.1972 .

- oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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C.X. SYSTEM STEROWANIA | WIZUALIZACJI AKPIA.
C.X.1. Wstep.

C.X.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWIORB) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych ze sterowaniem SUW, wizualizacjg procesow i APKIA dla zadania: ,Modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody w Dusznikach Zdroju”.

C.X.1.2 Zakres stosowania.

WW jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czesciq SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robot wymienionych w PFU.

C.X.1.3 Zakres robét.
Ponizej podany zakres robét nalezy wykonaé dla Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dusznikach
Zdroju.

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania prac zwigzanych z AKPiA oraz z systemem sterowania i
wizualizacji obejmuije:
a) Roboty montazowe AKPIA:

- montaz i wyposazenie uktadéw do pomiaru wielkosci fizycznych na obiektach technologicznych,

- testowanie funkcjonalnosci uktadéw pomiarowych.

b)Roboty montazowe zwigzane z systemem sterowania i wizualizacii:
» montaz i wyposazenie szaf sterownikowych w obiektach,

* montaz i wyposazenie rozdzielni w analizatory sieciowe,
Prace uruchomieniowe systemem sterowania i wizualizacji:

. zaprogramowanie, zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania uzytkowego stacji operatorskich,
» modyfikacja oprogramowania sterownikéw,
» testowanie funkcjonalno$ci wprowadzonego systemu sterowania i wizualizacji,

d) Wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajacych:
1. doktadnos¢ uktadow pomiarowych,

2. poprawno$¢ dziatania modyfikowanych elementéw systemu sterowania i wizualizacji.

C.X.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w punkcie C.l. Ponadto:

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze$ci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

Gtéwna szyna (zacisk) uziemiajgca (GSU) - przeznaczona jest do przytaczania do uziomu przewoddw
ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych oraz przewodow uziemien roboczych, jesli one wystepuja.
Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzadzenia bedace pierwszym stopniem ochrony
przed pradami piorunowymi i zapewniajace ograniczenie przepiec.

Ogranicznik przepie¢ - urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepigciami.
Przetwornik sygnatu - urzadzenie elektroniczne zmieniajace pierwotny sygnat pochodzacy z sensora
bezposrednio mierzacego okreslong wielkos¢ (czujnik, sonda, gtowica pomiarowa itp.), na standardowy
sygnat (napieciowy, pradowy, czestotliwosciowy itp.).
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Stacja dyspozytorska - stacja operatorska majgca najwyzszy priorytet w uprawnieniach zwigzanych z
zarzadzaniem systemem sieci,

Tablice rozdzielcze i sterownicze - tablice wyposazone w urzadzenia do wigczania w obwody elektryczne,
spetniajace jedng lub wiecej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odtaczanie i taczenie.
Terminal operatorski - stanowisko wyposazone w wyswietlacz jedno lub wielolinijkowy, pracujace w sieci,
realizujgce zbieranie danych z obiektu, wy$wietlanie wybranych wskazan, obstuge komunikatéw i
przesytanie danych do centralnej stacji dyspozytorskiej,

Urzadzenie przenosne - urzadzenie, ktdre podczas uzytkowania jest przemieszczane lub moze by¢
przytaczone do innego zrédta zasilania w innym miejscu uzytkownika.

Urzadzenie stacjonarne - urzadzenie nieruchome lub bez uchwytow, majace takq mase, ze nie moze by¢
tatwo przemieszczane.

C.X.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.Il. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Aparatura i urzagdzenia powinny posiada¢ rowniez aktualng DTR. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na teren budowy oraz za ich
wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami

Podstawowymi materiatami i urzadzeniami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej
specyfikacji sa;

czujniki do pomiaru wielkosci fizycznych,

czujniki do pomiaru wielkosci chemicznych,

kable specjalistyczne sterownika

kable, linki i przewody krosowe,

kaseta sterownika standardowa,

korytka wewnetrzne szafowe,

lampki sygnalizacyjne,

listwy zaciskowe,

taczniki tablicowe,

modut sterownika analogowy wejsciowy,

modut sterownika analogowy wyjsciowy,

ochronnik przepigciowy,

odgromnik przepieciowy,

ograniczniki przepie¢ na napiecia: 230V, 24V, 5V,
oprogramowanie narzedziowe graficzne - operatorskie,
oprogramowanie uzytkowe sterownika,

przekazniki pomocnicze,

przewod Swiattowodowy,

sterownik - jednostka centralna CPU =z portami
wejscia/wyjscia.

VVVVVVVVVVVVVVVVVYVYY

C.X.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i
Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizaciji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
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do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac zwigzanych z AKPIA oraz z systemem sterowania i
wizualizacji powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

przyczepa do przewozenia kabli,

samochadd z wysiegnikiem koszowym,

zuraw samochodowy,

spawarka transformatorowa do 500A,

rusztowanie wewnetrzne rurowe,

drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

C.X.4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.I. i C.II.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi we wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu
kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow i urzadzen
nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z ich specjalnych witasciwosci zastrzezonych przez producenta.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzegac
zalecen wytworcy, a w szczegdlnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem si¢ lub przewrdceniem. Przy zatadunki i roztadunku materiatdw i urzadzen
zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie dopuszczajac do ubytkéw i zadrapan. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym
jak i rzeczowym.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete
z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Do transportu materiatow i
urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie, nastepujgce srodki transportu:

a) Ciggnik kotowy,

b) samochdd samowytadowczy do SMg,

¢) samochod skrzyniowy do 5Mg,

d) samochod dostawczy do 0,9Mg,

e) Srodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.
C.X.5. Wykonanie rohét.

YVVVVVYY

C.X.5.1 Wymagania ogdine.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.X.5.2 Montaz i uruchomienie aparatury obiektowej.

W uktadzie technologicznym obiektu nalezy, wedtug zatwierdzonego projektu, zamontowac i uruchomic
uktady do pomiaru wielkosci fizycznych i chemicznych. Ukfady te nalezy montowac $cisle przestrzegajac
wymagan zawartych w zatwierdzonym projekcie oraz zasad okreslonych w instrukcjach i dokumentacjach
DTR tych urzadzen. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ szybkiego dostepu do uktadéw pomiarowych w celach
serwisowych, jednoczesnie lokalizacja tych urzadzen nie moze powodowaé przypadkowych ich uszkodzen
(sgsiedztwo przejs¢ lub traktow komunikacyjnych). Wszystkie uktady pomiarowe powinny by¢ trwale
oznakowane wg symboli wynikajacych ze schematéw dokumentacji technicznej. Aparatura obiektowa
powinna spetmi¢ ponizsze wymagania.
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» Przeptywomierze

Podstawowe pomiary przeptywu w ramach modemizacji powinny byC prowadzone w oparciu 0
przeptywomierze elekiromagnetyczne na rurociggach lub przeptywomierze ultradzwigkowe na przelewach
i korytach spietrzajacych. Doktadno$¢ pomiaru zgodnie z zapisami w czesci B.

» Analizatory warto$ci fizykochemicznych

Analizatory wielkosci fizykochemicznych takich jak pH/Redox, przewodno$¢ i rozpuszczony tlen
powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
a) Integracja z systemami kontroli jakoSci.
b) Sprawdzona jakos¢ i niezawodno$¢
c) Interfejsy komunikacyjne do gtownych systemoéw sterowania.
d) Petna autodetekcja elektroniki i czujnika.
) Linie komunikacyjne przetwornik - analizator (czujnik) powinny posiada¢ obustronne
zabezpieczenie przeciwprzepigciowe.

e

» Przetworniki pomiarowe poziomu

Wszedzie tam gdzie jest to mozZliwe zaleca sie stosowanie radarowych przetwornikow poziomu o
czestotliwosciach pracy 6 lub 26GHz. Radary niskiej czestotliwosci (6GHz) powinny byé stosowane w
aplikacjach zwigzanych z piang. Wszedzie tam gdzie piany nie ma wymagane sg przetworniki o 26GHz.

»  Zalecenia dodatkowe

—  przetworniki wykonane w technologii 2-przewodowej 4-20mA+HART,

- diagnostyka modutu mikrofalowego,

- dynamiczne wzmocnienie sygnatu w zaleznosci od odlegtosci,

-  zintegrowany wyswietlacz,

- software radaru powinien umozliwia¢ eliminacje zaktocen od czesci statych i ruchomych

zainstalowanych w zbiorniku

- doktadnos¢ +/- 10 mm

- strefa martwa - 150 mm

- powtarzalno$¢ +/- 1mm

- konfiguracja radaru powinna by¢ mozliwa z 3-zrodet, systemu zarzadzania aparaturg obiektowa,

bezptatnego oprogramowania dostarczanego wraz z urzadzeniem oraz uktadu klawiszy na wy$wietlaczu.
Tam, gdzie nie jest mozliwe stosowanie radarowych przetwornikéw poziomu ze wzgleddw technicznych
mozliwe jest zastosowanie alternatywnych metod pomiarowych wyposazonych w komunikacje HART.

» Falowniki
Oferowane falowniki powinny by¢ wyposazone:
a) W protokdt komunikacyjny, zapewniajacy komunikacije i diagnostyke urzadzenia.
Wbudowany wewnetrzny, obiektowy regulator PID oraz 1 wejscie i 1 wyjScie 4-20mA.
Sterowanie zgodne z bezczujnikowg rzeczywistg orientacjg wektora pola.
Sterownia w zamknietej petli sprzezenia zwrotnego.
Praca w otwartej petli ze 100% momentu obrotowego juz dla 1 Hz.
Wysoka niezawodnos¢ i nowoczesna technologia.
Statyczna i dynamiczna funkcja automatycznego strojenia napedu.
) Oprogramowanie sterujgco - monitorujgce.

~_— ~— — ~— ~—

oQ 20O O O T
~

» Zawory regulacyjne, przepustnice

Zawory regulacyjne, przepustnice regulacyjne i sitowniki powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) Wyltgczniki krancowe urzadzen powinny by¢ wiropradowe.

b) Sitowniki malowanie podwdjnie epoksydowo - nie dopuszcza sie chromowania.

c) Napedy sg wykonane z wysokoprocentowych stopéw aluminium, co gwarantuje wysokq odporno$¢
na korozje.

d) Kompaktowy mechanizm zebatkowy.
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e) Dostepnos¢ w wersjach jednostronnego lub dwustronnego dziatania.
f) Potaczenia kotnierzy sg zgodne z normg ISO 5211.
g)  Watwyposazony we wkiadke sprzegta, gdzie moze by¢ bezposrednio zainstalowany.

C.X.5.3 Wymagania dotyczace systemu sterowania i wizualizaciji i AKPIA.

a) System sterowania powinien umozliwic:

a) obserwacje wszystkich mierzonych parametréw procesu technologicznego na ekranie monitora
kolorowego zlokalizowanego w gtéwnej dyspozytorni,
b) sygnalizacje pracy i awarii urzadzen na ekranie monitora stanowiska operatorskiego,
c) regulacje wybranych parametréw z mozliwoscig wprowadzania przez operatora zmiany nastaw po
wprowadzeniu indywidualnego hasta operatora,
d) przyjmowanie informacji o stanach urzadzen technologicznych i wskazywanie na ekranie monitora,
e) zdalne z dyspozytorni (z klawiatury i myszka) sterowanie wybranymi urzadzeniami technologicznymi,
f) prowadzenie statystyk, trendéw i bilansow,
g) protokotowanie zdarzen procesowych ze szczegdlnym uwzglednieniem sytuacji awaryjnych,
h) wykonanie graficzno - tekstowych wykresdw przebiegéw zmian procesowych wielkosci fizycznych,
i) drukowanie raportéw, protokotdw, danych archiwizowanych w wyznaczonych przedziatach
czasowych,
j) Zzliczanie czasdw pracy napeddw i urzadzen
k) wizualizacje procesu technologicznego na ekranie monitora
I) zliczanie zuzycia energii elektrycznej,
m) mozliwo$¢ wprowadzania do pamieci zuzycia chemikaliéw (z klawiatury ).

b) Kompletno$¢ systemu komputerowego:
Wykonawca winien dostarczyc¢:

a) dokumentacje techniczng systemu obejmujacq schematy potaczen oraz instrukcje obstugi, serwisu i
napraw w jezyku polskim,

b) wszystkie kable potgczeniowe,

c) wykaz czesci zapasowych z numeracjg kodowg producenta,

d) cze$ci zapasowe zalecane przez producenta,

e) podstawowy zestaw naprawczy.

c) Montaz i uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji obiektow:

Uktady AKPIA oraz urzadzenia sktadowe przewidywanego systemu sterowania i wizualizacji powinny
obstugiwaé rowniez istniejace instalacje technologiczne, dlatego tez nalezy je skoordynowaé z pracujgcym
systemem catego zespotu obiektow.

d) Zalecenia zwigzane z modyfikacjq istniejacego systemu:

Nowe uktady sterownia nalezy zintegrowac z automatyka obiektow istniejacych w zakresie niezbednym dla
wspotpracy tych zespotdéw. Cato$¢ wyposazenia, urzadzen oraz aparatura kontrolno pomiarowa petnigce
podobne funkcje powinny by¢ jednego typu i marki oraz w petni zamienne migdzy sobg. Odnosi sie to w
szczegbInosci do silnikdw, uktadow przeniesienia napedu, AKP, komponentdw elektrycznych i automatyki,
zawordw i przekaznikow.

e) Niwelacja zaktocen elektromagnetycznych

Wszystkie modernizowane i nowo zabudowane szafy sterownicze, powinny by¢ wyposazone w aparature
chronigcg zaréwno przed generowaniem jak i przyjmowaniem zaktocen elektromagnetycznych.

Pod pojeciem zaktocen elektromagnetycznych nalezy rozumie¢ wszystkie niepozadane sygnaty
pochodzenia elektromagnetycznego, powstate w wyniku taczen, roztaczen, pracy przemiennikdw
czestotliwosci oraz wytadowan atmosferycznych.

Wszystkie linie kablowe realizujgce komunikacje z aparaturg obiektowg oraz obstugujace telewizje
przemystowg, powinny posiada¢ obustronne zabezpieczenie przeciwprzepieciowe zgodne z zasadami
strefowej ochrony przeciwprzepieciowe;.
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f) Stacja robocza
Wszystkie wymagane sygnaty doprowadzi¢ do istniejacej stacji robocze;.

g) Oprogramowanie.

Nalezy zaprojektowa¢ oprogramowanie sterownika wraz z wizualizacjg wszystkich wymaganych procesow
na ekranie monitora komputerowego.

Oprogramowanie narzedziowe sterownikow jak i program zrodtowy algorytmu sterownika nalezy przekazac
wraz z dokumentacjq techniczng do Zamawiajacego, ktére zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania po
okresie gwarancji zmian w oprogramowaniu przez swojego pracownika. Zakupiona licencji powinna
umozliwia¢ wszelkie zmiany w programie.

Do realizacji sterowania i regulacji zastosowa¢ sterownik obiektowy zamontowany w szafie sterowniczej
wraz z zintegrowanym panelem operatorskim /graficznym/.

C.X.6. Kontrola jakosci.

C.X.6.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robét i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakoSci robot (zgodnie z ) na terenie i poza terenem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej).

C.X.6.2 Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wkasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznych.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych w
niniejszych WWIORB oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) a czestotliwo$¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie
okreslonym w do akceptacii.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej w. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

a) Sprawdzenie poprawno$ci montazu i wyposazenia aparatury obiektowej.

Po zmontowaniu uktadéw pomiarowych nalezy sprawdzic:

a) kompletno$¢ dostawy, sprawdzenie dodatkowego wyposazenia,

b) zgodno$¢ konfiguracji uktadu z wymaganiami zatwierdzonego projektu,

c) poprawno$¢ montazu i sprawdzenie zabezpieczen uktadu zgodnie z DTR,

d) funkcjonalno$¢ poszczegdinych podzespotow uktadu,

e) poprawno$¢ i doktadno$¢ wskazan wielkoSci mierzonych (symulacje za pomocg zadajnikéw pradu
lub napiecia, testerow lub wzorcow fizykochemicznych),

f) komunikacje lub przekazywanie sygnatu pomiarowego do ukfadu sterowania,

g) reakcje uktadu regulacji na zmiane wielkoSci mierzonej,

h) reakcje catego uktadu sterowania podczas procesu regulacji (realizacja blokad, sygnalizacii
przekroczen wielkosci progowych itp.),

i) opisy przewoddw i gniazd wyjScia/wejscia zestawu pomiarowego.

b)Sprawdzenie poprawno$ci montazu sterownikowej stacji obiektowe;.
Po zmontowaniu zestawdw dyspozytorskich nalezy sprawdzic:
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a) zgodnos$¢ konfiguracji sterownika i urzadzen towarzyszacych z wymaganiami zatwierdzonego
projektu,

b) osadzenie kart sterownika w kasecie oraz innych podzespotow elektronicznych w szafie,

c) jako$¢ podigczenia kabli pomiarowych, teletransmisyjnych oraz gotowych, specjalistycznych
bedacych na wyposazeniu,

d) funkcjonalno$¢ poszczegdinych urzadzen sktadowych,

e) komunikacja ze stacjg dyspozytorska,

f) reakcje stacji na brak zasilania (symulacja zaniku napiecia),,

g) rozdzielno$¢ przewodu ochronnego PE, od neutralnego N,

h) opisy gniazd wyjscia/wejscia zestawu,

i) opisy elementdéw sktadowych szafy stacji,

j) zgodno$¢ zastosowanych zabezpieczen nadpradowych i przeciwprzepigciowych,

k) zamknigcia i zabezpieczenia szaf,

) jako$¢ wprowadzenia przewoddw.

c) Sprawdzenie funkcjonalnosci systemu wizualizacji i sterowania.

Nalezy wykona¢ nastepujace badania testujgce:
— sprawdzenie sieciowych taczy komunikacyjnych:
— sprawdzenie wszystkich elementow wizualizacji,
— sprawdzenie wszystkich elementow rejestracii i archiwizacji obrazu video,
— sprawdzenie formatéw wydrukdw,
— sprawdzenie reakcji systemu na symulowane sytuacje ekstremaine.

C.X.7. Obmiar.

Roboty elektryczne zwigzane ze sterowaniem SUW, wizualizacjg proceséw i APKIA, realizowane w ramach
niniejszego kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robét nie bedzie ptatna
stosownie do iloSci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym Swietle cena wykonania i
uruchomienia AKPIA z systemem sterowania i wizualizacji bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych wg harmonogramu rzeczowo-finansowego i bedzie podlegata korektom zgodnie z
Kontraktem.

Dla wykonania i uruchomienia AKPIA z systemem sterowania i wizualizacji nie wprowadzono w kontrakcie
odrebnej jednostki obmiarowe;.

C.X.8. Odbiodr robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.I1.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich jako$ci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami
wykonania i odbioru robét (WWIORB, PFU).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

C.X.9. Podstawa ptatnosci.
C.X.9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.1I.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty elektryczne zwigzane z wykonaniem i
uruchomieniem AKPIA z systemem sterowania i wizualizacji. Cena wykonania tych robot ma by¢ na
zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg harmonogramu rzeczowo-finansowego,
ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robo6t elektrycznych zwigzanych z wykonaniem i
uruchomieniem AKPIA z systemem sterowania i wizualizacji oraz innych rob6t zwigzanych z nimi. Ptatnos¢
za pozycje rozliczeniowgq Wykazu Cen nalezy przyjmowaC zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jako$ci wykonania robét,
na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
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C.X.9.2 Cena sktadowa wykonania robot.
Cena sktadowa wykonania robot elektrycznych zwigzanych z wykonaniem i uruchomieniem AKPIA z
systemem sterowania i wizualizacji okre$lonych w Kontrakcie obejmuje:

3. dla wszystkich nizej wymienionych robdt zasadniczych zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i
urzadzen oraz ich sktadowanie,

4. roboty zasadnicze:

uruchomienie AKPIA z systemem sterowania i wizualizacji urzadzen technologicznych i stacji
transformatorowej, w tym: montaz i wyposazenie uktadow pomiarowych, montaz i wyposazenie
sterownikowej stacji operatorskiej i zestawow sterowniczych, uruchomienie oprogramowania
systemu automatyki i wizualizacji stacji sterownikowej w tym video monitoringu z systemem

© © N o o

rejestracji obrazu,
modyfikacja istniejacego systemu sterowania i monitorowania

wstepne skonfigurowanie i przygotowanie wszelkich uktadéw AKPIA,

montaz wyposazenia dodatkowego uktadéw pomiarowych,

testowanie doktadnosci wskazan uktadéw pomiarowych,

testowanie funkcjonalnosci uktadow regulacji zwigzanych z mierzonymi wielko$ciami,

testowanie oprogramowania z symulacjg okre$lonych zdarzen eksploatacyjnych,

10. prace programistyczne korygujace oprogramowanie, wynikajace z wnioskow podczas testow,

11.szkolenie obstugi bezpo$redniej i serwisowej stuzb utrzymania ruchu,
12.wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw i sprawdzen robdt,

13.wywo0z z terenu budowy materiatow zbednych i uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

C.X.10. Przepisy zwigzane.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryczno$cig statyczng. Ochrona obiektdw, instalacji i
urzadzen. Wymagania.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 364 -4-481 i 364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych  Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed pragdem
przetezeniowym.

PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed
przepieciami.

PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzenia odbiorcze.
PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawow
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badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu
PN -88/M-42000 Automatyka i pomiary przemystowe. Terminologia
BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

PN-89/M-42007.01 Automatyka i pomiary przemystowe. Oznaczenia na schematach.
Podstawowe symbole graficzne i postanowienia ogoine

PN-EN 60654-1, 1996 Urzadzenia do pomiaréw i sterowania procesami przemystowymi.
Warunki pracy. Warunki klimatyczne

PN-EN 60654-2, 1996 Warunki pracy urzadzen do pomiaréw i sterowania procesami
przemystowymi. Zasilanie

PN-EN 60654-3, 1996 Warunki pracy urzadzen do pomiaréw i sterowania procesami
przemystowymi. Czynniki mechaniczne

PN-EN 61131-3, 1998 Sterowniki programowalne. Jezyki programowania
PN-IEC 1131-1, 1996 Sterowniki programowalne. Postanowienia ogélne

PN-IEC 1131-2, 1996 Sterowniki programowalne. Wymagania i badania dotyczace sprzetu.
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 .

WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.
Katalogi wyrobow i osprzetu aparatury faczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajacej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Cze$¢ V. Instalacje

elektryczne, 1973 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaC urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

(Dz.U.Nr81zdn. 26.11.1990r.)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 .

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez

polskie prawodawstwo.
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C.XI. DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH.
C.XI.1. Wstep.

C.X1.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru dostawy i
montazu urzadzen technologicznych dla zadania: ,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dusznikach
Zdroju”.

C.XI.1.2 Zakres stosowania.

WW jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robot (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robot wymienionych w PFU.

C.X1.1.3 Zakres robot.
Zakres prac technologicznych zwigzanych z realizacjg dostaw, instalacji urzadzer technologicznych
obejmuije:

a) roboty montazowe

1. montaz maszyn i urzagdzen
2. montaz wyposazenia towarzyszacego i urzadzen peryferyjnych
3. przytaczenia mediow koniecznych do funkcjonowania urzadzen
b) kontrole jakosci
1. urzadzen
2. potaczen

3. pomiary powykonawcze
X) dokumentacja inwentaryzacyjna i powykonawcza

C.X1.1.4 Okre$lenia podstawowe.
Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami kontraktu oraz definicjami

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjq Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

SUW - zaktad uzdatnianai wody z zapleczem techniczno-administracyjnym, zespotem obiektow
energetycznych i innej infrastruktury niezbednej do funkcjonowania.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych.

Polecenie Inspektor Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektor Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Sieci miedzyobiektowe - instalacje technologiczne, rurociagi wody taczace obiekty technologiczne SUW
zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego.

Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadéw, w tym gruntu na odktad,
Urzadzenia technologiczne - maszyny, urzadzenia i napedy stanowigce wyposazenie weztow
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technologicznych

Wezet technologiczny - zespoty obiektow i urzadzen wraz z przynaleznymi instalacjami, stanowigcymi
funkcjonalng catos¢ z punktu widzenia prowadzenia na nim bez ograniczen jednostkowych procesow
technologicznych i technicznych.

C.XI.2. Materiat.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Urzadzenia,
maszyny, podzespoty i zespoty pochodzace z dostaw zewnetrznych powinny by¢ zgodne z zatwierdzong
Dokumentacjg Projektowa, warunkami zamoéwienia i wymaganiami okreslonymi z pkt. Cl, CII. Kontrola
techniczna Wykonawcy powinna stwierdzi¢ przydatno$¢ dostaw na podstawie otrzymanych atestow
wzglednie dokumentéw magazynowych lub wiasnych badan. Wszystkie urzadzenia, maszyny i aparaty
winny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami i normami.
Wykonawcza zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw jakosci,
specyfikacji, paszportow, instrukciji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.
Materiaty i wyroby hutnicze na elementy spawane powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej
spawalnosci. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca si¢ uwage na to, aby metody stosowane przy
tych czynno$ciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wtasciwosci
fizycznych i wytrzymato$ciowych materiatow.

Wykonawca co najmniej na cztery tygodnie przed planowang dostawg materiatow zwigzanych z
wykonaniem robét technologicznych przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia swojg propozycie,
a Inspektor Nadzoru wyda w terminie 21 dni opinie o0 zgodnosci propozycji z warunkami Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami.

C.XI.2.1. Typizacja.

Cato$¢ wyposazenia, urzadzen oraz aparatura kontrolno-pomiarowa petnigce podobne funkcje powinny
by¢ jednego typu i marki oraz w petni zamienne migdzy soba. Odnosi si¢ to w szczegoinosci do silnikdw,
uktadéw przeniesienia napedu, AKP, komponentow elektrycznych i automatyki, zaworow i przekaznikow.

C.XI.2.2. Elementy stalowe.

Elementy wykonane z materiatow wrazliwych na korozje (zeliwo, stal zwykta itp.) powinny by¢ pomalowane
badz tez poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Mate elementy Zeliwne i stalowe (wykonane z
materiatu innego niz stal kwasoodporna) nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Elementy majg by¢
zalaminowane, a te, ktore z jakiegokolwiek innego powodu nie mogg by¢ zabezpieczone przed korozjg
powinny zosta¢, po uprzednim oczyszczeniu pokryte emalig lub polakierowane. Nalezy, w miare
mozliwosci, unikaC stosowania w przyrzadach i przekaznikach elektrycznych elementéw stalowych i
zelaznych.

Tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ uzycia réznych metali stykajgacych sie ze sobg, metale te powinny by¢
dobrane w taki sposéb, aby roznica potencjatow elektrochemicznych byta nie wigksza niz 250 mV. Tam,
gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zosta¢ oddzielone od siebie odpowiednim materiatem
izolacyjnym, lub pokryte wtasciwag powtokg izolacyjna.

Sruby stalowe uzyte w urzadzeniach nalezy podda¢ galwanizacji metoda tzw. "goracej kapieli". Elementy
sprezynujace powinny by¢ wykonane z mosigdzu, brazu lub innego, odpornego na rdzewienie, materiatu.
Elementy ruchome urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykonane z metalu nie zawierajacego zelaza, powinny
zosta¢ wykonane ze stali o potwierdzonej odpornosci na korozje. Potaczenia dowolnego materiatu ze stalg
nierdzewng muszg by¢ wykonane jako roztaczne. Potaczenie musi by¢ ze stali kwasoodpornej. Elementy
majace kontakt z agresywnym Srodowiskiem powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie
barierki, pomosty réwniez powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

C.XL3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i
Srodowisko wykonywanych robot.
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Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizaciji robot,
ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszych WWIORB nalezy stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

— elektronarzedzia reczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pity tarczowe, wkretarki itp.,

— zestaw narzedzi montersko-$lusarskich,

— zestaw do spawania acetylenowo -tlenowego,

— agregat spawalniczy elektryczny,

— podtautomat spawalniczy 400 A,

— agregat pompy do malowania,

— klucze dynamometryczne,

— dzwig samojezdny o no$noéci 30 ton przy wysiegu 18m,

— weciggarka mechaniczna - elektryczna

— sprezarka.

C.XL.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.I. i C.II.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robot i wtasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu:

— samochod ciezarowy samowytadowczy 35 Mg,

— samochod dostawczy 35 Mg,

— samochdd 105 Mg,

— ciggnik siodtowy z naczepg do 16Mg,

— zuraw samojezdny kotowy,

— zuraw samochodowy,

— przyczepa dtuzycowa do samochodu do 4,5Mg,

— specjalistyczny samochdd cysterna do transportu koagulanta.
Materialy i urzadzenia nalezy transportowaé w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.
Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Wyladunek powinien odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich $rodkow ostrozno$ci uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzucaé ze
srodkow transportowych.

C.XI.5. Wykonanie roboét.
C.XI.5.1 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

C.X1.5.2 Zakres robot demontazowych.

Demontaz maszyn, urzadzen oraz zespotow i podzespotow osprzetu technologicznego nalezy wykonywac
w oparciu o obowigzujace przepisy BHP w zakresie robot rozbiorkowych i demontazowych, pod statym
nadzorem Kierownika Budowy. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktdre sg
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w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami demontazowymi maszyn i urzadzen i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zdemontowane urzadzenia oraz zespoly i podzespoty osprzetu
technologicznego. Wykonawca bedzie uzgadniat z odpowiednim wyprzedzeniem terminy demontazu z
Uzytkownikiem i Inspektorem Nadzoru.

C.X1.5.3 Posadowienie urzadzen.

Wykonawca upewni sie, ze cokoly, na ktérych posadowione zostang Urzadzenia, Sruby mocujace i
ustawienie Urzadzen wykonane zostaty zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami technicznymi Urzadzen.
Wykonawca, w oparciu o dokumentacje, wykona roboty ziemne i montazowe zwigzane z budowg
fundamentéw i podioza pod elementy konstrukcji, wigcznie z wydrgzeniem otworéw i bruzd do
przeprowadzenia rur, okablowania, przewoddw ostonowych, zamocowania $rub fundamentowych z
ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ - rozmaitych innych elementéw zaznaczonych na
rysunkach konstrukcyjnych. Do wykonywania konstrukcji betonowych nalez stosowac beton klasy C20/25
lub C25/30 zgodnie z PN-EN 206-1.

Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbedne do ustalenia miejsc mocowan, otwordw, itp.
Urzadzenia zostang posadowione na ptaskich podparciach stalowych o grubosci umozliwiajacej
kompensowanie nierownego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostang posadowione po skuciu i
zeszlifowaniu powierzchni betonowe;j.

W kazdym miejscu nalezy uzy¢ podparcia o grubo$ci tak dobranej by byta ona odpowiednia z dobranymi
Srubami mocujgcymi. Wyklucza sie stosowanie wiecej niz dwéch podktadek wyréwnujacych w jednym
miejscu, a grubos¢ kazdej podktadki nie moze przekracza¢ 3 mm. Urzadzenia nalezy ustawi¢ w osi,
wypoziomowac¢ i utwierdzic poprzez dokrecenie nakretek $Srub dociskowych przy pomocy klucza
standardowej dtugosci. Dopuszcza sig uzycie zaprawy cementowej dopiero po uruchomieniu Urzadzenia
przez Inspektora Nadzoru i jego skontrolowaniu pod katem wystepowania wibracji i niestabilno$ci.
Wykonawca uzyje zaprawy cementujacej przy pompach, silnikach, dzwigarach, itp. po ich ostatecznym
ustawieniu i zamocowaniu

C.XI1.5.4 Posadowienie w osi urzadzen.

Wiasciwe ustawienie elementéw takich jak: napedy, potaczenia, przektadnie, itp., wspdtpracujgcych ze
sobg w obrebie instalacji jest niezbedne do prawidtowej jej pracy. Dlatego kazde urzadzenie zostanie
ustawione we wiasciwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i srub kierunkowych oraz innych srodkow
umozliwiajgcych ponowne ustawienie urzadzen po pdzniejszych remontach i przegladach.

C.X1.5.5 Ogélne warunki dostawy i montazu urzadzen.

Montaz maszyn i urzadzen oznacza wszelkie czynnosci zwigzane z ich zakupem, transportem,
ubezpieczeniem, instalacjg i przygotowaniem do rozruchu. Tym samym w Swietle umowy montaz jest
zabudowg materiatéw i podlega wszelkim zapisom odnoszacym sie do zabudowy materiatow Montazu
maszyn, urzadzen oraz zespotdw i podzespotéw osprzetu technologicznego nalezy dokonywaé w oparciu o
rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i instrukcje obstugi
poszczegolnych elementdéw instalacji.

Montaz mozna rozpocza¢ po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczen
transportowych.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy przygotowac¢ miejsce zabudowy (fundamenty, kanaty
technologiczne itp.) oraz zgtosi¢ gotowoS¢ pracy.

Bez zgody Inspektora Nadzoru nie wolno rozpocza¢ prac montazowych.

Zaleca si¢ przeprowadzenie prac montazowych maszyn i urzadzen przez specjalistyczne brygady i pod
nadzorem przedstawicieli Producenta.

Odstepstwa masy dostarczonego urzadzenia powyzej + 20% oraz/lub predkosci nominalnej napedow
maszyn i urzadzen powyzej + 30% wymagajq przedstawienia opinii/obliczen sprawdzajgcych fundamentow
maszyn i urzadzen, wykonanych przez osobe/projektanta uprawnionego do petnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie, w rozumieniu prawa polskiego.
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Uzycie niezbednego sprzetu, narzedzi, przyrzadébw  pomiarowych,  wykwalifikowanych i
niewykwalifikowanych pracownikow w czasie budowy instalacji i montazu Urzadzen, dokonane zostanie na
koszt Wykonawcy. Cata instalacja musi zosta¢ zakoriczona i pozostawiona w petni sprawna.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustalen z Inspektorem Nadzoru po to, aby budowa instalacji
I montaz urzadzen nie kolidowaty z pracg urzadzen juz zamontowanych i pracujgcych. Wykonawca
dostarczy na Teren Budowy i zamontuje te elementy, ktore sg niezbedne do posadowienia instalacji zanim
instalacja dotrze na Teren Budowy

Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzgledni¢ przestoje prac budowlanych wynikajace z konieczno$ci
zachowania ciggto$ci pracy urzadzen juz pracujacych.

Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu instalacji zostang dostarczone przez Wykonawce i
pozostawione na miejscu po zakonczeniu prac.

Wykonawca zapewni nalezytg opieke nad instalacjg od chwili dostarczenia urzadzen na Teren Budowy do
momentu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego. W szczegolno$ci Wykonawca zadba o

dostarczenie plandek chronigcych urzadzenia przed wniknigciem kurzu i zabrudzeniem podczas
rownolegle prowadzonych prac budowlanych i wykonczeniowych.

- Zasuwy

Zaktada sie, ze uzyte zostang zasuwy odcinajgce miedzykotnierzowe lub dwukotnierzowe, nozowe
Wszystkie zasuwy o Srednicy wiekszej od 350 mm zamontowane w pozyciji pionowej bedq posiadaty stopki.
O ile inaczej nie przedstawiono w Wymaganiach Szczegdtowych, zasuwy powinny by¢ zaopatrzone w
pokretta do recznej obstugi. Jesli okaze sie to konieczne, nalezy zastosowac przektadnie wspomagajaca po
to, aby sita miesni uzyta do recznej obstugi zamkniecia, nie przekraczata 250 N. Trzony zasuw wykonane
zostang ze stali nierdzewnej St 14021.

Uszczelnienia trzonow stanowi¢ beda pierscienie dtawicowe z EPDM oraz O-ring z NBR. Nalezy
zastosowac podwojne uszczelki do ewentualnego fatwego ich demontazu.

O ile zajdzie taka koniecznos¢, nalezy zastosowac wrzeciona teleskopowe, wrzecienniki i obudowy. W
przypadku koniecznosci obstugi wrzecion teleskopowych z poziomu otwartego terenu, prowadnice
wrzecion lub ich obudowy powinny by¢ wyprowadzone do poziomu terenu

Wrzecienniki uzyte urzadzeniach z nie unoszonym wrzecionem, wyposazone bedg we wskaznik

stopnia rozwarcia zasuwy.

Wrzeciona teleskopowe wykona¢ nalezy ze stali kwasoodpornej lub z brgzu manganowego i odpowiadac
wszystkim wymogom stawianym trzonom zasuw, za wyjatkiem czesSci nie gwintowanych, ktére moga by¢
wykonane ze stali migkkiej.

Zasuwy podziemne do obstugi sieci zewnetrznej bedg obstugiwane przy pomocy wrzecion teleskopowych,
przedstawionych na typowych rysunkach.

Wrzeciona teleskopowe ostoniete zostang rurami 90/86 z PVC lub Zeliwa sferoidalnego. Od gory wrzeciona
teleskopowe chronione bedq pokrywg rury ochronnej i prowadnicg wrzeciona, oba elementy wykonane
zostang z tego samego materiatu.

Kwadratowe zakoriczenie wrzeciona teleskopowego zabezpieczone zostanie odksztatcalng obudowg
skrzynkowg z zeliwa sferoidalnego.

Nastawna obudowa skrzynkowa z mozliwo$cig maksymalnego odksztatcenia 150 mm.

Obudowa skrzynkowa umieszczona zostanie na betonowej ptycie o wymiarach 300 x 300 mm o

grubosci 150 mm.

Na kazde 25 zasuw przypada jeden klucz "teowy", ktdry dostarczony zostanie wraz z zasuwami. Nalezy
dobra¢ zasuwy takich rozmiaréw, aby po catkowitym otwarciu odstonigty byt petny przekrdj przewodu, do
ktérego dana zasuwa przylega. Zasuwy muszg spetnia¢ warunki wytrzymato$ciowe przewodow, z ktorymi
beda wspotpracowac. Wszystkie nakretki i Sruby dwustronne narazone na wibracje wyposazone zostang w
podktadki sprezynujace lub ptytki zabezpieczajace (pod warunkiem, ze Wymagania Szczegotowe nie
zawiera innych wytycznych).

—Przepustnice

Zawory zwrotne, je$li bedg wymagane, wykonane zostang z zeliwa i zaopatrzone zostang w dwa kotnierze.
Nalezy zastosowa¢ zawory zwrotne z pojedynczym zamknieciem i ze zdolno$cig szybkiego reagowania.
Zawory powinny by¢ zaprojektowane tak, aby zminimalizowa¢ szybkos¢ zatrzaskiwania sie zamknigcia.
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Wszystkie zawory zwrotne powinny by¢ przystosowane do pracy w ptaszczyznie poziomej, o ile inaczej nie
zostanie wskazane w dokumentaci.

Zawory muszg by¢ zaopatrzone w pokrywy umozliwiajace peten dostep w celach serwisowych. i bedq
posiadaty w komplecie nagwintowane piasty z przymocowanymi do nich kurkami odpowietrzajgcymi.
Zawory o $rednicy powyzej 350 mm zostanie wyposazony w stopki.

Zawory muszg posiada¢ takg samg klase odpornosci na ci$nienie jak instalacja, na ktérej zostang
zamontowane. Wszystkie nakretki i Sruby dwustronne narazone na wibracje zostang wyposazone w
podktadki sprezynujace lub ptytki zabezpieczajace (pod warunkiem, ze Wymagania Szczegotowe nie
zawierajg innych wytycznych).

—Przelewy i zastawki

Wszystkie nowe przelewy i zastawki, jesli bedg wymagane, majg by¢ dostosowane do obecnie
posiadanych we wszystkich elementach, szczegélnie takich jak: zaréwno system otwierania/ zamykania,
sposdb doszczelnienia, ksztatt, wyglad, wykonanie materiatowe, itp.

—Pomosty technologiczne
Wymagania dla pomostow:
— konstrukcje oraz obarierowanie wykonane z materiatdw na korozje - stal nierdzewna min. O0H18N9,
— kraty pomostowe z materiatdw na korozje, o nosnosci umozliwiajacej transport wozkiem kotowym
zainstalowanych urzadzen.

C.XL.6. Kontrola jakosci.

C.XI.6.1 Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z ) na terenie i poza terenem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru jest
uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.1I.

C.XI.7. Obmiar.

Roboty zwigzane z wykonaniem i montazem instalacji, obiektow oraz urzadzen technologicznych
realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych
rob6t nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym Swietle
cena wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem instalacji, obiektow oraz urzadzen
technologicznych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg harmonogramu rzeczowo-
finansowego i bedzie podlegata korektom zgodnie z kontraktem. Dla robét zwigzanych z wykonaniem i
montazem instalacji, obiektéw oraz urzadzen technologicznych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej
jednostki obmiarowe;.

C.XI.8. Odbiér rohot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.11.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami
wykonania i odbioru robét.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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C.X1.8.1 Odbiér koncowy.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koicowego, ktéry polega na sprawdzeniu:
poprawnosci zainstalowania urzadzen;

kompletnosci i jako$ci zainstalowanych urzadzen;

poprawnosci dziatania urzadzen;

aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia;
kompletno$ci DTR i Swiadectw producenta.;

kompletno$ci protokotow czesciowych.

VVYVYVVY

Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
a. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt,
b. Dziennik Budowy;
dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot;
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
protokoty czes$ciowych odbioréw poprzednich etapow robot;
protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych;
$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;
instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;
inwentaryzacje geodezyjng sieci i obiektdw z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang
przez uprawniong jednostke geodezyjng
j.  skuteczno$¢ dziatania,
k. wyniki z rozruchu i proby eksploatacyjnej,
l. osiggniecie efektow uzdatniania wody,
m. oddziatywanie obiektu na S$rodowisko Wykonawca bedzie uzgadniat z Inspektorem
Nadzoru terminy dostawy wszystkich urzadzen.
Urzadzenia winny by¢ dostarczone na SUW bezposrednio przed ich wbudowaniem. Urzadzenia
zdemontowane winny by¢ przez Wykonawce w jak najkrétszym terminie usunigte z terenu SUW.
Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies
usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, podajac jednoczes$nie termin ich usuniecia lub uzupetnienia.

o

—ST@ oo

C.X1.9. Podstawa ptatnosci.

C.X1.9.1 Ustalenia ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.1I.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z wykonaniem i montazem
instalacji, obiektéw oraz urzadzen technologicznych. Cena wykonania tych robét ma by¢ na zasadach
ogblnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktérej
rozliczenie wymaga wykonania instalacji, obiektow oraz zamontowania urzadzen technologicznych oraz
wykonania innych robét zwigzanych z nimi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg wskazang w harmonogramie rzeczowo-finansowym nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych
materiatéw i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

C.X1.9.2 Cena sktadowa wykonania robot.
Cena sktadowa wykonania robot zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen i instalacji technologicznych
w kontrakcie obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg rob6t i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
» prace geotechniczne
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= badania laboratoryjne robot, materiatéw i technologii wraz z opracowaniem dokumentacii,
przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robdt,
zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
ubezpieczenie na czas transportu/dostawy
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz ich czasowe
odwodnienie,
roboty tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania prac zasadniczych, w tym koszty
tymczasowych potaczen, tymczasowych rurociggdw, pompowania wody, tymczasowych
przej$¢, zabezpieczen itp.
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,
> przygotowanie urzadzen do montazu,
» montaz urzadzen wraz z wszelkimi niezbednymi instalacjami, wyposazeniem, modutami i
przytaczami technologicznymi,
» montaz rur, ksztattek, armatury, przej$¢ szczelnych,
» przygotowanie i uruchomienie urzadzenia,
» szkolenie w zakresie eksploatacji i obstugi,
» proby szczelnoSci zbiornikow i instalacii,
» zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
» proby szczelno$ci odcinkow,
» oznakowanie trasy instalacji i rurociagu,
» oznakowanie armatury,
» wywdz z terenu budowy materiatdw zbednych,
» uporzadkowanie terenu budowy po robotach.
C.XI.10. Przepisy zwigzane.
—  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
— Instrukcje i zalecenia producentow,
oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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C.XIl. ROZRUCH INSTALACJI
C.XIL.1. Wstep.

C.XII.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie rozruchu modernizowanych instalacji dla zadania: ,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w
Dusznikach Zdroju”.

C.XIl.1.2 Zakres stosowania.

WWIiORB jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czeScig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

C.XI1.1.3 Zakres robot.

Rozruch obejmuje rozruch mechaniczny, hydrauliczny oraz technologiczny wszystkich obiektow SUW.

1. Zadaniem rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie pracy wszystkich urzadzen ,na sucho".

2. Zadaniem rozruchu hydraulicznego jest sprawdzenie prawidtowosci przeptywu wody przez wszystkie
obiekty i instalacje na terenie SUW, sprawdzenie ich szczelno$ci oraz sprawdzenie pracy urzadzen przy
Lobcigzeniu" wodg w tym sprawdzenie ich parametréw technicznych, np.: wydajnosci pomp.

3. Po zakonczonym rozruchu hydraulicznym Wykonawca przystepuje do rozruchu technologicznego
poprzez uzdatnienie wody surowej do parametréw zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

4. Wykonawca opracuje projekt rozruchu oraz kompletng dokumentacje rozruchowa niezbedng w procesie
przekazywania obiektu do eksploatacii.

5. Czas rozruchu instalacji wynosi min. 2 tygodnie.

7. Wykonawca pokrywa koszt materiatéw eksploatacyjnych ( np. smaréw i olejow ) i przegladéw w trakcie
rozruchu.

C.XII.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w punkcie C.1.

Ponadto:

Rozruch (Eksploatacja Prébna) - zespdt nastepujacych kolejno czynno$ci majacych doprowadzi¢ do
uzyskania wymaganych efektow ( odpowiedniego uwodnienia i skfadu skratek i piasku, spetnienia
wymagan stawianych dla zgarniacza osadow wstepnych, higienizacji osadéw) oraz przygotowania
formalnego obiektu do przekazania do eksploatacii i uzytkowania

Instrukcja techniczno-ruchowa - opracowanie zbiorcze wykonane w branzach opisujgce zasady eksploatacii
SUW jako kompletnego obiektu.

Instrukcja stanowiskowa - opracowanie indywidualne wykonane dla kazdego stanowiska pracy w zakresie
wymogow BHP, p.poz, podstawowych zalecen eksploatacyjnych, opisu postepowania w sytuacjach
awaryjnych itp.

Szkolenie - czynnosci konieczne do petnego zapoznania pracownikéw i operatoréw obiektu z zasadami
dziatania, funkcjonowania i pracy obiektéw/ciggow technologicznych SUW w aspekcie techniczno-
technologicznym, BHP oraz zabezpieczen p.poz

Dokumentacja rozruchowa - opracowania stanowiskowe i instrukcje techniczno-ruchowe w branzach:
technologicznej, elektroenergetycznej, AKPIA, ochrony przeciwpozarowej, BHP, raporty z badan
procesowych, $rodowiskowych, stanowiskowych, dodatkowe pomiary i korelacje parametréow
technologicznych.

Dokumentacja porozruchowa - sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi raportami, notami, opiniami i
opracowaniami koniecznymi dla formalnego przekazania przebudowanych obiektdw SUW do eksploatacji.
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Przekazanie do eksploatacji i uzytkowania - uzyskanie wszelkich zezwoler i opinii kompetentnych organow
administracyjnych (na podstawie koniecznych opracowac, pomiaréw i badan) koniecznych do ostatecznego
przekazania obiektu do eksploataciji i uzytkowania, zgodnie z wymogami obowigzujacego prawa.

Zgodnos$¢ parametréw rzeczywistych z fabrycznymi - ocena poprawnosci rzeczywistych parametrow
techniczno-technologicznych maszyn i urzadzen wykonana w odniesieniu do projektowanych i
wymaganych warto$ci na podstawie badan i pomiaréw przeprowadzonych zgodnie z Wymaganiami
Szczegbtowymi oraz normami i zaleceniami (kontrola dziatania).

Wymagana jako$¢

Wymagany sktad wody uzdatnionej - sktad wody podawanej do sieci wodociggowe] spetniajacy w kazdym
punkcie (jezeli dotyczy) wymogi prawa polskiego, Unii Europejskiej i Aplikaci.

Préba Eksploatacyjna - okres nastepujacy po zakonczeniu rozruchu, w ktérym osiggniety, wymagang
jako$¢ wody uzdatnionej wg Decyzji Komisji Europejskiej bedzie utrzymywany przy wykorzystaniu
dostepnych oraz przewidzianych do normalnej eksploatacji narzedzi i $rodkdéw technologicznych, z
zachowaniem wszelkich warunkéw dopuszczalnego oddziatywania obiektu na $rodowisko.

C.XIl.2. Materiat.

Wykonanie proby rozruchowej wigze sie z gtdwnie z wykorzystaniem materiatow eksploatacyjnych
koniecznych do wykonania zakresu robot objetych niniejszym WWIORB. Podstawowg liste materiatow
eksploatacyjnych tworza;

+ woda wodociggowa,

« urzadzenia pomiarowo-kontrolne, analizatory i odczynniki do oznaczen analitycznych

« media niezbedne do funkcjonowania przebudowanych obiektéw i urzadzen SUW,

« chemikalia przewidziane do stosowania w ciggu technologicznym uzdatnianai wody i gospodarki
osadowej w zakresie przebudowanych obiektow i urzadzen,

« chemikalia/$rodki konieczne do przygotowania warunkéw wyjéciowych dla badan kontrolnych
urzadzen i systeméw SUW,

« materialy eksploatacyjne urzadzen, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje, smary, paski
napedowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa
magazynowa gwarantujaca utrzymanie ciagtosci pracy urzadzen,

« biurowe materiaty eksploatacyjne niezbedne do opracowania dokumentacji rozruchowej i
porozruchowe;.

Wszystkie materiaty przewidywane do wykorzystania w trakcie rozruchu beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wykorzystanie zgodnie z zatozeniami,
zasadami BHP p.poz, sanitarnymi oraz zaleceniami Producentéw.

UWAGA:

W przypadku chemikaliéw i odczynnikéw wymaga sie od Wykonawcy dostarczenia Inspektorowi Nadzoru
kompletnych kart produktu chemicznego zawierajgacych opis budowy, wtasciwosci fizyko-chemiczne, opis
oddziatywania na organizm ludzki, warunki przechowywania, przygotowania i dozowania, opis metody
neutralizacji i sposobu postepowania w przypadku awarii oraz kontaktu.

W przypadku zastosowania materiatéw, ktérych stosowanie wymaga odpowiednich i charakterystycznych
srodkéw ochrony i bezpieczenstwa Wykonawca wraz z materiatami dostarczy komplet wyposazenia
niezbednego do bezpiecznego i odpowiedniego stosowania materiatow.

Materiaty poligraficzne niezbedne do wykonania oznakowania obiektdéw, urzadzen i napedow SUW muszg
posiada¢ dokumentacje po$wiadczajacg mozliwoS¢ wykorzystania ich w celu, ktéremu majq stuzyc. Ich
ostateczne zastosowanie wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

C.XIL3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Dla potrzeb wykonania rob6t w zakresie rozruchu j przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego
sprzetu:
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*  przenosne czujniki pomiarowo-kontrolne,
«  sprzet do pomiaréw elektroenergetycznych,
*  pompy przenosne o parametrach:

- Wydajnos¢ Q > 5dm?d/s

- Wysoko$¢ podnoszenia H> 10 mH20,
« sprzet do badan szczelno$ci kanatow i przewodow (proby hydrauliczne i pneumatyczne),
« sprzet do pracy na wysokosciach do 6m,
*«  przenos$ne urzadzenia do automatycznego poboru i przechowywania prébek,
manometry, ciSnieniomierze,
typowy sprzet do oczyszczania kanalizacji,
waz strazacki (DN 50, L = min. 100 m) z pradownica,
narzedzia $lusarskie,

*  wyposazenie laboratoryjne.

W ramach rozruchu Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ i zainstalowa¢/zamontowa¢ niezbedny
sprzet eksploatacyjny oraz ochrony zdrowia i ochrony przeciwpozarowe.

C.XIl.4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.II. Warunki
transportu materiatow niezbednych do przeprowadzenia rozruchu winny uwzglednia¢ i spetnia¢c wymogi
techniczno-technologiczne:

transport chemikaliow moze by¢é prowadzony Srodkami transportu dopuszczonymi do przewozu

odpowiednich $rodkdw ptynnych lub statych, potwierdzonych aktualnymi aprobatami i dokumentami
Dla potrzeb wykonania robét w zakresie rozruchu i Proby Eksploatacyjnej przewiduje sie wykorzystanie
nastepujacych $rodkéw transportu:

woz asenizacyjny V = min. 3 m3

samochod dostawczy o tadownosci min. 0,8 t.
C.XIL5. Wykonanie rohét.

C.XII.5.1 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

C.XII.5.2 Sprawdzenie zgodnosci wykonanych obiektéw z projektem.

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych obiektow i urzadzen z projektem wymaga szczegétowego poznania
samego projektu, a nastepnie sprawdzenia wymiaréw poszczegoinych urzadzen, ich usytuowania w planie,
rzednych oraz wyposazenia mechanicznego i technologicznego. Wszelkie usterki i braki wykonawstwa
ustala sie na podstawie przegladu i pomiarow geodezyjnych wszystkich urzadzen oraz prob hydraulicznych
w odniesieniu do zbiornikdw i przewoddw. Kontrola wymiarow i rzednych jest elementem kontroli i odbioru
rob6t branzowych opisanych w PFU. Kontrola dziatania, jako element sprawdzenia gotowosci SUW do
przeprowadzenia rozruchu oraz zgodno$ci dostaw maszyn, urzadzen instalacji i systeméw z Dokumentacjq
Projektowg ma na celu sprawdzenie rzeczywistych parametréw techniczno-technologicznych systeméw.
Niespetnienie wymogdw kontroli dziatania przy obserwowanej poprawnosci pracy SUW uprawnia Komisje
Rozruchowg i Inspektora Nadzoru do zlecenia wykonania dodatkowych testow i pomiaréw na koszt
Wykonawcy.

C.XII.5.3 Warunki rozpoczecia, prowadzenia, zakoriczenia rozruchu.

Podstawowym warunkiem rozpoczecia rozruchu jest:

a) catkowite zakonczenie rob6t budowlano-montazowych,

b) protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia prob techniczno-rozruchowych (sprawdzenia dziatania
mechanicznego urzadzen),

c) przediozenie zadwiadczen, atestow oraz protokotéw prob wg potrzeb zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych.

d) zabezpieczenie dostaw materiatow, sprzetu i chemikaliow koniecznych do przeprowadzenia rozruchu
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e) opracowanie przez Wykonawce i zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru i Uzytkownika projektu
rozruchu

Prace rozruchowe obejmowac bedg nastepujacy zakres dziatan:

a) przygotowanie do uruchomienia urzadzen i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich zabiegow
technicznych (kontrole, regulacje) oraz sprawdzenie dziatania wszystkich elementow sterowania,

b) przeprowadzenie kompleksowych préb dziatania maszyn i urzadzen bez obcigzen oraz pod
rownomiernie zwiekszanym obcigzeniem,

c) regulacje urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, majacg na celu
uzyskanie uzgodnionych warunkéw technicznych rozruchu jak réwniez optymalizacje pracy SUW pod
katem uzyskania jak najlepszych efektéw uzdatniania wody,

d) kontrole oraz rejestracie parametréow technicznych i technologicznych uzyskanych w  trakcie
prowadzenia préb rozruchowych, okre$lonych w projekcie rozruchu i warunkach technicznych
eksploatacji SUW,

e) zaznajomienie przysztej zatogi eksploatacyjnej Uzytkownika SUW z podstawowq obstugq urzadzen i
instalacji oraz AKP w trakcie trwania rozruchu technologicznego przebudowanych obiektow,

f)  kontrole proceséw uzdatniania wody pod wzgledem jakosci i zgodno$ci z warunkami technologicznymi
pracy urzadzen,

g) opracowanie sprawozdan technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wynikow prac
rozruchowych.

Podstawowym warunkiem zakonczenia rozruchu jest:

a) dobdr nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do rzeczywistych warunkow
pracy instalacji

b) dobdr nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do spetnienia wszelkich
uwarunkowan zwigzanych z oddziatywaniem instalacji na Srodowisko

c) uzyskanie i zdefiniowanie optymalnego stopnia sterowania napedami wtgczonymi w uktad AKPIA

d) utrzymanie sktadu uzdatnionej wody, ktdry bedzie stabilny na poziomie zgodnym z obowigzujacymi
przepisami.

C.XII.5.4 Warunki szczegotowe prowadzenia rozruchu.

1. Wykonawca przed przystapieniem do rozruchu opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Projekt Rozruchu
SUW.

2. Wykonawca jest zobowigzany powota¢ Komisje Rozruchowg zgodnie z Zarzadzeniem nr 37 Ministra
Budownictwa i Materiatow Budowlanych z dnia 1.08.1975 w sprawie rozruchu inwestycji ( Dz. Urz. M.B. i

M.B. Nr 5, poz. 14 ), w sktadzie ktdrej winni wchodzic:
+  Kierownik Komisji Rozruchowej

«  przedstawiciel Zamawiajgcego,

«  przedstawiciel Wykonawcy,

« Technolog posiadajacy wyksztatcenie w zakresie prowadzenia procesow uzdatniania wody,

+ Instalator z uprawnieniami budowlanymi,

« Elektryk z uprawnieniami do obstugi obiektow zasilanych mocq jak obiekty wchodzace w sktad
SUW.

3. Wykonawca musi zapewni¢ na czas rozruchu obstuge technologiczna tj. zatrudni¢ min. 3 operatorow (po
1 na kazdg zmiane) z wyksztatceniem min. zawodowym elektrycznym lub instalacyjnym oraz obstuge
laboratoryjng rozruchu technologicznego.

4. \Wykonawca musi wykona¢ badania wody surowej i uzdatnionej w zakresie min..
a) analizy usrednionej probki wody zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U.2017 poz. 2294).
Wykonawca opracuje w trakcie trwania rozruchu: sprawozdanie z rozruchu, instrukcje eksploatacji wraz z
instrukcjg BHP i P.POZ, instrukcje techniczno-ruchowe, dziennik eksploatacii.
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C.XI1.5.5 Dokumentacja rozruchowa.

Projekt rozruchu
Projekt rozruchu powinien zawiera¢ minimum:

OkreSlenie sktadu Komisji Rozruchowej wraz z wykazem obowigzkow

Opis prac przygotowawczych: zakup sprzetu, materiatow, planowane zapotrzebowanie mediow
Opis uruchamiania, konserwacji i obstugi maszyn, urzadzen i instalacji

Opis podziatu prac rozruchowych

Uszczegdtowienie zasad kontroli maszyn, urzadzen i systemow,

Warunki techniczne zakonczenia rozruchu

Szczegotowy zakres kontroli analitycznej

Opis zasad BHP, BiOZ, ochrony p.pozarowej w okresie rozruchu

Program wyposazenia obiektu w sprzet i urzadzenia ochrony indywidualnej dla potrzeb rozruchu i
Préby Eksploatacyjne;

Program szkolenia ogoinego i stanowiskowego,

Koncepcje oznakowania obiektéw, napeddw i instalacii,

Wzory dokumentéw,

Harmonogram rozruchu.

Dziennik rozruchu

Dziennik Rozruchu bedzie prowadzony od pierwszego dnia pracy Kierownictwa Rozruchu do dnia
przekazania SUW Zamawiajagcemu W dzienniki nalezy opisywac:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
h)
i)
j)
k)
1)

Date wpisu

Opis warunkéw atmosferycznych

Sktad wody surowej

Sktad wody uzdatnione;

Opis dziatan rozruchowych

Tymczasowe parametry techniczno-technologiczne
Docelowe parametry techniczno-technologiczne
Stan zaawansowania prac wykonczeniowych

Stan zaawansowania wykonania dokumentacji rozruchowej i porozruchowe;j,
Wazniejsze wyniki pomiaréw i badan kontrolnych,
Wyniki kontroli analitycznej,

Uwagi i zalecenia.

Dokumenty ze szkolenia personelu
Dokument powinien zawierac:

a)
b)

c)
d)

Oswiadczenie pracownika o zapoznaniu si¢ z instrukcjg stanowiskowg (poda¢ nazwe stanowiska),
Os$wiadczenie pracownika o zapoznaniu sie z dokumentacjg techniczno - ruchowg kazdego
urzadzenia,

Oswiadczenie pracownika o przejsciu szkolenia technologicznego,

Oswiadczenie pracownika o przejéciu szkolenia BHP i p.POZ.

Instrukcje stanowiskowe
W instrukcjach stanowiskowych nalezy zamiesScic:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Charakterystyke stanowiska pracy

Wykaz napedow i punktéw nastawczych

Opis warunkow eksploatacji biezacej

Zestawienie typowych problemoéw eksploatacyjnych
Opis postepowania podczas awarii

Zalecenia Bhp i p.poz
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Instrukcje stanowiskowe nalezy wykona¢ w formie np. laminowanych tablic zamocowanych na stanowisku
pracy. Drugi komplet nalezy przekaza¢ w formie papierowej Zamawiajgcemu.

Instrukcja eksploatacji (dotyczy obiektow przebudowywanych)

W instrukcji nalezy zamiescic:

a) Opis ogdinych warunkéw techniczno-technologicznych SUW

b) Wykaz czynnosci eksploatacyjnych niezbednych do utrzymania odpowiednich warunkéw pracy zakfadu
c) Charakterystyke stanowisk pracy

d) Opis warunkdw eksploatacji biezacej

e) Opis ustawien napeddw i punktow nastawczych

f) Zestawienie typowych problemdéw eksploatacyjnych

g) Opis postepowania podczas awarii

h) Charakterystyke przegladow technicznych, remontdw terminowych i konserwaciji urzadzen i systeméw
i) Zalecenia BHP i p.poz

j) Zakres typowej kontroli analitycznej dla stanowiska

k) Wykaz materiatdw, urzadzen i sprzetu dodatkowego koniecznego do utrzymania stanowiska ,w ruchu"

) Karty zwigzkow chemicznych stosowanych na stanowisku pracy z opisem budowy, dziatania, sposobu
magazynowania, postepowanie w przypadku awarii, wykazem srodkdw ochrony indywidualne;

m) Charakterystyke metod okreslajacych sposdb kontroli pracy zaktadu/SUW,

n) Czes$¢ rysunkowa: schematy procesowe i technologiczne z oznaczeniami.

Instrukcja BHP i p. poz

Instrukcja BHP musi zawiera¢ gtowne dziaty:

a) Kwalifikacje zawodowe i wymagania bHp pracownikéw SUW,
b) Obowigzki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP,

c) Szkolenie w dziedzinie BHP,

d) Profilaktyczna ochrona zdrowia pracownikow,

e) Wypadki przy pracy,

f) Narzedzia pracy,

g) Odziez robocza i ochronna,

h) Sprzet ochrony indywidualne;j,

i) Udzielanie pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

j) Szczegotowe wytyczne BHP przy obstudze obiektow SUW,
k) Wykonywanie prac,

) Wykaz stanowisk obstugowych SUW,

m) Zagrozenia wystepujace na poszczegdlnych obiektach,

n) Zasady ochrony p.poz na SUW i kazdym stanowisku pracy,
0) Lacznose,

p) Wykaz obowigzujacych przepisow.

Materiatem wyjSciowym do opracowania instrukcji wymogéw ochrony p.pozarowe] jest protokdt z
posiedzenia komisji kwalifikacyjnej do spraw zagrozen (zatacznik do instrukcji).

Sprawozdanie z rozruchu

W sprawozdaniu z rozruchu nalezy przedstawi¢ ustalone w trakcie rozruchu parametry:
a) przeptywy charakterystycznych przeptywéw wody przez SUW,
b) jakos¢ wody surowej doprowadzanej do SUW wykonane na podstawie wynikéw badan,
c) jakos¢ wody w weztach rozruchowych ,
d) charakterystyke parametrow technologicznych..
Raport porealizacyjny
Raport porealizacyjny powinien by¢ wykonany w oparciu o:
a) wykonane badania i pomiary
b) Ustawe Prawo Ochrony Srodowiska.
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Celem tego opracowania jest wykazanie, ze przyjete rozwigzania techniczne gwarantujg uzyskanie
zaktadanych w PFU parametrow, zwtaszcza w zakresie powstajgcych podczas oczyszczania odpadow.

C.XIL.6. Kontrola jakosci.

C.XI1.6.1 Wymagania ogoine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli rob6t ( w tym kontroli analitycznej ) w
trybie punktu CI.,CII.

C.XII.6.2 Szczego6towe zasady kontroli jakoSci.
Kontrole robdt objetych niniejszg specyfikacjg prowadzi Inspektor Nadzoru i Kierownik Komisji
Rozruchowej. Zakres kontroli obejmowac bedzie:

«  Poprawnos¢ procedury powotania Komisji Rozruchowe;j

«  Sprawdzenie warunkow dopuszczenia modernizowanych obiektow SUW do rozruchu

*  Akceptacje Harmonogramu rozruchu

«  Kontrole wynikdw pomiardw i badan dziatania systemdw

«  Sprawdzenie zakresu dostaw i jako$ci sprzetu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i eksploatacii

SUW
«  Kontrole programéw szkolen

Kontrole oznakowania

Sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentacji rozruchowej i porozruchowe;
Kontrole poprawnosci poboru i oznaczen préb analitycznych

Kontrole osiggnigcia wymaganych parametrow powstajacych odpadow

«  Kontrole wypetnienia obowigzku przeprowadzenia badan lekarskich pracownikow

C.XIL.7. Obmiar.

Roboty zwigzane z wykonaniem rozruchu i przekazaniem obiektu do eksploatacji i uzytkowania,
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci
Robodt nie bedzie pfatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robét bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i
bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

C.XII.8. Odbior robot.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie C.11.

C.XII.8.1 Szczegotowe wymagania.
Proces odbioru powinien obejmowac sprawdzenie:
a) poprawnosci i kompletno$ci dokumentaciji rozruchowej i porozruchowe;j,
b) kompletno$ci analiz kontrolnych,
c¢) zgodnosci parametréw dostarczonego sprzetu,
d) poprawnosci wykonania i montazu oznakowania,
e) poprawnosci i kompletno$ci przygotowania przebudowanych obiektéw SUW do przekazania do
eksploataciji i uzytkowania,
f) poprawnosci i kompletnosci analizy porealizacyjnej,
g) poprawnosci i kompletnosci zabezpieczen p.poz, wyposazenia BHP i oznakowania obiektow,
h) poprawno$ci dziatania systemu AKPIA i poboru mocy przez urzadzenia elektryczne,
i) kompetentnosci szkolen i badan lekarskich robotnikéw i operatoréw.

UWAGA:

Kontrola dziatania urzadzen i systeméw oraz badanie szczelno$ci nie jest elementem kontroli prac objetych
niniejszymi WWiORB, a dotyczy prac budowlano-montazowych wykonywanych przed przystgpieniem do
rozruchu. Pozytywny wynik kontroli dziatania i szczelnosSci jest warunkiem koniecznym rozpoczecia
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rozruchu. Kontrola dziatania i szczelnosci, jezeli jest to mozliwe, moze by¢é prowadzona sukcesywnie, w
catym okresie realizacji Kontraktu. Inspektor Nadzoru moze jednak wymaga¢ powtorzenia wybranych
badan kontrolnych przed rozpoczeciem rozruchu.

C.XIL9. Podstawa ptatnosci.
C.XII.9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.II.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek pfatno$ci za roboty zwigzane z wykonaniem rozruchu i
przekazaniem obiektu do eksploatacji i uzytkowania. Cena wykonania tych robét ma by¢ na zasadach
ogbInych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa pokazang w harmonogramie rzeczowo- finansowym,

ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukofczenia robét oraz innych obowigzkéw wynikajacych w tym
zakresie z Kontraktu.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakoSci uzytych materiatdw i jako$ci wykonania robét, na
podstawie wynikéw pomiardw i badan.

C.XI11.9.2 Cena sktadowa wykonania robdt.
Cena przeprowadzenia szkolen rozliczana w komplecie obejmuije :
- Przygotowanie programu szkolenia
- Przygotowanie materiatow szkoleniowych
— Koszty wynajmu sal, pomieszczen, sprzetu
- Wynagrodzenia 0s6b prowadzacych szkolenie
- Koszty zakupu materiatow
- Przeprowadzenie serii szkolen teoretycznych i praktycznych
— Przeprowadzenie badarn lekarskich pracownikéw skierowanych do eksploatacji i Nadzoru
SUW.

Cena wyposazenia SUW w sprzet rozliczana w komplecie obejmuije :
- Przygotowanie listy niezbednego sprzetu
— Zakup i dostarczenie sprzetu eksploatacyjnego, BHP i ochrony przeciwpozarowej
— Montaz sprzetu
- Przygotowanie wyposazenia do magazynowania sprzetu (szafy, regaty itp.)
— Dostarczenie instrukcji obstugi i konserwaciji sprzetu
— Koszty uzyskania aprobat, dopuszczen i innych wymaganych formalnie dokumentéw.

Cena wykonania rozruchu rozliczana w komplecie obejmuije :
— Przygotowanie przebudowanych obiektow SUW do rozruchu
— Sprawdzenie warunkdw dopuszczenia do rozruchu
— Wynagrodzenia zewnetrznych czionkéw Komisji Rozruchowej

— Koszty zakupu chemikaliow i innych materiatow eksploatacyjnych niezbednych do
przeprowadzenia rozruchu

— Koszty badan analitycznych

— Koszty tacznosci telefonicznej i komunikacji w ramach grupy rozruchowe;j

— Koszty materiatow biurowych

— Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowarn dodatkowych

— Przeprowadzenie koniecznych badan lekarskich pracownikdw bioracych udziat w rozruchu.

Cena opracowania i zatwierdzenia dokumentacji rozruchowej i porozruchowej rozliczana w komplecie
obejmuje :

— Wykonanie prac zasadniczych

— Pozyskanie wszelkich materiatdw wyjsciowych do opracowania dokumentacii

— Przygotowanie dokumentacji w formie wymagane;j trybem przekazania SUW do eksploatacii
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— Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne

— Koszty zakupu materiatow eksploatacyjnych

— Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papierowe;j i elektroniczne;

— Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych

— Koszty badan i pomiaréw koniecznych dla opracowania dokumentacji

— Kompletne przygotowanie SUW do przekazania do eksploatacji i uzytkowania j) Analizy
porealizacyjne.

Cena wykonania oznakowania rozliczana w komplecie obejmuije :

— Przygotowanie planu/programu oznakowania

— Zakup materiatéw niezbednych do wykonania i montazu oznakowania
— Wykonanie oznakowania

— Montaz oznakowania.

C.XII.10. Przepisy zwigzane.
1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w

2.

10.

1.

12.

13.

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 96, poz. 438).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodeg oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 nr 0
poz. 2117);

Polska Norma PN-B-02863. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa. Ustanowiona przez PKN 28.11.1997

Polska Norma PN-B-02864. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru. Ustanowiona przez PKN 24.12.1997 r.

Zasady Wyznaczania Stref Zagrozenia Wybuchem - Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikow
Pozarnictwa Oddziat Wielkopolski w Poznaniu 1996 r

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzer wodnych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoGtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz.
1256, 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 maja 2016 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony
Srodowiska. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 799);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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CZESC INFORMACYJNA

D. CZESC INFORMACYJNA.

D.l. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow.

D.Il. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania przedmiotowg nieruchomos$cig na cele
budowlane. OS$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (przygotowane zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy

i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, zostanie wydane wykonawcy po podpisaniu
umowy.

D.lIl. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
zaprojektowane i wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle i w zgodzie z Polskimi Normami,
specyfikacjami technicznymi, dokumentacjg projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru, wymogami
montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentéw oraz Dokumentacjami
Techniczno-Ruchowymi urzadzent i prawem obowigzujacym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Gdziekolwiek nastepujgq odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Ponizej zestawiono
podstawowe dokumenty oraz normy zwigzane z zakresem przeprowadzonego zamierzenia
budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

PN-EN 206+A2:2021-08 | Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Kofnierze i ich potaczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztaftek,
PN-EN 1092-1:2018-08 |tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN -- Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe

Kofnierze i ich potgczenia -- Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem PN
PN-EN 1514-1:2001 -- Cze$¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wktadek.

Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
PN-EN 1997-2:2009 podfoza gruntowego

PN-EN 12620+A1:2010 | Kruszywa do betonu.

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
PN-B-10736:1999 kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

PN-EN 1008:2004 produkcji betonu
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1:
PN-EN 1097-1:2011 Oznaczanie odpornosci na cieranie (mikro-Deval).
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PN-EN 1171:2015-12

Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne

PN-EN 12266-1:2012

Armatura przemystowa -- Badania armatury metalowej -- Cze$¢ 1: Proby
ciSnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania
obowigzkowe

PN-EN 12266-2:2012

Armatura przemystowa -- Badania armatury metalowej -- Cze$¢ 2: Badania,
procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania dodatkowe

PN-C-89224

Systemy przewodow rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych
Zewnetrzne systemy bezcisnieniowe i ciSnieniowe do przesytania wody,
odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)

Warunki techniczne wykonania i odbioru

PN-EN 12201-1:2012

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- CzesS¢ 1:
Postanowienia ogdlne

PN-EN
2+A1:2013-12

12201-

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- CzesS¢ 2:
Rury

PN-EN
3+A1:2013-05

12201-

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- CzesSc¢ 3:
Ksztaftki

PN-EN 12201-4:2012

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen(PE) -- CzesS¢ 4: Armatura
do systemdw przesytania wody

PN-EN 13789:2010

Armatura przemystowa. Zawory zaporowe zeliwne

PN-EN 1514-1:2001

Kotnierze i ich pofaczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem PN.
Czesci 1-4

PN-EN 1515-1:2002

Kotnierze i ich potaczenia. Sruby i nakretki. Cze$¢ 1: Dobér $rub i nakretek

PN-EN 1515-2:2005

Konierze i ich potaczenia. Sruby i nakretki. Cze$é 2: Klasyfikacja materiatow na
$ruby do kotnierzy stalowych z oznaczeniem PN

PN-EN 1591-1:2014-04

Kotnierze i ich potaczenia -- Zasady projektowania potgczen kotnierzowych
okragtych z uszczelka -- Czes¢ 1: Metoda obliczeniowa

PN-EN 1610:2015-10

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN SO 225:2010

Czesci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

PN-EN 480-2:2008

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4:2008

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie iloSci
wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 558:2017-04

Armatura przemystowa -- Dtugosci zabudowy armatury metalowej prostej i
katowej do rurociggdw kotnierzowych -- Armatura z oznaczeniem PN i klasy

PN-EN 736-1:2018-06

Armatura przemystowa -- Terminologia -- Definicje typéw armatury

PN-EN 736-2:2016-06

Armatura przemystowa -- Terminologia -- Definicje elementéw armatury

PN-EN 736-3:2010

Armatura przemystowa -- Terminologia -- Cze$¢ 3: Definicje termindw ogoinych

PN-EN 933-1:2012

Badania geometrycznych wtadciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.
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PN-EN 933-4:2008

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 61140:2016-07

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -- Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen.

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdInych charakterystyk, definicje (oryg.)

PN-HD 60364-4- | Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
41:2017-09 bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-HD 60364-4- | Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
42:2011 bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-HD 60364-4- | Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
43:2012 bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeristwa - Ochrona przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi
PN-HD 60364-4- | wskutek zwar¢ doziemnych w ukfadach po stronie wysokiego i niskiego
442:2012 napiecia.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢: 4-443: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i
PN-HD 60364-4- | zaburzeniami  elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami
443:2016-03 atmosferycznymi lub taczeniowymi

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
PN-HD 60364-4- | bezpieczenstwa - Ochrona przed zakidceniami napigciowymi i zaburzeniami
444:2012 elektromagnetycznymi
PN-HD 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
51:2011 wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogoine
PN-HD 60364-5- | Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Dobor i montaz wyposazenia
52:2011 elektrycznego — Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5- | Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-52: Dobdr i montaz
52:2011 wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-534: Dobor i montaz
PN-HD 60364-5- | wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie --
534:2016-04 Urzadzenia do ochrony przed przejSciowymi przepieciami

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-537: Dobor i montaz
PN-IEC 60364-5- | wyposazenia elekirycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza --
537:2017-01 Odtaczanie izolacyjne i taczenie

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobor i montaz
PN-HD 60364-5- | wyposazenia elekirycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
54:2011 potgczen ochronnych
PN-HD 60364-5- | Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobor i montaz wyposazenia
551:2010 elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapigciowe zespoty pradotworcze
PN-HD 60364-5- | Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobédr i montaz
559:2012 wyposazenia elektrycznego -- Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe
PN-HD 60364-5- | Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes$¢ 5-56: Dobdr i montaz
56:2019-01 wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2016-
07

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (D. U. Nr
75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkdéw wprowadzania Sciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych. (Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki. (Dz.U. 2021 poz. 1686).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010
nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych  warunkéw posadawiania — obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.
2454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunkow wprowadzania
nieczystosci ciektych do stacji zlewnych (Dz.U. 2023 poz. 1716);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681,
1688, 1762, 1890, 1963, 2029);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (t.j. 2023 r. poz. 1336, 1688, 1890),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. 2024 r. poz. 54),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (t.,j. 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029),

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1483).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2 2021 r. poz. 1213).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t,j. Dz.U. 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688,
1762),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 275).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).
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Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw (1.
Dz.U. z 2023 r. poz. 537, 1688).

WTWiORBM Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - ITB

WTWIORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych - ITB

Dyrektywa 2006/42/WE w sprawie maszyn

Dyrektywa 2014/30/UE Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

Dyrektywa 2014/29/UE Proste zbiorniki ci$nieniowe

Dyrektywa 2014/68/UE Urzadzenia cisnieniowe

Dyrektywa 2014/34/UE Urzadzenia i systemy ochronne przeznaczone do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej (ATEX)

Dyrektywa 305/2011 Wyroby budowlane

Inne dokumenty:

>
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ISO 4435:1991, Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajgcych i kanalizacyjnych."

KB-38.4.3/1/ - 73 Piyty pokrywowe

DIN 30672 Umhullung aus Korrosionsschutzbinden und warmeschrumpfendem Material fur
Dauerbetriebstemperaturen bis 50°.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.,

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — Wavin,

DIN 19580 Korytka odwadniajgce dla wdéd opadowych do wbudowania w powierzchniach
komunikacyjnych,

Dz. Ust. Nr 2/67 Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze robét betonowych,

Dz. Ust. Nr 22/53 poz. 89 BHP teansport reczny,

Zarz. MBiPMB z dnia 28.03.72r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t montazowych i
rozbiérkowych Dz. Ust.Nr 13/72 poz. 93.

Katalogi i instrukcje montazu producentdw rur PVC i wyrobow betonowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il - Instalacje
sanitarne i przemyslowe

Studzienki rewizyjne DIN 4034 i EW 1917

Whpusty uliczne z osadnikiem piasku ( analogia. KB 4-4.12.1(5)) o $rednicy 500 mm

Studzienki rewizyjne z kregow betonowych o Srednicy 1200 mm i ptytg na studzienng 1440 mm,
wiazy przejazdowe zeliwne typu ciezkiego ( do 40 t) Rury o $rednicy 160 mm i 200 mm klasy S
(SDR-34) typu Wawin lub rownowazne. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1 .(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1 .(7) Studzienki przelotowe (lipiec
1980)

KB4-4.12.1 .(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych - 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom | rozdz. IV, Arkady
1989 r. - Roboty ziemne.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL
Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT, Katalog Techniczny - PIPE
LIFE.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

UWAGA:
OBOWIAZUJACA EDYCJA NORM BEDZIE WYDANIE NAJNOWSZE, OPUBLIKOWANE NIE POZNIEJ
NIZ 30 DNI PRZED TERMINEM SKLADANIA OFERT.
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D.IV. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych
Inne posiadane informacje i dokumenty - wymienione ponizej, stanowig zataczniki do SIWZ.

1) Decyzje, pozwolenia i inne dokumenty:
> Decyzja pozwolenia wodno-prawnego wydana przez Staroste  Kitodzkiego  znak
OSR.6341.136.2015.SW2 z dnia 13.01.2016 .

2) Dokumentacja archiwalna SUW bedaca w archiwum Zamawiajgcego zostanie udostepniona
wykonawcy na potrzeby projektowania.

Zamawiajacy nie dysponuje inwentaryzacjq zieleni. Ze wzgledu na to, ze projekty budowlane sg jednym z
elementdw zlecanych prac, Wykonawca (na etapie projektowania) zobowigzany bedzie w przypadku
konieczno$ci wykona¢ inwentaryzacje zieleni i uzyska¢ zgode na ewentualne wycinki. Koszty niezbedne;
wycinki wraz z wywozem i zagospodarowaniem wycietych drzew i krzewdw ponosi Wykonawca. Optaty
administracyjne zwigzane z niezbedng wycinkg pokrywa Zamawiajacy. Zobowigzuje sie Wykonawce do
takiego zaprojektowania rob6t, aby unikng¢ wycinki drzew i krzewow.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich
niezbednych prac zwigzanych z inwentaryzacjg terenu, urzadzen podziemnych i innych obiektéw
niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia. Wykonawca w
ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wiasny koszt wszelkie niezbedne warunki
techniczne, pozwolenia i zgody.

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym kontraktem zostaty
szczegdtowo opisane w Czesci opisowej Programu Funkcjonalno - Uzytkowego. Ewentualne dodatkowe
uzupetniajgce uzgodnienia z Zamawiajagcym dokonywane winny byC przez Wykonawce na biezgco
podczas opracowywania projektu budowlanego.
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L. LEGENDA:
! 1 BUDYNEK TECHNICZNY
i 2 ZBIORNIK WODY
i 2426072 ZAY ACZNIK 1
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INSTALACJA WSTEPNEGO
UZDATNIANIA WODY

BUDYNEK SUW

Woda pitna - gospodarcza

E : > DOZOWANIE DOZOWANIE
Sprezone powieirze N POLIMERU NaOH
A flokulacia korekta pH
Granica dostawy _ Granica dast-wy_
i zakres opracowania i zakres opracowania
1 metr od obrysu budynku 1 metr od obrysu budynku
Qnom=120 m3/h r
KRATY
ISTNIEJACE MECHANICZNE 1 Qnom=137,5 m3/h D ZBIORNIK
UJECIE WODY SUROWES —F A i L wooy 0 -D= ms'x;"z; e e T
UJECIU WODY J i ZESPOL ACTIFLO SKLAROWANE.J ZAKELADOWE)
3 ! ACP2-40 V=75 m3 ZAKLADOWA
1
DOZOWANIE !
KOAGULANTA DOZOWANIE HCI i
koagulacja korekta pH =
Granica dostawy
i zakres opracowania N i
1 metr od obrysu budynku
Odprowadzenie Odprowadzenie kanalizacji
osadow wewnetrznej - odwodnienia,
Qnom=17,5 m3/h elc.

ZAYACZNIK 2
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY




OSR.6341.136.2015.5W2 Kiodzko, dnia 13.01.2016 .
DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1, art. 123 ust 2, art. 127 ust 2,
art. 128, art. 131 ust 1 i 2, art. 132, art. 135 ust. 1 art. 140 ust. 1 Ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2015.469 ze zm.) oraz na podstawie
art. 104 i art. 109 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postepowania administracyjnego
(.1.Dz.U.2016.23), po przeprowadzeniu na wniosek Pana Grzegorza Pytlowany Prezesa
Zarzadu spétki Dusznickie Zaktady Komunalne w Dusznikach-Zdroju Sp. z 0. 0., ul Juliusza
Stowackiego 32 A, 57-320 Duszniki-Zdréj postepowania w sprawie o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na szczegblnego korzystania z woéd w zakresie poboru  wod
powierzchniowych z rzeki Bystrzyca Dusznicka za posrednictwem ujecia wody
,Pod Zielehcem” oraz z Biatego Potoku za posrednictwem ujecia awaryjnego
na Bialym Potoku do celéw zaopatrzenia w wodg miasta Duszniki-Zdrdj

orzekam

l. Stwierdzi¢ z urzedu wygasniecie decyzji Wojewody  Watbrzyskiego
z dnia 23.07.1997 r., znak: OS$.IV-6210/83/97 udzielajgcej Zaktadowi pozwolenia
wodnoprawnego wraz z decyzjg zmieniajgcg Starosty Ktodzkiego z dnia 06.09.2004 r.,
znak OSR.6223-42/04, z uwagi, ze uptynat okres, na ktéry pozwolenie byto wydane.

Il. Wydaé¢ Dusznickim Zaktadom Komunalnym w Dusznikach-Zdroju Sp. z o. o,
ul Juliusza Stowackiego 32 A, 57-320 Duszniki — Zdréj, pozwolenie wodnoprawne
na szczegolne korzystanie zwdéd t. j.:

pobdr wod powierzchniowych z rzeki Bystrzyca Dusznicka za posrednictwem ujecia wody
,Pod Zielencem” zlokalizowanego w km 31+705 na dziatce nr ewid. 42/2, obrgb 0005 Lasy,
AM — 1, Duszniki-Zdréj oraz z Biatego Potoku za posrednictwem ujecia awaryjnego
na Biatym Potoku w km 0+026 na dziatce nr ewid. 18/281 i 17/280, obreb 0005 Lasy, AM-1,
Duszniki-Zdréj do celéw zaopatrzenia w wode miasta Duszniki-Zdréj, w ilosci:

Qmaxh = 180 ma/h; Q4q= 1600 ma/d, Qmax roczne = 600 000 mS/"Ok

ll. Pozwolenie wodnoprawne okreslone w ust. |l wydaje sie na czas okreslony
t. j. do dnia 31.12.2035 r., pod nastepujgcymi warunkami:

1. Prawidtowej eksploatacji i utrzymania urzadzen stuzacych do szczegblnego korzystania
z wod, w granicach ustalonych parametréw.

2. Wykonywania analiz jakosci wody zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
wykonawczymi.

3. Prowadzenia na biezaco pomiaru i rejestru ujmowanej wody.

4. Prowadzenia na biezaco ksigzki eksploatacji ujecia.

5. Zawiadamiana organu administracji wodnej o wszelkich zmianach w zakresie i rozmiarze
szczegblnego korzystania z wody.

6. Utrzymywania koryta potoku Bystrzyca Dusznicka na odcinku 30 m ponizej progu
pietrzacego i 50 m powyzej wlotu na kanat obiegowy.

7. Pozostawienie w rzece Biata Dusznicka przeplywu o wysokosci co najmniej 0,0719 m*/s
oraz w Biatym Potoku co najmniej 0,005 m%s.

8. Uregulowania spraw formalno-prawnych zwigzanych z uzytkowaniem gruntéw pokrytych
wodami na terenie eksploatowanych ujec.
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9. Regulowania ewentualnych spraw odszkodowawczych osobom trzecim wynikajgcych
z realizacji niniejszej decyzji.

IV. Zastrzega sie, ze w przypadku niedotrzymania warunkéw okreslonych w niniejszej decyzji
pozwolenie wodnoprawne moze zostaé cofniete lub ograniczone — bez odszkodowania.

Uzasadnienie

Dnia 07.12.2015 r. do Starostwa Powiatowego w Klodzku wptyngt wniosek
Pana Grzegorza Pytlowany Prezesa Zarzadu spotki Dusznickie Zaktady Komunalne
w Dusznikach-Zdroju Sp. z o. o., ul Juliusza Stowackiego 32 A, 57-320 Duszniki — Zdroj
postepowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczegolnego
korzystania z wod (uzupetniony dnia 23.12.2015r.) .

Do wniosku dotgczono ,Operat wodnoprawny na szczegdlne korzystanie z wod
w celu zaopatrzenia w wode przeznaczong do spozycia z ujg¢ wod powierzchniowych
_Pod Zielencem” na rzece Bystrzyca Dusznicka i ujecia awaryjnego na Biatym Potoku’,
opracowany przez inz. Stawomira Szymaszek. Odpowiedzialnos¢ za tres¢, obliczenia
i wyniki ponosi autor opracowania. Jeden egzemplarz dokumentacji zostat zatrzymany
do uzytku stuzbowego organu wydajacego pozwolenie wodnoprawne, a decyzja niniejsza
i drugi egzemplarz dokumentacji winien znajdowac sig u inwestora i by¢ dostepny organom
kontroli.

Organ zawiadomit strony o wszczeciu postepowania pismem z dnia 29.12.2015 r.,
znak: OSR.6341.136.2015.5W2 i mozliwosci zapoznania sie¢ z dokumentacja techniczng
oraz wnoszenia uwag w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
Pismem z dnia 30.12.2016 r. poinformowano o zmianie terminu zatatwienia sprawy.
W wymaganym terminie nie wniesiono uwag i zastrzezen.

Zamierzone korzystanie z wéd odbywaé sie bedzie z wykorzystaniem istniejace]
infrastruktury. Na dotychczasowe korzystanie z wéd rzeki Bystrzyca Dusznicka i Biatego
Potoku decyzjg z dnia 23.07.1997 r., znak:0S.1V-6210/83/97 Wojewoda Watbrzyski udzielit
podmiotowi pozwolenia wodnoprawnego, ktoére zostalo zmienione decyzjg Starosty
Ktodzkiego z dnia 06.09.2004 r., znak OSR.6223-42/04. Z wnioskowanych uprawnien
wynika, ze pob6r wody w odniesieniu do ww. decyzji ulegt zmniejszeniu.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania oraz po przeanalizowaniu dokumentacji
nie stwierdzono przeszkéd do wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne
korzystanie z wod we wnioskowanym zakresie.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa witasnosci i uprawnieri 0s6b trzecich
przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Biorac pod uwage powyzsze w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne podane
na wstepie niniejszej decyzji, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stronom przystuguje prawo wniesienia odwotania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroclawiu za posrednictwem Starosty
Ktodzkiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej
(.. Dz.U.2015.783 ze zm.) optate skarbowg w wysokosci 217 zt. wniesiono przelewem
na konto Urzedu Miasta w Ktodzku dnia 09.12.2015 ..

.| o
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Wydziah Ochrony Srodawiska i Ralnictwa




[zymuja:
() Pan Grzegorz Pytlowany

Prezes Zarzadu
Dusznickie Zaktady Komunalne w Dusznikach-Zdroju Sp. z 0. 0.
57-320 Duszniki — Zdroj, ul Juliusza Stowackiego 32 A

2. Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
50—950 Wroctaw, ul. C.K. Norwida 34
3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

Nadzor Wodny Klodzko
57-300 Ktodzko, ul. Kosciuszki 1

4. Polski Zwigzek Wedkarski ZO
58-300 Watbrzych, ul. Koscielna 6a

5. Nadlesnictwo Zdroje
57-330 Szczytna, ul. Krétka 5
6.7. a/aGW

Do wiadomosci:

1. Gmina Duszniki-Zdréj
57- 340 Duszniki-Zdréj, ul. Rynek 6
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
57-300 Ktodzko, ul. S. Okrzei 16
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
50-153 Wroctaw, Pl. Powstancéw Warszawy 1
4. Naczelny Lekarz Uzdrowiska
57-520 Dtugopole — Zdroj, ul. Zdrojowa 10 A
5. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Dolnoslaskiego
Delegatura w Watbrzychu
58-300 Walbrzych, ul. Stowackiego 23a
6. Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska we Wroctawiu,
Delegatura w Watbrzychu,
58-300 Watbrzych, ul. Mickiewicza 16
Sprawe prowadzi: Agnieszka Gérecka, tel. (74) 865 75 10
a.gorecka@powiat.klodzko.pl
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Zleceniodawca ID: 1446
Dusznicki Zaktad Komunalny w Dusznikach-Zdroju Spétka z 0.0.
ul. Stowackiego 32a
57-340 Duszniki-Zdréi
Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2023-02-17, numer systemowy: 23006474
Obszar badan: obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RMGIZS z dn. 29.08.2019 (Dz. U. 2019 r. poz. 1747)
Cel badan: potwierdzenie spefnienia wymagar
Opis prébek
Nr laboratoryjny Mie)Jsce poboru / etykieta Prébka:
prébki zlecenlodawcy
094362/03/2023 Duszniki-Zdréj Woda powierzchniowa
Woda z rzeki Bialy Potok
RiRDorstoryIoy Dane zwiazane z pobieraniem prébek
prébki Data pobierania Prébkoblorca Metoda pobierania
094362/03/2023 2023-03-07, godz.07:50 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-6:2016-12 (A)
Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem / probka-jednorazewa
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badarn Data zakoriczenia badarh
2023-03-07, godz.14:35 2023-03-07 2023-03-13
Uwagi
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
SGE Polska Sp. z 0. 0. Sporzadzil;
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 mgr Katarzyna Gilowska
NiP: 5860005608 specjalista ds. projektow $rodowiskowych

Laboratorium SGS Polska
43-200 Ps2czyna, ul. Cieszynicka 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

213 | Lokalizacje: Laboratoria:

' | Pszezyna 43-200, Cieszynska 52a 1 +48 32 449 2500 f +48 32 447 2072 Pszczyna 43-200, Cieszynska 52a
Poznan 60-889, Obomicka 330 t +48 32 449 2500 t/f +48 61 820 4031 Pila 64-920, Na Leszkowie 4
Wroclaw 54-424, Muchoborska 18 1 +48 32 449 2500 f +48 71 358 7562 Dzialdowo 13-200, Hallera 35
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 1 +48 32 449 2500 f+48 17 241 1391 Lezajsk 37-300, Wiarzawice 874
Saczecin 70-661, Gdanska 16 B t+48 91 421 3517 f +48 91 421 3517

www.pl.sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad Rejonowy dla M. St, Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000027334
Kapitat zakladowy 27 167 800,00 zt
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Wyniki badan

. < Lokalizacja punktu poboru 2
Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja metody 3 E Numer laboratoryjny prébki Niepewnosé E
badawcze] z rozszerzona | &
% Woda z rzeki Bialy Potok 3
094362/03/2023
Temperatura °C PB-DPP-43 (A) TE <4,0% 10,6 BS
pH - PN-EN |SO 10523:2012 (A) TE 8.1 +0,2 BS
Tlen rozpuszczony % PB-DPP-42 (A) TE 96,0 14,4 BS
Przewodno$¢ elektryczna uS/em PN-EN 27888:1999 (A) TE 214 +33 BS
wlasciwa (PEW) w temp. 20°C
Chrom (Cr) mg/! PN-EN SO 17294-2:2016-11 (A) PS <0,0040# +0,0004 BS
Chrom (V1) ma/) PN-EN 1SO 23913:2009 (A) PS <0,010% +0,002 BS
Otow (Pb) mg/| PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 (A) PS <0,001% +0,001 BS
Kadm (Cd) ma/l PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 (A) PS <0,00030% £0,00003 BS
Miedz (Cu) mg/| PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 (A) PS <0,0020% +0,0002 BS
Cynk (Zn) mg/l PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 (A) PS <0,050% +0,005 BS
Mangan (Mn) mg/l PN-EN SO 17294-2:2016-11 (A) PS <0,0040" 0,0004 BS
Zelazo (Fe) ma/l PN-EN SO 17294-2:2016-11 (A) PS <0,060" +0,006 BS
Nikiel (Ni) mg/| PN-EN SO 17294-2:2016-11 (A) PS <0,0050* +0,0005 BS
Arsen (As) mg/| PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A) PS <0,0010# +0,0001 BS
Selen (Se) mg/| PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 (A) PS <0,0020” 10,0002 BS
Bor (B) mg/| PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 (A) PS <0,050" 0,005 BS
Ogolny wegiel organiczny mg/l PN-EN 1484:1999 (A) PS <1,0" 10,2 BS
(OWO)
Siarczany (8042') mg/| 1SO 15923-1:2013 (A),(NR) PS 10,8 1,7 BS
Chlorki (CI') mg/l 1SO 15923-1:2013 (A),(NR) PS 571 1,16 BS
Fluorki (F) mg/| ISO 15923-1:2013 (A) PS <0,10" 0,02 BS
Zawiesina ogolna mg/l PN-EN 872:2007 + Ap1:2007 (A) PS 4,2 1,1 BS
Barwa mgPt/l PN-EN 1SO 7887:2012; PS <5* = BS
Ap1:2015-06 (A),(NR)
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) PS <1 = BS
ChZTg, mgll PN-ISO 15705:2005 (A) PS <5,0% +2,0 BS
BZT, mg/l PN-EN 1899-2:2002 z PS 0.8 0,3 BS
wylaczeniem p. 7.2; PB-DAN-12
(A)
Amoniak (NH,") (Amonowy jon) mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A) PS <0,05" 0,02 BS
Azotany (NOy) mg/t PN-EN ISO 13395:2001 (A) PS <4,50‘al +0,68 BS
Azot Kjeldahla ma/l PN-EN 12260: 2004 (A),(W) PS 0,73 10,15 BS
Indeks fenolowy (fenole lotne) mg/l PN-EN ISO 14402:2004 (A) PS <0,002% +0,001 BS
Substancje organiczne mg/l PB-DAN-23 (A) PS 7,77 +1,56 BS
ekstrahujace sie eterem
naftowym
Cyjanki mgl/l PN-EN (SO 14403-2:2012 (A) PS <0,015% +0,004 BS
Rteé (Hg) ma/l PN-EN SO 17852:2009 (A) PS <0,00005% +0,00002 BS
Suma wielopierscieniowych ng/l PB-DAO-13 (A) PS <0,036" +0,011 BS
weglowodoréw aromatycznych
(WWA) (iv)
Suma pestycydow * ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) PS <0,44% +0,14 BS
Liczba enterokokow katowych jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 (A) PS 0 = BS
Liczba Escherichia coli NPL/100 PN-EN SO 9308-2:2014 (A) PS <10 = BS
ml
Liczba bakterii grupy coli NPL/100 PN-EN [SO 9308-2:2014 (A) PS 20 <10-80 BS
ml

8GS Polska Sp. z 0. o.

01.248' W

Jiarszawa, ul. Jana Kazimierza 3

NIP: 5360065608
Laboratorium SGS Po!ska

43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a

tel. 32 4432500, fax: 32 4472072
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Normal/procedura badawcza Data, wersja Ilub Informacje dodatkowe
PB-DPP-43 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 21.01.2021 r
PN-EN ISO 10523:2012 Temperatura pomiaru pH: 2.1°C.
PB-DPP-42 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 21.01.2021 r.
PN-EN 27888:1999 Temperatura pomiaru PEW: 2.1°C. Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury
PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybér niewymuszony
PB-DAN-12 Procedura badawcza wersja 01 z dnia 16.02.2021
PB-DAN-23 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 16.02,2021
PB-DAO-13 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 23.02,2021; ™ Suma WWA jako suma stezen zwigzkow:

benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, dibenzo(ah)antracen, benzo(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren

PN-EN ISO 6468:2002 ™ Suma pestycyddw jako suma stgzen zwigzkdw: 4,4'-DDD; 4,4'-DDE; 4,4'-DDT; 2,4'-DDD; 2,4'-DDE;
2,4'-DDT,; alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen,
aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, metoksychlor,
cis-chlordan, trans-chlordan)

Objasnienia:
A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313,
W - norma wycofana przez PKN, zastapiona, NR - metodyka badania inna niz wskazana w majgcym zastosowanie przepisie prawa. Laboratorium
potwierdzito réwnowazno$¢ zastosowanej metody, dowody sg dostepne w Laboratorium i zostang przekazane na zyczenie Klienta.
Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochyta.
< - wynik poza zakresem, brak mozliwosci podania doktadnego wyniku.
# - rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) oznaczajg uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem pomiarowym metody, gdzie podana warto$¢ to
dolna granica oznaczalnos$ci (y) wraz z odpowiadajgcq tej wartosci niepewnoscia (y+U) (w przypadku ilo$ciowych analiz fizykochemicznych).
Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru opiera sie na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspdiczynnik k=2, zapewniajgc poziom ufnosci
okoto 95%. Dla analiz mikrobiologicznych oszacowano zgodnie z PN-EN |SO 19036:2020-04 - potgczong niepewnos¢ standardowa uznano za
réwng odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej.Niepewnos¢ podano dla analizy. Niepewno$¢ pobierania probki wynosi
30%.
Autoryzowat:
BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych
SGS Poiska Sp.z 0. o.
01-248 Warszawa, ui. Jana Kazimierza 3
NiP: 5360565608
Laboratoerium SGS Palska
43-200 Ps2czyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogéinymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sa na stronie:

https: /vy <3¢ plipl-ptterms-and-conditions), w oparciu o kidre zreafizowann usluge Nalery 7wrécié szezending uwange na ragadnienia dotyczace odpowiedzialnodei
odszkodowar i jurysdykgji zawarte w OWSU

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca | wedlug Jego wskazdwek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedziaino$¢ jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw | obowigzkéw
wynikajacych z zawartych porozumien

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w $wietle prawa

Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w calo$ci, kopiowanie czgsciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badari i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sig tylko do badanych probek, W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciala Zleceniodawcy, SGS Polska Sp, z 0.0, nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposdb pobrania i reprezentatywno$¢ probki,
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Zleceniodawca ID: 1446
Dusznicki Zaktad Komunalny w Dusznikach-Zdroju Spétka z o.0.
ul. Stowackiego 32a
57-340 Duszniki-Zdréj
Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2023-02-17, numer systemowy: 23006474
Obszar badari: obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RMGIZS z dn. 29.08.2019 (Dz. U. 2019 r. poz. 1747)
Cel badarn: potwierdzenie spefnienia wymagarn
Opis prébek
Nr laboratoryjny MieJsce poboru / etykleta Prébka:
prébki zlecenlodawey
094363/03/2023 Duszniki-Zdréj Woda powierzchniowa
Woda z rzeki Bystrzyca Dusznicka
Niiabelatorring Dane zwiazane z pobieraniem prébek
prébki Data pobleranla Prébkobiorca Metoda poblerania
094363/03/2023 2023-03-07, godz.08:00 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-6:2016-12 (A)
Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem / prébka-jednerazowa

Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan

Data zakoriczenia badari

2023-03-07, godz.14:35 2023-03-07 2023-03-13
Uwagai
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
8GS Polska Sp. z 0. o. Sporzadzit;

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
Laboratorium SGS Polska
43-200 Ps2czyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

Wl Jara Katimierea 3 | Lokalizacle:

Laboratoria:
01 25 Warsesst | peyervne 43-200, Cieszynska 52a t +48 32 449 2500 1.448 32 447 2072 Pszczyna
Poznan 60-689, Obornicka 330 t +48 32 449 2500 t/f +48 61 820 4031 Pila
Wroctaw 54-424, Muchoborska 18 1 +48 32 449 2500 1+48 71 358 7562 Dzialdowo
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32 449 2500 144817 241 1391 Lezajsk

Szczecin 70-661, Gdanska 16 B t+48 91 421 3517 f +48 91 421 3517

mgr Katarzyna Gilowska
specjalista ds. projektéw $rodowiskowych

43-200, Cieszyriska 52a
64-920, Na Leszkowie 4
13-200, Hellera 35

37-300, Wierzawica 874

www, pl.sgs.com

I

Member of the SGS Group (SGS SA}

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad Rejonowy dla M. St, Warszawy w Warszawis, XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego nr KRS 0000027334
Kapitat zakladowy 27 167 800,00 2|
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Wyniki badar
. < Lokalizacja punktu poboru "g
Oznaczany parametr Jednostka Identyflkacja metody 3 g Numer laboratoryjny probki Niepewnos¢ | &
badawczej g § NTRE rozszerzona | S
ystrzyca 2
Dusznicka
094363/03/2023
Temperatura °c PB-DPP-43 (A) TE <4,0% 0,6 BS
pH - PN-EN SO 10523:2012 (A) TE 8.1 10,2 BS
Tlen rozpuszczony % PB-DPP-42 (A) TE 96,2 114,5 BS
Przewodnos¢ elektryczna uS/cm PN-EN 27888:1999 (A) TE 218 +33 BS
wiasciwa (PEW) w temp. 20°C
Chrom (Cr) mg/l PN-EN SO 17294-2:2016-11 (A) PS <0,0040% +0,0004 BS
Chrom (V1) mg/| PN-EN ISO 23913:2009 (A) PS <0,010% +0,002 BS
Olow (Pb) ma/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A) PS <0,001% 40,001 BS
Kadm (Cd) mg/t PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A) PS <0,000307 +0,00003 BS
Miedz (Cu) malt PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A) PS <0,0020% +0,0002 BS
Cynk (Zn) ma/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A) PS <0,050% +0,005 BS
Mangan (Mn) mg/! PN-EN SO 17294-2:2016-11 (A) PS 0,0052 +0,0006 BS
Zelazo (Fe) mg/\ PN-EN SO 17294-2:2016-11 (A) PS <0,060% 40,006 BS
Nikiel (Ni) mg/l PN-EN SO 17294-2:2016-11 (A) PS <0,0050# +0,0005 BS
Arsen (As) ma/l PN-EN SO 17294-2:2016-11 (A) PS <0,0010% £0,0001 BS
Selen (Se) mg/l PN-EN SO 17294-2:2016-11 (A) PS <0,0020% +0,0002 BS
Bor (B) ma/l PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 (A) PS <0,050" 40,005 BS
Ogdlny wegiel organiczny mg/l PN-EN 1484:1999 (A) PS <1,0% 0,2 BS
(OWO)
Siarczany (SO,%) mg/| 1SO 15923-1:2013 (A),(NR) PS 9,09 +1,37 BS
Chilorki (CI) mg/| 1SO 15923-1:2013 (A),(NR) PS 6,32 +1,27 BS
Fluorki (F) ma/l 1SO 15923-1:2013 (A) PS <0,10% 10,02 BS
Zawiesina og6lna mg/| PN-EN 872:2007 + Ap1:2007 (A) PS 4.8 11,2 BS
Barwa mgPY/I PN-EN 1SO 7887:2012, PS <5ﬁ = BS
Ap1:2015-06 (A),(NR)
Liczba progowa zapachu (TON) = PN-EN 1622:2006 (A) PS <1 = BS
ChZT,, mg/l PN-ISO 15705:2005 (A) PS <5,0" +2,0 BS
BZT, mg/l PN-EN 1899-2:2002 z PS 0,8 +0,3 BS
wytaczeniem p. 7.2; PB-DAN-12
(A)
Amoniak (NH,") (Amonowy jon) mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A) PS <0,05" 10,02 BS
Azotany (NO,) mg/l PN-EN 1SO 13395:2001 (A) PS 6,60 +0,99 BS
Azot Kjeldahla mg/| PN-EN 12260: 2004 (A),(W) PS <0,50 10,10 BS
Indeks fenolowy (fenole lotne) ma/l PN-EN 1SO 14402:2004 (A) PS <0,002% +0,001 BS
Substancje organiczne mg/l PB-DAN-23 (A) PS 5,33 11,07 BS
ekstrahujgce sie eterem
naftowym
Cyjanki ma/l PN-EN ISO 14403-2:2012 (A) PS <0,015* +0,004 BS
Rte¢ (Hg) ma/l PN-EN SO 178522009 (A) PS <0,00005" +0,00002 BS
Suma wielopierscieniowych ug/l PB-DAO-13 (A) PS <0,036" £0,011 BS
weglowodorow aromatycznych
(WWA) (iv)
Suma pestycydow ™ ngfl PN-EN ISO 6468:2002 (A) PS <0,44" 0,14 BS
Liczba enterokokow katowych jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 (A) PS 15 8-26 BS
Liczba Escherichia coli NPL/100 PN-EN ISO 9308-2:2014 (A) PS 109 50-200 BS
ml
Liczba bakterii grupy coli NPL/100 PN-EN ISO 9308-2:2014 (A) PS 565 390-790 BS
ml

SGS Polska Sp. z 0. o.
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240 Warszawa, ui. Jana Kazimierza 3

NIP: 5860005603
Laboratorium SGS Po!ska

43-200 Pszczyna, ul, Cieszynska 52a

tel. 32 4492500, fax: 32 4472072
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SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA | BADAN NR SB/26999/03/2023

Norma/procedura badawcza

Data, wersja /lub informacje dodatkowe

PB-DPP-43 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 21.01.2021 r,
PN-EN 1SO 10523:2012 Temperatura pomiaru pH: 1.8°C.
PB-DPP-42 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 21.01.2021 r.

PN-EN 27888:1999

Temperatura pomiaru PEW: 1.8°C. Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury

PN-EN 1622:2006

Metoda uproszczona, parzysta, wybdr niewymuszony

PB-DAN-12 Procedura badawcza wersja 01 z dnia 16.02,2021
PB-DAN-23 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 16.02.2021
PB-DAO-13 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 23.02.2021; ™ Suma WWA jako suma stezen zwigzkéw:

benzo(b)fiuoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, dibenzo(ah)antracen, benzo(ghiperyien,
indeno(1,2,3-cd)piren

PN-EN ISO 6468:2002 *) Suma pestycydow jako suma stezen zwigzkéw: 4,4'-DDD; 4,4'-DDE; 4,4'-DDT;, 2,4'-DDD; 2,4'-DDE;
2,4'-DDT,; alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen,
aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, metoksychlor,

cis-chlordan, trans-chlordan)

Objasnienia:
A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313,
W - norma wycofana przez PKN, zastgpiona, NR - metodyka badania inna niz wskazana w majacym zastosowanie przepisie prawa. Laboratorium
potwierdzilo réwnowaznos$¢ zastosowanej metody, dowody sg dostepne w Laboratorium i zostang przekazane na zyczenie Klienta.
Miejsce wykonania badarn: TE - teren; PS - Pszczyna
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochyia.
< - wynik poza zakresem, brak mozliwo$ci podania doktadnego wyniku.
# - rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) oznaczajg uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem pomiarowym metody, gdzie podana warto$¢ to
dolna granica oznaczalnosci (y) wraz z odpowiadajgca tej wartosci niepewnoscia (ytU) (w przypadku ilo$ciowych analiz fizykochemicznych).
Niepewno$é rozszerzona pomiaru opiera sie na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspoiczynnik k=2, zapewniajac poziom ufnosci
okoto 95%. Dla analiz mikrobiologicznych oszacowano zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-04 - potgczong niepewno$¢ standardowa uznano za
rowng odchyleniu standardowemu odtwarzalno$ci wewnatrzlaboratoryjnej. Niepewnos$¢ podano dla analizy. Niepewno$¢ pobierania probki wynosi
30%.
Autoryzowat:
BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych
SGS Polska Sp. z a. 0.
01-248 Warszawa, ui. Jana Kazimierza 3
NiP: 58600065608
Laboratorium SGS Paiska
43-200 Pszczyna, ul, Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami $wiadczenia Uslug (OWSU stanowig elemaent oferty, dostepne sg na stronie:

https:/iwww,sgs, pl/pl-pliterms-and-conditions), w oparciu o ktére zrealizowano ustuge. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowarn i jurysdykcji zawarle w OWSU

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca i wedlug Jego wskazéwek, jesli
takowe zostaly podane, SGS Polska Sp. z o0,0. ponosi odpowiedzialno$¢ jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkéw
wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego treéci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w $wietle prawa

Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w calo$ci, kopiowanie czg$ciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemne;j zgody.

Wszystkie wyniki badar | pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sie tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, e prébki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0, nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposdb pobrania i reprezentatywnos¢ probeki.



