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Nazwa inwestycji:

Przebudowa zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Kaliszu wraz z rekultywacja terenu
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Kody robét wg wspdlnego Stownika zaméwien Publicznych - CPV:

Prace projektowe

Kategoryzacja robét Nazwa
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71351910-5 Ustugi geologiczne
74231530-1 Ustugi opomiarowania dla budownictwa

Roboty budowlane

Kategoryzacja robét Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekéw

452361 10-4 Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych

452361 19-7 Naprawa boisk sportowych

45340000 Instalowanie ogrodzen, ptotdéw i sprzetu ochronnego




45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendow sportowych i
rekreacyjnych
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
Pozostate
Kategoryzacja robét Nazwa
36410000-8 Sprzet sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu
77320000-9 Ustugi utrzymania terendw sportowych

Szczegdtowe kody CPV dla poszczegdlnych robot budowlanych zostang podane w odpowiednich dla
wszystkich branz specyfikacjach wykonania i odbioru robdt budowlanych, w dokumentacji
przetargowej po wykonaniu projektu budowlanego.
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83-425 Dziemiany
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I. CZESC OPISOWA

Wstep

Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) zostat sporzqdzony na zlecenie Gminy Dziemiany
zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 ze
zm.).

Ponizsze opracowanie ma na celu przygotowanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” przedsiewziecia
polegajgcego na wykonaniu przebudowy zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Kaliszu
wraz z rekultywacjq terenu boiska.

Przedstawiony program funkcjonalno — uZytkowy wraz z zatfqgcznikami stanowi podstawe do
sporzqdzenia kalkulacji na kompleksowq realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji
projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, wszelkie prace budowlano —
montazowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie oraz wymagane szkolenia uzytkownikow
obiektu.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy w sposob ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane inwestycjom w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”, jest stosowany jako
dokument przetargowy i stanowi zatqcznik do Specyfikacji Warunkow Zamowienia.



1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie inwestycji:
,Przebudowa zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Kaliszu wraz z rekultywacjg terenu
boiska”, w systemie Zaprojektuj i Wybuduj na dziatkach o nr geodezyjnych 365/7 i 365/10, obreb
Kalisz, gm. Dziemiany.

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen na
budowe/dokonania zgtoszenia zamiaru wykonywania robdt, wybudowanie oraz oddanie do
uzytkowania zmodernizowanych obiektow.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in.:

1) rozbidrke istniejgcego zaplecza szatniowego (kontenerowego) o wym. 7,45x9,75 m;

2) budowe nowego zaplecza socjalnego boiska sportowego o powierzchni min. 80m? w
systemie kontenerowym;

3) wykonanie nawierzchni komunikacyjnych z kostki betonowej w obrebie zaplecza;

4) renowacje ptyty boiska o min. wym. 96x 60 m z terenem przylegtym o pow. ok. 4000
m? z trawy naturalnej wraz z wymiang obrzezy betonowych o dtugosci 400 mb,
montazem systemu nawadniania pod ptytg boiska na powierzchni 96x60 m

5) montaz wyposazenia boiska;

6) montaz elementow matej architektury;

Przebudowa zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Kaliszu wraz z rekultywacja terenu

boiska ma na celu poprawe warunkdw uprawiania sportow na terenie miejscowosci Kalisz a takze
podniesienie atrakcyjnosci tej miejscowosci. Stadion zlokalizowany jest w zwartej zabudowie wsi, w
sgsiedztwie czterech blokéw mieszkalnych oraz Swietlicy wiejskiej. Istniejgce zaplecze stadiony
pitkarskiego nie nadaje sie do uzytkowania, gdyz jest kompletnie zdegradowane. Ptyta boiska tez nie
jest nalezycie utrzymana, w zwigzku czym stadion uzytkowany jest sporadycznie, tylko na potrzeby
organizacji imprez plenerowych i festynow odbywajacych sie w sotectwie Kalisz.
Aby przywréci¢ uzytkowanie sportowe stadionu, konieczna jest przede wszystkim przebudowa
zaplecza socjalnego przy stadionie. Planowane jest réwniez zagospodarowanie terenu inwestycji
poprzez rewitalizacje ptyty boiska, nawierzchni zielonych (trawnikdéw) oraz montaz wyposazenia
boiska oraz elementow matej architektury.

Podstawowym zamierzeniem projektu jest nie tylko poszerzenie oferty infrastrukturalnej dla
potrzeb uprawiania sportu, ale rowniez stymulowanie ruchowej aktywnosci spoteczenstwa. Taka
inicjatywa ma kluczowe znaczenie dla zdrowia oraz rozwoju fizycznego dzieci, mtodziezy i dorostych.
Bezposrednie sgsiedztwo zabudowy wsi zwiekszy mozliwosci dla mieszkaricdw do angazowania sie w
réznorodne formy aktywnosci fizycznej, a takze uczyni z tego miejsca centrum spotkan spotecznych.
Projekt aspiruje rowniez do kreowania przestrzeni, ktéra bedzie wspieraé integracje spoteczng i
potrzebe tworzenia silnych wiezi miedzy mieszkaricami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
¢ wykonanie i uzgodnienie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j
przebudowy zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Kaliszu wraz z rekultywacjg
terenu boiska obejmujacej wykonanie co najmniej:
- projektéw budowlanych i wykonawczych w podziale na branze wg wymagan
prawnych,
- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,




srodowiskowej oraz

- przygotowanie dokumentacji

srodowiskowych,
petnienie nadzoréw autorskich

UWAGI:

harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizacje robét budowlanych,

przeprowadzenie procedur

wybudowanie zaprojektowanego obiektu wraz z catg towarzyszacy infrastruktura.

1. Wykonawca w trakcie postepowania przetargowego zobligowany jest na wfasny koszt do

dokonania weryfikacji danych objetych PFU z zatgcznikami. Wszelkie odstepstwa pomiedzy
dokumentacjg a rzeczywistymi warunkami zastanymi w obiekcie a nieujawnionymi w
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ podczas procedury przetargowej i sktadania ofert.

Jezeli w wyniku sprawdzenia dokumentacji istniejg przestanki dostosowania jej do biezgcych

2.
wymogoéw prawa, norm i zalecen wynikajgcych z opisu wymagan zawartych w PFU
wykonawca zobowigzany jest do tych czynnosci na wtasny koszt.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia jest ,,Przebudowa zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w

Kaliszu wraz z rekultywacja terenu boiska”.
Podlegajacy pracom projektowym, modernizacji

i przebudowy stadion sportowy potozony jest w

miejscowosci Kalisz (gm. Kalisz, powiat koscierski, wojewddztwo pomorskie), przy ul. Jana Pawta Il i
jest zlokalizowany na dziatkach o nr geodezyjnych 365/7 i 365/10 obreb Kalisz, gm. Dziemiany.
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Rys. 1. Lokalizacja stadionu sportowego w Kaliszu (opracowanie

mapa.net/).

wtasne, zrddto: https://koscierski.e-




plyta boiska

Rys. 2. Lokalizacja stadionu sportowego w Kaliszu — ortofotomapa (opracowanie wtasne,
zrédfo: https://koscierski.e-mapa.net/)

Teren dziatki jest ptaski i w gtéwnej czesci zagospodarowany pod boisko do gry pitki noznej o
nawierzchni trawiastej z bieznig. Gtéwna ptyta boiska z terenem przylegtym (bieznig zuzlowg) jest
oddzielona obrzezami betonowymi, posiada bramki osadzone na state w gruncie. Boisko otacza
bieznia ze szlaki zuzlowej. W pdtnoco-wschodniej czesci dziatki nr 365/10 zlokalizowany jest budynek
socjalny, kontenerowy z przeznaczeniem na zaplecze sportowe. Na terenie dziatki ponadto jest
boisko do pitki siatkowej wykonane z kostki brukowej, tawki, scena. Zielen wysoka wystepuje od
strony potudniowo-wschodniej. Budynek zaplecza dla sportowcéw posiada zasilanie wode do celéw
bytowych z odprowadzeniem $ciekdw do kanalizacji sanitarnej. Do dziatki nr ewid. 365/10 na ktérej
zlokalizowano boiska doprowadzono zasilanie energetyczne. Do podlewania murawy przewidziano
zasilanie w wode z istniejgcego przytgcza wodociggowego.

Roboty objete zamdéwieniem w zakresie projektowania i wykonawstwa to:

e rozbidrka istniejgcego zaplecza szatniowego (kontenerowego) o wym. 7,45x9,75 m;

» budowe nowego zaplecza socjalnego boiska sportowego o powierzchni min. 80m” w systemie
kontenerowym;

* wykonanie nawierzchni komunikacyjnych z kostki betonowej w obrebie zaplecza;

* renowacje ptyty boiska o min. wym. 96x60 m z terenem przylegtym o pow. 4000 m? z
trawy naturalnej wraz z wymiang kraweznikdéw betonowych o dtugosci 400 mb, montazem
systemu nawadniania pod ptytg boiska na powierzchni 96x60 m oraz montazem wyposazenia
boiska;

e wykonanie zagospodarowania terenu w tym min.: montaz matej architektury (tawki, stojak na
rowery, tablice informacyjne);

e uzyskanie odbioréw i pozwolenia na uzytkowanie obiektu.



1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.2.1. Zielen

Obszar dziatek przeznaczonych pod inwestycje cze$ciowo zajmujg tereny zielone - trawniki, ktérych
ewentualne uszkodzenia, po zakoniczeniu robét nalezy wykonaé na nowo z siewu.
Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

1.2.2. Komunikacja

Stadion sportowy w Kaliszu umiejscowiony jest miejscowosci Kalisz, przy ul. Jana Pawta Il (brak nr
adresowego). Dojscie i dojazd do obiektu zapewniajg drogi publiczne. Alternatywnie mozliwy jest
rowniez dojazd z dziatki prywatnej nr 365/12 (ogdlnie udostepniony dojazd).

1.2.3. Uwarunkowania gruntowe

Zamawiajgcy nie posiada badan podtoza gruntowego.
Nalezy uwzgledni¢ przeprowadzenie ewentualnych badan gruntu dla potrzeb wykonania
planowanych robét.

1.2.4. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i
realizacji robot

Zakres robot projektowych i budowlanych obejmuije:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zaplecza socjalnego przy stadionie

sportowym w Kaliszu wraz z rekultywacja terenu boiska w tym:

a) projektu budowlanego (w tym zagospodarowania terenu, projektu budowlano -
architektonicznego oraz zatgcznikéw), z kompletem opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisdw, wymaganych do ztozenia wniosku o
wydanie pozwolenia na budowe/lub zgtoszenia robét/ i jego uzyskania przez Zamawiajgcego

- wersja papierowa: 3 egz.
— nosnik elektroniczny/ptyta CD-R: 1 egz. w tym do odczytu — z rozszerzeniem
PDF; do edycji — pliki rysunkéw w formacie *dxf),
b) przedmiardéw i kosztoryséw robét budowlanych
— wersja papierowa: 2 egz.,
— nosnik elektroniczny/ptyta CD-R: 1 egz. z tym, ze do odczytu — z
rozszerzeniem PDF oraz w wersji edytowalnej — w rozszerzeniu *ath ),
c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWOIR) (wersja

papierowa:
— wersja papierowa: 3 egz.
— nosnik elektroniczny/ptyta CD-R: 1 egz. w tym do odczytu — z rozszerzeniem
PDF;
d) innych opracowan, ktérych koniecznos¢ wykonania ujawni sie w fazie projektowania,

niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej, oraz do prawidtowego w
oparciu o ww. dokumentacje wykonania robdt budowlanych, np. projekty dotyczgce usuniecia
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ewentualnych kolizji uzbrojenia podziemnego, projekty technologiczne wykonania robét, w
tym ziemnych, itp.
— wersja papierowa: 3 egz. nosnik elektroniczny/ptyta CD-R: 1 egz. w tym do
odczytu — z rozszerzeniem PDF;

e) przygotowanie dokumentéw i wnioskédw w zakresie uzyskania przez Zamawiajgcego
warunkéw, decyzji, opinii, uzgodnien niezbednych dla otrzymania przez Zamawiajgcego zgody
na realizacje inwestycji,

f) uzyskanie (w imieniu Zamawiajgcego) pozwolenia na budowe/dokonania zgtoszenia zamiaru
wykonywania robot,

g) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacja robdét budowlanych wynikajacych z
opracowanej przez wykonawce dokumentacji projektowej,

2) Kompletne wykonanie na podstawie ww. dokumentéw robét budowlanych polegajacych na
przebudowie zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Kaliszu wraz z rekultywacjg
terenu boiska,

3) Wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej oraz dokumentéw stanowigcych dowdd nalezytego wykonania
przedmiotu umowy (atesty, aprobaty techniczne, protokoty badan, préb i sprawdzen, karty
gwarancyjne, Swiadectwa jakosci, instrukcje uzytkowania i konserwacji, itp.) — 1 kpl.,

4) Dostarczenie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentdw niezbednych do zgtoszenia
o zakonczeniu budowy

Opracowana dokumentacja techniczna musi by¢ zgodna m.in. z wymogami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.)

Przed ztozeniem w imieniu Zamawiajgcego wniosku o pozwolenie na budowe/dokonania
zgtoszenia zamiaru wykonywania robot budowlanych Wykonawca ma uzyskaé wszystkie wymagane
prawem pozwolenia i uzgodnienia majgce wptyw na prawidtowg realizacje inwestycji (wraz z
poniesieniem odpowiednich optat wynikajacych z wymogdéw poszczegdlnych urzedéw) w tym m.in.:
wystgpienie o ewentualne warunki zabezpieczenia urzadzen podziemnych do odpowiednich
dostawcédw mediéw wraz z ich uwzglednieniem podczas opracowania dokumentacji projektowej;

Wykonawca ztozy w imieniu Zamawiajgcego wniosek o pozwolenie na budowe/dokona
zgtoszenia zamiaru wykonywania robot budowlanych na caty zakres inwestycji, jak réwnie na
ewentualne procedury odrebne.

1.2.4.1. Wymagania w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego

Projekty wykonawcze Wykonawca opracuje zgodnie z:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.) oraz
aktami wykonawczymi do tej ustawy,

* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz.U. z
2021 r. poz. 2454).

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j (t.].
Dz.U. z 2021 poz. 1722 ze zm.),

e innymi obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja winna zawierac:
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* Optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki szczegétéw i detali wraz z doktadnym opisem i
podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajagcych na identyfikacje materiatu,
urzadzenia;

e Rodzajiilo$¢ odpaddw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji (ilos¢ w tonach);

e Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona
klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé,

¢ Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach;

e Zamawiajacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajgca
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez
projektanta i sprawdzajgcego;

e W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robét oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajagce na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowa¢ w sposéb czytelny, opisy
pismem maszynowym (nie dopuszcza sie opisdw recznych).

e Dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Wykonanie projektu budowlanego zamiennego.

W razie wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian istotnych w Projekcie Budowlanym
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia Projektu Budowlanego Zamiennego zgodnie
obowigzujgcym prawem wraz z uzyskaniem wszystkich warunkéw, decyzji i uzgodnien oraz
uzyskaniem decyzji Zamiennego Pozwolenia na Budowe/dokonanie powtdrnego zgtoszenia zamiaru
wykonywania robot budowlanych. Projekt Budowlany Zamienny ma stanowi¢ kompletng catos¢ z
punktu widzenia celu do ktérego ma stuzy¢ czyli bedg stanowic¢ podstawe do wykonania i rozliczenia
robdét budowlanych.

1.2.4.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych nalezy wykonaé¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

1.2.4.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Szczegétowa forma dokumentu zostanie uzgodniona z przedstawicielem Nadzoru Inwestorskiego
oraz Zamawiajgcym na etapie wykonywania przedmiotu zamdwienia opisanego w niniejszym PFU.

1.2.4.4. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna zawierac wszystkie dokumenty umozliwiajgce m. in.:

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego obiektu,

— wykonania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz scenariusza pozaru dla potrzeb
prawidtowego funkcjonowania systeméw przeciwpozarowych w obiekcie oraz ich
prawidtowego zaprogramowania,

— zgromadzenia i przekazania Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw zwigzanych z
projektowaniem, budowg i realizacjg robot budowlanych niezbednych dla prawidtowego
funkcjonowania poszczegélnych elementéw i urzadzen a takze zwigzanych z gwarancjg i
serwisem prowadzonymi prze producentéw.
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Wykonawca sporzadzi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajacego projektéw budowlanych
oraz innych zmian wprowadzonych nadzorem autorskim w trakcie prac budowlanych, projekt
budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami nieistotnymi (w sposéb i w zakresie okreslonym
w Prawie Budowlanym). Dokumentacja ta bedzie przedstawiona do wgladu organom odbiorowym w
trakcie uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie obiektow. W razie wystgpienia w trakcie realizacji
prac budowlanych nieprzewidzianych okolicznosci majgcych wptyw na rozwigzania budowlano —
materiatowe zatwierdzone przez Zamawiajgcego w projektach wykonawczych, Wykonawca na swoj
koszt opracuje rysunki zamienne obrazujgce te zmiany.

1.2.5. Aktualne uwarunkowania wykonania robét budowlanych

. Istniejgce budynki przy stadionie sportowym w Kaliszu nie sg wpisane do rejestru zabytkow,
nie sy tez objete planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.
. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i korzystanie z kanalizacji bezodptywowej

powinno odbywaé sie caty czas bez zaktdcen (teren dziatki jest wyposazony w siel
energetyczng oraz wodno-kanalizacyjng).

. Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy opracowaé wymagang
prawem dokumentacje techniczno-projektowa.
. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonym harmonogramem.

1.2.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
budow3j i jej przeprowadzeniem

. Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen istniejgcych dréog, zieleni ponosi Wykonawca i
powinien uwzglednic¢ je w cenie oferty.

. Wszystkie prace powinny byé wykonywane w taki sposdb, aby zminimalizowaé oddziatywanie
na sasiednie nieruchomosci.

. Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac, w tym prace
zabezpieczeniowe, porzagdkowe, systematyczny wywoz gruzu, odpadow budowlanych.

. Zaleca sie wykonanie ogledzin i wizji lokalnej w istniejgcym obiekcie sportowym w celu

uzyskania niezbednej informacji do dokonania prawidtowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z
ogledzin obiektu obcigza Wykonawce sktadajgcego oferte.

. Wszystkie szkody powstate w wyniku dziatan Wykonawcy podczas realizacji niniejszego zadania
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wtasny koszt.

1.3. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekt niekubaturowy stanowigcy przedmiot inwestycji powinien zostaé zaprojektowany a nastepnie
zrealizowany przy uzyciu takich technologii i sSrodkéw technicznych, aby do minimum ograniczy¢
niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja spalin, emisja
ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na media), a takze skrécié¢ maksymalnie czas realizacji.

Nalezy przyjgé rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje Przedmiotu Zamdwienia w
okresie minimum 5 lat po najnizszych kosztach eksploatacji.
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uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykoniczeniowe oraz technologie muszg zapewnic
niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez
Zamawiajgcego wysokiego standardu wykorczenia i wyposazenia,

nalezy przyjac¢ rozwigzania zapewniajace prosty, niezawodng eksploatacje obiektu w dtugim
okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacji,

uzyta technologia wykonania musi pozwalac¢ skrdcenie czasu realizacji inwestycji,

wszystkie elementy i procesy powinny by¢ szczegdétowo w tym zakresie zaprojektowane i
przewidziane przez wykonawce,

przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowa¢ i zrealizowa¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz indywidualnych wymagan jakie zapisat Zamawiajgcy w
niniejszym opracowaniu oraz innych dokumentach formalnoprawnych.

1.4. Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Aktualne i planowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na kopii mapy zasadniczej dotgczonej
do niniejszego PFU.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in.:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

rozbidrke istniejgcego zaplecza szatniowego (kontenerowego) o wym. 7,45x9,75 m,
budowe nowego zaplecza kontenerowego socjalnego boiska sportowego o powierzchni min.
80m?z wyposazeniem,
wykonanie nawierzchni komunikacyjnych z kostki betonowej w obrebie zaplecza ok 200 m2.
rozbidérka obrzezy betonowych wraz z tawg betonowg — ok. 400 mb,
renowacje ptyty boiska z trawy naturalnej wraz z okraweznikowaniem, montazem systemu
nawadniania i zainstalowaniem wyposazenia:

e wymiary minimalne boiska do gry: 96x60 m,

e wymiary terenu przeznaczonego pod system nawadniajgcy 96x60 m,

e powierzchnia pozostatej nawierzchni trawiastej okalajgcej gtéwne boisko (ok. 4000

m?)

e dtugosé kraweznikéw betonowych: 400 m,

e wyposazenie obiektu: dwie bramki do pitki noznej 7,32x2.44 m typ 1S (tulejowane);
montaz elementéw matej architektury (tawki, stojaki na rowery);

Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréow powierzchni i kubatur
lub wskaznikow

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w niniejszym PFU, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie
opracowywania przez Wykonawce dokumentacji technicznej, nie mogg powodowaé zmiany zakresu

robot

przyjetego w niniejszym PFU o wiecej niz 6 % o ile warunki projektowe nie zmienia sie w

znaczacy sposob.
Inne odstepstwa sg mozliwe pod warunkiem np. koniecznosci spetnienia wymagan przepisow
budowlanych, branzowych, Polskich Norm, obowigzujgcych przepisdéw czy BHP i Sanepid.
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2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Wykonawca wtfasnym staraniem, przy udziale lub z upowaZznienia Zamawiajgcego, zorganizuje
przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami okreslonymi w
niniejszym opracowaniu.

Wymagany jest ciggty nadzoér kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami budowlano
- montazowymi.

Ze wzgledu na fakt, iz podczas wykonywania robét objetych przedmiotem zamdwienia, na terenie
obiektu sportowego i sgsiadujgcej placowki szkolnej bedzie prowadzona normalna dziatalnosg,
Wykonawca zobowigzany jest do:

- zabezpieczenia terenu budowy w sposéb uniemozliwiajgcy dostep oséb postronnych,

- uzgodnienie z Zamawiajgcym termindéw i drog dostaw materiatéw i urzadzen oraz wywozu
nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych i gruzu,

- w czasie transportu materiatéw, urzadzen, gruzu nalezy zabezpieczy¢ wydzielony na ten czas
teren w sposdb zapewniajacy bezpieczerstwo uzytkownikom obiektu i przechodniom.

Terminy wykonania robét ucigzliwych musza by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

2.1, Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Nalezy zabezpieczy¢ teren wokdt robot budowlanych w sposéb wydzielajgcy wizualnie oraz
akustycznie, tak aby budowa nie generowata negatywnych skutkéw dla otoczenia.

Codziennie nalezy sprzatac plac budowy i zabrudzenia wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych
powstate na terenie dziatki i drogach dojazdowych prowadzacych na teren budowy.

Ruch pracownikéw ma sie odbywac po $cisle okreslonym terenie budowy. Teren budowy obejmujgcy
teren inwestycji, wymaga wykonania prac przygotowawczych w postaci wydzielenia i ogrodzenia
placu budowy oraz terendw sktadowych materiatéw budowlanych i odpadéw wedtug
przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu budowy i harmonogramu uzgodnionego z
Zamawiajgcym.

Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych Wykonawca wykona w oparciu o zawartg w
projekcie informacje BIOZ i wykonany przed rozpoczeciem realizacji przez kierownika budowy plan
BIOZ.

Zapewnienie organizacji transportu materiatdw budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku
Wykonawca zorganizuje w sposéb bezszkodowy dla istniejgcych elementdéw zagospodarowania
terenu i budynkéw. Zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy Wykonawca
zrealizuje w oparciu o podpisanie i sfinansowanie stosownych umoéw. Oswietlenie placu budowy
zgodnie z przyjetym harmonogramem prac (na przyktad w celu umozliwienia pracy nocnej).
Przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy w ramach posiadanych przez Wykonawce
mozliwosci technicznych.

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych obszaréw w
miejscu prowadzonych prac o wysokosci min. 2 m, uniemozliwiajgcego przedostanie sie oséb
niepowotfanych w tym dzieci na teren budowy. Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni
ochrone obiektu i mienia nad przejetym placu budowy.

2.1.1. Oznakowanie terenu

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108 poz. 953 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajagcym w/w rozporzadzenie
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(Dz.U.2002 nr. 108 poz.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. Rozporzadzeniem, a takze Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 zmieniajgcym w/w rozporzadzenia (Dz.U. 2015
poz. 1775).

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczernstwa Terenu Budowy oraz

Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i wystawienia

Swiadectwa Przejecia Robét a w szczegdlnosci:

a) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

b) zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,

c) w czasie wykonywania Robdét Wykonawca na biezgco bedzie usuwac wszelkie zniszczenia i
zanieczyszczenia z drdg i ulic w obrebie Terenu Budowy,

d) wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu Robot jest zobowigzany do likwidacji Terenu
Budowy jak rowniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
uzgodnienia z Zamawiajgcym zagospodarowania Terenu Budowy w tym terenu zaplecza.
Wszystkie koszty wynikajgce z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzonej
kwocie kontraktowej. Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie
szkody powstate na tym i przylegtym terenie.

2.1.2. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu
Budowy, budynkdw, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robét oraz terenu w
poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty beda w jakikolwiek sposéb oddziatywac. Wszelkie istniejgce
uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisaé, sfotografowac i sfilmowac.
Dokumentacje takg (w formie zdjeé, filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwéch
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robét na Terenie
Budowy.

Wykonawca sporzadzi réwniez dokumentacje elementéw demontowanych podczas realizacji prac
budowlanych, na podstawie ktérych dokona odtworzenia stanu pierwotnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do sporzgdzenia wtasnej dokumentacji stanu robdt przed
rozpoczeciem prac. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjami obowigzuje dokumentacja
Zamawiajgcego.

2.1.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

2.1.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia, ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujgcych przepisow w
zakresie ochrony $srodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

16



- podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majgcych na celu stosowanie sie do
obowigzujgcych przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i
terenach przylegtych,

- podejmowania wszelkich niezbednych dziatarh majacych na celu unikanie mozliwosci powstania
uszczerbku lub szkody w sSrodowisku,

- unikania zbednych ucigzliwosci dla sSrodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych zrédto w
sposobie jego dziatania,

- zabezpieczenia istniejgcej zielen niskiej i wysokiej przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami
wynikajgcymi ze sposobu jego dziatania,

- prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (po uzyskaniu odpowiednich pozwolen)
niezbednej wycinki drzew i krzewdw przeznaczonych do usuniecia,

- usuniecia wtasnym staraniem i na wtasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkéd w
sSrodowisku,

- prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami gospodarki odpadami powstajgcymi w
wyniku prowadzonych robaét.

2.1.5. Ochrona wtasnosci i zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze by¢ naruszona na
skutek prowadzonych przez niego prac budowlanych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji znajdujgcych sie na i pod powierzchnig ziemi, takich jak
kable, rury itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego
dziataniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego dokumentach.

Wykonawca bedzie zobowigzany do poniesienia odpowiedzialnosci za skutki dziatalnosci w zakresie:
- organizacji i wykonywania robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw oséb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zapewnienia ochrony intereséw
0s6b trzecich nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;j.

2.1.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r.
Nr 48 poz. 401 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Teren prowadzenia robdt powinien by¢é wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych, nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne Srodki
zabezpieczajace przed skutkami zagrozen.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy.

Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewnié¢ na placu budowy wtasciwe warunki ochrony
Srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:
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ograniczenia emisji hatasu,
ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,
nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wdd podziemnych,
nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drég wewnetrznych przez
pojazdy wyjezdzajgce z terenu budowy,
ochrony zieleni.

2.1.7. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje i wyposazy i bedzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego
poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego lokalizacje.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej
zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowe;j.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy oraz przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkich
niezbednych srodkow zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene pracy jak rowniez
bezpieczenstwo pozarowe.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i
powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowej.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy na potrzeby sktadowania materiatéw i urzadzen czesc¢
terenu. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu
pierwotnego zajety teren. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania materiatow i
urzadzen zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz w
sposéb nie zagrazajacy pracownikom Wykonawcy oraz osobom postronnym.

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana odptatnie (po uzgodnieniu z
Zamawiajacym) z istniejacego przytacza elektrycznego lub Wykonawca zapewni sobie dostep
do energii elektrycznej we wtasnym zakresie.

Pobér wody dla potrzeb budowy nalezy ustali¢ z gestorem sieci w porozumieniu z
Zamawiajgcym. Nie wyraza sie zgody na korzystanie z c.w.u.

Nieprzydatne materiaty rozbiérkowe i gruz majg by¢ sktadowane w kontenerze i regularnie
wywozone do najblizszego miejsca zbiérki odpadéw odpowiedniego rodzaju

2.2, Wymagania dotyczgce budowy zaplecza socjalnego

kontenerowego

Teren budowy:
Aktualne i planowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na kopii mapy zasadniczej dotgczonej

do niniejszego PFU (zatacznik nr 1).
Przyktadowa koncepcja rozstawienia pomieszczen budynku socjalnego stanowi zatacznik nr 2 do PFU.

Roboty rozbidrkowe:

W ramach zamodwienia nalezy wykonadé:

rozbidrke istniejgcego zaplecza szatniowo-sanitarnego.
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Fot.1. Zdjecia obiektu przeznaczonego do rozbiorki (zaplecze istniejgce biska)

rozbiorke istniejgcych pieszych ciggow komunikacyjnych z betonu.

Czesc¢ projektowa powinna sie sktadac sie z kompletnego projektu rozbiorki i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.

W projekcie nalezy przyjac¢ technologie rozbiorki budynkow i uprzatniecia terenu nieucigzliwg dla
pobliskich zabudowan i otoczenia.

Koszt wykonania prac rozbiérkowych powinien uwzglednia¢ wyburzenia (demontaze), sprzatniecie
terenu wraz z ogrodzeniem i oznakowaniem, kosztami zaplecza budowy, kosztami projektu
organizacji ruchu na czas rozbidrki, odwiezieniem materiatu z rozbidrki wraz z kosztami jego
sktadowania i utylizacji wszystkich materiatéw, odpaddw i Smieci itp.

Wykonanie rozbiérki budynku musi réowniez obejmowac likwidacje i przebudowe istniejacych
przytaczy i instalacji w budynku (elektrycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej).

Dane techniczne kompleksu zaplecza szatniowo-sanitarnego przeznaczonego do rozbiorki:

dtugos¢ budynku — 9,75 m,

szerokos¢ budynku — 7,15 m,

ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 1,

konstrukcja budynku - z konteneréw o konstrukcji stalowej z nadbudowanym dachem w
konstrukcji drewnianej (zbijakowej), pokrytej blachg trapezows,

powierzchnia chodnika z nawierzchni betonowej przeznaczona do rozbiérki — ok. 60 m?.
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Projektowane i budowa zaplecza socjalnego kontenerowego:

Projektowane zaplecze socjalne na boisku wykonane zostanie w technologii kontenerowej
(sktadajagcej sie z kilku segmentéw - kontenerdéw) wraz z przebudows istniejgcych fundamentow
(dostosowanie ich pod wymagany rozmiar nowych kontenerow), przebudowg przytgczy energii
elektrycznej, wody i kanalizacji.

Wymagane parametry minimalne zaplecza socjalnego:
1) Konstrukcja stalowa,
2) Wymiary zewnetrzne obiektu: 6,06 m / 13,32 m / 2,96 m (dt./szer./wys.) - obiekt sktadac sie
bedzie z 5 potgczonych ze sobg kontenerdw.
3) Przyktadowe wymiary zewnetrzne kazdego z konteneréw:
— 3 kontenery o wymiarach 6,06 m/2,44 m/ 2,96 m (dt./szer./wys.),
— 2 kontenery o wymiarach 6,06 m/3,00 m/ 2,96 m (dt./szer./wys.).

4) Zaplecze socjalne wino sktadac sie z nastepujgcych pomieszczen :

— dwach szatni z sanitariatami (sanitariaty dla kazdej z druzyn sktadac sie majg z dwdch toalet i
dwoch kabin prysznicowych),

— pomieszczenia sedziowskiego,

— toalety dla sedzidw;

— dwdch toalet z wejsciem z zewnatrz dla kibicéw.

Przyktadowe rozmieszczenie pomieszczen przestawia ponizsza tabela.

5) Przytagcza medidéw nalezy prowadzi¢ pod podtogs.
UWAGA:

Dopuszcza sie zmiane wymiaréow gabarytowych urzadzen w granicach + 6% w zaleznosci od
uwarunkowan wynikajacych z zastosowanej technologii wykonania.

Rys. 3. Rysunek poglgdowy obiektu kontenerowego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Charakterystyka uzytkowa - szatnia kontenerowa:
= obiekt sezonowy,
= wersja wykonczenia: "pod klucz" (obiekt gotowy do uzycia po posadowieniu i przytgczeniu do
istniejgcej sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej).

Rozmiar obiektu (parametry minimalne):
= dtugosé x szerokosé: 600 cm x 1332 cm (wymiar zewnetrzny liczony po podiodze, nie
uwzglednia wysunietego dachu),
= wysokos$¢ zewnetrzna: 296 cm,
= wysokos$¢ wnetrza: 260 cm.

Fundamenty:

Pod catoscig obiektu nalezy zaprojektowac i wykonaé fundamenty zelbetowe. Wykonczenie czesci
widocznej nadziemnej tynkiem mozaikowym. Nalezy tez przewidzie¢ opaske z kostki betonowej
szarej o szer. min 0,5 m.

Konstrukcja stalowa:
= Rama: Rama spawana z ksztattownikéw zimnogietych gr: 4 mm, RAL 7016,
= Stupy: Ksztattowniki zimnogiete gr. 4mm skrecane do ramy gérnej i dolnej, RAL 7016,
= Kostki do transportu HDS (rozstaw 1SO), RAL 7016,

Sciany zewnetrzne:

= systemowe S$cienne ptyty warstwowe PWS-S - gatunek | - dwustronne oktfadziny z
ocynkowanej blachy stalowej, rdzen ze styropianu 100 mm - wspoétczynnik przenikania ciepta
0,35 W/m2K;

= kolor $cian zewnetrznych: grafit - RAL 7016 oraz inne kolory jako opcja),

= kolor Scian wewnetrznych: biaty - RAL 9010,

= rodzaj wykonczenia S$cian zewnetrznych: mikrofala (inne rodzaje profilowania oraz
wykonczenie gtadkie jako opcja),

Sciany wewnetrzne dziatowe:
Ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym 50mm.

Podtoga obiektu:
= wyktadzina PVC (PCV) 2 mm o wysokim stopniu odpornosci na Scieranie; kolorystyka i wzér
do ustalenia (np. imitacja betonu lub drewna),
=  plyta OSB 22 mm,
= wefna mineralna 10 mm + folia paroizolacyjna,
= blacha trapezowa T8/T14.

Dach obiektu:
= rodzaj dachu: dach jednospadowy,
= spaddachu: 1%,
= plyta warstwowa z rdzeniem PIR 40mm RAL 7016,
= wetfna mineralna 100 mm + folia paroizolacyjna,
= plyta OSB 12 mm,
= blacha niskoprofilowa T4 RAL 9010.
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Stolarka:
= 4 szt. — drzwi zewnetrzne stalowe petne o rozmiarze 90 cm x 200 cm; w zestawie: klamka,
zamek, dwa komplety kluczy, RAL 7016,
= 11 szt. — drzwi wewnetrzne, stalowe 80 cmx200cm, RAL 9010,
= 3 szt.— okno PCV 2-szybowe U 140 cmx70 cm, RAL 7016/RAL 9010 (uchylne),

Elewacja:
= standard: wykonczenie systemowe - ptyta warstwowa z profilem typu mikrofala.

Obrobki blacharskie:
= miejsce montazu: pas dolny - ptyta podtogowa, dach, narozniki, oprawa okien i drzwi,
= materiat: blacha stalowa ocynkowana,
= kolor: srebrny RAL 9006 (okna, drzwi, pas dolny, narozniki) - opcjonalnie dowolny kolor z
palety RAL dla blach.

Instalacja elektryczna:
Kontenery maja by¢ wyposazone w lamy LED zgodnie z normg PN EN 12464-1. llos¢ gniazd
pojedynczych oraz podwdjnych zgodnie z wyposazaniem i przeznaczeniem pomieszczen. Instalacja
wykonana jest natynkowo,. Rozdzielnica natynkowa wyposazona w zabezpieczenie
roznicowopradowe oraz zabezpieczenia zgodnie z projektem i wyposazeniem obiektéw
kontenerowych. Przytgcze — wtyk 32 A.
Zgodnie z koncepcjg wyposazenie sktadac sie bedzie:

= instalacja elektryczna jednofazowa (instalacja 3-fazowa - opcja),

= rodzaj instalacji: instalacja natynkowa,

= 12 szt.—lampa LED,

= 8 szt.— plafon z czujnikiem ruchu,

= 6 szt. — gniazdko podwdjne — natynkowe,

= 7 szt.— gniazdko pojedyncze — natynkowe,

= 9 szt. — wiacznik pojedynczy — natynkowy,

= 1 szt. - gniazdo sitowe 32 A. (przytacze),

= roztgcznik gtowny,

= zabezpieczenie réznicowo- pragdowe,

= zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe.

Wentylacja:

W pomieszczeniach biurowych wentylacja grawitacyjna realizowana poprzez kratki wentylacyjne, z
kolei w pomieszczeniach zainstalowana ma by¢ wentylacja mechaniczna za pomocg wentylatoréw
elektrycznych o wydajnosci dopasowanej do kubatury danego pomieszczenia.

Wyposazenie konteneréw socjalnych:
=  kompakt WC — 6 szt.
= Brodzik z kotarg — 4 szt.
=  Umywalka - 7 szt.
= Bojler 100 -1 szt.
= bojler 200 | — 2 szt.
= kratka wentylacyjna — 5 szt.
= wentylator mechaniczny — 11 szt.
= Rynny PCV RAL 7016,
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= daszek nad drzwiami wejsciowymi,

= wyposazanie pomieszczenia sedziowskiego (stolik + biurko),

= fawka do szatni z wieszakami (stelaz wykonany z zamknietych profili stalowych, malowane
proszkowo, siedzisko wykonane ze sklejki lisciastej) — faczna dtugosé tawek 16,5 mb.

v 4 0

Rys. 4. Rysunek poglgdowy tawki do szatni z wieszakami
BEZPIECZENSTWO:

W widocznym miejscu przy wejsciu na teren stadionu musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania w formie tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania ze stadionu - 1 szt.
Tablica informacyjna powinna by¢ o konstrukcji ze stali ocynkowane] i malowanej proszkowo. Tarcza
tablicy wykonana z ptyty z aluminium i materiatéw kompozytowych (sktadajacej sie z dwdch
aluminiowych warstw wierzchnich o grubosci min. 0,3 mm i rdzenia polietylenowego Ilub
mineralnego) zamontowanej do konstrukcji — ramy stalowej warz z stupkiem stalowym
ocynkowanym (stupek jak do oznakowania drogowego). Tablica ma zosta¢ posadowiona za
posrednictwem fundamentéw betonowych. Szczegétowsq tres¢ tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym przed wbudowaniem.
Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod nadzorem osdb
uprawnionych.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez
producentéw.
Wszystkie urzadzenia zainstalowane na terenie zaplanowanego obiektu kontenerowego musza
bezwzglednie spetniaé wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

2.3. Wymagania dotyczgce nawierzchni utwardzonych

Nawierzchnie stanowigce ciggi komunikacyjne  pieszo-jezdne wykonane z kostki
betonowej, bezfazowej
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Wzdtuz budynku socjalnego boiska pitkarskiego oraz przy boisku nalezy zaprojektowac i wykonac cigg
komunikacyjny, pieszo- jezdny z kostki betonowej bez fazy.

Projektowang nawierzchnie nalezy skomunikowaé z istniejgcymi ciggami pieszymi. Nowe ciagi piesze
powinny by¢ wykonane z bezfazowej kostki betonowej Holland w kolorze szarym na podbudowie z
kruszywa tamanego gr. min 20 cm stabilizowanego mechanicznie i podsypce piaskowo-cementowe;.
Nawierzchnie chodnika nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym (na obustronnych tawach
betonowych) na styku z nawierzchnig trawiastg i innymi nawierzchniami. W celu utatwienia sptywu
wod opadowych nalezy zastosowaé odpowiedni spadek.

Parametry konstrukcji chodnikéw bez dopuszczenia ruchu kotowego:
- powierzchnia z kostki brukowej min. 260 m?Z,
- kostka betonowa w ksztatcie Holland - gr. 6 cm,
- podsypka cementowo- piaskowej 1:4 - gr. 3cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm, E2 > 80 Mpa —min. 20 cm,
- zageszczone podtoze niewysadzinowe naturalne/ ulepszone podtoze, E2 > 45 Mpa,
- obrzeza chodnika 100x30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej — 0k.100 mb

2.4. Renowacja boiska sportowego

Renowacja istniejgcej trawiastej murawy sportowej polega¢ bedzie na wykonanej z siewu nowej
nawierzchni, nadaniem jej odpowiednich spadkéw oraz uzyskanie sktadu granulometrycznego gleby
pozwalajgcego stworzenie warunkow glebowych sprzyjajacych prawidtowemu rozwojowi trawy.

Boisko powinno spetnia¢ wymogi PZPN do gry w pitke nozna dla druzyny ligi B-klasowej. Nalezy
tez uwzgledni¢ mozliwo$¢ organizowania na ptycie, po uprzednim zabezpieczeniu innych imprez
masowych o charakterze kulturalno-sportowym. Zaktada sie wykonanie boiska o wymiarach min.
96 x 60 m oraz pasow okalajgcych zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem, tj. szerokosci min.
25,0 m (krétkie boki boiska) i 3m (dtugie boki boiska).

Boisko gtdwne i pasy okalajace nalezy wykonaé tg samg nawierzchnig z dedykowanej trawy.

W dokumentacji projektowej nalezy zobowigzaé Wykonawce boiska do odpowiedniego
skomponowania gleby (np. ziemi urodzajnej) tak aby utworzy¢ jednolitg warstwe nosng o grubosci
min. 18 cm (x1cm). Konicowym efektem prac jest stworzenie takiej warstwy nosnej, aby spetniata
norme dla boisk pitkarskich DIN 18035 lub réwnowaing w odniesieniu do naszej strefy
klimatycznej.

W projekcie przedstawi¢ harmonogramu pielegnacji i uzytkowania boiska w skali roku.
Warstwy nawierzchni boiska trawiastego (weryfikacja po przeprowadzeniu badan geotechnicznych):

— grunt rodzimy,

— mieszanina z piasku, torfu wysokiego oraz ewentualnie innych materiatéw (np.
ziemi, urodzajnej) tak aby utworzy¢ jednolitg warstwe nosng o grubosci min. 18 cm ( plus
grubos¢ ze spadkéw min. 0,5%),

— murawa z mieszanki traw do intensywnego uzytkowania sportowego,

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci min. 0,3 - 0,5 %.
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Specyfikacja wykonania roboét rekultywacyjnych na boisku:

1)
2)
3)
4)

Oprysk herbicydem lub mechaniczne usuniecie istniejgcej roslinnosci na ptycie boiska,

Rozbidérka obrzezy betonowych boiska wraz z tawg betonowa — ok. 400 mb,

Budowa nowych obrzezy betonowych na fawie betonowej- ok. 400 mb,

Modernizacja warstwy konstrukcyjnej i wegetacyjnej nawierzchni boiska z uzyciem gruntu
istniejgcego oraz materiatu dodatkowego, w tym m.in.

rozluznienie gleby na gtebokosci 10-15 cm,

niwelacja i wyprofilowania boiska ze spadkami podtuznymi (daszkowym) do 0,5%,
wbudowanie piasku: wzbogacenie warstwy nosnej i wegetacyjnej w piasek gruboziarnisty o
granulacji 0/2-0/4 mm, ptukany, przesiany, wolny od kamieni w ilosci ok. 300 ton — boisko,
uprawienie i przygotowanie warstwy wierzchniej pod zasiew wraz z mikroniwelacja terenu,
wzbogacenie warstwy wegetacyjnej przed zasiewem profesjonalnym nawozem
stosowanych na boiskach pitkarskich,

zasiew specjalistycznych mieszanek traw przeznaczonych na obiekty sportowe w sposdb

pozwalajgcy na rownomierne rozmieszczenie nasion na catej powierzchni murawy.

Wykonanie systemu nawadniania

Do prawidtowego funkcjonowania boiska pitkarskiego niezbedny jest prawidtowo zaprojektowany i
wykonany system nawadniania, bez ktérego prawidtowa pielegnacja boiska jest praktycznie
niemozliwa.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie nawodnienia na ptycie boiska o wymiarach 60mx96 m.

Przyktadowy schemat systemu nawodnienia przedstawia ponizszy rysunek:
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Rys. 5. Przektadowy schemat systemu nawodnienia.
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Instalacja musi by¢ dostosowany do istniejgcych, dostepnych wydatkéw wody czyli 15m3/godz. i
cisnienia roboczego wody na poziomie 4,5 Bara. Dla zapewnienie optymalnej pracy systemu
nawadniania powinien by¢ dodatkowo zastosowany uktad podbicia cisnienia.

W ramach wykonania systemu nawodnienia przewidziano nastepujgce prace:
1) wytyczenie w terenie rurociggdw zraszaczy wynurzanych,
2) wykonanie wykopu pod rurocigg oraz okablowanie sterownicze,
3) podtaczenie i wyregulowanie zraszaczy zainstalowanie sterownika wi-fi do
automatycznego sterowania wraz z okablowaniem sterowniczym,
4) wykonanie podtgczenia ok. 30 m od ptyty boiska (do istniejgcego przytacza wody).

Instalacja rozprowadzajaca, zraszajgca i zraszacze

Przewidziany uktad rurociggdw zasilajgcych system nawadniania ma byé dostosowany do istniejgcego
zagospodarowania terenu boiska.

Elementami wykonawczymi nawadniania bedg zraszacze wynurzalne petnozakresowe, obrotowe
(wysoko$¢ wynurzenia: min.8 cm, staty sektor zraszania 360 stopni, wbudowany zawor
elektromagnetyczny, wbudowany regulator ci$nienia o zakresie 1,04 — 6,9 atm., filtr siatkowy —
dostepny do konserwacji od géry zraszacza, pokrywa ze sztucznej trawy wynurzalne automatycznie z
catym zraszaczem) oraz sektorowe, obrotowe (wysoko$¢ wynurzenia: min. 8 cm, sektor zraszania
regulowany w zakresie do 345 stopni, wbudowany zawér elektromagnetyczny, wbudowany regulator
cisnienia o zakresie 1,04 — 6,9 atm., filtr siatkowy — dostepny do konserwacji od goéry zraszacza,
pokrywa ze sztucznej trawy wynurzana automatycznie z catym zraszaczem). Kazdy ze zraszaczy
wyposazony jest fabrycznie w elektrozawér, ktéry zamyka lub otwiera doptyw wody do urzadzenia.
Impuls sterujacy bedzie wysytany do elektrozaworéw przez sie¢ kabli doziemnych YKY 1,0 mm?. By
zraszacz na boisku osiggat okreslony zasieg na poziomie min. R27m nalezy zapewni¢ mu odpowiednie
cisnienie a przede wszystkim ilos¢ wody, dlatego w nawadnianiu kazdy zraszacz ma dziata¢ niezaleznie
i ma by¢ przyporzagdkowany do osobnego elektrozaworu. Budowa zawordw musi by¢ odporna na
mechaniczne uszkodzenie i gwarantowac wieloletnig bezawaryjng prace. Konstrukcja zraszacza
powinna umozliwiaé jego ewentualng naprawe lub wymiane uszkodzonego elementu bez koniecznosci
uszkodzenia murawy. Doprowadzenie wody do instalacji projektuje sie za pomocg rury PE. System ma
by¢ zaprojektowany i wykonany gwarantujgcy szczelnosc¢ przez caty okres uzytkowania.

System nawadniajgcy zasilany ma by¢ z istniejgcego na dziatce przytgcza wodociggowego
zlokalizowanego przy zapleczu socjalnym boiska (ok. 30 m od ptyty boiska). Nalezy przewidzieé
podtaczenie systemu nawadniajgcego do wody sieciowej oraz wyposazy¢ przytgcze w wodomierz

kotnierzowy o odpowiedniej $rednicy DN i umiesci¢ w budynku socjalnym
kontenerowym.
Sterowanie

Do sterowania uktadem zostanie zastosowany dedykowany sterownik baza+modut WiFi+modut sekcji
(zapewnienie dostepu do WiFi po stronie Zamawiajgcego) z modutem rozszerzajgcym. Sterownik w
ustalonej kolejnosci uruchamia elektrozawory zraszaczy w 12 sekcjach nawadniajgcych, wszystkie
zraszacze w ptycie gtdwnej na obwodzie boiska pracujg pojedynczo. Wewnatrz ptyty w 2 sekcjach po 4
sztuki. ( uzaleznione od Zrdodta wody). Od sterownika do ptyty boiska utozony bedzie przewdd
sterowniczy YKsY 12x1.5 mm?2. Sterownik nalezy zasili¢c za pomocg przewodu z istniejgcego zasilania
zlokalizowanego w pomieszczeniu gospodarczym. Przewody elektryczne instaluje sie w wykopach obok
rur.
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Czujnik opadu

W celu wstrzymania nawadniania po istotnym opadzie deszczu, przewidziano montaz czujnika opadu
deszczu. Urzadzenie mierzy wielko$¢ opadu atmosferycznego i automatycznie blokuje nawadnianie po
przekroczeniu ustalonej wysokosci opadu. Cykl nawadniania zostaje wstrzymany bez zmiany programu
sterownika. Urzadzenie nalezy montowaé¢ w miejscu nieostonietym, w petni wystawionym na opad
atmosferyczny. Nie nalezy instalowac czujnika w zasiegu pracy zraszaczy. Zatozono, iz czujnik zostanie
zamontowany przy krawedzi dachu pomieszczenia technicznego, niedaleko sterownika nawadniania.

Sposoéb prowadzenia robét
Prace zwigzane z budowg instalacji wodociggowej prowadzone bedg w wykopie wasko przestrzennym.

ZASADA PRACY SYSTEMU NAWADNIAJACEGO.

Zasada pracy systemu nawadniajgcego odbywac sie bedzie w sposéb nastepujacy.

Sterownik odmierzajgcy aktualny czas dnia przekaze zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem
impuls elektryczny (24 V) na cewke pierwszego zaworu elektromagnetycznego — sekcji, powodujac jego
otwarcie. Spowoduje to wynurzenie sie elementdw ruchomych zraszacza oraz uruchomienie czesci
jego obrotowych.

Po odmierzeniu czasu pracy pierwszego zaworu elektromagnetycznego — sekgcji, sterownik
automatycznie przekaze impuls elektryczny (24V) na cewke drugiego zaworu elektromagnetycznego —
sekcji itd., az do uruchomienia ostatniego zaworu elektromagnetycznego. Po zakonczeniu pracy
poszczegdlnych zraszaczy urzgdzenia te powrdca do swojej macierzystej pozycji.

Rozwigzanie to umozliwia¢ bedzie prowadzenie wszelkich prac konserwacyjnych na boisku.

W przypadku wystgpienia opadu naturalnego wytgcznik deszczowy typu RSD BEX stosownie do
obfitosci deszczu wstrzyma proces nawadniania.

ZASADY SERWISOWE

System nawadniajgcy przewidziany jest do eksploatacji w temperaturach dodatnich powietrza, dlatego
tez gtebokos¢ posadowienia rurociggéw i urzadzernh moze wynosi¢ 30 — 40 cm. Po zakornczeniu okresu
eksploatacyjnego systemu nawadniajgcego to znaczy w miesigcu pazdzierniku, nalezy przewidzieé
odwodnienie catej sieci rurociggdéw podziemnych przygotowujac jg do okresu zimowego.

Odbywac sie to bedzie poprzez zamkniecie gtéwnego zaworu wody oraz podtaczenie sprezarki do
zaworu spustowego i przedmuchanie sprezonym powietrzem catosci sie¢ podziemnej oprdzniajac jg z
wody poprzez dysze poszczegdlnych urzagdzen nawadniajgcych, zgodnie z zasadg zraszacz po zraszaczu.
Kolejnym etapem zabiegu zimowego bedzie odtgczenie zasilania elektrycznego sterownika.

DOSTAWA | MONTAZ 2 SZT. BRAMEK PILKARSKICH

Dostawa i zamontowanie 2 szt. bramek, aluminiowych z odciggami o wymiarach 7,32x2,44 m,
demontowane wykonanych ze specjalnego owalnego profilu aluminiowego 120/100 mm z
podwdjnymi zebrami wzmacniajagcymi. Rama gtéwna bramki malowana metodg proszkowg na
kolor biaty.

W sktad kompletu wchodza:

- rama gtéwna bramki,

- tuleje mocujgce wraz z deklami zaslepiajgcymi,

- stupki odciggowe do naprezania siatki, osadzane w tulejach,

- ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, sktadana do gory.
- posiadajgce Certyfikat PN (Polska Norma).
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- wykonane zgodnie z przepisami FIFA i PZPN.
Bramka o gtebokosci siatki: 2 m

Dostawa i montaz tuleje specjalne do bramek i odciggéw - 8 szt: Tuleje specjalne bramek pitki
noznej petnowymiarowej 7,32 x 2,44 m i odciggdw z zintegrowanymi elementami maskujacymi.
Tuleje specjalne mocujgce z nowym systemem maskowania otworu po wyjeciu stupkéw bramek i
odciggow siatki. Element maskujacy jest potgczony na state z konstrukcjg tulei, co uniemozliwia jego
zagubienie.

Dostawa i zamontowanie: siatek - 2 szt: Bezweztowa siatka na bramke z polipropylenu o wysokiej
wytrzymatosci, grubosé sznurka: 3,5 mm. Wymiary: szerokos¢: 7,50 m, wysokosé: 2,50 m, oczka w
ksztatcie heksagonalnym (plaster miodu), gtebokos$é: gérna - 200 cm, dolna - 200 cm. Kolory: biaty

2.5. Wykonanie zagospodarowania terenu

2.5.1. Elementy matej architektury

tAWKI PARKOWE - 3 szt.
W rejonie boiska planuje sie montaz 3 tawek parkowych o ponizej wymienionych parametrach.
tawka z oparciem bez podtokietnika stalowo drewniana dtugos¢ 180 cm — tawka wykonana z
desek z drewna lisciastego szlifowanych, frezowanych, malowanych podktadem i lazurg do
drewna dajagcg dodatkowg ochrone przed warunkami atmosferycznymi. tawka na
konstrukcji stalowej z profili 50x50x2mm, ocynkowanej a nastepnie malowanej proszkowo;
standardowo na kolor czarny mat.
Charakterystyczne parametry/wymogi dotyczace planowanych tawek parkowych:
- Dtugos¢ catkowita - 180 cm +1,5%
- Wysokos¢ catkowita - 85 cm £1,5%
- Szeroko$¢ siedziska - 38 cm +1,5%
- Wysokos¢ siedziska - 45 cm +1,5%
- Grubosc¢ deski -4 cm +1%
- Szerokos$¢ deski - 8 cm +1,5%
- Kolor wypetnienia - ciemny dab (dab).
Montaz do podfoza poprzez zabetonowanie.
Pod kazdg tawkg nalezy wykonaé nawierzchnie z bezfazowej kostki betonowej o parametrach:
- kostka betonowa w ksztatcie Holland - gr. 6 cm — min 3 m?
- podsypka cementowo- piaskowej 1:4 - gr. 3cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm, E2 > 80 Mpa —min. 10 cm,
- zageszczone podtoze niewysadzinowe naturalne/ ulepszone podtoze, E2 > 45 Mpa,
- obrzeza chodnika 100x30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej

STOJAKI NA ROWERY — min 7 miejsc

Stojaki wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na kolor czarny mat. Wymiary pojedynczego
stojaka — wysokos¢: 75 cm,

szerokos¢: 85 cm. llos¢ miejsc parkingowych dla rowerdw przy jednym stojaku: 2.
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Montaz do podfoza poprzez zabetonowanie.
Pod kazdym stojakiem nalezy wykonaé nawierzchnie z bezfazowej kostki betonowej o parametrach:
- kostka betonowa w ksztatcie Holland - gr. 6 cm — min 3 m?
- podsypka cementowo- piaskowe]j 1:4 - gr. 3cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm, E2 = 80 Mpa —min. 10 cm,
- zageszczone podtoze niewysadzinowe naturalne/ ulepszone podtoze, E2 > 45 Mpa,
- obrzeza chodnika 100x30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej
W przypadku umiejscowienia wszystkich stojakéw w jednej grupie, nalezy nawierzchnie z kostki
betonowej zaprojektowac tak, aby rowery staty na utwardzonej powierzchni.

P

Rys. 4. Rysunek poglgdowy tawki do szatni z wieszakami

TABLICE INFORMACYJNE

Przewiduje sie montaz 2 szt. tablic informacyjnych.

Tablica informacyjna wykonana z ptyty kompozytowej DIBOND w metalowej ramie o przekroju
kwadratowym (wymiary minimum 1m?).

Catosc¢ konstrukcji metalowej ocynkowana i malowana proszkowo na kolor czarny mat.

Montaz poprzez zabetonowanie.

Rys. 4. Rysunek poglgdowy fawki do szatni z wieszakami

2.5.2. Zielen

Zamawiajgcy nie wymaga dodatkowych nasadzen zieleni.
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3. Ogodlne wymagania dotyczace wykonawcy robat

Wykonawca zamowienia jest odpowiedzialny za jako$¢ jego wykonania oraz za zgodnos¢ z:

- programem funkcjonalno-uzytkowym,

- wymaganiami Zamawiajacego,

- zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe/zgtoszenia zamiaru wykonywania robét oraz obowigzujgcymi przepisami,

- dokumentacja projektowa

- postanowieniami umowy o wykonanie zamdwienia,

- pozostatg dokumentacjg dotyczgcg umowy.

3.1. Materiaty, wyroby budowlane

Materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia dostarczone na budowe muszg posiada¢ stosowne
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i by¢ zgodne z wymaganiami umowy.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w umowie nie zostang one przyjete do
wbudowania.

Materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom, na zadanie
Zamawiajgcego, zostang usuniete przez Wykonawece z placu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrych
beda wykorzystywane materiaty nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na wtasng odpowiedzialnos¢
liczac sie z nieodebraniem tych robét i niezaptaceniem za takie roboty.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty i urzagdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy
zostang uzyte.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego
realizacjg umowy na 14 dni przed ich uzyciem lub wczeéniej. Wybrany zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ uzyty bez akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy ponosi Wykonawca.

3.2. Sprzet i transport

Wykonawca moze uzywal jedynie takiego sprzetu i srodkéw transportu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét, srodowisko, bezpieczenstwo pracownikdéw i
0s6b postronnych.

Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz srodkéw transportu ma gwarantowac ciggtosc¢ i odpowiedni postep
robot oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celéw realizacji zamowienia sprzetu i
Srodkow transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprzetu oraz Srodkdéw transportu muszg odpowiadaé wtasciwym normom i obowigzujgcym
przepisom.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu oraz Srodkow transportu do uzytkowania.
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Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
bezpieczenstwa robdt oraz nie spetniajgce warunkéw kontraktu moga zosta¢ przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Przy ruchu sprzetu oraz $rodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania przepisow ruchu drogowego, w tym przepiséw w zakresie dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréow technicznych.

W zakresie wynikajgcym z prowadzonych robdét Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢.

Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie transportu odpaddéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

W zakresie rusztowan zewnetrznych niezbednych do realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ przepisane prawem dokumenty dopuszczajgce rusztowania do pracy.

Elementy, materiaty budowlane oraz urzgdzenia mogg by¢ przewozone przez dostawcow materiatow
lub Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przy uwzglednieniu wskazan i zalecen
producentéw tak, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez pojazdy jego i
jego dostawcow na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.3. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, jako$¢ zastosowanych
materiatéw, wyrobéw budowlanych i urzadzen i jako$¢ wykonania robodt, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji robdét i poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenia wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania badan materiatow oraz roboét.

Po zakonczeniu robot, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem wymaganych przepisami
lub ustaleniami badan, sprawdzen i pomiaréw. Czynnosci te Wykonawca powierzy osobom
uprawnionym, ktére potwierdzg protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia nalezy uzywaé
przyrzagddéw posiadajgcych aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi S$wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom przepiséw okreslajgcych procedury badan. Inwestor bedzie przekazywac Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen pomiarowych, pracy
personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich przepiséw.

3.4. Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowg, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Zasady kontroli jakosci robdét:

. wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw.

. wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow i robét.

. przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ od

Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

. wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badanie materiatdow i robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

. minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robodt
zgodnie z kontraktem.

. wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego S$wiadectwa, ze wszystkie
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedure badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemnie informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedga tak powazne, ze
moga wptynaé ujemnie na rzetelnos$é wynikéw badan Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci do ich uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete a jako$¢ tych materiatéw
zostanie potwierdzona.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca

Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,

Stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatow, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony

jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania,

Wykonawca zapewni mu wszelkg pomoc potrzebna ze strony producenta materiatow.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych

przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie

wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
prowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z ST i dokumentacjg projektowa. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jakoSci materiatow:

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajgcy zgodnos¢ z
odpowiednimi normami i ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do robodt bedzie posiadac atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

3.5. Dokumenty budowy

Na czas wykonywania robét, dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego.

Dokumentacje stanowia:

J umowa o wykonanie zamdwienia,

. ostateczna decyzja pozwolenia na budowe/zgtoszenia zamiaru wykonywania robot

. projekt wykonawczy,

. zawiadomienia i zgloszenia dokonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
obowigzkami,

. pozwolenia, zezwolenia, oswiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) wiasciwych
organdow oraz wtascicieli / zarzadcow terenu, sieci, instalacji i urzadzen dotyczace
wykonywania robot,

. kwalifikacja zamierzonych odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych

warunkéw pozwolenia na budowe/zgtoszenia zamiaru wykonywania robot dokonana przez
projektanta wraz z odpowiednia informacjg zamieszczona w projekcie budowlanym (rysunek i
opis), plan BIOZ,

. instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczeristwem i higieng pracy oraz bezpieczenstwem
pozarowym,

. harmonogram realizacji zamierzenia, harmonogram ptatnosci,

. dokumenty rozliczenia finansowego robot,

. dziennik budowy,

. protokdt przekazania placu budowy,

. szkice tyczenia i pomiaréw geodezyjnych,

. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we
wiasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

. badania geotechniczne i geologiczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie (jesli dotyczy

inwestycji),
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. wszelka  korespondencja dotyczaca spraw  formalnych, prawnych, technicznych,
organizacyjnych i finansowych budowy,

. protokoty kontroli, badan, préb, sprawdzen i odbioréw. dokumenty laboratoryjne,

. dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobéw budowlanych do stosowania w
budownictwie oraz ich jako$¢ i pochodzenie,

. dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi. instrukcje
obstugi i eksploatacji,

. instrukcje montazowe i wykonania robdét opracowane przez producentéw materiatow.

protokoty, operaty i sprawozdania z préb i sprawdzen, protokoty odbioréw robét na terenach i
urzadzeniach obcych,

. Swiadectwa energetyczne budynkdw,

. dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej inwestycji.

3.6. Odbior robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

. Odbidér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, w tym préby szczelnosci instalacji, ktére
ulegng zakryciu,

. Odbidr czesciowy. Zamawiajgcy dopuszcza odbiory czesciowe robét zgodnie z przedstawionym
i uzgodnionym harmonogramem,

. Odbiér ostateczny po okresie gwarancji.

. Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne,

. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robat,

. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu pieciu dni roboczych od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
dokumentdw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary i préby, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robot. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koricowym robat.

Odbidr koricowy robdt

Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt w
odniesieniu do ilosci jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.
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W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych i
robdét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowe] i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwa ruchu,
komisja dokona potrgcen oceniajagc pomniejszona warto$¢ wykonanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Do odbioru koricowego Wykonawca winien przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

- atesty i certyfikaty dotyczgce wbudowanych materiatéw i urzadzen,
- wyniki badan i sprawdzen wymaganych przepisami prawa i normami,
- wszelkie inne dokumenty wymagane wtasciwymi przepisami prawa lub wynikajgce z zapiséw
niniejszego PFU.
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze
zm.) wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetfnienie podstawowych wymagan, mozna stosowac¢ przy wykonywaniu robodt
budowlanych wytacznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku
krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyrobéw budowlanych - rowniez zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem.
Przepisy odrebne, o ktérych mowa w art. 10 Prawa budowlanego stanowi ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z pézn. zm.). Poza
ustawg o wyrobach budowlanych nalezy mie¢ na wzgledzie takze ustawe z dnia 30 sierpnia 2002
r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1344 z pdin. zm.). Ustawa ta reguluje
kwestie zwigzane z dopuszczaniem wyrobdow, w tym wyrobéw budowlanych, do obrotu.
Zgodnie natomiast z art. 22 pkt 3e cyt. Ustawy do obowigzkéw kierownika budowy nalezy
zapewnienie przy wykonywaniu robét budowlanych stosowania wyrobow, zgodnie z art. 10.
Biorgc pod uwage powyzsze, potwierdzeniem spetniania przez wyroby budowlane wykorzystane
przy realizacji inwestycji okreslonych wymogdéw bedzie oswiadczenie kierownika budowy, ztozone
po zakonczeniu robdt budowlanych. Ponadto jednym z elementéw wymaganej od Wykonawcy
robot dokumentacji powykonawczej bedg dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez kierownika robét).
Dopetnienie  powyiszych  wymogdw  podczas realizacji obiektu przez Kierownika
Budowy/Wykonawce Robdt, w szczegdlnosci przedstawienie Zamawiajgcemu atestow,
certyfikatéw, aprobat technicznych lub deklaracji zgodnosci dla poszczegdlnych materiatéw przed
wbudowaniem, celem zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie zapewniato
spetnienie niezbednych/minimalnych wymogdw realizacji przedmiotowego zamodwienia.

3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace
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Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych i towarzyszgcych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Wykonawca poniesie koszty wszystkich robdt tymczasowych niezbednych
do realizacji przedmiotu zamowienia.

II. CZESC INFORMACYINA

4.1. Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania
nieruchomoscia

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
wynikajgce z przedmiotowej inwestycji.

4.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamowienia budowlanego

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamoéwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma
charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci
przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamodwienia bedg
one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore
wejda w zycie po dniu opracowania PFU.

Nalezy wykonywac obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujacych i okreslajgcych
realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2020.1609 ze zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, ze zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
ze zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430, ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, ze zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie(Dz. U. 2005.219.1864 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, ze zm.);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126, ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 207, poz. 1117 i 1118 ze
zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 22000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
pracyi higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczeistwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U.04.92.881 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomoéw
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U.2012.1031);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 13 wrzeénia 2012 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomodw substancji w powietrzu (Dz. U.2012.1032);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87, ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002 r. w sprawie standardéw jakosci
gleby oraz standarddéw jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359, ze zm.);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektdrych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085, ze zm.);

Ustawa z dnia 3 paZzdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegéfowych
sposobdw i form sktadania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402, ze
zm.);
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014, poz. 1409 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriéw i sposobu
oceny stanu wéd podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896, ze zm.);

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.
651, ze zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, ze zm.);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, ze
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714, z ze
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczgcych projektéw robot geologicznych, w tym robot ktdrych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, p0z.1696, ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu
wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz prébek organom
administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781, ze
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2 2012 r. poz. 145, ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 2014 poz. 1800 );

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz.627, ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty a takze
kryteridw wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 510, ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz. U.2012.81)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych grzybéw objetych ochrona (Dz. U. nr 168, poz.1765 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. nr 237, p0z.1419 ze zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.2013.21)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206, ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktérych
uznaje sie, ze odpady sg niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, ze zm.);

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktére posiadacz
odpaddéw moze przekazywacé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedgacym
przedsiebiorcami,

oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2006.75.527 ze zm.);

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz.
U. Nr 75, poz. 493, ze zm.);
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Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
p0z.1568, ze zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz.1137 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, ze zm.);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, ze zm.);
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.
1380,ze zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z
praw kierujgcego dziataniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz.719);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U.Nr 121, poz.1137, ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030, ze zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013
r. poz. 907, ze zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2013 r., poz. 647);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013
r.,poz.267, ze zm.);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekdw (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zm.);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 4, ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w prawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 1650 ze zm.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r., poz. 1059 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U.2012r., poz. 463 ze zm.);

PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. PN-N-99310:2000 Geodezja.
Pomiary realizacyjne. Terminologia. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania
prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983. Instrukcja
techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK 1979. Instrukcja techniczna G-3,2.
Pomiary realizacyjne GUGIK 1983. Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGIK
1983. - Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK 1979.
PN-68/B-06050 — Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-88/B-04481 — Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
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PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/8931-12 — Badania zageszczenia gruntéw w robotach ziemnych.

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-EN 10002-1 Metale: Prdba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji.

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych.

PN-EN 196 Metody badania cementu.

PN-EN 197 Cement.

PN-EN 932 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw.

PN-EN 933 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw.

PN-EN 1097 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

PN-EN 480 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 12504 Badanie betonu w konstrukcjach.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.

PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego Kruszywa
mineralne.

PN-EN 933-4 Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci.

PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.

PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.
PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa.

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego.
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
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4.3.

PN-B-30020 Wapno.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny.

PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny.

PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych
PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.

PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.

PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan PN-EN 13242 Kruszywa
do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mona stosowaé PN-B-
11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. _wir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek).

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Kopia mapy zasadniczej

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym zostata zatgczona do PFU.

4.4. Wyniki badan gruntowo wodnych

Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji badan podtoza gruntowego.
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4.5. Zalecenia konserwatorskie

Istniejgcy budynek szkolny nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie jest objety planem
miejscowym zagospodarowania przestrzennego.

4.6. Raporty i opinie sSrodowiskowe

Zamawiajgcy nie posiada raportéw i opinii Srodowiskowych dotyczacych terenu inwestycji.
4.7. Pomiary ruchu drogowego i hatasu

Nie dotyczy.

4.8. Dokumentacjaiinwentaryzacja budowlana

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z istniejgcg dokumentacjg i stanem

faktycznym obiektu:

*  Wymaga sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu.

e Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania budowy
oraz terendw przylegtych i przywrdcenia ich do stanu pierwotnego.

e W przypadku uszkodzenia zewnetrznej sieci, instalacji i urzadzen Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

*  Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie wynikte z jego dziatania szkody.

5. Zataczniki do programu

1. Mapa zasadnicza — zatgcznik nr 1.
2. Przyktadowa koncepcja rozstawienia pomieszczen budynku socjalnego — zatgcznik nr 2.
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