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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

Wstęp 

Przebudowa części socjalnej w budynku Sali Gimnastycznej przy Zespole Kształcenia i Wychowania w 

Dziemianach, zakłada kompleksowy remont sanitariatów, szatni, pomieszczeń dla trenerów oraz malej 

sali do ćwiczeń. Jest to jedyna sala gimnastyczna zlokalizowana na terenie m. Dziemiany. 

Korzystają z niej uczniowie szkoły podstawowej, obywają się tam zajęcia szkolnych klubów sportowych. 

Sala jest również udostępniana zespołom sportowym dla dorosłych trenującym na terenie gminy. Toalety 

i całe zaplecze socjalne nie odpowiadają dzisiejszym standardom sanitarnym. Z powodu braku środków 

finansowych nie były remontowane od czasu budowy. 

Podstawą niniejszego opracowania jest inwentaryzacja budynku wykonana na zamówienie 

Zamawiającego, stanowiąca zał. nr 2 do PFU. 

UWAGA: roboty nie dotyczą pomieszczenia sali gimnastycznej o pow. 359,07 m
2
 

Wszystkie załączone dokumenty i opracowania stanowią integralną cześć Programu Funkcjonalno-

Użytkowego. 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie inwestycji p.n.: 

Modernizacja zaplecza socjalno-sportowego w budynku sali gimnastycznej przy Zespole Kształcenia i 

Wychowania w Dziemianach w systemie Zaprojektuj i Wybuduj.  

 

W ramach inwestycji, do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie: 

− dokumentacji projektowej obejmującej co najmniej: 

• projekty budowlane i wykonawcze w podziale na branże wg wymagań prawnych, 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

• harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych, 

− wykonania  robót budowlanych zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi projektami 

wykonawczymi, PFU i SWZ, 

 

Poza tym Wykonawca powinien: 

− uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty itp., wynikające z wykonywanej 

dokumentacji oraz prowadzonych robót. 

 

UWAGA:  

Zamawiający dysponuje inwentaryzacją budowlaną obiektu stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego 

dokumentu. Wykonawca w trakcie postępowania przetargowego zobligowany jest na własny koszt do 

dokonania weryfikacji zapisów objętych inwentaryzacją. Wszelkie odstępstwa pomiędzy dokumentacją a 

rzeczywistymi warunkami zastanymi w obiekcie a nieujawnionymi w dokumentacji należy uwzględnić 

podczas procedury przetargowej i składania ofert. 

Jeżeli w wyniku sprawdzenia dokumentacji istnieją przesłanki dostosowania jej do bieżących wymogów 

prawa, norm i zaleceń wynikających z opisu wymagań zawartych w PFU wykonawca zobowiązany jest do 

tych czynności na własny koszt. 
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1.1.  Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zaplecza socjalno-sportowego w budynku sali 

gimnastycznej przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Dziemianach. 

Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach położony jest w miejscowości Dziemiany (woj. 

pomorskie, pow. kościerski, gm. Dziemiany), przy ul. Wyzwolenia 20,  działka nr 43/2, obręb Dziemiany, 

gmina Dziemiany, powiat kościerski, województwo pomorskie. 

Składają się  na niego dwa oddzielne kompleksy obiektów: 

A. Budynki szkoły podstawowej - składające się z czterech segmentów połączonych 

ścianami zewnętrznymi w jeden obiekt, są to: 

− budynek dydaktyczny ,,A”, 

− budynek dydaktyczny „B” (w budowie), 

− budynek dydaktyczny ,,C”, 

− budynek sali gimnastycznej z zapleczem (tzw. segment  ,,D”); 

B. Budynek przedszkola połączony z gminnym żłobkiem (oddzielny zespół budynków). 

Wszystkie te obiekty zasilane są ciepłem ze wspólnej kotłowni mieszczącej się w budynku dydaktycznym 

„A”. Poniżej przedstawiono plan sytuacyjny obiektów.  

 

 

Rysunek 1. Plan sytuacyjny kompleksu ZK i W w Dziemianach 
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Rysunek 1. Plan sytuacyjny– lokalizacja budynku dydaktycznego „D” 

Charakterystyka budynku  dydaktycznego „D”: 

 
Dane ogólne budynku dydaktycznego „D”:  

− charakter budynku: budynek oświatowy (sala sportowa z zapleczem) 

− powierzchnia zabudowy: 590 m2, 

− powierzchnia użytkowa części nadziemnej: 677 m2,  

− powierzchnia pomieszczeń piwnicy: 186 m2,  

− kubatura budynku: 5 775 m3,   

− kubatura pomieszczeń części nadziemnej: 4 092 m3,  

− kubatura pomieszczeń piwnicy: 466 m3,  

− ilość kondygnacji nadziemnych: 2 + piwnica pod częścią zaplecza sali gimnastycznej, 

− wymiary  budynku:  

część z salą gimnastyczną: wysokość budynku: do 10,55 m, długość budynku: 31,20 m, 

szerokość budynku: 12,76 m;  

część z zapleczem sali gimnastycznej: wysokość budynku: do 8,5 m, długość budynku: 30,18 m,  

szerokość budynku: 6,18 m  

− instalacje: budynek wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną 

− wentylacja: mechaniczna z rekuperacją 

− chłodzenie: rekuperacja 
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− ściany zewnętrzne zbudowane są z gazobetonu, pustaków betonowych o grubości 24 - 36 cm i 

miejscowo z cegły ceramicznej, 

− elewacja boczna zachodnia graniczy z nowo budowanym budynkiem segmentu „B” 

−  pozostałe elewacje graniczą z utwardzonymi nawierzchniami (płytki, chodnikowe, nawierzchnia 

betonowa)  

− ściany zewnętrzne ocieplone są styropianem o grubości 12 cm, 

− nad  całością budynku znajduje się stropodach ocieplony,  niewentylowany z pokryciem z papy, 

Na remont zaplecza socjalno-sportowego  składać się będą następujące roboty: 

1. roboty rozbiórkowe i demontażowe, 
2. roboty ogólnobudowlane ( tynkowanie, murowanie, malowanie, gruntowanie, wylewki, 

płytkowanie podłóg i ścian, wykonanie wykładzin heterogenicznych PCV, wykonanie zabudów z 
płytami gipsowych, wykonanie gładzi, wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzki ), 

3. wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, 
4. wymiana wewnętrznej stolarki okiennej (naświetla stałe) 
5. wymiana instalacji elektrycznych w pomieszczeniach objętych robotami budowlanymi, 
6. zabudowa nowego oświetlenia podstawowego i awaryjnego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 
7. wykonanie zasilania wszelkich projektowanych urządzeń elektrycznych, które zostaną objęte 

dokumentacją projektową. 
8. wykonanie kompletnej instalacji wod.-kan. w zakresie pionów i poziomów wraz z zabudową 

armatury i urządzeń, 
9. wykonanie kabin ustępowych wodoodpornych z dopuszczeniem dla placówek oświatowych, 
10. zabudowa istniejącej wentylacji mechanicznej, 
11. wykonanie zabudowy dźwiękochłonnej sufitu „małej” sali gimnastycznej i korytarza na piętrze,  
12. dostawa i montaż osłon grzejnikowych, 
13. dostawa i montaż wyposażenia łazienek ze stali nierdzewnej tj. pojemniki na papier toaletowy, 

dozowniki na mydło, szczotki WC, pojemniki na ręczniki papierowe oraz lustra ze szkła 
dopuszczonego do placówek oświatowych, 

14. dostawa i montaż szafek do szatni sportowych, 
15. wywóz i utylizacja gruzu, materiałów rozbiórkowych,  
16. rozruchy, badania, próby, pomiary, szkolenia, 
17. nadzory branżowe (kierownik budowy), uzgodnienia, 
18. roboty porządkowe i wykończeniowe, 
19. zakup wyposażenia sportowego, 
20. zakup aparatu do defibrylacji AED oraz sprzętu gaśniczego, 
21. inne konieczne i niezbędne do realizacji inwestycji. 

 
 

1.2.   Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Uwarunkowania techniczne 

 

Adres:  Wyzwolenia 20, 83-425 Dziemiany, 

 

Wielkości charakteryzujące budynek „D”: 
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Konstrukcja/technologia budynku 
tradycyjna, murowana 

 

Kubatura budynku (części nadziemnej) m
3
 4 092 

Powierzchnia użytkowa (części nadziemnej) m
2 677 

Współczynnik kształtu m -1 0,29 

Powierzchnia zabudowy budynku m
2 590 

Ilość kondygnacji nadziemnych 2 (w części  zaplecza) 

Podpiwniczenie Tak (w części  zaplecza) 

Ilość użytkowników 400 

 

System grzewczy oparty jest na systemie  gruntowych pomp ciepła zlokalizowanych w segmencie „A”  

ZKiW. 

 

Oświetlenie  - Obecnie w budynku zamontowane jest częściowo oświetlenie energooszczędne LED. 

Oprawy są  niestety często uszkodzone z uwagi na słabą jakość opraw. W ramach zamówienia planuje 

się wymianę wszystkich źródeł światła. 

 

Charakterystyka instalacji centralnego ogrzewania 

 

Instalacja centralnego ogrzewania została zmodernizowana w 2022 r.   

System przygotowania ciepłej wody użytkowej 

 

Budynek jest wyposażony w instalację ciepłej wody użytkowej.  

 

Charakterystyka źródła ciepła 

 

Źródłem ciepła budynku jest system  gruntowych pomp ciepła zlokalizowanych w segmencie „A” ZKiW.  

Charakterystyka systemu wentylacji 

Sala gimnastyczna i cześć pomieszczeń sanitarnych jest obsługiwana przez wentylację mechaniczną z 

rekuperacją. 

Wentylacja części pomieszczeń realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. Nawiew 

realizowany jest poprzez infiltrację – rozszczelnienia w stolarce okiennej i drzwiowej.  

 

Pozostałe instalacje 

 

Budynek wyposażony jest ponadto w instalacje: 
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• zimnej wody i kanalizacji, 

• odgromową 

• elektryczną. 

1.2.2. Zieleń 

 

Obszar działki częściowo zajmują tereny zielone istniejące  zgodnie z mapami stanowiącymi załącznik nr 

1 do PFU 

1.2.3. Komunikacja 

 

Budynek umiejscowiony jest  w Dziemianach, przy ul. Wyzwolenia 20. Dojście i dojazd do budynku 

zapewnia droga publiczna. 

1.2.4. Uwarunkowania gruntowe 

 

Budynki istniejące – nie wymagane są badania gruntu dla potrzeb posadowienia. 

1.2.5. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji 

 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem prac remontowych należy wykonać niezbędną 

dokumentację projektową obejmującą co najmniej: 

• projekt budowlany, 

• projekty wykonawcze w podziale na branże, 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

• harmonogram rzeczowo-finansowy, 

 

W zakresie Wykonawcy jest również uzyskanie wszelkich pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych i 

dostaw na podstawie w/w opracowań w tym ew. pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy). 

Przed przystąpieniem do prac remontowych Wykonawca jest zobowiązany do zatwierdzenia 

dokumentacji projektowej Wykonawcy oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z Umowy. 

Przed zgłoszeniem zakończenia robót, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kompletnej 

dokumentacji powykonawczej w wymaganym prawem zakresie. 

 

Dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa 

powinna być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i 

polskimi normami. 

 

Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu w następującej ilości egzemplarzy tj.: 

• projekt budowlany – 3 egzemplarze, 

• projekt wykonawczy – 3 egzemplarze, 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –2 egzemplarze. 
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Dokumentację wymienioną powyżej wraz z kopią pełnej dokumentacji formalno-prawnej (uzyskane 

uzgodnienia, opinie, warunki techniczne przyłączy itp.) należy przekazać Zamawiającemu dodatkowo w 

wersji elektronicznej na CD zapisaną w formacie edytowalnym i  PDF.   

1.2.5.1. Wymagania w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego 

 

Wymagania dotyczące projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu 

budowlanego. Projekt wykonawczy musi uszczegóławiać i odnosić się do następujących branż: 

• architektonicznej, 

• instalacji wewnętrznych: c.o., c.w.u., instalacji elektrycznej w tym instalacji oświetlenia jeżeli 
zajdzie konieczność wykonania tych opracowań 
 

Projekty wykonawcze Wykonawca opracuje zgodnie z: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.) oraz aktami 
wykonawczymi do tej ustawy, 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego" (Dz.U. z 2021 r. poz. 
2454). 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 
względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1722 ze 
zm.), 

• innymi obowiązującymi przepisami. 
 

Dokumentacja winna zawierać: 

• Optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie 
niezbędne zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej), rysunki szczegółów i detali wraz z 
dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na 
identyfikację materiału, urządzenia; 

• Rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość w tonach); 

• Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o 
kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. wykonania remontu 
części budynku zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w formie PFU; 

• Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach; 

• Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą wymagane 
uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i 
sprawdzającego; 

• W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do 
wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie 
poprawności jej wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, opisy pismem 
maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych). 

• Dokumentacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
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1.2.5.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2012 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 ze zm.). 

1.2.5.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 

Ze względu na specyfikę obiektu, harmonogram musi uwzględniać etapowanie robót. Szczegółowa 

forma dokumentu zostanie uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiającym na etapie 

wykonywania przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym PFU. 

1.2.5.4. Dokumentacja powykonawcza 

 

Dokumentacja powykonawcza będzie podlegać będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

• projekty branżowe powykonawcze. 

 

1.2.6. Aktualne uwarunkowania wykonania robót budowlanych 

 

• Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie leży na terenie strefy ochrony 
konserwatorskiej oraz nie jest objęty planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. 

• Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i korzystanie z kanalizacji powinno odbywać się 
cały czas bez zakłóceń. 

• Przed przystąpieniem do wykonywania prac remontowych należy opracować dokumentację 
techniczno-projektową. 

• Zgodnie z przygotowanym i ustalonym harmonogramem prac zachodzi prawdopodobieństwo, iż 
obiekty podczas wykonywania prac budowlanych będą użytkowane. Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy, aby wszelkie prace wewnętrzne prowadzić piętrami, a o ich rozpoczęciu należy 
poinformować Zamawiającego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz uzyskać 
akceptację Zamawiającego. 

• Prace zewnętrzne należy prowadzić w sposób nie utrudniający realizacji procesu dydaktycznego 
szczególnie w zakresie spełnienia norm hałasu. 

• Przed przystąpieniem do robot Wykonawca winien przedstawić szczegółową listę pracowników 
jak będzie prowadziła roboty. 
 

1.2.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

 

• Koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń istniejących dróg, zieleni ponosi Wykonawca i 

powinien uwzględnić je w cenie oferty. 

• Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby zminimalizować zakłócenia 

podczas funkcjonowania budynku. 
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• Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac, w tym prace 

zabezpieczeniowe, porządkowe, systematyczny wywóz gruzu, odpadów budowlanych. 

• Zaleca się dokonać oględzin i wizji lokalnej w budynku w celu uzyskania niezbędnej informacji do 

dokonania prawidłowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z oględzin obiektu obciąża Wykonawcę 

składającego ofertę. 

• Wszystkie szkody powstałe w wyniku działań Wykonawcy podczas realizacji niniejszego zadania 

Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt. 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Budynek jest budynkiem oświatowym. 

Użytkowany przez około 400 osób (uczniowie, nauczyciele, personel techniczny). Obiekt eksploatowany 

jest przez cały rok.  Instalacje wewnętrzne eksploatowane będą w zakresie zabezpieczenia potrzeb 

grzewczych poszczególnych pomieszczeń – instalacja c.o. oraz w zakresie uzupełnienia potrzeb 

energetycznych obiektu w energię elektryczną na potrzeby oświetlenia. 

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń oraz ich funkcje zostały zawarte w inwentaryzacji 

budowlanej stanowiącej załącznik nr 2 do PFU. 

 

Zestawienie pomieszczeń parteru 

Nr pom. Nazwa Powierzchnia Objętość 

 

0.1 Klatka schodowa 12.00 m² 40,09 m³ 

0.2 Korytarz 28.67 m² 87.87 m³ 

0.3 Szatnia 18.66 m² 51.51 m³ 

0.4 Przedsionek 2.49 m² 7.59 m³ 

0.5 Szatnia 10.92 m² 33.30 m³ 

0.6 Toaleta 1.17 m² 3.57 m³ 

0.7 Toaleta 1.56 m² 4.75 m³ 

0.8 Toaleta 1.63 m² 4.97 m³ 

0.9 Toaleta 1.10 m² 3.36 m³ 

0.10 Przedsionek 2.76 m² 8.42 m³ 

0.11 Szatnia 11.40 m² 34.75 m³ 

0.12 Szatnia 15.67 m² 47.78 m³ 

0.13 Toaleta 3.11 m² 9.49 m³ 

0.14 Pom. dla nauczycieli 16.53 m² 50.42 m³ 

0.15 Magazyn 28.05 m² 85.56 m³ 

Suma ogólna: 155.72 m2  478.83 m3 
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Zestawienie pomieszczeń I piętra 

Nr pom. Nazwa Powierzchnia Objętość 

 

1.1 Klatka schodowa 12.00 m² 33.11 m³ 

1.2 Korytarz 28.09 m² 77.54 m³ 

1.3 Magazyn 11.83 m² 32.65 m³ 

1.4 Magazyn 11.24 m² 31.02 m³ 

1.5 Przedsionek 3.14 m² 8.68 m³ 

1.6 Toaleta 2.26 m² 6.24 m³ 

1.7 Pom. sanitarne 6.50 m² 17.93 m³ 

1.8 Toaleta 2.18 m² 6.03 m³ 

1.9 Przedsionek 3.22 m² 8.89 m³ 

1.10 Pom. sanitarne 6.43 m² 17.75 m³ 

1.11 Magazyn 11.62 m² 32.07 m³ 

1.12 Sala gimnastyczna 64.33 m² 177.54 m³ 

Suma ogólna: 162.84 m2  449.45 m3 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

Wykonawca własnym staraniem, przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego, zorganizuje 

przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami określonymi w 

punkcie 3.3. niniejszego opracowania. 

Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami 

budowlano - montażowymi. 

Ze względu na fakt, iż podczas wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia, w obiekcie 

może być  prowadzona  normalna działalność, Wykonawca zobowiązany jest do: 

− zabezpieczenia terenu budowy w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych, 

− uzgodnienie z Zamawiającym terminów i dróg dostaw materiałów i urządzeń oraz wywozu 
nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych i gruzu, 

− w czasie transportu materiałów, urządzeń, gruzu należy zabezpieczyć wydzielony na ten 
czas teren w sposób zapewniający bezpieczeństwo przechodniom. 

Terminy wykonania robót uciążliwych muszą być uzgodnione z Zamawiającym. 

2.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

 

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami, ścieżkami dla pieszych. Zamawiający 

nie stawia specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak 
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zorganizować teren budowy, aby miał możliwość korzystania ze wszystkich mediów. Zamawiający 

wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i Planu BIOZ.  

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu objętego placem budowy do czasu jej 

zakończenia a zwłaszcza zabezpieczenia istniejącego budynku i znajdującego się tam wyposażenia a 

także składowanych własnych materiałów budowlanych i sprzętu. Koszt zabezpieczenia Terenów 

Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że będzie 

włączony w Cenę Kontraktową.  

W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów 

zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 

czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, 

woda, ścieki itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, 

przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz 

koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 

Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 

przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 

pozwoleń i zezwoleń.  

2.1.1. Oznakowanie terenu 
 

Wykonawca, zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnie z  Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 

2021r., poz. 2351 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 

Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 

wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót a w szczególności:  

a) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
b) zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 
c) w czasie wykonywania Robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie zniszczenia i 

zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębie Terenu Budowy, 
d) wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu Robót jest zobowiązany do likwidacji 

Terenu Budowy jak również do jego uporządkowania. Wykonawca jest zobowiązany do 
opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym zagospodarowania Terenu Budowy w tym 
terenu zaplecza. Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną 
uwzględnione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej. Z chwilą przejęcia Terenu Budowy 
Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym i przyległym terenie. 

2.1.2. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót 
 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu 

Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w 

pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie 

istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować i 

sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) należy przekazać Zamawiającemu w 
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dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie 

Budowy.  

Wykonawca sporządzi również dokumentację elementów demontowanych podczas realizacji prac 

termomodernizacyjnych na podstawie których dokona odtworzenia stanu pierwotnego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sporządzenia własnej dokumentacji stanu robót przed 

rozpoczęciem prac. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacjami obowiązuje 

dokumentacja Zamawiającego.  

 

2.1.3. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

2.1.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia, ochrona środowiska 
 

Wykonawca ma obowiązek stosowania przy realizacji zamierzenia obowiązujących przepisów w 

zakresie ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązany jest do: 

− podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu stosowanie się do 
obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i 
terenach przyległych, 

− podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu unikanie możliwości powstania 
uszczerbku lub szkody w środowisku, 

− unikania zbędnych uciążliwości dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, mających źródło w 
sposobie jego działania, 

− zabezpieczenia istniejącej zieleń niskiej i wysokiej przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami 
wynikającymi ze sposobu jego działania, 

− prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami (po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń) 
niezbędnej wycinki drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia, 

− usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego działania szkód w 
środowisku, 

− prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami powstającymi w 
wyniku prowadzonych robót. 

2.1.5. Ochrona własności i zabezpieczenie interesu osób trzecich 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, która może być naruszona na 

skutek prowadzonych przez niego prac budowlanych. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji znajdujących się na i pod powierzchnią ziemi, takich jak 

kable, rurociągi itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
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tych instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane 

jego działaniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez 

Zamawiającego dokumentach. 

Wykonawca będzie zobowiązany do poniesienia odpowiedzialności za skutki działalności w zakresie: 

− organizacji i wykonywania robót budowlanych, Zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 

− bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 

− ochrony mienia związanego z budową. 
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań zapewnienia ochrony interesów 

osób trzecich nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

 

2.1.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. 

Nr 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach 

niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki 

zabezpieczające przed skutkami zagrożeń. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

budowy. 

Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewnić na placu budowy właściwe warunki ochrony 

środowiska naturalnego, a w szczególności: 

• ograniczenia emisji hałasu, 

• ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery, 

• nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych, 

• nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i dróg wewnętrznych 
przez pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy, 

• ochrony zieleni. 
 

2.1.7. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 

• Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje i wyposaży i będzie utrzymywał 
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.  

• Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego 
pobliżu po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizację. 
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• Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej 
zapłacie i powinny być uwzględnione w ofercie przetargowej. 

• Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt 
wszelkich niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy jak również 
bezpieczeństwo pożarowe. 

• Wszelkie koszty związane z wypełnieniem ww. wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i 
powinny być uwzględnione w cenie kontraktowej. 

• Zamawiający udostępni Wykonawcy na potrzeby składowania materiałów i urządzeń cześć 
terenu. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu 
pierwotnego zajęty teren. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania materiałów i 
urządzeń zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz w 
sposób nie zagrażający pracownikom Wykonawcy oraz osobom postronnym. 

• Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana odpłatnie z istniejącego 
przyłącza elektrycznego pod warunkiem jej opomiarowania. Wykonawca wykona 
tymczasowe przyłącze elektryczne na potrzeby budowy na koszt własny.  

• Woda dla potrzeb budowy może być pobierana odpłatnie z poziomu piwnicy i będzie 
rozliczana według wskazań licznika głównego. Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie z 
c.w.u. 

• Nieprzydatne materiały rozbiórkowe i gruz maja być składowane w kontenerze i regularnie 
wywożone do najbliższego miejsca zbiórki odpadów odpowiedniego rodzaju. 
 

2.2. Wymagania dotyczące architektury  
 

Rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy, oraz do porządku 

architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Użyte materiały wykończeniowe powinny cechować się 

dużą trwałością użytkową.  

Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego (Ustawa z dnia 15 maja 

2015 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 867)), bezpieczeństwa 

użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony 

przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót, stosować wyroby, które zostały dopuszczone do 

obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne 

Państwowego Zakładu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp.) natomiast 

środki chemiczne zabezpieczające i biobójcze muszą posiadać odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru 

leków i środków biobójczych) wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbędne elementy powinny 

być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.  

Wszystkie zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymogi nałożone prawem ze 

szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych i użytkowych. 

2.3. Wymagania dotyczące budynku, konstrukcji i wykończenia  
 

Dane ogólne budynku „D”:  

− charakter budynku: budynek oświatowy (sala gimnastyczna z zapleczem) 

− powierzchnia zabudowy: 590 m2, 
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− powierzchnia użytkowa części nadziemnej: 677 m2,  

− powierzchnia pomieszczeń piwnicy: 186 m2,  

− kubatura budynku: 5 775 m3,   

− kubatura pomieszczeń części nadziemnej: 4 091,69 m3,  

− kubatura pomieszczeń piwnicy: 466 m3,  

− ilość kondygnacji nadziemnych: 2 + piwnica pod częścią zaplecza sali gimnastycznej, 

− wymiary  budynku:  
część z salą gimnastyczną: wysokość budynku: do 10,55 m, długość budynku: 31,20 m, 
szerokość budynku: 12,76 m;  
część z zapleczem sali gimnastycznej: wysokość budynku: do 8,5 m, długość budynku: 30,18 m,  
szerokość budynku: 6,18 m  

− instalacje: budynek wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną 

− wentylacja: grawitacyjna  

− chłodzenie: brak.  

Na remont zaplecza socjalno-sportowego  składać się będą następujące roboty: 

1. roboty rozbiórkowe i demontażowe, 
2. roboty ogólnobudowlane ( tynkowanie, murowanie, malowanie, gruntowanie, wylewki, 

płytkowanie podłóg i ścian, wykonanie wykładzin heterogenicznych PCV, wykonanie zabudów z 
płytami gipsowych, wykonanie gładzi, wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzki ), 

3. wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, 
4. wymiana wewnętrznej stolarki okiennej (naświetla stałe) 
5. wymiana instalacji elektrycznych w pomieszczeniach objętych robotami budowlanymi, 
6. zabudowa nowego oświetlenia podstawowego i awaryjnego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 
7. wykonanie zasilania wszelkich projektowanych urządzeń elektrycznych, które zostaną objęte 

dokumentacją projektową. 
8. wykonanie kompletnej instalacji wod.-kan. w zakresie pionów i poziomów wraz z zabudową 

armatury i urządzeń, 
9. wykonanie kabin ustępowych wodoodpornych z dopuszczeniem dla placówek oświatowych, 
10. zabudowa istniejącej wentylacji mechanicznej, 
11. wykonanie zabudowy dźwiękochłonnej sufitu „małej” sali gimnastycznej i korytarza na piętrze z 

materiału o parametrach min.: 

− współczynnik pochłaniania hałasów na poziomie nie większy niż αw 1,0 

− z materiału całkowicie niepalnego 

− odporność na uderzenia 1A  
12. dostawa i montaż osłon grzejnikowych, 
13. dostawa i montaż wyposażenia łazienek ze stali nierdzewnej tj. pojemniki na papier toaletowy, 

dozowniki na mydło, szczotki WC, pojemniki na ręczniki papierowe oraz lustra ze szkła 
dopuszczonego do placówek oświatowych, 

14. dostawa i montaż szafek do szatni sportowych, 
15. wywóz i utylizacja gruzu, materiałów rozbiórkowych,  
16. rozruchy, badania, próby, pomiary, szkolenia, 
17. nadzory branżowe (kierownik budowy), uzgodnienia, 
18. roboty porządkowe i wykończeniowe, 
19. zakup wyposażenia sportowego, 
20. zakup aparatu do defibrylacji AED oraz sprzętu gaśniczego, 
21. inne konieczne i niezbędne do realizacji inwestycji. 

UWAGA: roboty nie dotyczą pomieszczenia sali gimnastycznej o pow. 359,07 m2 
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Przewidywany zakres robót rozbiórkowych i wyburzeniowych: 

− zbicie tynków na ścianach, rozbiórka posadzki, rozbiórka wylewki betonowej, oczyszczenie farby 
z sufitu i ścian, demontaż misek ustępowych, demontaż pionów, poziomów, podejść i armatury 
instalacji wod. – kan., demontaż umywalek, demontaż uchwytów na papier toaletowy, 
pojemników na ręczniki papierowe, dozowników mydła, demontaż baterii umywalkowych, 
demontaż opraw oświetleniowych, demontaż gniazd wtykowych, demontaż urządzeń innych 
niewymienionych. Wyniesienie, załadunek, rozładunek utylizacja całości materiału, osprzętu, 
armatury, wyposażenia pomieszczeń objętych zakresem prac głównych oraz towarzyszących. 
 

Przewidywane prace ogólnobudowlane, montażowe i elektryczne: 

− powiększenie otworów drzwiowych,  

− osadzenie nadproży prefabrykowanych, 

− wykonanie tynków cem.-wap., 

− wykonanie półsuchej wylewki cementowej ze spadkami, 

− wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzki z zatopieniem taśm uszczelniających na styku ściana 
podłoga, 

− wykonanie posadzek z płytek o antypoślizgowości min R9 z zachowaniem spadków, wymiar min. 
29,5 cm x 59,5 cm, 

− wykonanie wykładzin heterogenicznych PCV, 

− wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, rektyfikowanych, wymiar min. 29,5 cm x 
59,5 cm, min. dwa kolory,  

− wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowo na sufitach, 

− wykonanie prac malarskich dwuwarstwowych, farbami lateksowymi na sufitach, 

− wykonanie dwuwarstwowych gładzi gipsowych na ścianach, 

− wykonanie prac malarskich dwuwarstwowych. farbami lateksowymi na ścianach, 

− wymiana instalacji elektrycznych w pomieszczeniach objętych robotami budowlanymi, 

− zabudowa nowego oświetlenia podstawowego i awaryjnego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

− wykonanie zasilania wszelkich projektowanych urządzeń elektrycznych, które zostaną objęte 
dokumentacją projektową, 

− demontaż i utylizacja istniejących instalacji elektrycznych, opraw oświetlenia ze źródłami 
światła, osprzętu elektrycznego, 

− dostawa i montaż opraw oświetleniowych, 

− dostawa i montaż gniazd wtykowych, 

− wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznych zgodnie z obwiązującymi przepisami, 

− dostawa i montaż dozowników na mydło ze stali nierdzewnej, 

− dostawa i montaż pojemników na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, 

− dostawa i montaż pojemników na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej, 

− dostawa i montaż luster łazienkowych przeznaczonych do placówek szkolnych, 

− dostawa i montaż szczotek do WC naściennych ze stali nierdzewnej, 

− dostawa i montaż koszy na śmieci, pedałowych ze stali nierdzewnej, 

− zabudowa płytami gipsowo- kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie stalowym pionów 
/poziomów kanalizacyjnych, c.o., wentylacyjnych, oraz innych instalacji, 

− dostawa i montaż ościeżnic metalowych regulowanych o świetle przejścia min. 90 x 200 cm, 

− dostawa i montaż drzwi (w tym łazienkowych) min. 90 x 200 cm o podwyższonej  o pow. min 
0,022 m²; skrzydła drzwi drewniane, płaskie, pełne,  wyposażone w klamki i zamki – 1 szt. 
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Przewidywane prace branży sanitarnej: 

− dostawa i montaż umywalek i baterii umywalkowych, z syfonem gruszkowym oraz podejściami 
wodno- kanalizacyjnymi, 

− dostawa i montaż kompaktowych misek ustępowych lub zestawów podtynkowych WC ( stelaż, 
miska WC, przycisk ze stali nierdzewnej ) z deską wolnoopadającą i podejściem wodnym i 
kanalizacyjnym oraz armaturą, 

− wymiana pionów i poziomów kanalizacyjnych, 

− doprowadzenia instalacji ciepłej wody podgrzanej,  

− wymiana pionów i poziomów wodnych (ciepła, zimna woda oraz cyrkulacja) z wykonaniem 
bruzd, ich zaprawieniem, montażem otulin ( izolacji cieplnych ), z rur np. PEX/AL./PEX, 

− zabudowa armatury zaworowej dla instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, 

− wykonanie płukania i prób szczelności instalacji wod. – kan. 
 
Przedstawione roboty mają charakter pomocniczy. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w ofercie 
wszystkie koszty i roboty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i pełnego funkcjonowania 
pomieszczeń. Roboty niewyszczególnione w powyższym wykazie nie będą stanowić podstawy do 
wystąpienia Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie. 
 
Podręczny sprzęt gaśniczy 
Budynek w należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa 
pożarowego oraz oznakowane znakami ochrony ppoż. zgodnie z PN-EN ISO7010 oraz inne niezbędne 
wyposażenie niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
 
Aparat AED (AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR) 
Aparat pozwalający na przeprowadzenia defibrylacji przez osoby bez przeszkolenia. 
Połautomatyczny defibrylator zasilany baterią nieładowalną 7-letnią, generującą do 300 wstrząsów, 
polecenia głosowe w języku polskim, świetlny wskaźnik statusu informujący na bieżąco o stanie 
gotowości urządzenia do pracy. Kompletny zestaw zawierający: defibrylator z baterią nieładowalną o 
żywotności 7 lat, baterię pomocniczą zasilającą wskaźnik statusu urządzenia, komplet elektrod dla 
dorosłych i dzieci instrukcję obsługi, kartę szybkiej obsługi. 

Specyfikacja techniczna: połautomatyczny defibrylator zewnętrzny, użytkownik w czasie korzystania z 
urządzenia ma być prowadzony przez jednoznaczne i stanowcze polecenia głosowe w języku polskim, 
urządzenie wyposażone we wskaźniki głosowe i wizualne, informujące o kolejnych etapach pracy 
urządzenia, wskaźniki wizualne informujące o: gotowości urządzenia do pracy lub o braku sprawności, 
nieprawidłowym podłączeniu elektrod, o prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych 
zakłóceniach, o wymaganym wstrząsie. Defibrylator umieszczony w szafce metalowej, malowanej 
proszkowo, zamykanej na kluczyk, zawieszonej na ścianie, z alarmem. 

Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub 
wskaźników 
 
Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w niniejszym PFU, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania 
przez Wykonawcę dokumentacji technicznej, nie mogą powodować zmiany zakresu robót przyjętego w 
niniejszym PFU o więcej niż ±6 % o ile warunki projektowe nie zmienia się w znaczący sposób.  
Inne odstępstwa są możliwe pod warunkiem np. konieczności spełnienia wymagań przepisów 
budowlanych, branżowych, Polskich Norm, obowiązujących przepisów czy BHP i Sanepid. 
 

2.4. Instalacja uziemiająca, odgromowa oraz ochrona przepięciowa: 
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Obiekt jest wyposażony w instalacje uziemiającą, odgromową oraz przepięciową. 

 

2.5. Instalacje zasilające 400/230 V  ( jeżeli dotyczy) 

Przewody należy prowadzić w zabudowanej przestrzeni międzysufitowej oraz w bruzdach w tynku. 

Z jednego obwodu nie należy zasilać więcej jak 10 gniazd elektrycznych 230V, maksymalnie 4 punkty 

dostępowe elektryczno-logiczne, tzw. PEL-e jedno urządzenie technologiczne.  

Na zestaw PEL składają się 3 gniazda 230 V oraz 2 gniazda RJ45 we wspólnej ramce. 

Każdy obwód odbiorczy zabezpieczyć odpowiednim wyłącznikiem nadprądowym. Z jednego 

czterobiegunowego wyłącznika różnicowo- prądowego wyprowadzić nie więcej jak 3 obwody gniazd 

ogólnych. Stosować przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, do układania na stałe, miedziane, 

jednodrutowe 450 V/750 V wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych.  

Dla pomieszczeń biurowych i konferencyjnych zachować zasadę minimum jednego zestawu PEL na 10 

m², nie mniej jednak niż 2 na pomieszczenie. 

 

2.6. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Ewentualne zmiany terenu przylegającego do budynku mogą być związane z wykonywaniem dostaw 

materiałów budowlanych i wywózki materiałów z rozbiórki. Wymaga się odtworzenia istniejącego 

zagospodarowania terenu w stanie obecnie istniejącym. 

3. Ogólne wymagania dotyczące wykonawcy robót 

Wykonawca zamówienia jest odpowiedzialny za jakość jego wykonania oraz za zgodność z: 

− programem funkcjonalno-użytkowym,  

− wymaganiami Zamawiającego, 

− zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę (jeżeli będzie dotyczyć) oraz obowiązującymi przepisami, 

− dokumentacją projektową,  

− postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia, 

− pozostałą dokumentacją dotyczącą umowy. 
 

3.1. Materiały, wyroby budowlane 

Materiały, wyroby budowlane, urządzenia dostarczone na budowę muszą posiadać stosowne 

świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i być zgodne z wymaganiami umowy. 

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 

materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w umowie nie zostaną one przyjęte do 

wbudowania. 
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Materiały, wyroby budowlane, urządzenia nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie 

Zamawiającego, zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w których 

będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na własną 

odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 

dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy 

zostaną użyte. 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 

inne niż przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 

realizacją umowy na 14 dni przed ich użyciem lub wcześniej. Wybrany zamienny typ materiału lub 

urządzenia nie może być użyty bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi Wykonawca. 

 

3.2. Sprzęt i transport 

Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, środowisko, bezpieczeństwo pracowników i 

osób postronnych. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. 

Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni postęp 

robót oraz ich zakończenie w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Wykonawca  odpowiada  za  utrzymanie używanego do celów realizacji  zamówienia  sprzętu i 

środków transportu w dobrym stanie i w gotowości. 

Parametry sprzętu oraz środków transportu muszą odpowiadać właściwym normom i 

obowiązującym przepisom. 

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu oraz środków transportu do użytkowania. 

Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 

bezpieczeństwa robót oraz nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez Inspektora 

nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych obciążeń na 

osie i innych parametrów technicznych. 
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W zakresie wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi 

publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt i odpowiedzialność. 

Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie działalności w 

zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach). 

W zakresie rusztowań zewnętrznych niezbędnych do realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić przepisane prawem dokumenty dopuszczające rusztowania do pracy. 

Elementy, materiały budowlane oraz urządzenia mogą być przewożone przez dostawców 

materiałów lub Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy uwzględnieniu wskazań i 

zaleceń producentów tak, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowiązany 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez 

pojazdy jego i jego dostawców na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

3.3. Wykonanie  robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość zastosowanych 

materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń i jakość wykonania robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości, planem 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji robót i poleceniami Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenia wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania badan materiałów oraz robót. 

Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem wymaganych przepisami 

lub ustaleniami badań, sprawdzeń i pomiarów. Czynności te Wykonawca powierzy osobom 

uprawnionym, które potwierdzą protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia należy używać 

przyrządów posiadających aktualne atesty legalizacyjne. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
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wymaganiom przepisów określających procedury badan. Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, pracy 

personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badan materiałów ponosi Wykonawca. 

Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich przepisów. 

 

3.4. Kontrola jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

Zasady kontroli jakości robót: 

• wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

• wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 

• przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 

jest zadowalający. 

• wykonawca będzie prowadzić pomiary i badanie materiałów i robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. 

• minimalne wymagania, co do zakresu badan i częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z kontraktem. 

• wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymacje, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badan. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach, dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 

że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badan Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści do ich użycia dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte a jakość tych materiałów 

zostanie potwierdzona. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca 

Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

Stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony 

jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 

Wykonawca zapewni mu wszelką pomoc potrzebna ze strony producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST i dokumentacją projektową. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca. 

Atesty jakości materiałów: 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający zgodność z 

odpowiednimi normami i ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału 

dostarczana do robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru. 

 

3.5. Dokumenty budowy 

Na czas wykonywania robót, dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
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Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i 

przedstawiane na życzenie Zamawiającego. 

Dokumentację stanowią: 

• umowa o wykonanie zamówienia, 

• ostateczna decyzja pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy) 

• projekt wykonawczy, 

• zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
obowiązkami, 

• pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) właściwych 
organów oraz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń dotyczące 
wykonywania robót, 

• kwalifikacja zamierzonych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 
warunków pozwolenia na budowę dokonana przez projektanta wraz z odpowiednia 
informacją zamieszczona w projekcie budowlanym (rysunek i opis), plan BIOZ, 

• Instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz 
bezpieczeństwem pożarowym, 

• harmonogram realizacji zamierzenia, harmonogram płatności, 

• dokumenty rozliczenia finansowego robót,  

• dziennik budowy, 

• protokół przekazania placu budowy, 

• szkice tyczenia i pomiarów geodezyjnych, 

• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we 
właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 

• badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie (jeśli dotyczy 
inwestycji), 

• wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, 
organizacyjnych i finansowych budowy, 

• protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów. dokumenty laboratoryjne, 

• dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania w 
budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie, 

• dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi. 
instrukcje obsługi i eksploatacji, 

• instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów. 
protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na 
terenach i urządzeniach obcych, 

• dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji. 
 

3.6. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w tym próby szczelności instalacji, które 

ulegną zakryciu, 

• Odbiór częściowy. Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe robót zgodnie z 

przedstawionym i uzgodnionym harmonogramem, 
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• Odbiór ostateczny po okresie gwarancji. 

• Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne, 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, 

• Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego . 

 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu pięciu dni roboczych od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary i próby, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót w 

odniesieniu do ilości jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Zamawiającego. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robot uzupełniających i  

robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności 

i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa ruchu, 

komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
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Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 
 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 

oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca poniesie koszty wszystkich robót tymczasowych niezbędnych 

do realizacji przedmiotu zamówienia. 

II. Część informacyjna 
 

4.1. Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością 
 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

wynikające z przedmiotowej inwestycji.  

 

4.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 

budowlanego 

• Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania 

cywilnego oraz niektórych innych (Dz.U. 2015 poz. 1311) 

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 

poz. 1071 z póz. zm.). 

• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r Nr 90, poz. 

416 z póz. zm.). 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118 z póz. zm.).  

• Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1020) 

• Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 

2016 poz. 1333). 

• Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 

11, poz. 50). 

• Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2015 poz. 1713). 
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• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z poźn. zm.) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z późn. 

zm.). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. 

zm.). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2087 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. 

zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 poz. 

563). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

przeciwpożarowej zaopatrzenia w wódę i dróg pożarowych (Dz. U. nr 121 poz. 1139). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 

1137). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 

U. Nr 130, poz. 1389). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r. nr 148 poz. 

973). 
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• Warwas A.: Komentarz do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (W): „Inżynier Budownictwa'' 

nr 8/2004. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych, (tom I, II, III. IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989 - 1990. 

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki Budowlanej. 

Warszawa 2003r.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 

• PN-SEP-E-OO1 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa Dr inż. E. 

Musiał Znowelizowane warunki techniczne dla instalacji elektrycznych w budynkach. 

• Biul. SEP „INPE” 2002 

• PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

• PN-EN 50310 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym 

sprzętem informatycznym 

• PN-EN 1254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Cześć 5: Łączniki do rur 

miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego. 

• PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe 

• PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych 

charakterystyk 

• PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa 

• PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne 

• PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa 

• PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach 

• PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
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• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

• PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia 

• PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

• PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa 

• PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

• PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i 

urządzeń 

• PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 

zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa 

• PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne PN-EN 50172:2005 Systemy 

awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

• PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Wymagania ogólne PN-EN 

50160:2002 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych 

• PN-EN 12201:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody - 

Polietylen (PE) 

• PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad 

ziemią - POLIETYLEN(PE) 

• PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Praktyka instalowania pod 

ziemią i nad ziemią. 

• PN-EN 1349:2002 (U) Armatura sterująca procesami przemysłowymi 

• Inne obowiązujące polskie normy i przepisy. 

4.3. Kopia mapy zasadniczej  
 

Załącznik nr 1 
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4.4. Wyniki badań gruntowo wodnych 
 

Nie dotyczy 

4.5. Zalecenia konserwatorskie  
 

Nie dotyczy 

4.6. Raporty i opinie środowiskowe 
 

Jako załącznik do niniejszego Programu dołączono Sprawozdanie z przeprowadzonych prac w zakresie 

inwentaryzacji przyrodniczej 

 

4.7. Pomiary ruchu drogowego i hałasu 
 

Nie dotyczy. 

4.8. Dokumentacja i inwentaryzacja budowlana 
 

• Inwentaryzacja budowlana budynku „ D” Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach. 

 

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i  jej 

przeprowadzeniem 

 

• Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zapoznał się z archiwalną dokumentacją projektową będąca w 

posiadaniu Zamawiającego,  

• Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu. 

• Zamawiający wymaga, aby proponowane rozwiązania techniczne oraz zastosowane urządzenia 

gwarantowały minimalne zużycie energii przy racjonalnych nakładach inwestycyjnych. 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

• Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania budowy oraz 

terenów przyległych i przywrócenia ich do stanu pierwotnego. 

• W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

• Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie wynikłe z jego działania szkody. 
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• Nie dopuszcza się odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 

pozwolenia na budowę wymagających uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę chyba, że 

z przyczyn, które nie mogły być znane i przewidziane przez Wykonawcę na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej i które nie spowodują negatywnych skutków, w szczególności 

ekonomicznych, po stronie Zamawiającego i to tylko po wyrażeniu pisemnej zgody przez 

Zamawiającego. 

5. Załączniki do programu 
 

1. Mapa zasadnicza – zał. nr  1 

2. Inwentaryzacja budowlana budynku „ D” Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach. 

- zał. nr  2 

 


